

投标分项报价表（分包号：01）

序号	1	2	3	4	5	6
	分项服务名称	交付期	分项单位	数量	分项单价	分项总价
1	封闭化管理优化（入园预约升级、分区授权管理、人员分布管理、危货物道路运输数据对接服务等招标文件中所有系统功能需求）	本项目有项目建设期和平台运维期。项目建设期（第一阶段）是合同签订之日起180天内，完成项目建设，平台系统实现正式运行；平台运维期是项目建设期结束，第一阶段验收通过之日起，对现有平台维护服务两年（730天）。	套	1	86000	86000
2	危化品停车场管理（危化品停车场基础信息、出入管控、停车场安检管理、危化	本项目有项目建设期和平台运维期。项目建设期（第一阶段）是合同签订之日起	套	1	160000	160000

	品停车场预报警管理、停车位管理、危化品停车场统计分析、停车场智慧监管一张图、车辆调度系统、信息发布等招标文件中所有系统功能需求)	180 天内，完成项目建设，平台系统实现正式运行；平台运维期是项目建设期结束，第一阶段验收通过之日起，对现有平台维护服务两年（730天）。				
3	风险监测预警（风险概览、风险布控、风险预警、总结分析、持续改进、系统配置、模型库等招标文件中所有系统功能需求）	本项目有项目建设期和平台运维期。项目建设期（第一阶段）是合同签订之日起180 天内，完成项目建设，平台系统实现正式运行；平台运维期是项目建设期结束，第一阶段验收通过之日起，对现有平台维护服务两年（730	套	1	256000	256000

		天)。				
4	融合通信（应急战时融合指挥、指挥终端、融合通信用户端、融合通信手机 H5 端、融合通信小程序端、融合通信 PC 管理端等招标文件中所有系统功能需求）	本项目有项目建设期和平台运维期。项目建设期（第一阶段）是合同签订之日起 180 天内，完成项目建设，平台系统实现正式运行。平台运维期是项目建设期结束，第一阶段验收通过之日起，对现有平台维护服务两年（730 天）。	套	1	364000	364000
5	承包商管理（承包商管理升级（园区 PC 监管端）、承包商管理升级（企业端）、承包商管理升级（承包商端）、承包商管	本项目有项目建设期和平台运维期。项目建设期（第一阶段）是合同签订之日起 180 天内，完成项目建设，平台系统实现正式运	套	1	320000	320000



	理升级（小程序） 等招标文件中所 有系统功能需 求）	行；平台运维期 是项目建设期结 束，第一阶段验 收通过之日起， 对现有平台维护 服务两年（730 天）。				
6	碳排放管理（数 据看板、基础数 据管理、碳排放 管理、大屏设计 与展示、基础功 能模块等招标文 件中所有系统功 能需求）	本项目有项目建 设期和平台运维 期。项目建设期 （第一阶段）是 合同签订之日起 180天内，完成 项目建设，平台 系统实现正式运 行；平台运维期 是项目建设期结 束，第一阶段验 收通过之日起， 对现有平台维护 服务两年（730 天）。	套	1	280000	280000
7	报警图片存储扩 容服务	本项目有项目建 设期和平台运维	项	1	29000	29000

		期。项目建设期 (第一阶段)是 合同签订之日起 180 天内, 完成 项目建设, 平台 系统实现正式运 行; 平台运维期 是项目建设期结 束, 第一阶段验 收通过之日起, 对现有平台维护 服务两年 (730 天)。				
投标总报价 (人民币: 元)						1495000

