

银河路正力项目绿化搬迁

工程

招标工程量清单

招 标 人：常熟高新技术产业开发区管理委员会（盖章）

2026年07月15日

工程名称： 银河路正力项目绿化搬迁

标段名称： 银河路正力项目绿化搬迁工程

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： 朱慧 (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： 缪庆丰 (签字及盖章)

编 制 单 位： 常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人： 陆轶 (签字或盖章)

招 标 人： 常熟高新技术产业开发区管理委员会 (盖章)

法定代表人
或其授权人： 蔡峻瑜 (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026年07月15日

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：银河路正力项目绿化搬迁工程

标段：银河路正力项目绿化搬迁工程

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	A.2 移植花木	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	100000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		100000.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：银河路正力项目绿化搬迁工程

标段：银河路正力项目绿化搬迁工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产			
2	050406002001	文明施工			
3	050406003001	环境保护			
4	050406001001	临时设施			
5	050406005001	冬雨季施工增加			
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	050402001001	植物养护			
17	050402001002	植物养护			
18	050402001003	植物养护			
19	050402001004	植物养护			
20	050402001005	植物养护			
21	050402001006	植物养护			
22	050402001007	植物养护			
23	050402001008	植物养护			
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：银河路正力项目绿化搬迁工程

标段：银河路正力项目绿化搬迁工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
24	050402001009	植物养护			
25	050402001010	植物养护			
26	050402001011	植物养护			
27	050402001012	植物养护			
28	050402001013	植物养护			
29	050403001001	树木支撑架			
30	050403001002	树木支撑架			
31	050403002001	树木裹干			
32	050403002002	树木裹干			
33	050403002003	树木裹干			
34	050403002004	树木裹干			
35	050403002005	树木裹干			
36	050403002006	树木裹干			
37	050403002007	树木裹干			
38	050403002008	树木裹干			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

