

扬州市盛业工程咨询有限公司

扬盛咨控[2026]第 019 号

关于 2026 年城区公园广场、草花、绿雕等日常维护工程量清单及最高限价的编制报告

高邮市住房和城乡建设局：

一、工程概况：

工程名称：2026 年城区公园广场、草花、绿雕等日常维护

工程地点：高邮市城区

工程概况（施工范围和内容）：城区绿雕更新、城区公园广场设施更新、城区草花更换，草花草种播种、城区公园广场广告新增、维护、花镜花墙营造等内容。

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
- 2、《江苏省市政工程消耗量》（2026 版）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026 版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 版）、《江苏省建设工程费用参考》及《扬州地区配套材料基价》；
- 3、关于执行 2024 版工程量清单计价标准及省建筑与装饰、市政、安装工程消耗量的计价说明（扬工管〔2026〕15 号）；
- 4、关于发布《江苏省建筑与装饰消耗量》、《江苏省市政工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知（苏建价（2026）76 号）；
- 5、安全生产、文明施工、环境保护取费标准按文件规定中间值计

取；

6、总价措施项目费取费标准除注明外按文件规定中间值计取；

7、措施项目费按规定计取，取费标准详见下表；

序号	措施项目名称	费率 (%) (园林)	费率 (%) (装饰)
1	安全生产	0.90	3.80
2	文明施工	0.50	1.2
3	环境保护	0.60	0.45
4	临时设施	0.55	1.70
5	冬雨季施工增加	0.125	0.125
6	已完工程及设备保护	0.05	0.05
7	建筑工人实名制	0.042	0.0525

8、与本工程项目有关的标准、规范；

9、施工现场情况、地形地貌、工程特点及常规施工方案；

10、其他现行的国家和地方的关于工程造价的相关规定。

11、主要材料、绿化主材、成品构件价格参考《扬州工程造价管理》（2026年05月）的建材信息价以及市场价；

12、暂列金额暂未考虑。

三、编制说明

1、工程量及做法均由建设单位提供，结算时应按监理及建设单位批准的施工方案并结合实际完成应予结算的工程量及做法计算。

2、所有项目施工时均需与建设单位对接，按照建设单位要求施工，按照工程量清单实施。

四、编制结论

2026 年城区公园广场、草花、绿雕等日常维护最高限价为 2039905.01 元。

附件：

1、建设工程最高限价

项目负责人：



(造价工程师执业章)

扬州市盛业工程咨询有限公司

出具报告书日期：2026-07-03



主题词： 工程 工程量清单 最高限价 编制

抄 送：