合同编号：JSCZE2606167CGN00

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0178

甲方：（买方）常州旅游商贸高等职业技术学校

乙方：（卖方）中电鸿信信息科技有限公司

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装。

1.2 标的质量：符合国家质量标准的合格品。

1.3 标的数量（规模）：校园网核心交换机 2 台、以太光汇聚交换机 2 套、无线 AP 管理授权 162 点、面板式无线 AP 25 台、放装式无线 AP 84 台、放装式高密无线 AP 48 台、室外无线 AP 5 台、8 口光接入设备 96 台、24 口光接入设备 24 台、教室 24 口光接入设备 12 台、24 口 POE 接入设备 10 台、光模块（万兆）568 个、光纤跳线 1136 对、酒店网核心交换机 2 台、48 光口汇聚交换机 8 台、无线 AC 控制器 1 套、面板式无线 AP 178 台、放装式无线 AP 50 台、放装式高密无线 AP 8 台、室外无线 AP 4 台、8 电口千兆交换机 5 台、24 口千兆接入交换机 10 台、24 电口千兆 POE 交换机 6 台、8 电口 POE 千兆交换机 166 台、万兆光模块 36 个、千兆光模块 432 个、光纤跳线 468 对、网络管理系统 1 套、中心机房汇聚交换机 2 台、千兆业务网接入交换机 10 台、汇聚交换机 1 台、光纤跳线 480 对。

1.4 履行时间（期限）：自合同签订生效之日起、截止 2026 年 8 月 30 日前完成设备安装和调试。项目免费质保期自验收合格之日起六年（其中前三年为原厂质保）。

1.5 履行地点：常州市新北区红河路 88 号。

1.6 履行方式：自合同签订生效之日起、截止 2026 年 8 月 30 日前完成设备安装和调试。

1.7 包装方式：原厂包装.

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：叁佰贰拾柒万捌仟壹佰壹拾圆（3278110.00 元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行

本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排：本合同货物在规定的时间内供货，验收合格，自验收合格之日起十个工作日内一次性付清。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__2__小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为__6__年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

JSCZE2606167CGN00

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 6‰ 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：常州旅游商贸高等职业技术学校

地址：常州市新北区红河路38号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：中电鸿信信息科技有限公司

地址：南京市玄武大道699-1号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2026年8月18日

JSCZE2606167CGN00

附件：采购清单

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
2	校园网核心交换机	华为	S12700E-8	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	2	238000	476000
3	以太光汇聚交换机	华为	S8700-6	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	2	173000	346000
4	无线AP管理授权	华为	S12700E-8 随板授权	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	162	150	24300
5	面板式无线 AP	华为	AirEngine5773E-23W	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	25	900	22500
6	放装式无线 AP	华为	AirEngine6776-56TP	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	84	1900	159600
7	放装式高密无线 AP	华为	AirEngine5776-56T	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	48	2200	105600
8	室外无线 AP	华为	AirEngine57761-X6H	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	5	2500	12500

9	8 口光接入设备	华为	S5751-L8T2X-RUA	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026 年 8 月30 日前完成设备安装和调试。	96	850	81600
10	24 口光接入设备	华为	S5751-L24T2X-RUA	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026 年 8 月30 日前完成设备安装和调试。	24	1800	43200
11	教室24 口光接入设备	华为	S5751-L24T2X-RUA	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026 年 8 月30 日前完成设备安装和调试。	12	1800	21600
12	24 口 POE 接入设备	华为	S5751-L24P2X-RUA	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026 年 8 月30 日前完成设备安装和调试。	10	3100	31000
13	光模块（万兆）	华为	SFP+-10G-LR-A-BDL	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026 年 8 月30 日前完成设备安装和调试。	568	450	255600
14	光纤跳线	百盛	BVS-R2009LCLC03L	江苏百盛云尚数据技术有限公司	江苏	自合同签订生效之日起、截止2026 年 8 月30 日前完成设备安装和调试。	1136	40	45440
15	酒店网核心交换机	华为	S8700-4	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026 年 8 月30 日前完成设备安装和调试。	2	65000	130000
16	48 光口汇聚交换机	华为	S5735-S48S4XE-V2	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026 年 8 月30 日前完成设备安装和调试。	8	12000	96000

17	无线AC控制器	华为	AirEngine9700-M1	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	1	50000	50000
18	面板式无线AP	华为	AirEngine5773E-23W	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	178	900	160200
19	放装式无线AP	华为	AirEngine6776-56TP	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	50	1900	95000
20	放装式高密无线AP	华为	AirEngine5776-56T	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	8	2200	17600
21	室外无线AP	华为	AirEngine5776I-X6H	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	4	2500	10000
22	8电口千兆交换机	华为	S5735-L8T4S-A-V2	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	5	1450	7250
23	24口千兆接入交换机	华为	S5755-S24T8Y	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	10	3200	32000
24	24电口千兆POE交换机	华为	S5735-L24P4S-A-V2	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	6	4100	24600

25	8 电口 POE 千兆交换机	华为	S5735E-L8P4X-QA-V2	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止 2026 年 8 月 30 日前完成设备安装和调试。	166	2100	348600
26	万兆光模块	华为	SFP-10G-LR	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止 2026 年 8 月 30 日前完成设备安装和调试。	36	600	21600
27	千兆光模块	华为	SFP-GE-LX-SM1310	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止 2026 年 8 月 30 日前完成设备安装和调试。	432	450	194400
28	光纤跳线	百盛	BVS-R2009LCLC03L	江苏百盛云尚数据技术有限公司	江苏	自合同签订生效之日起、截止 2026 年 8 月 30 日前完成设备安装和调试。	468	40	18720
29	网络管理系统	华为	iMaster NeoSight	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止 2026 年 8 月 30 日前完成设备安装和调试。	1	175000	175000
30	网络设备管理服务器（框架协议采购）	/	/	/	/	/	1	/	/
31	链路监测服务器（框架协议采购）	/	/	/	/	/	1	/	/
32	哑终端管理服务器（框架协议采购）	/	/	/	/	/	1	/	/
33	数据库服务器（框架协议采购）	/	/	/	/	/	1	/	/

34	中心机房汇聚交换机	华为	S6730-S24X6Q-V2	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	2	14000	28000
35	千兆业务网接入交换机	华为	S5735-S24T4XE-V2	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	10	6500	65000
36	汇聚交换机	华为	S12700E-8	华为技术有限公司	广东	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	1	160000	160000
37	光纤跳线	百盛	BVS-R2009LCLC03L	江苏百盛云尚数据技术有限公司	江苏	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月30 日前完成设备安装和调试。	480	40	19200
总报价（人民币：元）3278110									