

十、投标分项报价表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
物理实验室（顶装）-物理创新实验室									
2	教师演示讲台	大风	≥2400*700*900mm DF-JTQMDS-002	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	1	3375	3375
3	物理学生实验桌	大风	≥1210*600*780 DF-WLXS-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	20	851	17020
4	实验凳	大风	≥315*450*500mm DF-SYD-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	40	90	3600
物理实验室（顶装）-控制系统									
5	教师演示电源	大风	DF-JSDY-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	1	2475	2475
6	顶装智能控制平台	大风	DF-DZKZPT-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	1	5445	5445

7	远程控制系统	大风	DF-YCKZXT-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	1	2025	2025
8	温湿度监视系统	大风	DF-WSDXT-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	1	833	833
物理实验室（顶装）-智能吊装系统									
9	顶部多模块电源供应装 置	大风	DF-DBDYG-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	10	158	1580
10	模块储藏装置	大风	DF-MKCC-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	10	234	2340
11	电源供应模块	大风	DF-DYGYMR-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	20	329	6580
12	学生端调节终端	大风	DF-XSTJZD-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	20	223	4460
13	伸缩线束	新虹	60227IEC02 (RV) 450/750V1.5-240	上海鑫园电 缆电缆有限 公司	中国	合同签 订后 60 日	10	56	560
14	智能升降系统	大风	DF-ZNSJXT-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	10	1508	15080

15	综合布线	新虹	电线：60227IEC02(RV)450/750V1.5-240 屏蔽电源线：RVVP300/300V 0.2-4（2-3 芯）	上海鑫园电 缆电缆有限 公司	中国	合同签 订后 60 日	1	833	833
16	安装支架	大风	DF-AZZJ-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	1	565	565
17	安装辅件	大风	DF-AZFJ-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	1	189	189
18	顶装系统集成调试	大风	定制	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	1	3038	3038
19	文化墙	国产优质	国产定制	/	中国	合同签 订后 60 日	1	6500	6500
20	墙面	国产优质	国产定制	/	中国	合同签 订后 60 日	1	4500	4500
21	地面	国产优质	国产定制	/	中国	合同签 订后 60 日	1	6000	6000
22	吊顶	国产优质	国产定制	/	中国	合同签 订后 60 日	1	8000	8000

23	窗帘	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	1	200	200
24	强弱电线材及安装	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	1	4500	4500
25	水路改造	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	1	4300	4300
生化标准化实验考场-教师、学生实验操作及学习区									
26	教师演讲台	大风	3000*700*900mm DF-JTQMDS-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签订后 60 日	1	4005	4005
27	智慧黑板	清大电子	E086A01	东莞清大智 能科技有限 公司	中国	合同签订后 60 日	1	8500	8500
28	教师椅	大风	DF-JSY-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签订后 60 日	1	225	225
29	三联高低位龙头	润旺达	WJ3302	河北润旺达 实验室设备 有限公司	中国	合同签订后 60 日	13	104	1352
30	实验室专用水槽	大风	500*400*250mm DF-ZYSC-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签订后 60 日	1	195	195

31	洗眼器	大风	单眼 DF-XYQ-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	1	225	225
32	学生实验桌	大风	1200*600*780mm DF-XSSYZ-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	24	653	15672
33	实验室专用水槽柜	大风	450*600*1050mm DF-SCG-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	12	625	7500
34	多功能实验下水装置	大风	定制 DF-DGNXSZZ-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	13	10	130
35	万向罩	大风	DF-WXXF-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	25	1027	25675
36	多功能柱	大风	340*200*720mm DF-DGNZPP-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	24	153	3672
37	学生电源	大风	153*102mm DF-XSDY-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	24	72	1728
38	教师总控台电源	大风	500*257mm DF-JSDY008-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	1	1364	1364

39	实验凳	大风	Φ300*450-500mm DF-SYD-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	48	90	4320
40	显微镜	京点	SY-700	湖南三一合 众科技有限 公司	中国	合同签 订后 60 日	24	680	16320
41	电子目镜	BETICAL	HY-500M	苏州倍特嘉 光电科技有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	24	760	18240
42	室内行程通风系统	大风	定制 DF-SNTFXT-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	25	558	13950
43	室外行程通风系统	大风	定制 DF-SWTFXT-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	1	5716	5716
44	通风风机	大风	定制 5.5kw DF-TTFJ-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	1	10108	10108
45	风机控制线	新虹	国标 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75-2.5(2-5 芯) ; RVV300/500V4-6(2-5 芯)	上海鑫园电 缆电缆有限 公司	中国	合同签 订后 60 日	1	1050	1050
46	教室黑板灯	Mauju®	MJ-LHBD36W-1	中山市茂巨 照明科技有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	3	155	465

47	教室护眼灯	Mauju®	MJ-LJSD38W-2	中山市茂巨照明科技有限公司	中国	合同签订后 60 日	9	155	1395
48	仪器柜	大风	DF-YQG-001	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	13	1274	16562
49	教考一体机	大风	KS-TL-D410	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	25	4550	113750
50	教学交互平板	SCOPE	SP1099R	深圳市希科普股份有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	2355	2355
51	防静电操作垫	大风	800*400mm DF-C7D-001	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	25	95	2375
52	实验考试管理系统（教师端）	大风	定制	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	10080	10080
53	实验考试管理系统（学生端）	大风	定制	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	24	1547	37128
54	实验教学教师终端应用管理系统	大风	定制	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	1357	1357

55	实验教学学生终端应用 管理系统	大风	定制	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	24	215	5160
56	网络巡考摄像头	晟霖锋	SLF2CD1321	深圳市晟霖 锋科技有限 公司	中国	合同签 订后 60 日	2	520	1040
57	接入交换 1	丰润达	AI1010G	深圳市丰润 达科技有限 公司	中国	合同签 订后 60 日	1	270	270
58	接入交换机 2	丰润达	S5700-48G-4TFR	深圳市丰润 达科技有限 公司	中国	合同签 订后 60 日	1	2050	2050
59	综合布线	新虹	RVV300/500V4-6(2-5芯)	上海鑫园电 线电缆有限 公司	中国	合同签 订后 60 日	1	171	171
60	给排水系统	万巨	Φ 50mm×Φ 25mm	上海万巨塑 业有限公司	中国	合同签 订后 60 日	1	518	518
61	安装调试	大风	定制	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	1	7500	7500
生化标准化实验考场-装修									
62	文化装饰	国产优质	国产定制	/	中国	合同签 订后 60 日	1	6500	6500

63	墙面	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	135	30	4050
64	地面	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	65	130	8450
65	吊顶	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	65	80	5200
66	窗帘	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	10	200	2000
67	强弱电线材及安装	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	1	9500	9500
68	水路改造	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	1	9300	9300
物理标准化实验考场 教师、学生实验操作及学习区									
69	教师演讲台	大风	3000*700*900mm DF-JTQMDS-001	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签订后 60 日	1	4005	4005
70	智慧黑板	清大电子	E086A01	东莞清大智 能科技有限 公司	中国	合同签订后 60 日	1	8500	8500

71	教师椅	大风	DF-JSY-001	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	225	225
72	三联高低位龙头	润旺达	WJ3302	河北润旺达实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	104	104
73	实验室专用水槽	大风	500*400*250mm DF-ZYSC-001	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	134	134
74	学生实验桌	大风	1200*600*780mm DF-XSSYZ-001	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	24	653	15672
75	多功能柱	大风	340*200*720mm DF-DGNZPR-001	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	24	153	3672
76	学生电源（高低压）	大风	15.1*102mm DF-XSDY-001	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	24	182	4368
77	教师总控台电源（高低压）	大风	500*257mm DF-JSDY008-001	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	1800	1800
78	实验凳	大风	Φ 300*450-500mm DF-SYD-001	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	48	90	4320

79	教室黑板灯	Mauju®	MJ-LHBD36W-1	中山市茂巨照明科技有限公司	中国	合同签订后 60 日	3	155	465
80	教室护眼灯	Mauju®	MJ-LJSD38W-2	中山市茂巨照明科技有限公司	中国	合同签订后 60 日	9	155	1395
81	仪器柜	大风	DF-YQG-001	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	13	1274	16562
82	教考一体机	大风	KS-TL-D410	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	25	4550	113750
83	教学交互平板	SCOPE	SP1059R	深圳市希科普股份有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	2355	2355
84	防静电操作垫	大风	800*400mm DF-CZD-001	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	25	95	2375
85	实验考试管理系统（教师端）	大风	定制	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	10080	10080
86	实验考试管理系统（学生端）	大风	定制	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	24	1547	37128

87	实验教学教师终端应用 管理系统	大风	定制	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	1	1357	1357
88	实验教学学生终端应用 管理系统	大风	定制	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	24	215	5160
89	网络巡考摄像头	晟霖锋	SLF2CD1321	深圳市晟霖 锋科技有限 公司	中国	合同签 订后 60 日	2	520	1040
90	接入交换机 1	丰润达	AI1010G	深圳市丰润 达科技有限 公司	中国	合同签 订后 60 日	1	270	270
91	接入交换机 2	丰润达	S5700-48G-40FE	深圳市丰润 达科技有限 公司	中国	合同签 订后 60 日	1	2050	2050
92	综合布线	新虹	RVV300/500V4+6(2-5芯)	上海鑫园电 缆电缆有限 公司	中国	合同签 订后 60 日	1	3000	3000
93	安装调试	大风	定制	上海大风实 验室设备有 限公司	中国	合同签 订后 60 日	1	7500	7500
物理标准化实验考场-装修									
94	文化装饰	国产优质	国产定制	/	中国	合同签 订后 60 日	1	6500	6500

95	墙面	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	131	30	3930
96	地面	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	62	130	8060
97	吊顶	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	62	80	4960
98	窗帘	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	10	200	2000
99	强弱电线材及安装	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	1	9500	9500
100	水路改造	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	1	9300	9300
校级平台管理中心									
101	系统应用服务器	昊翔	HS-RS4600G	深圳鑫昊翔科技有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	42941	42941
102	视频存储服务器	美赞美	FK-HD-NVR-HR4K-16-AF-DVR-I-A/0+16-16 (A2-2)	上海美赞美数码科技有限公司	中国	合同签订后 60 日	2	24082	48164

103	AI 算力服务器	昊翔	HS-RS2608R	深圳鑫昊翔科技有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	61188	61188
104	汇聚交换机	丰润达	S5700-24G-24F-4TF	深圳市丰润达科技有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	4819	4819
105	巡考监控录像机	晟霖锋	TC-C55KS	深圳市晟霖锋科技有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	7450	7450
106	网络监控摄像头	晟霖锋	SLF2CD1321	深圳市晟霖锋科技有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	520	520
107	接入交换机 1	丰润达	AI1010G	深圳市丰润达科技有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	271	271
108	机柜	华腾亿州	42U	湖北华腾科技设备制造有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	1356	1356
109	UPS 不间断电源	德福力	C3KR	山东萱创电子科技有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	2810	2810
110	蓄电池	青鱼	04007	宁波青鱼教学仪器有限公司	中国	合同签订后 60 日	16	410	6560

111	电池箱	滨力	A16	深圳市滨力能源有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	588	588
112	标签机	博思得	E200i	深圳市博思得科技发展有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	1710	1710
113	打印机	GUOHEPRINT EC	KCS4WB-Z	国合星科（深圳）技术有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	2330	2330
114	会议拾音器	戴浦	DP-GM8W	北京戴浦科技有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	4330	4330
115	电脑	里诺电脑	主机：RNP78020 显示器：RNP238210	广州里诺信息科技有限公司	中国	合同签订后 60 日	3	4650	13950
116	办公桌椅	大风	DF-EGZY-001	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	2	1100	2200
117	抽签桌	大风	DF-CQZ-001	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	2	1000	2000
118	校级管理平台	大风	定制	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	19900	19900

119	视频与流媒体管理平台软件	大风	定制	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	10000	10000
120	考评软件和 AI 智能赋分软件	大风	定制	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	14900	14900
121	设备集成及考试保障服务等	大风	定制	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	15000	15000
122	对接管理	大风	定制	上海大风实验室设备有限公司	中国	合同签订后 60 日	1	30000	30000
校级平台管理中心 装修									
123	文化装饰	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	1	3500	3500
124	墙面	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	97.8	30	2934
125	地面	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	31.5	50	1575
126	吊顶	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	31.5	80	2520

127	强弱电改造	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	1	4500	4500
128	其他	国产优质	国产定制	/	中国	合同签订后 60 日	1	5500	5500
	投标总报价（人民币：元）								1096174
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 80%。									

备注：

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 本采购包中含有一种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80% 的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标单位：江苏移动信息系统集成有限公司（加盖 CA 电子签章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）



Handwritten signature in blue ink.

日期：2026 年 08 月 09 日