合同编号：25021543
2025年
46.265.4

技术服务合同书

（试验检测类业务）

项　　目　　名　　称　2025年靖江市市政桥梁常规定期检测及结构定期检测项目

委 托 方（甲方）　靖江市住房和城乡建设局

受 托 方（乙 方）　苏交科集团检测认证有限公司

签订日期：2025 年 12 月 29 日

签订地点：泰州市靖江市

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

为确保 靖江市市政桥梁 的安全运营，甲方委托乙方承担2025年靖江市市政桥梁常规定期检测及结构定期检测项目任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确双方权利义务，经甲乙双方充分协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条 项目内容及技术要求：

主要工作内容为：

对靖江市靖安桥等58座桥梁进行常规定期检测（渔婆大桥需进行吊杆索力测试及结构变位测量），桥梁专业巡查（经常性检查），并对庙宇港桥、西河沿桥北桥、靖渡桥等13座桥梁进行结构定期检测。如桥梁技术状况较差，应根据业主要求进行承载能力评估，出具检测报告，提出维修养护加固措施方案，录入信息管理系统，根据甲方需要提供桥梁设施的相关技术咨询服务，根据桥梁检测成果编制桥梁安全区域方案。

第二条 实施办法、进度、计划及完成时间：

1、项目内容：为深入了解桥梁结构，包括其材料的工作状态及潜在的不利影响，并预测发展趋势，为判断桥梁耐久性和可靠性提供技术依据，现对养护范围内的58座桥开展年度常规定期检测（渔婆大桥需进行吊杆索力测试及结构变位测量），桥梁专业巡查（经常性检查），并对庙宇港桥、西河沿桥北桥、靖渡桥等13座桥梁进行结构定期检测。检测内容主要包括：桥梁外观检查、混凝土强度和碳化深度、结构裂缝、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀、线形检测、吊杆索力检测等，如桥梁技术状况较差，应根据业主要求进行承载能力评估，出具检测报告，提出维修养护加固措施方案，录入信息管理系统,提供桥梁设施的相关技术咨询服务。

2、合同履行期限：自签订合同之日起1年。（2026年5月31日前出具检测报告）。

3、提交文件：在规定时间内，提交靖江市市政桥梁检测报告3份纸质打印本，2份电子文档光盘，1份城市桥梁日常巡检报表，以及合同中所要求提供的所有相关文件。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第三条 验收标准和方式：

按部颁《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)对成果进行验收。

第四条 甲方的责任

1、甲方应提交下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

序号	资料文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	图纸	1	设计施工图	
2	桥梁养护档案	1	桥梁养护资料	

2、对乙方提交试验检测成果，甲方应及时组织审查验收，对乙方人员为贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，及时提供验收和审查纪要作为下一阶段工作依据；

3、按照合同规定时间，如期支付乙方检测费用。

第五条 乙方的责任

1、按照合同规定及相关法律法规规范进行试验检测工作；

2、按照合同规定的时间提交试验检测报告；

3、对所提交的报告负责

第六条 经费及支付方式

1.检测工程投标报价：

序号	项目名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）
1	58 座桥常规定期检测	73831.88	m²	5	369159.4
2	利达路庙宇港桥结构定检	1	座	3000	3000
3	西河沿桥北桥结构定检	1	座	2000	2000
4	靖渡桥结构定检	1	座	3000	3000
5	长新路陆三港桥结构定检	1	座	7000	7000
6	新建北路小桥结构定检	1	座	4000	4000
7	玉带路桥南桥结构定检	1	座	2000	2000

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

序号	项目名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）
8	玉带河桥结构定检	1	座	3000	3000
9	马尤方桥结构定检	1	座	4000	4000
10	前进路城河低桥结构定检	1	座	2500	2500
11	渔婆大桥结构定检	1	座	38000	38000
12	测绘厂桥结构定检	1	座	2500	2500
13	玉带路桥结构定检	1	座	2500	2500
14	虹兴桥结构定检	1	座	20000	20000
合计	人民币（大写）：肆拾陆万贰仟陆佰伍拾玖元肆角整				462659.4

2、支付方式：

乙方应在签订合同后向甲方提交中标价10%的履约保证金，保证金形式为现金（电汇或银行汇票形式），在采购人开展下一次城市桥梁定期检测之前无息退还。

乙方提交桥梁检测报告，并经甲方审验合格后一个月内，甲方一次性支付给乙方所有合同费用共计462659.4元（肆拾陆万贰仟陆佰伍拾玖元肆角整）。

第七条 违约责任

1、由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担法律责任和经济责任。

2、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已开始工作但未超过工程进度50%的，甲方按照合同价款的50%进行支付；工程进度已超过50%的，甲方按照合同的全部价款进行支付。

3、甲方不按时支付费用，乙方有权停工，工期顺延，同时甲方还应按逾期天数及 1000 元/日标准向乙方支付逾期违约金。

4、由于乙方原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，应按逾期天

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

数及 1000 元/日标准向甲方支付逾期违约金。

5、交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，甲方可要求乙方返工，乙方人按甲方要求的时间返工，直到符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

第八条 甲方提供的技术资料、数据需要保密的，应当书面告知乙方。甲方要求保密的技术资料、数据等，未经甲方允许，乙方不得引用、发表和向第三者提供。

第九条 本项目采用乙方所有知识产权如下：

序号	知识产权名称	（专利/著作权）号	类型
1	一种安装有可移动垂直升降平台的桥梁检测车	201720765343.6	实用新型
2	一种桥梁检测的楼梯	201720880673.X	实用新型

第十条 争议解决方式

本合同发生争议时，甲乙方应及时协商解决，也可向原告所在地法院提起诉讼。

第十一条 本合同一式 陆 份，双方各执 叁 份，具有同等法律效力。

第十二条 本合同经双方签字盖章后生效。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

委托方（甲方）	单位名称		法定代表人或委托代理人	
	详细地址		项　目 负责人	
	开户银行		（单位盖章） 年　月　日	
	帐　　号			
	电　　话			
受托方（乙方）	单位名称	苏交科集团检测认证有限公司	法定代表人或委托代理人	
	详细地址	南京市江宁区诚信大道2200号	项　目 负责人	
	开户银行		（单位盖章） 年　月　日	
	帐　　号			
	电　　话			
登记机关			（合同登记专用章）	
登记编号				
登记日期				
经办人				

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件：靖江市桥梁检测清单

2025年靖江市市政桥梁常规定期检测及结构定期检测项目桥梁清单

序号	线路	桥梁名称	桥梁总长（米）	桥梁全宽(米)	桥面面积（㎡）
1	靖安路	靖安桥	21	20.2	424.2
2	工农路	工农桥	86	18.15	1560.9
3	江平路	新虹桥	90	23.9	2151
4	同兴新村	同兴桥	38	12	456
5	人民路	城北桥	30	36.1	1083
6	车站路	天妃宫桥	125	30.3	3787.5
7	人民路	新跃桥	98	34	3332
8	江平路	迎春桥	28	34.1	954.8
9	人民路	人民桥	21	34.1	716.1
10	新建路	小关庙桥	17	15.5	263.5
11	新建路	火煌庙桥	7.5	28.8	216
12	玉带路	玉带路桥(跨渔婆港)	16	10.6	169.6
13	江山路	江山桥	84	12.5	1050
14	真武北路	真武河北路二号桥	17	18	306
15	渔婆路	真武河桥(西城北桥)	25	27.18	679.5
16	测绘厂路	测绘厂桥	19	5.05	95.95
17	前进路	前进路城河低桥	8	4.1	32.8
18	环城路	合兴大桥	82	34.2	2804.4
19	玉带路	立飞桥	6.5	9.3	60.45
20	环城路	虹兴桥	50	34.04	1702
21	靖江爱心护理院	玉带河桥	9	7.1	63.9
22	工农路	李伯春桥	20.7	21	434.7
23	新西路	渔婆桥	8.6	13.85	119.11
24	胜利街	胜利桥	10	15.14	151.4
25	幸福南路	江华桥	36	12	432
26	环城路	北横港桥	31	23.04	714.24
27		西河沿桥北桥	10	6.1	61
28	玉带路	玉带路桥南桥	15	2.45	36.75
29	江洲路	江洲路一号桥	20	38.8	776
30	南环路	西天生港桥	27	37.42	1010.34
31	阳光路	阳光大桥	260	43.26	11247.6
32	江阳路	天生港小桥	28	24	672
33	中洲路	中洲桥	127	36.3	4610.1
34	阳光路	天生港小桥（阳光大道）	35	44.15	1545.25

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

序号	线路	桥梁名称	桥梁总长（米）	桥梁全宽(米)	桥面面积（㎡）
35	中洲路	天生港小桥（中洲路）	26	38.3	995.8
36	康宁路	康宁桥	126	20.26	2552.76
37	新建北路	新建北路桥	27	15.2	410.4
38	桃园路	桃园桥	58	18	1044
39	天水路	庙宇港天水路桥	21	20.06	421.26
40	利达路	利达路陆三港桥	22	15.04	330.88
41	环城路	东北环十圩港桥	60	23.3	1398
42	城东大道	城东大道东湖园桥	57	46.5	2650.5
43	城东大道	城东大道秦家桥	84	45.04	3783.36
44	北二环	北二环十圩港桥	124	33.9	4203.6
45	通江路	安康桥	41.8	45.1	1885.18
46	长新路	长新路陆三港桥	29	20.04	581.16
47	三江路	八圩港三江路桥	16	15.15	242.4
48	工农路	八圩港工农路桥	22	23	506
49	横港北路	阜民桥	80	15.1	1208
50	真武河北路	七一河桥	17	9.1	154.7
51	晨阳路	江阳河桥	21	30	630
52	天渔路	天渔路展泗港桥	5.5	15.92	87.56
53	渔婆南路	渔婆大桥	92	49.6	4563.2
54	纺织路	马尤方桥	59.88	6	359.28
55	城东大道	城东大道北横港桥	30	46.5	1395
56	利达路	利达路庙宇港桥	22	15	330
57	靖渡新村	靖渡桥	27.5	6.5	178.75
58	新建路	新建北路小桥	10	20	200

需要进行结构定期检测的桥梁13座：利达路庙宇港桥、西河沿桥北桥、靖渡桥、长新路陆三港桥、新建北路小桥、玉带路桥南桥、玉带河桥、马尤方桥、前进路城河低桥、渔婆大桥、测绘厂桥、玉带路桥、虹兴桥。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App