

投标分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价 (元)	分项总价 (元)
1、超融合平台								
一、内网超融合一体机（ARM）								
1.1	内网超融合一体机（ARM）	华为	FusionCube 1000H-D1	广东省深圳市	合同签订后，80天内完成交付	6	300000	1800000
二、国产超融合平台硬件（C86）								
2.1	内网国产化超融合平台（C86）	深信服	aServer-GH4-2805	广东省深圳市	合同签订后，80天内完成交付	5	280000	1400000
2.2	外网国产化超融合平台（C86）	深信服	aServer-GH4-2605	广东省深圳市	合同签订后，80天内完成交付	3	250000	750000
三、国产超融合系统软件（C86）								
3.1	超融合系统软件（C86 架构）	深信服	深信服超融合 HCI	广东省深圳市	合同签订后，80天内完成交付	1	1150000	1150000
2、网络及安全系统								
一、网络系统硬件								
1	网络交换设备							
1.1	内网核心交换机	华三	H3C S12508G-AF	浙江省杭州市	合同签订后，80天内完成交付	2	410000	820000
1.2	内网超融合前端交换机	华三	H3C S6520X-54XG-EI-G	浙江省杭州市	合同签订后，80天内完成交付	2	40000	80000

1.3	内网超融合后端交换机	华三	H3C S6520X-54XG-EI-G	浙江省杭州市	合同签订后, 80天内完成交付	2	40000	80000
1.4	OLT 设备	华为	EA5800-X15	广东省深圳市	合同签订后, 80天内完成交付	2	150000	300000
1.5	光网络管理软件	华为	iMaster NeoSight	广东省深圳市	合同签订后, 80天内完成交付	1	10000	10000
二、网络安全系统								
1	外网安全							
1.1	负载均衡	网御星云	Leadsec-ADC-HG-50MD-WZ	北京	合同签订后, 80天内完成交付	1	61500	61500
1.2	零信任网关	深信服	aTrust-1000-L1055M-HK	广东省深圳市	合同签订后, 80天内完成交付	1	100000	100000
1.3	上网行为管理	深信服	AC-1000-L2150-YP	广东省深圳市	合同签订后, 80天内完成交付	2	120000	240000
1.4	外网备份一体机	深信服	aStor-Backup-G5400	广东省深圳市	合同签订后, 80天内完成交付	1	350000	350000
1.5	网闸	网御星云	SIS-3000-Z8XYJ0	北京	合同签订后, 80天内完成交付	2	140000	280000
2	内网安全							
2.1	外联防火墙	迪普	FW1000-GA-X	浙江省杭州市	合同签订后, 80天内完成交付	1	90000	90000
2.2	安全融合网关	华三	H3C S7506X-G	浙江省杭州市	合同签订后, 80天内完成交付	2	125000	250000
2.3	内网备份一体机	美创	CX5000	浙江省杭州市	合同签订后, 80天内完成交付	1	300000	300000

2.4	堡垒机	飞致云	2026v1-JS-XC000	浙江省杭州市	合同签订后，80 天内完成交付	1	98000	98000
3	安全利旧设备服 务升级							
3.1	终端杀毒	利旧	中国	合同签订后，80 天内完成交付	3	70000	210000	
3.2	内外网防毒墙	利旧	中国	合同签订后，80 天内完成交付	2	25000	50000	
3.3	内外网 IPS	利旧	中国	合同签订后，80 天内完成交付	2	30000	60000	
3.4	外网出口防火墙	深信服	利旧	广东省深圳市	合同签订后，80 天内完成交付	2	50000	100000
3.5	7*24 小时安全托 管服务	深信服	MSS-50	广东省深圳市	合同签订后，80 天内完成交付	1	200000	200000
3.6	态势感知平台设 备	深信服	利旧	广东省深圳市	合同签订后，80 天内完成交付	1	100000	100000
3.7	流量采集设备 (探针)	深信服	利旧	广东省深圳市	合同签订后，80 天内完成交付	1	50000	50000
3、大数据机房建设								
一、机房设备								
1	微模块机柜及密 闭通道							
1.1	服务器机柜	华为	配套	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	17	4400	74800
1.2	网络布线柜	华为	配套	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	9	4400	39600

1.3	机柜侧板	华为	配套	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	5	571	2855
1.4	PDU1	华为	配套	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	48	517	24816
1.5	PDU2	华为	配套	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	4	765	3060
1.6	密闭冷通道组件	华为	配套	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	1	85000	85000
2	UPS 系统							
2.1	UPS 主机 1	华为	UPS5000-E-200K-SM	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	2	42200	84400
2.2	UPS 主机 2	华为	UPS5000-E-200K-SM	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	1	42200	42200
2.3	功率模块	华为	PM50K-V4S-01	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	6	21200	127200
2.4	蓄电池	华申	HSG12V200AH	中国河南	合同签订后，80 天内完成交付	240	1450	348000
2.5	电池架	国产	定制	中国河南	合同签订后，80 天内完成交付	6	6000	36000
2.6	电池开关柜	国产	定制	中国河南	合同签订后，80 天内完成交付	3	5500	16500
3	空调制冷系统							
3.1	风冷行级精密空调	华为	FusionCol5000-A050H4	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	3	85500	256500
3.2	行级精密空调室外机	华为	FusionCol500-P0904C2	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	3	42720	128160

3.3	房间精密空调	华为	NetCol8000-A013U40E0	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	6	27300	163800
3.4	吊顶式温度预处理型正压洁净新风机组	国产	定制	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	1	19210	19210
4	配电系统							
4.1	微模块配电列头柜	华为	PDU8000	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	1	44600	44600
4.2	空调输入输出柜（市电）-200KVA	国优	定制	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	1	21000	21000
4.3	UPS 输入输出柜-200KVA-IT	国优	定制	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	2	24700	49400
4.4	UPS 输入输出柜-200KVA-空调	国优	定制	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	1	23800	23800
4.5	房间级空调配电箱	国优	定制	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	3	3500	10500
5	KVM 系统							
5.1	KVM 设备	国产	国优	中国合肥	合同签订后，80 天内完成交付	6	18000	108000
5.2	服务器接口模块	国产	国优	中国合肥	合同签订后，80 天内完成交付	180	300	54000
5.3	LCD 控制台	国产	国优	中国合肥	合同签订后，80 天内完成交付	6	3000	18000
6	安防系统							

6.1	视频监控系统前端设备	国产	国优	中国杭州	合同签订后，80天内完成交付	1	9000	9000
6.2	视频存储磁盘阵列	国产	国优	中国杭州	合同签订后，80天内完成交付	1	35000	35000
6.3	入侵报警系统	国产	国优	中国杭州	合同签订后，80天内完成交付	1	5000	5000
6.4	门禁系统	国产	国优	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	1	11000	11000
7	动环及设施管理系统							
7.1	微模块动环监控组件							
7.1.1	微模块监控采集器	华为	ECC800-Pro	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	1	17500	17500
7.1.2	大屏及软件	/华为	HD43/配套软件	广东广州	合同签订后，80天内完成交付	1	26300	26300
7.1.3	天窗磁力锁	华为	配套	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	11	183	2013
7.1.4	通道内照明系统-LED灯	华为	配套	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	28	120	3360
7.1.5	通道门禁系统	华为	配套	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	2	4000	8000
7.1.6	多功能传感器	华为	配套	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	3	655	1965
7.1.7	漏水传感器	华为	配套	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	1	603	603

7.1.8	非定位式漏水传感器检测绳	华为	配套	中国广东	合同签订后, 80天内完成交付	3	377	1131
7.1.9	温湿度传感器	华为	配套	中国广东	合同签订后, 80天内完成交付	3	80	240
7.1.10	蜂鸣器	华为	配套	中国广东	合同签订后, 80天内完成交付	1	58	58
7.1.11	微模块供电模块	华为	配套	中国广东	合同签订后, 80天内完成交付	2	4500	9000
7.1.12	模块内部信号线缆	华为	配套	中国广东	合同签订后, 80天内完成交付	1	12000	12000
7.2	服务器	华为	K22R-02	中国广东	合同签订后, 80天内完成交付	1	38500	38500
7.3	管理软件平台	华为	配套	中国广东	合同签订后, 80天内完成交付	1	43000	43000
7.4	监控管理工作站	联想	ThinkCentre neo P900cIRR-25	中国北京	合同签订后, 80天内完成交付	2	15000	30000
7.5	网络交换机	华为	配套	中国广东	合同签订后, 80天内完成交付	1	3500	3500
7.6	短信猫	华为	配套	中国广东	合同签订后, 80天内完成交付	1	1500	1500
7.7	监控采集器	华为	配套	中国广东	合同签订后, 80天内完成交付	1	15000	15000
7.8	电池组监测仪	国产	定制	中国广东	合同签订后, 80天内完成交付	6	3500	21000
7.9	单体电池检测模块 (含内阻)	国产	定制	中国广东	合同签订后, 80天内完成交付	240	155	37200

7.1	电流采集模块	国产	定制	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	12	550	6600
7.11	智能温湿度传感器	华为	配套	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	24	264	6336
7.12	漏水传感器	华为	配套	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	6	603	3618
7.13	非定位式测漏控制模块	华为	配套	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	6	377	2262
7.14	固定式氢气变送器	华为	配套	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	1	5000	5000
7.15	粉尘传感器	国产	定制	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	4	300	1200
7.16	通信串口	华为	配套	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	6	1150	6900
7.17	管理串口	华为	配套	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	6	1200	7200
7.18	42U 资产条	华为	配套	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	22	1668	36696
7.19	消防监控	华为	配套	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	1	2000	2000
7.20	新风机监控	华为	配套	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	1	2000	2000
8	节能调控系统							
8.1	智能电表	国产	国优	中国南京	合同签订后，80天内完成交付	8	1500	12000

8.2	节能调控边缘网关	国产	国优	中国南京	合同签订后，80天内完成交付	1	9000	9000
8.3	节能调控系统管理平台	国产	国优	中国南京	合同签订后，80天内完成交付	1	27000	27000
8.4	节能调控算法模块	国产	国优	中国南京	合同签订后，80天内完成交付	1	32000	32000
二、机房配套工程								
1	供配电系统	含机柜电缆、动力电缆、桥架、线管等						
1.1	机柜线缆	国标	国优	中国无锡	合同签订后，80天内完成交付	630	28	17640
1.2	动力电缆	国标	国优	中国无锡	合同签订后，80天内完成交付	135	156	21060
1.3	动力电缆	国标	国优	中国无锡	合同签订后，80天内完成交付	105	396	41580
1.4	动力电缆-UPS至电池开关箱	国标	国优	中国无锡	合同签订后，80天内完成交付	300	220	66000
1.5	走线架（宽度300mm）	国标	定制	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	1	5000	5000
1.6	JDG 管	国标	国优	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	400	10	4000
1.7	JDG 管	国标	国优	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	200	12	2400

2	照明系统	含照明、插座、电缆、线管等						
2.1	照明控制箱	国标	定制	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	1	3000	3000
2.2	插座	正泰	国优	中国杭州	合同签订后，80天内完成交付	40	30	1200
2.3	照明灯具	国标	国优	中国中山	合同签订后，80天内完成交付	36	180	6480
2.4	照明防爆灯具	国标	国优	中国中山	合同签订后，80天内完成交付	8	220	1760
2.5	单控开关	正泰	国优	中国杭州	合同签订后，80天内完成交付	12	36	432
2.6	双控开关	正泰	国优	中国杭州	合同签订后，80天内完成交付	12	38	456
2.7	三控开关	正泰	国优	中国杭州	合同签订后，80天内完成交付	14	40	560
2.8	LED 应急灯	国标	国优	中国杭州	合同签订后，80天内完成交付	36	150	5400
2.9	照明电线	国标	国优	中国无锡	合同签订后，80天内完成交付	500	4	2000
2.1	应急照明电线	国标	国优	中国无锡	合同签订后，80天内完成交付	500	4	2000
2.11	墙插电线	国标	国优	中国无锡	合同签订后，80天内完成交付	900	4	3600

3	防雷接地系统	含等电位端子箱、30平方毫米紫铜排、接地线缆等						
3.1	新增等电位端子箱	国标	国优	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	5	350	1750
3.2	紫铜排	国标	国优	中国杭州	合同签订后，80天内完成交付	300	130	39000
3.3	防浪涌保护器	正泰	国优	中国杭州	合同签订后，80天内完成交付	5	300	1500
3.4	接地线缆	国标	国优	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	1	3000	3000
4	空调制冷系统	含精密空调各铜管、给排水管、冷媒、连接电缆等						
4.1	46KW 空调连接件及冷媒	国标	空调配套	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	3	17000	51000
4.2	13KW 空调连接件及冷媒	国标	空调配套	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	6	13000	78000
5	新风系统	含防火阀、风管、风口、内外机连接件、线缆、线管等						
5.1	新风管道防火阀(70°)	国标	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	1	2000	2000

5.2	镀锌薄钢板保温风管	国标	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	20	280	5600
5.3	新风口（含连接件）	国标	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	4	300	1200
5.4	新风机墙面控制器连接线缆及线管	国标	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	30	40	1200
5.5	新风机组内外机连接电缆	国标	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	50	30	1500
5.6	新风机组内外机连接铜管及其安装附件	国标	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	30	300	9000
5.7	安装辅材	国标	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	1	4500	4500
6	布线系统	含配线架、理线架、光缆、网线、桥架等						
6.1	六类非屏蔽双绞线	国产	国优	中国杭州	合同签订后，80天内完成交付	6	960	5760
6.2	12 芯，紧套型万兆多模，LSZH，室内光缆，OM3	国产	国优	中国杭州	合同签订后，80天内完成交付	200	9.6	1920
6.3	六类非屏蔽，24口防尘式配线架	国产	国优	中国杭州	合同签订后，80天内完成交付	20	280	5600
6.4	理线架	国产	国优	中国杭州	合同签订后，80天内完成交付	20	35	700

6.5	24 口机架式光纤配线架	国产	国优	中国杭州	合同签订后, 80 天内完成交付	24	200	4800
6.6	24 芯 LC 双工面板	国产	国优	中国杭州	合同签订后, 80 天内完成交付	24	600	14400
6.7	LCLC 多模双工耦合器	国产	国优	中国杭州	合同签订后, 80 天内完成交付	576	4	2304
6.8	万兆多模双工, LC-LC 跳线, 3 米, OFNR, OM3	国产	国优	中国杭州	合同签订后, 80 天内完成交付	200	10	2000
6.9	LC 多模单芯尾纤, 1.5 米, OFNR, OM3	国产	国优	中国杭州	合同签订后, 80 天内完成交付	576	30	17280
6.1	网格式桥架	国产	国优	中国盐城	合同签订后, 80 天内完成交付	50	120	6000
7	动环监控系统	配套线管等						
7.1	配套线管等	国产	国优	中国盐城	合同签订后, 80 天内完成交付	1	4750	4750
三、机房装修装饰建设								
1	装饰装修	含主机房、接入间、配电间、电池间, 290 平米						
1.1	主机房及接入区							
	墙面工程部分							
1.1.1	50 轻钢龙骨	京岳	国优	中国山东	合同签订后, 80 天内完成交付	300	60	18000

1.1.2	30 厚防火岩棉	国标	国优	中国山东	合同签订后，80 天内完成交付	300	45	13500
1.1.3	彩钢板	欧姆达	国优	中国上海	合同签订后，80 天内完成交付	300	180	54000
1.1.4	防火石膏板	国标	国优	中国山东	合同签订后，80 天内完成交付	300	80	24000
1.1.5	门窗封堵	国标	定制	中国山东	合同签订后，80 天内完成交付	130	165	21450
	棚面工程部分							
1.1.6	铝扣板吊顶	欧姆达	国优	中国山东	合同签订后，80 天内完成交付	230	150	34500
1.1.7	铝合金收边条	国标	国优	中国山东	合同签订后，80 天内完成交付	230	20	4600
1.1.8	吊顶主龙骨及吊 杆	国标	国优	中国山东	合同签订后，80 天内完成交付	230	40	9200
1.1.9	顶面防尘处理	国标	国优	中国山东	合同签订后，80 天内完成交付	230	42	9660
1.1.1 0	橡塑保温棉	国标	国优	中国山东	合同签订后，80 天内完成交付	230	54	12420
	地面工程部分							
1.1.1 1	地面找平处理	国标	国优	中国盐城	合同签订后，80 天内完成交付	230	50	11500
1.1.1 2	地面防尘处理	国标	国优	中国山东	合同签订后，80 天内完成交付	230	42	9660
1.1.1 3	橡塑保温棉	国标	国优	中国山东	合同签订后，80 天内完成交付	230	54	12420

1.1.1 4	无边全钢防静电地板	欧姆达	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	230	360	82800
1.1.1 5	亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线	国标	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	90	54	4860
1.1.1 6	踏步	国标	定制	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	3	840	2520
1.1.1 7	搬运斜坡	国标	定制	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	3	960	2880
1.2	配电室及电池间							
	墙面工程部分							
1.2.1	墙面批灰乳胶漆饰面	立邦	国优	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	200	42	8400
1.2.2	门窗封堵	国标	定制	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	30	165	4950
	棚面工程部分							
1.2.3	铝扣板吊顶	欧姆达	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	60	150	9000
1.2.4	铝合金收边条	国标	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	60	20	1200
1.2.5	吊顶主龙骨及吊杆	国标	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	60	40	2400
1.2.6	顶面防尘处理	国标	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	60	42	2520
1.2.7	橡塑保温棉	国标	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	60	54	3240
	地面工程部分							

1.2.8	地面找平处理	国标	国优	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	60	50	3000
1.2.9	地面防尘处理	国标	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	60	42	2520
1.2.10	橡塑保温棉	国标	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	60	54	3240
1.2.11	无边全钢防静电地板	欧姆达	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	60	372	22320
1.2.12	亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线	国标	国优	中国山东	合同签订后，80天内完成交付	15	54	810
1.2.13	踏步	国标	定制	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	2	840	1680
1.2.14	搬运斜坡	国标	定制	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	2	960	1920
1.3	门及其它工程部分							
1.3.1	甲级双扇双开钢制防火门	国标	定制	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	5	3500	17500
1.3.2	设备底座	迪港	DGDZ6123	中国南京	合同签订后，80天内完成交付	46	650	29900
1.3.3	蓄电池组底座	迪港	DGDZ6123	中国南京	合同签订后，80天内完成交付	6	1100	6600
1.3.4	空调防水围堰	国标	定制	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	14	1440	20160
1.3.5	空调进水管道路	国标	国优	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	200	33	6600

1.3.6	空调排水管道	国标	国优	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	200	44	8800
1.3.7	地漏	国标	国优	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	1	180	180
1.3.8	电子驱鼠器	国标	国优	中国盐城	合同签订后，80天内完成交付	5	330	1650
4、监控室建设								
1	视频会议系统							
1.1	视频会议终端	itc	NT90LT	广东省广州市	合同签订后，80天内完成交付	1	13133	13133
1.2	高清摄像机	itc	TF-HK6412	广东省广州市	合同签订后，80天内完成交付	2	4690	9380
1.3	会议触控平板	华为	BZF5-W00	中国广东	合同签订后，80天内完成交付	1	5750	5750
2	音频扩声系统							
2.1	专业音箱	itc	TF-00606H	广东省广州市	合同签订后，80天内完成交付	4	886	3544
2.2	功放	itc	TF-SSHH4	广东省广州市	合同签订后，80天内完成交付	2	1900	3800
2.3	调音台	itc	TF-P14FX-4	广东省广州市	合同签订后，80天内完成交付	1	3725	3725
2.4	音频处理器	itc	TF-18BBH	广东省广州市	合同签订后，80天内完成交付	1	4127	4127
2.5	电源管理器	itc	TF-BSH0	广东省广州市	合同签订后，80天内完成交付	3	2122	6366
3	分布式管理							

3.1	分布式综合管理主机	itc	TF-3GE1J	广东省广州市	合同签订后, 80 天内完成交付	1	14493	14493
3.2	分布式管理平台软件	itc	TF-8113AR 软件	广东省广州市	合同签订后, 80 天内完成交付	1	8750	8750
3.3	分布式综合管理系统控制软件	itc	TF-CGEZS 软件	广东省广州市	合同签订后, 80 天内完成交付	1	3370	3370
3.4	分布式中控主机	itc	TF-CE01	广东省广州市	合同签订后, 80 天内完成交付	1	8316	8316
3.5	控制器	itc	TF-81101	广东省广州市	合同签订后, 80 天内完成交付	1	1707	1707
3.6	高清输入节点	itc	TF-CGG2IZ	广东省广州市	合同签订后, 80 天内完成交付	5	6150	30750
3.7	高清输出节点	itc	TF-CGG2IZ	广东省广州市	合同签订后, 80 天内完成交付	5	6150	30750
3.8	鼠标键盘	联想	联想鼠键套装	中国广东	合同签订后, 80 天内完成交付	4	200	800
3.9	24 寸液晶显示屏	华为	SSN-24	中国广东	合同签订后, 80 天内完成交付	4	1000	4000
3.1	无线路由器	华为	华为配套	中国广东	合同签订后, 80 天内完成交付	1	800	800
3.11	网络交换机	华为	华为配套	中国广东	合同签订后, 80 天内完成交付	1	1200	1200
3.12	控制电脑	inspur 浪潮	CE530H	山东济南	合同签订后, 80 天内完成交付	1	5500	5500
3.13	无线触摸控制屏	华为	BZH5-W00	中国广东	合同签订后, 80 天内完成交付	1	7500	7500

4	操作台及其他							
4.1	坐席操作台	定制	江苏南京	合同签订后，80 天内完成交付	12	1000	12000	
4.2	机柜	华为配套	中国广东	合同签订后，80 天内完成交付	1	2000	2000	
5、数字运维管理平台								
一、数字运维管理平台								
1	运维监控系统软件							
1.1	运维管理中台							
1.1.1	总体要求	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80 天内完成交付	1	480000	480000
1.2	运维监控管理平台							
1.2.1	统一门户管理	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80 天内完成交付	1	75000	75000
1.2.2	网络设备管理	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80 天内完成交付	1	70000	70000
1.2.3	资产监控管理	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80 天内完成交付	1	70000	70000
1.2.4	日志审计管理	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80 天内完成交付	1	96000	96000
1.2.5	环境监测系统管理	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80 天内完成交付	1	85000	85000
1.2.6	3D 机房管理	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80 天内完成交付	1	110000	110000

1.2.7	综合管理	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80天内完成交付	1	80000	80000
1.2.8	基础配置要求	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80天内完成交付	1	90000	90000
2	网络安全管理平台							
2.1	数据概览	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80天内完成交付	1	120000	120000
2.2	信息资产管理	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80天内完成交付	1	50000	50000
2.3	网络安全服务管理	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80天内完成交付	1	110000	110000
2.4	网络安全事件管理	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80天内完成交付	1	120000	120000
2.5	网络安全考评管理	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80天内完成交付	1	70000	70000
2.6	网络安全培训管理	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80天内完成交付	1	70000	70000
3	IT运营分析管理平台							
3.1	运营分析驾驶舱	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80天内完成交付	1	90000	90000
3.2	AI智能数据看板	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80天内完成交付	1	110000	110000
3.3	智能任务发布	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80天内完成交付	1	90000	90000

3.4	任务生命周期管理	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80天内完成交付	1	90000	90000
3.5	目标管理	智先生	定制	江苏徐州	合同签订后，80天内完成交付	1	90000	90000
6、数据中心搬迁及相关服务								
238	数据中心驻场服务	江苏移动	移动定制	江苏南京	合同签订后，80天内完成交付	3	200000	600000
239	网络安全驻场服务	江苏移动	移动定制	江苏南京	合同签订后，80天内完成交付	3	200000	600000
240	数据中心搬迁服务	江苏移动	移动定制	江苏南京	合同签订后，80天内完成交付	1	980000	980000
241	应急电源保障服务	江苏移动	移动定制	江苏南京	合同签订后，80天内完成交付	1	160000	160000
投标总报价（人民币：元）								16826236
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。								

备注：

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 本采购包中含有多产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之

和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。
招标文件定稿后该备注删除。）

日期：2026 年 8 月 7 日

