
 

 

灌云县高新区高级中学实验室设备项目-投标文件 

关于符合本国产品标准的声明函 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国

产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）

提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下： 

1.（仪器柜 JZ-G-06），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），厂

址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称 1）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 1）的（关键组

件）在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）在中国境内完成。 

2.（边台 JZ-BT-02），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），厂

址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称 2）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组

件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。 

3.（仪器柜 JZ-G-06），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），厂

址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

4.（准备室电气线路（电源线为国标 2.5铜芯多股电线，符合国家标准。）

2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

5.（准备室电气线路（管材为 PVC(国标)管，DN25）DN25），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

6.（组合式智慧实验演示台 DFT-TIET），生产厂为 （上海东方教具有限

公司），厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2层）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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7.（实验椅 JZ-Y-01），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），厂

址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

8.（学生实验桌 DFT-ZL003），生产厂为 （上海东方教具有限公司），厂

址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

9.（学生实验凳 DFT-DY001），生产厂为 （上海东方教具有限公司），厂

址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

10.（物理虚拟实验室系统 V.1O），生产厂为 （北京润尼尔软件科技有限

公司），厂址为（北京市海淀区北三环中路 44号 4号楼 2层 236）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

11.（智慧教学录播终端 Q34S-T），生产厂为 （北京翰博尔信息技术股份

有限公司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼 3层 101、4层 101）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

12.（终端管理软件多功能教学系统 V2.0），生产厂为 （北京翰博尔信息

技术股份有限公司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼 3层 101、

4层 101）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

13.（AI高清云台摄像机 HD600H），生产厂为 （北京翰博尔信息技术股份

有限公司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼 3层 101、4层 101）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）
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的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

14.（AI摄像机管理软件摄像机控制系统 V2.0），生产厂为 （北京翰博尔

信息技术股份有限公司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼 3层

101、4层 101）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

15.（数字麦克风 PCM07），生产厂为 （北京翰博尔信息技术股份有限公

司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26号楼 3层 101、4 层 101）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

16.（录制面板 T34-S），生产厂为 （北京翰博尔信息技术股份有限公司），

厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26 号楼 3层 101、4层 101）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

17.（实验室给排水管（上水立管φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

18.（实验室给排水管（上水弯头φ32-20mm）φ32-20mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

19.（实验室给排水管（上水辅管φ32mm）φ32mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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20.（实验室给排水管（外丝阀门φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

21.（实验室给排水管（下水立管φ50mm）φ50mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

22.（实验室给排水管（PVC三通φ75-50mm）φ75-50mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

23.（实验室给排水管（下水辅管φ75mm）φ75mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

24.（实验室电气管线 2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂

址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

25.（实验室网络线路（网络线路：工程级无氧铜六类网络双绞线）六类），

生产厂为 （上海普天实业有限公司），厂址为（上海市崇明区北沿公路 2111

号 3幢 181-6室（上海崇明森林旅游园区））。（产品名称）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生

产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

26.（实验室网络线路（交换机）UNIS S5200-32MS-EI-G），生产厂为 （紫

光恒越技术有限公司），厂址为（北京市海淀区中关村东路 1号院 2号楼 402

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国
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境内完成。 

27.（吊顶系统主体架构定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省

吉喆科教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1

单元 111室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

28.（智能控制电气柜 PLC-ZK-BZ），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

29.（智能集成吊装单元 JZDZ004），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有

限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

30.（智能集成吊装单元（学生）JZDZ005），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

31.（吊顶装饰定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

32.（教师演示台 DFT-DTA11），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）
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在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

33.（学生实验桌 DFT-ZL003），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

34.（实验椅 JZ-Y-01），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

35.（学生实验凳 DFT-DY001），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

36.（物理虚拟实验室系统 V.1O），生产厂为 （北京润尼尔软件科技有限

公司），厂址为（北京市海淀区北三环中路 44号 4号楼 2层 236）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

37.（电源总控台 DF-CMA8），生产厂为 （上海东方教具有限公司），厂

址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

38.（学生电源实验板 JYDZ-01），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限

公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111 室）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

39.（实验室电气管线（电源线为国标 2.5铜芯多股电线，符合国家标准）

2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关
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键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

40.（实验室电气管线（管材为 PVC(国标)管，DN25）DN25），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

41.（教师演示台 DFT-DTA11），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

42.（学生实验桌 DFT-ZL003），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

43.（实验椅 JZ-Y-01），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

44.（学生实验凳 DFT-DY001），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

45.（电源总控台 DF-CMA8），生产厂为 （上海东方教具有限公司），厂

址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

46.（学生电源定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品
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名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

47.（实验室电气管线（电源线为国标 2.5铜芯多股电线，符合国家标准）

2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

48.（实验室电气管线（管材为 PVC(国标)管，DN25）DN25），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

49.（教师演示台 DFT-DTA11），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

50.（学生实验桌 DFT-ZL003），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

51.（实验椅 JZ-Y-01），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

52.（学生实验凳 DFT-DY001），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

53.（电源总控台 DF-CMA8），生产厂为 （上海东方教具有限公司），厂

址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）
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在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

54.（多功能水槽台 DFT-PT-01），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

55.（实验室给排水管（上水立管φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

56.（实验室给排水管（上水三通φ32-20mm）φ32-20mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

57.（实验室给排水管（上水辅管φ32mm）φ32mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

58.（实验室给排水管（外丝阀门φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

59.（实验室给排水管（下水立管φ50mm）φ50mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

60.（实验室给排水管（PVC三通φ75-50mm）φ75-50mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关
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键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

61.（实验室给排水管（下水辅管φ75mm）φ75mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

62.（实验室电气管线（电源线为国标 2.5平方铜芯多股电线，符合国家标

准）2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

63.（实验室电气管线（电线 4平方，符合国家标准）4），生产厂为 （江

苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境

内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

64.（实验室电气管线（电线 1.5平方，符合国家标准）1.5），生产厂为 （江

苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境

内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

65.（实验室电气管线（管材为 PVC(国标)管，DN25）DN25），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

66.（教师演示台 DFT-DTA11），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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67.（学生实验桌 DFT-ZL003），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

68.（实验椅 JZ-Y-01），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

69.（学生实验凳 DFT-DY001），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

70.（物理虚拟实验室系统 V.1O），生产厂为 （北京润尼尔软件科技有限

公司），厂址为（北京市海淀区北三环中路 44号 4号楼 2层 236）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

71.（电源总控台 DF-CMA8），生产厂为 （上海东方教具有限公司），厂

址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

72.（学生电源定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

73.（实验室电气管线（电源线为国标 2.5铜芯多股电线，符合国家标准）

2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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74.（实验室电气管线（管材为 PVC(国标)管，DN25）DN25），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

75.（仪器柜 JZ-G-06），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

76.（边台 JZ-BT-02），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），厂

址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

77.（水槽定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器

有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

78.（试剂架定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪

器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

79.（仪器柜 JZ-G-06），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

80.（准备室给排水管（上水立管φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键
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组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

81.（准备室给排水管（上水弯头φ32-20mm）φ32-20mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

82.（准备室给排水管（上水辅管φ32mm）φ32mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

83.（准备室给排水管（外丝阀门φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

84.（准备室给排水管（下水立管φ50mm）φ50mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

85.（准备室给排水管（PVC三通φ75-50mm）φ75-50mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

86.（准备室给排水管（下水辅管φ75mm）φ75mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

87.（准备室电气线路（电源线为国标 2.5铜芯多股电线，符合国家标准）

2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关
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键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

88.（准备室电气线路（管材为 PVC(国标)管，DN25）DN25），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

89.（组合式智慧实验演示台 DFT-TIET），生产厂为 （上海东方教具有限

公司），厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2层）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

90.（教师椅 JZ-Y-02），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

91.（学生实验桌 DFT-ZL003），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

92.（学生实验凳 DFT-DY001），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

93.（理化生资源教学系统定制（按招标文件要求）），生产厂为 （上海

东方教具有限公司），厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11

幢 2层）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 
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94.（化学虚拟实验室系统 V.1O），生产厂为 （北京润尼尔软件科技有限

公司），厂址为（北京市海淀区北三环中路 44号 4号楼 2层 236）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

95.（智慧教学录播终端 Q34S-T），生产厂为 （北京翰博尔信息技术股份

有限公司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼 3层 101、4层 101）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

96.（终端管理软件多功能教学系统 V2.0），生产厂为 （北京翰博尔信息

技术股份有限公司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼 3层 101、

4层 101）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

97.（AI高清云台摄像机 HD600H），生产厂为 （北京翰博尔信息技术股份

有限公司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼 3层 101、4层 101）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

98.（AI摄像机管理软件摄像机控制系统 V2.0），生产厂为 （北京翰博尔

信息技术股份有限公司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼 3层

101、4层 101）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

99.（数字麦克风 PCM07），生产厂为 （北京翰博尔信息技术股份有限公

司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26号楼 3层 101、4 层 101）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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100.（录制面板 T34-S），生产厂为 （北京翰博尔信息技术股份有限公司），

厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26 号楼 3层 101、4层 101）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

101.（多功能移动水槽台 DFT-DD-01），生产厂为 （上海东方教具有限公

司），厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2 层）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

102.（实验室电气管线 2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂

址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

103.（实验室网络线路（网络线路：工程级无氧铜六类网络双绞线）六类），

生产厂为 （上海普天实业有限公司），厂址为（上海市崇明区北沿公路 2111

号 3幢 181-6室（上海崇明森林旅游园区））。（产品名称）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生

产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

104.（实验室网络线路（交换机）UNIS S5200-32MS-EI-G），生产厂为 （紫

光恒越技术有限公司），厂址为（北京市海淀区中关村东路 1号院 2号楼 402

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

105.（通风设备定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

106.（通风设备附件定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆

科教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元
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111室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

107.（吊顶系统主体架构定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省

吉喆科教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1

单元 111室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

108.（智能控制电气柜 PLC-ZK-BZ），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

109.（智能集成吊装单元（教师）JZDZ004），生产厂为 （吉林省吉喆科

教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

110.（智能集成吊装单元（学生）JZDZ005），生产厂为 （吉林省吉喆科

教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

111.（智能集成吊装单元（学生）JZDZ006），生产厂为 （吉林省吉喆科

教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

112.（吊顶装饰定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111
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室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

113.（PP药品柜 JZ-G-04），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

114.（实验通风机定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科

教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

115.（风机开关及漏电保护装置定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉

林省吉喆科教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6

栋 1单元 111室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

116.（风机进出口接头定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉

喆科教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单

元 111室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

117.（6#通风机弯头定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆

科教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元

111室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

118.（通风管道及安装定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉

喆科教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单
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元 111室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

119.（风机控制线定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科

教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

120.（易燃品储存柜 JZ-G-13），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公

司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111 室）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

121.（毒害品储存柜 JZ-G-14），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公

司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111 室）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

122.（酸碱柜 JZ-G-15），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

123.（PP药品柜 JZ-G-04），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

124.（准备室通风系统定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉

喆科教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单

元 111室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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125.（气体探测器 S400），生产厂为 （河南中安电子探测技术有限公司），

厂址为（河南省郑州市高新区莲花街 352号 41号楼）。（产品名称）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国

境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

126.（主机控制器 QD6000II），生产厂为 （河南中安电子探测技术有限

公司），厂址为（河南省郑州市高新区莲花街 352号 41号楼）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

127.（高清火焰识别球机 WSJ-4K99BHYSB-YM4GAJ），生产厂为 （深圳吉

利祥和科技有限公司），厂址为（深圳市宝安区新安街道布心社区 73区新安四

路一巷 1号金海华府 A、B、C栋 B2308）。（产品名称）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。

（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

128.（灭火毯定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

129.（干粉灭火器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （徐州市淮海消

防器材有限公司），厂址为（二环北路 1 号）。（产品名称）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生

产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

130.（防漏液托盘（桌面式）定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

131.（防漏液托盘（单桶式）定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路
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6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

132.（液体收集桶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

133.（实验室电气管线 2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂

址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

134.（教师演示台 DFT-DTA11），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

135.（学生实验桌 DFT-ZL003），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

136.（实验椅 JZ-Y-01），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

137.（学生实验凳 DFT-DY001），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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138.（化学虚拟实验室系统 V.1O），生产厂为 （北京润尼尔软件科技有

限公司），厂址为（北京市海淀区北三环中路 44号 4号楼 2层 236）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

139.（电源总控台 DF-CMA8），生产厂为 （上海东方教具有限公司），厂

址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

140.（学生电源定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

141.（实验室电气管线（电源线为国标 2.5铜芯多股电线，符合国家标准）

2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

142.（实验室电气管线（管材为 PVC(国标)管，DN25）DN25），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

143.（教师演示台 DFT-DTA11），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

144.（学生实验桌 DFT-ZL003），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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145.（实验椅 JZ-Y-01），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

146.（学生实验凳 DFT-DY001），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

147.（化学虚拟实验室系统 V.1O），生产厂为 （北京润尼尔软件科技有

限公司），厂址为（北京市海淀区北三环中路 44号 4号楼 2层 236）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

148.（电源总控台 DF-CMA8），生产厂为 （上海东方教具有限公司），厂

址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

149.（多功能水槽台 DFT-PT-01），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

150.（万向式吸风罩定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆

科教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元

111室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

151.（风量分布控制器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉

喆科教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单

元 111室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）
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在中国境内完成。 

152.（实验通风机定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科

教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

153.（通风装置定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

154.（室内通风管道（规格：PVC直管φ315*4000mm）DN25），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

155.（室内通风管道（PVC直管Φ250mm，L=4m）φ315），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

156.（室内通风管道（PVC管Φ160mm，L=4m）Φ250），生产厂为 （公元

管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

157.（室内通风管道（PVC管Φ110mm*4000mm）Φ160），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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158.（室内通风管道（PVC管Φ90mm，L=4m）Φ90），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

159.（室内通风管道（配件：PVCΦ250mm 直管，PVC弯头φ250mm，PVC大

小头φ250-110mm，PVC大小头 D=160mm*110mm，透明通风软管Φ110，L=1M，PVC

堵头Φ250mm，PVC 三通φ315mm-250、PVC 大小头，PVC三通Φ250-160mm、PVC

三通Φ160mm）定制（按招标文件要求）），生产厂为 （公元管道（江苏）有

限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名称）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国

境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

160.（室外通风管道（规格：室外风管φ315*4000mm转接头及室外至楼顶

管。）φ315），生产厂为 （公元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮

安工业园区龙腾路 99号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

161.（室外通风管道（室外弯头φ315mm，管卡φ315mm配件）φ315），

生产厂为 （公元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路

99号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

162.（实验室给排水管（上水立管φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

163.（实验室给排水管（上水三通φ32-20mm）φ32-20mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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164.（实验室给排水管（上水辅管φ32mm）φ32mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

165.（实验室给排水管（外丝阀门φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

166.（实验室给排水管（下水立管φ50mm）φ50mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

167.（实验室给排水管（PVC三通φ75-50mm）φ75-50mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

168.（实验室给排水管（下水辅管φ75mm）φ75mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

169.（实验室电气管线（电源线为国标 2.5铜芯多股电线，符合国家标准）

2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

170.（实验室电气管线（电线 4平方）4），生产厂为 （江苏帝华线缆有

限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产

品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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171.（实验室电气管线（电线 1.5平方）1.5），生产厂为 （江苏帝华线

缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。

（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

172.（实验室电气管线（管材为 PVC(国标)管，DN25）DN25），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

173.（吊顶装饰定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

174.（教师演示台 DFT-DTA11），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

175.（学生实验桌 DFT-ZL003），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

176.（实验椅 JZ-Y-01），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

177.（学生实验凳 DFT-DY001），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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178.（化学虚拟实验室系统 V.1O），生产厂为 （北京润尼尔软件科技有

限公司），厂址为（北京市海淀区北三环中路 44号 4号楼 2层 236）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

179.（电源总控台 DF-CMA8），生产厂为 （上海东方教具有限公司），厂

址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

180.（多功能水槽台 DFT-PT-01），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

181.（万向式吸风罩定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆

科教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元

111室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

182.（风量分布控制器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉

喆科教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单

元 111室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

183.（实验通风机定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科

教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

184.（通风装置定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111
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室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

185.（室内通风管道（规格：PVC直管φ315*4000mm）DN25），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

186.（室内通风管道（PVC直管Φ250mm，L=4m）φ315），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

187.（室内通风管道（PVC管Φ160mm，L=4m）Φ250），生产厂为 （公元

管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

188.（室内通风管道（PVC管Φ110mm*4000mm）Φ160），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

189.（室内通风管道（PVC管Φ90mm，L=4m）Φ90），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

190.（室内通风管道（配件：PVCΦ250mm 直管，PVC弯头φ250mm，PVC大

小头φ250-110mm，PVC大小头 D=160mm*110mm，透明通风软管Φ110，L=1M，PVC

堵头Φ250mm，PVC 三通φ315mm-250、PVC 大小头，PVC三通Φ250-160mm、PVC

三通Φ160mm）定制（按招标文件要求）），生产厂为 （公元管道（江苏）有

限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名称）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国
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境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

191.（室外通风管道（规格：室外风管φ315*4000mm转接头及室外至楼顶

管。）φ315），生产厂为 （公元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮

安工业园区龙腾路 99号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

192.（室外通风管道（室外弯头φ315mm，管卡φ315mm配件）φ315），

生产厂为 （公元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路

99号）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

193.（实验室给排水管（上水立管φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

194.（实验室给排水管（上水三通φ32-20mm）φ32-20mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

195.（实验室给排水管（上水辅管φ32mm）φ32mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

196.（实验室给排水管（外丝阀门φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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197.（实验室给排水管（下水立管φ50mm）φ50mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

198.（实验室给排水管（PVC三通φ75-50mm）φ75-50mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

199.（实验室给排水管（下水辅管φ75mm）φ75mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

200.（实验室电气管线（电源线为国标 2.5铜芯多股电线，符合国家标准）

2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

201.（实验室电气管线（电线 4平方，符合国家标准）4），生产厂为 （江

苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境

内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

202.（实验室电气管线（电线 1.5平方，符合国家标准）1.5），生产厂为 

（江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中

国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

203.（实验室电气管线（管材为 PVC(国标)管，DN25）DN25），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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204.（吊顶装饰定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

205.（仪器柜 JZ-G-06），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

206.（单面标本柜 JZ-G-16），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

207.（双面标本柜 JZ-G-17），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

208.（组合式智慧实验演示台 DFT-TIET），生产厂为 （上海东方教具有

限公司），厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11 幢 2层）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

209.（教师椅 JZ-Y-02），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

210.（学生实验桌 DFT-ZL003），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）
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在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

211.（学生实验凳 DFT-DY001），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

212.（多功能移动水槽台 DFT-DD-01），生产厂为 （上海东方教具有限公

司），厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2 层）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

213.（生物虚拟实验室系统 V.1O），生产厂为 （北京润尼尔软件科技有

限公司），厂址为（北京市海淀区北三环中路 44号 4号楼 2层 236）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

214.（智慧教学录播终端 Q34S-T），生产厂为 （北京翰博尔信息技术股

份有限公司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼 3 层 101、4层

101）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

215.（终端管理软件多功能教学系统 V2.0），生产厂为 （北京翰博尔信

息技术股份有限公司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26 号楼 3层

101、4层 101）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

216.（AI高清云台摄像机 HD600H），生产厂为 （北京翰博尔信息技术股

份有限公司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼 3 层 101、4层

101）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 
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217.（AI摄像机管理软件摄像机控制系统 V2.0），生产厂为 （北京翰博

尔信息技术股份有限公司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼 3

层 101、4层 101）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

218.（数字麦克风 PCM07），生产厂为 （北京翰博尔信息技术股份有限公

司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26号楼 3层 101、4 层 101）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

219.（录制面板 T34-S），生产厂为 （北京翰博尔信息技术股份有限公司），

厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26 号楼 3层 101、4层 101）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

220.（实验室电气管线 2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂

址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

221.（实验室网络线路（网络线路：工程级无氧铜六类网络双绞线）六类），

生产厂为 （上海普天实业有限公司），厂址为（上海市崇明区北沿公路 2111

号 3幢 181-6室（上海崇明森林旅游园区））。（产品名称）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生

产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

222.（实验室网络线路（交换机）UNIS S5200-32MS-EI-G），生产厂为 （紫

光恒越技术有限公司），厂址为（北京市海淀区中关村东路 1号院 2号楼 402

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 
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223.（吊顶系统主体架构定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省

吉喆科教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1

单元 111室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

224.（智能控制电气柜 PLC-ZK-BZ），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

225.（智能集成吊装单元 JZDZ004），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有

限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

226.（智能集成吊装单元（学生）JZDZ005），生产厂为 （吉林省吉喆科

教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

227.（吊顶装饰定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

228.（边台 JZ-BT-02），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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229.（水槽定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器

有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

230.（试剂架定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪

器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

231.（仪器柜 JZ-G-06），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

232.（单面标本柜 JZ-G-16），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

233.（准备室给排水管（上水立管φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

234.（准备室给排水管（上水弯头φ32-20mm）φ32-20mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

235.（准备室给排水管（上水辅管φ32mm）φ32mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键
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组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

236.（准备室给排水管（外丝阀门φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

237.（准备室给排水管（下水立管φ50mm）φ50mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

238.（准备室给排水管（PVC三通φ75-50mm）φ75-50mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

239.（准备室给排水管（下水辅管φ75mm）φ75mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

240.（准备室电气管线（电源线为国标 2.5铜芯多股电线，符合国家标准）

2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

241.（准备室电气管线（管材为 PVC(国标)管，DN25）DN25），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

242.（仪器柜 JZ-G-06），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）



 

 

灌云县高新区高级中学实验室设备项目-投标文件 

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

243.（教师演示台 DFT-DTA11），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

244.（学生实验桌 DFT-ZL003），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

245.（实验椅 JZ-Y-01），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

246.（学生实验凳 DFT-DY001），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

247.（生物虚拟实验室系统 V.1O），生产厂为 （北京润尼尔软件科技有

限公司），厂址为（北京市海淀区北三环中路 44号 4号楼 2层 236）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

248.（电源总控台 DF-CMA8），生产厂为 （上海东方教具有限公司），厂

址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

249.（多功能水槽台 DFT-PT-01），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）
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在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

250.（实验光源定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

251.（实验室给排水管（上水立管φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

252.（实验室给排水管（上水三通φ32-20mm）φ32-20mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

253.（实验室给排水管（上水辅管φ32mm）φ32mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

254.（实验室给排水管（外丝阀门φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

255.（实验室给排水管（下水立管φ50mm）φ50mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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256.（实验室给排水管（PVC三通φ75-50mm）φ75-50mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

257.（实验室给排水管（下水辅管φ75mm）φ75mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

258.（实验室电气管线（电源线为国标 2.5铜芯多股电线，符合国家标准）

2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

259.（实验室电气管线（电线 4平方，符合国家标准）4），生产厂为 （江

苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境

内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

260.（实验室电气管线（电线 1.5平方，符合国家标准）1.5），生产厂为 

（江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中

国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

261.（实验室电气管线（管材为 PVC(国标)管，DN25）DN25），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

262.（教师演示台 DFT-DTA11），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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263.（学生实验桌 DFT-ZL003），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

264.（实验椅 JZ-Y-01），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

265.（学生实验凳 DFT-DY001），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

266.（生物虚拟实验室系统 V.1O），生产厂为 （北京润尼尔软件科技有

限公司），厂址为（北京市海淀区北三环中路 44号 4号楼 2层 236）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

267.（电源总控台 DF-CMA8），生产厂为 （上海东方教具有限公司），厂

址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

268.（多功能水槽台 DFT-PT-01），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

269.（实验室给排水管（上水立管φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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270.（实验室给排水管（上水三通φ32-20mm）φ32-20mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

271.（实验室给排水管（上水辅管φ32mm）φ32mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

272.（实验室给排水管（外丝阀门φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

273.（实验室给排水管（下水立管φ50mm）φ50mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

274.（实验室给排水管（PVC三通φ75-50mm）φ75-50mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

275.（实验室给排水管（下水辅管φ75mm）φ75mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

276.（实验室电气管线（电源线为国标 2.5铜芯多股电线，符合国家标准）

2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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277.（实验室电气管线（电线 4平方，符合国家标准）4），生产厂为 （江

苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境

内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

278.（实验室电气管线（电线 1.5平方，符合国家标准）1.5），生产厂为 

（江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中

国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

279.（实验室电气管线（管材为 PVC(国标)管，DN25）DN25），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

280.（教师演示台 DFT-DTA11），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

281.（学生实验桌 DFT-ZL003），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

282.（实验椅 JZ-Y-01），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

283.（学生实验凳 DFT-DY001），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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284.（电源总控台 DF-CMA8），生产厂为 （上海东方教具有限公司），厂

址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

285.（学生电源定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

286.（实验光源定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

287.（实验室给排水管（上水立管φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

288.（实验室给排水管（上水三通φ32-20mm）φ32-20mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

289.（实验室给排水管（上水辅管φ32mm）φ32mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

290.（实验室给排水管（外丝阀门φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键
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组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

291.（实验室给排水管（下水立管φ50mm）φ50mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

292.（实验室给排水管（PVC三通φ75-50mm）φ75-50mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

293.（实验室给排水管（下水辅管φ75mm）φ75mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

294.（实验室电气管线（电源线为国标 2.5铜芯多股电线，符合国家标准）

2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

295.（实验室电气管线（电线 4平方，符合国家标准）4），生产厂为 （江

苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境

内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

296.（实验室电气管线（电线 1.5平方，符合国家标准）1.5），生产厂为 

（江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中

国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

297.（实验室电气管线（管材为 PVC(国标)管，DN25）DN25），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关
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键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

298.（超净工作台 YZ-CJ-1D），生产厂为 （安徽云智仪器设备有限公司），

厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔雀台路 2899号

联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。

（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

299.（实验凳 DFT-DY001），生产厂为 （上海东方教具有限公司），厂址

为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9 幢、11幢 2层）。（产品名称）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

300.（仪器柜 JZ-G-06），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

301.（风淋室定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器设备

有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔

雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在

中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

302.（净化板隔断定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器

设备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中

心孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

303.（净化门定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器设备

有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔

雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在
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中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

304.（净化器具定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器设

备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心

孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

305.（紫外灭菌系统定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪

器设备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务

中心孔雀台路 2899 号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

306.（净化通风系统定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪

器设备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务

中心孔雀台路 2899 号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

307.（实验室地面定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器

设备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中

心孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

308.（实验室水电（电箱一套含电气元气件，）定制（按招标文件要求）），

生产厂为 （安徽云智仪器设备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产

业开发区塘岗社区服务中心孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢

402室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 
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309.（实验室水电（电线管）定制（按招标文件要求）），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

310.（实验室水电（电线电缆，符合国家标准）1.5），生产厂为 （江苏

帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内

生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

311.（实验室水电（地插座和开关）定制（按招标文件要求）），生产厂

为 （上海公牛电器有限公司），厂址为（上海市闵行区春中路 368 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

312.（实验室水电（PVC50排水管）50），生产厂为 （公元管道（江苏）

有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名称）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中

国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

313.（实验室水电（PPR25给水管）25），生产厂为 （公元管道（江苏）

有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名称）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中

国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

314.（净化吊顶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器设

备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心

孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

315.（玻璃大视窗定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器

设备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中

心孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）
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在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

316.（墙面粉刷定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器设

备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心

孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

317.（净化系统集成服务定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云

智仪器设备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区

服务中心孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402 室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

318.（电子天平 YZTP3002），生产厂为 （安徽云智仪器设备有限公司），

厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔雀台路 2899号

联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。

（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

319.（笔式酸度计 YZPH-14），生产厂为 （安徽云智仪器设备有限公司），

厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔雀台路 2899号

联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。

（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

320.（磁力搅拌器 YZDMS-16），生产厂为 （安徽云智仪器设备有限公司），

厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔雀台路 2899号

联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。

（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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321.（移液器 TP系列），生产厂为 （安徽云智仪器设备有限公司），厂

址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔雀台路 2899号联

东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。

（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

322.（移液器架定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器设

备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心

孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

323.（超纯水仪 YZCSJ-12），生产厂为 （安徽云智仪器设备有限公司），

厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔雀台路 2899号

联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。

（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

324.（PH计 YZPH-18D），生产厂为 （安徽云智仪器设备有限公司），厂

址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔雀台路 2899号联

东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。

（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

325.（分析天平 YZGT224），生产厂为 （安徽云智仪器设备有限公司），

厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔雀台路 2899号

联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。

（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

326.（紫外灭菌车定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器

设备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中

心孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）
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在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

327.（高压灭菌锅 LS-50HD），生产厂为 （江阴滨江医疗设备有限公司），

厂址为（江阴市周庄镇长寿云顾路 38号）。（产品名称）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。

（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

328.（鼓风干燥箱 YZABD-9140B），生产厂为 （安徽云智仪器设备有限公

司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔雀台路

2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境

内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

329.（智能光照培养箱 YZICI-250B），生产厂为 （安徽云智仪器设备有

限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔雀

台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中

国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

330.（光照培养架定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器

设备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中

心孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

331.（炼苗架定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器设备

有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔

雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在

中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

332.（生态养殖系统定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪

器设备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务

中心孔雀台路 2899 号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

333.（照度计定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器设备

有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔

雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在

中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

334.（温湿度计定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器设

备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心

孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

335.（探究实验耗材包定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智

仪器设备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服

务中心孔雀台路 2899 号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

336.（组培苗定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器设备

有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔

雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在

中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

337.（试剂盒定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器设备

有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔

雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在

中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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338.（课程培训与服务定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智

仪器设备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服

务中心孔雀台路 2899 号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

339.（生物实验室管理系统定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽

云智仪器设备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社

区服务中心孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402 室）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

340.（中央实验台定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科

教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

341.（边台 JZ-BT-02），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

342.（实验凳 DFT-DY001），生产厂为 （上海东方教具有限公司），厂址

为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9 幢、11幢 2层）。（产品名称）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

343.（药品柜 JZ-G-04），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

344.（仪器柜 JZ-G-06），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

345.（生物组培室器材定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智

仪器设备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服

务中心孔雀台路 2899 号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

346.（门定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器设备有限

公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔雀台

路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2 幢 402室）。（产品名称）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国

境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

347.（隔断定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器设备有

限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心孔雀

台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中

国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

348.（实验室地面定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器

设备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中

心孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

349.（实验室水电（电箱一套含电气元气件）定制（按招标文件要求）），

生产厂为 （安徽云智仪器设备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产

业开发区塘岗社区服务中心孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢

402室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 
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350.（实验室水电（电线管）定制（按招标文件要求）），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

351.（实验室水电（电线电缆，符合国家标准）1.5），生产厂为 （江苏

帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内

生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

352.（实验室水电（地插座和开关面板）定制（按招标文件要求）），生

产厂为 （上海公牛电器有限公司），厂址为（上海市闵行区春中路 368号）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

353.（常规吊顶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器设

备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心

孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

354.（墙面粉刷定制（按招标文件要求）），生产厂为 （安徽云智仪器设

备有限公司），厂址为（安徽省合肥市高新技术产业开发区塘岗社区服务中心

孔雀台路 2899号联东 U谷合肥高新国际企业港 2幢 402室）。（产品名称）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

355.（教师演示台 DFT-DTA11），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

356.（学生实验桌 DFT-ETL01），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

357.（实验椅 JZ-Y-01），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

358.（学生实验凳 DFT-DY001），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

359.（电源功能柱定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科

教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

360.（智慧教学录播终端 Q34S-T），生产厂为 （北京翰博尔信息技术股

份有限公司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼 3 层 101、4层

101）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

361.（终端管理软件多功能教学系统 V2.0），生产厂为 （北京翰博尔信

息技术股份有限公司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26 号楼 3层

101、4层 101）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

362.（AI高清云台摄像机 HD600H），生产厂为 （北京翰博尔信息技术股

份有限公司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼 3 层 101、4层

101）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国
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境内完成。 

363.（AI摄像机管理软件摄像机控制系统 V2.0），生产厂为 （北京翰博

尔信息技术股份有限公司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26号楼 3

层 101、4层 101）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

364.（数字麦克风 PCM07），生产厂为 （北京翰博尔信息技术股份有限公

司），厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26号楼 3层 101、4 层 101）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

365.（录制面板 T34-S），生产厂为 （北京翰博尔信息技术股份有限公司），

厂址为（北京市海淀区宝盛南路 1号院 26 号楼 3层 101、4层 101）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

366.（物理虚拟实验室系统 V.1O），生产厂为 （北京润尼尔软件科技有

限公司），厂址为（北京市海淀区北三环中路 44号 4号楼 2层 236）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

367.（化学虚拟实验室系统 V.1O），生产厂为 （北京润尼尔软件科技有

限公司），厂址为（北京市海淀区北三环中路 44号 4号楼 2层 236）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

368.（生物虚拟实验室系统 V.1O），生产厂为 （北京润尼尔软件科技有

限公司），厂址为（北京市海淀区北三环中路 44号 4号楼 2层 236）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 



 

 

灌云县高新区高级中学实验室设备项目-投标文件 

369.（电源总控台 DF-CMA8），生产厂为 （上海东方教具有限公司），厂

址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

370.（多功能水槽台 DFT-PT-01），生产厂为 （上海东方教具有限公司），

厂址为（上海市松江区泗泾镇杜家浜路 38 号 9幢、11幢 2层）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

371.（无线视频展台 V20），生产厂为 （广州市吉星信息科技有限公司），

厂址为（广州市天河区大观中路 3号 413（仅限办公））。（产品名称）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在

中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

372.（实验室给排水管（上水立管φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

373.（实验室给排水管（上水三通φ32-20mm）φ32-20mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

374.（实验室给排水管（上水辅管φ32mm）φ32mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

375.（实验室给排水管（外丝阀门φ20mm）φ20mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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376.（实验室给排水管（下水立管φ50mm）φ50mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

377.（实验室给排水管（PVC三通φ75-50mm）φ75-50mm），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

378.（实验室给排水管（下水辅管φ75mm）φ75mm），生产厂为 （公元管

道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99号）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

379.（实验室电气管线（电源线为国标 2.5铜芯多股电线，符合国家标准）

2.5），生产厂为 （江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

380.（实验室电气管线（电线 4平方，符合国家标准）4），生产厂为 （江

苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境

内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

381.（实验室电气管线（电线 1.5平方，符合国家标准）1.5），生产厂为 

（江苏帝华线缆有限公司），厂址为（沙头镇创业路）。（产品名称）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中

国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

382.（实验室电气管线（管材为 PVC(国标)管，DN25）DN25），生产厂为 （公

元管道（江苏）有限公司），厂址为（江苏淮安工业园区龙腾路 99 号）。（产

品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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383.（实验员桌定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

384.（实验椅 JZ-Y-01），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

385.（仪器柜 JZ-G-06），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有限公司），

厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。（产品名称）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）

在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

386.（仪器车定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

387.（钢直尺定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

388.（游标卡尺定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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389.（外径千分尺定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

390.（数显游标卡尺定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

391.（托盘天平定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

392.（金属槽码定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

393.（电子停表定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

394.（电火花计时器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键
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工序）在中国境内完成。 

395.（电磁打点计时器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

396.（温度计定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

397.（温度计定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

398.（数字测温计定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

399.（寒暑表定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 



 

 

灌云县高新区高级中学实验室设备项目-投标文件 

400.（条形盒测力计定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

401.（拉压测力计定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

402.（双向测力计定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

403.（演示数字测力计定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

404.（演示电流电压表定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

405.（演示微电流电阻表定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关
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键工序）在中国境内完成。 

406.（惯性演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

407.（摩擦计定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

408.（螺旋弹簧组定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

409.（螺旋弹簧组定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

410.（帕斯卡球定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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411.（微小形变演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

412.（支杆定滑轮和桌边夹组定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

413.（滚摆定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

414.（离心轨道定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

415.（手摇离心转台定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

416.（伽利略理想斜面演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）



 

 

灌云县高新区高级中学实验室设备项目-投标文件 

的（关键工序）在中国境内完成。 

417.（运动合成分解演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波

树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6

号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

418.（演示轨道小车定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

419.（轨道小车定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

420.（演示斜面小车定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

421.（自由落体实验仪定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 



 

 

灌云县高新区高级中学实验室设备项目-投标文件 

422.（牛顿第二定律演示仪定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波

树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6

号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

423.（反冲运动演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

424.（超重失重演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

425.（动能势能演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

426.（运动频闪观测仪定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

427.（二维空间—时间描迹仪定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）
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的（关键工序）在中国境内完成。 

428.（向心力演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

429.（动量传递演示器(碰撞球)定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

430.（音叉定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

431.（声速测量仪定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

432.（共振音叉定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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433.（绳波演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

434.（波动弹簧定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

435.（波动演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

436.（发波水槽定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

437.（弹簧振子定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

438.（弹簧振子振动图像描绘器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）
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的（关键工序）在中国境内完成。 

439.（单摆组定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

440.（单摆运动规律演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波

树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6

号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

441.（受迫振动和共振演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

442.（共振演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

443.（内聚力演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 
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444.（空气压缩引火仪定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

445.（双金属片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

446.（气体做功内能减少演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

447.（纸盆扬声器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

448.（饱和水汽膨胀液化演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

449.（玻棒(附丝绸)定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键
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工序）在中国境内完成。 

450.（胶棒(附毛皮)定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

451.（箔片验电器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

452.（箔片验电器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

453.（感应起电机定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

454.（枕形导体定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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455.（小灯座定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

456.（单刀开关定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

457.（滑动变阻器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

458.（电阻定律演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

459.（电阻定律实验器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

460.（保险丝作用演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关
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键工序）在中国境内完成。 

461.（静电实验箱定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

462.（常用电容器示教板定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

463.（常用电阻器示教板定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

464.（演示可调内阻电池定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

465.（条形磁铁定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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466.（蹄形磁铁定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

467.（磁感线演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

468.（立体磁感线演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

469.（磁感线演示板定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

470.（电流磁场演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

471.（菱形小磁针定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）
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在中国境内完成。 

472.（翼形磁针定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

473.（演示原副线圈定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

474.（原副线圈定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

475.（演示电磁继电器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

476.（左右手定则演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 
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477.（手摇交直流发电机定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

478.（阴极射线管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

479.（楞次定律演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

480.（单匝线圈电机原理演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

481.（变压器原理说明器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

482.（日光灯原理演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关
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键工序）在中国境内完成。 

483.（门电路和传感器应用实验箱定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

484.（电学元件黑箱定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

485.（电谐振演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

486.（电磁振荡演示仪定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

487.（光具盘定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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488.（凹面镜定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

489.（凸面镜定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

490.（三棱镜定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

491.（白光的色散与合成演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

492.（透镜及其应用实验器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波

树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6

号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

493.（微型物理光学观察器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波

树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6

号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关
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键工序）在中国境内完成。 

494.（光的偏振观察器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

495.（紫外线作用演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

496.（红外线作用演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

497.（手持直视分光镜定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

498.（光电效应演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 
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499.（液压机模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

500.（汽油机模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

501.（柴油机模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

502.（磁分子模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

503.（离心机械模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

504.（晶体空间点阵模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关
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键工序）在中国境内完成。 

505.（蒸汽机模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

506.（蒸汽轮机模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

507.（燃气轮机模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

508.（高压输变电模拟演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

509.（机械机构模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 
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510.（机械传动模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

511.（一般材料定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

512.（彩色透光片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

513.（电珠(小灯泡)定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

514.（晶体和非晶体样品定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

515.（滚珠盒定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）
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在中国境内完成。 

516.（演示实验器材定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

517.（温度报警实验器材套件定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

518.（防盗报警电路器材套件定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

519.（光控开关实验器材套件定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

520.（测电笔定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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521.（一字螺丝刀定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

522.（十字螺丝刀定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

523.（尖嘴钳定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

524.（水平尺定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

525.（工作服定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

526.（护目镜定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）
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在中国境内完成。 

527.（运动与力实验箱 JZ-WQC001），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有

限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

528.（多功能运动学轨道 JZ-WQC005），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器

有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

529.（相互作用•力实验箱 JZ-WQC006），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪

器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

530.（曲线运动实验箱 JZ-WQC007），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有

限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

531.（静电场及其能量实验箱 JZ-WQC0014），生产厂为 （吉林省吉喆科

教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 
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532.（电路及其应用实验箱 JZ-WQC008），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪

器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

533.（电磁场•电磁波实验箱 JZ-WQC0015），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

534.（机械振动•机械波实验箱 JZ-WQC003），生产厂为 （吉林省吉喆科

教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

535.（光及其应用实验箱 JZ-WQC021），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器

有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

536.（安培力•洛伦兹力实验箱 JZ-WQC030），生产厂为 （吉林省吉喆科

教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

537.（电磁感应•交流电实验箱 JZ-WQC031），生产厂为 （吉林省吉喆科

教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国
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境内完成。 

538.（传感器原理实验箱 JZ-WQC032），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器

有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

539.（分子动理论实验箱 JZ-WQC033），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器

有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

540.（固体•液体•气体实验箱 JZ-WQC034），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

541.（热力学定律实验箱 JZ-WQC035），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器

有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

542.（太阳能探究实验箱 JZ-WQC036），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器

有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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543.（风能探究实验箱 JZ-WQC037），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有

限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

544.（氢能探究实验箱 JZ-WQC038），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有

限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

545.（仪器车定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

546.（酒精喷灯定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

547.（实验用品提篮定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

548.（方座支架定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）
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在中国境内完成。 

549.（三脚架定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

550.（泥三角定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

551.（温度计定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

552.（数字测温计定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

553.（密度计定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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554.（密度计定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

555.（酸度计(pH计)定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

556.（原电池实验器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

557.（贮气装置定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

558.（溶液导电演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

559.（微型溶液导电实验器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波

树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6

号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关
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键工序）在中国境内完成。 

560.（气体实验微型装置定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

561.（二氧化氮球定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

562.（分子扩散实验仪定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉

喆科教仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单

元 111室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

563.（电解套件定制（按招标文件要求）），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

564.（放电反应实验仪定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 
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565.（光化学实验演示器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

566.（炼铁高炉模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

567.（分子结构模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

568.（分子结构模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

569.（金刚石结构模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

570.（石墨结构模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键
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工序）在中国境内完成。 

571.（碳-60 结构模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

572.（氯化钠晶体结构模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波

树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6

号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

573.（碳的同素异形体结构模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

574.（氯化铯晶体结构模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波

树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6

号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

575.（二氧化碳晶体结构模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 
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576.（二氧化硅晶体结构模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

577.（金属晶体结构模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

578.（电子云杂化轨道模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波

树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6

号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

579.（气体摩尔体积模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

580.（沸腾焙烧炉模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

581.（硫酸接触室模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键
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工序）在中国境内完成。 

582.（氨合成塔模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

583.（炼钢转炉模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

584.（金属矿物、金属及合金标本定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

585.（原油常见馏分标本定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

586.（合成有机高分子材料标本定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 
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587.（新型无机非金属材料标本定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

588.（复合材料标本定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

589.（量筒定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

590.（量筒定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

591.（量筒定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

592.（量筒定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中
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国境内完成。 

593.（量筒定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

594.（量杯定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

595.（容量瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

596.（容量瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

597.（容量瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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598.（滴定管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

599.（滴定管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

600.（移液管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

601.（试管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

602.（试管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

603.（试管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中
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国境内完成。 

604.（具支试管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

605.（具支试管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

606.（燃烧管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

607.（Y形试管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

608.（烧杯定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 
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609.（烧杯定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

610.（烧杯定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

611.（烧杯定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

612.（烧杯定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

613.（烧杯定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

614.（烧杯定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中
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国境内完成。 

615.（烧杯定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

616.（烧瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

617.（烧瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

618.（烧瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

619.（锥形瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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620.（锥形瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

621.（蒸馏烧瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

622.（三口烧瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

623.（酒精灯定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

624.（冷凝器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

625.（牛角管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）
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在中国境内完成。 

626.（漏斗定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

627.（分液漏斗定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

628.（分液漏斗定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

629.（T形管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

630.（Y形管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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631.（活塞定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

632.（活塞定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

633.（集气瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

634.（集气瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

635.（集气瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

636.（广口瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）



 

 

灌云县高新区高级中学实验室设备项目-投标文件 

在中国境内完成。 

637.（广口瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

638.（广口瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

639.（广口瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

640.（广口瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

641.（广口瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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642.（广口瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

643.（细口瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

644.（细口瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

645.（细口瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

646.（细口瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

647.（细口瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）
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在中国境内完成。 

648.（细口瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

649.（细口瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

650.（细口瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

651.（滴瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

652.（滴瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 



 

 

灌云县高新区高级中学实验室设备项目-投标文件 

653.（滴瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

654.（滴瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

655.（称量瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

656.（坩埚定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

657.（坩埚钳定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

658.（烧杯夹定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）
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在中国境内完成。 

659.（镊子定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

660.（试管夹定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

661.（水止皮管夹定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

662.（螺旋皮管夹定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

663.（石棉网定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 



 

 

灌云县高新区高级中学实验室设备项目-投标文件 

664.（隔热网定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

665.（燃烧匙定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

666.（药匙定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

667.（玻璃管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

668.（玻璃管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

669.（玻璃棒定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）
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在中国境内完成。 

670.（玻璃棒定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

671.（软胶塞定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

672.（橡胶管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

673.（乳胶管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

674.（试管刷定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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675.（烧瓶刷定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

676.（滴定管刷定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

677.（表面皿定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

678.（研钵定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

679.（蒸发皿定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

680.（反应板定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）
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在中国境内完成。 

681.（井穴板定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

682.（塑料多用滴管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

683.（白金丝定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

684.（高中化学实验材料定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

685.（工作服定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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686.（护目镜定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

687.（防护面罩定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

688.（防毒口罩定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

689.（手套定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

690.（简易急救箱定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

691.（实验防护屏定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）



 

 

灌云县高新区高级中学实验室设备项目-投标文件 

在中国境内完成。 

692.（元素及其化合物实验箱 JZ-HQC001），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

693.（有机化学实验箱 JZ-HQC002），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有

限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

694.（化学反应原理实验箱 JZ-HQC003），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪

器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

695.（物质及其变化实验箱 JZ-HQC004），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪

器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

696.（通用工具实验箱 JZ-HQC005），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有

限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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697.（创新仪器套装实验箱 JZ-HQC006），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪

器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

698.（化工生产实验箱 JZ-HQC007），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有

限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

699.（健康医药实验箱 JZ-HQC008），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有

限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

700.（环境保护实验箱 JZ-HQC009），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器有

限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

701.（仪器车定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

702.（单目生物电光源显微镜 M-100FL），生产厂为 （宁波舜宇仪器有限

公司），厂址为（浙江省余姚市舜宇路 66-68号）。（产品名称）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境

内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 
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703.（数码液晶显微镜 E5），生产厂为 （宁波舜宇仪器有限公司），厂

址为（浙江省余姚市舜宇路 66-68号）。（产品名称）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产

品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

704.（放大镜定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

705.（注射器定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

706.（整理箱定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

707.（塑料洗瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

708.（三脚架定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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709.（托盘天平定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

710.（温度计定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

711.（酸度计(pH计)定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

712.（始祖鸟化石及复原模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

713.（细胞亚显微结构模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波

树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6

号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

714.（细胞膜结构模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键
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工序）在中国境内完成。 

715.（细胞膜流动镶嵌模型组件定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

716.（减数分裂中染色体变化模型组件定制（按招标文件要求）），生产

厂为 （宁波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵

村方家路 6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产

品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

717.（DNA结构模型定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

718.（DNA双螺旋结构模型组件定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

719.（验证基因分离规律玉米标本定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 
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720.（验证基因自由组合规律玉米标本定制（按招标文件要求）），生产

厂为 （宁波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵

村方家路 6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产

品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

721.（验证基因连锁与互换规律玉米标本定制（按招标文件要求）），生

产厂为 （宁波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新

庵村方家路 6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产

品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

722.（蚕豆叶下表皮装片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

723.（植物细胞有丝分裂定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

724.（胞间连丝切片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

725.（黑藻叶装片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）
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在中国境内完成。 

726.（酵母菌装片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

727.（水绵装片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

728.（大肠杆菌涂片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

729.（动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)定制（按招标文件要求）），

生产厂为 （宁波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南

新庵村方家路 6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。

（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

730.（草履虫分裂生殖装片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波

树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6

号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 
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731.（蝗虫精巢减数分裂切片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

732.（蛙血涂片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

733.（表皮细胞装片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

734.（骨骼肌纵横切定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教

学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

735.（平滑肌分离装片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

736.（心肌切片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设

备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6 号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）
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在中国境内完成。 

737.（运动神经元装片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人

教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住

宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键

工序）在中国境内完成。 

738.（胰腺切片(示胰岛)定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

739.（正常人染色体装片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树

人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号

（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

740.（DNA和 RAN在细胞中的分布定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁

波树人教学设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路

6号（住宅、自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）

的（关键工序）在中国境内完成。 

741.（线粒体切片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学

设备有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、

自主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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742.（量筒定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

743.（量筒定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

744.（量筒定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

745.（容量瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

746.（容量瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

747.（移液管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）
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在中国境内完成。 

748.（移液管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

749.（移液管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

750.（试管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

751.（烧杯定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

752.（烧杯定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 
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753.（烧杯定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

754.（酒精灯定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

755.（漏斗定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

756.（滴管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

757.（比色管定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

758.（广口瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）
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在中国境内完成。 

759.（滴瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

760.（滴瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

761.（滴瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

762.（滴瓶定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

763.（试管夹定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 
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764.（石棉网定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

765.（药匙定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备有

限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自主

申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

766.（玻璃棒定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

767.（培养皿定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

768.（载玻片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

769.（盖玻片定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）
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在中国境内完成。 

770.（工作服定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

771.（急救包定制（按招标文件要求）），生产厂为 （宁波树人教学设备

有限公司），厂址为（浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村方家路 6号（住宅、自

主申报））。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

772.（细胞的结构实验箱 JZ-SQC001），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器

有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

773.（细胞的物质基础实验箱 JZ-SQC002），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

774.（酶及酶的应用实验箱 JZ-SQC003），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪

器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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775.（探究细胞的代谢实验箱 JZ-SQC004），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

776.（细胞的增殖实验箱 JZ-SQC005），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器

有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

777.（探究遗传机制实验箱 JZ-SQC006），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪

器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

778.（探究进化原因实验箱 JZ-SQC007），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪

器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

779.（稳态的调节实验箱 JZ-SQC008），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器

有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

780.（植物的激素作用实验箱 JZ-SQC009），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国
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境内完成。 

781.（生物与环境实验箱 JZ-SQC010），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器

有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

782.（发酵技术的应用实验箱 JZ-SQC011），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

783.（微生物培养实验箱 JZ-SQC012），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪器

有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

784.（植物组培技术实验箱 JZ-SQC013），生产厂为 （吉林省吉喆科教仪

器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

785.（核酸提取与鉴定实验箱 JZ-SQC014），生产厂为 （吉林省吉喆科教

仪器有限公司），厂址为（长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6栋 1单元 111

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 
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786.（便携式数字化实验分析仪 EPAD400），生产厂为 （江苏艾迪生电子

科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

787.（数据采集器 LABPRO600），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

788.（数字化探究系统软件 EDIS400），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

789.（静力传感器 SFS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

790.（光电门 LTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

791.（电流传感器 CRS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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792.（电压传感器 VTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

793.（微电流传感器 MCS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

794.（普通温度传感器 GTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

795.（高温传感器 HTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

796.（气体压强传感器 GPS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

797.（微气压传感器 MPS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完
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成。 

798.（声振动传感器 AVS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

799.（声强传感器 NOM300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

800.（光照度传感器 LIS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

801.（磁感应强度传感器 MIS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

802.（微力传感器 MFS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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803.（位移(分体)发射 DES300-U/接收 DRS300-U），生产厂为 （江苏艾迪

生电子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽

马楼）301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

804.（远程测距传感器 FLS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

805.（数显模块 DDM300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

806.（无线传输模块 WTE300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

807.（拉压式电子秤 TCE300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

808.（G-M计数器 GMS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 



 

 

灌云县高新区高级中学实验室设备项目-投标文件 

809.（热辐射传感器 RHS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

810.（电荷传感器 CES300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

811.（加速度传感器 ARS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

812.（力/角度传感器 FAS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

813.（专用充电器 GST401），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

814.（传感器收纳箱及数据线套件 BAS400），生产厂为 （江苏艾迪生电

子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 
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815.（多用力学轨道 TMT-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

816.（自由落体黑白栅 FFG-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

817.（教学放射源 TRS-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

818.（空气分子间的作用力实验器 AIF-800），生产厂为 （江苏艾迪生电

子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

819.（玻意尔定律实验器 BOL-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

820.（查理定律探究实验器 CHL-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 
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821.（玻璃导电探究实验器 GCI-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

822.（温差电流探究实验器 CTD-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

823.（电磁铁实验器 ELA-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

824.（热传导探究实验器（带温度）HCI-800(II)），生产厂为 （江苏艾

迪生电子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽

马楼）301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

825.（焦耳定律实验器 JOL-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

826.（金属热膨胀探究实验器 TEC-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科

技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国
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境内完成。 

827.（电磁感应实验器 EMI-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

828.（电流与磁力的关系实验器 CMF-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子

科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

829.（无极调速摩擦力实验器/二力平衡实验器 SSF-800），生产厂为 （江

苏艾迪生电子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5

幢（伽马楼）301 室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

830.（力的相互作用实验器 IRF-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

831.（环形线圈 TCE-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

832.（螺线管 SOL-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关
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键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

833.（地磁探究实验器 GER-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

834.（逻辑电路模块组合套装 LMC-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科

技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

835.（多功能程控电源 PPS-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

836.（感生电动势实验器 IDF-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

837.（水凝固与冰融化实验器 WSI-900），生产厂为 （江苏艾迪生电子科

技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 
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838.（压缩做功探究实验器 CPW-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

839.（摩擦做功探究实验器 FAI-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

840.（电阻定律探究实验器 RTL-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

841.（电学系列实验模块（12块）ETM-800），生产厂为 （江苏艾迪生电

子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

842.（无极调速向心力实验器 SRP-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科

技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

843.（机械能守恒-平抛运动探究实验器 MEC-800），生产厂为 （江苏艾

迪生电子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽

马楼）301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）
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在中国境内完成。 

844.（数字化单摆实验套件 PDI-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

845.（斜面上力的分解探究实验器 IFE-900），生产厂为 （江苏艾迪生电

子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

846.（力的合成分解探究实验器 FSD-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子

科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

847.（安培力探究实验器 AEI-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

848.（气体流速与压强实验器 GFP-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科

技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 
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849.（二维运动的合成与分解实验器 TSD-800），生产厂为 （江苏艾迪生

电子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马

楼）301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

850.（智能动生电动势实验器 MEF-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科

技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

851.（多向转接头 MAP-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

852.（配件 PCC-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），厂

址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

853.（便携式数字化实验分析仪 EPAD400），生产厂为 （江苏艾迪生电子

科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

854.（数据采集器 LABPRO600），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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855.（数字化探究系统软件 EDIS400），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

856.（静力传感器 SFS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

857.（光电门 LTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

858.（电流传感器 CRS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

859.（电压传感器 VTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

860.（微电流传感器 MCS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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861.（普通温度传感器 GTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

862.（气体压强传感器 GPS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

863.（声振动传感器 AVS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

864.（磁感应强度传感器 MIS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

865.（位移(分体)传感器发射 DES300-U/接收 DRS300-U），生产厂为 （江

苏艾迪生电子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5

幢（伽马楼）301 室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

866.（微力传感器 MFS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完
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成。 

867.（传感器收纳箱及数据线套件 BAS400），生产厂为 （江苏艾迪生电

子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

868.（多用力学轨道 TMT-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

869.（自由落体黑白栅 FFG-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

870.（玻意尔定律实验器 BOL-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

871.（查理定律探究实验器 CHL-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 
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872.（力的相互作用实验器 IRF-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

873.（电磁感应实验器 EMI-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

874.（压缩做功探究实验器 CPW-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

875.（环形线圈 TCE-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

876.（螺线管 SOL-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

877.（地磁探究实验器 GER-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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878.（电阻定律探究实验器 RTL-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

879.（机械能守恒-平抛运动探究实验器 MEC-800），生产厂为 （江苏艾

迪生电子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽

马楼）301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）

在中国境内完成。 

880.（安培力探究实验器 AEI-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

881.（斜面上力的分解探究实验器 IFE-900），生产厂为 （江苏艾迪生电

子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

882.（力的合成分解探究实验器 FSD-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子

科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

883.（焦耳定律实验器 JOL-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完
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成。 

884.（多向转接头 MAP-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

885.（配件 PCC-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），厂

址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

886.（便携式数字化实验分析仪 EPAD400），生产厂为 （江苏艾迪生电子

科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

887.（数据采集器 LABPRO600），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

888.（数字化探究系统软件 EDIS400），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

889.（普通温度传感器 GTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完
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成。 

890.（湿度传感器 HDS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

891.（多量程电流传感器 MRC300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

892.（多量程电压传感器 MRV300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

893.（色度计传感器 COS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

894.（浊度计传感器 TDS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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895.（二氧化碳传感器 CDS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

896.（氯离子传感器 CLS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

897.（氧化还原传感器 ORS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

898.（二氧化硫传感器 SDS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

899.（pH值传感器 PHS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

900.（电导率传感器 CTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完
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成。 

901.（氢气传感器 HGS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

902.（氧气传感器 OGS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

903.（溶解/气态二氧化碳 DCD300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

904.（一氧化碳传感器 CMS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

905.（气体压强传感器 GPS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 



 

 

灌云县高新区高级中学实验室设备项目-投标文件 

906.（无线传输模块 WTE300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

907.（数显模块 DDM300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

908.（微气压传感器 MPS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

909.（氯气传感器 CGS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

910.（溶解氧传感器 DOS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

911.（滴定计数器 DCS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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912.（专用充电器 GST401），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

913.（传感器收纳箱及数据线套件 BAS400），生产厂为 （江苏艾迪生电

子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

914.（多向转接头 MAP-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

915.（多功能连接套件（中和滴定实验器）MCK-800），生产厂为 （江苏

艾迪生电子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢

（伽马楼）301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

916.（电磁搅拌器 ELS-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

917.（电化学探究实验器 ETI-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

918.（多用途密封塞 MSP-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。
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（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

919.（燃烧原理探究实验器 CPI-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

920.（数字远红外加热器 FID-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

921.（传感器实验支架 SEB-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

922.（配件 BCC-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），厂

址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

923.（便携式数字化实验分析仪 EPAD400），生产厂为 （江苏艾迪生电子

科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

924.（数据采集器 LABPRO600），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。
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（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

925.（数字化探究系统软件 EDIS400），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

926.（普通温度传感器 GTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

927.（多量程电流传感器 MRC300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

928.（微气压传感器 MPS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

929.（pH值传感器 PHS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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930.（电导率传感器 CTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

931.（氧气传感器 OGS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

932.（二氧化碳传感器 CDS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

933.（湿度传感器 HDS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

934.（溶解氧传感器 DOS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

935.（传感器收纳箱及数据线套件 BAS400），生产厂为 （江苏艾迪生电

子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中
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国境内完成。 

936.（多功能连接套件（中和滴定实验器）MCK-800），生产厂为 （江苏

艾迪生电子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢

（伽马楼）301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

937.（电磁搅拌器 ELS-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

938.（电化学探究实验器 ETI-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

939.（多用途密封塞 MSP-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

940.（燃烧原理探究实验器 CPI-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

941.（传感器实验支架 SEB-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）
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的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

942.（多向转接头 MAP-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

943.（配件 BCC-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），厂

址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

944.（便携式数字化实验分析仪 EPAD400），生产厂为 （江苏艾迪生电子

科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

945.（数据采集器 LABPRO600），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

946.（数字化探究系统软件 EDIS400），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

947.（温湿度传感器 THS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完
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成。 

948.（普通温度传感器 GTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

949.（湿度传感器 HDS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

950.（高温传感器 HTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

951.（光照度传感器 LIS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

952.（多量程电流传感器 MRC300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 
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953.（多量程电压传感器 MRV300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

954.（pH值传感器 PHS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

955.（电导率传感器 CTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

956.（氧气传感器 OGS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

957.（二氧化碳传感器 CDS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

958.（溶解/气态二氧化碳 DCD300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国
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境内完成。 

959.（一氧化碳传感器 CMS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

960.（氢气传感器 HGS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

961.（酒精传感器 ACS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

962.（气体压强传感器 GPS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

963.（微气压传感器 MPS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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964.（心率传感器 HRS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

965.（心电图传感器 EKG300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

966.（无线传输模块 WTE300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

967.（数显模块 DDM300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

968.（血压传感器 BPS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

969.（生物电传感器 BES300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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970.（血氧传感器 B0S300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

971.（总盐度传感器 TSS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

972.（溶解氧传感器 DOS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

973.（肺活量传感器 VCS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

974.（色度计传感器 COS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

975.（浊度计传感器 TDS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完
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成。 

976.（颗粒物传感器 FPS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

977.（甲醛传感器 FMS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

978.（专用充电器 GST401），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

979.（传感器收纳箱及数据线套件 BAS400），生产厂为 （江苏艾迪生电

子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

980.（电磁搅拌器 ELS-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

981.（数字远红外加热器 FID-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完
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成。 

982.（多用途密封塞 MSP-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

983.（光合作用探究实验器/呼吸作用探究实验器 PSI-800），生产厂为 （江

苏艾迪生电子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5

幢（伽马楼）301 室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

984.（生物电机械手组件 BLM-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

985.（无线数字气象仪实验箱 WDW-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科

技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

986.（传感器实验支架 SEB-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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987.（多向转接头 MAP-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

988.（配件 BCC-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），厂

址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。（产品名

称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键

组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

989.（便携式数字化实验分析仪 EPAD400），生产厂为 （江苏艾迪生电子

科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

990.（数据采集器 LABPRO600），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

991.（数字化探究系统软件 EDIS400），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技

有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301

室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品

名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国

境内完成。 

992.（普通温度传感器 GTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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993.（湿度传感器 HDS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

994.（高温传感器 HTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

995.（光照度传感器 LIS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

996.（气体压强传感器 GPS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

997.（pH值传感器 PHS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

998.（电导率传感器 CTS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完
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成。 

999.（氧气传感器 OGS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

1000.（二氧化碳传感器 CDS300-U），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

1001.（传感器收纳箱及数据线套件 BAS400），生产厂为 （江苏艾迪生电

子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5 幢（伽马楼）

301室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产

品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中

国境内完成。 

1002.（电磁搅拌器 ELS-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

1003.（多用途密封塞 MSP-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限

公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 
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1004.（光合作用探究实验器/呼吸作用探究实验器 PSI-800），生产厂为 （江

苏艾迪生电子科技有限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5

幢（伽马楼）301 室）。（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关

键工序）在中国境内完成。 

1005.（传感器实验支架 SEB-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有

限公司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

1006.（多向转接头 MAP-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公

司），厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18号 5幢（伽马楼）301室）。

（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）

的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完

成。 

1007.（配件 BCC-800），生产厂为 （江苏艾迪生电子科技有限公司），

厂址为（南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 5幢（伽马楼）301室）。（产品

名称）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关

键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。 

 

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律

责任。 

 

公司（单位）名称（盖章）：江苏移动信息系统集成有限公司 

日期：  2026  年  8  月  3  日 

 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。 

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。 

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不
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填，下同。 

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。 

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。 

6.用斜线划除的地方无需填写。 

7.请投标人如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。 

8.投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和

国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 

9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督 
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