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1概述 

1.1任务依据 

1、甲方（仪征市马集镇人民政府）委托书 

2、甲方提供的 1:1000地形图和道路红线图 

3、江苏科泰岩土工程有限公司编制的《昌源路新建工程岩土工程勘察报告》(报告编号： 

2026YZ002) 

1.2设计标准 

本项目名称为仪征市马集镇工业集中区昌源路新建工程，位于仪征市马集镇工业集中区，为新

建道路，按城市支路标准建设，设计速度 30公里/小时。 

1.3工程概况 

昌源路位于马集镇工业集中区内，起点与枣林路相交，起点桩号为 K0+000，沿规划线形向南

延伸，直至厂区南侧围墙为本项目终点，终点桩号为 K0+180.066，全长约 0.180km。主要控制点为

已经建成的枣林路。 

道路红线范围内以荒地为主，未出现其他障碍物，但沿线有较多的电力、电信、广电杆线等。

红线范围内有一道已建雨水管道，无其他等市政管道。 

1.4项目研究过程 

2026 年 6 月上旬，我院接到仪征市马集镇人民政府“仪征市马集镇工业集中区昌源路新建工

程设计委托书”，接到中标通知后，我院立即成立了设计项目组，开始进行昌源路新建工程的方案

设计工作。 

在本项目方案过程中，我院积极与相关部门进行沟通协调，摸清了全线的水系分布及规划、民

宅厂区分布、路网规划、地块划分等各细节。 

2026 年 6 月下旬，甲方同意按照方案设计所推荐方案进行施工图设计，随即项目组对全线的

河床断面、三杆迁移等进行了现场测量，并进行了老路、地下管线、沿线相关河道等资料的的收集。 

2026年 7月，我院完成本项目的施工图设计图纸。 

1.5初步设计批复意见的执行情况 

无。 

1.6文件编制 

本项目北起枣林路，起点桩号为 K0+000，南至厂区南侧围墙，终点桩号为 K0+180.066，全长

约 0.180km。 

本册为昌源路新建工程施工图设计文件，共三册，分项情况如下： 

序号 文件名称 文件内容 

1 第一册 道路工程 

2 第二册 雨水工程 

3 第三册 交通安全设施工程 

2采用的标准、规范 

2.1设计规范 

1、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版） 

2、《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018） 

3、《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021） 

4、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016年版） 

5、《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012） 

6、《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013） 

7、《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012） 

8、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010） 

9、《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013） 

10、《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011) (2019年版) 

11、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015） 

12、《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022） 

13、《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）（公路工程部分） 

14、《道路工程制图标准》（GB 50162-92） 

15、《城市道路标准图集》（苏 Z01-2002） 

2.2施工验收规范 

1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008） 
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2、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 

3、《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019） 

4、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015） 

5、《江苏省高速公路沥青路面施工技术规范》（DB32/T1246-2008） 

3设计概要 

3.1工程规模 

3.1.1主要工程内容及规模 

昌源路位于马集镇工业集中区内，起点与枣林路相交，起点桩号为 K0+000，沿规划线形向南

延伸，直至厂区南侧围墙为本项目终点，终点桩号为 K0+180.066，全长约 0.180km。根据甲方提供

的线形规划和经甲方确认的方案，道路红线宽度为 16m，单幅路布置形式，其路幅组成为：14m 机

非混行车道+2×0.5m保护性路肩=15m。主要控制点为已经建成的枣林路。 

本项目为新建道路，规划中昌源路线形总体顺畅，按道路定位和现场地形来看，道路红线范围

内以荒地为主，未出现其他障碍物。但沿线有较多的电力、电信、广电杆线等。 

本次设计按城市支路标准建设，设计时速 30公里/小时。 

全线不涉及河道，由于两侧地块均已用于开发，不设置圆管涵。 

3.1.2主要技术标准 

道路设计等级：城市支路 

设计行车速度：30Km/h 

路面结构：沥青混凝土路面 

沥青混凝土路面结构设计使用年限：10年 

一般路段路基标准横断面：0.5m保护性路肩+14m机非混行车道+0.5m保护性路肩=15m 

道路横坡：机非混行车道横坡为 1.5%，坡向路边；保护性路肩横坡为 2.5%，坡向路边。 

地震基本烈度：抗震设防烈度为 7度。 

路面抗滑标准：横向力系数 SFC60≥54 

              构造深度(mm) TD≥0.55 

              粗集料磨光值 PSV≥38 

3.1.3现状概况 

本项目为新建工程，所在道路红线范围内无老路，沿线以荒地为主。 

局部位置存在横穿信息杆线及低压电力杆线，随本工程同步迁移。 

全线不涉及河道，由于两侧地块均已用于开发，不设置圆管涵。 

3.1.4沿线自然地理特征 

3.1.4.1地形地貌 

场地以空地为主，整个场区地势稍有起伏。地面标高最大值 30.94m,最小值 30.21m,地表相对

高差 0.73m。场区地貌单元为宁镇扬丘陵岗地。 

3.1.4.2地质构造与地震 

本区地质构造是叠置在经过印支—燕山运动强烈改造后的下扬子准地台基础上形成的新生代

大型盆地—苏北南黄海盆地陆上部分南部。仪征市地势总体呈北高南低之势，地貌多样，南部为长

江冲积平原，北部、中部为缓岗丘陵区。 

场地周边未发现有污染源，无影响工程稳定性的环境地质条件。 

拟建场区抗震设防烈度为 7度，所属的地震设计分组为第二组，场地基本地震动峰值加速度值

为 0.15g。 

3.1.4.3气候条件 

仪征属北亚热带季风气候区，雨量充沛，光照充足，气候温暖。2017年，仪征年平均气温 16.3℃，

较常年偏高 0.6℃。年最低气温出现在 1 月 24 日，为-10.8℃，为 1991 年之后最低。年极端最高

气温为 38.8℃，出现在 7月 25日；35.0℃以上的高温日 22天，为常年高温日的 2倍。年总降水

量 1773.2mm，创历史最高纪录，比历史最多的 1991年的 1746.0mm多 27.2mm，比常年平均值 1058.9mm

多 714.3mm，偏多 67.5%。日降水量大于 50.0mm的暴雨日 8天，平 1991年历史最多记录。单日最

大降水量为 118.0mm，出现在 9 月 16 日。曰照年总日照时数 1924.7 小时，比常年平均值 1964.3

小时少 39.6小时，偏少 2.0%。 

3.1.4.4水文地质条件 

拟建场地在勘察深度范围内对本工程有影响的地下水类型主要为浅部孔隙潜水。 

浅部孔隙潜水主要赋存于①层土中。大气降水为浅部孔隙潜水的主要补给来源，其次为地表水

的渗入补给；蒸发、植物蒸腾、层间径流为地下水的主要排泄方式。 

勘察期间由钻孔对浅部地下水进行了测量，详见岩土工程勘察报告中潜水初见水位、稳定水位

情况表。根据区域水文地质资料，场区历史最高地下水位及近 3～5年内最高水位埋深约 0.5m左右，
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地下水位年季节变化幅度一般在 2.0m左右，呈冬季向夏季渐变高的趋势。 

3.1.4.5工程地质条件 

本次勘探深度内，根据现场对土的野外鉴别、原位测试及室内土工试验成果综合分析，从工程

地质角度，本场地的地基土体可分为 4层，现从上至下分述如下： 

①层素填土:灰黄色～灰色，松散为主，不均匀，主要由软塑粉质黏土组成，含砖块、碎石等，

填龄约 8年。场区普遍分布，本次勘察揭示层厚在 1.0～2.6m，土质不均，成分杂，结构松散，为

高压缩性低强度土，工程性质差。 

②层粉质黏土夹黏土：黄褐色，可塑～硬塑，中压缩性，局部夹黏土，含铁锰结核，无摇振反

应，稍有光泽，中等干强度，中等韧性。该层土场区普遍分布，一般层厚:2.3～3.8m，属中等压缩

性中等强度土，工程性质良好。该层地基承载力特征值 180kPa。 

③层粉质黏土：黄褐色，可塑，中压缩性，含铁锰质氧化物，无摇振反应，稍有光泽，中等干

强度，中等韧性。该层土场区普遍分布，一般层厚:1.1～4.1m，属中等压缩性中等强度土，工程性

质中等。该层地基承载力特征值 160kPa。 

④层黏土：黄褐色，硬塑，中压缩性，含铁锰质结核，无摇振反应，有光泽，高干强度，高韧

性。该层土场区普遍分布，本次勘察未探穿。属中等压缩性中高强度土，工程性质良好。该层地基

承载力特征值 250kPa。 

3.1.5 建设条件与公建建设的关系 

1、本项目路线位于江苏省仪征市，交通便利，水源充足，道路建设用电也能通过地方电力部

门解决。 

2、沿线筑路材料缺乏，基本不生产筑路所需的石材、石灰、砂、粉煤灰等材料，因此在道路

建设时应进一步落实材源，同时加强材料质量检测工作，以保证道路建设顺利进行。 

3.1.6与周围环境和自然景观相协调情况 

本项目设计注重与景观及四周环境协调，考虑以下几个方面： 

1、路线与现状道路有效衔接； 

2、路线平纵面依据规划及沿线用地性质； 

3、尽量顺应地形、地物，与环境相协调； 

4、道路两侧加强绿化设施； 

5、考虑道路沿线各主要出入口的交通组织。 

3.2平、纵线形设计 

3.2.1平面设计 

3.2.1.1 设计原则 

1、应尽可能满足交通顺捷的原则； 

2、结合地方发展，与城市规划相协调，与沿线用地规划相协调； 

3、路线应尽可能顺应地形、地物的要求； 

4、路线应尽可能避免有较大拆迁； 

5、选择较好的建设条件以降低工程造价； 

6、宜减少与其它设施间的干扰； 

7、注意路线与周围环境的协调。 

3.2.1.2  平面线形设计情况 

昌源路是城市支路，道路平面布置按照甲方提供的线形规划及道路红线，并经过甲方确认平面

线形方案。本项目起点与枣林路相交，起点桩号为 K0+000，沿规划线形向南延伸，直至厂区南侧

围墙为本项目终点，终点桩号为 K0+180.066，全长约 0.180km。 

全线为一条直线。 

3.2.1.3  路线交叉 

道路沿线有 1处交叉口，为与枣林路交叉口。交叉口均采用平交加铺转角的方式组织交通。 

² 与枣林路交叉口 

本项目于 K0+000.000处与枣林路相交，为 T字型交叉口。被交道路是既有道路，为沥青砼路

面，路幅总宽度约 15m，其组成方式为：约 15m混行车道。本项目暂时考虑与老路顺接。 

主要交叉一览表 

序号 桩  号 被交道路 交叉形式 备注 

1 K0+000.000 枣林路 T字型 现状（与现状道路顺接） 

沿线道口处由甲方根据实际使用情况在适当位置开设，并设置减速板和相应交通标志。 

3.2.2 纵断面线形设计 

3.2.2.1纵断面设计原则： 

满足城市支路纵向线形标准； 

满足城市防洪要求； 
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便于沟通沿线切断的干路和支路； 

同现状主要道路合理顺接，本次设计主要考虑与已建成的枣林路顺接； 

有利于与沿线地块的衔接。 

3.2.2.2 纵断面设计情况 

全线共设 1 个变坡点，最大纵坡 0.594%，最小纵坡 0.300%，最大坡长 90.066 米，最小坡长

82.500米（与枣林路平交），全线最小凹曲线半径 9700米。 

3.3平纵面组合设计 

平纵面组合设计时，力求平、纵面线形的合理组合，使平、纵面技术指标大小均衡，尽量做到

“平包竖”，以求得良好的立体线型，并注意了与周围环境的配合和景观的协调。力求平纵线形指

标的均衡，保证路面排水通畅。 

3.4横断面设计 

3.4.1路基标准横断面 

昌源路道路红线宽度为 16m，推荐单幅路布置形式，其路幅组成为：14m机非混行车道+2×0.5m

保护性路肩=15m。 

 
3.4.2路拱形式 

机非混行车道横坡为 1.5%，坡向路边；保护性路肩横坡为 2.5%，坡向路边。 

3.4.3路基形式 

由于全线路基填土高度均小于 3m，因此一般路段挖方边坡坡率采用 1:1.5，填方边坡坡率采用

1:1.5。 

3.5路基、路面工程设计 

3.5.1一般路基设计 

1、清表 

路基填筑前清除路基坡脚区域表层杂填土及耕植土（平均按 30cm 计），实施时按实际工作量

结算，外运或作为绿化用土。对于厂矿、住宅区生活、建筑垃圾进行清运，建筑地坪、建筑基础、

河道池塘淤泥按实际厚度挖除外运。 

2、一般路段 

（1）机非混行车道部分： 

路基填筑高度（清表后）H≤1.05m时：机非混行车道部分向下翻松 15cm，掺 6%石灰，进行碾

压，压实度≥90%；接着填筑一层 15cm6%石灰土过渡层，压实度≥92%；最后填筑两层各 15cm6%石

灰土，压实度≥94%。 

路基填筑高度（清表后）H＞1.05m时：机非混行车道部分向下翻松 15cm，掺 6%石灰，进行碾

压，压实度≥90%；然后填筑一层 15cm6%石灰土过渡层，压实度≥92%；接着分层填筑 6%石灰土至

路床顶面以下 30cm，压实度≥94%；最后填筑两层各 15cm6%石灰土，压实度≥94%。 

注：路基填筑高度，指沥青路面边缘设计高程与清表后地面与路基边坡线交点高程之差。 

（2）保护性路肩部分： 

清除表土后，原地面碾压，压实度≥87%，其上用素土回填，分层压实，压实度≥90%。 

3、河塘路段 

道路经过河塘沟渠或暗塘时，清除淤泥、杂物，将河塘挖成宽度不小于 1.0m内倾 3.0%的台阶，

清淤后的河塘底铺 50cm 碎石土（压实度不小于 87%），机非混行车道部分要求全部采用 6%石灰土

分层回填，底部 40cm石灰土压实度不小于 87%，其上石灰土压实度逐步提高，至机非混行车道 150cm

路床底时，压实度不小于 91%，至机非混行车道 80cm路床底时，压实度不小于 92%，其上同一般路

基处理；机非混行车道范围外用素土回填。 

4、特殊软土地基路段路基处理 

根据周边地质资料显示，本项目范围内无不良地质，现场如发现特殊地质情况，应及时与设计

单位联系。 

5、路堤防护 

由于本项目为城市道路，道路两侧地块后期均填土至规划场坪标高，且路堤边坡填高均小于等
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于 3.0m，采用植草防护。 

由于本项目不设计雨水管道，道路两侧保护性路肩外侧均设置矩形边沟，矩形边沟就近接入现

状河塘，防止积水。 

3.5.2路基压实标准与路基填料强度 

为使路基获得足够的强度、稳定性和抗变形能力，保证路基路面的综合服务水平，同时结合未

来地块的开发强度，本次路基压实度采用提高一个等级进行控制，路基压实度应符合《城市道路路

基设计规范》(CJI194-2013）中城市支路的要求。新建路基压实采用重型击实标准，其压实度要求

如下： 

路基压实度要求 

路基层位 压实度（%） 

机非混行

车道 

   填方 路床顶面下深度 

0～30cm ≥94% 

30～80cm ≥94% 

80～150cm ≥92% 

＞150cm ≥91% 

零填及挖方路基 路床顶面下深度 
0～30cm ≥94% 

30～80cm - 

路基填料强度要求如下: 

路基填料最小强度 

项目分类 
路面底面以下深度

（cm） 

填料最小强度

（CBR）（%） 

机非混

行车道 

填 

方 

路 

基 

上路床 0～30 6 

下路床 30～80 4 

上路堤 80～150 3 

下路堤 ≥150 2 

零填及路堑路床 
0～30 6 

30～80 4 

注：当路床的 CBR值达不到表列要求时，可采用掺石灰或其它稳定材料处理。 

3.5.3路面设计标准 

昌源路新建工程为城市支路，沥青混凝土路面设计以 BZZ-100 为标准轴载，设计使用年限 10

年。路面目标可靠度 85%，变异水平等级中～高。 

路面抗滑标准：横向力系数 SFC60≥54，构造深度(mm) TD≥0.55，粗集料磨光值 PSV≥38。 

交通量预测：根据《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016 年版），支路交通量达

到饱和状态时的道路设计年限宜为 10 年，根据前期调查资料以及现场情况分析，道路建成后重型

车辆较多，预测累计当量轴次为 1146万次/车道，属于中交通等级。 

3.5.4路面结构 

1、机非混行车道路面结构设计 

路面结构厚度根据《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）中规定的设计理论和方法，采

用双圆垂直均匀荷载作用下的多层弹性连续体系理论，以设计弯沉值为路面整体刚度的设计指标计

算路面结构厚度，以沥青混凝土面层和半刚性基层，底基层的容许弯拉应力进行验算。考虑建成后

重型车辆较多，并结合周边同等级道路结构层厚度，本次道路结构层设计如下： 

4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C，SBS改性沥青，LR-30.9） 

黏层沥青 

6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C，LR-34.4）  

沥青下封层（用量 1.0kg/m2） 

透层油 

30cm水稳碎石基层（LR-40.3）K≥98% 

20cm 12%石灰土底基层（LR-180.1）K≥95% 

结构层总厚度 60cm。 

范围：机非混行车道和交叉口范围。 

3.5.5路面结构设计参数 

沥青砼路面设计标准轴载为 BZZ-100，路面结构设计年限为 10 年。采用上述路面结构后得到

的新建机非混行车道道路路表验收弯沉值为 30.9mm（1/100mm），各结构层顶的计算弯沉值见《路

面结构图》，土基回弹模量为 25Mpa。 

本次路面结构计算采用双圆垂直均布荷载下的多层弹性连续体系理论为基础，以路表面回弹弯

沉值、沥青混凝土层的层底拉应力及半刚性材料层的层底拉应力为设计指标，计算路面结构厚度，

计算采用设计参数详见表 1和表 2： 
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表 1：路面各结构层材料设计参数（面层） 

材料名称 推荐配合比或型号 
15℃抗压回弹模量

（MPa） 

20℃抗压回弹模量

（MPa） 

劈裂强度 

（MPa） 

细粒式沥青砼 AC-13C（SBS改性） 1400 2000 1.4 

中粒式沥青砼 AC-20C 1200 1800 1.0 

表 2：路面各结构层材料设计参数（基层、底基层） 

材料名称 
推荐配合比或

型号 

抗压回弹模量（MPa）

（弯沉计算用） 

抗压回弹模量（MPa） (拉

应力计算用) 
劈裂强度

（MPa） 

水稳碎石 4.5：100 1500 3600 0.5 

石灰土 12% 550 1500 0.23 

土   基 机非混行车道25Mpa 

3.5.6路基路面材料要求 

3.5.6.1沥青 

机非混行车道上面层 AC－13C（改性沥青）采用 SBS改性沥青，70号道路石油沥青作为基质沥

青。各项指标应符合《江苏省高速公路沥青路面施工技术规范》（DB32/T1246-2008）表 4.6.2“聚

合物改性沥青技术要求”规定。 

聚合物 SBS改性沥青的技术要求 

指           标 SBS类 实验方法 

针入度（25，100g，5s）（0.1mm） 50～80 T 0604 

针入指数PI -0.2～+1.0 T 0604 

延度5℃，5cm/min        不小于（cm） 30 T 0605 

软化点TR&B             不小于（℃） 60 T 0606 

运动粘度60℃            不大于（Pa.s） 800 T 0625 

T 0619 运动粘度135℃           不大于（Pa.s） 3 

闪点                    不小于（℃） 230 T 0611 

溶解度                  不小于（%） 99 T 0607 

离析，软化点差，℃      不大于 2.5  

弹性恢复25℃            不小于（%） 70 T 0662 

RTFOT后残留物 

质量损失               不大于（%） 0.6 T 0610或T 0609 

针入度比（25℃）       不小于（%） 65 T 0604 

延度5℃，5cm/min       不小于（cm） 20 T 0605 

SHRP性能等级           不低于 PG70—22  

下面层 AC－20C采用优质道路石油沥青，标号为 70号 A级，各项指标应符合《公路沥青路面

施工技术规范》（JTG F40-2004）表 4.2.1-2“道路石油沥青技术要求”规定。 

70号 A级沥青技术要求 

指           标 A级 70号 实验方法 

针入度（25，100g，5s）（0.1mm） 60～80 T 0604 

适用的气候分区 1-4 附录 A[6] 

延度（15℃）  不小于（cm） 100  

延度（10℃）  不小于（cm） 15 T 0605 

软化点（环球法）（℃）  不小于（℃） 46 T 0606 

溶解度（三氯乙烯）不小于（%） 99.5 T 0607 

针入指数 PI -1.5~+1.0 T 0604 

闪点（COC） 不小于（℃） 260 T 0611 

含蜡量（蒸馏法） 不大于（%） 2.2 T 0615 

密度（15℃） 不小于（g/cm3） 实测记录 T 0603 

动力粘度（绝对粘度，60℃）Pa.s  不小于 180 T 0620 

TFOT（或 RTFOT）后 

质量变化 不大于（%） ±0.8 T 0610或 T 0609 

残留针入度比（25℃） 不小于（%） 61 T 0604 

残留延度（15℃） 不小于（cm） 6 T 0605 

透层油（PC-2）、沥青下封层（PC-1）和黏层（PC-3）采用优质乳化沥青，各项指标应符合《公

路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表 4.3. 2“道路用乳化沥青技术要求”规定。 

道路用乳化沥青技术要求 

实  验  项  目 

品种及代号 

实验方法 
阳离子 

喷洒用 

PC-1 PC-2 PC-3 

破乳速度 快裂 慢裂 快裂或中裂 T 0658 

粒子电荷 阳离子（+） T 0653 

筛上残留物（1.18mm筛）  不大于（%） 0.1  
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粘度 
恩格拉粘度计 E25 2～10 1～6 1～6 T 0652 

道路标准粘度计 C25.3 （s） 10～25 8～20 8～20 T 0622 

蒸 发

物 残

留 

残留分含量  不小于（%） 50 50 50 T 0621 

溶解度  不小于（%） 97.5 T 0651 

针入度（25℃）（0.1mm） 50～200 50～300 45～150 T 0607 

延度（15℃） 不小于（cm） 40 T 0605 

与粗集料的粘附性，裹附面积，不小于 2/3 T 0654 

常温贮存：1d  不大于（%） 1 T 0655 

3.5.6.2集料 

1、粗集料 

沥青层用粗集料包括碎石、破碎砾石、筛选砾石等。粗集料必须由具有生产许可证的采石场生

产或施工单位进行加工。 

粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙，质量应符合下表的规定。对受热易变质的集料，宜采用经

拌和机烘干后的集料进行检验，AC-13C、AC-20C 和下封层采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等

憎水性石料，建议上面层粗集料使用玄武岩。粗集料技术要求见下表: 

粗集料质量技术要求 

检  验  项  目 
技术要求 

实验方法 
表面层 其他层次 

石料压碎值                    不大于（％） 26 30 T0316 

洛杉矶磨耗损失                不大于（％） 28 35 T0317 

视密度  不小于（t/m3） 2.60 2.50 T0304 

吸水率                       不大于（％） 2.0 3.0 T0304 

坚固性              不大于（％） 12 12 T0314 

针片状颗粒含量           不大于（％） 

其中粒径大于 9.5mm              不大于（％） 

其中粒径小于 9.5mm              不大于（％） 

15 

12 

18 

18 

15 

20 

T0312 

水洗法<0.075 mm颗粒含量    不大于（％） 1.0 1.0 T0310 

软石含量                       不大于（％） 3 5 T0320 

粗集料的磨光值 PSV不小于 42 - T0321 

上面层粗集料与沥青的粘附性不小于 5 - T0616 

下面层粗集料与沥青的粘附性不小于 - 4 T0663 

2、细集料 

沥青混合料中细集料采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料，必须由具有生产许可

证的采石场、采砂场生产。细集料应该洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，天然

砂以小于 0.075mm含量的百分数表示，石屑和机制砂以砂当量（适用于 0～4.75mm）或亚甲蓝值（适

用于 0～2.36mm或者 0～0.15mm）表示，其技术要求见下表。 

细集料主要技术指标 

指         标 技术要求 实验方法 

表观相对视密度  不小于（t/m3） 2.50 T 0328 

坚固性（＞0.3mm部分）不小于（％） 12 T 0340 

含泥量（＜0.075mm的含量）  不大于（％） 3 T 0333 

砂当量             不小于（％） 60 T 0334 

亚甲蓝值  不大于（g/kg） 25 T 0349 

棱角性（流动时间）  不小于（s） 30 T 0345 

3、填料 

沥青混和料的填料必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，

原石料中泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合下表技术要

求，回收粉尘不得再利用。技术要求见下表： 

沥青混合料用矿粉技术指标 

指     标 技术要求 试验方法 

表观相对密度           不小于（%） 2.50 T 0352 

含水量                 不大于（%） 1.0 T0103 烘干法 

粒度范围（%） 

<0.6mm 100 T 0351 

<0.15mm 90～100 T 0351 

<0.075mm 75～100 T 0351 

外观 无团粒结块 / 

亲水系数小于 1 T 0353 

塑性指数                 小于（%） 4 T 0354 

加热安定性 实测记录 T 0355 

3.5.6.3混合料组成 

AC－13C和 AC－20C沥青混凝土矿料级配范围见下表： 
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沥青面层混合料矿料级配范围 

级配 

类型 

通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） 

31.

5 

26.

5 
19 16 

13.

2 
9.5 

4.7

5 

2.3

6 

1.1

8 
0.6 0.3 

0.1

5 

0.07

5 

AC-13C    100 
90- 

100 

68-8

5 

38- 

68 

24- 

50 

15- 

38 

10-2

8 

7- 

20 

5-1

5 
4-8 

AC-20C  100 
90-10

0 

78-9

2 

62- 

80 

50-7

2 

26- 

56 

16- 

44 

12- 

33 

8- 

24 

5- 

17 

4-1

3 
3-7 

沥青混合料马歇尔试验技术标准 

试   验   指   标 单位 技术要求 

击实次数（双面） 次 50 

试件尺寸 mm φ101.6mm×63.6mm 

空隙率 VV 
深约 90mm以内 % 3～6 

深约 91mm以下 % 3～6 

稳定度 MS                  最小 KN 5 

流值 FL mm 2～4.5 

矿料间隙率 VMA（%）  最小 

设计空隙率（%） 
VMA及 VFA技术要求（%） 

AC-13C AC-20C 

2 12 11 

3 13 12 

4 14 13 

5 15 14 

6 16 15 

沥青饱和度 VFA(%) 65～75 

沥青混凝土的关键性筛孔通过率 

混合料类

型 

公称最大粒径

（mm） 

用以分类的关键性筛孔

（mm） 

粗型密级配 

名称 关键性筛孔通过率（%） 

AC-13 13.2 2.36 AC-13C ＜40 

AC-20 16 2.36 AC-20C ＜40 

3.5.6.4石灰 

应采用Ⅲ级以上的生石灰或消解石灰，并注意存放时间不宜太长，使用前应进行有效 Ca0、Mg0

含量的测定，达到相应等级石灰要求时方可使用。各项指标应符合《公路路面基层施工技术细则》

（JTG/T F20-2015）“表 3.3.1-1生石灰技术要求和 3.3.1-2消石灰的技术要求”规定。 

3.5.6.5水泥 

可采用普通硅酸盐水泥，但应采用初凝时间应 3小时以上和终凝时间较长（6小时以上同时不

长于 10 小时）的合格水泥，不应使用快硬水泥、早强水泥以及其他受外界影响而变质的水泥，宜

采用 42.5级的水泥。 

3.5.6.6水泥稳定碎石 

设计要求水泥稳定碎石静压法成型进行 7 天浸水无侧限抗压强度试验，强度代表值不应小于

3.5Mpa，180 天劈裂强度应≥0.55MPa。为减少基层裂缝，必须做到三个限制：在满足设计强度的

基础上限制水泥用量；在减少水泥含量的同时，限制细集料、粉料用量；根据施工时气候条件限制

含水量。设计要求水泥剂量宜控制在 3.5%～4.5%，不应大于 5.0%、本次设计推荐 4.5%。集料级配

中 0.075mm以下颗粒含量不宜大于 3.0%、含水量不宜超过最佳含水量的 1%。水稳压实度≥98%。 

碎石的最大粒径为 31.5mm，轧石场轧制的材料应按不同粒径分类堆放，以利施工时掺配方便，

采用的套筛应与规定要求一致。 

基层用级配碎石备料建议按粒径 9.5-31.5mm、粒径 4.75-9.5mm、粒径 2.36-4.75mm 和粒径

2.36mm以下四种规格筛分加工出料。 

水泥稳定碎石混合料中碎石压碎值应不大于 28%，针片状含量宜不大于 15%，集料中小于 0.6mm

的颗粒必须做液限和塑性指数试验，要求液限小于 28%，塑性指数＜9。集料的颗粒组成应符合下

表的规定。  

水泥稳定碎石混合料中集料的颗粒组成 

方筛孔尺寸

(mm) 
31.5 26.5 19.5 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075 

通过质量百

分率(%) 
100 95～100 68～86 44～62 27～42 18～30 8～15 0～3 

3.5.6.7石灰土 

土宜选用 Ip=10～15 之间的粘性土，土中土块的最大尺寸不应大于 15mm，有机质含量不大于

10%。12%石灰土压实度要求≥95%。 

石灰质量应符合要求，石灰含量为 12%，其 7 天无侧限抗压强度应≥0.80MPa。灰土层摊铺、

碾压完成后，应保持在潮湿状态下养生，除洒水设备外，严禁车辆通行。 

3.5.6.8砂浆和混凝土 
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本项目所采用混凝土及砂浆均采用预拌，强度不低于设计图中要求。 

3.5.6.9填土  

路基填筑用土的塑性指数应在 12～20 之间，且不得采用淤泥等腐殖质高的土。土块最大尺寸

不应大于 15mm。 

3.6雨水设计 

详见雨水工程施工图设计图纸。 

3.7交通安全设施设计 

详见交通工程施工图设计图纸。 

3.8绿化设计 

3.8.1绿化布置 

全线保护性路肩种植灌木，灌木品种为金叶女贞；边坡和护坡道部位铺设草皮。 

3.8.2绿化养护  

养护期在第一株植物运到基地时开始，并持续到正式养护期开始后十二个月之后或持续到最后

审查批准时为止，养护期内，应及时更新受损苗木，并按设计意图，按植物喜阳、喜阴、耐旱、耐

湿等生态特征分别进行养护；根据植物生长不同阶段及时调整,保证丰富的层次和群落结构，应及

时负责清理杂物、浇水、堆肥、修剪整形、抹不定芽、防风、防治病虫害、除杂草等。 

a、追肥：主要施氮肥和复合肥，草地追肥多为氮肥，在养护期内进行堆肥（1）地被植物按面

积计算约每月每平方米 50g（分 2-3 次），尿素做追肥，可撒施或水施，（2）灌木每株每月 25g

左右（分 1-2次），乔木每月每株 150g左右（分 1-2次），施工时的具体用量可由施工方面依实

确定； 

b、浇水：为确保土壤适当潮湿以达到良好生长，所有植物都应浇水，在苗木早期的生长阶段

应勤浇水，干旱季节应每日浇水，潮湿季节在需要时浇水； 

c、除草：保证种植区无杂草，至少每月应除草一次，所有被除掉的覆盖料与土壤应重新填回，

将所有去除的杂草与垃圾搬离基地； 

d、抹不定芽及保主枝：截干乔木，成活后萌芽很不规则，这时应该在设计枝高以下将全部不

定芽抹掉，在枝高以上选 3-5个生长健壮、长势良好、有利于形成均匀冠幅的新芽保留； 

e、稳定：应随时对植物和支撑木棍进行加固，特别是狂风暴雨季节； 

f、修剪：修剪以加速植物繁茂长势，促进开花，所有死坏枝条及枯花应及时去除，修剪期依

不同植物品种而定，修剪枝条时切口应与茎齐平，所有直径＞30mm 的切口涂以适当保护层；修剪

草坪时在主要生长季每月至少修剪一次，手剪或机械不限，干旱季节应修剪两次，留茬高度依不同

品种而定，一般为 50mm，除草运离基地；病虫害防治：检查所有地面植物是否被病虫害感染，鉴

定感染特征、种类并消除病害。 

3.8.3绿化施工注意事项 

道路绿化树苗，可在冬春季种植，起苗应保持根系完整，防止损伤苗根；对损伤的苗根及时修

剪，运苗应快速，并采取措施，保持根系水分。 

栽植前对树苗适当修剪，栽植时应活土埋至根深的二分之一处，并踩实。然后提根使其舒展，

最后埋至地表密实，覆土比原树干基部高 2～3cm，载后及时灌足水量；待水渗完后，覆一层粉砂

土。 

3.9其他设计 

3.9.1新老路搭接 

昌源路与老沥青砼路面搭接时，为防止新老路基不均匀沉降，路基拼接部分台阶宽 100cm，台

阶向内设 3%横坡。并在路基拼接处加铺土工格珊，进一步减少新老路基沉降差。土工格珊采用双

向拉伸土工格栅（GSL 型），幅宽为 2m，土工格珊拉伸强度≥50kN/m，延长率≤13%，2%伸长率时

拉伸力≥17kN/m，5%伸长率时拉伸力横向≥34kN/m。 

为防止反射裂缝，在路面面层中以及面层下拼接处加铺抗裂贴，抗裂贴材料应符合《沥青加铺

层用聚合物改性沥青抗裂贴》(JT/T971-2015)的要求。抗裂贴应卷紧卷齐，端面不应超过 10mm；

抗裂贴地面应平整，不应有气泡、裂纹、孔洞和突起现象﹔抗裂贴在相应的工作范围内不应有裂纹

和黏结；胎基应被浸透，不应有未被浸渍处；隔离膜与下涂层黏结良好，无破损。 

抗裂贴性能指标 

项目 单位 要求 

厚度、平均值 mm ≥2 

整体单位质量 kg/m2 ≥2.0 

宽度偏差 cm ±1 

最大拉力 纵/横 N/50mm ≥1400 

延伸率 纵/横 % 1-10 

不透水性 0.3MPa ，30min 不透水 

 

热老化 

最大拉力保持率(%) ≥70.0 

最大拉力时延伸保持率(%) ≥75.0 
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质量损失率(%) ±2.0 

℃ ±2.0 

低温柔性 -10℃ 无裂纹 

具体设置部位详见施工图《新老路面拼接大样图》。 

4施工方法及注意事项 

4.1施工前准备工作 

本次设计道路为新建道路，道路穿越范围内主要为荒地，两侧大部分区域为待开发地块，能满

足道路新建基本要求，沿线范围内低压杆线需迁移较多，应做好前期拆迁工作。 

4.2市政管线间的协调配合 

道路施工过程中应注意对有关现状管线的监护，加强施工安全管理。如遇到管线需升降、挪移、

加固、预埋的，及时和甲方联系，必须与该市政管线单位协调配合完成，不得擅自施工。 

4.3一般路基的施工方法及注意事项 

1、做好场地平整、清除杂物、树根及沿河、塘路基的围堰、排水及清淤工作，回填前必须按

设计要求挖台阶。原地面横坡陡于 1：5 时，应做成台阶，每阶台阶宽度不小于 100cm，台阶向内

倾斜 3%。 

2、路基施中应保证施工期间路基排水边沟的畅通，使其在施工全过程中发挥作用。同时新建

路基底板顶面应形成 3%横坡以利施工期间排水，严禁出现坑塘及凹面。应做好临时排水设施，开

挖路基两侧临时排水沟，以降低地下水位，并与永久排水沟相结合。排走的雨水、不得流入周边场

地；亦不得引起水沟淤积和路基冲刷。 

3、路基在填筑前应对场地表层土进行清除，清除表层不适宜材料，一般清表厚度 30cm，压实

补偿按 20cm计列，并按路基压实度的要求进行分层夯（压）实。 

4、路基填筑必须根据设计断面分层填筑、分层压实，按横断面全宽分成水平层次逐层向上分

层压实，如原地面不平，应由最低处分层填筑，每层经过压实度检验合格后，再填土一层，分层的

最大松铺厚度不应超过 20cm，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度不应小于 15cm。 

5、若路基填筑分成几个作业区段施工，两段交接处，不在同一时间填筑，则先填地段应按 1:1

坡度分层台阶；若两个区段同时填筑，则应分层。相互交叠衔接，其搭接长度不得小于 2m。 

6、压实度按压实标准执行，为保证均匀压实，应注意压实顺序，并经常检查土的含水量、掺

灰剂量和压实度。 

7、为保证路基边部的强度稳定，施工时超宽压实，严禁出现贴坡现象。 

8、机非混行车道路基抗压回弹模量 Eo≥25Mpa，顶面弯沉值小于 3.11mm。 

4.4路面施工方法及注意事项 

路面的施工，必须按设计要求，严格执行《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015），

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）各条文要求，质量检查标准应符合《城镇道路工

程施工与质量验收规范》（CJJ 1—2008）的规定。 

1、基层施工前，应按规范对路基的强度、平整度进行全面检查，满足规范及设计要求后，才

能进行路面基层的施工。对不能满足的工点，应找出范围进行局部处理，直到满足要求。 

2、石灰土底基层施工 

12%石灰土采用单层摊铺，碾压时严格按路面基层施工规范规定的次序进行。其 7 天无侧限抗

压强度应≥0.8Mpa。石灰土碾压完成后必须保湿养生和交通管制。洒水养生时必须注意控制洒水量，

不使其表面干燥，也不应过分潮湿。 

3、水泥稳定碎石基层施工 

石灰土底基层施工完毕后，应对路面底基层进行沉降观测，当沉降速率连续两个月小于 5mm/

月时，方可进行水泥稳定碎石基层的铺筑。对于水泥稳定碎石基层，当厚度超过 20cm 时，分两层

铺筑。施工工艺如下：  

（1）一般要求 

a.清除作业面表面的浮土、积水等。并将作业面表面洒水湿润。 

b.开始摊铺的前一天要进行测量放样，按摊铺机宽度与传感器间距，一般在直线上间隔为 10m，

在平曲线上为 5m，做出标记，并打好导向控制线支架，根据松铺系数算出松铺厚度，决定导向控

制线高度，挂好导向控制线（测量精度按部颁标准控制）。用于控制摊铺机摊铺厚度的控制线的钢

丝拉力应不小于 800N。 

c.水泥稳定碎石基层的施工在冰冻到来半个月前结束，以满足气候要求。 

d.下层水泥稳定碎石施工结束 7天后即可进行上层水泥稳定碎石的施工。两层水泥稳定碎石施

工间隔不宜长于 30天。 

（2）混合料的拌和 

a.开始拌和前，拌和场的备料应能满足 3-5天的摊铺用料。 

b.每天开始搅拌前，应检查场内各处集料的含水量，计算当天的配合比，外加水与天然含水量
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的总和要比最佳含水量略高。同时，在充分估计施工富余强度时要从缩小施工偏差入手，不得以提

高水泥用量的方式提高路面基层强度。 

c.每天开始搅拌之后，出料时要取样检查是否符合设计的配合比，进行正式生产之后，每 1～

2小时检查一次拌和情况，抽检其配比、含水量是否变化。高温作业时，早晚与中午的含水量要有

区别，要求温度变化及时调整。 

d.拌和机出料不允许采取自由跌落式的落地成堆、装载机装料运输的办法。一定要配备带活门

漏斗的料仓，由漏斗出料直接装车运输，装车时车辆应前后移动，分三次装料，避免混合料离析。 

（3）混合料的运输 

a.运输车辆在每天开工前，要检验其完好情况，装料前应将车厢清洗干净。运输车辆数量一定

要满足拌和出料与摊铺需要，并略有富余。 

b.应尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场。车上的混合料应覆盖，减少水分损失。如运输车辆

中途出现故障，必须立即以最短时间排除，当有困难时，车内混合料不能在初凝时间内运到工地，

或碾压完成最终时间超过 2h时，必须予以废弃。 

（4）混合料的摊铺 

a.摊铺前应将底基层或基层下层适当洒水湿润。对于底基层和基层下层表面，应喷洒水泥净浆，

按水泥质量计，宜不少于（1.0～1.5）kg/m2。水泥净浆稠度以洒布均匀为度，洒布长度以不大于

摊铺机前 30m～40m为宜。 

b.摊铺前应检查摊铺机各部分运转情况，而且每天坚持重复此项工作。 

c.调整好传感器臂与导向控制线的关系；严格控制基层厚度和高程，保证路拱横坡度满足设计

要求。 

d.摊铺机宜连续摊铺。如拌和机生产能力较小，在用摊铺机摊铺混合料时，应采用最低速度摊

铺，禁止摊铺机停机待料。根据经验，摊铺机的摊铺速度一般宜在 1m/min左右。 

e.基层混合料摊铺应采用两台摊铺机梯队作业，一前一后应保证速度一致、摊铺厚度一致、松

铺系数一致、路拱坡度一致、摊铺平整度一致、振动频率一致等，两机摊铺接缝平整。 

f.摊铺机的螺旋布料器应有三分之二埋入混合料中。 

g.在摊铺机后面应设专人消除细集料离析现象，特别应该铲除局部粗集料“窝”，并用新拌混

合料填补。 

（5）混合料的碾压 

a.每台摊铺机后面，应紧跟三轮或双钢轮压路机，振动压路机和轮胎压路机进行碾压，一次碾

压长度一般为 50m～80m。碾压段落必须层次分明，设置明显的分界标志，有监理旁站。 

b.碾压应遵循生产试验路段确定的程序与工艺。注意稳压要充分，振压不起浪、不推移。压实

时，可以先稳压（遍数适中，压实度达到 90%）→开始轻振动碾压→再重振动碾压→最后胶轮稳压，

压至无轮迹为止。碾压过程中，可用核子仪初查压实度，不合格时，重复再压（注意检测压实时间）。

碾压完成后用灌砂法检测压实度。 

c.压路机碾压时应重叠 1/2轮宽。 

d.压路机倒车换挡要轻且平顺，不要拉动基层，在第一遍初步稳压时，倒车后尽量原路返回，

换挡位置应在已压好的段落上，在未碾压的一头换挡倒车位置错开，要成齿状，出现个别拥包时，

应专配工人进行铲平处理。 

e.压路机碾压时的建议行驶速度，第 1～2遍为 1.5～1.7km/h，以后各遍应为 1.8～2.2km/h。 

f.压路机停车要错开，而且离开 3m远，最好停在已碾压好的路段上，以免破坏基层结构。 

g.严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车，以保证水泥稳定碎石层表面不受

破坏。 

h.碾压宜在水泥终凝前及试验确定的延迟时间内完成，并达到要求的压实度，同时没有明显的

轮迹。 

i.为保证水泥稳定碎石基层边缘强度，应有一定的超宽。 

（6）横缝设置 

a水泥稳定类混合料摊铺时，必须连续作业不中断，如因故中断时间超过 2h，则应设横缝；每

天收工之后，第二天开工的接头断面也要设置横缝；每当通过桥涵，特别是明涵、明通，在其两边

需要设置横缝，基层的横缝最好与桥头搭板尾端吻合。要特别注意桥头搭板前水泥稳定碎石的碾压。 

b.横缝应与路面车道中心线垂直设置，接缝断面应是竖向平面。其设置方法： 

①压路机碾压完毕，沿端头斜面开到下承层上停机过夜。 

②第二天将压路机沿斜面开到前一天施工的基层上，用三米直尺纵向放在接缝处，定出基层面

离开三米直尺的点作为接缝位置，沿横向断面挖除坡下部分混合料，清理干净后，摊铺机从接缝处

起步摊铺。 

③压路机沿接缝横向碾压，由前一天压实层上逐渐推向新铺层，碾压完毕后再纵向正常碾压。 

（7）养生 
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a.每一段碾压完成以后应立即开始养生，并同时进行压实度检查。 

b.养生方法：应将草袋或麻布湿润，然后人工覆盖在碾压完成的基层顶面。覆盖 2小时后，再

用洒水车洒水。在 7 天内应保持基层处于湿润状态，28 天内正常养护。不得用湿粘土、塑料薄膜

或塑料编织物覆盖。上一层路面结构施工时方可移走覆盖物，养生期间应定期洒水。养生结束后，

必须将覆盖物清除干净。 

c.用洒水车洒水养生时，洒水车的喷头要用喷雾式，不得用高压式喷管，以免破坏基层结构，

每天洒水次数应视气候而定，整个养生期间应始终保持水泥稳定碎石层表面湿润。 

d.基层养生期不应少于 7d。养生期内洒水车必须在另外一侧车道上行驶。 

e.在养生期间应封闭交通。 

4、聚酯玻纤布的铺设 

施工时若发现水稳碎石基层表面出现干缩和温缩裂缝，为减少半刚性基层对沥青路面面层的反

射裂缝，采用聚酯玻纤布对水泥稳定碎石基层干缩裂缝进行处治。 

（1）材料要求 

a.用于裂缝防治的聚酯玻纤布材料技术指标应满足下表规定。 

聚酯玻纤布材料技术要求 

性质 单位 数值 测试方法 

单位重量 g/m2 ＞125 JTG E50-2006 

厚度 mm ＜1.2 JTG E50-2006 

纵向抗拉强度 kN/m ＞7 JTG E50-2006 

横向抗拉强度 kN/m ＞7 JTG E50-2006 

纵向断裂延伸率 % ＜5 JTG E50-2006 

横向断裂延伸率 % ＜5 JTG E50-2006 

纵横向梯形撕裂强度 N ＞35 JTG E50-2006 

CBR顶破强度 N ＞550 JTG E50-2006 

熔点 ℃ ＞205 ASTMD276 

沥青吸收量 kg/m2 ＞0.7 ASTMD6140 

b. 采用幅宽为 1.5m的聚酯玻纤布，聚酯玻纤布应能耐 170℃以上的高温。 

（2）施工工艺： 

a.检查裂缝分布情况 

对半刚性基层进行全面检查，在路边标明收缩裂缝位置，统计裂缝数量和总长度。 

b.清扫基层 

对裂缝二侧各 1.5m范围进行清扫、吹尘和清洗。 

c.灌缝 

用森林灭火器吹除裂缝内灰尘，对小于等于 5mm的裂缝灌乳化沥青，对大于 5mm的裂缝灌热沥

青。 

d.喷洒透层油 

在裂缝二侧各 0.75m范围内，按 0.5kg/m2沥青用量喷洒透层乳化沥青。 

e.布设聚酯玻纤布 

将聚酯玻纤布平铺在裂缝二侧各 0.75m范围内。铺设聚酯玻纤布必须与基层粘牢。 

f.洒布黏层油 

在裂缝二侧各 0.75m 范围内按 0.3kg/m2 沥青用量洒布黏层乳化沥青，待乳化沥青破乳后，将

聚酯玻纤布覆盖。 

5、沥青混凝土面层 

（1）沥青砼面层施工前应对各种材料进行调查和配合比设计，配合比设计按照“目标配合比

→生产配合比→生产配合比验证”的步骤进行，经选定的材料和确定的配合比在施工过程中不得随

意变更。 

（2）沥青混合料在拌和、运输、摊铺、碾压的全过程中应严格控制温度，各环节的温度控制

应按照《公路沥青路面施工技术规范（JTGF40-2004）》严格执行，施工中应随时检查。沥青混合

料拌和应均匀，以保证所有颗粒全部裹覆沥青结合料。沥青混合料的运输应采用较大吨位的自卸汽

车，车厢应保持清洁，箱顶应有覆盖措施，做好混合料在运输中的保温工作。 

（3）沥青混合料最好采用两台以上摊铺机成梯队作业进行联合摊铺。混合料松铺系数应由试

验确定。摊铺中应随时检查层厚、路拱、横坡，摊铺速度应结合拌和机产量、运输能力、施工机械

配套情况确定，摊铺过程不得中途停顿。应选择合理的碾压机械及碾压步骤，以达到最佳的压实效

果，碾压按初压、复压、终压三个阶段进行，压路机的碾压速度、碾压方向、碾压次序均应符合规

范要求，压路机不得随意停顿。 

（4）沥青面层施工中应尽量避免纵向冷接缝，采用两台摊铺机联合摊铺时应采用热接缝，在

前面摊铺的混合料留下 10—20cm 宽暂不碾压，与后铺部分一起跨缝碾压以消除纵向缝迹，同时应

注意前后摊铺机之间的距离和碾压的节奏，保证先摊预留未压部分混合料的温度。横向施工缝应采
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用平接缝，切缝宜选在混合料尚未完全冷却前进行，注意接缝处的碾压步骤，压路机应横向从已有

路面开始逐渐向新铺路面移动，每一遍错过新铺路面 15～20cm，直至全部落在新铺路面上，再改

为纵向碾压。 

（5）沥青面层上、下层争取连续施工，如出现层间施工间隔较长，下层有污染时，在摊铺上

层前应清洁表面后浇洒黏层沥青。尚未冷却的沥青路面上不得停放任何机具设备和车辆，禁止交通

通行。 

（6）当摊铺时遇雨或下层潮湿时，严禁进行摊铺工作，对已摊铺而未压实就遭雨淋水泡的沥

青混合料应全部铲除。 

（7）在侧平石、雨水进水口、检查井等局部应用刷子进行人工涂刷黏层沥青。黏层沥青采用

与面层所使用的种类、标号相同的石油沥青经乳化制成。 

（8）沥青砼面层设计弯沉值详见《路面结构设计图》。 

6、透层、黏层 

水泥稳定碎石基层顶应设置透层沥青，基层上设置下封层，透油层不可省。沥青透层油采用乳

化沥青 PC-2，用量建议值为 0.7～1.5L/㎡。 

按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）9.2.3规定，在沥青层之间、下面层与下

封层之间喷洒黏层油，黏层油采用乳化沥青，用量为 0.3～0.6L/㎡。 

具体做法参照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）第 9章的规定。实际撒布用量

应该由具体试验段决定。 

7、沥青下封层施工 

沥青下封层在基层养生期结束后施工，施工前首先要清洁水泥稳定碎石表面，在喷洒过沥青透

层油之后涂撒沥青封层油。下封层采用层铺法表面处治时采用单层式，处治材料规格和用量参照《公

路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）6.2.1表的规定。沥青用量可采用要求范围的中高限，

用量建议值为 1.00kg/㎡，矿料用量宜为 5～8m3/1000㎡，粒料 3～5mm，矿料要求干燥、清洁，严

格按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）进行。 

8、双向土工格栅施工方法及注意事项 

（1）铺设土工格栅的土层表面应平整，表面严禁有碎、块石等坚硬凸出物；在距土工格栅 8cm

以内的路堤填料，其最大粒径不得大于 6cm。 

（2）土工格栅的铺设不允许有皱褶，应用人工拉紧。 

（3）土工格栅应搭接 30cm以上，搭接可采用塑料绳进行之字形绑扎或胶结等，格栅用一定数

量的 U形钉固定在填土表面。 

（4）土工格栅铺设后应及时填筑路堤填料，以避免其受到阳光过长时间的直接暴晒；一般情

况下，间隔时间不要超过 24小时。 

（5）土工格栅上的第一层填土宜采用轻型推土机或前置式装载机进行填筑；所有施工车辆、

机械只允许沿路堤的轴线方向行驶。 

9、玻纤格栅施工工艺 

a、检查裂缝分布情况 

对半刚性基层进行全面检查，在路边标明收缩裂缝位置，统计裂缝数量和总长度。清扫基层: 1m

宽玻纤格栅对裂缝两侧各 0.5m范围进行清扫、吹尘和清洗。 

b、灌缝 

用森林灭火器吹除裂缝内灰尘,对小于等于 5mm的裂缝灌乳化沥青,对大于 5mm的裂缝灌热沥青，

清除基层面上的尖锐部分。 

c、洒布黏层油 

在裂缝两侧各 0.5m 范围内按 0.5kg/m2 沥青用量洒布黏层乳化沥青，待乳化沥青破乳后，按

10kg/m2洒布 3～5mm石屑，将自粘式玻纤格栅覆盖。 

d、布设玻纤格栅 

将自粘式玻纤格栅平铺在裂缝两侧各 0.5m范围内。铺设自粘式玻纤格栅必须与基层粘牢。 

10、道路预埋件施工要求 

道路预埋件一般包括交通标志、路灯基础、信号灯基础、过街电缆管道等。尤其是过路电缆管

道，不预先埋设将引起路面结构开挖，应及时埋设。 

11、施工现场如发现异常情况，请及时与甲方及设计单位联系。 

5通病防治措施 

为了加强扬州市市政道路工程质量管理，提高市政道路工程质量和品质，控制道路工程质量通

病的发生，规范道路工程质量通病防治工作，市建设局依据有关法律、法规及规范标准等规定，结

合本市实际，制定市政工程质量通病防治办法。在道路施工中须严格按照此防治办法实施，防治措

施办法具体分为以下七点，分述如下： 

1、参建各方责任主体的管理措施 
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2、缘石不顺防治的技术措施 

3、沥青混凝土路面龟裂防治的技术措施 

4、沥青混凝土路面车辙、拥包、施工接缝明显防治的技术措施 

5、检查井盖框破损、井周路面损坏或沉陷防治的技术措施 

6、沟槽处路面沉陷防治的技术措施 

7、人行道板松动、碎裂、沉陷、缘石不顺防治的技术措施 

对于各项措施详细内容参见扬州市建设局第 19 号文件“关于印发《扬州市市政工程质量通病

防治办法》（城市道路篇）的通知”正文及附件。 

6其他 

本工程平面系统采用 2000国家大地坐标系，高程系统采用 1985国家高程基准。 

道路施工严格按相关规范执行，做好文明施工，确保施工安全，无质量事故。 

其它未尽事宜，应严格按有关道路施工规范执行。 

施工中确需变更，需经甲方、监理、设计或权威部门共商后方可变更。 
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