

十三、企业业绩

供应商自 2022 年 1 月 1 日以来承担
类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	合同金额
1	泰兴市新街镇 2021 年农村公路提档升级建设项目四标段宋福桥工程施工	泰兴市新街镇人民政府	1000719.83 元
2	丹阳市访仙镇西家桥改建工程施工项目(XJQ-SG 标段)	丹阳市访仙镇人民政府	5181241 元
3	南通市海门区常乐镇大洪河桥（刘铭店桥）改建工程	海门区常乐镇人民政府	1368788.14 元
4	铜山区 2022 年农村公路危桥改造工程施工项目 2022TSWQ-SG2 标段	徐州市铜山区交通运输局	4137529.22 元
5	珊瑚镇 2024 年四好农村路提档升级及危桥改建工程 TXSH24NLTD-SG1 标段	泰兴市珊瑚镇人民政府	1170101.6 元
6	广陵镇 2025 年“四好农村路”农村公路提档升级及危桥改建工程 TXGL25NLTD-SG3 标段	泰兴市广陵镇人民政府	1071011.8 元

注：请填写此表，并按要求提供业绩证明材料。

中标通知书

(编号: 3212832021071401-BD-004)

江苏永木年华建设有限公司:

泰兴市新街镇人民政府的泰兴市新街镇 2021 年农村公路提档升级建设项目四标段宋福桥工程施工评标工作已结束, 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定, 确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 30 日内, 依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于 2021 年 9 月 19 日前到泰兴市新街镇人民政府与我方洽谈合同。

你方的中标条件如下:

中标范围 和内容	图纸及清单中注明的泰兴市新街镇 2021 年农村公路提档升级建设项目四 标段宋福桥工程施工				
中标价	1000719.83 元	中标工期	80 日历天	质量标准	合格
项目组 主要成员	职务	姓名	资格及等级	身份证号	身份证号码
	项目负责人	钱	公路工程施工 建造师二级	苏 222010815677	

招标人: (章)

招标代理机构: (公章)

法定代表人: (签名)

法定代表人: (签名)

(备案部门盖章)

2021年8月19日

泰兴市交通建设工程施工合同

工程名称：泰兴市新街镇 2021 年农村公路提档升级建设项目四标段宋福桥工程施工

地点：泰兴市新街镇

合同编号：

发包人：泰兴市新街镇人民政府

承包人：江苏永木年华建设有限公司

签订日期：2021 年 8 月 1 日

包人为实施泰兴市新街镇 2021 年农村公路提档升级建设项目四标段宋福桥工程施工，已接受承包人对该项目施工的投标。为使该项目顺利实施，双方共同协商达成如下协议：

1、工程概况：

本标段投资约 120 万元，用于泰兴市新街镇 2021 年农村公路提档升级建设项目四标段宋福桥工程施工。

2、合同文件的组成部分：

- (1) 合同实施期间，发包人和承包人签订的其他协议（如果有）
- (2) 合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、合同补充协议和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 项目专用合同条款；
- (6) 招标文件项目专用本；
- (7) 通用合同条款；

- (8) 工程量清单计量规则;
- (9) 技术规范;
- (10) 图纸;
- (11) 已标价工程量清单;
- (12) 构成本合同组成部分的其他文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、合同价及支付结算

(1) 根据工程量清单所列的预计数量和单价或金额价计算的签约合同价（即中标价）：人民币（大写）壹佰万零柒佰壹拾玖元捌角叁分 元（¥ 100.071983 万元）。

(2) 根据投标书清单单价为计算依据，按监理工程师签认的实际工程量进行结算。

(3) 关于建筑材料价格风险，本工程考虑材料价格风险。以投标截止日前 28 天为基准日的指导价为准，无指导价的以市场价为基准价，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±10%时，其超过部分据实同比调整（以招标控制价中的材料定额数量和材料预算单价为调整基数）。

(4) 付款方式：合同签订进场施工预付合同价的 10%，以后按进度付款，工程竣工验收合格付至合同价的 40%，工程竣工验收合格一年后付至审计价的 70%，工程竣工验收合格两年后一次性付清经审计后的余款。

(5) 对几何尺寸、强度等主要技术指标不符合质量要求的分项工程，承包人必须整改，无法整改且不影响交付使用的，除按实计量外，还将按照省有关规定扣除该分项工程计量的 20%；计量资料不及时上报、工程不及时结算，不予安排资金。

5、承包人项目项目部主要人员：

项目经理：钱存哲，技术负责人：张春珍，专职安全员：冒鸭圣。

6、工程质量及工期

(1) 工程质量合格，质量标准符合公路工程质量检验评定标准。

(2) 从合同签订之日起，工期 80 天，缺陷责任期 2 年。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。



8、发包人承诺按合同约定条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人应严格执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（【2007】1号文）有关规定，规范做好各种交通和施工安全标志，确保施工安全、陆上交通安全，一旦发生安全责任事故，承包人全权负责处理，并承担一切责任。届时发包人将与承包人再另行签订安全生产合同。

10、保证金

（1）签约合同前，按照约定承包人需向发包人提供中标金额的10%为履约保证金，履约保证金可以采用现金或银行保函的形式。履约保证金在工程施工结束之后返还。

（2）签约合同前，按照约定承包人需向发包人提供中标金额的2%（不超过80万元）为农民工工资保证金。农民工工资保证金可以采用现金或银行保函的形式。合同实施中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价；合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果承包人自行承担。农民工工资保证金在发包人签发工程接收交工验收证书之日并经确认施工单位不存在拖欠农民工工资情况后返还。

11、其它

（1）发包人将按照有关规定对承包人进行履约考核，考核结果上报上级主管部门。

（2）工程实施过程中，承包人要无条件服从发包人对施工组织计划、工程量的调整，以及对工程管理和质量方面提出的有关要求。工程施工结束30天内必须规范整理好全部竣工资料和质量资料，并移交发包人。

（3）投标人必须充分调查本工程现场情况，制定较详实的实施计划和绕行方案，确保施工安全，保障交通畅通。

（4）承包人应及时组织施工队伍进场，严格按施工组织计划施工。如承包人序时进度严重滞后，影响整个工期，发包人将视具体情况有权对剩余工程予以切割分包，并根据与分包单位结算价格在主包单位计量中予以扣除，由此产生的一切后果由原中标单位承担。

（5）投标书中所列项目经理、项目总工等主要人员未经发包人同意一律不得调整更换，否则将根据其在项目中所担任的职务、级别予以罚款（项目经理 5



万元/人·次、总工 5 万元/人·次，其它主要管理人员 3 万元/人·次），并按有关规定上报主管部门予以处罚。发包人即使同意更换，仍按上述标准进行处罚。

（6）承包人驻地建设必须满足相关要求，同时应规范配备满足日常质量检测需要的人员、试验仪器和设备，保证日常的质量检测工作。

（7）发包人在工程施工时有权根据实际情况变更设计和调整工程量，承包人不得由此提出异议。

（8）本工程缺陷责任期为两年，在缺陷责任期内，如因承包人原因造成的工程缺陷、病害或其他不合格之外，承包人必须及时组织修补、重建和修复，其缺陷修复费用由承包人自行负责。

（9）在施工中凡是有厚度或深度要求的分项工程，若厚度或深度符合设计和质量验收规范标准的，按设计结算；当厚度或深度不能满足设计和质量验收规范标准的，但经验算后，满足使用功能的，对该部分分项工程总价再扣减 30% 结算，质量验算不合格的，则返工处理或采取补强措施处理，一律不予计量。

12、本合同一式四份，双方各执两份。

13、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：

法定代表人或代表



承包人：

法定代表人或代表

合同专用章

3212840926889



仅用于退还投标保证金



2021.9.13

农村公路交竣工验收表

工程名称:新街镇宋福桥

验收日期:2022年 6 月 10 日

建设单位	泰兴市新街镇人民政府	设计单位	盐城市交通规划设计院		
监理单位	江苏中源工程管理股份有限公司	施工单位	江苏水木年华建设有限公司		
开工日期	2021 年 9 月 10 日	竣工日期	2022 年 3 月 20 日		
工程概况	该工程位于新街镇。 桥长36米；桥净宽6米；跨径组合：10m+16+10； 设计荷载：公路Ⅱ级；上部结构：预应力砼空心板梁；下部结构：钻孔灌注桩基础。 总造价：99万元。				
验收意见	合格				
建设单位	设计单位	监理单位	施工单位	市农路办	
					



中标通知书

江苏水木年华建设有限公司：

你方于 2020 年 10 月 26 日 所递交的丹阳市访仙镇西家桥改建工程施工项目 XJQ-SG 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

1、中标的范围和内容：丹阳市访仙镇西家桥改建工程施工图设计范围内的路基、路面、桥梁、交通安全设施及预埋管线等附属工程的施工及为实施以上工程所必需的临时工程的施工及工程缺陷修复。

2、中标价：伍佰壹拾捌万壹仟贰佰肆拾壹元整(¥5181241.00元)。

3、工 期：2020年11月15日至2021年6月13日，210日历天，工程缺陷责任期为2年，保修期自实际交工日期起计算5年。。

4、项目经理：王静奇；项目总工：唐红。

5、质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；标段工程竣工验收的质量评定：优良。安全目标：无安全生产责任事故，确保施工设备安全，避免破坏生态环境，不发生环境污染事故，施工现场整洁规范。

请你方在接到本通知书后的30日内到丹阳市农村公路管理养护工作领导小组办公室（地址：312国道丹阳服务区内）与我方洽谈合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.7.1款规定提交履约保证金。

特此通知。

招标人：丹阳市农村公路管理养护工作领导小组办公室（盖单位章）

2020 年 11 月 2 日

合同协议书

丹阳市访仙镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 丹阳市访仙镇西家桥改建工程施工项目，已接受 江苏水木年华建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 XJQ-SG 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目概况及合同范围

西家桥老桥位于丹阳市访仙镇萧家村路上，上跨九曲河，桥梁全宽 6m，净宽 4.5 米，横断面布置:0.75m 人行道+4.5m 行车道+0.75m 人行道，跨径布置为:3×25m。桥梁西接萧家村路，东接新珥线。

新建桥梁以老桥纵向中心线向南偏移 8m 为新建桥梁纵向中心线，规划河道中心线与新建桥梁纵向中心线的交点作为新建桥梁中心交点。桥梁跨径布置为 3x25m，采用先张法预应力混凝土空心板梁，桥梁全长 81.88m，与河道中心线交角为 0.48°，本桥位于直线上，全桥横断面布置为 0.5m 墙式护栏+8m 行车道+0.5m 墙式护栏。上部结构为 25m 先张法预应力混凝土空心板，梁高为 1.25m，空心板中板宽 0.99m，边板宽 1.495m，其悬臂长为 0.5m。下部结构桥台采用重力式台，桩柱式桥墩，钻孔灌注桩基础，桥台桩径 1.2m，桥墩桩径 1.6m，立柱直径 1.4m。

合同范围：丹阳市访仙镇西家桥改建工程施工图设计范围内的路基、路面、桥梁、交通安全设施及预埋管线等附属工程的设计及为实施本工程所必需的临时工程的施工及工程缺陷修复。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 合同实施期间，发包人和承包人签订的其他协议（如果有）
- (2) 合同协议书及各种合同附件、合同廉政合同、安全生产合同、合同补充协议和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 补遗书；
- (6) 项目专用合同条款；
- (7) 招标文件项目专用本；
- (8) 公路工程专用合同条款；
- (9) 通用合同条款；
- (10) 工程量清单计量规则；

- (11) 技术规范;
- (12) 图纸;
- (13) 已标价工程量清单;
- (14) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
- (15) 国家最新颁布的各种技术规范, 检验评定标准及相关的规章制度;
- (16) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价: 人民币(大写)
伍佰壹拾捌万壹仟贰佰肆拾壹元整(¥5181241.00元)。

4. 承包人项目经理: 王静奇。承包人项目总工: 唐红。

5. 工程质量: 符合标段工程交工验收的质量评定: 合格; 标段工程竣工验收的质量评定: 优良 标准。工程安全目标: 无安全生产责任事故, 确保施工设备安全, 避免破坏生态环境, 不发生环境污染事故, 施工现场整洁规范。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

本工程交工验收合格后付至工程价款总额的 10%, 工程竣工且缺陷责任期结束全部付清。

8. 承包人应按照监理人指示进行缺陷责任期为 210 日。

本工程缺陷责任期为 2 年。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期届满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本六份, 合同双方各执正本一份, 副本三份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: _____ (盖单位章) 承包人: _____ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: _____ (签字) 法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)
2020 年 11 月 15 日 2020 年 11 月 15 日

公路工程交工验收报告

一	工程名称	丹阳市访仙镇西家桥改建工程
二	工程地点及主要控制点	丹阳市访仙镇
三	建设依据	依据基本建设程序，各项手续齐全，主要有： 1、《丹阳市访仙镇西家桥改建工程项目建议书的批复》丹经发行（2020）8号； 2、《丹阳市访仙镇西家桥改建工程项目可行性研究报告的批复》丹经发行（2020）141号； 3、施工许可：丹阳市交通局 编号：DYGL2013
四	技术标准与主要指标	西家桥新建桥梁采用3*25m桥跨布置形式，全长81.88m，全宽9m，桥梁设计荷载标准公路Ⅱ级，设计时速40 km/s，桥面横坡采用1.5%，上部结构为先张法预应力混凝土板梁，下部结构采用重力式桥墩，桩柱式桥墩，钻孔灌注桩基础。
五	建设规模及性质	西家桥拆除重建，新建桥梁全长81.88m，全宽9m；
六	开工日期	2020年3月1日
	交工日期	2020年9月26日
七	批准概算	78.43万元
八	工程建设主要内容	拆除一座老桥，重建一座。
九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	丹阳市访仙镇西家桥改建工程根据《公路水运工程质量监督管理规定》《公路工程质量检验评定标准》及相关规定，施工单位、监理单位对工程进行质量自检、平行检验合格；建设单位组织对工程质量是否合格进行检测，所辖各合同段工程检测结果合格，工程符合交工验收条件。

十一	存在问题的处理措施	无
十二	附件	1、公路工程交工验收证书（见附件） 

公路工程交工验收证书

交工验收时间:2022年9月26日

合同段交工验收证书第001号

工程名称: 丹阳市访仙镇西家桥改建工程		合同段名称及编号: 丹阳市访仙镇西家桥改建工程 XJQ-SG 标段			
项目法人: 丹阳市访仙镇人民政府		设计单位: 江苏省科佳工程设计有限公司			
施工单位: 江苏水木年华建设有限公司		监理单位: 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司			
本合同段主要工程量: 西家桥老桥位于丹阳市访仙镇萧家村路上, 上跨九曲河, 桥梁全宽 6m, 净宽 4.5 米, 横断面布置: 0.75m 人行道+4.5m 行车道+0.75m 人行道, 跨径布置为: 3×25m。桥梁西接萧家村路, 东接新珥线。 新建桥梁跨径布置为 3×25m, 采用先张法预应力混凝土空心桥梁, 桥梁全长 81.88m, 本桥位于直线上, 全桥横断面布置为 0.5m 墙式护栏+8m 行车道+0.5m 墙式护栏。上部结构为 25m 先张法预应力混凝土空心板。下部结构桥台采用重力式台, 桩柱式桥墩, 钻孔灌注桩基础, 桥台桩径 1.2m, 桥墩桩径 1.6m, 立柱直径 1.4m。					
本合同段价款		原合同	518.1241 万元	实际	----
本合同段工期		原合同	800 天	实际	296 天
项目经理	王静奇	项目副经理	唐红	项目技术负责人	唐红
丹阳市访仙镇西家桥改建工程, 项目已通过项目法人、设计单位及监理检测单位的验收检查, 该合同段合同约定的各项内容已完成, 施工单位按照《公路工程质量检验评定标准》及相关规定的要求对本合同段的工程质量自检合格。监理单位已对该合同段工程质量进行评定, 结果为合格。施工单位对本合同段的竣工文件已按照规范要求编制完成, 并完成了施工总结。项目各类不同载体文件材料收集齐全, 能够反映项目建设管理过程, 文件材料形成程序规范, 组卷合理。 一、要求及建议: 1、建议加强对桥梁运营情况的观测, 建立桥梁定期观测档案。 2、加强交通安全设施的日常巡查和养护, 确保道路运营安全。 3、进一步完善对桥梁竣工档案的整理、归档工作。 二、经检验评定, 该工程质量等级为合格, 符合交工验收条件。 三、交工验收会议决定从 2022 年 9 月 27 日起丹阳市访仙镇西家桥的日常保洁由丹阳市访仙镇人民政府负责, 施工单位在缺陷责任期内, 对本标段已完工工程进行认真自检, 对发现的质量缺陷及遗留工程按照缺陷责任期工程施工的质量、安全要求及时进行修复。					

施工单位法人代表或授权人（签字）



年 月 日

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）



年 月 日

设计单位法人代表或授权人（签字）



年 月 日

项目法人代表或授权人（签字）



年 月 日

中标（成交）通知书

江苏水木年华建设有限公司：

贵单位在南通市海门区常乐镇人民政府采购常乐镇大洪河桥（刘铭店桥）改建项目（项目编号：JSZC-320614-NTXY-C2023-0001）招标中，被确定为中标（成交）供应商，中标金额：壹佰叁拾陆万捌仟柒佰捌拾捌元壹角肆分（¥1368788.14 元），请接到本通知书后，于 2023 年 5 月 31 日前，与本单位南通市海门区常乐镇人民政府签订政府采购合同。若放弃本项目中标，将根据有关规定，承担相应的责任与后果。

采购单位（盖章）



代理机构（盖章）



2023 年 5 月 17 日

合同文本

甲方(发包人): 南通市海门区常乐镇人民政府

签订地点:

常乐镇人民政府

乙方(承包人): 江苏水木年华建设有限公司

签订时间:

2023年5月24日

根据南通市海门区常乐镇大洪河桥(刘铭店桥)改建工程项目招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺,双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下合同:

一、项目名称: 南通市海门区常乐镇大洪河桥(刘铭店桥)改建工程项目

二、项目内容: 刘铭店桥拆除、新建桥梁跨径(8+13+8)m 预应力混凝土板,钻孔灌注桩。桥梁横断面宽度:0.5m(护栏)+6.0m(行车道)+0.5m(护栏)=7.0m(全宽)。道路等级:公路-II级。详见项目工程量清单及图纸。

三、项目承包方式: 包工包料、包文明施工、包安全、包工期。

四、合同总价: 1368788.14元,详见全费用综合单价明细表(固定单价)。

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等)-1	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	3401.4	5.7	19387.98
2	基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等)-2	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	11605	5.7	66148.5
3	下部结构钢筋-1	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	49.76	5.7	283.632
4	下部结构钢筋-2	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	8016.76	5.7	45695.532
5	上部结构钢筋-1	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	357.84	5.7	2039.688
6	上部结构钢筋-2	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	4153.18	5.7	23673.126
7	附属结构钢筋-1	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	1628.87	5.7	9284.559

8	附属结构钢筋-2	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	8217.47	5.7	46839.579
9	钻孔灌注桩-1	陆上钻孔灌注桩 ϕ 1.0m	m	108	1680	181440
10	钻孔灌注桩-2	水中钻孔灌注桩 ϕ 1.0m	m	132	1620	213840
11	结构混凝土工程-1	盖梁混凝土 C30	m ³	28.24	651	18384.24
12	结构混凝土工程-2	台帽混凝土 C30 (含 C20 垫层)	m ³	34.86	651	22693.86
13	桥梁上部结构现浇整体化混凝土	铰缝 C50	m ³	12	702	8424
14	现浇混凝土附属结构-1	支座垫石 C30	m ³	2.3	700	1610
15	现浇混凝土附属结构-2	挡块 C30 (含橡胶块)	m ³	1.08	2330	2516.4
16	现浇混凝土附属结构-3	护栏座 C30	m ³	23.04	645	14860.8
17	现浇混凝土附属结构-4	搭板 C30 (含 C20 垫层及与牛腿联结处的处理)	m ³	24.16	602	14544.32
18	预应力混凝土工程	购置安装成品预应力板梁(含梁底预埋钢板,不含护栏、伸缩缝等的锚固钢筋)	m ³	77.89	3080	239901.2
19	桥面铺装	C50 防水砼铺装 (厚 10~14cm, 桥面刻纹)	m ³	23.2	830	19256
20	桥面排水	ϕ 10cmPVC管	个	16	49.1	785.6
21	桥梁支座-1	板式橡胶支座 GBZY150*45 (CR)	个	56	77	4312
22	桥梁支座-2	板式橡胶支座 GBZY200*42 (CR)	个	28	101	2828
23	桥梁接缝和伸缩装置	模数式伸缩装置 MQ-III (40) 型	m	13.2	1100	14520
24	防护工程-1	C25 砼预制实心六棱块	m ³	58.9	700	41230
25	防护工程-2	C25 素砼 (含踏步)	m ³	108.3	403	43644.9
26	防护工程-3	挖土方	m ³	100	6	600
27	防护工程-4	填 6%石灰土	m ³	541.6	12.2	6607.52
28	防护工程-5	砂砾垫层	m ³	2	110	220
29	桥头接线-1	挖除老路	m ³	447.5	19	8502.5
30	桥头接线-2	下掺 15cm6%石灰土	m ³	41.7	20	834
31	桥头接线-3	15cm6%石灰土	m ³	41.7	32	1334.4
32	桥头接线-4	18cm6%石灰土	m ³	187.9	34	6388.6

33	桥头接线-5	18cmC20 混凝土	m ²	254.7	166	42280.2
34	桥头接线-6	20cm 混凝土路面 (fr≥4.0MPa)	m ²	1101.6	177	194983.2
35	桥头接线-7	清表	m ³	198.3	3	594.9
36	桥头接线-8	路肩培土	m ³	189.2	10	1892
37	桥头接线-9	沥青铣刨路面	m ²	853	3.5	2985.5
38	安全设施-1	单柱式标志 (三角形 700mm)	个	2	1480	2960
39	安全设施-2	单柱式标志 (八角形 600mm)	个	2	1480	2960
40	安全设施-3	单柱式标志 (2×φ600mm)	个	2	1480	2960
41	安全设施-4	双柱式标志 (600*1420mm)	个	2	1820	3640
42	安全设施-5	单柱式标志 (桥铭牌 530×340mm)	个	2	900	1800
43	安全设施-6	道口标柱 (φ89*1200)	根	8	122	976
44	安全设施-7	Gr-C-4E 波形梁护栏 (含端头处理)	m	112	231	25872
45	路面标线	路面标线	m ²	38	59.3	2253.4
小计：人民币 (元)				1368788.14		

五、项目组管理成员：

序号	岗位	姓名	年龄	身份证号码	证书编号	备注
1	项目负责人	王静奇	■	■■■■■■■■■■	苏 232161701518	社保已缴纳
2	技术负责人	张春珍	■	■■■■■■■■■■	2017P093135	社保已缴纳
3	项目副经理	钱雨华	■	■■■■■■■■■■	苏 232222292152	社保已缴纳
4	施工员	柳琪	■	■■■■■■■■■■	010026290	社保已缴纳
5	质量员	何鹏	■	■■■■■■■■■■	公质(22)01362	社保已缴纳
6	安全员	林宁	■	■■■■■■■■■■	苏交安 C (22) G02100	社保已缴纳

所有人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意方可变更。乙方未经甲方许可，擅自更换上述施工管理人员的，按违约责任的约定处理。

六、工期要求：计划开工日期：2023 年 6 月 1 日。

计划竣工日期：2023 年 9 月 28 日。

工期总日历天数：120 日历天。

七、质量要求：合格

八、技术标准：乙方对质量负责的条件和期限：材料质量必须符合国家或相关行业标准要求；工程施工质量必须符合设计要求，按照相关专业施工技术规范要求实施，满足国家或相关行业标准，确保达到质量验收标准要求、并且通过竣工验收。

所有材料均由乙方负责采购，验收合格后方可使用。主要材料必须提供有效的合格证(质保书)和有关检测报告，严禁“三无”产品和低劣材料进场，如发现不合格，甲方有权拒绝使用，乙方承担一切损失。

九、质保期：本项目工程质量保修期为五年（按承诺年限填写），质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

在质量保修期内，乙方应对出现的质量问题负责、处理解决并承担一切费用。接到业主维修通知后48小时内未回应或72小时内未进行维修的，每次扣合同金额的1%，连续2次，乙方不进行维修，甲方有权单方终止本合同，余款作为违约金予以扣除。

十、施工安全：本工程实施过程中乙方要严把安全关，施工过程中发生的一切事故由乙方自行负责。

本工程全费用单价已经包含安全文明施工费，乙方施工前，必须向甲方提交安全文明措施方案，并严格实施，做好安全文明措施。如发生施工事故造成人员伤亡、财产损失的，均由乙方自行承担责任，如造成甲方被索赔的，甲方有权向乙方追偿，因追偿产生的律师费、诉讼费、保全保险费等均由乙方承担。

十一、履约保证金：

本项目履约保证金为 6.8440 万元，在履约保证金发包人验收合格后一个月内无息返还。如达不到本合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生施工事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。

十二、验收：由甲方按招标文件相关要求组织验收。乙方全部工程施工完毕后，向甲方提出验收申请，验收不合格的，由乙方负责整改，如造成工期延误的，需承担延误工期的责任。全部验收合格并交付前，由乙方负责对施工项目的看护和管理，因看护和管理不当造成的损坏或事故，乙方负责修复及承担责任，费用已包含在合同价中，不再另行计算。

十三、其他要求：

(1) 本工程施工必须严格执行安全生产、文明施工及扬尘防治等相关施工规范和管理规



定，切实履行安全生产管理制度，对施工人员和通行人员做好安全保护措施，严格控制区域生活环境和卫生环境影响。

(2) 乙方同意以政府审计报告审计的价格作为结算依据。乙方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，工程结算审核核减率在 5% 内的，审计费由甲方承担；核减率等于或超过 5% 的，审计费由乙方全部承担，并按南通市海门区人民政府办公室文件海政办发[2022]10 号文承担相应的违约金，承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。

十三、合同价格及付款方式：

1、本合同价款采用**全费用综合单价合同**方式确定。

合同价款中包括的风险范围：

①材料价格涨跌、国家政策性调整；

②工程实施期间，遇到甲方以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；

③招标文件中已明确由乙方承担的费用；

④工程费用、材料费、人工费、机械费、运输费，装卸费、安装调试费、管理费、利润、安全文明施工费、其他措施费、各类保险费以及规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内，结算时，不考虑材料涨价因素和政策性调整因素，全费用综合单价不作任何调整。

⑤所有涉及的检验、检测费由施工单位自理。

乙方已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，结算时全费用综合单价不作调整，工程量按实结算。

2、付款方式：本工程无预付款，工程款经审核后付至合同价的 50%，审计结束后付至审定价的 80%，余款待质保期满后一次性付清（不计息）。

双方一致确认以甲方审计结论为双方工程款结算依据，并受甲方审计报告约束，工程款的支付以承包方开具发票并交发包方财务入账为必要条件。承包人收取工程款应首先确保农民工工资100%足额发放。

3、承包人同意，因其违反本合同约定产生的违约金、赔偿金等扣款，由发包人直接从工程款中予以扣除。

十四、违约责任：

1、除甲方和不可抗力的因素造成的工期延误外，乙方未按合同工期完成本合同工程的，

乙方应向甲方按照 1000 元/日的标准支付违约金，延误工期超过 10 天的甲方有权解除合同，其完成的合格工程量一律按 80%进行结算，乙方退场，甲方实际损失（含间接损失）大于违约金的，乙方按甲方实际损失赔偿；

2、若乙方在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起扣除履约保证金的 5%-10%；

3、工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准，达不到，则没收全部履约保证金，并必须负责返工、修理，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用；所造成的工程质量事故经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计和施工要求的，甲方有权终止合同，乙方在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的 80%计算。并且所造成的经济损失由乙方承担。

4、项目负责人、技术负责人及施工现场“五大员”管理人员不得随意更换（经发包人并经有关监督部门书面批准的除外），否则视同违约，甲方有权终止合同。项目管理组成员在施工期间必须到岗到位，未经甲方同意，每月缺勤累计达到 20 人次的，愿按每少出勤 1 人·天 500 元支付违约金，该违约金不得调整；每月缺勤累计达到 30 人次的视同违约，甲方有权终止合同并没收其履约保证金。在本工程竣工前，乙方在投标书中所安排的项目经理、技术负责人及五大员不得参与其他工程的投标，且项目部的管理人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人按 500 元计算违约金，该违约金不得调整。情节严重的，发包人可终止合同，承包人承担一切责任和损失；若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，则承包人愿接受按合同价 0.2%计算违约金，该违约金不得调整；

5、若乙方未经甲方同意，擅自更换项目管理组其他成员，则乙方愿按更换每人每次按合同价 0.2%的扣款并责令整改。

6、若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，由乙方自行负责；

7、工程施工过程中，如施工内容需调整，必须先与甲方联系，获得甲方同意后，方可变更，如发现乙方擅自变更施工内容，每次处以违约金 1 万元；

8、若乙方在施工过程中发生安全事故的，履约保证金全额不予返还，并承担妥善处理善后直至允许开工的所有费用，并接受按合同价 1%的扣款；

9、工程竣工验收前，乙方应将所有施工垃圾清理出场。甲方代为清理的，用工费从乙方

工程款中扣除。

10、乙方不得将工程转包、违法分包或出借资质给第三人挂靠，如违反甲方有权要求乙方承担工程款总额 20%的违约金，可直接在应付工程款中扣除，并没收乙方全部履约保证金。

11、本项目整体评定合格，但是单位工程质量工艺控制较差，如钢保和率低于 90%、构筑物表面细微裂缝多、混凝土表面气泡多等，承包方承担 5000-10000 元的赔偿金。

12、本项目因主控指标问题被省、市、区检查通报，承包方分别承担 3 万、2 万、1 万元的赔偿金。

13、本项目交工验收后，内业资料归档不及时或缺失重要资料，承包方承担 10 万元的赔偿金。

14、在规定时间内未能完成审计的，承包方承担所产生的赔偿金。

十五、合同纠纷处理：本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼，败诉方承担胜诉方所有的诉讼费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、差旅费等。

十六、本项目委托监理的职权：监理单位除按规定和本合同以及投标文件确认的内容进行工程质量、施工进度、安全文明施工和工程造价的控制管理外，还对乙方通过本合同的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况、材料的质量与数量等进行监理。

十七、组成本合同的文件包括：

2. 本合同条款；
2. 本项目的政府采购招标文件和供方投标文件；
3. 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图件资料；
4. 供需双方其它按规定约定事宜。

十八、本合同内容如有冲突，以本项目招标文件及乙方投标文件为准。

十九、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。本合同一式陆份，双方各执叁份。

甲方（需方）（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

乙方（供方）（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

公路工程（合同段）交(竣)工验收证书

交（竣）工验收时间： 2024 年 1 月 25 日 合同段交（竣）工验收证书第 号

工程名称：南通市海门区常乐镇大洪河桥（刘铭店桥）改建工程		合同段名称及编号：	
项目法人：南通市海门区常乐镇人民政府		设计单位：苏交科集团股份有限公司	
施工单位：江苏科拓建设有限公司		监理单位：南通市交通建设咨询监理有限公司	
本合同段主要工程量： 刘铭店桥位于海门区常乐镇，桥梁跨越头框河，桥梁上部构造为（8+13+8）m 预应力混凝土板；下部构造为桩柱式墩台，钻孔灌注桩基础。桥面宽为：0.5m（护栏）+6.0m（车行道）+0.5m（护栏），全宽 7.0m。 交通安全设施：2 个八角形 600 标志，2 个三角形 700 标注，2 个线性诱导标志，2 个 600 限载标志，波形护栏 142 米。			
本合同段价款	原合同	1368788.14 元	实际
本合同段工期	原合同	120 日历天	实际 2023.6.1 ~ 2023.9.28
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）			
一、工程质量评价			
(1) 桥梁实体质量和外观质量评价质量良好；			
(2) 桥梁混凝土强度经回弹检测符合设计要求，钢筋保护层厚度检测符合设计要求。			
(3) 几何尺寸符合设计要求，桥面平整。			
(4) 交通安全设施基本齐全，位置准确，符合设计要求，满足安全通行条件。			
(5) 交（竣）工档案形成规范、内容相符，签署完备，分类科学、组卷合理，基本符合档案管理要求。			
二、建议			
(1) 加强全线桥梁质量情况的观测，并建立相应桥梁观测档案，发现问题及时处理。			
(2) 进一步完善桥梁集中排水措施，对泄水孔及伸缩缝定期清理，加强维护，确保排水畅通。			
(3) 加强沿线边坡交通安全设施的日常巡查和养护，确保通行安全。			
三、有关决定			
交（竣）工验收委员会一致同意对南通市海门区常乐镇大洪河桥（刘铭店桥）改建工程所做的质量检测评定意见，工程质量等级为合格。交（竣）工验收委员会一致同意本工程通过交（竣）工验收。			

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2024年1月25日



(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2024年1月25日




(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2024年1月25日



(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2024年1月25日



(注:表中内容较多时,可用附件。)

中 标 通 知 书

江苏水木年华建设有限公司：

你方于 2022 年 4 月 26 日所递交的铜山区 2022 年农村公路危桥改造工程施工项目 2022TSWQ-SG2 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：人民币肆佰壹拾叁万柒仟伍佰贰拾玖元贰角贰分
(¥4137529.22 元)

工期：134 日历天

质量要求：标段工程交工验收的质量评定合格；竣工验收的质量评定优良，且按国家、省、市有关品质工程文件要求开展品质工程建设。

安全目标：无安全生产责任事故

环保目标：符合国家、省、市及行业相关要求

项目经理姓名：王静奇 苏 232161701518

你方在接到本通知书后的 30 日内按招标文件的要求提供履约担保，并与徐州市铜山区农村公路建设领导小组办公室正式签署委托合同协议书，本通知书与你方提交的投标文件及双方在招投标期间的来往补充文件及协商同意的有关修改文件，将作为合同的有效组成部分。

招标人：徐州市铜山区交通运输局

代理人：江苏博智工程咨询有限公司

2022 年 5 月 6 日

正本

铜山区2022年农村公路危桥改造工程施工项目
2022TSWQ-SG2标段

合同协议书



发包人：徐州市铜山区农村公路建设领导小组办公室

承包人：江苏水木年华建设有限公司

日期：二零二二年五月

合同协议书

徐州市铜山区农村公路建设领导小组办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施铜山区2022年农村公路危桥改造工程施工项目（项目名称）已接受江苏水木年华建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目2022TSWQ-SG2标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况与工程内容

2022TSWQ-SG2标段：

创业桥：位于铜山区三堡街道，桥梁所在的道路为三刁线，路线编号为Y553。新建桥梁上部结构采用先张法预应力混凝土空心板，下部构造采用柱式桥台，钻孔灌注桩基础，桥梁全宽10m，设计汽车荷载：公路-II级，本项目道路等级为四级公路，设计速度为20km/h。

何庄桥：位于铜山区三堡街道，所在路线为泉三线，线路编号为X206，为沥青混凝土路面。新建桥梁上部结构采用先张法预应力混凝土空心板，跨径组成为3-13m，桥梁全长44.04m，下部结构采用柱式墩、桩接盖梁桥台、钻孔灌注桩基础。桥梁全宽8m，横坡为双向2%，由盖梁中心弯折调整形成。设计汽车荷载：公路-II级。本项目道路等级为三级公路，设计速度为30km/h。

四堡桥：位于三堡街道，G206国道东，X206县道上，为沥青路面。新建桥梁上部结构采用先张法预应力混凝土空心板，跨径组成为3-13m，桥梁全长45.04m，下部构造采用桩接盖梁桥台，桩柱式桥墩，桥梁全宽10m，净宽9m，横坡为双向2%，设计汽车荷载：公路-II级。本项目道路等级为三级公路，设计速度为30km/h。

工程内容：招标内容为上述概况范围内的老旧拆除及新建桥梁等（具体以施工图设计及工程量清单为准）的施工以及为实施上述施工所必须的临时工程及缺陷修复等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 工程量清单计量规则；
- (8) 技术规范；

(9) 图纸;

(10) 已标价工程量清单;

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价: 人民币(大写)肆佰壹拾叁万柒仟伍佰贰拾玖元贰角贰分(¥4,137,529.22)。

交桥资金拨付: 省补助资金: 按省补助资金计划指标下达支付;

区级配套资金: 施工单位进场后, 按月对已完成的工程进行计量, 向监理人提交进度付款申请单, 监理人、发包人复核签字后进行付款申请, 工程竣工验收合格付至区级配套资金的 70%, 工程项目决算审计结束 1 月内, 发包人支付至工程审计价的 97%; 本工程缺陷责任期为 2 年, 缺陷责任期满 14 天内, 3% 保证金返还承包人, 保证金不计利息。

(根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》(苏交规〔2019〕2 号附件) 规定: ①对信用等级为 AA 级的投标人, 缺陷责任期开始之日, 承包人工程质量保证金预留比例不高于工程价款结算总额的 2%; ②对列入江苏省公路水运建设市场红名单的投标人, 缺陷责任期开始之日, 预留比例不高于工程价款结算总额的 1.5%)

4. 承包人项目经理: 王静奇, 项目总工程师: 袁建好, 项目副经理: 仲小凯、朱健民。

5. 工程质量符合交工验收质量评定合格, 竣工验收的质量评定优良, 且按国家、省、市有关品质工程文件要求开展品质工程建设。工程安全目标: 无安全生产责任事故。工程环保目标: 符合国家、省、市及行业相关要求。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 134 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本四份, 合同双方各执正本一份, 副本二份, 当正本与

副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：徐州市铜山区农村公路建设领导小组办公室

承包人：江苏水木年华建设有限公司

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：程刘印鹏（签章）

或其委托代理人：昌廖印留（签章）

2022 年 5 月 16 日

2022 年 5 月 16 日



铜山区2022年农村公路危桥改造工程
(2022TSWQ-SG2标段)

竣（交）工验收证书



铜山区2022年农村公路危桥改造工程
(竣)交工验收委员会

二〇二三年四月

铜山区 2022 年农村公路危桥改造工程施工项目
竣（交）工验收证书

竣（交）工验收时间：2023 年 4 月 25 日

工程名称：铜山区 2022 年农村公路危桥改造工程施工项目		合同段名称及编号：2022TSWQ-SG2 标段		
项目法人：徐州市铜山区农村公路建设领导小组办公室		设计单位：徐州市交通规划设计研究院		
施工单位：江苏水木年华建设有限公司		监理单位：江苏康振项目管理有限公司		
本合同段主要工程数量： 1、创业桥，位于铜山区三堡街道三刁线上，线路编号为 Y553；桥全长 21.04m，全宽 13m，跨径组成为 1-16m。 2、何庄桥，位于铜山区三堡街道泉三线上，线路编号为 X206；桥全长 44.04m，全宽 15m，跨径组成为 3-13m。 3、四堡桥，位于铜山区三堡街道泉三线上，线路编号为 X206 县道上；桥全长 35.04m，全宽 13m，跨径组成为 3-10m。				
本合同段价款	原合同	413.752022	实际	万元
本合同段工期	原合同	134 天	实际	134 天
2023 年 4 月 25 日，铜山区农路办主持召开了铜山区 2022 年农村公路危桥改造工程施工项目竣（交）工验收会。参加会议的有市农路办、区重点办、区财政局、区审计局、区交通局、区应急管理局、区交警大队等单位领导及相关专家及施工、监理、设计、建设单位进行了汇报。经认真讨论，形成以下验收结论： 一、工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 1、工程质量评价： 该工程顺利完工后经过交工质量检查，结合历次检查情况，认为该工程总				

体质量是合格，能够达到设计要求，主要表现在：

- 1) 桥梁整体外观良好，实体质量符合设计要求。
- 2) 桥头搭接顺畅，交安、护坡等附属设施齐全。

内业资料字迹清晰、分类正确、装订整齐；资料反映出的抽查频率、质量指标满足相关规范、标准要求。

2、合同执行情况评价：

在施工中能够认真执行《施工合同》、《安全生产合同》、《廉政合同》中的各项条款，没有出现违约情况，履约信誉良好。

3、遗留问题：

内业资料签字不全。

4、处理意见：

对上述遗留问题尽快落实到位。

二、验收结论

工程质量合格，内业资料整理规范，符合档案整理要求，已具备通车条件，竣（交）工验收委员会同意该项目进行竣（交）工验收，缺陷责任期定为 2 年。

三、验收委员会委员签字

（附后）



(施工单位意见)	
施工单位法人代表或授权人(签字)	单位盖章
2023年 4月25日	
(合同段监理单位对有关问题的意见)	
监理单位法人代表或授权人(签字)	单位盖章
2023年 4月25日	
(设计单位意见)	
设计单位法人代表或授权人(签字)	单位盖章
2023年 4月25日	 
(项目法人意见)	
项目法人代表或授权人(签字)	单位盖章
2023年 4月25日	

中标通知书

编号: E4301000001030055003439

江苏科拓建设有限公司:

泰兴市珊瑚镇人民政府

的

珊瑚镇2024年四好农村路提档升级及危桥改建工程 (TXSH2024NLTD-SG1标段)

的评标工作已经结束, 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内, 依据本工程的招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于2024年8月28日前至泰兴市珊瑚镇人民政府与我方洽谈合同。

你方中标条件如下:

1. 中标范围和内容:

施工图和工程量清单注明的道路以及附属工程的施工和缺陷责任期内的维修, 主要包括: 王岱西桥拆除、重建。桥梁上部结构为10+16+10m先张法预应力混凝土空心板, 下部结构为柱式墩、台, 钻孔灌注桩基础, 墩桩径均为1.2m、台桩径均为1.0m, 桥梁全长41.08m, 桥面主跨5m, 净宽6m。

2. 中标价:

壹佰壹拾柒万零壹佰零九元陆角 (¥117010.60)

3. 工期要求:

90日历天, 缺陷责任期: 24 个月。如施工过程中施工进度严重滞后, 影响竣工日期, 发包人有权对剩余工程进行切割分包, 由此产生的一切后果由原中标单位承担。

4. 质量要求:

标段工程竣工验收的质量评定: 合格; 竣工验收的质量评定: 优良。

5. 项目负责人姓名: 钱雨华

6. 技术负责人姓名: 唐红

招标人 (章)

陆建国

招标代理 (章)

备案机关 (章)

2024年7月30日

泰兴市交通建设工程 施工合同协议书

珊瑚镇 2024 年四好农村路提档升级及危桥改

工程名称： 建工程 TXSH2024NLTD-SG1 标段（王岱西桥）

合同编号：

发 包 人：

承 包 人：

签订日期：



泰兴市珊瑚镇人民政府

江苏科拓建设有限公司

2024 年 8 月 2 日

发包人为实施珊瑚镇 2024 年四好农村路提档升级及危桥改建工程 TXSH2024NLTD-SG1 标段，已接受承包人对该项目施工的投标。为使该项目顺利实施，双方共同协商达成如下协议：

一、工程概况：

珊瑚镇 2024 年四好农村路提档升级及危桥改建工程 TXSH2024NLTD-SG1 标段：王岱西桥（公路桥梁）拆除、重建。桥梁上部结构为 10+16+10m 先张法预应力混凝土空心板，下部结构为柱式墩台，钻孔灌注桩基础，墩桩径均为 1.2m、台桩径均为 1.0m，桥梁全长 41.08m，桥面全宽 7m，净宽 6m。

本次合同范围为：施工图和工程量清单注明的桥梁以及附属工程的施工和缺陷责任期内的维修。

二、合同文件的组成部分：

- (1) 合同实施期间，发包人和承包人签订的其他协议（如果有）
- (2) 合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、合同补充协议和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (3) 中标通知书；
- (4) 补遗书；
- (5) 投标函及投标函附件；
- (6) 项目专用合同条款；
- (7) 招标文件项目专用本；
- (8) 公路工程专用合同条款；
- (9) 通用合同条款；
- (10) 工程量清单计量规则；
- (11) 技术规范；
- (12) 图纸；
- (13) 已标价工程量清单；
- (14) 承包人有关人员、设备投入的承诺；
- (15) 国家最新颁布的各种技术规范，检验评定标准及相关的规章制度

度；

(16) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

三、合同价及支付结算

1、本工程签约合同价即中标价，人民币（大写）壹佰壹拾柒万零壹佰零壹元陆角（¥1170101.60 元）。工程最终将按实际签认的工程量和中标单价进行结算。

2、安全生产费用实行总量控制由工程现场质监管理人员依据监理工程师的意见签字确认后计量支付。

3、合同外项目单价的确认，将参照类似工程类似项目或子目中标单价执行，或依据招标文件重新编制项目综合单价按中标下浮率下浮后执行。

4、本工程关于建筑材料价格风险，在竣工决算时将依据泰州工程造价管理材料指导价、预算编制材料基准价，按照招标文件及省、市最近交通部门有关文件具体规定执行。施工期间，人工费按照江苏省有关部门发布的人工成本信息进行调整。

5、合同签订进场施工预付合同价的10%，工程竣工验收合格后付至合同价的40%，工程竣工验收合格后第二年付至审计价的70%，如无质量缺陷余款第三年付清，均凭正式票据付款。

6、对几何尺寸、强度等主要技术指标不符合质量要求的分项工程，承包人必须整改，无法整改且不影响使用的，除按实计量外，还将扣除该分项工程计量的20%；计量资料不及时上报、工程不及时结算，不予安排资金。

7、本项目暂定金额由监理工程师报业主批准确认后全部或部分地使用。

四、承包人项目部主要人员：

项目经理：钱雨华，技术负责人：唐红，项目副经理：胡利霞，安全员：张慧。

五、质量及工期

- 1、工程交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良。
- 2、工期：90 日历天，缺陷责任期：24 个月。
- 3、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
- 4、发包人承诺按合同约定条件、时间和方式向承包人支付工程款。

六、安全

承包人在施工过程中应加强安全教育，规范做好各类安全防范措施，确保施工和交通安全，一旦发生安全责任事故，承包人全权负责处理，并承担一切责任。发包人将与承包人另行签订安全生产合同。

七、保证金

1、签约合同前，按照约定承包人需向发包人提供中标金额的 10%为履约保证金，履约保证金可以采用现金或银行保函的形式。履约保证金在工程施工结束之后返还。

2、签约合同前，按照约定承包人需向发包人提供中标金额的 1.5 %为农民工工资保证金。农民工工资保证金可以采用现金或银行保函或保证保险的形式。合同实施中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价；合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果承包人自行承担。农民工工资保证金在发包人签发工程接收交工验收证书之日起并经确认施工单位不存在拖欠农民工工资情况后返还。

八、其它

1、发包人将按照有关规定定期对承包人进行履约考核，考核结果上报上级主管部门。

2、工程实施过程中，承包人要无条件服从发包人对施工组织计划、工程量的调整，以及对工程管理和质量方面提出的有关要求。工程施工结束 30 天内必须规范整理好全部竣工资料和计量资料，并移交发包人。

3、投标人必须充分调查本工程现场情况，制定较详实的实施计划和绕行方案，确保施工安全，保障交通畅通。

4、承包人应及时组织施工队伍进场，严格按施工组织计划施工。如承

包人序时进度严重滞后，影响整个工期，发包人将视具体情况有权对剩余工程予以切割分包，并根据与分包单位结算价格在主包单位计量中予以扣除，由此产生的一切后果由原中标单位承担。

5、投标书中所列项目经理、项目总工等主要人员未经发包人同意一律不得调整更换，否则将根据其在项目中所担任的职务、级别予以罚款（项目经理 10 万元/人·次、总工 10 万元/人·次，其它主要管理人员 5 万元/人·次），并按有关规定上报主管部门予以处罚。发包人即使同意更换，仍按上述标准进行处罚。

6、承包人驻地建设必须满足相关要求，同时应规范建立与工程规模匹配的工地试验室，配备满足日常质量检测需要的人员、试验仪器和设备，保证日常的质量检测工作。

7、发包人在工程施工时有权根据实际情况变更设计和调整工程量，承包人不得由此提出异议。

8、工程实施期间，发包人将根据本工程实际情况制定有关奖惩管理办法，承包人如能按期完成任务，发包人将按照管理办法给予奖励，如不能按期完成，发包人将按照管理办法给予处罚。出现质量问题，一切损失由承包人负责。

9、本工程缺陷责任期为两年，在缺陷责任期内，如因承包人原因造成的工程缺陷、病害或其他不合格之处，承包人必须及时组织修补、重建和修复，其缺陷修复费用由承包人自行承担。

10、本工程若省验收不合格，发包人将拒绝支付工程款。

九、本合同一式四份，双方各执两份，双方法定代表人或授权人签字盖章后生效。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：



法定代表人或代表：

承包人：



法定代表人或代表：

农村公路交竣工验收表

工程名称：珊瑚镇2024年四好农村路提档升级及危桥改建工程TXSH2024NLTD-SG1标段

验收日期：2025 年 1 月 20 日

建设单位	泰兴市珊瑚镇人民政府	设计单位	中交第二公路勘察设计研究院有限公司		
监理单位	江苏中源工程管理股份有限公司	施工单位	江苏科拓建设有限公司		
开工日期	2024 年 9 月 5 日	竣工日期	2024 年 12 月 15 日		
工程概况	该工程位于珊瑚镇。 桥长36.78米；桥总宽7米，净宽6米；跨径组合：2*10+16m； 设计荷载：公路Ⅱ级；上部结构：预应力砼空心板梁；下部结构：钻孔灌注桩基础。 总造价：约117.01万元。				
验收意见	合格				
建设单位		设计单位	监理单位	施工单位	市农路办
					



中标通知书

江苏科拓建设有限公司：

泰兴市广陵镇人民政府 的 广陵镇2025年“四好农村路”农村公路提档升级及危桥改建工程TXGL2025NLTD-SG3标段

的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程的招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于2025年8月31日前至泰兴市广陵镇人民政府与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

- 主要对列入广陵镇2025年度农村公路提档升级计划的道路进行提档升级和危桥改建(包括荣二桥一座桥梁)，工程内容为施工图和工程量清单注明的桥梁以及附属工程的施工和缺陷责任期内的维修
1. 中标范围和内容：
 2. 中标价：1071011.8元
 3. 中标工期：80日历天
 4. 中标质量标准：交工验收的质量评定：合格，竣工验收的质量评定：优良。
 5. 项目经理（项目负责人）姓名：陈三林

招标人（章）

招标代理（章）

备案机关（章）

2025年8月1日

进场交易专用章

泰兴市交通建设工程 施工合同协议书

广陵镇 2025 年“四好农村路”农村公路提档升

工程名称：级及危桥改建工程

合同编号：TXGL2025NLTD-S3 标段

发 包 人：泰兴市广陵镇人民政府

承 包 人：江苏科拓建设有限公司

签订日期：2025 年 8 月 22 日

发包人为实施广陵镇 2025 年“四好农村路”农村公路提档升级及危桥改建工程 TXGL2025NLTD-SG3 标段，已接受承包人对该项目施工的投标。为使该项目顺利实施，双方共同协商达成如下协议：

一、工程概况：

广陵镇 2025 年“四好农村路”农村公路提档升级及危桥改建工程：主要对列入广陵镇 2025 年度农村公路提档升级计划的道路进行提档升级和危桥改造，项目总投资约 669 万元。

本次合同范围为：施工图和工程量清单注明的道路、桥梁以及附属工程的施工和缺陷责任期内的维修。

二、合同文件的组成部分：

- (1) 合同实施期间，发包人和承包人签订的其他协议（如果有）
- (2) 合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、合同补充协议和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (3) 中标通知书；
- (4) 补遗书；
- (5) 投标函及投标文件附录；
- (6) 项目专用合同条款；
- (7) 招标文件项目专用本；
- (8) 公路工程专用合同条款；
- (9) 通用合同条款；
- (10) 工程量清单计量规则；
- (11) 技术规范；
- (12) 图纸；
- (13) 已标价工程量清单；
- (14) 承包人有关人员、设备投入的承诺；
- (15) 国家最新颁布的各种技术规范，检验评定标准及相关的规章制度；



(16) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

三、合同价及支付结算

1、本工程签约合同价即中标价，人民币（大写壹佰零柒万壹仟零壹拾壹元捌角）（¥1071011.8元）。工程最终将按实际签认的工程量和中标单价进行结算。

2、安全生产费用实行总量控制由工程现场质监管理人员依据监理工程师的意见签字确认后计量支付。

3、合同外项目单价的确认，将参照类似工程类似项目或子目中标单价执行，或依据招标文件重新编制项目综合单价按中标下浮率下浮后执行。

4、本工程关于建筑材料价格风险，在竣工决算时将依据泰州工程造价管理材料指导价、预算编制材料基准价，按照招标文件及省、市最近交通部门有关文件具体规定执行。施工期间，人工费按照江苏省有关部门发布的人工成本信息进行调整。

5、合同签订进场施工时付合同价的 10%，工程竣工验收合格付至合同价的 40%，工程竣工结算合格一年后付至合同价的 70%，工程竣工验收合格两年后一次性付清经审计后的余款。

6、对几何尺寸、强度等次要技术指标不符合质量要求的分项工程，承包人必须整改，无法整改且不影响使用的，除按实计量外，还将扣除该分项工程计量的 20%；计量资料不及时上报、工程不及时结算，不予安排资金。

7、本项目暂定金额由监理工程师报业主批准确认后全部或部分地使用。

四、承包人项目部主要人员：

项目经理：陈三林；项目副经理：周光明；项目总工：袁长好；

安全员：陈钢。

五、质量及工期

- 1、工程交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良。
- 2、工期：80 日历天，缺陷责任期：24 个月。
- 3、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
- 4、发包人承诺按合同约定条件、时间和方式向承包人支付工程款。

六、安全

承包人在施工过程中应加强安全教育，规范做好各类安全防范措施，确保施工和交通安全，一旦发生安全责任事故，承包人全权负责处理，并承担一切责任。发包人将与承包人另行签订安全生产合同。

七、保证金

1、签约合同前，按照约定承包人需向发包人提供中标金额的 10% 为履约保证金，履约保证金可以采用现金或银行保函的形式。履约保证金在工程施工结束之后返还。

2、签约合同前，按照约定承包人需向发包人提供中标金额的 1.5%（不超过 300 万元）为农民工工资保证金。承包人在项目所在地设区市有两个以上在建工程，每个工程均按 1% 缴存。农民工工资保证金可以采用现金或银行保函的形式。合同实施中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价；合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果承包人自行承担。农民工工资保证金在发包人签发工程接收交工验收证书之日并经确认施工单位不存在拖欠农民工工资情况后返还。

八、其它

- 1、发包人将按照有关规定定期对承包人进行履约考核，考核结果上报上级主管部门。
- 2、工程实施过程中，承包人要无条件服从发包人对施工组织计

划、工程量的调整，以及对工程管理和质量方面提出的有关要求。工程施工结束 30 天内必须规范整理好全部竣工资料和计量资料，并移交发包人。

3、投标人必须充分调查本工程现场情况，制定较详实的实施计划和绕行方案，确保施工安全，保障交通畅通。

4、承包人应及时组织施工队伍进场，严格按施工组织计划施工。如承包人序时进度严重滞后，影响整个工期，发包人将视具体情况有权对剩余工程予以切割分包，并根据与分包单位结算价格在主包单位计量中予以扣除，由此产生的一切后果由原中标单位承担。

5、投标书中所列项目经理、项目总工等主要人员未经发包人同意一律不得调整更换，否则将根据其在项目中所担任的职务、级别予以罚款（项目经理 10 万元/人·次、总工 10 万元/人·次，其它主要管理人员 5 万元/人·次），并按有关规定上报主管部门予以处罚。发包人即使同意更换，仍按上述标准进行处罚。

6、承包人驻地建设必须满足相关要求，同时应规范建立与工程规模匹配的工地试验室，配备满足日常质量检测需要的人员、试验仪器和设备，保证日常的质量检测工作。

7、发包人在工程实施过程中有权根据实际情况变更设计和调整工程量，承包人不得由此提出异议。

8、工程实施期间，发包人将根据工程实际情况制定有关奖惩管理办法，承包人如能按期完成任务，发包人将按照管理办法给予奖励，如不能按期完成，发包人将按照管理办法给予处罚，出现质量问题，一切损失由承包人负责。

9、本工程缺陷责任期为两年，在缺陷责任期内，如因承包人原因造成的工程缺陷、病害或其他不合格之外，承包人必须及时组织修补、重建和修复，其缺陷修复费用由承包人自行负责。

10、本工程若省验收不合格，发包人将拒绝支付工程款。

九、本合同一式四份，双方各执两份，双方法定代表人或授权人签字盖章后生效。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：



法定代表人或代表：

承包人：



法定代表人或代表：



农村公路工程交（竣）工验收表

验收日期：2026 年 1 月 16 日

工程名称	广陵镇 2025 年“四好农村路”农村公路提档升级及危桥改建工程 TXGL2025NLTD-SG3 标段（荣华二桥）		合同编号	E4301000001035155009637	
建设单位	泰兴市广陵镇人民政府		设计单位	盐城市交通规划设计院有限公司	
施工单位	江苏科拓建设有限公司		监理单位	江苏远通建设项目管理有限公司	
开工日期	2025 年 10 月 21 日		竣工日期	2026 年 1 月 6 日	
工程概况	该工程位于广陵镇。 桥长 28.24 米；桥总宽 7 米，净宽 6 米；跨径组合：3*8m； 设计荷载：公路 II 级；上部结构：预应力砼空心板梁；下部结构：钻孔灌注桩基础。 总造价：1071011.8 元。				
验收意见	合格				
施工单位		监理单位		设计单位	
建设单位		市农路办			
					
					



登记通知书

(321212840232)登字[2025]第08190067号

江苏科拓建设有限公司(统一社会信用代码91321204668957937Y):

你单位提交的公司变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。



2025 年 08 月 19 日

江苏科拓建设有限公司

(原名称江苏水木年华建设有限公司)

章程修正案

根据《公司法》及公司章程规定，对公司章程相关条款进行修正，未修正条款继续生效。

第一条 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定，由股东共同出资，登记注册江苏科拓建设有限公司(以下简称公司)特制定本章程。本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第三条 公司名称：江苏科拓建设有限公司。



法定代表人签字：曾阳
2023年7月3日



泰州市姜堰区行政审批局
2023090610325800016 TZJYSP003

十四、项目负责人业绩

拟选派项目负责人简历表

姓 名	何青	年 龄		学 历	本科
毕业学校	年毕业于 学校 土木工程（道桥方向）专业				
专业技术职称	高级工程师		执业资格证书及注册编号		二级建造师 苏 232070910310
项目负责人承担的类似项目					
序号	项目名称	采购单位	合同金额	备注	
1	2023 年度干河农桥第二批工程施工	泰兴市水务局	3498000 元	无	
2	盱眙县 2024 年农村公路危桥改造工程	盱眙县农村公路建设指挥部	4717054.06 元	无	
3					
...					

注：1、响应文件中需按要求提供项目负责人业绩证明材料。


2、如成交，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

供应商全称（加盖 CA 电子公章）：江苏科拓建设有限公司



日期：2026 年 9 月 14 日



项目经理（何青）的毕业证



项目经理（何青）的职称证

		经 江苏省交通公路工程 高级专业技术资格评审委员会于 2016年12月10日评审，何 青 已具备 高级工程师 资格。	
姓 名	何 青	 发证机关： 2016年12月 十日	
性 别	男		
出生年月			
工作单位	江苏金堰交通工程 有限公司		
编 号	16110484		



项目经理（何青）的劳动合同

劳 动 合 同

甲方：江苏科拓建设有限公司

乙方：何青 身份证号码：

根据《中华人民共和国劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》，经双方协商一致，订立本合同，并共同遵守履行。

一、合同期限

本合同为 ☐ 固定期限劳动合同，期限自 年 月 日起至 年 月 日止。☒ 无固定期限劳动合同，从签订之日起至符合法定终止时间止（自 2023 年 07 月 03 日起至 年 月 日止）（在 ☐ 中打勾选择，下同）。

二、工作内容和工作地点

乙方在 现场管理 岗位（工种）工作，工作地点为 / 。经双方协商一致，可以变更工作岗位和工作地点。

三、工作时间和休息休假

甲方根据国家有关规定及企业实际情况并与职工协商一致，规定工作时间和制定休息休假制度，实行 ☐ 标准工时工作制 ☐ 综合计算工时工作制 ☒ 不定时工作制。

四、劳动报酬

试用期工资不低于甲方相同岗位最低档工资的百分之八十或者本合同约定工资的百分之八十，并不低于职工最低工资标准。试用期满后实行 其他 （填计时或计件或其它）工资，每月基本工资 2000 元，其余根据考核情况确定。当月工资在次月底前发放。

五、社会保险

甲方依法为乙方办理社会保险，乙方自负部分由甲方在乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲乙双方都必须严格遵守国家安全生产、劳动保护、劳动条件和职业危害防护相关规定，乙方还应严格遵守相关操作规程。

七、合同的变更、解除和终止

甲乙双方都应依法变更、解除和终止劳动合同。在解除终止劳动合同后，甲方应在 15 天内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续，乙方应当及时办结工作交接手续。

八、争议解决

履行合同发生争议，甲乙双方应当协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方所在镇（街道）劳动保障管理服务所申请调解，也可直接向市劳动争议调解仲裁部门申请调解仲裁。

九、其他事项

甲方依法制订的《员工手册》、规章制度，乙方应严格遵守。如遇乙方通讯地址变更，乙方应当 7 天内以书面形式通知甲方。本合同未尽事宜，均按现行法律法规、法规和规章的规定执行。

甲方：

乙方：

何青

2023 年

7

月

日

2023 年

7

月

3

日

项目经理（何青）的建造师证



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 何青


性 别: 男

出生日期:

注册编号: 苏232070910310

聘用企业: 江苏科拓建设有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-12-31至2027-12-30)



住房和城乡建设厅

签发日期: 2009年09月02日



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名:何青

身份证号: [REDACTED]

性 别:男

领 域:公路工程

岗位类型:项目负责人

受聘单位:江苏科拓建设有限公司

证书编号:苏交安B25G01776

有效期至:2028年05月19日



发证机关(章) 江苏省交通运输厅

发证日期

2025年05月19日



项目经理（何青）的社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：江苏科拓建设有限公司

现参保地：姜堰区

统一社会信用代码：91321204668957937Y

查询时间：202604-202606

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险		工伤保险	失业保险	
缴费总人数	47		47	47	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月		缴费月数
1	何青		202604 - 202606		3

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



成 交 通 知 书

江苏水木年华建设有限公司：

2023 年度干河农桥第二批工程施工

(JSZC-321283-YXZJ-C2023-0003) 采购已结束，根据政府采购的有关法律、法规、规章和本项目采购文件的规定，确定你单位为成交供应商。

你单位承诺的主要成交条件如下：

- 1、中标金额：3498000.00 元（叁佰肆拾玖万捌仟元整）。
- 2、采购内容及范围：图纸及工程量清单中注明的桥梁工程施工，主要包括：拆建桥梁 4 座（黄桥镇连心桥、元竹镇河北桥、河失镇李湾村东长六组桥、新街镇陈垛桥），维修桥梁 3 座（宣堡镇凡堡东桥、元竹镇东芮大桥、元竹镇蒋徐大桥）。（具体详见采购文件）
- 3、合同履行期限：120 日历天。
- 4、项目经理：钱存哲；执业证书信息：苏 232070815677。
- 5、付款方式：工程完工验收合格后付至合同价的 50%，工程完工验收一年并完成审计后，付至审定价的 80%；工程完工验收期满后两年后，付清经审计后的余款。

请你单位按照采购文件规定的时间与采购人签订合同。合同一式肆份，采购人和中标供应商各执两份。

采购单位（盖章）：

招标代理机构（盖章）：

2023 年 5 月 16 日

2023 年度干河农桥第二批工程 施工合同

发包方：泰兴市水务局

(甲方)

承建方：江苏水木年华建设有限公司

(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量、加快工程进度、提高工作效率，经双方协商，达成如下协议，并签订本协议以共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：2023 年度干河农桥第二批工程施工

2、工程地点：泰兴市

3、合同性质：单价合同

4、承包工程范围及内容：改建桥梁 4 座(黄桥镇连心桥、元竹镇河北桥、河失镇李湾村东长六组桥、新街镇陈垛桥)，维修桥梁 3 座(宣堡镇凡堡东桥、元竹镇东芮大桥、元竹镇蒋徐大桥)。连心桥位于黄桥镇辖区内，本工程建设性质为改建桥梁，跨越鞠三中沟。桥梁横向设计总宽为 6.70m，设计全长为 36.04m，为三跨整体式现浇板，跨径为 3*10。上部结构为整体式现浇板，下部结构为桩墩、重力式桥台布置。河北桥位于元竹镇辖区内，本工程建设性质为改建桥梁，桥梁呈南北走向，渠流东西向，跨越古马干河，桥梁横向设计总宽为 5.7m，设计全长 58.08 米，上部结构为预应力空心板，跨径 16+20+16m；下部结构为桩柱式墩、台、耳墙布置。东长 6 组桥位于河失镇辖区内，本工程建设性质为改建桥梁，桥梁横向设计总宽为 5.20m，设计全长为 36.04m，为三跨整体式现浇板，跨径为 3*10，上部结构为整体式现浇板，下部结构为桩墩、U 型桥台布置。陈垛桥位于新街镇辖区内，本工程建设性质为改建桥梁，桥梁横向设计总宽为 4.7m，设计全长为 35.04m，为 3 跨整体式现浇板，跨径为 3*10。



上部结构为整体式现浇板，下部结构为桩墩、U型桥台布置。凡堡东桥位于宣堡镇内，本工程建设性质为维修桥梁，原桥梁横向设计总宽为 3.5m，桥长为 54.04 米。本工程包含拆除并恢复缘石、桥面铺装及栏杆和植筋等。东芮大桥位于元竹镇内，本工程建设性质为维修桥梁，原桥梁横向设计总宽为 4.0m，桥长为 70 米。本工程包含拆除并恢复缘石、桥面铺装及栏杆和植筋等。蒋徐桥位于元竹镇内，本工程建设性质为维修桥梁，原桥梁横向设计总宽为 5m，桥长为 70 米。本工程包含拆除并恢复缘石、桥面铺装及栏杆和植筋等。

设计荷载：公路 II 级。

5、工程造价：经双方商定，本承包合同全部工程造价为 ¥3498000 元（大写：叁佰肆拾玖万捌仟元）。

6、工程期限：根据双方商定，自监理签发开工令之日起至完成竣工验收之日止，工期 120 个日历天。

7、其他事项：施工期间发生的地方矛盾由施工单位自行解决，业主配合。

二、施工技术依据

采用中华人民共和国行业标准和图纸技术要求。

三、施工与设计变更

1、在组织施工中，必须遵照中华人民共和国交通部颁发的相关规范以及设计文件的要求组织施工。每道工序完成后，必须经甲方委派的工程监理人员检验合格后，方可进行下一道工序的施工，并注意做好检验记录，填好相应施工资料。

2、在组织施工中如必须变更设计，应按下列程序处理。

（1）施工中发现设计文件有错误、或不能满足结构要求或因地质情况有实质性的变化等确需变更，乙方应及时以书面报告形式向甲方监理提出申请（并附变更图纸、工程量清单及单价），由甲方在 72 小时内提出修改意见或变更设计的可行性文件给予书面答复，经甲乙双方办理签证手续后，方可继续施工。



(2) 在施工中如遇设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续后方可继续施工，在设计变更尚未批准前，乙方不能强行施工，工期相应顺延。

3、在施工中由乙方本身原因造成的停工、返工、材料构件的倒运等损失，由乙方自行承担。

四、双方责任：

1、甲方责任：

A、会同工程所在地乡镇领导协调电力架设、水源、料场等，确保“三通一平”。

B、派驻监理对原材料、工程进度、工程质量进行监督监控。

C、负责向乙方进行技术交底。

D、负责按合同规定的期限及形式支付工程款。

E、监控乙方资金的使用。

2、乙方责任：

A、必须服从甲方及监理人员的技术监督和质量监督。

B、乙方委派负责现场管理班组：项目经理为钱存哲，项目总工为何青，项目副经理为仲小凯，安全员为柳琪，工作。乙方代表及时向甲方提出开工报告、施工进度计划、竣工验收资料及按照监理人员的要求整理好必须的內业资料。

C、严格按照设计要求和技术标准要求自行筹措工程所需材料、劳力、机械，自行联络开工前必要的条件，并按照技术规范组织施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付，争创“优良工程”。

D、保证现场整洁、有序，符合有关规定。交工前清理现场达到有关规范的要求，承担违犯规定造成的损失。

E、确保项目的安全施工，要加强安全生产教育，杜绝一切事故的发生，出



现材料设施、工程质量或人身伤亡等安全事故，自行承担责任。

F、建立健全质量管理体系，内部实行自检、互检、专检制度，做好自检记录。并接受甲方及监理人员的检查指导，对其提出的问题及时解决。

G、完善各种建筑材料的试验和实验规程，积极配合甲方及所派监理人员的实验工作；各分项工程开工前，必须向甲方及监理人员提交砂浆和砼配合比报告，各种实验费用由乙方承担。

H、负责工程成品的保护工作直至竣工验收前。

五、施工监理

1、监理办法：

由甲方委托有相关资质的监理公司对工程进行全过程质量的监督控制。

2、江苏国兴建设项目管理有限公司委派监理工程师 雍永贵 同志为该工程监理。

3、监理依据中华人民共和国行业标准监理规范等相关文件规定进行施工监理。

六、材料要求：

1、本工程所使用的全部材料均应达到合格标准。

2、水泥、钢筋必须符合图纸规定要求，否则甲方有权拒绝使用，由此而造成的损失由乙方负担。

3、砂采用水洗中粗砂；碎石采用优质青石子，无黄皮、针片状含量符合规范要求；片石、块石采用优质青石，无黄皮，尺寸大小符合规范要求。

七、质量与检查

1、工程质量的验收标准按中华人民共和国相关标准执行。

2、检查和返工：乙方应认真按标准、规范、设计和要求及甲方代表依据合同发出的指令施工，并接受甲方代表或工程监理人的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表或工程监理人的要求返工修改，承担由自身原因



导致返工、修改的费用。以上检查检验合格后，在保修期内又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方有关损失。

3、工程质量要求：工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。如达不到合格条件，甲方代表或监理一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求时间返工，直到符合合格条件。因乙方原因达不到合格条件，乙方承担返工费用，工期不予顺延。双方对工程质量有争议时，由建设行政主管部门负责仲裁，但仲裁费用和由此而造成的经济损失，由败诉一方承担。

4、隐蔽工程和中间验收：乙方自检合格后，在隐蔽工程和中间验收前 48 小时通知监理人员参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽工程和中间验收、验收部位和时间。乙方准备验收记录，检验合格，监理人员在验收记录上签字后，方可进行隐蔽工程的继续施工。工程符合规范要求，验收后 72 小时，监理不在验收记录上签字，可视为已经批准，乙方可进行隐蔽工程的继续施工。不管监理人员是否签字，乙方应对该隐蔽工程质量负全部责任。

八、计量支付

1、付款方式：工程完工验收合格后付至合同价的 50%，工程完工验收一年并完成审计后，付至审计价的 80%；工程完工验收期满两年后，付清经审计后的余款。

2、每次拨款经甲方及监理共同签字后，方可办理支付手续。

九、验收、保修与结算

1、工程具备交工验收条件，乙方按规定，向甲方代表和监理提供完整的交工资料和交工验收报告。甲方代表或监理收到交工验收报告后，组织有关部门验收，并在验收后 7 日内，给予批准或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因导致返工修改的费用。

2、甲方代表在收到乙方送交的验收报告 7 日内无正当理由不组织验收，或验收后 7 日内不批准，且不能提出修改意见，可视为交工验收报告已被批准即



可办理交工手续，交工日期为乙方送交交工验收报告的日期。需修改后才能达到交工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期。甲方不能按约定日期验收，应以约定期限最后一天的次日算起，承担工程保管费用。

3、完工验收以相关规范要求及施工图纸为依据，在交工验收时，乙方在向甲方提供竣工图纸的同时提供中间交工验收记录和内业资料等文件。

4、工程完工验收后，乙方对工程质量进行保修，保修期为壹年，费用由乙方承担。

5、结算。工程验收合格后，乙方向甲方提出结算报告，按合同约定的方法进行工程结算，并将工程交付甲方。

十、附则

1、本协议一式6份，甲方、乙方各执3份。

2、本协议自承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或授权的代理人签署并加盖公章后生效。在工程协议书全部竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

3、本协议所含条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附款，经审定后为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。

4、本协议不因法人代表的变更而改变。

甲方：（章）

法人代表：

（签字、盖章）

授权代表人：（签字）

乙方：（章）

法人代表：

（签字、盖章）

授权代表人：（签字）

合同订立日期 2015年5月25日




竣工验收证书

工程名称: 2023 年度干河农桥第二批工程施工

验收日期: 23 年 11 月 22 日

建设单位	泰兴市水务局		监理单位	江苏国兴建设项目管理有限公司	
施工单位	江苏科拓建设有限公司		设计单位	无锡九宇建筑设计院有限公司	
建筑面积		工程造价	3498000 元	结构层次	
开工日期	23 年 6 月 8 日			质量等级	合格
竣工日期	23 年 11 月 15 日				
验收意见:					
该工程经监理单位初验, 施工单位整改后符合竣工验收条件, 于 23 年 11 月 22 日由建设单位组织了监理、施工等单位进行竣工验收, 现依据交通部《公路桥涵施工技术规范》(JTGD60-2015) 的通知, 参加验收人员分观感质量检查组、质量控制资料核查组、工程安全和功能检验资料核查组三组进行了认真的检查, 经过各组共同的检查, 同意监理单位的质量评估报告。 本工程依据现行的有关规定, 经验收小组共同讨论, 该工程质量等级评定为合格。					



施工单位: 技术负责人: 企业经理: (签字)   (公章)	监理单位: 总监理工程师: 单位负责人: (签字)   (公章)	建设单位:  工地代表:  单位负责人:  (签字) (公章)
设计单位: 参加人员: (签字)   (公章)		
有关单位参加人员 (签字): 单 位:  单 位: 人 员: 人 员:		

中标通知书

江苏科拓建设有限公司：

你方于2024年5月13日所递交的盱眙县2024年农村公路危桥改造工程施工投标文件已被我方接受，被确定为2024-XN-SG01标段中标人。

中标价：人民币肆佰柒拾壹万柒仟零伍拾肆元零陆分（¥：4717054.06）。

计划工期：153日历天，2024年6月1日-2024年10月31日。

项目经理：朱健民（苏232212108361）。

项目总工：袁长好。

工程质量：交工验收质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。

工程安全目标：无安全生产责任事故。

请你方在接到本通知书后30日内到盱眙县农村公路建设指挥部（指定地点）与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.7.1款规定向我方提交履约保证金。

特此通知

招标人：盱眙县农村公路建设指挥部（盖单位章）
2024年5月20日



合同协议书

盱眙县农村公路建设指挥部（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施盱眙县2024年农村公路危桥改造工程（项目名称）已接受江苏科拓建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目2024-XN-SG01标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：

本项目位于盱眙县境内，包括古桑街道花中桥、河桥镇无名桥、河桥镇丁洼桥、管仲镇刘岗桥、马坝镇新高桥及接线施工。

具体线路、桥梁见下表：

序号	桥梁名称	所在乡镇	桥跨	改造方案
1	花中桥	古桑街道	1×10	拆除新建
2	无名桥	穆店镇	1×10	拆除新建
3	丁洼桥	河桥镇	1×10	拆除新建
4	刘岗桥	管仲镇	1×10	拆除新建
5	新高桥	马坝镇	20+30+20	拆除新建

2024-XN-SG01标段，施工内容为路基、路面、桥梁、涵洞、交安工程的施工及工程缺陷修复，具体内容参见工程量清单。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 工程量清单计量规则；
- (8) 技术规范；
- (9) 图纸；
- (10) 已标价工程量清单；
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (13) 补遗书



(14) 资格审查有关资料

(15) 国家最新颁布的技术规范

(16) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，
以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币肆佰柒拾壹万柒仟零伍拾肆元零陆分（¥：4717054.06）。

4. 承包人项目经理：朱健民（苏232212108361）。

承包人项目副经理：何青（苏232070910310）。

项目总工：袁长好。专职安全员：朱涛。

5. 工程质量：交工验收质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。工程
安全目标：无安全生产责任事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

本工程按季度计量，每期按已计量工程款的80%支付；省市验收合格后支付
至已计量工程款的80%；交工验收合格后支付至已计量并审计后的工程款的80%
；缺陷责任期满三个月内按审计价付清余款。

所有费用均不计息，由此产生的财务费用等由承包人自行考虑，摊销到合同
价中，工程量清单中不单独计量与支付。若因承包人原因致使项目无法正常施工
（包括但不限于：承包人未及时筹措工程款、承包人未能有效组织施工、承包
人员或设备未能及时进场等）的，所造成的经济损失由承包人承担。

8. 承包人应按照监理人指示开工，计划工期为：153日历天，2024年6月1日
-2024年10月31日。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理
人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签
发缺陷责任终止证书后失效。

10. 当承包人发生了违约行为之后，发包人可依据下列具体情况扣除承
包人的违约金：

(1) 承包人在监理人规定的截止日前，投标文件中所列的项目经理、项目



总工没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按 5000 元/人·天扣除违约金；其他工地主要人员没按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按 2000 元/人·天扣除违约金，直至缺员进场为止。

(2) 除不可抗力外，无论是否征得发包人和监理人的同意，投标文件所填报的工地人员项目经理（含项目副经理）每更换一人按 20 万元/人向发包人提交违约金，项目总工每更换一人按 10 万元/人向发包人提交违约金，合同谈判过程中填报的其余人员每换一人则承包人应向发包人提交违约金 2 万元。若出现项目经理（不含项目副经理）、项目总工均更换的情况，发包人有权中止合同。

(3) 因不可抗力等原因承包人确需更换投标文件所列的主要人员和其他人员，承包人应按规定履行人员变更手续，且更换的人员业绩和资格不得低于投标文件原所投入人员的业绩和资格要求。

(4) 承包人在监理人规定的截止日前，招标文件中所列的主要机械及试验、测量设备不能按时进场，每迟到 1 天，发包人将按该设备的现行定额台班费的三倍扣除违约金，直到设备进场为止。

(5) 在工程实施期间，未经监理人批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤离现场，发包人将按该设备重置价值从工程期中支付款中扣除违约金。

(6) 在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交监理人批准，并努力完成工期目标。若承包人不能完成工期目标，则按 10000 元/天标准扣除承包人的违约金。

(7) 在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经发包人发现，则按 5000 元/次标准扣除承包人的违约金。

(8) 承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查实，发包人将按每次 10 万元的标准扣除承包人的违约金。

(9) 承包人应无条件接受上级交通主管部门、质量监督部门、发包人监理单位的质量检查或抽查，如发现承包人出现降低施工标准或偷工减料或出现较大质量问题，发包人将按每次 10 万元的标准扣除承包人的违约金。

(10) 承包人在施工期间未能做好环境保护工作，使得周边环境遭到破坏或污染，经监理人确认后，每次按 10000 元/次的标准扣除承包人的违约金。

(11) 在合同实施期间发现承包人在投标期间提供了虚假资料的，发包人



有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10% 签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

(12) 本项目承包人应当依据《关于全面推进建筑业参加工伤保险工作的通知》(淮人社〔2015〕128 号)、《省人力资源社会保障厅 省财政厅 省税务局关于印发江苏省工伤保险费率管理办法(修订版)的通知》(苏人社规〔2023〕2 号)规定，建设工程开工前，以工程项目为单元参加工伤保险，按项目工程合同总造价的 3% 缴纳工伤保险费，并将工伤保险费一次性缴纳到工程项目所在地的工伤保险经办机构。如果承包人办理不及时，发包人有权直接办理，其费用由发包人直接扣回，并按合同条款课以违约金伍万元。

(13) 根据《淮安市政府投资工程建设项目标后监督工作实施意见》的通知(淮办发〔2018〕21 号)要求，将建立信息化考勤系统(如通过标后监督 APP、人脸识别、指纹识别等开展考勤)，强化对施工现场管理人员的监督。

11. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人



2024年5月14日

承包人：(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：(签字)



2024年5月14日



盱眙县2024年农村公路危桥改造工程交工验收证书

交工验收时间：2025年元月6日

合同段交工验收证书第1号

工程名称	2024年农村公路危桥改造工程	合同段名称及编号	2024-XN-SG01 标段	
建设单位	盱眙县农村公路建设指挥部	设计单位	江苏交通交通设计研究院有限公司	
施工单位	江苏科拓建设有限公司	监理单位		
主要工程量： 钻孔灌注桩：Φ1.0m钻孔灌注桩232米，Φ1.2m钻孔灌注桩92米，Φ1.5m钻孔灌注桩112米。 混凝土用量：C50砼：518.28m³；C35砼210.63m³；C30砼：216.42m³；C25砼78.51m³。 钢筋用量：HRB400钢筋：142620.56Kg；HPB300钢筋35247.69Kg； 钢绞线用量：Φ15.2钢绞线13474.5Kg； 桥头接线用量：20cmC30水泥砼路面：151.04m³；20cmC20水泥砼：218.86m³；15cm级配碎石：204.51m³。 老桥拆除5座。				
本合同段价款（万元）	原合同	471.705406万元	实际	待决算审计后确定
本合同段工期	原合同	2024年6月1日-2024年10月31日（153日历天）	实际	2024年6月1日-2024年11月10日
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定： 该工程严格执行公路基本建设程序和要求实施建设管理，工程建设过程中，实行了项目法人责任制度、招标投标制度、工程监理制度与合同管理制度，建立健全了“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的四级质量保证体系，工程质量、进度、投资、安全等均得到了良好控制。一、桥梁轮廓线形顺滑清晰，桥面平整度较平整，伸缩缝安装平整，支座位置基本准确。二、安防设施齐全，设置合理。 存在问题和意见： 加强对桥梁及相关附属设施日常的管养巡查，特别是要及时发现清理结构物下方堆积杂物，确保结构物和道路安全运营。				



(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字):

冯陈军

单位盖章:

江苏科拓建设有限公司



(监理单位的意见)

监理单位法人代表或授权人(签字):

郑永峰

单位盖章:

江苏安达工程管理有限公司



(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字):

许常军

单位盖章:

江苏交科交通设计研究院有限公司



(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字):

刘一鸣

单位盖章:

江阳县农村公路建设指挥部



登记通知书

(321212840232)登字[2025]第08190067号

江苏科拓建设有限公司(统一社会信用代码91321204668957937Y):

你单位提交的公司变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。



2025 年 08 月 19 日

江苏科拓建设有限公司

(原名称江苏水木年华建设有限公司)

章程修正案

根据《公司法》及公司章程规定，对公司章程相关条款进行修正，未修正条款继续生效。

第一条 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定，由股东共同出资，登记注册江苏科拓建设有限公司(以下简称公司)特制定本章程。本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第三条 公司名称：江苏科拓建设有限公司。



法定代表人签字：曾阳a

2023年7月3日



泰州市姜堰区行政审批局
2023090610325800016 TZJYSP003

十五、人员配备

项目组成员

序号	姓名	职务	学历	相关证书	备注
1	何青	项目负责人	本科	二级建造师苏 232070910310 安全生产考核合格证 B 证 苏交安 B25G01776 高级工程师 16110484	无
2	柳琪	施工员	大专	施工证 010026290	无
3	陶芳	质量员	本科	质量员证 公质（24）03621	无
4	焦存龙	安全员	大专	安全员证 苏交安 C25G01325	无
5	朱涛	材料员	大专	材料员证 32161111300154	无
6	陈华钰	资料员	大专	资料员证 公资（24）00196	无

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书及社保证明材料。

供应商全称（加盖 CA 电子公章）：江苏科拓建设有限公司


日期：2026 年 9 月 14 日



项目负责人（何青）的毕业证



项目负责人（何青）的职称证

		经 江苏省交通公路工程 高级专业技术资格评审委员会于 2016年12月10日评审， 何 青 已具备 高级工程师 资格。	
姓 名	何 青	 发证机关 2016年12月 十日	
性 别	男		
出生年月			
工作单位	江苏金堰交通工程 有限公司		
编 号	16110484		



项目经理（何青）的劳动合同

劳 动 合 同

甲方：江苏科拓建设有限公司

乙方：何青 身份证号码：[REDACTED]

根据《中华人民共和国劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》，经双方协商一致，订立本合同，并共同遵守履行。

一、合同期限

本合同为 ☐ 固定期限劳动合同，期限自____年____月____日起至____年____月____日止。☒ 无固定期限劳动合同，从签订之日起至符合法定终止时间止（自 2023 年 07 月 03 日起至 / 年 / 月 / 日止）（在 ☐ 中打勾选择，下同）。

二、工作内容和工作地点

乙方在 现场管理 岗位（工种）工作，工作地点为 / 。经双方协商一致，可以变更工作岗位和工作地点。

三、工作时间和休息休假

甲方根据国家有关规定及企业实际情况并与职工协商一致，规定工作时间和制定休息休假制度，实行 ☐ 标准工时工作制 ☐ 综合计算工时工作制 ☒ 不定时工作制。

四、劳动报酬

试用期工资不低于甲方相同岗位最低档工资的百分之八十或者本合同约定工资的百分之八十，并不低于职工最低工资标准。试用期满后实行 其他 （填计时或计件或其它）工资，每月基本工资 2000 元，其余根据考核情况确定。当月工资在次月底前发放。

五、社会保险

甲方依法为乙方办理社会保险，乙方自负部分由甲方在乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲乙双方都必须严格遵守国家安全生产、劳动保护、劳动条件和职业危害防护相关规定，乙方还应严格遵守相关操作规程。

七、合同的变更、解除和终止

甲乙双方都应依法变更、解除和终止劳动合同。在解除终止劳动合同后，甲方应在 15 天内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续，乙方应当及时办结工作交接手续。

八、争议解决

履行合同发生争议，甲乙双方应协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方所在镇（街道）劳动保障管理服务所申请调解，也可向 劳动争议调解仲裁委员会 申请调解仲裁。

九、其他事项

甲方依法制订的《员工手册》、规章制度，乙方应严格遵守。如遇乙方通讯地址变更，乙方应当 7 天内以书面形式通知甲方。本合同未尽事宜，均按现行法律法规和规章的规定执行。

甲方：[REDACTED] 乙方：何青
2023 年 7 月 3 日 2023 年 7 月 3 日

项目负责人（何青）的建造师证



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 何青

性 别: 男

出生日期:

注册编号: 苏232070910310

聘用企业: 江苏科拓建设有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-12-31至2027-12-30)



住房和城乡建设厅

签发日期: 2009年09月02日

项目负责人（何青）的安全生产考核合格证（B证）



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名:何青

身份证号:

性 别:男

领 域:公路工程

岗位类型:项目负责人

受聘单位:江苏科拓建设有限公司

证书编号:苏交安B25G01776

有效期至:2028年05月19日



发证机关(章) 江苏省交通运输厅

发证日期

2025年05月19日

查询网址:<http://jtyst.jiangsu.gov.cn/col/col59979/index.html> 中华人民共和国交通运输部监制

项目负责人（何青）的社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：江苏科拓建设有限公司

现参保地：姜堰区

统一社会信用代码：91321204668957937Y

查询时间：202604-202606

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险		工伤保险		失业保险	
缴费总人数		47		47		47	
序号	姓名		公民身份号码（社会保障号）		缴费起止年月		缴费月数
1	何青		[REDACTED]		202604 - 202606		3

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



施工员（柳琪）的毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 柳琪 性别 男, [REDACTED]

[REDACTED] 泰兴分院 建筑工程技术

专业 五年一贯 制专科学习, 修完教学计划规定的全部课程,
成绩合格, 准予毕业。

校 名: 江苏联合职业技术学院 校(院)长 晏仲超

证书编号: 126781201506630162 [REDACTED]

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



施工员（柳琪）的劳动合同

劳动合同

甲方：江苏科拓建设有限公司

乙方：柳琪 身份证号码：

根据《中华人民共和国劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》，经双方协商一致，订立本合同，并共同遵守履行。

一、合同期限

本合同为 ☒ 固定期限劳动合同，期限自 年 月 日起至 年 月 日止。☒ 无固定期限劳动合同，从签订之日起至符合法定终止时间止（自 2023 年 07 月 03 日起至 年 月 日止）（在口中打勾选择，下同）。

二、工作内容和工作地点

乙方在 现场管理 岗位（工种）工作，工作地点为 / 。经双方协商一致，可以变更工作岗位和工作地点。

三、工作时间和休息休假

甲方根据国家有关规定及企业实际情况并与职工协商一致，规定工作时间和制定休息休假制度，实行 ☐ 标准工时工作制 ☐ 综合计算工时工作制 ☒ 不定时工作制。

四、劳动报酬

试用期工资不低于甲方相同岗位最低档工资的百分之八十或者本合同约定工资的百分之八十，并不低于职工最低工资标准。试用期满后实行 其他 （填计时或计件或其它）工资，每月基本工资 2000 元，其余根据考核情况确定。当月工资在次月底前发放。

五、社会保险

甲方依法为乙方办理社会保险，乙方自负部分由甲方在乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲乙双方都必须严格遵守国家安全生产、劳动保护、劳动条件和职业危害防护相关规定，乙方还应严格遵守相关操作规程。

七、合同的变更、解除和终止

甲乙双方都应依法变更、解除和终止劳动合同。在解除终止劳动合同后，甲方应在 15 天内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续，乙方应当及时办结工作交接手续。

八、争议解决

履行合同发生争议，甲乙双方应当协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方所在镇（街道）劳动保障管理服务所申请调解，也可直接向劳动争议调解仲裁部门申请调解仲裁。

九、其他事项

甲方依法制订的《员工手册》、《规章制度》，乙方应当遵守。如遇乙方通讯地址变更，乙方应当 7 天内以书面形式通知甲方。本合同未尽事宜，均按现行法律、法规和规章的规定执行。

甲方：

乙方：

2023 年 07 月 03 日

2023 年 7 月 3 日

施工员（柳琪）的施工员证

交通运输部职业资格中心
Certificate of Transportation Professional Ability Evaluation

本证书由交通运输部职业资格中心颁发，
表明持证人参加本机构组织的专业能力评价并
考核合格，具备该专业的职业水平和能力。

This is to certify that the bearer has demonstrated corresponding
competency in this occupation for successful completion of the
professional ability evaluation organized by the Professional
Qualification Authority, Ministry of Transport.

交通运输部职业资格中心
Professional Qualification Authority, MOT
发证日期：2022 年 10 月 08 日
Issue Date: 2022 年 10 月 08 日

交通运输部职业资格中心
Professional Qualification Authority, MOT
证书专用章
100000274001

证书信息查询网址 (Certificate Information) : <https://zynlpxpj.jtzyzg.org.cn>
机构信息查询网址 (Assessment Information) : <https://www.jtzyzg.org.cn>
No. 010026290

姓名：柳琪
Name

证件类型：身份证
ID Type

证件号码：
ID No.

专业名称：公路施工现场管理人员(施工员)
Occupation

级别：
Level

证书编号：010026290
Certificate No.



施工员（柳琪）的社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：江苏科拓建设有限公司

现参保地：姜堰区

统一社会信用代码：91321204668957937Y

查询时间：202604-202606

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险		工伤保险		失业保险	
缴费总人数		47		47		47	
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）		缴费起止年月		缴费月数	
1	柳琪			202604 - 202606		3	

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



质量员（陶芳）的毕业证

成人高等教育		
毕业证书		
学生 陶芳 性别 女，		
在本校	英语	专业
业余 学习，修完 专科起点升本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校 名：	校（院）长：	
批准文号：（89）教高三字001号		
证书编号：102995201205006698		

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



质量员（陶芳）的劳动合同

劳动合同

甲方：江苏科拓建设有限公司

乙方：陶芳 身份证号码：

根据《中华人民共和国劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》，经双方协商一致，订立本合同，并共同遵守履行。

一、合同期限

本合同为 ☐ 固定期限劳动合同，期限自____年__月__日起至____年__月__日止。☒ 无固定期限劳动合同，从签订之日起至符合法定终止时间止（其中前3个月试用期）（在口中打勾选择，下同）。

二、工作内容和工作地点

乙方在 现场管理 岗位（工种）工作，工作地点为 1。经双方协商一致，可以变更工作岗位和工作地点。

三、工作时间和休息休假

甲方根据国家有关规定及企业实际情况并与职工协商一致，规定工作时间和制定休息休假制度，实行 ☐ 标准工时工作制 ☐ 综合计算工时工作制 ☒ 不定时工作制。

四、劳动报酬

试用期工资不低于甲方相同岗位最低档工资的百分之八十或者本合同约定工资的百分之八十，并不低于职工最低工资标准。试用期满后实行 其他（填计时或计件或其它）工资，每月基本工资 2000 元，其余根据考核情况确定。当月工资在次月底前发放。

五、社会保险

甲方依法为乙方办理社会保险，乙方自负部分由甲方在乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲乙双方都必须严格遵守国家安全生产、劳动保护、劳动条件和职业危害防护相关规定，乙方还应严格遵守相关操作规程。

七、合同的变更、解除和终止

甲乙双方都应依法变更、解除和终止劳动合同。在解除终止劳动合同后，甲方应在15天内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续，乙方应当及时办结工作交接手续。

八、争议解决

履行合同发生争议，甲乙双方应当协商解决，协商不成，任何一方可向甲方所在镇（街道）劳动保障管理服务中心申请调解，也可直接向劳动争议仲裁委员会申请调解仲裁。

九、其他事项

甲方依法制订的《员工手册》等规章制度，乙方应严格遵守。如遇乙方通讯地址变更，乙方应当 7 天内以书面形式通知甲方。本合同未尽事宜，均按现行法律法规和规章的规定执行。

甲方：  乙方： 

2023年 12月 16日

2023年 12月 1日

质量员（陶芳）的质量员证



质量员（陶芳）的社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：江苏科拓建设有限公司

现参保地：姜堰区

统一社会信用代码：91321204668957937Y

查询时间：202604-202606

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险		工伤保险		失业保险	
缴费总人数		47		47		47	
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）			缴费起止年月		缴费月数
1	陶芳				202604 - 202606		3

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



安全员（焦存龙）的毕业证

成人高等教育		
毕业证书		
学生 焦存龙	性别 男	
	在本校	工业与民用建筑
专业 函授	学习，修完	专
科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校 名：安徽建筑工业学院	校（院）长：	程增
批准文号：(83)教成字002号		
证书编号：108785200906000765		

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



安全员（焦存龙）的劳动合同

劳动合同

甲方：江苏科拓建设有限公司

乙方：焦存龙 身份证号码：[REDACTED]

根据《中华人民共和国劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》，经双方协商一致，订立本合同，并共同遵守履行。

一、合同期限

本合同为 ☒ 固定期限劳动合同，期限自 2025 年 3 月 1 日起至 2030 年 2 月 28 日止（其中前 2 个月试用期）。☐ 无固定期限劳动合同，从签订之日起至符合法定终止时间止（在口中打勾选择，下同）。

二、工作内容和工作地点

乙方在 现场管理 岗位（工种）工作，工作地点为 江苏省泰州市。经双方协商一致，可以变更工作岗位和工作地点。

三、工作时间和休息休假

甲方根据国家有关规定及企业实际情况并与职工协商一致，规定工作时间和制定休息休假制度，实行 ☐ 标准工时工作制 ☒ 综合计算工时工作制 ☐ 不定时工作制。

四、劳动报酬

试用期工资不低于甲方相同岗位最低档工资的百分之八十或者本合同约定工资的百分之八十，并不低于职工最低工资标准。试用期满后实行 其他 （填计时或计件或其它）工资，每月基本工资 3000 元，其余根据考核情况确定。当月工资在次月底前发放。

五、社会保险

甲方依法为乙方办理社会保险，乙方自负部分由甲方在乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲乙双方都必须严格遵守国家安全生产、劳动保护、劳动条件和职业危害防护相关规定，乙方还应严格遵守相关操作规程。

七、合同的变更、解除和终止

甲乙双方都应依法变更、解除和终止劳动合同。在解除终止劳动合同后，甲方应在 15 天内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续，乙方应当及时办结工作交接手续。

八、争议解决

履行合同发生争议，甲乙双方应当协商解决，协商不成，任何一方可向甲方所在镇（街道）劳动保障管理服务所申请调解，也可直接向市劳动争议调解仲裁部门申请调解仲裁。

九、其他事项

甲方依法制订的《员工手册》、规章制度，乙方应严格遵守。如遇乙方通讯地址变更，乙方应当 7 天内以书面形式通知甲方。本合同未尽事宜，均按现行法律法规和规章的规定执行。



乙方：焦存龙

2025 年 3 月 1 日

安全员（焦存龙）的安全员证



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名:焦存龙

身份证号:

性 别:男

领 域:公路工程

岗位类型:专职安全生产管理人员

受聘单位:江苏科拓建设有限公司

证书编号:苏交安C25G01325

有效期至:2028年05月19日



查询网址:<http://jtyst.jiangsu.gov.cn/col/col59979/index.html>

中华人民共和国交通运输部监制

安全员（焦存龙）的社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：江苏科拓建设有限公司

现参保地：姜堰区

统一社会信用代码：91321204668957937Y

查询时间：202604-202606

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险		工伤保险		失业保险	
缴费总人数		47		47		47	
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）		缴费起止年月		缴费月数	
1	焦存龙			202604 - 202606		3	

- 说明:
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
 2. 本权益单为打印时参保情况。
 3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
 4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。




材料员（朱涛）的毕业证



江苏开放大学
JIANGSU OPEN UNIVERSITY

毕业证书



学生 朱涛 ，性别 男 ，

 在本校修完 2.5 年制

专科 建设工程管理

专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校 长：

批准文号：苏政发(2013)26号
证书编号：51255824200600008 

中国高等教育学生信息网（学信网）[http:// www.chsi.com.cn](http://www.chsi.com.cn)

材料员（朱涛）的劳动合同

劳动合同

甲方：江苏科拓建设有限公司

乙方：朱涛 身份证号码：

根据《中华人民共和国劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》，经双方协商一致，订立本合同，并共同遵守履行。

一、合同期限

本合同为 ☐ 固定期限劳动合同，期限自 年 月 日起至 年 月 日止。☒ 无固定期限劳动合同，从签订之日起至符合法定终止时间止（自 2023 年 07 月 03 日起至 年 月 日止）（在口中打勾选择，下同）。

二、工作内容和工作地点

乙方在 现场管理 岗位（工种）工作，工作地点为 江。经双方协商一致，可以变更工作岗位和工作地点。

三、工作时间和休息休假

甲方根据国家有关规定及企业实际情况并与职工协商一致，规定工作时间和制定休息休假制度，实行 ☐ 标准工时工作制 ☐ 综合计算工时工作制 ☒ 不定时工作制。

四、劳动报酬

试用期工资不低于甲方相同岗位最低档工资的百分之八十或者本合同约定工资的百分之八十，并不低于职工最低工资标准。试用期满后实行 其他 （填计时或计件或其它）工资，每月基本工资 2000 元，其余根据考核情况确定。当月工资在次月底前发放。

五、社会保险

甲方依法为乙方办理社会保险，乙方自负部分由甲方在乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲乙双方都必须严格遵守国家安全生产、劳动保护、劳动条件和职业危害防护相关规定，乙方还应严格遵守相关操作规程。

七、合同的变更、解除和终止

甲乙双方都应依法变更、解除和终止劳动合同。在解除终止劳动合同后，甲方应在 15 天内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续，乙方应当及时办结工作交接手续。

八、争议解决

履行合同发生争议，甲乙双方应当协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方所在镇（街道）劳动保障管理服务所申请调解，也可直接向市劳动争议调解仲裁部门申请调解仲裁。

九、其他事项

甲方依法制订的《员工手册》、规章制度，乙方应严格遵守。如遇乙方通讯地址变更，乙方应当 7 天内以书面形式通知甲方。本合同未尽事宜，均按现行法律法规和规章的规定执行。

甲方：

乙方：

2023 年 07 月 03 日

2023 年 7 月 3 日

朱涛

材料员（朱涛）的材料员证

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 材料员

姓 名： 朱 涛

性 别： 男

身份证号：

证书编号： 32161111300154

本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间：2016 年 11 月 25 日

“江苏政务服务网—江苏住建厅旗舰店”验证

材料员（朱涛）的社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：江苏科拓建设有限公司

现参保地：姜堰区

统一社会信用代码：91321204668967937Y

查询时间：202604-202606

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险		工伤保险		失业保险	
缴费总人数		47		47		47	
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）		缴费起止年月		缴费月数	
1	朱涛			202604 - 202606		3	

说明：

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。




资料员（陈华钰）的毕业证



江苏开放大学
JIANGSU OPEN UNIVERSITY

毕业证书



学生 陈华钰 ，性别 女 ， 

 在本校修完 2.5 年制

专科 建设工程管理

专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：  校 长： 

批准文号：苏政发(2012)26号

证书编号：5125532420060552 



中国高等教育学生信息网（学信网）[http:// www.chsi.com.cn](http://www.chsi.com.cn)

资料员（陈华钰）的劳动合同

劳 动 合 同

甲方：江苏科拓建设有限公司

乙方：陈华钰 身份证号码：[REDACTED]

根据《中华人民共和国劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》，经双方协商一致，订立本合同，并共同遵守履行。

一、合同期限

本合同为 ☐ 固定期限劳动合同，期限自____年____月____日起至____年____月____日止。☒ 无固定期限劳动合同，从签订之日起至符合法定终止时间止（其中前 3 个月试用期）（在□中打勾选择，下同）。

二、工作内容和工作地点

乙方在 施工管理 岗位（工种）工作，工作地点为 /。经双方协商一致，可以变更工作岗位和工作地点。

三、工作时间和休息休假

甲方根据国家有关规定及企业实际情况并与职工协商一致，规定工作时间和制定休息休假制度，实行 ☐ 标准工时工作制 ☒ 综合计算工时工作制 ☐ 不定时工作制。

四、劳动报酬

试用期工资不低于甲方相同岗位最低档工资的百分之八十或者本合同约定工资的百分之八十，并不低于职工最低工资标准。试用期满后实行 其他（填计时或计件或其它）工资，每月基本工资 2000 元，其余根据考核情况确定。当月工资在次月底前发放。

五、社会保险

甲方依法为乙方办理社会保险，乙方自负部分由甲方在乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲乙双方都必须严格遵守国家安全生产、劳动保护、劳动条件和职业危害防护相关规定，乙方还应严格遵守相关操作规程。

七、合同的变更、解除和终止

甲乙双方都应依法变更、解除和终止劳动合同。在解除终止劳动合同后，甲方应在 15 天内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续，乙方应当及时办结工作交接手续。

八、争议解决

履行合同发生争议，甲乙双方应当协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方所在镇（街道）劳动保障管理服务所申请调解，也可直接向市劳动争议调解仲裁部门申请调解仲裁。

九、其他事项

甲方依法制订的《员工手册》、规章制度，乙方应严格遵守。如遇乙方通讯地址变更，乙方应当 7 天内以书面形式通知甲方。本合同未尽事宜，均按现行法律、法规和规章的规定执行。

甲方：[REDACTED] 乙方：陈华钰
2023 年 7 月 3 日 2023 年 7 月 3 日
[Red circular stamp: 江苏科拓建设有限公司 3212040703001] [Red circular stamp: 江苏科拓建设有限公司 3212040703001]

资料员（陈华钰）的资料员证



资料员（陈华钰）的社保缴纳证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：江苏科拓建设有限公司

现参保地：姜堰区

统一社会信用代码：91321204668957937Y

查询时间：202604-202606

共1页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		47	47	47
序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	陈华钰		202604 - 202606	3

说明:

- 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 本权益单为打印时参保情况。
- 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
- 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

