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1 工程概述 

1.1 项目背景 

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程位于高邮城南经济新区大寨河南侧，路

线起于现状水泥路，向东延伸，终点止于现状文游南路，道路全长约 153m，相交道路均为现

状既有道路；道路南侧为在建顺鑫雅居小区，为保证该小区交付后居民对外通行需求，遂实

施本项目。 

根据总体规划、区域控制规划，以及业主提供的规划设计条件，本次按照城市支路标准

设计，设计速度 20km/h，道路标准横断面总宽 12 米。配套建设排水工程、照明工程、交通

工程、绿化工程及共享单车停车位等。 

 

图 1 项目地理位置图 

1.2 设计依据 

1、本项目所在区域控制性详细规划； 

2、规划部门提供的本项目道路用地预审与选址意见书红线图； 

3、大寨河北路工程地质勘察报告； 

4、项目电子地形图及纵横断面测量成果； 

5、关于本项目业主的相关确认意见。 

1.3 遵循、参照的规范、规定 

1、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2025 年版）； 

2、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016 年版）； 

3、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）； 

4、《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）； 

5、《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）； 

6、《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）； 

7、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）； 

8、《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）； 

9、《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）； 

10、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）； 

11、《混凝土结构通用规范》（GB 55008-2021）； 

12、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）； 

13、《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）； 

14、《无障碍设施施工验收及维护规范》（GB 50642-2011）； 

15、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）； 

16、《公路工程土工合成材料试验规程》（JTG 3460-2026）； 

17、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG 3410-2025）； 

18、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）； 

19、《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）； 

20、《公路工程岩石试验规程》（JTG 3431-2024）； 

21、《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）； 

22、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG 3441-2024）； 
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23、《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T 135-2009，2023 年版）； 

24、《透水混凝土性能试验方法》（GB/T 47546-2026）； 

1.4 设计标准与技术指标 

（1）道路等级:城市支路 

（2）设计速度：20km/h 

（3）路面结构设计使用年限：10年 

（4）交通等级：轻交通 

（5）路面结构荷载等级：标准轴载：BZZ-100 

表 1 主要技术参数及指标表 

分项 单位 规范值 本项目设计值 

道路等级  城市支路 

设计速度 km/h 40/30/20 20 

不设超高圆曲线最小半径 m 70 - 

设超高最小半径一般值 m 40 - 

设超高最小半径极限值 m 20 - 

圆曲线最小长度 m 20 - 

平曲线最小长度一般值 m 60 - 

缓和曲线最小长度 m 20 - 

停、会车视距 m 20 20 

最大纵坡限制值（混行车道） % 8 - 

纵坡最小长度（不含起终点） m 60 60 

凸型竖曲线最小半径一般值 m 150 9000 

凹型竖曲线最小半径一般值 m 150 4500 

竖曲线的最小长度一般值 m 50 
设计最小值 49.425 

竖曲线的最小长度极限值 m 20 

2 沿线自然地理概况 

2.1 自然地理 

根据《江苏省环境水文地质图集》（江苏省地质矿产局编），场地位于中纬度地带，属

凉亚热带湿润气候。年平均降水量 1033mm，年平均蒸发量 1518mm。潜水位年变幅最大为 2.15m，

最小为 0.84m，高值一般出现在 7～9 月汛期，低值多出现在 11～12 月旱季。降水量的不均

衡是影响地下水位的主要因素。 

气候特点为：冬季气候寒冷，春季气候多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽。 

2.2 地形地貌 

项目位于高邮市老城区大寨河南侧，根据《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）

附录 C“江苏省地貌分区图”，拟建场地地貌分区为里下河浅洼平原区，地貌类型为古泻湖

堆积平原中的水网平原。 

2.3 区域地质概况 

根据《江苏省及上海市区域地质志》，场地大地构造位置处于我国大陆东部扬子准地台，

属于新华夏系第二隆起带与淮阳山字型东翼反射弧及秦岭东西向复杂构造带的复合地带，地

质构造复杂。根据区域地质资料，场地附近未发现全新活动断裂，场地区域地质稳定较好。 

场地位于扬子地层区东部，基底由中元古界海州群及张八岭群区域变质岩系组成，中生

代地层发育较齐全，第四系以冲积相、三角洲相为主。 

2.4 地震活动 

查《中国主要地震区和地震带分布图》场地处于华南地震区扬铜地震带北部，考察场地

区周围 100km范围地震活动不强，主要受构造活动控制。多集中在场地区南部，具有震中原

地重复等特征。据地震资料分析，Ms≥5.0 级的主要地震有公元 548年 10月 27日南京 5.25

级；1605年镇江华山 5级，震中烈度 7度；1624年 2 月 10日扬州 6级，震中烈度 8度；1642

年 10月 4日盱眙 5级，震中烈度 6度；1679年 12月 26日溧阳 5.25级，震中烈度 7度；1829

年 11 月 18 日安徽五河 5.5 级，震中烈度 7 度；1913 年 4 月 3 日镇江 5.5 级，震中烈度 7

度；1930 年 1 月 3 日镇江 5 级，震中烈度 6～7 度；1974 年 4 月 22 日溧阳 5.5 级，震中烈

度 7 级；1979 年 7 月 9 日溧阳 6 级，震中烈度 8 度；2012 年 7 月 20 日高邮宝应交界处 4.9

级；此外，场地区周围地区小级别地震多有发生，区内地震活动序列以主震余震型为主。 

2.4 土层土质 

参照大寨河北路地勘报告，在本次勘探深度范围内，场地内地层共可划分为 6个主要土

层： 

①层素填土：灰色，松散，主要成分为软塑状粘性土，局部呈可塑状，表层含有植物根

系，局部含碎砖石，土质软硬不均，表层土均匀性差，高压缩性。该层在场地内普遍分布。 
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①-1层淤泥质粉质黏土：灰黑色，流塑状，有腐臭味，高压缩性，稍有光泽反应，无摇

振反应，韧性中等，干强度中等，厚度分布不均匀，该层在场地内局部分布。 

②层黏土：黄褐色，可塑，局部硬塑，中等压缩性，含有大量铁锰质结核，有光泽反应，

无摇振反应，干强度、韧性高。该层在场地内普遍分布。 

③层粉质黏土：灰黄色，可塑，局部软塑，中等偏高压缩性，含有少量的铁锰质结核，

稍有光泽反应，无摇振反应，干强度、韧性中等。该层在场地内普遍分布。 

④粉土：黄褐色，湿，中密状态，无光泽反应，摇振反应迅速，韧性、干强度低，可见

云母碎屑，水平层理发育。该层在场地内普遍分布。 

⑤层粉质黏土：灰褐色，可塑，局部硬塑，中等压缩性，有光泽反应，无摇振反应，韧

性中等，干强度中等。该层未穿透。 

各土层地基承载力特征值参数是根据相关规范、土的物理力学性质及静力触探成果，结

合地区经验综合确定建议值，各土层地基承载力特征值参数详见下表。 

表 2 地基承载力特征值建议值表 

层号 土层名称 地基承载力特征值 fak(kPa) 

① 素填土 -- 

①-1 淤泥质粉质黏土 60 

② 黏土 180 

③ 粉质黏土 120 

④ 粉土 130 

⑤ 粉质黏土 190 

2.6 地震动参数及场地类别 

场地位于高邮市高邮街道，依据《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）表 C.10，

场地峰值加速度 0.10g，反应谱特征周期为 0.40s。 

依据《建筑抗震设计规范》（GB 50011—2010）（2024年版）条文说明附录 A以及《建

筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002—2021）第 2.2.2条，结合高邮市高邮街道场地峰

值加速度及反应谱特征周期，高邮市高邮街道对应抗震设防烈度为 7度，设计基本地震加速

值为 0.10g，设计地震分组为第二组。 

结合区域工程地质情况，场地覆盖层厚度大于 50m，根据《建筑与市政工程抗震通用规

范》（GB 55002—2021）第 3.1.3条和《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）附录

D表 D.1确定建筑场地类别为Ⅲ类。根据《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002—2021）

第 4.2.2 条表 4.2.2—2 条和《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）第 8.2 条表 1

确定拟建场地特征周期值调整为 0.55s。 

2.7 路基土干湿类型和路基稳定性评价 

1、土质路基的干湿类型评价 

根据《土工试验方法标准 GB/T 50123-2019》第 9.2 节液塑限联合测定仪测定圆锥下沉

深度与含水率关系图曲线，查的采用 76g 锥入土深度 17mm 含水率对应的液限，路床顶面以

下 80㎝深度内的 wL=33.0，根据《公路土工试验规程》JTG 3430-2020，为低液限土。 

根据《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）4.3.1-1 表，对路床表面以下 800mm

深度内的土进行稠度计算，按平均稠度进行路基干湿类型划分。经计算，wl=33.0，w=28.8，

Ip=13.1。根据公式 wc=（wl-w）/ Ip,求得稠度 wc=0.32，综合判定土基的干湿类型为过湿。

对于本工程所建的道路为城市支路，路基宜处于干燥、中湿或潮湿状态，建议施工时采取翻

晒、换填材料、掺入石灰改良或设置隔水板、降低地下水位等措施进行处理。 

2、路基的整体稳定性评价 

拟建道路总体上随现有场地的地势高度而变化，无高、陡边坡，属一般路基，总体上路

基的边坡稳定性良好，根据本次钻探结果结合区域资料，场地内局部存在软弱土层,厚度分

布不均匀，易发生不均匀沉降，设计时应进行稳定性分析验算。 

3、水对路基的稳定性影响 

根据环境介质腐蚀性评价以及区域资料，构成路基土的土、石材料在水、温度等自然条

件过程中的强度稳定性良好。 

3 工程范围、规模及内容 

3.1 工程范围及规模 

本次设计大寨河南路路线起于现状水泥路，向东延伸，终点止于现状文游南路，道路全

长约 153m；道路规划红线标准宽度为 12m，设计车速 20km/h。 

3.2 工程内容 

工程设计内容包括道路工程、排水工程、路灯工程、交安工程、绿化工程。本篇为道路

工程。 
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4 工程设计 

4.1 设计原则 

1、工程总体设计应满足项目的规划功能。 

2、道路平面、纵断面及横断面设计应协调一致，路面结构的选用应合理。 

3、在满足工程技术标准的前提下，尽量减少工程规模，充分发挥投资效益，考虑综合

性、经济性、时间性等诸多要素对工程设计的影响。 

4、道路设计应与周边的景观环境相协调，做到道路功能与景观的有机结合。 

4.2 平面设计 

4.2.1 平面设计原则 

道路设计中心线维持规划部门提供的中心线不变。平面设计要素符合《城市道路工程设

计规范》（CJJ 37—2012，2016 年版）、《城市道路路线设计规范》（CJJ 193—2012）的

技术要求。 

4.2.2 平面设计控制点 

1、规划部门提供的道路线形； 

2、起点与水泥路的交叉点； 

3、终点与文游南路的交叉点。 

4.2.3 平面设计 

本次设计大寨河南路道路平面线形采用规划线形，为一条直线，全长 153.424米。 

具体详见道路平面设计图。 

4.3 纵断面设计 

4.3.1 纵断面设计原则 

1、保证与现状被交路的顺接； 

2、与项目周边地块开发高程相适应； 

3、为保证行车安全、舒适，纵坡宜缓顺，起伏不宜频繁； 

4、纵坡尽可能满足路面纵向排水要求； 

5、设计时应对沿线地形、地质、水文、气候、地下管线、排水要求综合考虑； 

4.3.2 纵断面设计控制点 

本次纵断面设计主要控制有以下几点： 

1、起点处与现状水泥路相接，需以衔接位置的现状标高作为控制； 

2、南侧小区的车库及人行出入口与本道路相接，需以衔接位置的规划标高作为控制； 

3、终点处与文游南路相接，需以衔接位置的现状标高作为控制。 

一般路段标高控制时，结合现状地形地貌，同时参照区域内现状主要道路标高，综合考

虑周边地块的开发利用，确定一般路段控制标高，并满足排水要求。 

4.3.3 纵断面设计 

本次设计大寨河南路纵断面最小纵坡为 0.3%，最大纵坡为 0.85%，最小坡长为 60米（不

含起终点），凸形竖曲线最小半径为 9000米，凹形竖曲线半径为 4500米，竖曲线最小长度

为 49.425米，所有指标均满足规范要求。 

4.4 平纵组合设计 

线形组合应满足行车安全、舒适，以及与沿线环境、景观协调的要求。 

在保证平纵面各自线形平顺、流畅的前提下，设计中尽可能使二者的技术指标保持均衡

和协调，同时在空间位置的布置上，按照规范的要求精心设计，避免出现各种不良的线形搭

配和组合，以保证良好的视觉效果，提高行车舒适性。 

4.5 横断面设计 

1、道路标准横断面 

本项目道路规划宽度为 12m，横断面形式为：2.5m人行道+7m混行车道+2.5m人行道=12m。 
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图 2 道路标准横断面设计图(单位:米) 

2、道路横坡 

混行车道横坡为 1.5%，坡向道路外侧；人行道横坡为 1.5%，坡向道路内侧。 

3、边坡坡率 

填方边坡坡率均采用 1：1.5，挖方边坡坡率均采用 1：1。 

4.6 交叉口设计 

1、交叉口设置 

本项目道路共设置 2 处交叉口，具体设置见下表： 

表 3 交叉口设置一览表 

序号 交叉口桩号 

被交道路 

情况 
交叉 

型式 
实施方式 备注 

名称 宽度（m） 

1 K0+000.000 水泥路 6.5 - 顺接 
现状 

道路 

2 K0+153.424 文游南路 26 十字型 顺接 
现状 

道路 

2、交叉口设计 

根据交叉道路等级，参照规范，结合区域规划及规划部门意见，合理确定交叉口路

缘石缘角半径，控制交叉口范围，节省用地。 

交叉口范围内的路基路面结构层同本次设计混行车道的结构层。 

另外，道路施工时，建议根据沿线企业、小区等规划、实施的出入口分布情况，对

人行道进行适当的开口处理，开口段路基处理同混行车道。 

4.6.4 施工要点 

1、施工前认真做好施工放样工作，核查平交口设计标高是否与原有道路顺接，若发现

与实际不符及时与设计单位联系； 

2、施工前认真做好施工现场排水、原有道路及沿线沟渠的临时贯通等工作，领会设计

意图，安排好施工工序，对有疑问的地方，及时向设计单位、监理工程师反映； 

3、石灰土、水稳碎石基层施工时按设计剂量进行场拌，碾压时按照路面基层施工规范

的规定进行，铺筑完成后，必须进行养生和交通管理； 

4、平交口范围的竖向标高严格按照设计图纸施工，如需调整应征得设计单位的同意。 

4.7 路基设计 

针对本项目特点，依据周边项目地质调查、地质勘探及其试验报告、沿线筑路材料情

况进行，设计时采取经济可行、切实有效的排水和防护措施，防止各种不利因素对路基造

成的危害，确保路基强度和稳定性，并充分考虑机械化施工方法，注重环境保护。 

1、路基压实度要求 

混行车道路基抗压回弹模量 Eo≥25MPa，路基顶面弯沉值小于 260（0.01mm）。 

为使路基获得足够的强度、稳定性和抗变形能力，保证路基路面的综合服务水平，路

基压实度应符合《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）中城市支路的要求，路基压

实标准采用重型击实标准，路基压实度、最小强度要求见下表。 

表 4 路基填料最小强度及压实度要求 

项目分类 
路面底面下深

度（cm） 
压实度（%） 

填料最小强度

（CBR）（%） 
填料最大粒径

（cm） 
混行车道 

填方路段 

上路床 0～30 ≥92 5 10 

下路床 30～80 ≥92 3 10 

上路堤 80～150 ≥91 3 15 

下路堤 150 以下 ≥90 2 15 
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项目分类 
路面底面下深

度（cm） 
压实度（%） 

填料最小强度

（CBR）（%） 
填料最大粒径

（cm） 
混行车道 

零填及路堑路床 
0～30 ≥92 5 10 

30～80 - 3 10 

2、路基填料 

路基填筑应根据各部位的强度要求选用路基填料，应采用低液限粘性土、级配良好的

砾类土、砂类土等粗粒土或山场碎石土等合格填料，路基不得使用淤泥、沼泽土、耕植土

膨胀土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质的土。液限大于 50%、塑性

指数大于 26 的细粒土，不得直接作为路堤填料。 

3、新建段路基处理 

本次道路路堤施工前，需清除地面表层杂填土及混凝土施工便道（清表深度根据现场

具体情况确定，本次设计杂填土按平均 50cm 计；混凝土施工便道按平均 25cm 计，并继续

向下清除 25cm）。在施工前先确定路基填土高度（H），路基填土高度是指道路设计高程

和清表后原地面高程之差。 

1）混行车道路面结构 

H≤1.0m：对清表后的地面再向下开挖适当深度，混行车道应在保证 30cm 路床及两层

15cm 压实过渡层填筑高度后，再对基底进行翻松 20cm，并掺 6%石灰进行碾压，压实度达

到 90%，其上回填 20cm6%灰土至路床底，压实度不小于 92%；30cm 路床每 15cm 为一压实

层，压实度不小于 94%。 

H＞1.0m：对清表的地面再向下翻松 20cm，并掺 6%石灰进行碾压，压实度达到 90%，；

其上回填 20cm6%灰土，压实度不小于 92%；其上回填 6%灰土至 30cm 路床底，压实度不小

于 93%；30cm 路床每 15cm 为一压实层，压实度不小于 94%。 

2）人行道路面结构 

H’≤0.68m：对清表后的地面再向下开挖适当深度，人行道应在保证 30cm 路床填筑

高度后，再对基底进行整平压实，压实度达到 88%；其上 30cm 采用 6%石灰土分层回填压

实，每 15cm 为一压实层，每层压实度不小于 90%。 

H’＞0.68m：对清表后对基底进行整平压实，压实度达到 88%；其上采用素土填筑至

人行道 30cm 路床底，压实度≥90%；30cm 路床采用 6%石灰土填筑，每 15cm 为一压实层，

每层压实度不小于 90%。 

4、暗塘处理 

路基范围内存在的暗塘，应将暗塘开挖，进行处理。 

路基范围排水清淤后先回填 60cm 碎石土，顶部压实度不小于 87%；斜坡开挖成宽度

不小于 100cm 向内倾斜 3%的台阶，然后采用 6%石灰土分层回填，底部 40cm 石灰土压实度

不小于 87%，其上石灰土压实度逐步提高，至混行车道 30cm 路床底时，压实度不小于 91%；

其上部分，根据不同功能区路基设计要求，分别填筑。 

5、施工注意事项 

施工过程中除应按有关市政工程的施工及验收规范施工外，还应满足下列要求。 

（1）施工时必须做好施工场地内的排水工作，必须将地面积水排出路幅范围外，将路

基土疏干，以确保路基的稳定，可根据现场情况确定排水方式，如盲沟、井点降水等形式。

并与永久排水设施相结合。 

（2）路基填土必须分层压实，每层的压实厚度不得大于 20cm。 

（3）为了保证路基边坡的压实度，一般路段路基两侧应各加宽 30cm的碾压宽度。 

（4）路基填筑必须采用水平分层填筑法施工。即按照横断面全宽分成水平层逐层向上

填筑，如原地面不平，应由低处分层填筑。 

（5）若路基填筑分几个作业段施工，两段交接处，不在同一时间填筑，则先填地段应

按 1：1坡度分层留台阶。 

（6）若两个地段同时填，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度，不得小于 2m。 

（7）路槽的施工应与地下管线的施工密切配合。管线施工应按由深及浅的顺序施工，

以避免管线敷设时的二次开挖。施工过程中应注意保护现有的各种设施，避免造成不必要的

损失。 

（8）土基施工过程中若出现水稳定不良现象，应及时通知设计单位进行加固处理。 

（9）施工期间应加强临时防水及排水处理，避免已开挖的下承层泡水，破坏强度。 

4.8 路面设计 

根据本项目交通量及组成情况，道路交通量达到饱和状态时的设计年限为 10 年，路面

结构达到临界状态设计年限为 10年。 

4.8.1 设计思路 
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本着因地制宜、合理选材、方便施工、节约投资的原则，进行路面设计方案的技术经济

比较，选择经济合理、技术先进并适合该地区情况的路面结构方案。结合该地区道路路面设

计经验及施工要求，遵循道路工程新技术的发展方向，开展路面综合设计。 

路面设计应从抗车辙、抗水损害、减少反射裂缝、加强层间粘结及延长使用寿命角度优

化结构设计。路面在设计满足项目区域交通量和使用功能的前提下，根据当地的气候、水文、

地质等自然条件和交通情况，在设计年限内具有足够的承载力、耐久性、舒适性、安全性的

要求。 

4.8.2 交通量及设计弯沉值 

2027年预测混合交通量为 900辆/日,交通量年均增长率为 6.4%，车道系数 1.0。车辆组

成比例取小汽车：跃进 NJ-131：东风 EQ-140：黄河 JN-150=60：10：10：20。 

当以设计弯沉值为指标时: 

路面营运第一年双向日平均当量轴次:271，设计年限内一个车道上的累计当量轴

次:1328531，属轻等交通等级。 

路面设计弯沉值:42.92(0.01mm)。 

4.8.3 路面结构设计 

本项目路面结构采用如下结构层（由上至下）： 

1、混行车道路面结构 

结构层次 结构厚度和材料 

上面层 4cm 细粒式改性沥青混凝土（SBS 改性 AC—13C） 

黏层 

下面层 6cm 中粒式沥青混凝土（AC—20C） 

封层、透层 

基层 20cm水泥稳定碎石 

底基层 20cm 12%灰土 

总厚 50cm 

2、人行道及共享单车停车区路面结构 

结构层次 结构厚度和材料 

面层 8cmC30透水混凝土（表面无色透明密封） 

结构层次 结构厚度和材料 

基层 15cm C20透水混凝土 

底基层 15cm级配碎石 

总厚 38cm 

4.8.4 设计弯沉 

新建沥青砼路面设计标准轴载为 BZZ-100，设计年限 10年，根据规划及交通分析，采用

轻等交通荷载等级，设计弯沉为 42.92（0.01mm）。 

表 5 新建路面结构层验收弯沉（0.01mm） 

部位 混行车道 

沥青上面层 39.4 

沥青下面层 45.1 

水泥稳定碎石基层 54.76 

12%石灰土底基层 169.95 

路基顶 260 

4.8.5 新老路基、路面搭接设计 

新老路基、路面搭接处理时，结合现状道路路面、基层、底基层及路基，设置台阶，台

阶宽度 0.5m，台阶高度根据新建道路路面结构层厚度确定。台阶衔接处，基层顶部骑缝设置

高性能聚酯布，宽度 1.0m，单位面积质量 125～200g/m2，抗拉强度≥8.0KN/m，极限抗拉强

度纵、横比 1.00～1.20，极限延伸率（纵、横向）≤5%，CBR顶破强度≥0.55KN；底基层顶

部及路基顶部骑缝设置钢塑土工格栅（产品命名为 GGR/SP/BW80-80）。 

4.9 道路附属工程设计 

4.9.1 侧、平、边石设计 

本道路侧、平、边石均采用花岗岩材质。具体尺寸及外露高度见《侧、平、边石大样图》。 

4.9.2 无障碍设计 

1、缘石坡道 

人行道在各种路口凡被立缘石断开的地方必须设置缘石坡道，缘石坡道应设置在人行道

范围内，并应与人行横道线相对应。 

缘石坡道分为单面坡道、三面坡及扇面坡三种形式，本次设计均采用单面坡。 
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缘石坡道的坡面应平整，且不应光滑。 

缘石坡道的下口应与路面齐平。 

缘石坡道结构做法与人行道相同。 

从人性化角度考虑，单面坡缘石坡道的坡度原则上按 1：30控制。 

2、盲道 

在行进起终点、转弯处、高差障碍、公交站台及缘石坡道，均按规定增加提示盲道。指

引残疾者向前行走的盲道应为条形的行进盲道；在行进盲道的起点、终点及拐弯处应设圆形

的提示盲道。 

行进盲道宽 50cm，交通标杆、管线井盖设置尽量避开盲道。 

人行道设置的行进盲道位置和走向，应方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设施位置。 

盲道表面触感部分以下的厚度应与人行道砖一致。 

行进盲道应连续，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物。 

行进盲道宜避开井盖铺设。 

人行道外侧有围墙、花台或绿化带时，行进盲道宜设在距围墙、花台或绿化带边缘

0.25-0.50m处。 

人行道成弧形路线时，行进盲道宜与人行道走向一致。 

行进盲道的起点、终点和拐弯处应设提示盲道，其长度应大于行进盲道的宽度。 

人行道中有台阶、坡道和障碍物时，在相距 0.25-0.50m处，应设置提示盲道。 

在人行道、广场、地下铁道等入口处距 0.25-0.50m 处，提示盲道长度与各入口的宽度

应相对应。 

5 主要材料技术要求 

5.1 沥青混凝土 

（1）材料组成 

 

 

表 6 路面各结构层材料设计参数（面层） 

材料名称 
抗压回弹模量（Mpa） 劈裂强度 

15℃（Mpa） 
备注 

20℃ 15℃ 

AC-13C 细粒式沥青砼 1400 2000 1.4  

AC-20C 中粒式沥青砼 1200 1800 1.0  

表 7 路面各结构层材料设计参数（基层、底基层） 

材料名称 
配合比或 

规格要求 

抗压回弹模量 E(Mpa) 

(弯沉计算用) 

抗压回弹模量 E(Mpa) 

(拉应力计算用) 

劈裂强度 

σ(Mpa) 

水泥稳定碎石 4.5% 1500 3600 0.5 

石灰土 12% 550 1500 0.22 

（2）沥青砼原材料技术要求 

①沥青 

混行车道 AC-13C 上面层沥青混合料以及 AC-20C 下面层沥青混合料均采用 A 级 70

号沥青；封层、黏层油均采用改性乳化沥青。 

粗、细集料的粒径规格等各项要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG 

F40-2004）的要求。沥青混合料的填料宜采用石灰岩或岩浆中的强基性岩石等憎水性石料

经磨细得到的矿粉，其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的技

术要求。 

表 8 70 号 A 级沥青技术要求 

指标 单位 技术要求 试验方法 

针入度（25℃，5s，100g） 0.1mm 60～80 T0604 

针入度指数 PI  -1.5～+1.0 T0604 

软化点（R ＆B）  不小于 ℃ 46 T0606 

60℃动力粘度  不小于 Pa·s 180 T0620 

10℃延度  不小于 cm 20 T0605 

15℃延度  不小于 cm 100 T0605 

蜡含量（蒸馏法）  不大于 % 2.2 T0615 

闪点  不小于 ℃ 260 T0611 

溶解度  不小于 % 99.5 T0607 

密度  不小于 g/cm3 实测记录 T0603 

TFOT（或 RTFOT）后残留物  

质量变化  不大于 % ±0.8 T0610或 T0609 

残留针入度比（25℃）  不小于 % 61 T0604 

残留延度（10℃）  不小于 cm 6 T0605 
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表 9 改性乳化沥青技术要求 

试验项目 技术要求 

破乳速度 黏层、封层用（PCR） 快裂或中裂 

粒子电荷 阳离子（+） 

道路标准粘度计 C25，3（s） PCR 8～25 

恩格拉粘度（25℃） PCR 1～10 

筛上剩余量（1.18mm 筛）（%） ≤0.1 

与集料的粘附性，裹覆面积 ≥2/3 

蒸发残留物

163℃ 

残留物含量（%） PCR ≥50 

溶解度（%） ≥97.5 

针入度（100g，25℃，5s）

（0.1mm） 
PCR 40～120 

延度（15℃，5cm/min）（cm） ≥40 

贮存稳定性

（%） 

1天（%） ≤1 

5天（%） ≤5 

②粗集料 

采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近似立方体颗粒的碎石。混行车道上面层采用

石灰岩。 

表 10 粗集料质量技术要求 

指标 单位 
技术要求 

试验方法 
上面层 下面层 

石料压碎值               （≤） % 28 30 T0316 

洛杉矶磨耗损失           （≤） % 30 35 T0317 

表观相对密度             （≥）  2.50 2.45 T0304 

吸水率                   （≤） % 3.0 3.0 T0304 

坚固性                   （≤） % 12 - T0314 

针片状颗粒含量（混合料）  （≤） 

其中粒径大于 9.5mm        （≤） 

其中粒径小于 9.5mm        （≤） 

% 

% 

% 

18 

15 

20 

20 

- 

- 

T0312 

水洗法＜0.075mm 颗粒含量  （≤） % 1 1 T0310 

软石含量                 （≤） % 5 5 T0320 

③细集料 

采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的人工轧制的玄武岩或石灰岩

细集料，不能采用山场的下脚料。 

 

 

表 11 细集料主要技术指标 

检  验 项 目 单位 技术要求 试验方法 

表观相对密度 - ≥2.45 T0328 

坚固度（＞0.3mm 部分） % - T0340 

含泥量（小于 0.075mm 的含量） % ≤5 T0333 

砂当量 % ≥50 T0334 

亚甲兰值 g/kg - T0349 

棱角性（流动时间） s - T0345 

④填料 

建议采用石灰岩碱性石料经磨细得到的矿粉。矿粉必须干燥、清洁。拌和机回收的粉

料不得采用，以确保沥青面层的质量。 

表 12 矿粉技术要求 

指     标 单位 技术要求 试验方法 

表观相对密度  t/m
3
 ≥2.45 T0352 

含水量 % ≤1 T0359 

粒度范围 <0.6mm 

         <0.15mm 

         <0.075mm 

% 

% 

% 

100 

90～100 

70～100 

T0351 

外观 - -  

亲水系数 - - T0353 

塑性指数 % - T0354 

加热安定性  实测记录 T0355 

注：亲水系数宜小于 0.8 

⑥沥青砼的设计标准 

1、AC-13C、AC-20C 为热拌密级配沥青混凝土。 

表 13 AC-13C、AC-20C 设计集料级配 

筛孔尺

寸（mm） 
26.5 19.0 16.0 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

AC-13C   100 90-100 68-85 38-68 24-50 15-38 10-28 7-20 5-15 4-8 

AC-20C 100 90-100 74-92 62-82 50-72 26-56 16-44 12-33 8-24 5-17 4-13 3-7 

表 14 AC-13C、AC-20C 关键性筛孔通过率 

混合料类型 
公称最大粒径 

（mm） 

用以分类的关键性筛孔 

（mm） 

关键性筛孔通过率 

（%） 

AC-13C 13.2 2.36 ＜40 

AC-20C 19 4.75 ＜45 
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表 15 沥青混合料马歇尔试验配合比设计技术要求 

试验指标 单位 技术要求 

击实次数（双面） 次 75 

试件尺寸 mm Ф101.6mm×63.5mm 

空隙率 

VV 

深约 90mm以内 % 4～6 

深约 90mm以下 % 3～6 

稳定度 MS 不小于 kN 8 

流值 FL mm 1.5～4 

矿料间隙率 

VMA（%） 

不小于 

设计孔隙率（%） 
最小 VMA及 VFA 技术要求（%） 

AC-13C AC-20C 

2 12 11 

3 13 12 

4 14 13 

5 15 14 

6 16 15 

5.2 水泥稳定碎石 

1、水泥 

推荐普通硅酸盐水泥用于水泥稳定碎石路面基层施工，禁止使用快硬水泥、早强水

泥以及其他受外界影响而变质的水泥。 

水泥初凝时间应大于 3 小时，终凝时间应大于 6 小时且小于 10 小时，标号采用 42.5

级。 

如采用散装水泥，在水泥进场入罐时，要了解其出炉天数。刚出炉的水泥，要停放

七天，且安定性合格后才能使用，气温高于 30℃时，水泥进入拌缸温度宜不高于 50℃；

高于 50℃时应采用降温措施。气温低于 15℃时，水泥进入拌缸温度应不低于 10℃。 

2、碎石 

碎石的最大粒径应不大于 31.5mm，轧石场轧制的材料应按不同粒径分类堆放，以利

施工时掺配方便，采用的套筛应与规定要求一致。 

基层用级配碎石备料建议按粒径 9.5-31.5mm，粒径 4.75-9.5mm，粒径 2.36-4.75mm

和粒径 2.36mm 以下四种规格筛分加工出料。 

碎石压碎值应不大于 26%，粗集料针片状含量应不大于 18%（宜不大于 15%），碎石

中小于 0.6mm 的颗粒必须做液限和塑性指数试验，要求液限小于 28%，塑性指数小于 6，

砂当量不小于 50%（宜不小于 60%）。 

现场施工时根据实际使用的碎石，分别水洗筛分，按颗粒组成进行计算，确定各种

碎石的组成比例。要求组成混合料的级配以及关键性筛孔的控制范围宜复核下表的规定。 

表 16 水泥稳定碎石混合料矿料级配范围 

级配 
通过下列筛孔(mm)的重量百分率(%) 

31.5 19 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075 

范围 100 68～86 38～58 22～32 16～28 8～15 0～3 

3、水 

符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的饮用水可直接作为基层材料拌合

与养生用水。拌合使用的非饮用水应进行水质检验，技术要求应符合《公路路面基层施

工技术细则》（JTG/T F20-2015）表 3.5.2 的规定。 

表 17 非饮用水技术要求 

序号 项目 技术要求 试验方法 

1 PH值 ≥4.5 

JGJ 63 

2 CI-含量（mg/L） ≤3500 

3 SO42-含量（mg/L） ≤2700 

4 碱含量（mg/L） ≤1500 

5 可溶物含量（mg/L） ≤10000 

6 不溶物含量（mg/L） ≤5000 

7 其他杂质 不应有漂浮的油脂和泡沫及明显的颜色和异味 

4、混合料组成设计 

（1）取工地实际使用的集料，分别进行筛分，按颗粒组成进行计算，确定各种集

料的组成比例。要求组成混合料的级配应符合相关规定，且施工过程中应重点控制

31.5mm、9.5mm、4.75mm 三个筛孔的通过率（关键性筛孔的控制范围宜符合相关规定）。

级配为“S”型曲线，其通过率在设计级配要求的标准差值以内。 

（2）为减少基层裂缝，必须做到三个限制：在满足设计强度的基础上限制水泥用

量；在减少含泥量的同时，限制细集料、粉料用量；根据施工时气候条件限制含水量。

具体要求水泥剂量不应大于 4.5%、集料级配中 0.075mm 以下颗粒含量不宜大于 3.0%，

含水量不宜超过最佳含水量的 1%。 

（3）根据确定的最佳含水量，分别拌制不同水泥剂量的水泥稳定碎石混合料，按

压实标准（振动成型标准，97%），采用振动成型法或静压法制备混合料试件，在标准

条件下养护 6d，浸水 1d 后取出，做无侧限抗压强度试验。 
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（4）水泥稳定碎石试件的标准养护条件是：将制好的试件脱模称重后，应立即放

到相对湿度 95%的养护室内养生，养护温度为 20℃±2℃。养生期的最后一天（第七天）

将试件浸泡在水中，在浸泡水之前，应再次称试件的质量，水的深度应使水面在试件顶

上约 2.5cm，浸水的水温应与养护温度相同。将已浸水一昼夜的试件从水中取出，用软

的旧布吸去试件表面的可见自由水，并称试件的质量。前六天养生期间试件质量损失（指

含水量的减少）应不超过 10g，质量损失超过此规定的试件，应予作废。 

（5）混行车道水泥稳定碎石设计建议水泥掺量 4.5%，压实度≥97%（推荐采用振动

成型标准），混行车道 7 天无侧限抗压强度代表值要求 2.5Mpa~3.5Mpa。 

5.3 石灰及石灰土 

1、石灰 

采用Ⅲ级或Ⅲ级以上石灰。石灰各项技术指标应符合《公路路面基层施工技术细则》

（JTG/T F20-2015）表 3.3.1 的规定。石灰要分批进料，做到既不影响施工进度，又不

过多存放；应尽量缩短堆放时间，如存放时间稍长应予覆盖，并采取封存措施，妥善保

管。 

2、土 

宜采用土质较好的粘土（亚粘土），有机质含量＞10%的土不得使用。 

3、水 

符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的饮用水皆可使用，若采用非饮用

水，应委托有关部门化验鉴定，其技术指标应符合表 6-20 的规定。 

4、混合料组成设计 

混行车道底基层石灰土的掺灰量为 12%，压实度≥95%，7 天的无侧限抗压强度需达

到 0.7MPa；路床石灰土掺灰量为 6%。 

5.4 水泥砼 

水泥砼可采用 42.5 级以上的道路硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥的物理及化学性

能应符合现行的硅酸盐水泥国家标准。粗集料（碎石或砾石）应质地坚硬、耐久、洁净，符

合规定级配，碎石最大粒径不应大于 31.5mm，砾石不宜大于 19.0mm。碎石和砾石的技术要

求应分别符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)的规定。 

细集料（天然砂或石屑）应质地坚硬、耐久、洁净，符合规定级配，细度模数宜在 2.5

以上，细集料的技术要求应分别符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)的

规定。 

清洗集料、拌和混凝土及养生所用的水，不应含有影响混凝土质量的油、酸碱、盐类有

机物等。饮用水一般均适用，非饮用水需经化验符合规范要求后方可使用。 

外加剂的质量应符合现行的国家标准《混凝土外加剂》（GB 8076-2008）的规定。 

混凝土的配合比应根据设计弯拉强度、耐久性、耐磨性、和易性等要求和经济合理的原

则选用原材料。通过计算、实验和必要的调整，确定混凝土单位体积中各组成材料的用量。 

5.5 透水混凝土 

本项目人行道面层采用 8cmC30透水混凝土，基层采用 15cmC20透水混凝土。 

透水水泥混凝土采用的原材料应符合下列要求： 

（1）水泥宜选用符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175 质量要求的硅酸盐水泥

或普通硅酸盐水泥，其强度等级不低于 42.5 级。不同等级、厂牌、品种、出厂日期的水泥

不得混存、混用； 

（2）粗集料应选用质地坚硬、耐久、洁净、密实的碎石，可根据需要采用天然石料或

人工彩色碎石、陶粒。人工彩色碎石、陶粒和天然石料的颜色宜与路面设计色彩接近，碎石

的性能技术指标应符合现行国家标准《建筑用卵石、碎石》GB/T 14685中的二级要求，并应

符合下表规定； 

表 18 透水水泥混凝土用粗集料的技术指标 

项目 单位 
技术要求 

1 2 3 

尺寸 mm 2.4-4.75 4.75-9.5 9.5~13.2 

压碎值 % ≤30 

针片状颗粒含量（按质量计） % ≤20 

含泥量（按质量计） % ≤2.0 

表观密度 kg/m3 >2500 

紧密堆积密度 kg/m3 ≥1350 

堆积空隙率 % ≤47 

吸水率 % ≤3.0 

本次设计 8cmC30透水混凝土采用 1号料，15cmC20透水混凝土采用 3号料。 
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（3）细集料应采用坚硬、洁净、干燥、无风化且无杂质的机制砂。细集料技术要求应

符合下表规定； 

表 19 透水水泥混凝土用细集料的技术要求 

试验项目 单位 技术要求 试验方法 

表观密度 kg/m
3
 ≥2500 T0328 

坚固性（>0.3mm 部分） % ≤10 T0340 

含泥量（<0.075mm 的含量 % ≤3 T0333 

亚甲蓝值 g/kg ≤2.5 T0349 

（4）增强料可分有机材料和无机材料两类，有机材料包括聚合物乳液和聚合物粉体，

增强料的技术指标应符合下表的规定，有机材料的游离甲醛宜小于 0.3g/kg，总挥发性有机

物宜小于 50g/L； 

表 20 透水水泥混凝土用增强料的技术指标 

增强料 
含固量 

(%) 

延伸率 

(%) 
极限拉伸强度（MPa) 最低成膜温度（℃) 

聚合物乳液 ≥40 ≥150 ≥1.0 ≤5 

聚合物粉体 ≥98 ≥300 ≥5.0 ≤5 

活性 SiO2 ≥85% 

（5）水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定； 

（6）外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术

规范》GB 50119的有关规定； 

（7）路面用嵌缝材料应符合现行行业标准《水泥混凝土嵌缝密封材料》JT/T 589 的有

关规定。 

透水水泥混凝土的配合比设计应符合现行《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135

的规定，性能指标应符合下表要求。 

表 21 透水水泥混凝土的性能指标 

项目 单位 
指标 

试验方法 
C20 C30 

耐磨性（磨坑长度） mm ≤30 GB/T 12988 

透水系数（15℃) mm/s ≥0.5 CJJ/T 135 

抗冻性 
25次冻融循环后抗压强度损失率 % ≤20 

GB/T 50082 
25 次冻融循环后质量损失率 % ≤5 

连续孔隙率 % ≥10 CJJ/T 253 

抗压强度 MPa ≥20.0 230.0 GB/T 50081 

弯拉强度 MPa ≥2.5 ≥3.5 

5.6 高性能聚酯布 

路基路面搭接台阶处设置高性能聚酯布,单位面积质量 125-200g/m2，抗拉强度

≥8.0KN/m，极限抗拉强度纵、横比 1.00-1.20，极限延伸率（纵、横向）≤5%，CBR顶破强

度≥0.55KN。 

5.7 钢塑土工格栅 

底基层顶层和底层骑缝设置双向焊接钢塑土工格栅，宽度 1.0m，纵横向抗拉强度 80KN/m，

单位面积≥930g/m2,内孔尺寸纵向≤180mm，横向尺寸≤180mm,单根条带宽度≥12mm，单根条

带厚度≥2mm，幅宽偏差+1（%），产品命名为 GGR/SP/BW80-80。 

5.8 级配碎石 

集料应满足下列规定：压碎值不大 30，最大粒径不大于 26.5mm，塑性指数宜小于 6， 

0.035mm颗粒含量不超过 3%。 

表 22 级配碎石推荐级配 

筛孔尺寸（mm） 37.5 31.5 19 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075 

通过质量百分率（%） 100 90-100 73-88 49-69 29-54 17-37 8-20 0-7 

6 施工技术要求 

6.1 12％石灰土底基层施工技术要求 

1、使用材料必需符合有关规范和设计要求，石灰的贮藏应保证不受天气影响。 

2、施工时考虑到可能出现的各种情况和损耗，允许石灰掺量高 1%-2%。混合料施工时的

含水量应不低于重型击实试验确定的最佳含水量，并适当增加水化作用所需的水。 

3、一般情况下，石灰土不应安排在雨季施工，如在雨季施工，应采取相应措施。 

4、石灰土底基层的碾压应采用 18-20T的光轮压路机，石灰土底基层的压实度必须达到

设计要求，其路拱横坡应与路面一致。 

5、石灰土底基层应保持在潮湿状态下养生一周。 

6.2 水泥稳定碎石基层施工技术要求 
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6.2.1 施工注意事项 

1、一般要求 

（1）清除作业面表面的浮土、积水等。并将作业面表面洒水湿润。 

（2）开始摊铺的前一天要进行测量放样，按摊铺机宽度与传感器间距，一般在直

线上间隔为10m，在平曲线上为5m，做出标记，并立好模板。 

（3）施工期宜在冰冻到来半个月前结束，禁止在气温低于5℃状态下施工，并宜避

开在高温天气施工，气温高于35℃应采取特殊措施施工。 

2、混合料的拌和 

（1）开始拌和前，拌和场的备料应能满足3～5天的摊铺用料。 

（2）每天开始搅拌前，应检查场内各处集料的含水量，计算当天的配合比，外加

水与天然含水量的总和要比最佳含水量略高。同时，在充分估计施工富余强度时要从缩

小施工偏差入手，不得以提高水泥用量的方式提高路面基层强度。 

（3）每天开始搅拌之后，出料时要取样检查是否符合设计的配合比，进行正式生

产之后，每1～2小时检查一次拌和情况，抽检其配比、含水量是否变化。高温作业时，

早晚与中午的含水量要有区别，要按温度变化及时调整。 

（4）拌和机出料不允许采取自由跌落式的落地成堆、装载机装料运输的办法。一

定要配备带活门漏斗的料仓，由漏斗出料直接装车运输，装车时车辆应前后移动，分三

次装料，避免混合料离析。 

3、混合料的运输 

（1）运输车辆在每天开工前，要检验其完好情况，装料前应将车厢清洗干净。运

输车辆数量一定要满足拌和出料与摊铺需要，并略有富余。 

（2）应尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场。车上的混合料应予以覆盖，减少水

分损失。如运输车辆中途出现故障，必须立即以最短时间排除，当有困难时，车内混合

料不能在初凝时间内运到工地，或碾压完成最终时间超过2h时，必须予以废弃。 

4、混合料的摊铺与碾压 

（1）混合料摊铺应保证足够的厚度，碾压成型后每层的摊铺厚度宜不小于 160mm，

最大厚度宜不大于 200mm。 

（2）具有足够的摊铺能力和压实功率时，可增加碾压厚度，具体的摊铺厚度应根

据试验结果确定。大厚度的摊铺施工时，应增加相应的拌合能力。 

（3）应采用摊铺功率不低于 120w 的沥青摊铺机或稳定材料摊铺机摊铺混合料。 

（4）对无法使用机械摊铺的超宽路段，应采用人工同步摊铺、修整，并同时碾压

成型。 

（5）摊铺机前宜增设橡胶挡板，橡胶挡板底部距下承层距离宜不大于 100mm。 

（6）在摊铺机后面应设专人消除粗细集料离析现象，及时铲除局部粗集料堆积或

离析的部位，并用新拌混合料填补。 

（7）在摊铺过程中宜设立纵向模板。 

（8）水泥稳定材料结构层施工时，应在混合料处于或略大于最佳含水率的状态下

碾压。气候炎热干燥时，碾压时的含水率可比最佳含水率增加 0.5~1.5 个百分点。 

（9）应根据施工情况配备足够的碾压设备。 

（10）应安排专人负责指挥碾压，严禁漏压和产生轮迹。 

（11）采用钢轮压路机初压时，宜采用双钢轮压路机稳压 2~3 遍，再用激振力大于

35t 的重型振动压路机、18~21t 三轮压路机或 25t 以上的轮胎压路机继续碾压密实，最

后采用双钢轮压路机碾压，消除轮迹。 

（12）采用胶轮压路机初压时，应采用 25t 以上的重胶轮压路机稳压 12 遍，错轮

不超过 1/3 的轮迹带宽度，再采用重型振动压路机碾压密实，最后采用双钢轮压路机碾

压消除轮迹。 

（13）在碾压过程中出现软弹现象时，应及时将该路段混合料挖出，重新换填新料

碾压。 

（14）碾压成型后的表面应平整、无轮迹。 

（15）碾压过程中，压路机严禁随意停放，应停放在已碾压完成的路段。 

（16）混合料摊铺时，应保持连续。对水泥稳定材料，因故中断时间大于 2h 时，

应设置横向接缝，并应符合下列规定: 

①人工将末端含水率合适的混合料整齐，紧靠混合料末端放两根方木，方木的高度 

应与混合料的压实厚度相同，整平紧靠方木的混合料。 

②方木的另一侧用砾石或碎石回填约 3m 长，其高度应高出方木 2~3cm，并碾压密实

③在重新开始摊铺混合料之前，应将砾石或碎石和方木除去，并将下承层顶面清扫
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干净 

④推铺机应返回到已压实层的末端，重新开始摊铺混合料。 

⑤摊铺中断大于 2h 且未按上述方法处理横向接缝时，应将摊铺机附近及其下面未

经压实的混合料铲除，并将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末端挖成与路中心线

垂直并垂直向下的断面，再摊铺新的混合料。 

5、养生、交通管制、层间处理及其他 

⚫ 一般规定 

（1）无机结合料稳定材料层碾压完成并经压实度检查合格后，应及时养护。 

（2）无机结合料稳定材料的养护期宜不少于7d，养护期宜延长至上层结构开始施

工的前2d。 

（3）养护可采取洒水养护、薄膜覆盖养护、土工布覆盖养护、铺设湿砂养护、草

帘覆盖养护、洒铺乳化沥青养护等方式，宜结合工程实际情况选择适宜的方式。 

（4）养护期间应封闭交通，除洒水车和小型通勤车辆外严禁其他车辆通行。 

（5）无机结合稳定材料层过冬时应采取必要的保护措施。 

（6）根据结构层位的不同和施工工序的要求，应择机进行层间处理。 

⚫ 养护方式 

（1）洒水养护宜作为水泥稳定材料的基本养护方式，并应符合下列规定 

①每天洒水次数应视气候而定。高温期施工，宜上、下午各洒水2次。 

②养护期间，稳定材料层表面应始终保持湿润。 

③对于石灰稳定或石灰粉煤灰稳定材料层应注意表层情况，必要时，可用两轮压路

机补充压实。 

（2）薄膜覆盖养护应符合下列规定： 

①混合料摊铺碾压成型后，可覆盖薄膜，薄膜厚度宜不小于1mm。 

②薄膜之间应搭接完整，避免漏缝，薄膜覆盖后应用砂等材料呈网格状堆填，局部

薄膜破损时，应及时更换。 

③养护至上层结构层施工前12d，方可将薄膜开。 

④对蒸发量较大的地区或养护时间大于15d的工程，在养护过程中应适当补水。 

（3）土工布养护应符合下列规定: 

①宜采用透水式土工布全断面覆盖，也可铺设防水土工布。 

②铺设过程中应注意缝之间的搭接，不应留有间隙。 

③铺设土工布后，应注意洒水，每天洒水次数应视气候而定。高温期施工，上、下

午宜各洒水一次。 

④养护至上层结构层施工前12d，方可将土工布掀开 

⑤在养护过程中应采取有效措施防止土工布破损。 

（4）铺设湿砂养护应符合下列规定： 

①砂层厚宜为70~100mm。 

②砂铺后，宜立即洒水，并在整个养护期间保持砂的潮湿状态，不得用湿黏性土覆

盖。 

③养护结束后，应将覆盖物清除干净。 

（5）草帘覆盖养护应符合下列规定 

①全断面铺设草帘。 

②草帘铺设后应注意洒水，每天洒水的次数应视气候而定。高温期施工，上、下午

宜各洒水一次，每次洒水应将草帘浸湿。 

③必要时可采用土工布与草帘双层覆盖养护。 

⚫ 交通管制 

（1）正式施工前宜建好施工便道。 

（2）无机结合料稳定材料养护期间，小型车辆和洒水车的行驶速度应小于40km/h。 

（3）无机结合料稳定材料养护7d后，施工需要通行重型货车时，应有专人指挥，

按规定的车道行驶，且车速应不大于30km/h。 

（4）无法安排施工便道而需要车辆通行时，应符合下列规定： 

①合理安排施工工序，保障7~15d的养护期。 

②宜在硬路肩或临时停车带的位置划出专门车道，专人指挥车辆通行。 

③无机结合料稳定材料应适当提高早期强度。 

④限定载重车辆的轴载，应不大于13t。 

⚫ 层间处理 

基层与沥青面层之间的处理应符合以下要求： 
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（1）在沥青面层施工前12d内，应清理基层顶面。 

（2）应彻底清除基层顶面养护期间的覆盖物。 

（3）应采用人工清扫、小型清扫车、空压机以及洒水冲刷等方式将基层表面的浮

浆清理干净，并应符合下列规定: 

①基层表面达到无浮尘、无松动状态。 

②清理出小坑槽时，不得用原有基层材料找补。 

③清理出较大范松散时，应重新评定基层质量，必要时宜返工处理 

④在基层表面干燥的状态下，可洒铺透层油。透层油宜采用稀释沥青、煤沥青或乳

化沥青，沥青洒铺量宜为0.3~0.kg/m。 

⑤透层油施工后严禁一切车辆通行，直至上层施工。 

⑥下封层或粘层应在透层油挥发、破乳完成后施工，并封闭交通。 

⚫ 基层收缩裂缝的处理 

基层在养生过程中出现裂缝，经过弯沉检测，结构层的承载能力满足设计要求时，

可继续铺筑上面的沥青面层，也可采取下列措施处理裂缝: 

（1）在裂缝位置灌缝。 

（2）在缝位置铺设玻璃纤维格栅。 

（3）洒铺热改性沥青。 

6.2.2 质量管理及检查验收 

按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测指引》（第二部分 市政基础

设施工程）相关要求进行质量检测。 

6.3 水泥混凝土施工 

6.3.1 混凝土的摊铺 

浇注过程要保证混凝土的整体性，混合料不能离析或结团，施工中应控制以下几点： 

（1）混凝土由高处下落的高度不得超过 2m，超过时应采取措施，保证不发生离析。 

（2）局部边角、端头模板部位需人工用锨端运混凝土，严禁抛掷，应采用扣锨轻

放、仔细作业、紧贴模板，以避免边角部位因振实不足引起的蜂窝及麻面。 

（3）浇注时要连续不断，以防因时间间隔而形成的断层。浇注期间，应随时检查

模板稳定情况，发现有变化应及时采取措施恢复原状。 

（4）混凝土初凝后，模板不得振动，拆模时间以控制在 24 小时左右为宜。过早拆

模，混凝土强度太低，造成混凝土的损伤。 

6.3.2 混凝土的振实 

混凝土的振实是混凝土质量的重要保证之一，振实工作是一项要求严格、细致的工

作，在工作中应尽量使用经验丰富、技术娴熟的人员规范操作。振捣器间隔距离对混凝

土的密实度产生直接影响，要针对不同混凝土的级配、和易性、坍落度以及摊铺后的密

实度要求，振捣器的间隔应做适当调整，并合理使用小型机具，震捣时主要控制以下几

点： 

（1）对于分层铺筑混凝土，插入式振捣器振捣应插至前一层混凝土，以保证两层

铺筑良好的衔接。抽出时应缓慢提出，以免产生空洞，插入深度应离底基层 3~5cm，移

动间距不得超过有效震动半径的 1.5 倍，对于边角地带应加强振捣，以防蜂窝、麻点的

产生。振捣时间不低于 30s，达到表面泛浆、粗集料不再下沉、表面不再有气泡冒出为

宜。 

（2）平板振捣在同一位置停留时间，一般以 10~15s，行走时重叠 10~20cm，保证

有足够的水泥浆提出混凝土面。 

（3）使用震动梁缓慢而均匀的往返两次，拖震过程中，多余的混合料应刮走，低

陷处则随时补足。 

需注意，震捣时不应随意碰撞模板，以免产生变位。 

6.3.3 养生与填缝 

混凝土板养护期满后应及时填封接缝。填封前必须保持缝内清洁，防止砂石等杂物

掉进封内。常用的填缝方法有灌入沥青橡胶类混合材料。 

6.4 透水混凝土施工 

6.4.1 一般规定 

1、施工前应在对同类工程配合比设计和使用情况调查研究的基础上，根据设计要

求完成配合比设计，并通过试验路确定施工配合比。 

2、施工前应查勘施工现场，复核地下隐蔽设施的位置和标高，根据设计文件及施

工条件，确定施工方案，编制施工组织设计。 

3、各种原材料应进行质量检测，应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量
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验收规范》的规定，经评定合格后方可使用，不得以供应商提供的检测报告或商检报告

代替现场检测。 

4、透水混凝土面层施工时，应对下承层及排水设施等进行检查验收，符合要求后

方能进行面层施工。 

6.4.2 搅拌和运输 

1、透水水泥混凝土宜采用混凝土搅拌站预拌。制备完成的透水水泥混凝土混合料摊铺

前应保持良好的工作性、浆体和集料之间的粘附性及堆积状态的可塑性。新拌混凝土出机至

作业面运输时间不宜超过 30min。 

2、预拌透水水泥混凝土原材料投料顺序，宜先将集料、外加剂和水泥投入搅拌机，干

拌 10s 后加入 90%用水量继续搅拌 40s~60s,根据混合料状态调整添加剩余用水量继续搅拌

10s~20s。全程搅拌时间不应小于 60s；坍落度应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902

的规定。 

3、透水水泥混凝土拌合物运输时应防止离析，并应注意保持拌合物的湿度。透水水泥

混凝土搅拌运输车应符合现行国家标准《混凝土搅拌运输车》GB/T 26408的规定，且应有保

温或隔热措施。 

4、透水水泥混凝土混合料搅拌车装载量应根据运距、交通状况、气候条件、单位时间

内的摊铺量确定。运到现场的混合料应随到随用，不得积压。 

5、透水水泥混凝土拌合物从搅拌机出料后，运至施工地点进行摊铺、压实直至浇筑完

毕的允许最长时间，可由实验室根据水泥初凝时间及施工气温确定，。采用搅拌运输车运输，

最长时间不宜超过 1.5h。 

6.4.3 透水混凝土铺筑 

1、露骨透水水泥混凝土施工，应与普通透水水泥混凝土施工相同，摊铺平整后的工序

应符合下列要求：  

（1）表层混凝土终凝前应及时采用高压水枪冲洗面层，除去表面的胶凝材料，均匀裸

露出天然石材，以颗粒不松动、不脱落为宜。 

（2）表层冲洗后应及时去除表面和气隙内的剩余浆料，并应覆盖塑料薄膜进行保湿养

护。 

（3）不得采用边施工边冲洗的施工工艺。 

6.4.4 接缝施工 

1、透水水泥混凝土路面强度达到设计强度的 25%~30%时，可对路面切缝处理。路面缩缝

切割深度宜为(1/3-1/2)面层厚度，施工缝可代替缩缝；路面胀缝深度应与路面厚度相同。 

2、路面缩缝、胀缝均应嵌入柔性嵌缝材料。 

6.4.5 养护 

1、养护期间透水混凝土路面不得使用面层不得通车，并应保证覆盖材料的完整。 

2、养护完成后的普通彩色透水水泥混凝土面层和露骨透水水泥混凝土面层应喷涂保护

剂。喷涂时面层应保持干燥、清洁；保护剂宜喷涂 1~2遍，每平方米用量为 0.2kg~0.25kg。 

6.5 沥青砼的施工 

6.5.1 沥青混合料的摊铺 

（1）摊铺前必须将工作面清扫干净，如用水冲，必须晒干后才能进行摊铺作业。 

（2）混合料必须采用机械摊铺机，在摊铺前应检查确认下层的质量，质量不合格时，

不得进行铺筑作业。摊铺机必须调整到最佳状态，使铺面均匀一致，不得出现离析现象。 

（3）进行作业的摊铺机必须具有自动调节厚度及找平的装置，必须具有振动熨平板或

振动夯等初步压实装置。下面层摊铺应采用钢丝引导的高程控制方式，上面层摊铺宜采用移

动式自动找平基准装置。 

（4）摊铺机的摊铺速度应调节至与供料、压实速度相平衡，保证连续不断的均衡摊铺，

中间不停顿。 

（5）沥青混合料摊铺温度宜大于 140℃，混合料温度在卡车卸料到摊铺机上测量。 

（6）摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡，达不到要求时，立即进行调整。 

6.5.2 沥青混合料的碾压成型 

（1）高性能沥青混合料应在摊铺后立即压实，不应等候。 

（2）混合料的压实按初压、复压和终压三阶段进行，压路机应以≯5KM/小时的速度进

行均匀的碾压。初压用 10T或 10T以上钢轮压路机紧随摊铺机碾压，复压应在初压完成后紧

接着进行，用 16T～25T 轮胎压路机碾压。终压用较宽的钢轮压路机碾压。压路机的碾压遍

数及组合方式依据试铺段确定。 

（3）现场混合料压实度不小于实测最大理论密度的 93％，不得大于 97％，空隙率在 3～
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7％之间。应采用钻孔法及核子密度议检测密度。 

（4）注意碾压温度和碾压程序，不得将集料颗粒压碎。碾压终了温度应不低于 90℃。 

（5）为了防止混合料粘轮，可在钢轮表面均匀洒水使轮子保持潮湿，水中掺少量的清

洗剂或其它隔离剂材料，不得掺加柴油、机油。要防止过分洒水引起混合料温度的骤降。 

（6）压路机静压时相邻碾压带应重叠 15～20cm轮宽。振动时相邻碾压常重叠宽度不得

超过 15～20cm.要将驱动轮面对摊铺机方向，防止混合料产生推移。压路机的起动、停止必

须减速缓慢进行。 

6.5.3 接缝 

（1）混行车道根据路幅宽度采用一台或两台摊铺机同时摊铺，两台摊铺机摊铺时的纵

向接缝应采用热接缝，即施工时将已铺混合料部分留下 10～20cm 宽暂不碾压，作为后铺部

分的高程基准面，然后再跨缝碾压以消除缝迹。 

（2）横向施工缝应采用平接缝，切缝时间宜在混合料尚未冷却结硬之前进行。原路面

必须用切缝机锯齐，形成垂直的接缝面，并用热沥青涂抹，然后用压路机进行横向碾压，碾

压时压路机应位于已压实的面层上，错过新铺层 15cm，然后每压一遍，向新铺层移动 15～

20cm，直至全部在新铺层上，再改为纵向碾压。如用其它碾压方法，应保证横向接缝平顺、

紧密。 

（3）应特别注意横向接缝处的平整度，切缝位置应通过 3m直尺测量确定。 

（4）在施工缝及构造物两端连接处必须仔细操作保持紧密、平顺。 

6.5.4 透层、封层、黏层施工 

水泥稳定碎石基层碾压成型后，表面稍微变干燥，但尚未硬化时，喷洒透层油。透层油

建议采用乳化沥青，规格遵照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1–2008）执行。

透层油建议用量 0.6～1.5L/㎡，实际施工时，用量通过试洒确定。透层油渗透入基层的深度

宜不小于 5mm，并能与基层联结成一体。 

水泥稳定碎石基层养生期结束后，在铺设沥青面层之前，先喷洒沥青封层，封层采用层

铺法表面处治。封层油建议采用改性乳化沥青，矿料要求干燥、清洁，集料规格参照《公路

沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的要求执行。封层沥青用量建议为 1.0Kg/㎡，矿

料用量宜为 5～8m³/1000m³，粒径 4-6mm，实际施工时，用量通过试洒确定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

沥青面层之间设置黏层，黏层油建议采用改性乳化沥青，建议用量 0.3～0.6L/m2，实际

施工时，用量通过试洒确定。 

透层、封层、黏层的施工工艺遵照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）等

执行。 

7 通病防治措施 

为了加强扬州市市政道路工程质量管理，提高市政道路工程质量和品质，控制道路工程

质量通病的发生，规范道路工程质量通病防治工作，市建设局依据有关法律、法规及规范标

准等规定，结合本市实际情况，制定市政工程质量通病防治办法。在道路施工中须严格按照

此防治办法实施，防治措施办法分为以下七点，分述如下： 

1、参建各方责任主体的管理措施； 

2、人行道板松动、碎裂、沉陷、侧缘石不顺防治的技术措施； 

3、沥青混凝土路面龟裂防治的技术措施； 

4、沥青混凝土路面车辙、拥包、施工接缝明显防治的技术措施； 

5、检查井盖框破损、井周路面损坏或沉陷防治的技术措施； 

6、桥头跳车防治的技术措施； 

7、沟槽处路面沉陷防治的技术措施； 

对于各项措施详细内容参见 2009扬州市建设第 19号文件“关于印发《扬州市市政工程

质量通病防治办法》（城市道路篇）的通知”正文及附件。 

8 其他 

1、坐标系统采用 2000大地坐标系，高程系统采用 1985年国家高程基准。 

2、其他专业详见专业设计图。 

3、其它未尽事宜，应严格按有关施工规范执行。 

4、施工中确需变更，需经业主、监理、设计单位共商后方可变更。 

5、本次设计混凝土均采用预拌混凝土，砂浆均采用预拌砂浆。 
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交
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号

交 点 桩 号
交 点 坐 标

X(N) Y(E)
转 角 值

A1 / Ls1 R A2 / Ls2 切线长 T1 切线长 T2 曲线长 L 外距 E 校正值

平  曲  线  要  素

平  曲  线  参  数  表

QD K0+000.000 3626684.102 447670.979

ZD K0+153.424 3626691.243 447824.237

    2、采用1985年国家高程基准，2000大地坐标系。

    1、本图单位均以米计。

说明：

    3、本图比例为1:500。

    4、图中             表示本次施工范围。
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    1、采用2000大地坐标系,中央子午线经度为120°。

说明：
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合计：
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    1、采用1985年国家高程基准。

说明：
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版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰

路基土石方数量汇总表

DL-08

1 1

序号 起讫点桩号
长度

(米)

路基土方

备注
断面

填方

断面

挖方

低填开挖

并回填土方

50cm

清除表土

25cm破除

硬化路面
挖方利用

清淤、断面填方清表

及硬化路面补偿

压实

补偿

施工加

宽补偿
总填方

（立方米）（立方米） （立方米） （立方米） （立方米） （立方米） （立方米） （立方米）（立方米）（立方米）

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

水泥路交叉口

文游南路交叉口

合计

序号 起讫点桩号
长度

(米)

混行车道 人行道
中部回填

坡脚超挖

回填素土

总缺方

备注

翻松20cm 掺6%石灰土 过渡层20cm 6%石灰土 路床30cm 6%石灰土 素土回填 路床30cm 6%石灰土

石灰 素土
处治土 石灰 处治土 石灰 处治土 石灰 素土 处治土 石灰 处治土 石灰

（立方米） （吨） （立方米） （吨） （立方米） （吨） （立方米） （立方米） （吨） （立方米） （吨） （立方米） （吨） （立方米）

S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24

水泥路交叉口

文游南路交叉口

合计

路基土石方数量汇总表

说明：

 1、清表厚度按50cm考虑；破除现状水泥板按25cm考虑并继续向下清除25cm，施工时按时计量。

 2、表中：

    S7=0(本次设计不考虑挖方利用)
    S11=S1+S3+S8+S9+S10

    S26=S11-(S23-S12)*0.5-S6/1.12-S23(1.12为土方综合压实系数)

   表中挖方均为自然方，填方均为压实方。

 3、工程量统计时，已统计交叉口处路基拓宽的工程量。

 4、由于原地面压实以及路基填筑引起的地基沉降，设计时考虑10cm6%石灰土压实补偿。

 5、施工加宽补偿按30cm宽计。

暗塘清淤

（立方米）

S11

碎石土

（立方米）

碎石土

（立方米）

S25 S26 S27

admin
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰

一般路基设计图

DL-09

2 1

低填段路基处理

（H≤1.0m；H'≤0.68m）

高填段路基处理

（H＞1.0m；H'＞0.68m）

现状地面

素土回填,压实度≥90%

30cm 6%石灰土，压实度≥90%

地基整平压实，压实度≥88%

人行道路面结构层

混行车道 道

路

中
心

线

混行车道

30cm 6%石灰土，压实度≥94%

混行车道路面结构层

20cm 6%石灰土，压实度≥92%

原槽翻松20cm掺6%石灰碾压 压实度90%

30cm 6%石灰土，压实度≥94%

混行车道路面结构层

20cm 6%石灰土，压实度≥92%

原槽翻松20cm掺6%石灰碾压 压实度90%

中部回填6%石灰土，压实度不小于93%

30cm 6%石灰土，压实度≥90%

地基整平压实，压实度≥88%

人行道路面结构层

开挖线 现状地面

人行道 人行道

清表后地面线

清表后地面线

    1、本图单位均以厘米计。

说明：

    2、H为混行车道路面边缘顶标高与清表后地面线之高差；H'为人行道

路面边缘顶标高与清表后地面线之高差。

    3、填筑前应清除地表土，本次设计按50cm厚计。

    4、清除地表土后不能翻松压实的位置，应结合现场实际情况，由监理现场

计量，并报业主部门同意。

绿化种植回填

admin
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰

一般路基设计图

DL-09

2 2

河床线

混行车道30cm路床底

清淤后的暗塘底

60cm碎石土废弃料回填，碎石含量大于80%,粒径小于15cm,压实度大于87%

6%石灰土分层回填，底部40cm石灰土压实度不小于87%，其上石灰土压实度逐步提高，至混行车道30cm路床底时，压实度不小于94%

混行车道人行道

说明：

    1、本图单位均以厘米计。

    3、填塘处理时，要先抽水和清淤，清淤必须彻底，以清至硬质原状土为标准。

    5、暗塘回填时，要求全部采用6%石灰土分层回填，河塘回填的顶标高以混行车道30cm路床底为控制。

    6、暗塘回填至设计要求标高后，其上部分，根据不同功能区路基设计要求，分别填筑。

    2、本图适用于道路下方暗塘处理。

暗塘处理设计图

admin
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰

道路土方横断面设计图

DL-10

2 1

说明：

1、本图单位以米计；

2、本图比例1：200;

        3、标柱符号:

                             AT-填方面积   AW-挖方面积

                               Hs-设计高程   Hd-原地面标高

                             Dh-填挖高差   AB-清表面积

admin
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰

道路土方横断面设计图

DL-10

2 2

说明：

1、本图单位以米计；

2、本图比例1：200;

        3、标柱符号:

                             AT-填方面积   AW-挖方面积

                               Hs-设计高程   Hd-原地面标高

                             Dh-填挖高差   AB-清表面积

文游南路交叉口

admin
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰

路基设计表

DL-11

1 1

9 22

W B1

平曲线

坡度、坡长

及竖曲线

交点的桩

号和标高

竖 曲 线

要 素
桩 号

凸 凹

地 面

高 程

(米)

设 计

高 程

(米)

填挖高度

(米)

横断面各点与设计线的距离

(米)

横断面各点与设计高的高差

(米)

左                  右 左                        右

备  注

填 挖

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

B1 B2 B3 A3 A2 A1

2120191817

W B2 W B3 W A3 W A2 W A1

起点交叉口

文游南路交叉口

admin
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 DL-12

1 1

I II III IV V VI填

石土 土 石 土 石 土 石

桩  号

横 断 面 积
(平方米)

挖

土 石

挖

填

土 石

平 均 面 积
(平方米)

距

离

(米)

总

数

量

挖 方 分 类 及 数 量  ( 立 方 米 )

土 石

% 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量

填  方

数  量

(立方米)
本桩利用 填  缺 挖  余

利用方数量(立方米)及纵向调配

远运利用纵向调配示意

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

连       前       累       加

说明：
1、本表中土石方工程数量计算时，填方

路段，为路面结构层底至清表底工程量；挖方

路段，为清表底至路面结构层底的工程量，不

包含路床处理及清表的土方量。

起点交叉口

文游南路交叉口

本       页       合       计

道路土方横断面数量表

admin
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 DL-13

1 1

路面工程数量汇总表

项目 单位 数量

侧分带改路面

平、侧缘石拆除 延米

绿化挖除 平方米

土方开挖 立方米

沥青面层铣刨 立方米

水稳破除 立方米

15cm碎石垫层 立方米

50cmC30混凝土 立方米

沥青黏层 平方米

6cmAC-20 平方米

4cmAC-13C 平方米

侧石及基础铺砌 延米

平石及基础铺砌 延米

抗裂贴 平方米

其他

路灯迁移 杆

监控迁移 处

路面工程数量汇总表

文游南路侧分带改造工程量表

国防光缆C25砼保护 立方米

部位 项目 单位
数量

合计 备注
K0+000.000-K0+05.579 K0+05.579-K0+131.614 K0+131.614-K0+140.537

混行车道

4cm AC-13C（SBS改性 石灰岩） 平方米 顶部面积，已扣除缘石面积

沥青黏层 平方米

6cm AC-20C（石灰岩） 平方米 顶部面积，已扣除缘石面积

沥青封层 平方米

沥青透层 平方米

20cm水泥稳定碎石 平方米 平均面积

20cm 12%石灰土 平方米 平均面积

人行道

及停车区

表面密封保护剂 平方米 已扣除缘石及盲道面积

8cmC30透水混凝土 平方米 已扣除缘石及盲道面积

15cmC20透水混凝土 平方米

15cm级配碎石 平方米

盲道砖 平方米 含2cm厚DSM15水泥砂浆

排水硬管 米 型号PYG100，含芯材及土工织物

排水横管 米 DN100，PVC-U

防渗土工膜 平方米

土工膜保护砂浆 平方米 2cmDSM15水泥砂浆

排水硬管处级配碎石 立方米

交叉口搭接

沥青铣刨 立方米

抗裂贴 平方米

高性能聚酯布 平方米

钢塑土工格栅 平方米 GGR/SP/BW80-80

附属工程

平、侧缘石基础 延米

侧石铺砌 延米

平石铺砌 延米

边石基础 延米

边石铺砌 延米

阻车柱 个 暂估，按实计量

admin
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 DL-14

1 1

路面结构设计图

基层、底基层材料设计参数

新建混行车道

ⅡⅠ

新建人行道/共享单车停车区

路面厚度(cm)

3、水稳碎石推荐设计重量配合比为:水泥:碎石=4.5:100。

代  号

适用范围

主线路面

中 湿～干 燥  

粘 性 土

IV 1a

沥 青 混 凝 土

路基干湿类型

路基土组

自然区划

路

路面类型

说明:

图

构

结

面

式

1、 本图尺寸均以厘米计。

2、水稳碎石顶面设置沥青封层。

   4、水稳碎石7天无侧限抗压强度不小于3.0Mpa，且不大于4.0MPa；

底基层12%石灰土7天无侧限抗压强度不小于0.7Mpa。

沥青封层、透层

沥青黏层
4cm AC-13C沥青混凝土（SBS改性 石灰岩）

20cm 12%石灰土

6cm AC-20C沥青混凝土（石灰岩）

20cm 水泥稳定碎石基层

沥青混合材料设计参数

材料名称

抗压回弹模量（Mpa） 劈裂强度

备注

AC-13C 细粒式沥青砼

AC-20C 中粒式沥青砼

材料名称

配合比或 抗压回弹模量E(Mpa) 抗压回弹模量E(Mpa) 劈裂强度

规格要求 (弯沉计算用) (拉应力计算用) σ(Mpa)

水泥稳定碎石

石灰土15cm  级配碎石

15cm  C20透水混凝土（3号料） 

表面喷涂无色透明密封剂

8cm  C30透水混凝土（1号料）

(人行道红色/停车区灰色)

5、透水水泥混凝土路面强度达到设计强度的25%-30%时，可对路面切缝处理，间距20米左右。

   路面缩缝切割深度宜为(1/3-1/2)面层厚度，施工缝可代替缩缝；路面胀缝深度应与路面厚度相同。

   路面缩缝、胀缝均应嵌入柔性嵌缝材料

admin
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 DL-14

1 1

路面结构设计图

全透水人行道排水平面图

人
行

道

雨水口 雨水口

侧缘石

边石

PYG100排水硬管

DN100 UPVC

排
水

横
管

DN100 UPVC

排
水

横
管

    1、本图单位除管径为毫米外均以厘米计。

说明：

    2、横向排水管与雨水口对应设置。

I

I

I-I

人行道

边石

侧石混行车道

雨水口

雨水口连接管

防渗土工膜（厚1.5mm）

排水横管

排水硬管

表面布置2cmDSM15水泥砂浆保护

    3、排水硬管规格型号为PYG100,芯材及土工织物各性能指标满足《

       公路工程土工合成材料 第4部分：排水材料》JT/T 1432.4-2023相关要求；

       防渗土工膜采用普通高密度聚乙烯土工膜，厚1.5mm，各性能指标满足

      《土工合成材料 聚乙烯土工膜》GB/T 17643-2025相关要求；

       排水横管DN100为PVC-U材质。

外包土工织物
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 DL-15

2 1

路基、路面搭接设计图

路基、路面搭接设计图

20cm 水泥稳定碎石

20cm 12%石灰土

新建道路沥青路面文游南路非机动车道

30cm 6%石灰土

4cm AC-13C沥青混凝土

6cm AC-20C沥青混凝土

50cm抗裂贴

单根条带厚度≥2mm，幅宽偏差+1（%）。

路床顶骑缝设置双向焊接钢塑土工格栅，宽度2.0m，纵横向抗拉强度80KN/m，单位面积≥930g/m2,横向尺寸≤180mm,单根条带宽度≥12mm，

横比1.00-1.20，极限延伸率（纵、横向）≤5%，CBR顶破强度≥0.55KN;基层顶部骑缝设置抗裂贴，宽度0.5m，抗拉强度≥40.0KN/m。 

    4、台阶衔接处，底基层顶部骑缝设置高性能聚酯布，宽度0.5m，单位面积质量125-200g/m2，抗拉强度≥8.0KN/m，极限抗拉强度纵、

    3、搭接处理时，结合现状道路路面、基层、底基层及路基，设置台阶，台阶宽度0.25~0.5m，台阶高度根据新建道路路面结构层厚度确定。

说明：

    1、本图单位均以厘米计。

    2、本图适用于本项目道路与现状沥青道路的搭接处理。

50cm高性能聚酯布

200cm钢塑土工格栅

铣刨重铺

admin
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 DL-15

2 2

路基、路面搭接设计图

    1、本图单位均以厘米计。

说明：

    2、拼接处理时，结合现状道路路面、基层、底基层及路基，设置台阶。

    3、抗裂贴抗拉强度不低于40KN/m。

侧分带改造大样图
侧分带开口

 沥青路面

水泥稳定碎石

12%石灰土

机动车道

侧分带

侧石侧石
平石 平石

50cm宽抗裂贴 50cm宽抗裂贴

沥青黏层

4cm AC-13C沥青砼

6cm AC-20C沥青砼

沥青黏层

50cmC30砼

15cm碎石垫层

非机动车道沥青面层按要求铣刨重铺
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工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 DL-16

3 1

平、侧、边石大样图

平、侧、边石大样及基础图

    4、C25细石砼采用预拌混凝土，DMM10砂浆采用预拌砂浆。

说明：

    3、侧石高出路面15cm，边石与人行道齐平。

    2、本图平、侧、边石均采用花岗岩材质，颜色建议采用芝麻灰。

    1、本图单位均以厘米计。

人行道
C25细石砼

边石

20cm 水泥稳定碎石

平石

侧石

机非混行车道

20cm 12%石灰土

4cm AC-13C沥青混凝土

6cm AC-20C沥青混凝土
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 DL-16

3 2

平、侧、边石大样图

    4、C25细石砼采用预拌混凝土，DMM10砂浆采用预拌砂浆。

说明：

    3、侧石高出路面15cm，边石与人行道齐平。

    2、本图平、侧、边石均采用花岗岩材质，颜色建议采用芝麻灰。

    1、本图单位均以厘米计。

侧石 

DMM10预拌砂浆

平石 

DMM10预拌砂浆

    5、石材的饱和极限抗压强度≥120MPa，饱和抗折强度≥9MPa。

平石大样图

边石大样图
平侧石平面图

侧石大样图
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 DL-16

3 3

平、侧、边石大样图

R

    1、本图单位均以厘米计。

说明：

    4、表中所列块数为半径取下限时的值，所需块数随半径增大会有所增加。

    3、本图平、侧石大样适用于圆弧半径小于16m的情形。当曲线半径大于16m时，采用直线型路缘石。

    2、本图平、侧石适用于曲线段的路缘石。

    5、本图平、侧、边石均采用花岗岩材质，颜色建议采用芝麻灰。

序号
圆弧半径 1/2圆弧长 弧与半径 侧面弧长 背面弧长 侧面弦外距 背面弦外距

（m） 所需块数 夹角（°） L1（mm） L2（mm） K1（mm） K2（mm） K3（mm） K4（mm）

序号
圆弧半径 1/2圆弧长 弧与半径 内侧弧长外侧弧长 外侧弦外距 内侧弦外距

（m） 所需块数 夹角（°） L2（mm）L1（mm） K1（mm） K2（mm） K3（mm） K4（mm）

侧石大样图（曲线型）

圆弧①放样图 圆弧②放样图

平石大样图（曲线型）

圆弧③放样图 圆弧④放样图

侧石参数表（曲线型）

平石参数表（曲线型）
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 DL-17

1 1

人行道铺装

人行道侧石

人行道边石

人行道平面布置图

说明：

1、本图尺寸均以厘米为单位。
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 DL-18

4 1

盲道及无障碍通道设计图

行进盲道提示盲道

盲道交叉处的提示盲道

人行道障碍物处的提示盲道

    2、盲道为视力残疾人设置，分带凸条形指示行进方向的行进盲道和

带圆点型指示前方障碍的提示盲道。

    3、阻车柱、盲道块材材质为花岗岩，盲道砖建议采用黄锈石花岗岩。

    4、指引残疾人向前行走的盲道应为条形的行进盲道，在行进盲道的

起点、终点及拐弯处设圆点形的提示盲道。

    1、图中尺寸均以厘米计。

说明：

人行道铺装顶面

阻车柱大样图
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 DL-18

4 2

盲道及无障碍通道设计图

    1、图中尺寸均以厘米计。

说明：

    2、单面坡坡道宽度与人行道同宽。

    3、单面坡坡道下口与行车道路面平齐。

    4、人行道连续长度超过300m时，可按本图在中部设置无障碍开口，

具体设置位置可根据业主要求及现场具体情况确定。

路段中部无障碍设计图

人行道边石

行人过街斑马线

坡度≤1:20 坡度≤1:20

单面坡坡道

人行道侧石 人行道侧石

单面坡坡道

渐变段 渐变段下口

坡度≤1:20

渐变段

三面坡缘石坡道立面图

无高差

下口
坡度≤1:20

渐变段

人行道边石

人行道立缘石

人行道铺装

阻车柱 阻车柱
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工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 DL-18

4 3

盲道及无障碍通道设计图

路口全宽式单面坡缘石坡道平面图

坡度≤1:20

单面坡坡道
单面坡坡道

    1、图中尺寸均以厘米计。

说明：

    2、本图适用于小路口宽度大于1.5m的路口。

    3、单面坡坡道宽度与人行道同宽。

    4、图中小路口指沿线小区、企业等出入口。

    5、单面坡缘石坡道下口与行车道路面平齐。

人行道边石

人行道立缘石

人行道铺装

渐变段

路口全宽式单面坡缘石坡道立面图

无高差

无高差

路口

路口

坡度≤1:20

渐变段

坡度≤1:20

渐变段

坡度≤1:20

渐变段

阻车柱 阻车柱
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工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 DL-18

4 4

盲道及无障碍通道设计图

人行道外侧

人行道内侧

    2、本图适用于交叉口转角处无障碍设计图。

说明：

    1、图中尺寸均以厘米计。

交叉路口无障碍设计图

    3、具体无障碍盲道位置应结合交安设计人行道标线位置现场调整。

坡
度

≤
1:

20

人行道外侧边石

人行道内侧侧石

坡度≤1:20

单面
破缘

石坡
道

单面
破缘

石坡
道

阻车柱

中心间距1.3-1.5m
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工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨

宋钰

裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08DL-19

1 1

平面交叉一览表

平面交叉一览表

序号 交叉口桩号
被交道路情况

交叉型式 实施方式 备注

名称 宽度（m）

水泥路 - 顺接 现状道路

文游南路 十字型 顺接 现状道路

admin
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工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨

宋钰

裴文军

张雨 道路裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08

平面交叉设计图

DL-20

1 1

    2、采用1985年国家高程基准，2000大地坐标系。

    1、本图单位均以米计。

    3、本图比例为1:500。

    4、图中             表示本次施工范围。
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1. 概述 

本项目道路位于城南经济新区境内，为满足顺鑫雅居对外通行的需求，拟实施大寨河南

路建设工程。本图为大寨河南路建设工程排水施工图设计。 

路线起于现状水泥路，向东延伸，终点止于现状文游南路，道路全长约 153m，相交道

路均为现状既有道路。道路等级：城市支路。设计车速：20km/h。红线宽度：规划道路红

线宽 12 米。路面类型：沥青混凝土路面。道路横断面布置为：2.5m（人行道）+3.5m（机

非混行车道）+3.5m（机非混行车道）+2.5m（人行道）=12m。 

本项目尺寸单位：管径以毫米计，其余以米计；图中管道标高均为管内底标高，标高与

坐标系统均与道路一致。图中所注坐标为检查井中心坐标。 

平面采用 2000 大地坐标系，高程采用 1985 年国家高程基准。 

2. 设计依据 

(1)《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022； 

(2)《室外排水设计标准》GB 50014-2021； 

(3)《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021； 

(4)《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002； 

(5)《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规范》CECS 143:2002； 

(6)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069-2002； 

(7)《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015 年版）； 

(8)《砌体结构设计规范》GB 50003-2011； 

(9)《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011； 

(10)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008； 

(11)《给水排水构筑物施工及验收规范》GB 50141-2008； 

(12)《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS164：2004； 

(13)《建筑给水排水制图标准》GB/T 50106-2010； 

(14)《市政排水管道工程及附属设施》06MS 201-1,06MS 201-2,06MS 201-3； 

(15)《江苏省给水排水图集》苏 S01-2021； 

(16)《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》 20S515； 

(17)《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2023； 

(18)《非开挖工程用聚乙烯管》 CJ/T 358-2019； 

(19)《检查井盖》GB/T 23858-2009； 

(20)《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017； 

(21)《单层、双侧井盖及踏步》14S501-2017； 

(22)《雨水口》16S518； 

(23)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部第 37 号令； 

(24)排水规划等相关资料； 

(25)业主单位提供的测量、勘探资料； 

(26)相关法律、标准、规范、规定、政策（如水质、卫生、管材、环保等）。 

3. 工程地基承载力设计要求及处理方法 

管道的地基设计承载力：fak≥80KPa，检查井等构筑物的地基设计承载力：fak≥100KPa。 

根据本工程岩土工程勘察报告，工程范围内地质情况如下： 

参照大寨河北路的地勘报告，场地内地层共可划分为 6 个主要土层： 

①层素填土：灰色，松散，主要成分为软塑状粘性土，局部呈可塑状，表层含有植物根

系，局部含碎砖石，土质软硬不均，表层土均匀性差，高压缩性。该层在场地内普遍分布。 

①-1 层淤泥质粉质黏土：灰黑色，流塑状，有腐臭味，高压缩性，稍有光泽反应，无

摇振反应，韧性中等，干强度中等，厚度分布不均匀，该层在场地内局部分布。 

②层黏土：黄褐色，可塑，局部硬塑，中等压缩性，含有大量铁锰质结核，有光泽反应，

无摇振反应，干强度、韧性高。该层在场地内普遍分布。 

③层粉质黏土：灰黄色，可塑，局部软塑，中等偏高压缩性，含有少量的铁锰质结核，

稍有光泽反应，无摇振反应，干强度、韧性中等。该层在场地内普遍分布。 

④粉土：黄褐色，湿，中密状态，无光泽反应，摇振反应迅速，韧性、干强度低，可见

云母碎屑，水平层理发育。该层在场地内普遍分布。 

⑤层粉质黏土：灰褐色，可塑，局部硬塑，中等压缩性，有光泽反应，无摇振反应，韧

性中等，干强度中等。该层未穿透。 

各岩土层承载力（kPa） 

土层 土层名称 fak 建议值(kPa) 

① 素填土 -- 

①-1 淤泥质粉质黏土 60 
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② 黏土 180 

③ 粉质黏土 120 

④ 粉土 130 

⑤ 粉质黏土 190 

说明：承载力建议值依据原位测试、地区经验等综合提供。 

根据地勘报告：雨水管道及检查井基础均位于②层土。 

地基承载力满足设计要求，无需处理。 

当遇到特殊地质情况，地基承载力仍不能满足设计承载力要求时，需及时与设计沟通，

视具体情况确定处理方案。 

4. 设计原则和标准 

雨水管道设计标准及主要参数 

①雨量公式：采用扬州市城市暴雨强度公式（2024 版）： 

 

②设计重现期 P：取 3 年。 

③降雨历时           

t= t1+t2 ( min ) 

式中：t1 为起始管道地面集水时间，t1 采用 15min；t2 为管内流行时间。 

④流量公式           

Q =ψFq  (L/s) 

F 为汇水面积（hm2），雨水管道服务范围为路面雨水及沿线地块的雨水； 

Ψ 为径流系数； 

q 为暴雨强度。 

⑤径流系数 Ψ 

综合径流系数经加权平均为 0.70； 

⑥管道粗糙系数 

塑料管，n=0.010；钢筋砼管 n=0.013（满流）。 

5. 雨水管线及排向设计 

本工程雨水连接管采用 dn315 的 PE 实壁排水管；d600~d800 雨水管道管材采用钢筋混

凝土Ⅱ级承插式排水管。 

雨水管道采用单侧设置，布置在南侧混行车道内下方，距离道路中心线 1.5m。 

排向：根据该区域规划与现场情况，雨水管道承接顺鑫雅居小区 d600 出水管道，排至

大寨河。 

大寨河：常水位 1.48m，河底高程-0.5m。 

6. 雨水管道 

6.1. 雨水管道 

d600~d800 雨水管道管材采用钢筋混凝土 II 级承插式排水管，接口采用承插式橡胶圈接

口，详见 06MS201-1-P23。钢筋混凝土Ⅱ级承插式口管规格详见《混凝土和钢筋混凝土排水

管》GB/T11836-2023。 

管材应符合国标《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2023)要求，其配筋应符合

《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管道结构设计规程》(CECS 143：2002)。 

以上管道接口橡胶圈的性能要求详见 06MS 201-1-P40，根据国标橡胶圈性能指标要求，

橡胶圈的公称硬度 50，拉伸强度≥9MPa，扯断伸长率≥375%。所有管材、橡胶圈必须保证

质量。闭水试验合格后，d800 管道接口采用 1：2 水泥砂浆做外缝，d1000 及以上管道接口

采用 1：2 水泥砂浆做内外缝。 

6.2. 雨水口连接管 

本项目中雨水口连接管均采用 PE 实壁排水管，具体要求为：PE100 级，SDR17 系列（环

刚度≥16kN/㎡），壁厚 18.7mm，接口采用热熔对接连接，质量应满足《非开挖铺设工程用

聚乙烯管》CJ/T 358-2019 的标准。氧化诱导时间＞20min,试验温度 200℃，试验方法见 GB/T 

19466.6。 

工程施工及验收按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 执行。纵坡不

小于 1.0%，当道路 12%石灰土顶面实施结束后，反开挖施工 dn315 雨水连接管，雨水连接
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管沟槽采用 C20 素砼（工程量按实计）回填至 12%石灰土顶面，再实施水泥稳定碎石基层。 

7. 检查井 

除特殊说明外，雨水检查井采用省标（苏 S01-2021）砖砌井。  

雨水管道采用雨水检查井（一般采用流槽式，有支管接入处采用落底式）。 

检查井井盖采用五防(防响、防跳、防盗、防坠落、防位移)井盖并满足防沉降性能，成

品重型球墨铸铁井盖，并需选用带通风孔的，检查井支座采用成品重型球墨铸铁井座。检查

井盖承载能力：混行车道下检查井盖等级 D400，其他部位检查井盖可采用等级 C250，具体

详见《检查井盖》GB/T23858-2009，检查井井盖上字样除注明"雨"外，其余由建设方自定。

所有检查井井盖下方应加设防坠落井箅，防坠落井箅应牢固可靠、承重能力不小于 300kg 并

具有较大的过水能力，避免暴雨期间面水从并底涌出时被冲走，检查井内踏步采用包塑铁爬

梯，详见苏 S01-2021-P372。 

位于路面上的井盖，与路面持平；位于绿化带的井盖，高高出绿化地面 10cm。 

为保证道路质量，避免检查井的损坏，雨水检查井位于道路行车道内，需设置卸荷板，

详见大样图。  

检查井盖标高设计采用道路中线设计标高推算，实际施工中应按路面实际高程确定。 

根据图集苏 S01-2021，本工程检查井底板形式为钢筋混凝土现浇底板。 

省标检查井钢筋混凝土底板襟边 200mm，配筋及底板厚度等参照省标图集施工，其中

圆井底板厚度均更改为 250mm。 

  检查井和支管位置可以根据现场实际情况作适当调整。 

8. 雨水口 

雨水口采用预制混凝土装配式偏沟式双篦雨水口，做法参照图集 16S518-43。雨水篦采

用球墨铸铁箅(等级 D400)，材质球墨铸铁(QT500-7)参照 16S518-53，雨水篦支座采用重型

铸铁支座，要求雨水箅透水面积不小于 16S518-53 的要求。道路上设置的雨水口井圈表面高

程应比该处道路路面低 30mm，并与附近路面顺接(顺接范围：雨水口横向两边各 1000mm，

纵向 500mm)，具体按国标图集 16S518-P5 页第 4.4.5 条严格执行。道路最低点处(低洼处)

的雨水口须设置准确。 

雨水边沟的雨水篦采用球墨铸铁箅 (等级 D400)，材质球墨铸铁 (QT500-7)参照

16S518-53，雨水篦支座采用重型铸铁支座，要求雨水箅透水面积不小于 16S518-53 的要求。 

雨水口连接管的施工采用反开挖施工，位于车道下的雨水口连接管回填采用中粗砂回填

至道路结构层下 200mm，其上采用 C20 砼封顶。 

9. 管道基础 

PE 实壁管基础：采用 360°砂石基础，具体做法详见苏 S01-2021-P122 页。 

钢筋混凝土管基础：采用 180°钢筋混凝土基础，具体做法详见省标苏 S01-2021-P112，

原 C1 改为 C1+100mm。混凝土基础接口处应断开，具体做法详见省标苏 S01-2021-P116。 

10. 抗震设计 

1.依据《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003 第 1.0.3 抗震设

防烈度为 6 度及高于 6 度地区的室外给水、排水和燃气、热力工程设施，必须进行抗震设计。 

2.地震效应评价及场地土液化判别  

场地位于高邮市高邮街道，依据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）表 C.10，

场地峰值加速度 0.10g，反应谱特征周期为 0.40s。 

依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）条文说明附录 A 以及《建

筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）第 2.2.2 条，结合高邮市高邮街道场地峰值

加速度及反应谱特征周期，高邮市高邮街道对应抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速值

为 0.10g，设计地震分组为第二组 。 

3.抗震措施 

依据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021 第 1.0.2 抗震设防烈度 6 度及以

上地区的各类新建、扩建、改建建筑与市政工程必须进行抗震设防。 

承插式管道的三通、四通、大于 45°的弯等附件与直线管段连接处，且附件支墩按柔性

连接的受力条件进行设计。 

11. 施工要求及注意事项 

1.施工期间做好沟槽降水、排水工作，将地下水位始终保持低于沟槽底面以下不小于

0.5m，严禁沟槽带水作业。基础二次浇筑时，必须清除接缝处杂质、松动石子。 

2.沟槽开挖 

根据施工规范要求，中风化岩石开挖放坡为 1：0.1，风化岩石为 1：0.2，粘土和粉质粘

土为 1：0.5，人工填土和崩积块石土为 1：0.8，砂土为 1：1。本项目地质条件较好段可采

用 1:0.33 开挖放坡，雨水口连接管采用反开挖段可采用直槽开挖,在有地下水及地质不良处，

增加基槽的支撑和增大放坡。 

沟槽开挖时，遇有管道、电缆、地下构筑物时，须予以保护，并及时与有关部门联系协
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同处理。开挖前必须做好事前调查，避免造成人为破坏。 

沟槽两侧边缘附近严禁堆放重物和土方。 

3.回填 

管道回填前，在管道接口处和管道与检查井连接处包土工布(460g/m2)两层,从管顶包封

至混凝土基础，包封时应松包，详见大样图。道路路基范围内沟槽采用 6%石灰土回填至道

路路基底，分层夯实，压实度≥90%；道路路基范围外回填按原状道路恢复且采用素土回填，

分层压实，压实度不小于 87%。当管道覆土小于 1.5 米时，须在管顶以上实施 30cm 灰土。 

化学建材管道等柔性管道在沟槽回填前，应采用专用固定支架及设备控制管道回填时纵

向变形。具体按《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143-2010 及《给水排水管道工程施

工及验收规范》 GB 50268-2008 第 4.5 和 4.6 条相关内容执行。 

柔性管道回填必须按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 表 4.6.3-1

和 4.6.3-2 要求执行。各部分的密实度必须按照图集中图示分区执行。 

道路下的管道，其密实度应满足道路基的质量要求。如遇不良土质，请及时与设计联系。 

检查井井周回填见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 第 4.5.3 条。

检查井周围回填应与管道回填同步进行，井周 600mm 采用 6%石灰土回填至路床底。沟槽

应在闭水试验合格后及时回填。沟槽回填时，砖、石、木块等物应清除干净。如采用井点降

水时，其动水位应不小于 500mm,施工降排水参见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 

50268-2008 4.2 节要求施工。 

4.管道变形检验 

柔性管材回填至设计高程时，应在 12～24h 内测量并记录管道竖向直径的初始变形量，

并计算管道竖向直径初始变形率，其值不得超过管道直径允许变形率的 2/3。其具体做法及

处理措施详见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 第 4.5.12 条、

06MS201-2-P17 第 5.8 条相关要求。 

12. 工程验收 

（1）沟槽开挖达到设计高程后，应会同有关部门验槽。 

（2）沟槽回填前，重力流管道全线应根据《给水排水管道工程施工及验收规范》

（GB50268-2008）第 9.3 条的要求进行闭水试验，闭水试验合格后方可回填。 

（3）工程施工结束后，应会同有关部门进行竣工验收，并评定质量标准。 

13. 其他注意事项 

(1)施工前，请按照本图纸确定好雨污水管道位置，探明地下其他管道信息，以便于进

行保护，并做好施工组织方案。 

(2)所有管（渠）的开挖和支撑必须根据现场实际情况严格按照《给水排水管道工程施

工及验收规范》（GB50268-2008）中要求执行，以保证安全的工作宽度和边坡坡度，如受

现场实际条件限制确实无法保证一定的开挖宽度的，应根据规范加设沟槽支撑等相关措施。

同时注意对周边现状构筑物的影响和保护。 

(3)施工前必须先复核现状管、沟渠坐标、断面尺寸及标高，确定设计管道与现状管、

渠能顺接后方可施工，否则及时与有关人员联系沟通。 

(4)施工过程中应对保留利用排水管道、沿线现状其他管杆线进行保护，若有破坏，需

原样恢复现状保留管、杆线。施工设计管线时，若临近现状管、杆线暂未迁移，需对其采取

保护措施；若临近有建筑物，需对其采取保护措施。施工设计管线时，对所有新建管线穿越

现状管线段，施工时需注意保护现状管线，请与有关管线单位联系,协调解决,并派人现场监

护，并采取保护措施，以确保安全；若现状管线有所损坏，需原样恢复。若原有绿化带保留

利用，则在施工机动车道时，需在绿化带边做支护措施。对于道路红线内或离红线较近的电

力杆线，施工时需采取保护措施。现状管线穿越新建箱涵段，需采取保护措施或废除新建。

现状管线横穿道路时，注意复核设计路面高程，并制定专项保护加固方案，若高程冲突，应

制定相应处理措施。 

(5)施工过程中，若设计排水管道与现状管线冲突，请及时与设计单位联系，并按照以

下原则处理： 

①压力管线避让重力自流管线； 

②小管线避让大管线； 

③临时管线避让永久管线； 

④可弯曲管线避让不可弯曲管线； 

⑤道路最低点处雨水口必须设置准确。 

(6)施工降排水：应根据工程规模、工程地质、水文地质、周围环境等要求，制定施工

降排水方案。设计降水深度在基坑(槽)范围内不应小于基坑(槽)底面以下 0.5m。施工单位应

采取有效措施控制施工降排水对周边环境的影响。 

(7)所有已建的接入管及接出管标高均需现场复核，与图纸无误后方可施工。因有关相

交道路设计在本道路之后，在施工前须互相校核。现场未尽事宜，请及时联系，协商解决。 
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(8)沟槽开挖不得超挖,如超挖,严禁用土回填；沟槽内不得回填大于 40mm 的杂物，回填

虚土厚度不超过 20cm。沟槽开挖或路床整形时如遇特殊路基，则应严格按《公路软土地基

路堤设计与施工技术细则》（JTG／T D31-02-2013）执行，并及时做好各项检测，确保工程

质量。 

(9)排水管基础应落在原状土上且在施工排水过程中不受扰动，用机械挖土时不应超挖，

一般要求人工清底。管道之间接头以及管道与检查井的连接处必须确保密封不漏水；沟槽回

土前需对管道接头、管道与检查井连接处的质量进行检查。进行熔接时，其熔接面不能超过

整根管材外表面积的的十分之一，并禁止雨天进行管道的熔接操作。 

(10)管道接口施工完毕后必须做闭水试验（渗漏量应符合现行市政工程质量检验评定标

准），试验合格后方能覆土。 

(11)未尽事宜参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及其它有关

规范执行。 

14. 危大工程专项 

14.1 关于执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部第 37 号令）的相关说

明： 

(1) 埋深大于三米小于五米；开挖深度虽未超过 5m ，但地质条件、周围环境和地下管

线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于危险性

较大分部分项工程。埋深大于 5 米，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。 

(2) 确保工程周边安全及工程施工安全的建议 

现状周边环境及地下管线复杂、根据需要采取适当的支护措施（支护措施有槽钢、工字

钢、钢板桩及拉森钢板桩等）。施工单位在施工前需对场地地质及水文情况有充分了解，并

严格按管道施工规范施工。为减小管道及检查井沟槽开挖对周边管线影响，当沟槽埋深

≤3.0m 时建议采用横列板支护施工；3.0m<沟槽埋深≤5.0m 时建议采用钢板桩围护开挖施工；

沟槽深度＞5.0m 时保护方案可结合深基坑方案同步考虑，具体方案由施工单位在施工组织

设计中明确，并要求有资质单位编写深基坑支护专项施工方案经过专家论证通过后方可施

工。 

对于周边环境复杂，影响毗邻建（构）筑物安全的基坑土方开挖、支护及降水工程，建

设单位可委托第三方机构对周围建（构）筑物进行沉降监测，保障施工过程中建（构）筑物

安全。 

(3) 专项施工方案 

施工单位应在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，并根据 37 号令要

求，对施工方案进行报批或组织专家审查，确保施工过程安全。 

14.2 施工时请注意对现状管道的保护，注意对已有建筑的保护，不得影响建筑物基础，注意

人身安全；并采取措施防止建筑物沉降，同时应进行沉降观测，如发现问题应立即停止施工，

并采取相关措施，确保现状建筑物及构筑物安全。 

14.3 工程应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规

定。 
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工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 排水工程 2026.08

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 郜  宏

张兆祥

裴文军 张兆祥

李  丽

1

雨水系统图

PS-02

1

排水方向

管径(mm)

汇水面积

现状雨水管

雨水排放出路

现状或规划河道

规划雨水管道

设计雨水管

图  例
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1.排水管道长度统计时,未扣除检查井内和雨水口内的长度.

2.实际统计数据以工程标底和施工预算为准.

3.Y6--出水口段若顺心雅苑已做，施工时核实位置、管径及标高.

截水沟长度统计表

400mm*400mm 24J331《地沟及盖板》R0404-1 米

管道长度统计表

雨水管道<Y> 钢筋混凝土管(II级管),d600 米

雨水口连接管 PE实壁管(SN16级),dn315 米

检查井,雨水口统计表

雨水检查井

1000圆井,砖 苏S01-2021-161 个

1250圆井,砖 苏S01-2021-164 个

雨水口,出水口

预制装配式钢筋混凝土双箅雨水口 16S518-43 个

雨水篦采用球墨铸铁箅(等级D400)，材质球墨铸铁(QT500-7)，支座采用重型铸铁支座
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工程名称
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设  计
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江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 排水工程 2026.08

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 郜  宏

张兆祥

裴文军 张兆祥

李  丽

1

主要材料表

1

PS-03
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人行道

苏A-8888

设计道路中心线

人行道 机非混行车道机非混行车道绿化带

小区院墙

雨d600
新建

北
南
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高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 郜  宏

张兆祥

裴文军 张兆祥
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PS-04

1

排水工程标准横断面图

1:500

1
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排入大寨河

常水位1.48m,河底高程-0.5m

400mm*400mm截水沟

做法详见图集24J331《地沟及盖板》R0404-1

大    寨    河

9F
9F 1#

2#
配电房

1F

文

游

南

路
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工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段
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江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 排水工程 2026.08

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 郜  宏

张兆祥

裴文军 张兆祥

李  丽

PS-05

1

排水工程平面图

1:500

1

说明：

1、图中尺寸单位均以米计，比例1：1000。

4、               为施工范围线。

2、坐标系统采用2000国家大地坐标系，中央子午线120°。

3、高程系统采用1985国家高程基准。

5、实施时,与现状管道连接处需核实现场标高，若有不符需及时联系。

6、施工必须注意对现状管道的保护，影响较大位置采用人工开挖施工。

图例：

雨水检查井及编号

d600/0.002/40 管径（mm）/坡度/长度（m）

雨水口
流向

设计雨水管
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苏S01-2021,112页
180度钢筋混凝土基础
钢筋混凝土管,II级
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李  丽

PS-06

1

雨水纵断面图

1
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雨水井数据表-1

井号 X坐标 Y坐标 规格,型号 图集号 井深(≈m)

1000圆井,砖 苏S01-2021-161

1000圆井,砖 苏S01-2021-161

1000圆井,砖 苏S01-2021-161

1000圆井,砖 苏S01-2021-161

1000圆井,砖 苏S01-2021-161

1250圆井,砖 苏S01-2021-164
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Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 排水工程 2026.08
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施工图设计 郜  宏

张兆祥

裴文军 张兆祥

李  丽

PS-07

1

检查井数据表

1
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PS-08
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设计阶段
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专业负责
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江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 排水工程 2026.08

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 郜  宏

张兆祥

裴文军 张兆祥

李  丽

1

管道进出检查井加强图

1

     素混凝土

检查井底板

设计路面

排水管道

雨污水检查井

检查井底板

半截管 半截管

检查井墙身

中粗砂 混凝土基础

水流方向

注：

1、单位以毫米计。

2、进井管道接口处混凝土基础断开，采用中粗砂回填，每个接口处混凝土基础断开，采用中粗砂回填。

管道进出井加强图 1-1剖面

混凝土基础布置图

来水方向

排水管道

（
落

底
）

3、钢筋混凝土管混凝土基础接口间距K，详见图集苏S01-2021-P115。

半截管 半截管

检查井墙身

钢筋混凝土基础

水流方向

注：

1、单位以毫米计。

2、采用钢筋混凝土基础时，每隔20~25m管段设置一处30mm宽伸缩缝，伸缩缝内

180°钢筋混凝土基础布置图

填充聚乙烯发泡板，嵌缝表面采用聚氨酯密封膏，其性能指标应符合T/CECS 117-2017的规定。

检查井底板 间隔20  25m
30mm宽伸缩缝

3、其他做法可参照图集苏S01-2021-P116。
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雨水口连接管沟槽回填示意图

≥90% 85±2%

≥93% 中粗砂

中粗砂

中粗砂

≥90%

≥95% ≥95%

设计路面

180°

级配碎石 压实度≥93%

d/
2

10
0

C25素混凝土

d/
2

道路设计结构层

20
0

B

≥95% ≥95%

(沥青+水泥稳定碎石）

说明：

1、单位以毫米计。

2、开挖沟槽的工作面宽度以及边坡按照《给水排水管道工程施工及验收规范(GB 50268—2008)》第4.3条执行。

雨水口连接管基础尺寸表

单位：（mm）

管 径 B

dn315 1300

3、回填土应外购，不得采用本项目开挖的原状土。
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工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责
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江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 排水工程 2026.08

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 郜  宏

张兆祥

裴文军 张兆祥

李  丽

1

排水管道沟槽开挖和回填图

1

PS-09

钢筋混凝土管180°钢筋混凝土基础尺寸表 单位：（mm）

管 径 180°基础 单位重量C20混凝土 C25混凝土

道路结构层+路床/500mm原状土

C25混凝土

设计路面/原地面

6%石灰土/良质土

6%石灰土

C20混凝土

C25混凝土

钢筋混凝土管沟槽回填示意图
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排水管
土工布两层，折皱盖于接口处

1000

1-1 剖面图

土工布覆盖平面示意图

400g/m

（适用于雨水管道）

1 1

2

侧石取中放置 填缝

雨
水

管
dn

31
5

雨水口周边坡度示意图

说明：
1、本图单位为毫米。

2、道路上设置的雨水口井圈表面高程应比该处道路路面低30mm，并与附近路面顺接（顺接范围：

雨水口横向两边各1000mm，纵向500mm），具体按国标图集16S518-5页第4.4.5条严格执行。

3、双箅雨水口参照本图。

PS-10
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工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 排水工程 2026.08

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 郜  宏

张兆祥

裴文军 张兆祥

李  丽

1

土工布覆盖平面示意图 雨水口周边坡度示意图  

1
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1:20

1:40

1:40

1:10

C35现浇砼板

C35现浇砼板

内外壁采用1:2砂浆抹面厚15mm
M10砂浆砌Mu15砼实心砖墙

螺母  M12GB39-76

螺栓  M12X200GB799-76

与外边缘净距3厘米

1cm M10砂浆

A大样

垫片  5X50X50

净距3厘米

1厘米三油两毡

水泥稳定碎石

C35现浇砼板

卸荷板

高性能聚酯布

150

卸荷板

水泥稳定碎石

12%石灰土底基层 12%石灰土底基层

∅

φ8钢筋

14钢筋

井周路面加固图

砼板配筋示意图

聚酯玻纤布布置示意图

A大样

（井盖座安装大样）

φ12螺栓预留孔

高性能聚酯布

    1.图中尺寸均以毫米计。

青修边后安装井盖，摊铺沥青表面层。

层，依次类推。沥青下面层施工时井口同样以钢板覆盖，摊铺完后移除钢板,井口沥

防止筑路材料掉落井内。当前基层施工完后，加高井身，钢板覆盖后施工上一级基

    6.井身砌筑至路面结构层底，采用同口径钢板覆盖，然后摊铺基层，便于基层碾压及

    5.卸荷板浇筑时预留四对  12锚栓埋植孔。

    4.卸荷板反开挖基层施工，卸荷板与面层之间设置幅宽1米高性能聚酯布。

    3.卸荷板采用反开挖施工，板底基层应平整，密实。

说明：

    2.本图适用于省标雨污水检查井，原省标检查井图集中的钢筋混凝土井圈取消，

8、本图适用于车行道内及交叉口的雨水检查井,本项目需6个检查井进行井周加固。

   7.高性能聚酯布单位重量应≥200g/m ，厚度 ≥1.2mm ，纵向抗拉强度应≥8KN/m，

        横向抗拉强度应 ≥8KN/m，极限抗拉强度纵横比1.0-1.2，纵向极限延伸率≤5%，横向

极限延伸率≤5%，CBR顶破强力≥550N，聚酯玻纤布应能耐170℃以上的高温，其余各项

施工及技术要求详见《公路土工合成材料试验规程》(JTG 3460-2026)规定。

2

按此大样图施工。
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3、井盖、井座与防坠网采用球墨铸铁QT500-7制作，性能符合GB1348的规定。

4、产品表面平整，花纹、字样清晰，不得有裂纹以及影响产品使用性能的冷隔、缩松

   等缺陷，不得补焊。

5、井盖与井座配合结构尺寸符合GB6414，其公差等级不低于GB6414-99CT10的规定。

6、井盖与井座接触面进行机加工，并嵌入柔性垫，确保配合平稳。

7、井盖与井座用铰链连接，井盖开启角度不小于120°。

8、产品表面防腐措施：涂沥青漆。

井座与防坠网

关
开
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9、井盖图案仅为示意。
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一、工程概况 

本项目道路路线起于现状水泥路，向东延伸止于现状文游南路路，道路全长约 153m，为

一条直线。该段道路等级为城市支路标准，设计速度 20km/h。 

道路标准横断面宽度 12m，横断面布置为 2.5m×2（人行道）+7m（混行车道）=12m。 

 

道路标准横断面图（单位：米） 

本次设计道路共有 2 处交叉，具体如下： 

1、与现状水泥路交叉 

起点为现状水泥路，本次设计与水泥路顺接。 

2、与文游南路交叉 

文游南路为现状道路（次干路），该交叉口为十字型交叉口；本次设计保留文游南路中

央隔离护栏，按照“右进右出”原则进出。 

本项目主要设计内容包括：道路工程、桥梁工程、交安工程、排水工程、亮化工程、绿

化工程等。本篇为交安工程。 

二、设计遵循的标准、规范、规程及依据 

1.中华人民共和国道路交通安全法； 

2.《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）； 

3.《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011 2019年版）； 

4.《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）； 

5.《道路交通标志和标线》（ GB 5768.1-2025， GB 5768.2-2022,GB 5768.3-2025,GB 

5768.5-2017）； 

6.《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）； 

7.《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）； 

8.《路面标线涂料》(JT/T 280-2022)； 

9.《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020）； 

10.《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2024）； 

11.《结构用无缝钢管》(GB/T 8162-2018)； 

12.《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）； 

13.《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2025） 

14.《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）； 

15.道路主体工程施工图文件。 

三、设计原则 

本项目的交通工程设计严格按照现行 GB 5768 的规定。标志、标线的布设力求信息的清

晰、易读，含义正确和简洁。标志设置和标线标划力求给道路使用者提供正确、合理、及时

的交通信息和安全、顺畅、舒适的交通环境。具体原则如下： 

1、交通标志应满足道路规划的要求，以确保交通畅通和行车安全为目的。结合本道路

的线形、交通状况、沿线设施等选取各类交通标志尺寸。 

2、为保证道路使用者能顺利、快捷地抵达目的地，不允许发生错向行驶，不致发生违

规等错误行驶，重要标志均应提前预告；结合信息状况，标志牌在一根支柱上并设时，应按

禁令、指示、警告的顺序，先上后下，先左后右排列。 

3、本项目于主要道路平交口后方设置限速、禁停、禁鸣标志。 

4、交通标志设置要求醒目，不被遮挡。 
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5、路面标线与交通标志一致，便于识别，路面标线采用热塑反光材料。 

6、交通安全设施应体现各类设施必须紧紧围绕人和车的安全和有序出行的保障功能，

全面解决各类安全设施与“人、车、路、环境”之间的协调问题。 

7、各类交通安全设施设计除应保持各自的特性外，还应相互匹配，使之成为统一、协

调、完整的系统工程。 

四、道路标志 

1、设计原则 

本项目的交通工程设计严格按照 GB 5768.2-2022 的规定。标志的布设力求信息的清晰、

易读，含义正确和简洁。标志设置力求给道路使用者提供正确、合理、及时的交通信息和安

全、顺畅、舒适的交通环境。具体原则如下： 

（1）交通标志应满足道路规划的要求，以确保交通畅通和行车安全为目的。结合本道

路的线形、交通状况、沿线设施等选取各类交通标志尺寸。 

（2）为保证道路使用者能顺利、快捷地抵达目的地，不允许发生错向行驶，不致发生

违规等错误行驶，重要标志均应提前预告；结合信息状况，标志牌在一根支柱上并设时，应

按禁令、指示、警告的顺序，先上后下，先左后右排列。 

（3）本项目于主要道路平交口后方设置标志。 

（4）交通安全设施应体现各类设施必须紧紧围绕人和车的安全和有序出行的保障功能，

全面解决各类安全设施与“人、车、路、环境”之间的协调问题。 

（5）各类交通安全设施设计除应保持各自的特性外，还应相互匹配，使之成为统一、

协调、完整的系统工程。 

2、标志的平面布设 

交通标志的设置应给道路使用者提供明确及时和足够的信息，并应满足夜间行车视觉的

效果，版面注记、结构形式应与道路线形，周围环境协调一致，满足视觉及美观要求。本次

设计布设的标志类型有禁令标志、指示标志、指路标志等。 

3、标志材料 

标志版面尺寸按不同版面内容确定，尽量达到统一，版面内容中汉字间距、笔划粗度、

最小行距、边距等均以国标为依据，各种版面尺寸、内容及其在版面上的位置见标志版面设

计图。版面色彩执行 GB 5768.2-2022 的规定。 

本次设计标志中的文字、箭头以及底色等均采用 IV 类反光膜。逆反射材料的外观质量、

光度性能、色度性能、抗冲击性能、耐溶剂性能、耐盐雾腐蚀性能、耐高低温性能、耐候性

能等应符合现行《道路交通反光膜》（GB/T 18833）的规定。 

标志底板及支撑件所用材料的结构尺寸、外观质量、防腐层质量和材料力学性能等应符

合现行《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827）的规定。 

交通标志的立柱、横梁等构件采用应符合现行《结构用无缝钢管》(GB/T 8162)、《直缝

电焊钢管》（GB/T 13793）等的规定。 

交通标志基础等所用的钢筋、水泥、细集料、粗集料、拌和用水、外加剂等材料的技术

指标应符合相关规范的规定。 

材料进场时应按相关规范规定检查出厂质量证明书、检测报告和外观，对不同类型及生

产厂家的材料应分批抽取试样进行检测，检测方法应符合现行国家和行业标准的规定，合格

后方可使用。 

除设计文件另行规定外，预埋在混凝土基础中的钢构件可不进行防腐处理，其他钢构件

均应按照现行《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226）及下列规定进行防腐处

理： 

（1）所有钢构件，在进行防腐处理前，均应进行表面除锈、脱脂等处理。 

（2）螺栓、螺母、垫圈等紧固件和连接件经热浸镀锌处理后，应清理螺纹或进行离心

分离处理。 

（3）钢构件进场时应对防腐层厚度进行检查，每一构件的上、中、下断面表面用涂层

测厚仪测四点取均值，防腐层厚度应符合设计要求。 

4、标志结构设计 

单柱式标志底板采用 2mm 厚铝合金板，悬臂式标志底板采用 3mm 厚铝合金板。标志的立

柱以及连接件均采用 Q235，焊条全部采用 E43，所有钢材均采用热浸镀锌防腐处理。标志基

础采用钢筋混凝土基础，根据板面的大小及地基承载力决定其尺寸及埋置深度。 

5、标志施工 

5.1 标志基础施工 

交通标志基础施工应按下列工序和规定进行： 

（1）基坑开挖。基础应放样定点后开挖，基坑的位置和几何尺寸均应满足设计文件的

要求，基坑开挖时应保护施工现场周围。双柱或多柱基础不宜同时施工。开挖的基坑四周应

进行围封，设立明显的警示标志。 

（2）基底处理。基坑开挖后应平整基底、清理坑壁、检测基底的地基承载力。设计文
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件未具体规定时，地基承载力可采取直观或触探等方法进行检测。每个基坑应至少选取一个

检测点，地基承载力应符合相关规范的规定。出现软弱地基等不良地质条件时，应对基坑进

行处理。 

（3）模板安装。基坑验收合格后，在基础混凝土外露部分和基坑上沿以下 10～20cm 位

置安装模板，然后按设计文件要求安装钢筋和绑扎。模板的制作、安装以及钢筋绑扎、安装

应符合现行规范规定。 

（4）法兰盘安装。模板和钢筋验收合格后，在浇筑混凝土之前应按照设计图纸准确安

装底座法兰盘，可在与公路中心线平行和垂直的方向各拉一条线作为定位线，然后在侧模板

上中分画线，放置法兰盘时应确保基础纵横轴线与法兰盘纵横轴线两两重合。预埋地脚螺栓

应与法兰盘垂直固定，底座法兰盘应安置水平。 

（5）混凝土浇筑。法兰盘安放合格后，应固定底座法兰盘和地脚螺栓，然后开始浇筑

混凝土，混凝土的强度应符合设计要求，混凝土的浇筑应符合现行规范规定。混凝土的浇筑

不应影响地脚螺栓和法兰盘的位置。 

（6）调整养护。混凝土浇筑完成后，应再次对法兰盘水平情况进行检查、调整。法兰

盘表面应擦拭干净，不得留有混凝土或其他异物，预埋螺栓的外露部分应清理干净并采取保

护措施。对基础外露部分进行抹平后，应按规范规定进行混凝土养护。拆模时间应根据气温

和混凝土强度确定，夏季宜在混凝土终凝后 24h，冬季混凝土强度不宜低于 5MPa，拆模不得

破坏混凝土表面和棱角。 

（7）基础回填。基础的回填土应分层夯实，与相邻地面齐平。 

5.2 交通标志钢构件的加工和运输 

应根据施工放样协调后标志基础实际位置、净空要求和设计文件确定立柱和横梁的加工

长度。悬臂、门架式标志横梁制作应按照设计文件的要求设置预拱度。所有钢构件的切割、

钻孔、冲孔、焊接等加工均应按相关规范和设计文件的要求，在防腐处理之前完成。所有钢

构件在运输过程中不应出现变形或损坏，不应损伤防腐层，宜采用保护性包装材料隔离保护。 

5.3 标志底板制作加工 

标志底板应根据设计尺寸在工厂进行加工成型，并根据设计文件的要求进行加固、拼接、

冲孔、卷边等工序。标志板面应平整，无裂缝、无刻痕。 

大型标志底板需要拼接时，拼接处应保证紧凑、密实，铆钉应与铝板无明显缝隙，拼接

后标志板面应平整，不得有错台。加工完成后，标志底板应进行打磨、清洗、干燥等工艺处

理，标志底板应彻底干透后方能进行贴膜。清洗处理完成后直到粘贴反光膜前，不得用手直

接触摸标志底板，亦不应再与油脂或其他污物接触。 

5.4 标志底板再利用 

去除原有反光膜重新利用标志底板时，应将原有反光膜和残胶彻底去除，并对板面进行

清洁和打磨。采用外套法利用标志底板时，板面不得出现明显的变形或翘曲。交通标志底板

重新利用时，加强肋、边框应按设计文件的规定进行调整、加固。连接紧固件应按设计文件

和本规范的规定进行防腐处理。 

5.5 标志板面粘贴反光膜 

标志反光膜应在干净、无尘土、温度不低于 18℃、相对湿度在 20%～50%的车间内，按

照反光膜产品的要求进行粘贴。版面的形状、颜色、文字、箭头、编号、图形及边框等应按

现行《道路交通标志和标线》（GB 5768）和设计文件的规定制作。 

反光膜制作和粘贴工艺可根据标志特点和实际条件进行选择，所选工艺不得影响反光膜

颜色、反光性和耐候性等指标。除特殊情况外，宜采用机器贴膜。新设置的交通标志应采用

同一品牌、同一批次的反光膜。 

反光膜拼接应符合下列规定： 

（1）标志底板的长度或宽度小于反光膜产品的最大宽度时，不得拼接。 

（2）当不能避免拼接时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接，距标志板边缘 50mm 之

内，不得有贯通的拼接缝。 

（3）搭接时，宜竖向拼接，压接宽度不应小于 5mm。在反光膜搭接粘贴后，反光膜自行

开裂前，应沿着搭接缝将反光膜切割断开，并刮压。 

（4）棱镜型反光膜应平接。平接接缝间隙不应超过 1mm，平接缝应垂直于地面，不得平

行于地面。 

5.6 包装、贮存及运输标志面 

标志贴膜完成后应在通风干燥的室内竖直存放 24h 以上再移出室外进行贮存或安装。贮

存时应竖直放置，不得水平堆叠，并不得浸泡在积水中。运输时标志面应竖直放置，并采用

隔离材料保护，在到达目的地后应立即去除隔离保护。运输时应对标志面进行固定，不得碰

撞、挤压标志面，保证表面平整不变形。 

5.7 交通标志现场安装 

标志支撑结构应在基础混凝土强度达到设计强度的 80%以上后，经监理工程师批准后安

装。标志板安装前应依据设计文件对交通标志基础、立柱和标志板一一进行核对。检查标志

板、支撑结构是否存在裂缝、变形等影响安装的缺陷。小型交通标志可在立柱安装固定后安
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装标志板，门架、悬臂等交通标志宜将交通标志板安装后整体吊装。紧固件的紧固方法应符

合设计要求，加劲法兰盘与底座法兰盘应水平、密合，拧紧螺栓后支柱不得倾斜。 

大型标志板现场拼接时，拼缝应平顺、紧密，不大于 3mm，不得影响标志中图形、文字

和重要符号的视认性，板面应保持平整，不得有错台，整体强度应不低于单板。 

标志架安装时应利用水平尺校正立柱竖直度，最后用扳手把螺栓均匀拧紧，用水泥砂浆

对加劲法兰盘与基础之间的缝隙进行封闭。 

标志板安装到位后，应调整标志板面平整度，根据设置地点公路的平、竖曲线线形调整

标志板安装角度，标志板安装角度应满足设计文件要求，设计文件无要求时，应符合下列规

定： 

（1）路侧标志宜与公路中线垂直或成一定角度，其中，禁令和指示标志为 0°~45°；

指路和警告标志为 0°~10°。 

（2）悬臂、门架或附着式支撑结构标志板面应垂直于公路行车方向，标志板面宜前倾

0°~15°。 

标志板安装完毕后应进行板面清洁，清洁过程中不应损坏标志面或产生其他缺陷。 

五、道路标线 

1、标线的平面布设 

标线的布设应确保车流分道行驶，保证昼夜的视线诱导。本次设计布设的标线类型主要

为道路中心线、人行横道线等。 

道路中心线——禁止跨越对向车道分界线，为双黄实线，设在道路中心线上，用于分隔

对向行驶的交通流，单条黄线宽 15cm，线间距 20cm；禁止跨越对向车道分界线，为单黄实

线，设在道路中心线上，用于分隔对向行驶的交通流，单条黄线宽 15cm；可跨越对向车道分

界线，为单黄虚线，设在道路中心线上，用于分隔对向行驶的交通流，单条黄线宽 15cm，实

线长度 4m，虚线长度 6m。 

车道边缘线——白色实线，设在道路边缘，线宽 15cm。适用于道路全线。 

人行横道线——白色平行粗实线，宽度 5m，单条实线宽 40cm，间隔 60cm。施工时，可

结合现场情况，适当调整人行横道线宽度。 

停止线——白色实线，表示车辆让行、等候让行等情况下的停车位置，线宽 40cm。 

2、标线材料 

为了使标线在黑夜同白天有一样的清晰度，需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，

使用的标线涂料，应具备与路面粘结力强，干燥迅速，以及良好的耐磨性、持久性、抗滑性

等特点，并具有良好的视认性，宽度一致，间距相等，边缘整齐，线形规则，线型顺畅。本

设计中标线材料均采用热熔反光型（热熔 2 号标线）。 

（1）使用的标线材料度符合 GB/T 24717、GB/T 2422、JT/T 280、JT/T 712 等相关标

准的要求。 

（2）标线应具有良好的视认性，颜色均匀、边缘整齐、线型规则、线条流畅标线涂层

应厚度均匀，无明显起泡、斑点、皱纹、泛花、发黏、开裂脱落等缺陷。反光标线的面撒玻

璃珠应均匀，其性能和粒径分布符合 GB/T 24722 的要求在规定的使用期限内，标线不应出

现明显的变色。 

（3）标线涂层的厚度要考虑路面排水的需要，本次设计暂定热熔反光涂料标线干膜厚

度为 1.8mm。 

（4）热熔型涂料标线中内含玻璃珠质量与标线材料质量百分比应不低于 30%，预混玻璃

珠采用 2 号玻璃珠，2 号玻璃珠成圆率不低于 80%；面撒玻璃珠采用 1 号玻璃珠，1 号玻璃珠

成圆率不低于 80%，且粒径在 850μm-600μm 范围内的玻璃珠成圆率不低于 70%。 

（5）涂料光度性能：反光标线采用 I 型非雨夜反光标线，初始逆反射亮度系数不低于

II 级（中亮级），即白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 250mcd/（m²•1x），黄色反光

标线的逆反射亮度系数不应低于 125mcd/（m²•1x），均为干燥条件下，初始逆反射亮度系数

应在标线施划 48h 后，30d 内进行，去除标线表面多余的玻璃珠后测试。 

正常使用期间，反光标线的逆反射亮度系数应满足夜间视认要求。一般情况下，白色反

光标线的逆反射亮度系数不应低于 80mcd/（m²•1 x），黄色反光标线的逆反射亮度系数不应

低于 50 mcd/（m²•1 x）。 

（6）标线初始抗滑性能：抗滑值（BPN）≥45。 

3、标线施工 

标线涂料和标线用玻璃珠应具备有效的产品型式检测检验报告，由施工单位、监理单位

进行查验并签认，报建设单位审定。每批次标线涂料、玻璃珠进场后，由监理单位、施工单

位共同见证，随机取样，、封样，进行原材料人场检测。检测报告应包括涂料的玻璃珠含量、

抗压强度、色度性能和玻璃珠的粒径分布，成圆率等关键技术指标。对不合格原材料，一律

清场。 

施工单位通过试验对标线的最优参数进行确定。根据采用品牌的涂料、玻璃珠特点，以

及参考厂家提供的产品技术参数制订试验方案，通过试验确定最佳下涂剂用量、最佳加热熔
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融温度、玻璃珠的撒布量、清除原标线质量标准等参数。 

新铺沥青路面的交通标线施工，可在路面施工完成 7d 后开始。 

交通标线宜在白天施工。在雨、雪、沙尘暴、强风、气温低于材料规定施工温度的天气，

应暂停施工。 

交通标线宜采用机械化施工。施工专用机械设备应符合设计文件或产品使采用机械法施

工。 

施工单位应通过首件制明确施工工艺要求，对其在施工过程中出现的通病提出防治要

求，并强化对标线的施工温度、划线速度等的控制措施。 

施工单位、监理单位或第三方检测机构应加强对原材料和施工工艺的控制、施工质量的

抽检。施工单位不得通过加大面撒玻璃珠掺量来提高前期反光性能。项目交工验收时，标线

质量应满足合同、设计文件和现行《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311）的要

求。 

路面标线、突起路标施工过程中，应加强安全管理。 

交通标线正式施划前应在试验路段进行试划，试验路段应有代表性，长度不宜短于 200m。 

交通标线的施工应符合下列规定： 

（1）交通标线工序流程可参照：施工准备→清洁路面→放样→试划一涂抹下涂剂一标

线施划→成品检验。 

（2）路面清洁。路面应清洁干燥，不得存在松散颗粒、灰尘、沥青渣、油污或其他有

害材料。 

（3）标线放样。应根据设计文件的要求确定标线位置、宽度、长度，标线应与公路线

形相协调，流畅美观。 

（4）确定参数。应根据试验路段确定的施工参数进行施工。 

（5）划线前应对划线设备进行调试,重点检查设备的瞄准杆、喷火嘴、出料口等关键部

位。 

（6）热熔型涂料标线施工时，应在路面上先涂抹 60～230g/m2的下涂剂。下涂剂不粘车

轮胎、不粘附灰尘和砂石时，可进行标线涂布作业。根据热熔型涂料采用的树脂类型和配方，

将热熔型涂料加热至合适温度后，可用划线机涂敷于路面，涂料加热应充分搅拌，保持加热

均匀。釜内加热温度应比试验最佳涂敷温度高 10℃左右，但不得超过最高限制温度。施工现

场应采用手持红外测温仪和热熔釜内温度计对涂敷温度进行双控，有条件时，建议采用温度

自动监控设备。 

正式施划前应在铁板上进行试划，对施划速度、宽度、标线厚度、玻璃珠撒布量等参数

进行检验。 

面撒玻璃珠宜采用双撒布器工艺，按照试验所得最佳撒布量要求的撒布量，先撒布大粒

径玻璃珠，后撒布小粒径玻璃珠。玻璃珠的嵌入深度以 1/2 直径控制，反光效果最佳。玻璃

珠应撒布均匀，附着牢固。 

（7）划线时要注意车道边缘线不得侵占行车道宽度，并按设计要求应每隔 15m 左右设

置排水缝，其他标线有可能阻水时，应沿排水方向设置排水缝，排水缝宽度一般为 3cm～5cm。

对超高横坡较大路段，宜加密缺口，利于路面排水。 

（8）所有标线均应按设计图中所规定的标线宽度一次成型，不得在宽度方向进行拼接。 

（9）跟踪检测。交通标线施划过程中应对交通标线厚度、逆反射亮度系数等检查项目

进行跟踪检测，检测频率宜为每 150m 检测 1 次。 

（10）交通标线的外观质量、外形尺寸偏差、厚度偏差、色度性能、光度性能和抗滑性

能应符合现行《道路交通标线质量要求和检查方法》（GB/T 16311）的要求。 

六、其他 

1、本项目道路与已通车路段交叉的平交口施工时，应提前与相关管理部门取得联系，

以便获取管理部门的维安保障，在交通量大的时段施工时应制定交通分流方案，以减少施工

路段的交通量，必要时采取封闭道路的方式保障施工。应高邮市交管部门要求，文游南路交

叉口交安工程施工前联系高邮市住建部门、交管部门、业主及设计单位一同到现场踏勘并进

行动态设计。 

2、隐蔽工程施工时应事前探明道路施工范围内的先期各专业已敷设的管线（优先利用

交叉口过路富余管道），并在施工中加以妥善保护。 

3、本设计管道与现状地下管线交叉时，其交叉处理必须征得现状地下管线产权单位的

认可后，方能进行施工。 

4、施工过程应严格按照工程监理制度的要求进行，每道工序应经监理工程师认可后，

方能进行下道工序的施工。 

5、本次设计标志标牌设置位置可结合现场实际情况，进行适当挪移。 

8、其它未尽事宜详见各设计图或按相应规范办理。 

admin
2026出图章最新



第      张总       张
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工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 交安裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰

主要工程数量表

JT-01

1 1

安全设施工程数量汇总表

附着式 版面尺寸135cmx40cm 一套两块板套路名牌

备注数量单位名称序号

单悬臂式 版面尺寸400cmx224cm 一套两块板 套指路标志

单悬臂式 版面尺寸D100cm*3套禁令组合标志

单柱式 版面尺寸135cmx40cm 一套两块板套路名牌

现状迁移利用套禁止左转

单柱式 版面尺寸D80cm套人行横道标志

单柱式 版面尺寸2*D80cm套机动车道、非机动车道指示标志

处示警桩及防撞桶迁移

米隔离护栏拆除及迁移

附着式 版面尺寸D70cm套右侧变窄警告标志

附着式 版面尺寸D70cm套交叉口警告标志

平方米人行横道线 热熔型反光型

平方米导向箭头 热熔型反光型

平方米实线标线 热熔型反光型

平方米虚线标线 热熔型反光型

平方米人行横道预告标识 热熔型反光型

单柱式套停车让行

平方米路面标记 热熔型反光型
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比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 交安裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰

交安设施平面布置图

JT-02

1 1
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工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 交安裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 JT-03

2 1

标志版面大样图

限速标志 禁止停车 禁止鸣笛

20
人行道

路名牌大样

大寨河南路西 东

Dazhaihe Rd.(S) EW

大寨河南路东 西

Dazhaihe Rd.(S) WE

蓝底白字

白底蓝字

蓝底白字

白底蓝字

说明：

      1、本图尺寸除说明外均以厘米计。

      2、标志版面图案、颜色等应符合 GB 5768.2-2022的要求。

交叉口 右侧变窄

机动车道

非机动车道
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专业负责
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江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 交安裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 JT-03

2 2

标志版面大样图

蓝底

白图案

白边

蓝字、蓝图案

白底

大 寨 河 翰 林 路
Dazhaihe Rd. Hanlin Rd.

E
东

    1、本图尺寸以厘米计。

说明：

    2、具体道路名称以民政部门提供的为准。

    3、标志反面选择同尺寸标志牌，由业主选择具体行车安全标语。

指路标志

文游南路

路

admin
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 交安裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 JT-04

4 1

单柱式标志结构设计图

标志立面图 标志板背面连接图

A-A剖面

铝合金滑动槽铝大样图

立柱抱箍大样图

立柱底衬大样图

卷边大样图

标志板

标志板边卷起

板面构造图

滑块大样图

封盖

封圈

柱帽大样图

底座法兰盘大样图

定位法兰盘大样图

肋板大样图

立柱底连接大样图

地脚螺栓大样图
基础钢筋立面图

基础钢筋侧面图

基础钢筋大样

主要材料数量表

类别 材料名称
规格

（mm）

单件重

（kg）

构件数

（个）

总重量

（kg）
备注

钢管

柱帽
立柱

板面
标志板

滑动槽铝 铝合金

抱箍

底衬
抱箍

螺栓 板面连接

螺母 板面连接

平垫圈 板面连接

滑块 板面连接

板面连接

底座加劲肋

底座法兰盘

定位法兰盘

地脚螺栓 地脚法兰连接

螺母 地脚法兰连接

平垫圈 地脚法兰连接

地脚连接

基础
基础开挖

钢筋

C25混凝土

反光膜 IV类

说明:

    1、本图尺寸均以毫米计。

    2、钢材全部采用Q235B,螺栓表面镀锌350g/m² ,钢管钢材等

      镀锌600g/m² 。
    3、标志板边缘应作卷边处理。

    4、立柱材料采用钢管，与基础通过法兰盘用地脚螺栓连接，立柱与法兰盘焊接。

    5、所有铁件外露部分均应作防锈处理。

    6、标志在路侧的设置位置和立柱的长度在施工时可根据地形情况参照国标有关

       规定进行调整。

    7、施工时遇有平曲线路段，为使将来安装的标志板面与驾驶员的视线垂直，应

       对预埋的法兰盘进行适当的调整。

标志板

立柱Φ89X4.0

AA

admin
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 交安裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 JT-04

4 2

单柱式标志结构设计图

标志板

立柱Φ89X4.0

标志立面图
标志板背面连接图

基础钢筋立面图

基础钢筋侧面图

基础钢筋大样

AA

A-A剖面

铝合金滑动槽铝大样图

立柱抱箍大样图

底座法兰盘大样图

定位法兰盘大样图
滑块大样图

肋板大样图

立柱底衬大样图

卷边大样图
封盖

封圈

柱帽大样图

地脚螺栓大样图

标志板

标志板边卷起

板面构造图

立柱底连接大样图

主要材料数量表

类别 材料名称
规格

（mm）

单件重

（kg）

构件数

（个）

总重量

（kg）
备注

钢管

柱帽
立柱

板面1
标志板

滑动槽铝 铝合金

抱箍

底衬
抱箍

螺栓 板面连接

螺母 板面连接

平垫圈 板面连接

滑块 板面连接

板面连接

底座加劲肋

底座法兰盘

定位法兰盘

地脚螺栓 地脚法兰连接

螺母 地脚法兰连接

平垫圈 地脚法兰连接

地脚连接

基础
基础开挖

钢筋

C25混凝土

反光膜2 IV类

反光膜1 IV类

板面2

说明:

    1、本图尺寸均以毫米计。

    2、钢材全部采用Q235B,螺栓表面镀锌350g/m² ,基础法兰镀锌600g/m² ；其它所有钢

构件经除锈处理之后采用热浸镀锌浸塑复合涂层的防腐处理，钢管镀锌量应不小于275g/m²
紧固件和连接件镀锌量应不小于120g/m²。涂塑材料采用聚酯涂料，厚度＞250μm，颜色为乳白色。

    3、标志板边缘应作卷边处理。

    4、立柱材料采用钢管，与基础通过法兰盘用地脚螺栓连接，立柱与法兰盘焊接。

    5、所有铁件外露部分均应作防锈处理。

    6、标志在路侧的设置位置和立柱的长度在施工时可根据地形情况参照国标有关

       规定进行调整。

    7、施工时遇有平曲线路段，为使将来安装的标志板面与驾驶员的视线垂直，应

       对预埋的法兰盘进行适当的调整。

标志板

admin
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 交安裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 JT-04

4 3

单柱式标志结构设计图

立柱Φ89X4.0

AA

标志立面图 标志板背面连接图

A-A剖面

铝合金滑动槽铝大样图

立柱抱箍大样图

立柱底衬大样图

卷边大样图

标志板

标志板边卷起

板面构造图

滑块大样图

封盖

封圈

柱帽大样图

底座法兰盘大样图

定位法兰盘大样图
肋板大样图

立柱底连接大样图

地脚螺栓大样图

基础钢筋立面图

基础钢筋侧面图

基础钢筋大样

主要材料数量表

类别 材料名称
规格

（mm）

单件重

（kg）

构件数

（个）

总重量

（kg）
备注

钢管

柱帽
立柱

板面
标志板

滑动槽铝 铝合金

抱箍

底衬
抱箍

螺栓 板面连接

螺母 板面连接

平垫圈 板面连接

滑块 板面连接

板面连接

底座加劲肋

底座法兰盘

定位法兰盘

地脚螺栓 地脚法兰连接

螺母 地脚法兰连接

平垫圈 地脚法兰连接

地脚连接

基础
基础开挖

钢筋

C25混凝土

反光膜 IV类

标志板

说明:

    1、本图尺寸均以毫米计。

    2、钢材全部采用Q235B;地脚螺栓、锚板、连接螺栓经除锈处理之后采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量

       应不小于350g/m²，基础法兰镀锌量应不小于600g/m²；其它所有钢构件经除锈处理之后采用热浸

       镀锌浸塑复合涂层的防腐处理，钢管镀锌量应不小于275g/m²，紧固件和连接件镀锌量应不小于

       120g/m²。涂塑材料采用聚酯涂料，厚度＞250μm，颜色为乳白色。

    3、标志板边缘应作卷边处理。

    4、立柱材料采用钢管，与基础通过法兰盘用地脚螺栓连接，立柱与法兰盘焊接。

    5、所有铁件外露部分均应作防锈处理。

    6、标志在路侧的设置位置和立柱的长度在施工时可根据地形情况参照国标有关规定进行调整。

    7、施工时遇有平曲线路段，为使将来安装的标志板面与驾驶员的视线垂直，应对预埋的法兰盘进行

       适当的调整。

admin
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 交安裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 JT-04

4 4

单柱式标志结构设计图

立柱Φ89X4.0

AA

标志立面图 标志板背面连接图

A-A剖面 铝合金滑动槽铝大样图

立柱抱箍大样图

立柱底衬大样图

卷边大样图

标志板

标志板边卷起

板面构造图

滑块大样图

封盖

封圈

柱帽大样图

底座法兰盘大样图

定位法兰盘大样图
肋板大样图

立柱底连接大样图

地脚螺栓大样图

基础钢筋立面图
基础钢筋侧面图

基础钢筋大样

主要材料数量表

类别 材料名称
规格

（mm）

单件重

（kg）

构件数

（个）

总重量

（kg）
备注

钢管

柱帽
立柱

板面
标志板

滑动槽铝 铝合金

抱箍

底衬
抱箍

螺栓 板面连接

螺母 板面连接

平垫圈 板面连接

滑块 板面连接

板面连接

底座加劲肋

底座法兰盘

定位法兰盘

地脚螺栓 地脚法兰连接

螺母 地脚法兰连接

平垫圈 地脚法兰连接

地脚连接

基础
基础开挖

钢筋

C25混凝土

反光膜 IV类

说明:

    1、本图尺寸均以毫米计。

    2、钢材全部采用Q235B,螺栓表面镀锌350g/m² ,钢管钢材等

      镀锌600g/m² 。
    3、标志板边缘应作卷边处理。

    4、立柱材料采用钢管，与基础通过法兰盘用地脚螺栓连接，立柱与法兰盘焊接。

    5、所有铁件外露部分均应作防锈处理。

    6、标志在路侧的设置位置和立柱的长度在施工时可根据地形情况参照国标有关

       规定进行调整。

    7、施工时遇有平曲线路段，为使将来安装的标志板面与驾驶员的视线垂直，应

       对预埋的法兰盘进行适当的调整。

标志板

admin
2026出图章最新



第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 交安裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 JT-05

5 1

单悬臂式标志结构设计图

Ⅰ

Ⅰ

底座法兰平面 立柱法兰平面
横梁法兰平面

滑动槽钢截面

I-I

说明：

    1、本图尺寸以毫米计。

20

admin
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 交安裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 JT-05

5

单悬臂式标志结构设计图

2

说明：

    1、本图尺寸以毫米计。

    2、立柱和悬臂采用热轧无缝钢管，所有构件均采用热浸镀锌，

    3、铝合金沉头铆钉用于铆接滑动钢槽和铝合金板，间距为100mm。

    4、焊条采用E43，焊缝均为满焊；加劲肋焊脚尺寸h=100mm。

    5、地基强度应大于120KPa，否则地基必须进行处理。

螺栓表面镀锌350g/平方米，钢管钢板等镀锌600g/平方米。

编号 名称 材料 长度 材料 材料 单件重（Kg）

主立杆

横  梁

横  梁

筋  板

立柱顶盖

横梁顶盖

抱  箍

横梁法兰

底座法兰

支柱法兰

地脚螺栓

连接螺栓

六角螺栓

滑动钢槽

标志版

砼基础

铆  钉

钢  筋

钢  筋

筋  板

筋  板

筋  板

筋  板

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

套

件

块

件

根

根

螺栓

钢  筋

钢  筋

根

根

立面图

平面图

工程数量表

³

admin
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 交安裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 JT-05

5

单悬臂式标志结构设计图

3

钢筋砼基础

标志牌

均布 均布

Ⅱ Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

立柱法兰平面 基础法兰平面 横梁法兰平面

基础钢筋平面

基础钢筋立面

Ⅱ-Ⅱ

Ⅰ-Ⅰ

1.本图尺寸均以毫米计。
说明：
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 交安裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 JT-05

5

单悬臂式标志结构设计图

4
1-1 A 大 样

标志板背部大样

2-2

3-3

封顶钢板

1.本图尺寸均以毫米计。
说明：
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 交安裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 JT-05

5

单悬臂式标志结构设计图

5

材 料 表

5.一根地脚螺栓配2个螺母、一个垫片，上面的一个螺母为高强螺母; 六角螺栓及方头螺栓各配一个螺母。

4.铝合金沉头铆钉用于铆接铝合金龙骨与铝合金板，在铝合金龙骨处每100mm钉2个铆钉,图中均未示出。

3.焊条采用E43，焊缝均为满焊。

    腐处理，镀锌量应不小于350g/平方米，其它所有构件镀锌量应不小于600g/平方米。

2.图中钢材除注明者外,其余均为Q235钢,本设计中地脚螺栓、基础法兰、锚板、连接螺栓采用热浸镀锌防 

1.本图尺寸均以毫米计。
说明：

6.指路（指示）标志牌反面安装同尺寸标志板，版面内容为交通法规宣传标语，具体内容业主确定，并征

询当地交管部门意见。

7.本图按地基承载力特征值fa≥120kPa。

个数

圬工

类别

钢  筋

铝合金板

方头螺栓

六角螺栓

直角地脚螺栓

铝合金沉头铆钉

铝合金型槽

料

C25混凝土（m3）

金

属

材

钢板

底衬

抱箍

热轧无缝钢管

热轧无缝钢管

项目
名  称 截面编号 长度 单件重 合计

钢  筋

B 大 样
铝合金型槽截面

admin
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工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核
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图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd

张雨 裴文军

张雨 交安裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08宋钰 JT-06

2 1

标线大样图

车道边缘线1：白实线

禁止跨越对向车道线

人行横道线及停止线

标线尺寸大样图

导向箭头

可跨越对向车道线

车行道边缘虚线：白色，用于路侧开口

1、图中标注尺寸除说明外单位均为厘米。

2、人行横道预告两个为一组，每个间距为15m。

说明：

3、标线布置可根据现场实际情况进行调整。

4、施工时参照《道路交通标志和标线》GB5768-2009执行。

人行横道预告标识

非机动车路面标记
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标线大样图

标线一般布置图

黄色虚线

混行车道

人行道

可跨越对向车道线

说明：

1、本图尺寸均以米计。

白色实线

车道边缘线15cm宽

混行车道

人行道
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一、工程概况 

本项目道路路线起于现状水泥路，向东延伸止于现状文游南路路，道路全长约 153m，为

一条直线。该段道路等级为城市支路标准，设计速度 20km/h。 

道路标准横断面宽度 12m，横断面布置为 2.5m×2（人行道）+7m（混行车道）=12m。 

二、工程设计范围、设计内容及设计分界 

2.1 工程范围 

本次设计为大寨河南路范围内路灯。 

2.2 设计内容 

本次设计含普通路灯、路灯控制箱及必要的供电电缆。 

2.3 设计分界 

与供电部门：以本专业路灯控制箱为分界，分界面的用户侧属于本工程设计范围，电源

侧（包括电缆终端）部分由业主委托供电部门设计。 

三、设计依据及规范 

1.《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）； 

2.《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011 2019 年版）； 

3.《城市道路照明设计标准》（CJJ 45—2015）； 

4.《江苏省道路 LED 照明应用技术规程》（TJMAS001—2017）； 

5.《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478-2025）； 

6.《道路照明用 LED 灯性能要求》（GB/T 24907—2010）； 

7.《道路与街路照明灯具性能要求》（GB/T 24827—2026）； 

8.《道路照明灯杆技术条件》（CJ/T 527—2018）； 

9.《高杆照明设施技术条件》（CJ/T 457—2014）； 

10.《灯杆 第 1 部分：一般要求》（QB/T 5093.1-2017）； 

11.《灯杆 第 2 部分：钢质灯杆》（QB/T 5093.2-2017）； 

12.《低压配电设计规范》（GB 50054—2011）； 

13.《供配电系统设计规范》（GB 50052—2009）； 

14.《建筑物防雷设计规范》（GB 50057—2010）； 

15.《电力工程电缆设计标准》（GB 50217—2018）； 

16.《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065—2011）； 

17.《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89—2012）； 

18.《城市照明设计与施工》（16D702-6、16MR606）； 

19.其它有关国家、地方法律、法规、图纸。 

四、道路照明工程设计 

4.1 照明标准 

1.照明方案 

本项目照明按照城市支路标准设计，路灯杆件设置于人行道，安装高度为 10 米，纵向

标准间距 30m。采用单臂路灯单侧布置形式，光源为 90W LED 灯，灯臂长度 1.1 米，灯具仰

角 5 度。 

同时，在与文游南路交叉口增设 1 杆杆高 14 米，3×250W LED 中杆灯进行照度补偿。 

2.照明标准计算 

本工程照明标准值及功率密度限值参照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）表 3.3.1

“机动车道照明标准值”、表 7.1.2“机动车道的照明功率密度限值”的城市支路标准执行；

交会区照明标准值参照表 3.4.1“交会区照明标准值”，交会区类型为主干路与支路交会、次

干路与支路交会；人行道照明标准值及眩光限值参照表 3.5.1-1“人行及非机动车道照明标

准值”、表 3.5.1-2“人行及非机动车道照明眩光限值”。 

设计选用国内某知名品牌一款 90W LED 灯具，利用软件按设计方案对道路照度、亮度等

相关指标进行模拟，灯具主要参数如下： 

灯具光源类型：LED； 

额定功率：90W； 

灯具光通量：14850 lm； 

发光效率：165 lm/w； 

色温：3000K； 

显色指数：70； 
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灯具配光曲线 

模拟结果显示，各项指标均满足规范要求，具体模拟值详见下表。 

机动车道照明标准值、设计值一览表 

照明 

等级 

路面亮度 路面照度 
眩光限制 

TI（%） 

最大初始

值 

环境比 

SR 

最小值 

照明功率

密度限值

（W/m2） 

备注 平均亮度

Lav(cd/m2)

维持值 

总均 

匀度 

Uo 

最小值 

纵向均

匀度 Ul 

最小值 

平均 

照度 

Eav(Lr) 

维持值 

均匀度 

Uf 

最小值 

支路 

0.75 0.4 — 10 0.3 15 — ≤0.50 规范值 

1.38 0.72 — 23.2 0.53 7 —  设计值 

交会区照明标准值、设计值一览表 

交会区 

类型 

路面平均照度（Lx） 照度均匀度 UE 
眩光限制 备注 

标准值 设计值 标准值 设计值 

次干路与 

支路交会 
30 31.8 0.4 0.49 

在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具

在 90°和 80°高度角方向上的光强分

别不得超过 10cd/1000lm 和

30cd/1000lm 

文游南路

交叉口 

人行及非机动车道照明标准值及设计值、眩光限值及设计值一览表 

级

别 

道路 

类型 

平均照明

维持值

（Lx） 

最小水平照度

维持值（Lx） 

最小垂 

直照度 

（Lx） 

最小半 

柱面照度 

（Lx） 

最大光强 Imax 

（cd/1000lm） 
备注 

4 
流量 

较低 

5 1 1.5 1 150（80°）/30（90°） 规范值 

20.19 15.67 5.18 7.56 

76.3（80°）/0（90°） 

有灯侧 

设计值 

13.67 8.73 2.10 2.19 
无灯侧 

设计值 

4.2 光源、灯具及其附属装置 

1、光源 

（1）LED 整灯的发光效率应不低于 165 lm/W，能效满足《道路和隧道照明用 LED 灯具能效

限定值及能效等级》（GB 37478-2025）规定的 1 级能效要求，色温 3000K，偏差不大于±2%，显

色指数 Ra≥70。 

（2）同型号所用光源的色容差不应大于 7。 

（3）LED 模块表面应光滑、无损伤、变形或涂层剥落。光学材料应无气泡。无明显划痕或

裂纹等缺陷。 

（4）LED 模块之间的电气连接采用单路串联方式。 

（5）LED 模块寿命不应低于 30000h，防护等级应达到 IP68。 

（6）不同类型的 LED 模块的尺寸应满足《T/JMAS 001-2017 江苏省道路 LED 照明应用技术

规程》附录 B、C、D 的相关规定。 

（7）LED 模块宜采用模块化设计，便于更换和维修。 

（8）LED 模块标志除符合《普通照明用 LED 模块安全要求》（GB 24819）相关规定外，还

应包括偏光方向、模块类型、适用灯具类型、安装方向、额定电流、额定光通量、额定色温和配

光类型。 

2、灯具 

灯具的安全要求： 

（1）LED 道路照明灯具应包括 LED 光源、LED 驱动电源（驱动控制装置可为分离式结构）、

灯体（包括安装接口及安装附件）散热体等主要部分。 

（2）灯具应符合现行《GB 7000.1 灯具第 1 部分：一般要求与试验》和《GB 7000.203 灯具

第 2-3 部分：特殊要求道路与街路照明灯具》的规定。 

（3）灯具应通过 CQC 认证。 
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（4）LED 照明灯具正常工作时带电部件和灯具的外壳之间的耐压值应大于 AC1500V，LED

灯具的绝缘电阻应使用兆欧表施加 DC500V 电压 1min 测定灯具的带电部件和灯具的金属部件之

间的最小绝缘电阻 5MΩ，LED 灯具在正常工作时电源各级与壳体之间可能产生得泄露电流不应

超过 3.5mA。 

（5）LED 灯具的耐热应低于元器件本身所承受的温度值，灯具散热孔应设置于灯具下檐口。 

（6）LED 灯具内所有接线应为防水电缆，线间接头应为防水航空插头，防护等级不低于

IP68。 

灯具的结构、外观要求： 

（1）灯具各类接插件、内外部接线和接线端子等在灯具内部应规范布置，避免阳光直射。 

（2）灯具与灯臂连接应牢固，灯具应具有防坠落保护措施，采用钢丝绳与灯杆可靠连接。 

（3）灯具外壳应采用高压铸铝一次成型，具备抵抗 35m/s 风速能力，应具有独立、快开式的

电器腔。电器腔应采用上开方式，便于现场安装和维护。 

（4）灯具外壳构造设计应具备自清洁功能。表面应光滑、无损伤、变形或涂层剥落。光学

材料的透光率应达到 90%以上，并无气泡、明显划痕或裂纹等缺陷。 

（5）LED 灯具的灯头线应使用额定电压不低于 500V 的铜芯绝缘线。光源功率小于 400W 的

最小允许线芯截面不应小于 1.5mm2，光源功率在 400W 至 1000W 的最小允许线芯截面不应小于

2.5mm2 

（6）LED 灯具应将熔断器安装在驱动电源的进电侧，熔丝应符合规定。 

（7）灯具配套的螺栓、螺帽、垫片等固定件应采用 304 不锈钢材质。 

灯具的性能要求： 

（1）灯具的性能要求应符合现行《GB/T 24827 道路与街路照明灯具性能要求》的相关要求。 

（2）灯具色温为 3000K，额定色温应不大于 4000K,同型号 LED 灯具的色容差不宜大于

5SDCM；灯具寿命周期内的色温与初始的偏差不超过 200K。 

（3）灯具的驱动方式应采用开关电源单独向 LED 模块直流供电的方式。 

（4）灯具的输入功率不应超过额定值的 110%。 

（5）灯具在 100%光输出时，功率因数不应低于 0.9；在 50%光输出时，其驱动电源效率不

应低于 75%，且功率因数不应低于 0.85。 

（6）灯具中在靠近控制装置输入端的位置应配置防浪涌保护电器，共模抗浪涌电压不应低

于 10kV，差模抗浪涌电压不应低于 5kV。 

（7）灯具的外壳寿命不应低于 15 年。 

（8）灯具在正常工作 3000h的光通维持率不应低于 98%；6000h的光通维持率不应低于 96%；

正常工作 12000h 内年损坏率不应高于 1%；12000h-25000h 年损坏率不应高于 3%。 

灯具标志 

（1）灯具标志应包括灯具类型、适用模块类型和数量、适用模块规格、适用控制装置规格、

额定光通量、额定色温和配光类型。 

3、其他附属设施 

（1）电源驱动器防护等级不应低于 IP67。 

（2）控制装置应采用单路串联的连接方式，为 LED 模块提供恒流驱动。 

（3）电源输入端应设防水航空插头，电源输出端应通过防水航空插头引入灯具，防护等级

不低于 IP68。 

（4）控制装置在额定电压±20%内应正常工作；LED 照明灯具的功率不能随工作电压的变

化而变化，输出功率波动不小于 5%,LED 驱动电源的输出电流不能随工作电压的变化而变化，输

出电流波动小于 3%。 

（5）LED 照明灯具驱动装置的一般要求和安全要求应符合《GB 19510.1 灯的控制装置第一

部分：一般要求和安全》和《GB 19510.14 灯的控制装置 第 14 部分：LED 模块用直流或交流电

子控制装置的特殊要求》的规定，具备过流、过压、过热、短路、雷击、浪涌等防护功能，同时

具有良好的稳定性和抗震性。 

（6）控制装置标志应至少包含标称功率、输出电流、输出电压范围和可互换标志。 

4.3 路灯杆件 

1、杆件结构按 35m/s 风速计算设计，设计使用寿命不低于 15 年； 

2、杆件材质：采用 Q235B 及以上材质；灯杆的其他金属配件采用 304 不锈钢材质，紧

固件应有防腐和防松措施，连接螺栓均采用双螺母，垫片与螺栓孔匹配，符合 GB/T1220 相

关要求。 

3、杆体应进行热浸锌和喷塑处理。杆体或工件的钢材厚度≥3mm 且＜6mm 时，镀层局部
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厚度不应＜65μm、平均厚度不应小于 70μm；钢材厚度≥6mm 时，镀层局部厚度不应＜70μ

m、平均厚度不应小于 85μm；喷塑应采用优质户外纯聚脂塑粉，能抗强紫外线。涂层厚度的

平均值不应＜60μm，且最薄处不应＜40μm，在重盐污染区域环境，涂层厚度不应＜80μm；

杆体 2.5 米以下部分应进行防粘贴处理，防粘贴层应采用无色透明材料或与杆体喷塑颜色一

致。 

4、杆件检修门框下沿离地距离不宜低于 600mm，门孔的宽度不应大于灯杆开孔处最大周

长的 1/4，宜设置在车行方向的背面；检修门应有防脱落措施，并设置有专门工具开启的闭

锁装置，满足 IP54 的防护要求；门内应留有安装路灯多功能接线盒、接线端子和灯具电源

模组的安装空间，注意不能影响搭载设备的竖向走线。检修门应有结构补强措施。 

5、灯杆与灯臂间连接应具有防松动、转动的措施。 

6、灯杆应设置铭牌，应包括灯杆高度、臂长、灯具功率、出厂日期等内容。 

7、路灯基础标高：人行道位置基础法兰标高与地面平齐，绿化带内基础法兰标高高于

地面 5-10cm。 

8、路灯基础与灯杆固定的螺栓应露出基础顶平面 50~60mm（304 不锈钢双螺母固定）。

地脚螺栓在杆体安装后应涂抹黄油外套 PVC 管并妥善保护，防止螺栓锈蚀与损伤，同时设置

美化罩。路灯基础地笼的法兰不能与螺栓焊接，应采用调平螺母固定，方便基础浇筑时调节

基础法兰的水平。路灯基础浇筑时应采用振动棒捣实混凝土，基础混凝土过凝固期后，应回

弹测量混凝土标号是否满足设计要求。 

4.4 照明供电和控制 

1、供电方案 

本项目道路照明电力负荷按三级负荷设计，根据道路照明电源配电辐射半径及保证照明灯具

端电压应维持在额定电压的 90%～105%，配电电压为 380V/220V。对本项目近期范围设置 1 套控

制箱进行路灯系统控制，并预留规划道路照明用电等条件要求：控制箱 AL1 设于起点位置。 

本设计对于路灯控制箱的位置、供电要求及容量只做表述，具体由业主和供电管理部门统筹

确定。 

路灯控制箱电源引自附近低压线路。 

施工总承包单位负责协助业主同供电部门协商办理接入电网相关事宜。 

2、配电设计要求 

（1）照明控制箱采用不锈钢材质，并进行喷塑处理，所有箱门把手、锁、铰链等均应采用

防锈材料，并应采取防盗措施，箱体的通风口应采取防止雨、雪和小动物进入的措施；控制箱防

护等级不低于 IP54。 

（2）照明控制箱内每回路设置电压、电流及剩余电流监测装置，可实现远程传输，并有远

程分闸、现场分合闸功能。 

（3）照明控制箱内设置电缆防盗报警装置、照明监控终端及门禁报警模块。 

（4）路灯供电回路采用三相四线制，回路灯具按照 L1、L2、L3 相序顺序接入供电回路，以

减小供电回路电压损失；回路最末端电压损失应小于 5%；灯具及灯杆接线需采用接线端子排。 

（5）道路照明配电系统应具有短路保护和过负荷保护，并应符合现行国家标准《低压配电

设计规范》（GB50054-2011）的要求。各单相回路应单独进行控制和保护。每个灯具应设有单独

保护装置，保护装置应符合以下规格： 

0<功率≤150W，采用 4A 熔芯； 

150<功率≤250W，采用 6A 熔芯； 

250<功率≤400W，采用 10A 熔芯； 

400<功率≤1000W，采用 15A 熔芯。 

（6）接地 

道路照明配电系统的接地形式 TN-S 系统，金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱屏等

的外露可导电部分均应与保护导体相连接。接地扁铁应接入照明控制箱接地排。单杆路灯的接地

电阻不大于 10 欧姆，重复接地电阻不大于 4 欧姆。 

接地工程应遵守 GB 50169-2016 相关要求。本工程接地装置的埋入深度及布置方式要求如下： 

1）接地极采用 5*50*2500mm 型角钢，埋设时，角钢的下端要加工成尖垂直打入地下，埋入

地中的接地极顶端应距离地面 0.6m。 

2）埋设前，先挖一宽 0.6m，深 1m 的地沟，再将接地体打入地下，上端露出沟底 0.1-0.2m，

以便焊接接地扁铁，后与灯杆地脚螺栓连接；埋设前要检查所有连接部分，必须用电焊或气焊焊

接牢固，扁钢与角钢的连接长度为扁钢宽度的 2 倍，并应在其接触部位两侧进行焊接，不得用锡

焊，焊接处做好防腐处理。 
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3、照明控制方式 

采用统一的高邮市城市照明管理机构的路灯管理控制方式，路灯配电柜设置智能远动终端。 

远程终端应具有在通信中断的情况下自动开关路灯的控制功能和手动应急控制功能。 

单灯控制系统由控制中心或云平台，通过 4G 通信方式，对城市照明的单个路灯灯具进行精

细化、智能化管控，实现单灯控制、状态检测、参数设置、数据处理、系统管理等功能，整体在

线率不应低于 97%。 

本工程采用的单灯控制器必须与高邮市城市照明管理机构现有的城市照明无线监控系统兼

容，由高邮市城市照明管理机构城市照明无线监控系统软件平台统一控制管理。 

单灯控制器宜采用铝合金外壳，防护等级不低于 IP67，宜支持 1~3 路灯具的开关控制和调光，

宜支持 0~10V 或 PWM 方式调光，具备灯杆漏电监测和报警功能，平均无故障工作时间不应小于

30000h。 

4.5 手孔井及管线敷设 

1、手孔井设置 

井盖采用复合钢纤维预制井盖，具有防盗措施，并满足相应的承重要求；绿化带内井盖高于

路缘石顶 5cm；人行道上井盖与铺装顶面平；井深大于 1m，并有渗水孔；井内净宽大于 0.7m，

内壁光滑（水泥砂浆内粉）；井内电缆保护管应伸出井壁 30mm～50mm，管口排列整齐、不上翘。 

手孔井的位置不应设置在盲道，且不宜设置在车行道上，如设置在车行道上应采取防沉降措

施。 

2、管线敷设 

电缆最小覆土厚度应符合：绿地、路肩、车行道下不应小于 0.7m；人行道下不应小于 0.5m；

受条件限制，达不到覆土要求时，应采取特殊保护措施。本次设计电缆沿路穿 P50 PE 增强管（尼

龙管），行车道位置管道采用 SC100 涂塑钢管并采用混凝土包封。 

电缆保护管表面不应有孔洞、裂缝和明显的凹凸不平，内壁应光滑，管口应无毛刺和尖棱角，

其内径不得小于电缆外径的 1.5 倍。 

电缆敷设时的最小弯曲半径应符合：聚氯乙烯绝缘电缆为电缆外径的 10 倍；交联聚氯乙烯

绝缘电缆为电缆外径的 15 倍；聚氯乙烯铠装电缆为电缆外径的 20 倍。 

电缆热缩头做法参见《110kV 及以下电力电缆终端和接头》（13D101-1～4，P25，P51）。 

回路电缆与路灯引线的接线应采用防水航空插头连接，防护等级不低于 IP68。 

保护线与中性线合用同一导线时，应采用四芯等截面电缆，不得采用三芯电缆另加一根单芯

电缆或以导线、电缆金属护套作保护中性线；保护线与中性线各自独立时，宜采用五芯电力电缆。

交流单芯电缆不得单独穿钢管敷设。 

在灯杆检修门内、箱式变压器、配电柜（箱）及工作井内，电缆均应留有适当余量。 

直线段电缆每隔 50m～100m 及电缆转弯处、接头处、分支处、进入配电室等位置宜设置固

定的明显标志。 

电缆手孔井内的电缆和中间接头以及进入箱式变压器、配电柜（箱）的终端头均应装设电缆

标志牌，标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格及起迄地点或控制范围，标志牌规格宜统一，

字迹清晰不易褪色。 

五、节能环保措施 

本工程设计遵照国家相关城市绿色照明工程实施细则的要求，设计以高效、节电、环保、安

全为核心，通过合理选用节能型灯具和光源、合理的照明方式，智能的照明控制方式，充分体现

以人为本、节能优先的绿色照明设计理念。具体措施如下： 

1、严格执行道路照明功率密度值标准，本工程照明方案机动车道的照明功率密度值均满足

规范要求。 

2、产品选型时优先选用通过绿色节能照明认证、经过专家检测审核或通过环境管理体系认

证的企业产品。 

3、照明光源均采用效率高、寿命长、性能稳定的 LED 光源。 

4、选用控光合理的灯具，选用高效率的灯具，灯具光效不得低于 165 lm/W。 

5、单灯功率因数不应低于 0.9，有效减少线路损耗，降低电压损失。 

6、配电线路设计时，充分考虑三相负荷平衡，减少迂回供电。减少线路损耗。 

六、其他事宜 

路灯施工前施工总承包单位经组织技术交底，并邀请城市照明管理处和业主参加会议。 
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本套图纸应与相关专业图纸配合使用。 

本设计图中的附注和说明是必要的，其他未尽事项执行有关规范和规则,并参照《建筑电气安

装工程图集》实施。 

本套图纸中的灯杆样式仅供参考，最终形式应经业主方及接管单位认可后方可实施。 

本套图纸相关设备的技术指标为最低标准，所采用的设备参数、性能应不低于该技术指标。 

施工阶段需注意沿线高低压线路和地下管线情况。 

基础应按图纸要求的位置设置预埋件，基础内预埋件均采用热浸锌防腐处理，其螺纹部分镀

锌后应进行清理。 

浇注基础混凝土时，应注意定位法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础（其表面与基础顶对齐），

同时保证其顶部水平。 

地脚螺栓位置正确并保持垂直，基础表面应平整。 

预埋管道施工要求： 

（1）所有钢管镀锌处理，钢管续接采用套管焊接方式，不允许钢管直接对焊。钢管续接前，

必须检查断开是否有毛刺、断牙、缺口等，并将内口倒角，以免损伤电缆。插入套管，在套管两

端满焊，除去焊渣，做防锈处理。 

（2）电力管线过路时，应水平或顺道路坡度敷设。 

（3）在绿化带下方的管道应设置在靠路缘石一侧，避免在乔灌木正下方布设。 

（4）管道铺设完毕应做试通试验，并加穿Φ4 的钢丝试通。合格后应及时封好管口，以免杂

物进入管道内堵塞管道。 
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江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 照明裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08王立叶

杨  扬 郑  鑫

郑  鑫

主要工程数量表

ZM-01

1 1

型     号序 号 名     称 规     格 备    注数量单位

个接线绝缘板

热镀锌角钢 根接地角钢

接地扁钢

引上线

米

PE增强管（尼龙管）电缆保护管

按实计算 接线预留2m量

按实计算,管材PE,公称直径50mm,SN8级

按实计算

按实计算

热镀锌扁钢

按实计算

涂塑钢管电缆保护管 按实计算,基管公称直径100mm,壁厚不小于3.25mm

YJV-0.6/1KV五芯铜芯电缆 米 按实计算 路径长度*1.1

接线井 个

米

米

米

按实计算,可根据实际情况适当增减

RVV-450V/750V

单灯控制器 个 每套单灯控制器配置1套4G流量卡，符合照明管理机构接入要求

调光线 米RVV-450V/750V 按实计算 接线预留1m量

单臂路灯及基础 杆高10米，灯臂长度1.2米

1路开关控制

个防水熔断器 回路电缆与引上线接线用，防护等级IP68

套 含基础、灯杆、光源、电器、螺栓、垫片等附件

14米中杆灯、基础

YJV-0.6/1KV五芯铜芯电缆 米 接入附近低压箱变，暂估量，按实计算

套漏电检测模块

套电缆防盗报警模块

套电子锁 前后门均需设置

具体要求以路灯管理部门为准

具体要求以路灯管理部门为准

落地式路灯控制箱及箱内配电设备 见大样图 台 室外防水型，按照当地供电和路灯管理部门做法见系统图

套 含基础、灯杆、光源、电器、螺栓、垫片等附件

单灯控制器 个 每套单灯控制器配置1套4G流量卡，符合照明管理机构接入要求3路开关控制

回路电缆与引上线、引上线与驱动电源接线用，防护等级IP68个防水连接头

控制箱防腐木围栏 项 材质为防腐木，颜色棕色或根据管理部门要求选定，配套锁具

现状灯杆拆除 杆

地下管线GIS测绘 项 详细测绘要求以GIS数据接收单位要求为准
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道路照明标准横断面图

ZM-02

1 1

人行道

苏A-8888

设计道路中心线

人行道 机非混行车道

道路照明标准横断面图

机非混行车道

绿化带

小区院墙

5、路灯基础施工和照明电力电缆敷设时，如遇其他管道可适当调整位置，以避开上述各支管。

4、灯杆外形仅供参考,具体型式以甲方确定为准。

3、照明电缆在人行道内穿管敷设，埋深不小于0.5m，穿越路面及绿化带时埋深不小于0.7m。

   安装高度为10m，间距30m，光源采用90W LED灯，单侧布置路灯灯臂长度为1.2m，灯具仰角均为5°。

2、本工程一般路段照明采用单侧布置形式，灯杆布置于人行道内，

说明: 

1、本图尺寸均以米计。

南北

90W LED

杆高10m，间距30m

仰角5°
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非机动车出入口

3F3F
3F

3F3F

3F 3F 3F

非机动车充电桩

3F 3F

3F 3F2F 2F
2F2F

2F2F2F2F2F2F

3#
5# 6# 7#

H=9.5M
H=9.5M H=9.5M

H=9.5M

H=9.5M

3F 3F

ZD1（3*250W）

2*PE50
2*PE50

2*PE50
2*PE50

4*SC100

4*SC100

K0+006.000
K0+036.000

K0+066.000
K0+096.000 K0+126.000

LD01
LD02

LD03
LD04 LD05

大    寨    河

9F
9F 1#

2#
配电房

1F

文

游

南

路
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照明设施平面布置图

ZM-03

1 1

图例：

10米单臂路灯(LED120W)

路灯控制箱

接线井

14米中杆灯

说明：
1、图中尺寸单位均以米计，比例1：1000。

2、坐标系统采用CGCS2000坐标系。
3、高程系统采用1985国家高程基准。
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配电控制箱系统图

1 1

WL1:（LD01-LD05)+(ZD1）

备用

回路接线示意图

电源引接自附近低压线路

实际工作量按实计算
进线暂按200米计算

防护等级IP54

前后箱门加装电子锁

系统电源 LSC8000照明控制器
三遥控制总线

照明监控终端(手动、自动)

漏电检测

柜内照明

接地

热镀锌扁钢-40X4

电子数显式

ZM-04

草坪灯用

备用
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Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 照明裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08王立叶

杨  扬 郑  鑫

郑  鑫

路灯控制箱大样图

2 1

高压危险

柜后大样柜前大样 侧面大样

电子锁 电子锁

说明: 

1、图中尺寸以毫米为单位；

红色标志
红色边框

高压危险

红色标志
红色边框
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 照明裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08王立叶

杨  扬 郑  鑫

郑  鑫

路灯控制箱大样图

2 2

V

Uab Ubc

Uac

A

手动

停

自动

A A

0

手动

停

自动手动

停

自动 手动

停

自动

内门

照明监控终端

前柜内视图 后柜内视图

柜内前后有照明灯具;

柜前后门锁有连锁和门禁远控报警功能，增加安全系数;

照明监控终端有电流监测，漏电监测功能;

照明监控终端有手动/自动，可远程操作;

2、柜内有供电部门专业计量室；

说明: 

1、图中尺寸以毫米为单位；

柜体采用304高级不锈钢并喷涂，门厚2mm，其他部位1.5mm；

控制箱防护等级不低于IP54。

admin
2026出图章最新

admin
郑鑫注册章



第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 照明裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08王立叶

杨  扬 郑  鑫

郑  鑫

路灯控制箱基础做法图

1 1

基础预埋10号槽钢

表面做防腐处理
顶面高出基础1cm

为防止渗水，基础侧墙内外面

及底面应抹2cm厚防水砂浆

为防止渗水，基础侧墙内外面

及底面应抹2cm厚防水砂浆

基础顶部抹1cm厚

砂浆散水坡

基础顶部抹1cm厚

砂浆散水坡

C30混凝土

砂井200*200*200
内填细沙

基础预埋10号槽钢

表面做防腐处理
顶面高出基础1cm

C20垫层

C20垫层

预埋φ100涂塑钢管

4根

预埋φ100涂塑钢管

4根

4*M12螺栓预留孔

表面做防腐处理
顶面高出基础1cm

基础预埋10号槽钢

路灯控制箱基础平面图

A A

B

B

A-A剖面

B-B剖面

说明：

     1、本图尺寸单位除说明外均以毫米计。

     2、控制箱基础宜置于原状土上，如遇不良地质土层应进行地基处理，地基承载力特征值应大于120kPa。

     3、基础周围回填土应按道路路基压实度要求处理。

     4、本图中钢筋：HRB400钢筋，钢筋净保护层40mm;钢材：Q235B:焊条：E43型焊条：角焊缝尺寸：6mm。

     5、基坑内未使用管道应采用堵头封堵。

     6、为防止渗水，基础侧墙内外面及底面应抹防水砂浆，厚度20mm。

砂井200*200*200
内填细沙

砂井200*200*200
内填细沙

4*M12预埋螺栓

4*M12螺栓预留孔

C30硬化地坪
C30硬化地坪

C30硬化地坪 C30硬化地坪
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 照明裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08王立叶

杨  扬 郑  鑫

郑  鑫

路灯控制箱接地做法图

1 1

∠50x50x5x2500镀锌角铁)

箱体接地平面图

与箱体内地排可靠连接

∠50x50x5x2500镀锌角铁)

-40x4热镀锌扁钢

与照明总接地网焊联

三边焊,焊接后做防腐处理外

表涂热沥青

-40x4热镀锌扁钢

垂直接地体安装示意图

配电箱基础平面-40x4热镀锌扁钢

沿电缆沟每隔5米打一个

扁钢间的焊接长度为其宽度

的2倍

扁钢与角钢

焊接后做防腐处理

说明：

     1、本图尺寸除说明外均以毫米计

     2、控制箱地网接地电阻应不大于4欧姆，重复接地电阻应不大于10欧姆拟采用地网埋于接地

      沟的方法满足要求，当接地沟内回填砂质粘士土壤电阻率小于100欧米时，计算接地电阻应

      满足要求，若达不到要求宜采用下列方法降低接地电阻：

      1)加大地网范围。

      2)可将接地极埋于较深的低电阻土壤中，也可采用井式或深钻式接地极。

      3)可采用降阻剂，降阻剂应符合环保要求。

     3、水平接地导线埋深为室外地坪下应不小于0.6m,至地面设备构架用-40x4热镀锌扁钢引出。

     4、水平地极驳接点，水平面与垂地极连接点应电焊焊接，扁钢间的焊接长度为其宽度的2倍,

     扁钢与角钢的焊接长度为扁钢宽度的2倍，焊接后除渣并在焊接口涂防锈漆两遍外表涂热沥青。

     5、所有焊接驳口采用连续双面焊，搭接处应做圆弧处理。

     6、钢件敷设完毕在确定无虚焊、漏焊后，回填砂质粘土，然后洒水夯实。

外表涂热沥青

∠50x50x5x2500镀锌角铁)

40x4镀锌接地扁钢)

两侧焊接

角钢与扁钢连接形式

焊接面不少于三边

扁钢接地线焊接图

ZM-07
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 照明裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08王立叶

杨  扬 郑  鑫

郑  鑫

路灯控制箱围栏大样图

1 1

20cm*20cm方木

5cm宽2cm厚木板

控制箱基础

控制箱

铰链

防水锁及锁扣

20cm*20cm方木

5cm宽2cm厚木板

说明：

     1、本图尺寸除说明外均以厘米计。

     2、木材采用防腐木，样式仅供参考。

     3、围栏四周均需设置配电箱安全标识，

        安全标识可采用贴纸，底衬用木板钉于围栏外表。

围栏俯视图 围栏左视图

围栏前视图

20cm*20cm方木

5cm宽2cm厚木板

安全标识

内容参考

ZM-08
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 照明裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08王立叶

杨  扬 郑  鑫

郑  鑫

电缆沟施工图

1 1

路 面 结 构 层

SC100涂塑钢管C25砼回填

机 动 车 道

（管间间距20mm）

（管间间距20mm）

满足路基压实标准

涂塑钢管封头示意图

PE增强管联接示意图

电缆保护管(PE增强管)
套管胶封

电缆保护管车行道敷设剖面图

电缆保护管绿化带敷设剖面图

堵油麻浇注沥青或堵头封堵好

SC100涂塑钢管

P50 PE增强管（尼龙管）

路面

带状绿化
路缘石

原土回填夯实

说明:

1、本图标注单位为毫米;

2、电缆覆土深度应符合下列规定：绿化带、车行道下不小于0.7m。
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工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 照明裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08王立叶

杨  扬 郑  鑫

郑  鑫

照明设施平面布置图

2 1

人行道

C30预制板

砂井150*150*100

内填细沙

C20砼
PE穿线管道

人行道结构层

钢纤维井盖及配套井座

1:2.5水泥砂浆批挡

内10厚外20厚

管型与根数以实际为准

M10砂浆砌MU10砖

人行道

预制板

钢纤维井盖及配套井座

C20砼

1:2.5水泥砂浆批挡

内10厚外20厚

M10砂浆砌MU10砖

人行道结构层

PE穿线管道

管型与根数以实际为准

平面图 B-B剖面

A-A剖面

A A

B

B

3、井内电缆保护管应伸出井壁30mm～50mm，管口排列整齐、不上翘。

2、接线井墙体为M10砂浆砌MU10砖，1:2.5水泥砂浆批挡，内10mm厚外20mm厚；

1、本图尺寸以毫米计；

说明：

4、接线井排水措施：无地下水（或地下水体低于井底标高）时采用集水坑+渗水沙层

方案；地下水位高于井底标高时，采用排水管方案，排水管引至周边排水系统（井底

标高低于排水系统标高时电缆井内可考虑安装排水泵）。

5、接线井基础应设置于原状土上，如遇不良地质土层应进行地基处理，地基承载力特征值应大于120kPa。

6、接线井外侧回填土应按道路路基压实度要求处理。

砂井150*150*100

内填细沙

ZM-10
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工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 照明裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08王立叶

杨  扬 郑  鑫

郑  鑫

照明设施平面布置图

2 2

预制板配筋图 钢纤维井盖及配套井座

A A

B

B

A-A剖面

B-B剖面

路   灯

3、盖板及井座采用钢纤维复合材质，井盖承载能力≥12吨（轻型荷载）；

2、预制板采用C30混凝土，钢筋保护层厚度为30mm；

1、本图尺寸以毫米计；

说明：

4、井盖图案与文字凸出平面3mm，图案仅供参考，具体以路灯管理部门要求为准；
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 照明裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08王立叶

杨  扬 郑  鑫

郑  鑫

路灯杆件大样图

1 1

密封灯罩

法兰尺寸图

加强筋示意图(4块/套)

说明：

      1、本图尺寸除说明外均以毫米计。

      2、灯杆材料性能应不低于Q235-A，焊缝应达到3级以上（含3级）标准， 杆体为圆锥形，顶端直径为102MM，底端直径为200MM,钢板厚度为5mm,

         灯杆、支架热镀锌喷塑要符合国家标准，具体颜色由建设单位确定。所有紧固件均为304不锈钢材质。

      3、杆体成型后，圆锥形灯杆锥度为12‰，横截面圆度误差不超过1‰，直径偏差不大于1.5mm.

      4、灯杆底部法兰为尺寸为 440mm*440mm，螺孔(φ26)圆直径为360mm，厚度为22mm。

      5、灯杆底部设配电门，尺寸为120mm*350mm，距灯杆法兰600mm，配电门制作时应有防水、防尘、防盗   等措施。此门板配备M8防盗螺钉及防盗内铰链。

      6、灯具应设置防坠落装置，采用钢丝绳与灯杆可靠连接，钢丝绳一端与灯具内M12螺丝可靠固定，一端与灯壁螺丝可靠固定，钢丝绳长度为30~40cm.。

      7、本次设计灯杆样式仅供参考，最终样式由建设单位定案。

不锈钢钢绞绳30-40cm

卡扣与灯杆防坠索孔螺栓有效连接

不锈钢锁子

灯杆

灯具

灯具防坠落大样图

卡扣与灯具较强位置螺栓连接

单挑锥形灯杆大样图

304不锈钢
厚1mm

美化罩

灯具大样图
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 照明裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08王立叶

杨  扬 郑  鑫

郑  鑫

路灯杆件基础大样图

1 1

10米路灯基础施工图

车道

C25砼

增强塑料管

路缘石

热镀锌角钢接地极

40x4热镀锌扁钢

扁钢与灯杆法兰可靠焊接

三面焊，搭接长度大于8cm

焊接完成后防腐漆处理

扁钢与角钢可靠焊接

三面焊，搭接长度大于12cm

焊接完成后防腐漆处理

绿化带

外表涂刷热沥青

外表涂刷热沥青

地笼螺栓要求热镀锌

法兰调平螺母

基础法兰δ=10

基础地笼大样图

M24地脚螺栓

紧固后螺丝露出5cm
双螺母

3mm厚垫片与螺栓孔匹配

箍筋示意图 

说明:

   1、本图为10米路灯基础施工图。

   2、混凝土采用C25商品混凝土。

   3、基坑开挖位置要准确，底部要整平、夯实。

   4、混凝土浇筑时，要确保地笼螺栓垂直和法兰盘水平。

   5、双壁灯基础中心位于道路两侧的机非分隔带内。

   6、接地扁铁的焊缝连续均匀、饱满、无裂纹，扁钢与法兰盘的焊接长度

      为扁钢宽度的2倍，焊接处应做防腐处理。必须用电焊或气焊焊接牢固，不得用锡焊。

   7、考虑后期维修巡检，灯杆安装完毕后，外露的底座螺栓及紧固件等，

   用不锈钢材质密封罩遮蔽起来，外露的底座螺栓采用抹黄油，加螺栓保护罩对法兰进行保护。

   8、若灯座基础座落于填土、浜土、耕土或淤泥质土上，则必须将基础下的填土、浜土、耕土或淤泥质土挖除，

   换以砂垫层，砂垫层密实度不得低于95％，基础四周应回填C10素混凝土。

   9、灯杆法兰、预埋螺栓、螺栓固定板等均应根据制造厂要求制作或由制造厂配套。

   10、6米灯杆基础同10米灯杆基础。
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第      张总       张

工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 照明裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08王立叶

杨  扬 郑  鑫

郑  鑫

灯杆门做法大样图、灯杆检修门内接线示意图

1 1

电缆相线（黄色、火线）

电缆零线（蓝色、零线） 电缆相线（红色、火线）

电缆相线（绿色、火线）

使用线卡固定
RVV-2.5软铜线检修门框

灯柱外壳

引下线（零）

接线绝缘板

熔断器

引下线（火）

阴影部分表示单灯控制器位置

阴影部分表示防水航空插接头

进线 出线

门内预留线缆长度不小于850mm,

灯杆检修门内接线示意图

接地线（黄绿）并采用一芯
不小于25mm 铜芯电缆连接接
地端子与灯杆基础预埋件

螺栓孔 d=8

铁片加工放样图扁铁加工放样图
上侧开口

灯杆接地极接点加工放样图

螺纹孔 d=8.5

防盗铰链

贴焊于内壁

螺栓孔 d=8

灯杆门加工放样图
灯杆门做法大样图

4厚铁片

贴焊于内壁

4厚扁铁

焊于内壁

灯杆接地极接点

插销孔

左视图

俯视图

防盗铰链

孔:9*15

4厚扁铁

点焊于内壁

贴焊于内壁
2厚U型卡扣

贴焊于内壁

(灯杆接地极接点)

螺栓孔

螺栓孔

防盗铰链连接件主视图

左视图

防盗铰链

漏电检测接点

3、检修门内装配电器（含绝缘接线排、漏电断路器等）。电器安全性能符合GB 7000.5技术要求。

2、灯杆检修门采用等离子、激光和线切割等工艺加工，切割断面整体光滑、无毛刺。门应与杆体浑然一体，门框开口处应符合灯杆抗风强度的要求。

门框下沿离地距离不宜低于600mm。门板应具有互换性，门内应设置电器安装空间和接地螺栓，并设置有专门工具开启的闭锁装置。

门框与门板的配合间隙不应大于1.5mm，具备良好的防水性能。门孔的宽度不应大于灯杆开孔处最大周长的1/4。

1、本图处说明外均以毫米计。

说明：

保护接地端子
材料：A3，厚5
数量：1

接线板底板
材料：A3，厚5
数量：1

左视图

螺栓孔

插销孔 插销孔

螺栓孔

插销孔 螺栓孔
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设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责
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比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 照明裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08王立叶

杨  扬 郑  鑫

郑  鑫

14m中杆灯灯杆大样图 

1 1

法兰示意图

角筋示意图

说明:

1、中杆灯圆锥立杆：（104-280）*δ5*14000mm，底法兰：500*500*δ20mm。

2、灯杆主杆不能有焊缝，连接部位整体满焊，焊接均匀牢固，其焊接质量符合GB/T12469的要求，无影响强度的裂纹、夹渣、

3、灯杆的允许偏差应符合下列规范：长度允许偏差为杆长的±0.5%,杆身横截面直径、对角线或对边距允许偏差宜为±1%；

4、灯杆防腐（包括灯杆、法兰盘、筋板、灯杆门、安装接头）均采用表面热浸锌后喷涂，防腐质量符合GB/T9790的规定，其中

5、灯杆下部的检修门与灯杆轴线平行，离地600高开400*150检修门，门内焊接地端子；门孔和门盖的边缘光滑平整，门盖和

7、除基础以外的其余紧固件均采用304不锈钢制造。所有紧固件必须有防松措施；

焊瘤、烧穿、弧坑，并无褶皱和中断等缺陷；

灯臂仰角允许偏差宜为±1°；灯杆弯曲度≤2‰杆长；

热浸锌层(内外面)的平均厚度不小于85μm，杆体、灯臂及装饰件表面采用氟碳喷涂，平均厚度≥100μm，喷涂层均匀、完

整、表面光洁，其附着力符合相关标准的要求；

门孔组装后的合门间隙不大于2mm，门盖具有互换性，并具有有效可靠的防盗措施；

9、灯臂开孔部位及转弯处应考虑结构加强措施以满足抗风等级要求；

10、其他技术要求参照《道路照明灯杆技术条件》（CJ/T 527-2018 ）；

11、未标注单位的以毫米计算。

8、灯罩外表面需做与灯杆同工艺要求热镀锌及喷塑处理。

密封灯罩

灯具俯视示意图

灯杆示意图

304不锈钢材质密封罩

角筋

304不锈钢
厚2mm
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工程名称

工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 照明裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08王立叶

杨  扬 郑  鑫

郑  鑫

14m中杆灯灯杆基础图

1 1

6-M27圆钢

6-M27地脚螺母

扁铁焊接

说明：

2、M27螺杆钢精长2米，螺牙长10厘米。

3、法兰螺杆分布尺寸按厂家图纸为准。

波纹管用于接线。放入基础笼浇灌C30混凝土严实。螺牙高出地面8公分为宜，且无破损。

4、挖基础坑尺寸为1000*1000*2400，下20公分为C30混凝土沙石垫层。预埋时预留两根P50

热镀锌角钢∠50*50*5

L=2500mm避雷接地

4*40热镀锌扁钢

5、考虑到后期养护方便，外露螺栓表面涂抹黄油并外套PVC套管，最后采用580×580×100mm不锈钢

保护罩盖住基础法兰盘。

扁钢与灯杆法兰可靠焊接

三面焊，搭接长度大于8cm
焊接完成后防腐漆处理

-40X4镀锌扁钢焊接搭接长度大于8cm

三面焊，焊接后做防腐漆处理

1、本图尺寸除说明外均以毫米计。

外表涂热沥青

外表涂热沥青

6、路灯设置于人行道位置是基础顶面与人行道平齐，设置于绿化带位置时基础顶面高出8至10cm。

双螺母

4mm厚垫片与螺栓孔匹配

调平螺母
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工程编号 图  号 日  期

版  号

设计阶段

设  计

校  核

审  核

专业负责

图  名

比  例项目负责 专  业

江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 照明裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08王立叶

杨  扬 郑  鑫

郑  鑫

防水连接器安装示意图

1 1

说明：

1、防水连接器防护等级不低于IP68。

回路电缆与引线连接示意图 灯具内接线示意图

ZM-16

admin
2026出图章最新

admin
郑鑫注册章



第      张总       张

工程名称
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版  号

设计阶段

设  计

校  核
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专业负责

图  名
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江苏数智城建设计研究院有限公司
Jiangsu Shuzhi urban construction design and Research Institute Co., Ltd 照明裴文军

高邮市大寨河南路（胜利桥—文游路）改造工程

施工图设计 2026.08王立叶

杨  扬 郑  鑫

郑  鑫

  电缆终端热缩头做法参考、LED模块尺寸要求

1 1

电缆终端热缩头做法参考

LED模块尺寸要求

LED模块尺寸要求参见《江苏省LED道路照明应用技术规程》，P31。

热缩头做法参见13D101-1～4《110kV及以下电力电缆终端和接头》，P25，P51。
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普通树木木规格示意图
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三角支架

扁担式支架

大树聚丛种植方法

大树斜植方法
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