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设计总说明 

1 工程概况 

张桥镇 2025 年度高标准农田补建项目主要建设内容有：拆建泵站 4 座（配套渡槽 2

座）；新建渠道 3 条，共计 1985m；新建机耕路 2 条共计 2173m；新建Ф100 涵洞 2 座。 

2.1 设计依据 

1、《国务院关于全国高标准农田建设规划（2021-2030 年）的批复》（国函（2021）86

号）； 

2、《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》

（国办发〔2019〕50 号）； 

3、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法（试行）》的通知； 

4、《关于张桥镇 2025 年度高标准农田补建项目可行性研究报告的批复》（泰发改投

[2026]84 号） 

2.2 规程、规范、标准及参考资料 

2.2.1 主要设计规范 

1、《水利工程建设标准强制性条文》(2020 年版)； 

2、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2017）； 

3、《防洪标准》（GB50201-2014）； 

4、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）； 

5、《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）； 

6、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）； 

7、《泵站设计标准》（GB50265-2022）； 

8、《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）； 

9、《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）； 

10、《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）； 

11、《水利工程混凝土耐久性技术规范》（江苏省地方标准 DB32/T  2333-2013）； 

12、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）； 

13、《水利水电工程边坡与挡土墙设计规范》（SL/T386-2025）； 

14、《渠道防渗工程技术规范》（GB/T50600-2020）； 

15、《渠系工程抗冻胀设计规范》（SL23-2006）； 

16、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）； 

17、《民用建筑设计通则》（GB50352-2019）； 

18、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）； 

19、《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）； 

20、《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2023）； 

21、《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）； 

22、《高标准农田建设标准》（农业部 NY/T20148-2012）； 

23、《江苏省高标准农田建设项目规划设计技术标准（试行）》的通知（苏农建

〔2023〕17 号）； 

24、《江苏省高标准农田建设标准》（苏政办发〔2021〕21 号）； 

25、其他有关的规范、标准及规程。 

2.2.2 施工及验收规范 

1、《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）； 

2、《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-2012）； 

3、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL/T 223-2025）； 

4、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）； 

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（CB50204-2015）； 

6、《水闸施工规范》(SL27-2014)； 

7、《水利泵站施工及验收规范》(GB/T 51033-2024)； 

3 工程地质及水文地质 

根据野外钻探鉴别、现场原位测试及室内土工试验成果综合分析评价，结果将钻探揭露

深度内各土层自上而下分述如下： 

① 层素填土：灰黄色～灰褐色，松散状态，主要由软塑状的粉质粘土及稍密状粉土所

组成。场区普遍分布，该土层物理力学性质不均匀，压缩性高，工程性质差，不宜作为建筑

物持力层。 

②-1层粉砂夹粉土：暗黄色～灰色，稍密，局部中密，饱和，以亚圆形石英、长石为

主，含云母及贝壳碎屑，颗粒级配不良；该层属中等压缩性、中等强度土，工程性质一般。 

http://www.baidu.com/link?url=9eo9GabvFqNf9O1Z6go_1Uzbgs6iktWVkzg1rzKueSIjR1dttdIXyQ1Y4VzHTzKw
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②-2层淤泥质粉质粘土：灰色，流塑状态，无摇震反应，切面有光泽，干强度和韧性中

等，并见有少量的腐殖质。该土层属高压缩性、低强度土，工程性质差。 

②-3层粉砂夹粉土：灰色，中密，局部稍密，饱和，以亚圆形石英、长石为主，含云母

及贝壳碎屑，颗粒级配不良；该层属中等压缩性、中等强度土，工程性质一般。 

③层粉质粘土：灰色，软塑状态，无摇震反应，切面有光泽，干强度和韧性中等。该土

层属中等压缩性、中等强度土，工程性质一般。 

④层粉砂：灰色，中密，局部密实，饱和，以亚圆形石英、长石为主，含云母及贝壳碎

屑，颗粒级配不良；场区普遍分布，该层属中等压缩性、中等强度土，工程性质较好。 

场地地层厚度、层底埋深、标高统计表 
 

 

层
号 

厚度(米) 层底深度(米) 层底标高(米) 数据
 

个数 最小值 最大值 平均值 最小值 最大值 平均值 最小值 最大值 平均值 

1 0.40 2.40 1.01 0.40 2.40 1.01 1.26 5.61 3.56 74 

2-1 0.90 6.70 2.84 1.60 8.10 3.81 -4.50 3.05 0.87 50 

2-2 0.90 3.10 1.72 2.10 10.10 4.22 -6.49 3.93 0.22 33 

2-3 0.80 9.50 2.53 3.60 14.40 6.25 -9.90 2.70 -1.70 55 

3 0.60 2.20 1.45 5.90 10.60 7.72 -5.78 -0.92 -3.28 6 

4 主要设计技术指标 

(一) 农田基础设施各项工程设施使用年限应符合相关专业标准规定，整体工程使用年限

一般不低于 15 年。 

（二）按照“田土水路林电技管”建设内容，合理规划沟、渠、路、坎等，提高田块归并

程度。单个田块面积：沿江平原区宜为 8－225 亩、江淮丘陵及皖西皖南山区梯田旱地宜为 3

－15 亩、水田格田宜为 2－8 亩。改造范围内，实现田块数量减少 60%以上，农业生产机械

化作业率达到 90%以上。改造提升田间灌排设施，实现灌溉水利用率提高 20%以上，农田排

水暴雨重现期达到 10 年一遇，确保旱涝保收。田间道路通达率，丘陵山区不低于 90%、平

原地区达到 100%。完善农田电网，实现所有排灌站、机井用电应通尽通。 

 

 

 

 

 

项目区建设标准表 

建设内容 建设标准 

灌溉排水 

1.引水和提水泵站的设计流量和渠道断面应根据设计灌溉保证率、设计灌水

率、灌溉面积、灌溉水利用系数及灌区内调蓄容积等综合分析计算确定，确

保农田灌溉用水。井灌工程单井出水量满足灌溉需求，泵、动力输变电设备

和井房等配套率应达到 100%。实现灌溉水利用率提高 20%以上。 

2.沟渠配套，农田排水设计暴雨重现期达到 10 年一遇。旱地 1～3 天暴雨 1～

3 天排至田面无积水，水田 1～3 天暴雨 3～5 天排至作物耐淹水深。 

3.渠（沟）系建筑物应配套完整，实现引水有门、分水有闸、过路有桥

（涵）。 

田间道路 

1.适应农业现代化的需要，与田、水、林、电、村规划相衔接，与村村通、村

组通公路建设规划相衔接。 

2.平原地区田间道路尽量短顺平直；丘陵山区应随地形变化适当弯曲，随坡就

势，节省土石方。田间道路通达度平原区应达到 100%，丘陵区不应低于

90%。田间道（机耕路）的路面宽度宜为 3～6m，生产路的路面宽度宜为 1～

3m。 

3.配合田块整治措施，提升农业机械化作业率达 90%以上。 

农电配套 

1.与田间道路、灌溉与排水等工程相结合，为泵站、机井以等提供电力保障，

符合电力系统安装与运行相关标准。实现所有排灌站、机井用电应通尽通。 

2.一般采用 10kV 及以下电压等级。10kV 农田输配电线路优先采用架空线方

式，架空线路宜选用 JKLYJ 架空绝缘铝导线，电力电缆线路选用 YJV22 交联

聚乙烯绝缘铜芯电缆，大跨越等特殊情况可采用绝缘钢芯铝绞线；新建或改

造的低压线路以架空绝缘线为主，特定区域可采用低压电缆或集束导线，设

置警示标识。 

3.变配电设施应选用适合的变压器、配电箱（屏）、断路器、互感器、避雷

器、接地装置等相关设施。 
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5 工程设计 

5.1 电灌站工程 

本项目区电灌站采用 10 吋混流泵 3 座、12 吋混流泵 1 座，泵站采取方桩基础加固处理

措施，10 吋泵站配套选用 1 台 250HW-8 混流泵，18.5kw 电动机，12 吋泵站配套选用 1 台

300HW-8 混流泵，22kw 电动机，正常运行水位为 2.0，进水口标高为 0.80，泵身底标高为

2.0，出水池底标高为 2.70； 

泵站房采用成品防盗门、铝合金加不锈钢防盗窗。泵室、出水池采用塑钢爬梯。站房钢

质防盗门符合《防盗安全门通用技术条件》（GB17565-2022）丁级标准。未注明的按《水工

混凝土结构设计规范》（SL191-2018）。在浇筑水泵机座前应与厂家先联系，准确预埋地脚

螺丝，以便准确安装水泵、电机。 

本次工程根据现场实际需求，BZ-02、04 需实施跨河渡槽工程，渡槽采用 C35 预制方桩

基础，梁、板、柱砼等级为 C30 钢筋砼，泵站侧采用 DN600 钢管与出水池联通，跨河后采

用 DN600 钢管与渠道分水井联通。 

5.2 渠道工程 

本项目区 U 型渠均采用现浇一体成型分别为 U90、U100 渠道。 

现浇一体成型渠道施工工艺：渠道清表→取土回填压实→根据控制桩放中线→挖掘机开

槽整坡→混凝土衬砌一体化设备衬砌。 

5.4 渠系建筑物工程 

新建 Ф100cm*12m 涵洞 2 座，均采用 II 级承插式混凝土管，涵洞首尾各设八字墙一

座。 

涵洞工程施工工序：测量放样→基础开挖→垫层浇筑→管座浇筑或砌筑→涵管安装→接

缝处理→进、出水口处理→土方回填。 

5.5 机耕路工程 

3.0m、3.5m 宽路面结构层做法由上至下分别为：18cmC30 混凝土路面，10cm 碎石基

础，原路基压实。路面两侧各设 75cm 的土路肩。 

6 建筑材料 

1、混凝土 

（1）混凝土耐久性基本要求 

本工程主要水工建筑物主体结构混凝土强度等级均采用 C25。建筑物混凝土抗冻等级均

为 F50，防渗范围内的混凝土建筑物抗渗等级均为 W4。 

（2）混凝土原材料要求 

① 水泥：采用普通硅酸盐水泥（强度等级不低于 42.5 级），技术指标执行《通用硅酸

盐水泥》（GB175 -2023）。 

② 骨料、掺合料、外加剂和水：骨料、掺合料、外加剂和水的使用应满足《水工混凝

土施工规范》（SL677-2014）相关要求。 

（3）钢筋混凝土保护层厚度 

泵站底板、翼墙底板底面 50mm；泵站底板、翼墙底板面层，墩墙和翼墙墙身等水下或

水位变化区的 45mm；常期处于水上的电机层、工作桥、交通桥等 30mm；预制盖板

20mm，其它参照相关规范执行。 

2、碎石 

采用洁净、坚硬，符合级配要求的碎石，含泥量不大于 1%。 

3、砂 

采用洁净、坚硬，符合级配要求，细度模数在 2.5 以上的中粗砂，含泥量不大于 3%。 

4、钢筋 

主要采用 HRB400 普通热轧变形钢筋（符号 ，Es=2.0×105N/mm2，fy=360N/mm2）；少

量采用 HPB300 光圆钢筋（符号 Φ，Es=2.1×105N/mm2，fy=270N/mm2）。以上钢筋性能指标

应符合《钢筋混凝土用钢第一部分热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2024）、《钢筋混凝土用钢

第二部分热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2024）等现行相关标准、规范的规定。 

预应力筋采用符合《预应力砼用钢绞线》(GB/T 5224-2014)标准的高强度低松弛钢绞

线，公称直径 15.20mm，标准强度 apk
MPf 1860=

，弹性模量 ap
MPE

5
1095.1 =

。 

（1）钢筋的锚固 

HPB300 钢筋锚固长度（指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度）

为 35d（C25 砼）（d 为钢筋直径）和 30d（C30 砼），HRB400 钢筋锚固长度为 40d（C25

砼）和 35d（C30 砼），转弯钢筋在弯转处不得断开。对于受拉主筋锚固，同时应满足 7 度

抗震要求，即 1.05
e d
l l=  

（2）钢筋的搭接 
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纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为 35d（d 为纵向

受力钢筋的较大直径），且不小于 500mm。凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均

属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力

钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。位于同一连接区段内纵向受力钢筋的焊

接接头面积百分率，对纵向受拉钢筋接头，不应大于 50%，纵向受压钢筋接头、装配式构件

连接处及临时缝处的焊接接头可不受此比值限制。 

其它详细要求详见《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）9.3 条和 9.4 条。 

5、伸缩缝 

伸缩缝的施工须参照《加强水工建筑物止水和伸缩缝施工质量管理的若干意见》（苏水

质监〔2009〕21 号文）。 

6、预制桩 

（1）预制桩的制作 

砼预制桩可在施工现场预制，预制场地必须平整坚实，也可采用预制厂生产的成品(需有

出厂合格证，并满足设计及相应规范要求)。 

预制桩的制桩及沉桩等程序均应严格按有关施工规范执行。 

场地要求： 

①预制场布置在工场范围内，工场内预制场、办公区、材料库房、堆场需合理划分，预

制场内消防设施、临时用电、防排水措施及垃圾处理应该符合相关规定。 

②制作场地必须坚实平整，满足地基承载力的要求，地基变形应控制在桩的允许偏差限

值内，宜用水泥地坪（硬化结构 20cmC20 素砼+15cm 砂石垫层），场地硬化按中间高四周

底的原则，面层排水坡度不小于 1.5%。 

③本工程施工期主要位于秋季，河道桩板现场预制需注意对应调整混凝土、砂浆、外加

剂的适配试验，确保配比满足低温施工要求。为保证混凝土质量，建议搭设暖棚，蒸汽养

护，并覆盖防水篷布。 

模板要求： 

宜选用定型耐久的装配式模具，模具的拼缝处应严密、不漏浆。底模必须平整、牢靠，

应有足够的强度、刚度及稳定性。模板与混凝土接触面应涂刷隔离剂，严防相互粘结，禁止

使用废机油作为隔离剂，选择对钢筋污染小且易清洗的材料做隔离剂，如采用高碳皂加水

（1:5），涂刷隔离剂应保证均匀一致，严防漏刷和雨淋。 

钢筋及混凝土浇筑： 

预制桩采用的钢筋必须有两证（生产许可证、钢材合格证），并按现行有关规定进行复

试；预制桩钢筋的连接以及钢筋骨架的允许偏差，应符合《建筑桩基技术规范》(JGJ94-

2008)的要求。浇灌混凝土，宜采用喂料机沿钢模长度方向均匀布料。预制桩靠两端各 1m 

范围内，不得浇灌坍落度偏大的混凝土，且应保证混凝土量不少于钢模长度内平均需要量。

并应在混凝土浇灌完毕前，对钢筋骨架予以修复处理。 

（2）预制桩的外观质量及尺寸偏差要求 

① 表面平整、密实，掉角深度不应超过 10mm，局部蜂窝和掉角的缺损面积不应超过

全部桩表面积的 0.5%，且不得过分集中。局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总表面的 

0.5%；每处粘皮和麻面的深度不得大于 5mm，且应做有效的修补。 

② 混凝土收缩裂缝深度不得大于 20mm，宽度不得大于 0.15mm，横向裂缝长度不得超

过侧面边长的 1/2。 

③桩顶、桩身与桩尖均不得有蜂窝、麻面、裂缝或掉角。 

④预制构件尺寸检测要求： 

预制桩表面应平整密实，桩钢筋的连接以及钢筋骨架的允许偏差，应符合《水运工程质

量检验标准》（JTS257-2019）的相关要求。 

（3）预制桩堆放、调运要求 

① 预制桩设计强度达 70%方可起吊，达到 100%时才能运输和沉桩； 

② 桩的堆叠层数根据地基条件和具体情况确定，但不宜超过 4 层； 

③插板桩预制方桩吊装采用预埋吊环方案，吊环的位置应埋设在中间主筋的两侧使桩在

起吊时不发生侧向倾斜。吊环锚脚埋入混凝土内不得小于 30 倍吊环钢筋直径，并应与桩的

主筋扎牢； 

④桩起吊时应采取相应措施，保证安全平稳，保证桩身质量。在起吊应力作用下，不宜

出现横向及纵向裂缝，吊点位置和起吊方式应根据桩长；方桩调运时，横向裂缝长度不得超

过侧面边长的 1/2； 

⑤水平运输时，应做到桩身平稳放置，严禁在场地上直接拖拉桩体。 

（4）预制桩沉桩 

沉桩前桩身棍凝土强度应达到设计要求。在吊放预制前进行垂直校正。预制桩在起吊、

运输和安装中应采取措施防止变形，起吊点应设在合理部位。压时应始终保持桩轴心受压，
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若有偏移应立即纠正。开始沉时，宜采用较低落距，锤、替打、送桩和桩宜保持在同一轴线

上。在锤击过程中，应采用重锤低击;锤击沉桩时，应采用与锤、桩相适应的、适当弹性和厚

度的锤垫和桩垫，并在锤击过程中及时修理和更换，避免打坏桩。沉桩过程中，若遇到贯入

度剧变，身突然发生倾斜、位移或有严重回弹，桩顶或桩身出现严重裂、破碎等情况时，应

暂停沉分析原因，采取有效措施。方桩施打时，以控制桩端设计标高为主。若贯入度已达到

控制贯入度(3cm/最后 10 击)，而端标高未达到设计标高时，应继续锤击 100mm 左右(或锤击

30-50 击)，如无异常变化时，即可停锤，若尖标高比设计标高高许多时，应与设计单位和监

理单位研究确定。 

7 强制条文执行 

相关强制性条文 本工程相关内容 

4-1 

工程等别与建

筑物级别 

4-1-1 《水利水电工程等级划分及洪水标

准》 SL252-2017 

 

闸、站为 V 等 5 级建筑物。  

 

4-2 

洪水标准和安

全超高 

4-2-1-1《水利水电工程等级划分及洪水标

准》 SL252-2017 

4-2-2-1 《泵站设计规范》 GB50265-2022 

4-2-2-5 《水闸设计规范》 SL265-2016 

采用设计高水位▽3.10m，历史高水位

▽3.35m，校核高水位▽3.5m。 

4-3 

稳定与强度 

4-3-1 《泵站设计标准》（GB50265-

2022）4-3-4《水工混凝土结构设计规范》 

SL191-2008 

4-3-6 《水闸设计规范》  SL265-2016 

钢筋砼结构构件的承载力安全系数 K 基本

组合 1.15，偶然组合为 1.0；砼强度设计

值满足规范要求。 

抗滑稳定安全系数为：泵站、水闸正常运

行条件下 1.20，施工、检修等情况下

1.05，地震情况下 1.00。 

4-4 

抗震 

4-4-1《水工混凝土结构设计规范》 SL191-

2008 

4-4-2《水工建筑物抗震设计标准》 

（GB51247-2018） 

根据《中国地震动峰值加速度区划图》，

地震加速度为 0.10g，相当于地震基本烈

度为Ⅶ度。 

4-5 

挡水、蓄水建

筑物 

4-5-1《堤防工程设计规范》 GB50286-2013 
水闸、泵站位于黏性土土堤，回填土填筑

标准压实度要求不小于 0.91。 

4-8 

防火 

4-8-2《水利水电工程设计防火规范》  

GB50987-2014 
耐火等级：二级，防火间距 10 米。 

6-2 

水土保持 

6-2-5 《水利水电工程水土保持技术规范》  

SL575-2012 

在符合功能要求且不影响安全的前提下，

边坡防护应采取覆绿或恢复植被措施。 

11-5 

泵站 

11-5-1 《水利泵站施工与验收规范》  

GB/T51033-2014 

机、泵座二期混凝土，应保证设计标准强

度达到 70%以上，才能继续加荷安装。 

11-6 

水闸 
11-6-1 《水闸施工规范》SL27-2014 基础承载力满足设计要求。 

相关强制性条文 本工程相关内容 

3-0 

机耕路 

3-0-8 《公路水泥混凝土路面设计规范》

(JTG D40- 2015 ) 

混凝土路面设计弯拉强度和弯拉弹性模量

要求。 

3-1 

桥梁 

3-1-3，3-1-4《公路钢筋混凝土及预应力混

凝土桥涵设计规范》（JTG33-62-2018） 
混凝土强度标准值、设计值的要求。 

3-2 
3-2-2，3-2-3《公路钢筋混凝土及预应力混

凝土桥涵设计规范》（JTG33-62-2018） 
钢筋抗拉强度标准值、设计值的要求。 

5-1 

桥梁 

5-1-5《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵

设计规范》（JTG33-62-2018） 
桥梁构件承载能力计算规定。 

9-1 

桥梁 

9-1-1《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵

设计规范》（JTG33-62-2018）） 
钢筋最小保护层规定。 

9-8 

桥梁 

9-8-2《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵

设计规范》（JTG33-62-2018） 
预制构件吊环的规定。 

第三篇 

劳动安全与卫

生 

10-0-1《灌溉与排水工程设计标准》

GB50288-2018 

10-0-2《水利水电工程劳动安全与工业卫生

设计规范》GB50706-2011 

设置踏步或人行道的水闸等建筑物应设防

护栏杆，闸孔、检修孔等应设安全井盖。 

装有避雷针或避雷线的架构，均应采用直

接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入埋地

金属管的绝缘导线。 

8 工程施工 

8.1 测量放样 

承包人在施工过程中应重视工程测放的工作量，第一，要布置好施工控制点，做好建筑

物纵横轴线的测放工作，保证建筑物整体位置准确无误；施工高程控制点应远离降水影响范

围，并作定期复测；第二，做好建筑物的放样工作，保证建筑物平面位置、各部位高程准

确。 

8.2 施工导截流及降排水 

本工程泵站施工期间采用土围堰围护基坑，实现施工导流、挡水截流。围堰设计标准、

结构做法结合场区地形地质条件、河道水位特征综合确定。围堰挡水标准按对应导流建筑物

级别选取，采用均质土围堰结构形式；堰体选用渗透稳定性较好的粉质黏土填筑，分层碾压

夯实。堰顶宽度、堰坡坡度根据施工通行、抗滑稳定要求拟定，堰体临水侧设置防渗及防冲

保护措施，背水坡设置排水设施。设计同步开展围堰稳定、渗流、抗冲刷验算，明确围堰填

筑、防渗、坡面防护及拆除施工工艺，满足泵站干地施工条件。 

汛期临时围堰为本工程重大危险源。受汛期水位上涨、持续降雨影响，存在堰体渗漏、

滑移、溃堰风险。施工过程中严格按照设计断面填筑，完善防渗与坡面防护；汛期建立 24
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小时巡查机制，实时监测堰体变形、渗流水量，提前制定应急撤退方案，防范溃堰造成基坑

淹没、人员安全事故。 

特别提醒：在施工过程中施工单位必须采取必要有效措施，确保施工期上游河道来水能

安全下泄。 

8.3 土方工程 

8.3.1 土方开挖 

1、承包人可根据地质、降低地下水位措施和施工条件等情况，经稳定验算后确定基坑

开挖边坡，必要时可采用一定的支护措施，但必须保证施工期边坡的安全稳定。 

2、基坑开挖时，需保留建筑物底部以上 30~50cm 土作保护层，留待人工开挖，以免扰

动地基。保护层开挖应采取突击开挖方式，并会同业主、监理、勘察、设计方的相关人员验

槽后，方可进行下阶段的施工。 

3、基坑开挖到位后应及早进行封底。 

8.3.2 土方回填 

墙后土方填筑前必须清除基坑底部的积水、杂物等，含水率应控制在最优含水率附近，

并分层夯实，层厚不大于 20cm。泵站工程回填土方压实度不应小于 0.91，上下游挡墙墙后

回填土压实度不低于 0.91。整个填筑过程中应保证对称回填，均匀上升。在靠近建筑物或墙

后 2m 范围内采用人工或小型压实设备（激振力不大于 35kN）回填并夯实，且铺土厚度宜适

当减少。 

土方工程的施工须参照《关于进一步加强土方工程质量管理的通知》 （苏水基

〔2013〕17 号文）的要求执行。 

8.4 砼、钢筋砼 

1、普通砼工程 

砼浇筑顺序根据结构缝和结构形状由低到高分段、分层块，依次逐层向上进行，砼浇筑

顺序分块，跳块浇筑，每段每层砼一次性连续浇筑，以防产生冷缝，并做好结构缝的止水埋

设。砼、钢筋砼和砌石施工应严格按设计尺寸进行施工放样。砼达到一定强度后方可进行下

一道工序。砼、钢筋砼和砌石工程施工要求详见相关规范。 

砼浇筑立模主要采用钢模板，边角及不规则部位用木模板，钢筋对拉加木支撑结构。为

使砼浇筑连续，模板量按总面积 1/2～1/3 准备。本工程位于紧临交通干线，砼均采用商品混

凝土，供应量完全可满足实际需求。砼施工采用满堂脚手、翻斗车输送带运送生料、翻斗车

运送熟料的方法，砼振捣采用插入式振捣器。砼骨料均由外地采购运至工地现场冲洗，模板

制作由工地加工完成。砼施工时应严格按相关施工规范的要求进行配料、浇筑和养护，以保

证砼工程的施工质量。 

2、二期砼施工 

对砼结合面应进行彻底打毛处理，并用高压水枪冲洗干净，二期砼强度等级提高一级，

砼中应掺入适量微膨胀剂，砼浇筑前应清仓，彻底清除浇筑面上的粉尘及杂物。 

3、商品混凝土 

1）水泥 

应符合《通用硅酸盐水泥》(GB175)的规定，优先选择 42.5、52.5 级普通水泥和 52.5 级

硅酸盐水泥。水泥应具有良好的稳定性、保水性、与外加剂的适应性。28d 抗压强度宜超过

相应强度等级标准值 4.5MPa,标准稠度用水量宜小于 28%。水泥熟料中 CA 含量宜在 8%以

下，碱含量(按 Na20 当量计)不宜超过 0.6%。厂家应按不超过 500t 为一个检验批进行复验。 

2）骨料 

细骨料应选择质地坚硬、清洁、级配良好、吸水率低、空隙率小的天然砂或人工砂，品

质应符合水利行业标准。细度模数宜在 2.4~3.0 之间，可将粗、细砂混合使用，混合砂的细

度模数应在 2.5~3.0 之间。采用泵送的，砂中通过 0.315mm 筛余量应在 15%以上。含泥量宜

小于 2%，不得含有泥块。硫化物及硫酸盐含量不得超过 1%。有抗冻要求时，细骨料的坚固

性应不超过 8%，无抗冻要求时不超过 10%。云母含量小于 2%，轻物质含量小于 1%(天然

砂),有机质含量浅于标准色，表观密度大于 2500kg/m3, 砂饱和面干吸水率应小于 2.5%。 

粗骨料应选用质地坚硬、粒形级配良好的碎石、卵石，品质应符合水利行业标准。表面

应洁净，不得含风化石、软弱颗粒，含泥量应小于 1%,不得含有泥块。主体结构部位针片状

含量宜小于 10%、压碎值宜小于 13%。最大粒径应不大于结构截面最小尺寸的 1/4,不大于钢

筋最小净距的 2/3.对双层或多层钢筋结构,不大于钢筋最小净距的 1/2.受氯离子侵蚀的结构部

位宜小于钢筋保护层厚度的 2/3, 水下结构部位不大于钢筋保护层厚度。对少筋或无筋混凝

土，可选用较大粒径的粗骨料。可采用单粒级石子进行两级配或三级配投料使用,其松散堆积

密度应大于 1500kg/m,空隙率宜小于 42%,表观密度应大于 2550kg/m3  。饱和面干吸水率应

小于 2%，干湿交替或冻融破坏环境条件下宜小于 1%。 

3）掺合料 
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应选择符合《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》(DL/T5055)、 《用于水泥和混凝土中的

粉煤灰》(GB1596)的 I、I 级粉煤灰。抗冻、抗碳化、抗氯离子侵蚀要求高以及易产生温度裂

缝的结构部位宜选择 I 级粉煤灰。选择符合《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》

(GB/T18046)的 S95、S105 级矿渣粉。厂家应以不超过 200t 为-一个检验批进行复验。 

4）外加剂 

外加剂应符合《水工混凝土外加剂技术规程》(DL/T5100)、《混凝土外加剂》

(GB8076)、《混凝土泵送剂》(JC473) 等标准要求。掺量及其与水泥的适应性应符合《混凝

土外加剂应用技术规范》(GB50119),实际掺量应经试验确定。应严格控制外加剂中氯离子等

有害介质含量。外加剂应与胶凝材料具有良好的适应性，有利于混凝土体积稳定性发挥。 

减水剂的减水率不宜低于 18%。 有抗冻要求的，宜掺用引气剂或引气型高效减水剂，混

凝:土含气量应根据抗冻等级和骨料最大粒径通过试验确定，F150 及以下抗冻等级含气量应

控制在 4.0~4. 5%。抗裂、抗渗要求高的部位可掺入膨胀剂，品质应符合《混凝土膨胀剂》

(JC476),掺量根据试验确定，掺膨胀剂的混凝土应进行早期保湿养护。 

5）配合比设计要求 

应按《水工混凝土试验规程》进行配合比设计，配合比设计应满足强度、耐久性、温控

以及工作性等要求。强度保证率应取 95%，强度标准差宜取 4. 0~4.5MPa.如采用厂家资料，

C30 及以上强度等级的混凝土标准差应不小于 3. 0MPa, C30 以下应不小于 2. 5MPa.施工、监

理单位应对厂家保证率、标准差等资料进行核实。应根据混凝土性能要求，通过试验确定水

胶比，并符合水利行业标准。C20~C30 混凝土的水胶比宜控制在 0. 4~0.5 之间，用水量宜控

制在 170kg/m 以下，胶凝材料总量宜控制在 350~400 kg/m3 之间。C35~C40 混凝土胶凝材料

总量宜控制在 400~450 kg/m3。采用泵送的，运送至浇筑地点的坍落度宜控制在 10~15cm,浇

筑灌注桩时宜控制在 16~20cm。 

6）试配混凝土拌和物及强度检验 

应按《水工混凝土试验规程》进行混凝土拌和物坍落度、坍落度损失、凝结时间、泌水

率、含气量等配合比设计试验，并成型试块，检验抗压、抗渗、抗冻等性能。 

8.5 水土保持措施 

1、生态保护措施 

施工期间要对施工和管理人员进行生态环境保护相关知识的教育，增强生态保护意识，

尽可能减少和消除对动、植物的骚扰破坏。对施工影响范围内的名贵树木及经济作物移植出

来，及早进行专门的保护，以减少损失。 

2、土壤流失防治措施 

在河道边坡、弃土场、泵站建筑物附近、施工道路等水土流失重点地段采取工程措施防

治水土流失；在适宜植林种草的地方，采取植物措施，防治水土流失；在弃土场、生产生活

区和施工道路等工程施工中，需采取临时措施防治水土流失，修建排水沟；在弃土场、生产

生活区和施工道路等工程结束使用后，应实施土地平整和覆土等土地整治措施，恢复原土地

利用类型或农田、林草地，以保持水土。 

8.6 施工期监测 

1、施工过程中应做好以下几方面观测：①地下水位观测；②其它已完工的部分工程沉

降变形观测。 

2、施工期间，按不同荷载阶段，定期观测，完工放水前后，应分别观测一次。放水

前，应将水下的沉降标点转接到上部结构，以便继续观测。 

3、在施工观测期间，若发现工程建筑物出现异常情况时，应增加观测仪器的测读次

数，并及时与设计单位沟通，以便采取处理措施。 

8.7 安全生产管理 

施工过程中承包人应根据《水利水电工程施工安全技术规程》及现场情况制定劳动安全

措施，应遵循“安全第一，预防为主”的原则，保障施工过程做到安全可靠、经济合理。承

包人应在施工现场健全安全组织机构，建立安全生产责任制，工程安全管理机构的负责人或

主要成员应包含最高现场管理者；必须按规定组织好安全检查，记录详细，发现作业过程中

不安全隐患、重大险情，应及时采取有效措施积极处理；必须制定相应的应急预案，发生事

故后，立即启动应急预案，并采取相应措施，避免事故进一步扩大；应配备和维修、维护有

关的安全措施、设备、器械以及施工现场的急救药箱；对作业人员进行安全教育培训，持证

上岗，具备相应的安全意识和安全技能；特种作业人员应具有相应的资格证书。 

1. 基坑及土方开挖安全措施 

泵站基坑边坡坡度结合地质条件拟定，软弱土层区域适当放缓开挖坡度；基坑周边预留

不小于 2m 安全距离，施工期设置截排水设施。深度较大基坑，要求施工单位编制开挖专项



张桥镇 2025 年度高标准农田补建项目                                        设 计 总 说 明                                    第 8 页 共8 页 

 

方案，必要时采取支护加固措施。沟渠临水开挖合理控制开挖分层厚度，避免一次性大开挖

扰动原状土体。 

2. 临边临水防护措施 

要求施工单位在基坑、新建沟渠、现状河道临边设置连续防护栏杆、安全警示标识；危

险地段夜间增设警示照明，防范人员坠落溺水。 

3. 场内交通与机械作业防护 

田间施工道路路基压实标准满足施工荷载要求，软弱路基路段采取换填加固；道路交叉

口、转弯位置保证行车视距；机械作业区域划定警戒范围，禁止无关人员进入。 

4. 临时用电与机电安全 

泵站机电设备布置预留充足检修、操作空间；施工用电严格执行三级配电、两级保护，

泵站金属构件按规范实施接地保护。 

5. 构筑物施工安全要求 

现浇结构模板支撑体系应满足强度、刚度、稳定性要求；高处作业设置稳固操作平台，

落实防坠措施。 

6. 现场标准化建设要求 

施工现场规范设置九牌一图，基坑、沟渠、道口等危险区域统一布设安全警示标牌。。 

8.8 其他注意事项 

1、施工整个流程应严格执行相关的施工技术规范；施工时，对安全、劳动保护、防

水、防火和环境保护等方面，应按有关规定执行。 

2、土方工程开挖前应结合场地清理，全面排查摸清施工场地各类管线的布置情况。施

工单位应采取合理的施工措施，避开对管线的干扰，并制定相关安全预案以保证施工设备和

人员的安全。当采取措施后，依然影响工程施工时，须会同参建各方，确定是否采取变更调

整后方可继续作业。 

3、施工中需注意文明施工，与环保结合，降低噪声，减少尘埃，防止污染，控制施工

弃渣、生活垃圾，创造工作制度化，生产标准化，工程管理程序化及规范化的施工现场。 

4、本工程涉及专业较多，施工中应注意专业及工序间协作和联系，提前安排落实各种

预埋件的施工准备工作以及专业之间的配合工作，切勿发生施工遗漏事件。 

5、其他未尽事宜按国家现行施工及验收规范执行。 

6、施工中发现其它问题，请及时与我公司联系，以便会同研究处理。 
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SG-ZQ-总平-01
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 (一） 水泵型号 电机功率

1 BZ-01 提水泵站 HW250 18.5KW 座 拆建

2 BZ-02 提水泵站 HW250 18.5KW 座 配套渡槽1座

3 BZ-03 提水泵站 HW250 18.5KW 座 拆建

4 BZ-04 提水泵站 HW300 22KW 座 配套渡槽1座

(二) 长 口宽

1 QD01 470 U90 米 壁厚8cm

QD02-01 540 U90 米 壁厚8cm

QD02-02 170 U90 米 壁厚8cm

QD02-03 55 U100 米 壁厚8cm

QD03-01 490 U90 米 壁厚8cm

QD03-02 240 U90 米 壁厚8cm

QD03-03 20 U100 米 壁厚8cm

（三） 长 宽

DL01-01 375 3 米 18cm厚

DL01-02 680 3.5 米 18cm厚

DL02-01 450 3.5 米 18cm厚

DL02-02 358 3 米 18cm厚

DL02-03 310 3 米 18cm厚

（四） 管径 长度

1 HD01 穿路涵 Ф100 8 米 土路

2 HD02 穿路涵 Ф100 8 米 砼路面修复

工程量统计表

序号 项目编号 项目名称 规格 单位 备注

泵站

渠系建筑物

2 QD02

3 QD03

田间道路工程

DL01

DL02

穿路涵

1

2

 工程量统计表
SG-ZQ-总平-02
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张桥镇2025年度高标准农田
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部 分
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张桥镇2025年度高标准农田
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SG-ZQ-10吋泵站-泵站-01

10"泵站布置图
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SG-ZQ-10吋泵站-泵站-02

10"泵站墩墙及底板结构图
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SG-ZQ-10吋泵站-泵站-03

10"泵站进、出水池结构图
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部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-10吋泵站-泵站-04

10"泵站站身配筋图一



制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-10吋泵站-泵站-05

10"泵站进水池筋图



制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-10吋泵站-泵站-06

10"泵站出水池配筋图



SG-ZQ-10吋泵站-泵站-07

泵房建筑设计说明

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



泵房建筑平面图

SG-ZQ-10吋泵站-泵站-08

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



SG-ZQ-10吋泵站-泵站-09

10"泵站泵房建筑立面图

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



泵房结构设计说明一
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SG-ZQ-10吋泵站-泵站-10

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



泵房结构设计说明二
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SG-ZQ-10吋泵站-泵站-11

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



SG-ZQ-10吋泵站-泵站-12

泵房建筑细部结构图

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



电气设计说明

SG-ZQ-10吋泵站-泵站-13

电气设计说明

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



泵房电气图

SG-ZQ-10吋泵站-泵站-14

泵房电气图

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



泵房照明平面图、电力平面

SG-ZQ-10吋泵站-泵站-15

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



泵站接地平面图、屋面防雷平面图

SG-ZQ-10吋泵站-泵站-16

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-12吋泵站-泵站-01

12"泵站布置图
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图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-12吋泵站-泵站-02

12"泵站墩墙及底板结构图



制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-12吋泵站-泵站-03

12"泵站进、出水池结构图



制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-12吋泵站-泵站-04

12"泵站站身配筋图一



制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-12吋泵站-泵站-05

12"泵站进水池筋图



制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-12吋泵站-泵站-06

12"泵站出水池配筋图



SG-ZQ-12吋泵站-泵站-07

泵房建筑设计说明

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



泵房建筑平面图

SG-ZQ-12吋泵站-泵站-08

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



SG-ZQ-12吋泵站-泵站-09

12"泵站泵房建筑立面图

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



泵房结构设计说明一
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SG-ZQ-12吋泵站-泵站-10

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



泵房结构设计说明二
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SG-ZQ-12吋泵站-泵站-11

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



SG-ZQ-12吋泵站-泵站-12

泵房建筑细部结构图

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



电气设计说明

SG-ZQ-12吋泵站-泵站-13

电气设计说明

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



泵房电气图

SG-ZQ-12吋泵站-泵站-14

泵房电气图

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



泵房照明平面图、电力平面

SG-ZQ-12吋泵站-泵站-15

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



泵站接地平面图、屋面防雷平面图

SG-ZQ-12吋泵站-泵站-16

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-渠道-01

U100斗渠道结构图



U100渠道调节井、涵管结构图

SG-ZQ-渠道-02

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目



制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-渠道-03

U90农渠道结构图



制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-渠道-04

U90农渠分水井结构图



制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
 跨渠桥结构图

SG-ZQ-渠道-05



制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-涵洞-01

穿路涵布置图



制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-涵洞-02

上下游结构图



制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-涵洞-03

八字墙结构图



机耕路结构图

SG-ZQ-道路-01

制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
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制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-渡槽-01

渡槽平面布置图



制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-渡槽-02

渡槽纵截面图一



制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号
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2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-渡槽-03

渡槽纵截面图二
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图 号
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施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-渡槽-04

渡槽横截面图
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制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号
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施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-渡槽-05

预制桩基础、粱、板布置图
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图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-渡槽-06

渡槽配筋横截面图
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施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-渡槽-07

盖梁配筋图
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制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.09

施工图

水 工

设 计

部 分

泰州兴水勘测设计院有限公司
张桥镇2025年度高标准农田

补建项目
SG-ZQ-渡槽-08

预制桩大样图


	设计说明-审查后改.docx
	1 工程概况
	2.1 设计依据
	2.2 规程、规范、标准及参考资料

	3 工程地质及水文地质
	4 主要设计技术指标
	5 工程设计
	5.1电灌站工程
	5.2渠道工程
	5.4渠系建筑物工程
	5.5机耕路工程

	6 建筑材料
	7 强制条文执行
	8 工程施工
	8.1 测量放样
	8.2 施工导截流及降排水
	8.3 土方工程
	8.3.1 土方开挖
	8.3.2 土方回填

	8.4 砼、钢筋砼
	8.5水土保持措施
	8.6施工期监测
	8.7安全生产管理
	8.8 其他注意事项


	张桥高标补建平面9.30.pdf
	张桥高标补建平面8.2501
	张桥高标补建平面8.2502

	配套建筑物9.30.pdf
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）01
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）02
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）03
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）04
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）05
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）06
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）07
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）08
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）09
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）10
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）11
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）12
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）13
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）14
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）15
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）16
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）17
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）18
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）19
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）20
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）21
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）22
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）23
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）24
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）25
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）26
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）27
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）28
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）29
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）30
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）31
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）32
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）33
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）34
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）35
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）36
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）37
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）38
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）39
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）40
	建筑物（泵站渠道暗渠道路）41

	渡槽9.30.pdf
	渡槽01
	渡槽02
	渡槽03
	渡槽04
	渡槽05
	渡槽06
	渡槽07
	渡槽08


