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5.2 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国

产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）

提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （六边桌）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市泉

山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本占

比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中国

境内完成。

2. （ 展架）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市泉

山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本占

比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中国

境内完成。

3. （展架 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市泉

山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本占

比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中国

境内完成。

4. （操作柜 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市

泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

5. （ 操作柜）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市

泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

6. （ 操作柜）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市
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泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

7. （操作柜 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市

泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

8. （ 学生凳）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市

泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

9. （ 工具墙）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市

泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

10. （工具箱 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市

泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

11. （桌面级 3D 输出设备）
1
，生产厂为（广东大昆增材制造有限公司）

2
，

厂址为（珠海市高新区鼎兴路 178 号 4 栋 501-3）。 / 的中国境内生产的组件

成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5

在中国境内完成。

12. （教师端 3D 输出设备）
1
，生产厂为（广东大昆增材制造有限公司）

2
，

厂址为（珠海市高新区鼎兴路 178 号 4 栋 501-3）。 / 的中国境内生产的组件

成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5

在中国境内完成。

13. （3D 录入设备）
1
，生产厂为（广东大昆增材制造有限公司）

2
，厂址为

（珠海市高新区鼎兴路 178 号 4 栋 501-3）。 / 的中国境内生产的组件成本占
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比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中国

境内完成。

14. （3D 打印耗材）
1
，生产厂为（广东大昆增材制造有限公司）

2
，厂址为

（珠海市高新区鼎兴路 178 号 4 栋 501-3）。 / 的中国境内生产的组件成本占

比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中国

境内完成。

15. （ 文化装饰）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州

市泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成

本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在

中国境内完成。

16. （矮边柜）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市泉

山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本占

比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中国

境内完成。

17. （矮边柜 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市

泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

18. （矮边柜 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市

泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

19. （展架 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市泉

山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本占

比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中国

境内完成。

20. （ 训练操控无人机）
1
，生产厂为（杭州集点科技发展有限公司）

2
，厂

址为（浙江省杭州市西湖区转塘街道钱江浮山商业中心 2幢 4号门 503 室）。 /

的中国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生
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产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

21. （ 编队竞赛无人机）
1
，生产厂为（杭州集点科技发展有限公司）

2
，厂

址为（浙江省杭州市西湖区转塘街道钱江浮山商业中心 2幢 4号门 503 室）。 /

的中国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

22. （编队无人机电池 ）
1
，生产厂为（杭州集点科技发展有限公司）

2
，厂

址为（浙江省杭州市西湖区转塘街道钱江浮山商业中心 2幢 4号门 503 室）。 /

的中国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

23. （编队无人机软件 ）
1
，生产厂为（杭州集点科技发展有限公司）

2
，厂

址为（浙江省杭州市西湖区转塘街道钱江浮山商业中心 2幢 4号门 503 室）。 /

的中国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

24. （编队无人机集中充电器 ）
1
，生产厂为（杭州集点科技发展有限公司）

2
，厂址为（浙江省杭州市西湖区转塘街道钱江浮山商业中心 2 幢 4 号门 503

室）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中

国境内生产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

25. （ 编队表演地毯）
1
，生产厂为（杭州集点科技发展有限公司）

2
，厂址

为（浙江省杭州市西湖区转塘街道钱江浮山商业中心 2幢 4号门 503 室）。 / 的

中国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

26. （ 无人机竞赛拓展套件）
1
，生产厂为（杭州集点科技发展有限公司）

2
，

厂址为（浙江省杭州市西湖区转塘街道钱江浮山商业中心2幢4号门503室）。 /

的中国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

27. （无人机维修备件库 ）
1
，生产厂为（杭州集点科技发展有限公司）

2
，

厂址为（浙江省杭州市西湖区转塘街道钱江浮山商业中心2幢4号门503室）。 /

的中国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。
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28. （无人机场地围网 ）
1
，生产厂为（杭州集点科技发展有限公司）

2
，厂

址为（浙江省杭州市西湖区转塘街道钱江浮山商业中心 2幢 4号门 503 室）。 /

的中国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

29. （竞赛障碍道具 ）
1
，生产厂为（杭州集点科技发展有限公司）

2
，厂址

为（浙江省杭州市西湖区转塘街道钱江浮山商业中心 2幢 4号门 503 室）。 / 的

中国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

30. （文化装饰 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州

市泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成

本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在

中国境内完成。

31. （展架 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市泉

山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本占

比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中国

境内完成。

32. （机器人编程云课堂 ）
1
，生产厂为（徐州木牛流马机器人科技有限公

司）
2
，厂址为（徐州市铜山区大学路 99 号高新区大学创业园）。 / 的中国境

内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

33. （机器人编程云课堂编程软件 ）
1
，生产厂为（徐州木牛流马机器人科

技有限公司）
2
，厂址为（徐州市铜山区大学路 99 号高新区大学创业园）。 / 的

中国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

34. （ 仿人型舞蹈机器人）
1
，生产厂为（徐州木牛流马机器人科技有限公

司）
2
，厂址为（徐州市铜山区大学路 99 号高新区大学创业园）。 / 的中国境

内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

35. （ MakerBox）
1
，生产厂为（徐州木牛流马机器人科技有限公司）

2
，厂
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址为（徐州市铜山区大学路 99 号高新区大学创业园）。 / 的中国境内生产的

组 件 成 本 占 比 ≥ /
3
。 / 的 /

4
在 中 国 境 内 生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

36. （ IEYI 世界青少年创客发明大赛）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有

限公司）
2
，厂址为（南京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的

中国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

37. （围裙套袖 ）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有限公司）

2
，厂址为（南

京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

38. （护目镜 ）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有限公司）

2
，厂址为（南

京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

39. （垫板 ）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有限公司）

2
，厂址为（南京

市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的中国境内生产的组件成本占

比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中国

境内完成。

40. （ 文化装饰）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州

市泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成

本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在

中国境内完成。

41. （三角桌 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市

泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

42. （竞赛台 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市

泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本
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占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

43. （竞赛台 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市

泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

44. （边柜 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市泉

山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本占

比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中国

境内完成。

45. （ 展架）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市泉

山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本占

比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中国

境内完成。

46. （科技模型"长征"竞赛套装 ）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有限公

司）
2
，厂址为（南京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的中国

境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

47. （科技模型“长征”(绿码初级)增补包 ）
1
，生产厂为（江苏迈科教育

科技有限公司）
2
，厂址为（南京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 /

的中国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

48. （“长征”地图 ）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有限公司）

2
，厂址

为（南京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的中国境内生产的组

件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5

在中国境内完成。

49. （NOC 省赛增补包（配长征器材） ）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有

限公司）
2
，厂址为（南京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的

中国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生



385

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

50. （ 脑控套装）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有限公司）

2
，厂址为（南

京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

51. （暴走兽 ）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有限公司）

2
，厂址为（南

京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

52. （ 跳跳鼠）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有限公司）

2
，厂址为（南

京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

53. （趴趴虫 ）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有限公司）

2
，厂址为（南

京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

54. （ 竹节虫）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有限公司）

2
，厂址为（南

京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

55. （ 翻滚车）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有限公司）

2
，厂址为（南

京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

56. （工具箱 ）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有限公司）

2
，厂址为（南

京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。
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57. （扫地机器人 ）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有限公司）

2
，厂址为

（南京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的中国境内生产的组件

成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5

在中国境内完成。

58. （投篮机器人 ）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有限公司）

2
，厂址为

（南京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的中国境内生产的组件

成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5

在中国境内完成。

59. （ 金钥匙仿生中学组竞赛套装）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有限

公司）
2
，厂址为（南京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的中

国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

60. （仿生触控器 ）
1
，生产厂为（江苏迈科教育科技有限公司）

2
，厂址为

（南京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 301-8 室）。 / 的中国境内生产的组件

成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5

在中国境内完成。

61. （ 文化装饰）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州

市泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成

本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在

中国境内完成。

62. （书架 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市泉

山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本占

比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中国

境内完成。

63. （ 学业指导操作平台）
1
，生产厂为（厦门创元邦达软件科技有限公司）

2
，厂址为（厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 5号 2404 单元）。 / 的中

国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

64. （矮柜 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市泉
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山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本占

比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中国

境内完成。

65. （ 长条桌）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市

泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

66. （学生座椅 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州

市泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成

本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在

中国境内完成。

67. （组合沙发 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州

市泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成

本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在

中国境内完成。

68. （ 茶几）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市泉

山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本占

比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中国

境内完成。

69. （ 社团智能设备）
1
，生产厂为（厦门创元邦达软件科技有限公司）

2
，

厂址为（厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 5 号 2404 单元）。 / 的中国

境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

70. （ 职业指导操作平台）
1
，生产厂为（厦门创元邦达软件科技有限公司）

2
，厂址为（厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 5号 2404 单元）。 / 的中

国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

71. （理想指引操作平台）
1
，生产厂为（厦门创元邦达软件科技有限公司）

2
，厂址为（厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 5号 2404 单元）。 / 的中
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国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

72. （ 自我认知操作平台）
1
，生产厂为（厦门创元邦达软件科技有限公司）

2
，厂址为（厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 5号 2404 单元）。 / 的中

国境内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

73. （ 安全教育机）
1
，生产厂为（厦门创元邦达软件科技有限公司）

2
，厂

址为（厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 5号 2404 单元）。 / 的中国境

内生产的组件成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生

产。 / 的 /
5
在中国境内完成。

74. （ 魔方凳）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市

泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

75. （ 装饰地贴）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州

市泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成

本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在

中国境内完成。

76. （设计费 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市

泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

77. （安装运输 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州

市泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成

本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在

中国境内完成。

78. （ 隔断阻燃版）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐

州市泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件

成本占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5



389

在中国境内完成。

79. （室内门 ）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市

泉山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本

占比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中

国境内完成。

80. （ 卡座）
1
，生产厂为（徐州派欧家具有限公司）

2
，厂址为（徐州市泉

山区金泰小区内幼儿园南侧公建楼 111 室）。 / 的中国境内生产的组件成本占

比≥ /
3
。 / 的 /

4
在中国境内生产。 / 的 /

5
在中国

境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律

责任。

（单位）名称（电子签章）：江苏移动信息系统集成有限公司

日期： 2026 年 10 月 9 日
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