附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：黄洪	
	职称：高级工程师	
	工作单位：市检察院	
项目信息	项目名称：南通市公共安全视频监控建设联网项目续签	
	供应商名称：中国电信股份有限公司南通分公司	和序利用
专业人员论证意见	依据南通市公共安全视频监控建设联网项目续签和序利用单一来源论证意见，和序确为[illegible]设备，使用[illegible]续签和序[illegible]点，为保障监控视频资源连续稳定运行，只能从中国电信股份有限公司南通分公司采购。根据政府采购法等[illegible]条例拟建议进行单一来源采购。	
专业人员签字	黄洪	日期2024年9月24日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：杨金明	
	职称：	
	工作单位：南通市委党校	
项目信息	项目名称：南通市政务视频监控建设联网项目续费和维保	
	供应商名称：中国电信股份有限公司南通分公司	
专业人员论证意见	本项目建设内容属于市级重点公共安全基础设施，支撑着全市治安、政法等包含在内的视频数据的实时传输、存储与分析应用，需时刻保持稳定与连续。 根据《政府采购法》第三十一条及苏财购〔2014〕17号文件规定的公共服务项目具有特殊要求，建设本项目采用单一来源采购方式；同时为保障 运行稳定和连续性，根据《反恐法》相关规定及公安业务管理要求，建议延用原有供应商提供服务。	
专业人员签字	杨金明	日期2016年 9月20日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：施维	
	职称：主任科员	
	工作单位：南通市中级人民法院	
项目信息	项目名称：南通市公共安全视频监控建设联网项目	
	供应商名称：中国电信股份有限公司南通分公司	
专业人员论证意见	本项目主要内容为公安 提供线路、核心设备、机柜等租赁服务，是公安机关应急处置、社会治理的首要手段，根据 等要求，对本项目中涉及的服务要求很高，比如链路不能中断，数据不能丢失，因此特点具有特殊要求的公共服务项目的特质。 本次项目预算金额700万元，包含下一个服务期内线路及核心设备的租赁服务，记忆深，综合评估预算金额特点相关的特性，对照江苏省财政厅采购购[2024]17号文相关规定，为了满足本项目服务的特殊要求，保证服务的延续性，可以采用单一来源采购。	
专业人员签字	施维	日期2026年9月24日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：黄翰宾	
	职称：高工	
	工作单位：南通市通达集团	
项目信息	项目名称：南通市公共安全视频监控建设联网项目续租及相关设备租用	
	供应商名称：中国电信股份有限公司南通分公司	
专业人员论证意见	本项目为……项目的延续，所涉通信商电路及托管机柜资源系原供应商提供服务，线路端口、机架机位、IP地址规划及前端组网资源均依托原供应商网络及机房体系运行，若更换运营商，将面临业务连续性、数据迁移等问题，网络架构重构等方面隐患，故该项目符合《财购〔2020〕17号》文中规定"公共服务项目具有特殊要求"，以及《中华人民共和国政府采购法》第三十一条相关规定，建议本项目采用单一来源采购方式，从原供应商处延续服务。	
专业人员签字	黄翰宾	日期2024年9月24日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

<table>
<tr><td rowspan="3">专业人员信息</td><td colspan="2">姓名：何佳鹏</td></tr>
<tr><td colspan="2">职称：中级工程师</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作单位：江苏正远信息技术有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目信息</td><td colspan="2">项目名称：南通市公共安全视频监控建设联网项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">供应商名称：中国电信股份有限公司南通分公司</td></tr>
<tr><td>专业人员论证意见</td><td colspan="2">本项目为雪亮工程配套网络传输及IDC机房租赁续采服务。目前该业务已于2026年6月到期，为保障雪亮工程业务网络传输和所有平台业务的正常使用，需进行项目采购。现同意该项目单一来源采购，理由如下：
一、依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）项、《政府采购法实施条例》第二十七条，属于公共服务项目具有特殊要求，只能从该拟定供应商处采购的情形。
二、如更换运营商将带来业务中断、且期间伴随的重点监控盲区、重要数据丢失等问题，将对公共安全服务的连续性、可用性造成重大影响，属于反恐法（第二十九条、第三十条）
三、本项目各点位网络如重新开通，将涉及设计勘查、光缆施工、道路修复赔补等，根据信息通信建设工程定额标准测算，重新建设约为4万元，造成财政的浪费。
综上，同意单一来源采购公司采购。</td></tr>
<tr><td>专业人员签字</td><td>何佳鹏</td><td>日期2026年3月24日</td></tr>
</table>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。