表C.3.1　投标总价扉页

工程名称：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

标段名称：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：2233378.06

（大写）：贰佰贰拾叁万叁仟叁佰柒拾捌元零角陆分

投　标　人：常州百锦苑景观工程有限公司　(盖章)

法定代表人
或其授权人：毛新琴　(签字或盖章)

编　制　人：张强　(签字及盖章)

编制时间：2026年11月23日

表D.2.1　投标报价填报说明

工程名称：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目-东海路（藻江河—通江路）人行道改造				
04B001	油漆	喷涂黄色警示漆,部位综合;按实漆面积计量;具体要求详见设计图纸	m2	按实漆面积计量	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目	2233378.06		35031.09
合　计		2233378.06		35031.09

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	东海路（藻江河—通江路）人行道改造	1011763.71		14928.00
2	创业路（长江路-港区西路）人行道工程	454349.95		7411.20
3	黄河西路非动车道井盖安全隐患整治	767264.40		12691.89
合　计		2233378.06		35031.09

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	785684.19
1.1	破除、土方	87491.24
1.2	人行道	697230.95
1.3	整理绿化用地	962.00
2	措施项目	92539.40
2.1	其中：安全生产	14928.00
3	其他项目	50000.00
3.1	其中：暂列金额	50000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	83540.12
合　计		1011763.71

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		破除、土方					87491.24	
1	041001008001	拆除混凝土结构	拆除道路、场地结构层(含锯缝,不含各类有、无骨料多合土），含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石（保护性拆除后期重新利用的除外）、道板、沟渠、废弃管线（材质、规格综合,含基础）、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等;按实际现场测量实体体积计算;含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用	m3	812.76	95.74	77813.64	
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	保护性拆除现状侧石（规格、材质综合）待后期重新铺设;工作内容包含但不限于保护性拆除、侧石清理、临时归堆存放等;具体情况自行勘察现场,方案自行考虑	m	300	4.39	1317.00	
3	040101001001	挖一般土方	土类别综合（含杂填土、碎石土等）、挖土深度综合;场地标高调整,挖除无需利用土方;外运,运距、弃场自行考虑;含弃置堆场、消纳及处置等费用	m3	301.5	27.73	8360.60	
		人行道					697230.95	
4	040202010001	碎石	土基压实,压实度满足设计要求; 10cm碎石垫层;	m2	3460	23.26	80479.60	
本页小计							167970.84	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040204002001	水泥混凝土人行道	15cmC25商品砼基层;养生、含模板制安拆及按图纸、规范要求设置相应接缝;2-4mm彩色强化层（颜色由甲方定）;无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理,固体成分＞40%,进口固化剂）;含按图示要求设置盲道;具体要求详见设计图纸	m2	3460	123.43	427067.80	
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	图示C30砼侧石（30*15cm,R2）,部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆	m	1030	75.79	78063.70	
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	图示C30砼平石（24*12cm）,部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆	m	100	48.41	4841.00	
8	040204004003	安砌侧(平、缘)石	利用现场完好花岗岩侧石乙铺设,部位综合,含圆弧段,图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆	m	300	41.01	12303.00	
9	040204004004	安砌侧(平、缘)石	图示花岗岩侧石乙（30*15cm,1*1）,部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆	m	100	243.35	24335.00	
10	04B001	油漆	喷涂黄色警示漆,部位综合;按实漆面积计量;具体要求详见设计图纸	m2	220	39.88	8773.60	
11	040205016001	防撞筒(墩)	图示654光面石柱;高度80cm,直径20cm;含图示20*10mm拉槽、C20细石砼窝牢、M15水泥砂浆找平;具体要求详见设计图纸	个	33	207.38	6843.54	
本页小计							562227.64	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040204004005	安砌侧(平、缘)石	图示芝麻灰花岗岩树池侧石（15*5cm）;部位综合,含圆弧段（含图示造型）;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆	m	581.4	57.21	33261.89	
13	040402017001	沟道盖板	5mm厚304不锈钢包边盖板（规格综合）;内部浇筑C30砼;含图示不锈钢方管、角钢、钢筋、折边处理等具体要求详见设计图纸;工程量按盖板水平投影面积计量	m2	12	1555.36	18664.32	
14	010502022001	圈梁	C30商品砼供电井圈梁;含模板制安、拆	m3	1.46	1031.86	1506.52	
15	040901001001	构件钢筋	圈梁钢筋;钢筋级别、种类综合	t	0.263	4148.23	1090.98	
		整理绿化用地					962.00	
16	050101005001	整理绿化用地	整理绿化用地;翻土整理≥20cm;并同时清除杂物（包括建筑垃圾、各种生活垃圾、等废弃物）,栽植地层岩层、坚土、重黏土等不透气土层或排水不良、不透气废基,按1米范围予以清理;整理后满足绿化种植用地、绿化排水散水要求;厚度在±20cm以内找平、松翻、整平;自填方区域不计量;并同时满足建设单位要求,土方地形需粗平、精平,优美顺畅	m2	260	3.70	962.00	
本页小计							55485.71	
合计							785684.19	

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构			计量单位	m3
项目特征	拆除道路、场地结构层(含锯缝,不含各类有、无骨料多合土），含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石（保护性拆除后期重新利用的除外）、道板、沟渠、废弃管线（材质、规格综合,含基础）、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等;按实际现场测量实体体积计算;含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.34
2.1	水	m3	0.090464	-	-	3.7206	0.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.19
3.1	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.106627	-	-	652.74	69.60
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.002887	-	-	549.34	1.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.53
5	管理费	-	-	-	-	-	16.91
6	利润	-	-	-	-	-	7.30
综合单价							95.74

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平(缘)石			计量单位	m
项目特征	保护性拆除现状侧石（规格、材质综合）待后期重新铺设;工作内容包含但不限于保护性拆除、侧石清理、临时归堆存放等;具体情况自行勘察现场,方案自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.27
1.1	普工	工日	0.02925	-	-	111.7789	3.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.27
5	管理费	-	-	-	-	-	0.78
6	利润	-	-	-	-	-	0.34
综合单价							4.39

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	土类别综合（含杂填土、碎石土等）、挖土深度综合;场地标高调整,挖除无需利用土方;外运,运距、弃场自行考虑;含弃置堆场、消纳及处置等费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.004624	-	-	111.7789	0.52
2	材料费	-	-	-	-	-	0.10
2.1	水	m3	0.027745	-	-	3.7206	0.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.10
3.1	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.016957	-	-	652.74	11.07
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000895	-	-	549.34	0.49
3.3	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.005688	-	-	1210.9	6.89
3.4	履带式推土机 功率75kW	台班	0.001706	-	-	970.77	1.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.72
5	管理费	-	-	-	-	-	4.90
6	利润	-	-	-	-	-	2.11
综合单价							27.73

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	土基压实,压实度满足设计要求; 10cm碎石垫层;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.09
1.1	普工	工日	0.003506	-	-	111.7789	0.39
1.2	一般技工	工日	0.003506	-	-	199.6051	0.70
2	材料费	-	-	-	-	-	18.73
2.1	碎石	t	0.166828	-	-	111.691	18.63
2.2	其他材料费	元	0.1	-	-	1	0.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.29
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.00151	-	-	886.08	1.34
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.000243	-	-	449.08	0.11
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00135	-	-	626.69	0.85
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.11
5	管理费	-	-	-	-	-	0.80
6	利润	-	-	-	-	-	0.35
综合单价							23.26

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040204002001	项目名称	水泥混凝土人行道			计量单位	m2
项目特征	15cmC25商品砼基层;养生、含模板制安拆及按图纸、规范要求设置相应接缝;2-4mm彩色强化层（颜色由甲方定）;无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理,固体成分＞40%,进口固化剂）;含按图示要求设置盲道;具体要求详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.45
1.1	普工	工日	0.04812	-	-	111.7789	5.38
1.2	一般技工	工日	0.085526	-	-	199.6051	17.07
2	材料费	-	-	-	-	-	93.35
2.1	C25预拌混凝土	m3	0.310946	-	-	298.4415	92.80
2.2	水	m3	0.015393	-	-	3.7206	0.06
2.3	电	kW·h	0.055724	-	-	0.4631	0.03
2.4	其他材料费	元	0.46	-	-	1	0.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	115.80
5	管理费	-	-	-	-	-	5.33
6	利润	-	-	-	-	-	2.30
综合单价							123.43

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	图示C30砼侧石（30*15cm,R2）,部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.38
1.1	普工	工日	0.120523	-	-	111.7789	13.47
1.2	一般技工	工日	0.159867	-	-	199.6051	31.91
2	材料费	-	-	-	-	-	14.93
2.1	混凝土立缘石	m	5.852332	-	-		
2.2	预拌砂浆(地面)DSM15	m3	0.002897	-	-	529.6641	1.53
2.3	水	m3	0.029401	-	-	3.7206	0.11
2.4	中砂	t	0.076871	-	-	134.3901	10.33
2.5	石灰膏	m3	0.017189	-	-	167.5325	2.88
2.6	其他材料费	元	0.08	-	-	1	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.000116	-	-	283.16	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.34
5	管理费	-	-	-	-	-	10.79
6	利润	-	-	-	-	-	4.66
综合单价							75.79

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	图示C30砼平石（24*12cm）,部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.31
1.1	普工	工日	0.072613	-	-	111.7789	8.12
1.2	一般技工	工日	0.096158	-	-	199.6051	19.19
2	材料费	-	-	-	-	-	11.81
2.1	混凝土缘石	m	6.661165	-	-		
2.2	预拌砂浆(地面)DSM15	m3	0.00066	-	-	529.6641	0.35
2.3	水	m3	0.024732	-	-	3.7206	0.09
2.4	中砂	t	0.065833	-	-	134.3901	8.85
2.5	石灰膏	m3	0.01472	-	-	167.5325	2.47
2.6	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.12
5	管理费	-	-	-	-	-	6.49
6	利润	-	-	-	-	-	2.80
综合单价							48.41

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	利用现场完好花岗岩侧石乙铺设,部位综合,含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.54
1.1	普工	工日	0.035969	-	-	111.7789	4.02
1.2	一般技工	工日	0.047681	-	-	199.6051	9.52
2	材料费	-	-	-	-	-	22.85
2.1	石质立缘石	m	1.298391	-	-	14.9851	19.46
2.2	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.000643	-	-	529.6641	0.34
2.3	水	m3	0.006492	-	-	3.7206	0.02
2.4	中砂	t	0.016971	-	-	134.3901	2.28
2.5	石灰膏	m3	0.003795	-	-	167.5325	0.64
2.6	其他材料费	元	0.11	-	-	1	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.000026	-	-	283.16	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.40
5	管理费	-	-	-	-	-	3.22
6	利润	-	-	-	-	-	1.39
综合单价							41.01

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	图示花岗岩侧石乙（30*15cm,1*1），部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	80.35
1.1	普工	工日	0.213491	-	-	111.7789	23.86
1.2	一般技工	工日	0.283002	-	-	199.6051	56.49
2	材料费	-	-	-	-	-	135.63
2.1	石质立缘石	m	7.706431	-	-	14.9851	115.48
2.2	预拌砂浆(地面)DSM15	m3	0.003815	-	-	529.6641	2.02
2.3	水	m3	0.038532	-	-	3.7206	0.14
2.4	中砂	t	0.100733	-	-	134.3901	13.54
2.5	石灰膏	m3	0.022524	-	-	167.5325	3.77
2.6	其他材料费	元	0.68	-	-	1	0.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.000153	-	-	283.16	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	216.02
5	管理费	-	-	-	-	-	19.09
6	利润	-	-	-	-	-	8.24
综合单价							243.35

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	04B001	项目名称	油漆			计量单位	m2
项目特征	喷涂黄色警示漆,部位综合;按实漆面积计量;具体要求详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	39.88
2.1	油漆	m2	4.995	-	-	7.9842	39.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.88
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							39.88

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040205016001	项目名称	防撞筒(墩)			计量单位	个
项目特征	图示654光面石柱;高度80cm,直径20cm;含图示20*10mm拉槽、C20细石砼窝牢、M15水泥砂浆找平;具体要求详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	59.77
1.1	普工	工日	0.085834	-	-	111.7789	9.59
1.2	一般技工	工日	0.25137	-	-	199.6051	50.17
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	94.99
3.1	载重汽车 装载质量12t	台班	0.098096	-	-	968.37	94.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	154.76
5	管理费	-	-	-	-	-	36.76
6	利润	-	-	-	-	-	15.86
综合单价							207.38

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040204004005	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	图示芝麻灰花岗岩树池侧石（15*5cm）;部位综合,含圆弧段（含图示造型）;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.89
1.1	普工	工日	0.050183	-	-	111.7789	5.61
1.2	一般技工	工日	0.066523	-	-	199.6051	13.28
2	材料费	-	-	-	-	-	31.88
2.1	石质立缘石	m	1.811479	-	-	14.9851	27.15
2.2	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.000897	-	-	529.6641	0.48
2.3	水	m3	0.009057	-	-	3.7206	0.03
2.4	中砂	t	0.023678	-	-	134.3901	3.18
2.5	石灰膏	m3	0.005295	-	-	167.5325	0.89
2.6	其他材料费	元	0.15	-	-	1	0.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.000036	-	-	283.16	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.78
5	管理费	-	-	-	-	-	4.49
6	利润	-	-	-	-	-	1.94
综合单价							57.21

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040402017001	项目名称	沟道盖板			计量单位	m2
项目特征	5mm厚304不锈钢包边盖板（规格综合）;内部浇筑C30砼;含图示不锈钢方管、角钢、钢筋、折边处理等具体要求详见设计图纸;工程量按盖板水平投影面积计量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.30
1.1	普工	工日	0.076707	-	-	111.7789	8.57
1.2	一般技工	工日	0.178983	-	-	199.6051	35.73
2	材料费	-	-	-	-	-	1496.00
2.1	铸铁箅盖	m2	7.542473	-	-	198.3436	1496.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1540.30
5	管理费	-	-	-	-	-	10.52
6	利润	-	-	-	-	-	4.54
综合单价							1555.36

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	C30商品砼供电井圈梁;含模板制安、拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	181.12
1.1	普工	工日	0.311058	-	-	111.7789	34.77
1.2	一般技工	工日	0.733209	-	-	199.6051	146.35
2	材料费	-	-	-	-	-	787.05
2.1	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	2.266281	-	-	339.648	769.74
2.2	塑料薄膜	m2	4.888057	-	-	0.5509	2.69
2.3	水	m3	3.92822	-	-	3.7206	14.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.57
3.1	混凝土震捣器 插入式	台班	0.25329	-	-	6.2	1.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	969.74
5	管理费	-	-	-	-	-	43.39
6	利润	-	-	-	-	-	18.73
综合单价							1031.86

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	圈梁钢筋;钢筋级别、种类综合						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	906.70
1.1	普工	工日	1.510088	-	-	111.7789	168.80
1.2	一般技工	工日	3.696783	-	-	199.6051	737.90
2	材料费	-	-	-	-	-	2915.43
2.1	螺纹钢	kg	808.12665	-	-	3.561	2877.74
2.2	镀锌铁丝	kg	7.764354	-	-	4.8544	37.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.30
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.213916	-	-	27.82	5.95
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.105374	-	-	25.72	2.71
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.311366	-	-	14.89	4.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3835.43
5	管理费	-	-	-	-	-	218.50
6	利润	-	-	-	-	-	94.30
综合单价							4148.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	050101005001	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	整理绿化用地;翻土整理≥20cm;并同时清除杂物（包括建筑垃圾、各种生活垃圾、等废弃物）,栽植地层岩层、坚土、重黏土等不透气土层或排水不良、不透气废基,按1米范围予以清理;整理后满足绿化种植用地、绿化排水散水要求;厚度在±20cm以内找平、松翻、整平;自填方区域不计量;并同时满足建设单位要求,土方地形需粗平、精平,优美顺畅						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普通工	工日	0.009526	-	-	29.5416	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.48
3.1	履带式推土机 75 kW	台班	0.006002	-	-	413.76	2.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.76
5	管理费	-	-	-	-	-	0.66
6	利润	-	-	-	-	-	0.28
综合单价							3.70

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		破除、土方								
1	041001008001	拆除混凝土结构	拆除道路、场地结构层(含锯缝,不含各类有、无骨料多合土），含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石（保护性拆除后期重新利用的除外）、道板、沟渠、废弃管线（材质、规格综合,含基础）、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等;按实际现场测量实体体积计算;含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用	m3		0.34	71.19	16.91	7.30	95.74
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	保护性拆除现状侧石（规格、材质综合）待后期重新铺设;工作内容包含但不限于保护性拆除、侧石清理、临时归堆存放等;具体情况自行勘察现场,方案自行考虑	m	3.27			0.78	0.34	4.39

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
3	040101001001	挖一般土方	土类别综合（含杂填土、碎石土等）、挖土深度综合;场地标高调整,挖除无需利用土方;外运,运距、弃场自行考虑;含弃置堆场、消纳及处置等费用	m3	0.52	0.10	20.10	4.90	2.11	27.73
		人行道								
4	040202010001	碎石	土基压实,压实度满足设计要求; 10cm碎石垫层;	m2	1.09	18.73	2.29	0.80	0.35	23.26
5	040204002001	水泥混凝土人行道	15cmC25商品砼基层;养生、含模板制安拆及按图纸、规范要求设置相应接缝;2-4mm彩色强化层（颜色由甲方定）;无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理,固体成分＞40%,进口固化剂）;含按图示要求设置盲道;具体要求详见设计图纸	m2	22.45	93.35		5.33	2.30	123.43

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	图示C30砼侧石（30*15cm,R2），部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆	m	45.38	14.93	0.03	10.79	4.66	75.79
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	图示C30砼平石（24*12cm），部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆	m	27.31	11.81		6.49	2.80	48.41
8	040204004003	安砌侧(平、缘)石	利用现场完好花岗岩侧石乙铺设,部位综合,含圆弧段,图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆	m	13.54	22.85	0.01	3.22	1.39	41.01
9	040204004004	安砌侧(平、缘)石	图示花岗岩侧石乙（30*15cm,1*1），部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆	m	80.35	135.63	0.04	19.09	8.24	243.35

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	04B001	油漆	喷涂黄色警示漆,部位综合;按实漆面积计量;具体要求详见设计图纸	m2		39.88				39.88
11	040205016001	防撞筒(墩)	图示654光面石柱;高度80cm,直径20cm;含图示20*10mm拉槽、C20细石砼窝牢、M15水泥砂浆找平;具体要求详见设计图纸	个	59.77		94.99	36.76	15.86	207.38
12	040204004005	安砌侧(平、缘)石	图示芝麻灰花岗岩树池侧石（15*5cm）;部位综合,含圆弧段（含图示造型）;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆	m	18.89	31.88	0.01	4.49	1.94	57.21
13	040402017001	沟道盖板	5mm厚304不锈钢包边盖板（规格综合）;内部浇筑C30砼;含图示不锈钢方管、角钢、钢筋、折边处理等具体要求详见设计图纸;工程量按盖板水平投影面积计量	m2	44.30	1496.00		10.52	4.54	1555.36
14	010502022001	圈梁	C30商品砼供电井圈梁;含模板制安、拆	m3	181.12	787.05	1.57	43.39	18.73	1031.86

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	040901001001	构件钢筋	圈梁钢筋;钢筋级别、种类综合	t	906.70	2915.43	13.30	218.50	94.30	4148.23
		整理绿化用地								
16	050101005001	整理绿化用地	整理绿化用地;翻土整理≥20cm;并同时清除杂物（包括建筑垃圾、各种生活垃圾、等废弃物）,栽植地层岩层、坚土、重黏土等不透气土层或排水不良、不透气废基,按1米范围予以清理;整理后满足绿化种植用地、绿化排水散水要求;厚度在±20cm以内找平、松翻、整平;自填方区域不计量;并同时满足建设单位要求,土方地形需粗平、精平,优美顺畅	m2	0.28		2.48	0.66	0.28	3.70

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造

标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		42246.23	
1	041201019001	安全生产		14928.00	
2	041201017001	文明施工		8249.68	
3	041201018001	环境保护		9428.21	
4	041201016001	临时设施		8642.53	
5	041201020001	冬雨季施工增加		785.68	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		212.13	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		50293.17	
本页小计				42246.23	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	本项目（东海路（藻江河—通江路）人行道改造、创业路（长江路-港区西路）人行道工程、黄河西路非动车道井盖安全隐患整治）涉及各类大型机械设备进出场及安拆费用； 按项包干；	22344.03	
17	041201029002	施工围挡	按现场实际情况设置围挡，高度、形式满足现场及建设单位要求；并同时满足相应规范、文件要求及我市城市长效管理要求；含新做及移位	27949.14	
本页小计				50293.17	-
合　计				92539.40	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造

标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			42246.23						
1	041201019001	安全生产	785684.19	1.9	14928.00						
2	041201017001	文明施工	785684.19	1.05	8249.68						
3	041201018001	环境保护	785684.19	1.2	9428.21						
4	041201016001	临时设施	785684.19	1.1	8642.53						
5	041201020001	冬雨季施工增加	785684.19	0.1	785.68						
6	041201021001	夜间施工增加	785684.19								
7	041201022001	特殊地区施工增加	785684.19								
8	041201023001	二次搬运	785684.19								
9	041201024001	已完工程及设备保护	785684.19								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	785684.19								
11	041201026001	按质论价	785684.19								
12	041201027001	建筑工人实名制	785684.19	0.027	212.13						

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造

标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	041201028001	特殊施工降效	785684.19								
14	041201029001	交通组织维护	785684.19								
15	041201030001	协管	785684.19								
		专业措施项目			50293.17						
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			22344.03		22344.03				
17	041201029002	施工围挡			27949.14		27949.14				
合计					92539.40		50293.17				-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.3　措施项目费用分拆表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
		通用措施项目	42246.23						
1	041201019001	安全生产	14928.00						
2	041201017001	文明施工	8249.68						
3	041201018001	环境保护	9428.21						
4	041201016001	临时设施	8642.53						
5	041201020001	冬雨季施工增加	785.68						
6	041201021001	夜间施工增加							
7	041201022001	特殊地区施工增加							
8	041201023001	二次搬运							
9	041201024001	已完工程及设备保护							
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护							
11	041201026001	按质论价							
12	041201027001	建筑工人实名制	212.13						
本页小计			42246.23	-		-		-	

表E.3.3　措施项目费用分拆表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
13	041201028001	特殊施工降效							
14	041201029001	交通组织维护							
15	041201030001	协管							
		专业措施项目	50293.17						
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	22344.03						
17	041201029002	施工围挡	27949.14						
本页小计			50293.17	-		-		-	
合　计			92539.40	-		-		-	

表E.3.4　大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量		进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
		进出场次数		机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								-
合计								-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	50000.00			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		50000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			50000.00			
1.1	暂列金额			50000.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	50000.00			-
合　　计		-	-	50000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4　计日工表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	928223.59	9	83540.12
合计					83540.12

表G.1.1　发包人提供材料一览表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						-	-
合　　计						-	-

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-2　承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：东海路（藻江河—通江路）人行道改造　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F_o	现行价格指数F_t	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	390063.09
1.1	破除	22272.75
1.2	人行道	296096.00
1.3	井盖更换	19745.34
1.4	绿化	51949.00
2	措施项目	26771.73
2.1	其中：安全生产	7411.20
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	37515.13
合　计		454349.95

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		破除					22272.75	
1	050101002001	植被清理	清除现状无需利用绿化种植物;含草坪、色带、绿篱、竹类、乔灌木等;含挖树兜;含清除产生的废弃物外运、处理弃置;运距、弃场自行考虑;含弃置堆场、消纳及处置等费用	m2	1900	4.79	9101.00	
2	040101001001	挖一般土方	土类别综合（含杂填土、碎石土等）、挖土深度综合;场地标高调整,挖除无需利用土方;外运,运距、弃场自行考虑;含弃置堆场、消纳及处置等费用	m3	475	27.73	13171.75	
		人行道					296096.00	
3	040202010001	碎石	土基压实,压实度满足设计要求; 10cm碎石垫层;	m2	1900	23.26	44194.00	
4	040204002001	水泥混凝土人行道	15cmC25商品砼基层;养生、含模板制安拆及按图纸、规范要求设置相应接缝;2-4mm彩色强化层（颜色由甲方定）;无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理,固体成分＞40%,进口固化剂）;含按图示要求设置盲道;具体要求详见设计图纸	m2	1900	132.58	251902.00	
		井盖更换					19745.34	
5	010503014001	盖板、井圈	井盖座更换、检查井标高调整;将现状检查井井框、盖（Φ700,材质、种类综合）更换为D400级球墨铸铁防盗井框、盖（Φ700）;含检查井标高调整,满足现场要求;具体要求按建设单位指定	套	20	829.26	16585.20	
本页小计							334953.95	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	041001008001	拆除混凝土结构	破除现状通信人孔井预制盖板、井圈、井盖、井体等;材质综合;按实际现场测量实体体积计算;含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用	m3	2	199.43	398.86	
7	040601021001	预制混凝土板	C30商品砼预制通信人孔井盖板;含模板制安、拆	m3	0.4	952.26	380.90	
8	040601020001	其他现浇混凝土构件	C25商品砼井圈;含模板制安、拆	m3	0.11	932.04	102.52	
9	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	C30商品砼井壁;含模板制安、拆	m3	1	695.56	695.56	
10	040901001001	构件钢筋	钢筋级别、种类综合	t	0.184	4150.66	763.72	
11	010503014002	盖板、井圈	D400级球墨铸铁防盗井框、盖（Φ700）	套	1	818.58	818.58	
		绿化					51949.00	
12	050101005001	整理绿化用地	整理绿化用地;翻土整理≥20cm;并同时清除杂物（包括建筑垃圾、各种生活垃圾、等废弃物）,栽植地层岩层、坚土、重黏土等不透气土层或排水不良、不透气废基,按1米范围予以清理;整理后满足绿化种植用地、绿化排水散水要求;厚度在±20cm以内找平、松翻、整平;自填方区域不计量;并同时满足建设单位要求,土方地形需粗平、精平,优美顺畅	m2	1000	3.70	3700.00	
13	050103009001	栽植花卉/地被植物	阔叶麦冬;3芽/丛,81丛/m2;含施工期养护	m2	1000	37.72	37720.00	
本页小计							44580.14	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	050102002001	移植单株灌木	起挖建设单位指定桂花（规格综合,具体情况自行勘察现场）至建设单位指定地点种植,带土球,含修剪、起挖、回土填坑、运输（运距综合）、栽植、施工期养护等相关所有工作内容	株	20	526.45	10529.00	
本页小计							10529.00	
合计							390063.09	

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	050101002001	项目名称	植被清理			计量单位	m2
项目特征	清除现状无需利用绿化种植物;含草坪、色带、绿篱、竹类、乔灌木等;含挖树兜;含清除产生的废弃物外运、处理弃置;运距、弃场自行考虑;含弃置堆场、消纳及处置等费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.36
1.1	普通工	工日	0.012308	-	-	29.5416	0.36
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.21
3.1	履带式推土机 75 kW	台班	0.007754	-	-	413.76	3.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.85
6	利润	-	-	-	-	-	0.37
综合单价							4.79

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	土类别综合（含杂填土、碎石土等）、挖土深度综合;场地标高调整,挖除无需利用土方;外运,运距、弃场自行考虑;含弃置堆场、消纳及处置等费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.004624	-	-	111.7789	0.52
2	材料费	-	-	-	-	-	0.10
2.1	水	m3	0.027745	-	-	3.7206	0.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.10
3.1	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.016957	-	-	652.74	11.07
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000895	-	-	549.34	0.49
3.3	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.005688	-	-	1210.9	6.89
3.4	履带式推土机 功率75kW	台班	0.001706	-	-	970.77	1.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.72
5	管理费	-	-	-	-	-	4.90
6	利润	-	-	-	-	-	2.11
综合单价							27.73

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	土基压实,压实度满足设计要求; 10cm碎石垫层;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.09
1.1	普工	工日	0.003506	-	-	111.7789	0.39
1.2	一般技工	工日	0.003506	-	-	199.6051	0.70
2	材料费	-	-	-	-	-	18.73
2.1	碎石	t	0.166828	-	-	111.691	18.63
2.2	其他材料费	元	0.1	-	-	1	0.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.29
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.00151	-	-	886.08	1.34
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.000243	-	-	449.08	0.11
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.00135	-	-	626.69	0.85
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.11
5	管理费	-	-	-	-	-	0.80
6	利润	-	-	-	-	-	0.35
综合单价							23.26

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040204002001	项目名称	水泥混凝土人行道			计量单位	m2
项目特征	15cmC25商品砼基层;养生、含模板制安拆及按图纸、规范要求设置相应接缝;2-4mm彩色强化层（颜色由甲方定）;无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理,固体成分＞40%,进口固化剂）;含按图示要求设置盲道;具体要求详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.11
1.1	普工	工日	0.051687	-	-	111.7789	5.78
1.2	一般技工	工日	0.091867	-	-	199.6051	18.34
2	材料费	-	-	-	-	-	100.27
2.1	C25预拌混凝土	m3	0.334	-	-	298.4415	99.68
2.2	水	m3	0.016535	-	-	3.7206	0.06
2.3	电	kW·h	0.059855	-	-	0.4631	0.03
2.4	其他材料费	元	0.5	-	-	1	0.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	124.38
5	管理费	-	-	-	-	-	5.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.47
综合单价							132.58

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	010503014001	项目名称	盖板、井圈			计量单位	套
项目特征	井盖座更换、检查井标高调整;将现状检查井井框、盖（φ700,材质、种类综合）更换为D400级球墨铸铁防盗井框、盖（φ700）;含检查井标高调整,满足现场要求;具体要求按建设单位指定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	146.82
1.1	普工	工日	0.249431	-	-	111.7789	27.88
1.2	一般技工	工日	0.595861	-	-	199.6051	118.94
2	材料费	-	-	-	-	-	552.32
2.1	周转木材	m3	0.004157	-	-	1266.67	5.27
2.2	塑料薄膜	m2	8.175768	-	-	0.5509	4.50
2.3	水	m3	4.384428	-	-	3.7206	16.31
2.4	水泥	kg	548.413556	-	-	0.3433	188.27
2.5	中砂	t	1.013434	-	-	134.3901	136.20
2.6	碎石	t	1.747008	-	-	111.691	195.13
2.7	其他材料费	元	6.64	-	-	1	6.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	59.85
3.1	滚筒式混凝土搅拌机(电动) 出料容量400L	台班	0.034643	-	-	289.73	10.04
3.2	混凝土震捣器 插入式	台班	0.120558	-	-	6.2	0.75
3.3	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.052657	-	-	308.91	16.27
3.4	皮带运输机 带长15×带宽0.5m	台班	0.036028	-	-	314.97	11.35

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

3.5	起重机械	台班	0.0388	-	-	552.76	21.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	758.99
5	管理费	-	-	-	-	-	49.08
6	利润	-	-	-	-	-	21.19
综合单价							829.26

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构			计量单位	m3
项目特征	破除现状通信人孔井预制盖板、井圈、井盖、井体等;材质综合;按实际现场测量实体体积计算;含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.90
1.1	普工	工日	0.03491	-	-	111.7789	3.90
2	材料费	-	-	-	-	-	0.41
2.1	水	m3	0.109722	-	-	3.7206	0.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	144.62
3.1	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.129326	-	-	652.74	84.42
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.003502	-	-	549.34	1.92
3.3	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.038293	-	-	1210.9	46.37
3.4	履带式推土机 功率90kW	台班	0.011484	-	-	1037.27	11.91
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	148.93
5	管理费	-	-	-	-	-	35.28
6	利润	-	-	-	-	-	15.22
综合单价							199.43

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040601021001	项目名称	预制混凝土板			计量单位	m3
项目特征	C30商品砼预制通信人孔井盖板;含模板制安、拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	366.67
1.1	普工	工日	0.891774	-	-	111.7789	99.68
1.2	一般技工	工日	1.337575	-	-	199.6051	266.99
2	材料费	-	-	-	-	-	378.40
2.1	钢筋	kg	5.606317	-	-	3.6887	20.68
2.2	电焊条	kg	0.638155	-	-	3.9681	2.53
2.3	铁件	kg	0.872778	-	-	4.1119	3.59
2.4	松杂板枋材	m3	0.00154	-	-	1168.8076	1.80
2.5	水	m3	1.908219	-	-	3.7206	7.10
2.6	C30预拌混凝土	m3	0.911284	-	-	371.01	338.10
2.7	电	kW·h	0.821438	-	-	0.4631	0.38
2.8	其他材料费	元	4.22	-	-	1	4.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	61.58
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.002567	-	-	488.88	1.25
3.2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.064175	-	-	860.7	55.24
3.3	交流弧焊机 容量32kVA	台班	0.085652	-	-	58.1	4.98

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

3.4	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.008557	-	-	12.76	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	806.65
5	管理费	-	-	-	-	-	101.71
6	利润	-	-	-	-	-	43.90
综合单价							952.26

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040601020001	项目名称	其他现浇混凝土构件			计量单位	m3
项目特征	C25商品砼井圈;含模板制安、拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	109.69
1.1	普工	工日	0.2556	-	-	111.7789	28.57
1.2	一般技工	工日	0.3195	-	-	199.6051	63.77
1.3	高级技工	工日	0.0639	-	-	271.4629	17.35
2	材料费	-	-	-	-	-	785.06
2.1	水	m3	0.456428	-	-	3.1777	1.45
2.2	C20预拌混凝土	m3	2.195203	-	-	356.9658	783.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	894.75
5	管理费	-	-	-	-	-	26.05
6	利润	-	-	-	-	-	11.24
综合单价							932.04

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁(隔墙)			计量单位	m3
项目特征	C30商品砼井壁;含模板制安、拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	138.02
1.1	普工	工日	0.335613	-	-	111.7789	37.51
1.2	一般技工	工日	0.503499	-	-	199.6051	100.50
2	材料费	-	-	-	-	-	510.61
2.1	水	m3	1.135158	-	-	3.7206	4.22
2.2	电	kW·h	0.803959	-	-	0.4631	0.37
2.3	C30预拌防水混凝土P6	m3	1.592153	-	-	317.8192	506.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	648.63
5	管理费	-	-	-	-	-	32.78
6	利润	-	-	-	-	-	14.15
综合单价							695.56

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、振海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	钢筋级别、种类综合						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	907.23
1.1	普工	工日	1.510983	-	-	111.7789	168.90
1.2	一般技工	工日	3.698975	-	-	199.6051	738.33
2	材料费	-	-	-	-	-	2917.15
2.1	螺纹钢	kg	808.605727	-	-	3.561	2879.44
2.2	镀锌铁丝	kg	7.768957	-	-	4.8544	37.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.30
3.1	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.214043	-	-	27.82	5.95
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.105436	-	-	25.72	2.71
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.311551	-	-	14.89	4.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3837.68
5	管理费	-	-	-	-	-	218.63
6	利润	-	-	-	-	-	94.35
综合单价							4150.66

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	010503014002	项目名称	盖板、井圈			计量单位	套
项目特征	D400级球墨铸铁防盗井框、盖（Φ700）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	144.90
1.1	普工	工日	0.246225	-	-	111.7789	27.52
1.2	一般技工	工日	0.58821	-	-	199.6051	117.41
2	材料费	-	-	-	-	-	545.16
2.1	周转木材	m3	0.004095	-	-	1266.67	5.19
2.2	塑料薄膜	m2	8.070678	-	-	0.5509	4.45
2.3	水	m3	4.328066	-	-	3.7206	16.10
2.4	水泥	kg	541.369416	-	-	0.3433	185.85
2.5	中砂	t	1.000417	-	-	134.3901	134.45
2.6	碎石	t	1.724569	-	-	111.691	192.62
2.7	其他材料费	元	6.5	-	-	1	6.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	59.01
3.1	滚筒式混凝土搅拌机(电动) 出料容量400L	台班	0.034188	-	-	289.73	9.91
3.2	混凝土震捣器 插入式	台班	0.118986	-	-	6.2	0.74
3.3	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.051975	-	-	308.91	16.06
3.4	皮带运输机 带长15×带宽0.5m	台班	0.035574	-	-	314.97	11.20

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

3.5	起重机械	台班	0.038304	-	-	552.76	21.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	749.07
5	管理费	-	-	-	-	-	48.51
6	利润	-	-	-	-	-	21.00
综合单价							818.58

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	050101005001	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	整理绿化用地;翻土整理≥20cm;并同时清除杂物（包括建筑垃圾、各种生活垃圾、等废弃物）,栽植地层岩层、坚土、重黏土等不透气土层或排水不良、不透气废基,按1米范围予以清理;整理后满足绿化种植用地、绿化排水散水要求;厚度在±20cm以内找平、松翻、整平;自填方区域不计量;并同时满足建设单位要求,土方地形需粗平、精平,优美顺畅						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.28
1.1	普通工	工日	0.009526	-	-	29.5416	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.48
3.1	履带式推土机 75 kW	台班	0.006002	-	-	413.76	2.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.76
5	管理费	-	-	-	-	-	0.66
6	利润	-	-	-	-	-	0.28
综合单价							3.70

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	050103009001	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	阔叶麦冬;3芽/丛,81丛/m2;含施工期养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.26
1.1	园艺工	工日	0.394567	-	-	29.5416	11.66
1.2	养护工	工日	0.020341	-	-	29.5416	0.60
2	材料费	-	-	-	-	-	19.40
2.1	阔叶麦冬	m2	2.499743	-	-	7.1059	17.76
2.2	基肥	kg	0.073522	-	-	3.9921	0.29
2.3	水	m3	0.13234	-	-	3.1777	0.42
2.4	肥料	kg	0.490146	-	-	1.4132	0.69
2.5	药剂	kg	0.012254	-	-	17.8048	0.22
2.6	其他材料费	元	0.02	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.40
3.1	载重汽车 5t	台班	0.003676	-	-	262.25	0.96
3.2	洒水汽车 8000L	台班	0.00125	-	-	347.15	0.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.06
5	管理费	-	-	-	-	-	3.25
6	利润	-	-	-	-	-	1.41
综合单价							37.72

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

项目编码	050102002001	项目名称	移植单株灌木			计量单位	株
项目特征	起挖建设单位指定桂花（规格综合，具体情况自行勘察现场）至建设单位指定地点种植，带土球，含修剪、起挖、回土填坑、运输（运距综合）、栽植、施工期养护等相关所有工作内容						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	361.23
1.1	园艺工	工日	12.227847	-	-	29.5416	361.23
2	材料费	-	-	-	-	-	42.40
2.1	草绳	kg	160.89272	-	-	0.2635	42.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	403.63
5	管理费	-	-	-	-	-	85.79
6	利润	-	-	-	-	-	37.03
综合单价							526.45

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		破除								
1	050101002001	植被清理	清除现状无需利用绿化种植物;含草坪、色带、绿篱、竹类、乔灌木等;含挖树兜;含清除产生的废弃物外运、处理弃置;运距、弃场自行考虑;含弃置堆场、消纳及处置等费用	m2	0.36		3.21	0.85	0.37	4.79
2	040101001001	挖一般土方	土类别综合（含杂填土、碎石土等）、挖土深度综合;场地标高调整,挖除无需利用土方;外运,运距、弃场自行考虑;含弃置堆场、消纳及处置等费用	m3	0.52	0.10	20.10	4.90	2.11	27.73
		人行道								
3	040202010001	碎石	土基压实,压实度满足设计要求; 10cm碎石垫层;	m2	1.09	18.73	2.29	0.80	0.35	23.26

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
4	040204002001	水泥混凝土人行道	15cmC25商品砼基层;养生、含模板制安拆及按图纸、规范要求设置相应接缝;2-4mm彩色强化层（颜色由甲方定）;无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理,固体成分＞40%,进口固化剂）;含按图示要求设置盲道;具体要求详见设计图纸	m2	24.11	100.27		5.73	2.47	132.58
		井盖更换								
5	010503014001	盖板、井圈	井盖座更换、检查井标高调整;将现状检查井井框、盖（Φ700,材质、种类综合）更换为D400级球墨铸铁防盗井框、盖（Φ700）;含检查井标高调整,满足现场要求;具体要求按建设单位指定	套	146.82	552.32	59.85	49.08	21.19	829.26

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	041001008001	拆除混凝土结构	破除现状通信人孔井预制盖板、井圈、井盖、井体等;材质综合;按实际现场测量实体体积计算;含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用	m3	3.90	0.41	144.62	35.28	15.22	199.43
7	040601021001	预制混凝土板	C30商品砼预制通信人孔井盖板;含模板制安、拆	m3	366.67	378.40	61.58	101.71	43.90	952.26
8	040601020001	其他现浇混凝土构件	C25商品砼井圈;含模板制安、拆	m3	109.69	785.06		26.05	11.24	932.04
9	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	C30商品砼井壁;含模板制安、拆	m3	138.02	510.61		32.78	14.15	695.56
10	040901001001	构件钢筋	钢筋级别、种类综合	t	907.23	2917.15	13.30	218.63	94.35	4150.66
11	010503014002	盖板、井圈	D400级球墨铸铁防盗井框、盖（Φ700）	套	144.90	545.16	59.01	48.51	21.00	818.58
		绿化								

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	050101005001	整理绿化用地	整理绿化用地;翻土整理≥20cm;并同时清除杂物（包括建筑垃圾、各种生活垃圾、等废弃物）,栽植地层岩层、坚土、重黏土等不透气土层或排水不良、不透气废基,按1米范围予以清理;整理后满足绿化种植用地、绿化排水散水要求;厚度在±20cm以内找平、松翻、整平;自填方区域不计量;并同时满足建设单位要求,土方地形需粗平、精平,优美顺畅	m2	0.28		2.48	0.66	0.28	3.70
13	050103009001	栽植花卉/地被植物	阔叶麦冬;3芽/丛,81丛/m2;含施工期养护	m2	12.26	19.40	1.40	3.25	1.41	37.72

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	050102002001	移植单株灌木	起挖建设单位指定桂花（规格综合,具体情况自行勘察现场）至建设单位指定地点种植,带土球,含修剪、起挖、回土填坑、运输（运距综合）、栽植、施工期养护等相关所有工作内容	株	361.23	42.40		85.79	37.03	526.45

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程

标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		20973.69	
1	041201019001	安全生产		7411.20	
2	041201017001	文明施工		4095.66	
3	041201018001	环境保护		4680.76	
4	041201016001	临时设施		4290.69	
5	041201020001	冬雨季施工增加		390.06	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		105.32	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		5798.04	
16	050402001001	植物养护		4935.48	
17	050403001001	树木支撑架		697.29	
本页小计				26606.46	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

18	050403002001	树木裹干		165.27	

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程

标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			20973.69						
1	041201019001	安全生产	390063.09	1.9	7411.20						
2	041201017001	文明施工	390063.09	1.05	4095.66						
3	041201018001	环境保护	390063.09	1.2	4680.76						
4	041201016001	临时设施	390063.09	1.1	4290.69						
5	041201020001	冬雨季施工增加	390063.09	0.1	390.06						
6	041201021001	夜间施工增加	390063.09								
7	041201022001	特殊地区施工增加	390063.09								
8	041201023001	二次搬运	390063.09								
9	041201024001	已完工程及设备保护	390063.09								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	390063.09								
11	041201026001	按质论价	390063.09								
12	041201027001	建筑工人实名制	390063.09	0.027	105.32						

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程

标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	041201028001	特殊施工降效	390063.09								
14	041201029001	交通组织维护	390063.09								
15	041201030001	协管	390063.09								
		专业措施项目			5798.04						
16	050402001001	植物养护			4935.48		4935.48				
17	050403001001	树木支撑架			697.29		697.29				
18	050403002001	树木裹干			165.27		165.27				
合计					26771.73		5798.04				-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.3　措施项目费用分拆表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
		通用措施项目	20973.69						
1	041201019001	安全生产	7411.20						
2	041201017001	文明施工	4095.66						
3	041201018001	环境保护	4680.76						
4	041201016001	临时设施	4290.69						
5	041201020001	冬雨季施工增加	390.06						
6	041201021001	夜间施工增加							
7	041201022001	特殊地区施工增加							
8	041201023001	二次搬运							
9	041201024001	已完工程及设备保护							
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护							
11	041201026001	按质论价							
12	041201027001	建筑工人实名制	105.32						
本页小计			20973.69	-		-		-	

表E.3.3　措施项目费用分拆表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
13	041201028001	特殊施工降效							
14	041201029001	交通组织维护							
15	041201030001	协管							
		专业措施项目	5798.04						
16	050402001001	植物养护	4935.48						
17	050403001001	树木支撑架	697.29						
18	050403002001	树木裹干	165.27						
本页小计			5798.04	-		-		-	
合　计			26771.73	-		-		-	

表E.3.4　大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
		进出场次数	机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								-
合计								-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4　计日工表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	416834.82	9	37515.13
合计					37515.13

表G.1.1　发包人提供材料一览表

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						-	-
合　　计						-	-

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-2　承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：创业路（长江路-港区西路）人行道工程　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F_o	现行价格指数F_t	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	667994.24
1.1	破除、弃置	63800.67
1.2	道路修复	573605.00
1.3	井盖更换	30588.57
2	措施项目	35918.05
2.1	其中：安全生产	12691.89
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	63352.11
合　计		767264.40

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		破除、弃置					63800.67	
1	041001004001	铣刨路面	沥青路面铣刨,厚度4cm,含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用	m2	2500	5.45	13625.00	
2	041001004002	铣刨路面	沥青路面铣刨,厚度6cm,含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用	m2	2500	8.12	20300.00	
3	041001008001	拆除混凝土结构	拆除道路、场地结构层(含锯缝,不含各类有、无骨料多合土），含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石（保护性拆除后期重新利用的除外）、道板、沟渠、废弃管线（材质、规格综合,含基础）、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等;按实际现场测量实体体积计算;含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用	m3	312.05	95.74	29875.67	
		道路修复					573605.00	
4	040202016001	水泥混凝土基层	20cm碾压混凝土;养生,含模板制安、拆及按规范要求设置相应接缝	m2	1500	87.24	130860.00	
5	040203004001	粘层	乳化沥青（PC-3）粘层油;喷油量:0.3-0.6L/m2	m2	5000	1.78	8900.00	
6	040203006001	沥青混凝土	6cmAC-20C中粒式沥青砼（SBS改性）,摊铺方式自行考虑;满足现场施工及甲方管理要求	m2	2500	90.80	227000.00	
本页小计							430560.67	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040203006002	沥青混凝土	4cmAC-13C细粒式沥青砼（玄武岩骨料,SBS改性）;摊铺方式自行考虑;满足现场施工及甲方管理要求	m2	2500	77.77	194425.00	
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	图示C30砼侧石（30*15cm,R2）,部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆	m	100	75.79	7579.00	
9	040204004002	安砌侧(平、缘)石	图示C30砼平石（24*12cm）,部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆	m	100	48.41	4841.00	
		井盖更换					30588.57	
10	010503014001	盖板、井圈	检查井井盖座更换、检查井标高调整;将现状检查井井框、盖（材质、规格、种类综合）更换为D400级球墨铸铁防盗井框、盖（规格、种类综合）;含检查井标高调整,满足现场要求;具体要求按建设单位指定	套	33	829.27	27365.91	
11	010503014002	盖板、井圈	雨水口井盖座更换、雨水口标高调整;将现状雨水口井盖、座（材质、规格、种类综合）更换为球墨铸铁井盖、座（规格、种类综合）;含雨水口标高调整,满足现场要求;具体要求按建设单位指定	套	7	460.38	3222.66	
本页小计							237433.57	
合计							667994.24	

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共13页

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面			计量单位	m2
项目特征	沥青路面铣刨,厚度4cm,含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.11
1.1	普工	工日	0.018886	-	-	111.7789	2.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0.26
2.1	铣刨鼓边刀	把	0.013926	-	-	18.4196	0.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.76
3.1	路面铣刨机 宽度500mm	台班	0.002075	-	-	847.64	1.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.13
5	管理费	-	-	-	-	-	0.92
6	利润	-	-	-	-	-	0.40
综合单价							5.45

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第2页 共13页

项目编码	041001004002	项目名称	铣刨路面			计量单位	m2
项目特征	沥青路面铣刨,厚度6cm,含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.14
1.1	普工	工日	0.028176	-	-	111.7789	3.15
2	材料费	-	-	-	-	-	0.38
2.1	铣刨鼓边刀	把	0.020776	-	-	18.4196	0.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.62
3.1	路面铣刨机 宽度500mm	台班	0.003096	-	-	847.64	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.14
5	管理费	-	-	-	-	-	1.38
6	利润	-	-	-	-	-	0.60
综合单价							8.12

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第3页 共13页

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构			计量单位	m3
项目特征	拆除道路、场地结构层(含锯缝,不含各类有、无骨料多合土），含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石（保护性拆除后期重新利用的除外）、道板、沟渠、废弃管线（材质、规格综合,含基础）、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等;按实际现场测量实体体积计算;含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.34
2.1	水	m3	0.090464	-	-	3.7206	0.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.19
3.1	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.106627	-	-	652.74	69.60
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.002887	-	-	549.34	1.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.53
5	管理费	-	-	-	-	-	16.91
6	利润	-	-	-	-	-	7.30
综合单价							95.74

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第4页 共13页

项目编码	040202016001	项目名称	水泥混凝土基层			计量单位	m2
项目特征	20cm碾压混凝土;养生,含模板制安、拆及按规范要求设置相应接缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.53
1.1	普工	工日	0.019893	-	-	111.7789	2.22
1.2	一般技工	工日	0.024861	-	-	199.6051	4.96
1.3	高级技工	工日	0.004968	-	-	271.4629	1.35
2	材料费	-	-	-	-	-	72.78
2.1	水	m3	0.03337	-	-	3.7206	0.12
2.2	电	kW·h	0.089649	-	-	0.4631	0.04
2.3	土工布	m2	0.025726	-	-	3.6328	0.09
2.4	C20预拌混凝土	m3	0.203154	-	-	356.9658	72.52
2.5	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.26
3.1	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	0.00706	-	-	320.1	2.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.57
5	管理费	-	-	-	-	-	2.56
6	利润	-	-	-	-	-	1.11
综合单价							87.24

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第5页 共13页

项目编码	040203004001	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	乳化沥青（PC-3）粘层油;喷油量:0.3-0.6L/m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	0.000069	-	-	111.7789	0.01
1.2	一般技工	工日	0.000122	-	-	199.6051	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1.68
2.1	乳化沥青	t	0.000406	-	-	4108.1123	1.67
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.00006	-	-	637.15	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.75
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.01
综合单价							1.78

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第6页 共13页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	6cmAC-20C中粒式沥青砼（SBS改性），摊铺方式自行考虑，满足现场施工及甲方管理要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.98
1.1	普工	工日	0.008541	-	-	111.7789	0.95
1.2	一般技工	工日	0.015147	-	-	199.6051	3.02
2	材料费	-	-	-	-	-	81.21
2.1	中粒式沥青混凝土	t	0.272617	-	-	293.8366	80.10
2.2	柴油	t	0.000114	-	-	6182.7118	0.70
2.3	其他材料费	元	0.41	-	-	1	0.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.18
3.1	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	0.001215	-	-	776.65	0.94
3.2	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.001082	-	-	988.34	1.07
3.3	轮胎压路机 工作质量26t	台班	0.000551	-	-	876.8	0.48
3.4	沥青混凝土摊铺机 装载质量8t	台班	0.000551	-	-	1244.03	0.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.37
5	管理费	-	-	-	-	-	1.70
6	利润	-	-	-	-	-	0.73
综合单价							90.80

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第7页 共13页

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	4cmAC-13C细粒式沥青砼（玄武岩骨料;SBS改性）;摊铺方式自行考虑;满足现场施工及甲方管理要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.68
1.1	普工	工日	0.007881	-	-	111.7789	0.88
1.2	一般技工	工日	0.014039	-	-	199.6051	2.80
2	材料费	-	-	-	-	-	68.62
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.149767	-	-	453.2135	67.88
2.2	柴油	t	0.000064	-	-	6182.7118	0.40
2.3	其他材料费	元	0.34	-	-	1	0.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.15
3.1	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	0.00129	-	-	776.65	1.00
3.2	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.001063	-	-	988.34	1.05
3.3	轮胎压路机 工作质量26t	台班	0.000516	-	-	876.8	0.45
3.4	沥青混凝土摊铺机 装载质量8t	台班	0.000516	-	-	1244.03	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	75.45
5	管理费	-	-	-	-	-	1.62
6	利润	-	-	-	-	-	0.70
综合单价							77.77

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第8页 共13页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	图示C30砼侧石（30*15cm,R2）,部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.38
1.1	普工	工日	0.120523	-	-	111.7789	13.47
1.2	一般技工	工日	0.159867	-	-	199.6051	31.91
2	材料费	-	-	-	-	-	14.93
2.1	混凝土立缘石	m	5.852332	-	-		
2.2	预拌砂浆(地面)DSM15	m3	0.002897	-	-	529.6641	1.53
2.3	水	m3	0.029401	-	-	3.7206	0.11
2.4	中砂	t	0.076871	-	-	134.3901	10.33
2.5	石灰膏	m3	0.017189	-	-	167.5325	2.88
2.6	其他材料费	元	0.08	-	-	1	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.000116	-	-	283.16	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.34
5	管理费	-	-	-	-	-	10.79
6	利润	-	-	-	-	-	4.66
综合单价							75.79

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、振海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第9页 共13页

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	图示C30砼平石（24*12cm），部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.31
1.1	普工	工日	0.072613	-	-	111.7789	8.12
1.2	一般技工	工日	0.096158	-	-	199.6051	19.19
2	材料费	-	-	-	-	-	11.81
2.1	混凝土缘石	m	6.661165	-	-		
2.2	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.00066	-	-	529.6641	0.35
2.3	水	m3	0.024732	-	-	3.7206	0.09
2.4	中砂	t	0.065833	-	-	134.3901	8.85
2.5	石灰膏	m3	0.01472	-	-	167.5325	2.47
2.6	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.12
5	管理费	-	-	-	-	-	6.49
6	利润	-	-	-	-	-	2.80
综合单价							48.41

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第10页 共13页

项目编码	010503014001	项目名称	盖板、井圈			计量单位	套
项目特征	检查井井盖座更换、检查井标高调整;将现状检查井井框、盖（材质、规格、种类综合）更换为D400级球墨铸铁防盗井框、盖（规格、种类综合）;含检查井标高调整,满足现场要求;具体要求按建设单位指定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	146.82
1.1	普工	工日	0.249439	-	-	111.7789	27.88
1.2	一般技工	工日	0.595881	-	-	199.6051	118.94
2	材料费	-	-	-	-	-	552.35
2.1	周转木材	m3	0.004157	-	-	1266.67	5.27
2.2	塑料薄膜	m2	8.176047	-	-	0.5509	4.50
2.3	水	m3	4.384578	-	-	3.7206	16.31
2.4	水泥	kg	548.432568	-	-	0.3433	188.28
2.5	中砂	t	1.013469	-	-	134.3901	136.20
2.6	碎石	t	1.747069	-	-	111.691	195.13
2.7	其他材料费	元	6.66	-	-	1	6.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	59.84
3.1	滚筒式混凝土搅拌机(电动) 出料容量400L	台班	0.034645	-	-	289.73	10.04
3.2	混凝土震捣器 插入式	台班	0.120562	-	-	6.2	0.75
3.3	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.052659	-	-	308.91	16.27
3.4	皮带运输机 带长15×带宽0.5m	台班	0.03603	-	-	314.97	11.35

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第11页 共13页

3.5	起重机械	台班	0.038809	-	-	552.76	21.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	759.01
5	管理费	-	-	-	-	-	49.08
6	利润	-	-	-	-	-	21.18
综合单价							829.27

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第12页 共13页

项目编码	010503014002	项目名称	盖板、井圈			计量单位	套
项目特征	雨水口井盖座更换、雨水口标高调整:将现状雨水口井盖、座（材质、规格、种类综合）更换为球墨铸铁井盖、座（规格、种类综合）;含雨水口标高调整,满足现场要求;具体要求按建设单位指定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	81.51
1.1	普工	工日	0.138498	-	-	111.7789	15.48
1.2	一般技工	工日	0.330861	-	-	199.6051	66.04
2	材料费	-	-	-	-	-	306.63
2.1	周转木材	m3	0.002307	-	-	1266.67	2.92
2.2	塑料薄膜	m2	4.539711	-	-	0.5509	2.50
2.3	水	m3	2.434513	-	-	3.7206	9.06
2.4	水泥	kg	304.515204	-	-	0.3433	104.54
2.5	中砂	t	0.562725	-	-	134.3901	75.62
2.6	碎石	t	0.970054	-	-	111.691	108.35
2.7	其他材料费	元	3.64	-	-	1	3.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	33.24
3.1	滚筒式混凝土搅拌机(电动) 出料容量400L	台班	0.019236	-	-	289.73	5.57
3.2	混凝土震捣器 插入式	台班	0.066942	-	-	6.2	0.42
3.3	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.029241	-	-	308.91	9.03
3.4	皮带运输机 带长15×带宽0.5m	台班	0.020004	-	-	314.97	6.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、滨海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第13页 共13页

3.5	起重机械	台班	0.021548	-	-	552.76	11.91
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	421.38
5	管理费	-	-	-	-	-	27.24
6	利润	-	-	-	-	-	11.76
综合单价							460.38

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		破除、弃置								
1	041001004001	铣刨路面	沥青路面铣刨,厚度4cm,含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用	m2	2.11	0.26	1.76	0.92	0.40	5.45
2	041001004002	铣刨路面	沥青路面铣刨,厚度6cm,含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用	m2	3.14	0.38	2.62	1.38	0.60	8.12

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
3	041001008001	拆除混凝土结构	拆除道路、场地结构层（含锯缝,不含各类有、无骨料多合土），含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石（保护性拆除后期重新利用的除外）、道板、沟渠、废弃管线（材质、规格综合,含基础）、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等;按实际现场测量实体体积计算;含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用	m3		0.34	71.19	16.91	7.30	95.74
		道路修复								
4	040202016001	水泥混凝土基层	20cm碾压混凝土;养生,含模板制安、拆及按规范要求设置相应接缝	m2	8.53	72.78	2.26	2.56	1.11	87.24
5	040203004001	粘层	乳化沥青（PC-3）粘层油;喷油量:0.3-0.6L/m2	m2	0.03	1.68	0.04	0.02	0.01	1.78

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	040203006001	沥青混凝土	6cmAC-20C中粒式沥青砼（SBS改性），摊铺方式自行考虑;满足现场施工及甲方管理要求	m2	3.98	81.21	3.18	1.70	0.73	90.80
7	040203006002	沥青混凝土	4cmAC-13C细粒式沥青砼（玄武岩骨料,SBS改性）;摊铺方式自行考虑;满足现场施工及甲方管理要求	m2	3.68	68.62	3.15	1.62	0.70	77.77
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	图示C30砼侧石（30*15cm,R2），部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆	m	45.38	14.93	0.03	10.79	4.66	75.79
9	040204004002	安砌侧(平、缘)石	图示C30砼平石（24*12cm），部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆	m	27.31	11.81		6.49	2.80	48.41
		井盖更换								

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	010503014001	盖板、井圈	检查井井盖座更换、检查井标高调整;将现状检查井井框、盖（材质、规格、种类综合）更换为D400级球墨铸铁防盗井框、盖（规格、种类综合）;含检查井标高调整,满足现场要求;具体要求按建设单位指定	套	146.82	552.35	59.84	49.08	21.18	829.27
11	010503014002	盖板、井圈	雨水口井盖座更换、雨水口标高调整;将现状雨水口井盖、座（材质、规格、种类综合）更换为球墨铸铁井盖、座（规格、种类综合）;含雨水口标高调整,满足现场要求;具体要求按建设单位指定	套	81.51	306.63	33.24	27.24	11.76	460.38

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治

标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		35918.05	
1	041201019001	安全生产		12691.89	
2	041201017001	文明施工		7013.94	
3	041201018001	环境保护		8015.93	
4	041201016001	临时设施		7347.94	
5	041201020001	冬雨季施工增加		667.99	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		180.36	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
本页小计				35918.05	-
合　计				35918.05	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治

标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			35918.05						
1	041201019001	安全生产	667994.24	1.9	12691.89						
2	041201017001	文明施工	667994.24	1.05	7013.94						
3	041201018001	环境保护	667994.24	1.2	8015.93						
4	041201016001	临时设施	667994.24	1.1	7347.94						
5	041201020001	冬雨季施工增加	667994.24	0.1	667.99						
6	041201021001	夜间施工增加	667994.24								
7	041201022001	特殊地区施工增加	667994.24								
8	041201023001	二次搬运	667994.24								
9	041201024001	已完工程及设备保护	667994.24								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	667994.24								
11	041201026001	按质论价	667994.24								
12	041201027001	建筑工人实名制	667994.24	0.027	180.36						

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治

标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	041201028001	特殊施工降效	667994.24								
14	041201029001	交通组织维护	667994.24								
15	041201030001	协管	667994.24								
		专业措施项目									
合计					35918.05						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.3　措施项目费用分拆表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
		通用措施项目	35918.05						
1	041201019001	安全生产	12691.89						
2	041201017001	文明施工	7013.94						
3	041201018001	环境保护	8015.93						
4	041201016001	临时设施	7347.94						
5	041201020001	冬雨季施工增加	667.99						
6	041201021001	夜间施工增加							
7	041201022001	特殊地区施工增加							
8	041201023001	二次搬运							
9	041201024001	已完工程及设备保护							
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护							
11	041201026001	按质论价							
12	041201027001	建筑工人实名制	180.36						
本页小计			35918.05	-		-		-	

表E.3.3　措施项目费用分拆表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
13	041201028001	特殊施工降效							
14	041201029001	交通组织维护							
15	041201030001	协管							
		专业措施项目							
本页小计				-		-		-	
合　计			35918.05	-		-		-	

表E.3.4　大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=$C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								-
合计								-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4　计日工表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	703912.29	9	63352.11
合计					63352.11

表G.1.1　发包人提供材料一览表

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						-	-
合　　计						-	-

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-2　承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄河西路非动车道井盖安全隐患整治　　标段：创业路、东海路及黄河西路非机动车道井盖安全隐患整治项目　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F_o	现行价格指数F_t	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。