工程名称：姜堰区实验小学教育集团北街南校区食堂操作间改造项目

标段名称：

# 最高投标限价

最高投标限价(小写)：1145965.66

(大写)：壹佰壹拾肆万伍仟玖佰陆拾伍元陆角陆分

编　制　人：(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招　标　人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年10月10日

# 单项工程汇总表

工程名称：姜堰区实验小学教育集团北街南校区食堂操作间改造项目　　第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 专业工程暂估价 | 安全生产 |
| 1 | 土建拆除工程 | 29381.79 | 0.00 | 971.43 |
| 2 | 土建工程 | 697307.54 | 0.00 | 22615.64 |
| 3 | 安装工程 | 419276.33 | 0.00 | 9714.16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 1145965.66 | 0.00 | 33301.23 |

# 单位工程汇总表

工程名称：土建拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 25563.82 |
| 1.1 | 拆除土建工程 | 25563.82 |
| 2 | 措施项目 | 1391.95 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 971.43 |
| 3 | 其他项目 | 0.00 |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | 0.00 |
| 4 | 增值税 | 2426.02 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 29381.79 |

未来软件编制　　2026年11月5日

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建拆除工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | A 拆除土建工程 | | | 1 | 25563.82 | 25563.82 | 0.00 |
| 1 | 01B001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除墙体，<br>2、垃圾运输到指定位置。 | m3 | 19.48 | 96.64 | 1882.55 | 0.00 |
| 2 | 01B002 | 钢筋混凝土构件拆除（圈梁、过梁） | 1、钢筋混凝土构件拆除（圈梁、过梁等）<br>2、垃圾运输到指定位置。 | m3 | 2 | 319.62 | 639.24 | 0.00 |
| 3 | 01B003 | 钢筋混凝土构件拆除（构造柱） | 1、钢筋混凝土构件拆除（构造柱等）<br>2、垃圾运输到指定位置。 | m3 | 1.5 | 319.62 | 479.43 | 0.00 |
| 4 | 01B004 | 立面块料拆除 | 1、铲除墙柱面基层及磁砖层（铲除至基层墙体）等；<br>2、垃圾运输到指定位置。 | m2 | 184.7 | 23.00 | 4248.10 | 0.00 |
| 5 | 01B005 | 立面砂浆铲除 | 1、铲除墙、柱梁面涂料、混合砂浆底、面等；<br>2、垃圾运输到指定位置。 | m2 | 243.03 | 10.78 | 2619.86 | 0.00 |
| 6 | 01B006 | 拆除吊顶 | 1、拆除原吊顶（铝板吊顶及龙骨、方通吊顶等）；<br>2、垃圾运输到指定位置。 | m2 | 136.8 | 11.22 | 1534.90 | 0.00 |
| 7 | 01B009 | 混凝土基层拆除 | 1.:拆除室内外地面，拆除厚15cm内 | m2 | 288.62 | 13.83 | 3991.61 | 0.00 |
| 8 | 01B010 | 锯缝机锯缝 | 1.锯缝机锯缝 | m | 150 | 14.03 | 2104.50 | 0.00 |
| 9 | 01B011 | 金属门拆除 | 1、拆除单扇钢质门<br>2、垃圾运输到指定位置。 | 樘 | 4 | 39.05 | 156.20 | 0.00 |
| 10 | 01B012 | 金属门拆除 | 1、拆除双扇钢质门<br>2、垃圾运输到指定位置。 | 樘 | 1 | 46.85 | 46.85 | 0.00 |
| 11 | 01B013 | 金属门拆除 | 1、拆除拆除双扇木框门<br>2、垃圾运输到指定位置。 | 樘 | 7 | 35.21 | 246.47 | 0.00 |
| 12 | 01B014 | 金属窗拆除 | 1、拆除塑钢、铝合金窗<br>2、垃圾运输到指定位置。 | 樘 | 8 | 21.87 | 174.96 | 0.00 |
| 13 | 01B015 | 绿化带拆除 | 1、施工范围内按图纸要求须拆除绿化,含树木外运处置费用<br>2、该费用为包干费用 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 14 | 01B016 | 卫生间内设施拆除 | 1、施工范围内除已计墙面、地面、吊顶等项拆除，包含大、小便池、隔断等<br>2、该费用为包干费用 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 19324.67 | 0.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建拆除工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 15 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：拆除的建筑垃圾及废渣等<br>2.运距投标单位自行考虑运距与环保要求<br>3.建筑垃圾处置、消纳等 | m3 | 83.86 | 60.09 | 5039.15 | 0.00 |
| 16 | 030103005001 | 消杀费用 | 1.消杀费用，包含不限于消毒、除臭、四害消杀，出具相关报告，总价包干，投标人自行考虑。凭消杀报告结算 | 项 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 6239.15 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 25563.82 | 0.00 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：土建拆除工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 通用措施项目 | | 1391.95 | |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 971.43 | |
| 2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | 153.38 | 0.6～1.8% |
| 3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | 76.69 | 0.3～0.6% |
| 4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 178.95 | 1～2.4% |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | 0.00 | 0.05～0.2% |
| 6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | 0.00 | 0～0.4% |
| 7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容 | 0.00 | |
| 8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | 0.00 | |
| 9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 | 0.00 | 0～0.1% |
| 10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施 | 0.00 | |
| 本页小计 | | | | 1380.45 | — |

# 措施项目清单计价表

工程名称：土建拆除工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 | 0.00 | 市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6% |
| 12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 | 11.50 | 0.045～0.06% |
| 13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 | 0.00 | 2.8～3.7% |
| 14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。 | 0.00 | |
| | | 专业措施项目 | | 0.00 | |
| 15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 0.00 | |
| 16 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 | 0.00 | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | 11.50 | — |

# 措施项目清单计价表

工程名称：土建拆除工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等 | 0.00 | |
| 18 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | |

# 增值税计价表

工程名称：土建拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) | 26955.77 | 9 | 2426.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 2426.02 |

未来软件编制　　2026年11月5日

# 单位工程汇总表

工程名称：土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 595148.53 |
| 1.1 | 砌筑工程 | 60460.97 |
| 1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 79610.26 |
| 1.3 | 门窗工程 | 29362.63 |
| 1.4 | 楼地面装饰工程 | 87939.27 |
| 1.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 186764.15 |
| 1.6 | 天棚工程 | 50724.47 |
| 1.7 | 屋面及防水工程 | 8048.46 |
| 1.8 | 基础工程 | 61493.61 |
| 1.9 | 其他工程 | 14289.37 |
| 1.10 | 室外雨水工程 | 16455.34 |
| 2 | 措施项目 | 44583.16 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 22615.64 |
| 3 | 其他项目 | 0.00 |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | 0.00 |
| 4 | 增值税 | 57575.85 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 697307.54 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | A 砌筑工程 | | | 1 | 60460.97 | 60460.97 | 0.00 |
| 1 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.M7.5水泥砂浆砌筑Mu10烧结淤泥普通砖墙体 | m3 | 95.42 | 633.63 | 60460.97 | 0.00 |
| | | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | 1 | 79610.26 | 79610.26 | 0.00 |
| 2 | 010502021001 | 构造柱 | 现浇构件 (C30非泵送预拌砼)构造柱 | m3 | 7.87 | 626.30 | 4928.98 | 0.00 |
| 3 | 010505011001 | 构造柱模板 | 现浇构件模板 构造柱复合木模板 | m2 | 66.61 | 95.89 | 6387.23 | 0.00 |
| 4 | 010502022001 | 圈梁 | 现浇构件 (C30非泵送预拌砼)圈梁 | m3 | 10.44 | 526.24 | 5493.95 | 0.00 |
| 5 | 010505012001 | 圈梁模板 | 现浇构件模板 圈梁、压顶复合木模板 扣件式钢管支撑 | m2 | 69.95 | 70.65 | 4941.97 | 0.00 |
| 6 | 010502023001 | 过梁 | 现浇构件 (C30非泵送预拌砼)过梁 | m3 | 2.2 | 574.58 | 1264.08 | 0.00 |
| 7 | 010505013001 | 过梁模板 | 现浇构件模板 过梁复合木模板 扣件式钢管支撑 | m2 | 27.24 | 92.91 | 2530.87 | 0.00 |
| 8 | 010502017001 | 屋面板 | 现浇构件 (C30非泵送预拌砼)屋面板 | m3 | 11.01 | 446.87 | 4920.04 | 0.00 |
| 9 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 现浇构件模板 屋面板复合木模板 扣件式钢管支撑 | m2 | 91.74 | 71.28 | 6539.23 | 0.00 |
| 10 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 现浇构件 (C30非泵送预拌砼)女儿墙，含溢水口设置 | m3 | 1.72 | 477.10 | 820.61 | 0.00 |
| 11 | 010505005001 | 墙面模板 | 现浇构件模板 墙面复合木模板 | m2 | 34.27 | 66.60 | 2282.38 | 0.00 |
| 12 | 040901007001 | 植筋 | 钢筋植筋 Φ6.5mm以内 | 根 | 468 | 2.30 | 1076.40 | 0.00 |
| 13 | 040901007002 | 植筋 | 钢筋植筋 Φ12mm以内 | 根 | 168 | 5.82 | 977.76 | 0.00 |
| 14 | 040901007003 | 植筋 | 钢筋植筋 Φ14mm以内 | 根 | 288 | 7.58 | 2183.04 | 0.00 |
| 15 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.现浇混凝土构件钢筋 HRB400Φ6mm | t | 0.205 | 5109.49 | 1047.45 | 0.00 |
| 16 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.现浇混凝土构件钢筋 HRB400Φ8mm | t | 1 | 4992.04 | 4992.04 | 0.00 |
| 17 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.现浇混凝土构件钢筋 HRB400Φ10mm | t | 1.524 | 4851.74 | 7394.05 | 0.00 |
| 18 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.现浇混凝土构件钢筋 HRB400Φ12mm | t | 1.477 | 4851.74 | 7166.02 | 0.00 |
| 19 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.现浇混凝土构件钢筋 HRB400Φ14mm | t | 2.297 | 4851.74 | 11144.45 | 0.00 |
| 20 | 010506010005 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.现浇混凝土构件钢筋 HRB400Φ18mm | t | 0.108 | 4807.87 | 519.25 | 0.00 |
| 21 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.现浇混凝土构件钢筋 HRB400Φ8mm | t | 0.44 | 4992.04 | 2196.50 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 139267.27 | 0.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 22 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8<br>2.布置方式:墙体通长@500mm | t | 0.11 | 7308.69 | 803.96 | 0.00 |
| | | A.8 门窗工程 | | | 1 | 29362.63 | 29362.63 | 0.00 |
| 23 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.乙级钢质防火门，含五金配件、挡鼠板制作及安装 | m2 | 12 | 530.82 | 6369.84 | 0.00 |
| 24 | 010802004002 | 钢质门 | 1.成品定制304不锈钢门，不锈钢壁厚1.5mm以上，含五金配件、挡鼠板制作及安装 | m2 | 21.17 | 638.95 | 13526.57 | 0.00 |
| 25 | 010802004003 | 钢质门 | 1.成品定制304不锈钢门，双向防撞自由门,不锈钢壁厚1.5mm以上，含五金配件制作及安装 | m2 | 2.25 | 570.14 | 1282.82 | 0.00 |
| 26 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 铝合金推拉窗，同现场原窗，制作及安装（88系列推拉窗，5+12A+5中空玻璃） | m2 | 17.79 | 460.00 | 8183.40 | 0.00 |
| | | A.11 楼地面装饰工程 | | | 1 | 87939.27 | 87939.27 | 0.00 |
| 27 | 011102003001 | 块料楼地面 | 更换地面砖做法:(防滑等级Bd级)<br>(3、4项结合拆除原地面面层调整厚度)<br>1.25厚防滑火烧板(300X600颜色材质品牌由甲方确定),留缝6~8厚<br>2.缝深≥10,塞入闭孔聚乙烯泡沫棒,采用MS改性硅烷密封胶(食品级耐清洗消毒剂型号)填缝,压缝呈凹弧面(颜色品牌由甲方确定)<br>3.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4.最薄处30厚C30细石混凝土找坡层,向地漏、地沟找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角<br>5.界面剂1道 | m2 | 267.65 | 168.74 | 45163.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 75329.85 | 0.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 28 | 011102003002 | 块料楼地面 | 新增地面砖做法:(防滑等级Bd级)<br>1.25厚防滑火烧板(300X600颜色材质品牌由甲方确定),留缝6~8厚<br>2.缝深≥10,塞入闭孔聚乙烯泡沫棒,采用MS改性硅烷密封胶(食品级耐清洗消毒剂型号)填缝,压缝呈凹弧面(颜色品牌由甲方确定)<br>3.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉<br>4.最薄处30厚C30细石混凝土找坡层,向地漏、地沟找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角<br>5.界面剂1道<br>6.120厚C30混凝土<br>7.150厚碎石夯实<br>8.素土夯实,压实系数0.94 | m2 | 78.71 | 285.93 | 22505.55 | 0.00 |
| 29 | 010401010001 | 砖地沟、明沟 | 厨房排水沟<br>1.100厚C30细石混凝土基础<br>2.M7.5水泥砂浆砖砌沟壁,1:2.5水泥砂浆抹面贴砖,高250-400mm<br>3.成品3.0厚304不锈钢篦子板<br>具体规格尺寸详见图纸 | m | 64.64 | 313.59 | 20270.46 | 0.00 |
| | | **A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程** | | | **1** | **186764.15** | **186764.15** | **0.00** |
| 30 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 副食库、主食库、男更衣间、女更衣间、办公室内墙<br>1.10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平<br>2.新增墙体:烧结淤泥普通砖墙 | m2 | 77.5 | 31.33 | 2428.08 | 0.00 |
| 31 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 副食库、主食库、男更衣间、女更衣间、办公室内墙<br>1.8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏 砂浆打底抹平<br>2.界面剂1道<br>3.原有墙体 | m2 | 135.8 | 38.34 | 5206.57 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 50410.66 | 0.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 32 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 除副食库、主食库、男更衣间、女更衣间、办公室其余内墙<br>1.10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平<br>2.新增墙体:烧结淤泥普通砖墙 | m2 | 542.88 | 32.16 | 17459.02 | 0.00 |
| 33 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 除副食库、主食库、男更衣间、女更衣间、办公室其余内墙<br>1.6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平<br>2.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面<br>3.界面剂1道<br>4.原有墙体 | m2 | 194.52 | 40.55 | 7887.79 | 0.00 |
| 34 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 新增外墙<br>1.1层标准型耐碱玻纤网格布压入5厚聚合物抗裂砂浆<br>2.6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平<br>3.12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平<br>4.新增墙体:烧结淤泥普通砖墙 | m2 | 283.99 | 62.10 | 17635.78 | 0.00 |
| 35 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰 | 原柱面修补<br>1.界面剂1道<br>2.用修补砂浆局部修补柱面<br>3.原柱面层铲除并清理干净（另计）<br>工程量暂估，按实结算 | m2 | 20 | 65.01 | 1300.20 | 0.00 |
| 36 | 011201001007 | 墙、柱面一般抹灰 | 原墙面修补<br>1.聚合物水泥修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布，工程量暂估，按实结算 | m2 | 50 | 51.82 | 2591.00 | 0.00 |
| 37 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 内墙面贴面砖做法:贴至吊顶完成面上100,吊顶收边条压缝。<br>1.10厚瓷砖(300X600面砖颜色材质品牌由甲方确定),留缝1.5~2厚<br>2.水性环氧彩砂美缝(颜色品牌由甲方确定)<br>3.DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 | m2 | 737.4 | 144.36 | 106451.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 153324.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 38 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 涂料内墙<br>1.白色无机防水涂料两遍(环保型),燃烧性能等级:A级<br>2.3厚满刮白色腻子两遍细砂纸磨光 | m2 | 213.25 | 26.40 | 5629.80 | 0.00 |
| 39 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 新增外墙涂料换新做法(颜色同已建建筑):<br>1.外墙无机涂料2道<br>2.底层涂料1道(抗碱封闭底漆)<br>3.刮涂耐水腻子,干燥后打磨 | m2 | 283.99 | 57.10 | 16215.83 | 0.00 |
| 40 | 010506023001 | 钢丝网 | 基层墙体(不同界面交界处挂500宽镀锌钢丝网) | m2 | 100 | 19.59 | 1959.00 | 0.00 |
| 41 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 外墙变形缝做法参见14J936 1/AQ1 | m | 14.4 | 138.89 | 2000.02 | 0.00 |
| | | **A.13 天棚工程** | | | **1** | **50724.47** | **50724.47** | **0.00** |
| 42 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋　Φ8<br>2.龙骨材料种类、规格、中距:60系主龙骨镀锌钢A字龙骨;<br>3.面板材料品种、规格:600*600*1.0mm铝合金吊顶<br>4.吊顶顶棚变形缝做法参见14J936 | m2 | 342.49 | 143.48 | 49140.47 | 0.00 |
| 43 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 主副食库天棚涂料换新<br>1.铲除原空鼓、翘皮涂料层<br>2.天棚白色乳胶漆两遍腻子两遍乳胶漆修补<br>3.工程量暂估，按实 | m2 | 60 | 26.40 | 1584.00 | 0.00 |
| | | **A.9 屋面及防水工程** | | | **1** | **8048.46** | **8048.46** | **0.00** |
| 44 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层<br>2.现浇钢筋混凝土屋面板(3%结构找坡) | m2 | 83.05 | 22.50 | 1868.63 | 0.00 |
| 45 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.4厚SBS防水卷材(带保护层),延伸至女儿墙顶面 | m2 | 96.81 | 53.84 | 5212.25 | 0.00 |
| 46 | 010901008001 | 屋面变形缝 | 变形缝做法参见12J201-A16-4 | m | 13.3 | 72.75 | 967.58 | 0.00 |
| | | **A.6 基础工程** | | | **1** | **61493.61** | **61493.61** | **0.00** |
| 47 | 040305001001 | 垫层 | 1.(C20非泵送商品砼)无筋基础垫层 | m3 | 9.32 | 446.11 | 4157.75 | 0.00 |
| 48 | 010505002001 | 基础模板 | 现浇构件模板 垫层复合木模板 | m2 | 14.13 | 85.55 | 1208.82 | 0.00 |
| 49 | 010502002001 | 条形基础 | 现浇构件 (C30非泵送预拌砼)条形基础 | m3 | 38.33 | 417.50 | 16002.78 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 105946.93 | 0.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 50 | 010505002002 | 基础模板 | 现浇构件模板 条形基础复合木模板 | m2 | 80.14 | 80.22 | 6428.83 | 0.00 |
| 51 | 010401001001 | 砖基础 | 实心砖基础MU10烧结淤泥普通砖,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 19.3 | 584.57 | 11282.20 | 0.00 |
| 52 | 010502022002 | 基础圈梁 | 现浇构件 (C30非泵送预拌砼)基础圈梁 | m3 | 11.24 | 526.24 | 5914.94 | 0.00 |
| 53 | 010505012002 | 基础圈梁模板 | 现浇构件模板基础圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑 | m2 | 91.24 | 70.65 | 6446.11 | 0.00 |
| 54 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:二类土<br>2.开挖深度:1.5m以内 | m3 | 252.48 | 22.06 | 5569.71 | 0.00 |
| 55 | 010101001001 | 挖单独土方 | 室外坡道、台阶等处<br>1.土类别:二类土<br>2.人机配合挖土 | m3 | 10 | 13.43 | 134.30 | 0.00 |
| 56 | 010102007001 | 回填方 | 人机配合基础回填土 | m3 | 152.97 | 13.78 | 2107.93 | 0.00 |
| 57 | 010102007002 | 回填方 | 坡道地面回填土 | m3 | 8 | 13.08 | 104.64 | 0.00 |
| 58 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土外运<br>2.运距投标单位自行考虑运距与环保要求 | m3 | 95.51 | 22.36 | 2135.60 | 0.00 |
| | | A.6 其他工程 | | | 1 | 14289.37 | 14289.37 | 0.00 |
| 59 | 010502031001 | 坡道 | 室外坡道<br>1、50厚C30细石混凝土面层,随捣随抹成粗麻面<br>2、80厚C30混凝土<br>3、300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆),宽出面层100<br>4、压实填土,压实系数>93% | m2 | 7.43 | 266.04 | 1976.68 | 0.00 |
| 60 | 010502032001 | 台阶 | 室外台阶<br>1.25厚防滑火烧板(300X600颜色材质品牌由甲方确定),留缝6~8厚<br>2.缝深≥10,塞入闭孔聚乙烯泡沫棒,采用MS改性硅烷密封胶(食品级耐清洗消毒剂型号)填缝,压缝呈凹弧面(颜色品牌由甲方确定)<br>3.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水)<br>4.界面剂1道<br>5.80厚C30混凝土,台阶面向外坡1%<br>6.300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆),宽出面层100<br>7.压实填土,压实系数>93% | m2 | 1.97 | 312.35 | 615.33 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 42716.27 | 0.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 61 | 011506001001 | 雨篷 | 钢结构钢化玻璃雨篷<br>参见07SC528-1,JP2-B30XX-2型具体白专业广家设计施工,设计单位确认。 | m2 | 12.72 | 797.84 | 10148.52 | 0.00 |
| 62 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 不锈钢栏杆，做法参间12J926-H1 | m | 3.4 | 455.54 | 1548.84 | 0.00 |
| | | A.6 室外雨水工程 | | | 1 | 16455.34 | 16455.34 | 0.00 |
| 63 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:二类土<br>2.开挖深度:1.5m以内 | m3 | 35.2 | 9.40 | 330.88 | 0.00 |
| 64 | 010102007003 | 回填方 | 人机配合基础回填土 | m3 | 4.69 | 13.82 | 64.82 | 0.00 |
| 65 | 010102007004 | 回填方 | 管道砂基础回填 | m3 | 11.22 | 305.59 | 3428.72 | 0.00 |
| 66 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.余土外运<br>2.运距投标单位自行考虑运距与环保要求 | m3 | 30.51 | 22.36 | 682.20 | 0.00 |
| 67 | 040501005001 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE实壁管De300<br>2.连接形式:弹性密封橡胶圈连接 环刚度≥8Kn/m<br>3.铺设深度:1.5m以内 | m | 24.55 | 136.22 | 3344.20 | 0.00 |
| 68 | 040501005002 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE实壁管De225<br>2.连接形式:弹性密封橡胶圈连接 环刚度≥8Kn/m<br>3.铺设深度:1.5m以内 | m | 12.1 | 78.33 | 947.79 | 0.00 |
| 69 | 040504001001 | 砌筑井 | 检查井直径φ700;具体参见《给水排水图集》苏 S01-2021 161页 | 座 | 1 | 949.03 | 949.03 | 0.00 |
| 70 | 040504010001 | 雨水口 | 丙型雨水口,具体参见《给水排水图集》苏 S01-2021 298页 | 座 | 3 | 426.36 | 1279.08 | 0.00 |
| 71 | 011101003001 | 原室外地面 | 1.室外地面恢复，做法参照原室外地面做法（20cm碎砖垫层+15cmc30砼面层+5cm砂浆自流平）<br>2.工程量暂估，按实结算 | m2 | 32.4 | 167.55 | 5428.62 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 28152.70 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 595148.53 | 0.00 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 通用措施项目 | | 34191.29 | |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 22615.64 | |
| 2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | 3570.89 | |
| 3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | 1785.45 | |
| 4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 5951.49 | |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | 0.00 | |
| 6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | 0.00 | |
| 7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容 | 0.00 | |
| 8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | 0.00 | |
| 9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 | 0.00 | |
| 10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施 | 0.00 | |
| 本页小计 | | | | 33923.47 | — |

# 措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 | 0.00 | |
| 12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 | 267.82 | |
| 13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 | 0.00 | |
| 14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。 | 0.00 | |
| | | 专业措施项目 | | 10391.87 | |
| 15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 4008.50 | |
| 16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | 4276.32 | — |

# 措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 | 6383.37 | |
| 18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等 | 0.00 | |
| 19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | 6383.37 | — |
| 合　　计 | | | | 44583.16 | — |

未来软件编制　　2026年11月5日

# 增值税计价表

工程名称：土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) | 639731.69 | 9 | 57575.85 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 57575.85 |

未来软件编制　　2026年11月5日

# 单位工程汇总表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 367930.93 |
| 1.1 | 通用安装工程 | 367930.93 |
| 2 | 措施项目 | 16726.25 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 9714.16 |
| 3 | 其他项目 | 0.00 |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | 0.00 |
| 4 | 增值税 | 34619.15 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 419276.33 |

未来软件编制　　2026年11月5日

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | C 通用安装工程 | | | 1 | 367930.93 | 367930.93 | 0.00 |
| | | C.14 拆除工程 | | | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 1 | 01B001 | 安装拆除工程 | 该工程涉及的安装拆除工程（包含不限于涉及原管线、灯具等的拆除），该费用总价包干，投标人报价综合考虑，结算不调整 | | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 |
| | | C.4 电气设备安装工程 | | | 1 | 269186.90 | 269186.90 | 0.00 |
| 2 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.规格:SC150<br>4.配置形式:埋地敷设 | m | 24 | 166.75 | 4002.00 | 0.00 |
| 3 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:三类<br>2.开挖深度:1.5米以内 | m3 | 5 | 78.12 | 390.60 | 0.00 |
| 4 | 010102007001 | 回填方 | 1.材料品种:利用原土回填<br>2.密实度:夯填 | m3 | 5 | 37.76 | 188.80 | 0.00 |
| 5 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:金属槽式桥架<br>2.规格:200*100 | m | 28.42 | 110.43 | 3138.42 | 0.00 |
| 6 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:金属槽式桥架<br>2.规格:400*100 | m | 34.05 | 163.46 | 5565.81 | 0.00 |
| 7 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支吊架 | kg | 93.71 | 19.99 | 1873.26 | 0.00 |
| 8 | 031301004001 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架200*100侧向支撑 | 套 | 3 | 335.29 | 1005.87 | 0.00 |
| 9 | 031301004002 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架400*100侧向支撑 | 套 | 3 | 401.83 | 1205.49 | 0.00 |
| 10 | 031301004003 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架200*100侧向及纵向支撑 | 套 | 1 | 464.78 | 464.78 | 0.00 |
| 11 | 031301004004 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架400*100侧向及纵向支撑 | 套 | 2 | 544.63 | 1089.26 | 0.00 |
| 12 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4×150<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 96 | 664.11 | 63754.56 | 0.00 |
| 13 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.规格:4×150<br>3.材质、类型:铜芯热缩 | 个 | 8 | 393.42 | 3147.36 | 0.00 |
| 14 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AP-CF1,底边距地0.3米(用槽钢垫高)<br>2.安装方式:落地安装<br>3.接线端子材质、规格:2.5mm2,21个；4mm2,60个；6mm2,86个；<br>10mm2,5个； | 台 | 1 | 18142.16 | 18142.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 104968.37 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第2页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 15 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AP-CF2,底边距地0.3米(用槽钢垫高)<br>2.安装方式:落地安装<br>3.接线端子材质、规格:2.5mm2,12个；4mm2,42个；6mm2,27个；<br>10mm2,5个；16mm2,25个 | 台 | 1 | 15555.41 | 15555.41 | 0.00 |
| 16 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱AC1<br>2.安装方式:1.5米明装<br>3.接线端子材质、规格:2.5mm2,4个；6mm2,3个 | 台 | 1 | 1420.11 | 1420.11 | 0.00 |
| 17 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:排烟风机控制箱AC2<br>2.安装方式:1.5米明装<br>3.接线端子材质、规格:6mm2,7个 | 台 | 1 | 1648.88 | 1648.88 | 0.00 |
| 18 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:热镀锌焊接钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:沿顶明配 | m | 304.58 | 26.10 | 7949.54 | 0.00 |
| 19 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:热镀锌焊接钢管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:沿顶明配 | m | 140.6 | 33.68 | 4735.41 | 0.00 |
| 20 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:热镀锌焊接钢管<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:沿顶明配 | m | 146.8 | 37.83 | 5553.44 | 0.00 |
| 21 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:热镀锌焊接钢管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:沿顶明配 | m | 5.51 | 44.49 | 245.14 | 0.00 |
| 22 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:热镀锌焊接钢管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:沿顶明配 | m | 19.9 | 52.53 | 1045.35 | 0.00 |
| 23 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:热镀锌焊接钢管<br>3.规格:SC65<br>4.配置形式:沿顶明配 | m | 7.5 | 76.21 | 571.58 | 0.00 |
| 24 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:热镀锌焊接钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:开槽墙内暗敷 | m | 104.6 | 27.52 | 2878.59 | 0.00 |
| 25 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:热镀锌焊接钢管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:开槽墙内暗敷 | m | 76.2 | 26.46 | 2016.25 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 43619.70 | 0.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第3页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 26 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:热镀锌焊接钢管<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:开槽墙内暗敷 | m | 49.3 | 30.61 | 1509.07 | 0.00 |
| 27 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:热镀锌焊接钢管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:开槽墙内暗敷 | m | 49.3 | 41.43 | 2042.50 | 0.00 |
| 28 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:热镀锌焊接钢管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:开槽墙内暗敷 | m | 49.3 | 50.69 | 2499.02 | 0.00 |
| 29 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 1098.28 | 4.21 | 4623.76 | 0.00 |
| 30 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5 | m | 266.84 | 4.38 | 1168.76 | 0.00 |
| 31 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4.0 | m | 897.84 | 5.87 | 5270.32 | 0.00 |
| 32 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-BYJ-6.0 | m | 652.38 | 8.10 | 5284.28 | 0.00 |
| 33 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:线槽内配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 688.26 | 4.23 | 2911.34 | 0.00 |
| 34 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:线槽内配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4.0 | m | 1483.83 | 5.95 | 8828.79 | 0.00 |
| 35 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:线槽内配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-6.0 | m | 1647.84 | 8.15 | 13429.90 | 0.00 |
| 36 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4×2.5+E-1×2.5<br>3.敷设方式:室内桥架及穿管 | m | 27.79 | 24.14 | 670.85 | 0.00 |
| 37 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4×6+E-1×6<br>3.敷设方式:室内桥架及穿管 | m | 236.32 | 48.04 | 11352.81 | 0.00 |
| 38 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4×10+E-1×10<br>3.敷设方式:室内桥架及穿管 | m | 61.06 | 69.04 | 4215.58 | 0.00 |
| 39 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4×16+E-1×16<br>3.敷设方式:室内桥架及穿管 | m | 205.31 | 104.44 | 21442.58 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 85249.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第4页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 40 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4×25+E-1×16<br>3.敷设方式:室内桥架及穿管 | m | 39.34 | 141.32 | 5559.53 | 0.00 |
| 41 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4×2.5<br>3.敷设方式:室内桥架及穿管 | m | 11.79 | 18.88 | 222.60 | 0.00 |
| 42 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4×6<br>3.敷设方式:室内桥架及穿管 | m | 11.79 | 35.48 | 418.31 | 0.00 |
| 43 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.规格:4×25+1×16<br>3.材质、类型:热缩电缆头 | 个 | 2 | 165.77 | 331.54 | 0.00 |
| 44 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:明装钢制接线盒<br>2.规格:86型<br>3.安装形式:明装带盖板 | 个 | 50 | 20.03 | 1001.50 | 0.00 |
| 45 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:暗装钢制开关接线盒<br>2.规格:86型 | 个 | 116 | 8.83 | 1024.28 | 0.00 |
| 46 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:金属软管<br>2.规格:DN20<br>3.配置形式:灯具用 | m | 40.5 | 16.48 | 667.44 | 0.00 |
| 47 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:600*600嵌入式防水节能灯<br>2.规格:LED灯48W<br>3.安装方式:集成吊顶嵌入安装 | 套 | 33 | 205.31 | 6775.23 | 0.00 |
| 48 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:防水节能筒灯<br>2.规格:LED灯12W | 套 | 2 | 114.98 | 229.96 | 0.00 |
| 49 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口/疏散出口指示灯（自带蓄电池）<br>2.规格:LED灯1W,A型灯具<br>3.安装方式:壁装 | 套 | 1 | 84.66 | 84.66 | 0.00 |
| 50 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯（自带蓄电池）<br>2.规格:LED灯1W,A型灯具<br>3.安装方式:壁装 | 套 | 3 | 84.57 | 253.71 | 0.00 |
| 51 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯<br>2.规格:LED灯5W A型灯具 DC36V<br>3.安装方式:壁装 | 套 | 5 | 83.80 | 419.00 | 0.00 |
| 52 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:灭蝇灯<br>2.安装方式:吊装 | 套 | 12 | 295.74 | 3548.88 | 0.00 |
| 53 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相防溅(五孔)暗插座<br>2.规格:10A 220V | 套 | 48 | 39.92 | 1916.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 22452.80 | 0.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第5页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 54 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:单相防溅(五孔)暗插座<br>2.规格:15A 220V | 套 | 5 | 47.16 | 235.80 | 0.00 |
| 55 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:单相防溅(五孔)暗插座<br>2.规格:20A 220V | 套 | 14 | 56.83 | 795.62 | 0.00 |
| 56 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:壁挂式空调插座<br>2.规格:86Z13AK16 | 套 | 8 | 41.45 | 331.60 | 0.00 |
| 57 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:柜式空调插座<br>2.规格:86Z13AK20 | 套 | 1 | 48.69 | 48.69 | 0.00 |
| 58 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:暗装单极开关 | 套 | 22 | 32.98 | 725.56 | 0.00 |
| 59 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:暗装双极开关 | 套 | 3 | 45.65 | 136.95 | 0.00 |
| 60 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:暗装三极开关 | 套 | 3 | 53.79 | 161.37 | 0.00 |
| 61 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:水平接地体<br>2.规格:-40x4扁钢（不锈钢材质） | m | 45.47 | 69.02 | 3138.34 | 0.00 |
| 62 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:接闪带<br>2.规格:Φ10镀锌圆钢 | m | 63.76 | 29.67 | 1891.76 | 0.00 |
| 63 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:防雷引下线:<br>2.规格:利用建筑物钢筋4根不小于Φ10 | m | 78 | 31.27 | 2439.06 | 0.00 |
| 64 | 030410004001 | 均压环 | 1.名称:水平接地体<br>2.规格:利用四根≥Φ10圈梁内钢筋 | m | 47.07 | 33.89 | 1595.20 | 0.00 |
| 65 | 030410012001 | 防雷断接卡、箱 | 1.名称:接地电阻测试端子 | 个 | 4 | 71.79 | 287.16 | 0.00 |
| 66 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 | 台 | 1 | 115.60 | 115.60 | 0.00 |
| 67 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位箱 | 台 | 8 | 49.62 | 396.96 | 0.00 |
| 68 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地网 接地系统测试 | 系统 | 1 | 1596.80 | 1596.80 | 0.00 |
| | | C.5 弱电智能化预留工程 | | | 1 | 45671.72 | 45671.72 | 0.00 |
| 69 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:金属槽式桥架MR<br>2.规格:200*100 | m | 83.2 | 110.43 | 9187.78 | 0.00 |
| 70 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支吊架 | kg | 124.8 | 19.99 | 2494.75 | 0.00 |
| 71 | 031301004005 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架200*100侧向支撑 | 套 | 5 | 335.29 | 1676.45 | 0.00 |
| 72 | 031301004006 | 成品支架 | 1.名称:抗震支架200*100侧向及纵向支撑 | 套 | 4 | 464.78 | 1859.12 | 0.00 |
| 73 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:JDG20mm<br>3.配置形式:沿顶明配 | m | 233.56 | 17.91 | 4183.06 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 33297.63 | 0.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第6页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 74 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:JDG25mm<br>3.配置形式:沿顶明配 | m | 21.63 | 19.45 | 420.70 | 0.00 |
| 75 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:金属软管<br>2.规格:DN20 | m | 54 | 18.30 | 988.20 | 0.00 |
| 76 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:金属软管<br>2.规格:DN25 | m | 2 | 24.70 | 49.40 | 0.00 |
| 77 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:明装钢制接线盒<br>2.规格:86型<br>3.安装形式:明装带盖板 | 个 | 56 | 20.03 | 1121.68 | 0.00 |
| 78 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:管内穿网线<br>2.规格:Cat6-4PrUTP(B2) | m | 233.56 | 6.94 | 1620.91 | 0.00 |
| 79 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:线槽内布网线<br>2.规格:Cat6-4PrUTP(B2) | m | 2671.98 | 7.55 | 20173.45 | 0.00 |
| 80 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线缆<br>2.规格:RVV-3×1.0 | m | 15.6 | 6.56 | 102.34 | 0.00 |
| 81 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线缆<br>2.规格:RVV-4×1.0 | m | 5.99 | 7.61 | 45.58 | 0.00 |
| 82 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:线槽内布线缆<br>2.规格:RVV-3×1.0 | m | 108.34 | 7.17 | 776.80 | 0.00 |
| 83 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:线槽内布线缆<br>2.规格:RVV-4×1.0 | m | 118.62 | 8.19 | 971.50 | 0.00 |
| | | **C.10 给排水工程** | | | **1** | **47758.28** | **47758.28** | **0.00** |
| 84 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:冷水S5.0 PP-R管de20<br>2.连接形式:热熔<br>3.管道消毒、冲洗:消毒<br>4.安装部位:室内<br>5.介质:给水 | m | 170.44 | 23.36 | 3981.48 | 0.00 |
| 85 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:冷水S5.0 PP-R管de25<br>2.连接形式:热熔<br>3.管道消毒、冲洗:消毒<br>4.安装部位:室内<br>5.介质:给水 | m | 26.58 | 26.55 | 705.70 | 0.00 |
| 86 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:冷水S5.0 PP-R管de32<br>2.连接形式:热熔<br>3.管道消毒、冲洗:消毒<br>4.安装部位:室内<br>5.介质:给水 | m | 13.06 | 31.33 | 409.17 | 0.00 |
| 87 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:冷水S5.0 PP-R管de40<br>2.连接形式:热熔<br>3.管道消毒、冲洗:消毒<br>4.安装部位:室内<br>5.介质:给水 | m | 14.99 | 38.20 | 572.62 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 31939.53 | 0.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第7页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 88 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:冷水S5.0 PP-R管 de50<br>2.连接形式:热熔<br>3.管道消毒、冲洗:消毒<br>4.安装部位:室内<br>5.介质:给水 | m | 8.1 | 52.25 | 423.23 | 0.00 |
| 89 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:冷水S5.0 PP-R管 de63<br>2.连接形式:热熔<br>3.管道消毒、冲洗:消毒<br>4.安装部位:室内<br>5.介质:给水 | m | 12.2 | 72.70 | 886.94 | 0.00 |
| 90 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:冷水S5.0 PP-R管 de75<br>2.连接形式:热熔<br>3.管道消毒、冲洗:消毒<br>4.安装部位:室内<br>5.介质:给水 | m | 31.43 | 88.31 | 2775.58 | 0.00 |
| 91 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质:热水管S3.2 PP-R管 de20<br>2.连接形式:热熔<br>3.管道消毒、冲洗:消毒<br>4.安装部位:室内<br>5.介质:给水 | m | 104.81 | 26.02 | 2727.16 | 0.00 |
| 92 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质:热水管S3.2 PP-R管 de25<br>2.连接形式:热熔<br>3.管道消毒、冲洗:消毒<br>4.安装部位:室内<br>5.介质:给水 | m | 41.82 | 30.64 | 1281.36 | 0.00 |
| 93 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质:热水管S3.2 PP-R管 de32<br>2.连接形式:热熔<br>3.管道消毒、冲洗:消毒<br>4.安装部位:室内<br>5.介质:给水 | m | 8.7 | 36.29 | 315.72 | 0.00 |
| 94 | 031001008012 | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管，承插粘接<br>2.规格:de50<br>3.安装部位:室内<br>4.介质:排水 | m | 24.75 | 30.99 | 767.00 | 0.00 |
| 95 | 031001008013 | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管，承插粘接<br>2.规格:de75<br>3.安装部位:室内<br>4.介质:排水 | m | 39.74 | 44.29 | 1760.08 | 0.00 |
| 96 | 031001008014 | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管，承插粘接<br>2.规格:de110<br>3.安装部位:室内<br>4.介质:排水 | m | 7.12 | 71.18 | 506.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 11443.87 | 0.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第8页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 97 | 031001001001 | 铸铁管 | 1.材质:柔性接口机制排水铸铁管<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式:承插机械接口 | m | 6.95 | 383.42 | 2664.77 | 0.00 |
| 98 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:三类<br>2.开挖深度:1.5米以内 | m3 | 14.82 | 78.12 | 1157.74 | 0.00 |
| 99 | 010102007002 | 回填方 | 1.材料品种:利用原土回填<br>2.密实度:夯填 | m3 | 14.82 | 37.76 | 559.60 | 0.00 |
| 100 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:给水管道沿墙暗敷剔槽<br>2.规格:40*40<br>3.部位:室内 | m | 227.7 | 7.23 | 1646.27 | 0.00 |
| 101 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:给水管道沿墙暗敷剔槽<br>2.规格:70*40<br>3.部位:室内 | m | 3.2 | 8.76 | 28.03 | 0.00 |
| 102 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:超细玻璃棉保温<br>2.绝热厚度:40mm厚<br>3.管道外径:DN50以内<br>4.软木品种:防腐垫木 | m3 | 1.38 | 1464.29 | 2020.72 | 0.00 |
| 103 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:超细玻璃棉保温<br>2.绝热厚度:40mm厚<br>3.管道外径:DN125以内<br>4.软木品种:防腐垫木 | m3 | 0.4 | 1153.01 | 461.20 | 0.00 |
| 104 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:塑料布和玻璃布各一道，外包铝箔 | m2 | 73.67 | 60.05 | 4423.88 | 0.00 |
| 105 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:给水保温管道支架<br>2.规格:DN32以上 | kg | 60 | 11.48 | 688.80 | 0.00 |
| 106 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:水表<br>2.规格:DN65<br>3.连接形式:法兰<br>4.附件配置:闸阀、过滤器、止回阀等 | 组 | 1 | 2331.16 | 2331.16 | 0.00 |
| 107 | 010401007001 | 砖检查井 | 1.名称:DN65水表井 | 座 | 1 | 4248.42 | 4248.42 | 0.00 |
| 108 | 031002003001 | 塑料阀门 | 1.规格:PP-R闸阀DN50<br>2.连接形式:热熔连接 | 个 | 1 | 531.14 | 531.14 | 0.00 |
| 109 | 031002003002 | 塑料阀门 | 1.规格:PP-R闸阀DN40<br>2.连接形式:热熔连接 | 个 | 1 | 319.35 | 319.35 | 0.00 |
| 110 | 031002003003 | 塑料阀门 | 1.规格:PP-R闸阀DN25<br>2.连接形式:热熔连接 | 个 | 2 | 148.60 | 297.20 | 0.00 |
| 111 | 031002003004 | 塑料阀门 | 1.规格:PP-R闸阀DN20<br>2.连接形式:热熔连接 | 个 | 3 | 99.97 | 299.91 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21678.19 | 0.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第9页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 112 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀+截止阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹 | 个 | 1 | 164.46 | 164.46 | 0.00 |
| 113 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:冷水角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹 | 个 | 49 | 64.74 | 3172.26 | 0.00 |
| 114 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:冷水角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹 | 个 | 3 | 87.25 | 261.75 | 0.00 |
| 115 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:冷水角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹 | 个 | 1 | 110.03 | 110.03 | 0.00 |
| 116 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:热水角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹 | 个 | 30 | 64.74 | 1942.20 | 0.00 |
| 117 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:热水角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹 | 个 | 3 | 87.25 | 261.75 | 0.00 |
| 118 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:热水角阀<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹 | 个 | 1 | 110.03 | 110.03 | 0.00 |
| 119 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型:过滤器<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹 | 个 | 3 | 90.90 | 272.70 | 0.00 |
| 120 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.类型:过滤器<br>2.材质:铜<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹 | 个 | 1 | 114.34 | 114.34 | 0.00 |
| 121 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏<br>2.材质:PVC<br>3.规格:DN50 | 个 | 5 | 21.83 | 109.15 | 0.00 |
| 122 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:地沟除渣箱<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格:DN150 | 个 | 2 | 437.63 | 875.26 | 0.00 |
| 123 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:洗地龙头<br>2.材质:不锈钢<br>3.规格:DN15 | 个 | 7 | 224.76 | 1573.32 | 0.00 |
| | | **C.7 通风空调工程** | | | **1** | **2426.32** | **2426.32** | **0.00** |
| 124 | 011303003001 | 挡烟垂壁 | 1.形式:固定式挡烟垂壁，底边距离地面2200mm<br>2.材质:不燃材料制作 | m2 | 0.9 | 488.73 | 439.86 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9407.11 | 0.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第10页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 125 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:壁挂空调利旧安装 | 台 | 6 | 277.57 | 1665.42 | 0.00 |
| 126 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:柜式空调利旧安装 | 台 | 1 | 321.04 | 321.04 | 0.00 |
| | | A.9 雨水 | | | 1 | 1887.71 | 1887.71 | 0.00 |
| 127 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管de110 | m | 24.33 | 61.87 | 1505.30 | 0.00 |
| 128 | 010102002003 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:三类<br>2.开挖深度:1.5米以内 | m3 | 3.3 | 78.12 | 257.80 | 0.00 |
| 129 | 010102007003 | 回填方 | 1.材料品种:利用原土回填<br>2.密实度:夯填 | m3 | 3.3 | 37.76 | 124.61 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 3874.17 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 367930.93 | 0.00 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 通用措施项目 | | 14159.23 | |
| 1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 9714.16 | |
| 2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | 1674.86 | |
| 3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | 669.94 | |
| 4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 2009.83 | |
| 5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | 0.00 | |
| 6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | 0.00 | |
| 7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容 | 0.00 | |
| 8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | 0.00 | |
| 9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 | 0.00 | |
| 10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施 | 0.00 | |
| 本页小计 | | | | 14068.79 | — |

# 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 | 0.00 | |
| 12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 | 90.44 | |
| 13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 | 0.00 | |
| 14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。 | 0.00 | |
| | | 专业措施项目 | | 2567.02 | |
| 15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 2567.02 | |
| 16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 | 0.00 | |
| 17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除 | 0.00 | |
| 本页小计 | | | | 2657.46 | — |
| | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理 | 0.00 | |
| 19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除 | 0.00 | |
| 20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除 | 0.00 | |
| 21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理 | 0.00 | |
| 22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除 | 0.00 | |
| 23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除 | 0.00 | |
| 24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护 | 0.00 | |
| 25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护 | 0.00 | |
| 26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | 0.00 | — |
| 合　　计 | | | | 16726.25 | — |

# 增值税计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) | 384657.18 | 9 | 34619.15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 34619.15 |

未来软件编制　　2026年11月5日