无锡市梁溪区审计局政府投资项目协审单位服务收费参考表

序号	咨询项目	收费基数		划分标准（差额定率分档累进制收费） 费率：‰					
				≤500万元	≤1000万元	≤5000万元	≤1亿元	≤5亿元	>5亿元
1	标底审核	送审建安工程造价		0.8	0.7	0.6	0.4	0.3	0.2
2	跟踪审计	建筑、装饰、安装工程	审定建安工程 造价	5.4	4.8	3.6	2.4	2.1	1.8
		市政、绿化、水利工程	审定建安工程 造价	4.3	3.8	2.9	1.9	1.7	1.4
3	EPC项目跟踪审计	协审单位工作内容为标底审核、施工图预算审核以及跟踪审计。审计收费标准为序号1标底审核与序号2跟踪审计收费之和。							
4	结算审计	建筑、装饰、安装工程	核减金额	4.2%					
		市政、绿化、水利工程	核减金额	3.8%					
		备注：1.初审结算审计费按照合同约定的审计费承担方式，若由施工单位承担的，在审定价中扣除，最终由建设单位支付。							
		2.核减金额=送审金额-审定金额，包含让利。单个工程审计费用不足2000元的按2000元收取。							
5	结算复审	基本收费	初审审定建安工程造价	1.3	1	0.8	0.6	0.5	0.35
		追加收费 建筑、装饰、安装工程	复审核减金额	5%					
		追加收费 市政、绿化、水利工程	复审核减金额	4.5%					
		备注：1.复审结算审计费按照合同约定的审计费承担方式，若由施工单位承担的，在审定价中扣除，最终由建设单位支付。							
		2.复审核减金额=初审审定金额-复审审定金额，包含让利。单个工程审计费用不足2000元的按2000元收取。							
		3.复审后初审误差率在2%以下（含2%），不扣初审单位审计费；							
		4.复审后初审误差率在2%-5%（含5%），误差率每增加0.1%扣初审单位审计费的2%，并将扣除的费用奖励给复审单位；							
		5.复审后初审误差率在5%以上，全部扣除初审单位审计费，并将扣除的费用奖励给复审单位；							
		6.初审误差率=（复审核减金额/初审审定金额）*100%。							