编制说明

工程名称：江安中学木秀楼维修改造项目
	1、工程概况：江安中学木秀楼维修改造项目，建筑面积2040.6平方米，改造内容:教室、走廊地面凿除原地面重新做水磨石、天棚铲除原腻子涂料，重新施工涂料，墙面增加护墙板及重新做涂料，更换新门窗，凿除原卫生间地面砖、墙面砖、吊顶；重新铺装卫生间地砖、墙面砖、吊顶、卫生洁具等。
2、具体建设规模、工程特征、自然地理条件、环境保护要求、现场实际情况、交通运输情况等详见图纸要求。

3、工程招标和分包范围：土建、安装
4、工程量清单编制依据：施工图纸、《江苏省建设工程工程量清单计价规范》(2013版)、《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2014版)、《江苏省安装工程计价表》(2014版) 、《江苏省建筑工程费用定额》(2014版)营改增后调整内容、江苏省及南通市现行的计价文件及补充计价规定，本工程为一般计税方法。详见财税【2016】36号文、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）和《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2021〕193号）的规定，苏建函价[2019]178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知。
4.1人工费、材料费按市场询价执行；

4.2与本工程项目相关的标准、规范及技术资料，施工现场情况、工程特点及施工方案；

5、工程质量、材料、施工等的特殊要求详见施工规范、设计图纸及本工程量清单。

工程类别：土建：三类 ，安装：三类
7、其他需要说明的问题：

7.1 地面和墙面拆除后重新施工前均增加水泥砂浆找平层

7.2 踏步石材边增加圆弧角
7.3 门窗增加附框

7.4 门窗拆除后重新安装增加了水泥砂浆修补侧面

7.5 电源进线M3/M4工程量暂估，竣工按实结算

7.6 给水进户暂按图计算，实际需施工到就近水源，竣工按实结算
7.7排水出户暂按图计算，实际需施工到就近窨井，竣工按实结算
7.8 智能化教室、走道设备拆除、保养、二次安装，管线全部拆除换新，干线利旧。

     电子班牌，由甲方设备采购。
8、暂列金额：3.0万元(不含税)；

9、工程量清单以外不可预见项目的费用，视实际施工中所遇情况，按业主及监理审批程序批准的施工方案与招标文件精神，由承包人具实报价，经发包人确认后作为结算依据，详见皋政办发〔2020〕82号；

10、措施项目清单报价投标人应根据现场踏勘情况、工程项目特性、施工组织设计方案增加相应措施项目费用；各投标单位根据施工图及现场踏勘等因素及企业自身实际条件具体报价，竣工结算时如无招标文件中相关明示结算条款时均不作任何调整。
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