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兴化市政府采购不见面交易特别提醒
一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒
今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。
1.“政采贷”业务流程

2.操作流程
苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为是。
3.常见问题
Q1：哪些企业能申请“政采贷”？
答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。
Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？
答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请
Q3：中标供应商要注意什么？
答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。
Q4：采购单位要做什么？
答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。
Q5：“政采贷”融资失败怎么办？
答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。
4.网址及联系方式
政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html
中征平台：https://www.crcrfsp.com/
联系人：张女士           联系电话：0523-82020605
二、不见面交易投标文件制作提交说明
1.业务流程：潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
技术服务联系电话：详见招标文件第一章
三、供应商相关法律责任提醒
政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。
相关法律法规：
《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。
《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（四）将政府采购合同转包；
（五）提供假冒伪劣产品；
（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。
四、政府采购政策 
4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.1.1中小企业定义：
4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.2 政府采购节能产品、环境标志产品
4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.3 商品包装、快递包装
根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》，对于项目中所涉及商品和快递包装的，参考招标文件中的项目需求对产品进行绿色包装。
4.4 绿色数据中心
[bookmark: sendNo]根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（ 财库〔2023〕7号）要求，
4.5.1采购人采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。
4.5.2采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。
4.5.3采购人在项目的投标、响应环节，原则上不对数据中心相关设备、服务进行检测、认证，也不要求供应商提供检测报告、认证报告，供应商出具符合相关要求的承诺函可视为符合规定。
4.5.4采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
4.5.5对于供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人应当依法追究其违约责任。对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法予以处理。
4.6信息安全产品
4.6.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。
4.6.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
4.7 电子履约保函(保险)
根据兴化市财政局、地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（兴财购〔2023〕25号）要求，为优化政府采购营商环境，进一步降低供应商参与政府采购成本，我市全面启用政府采购履约保函（保险）。
政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。
省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务，符合条件的第三方机构与该司进行技术对接。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
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第一章  投标邀请

受兴化市住房和城乡建设局的委托，兴化市政务服务中心就兴化市城市生命线安全工程项目(JSZC-321281-JZCG-G2025-0013)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。 

	项目概况
兴化市城市生命线安全工程项目 JSZC-321281-JZCG-G2025-0013招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购交易系统 获取招标文件，并于2025年9月16日 09:30（北京时间）前递交投标文件。



一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321281-JZCG-G2025-0013
项目名称：兴化市城市生命线安全工程项目 
预算金额：850.00万元 
最高限价（如有）：840.00万元
采购需求：按照江苏省、泰州市城市生命线安全工程建设总体要求和目标，结合兴化市城市生命线安全工程监管实际需求，一体化推进燃气、供水、排水（防涝、雨污水）、道路、桥梁、照明、第三方施工、地下管线等行业领域的生命线安全监管全覆盖，协同推进市县一体化建设和省市县三级监管系统互联互通、数据共享、业务协同，以全市监管一图览、一网管实现兴化市城市安全运行管理的根本转变，提升风险防控能力，持续提高城市安全韧性，让城市更健康、更安全、更宜居，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。（详见本招标文件第四章 采购需求）
合同履行期限：本项目建设总工期3个月，物联感知设备免费运维期限不低于3年。投标人需承诺在合同签订后，于2025年12月31日之前完成县（市）级监管系统搭建上线运营，满足省市县三级互联互通相关考核要求。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
1.2 财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.本项目 接受 联合体投标。联合体成员不得超过3家（含）
5.本项目不接受进口产品投标。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：在“苏采云”政府采购交易系统 
方式：在“苏采云”政府采购交易系统自行免费下载 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件截止时间、开标时间：2025年9月16日09:30 （北京时间）
[bookmark: _GoBack]地点：“苏采云”政府采购交易系统 
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 本项目采用“苏采云”政府采购交易系统全流程电子化不见面方式进行，供应商如确定参加本次采购活动，可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》)及相关资料，按照《操作指南》规定领取CA和办理电子签章，进行注册并按《操作指南》要求制作上传电子响应文件、参加电子响应文件的开启活动及解密电子响应文件等。
2.按照《操作指南》规定领取CA和办理电子签章,请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口。联系电话：0523-81568158。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
4.如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：智先生：0523-86897512；张先生：0523-87633965。客服QQ：1195486789，709339244。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393806]1.采购人信息
名    称：兴化市住房和城乡建设局
地    址：兴化市长安南路88号
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638]联系方式：赵先生   0523-83186616
2.采购代理机构信息
名    称：兴化市政务服务中心
地    址：兴化市长安中路13-1号
联系方式：刘先生   0523-83388218
3.项目联系方式
联系人：赵先生  0523-83186616（采购人）
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021]刘先生  0523-83388218（代理机构）

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，兴化市政务服务中心（以下简称政务中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标政务中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与政务中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知政务中心。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，政务中心可以对招标文件进行修改。
8.2 政务中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与政务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、投标函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为政务中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，政务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝政务中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 政务中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1 政务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]22、开标
22.1 政务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由政务中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]23、评标委员会
23.1 开标后，政务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、政务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 政务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人，如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，政务中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，政务中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和政务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与政务中心及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 政务中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、政务中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向政务中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，政务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向政务中心提出，由政务中心负责答复。 
采购人及政务中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和政务中心不接受无快递运单号的快递）。
采购人、政务中心质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，政务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，政务中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。


[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221]第三章  合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]江苏省政府采购合同（服务）
（合同编号）
项目名称：                      项目编号：

甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据兴化市政务服务中心          项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币（大写）________元（¥_______元）。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
竣工验收合格后支付至合同价的80%，竣工验收满一年后支付至合同价的90%，竣工验收满两年后支付至合同价的95%，余款待质保期满后一次性结清（不计息），付款时需开具正式税务发票。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：       
   
[bookmark: _Hlt16619369]                                签订日期：     年    月   日
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第四章 采购需求

1.项目属性:服务类项目。
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]2.说明：本征集文件中斜体且有下划线部分为实质性要求。不符合征集文件中规定的实质性要求的,将作无效响应处理。

1.1 [bookmark: _Toc120614281]项目名称
项目名称：兴化市城市生命线安全工程项目
1.2 项目概况
按照江苏省、泰州市城市生命线安全工程建设总体要求和目标，结合兴化市城市生命线安全工程监管实际需求，一体化推进燃气、供水、排水（防涝、雨污水）、道路、桥梁、照明、第三方施工、地下管线等行业领域的生命线安全监管全覆盖，协同推进市县一体化建设和省市县三级监管系统互联互通、数据共享、业务协同，以全市监管一图览、一网管实现兴化市城市安全运行管理的根本转变，提升风险防控能力，持续提高城市安全韧性，让城市更健康、更安全、更宜居，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。
本次采购内容主要包括以下八项：
1、综合监管运维中心建设及服务采购：包含值守控制台、值守智能化设备、工作站及控制机、7*24小时驻场运行监测服务、系统设施配备及通讯、存储设备升级等。
2、应用场景定制化开发，含1个综合应用＋7个专项应用（燃气、供水、排水、道路、桥梁、地下管网、第三方施工破坏）+1个特色场景（智慧照明），实现平台及手机端实时查看及报警。
3、数据汇聚治理实施：燃气、供水、排水（防涝、雨污水）、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、照明等监管监测数据汇聚治理、数据库建库、市级系统数据对接等数据治理实施服务及动态更新，3年存量及增量地下管线数据脱密处理服务(省测绘档案馆统一脱密)。
4、基础能力平台建设，含数据中台、物联网平台、视频融合平台、地理信息系统建设。
5、地下管线信息化系统建设，包含地下管线更新修补测和信息化系统升级改造。
6、政务云资源，采用租赁的方式租用政务云资源（自正式建成运营起时长三年）。
7、物联感知设备采购安装、调试及三年运维，含排水专项监测（雨水、内涝）21台积水监测设备购置安装、调试及三年运维；英武大桥、车路河大桥（东灵线）2座桥梁轻量化监测设备购置安装和调试。
8、系统配套测评服务，包含按要求开展等保3级测评及密码评估服务。
本项目不集中组织现场踏勘，有需要现场踏勘的投标人可根据采购需求中已明确的点位，自行前往现场踏勘，费用自理。
1.3 合同履行期限
合同履行期限：本项目建设总工期3个月，物联感知设备免费运维期限不低于3年。投标人需承诺在合同签订后，于2025年12月31日之前完成县（市）级监管系统搭建上线运营，满足省市县三级互联互通相关考核要求。
1.4 预算金额
[bookmark: _Hlk205555549]预算金额：850万元。最高限价为840万元。
1.5 最高限价
最高限价：本项目设定最高限价，最高限价为840万元。
1.6 落实政府采购政策需满足的资格要求
[bookmark: _Hlk205555690]落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
1.7 是否接受联合体投标
本项目 接受 联合体投标，联合体成员不得超过3家（含）。
1.8 是否接受进口产品投标
本项目 不接受 进口产品投标。
1.9 特定资格要求
本项目无特定资格要求。
1.10 付款方式
合同款项的支付方式及进度安排：
竣工验收合格后支付至合同价的80%，竣工验收满一年后支付至合同价的90%，竣工验收满两年后支付至合同价的95%，余款待质保期满后一次性结清（不计息），付款时需开具正式税务发票。
1.11 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	兴化城市生命线安全工程项目
	软件和信息技术服务业


1.12 采购需求
1.12.1 [bookmark: _Toc188024957][bookmark: _Toc172208894]总体架构要求
兴化市城市生命线安全工程县（市）级监管系统按照省市要求，采用在泰州市城市生命线安全工程建设市县一体化监管系统开设二级账号的方式建设，本地对大屏端分析指标并进行定制化开发，并遵循泰州市级建设要求并结合兴化市实际需求，聚焦燃气、排水防涝、污水、供水、道路、桥梁、地下管线交互、第三方施工破坏、智慧照明等8个行业监管场景，开展基础设施数据、综合监管数据、智慧监测数据等生命线安全运行数据的归集、融合及治理，同步开展物联网平台、视频融合平台、数据管理系统、地下管线信息管理系统建设及配套政务云租用等保3级测评、密码评估等。
按照“感知、接入、处理、应用”的基本路径，投标人需根据现状及需求理解，在系统架构层面设计满足兴化市城市生命线业务监测监管需求的系统架构图、网络拓扑图、数据流图；架构设计应详细完整，建设边界清晰，技术路线可行。在行业纵向管理层面，向上与泰州市级监管系统实现互联互通和业务协同，向下与各行业既有信息化系统实现数据对接或业务整合。
1、系统架构图：应遵循泰州市城市生命线安全工程市县一体化监管系统的统一架构，设计兴化市城市生命线安全工程系统架构图，满足与省级、市级监管系统实现互联互通和业务协同的建设要求。
2、网络拓扑图：应充分考虑设备接入、政府和企业已有系统接入、政务外网、互联网、企业内网等不同网络区域间的连接与安全，网络架构设计满足省市县三级互联互通及相关安全要求。
3、数据流图：需支撑各场景业务部门，服务省市县一体化，形成数据采集、赋能应用、反哺数据的内部闭环，并服务城市生命线相关部门业务联动，形成数据输出、赋能应用、融合回流的外部循环。
1.12.2 项目建设需遵循的标准规范
1.12.2.1 行业标准规范
1.《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》
2.《城市生命线安全工程——城市基础设施完安全运行智慧监管系统数据标准(试行)》
3.《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（试行）》
4.《江苏省城市生命线安全工程城镇燃气智慧监测技术指南(试行)》
5.《江苏省城市生命线安全工程城镇供水智慧监测技术指南(试行)》
6.《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南(试行)》
7.《江苏省城市生命线安全工程城市桥梁智慧监测技术指南(试行)》
8.《江苏省城市道路塌陷监测预警指南》（苏建函城〔2022〕628号）
9.《江苏省城市生命线安全工程运行监测报警预警指南(试行)》
10.《江苏省城市道路塌陷风险评估技术指南》
11.《江苏省城镇燃气管道安全风险评估指南（试行）》
12.《江苏省城镇供水管道安全风险评估指南（试行）》
13.《江苏省城市内涝安全风险评估指南（试行）》
14.《江苏省城市桥梁安全风险评估指南（试行）》
15.《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T4064-2021）
16.《泰州市国土空间总体规划（2021-2035年）》
17.《关于进一步加强城市地下管线质量管理的意见》
18.《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）
19.《江苏省城镇燃气管理条例》
20.《江苏省兴化市排水防涝规划修编》
21.《兴化市城市生命线安全工程建设实施方案》

1.12.2.2 信息化标准规范
1.《信息安全管理体系要求》（ISO/IEC27001）
2.《信息安全管理实施细则》（ISO/IEC17799）
3.《信息技术软件生存周期过程指南》（GB/Z18493-2001）
4.《信息技术系统及软件完整性级别》(GB/T18492-2001)
5.《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）
6.《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T20269-2006）
7.《信息安全技术网络基础安全技术要求》（GB/T20270-2006）
8.《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T20271-2006）
9.《信息技术软件工程术语》（GB/T11457-2006）
10.《政务信息资源交换体系》（GB/T21062-2007）
11.《电子政务系统总体设计要求》（GB/T21064-2007）
12.《信息技术软件生存周期过程》（GB/T8566-2022）
13.《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T14394-2008）
14.《计算机软件需求规格说明规范》（GB9385-2008）
15.《计算机场地通用规范》（GB/T2887-2011）
16.《信息技术设备的安全》（GB4943.1-2011）
17.《软件系统验收规范》（GB/T28035-2011）
18.《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》（GB/T28827.1-2022）
19.《信息技术软件安全保障规范》（GB/T30998-2014）
20.《电子政务标准化指南》（GB/T30850-2014）
21.《信息技术云计算参考架构》（GB/T32399-2015）
22.《信息技术云数据存储和管理第1部分：总则》（GB/T31916.1-2015）
23.《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB28181-2022）
24.《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）
25.《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T35273-2020）
26.《信息技术云计算平台即服务（PaaS）参考架构》（GB/T35301-2017）
27.《数据中心设计规范》（GB50174-2017）
28.《信息化项目验收规范》（DB34/T3059-2017）
29.《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB37300-2018）
30.《信息系统密码应用基本要求》（GM/T0054-2018）
31.《信息技术备份存储备份技术应用要求》（GB/T36092-2018）
32.《信息安全技术物联网数据传输安全技术要求》（GB/T37025-2018）
33.《信息安全技术信息系统安全运维管理指南》（GB/T36626-2018）
34.《物联网信息交换和共享第1部分：总体架构》（GB/T36478.1-2018）
35.《物联网信息交换和共享第2部分：通用技术要求》（GB/T36478.2-2018）
36.《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T36073-2018）
37.《信息安全技术公钥基础设施数字证书格式》（GB/T20518-2018）
38.《物联网信息交换和共享第3部分：元数据》（GB/T36478.3-2019）
39.《物联网信息交换和共享第4部分：数据接口》（GB/T36478.4-2019）
40.《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）
41.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）
42.《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）
43.《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）
44.《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》（GB/T37988-2019）
45.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）
46.《信息安全技术网络安全等级保护等级指南》（GB/T22240-2020）
47.《信息安全技术云存储系统安全技术要求》（GA/T1347-2017）
1.12.3 综合监管运维中心建设及服务采购
为适配城市生命线安全监管需求，本次项目需在现有硬件设施基础上进行建设优化，主要根据采购人要求进行控制台定制、办公桌椅补充采购、可视化控制系统部署等。
综合监管中心投入使用后，需配置3人3年驻场服务，支撑开展7*24小时监测值守工作，以保障兴化市城市生命线安全工程日常监管的需求。
具体如下表所示：
	序号
	设备名称
	型号参数
	数量
	单位

	1
	控制台
	每套定制弧形6人座，环保板材，每座尺寸不小于宽700mm*高750mm*长800mm
	2
	套

	2
	座椅
	加大靠背、固定扶手，符合环保要求
	16
	张

	3
	办公桌
	尺寸不小于长1800mm*宽800mm，侧柜宽不小于500mm，符合环保要求
	10
	张

	4
	防静电防火地毯
	材质:高强度丙纶系列；厚度不小于:6mm；清洁:扫把、吸尘器、水冲；单块尺寸≥1000mm*1000mm。
	400
	m²

	5
	UPS
	满载不小于10KW，配16节12V100AH电池，一套C-8电池柜含电池连接线
	1
	套

	6
	工作站显示器
	IPS技术,27寸分辨率4K/3840*2160,刷新率160Hz，响应时间1msGtG，支持FreeSync，色域100%sRGB覆盖率，色素10.7亿，接口HDMI2.1*2,DP1.4。
	1
	台

	7
	工作站
	核心主频不低于4.9GHZ、十四核心二十线程、内存不低于32G、SSD硬盘2T、国产高性能（满足大屏显示需求）；
	1
	台

	8
	便捷式控制平板
	1、Android：Android10.0及以上版本，内存6GB及以上；
2、鸿蒙系统：HarmonyOS4.0及以上版本，内存6GB及以上；
	1
	台

	9
	监测值守控制机
	国产主流芯片，主频不低于2.0GHz，内存不低于16G，存储固态硬盘不低于1T，标配键鼠。
	15
	台

	10
	监测值守控制机显示器
	27寸液晶2k显示器，刷新率不低于180Hz,两对不低于300cd/m²，静态对比度1000:1，配套底座，也可壁挂安装。
	15
	台

	11
	可视化控制系统
	1、 支持国产触控移动端系统，app安装包可在应用商店下载和安装；
2、可实现对视频拼接服务器和智能中央控制器等设备一站式集中管控，通过移动平板或触控一体机对所有设备进行全可视化控制；
3、支持多控制端，如移动端等多种客户端操作实时同步；
4、支持对视频拼接服务器的可视化控制，可实时显示视频拼接服务器的输入源画面预监、大屏画面回显和场景布局；
5、支持对视频拼接服务器大屏拖拽式快速开图层和快速切源、图层优先级调整，可对大屏图层拖拽式缩放、一键全屏操作；
6、支持对视频拼接服务器大屏区域进行开窗操作，平台自带精准吸附功能，窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附；
7、支持对视频拼接服务器大屏图层一键快速布局和显示，一键切换视频拼接服务器预存的大屏场景；
8、支持对视频拼接服务器的场景轮巡开启和关闭，以及大屏黑屏、冻结、清除图层等操作，支持操作区域锁定、实时视频画面关闭和开启；
9、支持通过编程设计平台进行环境控制页面自定义设计（布局、颜色、风格根据客户需求完全自定义），快速适配不同项目和场景；
10、支持现有的会议系统接入。
	1
	台

	12
	操作区域安全防护设备
	1.标准机架式设备,硬件配置不低于：内存：≥4G，接口配置：≥16个千兆电口+4个千兆光插槽+4个万兆光插槽,冗余电源,1个接口扩展槽位,防火墙吞吐量：≥8G，并发连接：≥220万，每秒新建连接：≥3.5万，应用层吞吐量：≥5.5G，IPSECVPN吞吐量：≥850M，IPSECVPN隧道数：≥1000。
2.三年原厂质保、本地化技术服务。
3.▲内置数据过滤功能，支持HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议，可对预置身份证号、护照号、银行卡号、手机号等敏感信息和自定义关键字进行过滤，可对FTP命令和邮件标题、正文、附件、收发件人进行过滤；（提供产品功能截图证明）
4.▲内置暴力破解检测引擎，支持检测telnet、ftp、mysql、smb、rlogin、ssh、rdp、imap、pop3、smtp等10种协议，支持将暴力破解源IP添加到动态黑名单。（应逐项提供截图证明，提供具备CNAS标识的关于“暴力破解检测”的产品功能检测报告）
	1
	台

	13
	机房空调
	不低于3匹立柜式空调及安装服务。空调需满足：一级能耗；制冷剂R32；制冷功率不低于2500W，制冷量不低于7200W；制热功率不低于2850W，制热量不低于9800W。
	2
	台

	14
	打印机
	国产打印机，支持彩色激光打印，支持自动双面打印，支持复印扫描一体打印
	3
	台



1.12.4 [bookmark: _Toc15527]应用系统定制开发技术要求
投标人需根据现状及需求分析，提供详细的门户、综合、燃气、供水、排水（雨水）、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线等应用值守大屏建设方案，各场景建设方案完整、展示指标清晰且示意图布局合理，各场景定制化开发技术要求如下：

1.12.4.1 统一门户
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	单位
	数量

	1
	统一门户
	政务外网门户
	统一展现
通过集成城市生命线安全运行相关的各类系统和应用，建设包括各系统和应用的入口、通知通告、时间信息等内容的统一门户系统，使门户系统成为城市生命线监管工作人员工作的第一入口。
信息通知
为城市生命线监管系统用户提供对应的信息发布和任务通知等功能。登录门户系统，可对通知消息进行阅读和检索，支持文字通知、图片、视频播放等展示方式。
门户导航管理
城市生命线监管系统用户登录门户后，可查看系统权限许可范围内的系统导航。用户可根据自己的需要修改门户内各个导航入口的位置和排序。
统一用户管理
兴化市城市生命线基础设施监管系统与市住房和城乡建设局以及下属部门的行业监管系统对接后，基于统一鉴权实现内部组织架构信息和人员信息的统一管理，为集成系统提供用户登录认证、用户信息查询等功能。支持用户和组织的统一创建、删除、配置和维护，可通过服务接口的方式，将兴化市住房和城乡建设局以及下属部门的行业监管系统用户信息同步到市级城市生命线监管系统。
统一角色管理
统一角色管理，支持角色创建、删除、权限配置和维护，可与统一用户管理结合构建“用户-角色-权限”的管理体系。
统一认证管理
系统门户基于“数智赋能”行动计划的统一鉴权能力，提供用户访问内部门户系统的身份认证手段，实现各个集成应用系统和门户的单点登录。
信息通知提醒
统一门户可为城市生命线监管系统用户提供对应的信息发布和任务通知等功能。登录门户系统，可对通知消息进行阅读和检索，支持文字通知、图片、视频播放等展示方式。
系统日志管理
门户系统的日志模块包含登录日志和系统日志，可记录用户登录痕迹以及系统异常信息。在门户系统的日志中可以根据不同的条件类型进行检索和筛选。
日志审计管理
针对应用程序的某些操作作为审计对象进行监视和实时记录并据记录结果判断此应用程序是否被修改和安全控制，是否在发挥正确作用；判断程序和数据是否完整；依靠使用者身份、口令验证终端保护等办法控制应用程序的运行，方便系统发生事故后的溯源和恢复，主要有日志采集、日志存储、日志分析、日志信息展示等。
	项
	1

	2
	
	互联网门户
	面向企事业互联网端用户，提供系统登录窗口，完成日常工作填报以及待办任务推送等。
1、统一登录
基于项目的统一鉴权能力，提供市级相关行业监管系统以及市级监管系统互联网区的部分子系统的身份认证，实现用户全应用系统的单点登录。
2、门户导航
提供登录用户免登陆直接跳转进入权限许可范围内的市级相关行业监管系统以及市级监管系统互联网区的部分子系统。
3、信息通知
支持用户通知消息查看、通知消息状态更新等功能。
	项
	1



1.12.4.2 综合应用建设
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	单位
	数量

	1
	综合概览子图
	综合概览总图
	风险评估：将城市生命线风险评估结果进行呈现。
隐患整改：将城市生命线隐患整改结果进行呈现。
巡检巡查：将城市生命线巡检巡查情况进行呈现。
	项
	1

	2
	
	行业基础信息概览
	行业基础信息概览：已专项维度展示各专项主要监管对象以及对应数量，鼠标移动至对应专项标题展示对应专项具体信息（包含：燃气、供水、排水防涝、污水、桥梁、道路、第三方施工、地下管线）。
地图交互：点击专项标题或监管对象地图展示市级及乡镇监管对象分布"
	项
	1

	3
	
	数据更新管理
	数据更新弹窗：点击“数据更新”按钮，地图模块展示数据更新弹窗。
	项
	1

	4
	
	图层管理
	展现全市地图，支持按照区域及场景切换图层。
	项
	1

	5
	
	报警、预警、突发事件
	（1）报警处置跟踪
报警统计：展示今日一级报警总数、处置中数量、已处置数量；
报警流程、分级：点击按钮展示报警流程、分级弹窗；
地图交互：点击数字地图展示对应报警撒点。
（2）预警处置跟踪
报警统计：展示今日预警总数、处置中数量、已处置数量；
报警流程、分级：点击按钮展示预警流程、分级弹窗；
地图交互：点击数字地图展示对应预警撒点。
（3）突发事件处置跟踪
突发事件统计：展示今日突发事件总数、处置中数量、已处置数量；
突发事件响应流程：点击按钮展示突发事件响应流程；
地图交互：点击数字地图展示对应预警撒点。
（4）事件列表：列表形式展示今日一级报警、预警、突发事件；
地图交互：点击“位置”按钮地图展示对应事件弹窗以及撒点；
事件弹窗：展示突发事件详情以及处置流程，点击“联动响应”按钮跳转至协同处置页面。
	项
	1

	6
	
	设备检测
	将城市生命线监测设备数量以及在线情况进行呈现
（1）全市总览：展示全市各专项监测设备总数以及在线率；
（2）专项统计：以专项维度展示各专项监测设备总数以及在线率（包括：供水、燃气、污水、排水防涝、第三方施工、桥梁、道路）。
	项
	1

	7
	
	预警报警处理
	将城市生命线报警、预警月度处置情况进行呈现
（1）报警（预警）总览：展示全市各专项报警总数以及处置率；
（2）报警（预警）分级统计：根据报警（预警）等级展示各等级数量；
（3）专项处置分析图：根据专项展示各专项一、二、三级报警（预警）数量以及处置率。
	项
	1

	8
	
	监控视频
	将城市生命线监控设备情况以及重点点位视频
（1）监控视频总览：展示全市生命线监控视频总数、在线数量以及在线率；
（2）重点点位监控：展示重点点位视频，点击可放大查看。
	项
	1

	9
	风险隐患子图
	风险概览
	以专项维度将城市生命线风险评估结果进行呈现
风险概览：从燃气、供水、排水防涝、道路、桥梁，分别统计各专项风险总数风险已管控总数，以数值形式展示。并以饼图形式展示各专项Ⅰ-IV级风险数量。
	项
	1

	10
	
	风险数据上图
	以聚合形式展示市级及乡镇生命线风险/隐患分布情况
地图图层交互（风险）：可选择对应专项查看对应专项市级及乡镇风险分布以及处置情况；
地图交互（隐患）：可选择对应专项查看对应专项市级及乡镇隐患分布以及整改情况。
	项
	1

	11
	
	隐患整改监管
	以专项维度统计城市生命线隐患排查情况。
各专项隐患统计：从燃气、桥梁、道路、排水防涝，分别以数值和饼图形式统计展示各专项各等级、类型的隐患数，支持按年维度切换展示对应的内容。。
	项
	1

	12
	
	整改进度
	统计城市生命线隐患整改情况
（1）隐患整改总览：按展示全市隐患总数以及处置情况；
（2）城市隐患整改情况：按专项维度，以双柱图+折现形式展示隐患整改数量、未整改数量、整改完成率。
	项
	1

	13
	运行监测子图
	运行监管
	展示各日常专项运行情况，具体如下：
燃气：分别展示瓶装气、管道气日供应情况以及运转情况；
排水：分别展示排水防涝、污水的运行情况；
供水：展示全市当日供水量以及原水、出水水质检测情况；
桥梁：展示桥梁监测情况以及风险桥梁整治情况；
道路：展示道路检测、检查完成情况；
三方施工：展示各状态项目的数量；
地下管线：展示管线汇交情况以及风险。
	项
	1

	14
	
	运行数据上图
	以区域维度展示市级及乡镇日常运行情况
地图图层交互：可选择专项查看对应专项市级及乡镇的专项运行情况。
	项
	1

	15
	
	设备检测
	统统计各专项设备数量以及在线率
（1）专项监测设备：展示各个专项监测设备数量以及在线率；
（2）监测设备类型统计：根据选择专项的展示对应专项监测设备类型的在线率。
	项
	1

	16
	
	智慧监测覆盖
	（1）智慧监测设备覆盖：分别展示风险地区、重点区域、重点场所、重要设施数量以及监测设备覆盖率；
（2）专项监测设备覆盖：按专项维度展示各专项智慧监测设备覆盖率。
	项
	1

	17
	
	智慧监测覆盖分析
	根据专项维度展示智慧监测年度覆盖趋势。
	项
	1

	18
	巡检养护子图
	巡检概览
	展示巡检养护工作进展，当前完成进度：从燃气、排水、桥梁、道路，以数值展示各专项巡检养护总数、完成数。
	项
	1

	19
	
	城市巡检概览
	巡检总览：展示全市巡检计划、已完成数量、未完成数量；
专项巡检统计：以专项维度维度展示市级及乡镇巡检完成情况。
	项
	1

	20
	
	巡检数据上图
	专项巡检信息：可选择选项地图展示选中专项市级及乡镇巡检信息；
巡检日报：可按照日、月、年维度选择，展示各个区域巡检日（月、年）报。
	项
	1

	21
	
	养护概览
	展示各专项养护情况
专项养护情况：展示排水防涝、桥梁、道路养护计划以及进度；
城市养护完成情况分析：按照专项维度展示市级及乡镇养护情况，可点击右上角专项切换展示对应专项养护情况。
	项
	1

	22
	基础设施子图
	基础设施现状
	基础设施现状：从燃气、雨水、污水、供水、桥梁、道路等维度，以数值和饼图形式展示行业重点基础设施建设现状。包含指标：
燃气：管道、运送车辆、气瓶、场站、业务人员、用户；
排水防涝：雨水管渠、泵站、调蓄设施、行泄通道、主要河道；
污水：重点排水户、管网总长、泵站、污水处理厂、尾水湿地、污泥处置装置；
供水：水源地、应急水源地、水厂、供水管网、中途增压泵站、二次供水泵房；
桥梁：特大桥、小桥、大桥、涵洞、中桥、其他；
道路：道路总长、照明、轨道交通。
	项
	1

	23
	
	上图
	专项基础设施地理位置展示，包含项目如下：
基础设施：按专项类型筛选基础设施，按照省市展示市级及乡镇基础设施统计数据；
管网：按专项类型筛选管网，展示对应管网分布情况；
老旧管网：展示市级及乡镇老旧管网分布情况；
综合管廊：展示市级及乡镇老旧管廊分布。
	项
	1

	24
	
	规划项目
	规划项目总览：展示计划项目总户数、计划投资规模、项目总投资；
专项规划项目展示：展示各专项计划项目数、计划投资规模、项目总投资。
	项
	1

	25
	
	年度重点项目
	年度重点项目总览：项目总户数、投资规模、总投资；
专项重点项目展示：展示各专项计划总数、投资规模、总投资。
	项
	1



1.12.4.3 燃气专项应用建设
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明

	1
	总览子图
	综合监管
	动态接入全市燃气企业、厂站、管道、从业人员、车辆、气瓶、用户等关键信息，支持以图形的形式展示关键指标。

	
	
	智慧监测
	动态接入全市管道燃气相关厂站、管道等监测及报警数据，接入瓶装液化气相关储配站、液化气瓶、液化气用户等监测数据及报警信息，接入报警设备信息，接入燃气厂站相关监控视频。支持以图形的形式展示关键指标信息。

	
	
	地理信息图
	与智慧监测及综合监管模块进行信息联动，展示全市燃气监测报警的具体位置、详细信息。支持报警数据在地图上的点位信息查看。

	2
	风险隐患子图
	风险模块
	动态接入全市风险评估信息，主要包括各区域风险（低风险、一般风险、较大风险、重大风险）分布统计、风险清单、风险管控数据。支持以图形的形式展示关键指标。

	
	
	隐患模块
	动态接入全市隐患排查相关信息，主要包括各区域隐患整改数量、隐患整改进度等。支持以图形的形式展示关键指标。

	
	
	地理信息图
	与风险模块及隐患模块进行信息联动，展示全市燃气风险四色图、隐患分布图以及风险、隐患（重大、一般）的具体位置、详细信息。支持基础设施数据、风险数据、隐患数据在地图上的点位信息查看。

	3
	运行监测子图
	报警预警监测
	动态接入全市燃气监测报警相关数据，主要包括各燃气设施报警、燃气用户报警、研判升级预警的数量及分布信息，支持以图形的形式展示监测报警预警趋势等关键指标。

	
	
	报警预警处置
	动态接入全市气报警、预警处置相关数据，主要包括报警预警类型、处置状态、处置时间等信息，支持以图形的形式展示报警处置完成情况等关键指标。。

	
	
	地理信息图
	与报警监测与报警处置模块进行信息联动，展示全市可燃气体监测、流量监测、压力监测等报警信息以及监测设备的位置及详细报警信息。支持基础设施数据在地图上的点位信息查看；支持报警数据在地图上的点位信息查看。

	4
	老旧管网子图
	现状评估
	动态接入全市燃气管线老化评估数据，评估类型主要包括符合安全运行要求、落实安全管控措施可继续运行、限期整改、立即改造等；支持以图形的形式展示评价结果等指标，支持列表查看及筛选关键信息。

	
	
	改造统计
	动态接入全市燃气管道老化改造项目信息，主要包括老旧管网改造计划及改造进度。支持以图形的形式展示改造进度等指标，支持列表查看及筛选关键信息。

	
	
	地理信息图
	与现状评估模块与老化改造模块进行信息联动，展示全市老旧管网分布位置及详细信息，支持基础设施数据在地图上的点位信息查看。



1.12.4.4 供水专项应用建设
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明

	1
	总览子图
	总览子图
	汇聚兴化市城市生命线供水设施智慧监测、综合监管相关数据，展示兴化市城市生命线供水设施智慧监测、综合监管关键指标和数据，包含供水量、供水水质/水压、供水管网、监测设备、今日监测报警、今日监测预警、视频监控调取。
供水量：统计供水量相关数据。
供水水质/水压：统计供水水质水压相关数据。
供水管网：统计供水管网相关数据。
监测设备：统计监测设备接入平台数量和监测设备在线率。
今日监测报警：统计水源地/水厂/管网/中途增压泵站/二次供水今日监测报警数量。
今日监测预警：统计水源地/水厂/管网/中途增压泵站/二次供水今日监测预警数量。
视频监控调取：以视频形式呈现关键点位实时监控画面。

	2
	风险隐患子图
	风险隐患子图
	汇聚全市供水管网风险隐患信息，主要包括城市风险隐患数量及风险等级，监督城市功能供水管网风险隐患整治进展，将风险数量、隐患总数、隐患统计等进行分类管理，包括风险评估概览、风险等级统计、风险管控统计、风险清单、各地风险分布、各地风险管控。
风险评估概览：统计风险评估相关数据，以文字+数字形式或柱状图形式进行展示。
风险等级统计：统计不同等级的风险管网长度及占比，以图形+数字形式分别呈现Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ级风险管网长度及其占比。
风险管控统计：统计不同管控状态下各风险等级的管网长度，以文字+数字形式展示。
风险清单：展示管网风险列表。
各地风险分布：统计各区域各级风险管网长度，以柱状图形式呈现各区域各级风险（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ级）管网长度。
各地风险管控：统计各区域各管控状态下的管网长度及其占比，以柱状图形式呈现各区域已管控/未管控的管网长度及其占比。

	3
	运行监测子图
	运行监测子图
	汇聚兴化市供水基础设施运行信息，统计供水设施报警事件信息、报警事件的处置信息，对报警事件的相关信息进行展示，包括监测设备、运行监测、报警事件、报警处置、预警事件、预警处置。
监测设备：统计监测设备接入平台数量和监测设备在线率。
运行监测：统计各类供水设施（水源地/水厂/管网/中途增压泵站/二次供水）监测点数量以及监测数据清单。
报警事件：统计报警事件相关信息。
报警处置：统计报警事件处置相关信息。
预警事件：统计预警事件相关信息。
预警处置：统计报警事件处置相关信息。

	4
	老旧管网子图
	老旧管网子图
	汇聚兴化市现有老旧管网信息，通过一张图的方式展示供水老旧管网的分布情况、改造情况等信息，对供水老旧管网改造工作的落实提供数据参考。包括老旧管网统计、分类统计-管龄、分类统计-管材、分类统计-管径、三年改造计划统计、当年改造统计、区县改造进度。
老旧管网统计：统计老旧管网长度信息，以图标+数字+文字的形式或环状统计图+数字+文字的形式进行展示。
分类统计-管龄：统计不同管龄的管网长度信息。
分类统计-管材：统计不同管材的管网长度信息。
分类统计-管径：统计不同管径的管网长度信息。
三年改造计划统计：统计老旧管网三年计划改造总长以及改造进度信息。
当年改造统计：统计老旧管网当年计划改造总长以及改造进度信息。
区域改造进度：统计各区域老旧管网改造进度信息。

	5
	基础设施子图
	基础设施子图
	汇聚全市供水厂站、供水管网、增压泵站等基础设施基本信息，包含类型、位置、年代等信息，总体展示供水基础设施覆盖情况以及各类供水设施项目的数量与规模，包括供水基础设施、取水量、供水量、企业智慧化建设、年度重点项目、项目进度、重要项目清单。
供水基础设施：计供水基础设施数量及其能力。
取水量：统计水源地取水量信息。
供水量：统计全市各区域公共供水量信息。
企业智慧化建设：统计供水企业智慧化情况。
年度重点项目：统计年度重点项目总数及投资规模信息。
项目进度：统计年度各类项目（水厂/管道/二次供水设施）建设进度信息。
重要项目清单：展示重要项目清单，滚动展示供水设施重要项目清单。



1.12.4.5 排水防涝专项应用建设
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明

	1
	总览子图
	总览子图
	汇聚全市城市生命线排水防涝智慧监测、综合监管相关数据，展示全市城市生命线排水防涝专项智慧监测、综合监管关键指标和数据。
排水防涝设施总览：统计排水防涝设施现状，支持按年份筛选查询。
风险管控：统计风险和风险管控现状，支持按年份筛选查询。
汛前隐患排查整治：统计汛前隐患排查整治结果，支持按年份月份筛选查询。
设施巡检养护：统计巡检和养护任务执行结果（管网、泵站），支持按年份月份筛选查询。
年度工程：统计项目执行结果，支持按年份筛选查询。
数据上图:排水防涝设施--点击设施下拉展示以下基础设施，点击具体基础设施对应联动地图进行展示;风险分析--点击下拉展示经验法分析和模型发分析;应急管理--点击下拉展示应急队伍、应急设备、应急物资和积水点处置;天气信息--展示气象台风路径;总览：降雨城市、监测报警总数和未处理数量、灾害预警总数和未处理数量;城市实时信息。
监测设备:展示全市监测设备情况。
监测报警/灾害预警:统计全市监测报警/灾害预警数量。
视频监控：统计全市视频监控情况。

	2
	风险隐患子图
	风险隐患子图
	汇聚全市城市生命线排水防涝风险、隐患相关数据，展示全市城市生命线排水防涝风险、隐患关键指标和数据。
风险评估概览：统计风险评估数据。
风险等级：展示风险总数和面积，展示I/II/III/IV级的风险数量和面积。
风险管控：统计风险管控数据。
风险隐患图层管理：选择图层按钮，地图左侧弹框展示可选择的图层类型（风险分布、重大隐患分布）。
隐患信息：统计隐患数据：显示隐患总数、重大隐患的总数量/已整改数量/未整改数量、一般隐患的总数量/已整改数量/未整改数量。
隐患整改分布：统计隐患整改情况。
重大隐患清单：以列表形式基于重大隐患清单，详细列表信息：隐患情况、整改状态、区域、地图定位。

	3
	运行监测子图
	运行监测子图
	汇聚全市城市生命线排水防涝设施报警监测、报警处置相关数据，展示全市城市生命线排水防涝报警监测、报警处置关键指标和数据。
监测设备：展示全市监测设备情况。
运行监测：统计全市路面积水、雨水管渠的监测运行情况，以列表默认展示当日路面积水和雨水管渠的监测时间、监测指标、监测值等信息。
运行监测：统计全市雨水泵站、主要河道的监测运行情况，以列表默认展示当日雨水泵站、主要河道的监测时间、监测指标、监测值等信息。
运行监测图层管理：选择图层按钮，地图左侧弹框展示可选择的图层类型（重要保障对象、易淹易涝点、监测设备、监测报警、灾害预警）。
监测报警：统计全市监测报警信息，以占比形式展示报警总数、排水户、污水管网、泵站、污水处理厂的监测报警数据。
监测报警处置：统计全市监测报警处置信息，以柱状图展示监测报警的处置及趋势信息。
灾害预警：统计全市灾害预警和处置信息。

	4
	巡检养护子图
	巡检养护子图
	汇聚全市城市生命线排水防涝设施巡检养护计划及执行情况相关数据，展示全市城市生命线排水防涝设施巡检养护计划及执行情况关键指标和数据。
巡检总览：分别统计雨水管网/泵站/附属设施/河道的巡检结果。
城市巡检总览：分别统计雨水管网/泵站/附属设施/河道巡检结果，以柱状图统计雨水管网泵站/附属设施/河道各区域的巡检：计划完成数量、已完成数量、未完成数量。
巡检问题（第三方施工）：以柱状图统计雨水管网泵站/附属设施/河道各区域的巡检问题数量；统计展示巡检问题总数、已解决问题数和未解决问题数。
巡检养护数据上图：选择图层按钮，地图左侧弹框展示可选择的图层类型（巡检信息、养护信息、问题信息、第三方施工项目）。
养护概况：分别统计雨水管网/泵站/附属设施/河道的养护结果。
城市养护总览：分别统计雨水管网/泵站/附属设施/河道养护结果。
养护经费：以柱状图统计各区域的养护经费；统计展示养护经费和较上一年新增量。

	5
	基础设施子图
	基础设施子图
	汇聚全市城市生命线排水防涝基础设施相关数据，展示全市雨水管网、泵站、调蓄设施、行泄通道等关键指标和数据。
排水防涝行业数据：统计排水防涝设施现状，支持按年份筛选查询。
管渠泵站：统计雨水管渠和泵站信息。
调蓄设施信息：统计调蓄设施信息。
行泄通道：统计行泄通道信息。
基础设施图层管理：选择图层按钮，地图左侧弹框展示可选择的图层类型（设施、重点保障对象），雨水设施--点击设施下拉展示以下基础设施，点击具体基础设施对应联动地图进行撒点展示。
年度重点项目：统计全市年度重点项目情况，按时间维度，展示雨水管渠、雨水泵站、易淹易涝点、排涝河道的项目信息，包括：完成进度、计划投资、完成投资、新建/改造数量。
项目进度：统计全市项目进度情况，按时间维度，以柱状图展示雨水管渠、雨水泵站、易淹易涝点、排涝河道的项目信息进度等信息。
项目清单：统计全市年度重点项目列表，按时间维度，以列表展示年度重点项目。

	6
	应急管理子图
	应急管理子图
	汇聚全市城市生命线排水防涝应急设施相关数据，展示全市应急管理能力、应急设备信息等关键指标和数据。
应急预案：展示本市的应急预案支持点击下载预案信息。
应急仓库/物资：统计应急仓库/物资。
应急队伍：统计应急队伍。
应急数据图层管理：选择图层按钮，地图左侧弹框展示可选择的图层类型（应急预案、应急仓库、应急队伍、应急设备、重要保障对象）。
重要保障对象：统计重要保障对象。
舆情管理：以列表形式展示舆情清单信息，支持地图定位。
突发事件及处置：以列表形式展示突发事件信息，支持地图定位。



1.12.4.6 污水专项应用建设
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明

	1
	总览子图
	总览子图
	系统首页提供城市污水监测、监管相关数据的总览视图，对城市污水要素进行集中展示，突出关键指标（如年重点排水户、污水厂负荷率、水质达标率等），通过系统首页功能模块可快速了解城市污水的基本数据信息，更加科学、有效、精准地参与管理工作，全面掌握污水排水行业现状及态势。
污水收集能力：统计全市污水收集能力情况。
污水处理能力：统计全市展示污水处理能力。
减排成效/尾水再利用：按时间维度，展示尾水湿地数量、面积、处理规模等信息；展示再生水水量、处理规模、完成进度等信息。
总览数据上图：以撒点方式展现全市源网站厂分布情况。
监测设备：展示全市监测设备情况。
监测报警/污染预警：统计全市监测报警/污染预警数量。
视频监控：统计全市视频监控情况。

	2
	运行监测子图
	运行监测子图
	汇聚全市城市生命线污水设施报警监测、报警处置相关数据，展示全市城市生命线污水报警监测、报警处置关键指标和数据。
监测设备：展示全市监测设备情况。
运行监测：统计全市排水户、污水管网运行情况。
运行监测：统计全市污水泵站、污水处理厂运行情况。
运行监测数据上图分析：监测设备---点击监测设备下拉展示以下设备类型，点击具体设备类型对应联动地图进行地图撒点展示；报警和污染预件---地图撒点，按照不同的类型展示不同的图标。
监测报警：统计全市监测报警信息。
监测报警处置：统计全市监测报警处置信息。
污染预警：统计全市污染预警和处置信息。

	3
	老旧管网子图
	老旧管网子图
	汇聚全市城市生命线污水老旧管网监测相关数据，展示全市城市生命线老旧管网、老化改造等关键指标和数据。
老旧管网：统计老旧管网分布。
老旧管网情况：展示全市老旧管网分布。
管网排查修复：统计全市污水管网的排查修复况。
污水设施上图：污水设施--点击设施下拉展示以下基础设施，点击具体基础设施对应联动地图进行撒点展示。
雨污分流改造进度：统计全市雨污分流改造情况。
污水泵站改造进度：统计全市污水泵站改造情况。
污水处理厂改造进度：统计全市污水处理厂改造情况。

	4
	基础设施子图
	基础设施子图
	汇聚全市城市生命线污水基础设施相关数据，展示全市重点排水户、泵站、管网、污水处理厂等关键指标和数据。
污水设施总览：统计重点排水户、污水管网、泵站、处理厂的数据情况。
污水管网：展示全市管网信息。
厂站信息：统计全市泵站和污水厂信息。
污水设施基础信息上图：以撒点方式展现全市源网站厂分布情况及基础设施信息情况，点击具体基础设施对应联动地图进行撒点展示；包括但不限于污水管网、污水泵站、污水厂。
年度重点项目：统计全市年度重点项目情况。
项目进度：统计全市项目进度情况。
项目清单：统计全市年度重点项目列表。项目清单：统计全市年度重点项目列表，按时间维度，以列表展示年度重点项目。



1.12.4.7 道路专项应用建设
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明

	1
	总览子图
	总览子图
	总览子图汇聚全市道路智慧监测、综合监管相关数据，展示全市风险评估、隐患排查整治关键指标和数据。
展示全市城市道路安全运行状态的综合总览，包含综合监管模块、风险源数据上图、智慧监测模块。
综合监管模块：动态接入风险评估、隐患排查、隐患整治、事故处置等关键信息，支持按照区域、时间等维度以图形的形式展示统计指标。
风险源数据上图：动态接入城市道路塌陷风险源数据，展示全市道路塌陷风险地图及关键指标，支持图层筛选功能。
智慧监测模块：动态接入卫星遥感地面沉降监测数据，以及地质雷达设备探测里程统计数据，同时接入道路及周边环境相关监控视频。

	2
	风险评估子图
	风险评估子图
	风险评估子图汇聚全市总体风险评估、专项风险评估相关数据，展示总体风险等级、隐患风险等级关键指标和数据。
展示全市城市道路开展风险评估情况，包含道路总体风险评估模块、风险数据图层管理、专项风险评估模块。
道路总体风险评估模块：动态接入全市已开展道路塌陷风险评估数据，以图形的形式展示风险评估对应的道路等级数，以及总体风险评估等级结果统计数据。
风险数据图层管理：动态接入年平均沉降速率、时间序列沉降值等数据，展示全市沉降隐患区及关键指标；动态接入城市道路塌陷风险源数据，展示全市道路塌陷风险地图及关键指标。
专项风险评估模块：动态接入已开展道路塌陷专项风险评估数据等关键信息及统计指标。

	3
	塌陷隐患子图
	塌陷隐患子图
	塌陷隐患子图汇聚全市道路塌陷隐患、道路塌陷事故相关数据，展示全市塌陷隐患整治、塌陷事故关键信息，包含隐患整治监管模块、塌陷事件上图、塌陷事件监管模块。
塌陷整治监管模块：动态接入道路塌陷隐患整治关键信息，展示塌陷隐患整治进度，支持列表查看。
塌陷事件上图：在地理信息底图上将道路的空间信息和塌陷隐患信息、塌陷事故信息有机结合起来，展示塌陷隐患区域，并用不同颜色显示塌陷隐患等级情况，点击隐患点或事故点区域弹出对应处置信息。
塌陷事件监管模块：动态接入塌陷事故处置等关键信息，展示塌陷事故处置进度，支持列表查看。

	4
	道路和附属设施管理一张图
	道路及附属设施管理一张图
	该模块综合展示重点城市道路、道路附属设施（如路灯等）的基本信息以及道路检查养护情况，掌握城市道路的基本情况。道路及附属设施管理一张图主要包括：基础信息子图、巡检养护子图等。

	5
	基础设施子图
	基础设施子图
	基础设施子图汇聚全市道路基础数据、道路等级、养护等级、在建道路数据进行展示，展示基础信息管理模块、道路及其附属设施上图、附属设施管理模块、。
基础信息管理模块：动态接入城市道路信息，展示相关统计指标包括道路总数（里程、面积）、道路等级、养护等级、道路面积，在建道路信息关键数据。支持按照区域等维度，通过图表形式展示关键指标。
道路及其附属设施上图：在地图上将市政道路的空间信息与属性信息关联。展示不同等级的道路分布情况，实现快速查看某全市道路的基本信息，及附属设施如城市照明的基本信息，支持图层筛选功能。
附属设施管理模块：动态接入城市照明信息，支持按照区域等维度通过图表形式展示城市照明统计数据。

	6
	巡检养护子图
	巡检养护子图
	巡检养护子图汇聚全市城市道路检查养护信息，展示全市城市道路检查养护关键指标和数据，包含道路检测模块、巡检养护数据上图、养护维修模块。
道路检测模块：动态接入巡检巡查数据，展示包括病害类型，病害分布统计数据，支持以图形的形式展示关键指标。
养护维修模块：动态接入养护维修数据，展示养护工程关键信息及统计指标，支持以图形的形式展示关键指标。
巡检养护数据上图：在地图上将市政道路的空间信息与检查养护信息关联，实现查看某条道路最近一次的检查检测信息；及最近一次病害养护信息，支持图层筛选功能。



1.12.4.8 桥梁专项应用建设
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明

	1
	总览子图
	总览子图
	该模块提供全面的桥梁管理和监控视图，分为综合监管模块、地理信息图模块和智慧监测模块，旨在通过高度集成的数据展示和分析工具增强桥梁的监管效率和响应速度。
综合监管模块：此模块分为多个部分，集中展示桥梁的基本信息和项目信息，以及巡查检测和养护维修数据。基础信息部分利用饼状图统计和展示全市桥梁跨径分类，包括特大桥、大桥等类别的数量和占比。项目信息部分统计全市在建项目数和投资额。巡查检测功能通过数值展示经常性检查和定期检测的桥梁数量及占比，而养护维修功能模块统计全市养护工程的数量和类型，如小修和大修。此外，模块还包括隐患桥梁整治和危桥改造进度的详细统计展示。
地理信息图模块：此模块展现全市桥梁的地理分布情况，支持在地图上查看各桥梁的基础信息、整治信息、养护信息和事故处置信息。用户可以选择不同的图层，如隐患桥梁或高风险桥梁，以便更好地理解和分析桥梁的当前状态和潜在风险。
智慧监测模块：这一模块专注于桥梁的实时监测和健康评估，包括三特桥梁、常规高风险桥梁和超载超限桥梁的监测数量统计。通过柱状图按区域维度展示监测数据，并统计各类监测设备的类型和分布。此外，该模块还展示全市重点桥梁重要部位的实时视频监控和健康监测桥梁的清单，包括不同类型的桥梁如斜拉桥、拱桥等及其监测指标信息。

	2
	技术状况子图
	技术状况子图
	该功能模块旨在通过综合的地理信息系统图表展示与数据分析工具，提升城市桥梁安全管理和隐患监控的效率与精确性。本模块分为三个主要功能点：风险评估模块、地理信息图模块、隐患整治模块，每个功能点专注于提供特定的视图和数据分析以支持桥梁安全监管和决策过程。
风险评估模块：该模块提供了多种视图来详细展示桥梁的风险评估数据。首先，它以图形加数字的形式展示不同区域的桥梁按风险等级分类（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ级）的统计，让管理者一目了然地看到各级风险桥梁的数量分布。此外，模块还包括一个桥梁风险列表，详细列出了较大和重大风险桥梁的名称、风险等级、管控状态和评估时间，且支持点击地图定位，直接在地图上展示相应的风险点位。同时，该模块还统计了各区域桥梁的管控状态，通过柱状图形式呈现已管控与未管控的桥梁数据及其占比。
地理信息图模块：通过地图展现全市的危桥、隐患桥以及独柱墩桥梁等特定隐患的分布情况，支持在地图点位上查看详细信息，并允许通过图层选择功能，筛选查看全部桥梁、隐患桥梁或危桥等信息。此外，该模块还提供了一个详细的数据统计视图，展示风险桥梁总数分布、隐患桥梁总数以及各自的管控和处置进度，帮助管理者追踪并优化桥梁安全管理措施。
隐患整治模块：展示各区域隐患桥梁的数据，包括危桥、隐患桥及独柱墩桥梁隐患等，以柱状图形式呈现每种类型的桥梁数量。同时，提供一个隐患桥梁列表，其中详细列出了桥梁的名称、类型、整治阶段及进度，并支持地图定位功能，以可视化方式展示隐患位置。此外，该模块还包括按时间维度统计的历年数据变化发展趋势，帮助分析长期整治效果和风险变化。

	3
	运行监测子图
	运行监测子图
	运行监测子图功能模块是一个综合的监测平台，专注于城市桥梁的健康监测和安全管理。该模块主要分为三个功能点：运行监测模块、地理信息图模块和报警/预警处置模块，每个功能点都针对桥梁监测提供特定的工具和数据视图。
运行监测模块：这一部分提供健康监测桥梁模型的入口，重点展示全市的关键桥梁，包括“三特”桥梁（特大、特长、特高桥梁）、高风险常规桥梁以及超载超限桥梁。用户可以查看这些桥梁的监测指标和监测设备数量。此外，模块还统计并以图表形式展示环境监测设备、作用监测设备、结构变化监测设备和结构响应监测设备的数量及占比。全市重点桥梁的重点部位实时视频监控也在此模块中展示，增强了实时监控能力。
地理信息图模块：此模块展示全市桥梁健康监测的分布情况，并支持通过弹窗显示桥梁的基础信息和报警处置信息。用户还可以查看桥梁的实时运行监测状况，这一功能强化了对桥梁当前状态的即时理解和响应。
报警/预警处置模块：该模块展示桥梁报警和预警事件的跟踪处置信息。报警和预警信息以图标、数字和文字形式统计显示，并以列表形式呈现详细的处置信息，包括桥梁的所属区域、名称、类型、等级、时间、处置状态和地图定位。此外，用户可以点击列表中的记录，联动地图显示相应的桥梁位置。模块还允许用户按年份切换，查看不同年份的统计数据，以及以柱状图形式统计分析各区域桥梁的报警和预警数量，包括不同级别的报警和预警。

	4
	巡检养护子图
	巡检养护子图
	该模块通过检查监测功能展示全市各区域桥梁检查检测完成情况（经常性检查当月应检次数、实检占比；常规定期检测已检桥梁、未检桥梁数量；巡检问题处置功能展示桥梁巡检发现问题处置相关信息；养护工程计划功能展示桥梁养护工程计划相关信息；养护管理工作评价功能展示城市桥梁养护管理工作评价评分及排名。




1.12.4.9 地下管线专项应用建设
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明

	1
	总览子图
	总览子图
	管线统计-上图管线：当年已汇聚管线的总长，单位：公里，使用千位符，整数无小数点。
建设计划总长度：当年管线建设计划的总长，单位：公里，使用千位符，整数无小数点。
动态更新总长：当年管线动态更新的总长，单位：公里，使用千位符，整数无小数点
管线类型长度：按管线类型统计管线长度,单位：公里，使用千位符，整数无小数点。
全市近5年管线动态更新汇总：近5年每年管线动态更新长度汇总。
各区域近5年管线动态更新汇总：近5年每年管线动态更新长度汇总，柱状图。
燃气专题面板：统计燃气管线气源至终端用户之间，不同压力（高-低）管线长度的分布，以及调压站的数量。
供水专题面板：统计供水管线水厂至终端用户之间，不同管径（大-小）管线长度的分布，以及泵站的数量。
雨水专题面板：统计雨水管线，不同管径管（小-大）线长度的分布，以及雨水泵站的数量。
污水专题面板：统计污水管线终端用户至污水处理厂之间，不同管径（小-大）管线长度的分布，以及污水泵站和污水处理厂的数量。
图层控制：二维、三维图中图层显示与隐藏。
地图切换：二维矢量图、影像图切换，二维地图与三维地图切换。
POI搜索：根据输入关键字进行搜索，点击类别可以定位。
空间分析：地图中点击管点或管线，显示管线或管线信息面板；管线安全间距分析；管线埋设分析；管线交叉穿越分析；管线错接混接分析（雨水管线，污水管线）。
动态更新统计：竣工汇交案件数和动态维护案件数及相对应的清单列表。
交互风险统计：交互风险管控中和已管控的数量及相应的清单列表，点击列表地图定位并显示详细信息。
耦合分析统计：耦合分析三种类型的数量及相应的清单列表，点击列表地图定位并显示详细信息。
交互风险统计：按交互风险类型统计数量。
交互风险管控：按交互风险管控状态（管控中、已管控）统计数量。
耦合分析统计：根据耦合分析类型统计数量及影响管线的长度信息。



1.12.4.10 第三方施工破坏专项应用建设
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明

	1
	总览子图
	总览子图
	（1）项目监管	
监管项目从审批到竣工的全流程闭关管理，关注施工过程中的项目四方交底情况、旁站监护问题。
1）以数字标签形式展示全市本年项目数、在建项目数、竣工项目数。
2）以数字标签形式展示项目获取施工许可情况、项目交底情况、旁站监护情况
3）支持按照年份筛选
（2）事件管理	
统计全市本年破坏事件发生情况，以及破坏事件成因分析。
1）以数字标签形式展示全市本月破坏事件数、同比环比情况，本年破坏事件数，相较去年变化情况；
2）支持按照年月切换对破坏事件发生趋势进行统计；
3）分析各类管线破坏事件是由哪种项目类型项目造成；
4）针对管线破坏事件成因分析哪个监管环节监管不到位易造成破坏事件。"
（3）联合惩戒管理
汇聚全市联合惩戒信息，关注全市被惩戒单位在建项目情况
1）以数字标签形式统计全市联合惩戒情况；
2）以柱状图形式展示各城市联合惩戒情况；
3）统计全市被惩戒单位受惩戒次数，按排名由高到低排列，以公示栏形式展示被惩戒单位在建项目情况；
4）支持按照年份筛选。
（4）已审批道路占用、挖掘项目	
汇聚全市已审批的施工项目，按照不同项目类型进行展示.
（5）巡检发现未备案项目
汇聚全市巡检发现未备案项目信息，关注未备案项目监管闭环
1）按照燃气、供水、排水、道路专项统计各专项发现未备案项目情况；
2）以光纤监测、视频监测维度统计发现未备案项目情况；
3）以数字标签形死统计未备案项目监管情况，处置中项目数、补审批项目数、应急项目、停工项目数。
（6）本年破坏事件清单
汇聚全市今年发生破坏事件情况，以公示栏形式滚动展示。
（7）视频监控	
汇总全市的视频监控数据
1）以数字标签形式展示全市视频监控数、在线率；
2）以数字标签形式统计展示全市视频监控异常监测预警数，预警处置情况；
3）依据近一周时间内各视频监控预警次数，默认展示视频预警次数前三的视频监控设备实时监控画面，支持按全市进行视频画面切换；"
（8）项目基本信息概况
1）地图中展示项目基本信息、红线范围以及施工项目所属的监测设备相关位置和红线范围中涉及的管线相关位置；
2）支持项目开挖范围拾取，结合地下管线数据分析此次开挖影响周边管线情况。
（9）管线破坏事件基本信息
1）地图中央展示管线破坏事件基本信息，包括管线破坏事件点位、涉及管线等；
2）支持对本次破坏事件影响范围拾取，结合地下管线数据分析此次开挖影响周边管线情况。



1.12.4.11 智慧照明专项建设
接入已建的兴化智慧照明系统，基于统一认证平台打通生命线监管平台和智慧照明系统的用户体系，用户可以从生命线监管平台单点登录到智慧照明系统。
1.12.5 地下管线修补测技术要求
1、任务、工作量与内容
城市道路上及建筑后退道路红线范围内敷设的各种管线及上述范围外其他区域敷设的城市市政干管和其他各类专用管线。机关企事业单位、部队、小区范围内专为该地块配套服务的管线不纳入本次普查范围，但配套管线主要接入、排出段要进行普查。
具体工作内容：
根据采购人要求，提供总计50千米地下管线修补测，超出部分双方协商解决。
（1）探测管线类型：给水、排水（污水、雨水、雨污合流管）、燃气、电力（高压输配电、路灯、监控）、电信（电信、移动、有线电视、联通、军用光缆）、热力（蒸气）、工业（氮气）、人防及综合管沟（块）以及测区范围内的其它地下管线；
（2）上述范围内的管线通过路段1:500比例尺带状地形图修测。
2、作业范围
地下管线更新补测范围：兴化市中心城区范围。
3、成果主要技术指标和规格
（1）坐标基准
1)	平面坐标系统
采用2000国家大地坐标系，中央子午线120°，3度分带，高斯正形投影。
2)	高程基准
采用1985国家高程基准。
（2）成果精度要求
1）	管线点的探查精度
隐蔽管线点的探查精度：平面位置限差δts应为0.10h；埋深限差δth应为0.15h。（h为管线的中心埋深，单位为厘米，当h＜100cm时则以100cm代入计算）。明显管线点的量测精度：量测中误差不大于±2.5㎝。
2）	管线点的测量精度
平面位置中误差ms不得大于±5㎝（相对于邻近控制点），高程测量中误差mh不得大于±3㎝（相对于邻近控制点）。
3）	管线图测绘精度
管线与邻近建筑物、相邻管线以及规划道路中心线的间距测量中误差不得大于图上±0.5mm。架空管线、构筑物等测量精度同相应比例尺图的精度。
（3）成图比例尺
成图比例尺为1:500。
（4）分幅与编号
分幅：采用50cm×50cm正方形分幅。
图幅编号：以1:500图幅的西南角坐标编号，X坐标在前，Y坐标在后，如92.25-90.25。
4、数据格式
(1)	成图比例尺及文件格式：成图比例尺1:500；带状综合地下管线图及专业地下管线图的管线图形采用*.DWG、属性文件采用*.MDB两种文件格式存放。
(2)	成图规格：采用50cm×50cm标准分幅，以1:500图幅的西南角坐标编号，X坐标在前，Y坐标在后，43.25-87.75。
5、数据入库更新
数据入库更新主要对已经通过检查的数据，进行入库及更新管理。数据入库主要根据数据标准的定义对相关数据进行分幅、接边、融合等处理，保证数据图面效果的同时保证数据能够无损入库。
数据更新主要对数据按照图幅或指定范围完成更新，更新过程主要进行当前更新实体与数据库中实体的比较，在库中查找与当前更新实体对应的实体，将库中实体转换为历史数据存储，将当前更新的实体作为现势数据存储，同时对当前更新的实体与库中的周边实体进行接边融合，保证数据的完整性。
1.12.6 数据库转换
对既有管线数据库格式转换，通过管线数据入库系统纳入地下管线信息管理系统平台。
（1）	数据转换
数据转换主要实现中间格式数据与系统数据格式之间的转换，实现不同坐标系之间的转换。
（2）	数据监理检查
数据监理检查满足将勘测单位提交的中间交换数据进行检查和整理，以及数据入库前的数据进行监理检查。根据数据采集规范及数据整理入库规范的规定，通过数据监理检查，对数据实体正确性、数据属性信息、实体管线正确性等进行全面检查，并将检查结果用列表方式列出，支持进行错误定位、错误导出、错误导入、简单错误自动处理等。
（3）	数据入库更新
数据入库更新主要对已经通过监理检查的数据，进行入库及更新管理。数据入库主要根据数据标准的定义对相关数据进行分幅、接边、融合等处理，保证数据图面效果的同时保证数据能够无损入库。数据更新主要对数据按照图幅或指定范围完成更新，更新过程主要进行当前更新实体与数据库中实体的比较，在库中查找与当前更新实体对应的实体，将库中实体转换为历史数据存储，将当前更新的实体作为现势数据存储，同时对当前更新的实体与库中的周边实体进行接边融合，保证数据的完整性。
1.12.7 地下管线合规处理
根据国家、江苏省、泰州市、兴化市地下管线数据脱密有关要求，对管线数据进行脱密处理，保障地下管线数据安全应用，为地下管线交互分析及数据共享提供数据支撑。
按照国家保密部门、自然资源部门及住房城乡建设部门关于秘密数据管理和使用要求，依据《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》和《城市基础设施安全运行智慧监管系统-数据标准》，将兴化市地下管线数据进行管线位置精度的解密，以确保在政务网中的安全共享与使用，数据脱密后应确保能与江苏省天地图叠加。
1.12.8 地下管线信息管理系统技术要求
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	数量
	单位

	1
	管线数据处理子系统
	数据质量检查
	1
	项

	
	
	三维管线生成
	1
	项

	2
	管线数据综合管理子系统
	地图浏览
	1
	项

	
	
	数据入库
	1
	项

	
	
	数据更新
	1
	项

	
	
	数据编辑
	1
	项

	
	
	版本管理
	1
	项

	
	
	数据输出
	1
	项

	
	
	数据统计与分析
	1
	项

	
	
	数据备份与恢复
	1
	项

	
	
	数据质检
	1
	项

	3
	管线二三维综合展示子系统
	数据浏览
	1
	项

	
	
	查询定位
	1
	项

	
	
	管线统计
	1
	项

	
	
	空间分析
	1
	项

	4
	管线统一运维管理子系统
	数据服务管理
	1
	项

	
	
	功能服务管理
	1
	项

	
	
	组织机构管理
	1
	项

	
	
	用户管理
	1
	项

	
	
	角色管理
	1
	项

	
	
	权限管理
	1
	项

	
	
	服务器管理
	1
	项

	
	
	日志管理
	1
	项



1.12.9 支撑平台建设技术要求
1.12.9.1 视频融合平台
视频融合平台，提供全连接、多样化、可编排一站式服务，满足各种类型视频终端和下级视频平台全连接，提供媒体交换、加工、分析、存取媒体领域的原子多样性的服务。本项目建设中支持城市生命线权属单位主管各类系统，如第三方施工、道路、桥梁、供水、排水、燃气等以及权属单位接入系统中具有视频类场景的视频接入,视频接入方式根据兴化市实际建设情况采用前端设备直接接入和平台对接接入方式。同时具备终端管理、级联管理、视频能力开放、能力开放消息接口、支持输出多种流媒体协议视频资源共享给上级监控平台的运维管理能力。
平台接入要求适配各种视频协议，支持国标GB28181等协议；具备视频流直接调用查看、录像回放以及后期结构化数据等；含视频能力（接入、流媒体、协转、转码、存储等）、管理能力、运营和运维能力。
	序号
	一级功能模块
	二级功能模块
	数量
（项）

	1
	首页可视化
	设备树展示
	1

	2
	
	设备搜索
	1

	3
	
	快捷配置
	1

	4
	
	系统概况
	1

	5
	
	场景类别统计
	1

	6
	
	视频巡检
	1

	7
	
	实时告警
	1

	8
	
	地图操作
	1

	9
	视频浏览
	多画面浏览
	1

	10
	
	全屏功能
	1

	11
	
	设备树显示
	1

	12
	
	本地录像
	1

	13
	
	快捷截屏
	1

	14
	
	状态显示
	1

	15
	
	分页播放
	1

	16
	
	短时间播放
	1

	17
	
	历史播放列表
	1

	18
	
	实施浏览
	1

	19
	远程控制
	争控管理
	1

	20
	
	多方位控制
	1

	21
	视频预置位
	视频预置位设置
	1

	22
	
	视频看守
	1

	23
	
	预置位巡检
	1

	24
	场景管理
	新增场景
	1

	25
	
	场景应用
	1

	26
	录像存储与管理
	录像文件回放
	1

	27
	
	时间轴播放
	1

	28
	
	录像标签
	1

	29
	
	多画面回放
	1

	30
	
	录像本地保存
	1

	31
	
	录像查询
	1

	32
	
	录像下载
	1

	33
	
	存放路径设置
	1

	34
	告警管理
	实时告警查询与统计分析
	1

	35
	
	历史告警查询与统计分析
	1

	36
	
	告警联动管理
	1

	37
	电子地图
	地图编辑
	1

	38
	
	地图视频浏览
	1

	39
	
	批量撒点
	1

	40
	语音功能
	现场声音拾取
	1

	41
	设备管理
	组织管理
	1

	42
	
	网管设备管理
	1

	43
	
	视频设备管理
	1

	44
	
	接入管理
	1

	45
	
	转发管理
	1

	46
	
	存储策略配置
	1

	47
	
	发布管理
	1

	48
	
	地图引擎配置
	1

	49
	中心管理
	登陆/注销
	1

	50
	
	密码管理
	1

	51
	
	部门管理
	1

	52
	
	用户组管理
	1

	53
	
	角色及权限管理
	1

	54
	
	用户停用及启用管理
	1

	55
	
	用户锁定与解锁管理
	1

	56
	
	平台级联管理
	1

	57
	安全加固
	密码强度分级设定管理
	1

	58
	运维信息实时监测
	告警处理展示
	1

	59
	
	设备状态展示
	1

	60
	
	运维信息统计分析
	1

	61
	服务器状态实时监测
	服务器资源使用率监测统计
	1

	62
	存储信息实时监测
	存储资源相关信息监测统计
	1

	63
	设备报表分析
	设备报表
	1

	64
	
	视频监控设备详情
	1

	65
	
	视频监控设备存储详情
	1

	66
	系统快照
	视频快照
	1

	67
	
	用户快照
	1

	68
	
	服务器快照
	1

	69
	日志管理
	用户日志
	1

	70
	
	设备日志
	1

	71
	
	录像日志
	1




1.12.9.2 物联网平台
物联网平台系统包含物联标准管理、设备模型管理、物联设备接入管理、物联平台接入管理、边缘服务接入管理、视频管理管控（管控、水印、调度、预热）、设备配置升级、设备规则引擎（数据转发、场景联动）、设备状态监控、数据存储查询、物联融合开放（设备目录、数据目录、服务目录）、物联开发服务、物联基础应用。
	序号
	一级功能模块
	二级功能模块
	数量
（项）

	1
	全局设备总览
	全局设备地图总览
	1

	2
	应用管理
	应用配置及管理
	1

	3
	接入管理
	接入配置-CoAP接入
	1

	4
	
	接入配置-HTTP(s)接入
	1

	5
	
	接入配置-协议管理(MQTT)
	1

	6
	
	数据协议解析
	1

	7
	
	通信加密支持
	1

	8
	
	南向SDK
	1

	9
	
	设备SDK开发
	1

	10
	产品管理
	产品管理
	1

	11
	
	产品插件配置
	1

	12
	
	物模型导出
	1

	13
	设备管理
	设备管理
	1

	14
	
	设备身份标识
	1

	15
	
	设备拓扑管理
	1

	16
	
	设备批量导入
	1

	17
	
	设备影子
	1

	18
	
	命令控制
	1

	19
	
	设备标签设置
	1

	20
	
	设备日志
	1

	21
	
	证书管理
	1

	22
	业态管理
	业务关系管理
	1

	23
	软固件管理
	固件列表
	1

	24
	
	软件列表
	1

	25
	
	固件升级
	1

	26
	
	软件升级
	1

	27
	规则引擎
	规则管理
	1

	28
	
	规则模块
	1

	29
	
	规则调度
	1

	30
	物模型属性
	物模型属性管理
	1

	31
	设备监控
	设备运行状态信息查询
	1

	32
	设备状态
	设备静态信息查询
	1

	33
	动态注册
	开启或关闭设备注册
	1

	34
	产品分类
	产品种类配置
	1

	35
	限制管理
	项目、产品、设备梳理上限配置
	1

	36
	产品审核
	产品批量审核
	1

	37
	设备告警配置
	告警策略配置
	1

	38
	开放中心
	API管理
	1

	39
	
	类目管理
	1

	40
	
	运营分析
	1

	41
	系统管理
	组织架构
	1

	42
	
	用户管理
	1

	43
	
	角色管理
	1

	44
	
	菜单管理
	1

	45
	
	权限管理
	1

	46
	
	租户管理
	1

	47
	
	系统配置
	1

	48
	
	告警管理
	1

	49
	系统运维
	黑名单管理
	1

	50
	
	缓存管理
	1

	51
	
	路由管理
	1

	52
	
	日志管理
	1

	53
	
	监控管理
	1

	54
	消息管理
	消息计数查询
	1

	55
	告警管理
	告警视图
	1

	56
	
	告警报表
	1

	57
	
	故障视图
	1

	58
	规则监控
	规则命中数及转发数查询
	1

	59
	数据共享
	数据共享限流及传输频次配置
	1

	60
	会话管理
	访客统计
	1

	61
	
	运维会话配置
	1

	62
	边缘计算
	边缘节点管理
	1

	63
	
	边缘日志管理
	1

	64
	
	镜像仓库
	1

	65
	
	应用模板
	1



1.12.9.3 数据中台
	序号
	一级模块
名称
	二级模块
名称
	详细功能说明

	1
	数据汇聚
	数据源管理
	应用系统管理
	1.应用系统列表管理并查看该系统下的数据库
2.注册应用系统
3.导入应用系统，系统提供excel导入模板，支持excel导入

	2
	
	
	数据库管理
	1.数据库列表管理，并对该数据库进行测试链接操作，查看该数据库下的表、该表下的字段及数据
2.注册数据库

	3
	
	
	文件库管理
	1.文件库列表管理，对文件库进行连接操作，并查看该文件库下的文件
2.注册文件库

	4
	
	
	实时库管理
	1.实时库列表管理，并对实时库进行关闭、开启的连接操作
2.注册实时库

	5
	
	数据采集
	数据库录入
	1.快速录入
2.脚本录入，系统提供shell脚本录入、python脚本录入、提供上传模板，支持上传执行脚本

	6
	
	
	文件录入
	1.支持采集FTP、SFTP文件系统数据源
2.支持本地文件上传采集数据

	7
	
	
	实时接入
	选择表-选择接入的kafka-选择储存目录

	9
	
	
	API录入
	1.API列表管理、查看任务状态
2.新建录入

	10
	数据管控
	数据仓库
	1.数据仓库目录
2.数据表列表管理查看根据所选目录中的表数据
3.查看表数据下表信息

	11
	
	整库采集
	1、支持批量采集整库库表数据
2、支持任务调度

	12
	
	文件库
	1.文件库列表管理，查看该文件库下的文件，并支持下载
2.新建文件库目录

	13
	数据治理
	数据标准
	数据字典
	1.对数据字典进行列表管理，支持查看数据字典详情
2.支持查看数据字典下的数据项

	14
	
	
	标准表管理
	1、标准表列表管理，支持查看表下的表信息，表字段
2、支持基于标准构建数据逻辑模型，支持逻辑模型物化生成物理表

	15
	
	数据质量
	质量规则管理
	1.对质量规则管理进行列表管理，支持分类查看规则
2.支持导入、导出、新增检测规则

	16
	
	
	数据概貌剖析
	1.数据发现任务管理，数据发现支持自动分析数据库元数据信息并生成数据地图
2.支持新增剖析数据库任务

	17
	
	
	数据检测
	1.数据检测任务列表管理，
2.支持新增检测任务，配置检测流程，
（检测内容如：空值检测、数值范围检测、日期范围检测、列值分布检测、列长度分布检测

	18
	
	
	数据探查
	1、探查任务列表管理，支持查看探查报告并下载。
2、支持新增数据探查任务并输入语句进行过滤
3.探查报告中主要可以查看到该表中重复出现的数据及null值，空字符串

	19
	
	
	数据监控
	1.数据监控列表管理，支持查看监控规则的报警状态，支持重复执行，查看监控结果监控字段
2.支持新增监控配置、规则配置、执行方式

	20
	
	清洗管理
	智能清洗
	1、支持对数据表智能匹配推荐数据清洗规则
2、支持通过类表格形式预执行数据清洗规则，即时展示数据清洗效果，提升数据清洗工作效率

	21
	
	
	离线数据开发
	1.数据开发流程、离线数据开发模型列表管理，支持设置告警通知，重复执行模型
2.支持创建离线数据开发模型

	22
	
	
	实时数据开发
	1.数据开发流程、实时数据开发模型列表管理，支持设置告警通知，重复执行模型
2.支持创建实时数据开发模型

	23
	作业流管理
	离线任务流
	1.离线任务流列表管理
2.支持创建离线作业流任务

	24
	
	实时任务流
	1.实时任务流列表管理
2.支持创建实时作业流任务

	25
	数据共享
	离线数据共享
	1.离线数据共享列表管理
2.支持创建离线数据共享

	26
	
	实时数据共享
	1.实时数据共享列表管理
2.支持创建实时数据共享

	27
	系统管理
	平台运维
	平台监控
	1.系统硬件、集群状态等实时监控图表

	28
	
	
	数据监控
	1.统计查看系统数据整体抽取、写入数量及流量

	29
	
	
	数据采集监控
	1.图表形式查看系统数据采集任务运行状态分布情况

	30
	
	
	数据共享监控
	1.图表形式查看数据共享监控情况

	31
	
	
	操作日志
	业务数据查询
	1.查看业务数据查询列表查看，查看系统平台事件记录

	32
	
	
	
	平台操作
	1.查看平台操作列表，查看系统平台操作事件记录

	33
	
	任务调度
	任务池
	1.查看系统关于任务信息，任务包含文件导入等

	34
	
	
	任务调度
	1.任务调度数据列表管理

	35
	
	用户及权限
	用户管理
	1.管理平台用户列表管理，支持新增用户

	36
	
	
	部门管理
	1.管理平台部门列表管理，支持新增部门

	37
	
	
	角色管理
	1.管理平台角色列表管理，支持新增角色

	38
	
	
	权限管理
	1.管理平台部门及部门下的用户权限查看列表管理，支持针对部门、针对用户分配角色权限

	39
	
	个人中心
	我的信息
	1.个人信息、密码、密保问题查看修改

	40
	
	
	我的消息
	1.发送信息列表查看
2.接收信息列表查看




1.12.9.4 地理信息系统
	序号
	一级功
能模块
	二级功
能模块
	描述
	数量
	单位

	1
	门户
	门户首页作为平台的统一入口，主要提供平台各功能模块的快速链接、平台资源统计功能，综合展示平台特色，实现平台资源与能力的一体化展示。
	1
	项

	2
	可视化展示
	全空间
表达展示
	提供二三维全空间展示场景，包括二三维地图浏览、底图切换等功能，实现城市场景沉浸式浏览。
	1
	项

	
	
	专题数据
发布地图服务
	支持将城市规划、建设、运行等专题数据以图层树的形式进行展示，并针对不同类型（点、线、面）的数据提供不同的展示方法，满足多种展示需求，其中单独点状要素动态渲染，线面或者综合场景基于服务展示。
	1
	项

	
	
	全要
素属
性展示
	在有属性数据的前提下，支持图层属性点选查看（基于GIS引擎通用属性逻辑呈现属性，不包括自定义属性展示）。
	1
	项

	
	
	图层
管理
	公共
图层
	提供多级图层管理功能，支持图层搜索、显隐控制、图层定位、图层详细信息查看和图层清除。
	1
	项

	
	
	
	图层
收藏
	公共
图层
收藏
	支持将公共图层收藏为用户的个人图层，实现图层的快速展示和管理。
	1
	项

	
	
	
	
	临时
图层
展示
	支持通过上传数据或添加服务地址的方式，建立用户个人的临时图层并进行展示与管理。
	1
	项

	
	
	
	图层
控制
	提供图层的控制能力，支持对打开的图层根据图层类型（地图服务、三维服务、数据服务）进行自定义配置（如透明度、亮度、饱和度、对比度），实现图层展示效果的个性化展示。
	1
	项

	3
	空间应用辅助工具
	基础
工具
	提供系列地图基础工具，包括：放大/缩小、旋转、视角切换（全域视角/2D/3D/初始视角）、全屏展示、实时场景信息展示等。
	1
	项

	
	
	场景
快照
	支持保存当前场景内容，包括当前所展示的图层、视点、场景设置效果及图层操作状态，支持场景快照的快速检索及管理，实现特定场景的快速查看。
	1
	项

	
	
	区划
	提供行政区划定位功能，支持与图层的联动展示，可根据行政区划范围对点图层数据进行筛选与展示。
	1
	项

	
	
	常用
工具
	地图导出
	支持将当前场景保存为图片进行导出。
	1
	项

	
	
	
	量测工具
	支持以空间量测或贴地量测的方式进行距离量测、高度量测以及面积量测。
	1
	项

	
	
	
	场景定位
	支持通过自定义经纬度及海拔高度，或在场景中拾取点坐标的方式，实现场景的定位。
	1
	项

	4
	查询统计
	数据
检索
	智能检索
	支持根据关键字对全域或划定范围内的兴趣点进行检索，检索结果以列表形式进行展示，支持检索结果的地图定位及其属性信息的展示。同时可针对检索结果，通过设定缓冲区距离，对其周边范围内的POI或同图层要素进行查询，满足多层次检索需求。
	1
	项

	
	
	数据
统计
	空间统计
	支持通过绘制范围、上传范围文件或选择行政区的方式，根据图层进行空间统计，统计结果支持以表格形式进行展示及导出，并提供统计结果中图层要素的地图定位能力。同时，对于统计结果支持根据字段信息，以统计图表的形式对其数量或面积进行进一步的统计展示。
	1
	项

	5
	物联
感知展示
	对于接入的物联感知信息，支持在二三维场景中进行感知信息实时展示。
	1
	项

	6
	系统管理
	日志
管理
	提供日志管理功能，支持对用户登录、操作、访问等日志信息的查询与查看。
	1
	项

	
	
	用户
管理
	支持对平台用户信息进行查询、新增、编辑和删除操作。
	1
	项

	
	
	角色
权限
管理
	支持通过配置角色权限对用户权限进行约束，同时支持平台角色的新增、编辑、查询、删除、启用/关闭等功能。
	1
	项

	
	
	组织
机构
管理
	提供组织机构的新增、启用/关闭、编辑、查询、删除等功能，实现平台各级组织机构的自定义配置。
	1
	项

	
	
	服务
管理
	支持对平台服务资源进行查询、分类查看、删除等，实现平台服务资源的统一管理。
	1
	项



1.12.10 数据汇聚治理实施技术要求
投标人需根据省市数据准备及对接规范提供详细的数据治理实施方案，包括数据资源梳理、数据汇聚、数据开发实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维以及市县数据对接方案等，数据来源梳理要全面，数据汇聚方式要可行，数据开发、建库、封装、运维及市县对接要满足省级数据标准及对接规范；方案内容要全面、表述要准确、市县对接方案要结合泰州市、兴化市实际情况提供具有针对性的对接方案。
详细要求如下：
1.12.10.1 数据资源需求梳理
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据资源需求梳理
	业务数据需求梳理
	制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成兴化市级级监管系统业务数据需求清单。
	1

	2
	
	数据来源梳理
	根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单。
	1

	3
	
	数据资源核对
	通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过邮件形式发与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式），通过会议、走访等形式进行数据资源确认拉通，业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求。
	1

	4
	
	数据任务下发
	根据数据资源核对结果，起草城市数据资源提供清单以及任务书草稿，由兴化市城市生命线项目组提交业主单位，由业务单位下发城市数据资源提供清单任务书，各专项及相关业务部门按照任务书以及数据资源提供清单要求，定期把数据从相关业务系统（或填报形式）传输到兴化市前置机。
	1

	5
	
	数据资源梳理成果
	经过数据梳理形成相关技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，以及针对所有数据的数据字典。
	1



1.12.10.2 数据汇聚
	序号
	一级模块
名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据汇聚
	前置库实施
	前置库数据接入实施
（1）前置库数据接入准备	
根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。	
（2）前置库数据接入	
将数据同步到本地前置机的前置库中，库表接入、消息接入、文件接入。
1）库表接入	
安装部署前置库如PostgreSQL数据库，并创建好前置库表结构。对前置机进行运维管理，包括数据库性能、存储空间等数据层面的维护。	
2）消息接入	
安装部署消息服务程序如Kafka，并创建好Topic的脚本。	
3）文件接入	
安装部署文件服务如FTP，支持断点续传，并创建好文件存储目录。
前置库维护	
（1）数据库性能监测
为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。	
（2）数据库安全监测	
定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险。
	1

	2
	
	专项数据汇聚实施
	根据前期调研，本次项目需要完成与生命线相关系统及部门的数据对接，获取生命线相关需求数据。包括燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、智慧照明等，系统中数据没有的部分需通过开发数据表单进行填报获取。主要涉及用户对象有燃气企业，供水企业，排水防涝监管部门，污水监管部门，道路监管部门，桥梁监管部门，第三方施工监管部门，照明监管部门，自然资源和规划局，气象局，水利局，生态环境局，城管局等。
	1



1.12.10.3 数据加工实施
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据加工实施
	库表数据开发实施
	1、数据探查实施	
使用数据治理中心的数据标准管理工具结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。数据探查动作包含列分析、结构分析、对比分析等。
2、数据标准检测	
使用数据标准管理工具结合数据标准体系构建兴化市级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。实施内容包含标准管理实施、标准解析实施、规则管理实施、标准检测实施。	3、数据标准落库	
结合省平台发布的数据标准、对接规范及兴化市实际情况等内容进行标准数据模型落库用以支撑数据治理以及各业务专项的工作。
4、数据质量规则设计	
使用数据质量工具从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度设计数据质量规则用以对归集库、主题库、专题库的数据进行数据检查	。
5、数据质量任务开发	
使用数据质量管理工具对归集库、主题库数据进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等维度进行质量指标检测，评估数据质量，发现数据质量问题。利用工作流机制，对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。实施内容包含数据规则识别配置、数据质量稽查、质量问题管理。	
6、数据质量分析	
根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析，找出数据质量问题存在的根本原因。	
7、数据质量报告设计	
根据数据质量稽核结果从质检规则（一致性、关联性、完整性、及时性）等、数据来源方、数据类型等维度对所涉数据的质量编写数据质量报告。	
8、数据治理实施	
根据数据质量报告的结论进行进行数据治理路径分析（互联网数据引入、业务系统数据融合等方式）并选择最佳路径进行数据治理。
9、数据融合开发	
使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。实施内容包含归集层、贴源层、主题层根据不同业务、不同部门分库或分表进行存储。
	1

	2
	
	消息数据开发实施
	1、数据探查实施
使用数据治理中心的数据标准管理工具结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。数据探查动作包含列分析、结构分析、对比分析等。
2、数据标准检测
使用数据标准管理工具结合数据标准体系构建兴化市级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。实施内容包含标准管理实施、标准解析实施、规则管理实施、标准检测实施。
3、数据标准落库
结合省平台发布的数据标准、对接规范及兴化市实际情况等内容进行标准数据模型落库用以支撑数据治理以及各业务专项的工作。
4、数据质量规则设计
使用数据质量工具从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度设计数据质量规则用以对归集库、主题库、专题库的数据进行数据检查。
5、数据质量任务开发	
使用数据质量管理工具对归集库、主题库数据进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等维度进行质量指标检测，评估数据质量，发现数据质量问题。利用工作流机制，对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。实施内容包含数据规则识别配置、数据质量稽查、质量问题管理。	
6、数据质量分析	
根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析，找出数据质量问题存在的根本原因。	
7、数据质量报告设计	
根据数据质量稽核结果从质检规则（一致性、关联性、完整性、及时性）等、数据来源方、数据类型等维度对所涉数据的质量编写数据质量报告。
8、数据治理实施
根据数据质量报告的结论进行进行数据治理路径分析（互联网数据引入、业务系统数据融合等方式）并选择最佳路径进行数据治理。
9、数据融合开发
使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。实施内容包含归集层、贴源层、主题层根据不同业务、不同部门分库或分表进行存储。
	1

	
	
	数据资产管理实施
	1、数据资产目录梳理
根据数据资源目录标准规范，结合专项应用和综合应用需求，使用数据资产目录管理工具对数据资产进行编目和管理。按照具体的业务场景、所属业务、主题域、专题域、数据分层分级等类型进行配置。实施内容包括梳理数据资产目录、数据资源注册、数据资产编目、数据资源挂接。
2、元数据管理实施
通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。同时，需要将元数据进行归并及整理，建立起各业务系统的元数据和元数据间的关系，确保数据源和数据定义的可追溯性，提升跨系统的数据交互能力以及数据整合能力，确保生产环境的元数据得到有效的管理和维护。实施内容包括元数据梳理、元数据采集、元数据更新、元数据分析、元数据监测。	
（1）元数据梳理	
梳理分析各业务系统、数据标准、数据对接规范的元数据。	
（2）元数据创建	
对项目级元数据信息落库建设总体元数据库。	
（3）元数据变更	
建设元数据变更流程，确保元数据变更影响可控，数据流程稳定
3、指标管理实施
（1）业务专项数据指标实施
通过数据治理中心提供的指标管理工具进行业务指标落地实施，包括指标定义、指标建模、指标固化等工作。项目中需要对燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、智慧照明等专项进行业务指标的分析和构建。指标计算的数据源来自已经构建的主题库中的数据资源。实施内容包括指标定义、指标建模、指标固化。
（2）数据资产指标实施
通过数据治理中心的指标管理工具对数据治理过程中对数据资产指标进行落地实施，包括指标定义、指标建模、指标固化等工作。
4、标签管理实施
（1）业务专项标签管理实施
针对治理后的标准数据以及业务需求把数据进行数据分类分析，通过精细化分类、精准化标签，使用标签管理工具快速产生城市生命线业务监管实时业务需求数据并及时形成标签画像推送数据需求方，支撑城市生命线数据资产的有效管理。实施内容包括标签模型管理、实体属性管理、数据标签管理、业务画像管理。
（2）数据资产标签管理
通过数据治理中心的指标管理工具对数据治理过程中对数据资产标签进行落地实施，包括指标定义、指标建模、指标固化等工作。
	



1.12.10.4 数据建库实施
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据建库实施
	归集库建设
	燃气归集库建库
将分散在不同数据源的燃气数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：燃气管线信息数据、燃气输配场站信息数据、汽车加气站信息数据、重点用气场所信息数据、居民燃气用户信息数据、非居民用户信息数据、燃气管线监测数据监测点信息数据、燃气管线监测数据监测设备信息数据、燃气场站监测数据监测点信息数据、燃气场站监测数据监测设备信息数据、燃气用户监测数据监测点信息数据、燃气用户监测数据监测设备信息数据、视频监控点数据、企业自身巡检巡查计划、执行情况和结果的统计信息数据、巡检巡查问题及整改情况的信息数据、行业主管部门燃气安全专项检查计划、执行情况和结果的统计信息数据、专项检查问题及整改情况的信息数据、在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题数据、燃气隐患数据分级数据、燃气隐患及处置数据、燃气风险数据分级数据、燃气风险及管控风险评估信息数据、燃气事故处置结果信息数据、老旧管网改造信息数据。
供水归集库建库
将分散在不同数据源的供水数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：供水管网信息数据、水厂基础信息数据、中途增压泵站基础信息数据、居民住宅二次供水设施基础信息数据、居民用户数量、非居民用户数量数据、城乡统筹区域供水量数据、供水厂监测数据监测点信息数据、供水厂监测数据监测设备信息数据、供水管网监测数据监测点信息数据、供水管网监测数据监测设备信息数据、供水增压泵站监测数据监测点信息数据、供水增压泵站监测数据监测设备信息数据、二次供水设施监测数据监测点数据、二次供水设施监测数据监测设备信息数据、视频监控点数据、供水巡检检查记录数据、在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题信息数据、供水管网风险评估信息数据、老旧管网改造信息数据。
排水归集库建库
将分散在不同数据源的排水数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：雨水管线、管点及其附属设施（雨水口、检查井）信息数据、泵站信息数据、排放口信息数据、调蓄池信息数据、行泄通道信息数据、主要河道信息数据、易淹易涝点信息数据、易涝点积水事件信息数据、排水防涝重点保障对象信息数据、雨水管网监测数据监测点信息数据、雨水管网监测数据监测设备信息数据、排水防涝设施监测数据监测点信息数据、排水防涝设施监测数据监测设备信息数据、易淹易涝点监测数据监测点数据、易淹易涝点监测数据监测设备信息数据、视频监控点数据、风险区域数据、排水的巡检巡查数据、排水的养护记录数据、在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题数据。
污水归集库建库
将分散在不同数据源的污水数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：污水管网监测数据监测点信息数据、污水管网监测数据监测设备信息数据、污水泵站监测数据监测点信息数据、污水泵站监测数据监测设备信息数据、污水厂监测数据监测点信息数据、污水厂监测数据监测设备信息数据、视频监控点数据。
道路归集库建库
将分散在不同数据源的道路数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：城市道路基本信息数据、视频监控点数据、道路检查记录数据、道路检查发现的病害信息数据、城市道路养护维修信息数据、在巡检巡查过程中发现的第三方施工问题信息数据、道路塌陷总体风险评估信息风险评估技术指南数据、道路塌陷专项风险评估信息数据、道路塌陷隐患处置信息数据、事故信息报送表数据、事故后评估总结表数据。
桥梁归集库建库
将分散在不同数据源的桥梁数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：三特桥梁监测数据监测点信息数据、三特桥梁监测数据监测设备信息数据、高风险常规桥梁监测数据监测点信息数据、高风险常规桥梁监测数据监测设备信息数据、超限超载、货车流量大的城市桥梁监测数据监测点信息数据、超限超载、货车流量大的城市桥梁监测数据监测设备信息数据、视频监控点数据、桥梁建设年度计划数据、桥梁在建项目信息数据、桥梁风险评估信息数据。
第三方施工归集建库
将分散在不同数据源的第三方施工数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：监测设备基本信息数据、视频监控点数据、第三方施工项目信息数据、管线查询申请数据、四方企业信息数据、四方交底数据、施工现场旁站监护信息数据、管线破坏事件及处置信息数据、管线破坏事件抢修恢复情况数据、行政处罚信息数据、失信企业信息数据。
地下管线归集库建库
将分散在不同数据源的地下管线数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：管线供图记录信息数据、放线记录信息数据、验线记录信息数据、竣工成果汇交记录信息数据、交互风险隐患信息数据、规划批后管理信息数据。
智慧照明归集建库
将智慧照明数据进行数据归集和存储，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：路灯基本信息数据、视频监控点数据、路灯检查发现的病害信息数据、城市路灯养护维修信息数据、巡检巡查过程中发现的第三方施工问题信息数据、供电管网风险评估信息数据。
	1

	2
	
	主题库建设
	公共基础主题库建库
主要包括（燃气、道路、桥梁、排水防涝、供水）相关应急资源数据、反恐资源数据、其它排水防涝设施信息数据、排水防涝设施监测数据、排洪防涝相关数据、防汛数据、水源地监测数据、燃气设施数据、巡检巡查数据、排水防涝设施监测数据、汛期日报数据、气象数据、燃气设施数据（燃气企业实施）、排水防涝设施数据、污水设施数据、供水设施数据（供水企业实施）、道路设施数据、桥梁设施数据、其它地下基础设施数据等。
综合应用主题库建库
主要包括仓库数据、应急物资数据、避难场所数据、应急专家数据、救援队伍数据、应急预案数据、应急通讯信息数据、应急设备属性数据、智慧监测覆盖情况、预警处置方案、智慧监测新技术应用数据、市级联动数据、值班值守数据、重大危险源数据等。
燃气主题库建库
主要包括报警预警处置管理数据、风险管控管理数据、安全隐患处置管理数据、老化评估处置管理数据、突发事件处置管理数据、巡检巡查计划监管数据、巡检计划执行信息管理数据、入户安检信息管理数据、考核结果信息管理数据、评价信息管理数据、规划项目信息管理数据、计划项目信息管理数据、燃气设施基础信息管理数据、燃气企业基础信息管理数据、燃气行业管理人员基础信息管理数据、企业信息、检查标准数据、燃气企业属性数据、企业证书属性数据、瓶装气车辆属性数据、送气工属性数据、不良行为属性数据、设备定检统计数据、管道气入户安检数据、气源情况报告数据、随瓶安检记录数据、气瓶扫码记录数据、重大危险源信息、涉燃气重要紧急情况数据、涉燃气重要紧急情况数据、双重预防机制风险数据、监督检查数据等。
供水主题库建库
主要包括预警事件管理数据、管网风险管理数据、突发事件管理数据、预警事件处置管理数据、管网风险处置管理数据、突发事件处置管理数据、水厂属性数据、中途增压泵站属性数据、二次供水泵房属性数据、水厂关联应急水源属性数据、智能消火栓数量及占比属性数据、水厂每日供水量属性数据、部规范化考核数据等。
排水主题库建库
主要包括管网信息、管网附属设施信息、排水口信息、场站信息、易淹易涝区信息、调蓄设施信息、河道信息、重点保障对象信息、行泄通道信息、重点排水户信息、巡查养护统计信息、巡检结果信息、养护结果信息、突发事件信息、监测设备信息、实时监测信息、监测报警信息、内涝模拟成果数据、内涝模拟成果详情数据、积水点属性数据、养护经费属性数据、河道整治项目属性数据、雨污分流改造数据、一般排水户统计数据、监测预警属性数据、防汛日报信息等。
污水主题库建库
主要包括尾水湿地信息、污水处理厂信息、泵站信息、重点排水户信息、污水管网监测数据、污水泵站监测数据、污水厂监测数据、城市内涝风险评估区域数据、排水巡检巡查数据、排水养护记录数据、巡检巡查中第三方施工数据、老旧管网改造数据等。
道路主题库建库
主要包括总体风险评估数据管理数据、塌陷隐患探测管理数据、专项风险评估数据管理数据、处置信息管理数据、事故信息报送表、事故后评估总结表、检查问题管理数据、养护维修管理数据、绿色照明评价数据、道路基础信息管理数据、道路附属设施基础信息管理数据、计划项目属性数据、建设项目属性数据、城市道路日常巡查工作情况、道路大中修属性数据、城市道路养护工程计划属性数据、城市道路空洞探测属性数据、定期检测属性城市道路车行道检测结果、城市道路人行道道检测结果、道路井盖信息属性数据、道路井盖告警信息属性数据、道路设施项目信息管理数据等。
桥梁主题库建库
主要包括基础信息、桥梁档案、管养变更已移交桥梁数据、管养变更已拆除桥梁数据、管养变更已删除桥梁数据、经常性检查数据、常规定期检测数据、结构定期检测数据、特殊检测数据、技术状况数据、养护工程统计数据、危桥整治数据、隐患桥梁数据、安全防护设施数据、独柱墩整治数据、技术状况变化趋势数据、报警信息数据、报警处置信息数据、突发事件处置信息数据、行业评价数据、生命线评价数据、计划桥梁数据、桥梁日常巡查工作情况属性数据、桥梁巡检养护信息属性数据、定期检测属性数据、在建桥梁数据等。
第三方施工主题库建库
主要包括第三方施工项目信息数据、深基坑监测预警属性数据等。
地下管线主题库建库
主要包括管线供图记录数据、放线记录数据、验线记录数据、竣工成果汇交记录数据、交互风险隐患数据、地下管线长度信息属性数据、地下管线动态更新属性数据、耦合分析信息数据、建设项目属性数据、计划项目属性数据、规划批后管理数据等。
智慧照明主题库建库
主要包括照明基本信息数据、工程管理、检查养护数据、电参数监测、照明启闭数据等。
	1



1.12.10.5 数据服务封装实施
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据服务封装实施
	数据需求调研
	调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案。
	1

	2
	
	数据需求定义
	定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。
	1

	3
	
	数据需求分析
	根据数据需求的内容，对数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用数据接口。具体数据接口分析包括：燃气数据服务接口、排水防涝数据服务接口、污水数据服务接口、第三方施工数据服务接口、供水数据服务接口、道路数据服务接口、桥梁数据服务接口、综合应用服务接口。
	1

	4
	
	数据接口配置
	依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。数据接口配置包括：燃气数据服务、排水防涝数据服务、污水数据服务、第三方施工数据服务、供水数据服务、道路数据服务、桥梁数据服务、综合应用服务等接口配置。
	1

	5
	
	数据服务开发
	利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行数据服务开发。数据服务开发包括：燃气数据、排水防涝数据、污水数据、第三方施工数据、供水数据、道路数据、桥梁数据、综合应用等服务开发。
	1

	6
	
	数据服务编目
	数据服务编目
	1


1.12.10.6 数据运维
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据运维
	任务调度实施
	根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行。
	1

	2
	
	数据汇聚实施监控
	对兴化市燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方破坏、地下管线、智慧照明等系统数据及填报数据的汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。
	1

	3
	
	数据开发实施监控
	对数据探查实施任务、数据标准检测任务、数据质量稽查任务、数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。
	1

	4
	
	数据资产管理实施监控
	监控元数据、指标、标签的数据情况，包括：数据表类、信息资源类、存量数据总量、更新量、数据来源、最近更新时间、同步方式等，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况。
	1

	5
	
	数据服务封装实施监控
	对库表交换服务、文件交换服务、消息交换服务、API封装服务、视频交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。
	1

	6
	
	运维服务
	完成燃气数据、供水数据、排水数据、道路数据、桥梁数据、第三方施工数据、综合管线数据、智慧照明数据的上报运维及市级反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。
	1



1.12.10.7 市级数据对接实施
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	市级数据对接实施
	库表上报
	将行业结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理市级库表上报、供水行业数据治理市级库表上报、排水防涝行业数据治理市级库表上报、污水行业数据治理市级库表上报、道路行业数据治理市级库表上报、桥梁行业数据治理市级库表上报、第三方施工行业数据治理市级库表上报、综合管线数据治理市级库表上报、智慧照明行业数据治理市级库表上报。
	1

	2
	
	文件上报
	将行业非结构化数据，文件类的数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业文件数据治理市级文件上报、供水行业文件数据治理市级文件上报、排水防涝行业数据治理市级文件上报、污水行业文件数据治理市级文件上报、道路行业文件数据治理市级文件上报、桥梁行业文件数据治理市级文件上报、第三方施工行业文件数据治理市级文件上报、智慧照明业文件数据治理市级文件上报。
	1

	3
	
	消息上报
	将行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理市级消息上报、供水行业数据治理市级消息上报、排水防涝行业数据治理市级消息上报、污水行业数据治理市级消息上报、道路行业数据治理市级消息上报、桥梁行业数据治理市级消息上报、第三方施工行业数据治理市级消息上报、综合管线数据治理市级消息上报、智慧照明数据治理市级消息上报。
	1

	4
	
	离线拷贝
	将行业数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理离线拷贝、供水行业数据治理离线拷贝、排水防涝行业数据治理离线拷贝、污水行业数据治理离线拷贝、道路行业数据治理离线拷贝、桥梁行业数据治理离线拷贝、第三方施工行业数据治理离线拷贝、智慧照明行业数据治理离线拷贝。
	1

	5
	
	视频流上报
	整合行业视频监控系统，实现对关键区域视频监控的智能分析和统一管理，按照省平台数据标准，通过视频流方式将行业视频监控数据与市平台进行对接。包括：燃气专项监控视频市级上报、供水监控视频市级上报、排水防涝监控视频市级上报、污水监控视频市级上报、桥梁监控视频市级上报、第三方施工监控视频市级上报、智慧照明视频市级上报。
	1



1.12.10.8 数据脱敏
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据脱敏
	数据脱敏
	对于地下管线数据，根据国家、江苏省、泰州市以及兴化市地下管线数据脱敏有关要求，对管线数据进行脱敏处理，并上传至城市生命线安全监管系统，保障地下管线数据安全应用，为地下管线交互分析及数据共享提供数据支撑。
按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》、《江苏省城市地下管线数据标准》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对兴化市地下管线数据属性表进行脱敏，建立地下管线数据库，并建立制度保障管线及时更新。
对原始管线数据中的各类信息进行规范化处理及标准化治理。对治理后的管线、管点属性数据及管径压力等属性字段按照脱敏规则进行处理，与脱密后空间数据进行挂接，并按照数据标准及脱敏脱密方案要求分类输出标准的脱敏脱密成果。
	1



1.12.10.9 数据治理工具及数据接入专线
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据治理工具及数据接入专线
	ETL整合工具软件
	架构设计
数据提取层：设计从各种数据源中提取数据的策略，考虑并行提取、增量提取等优化手段。
数据转换层：定义数据清洗、转换和整合的规则，包括数据格式转换、数据聚合、数据拆分等操作。
数据加载层：设计将数据加载到目标数据存储系统的策略，考虑批量加载、增量加载和实时加载等方式。
调度与监控层：建立ETL任务的调度系统，确保任务按时执行，并建立监控机制，实时监控ETL任务的执行情况。
整合与实施
1.	数据整合
使用ETL整合工具连接设施处、燃气办、排水处等现有数据源系统，同时接入企业内网已搭建的前置库。
根据需求配置数据源，编写SQL语句或使用图形界面选择需要抽取的数据表和字段，并设定数据抽取频率（如定时抽取、实时抽取等）。通过JVM环境部署，完成跨平台性数据整合，从而有效地处理面向兴化市级源数据的定时批量接入任务，适合T+1的数据场景。并在执行定时调度时，通过计算任务调度软件自带的定时任务调度去进行管理，构建任务管理的统一机制。
2.	数据开发
利用ETL工具对抽取的数据进行开发，包括去除重复数据、空值处理、数据类型转换等。通过数据质量检查功能，确保数据准确性、完整性和一致性。
3.	数据转换
对数据进行转换，如字段映射、数据格式转换、数据汇总等。利用ETL工具的脚本或图形界面完成数据转换任务。
4.	数据加载
将开发和转换后的数据加载到数据库中。
调度与监控
配置调度系统，设定ETL任务的执行时间和频率；建立监控系统，实时监控ETL任务的执行情况，并在出现异常时发送报警。
测试与优化
单元测试：对ETL流程的各个环节进行单元测试，确保每个步骤都能正确执行。
集成测试：对整个ETL流程进行集成测试，验证数据的完整性和准确性。
性能优化：根据测试结果，对ETL流程进行优化，包括优化数据提取、转换和加载的策略，提高ETL流程的效率。
持续维护与优化
数据监控：持续监控ETL流程的运行情况，包括数据处理的效率、数据的质量等。
性能优化：根据监控结果，不断优化ETL流程的性能，包括优化SQL查询、调整资源配置等。
数据治理：制定数据治理策略和规范，确保数据的完整性和一致性。
系统更新与维护：定期更新ETL工具和系统组件，修复漏洞和错误，确保系统的稳定性和安全性。
	1

	2
	
	计算任务调度软件
	架构设计
任务调度框架：构建任务调度框架，利用SpringTaskScheduler、ApacheAirflow等，以满足业务需求。
资源管理：设计资源管理机制，构建资源池、资源配额、资源动态调整等，以确保资源的有效利用和避免资源竞争。
任务依赖管理：建立任务间的依赖关系管理，避免循环依赖和死锁问题。
策略制定
调度算法：设计适合业务需求的调度算法，利用包括轮转法、加权法、散列法、最少连接法、最低缺失法、最快响应法等，以实现负载均衡、优化资源使用和提高任务执行效率。
优先级策略：制定任务的优先级策略，确保高优先级任务优先执行，满足业务需求。
容错与恢复：设计任务的重试机制和故障恢复策略，以确保任务在失败时能自动重启或报警。
任务执行
创建任务流：在计算任务调度软件中创建新的任务流，将ETL过程和后续数据处理任务串联起来。设定任务执行顺序、依赖关系和触发条件。
任务提交：将待处理的任务提交到任务调度中心，等待调度执行。
任务分配：调度中心根据调度策略和可用资源，将任务分配给合适的执行节点。
任务调度为每个任务设定执行时间、频率和执行策略（如失败重试、邮件通知等）。
监控任务执行状态，确保数据同步任务按时完成。
任务执行：执行节点接收任务并开始执行，同时记录任务的执行状态和资源使用情况。
监控与优化
实时监控：通过监控和日志系统，实时监控任务的执行状态和资源使用情况，发现问题及时处理。
性能优化：根据监控结果和业务发展，不断优化调度算法和资源管理机制，以提高任务执行效率和资源利用率。
安全防护：加强安全防护措施，防止任务注入攻击、保护敏感数据和实施访问控制等。
	1

	3
	
	数据库开发工具软件
	数据建模
通过对兴化市城市生命线安全相关源数据的创建和修改数据模型，实现数据结构的可视化。通过数据建模工具，开发者可以更直观地理解数据的组织方式，更方便地进行数据库设计和修改。这些工具通常支持图形化的界面，使得数据库的设计过程更加直观和易于理解。
数据开发流程
1.	设计标准库表
使用数据库开发工具软件，根据省城市生命线安全工程数据标准及数据对接规范的要求设计标准库表结构。
创建表、字段、索引等数据库对象。
2.	编写存储过程
利用数据库开发工具编写存储过程，实现数据融合、汇总、统计等功能。
3.	生成SQL脚本
将设计好的库表结构和存储过程生成SQL脚本，以便在目标数据库中执行。
查询编辑
开发者通过在任务流的关键组件中编写SQL语句，实现对数据库的查询和修改。查询编辑器具备语法高亮、代码提示等功能，以提高开发者的编程效率。还支持执行计划查看、性能优化建议等功能，从而更好地优化SQL语句的性能。
数据比较与同步
数据比较功能允许开发者比较两个数据库或数据库版本之间的差异。这对于数据库的升级、迁移或合并等任务非常有用。
数据同步功能则可以帮助开发者将这些差异同步到目标数据库，以保持数据库的一致性。这可以极大地减少手动操作的工作量，提高数据迁移的效率和准确性。
性能监测与优化
性能监测功能是数据库开发工具的重要组成部分。它允许开发者监测数据库的运行状态，找出性能瓶颈，并进行优化。这些工具通常可以提供详细的性能数据，如查询执行时间、CPU和内存使用情况等。通过这些数据，开发者可以深入了解数据库的运行情况，从而进行有针对性的优化。
	1

	4
	
	数据库在线开放测试工具软件
	部署数据库对象
使用数据库在线开发调试工具软件，将生成的SQL脚本在数据库中执行，部调试数据融合逻辑
在线调试存储过程，确保数据融合逻辑正确无误。
监控数据库性能，优化SQL语句和存储过程。
数据上报
将调试好的数据融合结果按照省城市生命线安全工程数据标准及数据对接规范的要求，形成标准库表。
利用数据库在线开发调试工具软件，将标准库表数据上报至市县一体化监管系统。
多人协作
利用工具提供的多用户协作功能，实现团队成员之间的实时沟通和共享数据库资源。
设置权限和角色管理，确保每个成员只能访问和操作其权限范围内的数据库对象。
版本控制
使用版本控制系统对数据库脚本和配置文件进行版本控制，以便追踪修改历史和恢复旧版本。
将数据库结构变更和SQL脚本纳入版本控制系统，实现数据库开发的版本化管理和自动化部署。
	1



1.12.11 排水监测设备技术要求
投标人需根据采购人要求，结合排水（雨水）点位现状，提供对应的监测方案，需包含监测布点方案、设备选型技术路线、设备安装、调试及运维方案；方案应满足结构完整，技术路线准确，内容全面且有针对性。
具体点位信息如下表所示：
	序号
	区域
	积淹点位置
	设备类型
	数量
	参数要求

	1
	道路积水点
	英武南路
	积水监测设备
	1
	积水监测设备应支持防水防腐，支持积水状态监测、支持蓝牙配置、NB-IoT网络配置、内置锂亚电池，持续工作时长不低于3年。
输出信号：支持NB-IoT网络上传、4G、5G。
▲安全：支持动态会话密钥加密，传输链路级可信时间戳；
节点信息：可实时水位值、水浸信息、剩余电量。
水位量程：≤1.5m。
水位误差：±1cm。
分辨率：1mm。
供电方式：内置电池供电，设备支持低功耗或超低功耗设计。
续航时间：
①、无积水的情况下，可连续工作5年以上；常规使用3年以上。
②▲环境：试验报告≥高温80℃和低温≤-40℃，冲击次数报告≥10次。
④▲设备盐雾测试：盐雾测试≥500小时
上传间隔：
①、可设置正常数据（无积水）、告警数据（有积水）两种上传间隔，无积水上传间隔默认为60min，有积水上传间隔默认为2min。
②、在有水浸报警时，终端以立即发送上报一条数据报文，当水浸状态恢复正常时，终端也会立即发送报文到平台。
外壳材质：304不锈钢材质，壁厚≥2mm
防护等级：IP68。
定位功能：支持定位信息获取，并上传安装点定位信息至服务器端。
配置方式：支持手机蓝牙非接触式配置设备。

	2
	
	小游园公园东侧桥北
	积水监测设备
	1
	

	3
	
	城南路
	积水监测设备
	1
	

	4
	
	八里铺路
	积水监测设备
	1
	

	5
	
	水润鑫都小区南侧
	积水监测设备
	1
	

	6
	
	长途汽车站周边
	积水监测设备
	1
	

	7
	
	昭阳路老人医门前
	积水监测设备
	1
	

	8
	
	华庭街
	积水监测设备
	1
	

	9
	
	文林路教师公寓3#楼楼下
	积水监测设备
	1
	

	10
	
	文林路阳山公寓小区东侧
	积水监测设备
	1
	

	11
	
	沧浪东路齿轮厂北区周边
	积水监测设备
	1
	

	12
	
	嘉园路新世纪嘉园西门
	积水监测设备
	1
	

	13
	
	楚水路体育场北侧长建1#楼楼下
	积水监测设备
	1
	

	14
	
	海池路海池公寓门前
	积水监测设备
	1
	

	15
	
	英武北路巾荡饭店门前
	积水监测设备
	1
	

	16
	
	海池泵房北侧
	积水监测设备
	1
	

	17
	
	九顷路憩园小区门前
	积水监测设备
	1
	

	18
	倒灌片区
	城南路
	积水监测设备
	1
	

	19
	
	文昌路
	积水监测设备
	1
	

	20
	
	昭阳路卫生监督所门口
	积水监测设备
	1
	

	21
	
	忠东路齿轮厂家属区
	积水监测设备
	1
	

	22
	
	长安北路银北门
	积水监测设备
	1
	



1.12.12 桥梁监测设备技术要求
投标人需根据采购人要求，结合桥梁点位现状，提供对应的监测方案，需包含监测布点方案、设备选型技术路线、设备安装、调试及运维方案；方案应满足结构完整，技术路线准确，内容全面且有针对性。
具体点位信息如下表所示：
	英武大桥

	序号
	监测项
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	1
	结构响应
	光电挠度仪
	1、测量距离：不低于0~500米；
2、采样率：≤25Hz；
3、测量方向：同时测量目标物的二维变形(竖向挠度和横向位移)；
4、精度：≤10米（≤±0.2mm）；≤100米（≤±2mm）；
5、功耗：<6W；
6、工作温度：-40℃~+85℃；
▲7、主机支持485接口传感器采集功能，根据预设配置参数，可采集所有485接口传感器，并将采集数据解析打包自动上发至服务器，主机支持本地数据存储，断网数据续传功能，保证数据连续不丢失，主机可预设靶标热点区域；设备具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验，防护等级IP68，在投标文件中提供具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）认证的第三方检测机构出具的报告。
	台
	1

	2
	
	靶标
	1、光源：LED光源；
2、功耗：＜4W；
3、输入电压：DC12V~24V；
4、防护等级：IP68。
	台
	6

	3
	
	磁致位移计
	1、量程范围（mm）50〜5000mm；
2、供电电压:24VDC；
3、数字信号：RS485；
4、非线性误差:±0.05%FS；
5、重复性误差：≤0.005%FS；
6、分辨率：≤0.05mm；
7、迟滞：≤0.001%FS；
8、外壳防护等级：IP67。
	台
	4

	4
	
	索力计
	1、量程：±1.6m/s
2、灵敏度：1.5V/m/s
3、通频带：0.2～100Hz
4、动态范围：≥120dB
5、线性度：优于1%
6、运行温度：-40～＋80℃
7、防护等级：IP67
	台
	6

	5
	
	应变（温度）计
	1、量程：1500με；
▲2、非线性度≤0.16%FS，分辨力≤0.06%FS，不重复度≤0.25%FS，滞后≤0.36%FS，综合误差≤0.34%FS，在2MPa的压力水中保持60min后，测量仪器绝缘电阻大于50MΩ，在投标文件中提供具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）认证的第三方检测机构出具的报告。
	台
	4

	6
	结构变化
	裂缝计
	1、量程：25mm；
2、精度：0.1%FS；
3、分辨力：0.025%FS；
4、温度范围：-20℃~80℃；
	台
	2

	7
	桥区监控
	高清摄像机
	1、 像素：≥200万
2、帧率：≥25FPS
3、动态范围：≥55dB
4、具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩
5、通过专线传输数据
	台
	2

	8
	
	硬盘录像机
	1、 输入带宽：40Mbps
2、输出带宽：60Mbps
3、接入能力：4路H.264、H.265格式高清码流接入
4、解码能力：最大支持4×1080P
5、显示能力：最大支持1080P输出
	台
	1

	9
	采集汇聚
	综合采集站-智能机柜
	1、钢型材机柜，尺寸定制；
2、装配件包括：机柜主体、气流管理单元、线缆管理单元、电力分配单元、安装固定配件等；
3、户外防水，具有温控系统。
	台
	1

	10
	
	综合采集站-不间断电源
	1、额定容量：1kVA
2、电池电压：24VDC
3、输出额定电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac
4、输出电压稳压精度：±1%
5、输出电流峰值系数：3:1
6、运行温度：0~40℃
7、相对湿度：0%~95%（无冷凝）
	台
	1

	11
	
	综合采集站-交换机
	1、传输速率：10/100/1000Mbps
2、产品内存：内存DRAM：不小于128MB
3、闪存：不小于64MB
4、在温度环境:-40~85℃通电工作2小时存储转发速率100%；
5、交换方式：存储-转发；
6、IP40防护等级。
	台
	1

	12
	
	综合采集站-工控机
	1、CPU：PM2.8G
2、内存：DDR8G
3、硬盘：MT146G
4、网口：10/100M
5、前置的USB及键盘接口
6、工作湿度：10～85%无凝霜
	台
	1

	13
	
	动态采集仪
	1、信号类型：模拟电压，通道可配
2、信号形式：单端，输入阻抗1MΩ
3、电压量程：±10V
4、输入噪声：≤5μVrms
5、动态范围：≥120dB
6、采样方式：每通道独立ADC并行同步采集
7、AD位数：24bits
8、采样速率：最高1000Hz/通道，多档可设
9、内置程控放大：1/2/4/8/16/32/64/128/256/512
10、外部时钟：支持GPS/北斗授时
▲11、具备优秀的高低温工作能力，在-20~60℃的极限状态下，可正常工作，具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验，在投标文件中提供具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）认证的第三方检测机构出具的报告。
	套
	1

	14
	
	综合智能采集仪
	1、仪器类型：振弦、电压、电流、差阻、485，通道可配
2、数据传输：4G/RS485
3、功耗电源：待机0.6mA在线3mA
4、电源：12.6V@16Ah锂电池
5、供电系统：DC12~24V太阳能板/AC110~120
	套
	1

	15
	系统集成
	安装辅材
	传感护罩支架、桥架、不锈钢软管、电源线、信号线、网线、光纤、小型电箱等
	套
	1

	16
	
	安装、调试
	线缆铺设、设备安装、系统调试等
	项
	1

	17
	
	特种器械
	桥检车、登高车、浮桥等设施装备租赁等
	项
	1

	18
	
	交通组织
	现场实施警示防护措施等
	项
	1

	19
	
	集成管理配置
	设备管理、对接管理、阈值配置等
	项
	1

	20
	
	网络接入/服务链路
	50M
	年
	3

	车路河大桥（东灵线）

	序号
	监测项
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	1
	结构响应
	光电挠度仪
	1、测量距离：不低于0~500米；
2、采样率：≤25Hz；
3、测量方向：同时测量目标物的二维变形(竖向挠度和横向位移)；
4、精度：≤10米（≤±0.2mm）；≤100米（≤±2mm）；
5、功耗：<6W；
6、工作温度：-40℃~+85℃；
7、主机支持485接口传感器采集功能，根据预设配置参数，可采集所有485接口传感器，并将采集数据解析打包自动上发至服务器，主机支持本地数据存储，断网数据续传功能，保证数据连续不丢失，主机可预设靶标热点区域；设备具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验，防护等级IP68，在投标文件中提供具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）认证的第三方检测机构出具的报告。
	台
	1

	2
	
	靶标
	1、光源：LED光源；
2、功耗：＜4W；
3、输入电压：DC12V~24V；
4、防护等级：IP68。
	台
	6

	3
	
	磁致位移计
	1、量程范围（mm）50〜5000mm；
2、供电电压:24VDC；
3、数字信号：RS485；
4、非线性误差:±0.05%FS；
5、重复性误差：≤0.005%FS；
6、分辨率：≤0.05mm；
7、迟滞：≤0.001%FS；
8、外壳防护等级：IP67。
	台
	4

	4
	
	索力计
	1、量程：±1.6m/s
2、灵敏度：1.5V/m/s
3、通频带：0.2～100Hz
4、动态范围：≥120dB
5、线性度：优于1%
6、运行温度：-40～＋80℃
7、防护等级：IP67
	台
	6

	5
	
	应变（温度）计
	1、量程：1500με；
▲2、非线性度≤0.16%FS，分辨力≤0.06%FS，不重复度≤0.25%FS，滞后≤0.36%FS，综合误差≤0.34%FS，在2MPa的压力水中保持60min后，测量仪器绝缘电阻大于50MΩ，在投标文件中提供具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）认证的第三方检测机构出具的报告。
	台
	4

	6
	结构变化
	裂缝计
	1、量程：25mm；
2、精度：0.1%FS；
3、分辨力：0.025%FS；
4、温度范围：-20℃~80℃；
	台
	2

	7
	桥区监控
	高清摄像机
	1、 像素：≥200万
2、帧率：≥25FPS
3、动态范围：≥55dB
4、具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩
5、通过专线传输数据
	台
	2

	8
	
	硬盘录像机
	1、输入带宽：40Mbps
2、输出带宽：60Mbps
3、接入能力：4路H.264、H.265格式高清码流接入
4、解码能力：最大支持4×1080P
5、显示能力：最大支持1080P输出
	台
	1

	9
	采集汇聚
	综合采集站-智能机柜
	1、钢型材机柜，尺寸定制；
2、装配件包括：机柜主体、气流管理单元、线缆管理单元、电力分配单元、安装固定配件等；
3、户外防水，具有温控系统。
	台
	1

	10
	
	综合采集站-不间断电源
	1、额定容量：1kVA
2、电池电压：24VDC
3、输出额定电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac
4、输出电压稳压精度：±1%
5、输出电流峰值系数：3:1
6、运行温度：0~40℃
7、相对湿度：0%~95%（无冷凝）
	台
	1

	11
	
	综合采集站-交换机
	1、传输速率：10/100/1000Mbps
2、产品内存：内存DRAM：不小于128MB
3、闪存：不小于64MB
4、在温度环境:-40~85℃通电工作2小时存储转发速率100%；
5、交换方式：存储-转发；
6、IP40防护等级。
	台
	1

	12
	
	综合采集站-工控机
	1、CPU：PM2.8G
2、内存：DDR8G
3、硬盘：MT146G
4、网口：10/100M
5、前置的USB及键盘接口
6、工作湿度：10～85%无凝霜
	台
	1

	13
	
	动态采集仪
	1、信号类型：模拟电压，通道可配
2、信号形式：单端，输入阻抗1MΩ
3、电压量程：±10V
4、输入噪声：≤5μVrms
5、动态范围：≥120dB
6、采样方式：每通道独立ADC并行同步采集
7、AD位数：24bits
8、采样速率：最高1000Hz/通道，多档可设
9、内置程控放大：1/2/4/8/16/32/64/128/256/512
10、外部时钟：支持GPS/北斗授时
▲11、具备优秀的高低温工作能力，在-20~60℃的极限状态下，可正常工作，具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验，在投标文件中提供具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）认证的第三方检测机构出具的报告。
	套
	1

	14
	
	综合智能采集仪
	1、仪器类型：振弦、电压、电流、差阻、485，通道可配
2、数据传输：4G/RS485
3、功耗电源：待机0.6mA在线3mA
4、电源：12.6V@16Ah锂电池
5、供电系统：DC12~24V太阳能板/AC110~120
	套
	1

	15
	系统集成
	安装辅材
	传感护罩支架、桥架、不锈钢软管、电源线、信号线、网线、光纤、小型电箱等
	套
	1

	16
	
	安装、调试
	线缆铺设、设备安装、系统调试等
	项
	1

	17
	
	特种器械
	桥检车、登高车、浮桥等设施装备租赁等
	项
	1

	18
	
	交通组织
	现场实施警示防护措施等
	项
	1

	19
	
	集成管理配置
	设备管理、对接管理、阈值配置等
	项
	1

	20
	
	网络接入/服务链路
	50M
	年
	3



1.12.13 政务云供需要求
	序号
	服务分类
	服务项
	服务内容
	配置说明
	单位
	时长（月）
	数量

	1
	计算服务
	云主机
	C86架构
	232核vCPU（国产芯片，2.2GHz）或者同等性能国产处理器；
时长：36个月

	
	
	
	
	624GB内存（DDR4-3200MHz）
时长：36个月

	2
	存储服务
	块存储
	高IO块存储
	采用三副本机制，单盘最大IOPS最大5000。
适用于主流的高性能、高可靠应用场景，如中小型应用、web类应用等场景。
第一年需开通存储30TB，第二年需开通至50TB，第三年需开通至70TB，存储需提供至维护期结束。

	3
	备份服务
	数据备份
	本地备份
	为云服务器整机、数据库、文件系统等提供备份，支持全量及增量备份，支持在线备份与恢复。
容量：12000GB；时长：36个月

	4
	基础软件
	操作系统
	支持C86、ARM架构，一台云主机配置一套，按数量一次性采购，永久使用。
	套
	/
	25

	
	
	数据库
	支持C86、ARM架构，数据库服务器按需配置，按数量一次性采购，永久使用。
	套
	/
	3

	5
	网络安全
	网络安全运营服务
	部署1套威胁流量监测系统用于数据抓取，涵盖针对政务云环境城市生命线监管信息系统的流量采集与监测以及安全事件的分析、研判与处置。通过7×24小时实时监测城市生命线监管信息系统安全风险，每半年编制并提交安全运营监测分析报告。
威胁流量监测系统能力要求：
▲1、支持程序具备AI引擎自动对攻击进行威胁情报云查，页面自动呈现情报云查信息，查询结果至少包含：威胁等级、标签、威胁类型、IP地址、IP类型、活跃时间、发现时间、国家、地区、运营商、恶意端口等；（在投标文件中需提供界面截图）；
2、具备攻击者视角,以近30天攻击热力图图谱和时间轴方式展示攻击日志,通过多维度分析攻击者手段,达到关联分析外部IP对内部资产攻击行为目的；
3、系统支持通过页面对告警前后存储报文数量进行配置，并支持启用或禁用情报检测、弱口令检测以及敏感信息检测的pcap包存储功能。
▲4、系统外发日志类型不少于8种，支持在界面上独立设置每种日志类型的外发选项至少包含：事件告警外发、异常连接告警外发、威胁情报告警外发、流数据外发、协议元数据外发、资产数据外发、审计日志外发、导流插件状态外发。（在投标文件中需提供界面截图）
	套
	36
	1



1.12.14 等级保护测评要求
1、测评流程、指标、方法和工具
（1）测评流程，网络安全等级保护测评流程需包括测评准备阶段、方案编制阶段、测评实施阶段、分析与报告编制阶段。投标人需编制本次网络安全等级保护测评的工作流程图，并明确每个阶段的工作任务及双方职责。
（2）测评指标，需根据被测信息系统的安全保护等级，分别从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理制度、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理十个安全层面明确本次测评的测评指标项，以及具体明确的测评指标。
（3）测评方法和工具，需明确本次网络安全等级保护测评采用的测评方法，以及采用的测评工具，且需明确每个测评工具的主要功能。
2、测评实施、分析与报告编制
（1）测评实施需根据被测信息系统的安全保护等级，分别从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理制度、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理十个安全层面，明确每个安全层面、每个安全控制点的具体测评方法及测评内容。
1）安全物理环境测评控制点包括：物理位置选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护。
2）安全通信网络测评控制点包括：网络结构、通信传输、可信验证。
3）安全区域边界测评控制点包括：边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码防范。
4）安全计算环境测评控制点包括：身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防护、恶意代码防防范、可信验证、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、剩余信息保护、个人信息保护。
5）安全管理中心测评控制点包括：系统管理、审计管理、安全管理、集中管控。
6）安全管理制度测评控制点包括：安全策略、管理制度、制定和发布、评审和修订。
7）安全管理机构测评控制点包括：岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查。
8）安全管理人员测评控制点包括：人员录用、人员离岗、安全意识教育和培训、外部人员访问管理
9）安全建设管理测评控制点包括：定级和备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、等级测评、服务投标人选择。
10）安全运维管理测评控制点包括：环境管理、资产管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、配置管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理、外包运维管理。
（2）分析与报告编制
需根据测评实施的结果的判定，通过整体测评和风险分析等方法，找出整个系统的安全保护现状与相应等级的保护要求之间的差距，并分析这些差距导致被测系统面临的风险，从而给出等级测评结论，形成《网络安全等级测评报告》。
1.12.15 商用密码应用安全性评估服务要求
依据相关标准和法律法规以及采购人的需求，进行密码应用安全性评估，独立、客观、公正地分析评估和报告系统的整体状况，验证系统是否满足国家和省委、省政府关于政务信息系统密码应用安全性的要求。
1、根据GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，从物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行、应急处置等方面进行测评，并根据评估情况，给出完善上述系统密码应用安全的合理化建议,结合量化评估准则，输出测评结果，出具《商用密码应用安全性评估报告》
2、测评的内容包括但不限于以下内容：
1）安全技术测评：包括物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等四个方面的安全测评。
1物理和环境安全
2网络和通信安全
3设备和计算安全
4应用和数据安全
2）安全管理测评：包括安全管理（分为制度、人员、建设和应急四个子模块）的安全测评。
1管理制度
2人员管理
3建设运行
4应急处置
3）协助密码应用安全性评估结果备案
协助被测单位填写密码应用安全性评估备案表，配合被测单位到属地密码管理部门完成备案工作。
1.12.16 项目实施管理及运行维护要求
投标人需提供项目实施管理、项目进度管理、运行维护方案、运行监测中心日常值守方案、项目培训方案；方案应结构清晰，内容完整且有针对性，基本要求如下：
1.12.16.1 项目实施管理要求
（1）中标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目经理、项目技术负责人和项目组成员组成，分别负责系统分析和设计、系统构架设计、数据库设计、规范研究编制、程序设计开发、质量控制管理、信息安全设计开发、系统集成和应用集成等方面工作。
（2）项目经理必须专职、全程负责本项目工作，不得无故更换，项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得采购人同意，并调配相当人员进入项目团队。因中标人人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由中标人承担一切责任。
（3）项目团队以现场实施、开发为主，参与此项目的核心技术人员应具备相关产品集成、应用、开发、运维及运营的能力。
（4）项目竣工验收后，质保期内需配置3人驻场，提供7*24小时监测服务。
（5）中标人针对项目技术要求，制定科学、合理、具体并具有较强可操作性的项目管理方案。建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施。在项目实施的全过程中，采购人有对项目进度、软件质量进行监督控制的职责和权利，中标人须全面配合，定期向采购人提交项目进展情况报告。
（6）在项目建设过程中，采购人的业务需求可能会有一定的细化或调整，不另收费。
（7）采购人聘请并委托具有信息化工程监理资质的单位，监理项目的建设和管理。中标人须服从和配合项目监理单位的监理工作。
（8）本项目设备安装直至竣工验收期间的安全主体责任由中标人承担。
1.12.16.2 项目进度要求
本项目建设总工期3个月，物联感知设备免费运维期限不低于3年。投标人需承诺在项目中标后，于2025年12月31日之前完成县（市）级监管系统搭建，满足省市县三级互联互通相关考核要求。
1.12.16.3 运行维护要求
运行维护工作主要包括三个部分：数据开发、系统软件运行维护、监测设备运维服务。
第一部分数据开发，提供针对本工程中所涉及的全生命周期的数据治理，数据对接、数据开发、数据报送的实时对接或数据运维服务，保证数据在使用、开发、共享时高质量调用及响应。
第二部分系统软件，包括1个门户、1个综合应用系统、8个专项应用系统以及物联网、视频融合、数据管理系统等。要求应用软件系统能够正常运行，当这些系统出现问题时，能发现并及时解决问题。
第三部分监测设备运维服务，设备应定期开展现场巡检、维护工作，保证设备功能完好、正常运行。

1.12.16.4 项目培训要求
中标人须免费为采购人提供旨在开发、维护及使用等方面的培训；按要求提供完整的培训相关的技术资料、教材、操作视频和实际操作环境下的技术支持文档。整个培训计划应面向培训对象不同的特点和多种培训需求。培训须涵盖应用系统等项目涉及到的软、硬件系统的理念、原理及应用。
1.12.17 售后服务要求
投标人需提供售后服务方案，至少包含售后服务体系、服务内容、服务方式、服务承诺、响应能力等方面；售后服务方案应内容完整、服务可行且具有针对性。
（1）在交付完成后，提供软件、硬件3年免费运维，且3年运维期间发生的任何异常故障和损坏(人为损坏除外)引起的费用应由中标人负责。（提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）
（2）3年运维期内所提供运维、技术服务涉及的费用含在本次报价中。
（3） 根据本项目的需求和特点，提供合理可行的售后服务方案。
（4） 本项目定制的软件须提供终生免费使用（不包含后续软件升级改造）。
1.12.18 知识产权要求
中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。
本项目定制开发软件平台知识产权归采购人所有。
1.12.19 安全保密要求
（1）中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。
（2）同时，中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。
（3）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。
1.12.20 交付成果要求
中标人应按照国家标准政策文件要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性，满足江苏省和兴化市相关要求。
中标人提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。
中标人须保证提交的设计文档、运行程序二者一致。
中标人应按照现行法律法规、标准规范和其他有关指导性文件的要求，充分开展调研、摸排和分析评估工作，积极响应主管部门的要求。
1.12.21 验收要求
采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定、合同约定的内容和验收标准，并结合物联感知设备与兴化市城市生命线监管系统调试接入等综合要求进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当由采购人邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。


第五章  评标方法与评标标准

一、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、本项目同意联合体投标,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
二、评审办法和评审标准
1、本次评标采用综合评分法，由评标委员会根据评分办法规定的各项因素综合评定打分，按照最终得分由高到低的顺序排列。最终得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定排名顺序。
2、本项目选取1名中标候选人。采购人确定最终得分最高且排名第一的中标候选人为中标供应商。

评标方法与评标标准

	评分因素
	评分标准和评审材料

	价格分
（10分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10×100%。

	技术参数
（24分）
	根据投标单位对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品技术指标（参数）全部满足招标文件技术参数要求的得24分。出现一项技术参数不满足的扣1分；带▲项为重要技术指标参数，出现一项不满足扣2分，扣完为止。本项最高得24分。
投标人需对投标文件中▲项提供相对应的证明材料并加盖投标人公章，未按规定提供的不得分。

	企业实力
（16分）
	1、认证证书（4分）：投标人具有有效的经国家认监委平台备案的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、培训管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具备一项得1分，最高得4分。
2、信息安全（6分）：投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的经国家认监委平台备案的信息安全服务资质认证（信息系统安全运维类、信息安全风险评估类、信息安全应急处理类）证书的，获得二级认证的每项得1分，获得一级认证的每项得2分，本项最高得6分，不提供不得分。
3、为保证项目售后服务质量，投标人具有完善的售后服务体系，具备符合GB/T27922标准规范的十二星级售后服务体系完善程度认证证书的，得3分，提供证书扫描件并加盖投标人公章。
（以上1-3项证书均须提供认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会平台查询截图加盖投标人公章，不提供不得分。)
4、投标人具备城市生命线、数据中台、物联网平台相关软件著作权的，提供对应的软件著作权证书扫描件（软件名称需包含相应关键词）并加盖投标人公章，每提供一类得1分，未提供不得分，最高得3分。

	项目团队（10分）
	1、针对本项目应配备项目负责人一名，项目负责人本人具有信创集成项目管理师、信创规划管理师、软件开发工程师、软件设计师、IT服务工程师（ITSS）、信息系统业务安全服务工程师的，有一个得1分，不提供不得分，最高得6分。
2、针对本项目应配备技术负责人一名，技术负责人本人具有系统分析师、信息系统项目管理师、网络工程师、高级信息技术应用创新考试评价证书（系统架构师）的，有一个得1分，不提供不得分，最高得4分。
注：需提供项目团队人员相关证书的扫描件（或工业和信息化部教育与考试中心培训评价证书查询截图）以及投标人为其缴纳的本项目开标时间前3个月内任何1月的社会保障资金的相关材料扫描件，未提供不得分。

	企业业绩
（3分）
	投标人自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）实施过城市生命线安全建设或地下管网检测等类似项目，每提供一个项目得1分，本项最高得3分，需提供项目中标通知书、合同关键页及验收报告。

	技术方案
（22分）
	1、总体架构设计：
投标人需根据招标文件要求，在系统架构层面设计满足城市生命线业务监测监管需求的系统架构图、网络拓扑图、数据流图；优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。

	
	2、应用场景定制化开发建设方案：
投标人需根据招标文件要求，提供详细的门户、综合、燃气、供水、排水（雨水）、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线等应用值守大屏建设方案，各场景建设方案完整、展示指标清晰且示意图布局合理；优于招标文件要求的得6分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。

	
	3、数据治理实施方案
投标人需根据招标文件要求，提供详细的数据治理实施方案，包括数据资源梳理、数据汇聚、数据开发实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维以及市县数据对接方案等；优于招标文件要求的得6分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。

	
	4、设备安装调试及运维方案
投标人需根据招标文件要求，结合排水（雨水）、桥梁监测点位现状，提供对应的监测方案，需包含监测布点方案、设备选型技术路线、设备安装、调试及运维方案；优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。

	[bookmark: _Hlk205892570]实施管理及运行维护方案（5分）
	投标人需根据招标文件要求提供项目实施管理、项目进度管理、运行维护方案；优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。

	售后服务方案（5分）
	[bookmark: _Hlk205892916]投标人需根据招标文件要求，提供售后服务方案，优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的得0分。

	系统演示
（5分）
	投标人需提供燃气、供水、排水（排水防涝、污水）、道路、桥梁、第三方施工管控、地下管线等专项的一张图演示讲解视频，视频讲解应清晰、流畅且满足招标文件功能设计要求，各专项要求如下：
1、燃气专项至少需包括：
总览子图：支持点击查看燃气企业总数及企业详情，支持查看高压管道每日巡检情况，支持查看中低压管道周期巡检情况；
风险隐患子图：支持查看厂站风险管控总数及厂站风险列表详情，支持查看隐患总数及隐患详情；
运行监测子图：支持点击查看实时监测报警总数及点击查看详情。
2、 供水专项至少需包括：
供水总览子图：支持查看水源地、水厂、供水管网、老旧管网、中途增压泵站、二次供水泵房总数及点击查看详情；
风险隐患子图：支持查看风险清单，展示风险总数、已管控数量及风险分布详情；
运行监测子图：支持查看监测设备点位清单及监测指标、监测值及详情查看，支持查看报警预警及突发事件清单及事情详情。
3、 排水（排水防涝）专项至少需包括：
排水防涝总览子图：支持查看易涝点年度改造情况及详情，支持重点点位视频轮巡播放；
风险隐患子图：支持查看隐患清单及点击查看详情；
运行监测子图：支持查看监测设备运行监测列表，点击点位详情支持与地图联动展示设备分布位置。
4、 排水（污水）专项至少需包括：
污水总览子图：支持查看污水收集能力列表，包括排水户、污泥处置、污水管网、污水泵站、污水处理厂。
运行监测子图：支持查看污水监测设备监测列表，包括监测指标及监测值；支持查看报警清单及报警级别。
5、 道路专项至少需包括：
总览子图：支持查看道路总览列表及地图分布情况，点击一段道路支持查看详情；
风险评估子图：支持查看道路风险评估详情及在地图上的分布情况，点击一段道路支持查看详情；
巡检养护子图：支持查看巡检问题处置清单，点击支持在地图上显示问题分布位置及查看详情。
6、 桥梁专项至少需包括：
总览子图：支持查看桥梁总数、隐患桥梁总数、三特桥梁总数及查看详情；
技术状况子图：支持按照桥梁结构类型统计展示及不同类型桥梁详情查看；
运行监测子图：支持查看智慧监测桥梁监测指标及监测设备数量，点击支持查看监测指标详情；
巡检养护子图：支持查看桥梁病害总数、维修完成总数、维修未完成总数及详情，支持经常性检查完成情况、病害处置清单滚动播放。
7、 地下管线专项至少需包括：
地下管线总览子图：支持查看管线总览分布情况，支持按照管线类型分类统计展示，并支持与管线现势性分析联动。
8、 第三方施工专项至少需包括：
第三方施工总览子图：支持查看项目监管统计，包括项目总数、在建项目、竣工项目，支持在地图上查看在建项目位置分布，支持点击查看详情。
视频演示功能完整且符合演示功能要求的得5分，功能不完整但部分演示内容符合演示功能要求的得3分，功能严重缺失或者未提供演示视频的得0分。

	
	注：投标人需按照规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传至苏采云平台，视频以专项命名（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。具体演示视频上传操作请详细阅读《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，系统功能演示视频需采用实际业务系统或者系统设计原型（Demo），采用PPT等其他形式视为不满足要求，单个专项讲解视频建议不超过3分钟，视频时长总计不超过20分钟。



声明：当出现损害国家和采购人利益情况时，采购人、本中心有选择或拒绝任何供应商的权利，并对所采取的行为不主动说明原因。




第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282]
投  标  文  件





项 目 名 称：                    
项 目 编 号：                    
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：                    





投标文件的组成

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目未设置特定资格要求，则无需提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议
十二、投标分项报价表
十三、服务要求响应及偏离表
十四、开标一览表
十五、招标文件中要求提供的承诺、声明等材料或供应商认为需要提供的其他资料





一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明



二、财务状况报告
1.提供提交投标文件截止时间前近六个月中任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）复印件，或经会计师事务所出具的2023或2024年度任意一个年度的审计报告复印件，或本年度基本开户银行出具的资信证明复印件。
2.投标人成立不满一年无需提供。



三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：        。
主要专业技术能力有：         。

声明人：（加盖CA电子公章）
            日期：                     
                                     

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
    
             （采购单位名称）：
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


声明人：（加盖CA电子公章）
             日期：                     





六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。 
[bookmark: _Toc120614284]


七、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就              号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          


授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                      
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日期：                          


【需同时提供法定代表人、被授权人的身份证扫描件】
八、投标函

致：兴化市政务服务中心
根据贵方的 JSZC-321281-JZCG-G2025-**** 号招标文件，正式授权____________(姓名)代表我方___________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________（被授权人）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本投标有关的正式通讯地址为：
地   址：
邮   编：
电   话：
传   真：
供应商开户行：
账   户： 
日    期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为          万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为          万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。


十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。3.中标供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

                     供应商全称（加盖CA电子公章）：
                           日  期：

注：供应商如非“残疾人福利性单位”，本声明函无需填报。





十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：
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十二、投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：*****元）
	



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。










十三、招标要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：如此表格栏目不够填写，可依照此格式自行扩展、复制。
说明：
1、供应商可根据招标文件 第四章 采购需求的内容填报，响应表的内容必须对其相对应的要求中的内容逐项、详细、真实的填写。
2、供应商对存在超出或负偏离的的技术要求，应真实填写（对属于超出的技术参数，供应商须在投标文件中提供有效证明材料，如未提供，评标委员会在评审时将不予认可；对属于负偏离的技术参数，未真实填写的视为虚假响应）。





十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                    分包号：

	投标总报价

	大写：                
小写：                 （人民币：元）



                   日期：         年     月     日

十五、招标文件中要求提供的承诺、声明等材料或供应商认为需要提供的其他资料











质疑函范本

一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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