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[bookmark: _Toc16742]项目概述
[bookmark: _Toc31070]项目背景
为保障盐城市经济技术开发区已建成的五大安防系统（步凤镇商业街技防、大型安保安防、中韩产业园视频监控、泛感知小区及泛感知道路系统）持续、稳定、高效运行，本项目旨在对服务到期的系统进行延续性运维与针对性升级。本项目采用“先维修，后维保”的服务模式，对现有系统进行全面整修，确保所有点位达标运行，再提供长期标准化运维服务。
本项目遵循“保障既有投资、优化系统性能、提升服务效能”的原则，通过对两大板块（泛感知小区及道路系统）进行全面的维护保养，并对三大板块（步凤镇、大型安保安防、中韩产业园）进行关键设备的技术升级换代。 
通过本项目的实施，最终将建成一个“感知更清晰、运行更稳定、数据更智能、管理更高效”的全区一体化视频监控系统，为盐城经济技术开发区的长治久安和数字化转型提供坚实的基础支撑。
[bookmark: _Toc25489]项目建设单位
盐城市公安局经济技术开发区分局
[bookmark: _Toc29587]设计方案编制单位
浙江中南机电智能科技有限公司
[bookmark: _Toc73213431][bookmark: _Toc2286]设计编制依据
（1） 《中华人民共和国网络安全法》；
（2） 《中华人民共和国反恐怖主义法》；
（3） 《公安视频传输网建设指南》；
（4） 《公共安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）；
（5） 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》 (GB 35114-2017 )；
（6） 《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2017）；
（7） 《安全防范高清视频监控系统技术要求》GA/T 1211-2014；
（8） 《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》GB/T 31488-2015；
（9） 《安防监控视频实时智能分析设备技术要求》(GB/T 30147-2013)；
（10） 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T 670-2006；
（11） 《安全防范系统供电技术要求》GB/T 15408-2011；
（12） 《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)；
（13） 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）；
（14） 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）》（公信通〔2007〕191号）；
（15） 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）——视频接入部分》；
（16） 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832—2009）；
（17） 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2000）； 
（18） 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）；
（19） 《公安视频图像信息联网与应用标准体系表》（GA/Z 1164-2014）；
（20） 《公安视频图像分析系统》（GA-T 1399.1-2017）；
（21） 《公安视频图像信息应用系统》（GA-T1400.1-2017）；
（22） 《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）；
（23） 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；
（24） 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）；
（25） 《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》GB/T25070-2010；
（26） 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）；
（27） 《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T 669-2008）；
（28） 《2025年全市农村地区区际防控圈建设项目工作方案》
（29） 现场调研及访谈资料。
[bookmark: _Toc73213432][bookmark: _Toc9516][bookmark: _Toc29885940][bookmark: _Toc516399629]项目建设目标及内容
[bookmark: _Toc30262]建设目标
· 安全保障与稳定运行目标
系统可靠性目标：确保所有前端感知设备、网络传输链路、后端处理平台的综合在线率不低于99%，形成7x24小时不间断的可靠技术防控体系。
风险管控目标：通过预防性维护和及时响应，将重大故障发生率降低90%以上，平均故障修复时间（MTTR）控制在4小时以内，最大限度消除安全监控盲区和运行隐患。
· 技术效能与能力提升目标
清晰度与识别率目标：对升级板块，将原有200万像素摄像机全面升级为400万及以上像素的高清、全结构化智能摄像机，实现重点区域视频图像从“看得见”到“看得清”、“可识别”的质变，车辆捕获率、人脸抓拍准确率等核心智能算法指标提升至98%以上。
数据价值化目标：提升前端设备采集数据的质量和价值，为上层大数据应用（如态势感知、轨迹分析、预测预警）提供更高质量、更结构化的数据源，夯实城市数字底座的数据根基。
· 运维管理与成本控制目标
运维体系化目标：建立标准化、流程化的主动运维服务体系，变“被动抢修”为“主动预防”，实现资产状态可视化、运维过程可追溯、管理绩效可量化。
资源集约化目标：通过设备箱整合、供电与光纤链路优化，降低整体能耗与租赁费用。确保在三年服务期内，系统综合运维成本低于新建同等规模项目的，实现集约化建设和可持续发展。
· 业务应用与社会效益目标
业务支撑目标：显著提升系统在治安管理、交通疏导、城市管理、应急指挥等核心业务中的应用效能，为各业务部门提供更精准、更高效的视频数据服务和技术支撑。
公众服务目标：通过系统的稳定运行和性能提升，增强社会公共安全感知度，优化营商环境，为经开区企业和居民创造更安全、更有序的工作生活环境，提升群众安全感和满意度。
· 维修期核心目标（60日历天）
完成对五大系统所有点位的全面排查、故障修复、设备更换、线路整改及系统优化。专项完成新嘉源机房至新城派出所机房的整体搬迁工作。更新全部技术资料，确保系统100%点位正常运行，并通过甲方验收。
· 维保期核心目标（3年）
建立标准化运维体系，确保系统综合在线率不低于99%，平均故障修复时间（MTTR）控制在4小时以内。通过严格的绩效考核机制，保障系统长期处于最佳运行状态。
[bookmark: _Toc8638]建设内容
本项目是对盐城经济技术开发区已建成的五大安防系统进行延续性运维保障与部分升级改造，具体内容包括：
维修期专项工作（60天）：
系统整修：对所有前端及中心设备进行诊断、维修、更换。
机房搬迁：安全、完整地完成新嘉源机房至新城派出所机房的设备、线路及系统迁移。
资料交付：按要求提供全套更新后的竣工资料（奥维地图、点位信息表、一机一档表等）。
设备升级与维保：
升级部分：对步凤镇、大型安保、中韩产业园项目的409台老旧摄像机进行高清智能化升级。
维保部分：对泛感知小区及道路部分的1955台设备进行全方位维护保养。
资源租赁与服务：提供三年的光纤链路租赁、铁塔租赁、驻场运维及前端电费承担等服务。
详细如下：
1. 设备升级更换:针对
一、步凤镇新区、镇区商业街技防项目		
二、大型安保安防建设项目		
三、中韩产业园视频监控建设
前端感知设备升级：将原有的200万像素摄像机升级为400万像素高清球机、500万卡口单元、全结构化摄像机、180度全景摄像机等更高性能的智能感知设备。
补光系统更新：更换及新增常亮补光灯、卡口多合一补光灯（频闪+爆闪），确保夜间抓拍效果。
配套设备更新：更换配套的128G高速存储卡、设备箱（含防雷、空开、温控等）、辅材（线缆、耗材等）。
基础维保：对现有杆件、高空支架进行矫正、除锈、防腐、喷漆及安全隐患排查。
2. 系统运维保障:针对所有项目，特别是
四、泛感知前段及系统建设(小区部分)	
机房搬迁，从新嘉源搬至新城派出所。
五、泛感知前段及系统建设(道路部分)
硬件维保：对服务器、存储设备（含硬盘）、网络录像机（NVR）、各类枪球摄像机、全景相机、信号机等现有设备进行定期检测、故障修复、部件更换等全生命周期维护。
软件系统维护：保障流媒体、存储管理、智能分析等软件平台稳定运行。
线路与网络保障：对前端设备到机房的光纤链路、网络线路、供电线路进行巡检、维护和故障修复。
供电保障：承担所有前端点的取电费用（含电费）和设施维护。
核心机房保障：对视频/图片存储节点、管理服务器、核心交换机等中心机房设备进行维保。
3. 资源租赁与服务（支撑所有前端点位）
光纤链路租赁：为所有前端点位租赁独享裸光纤资源（每点≥2芯），提供3年的稳定传输通道。
铁塔租赁：为高空球机提供安装位置租赁服务。
驻场服务：提供专职维保人员与车辆，进行日常巡检与应急响应。
4. 其他服务
资产整理：对所有设备箱和摄像机进行统一标识编号，实现资产规范化管理。
杆件迁移：根据需求完成部分监控杆件的迁移工作。
不可预见事项处理：处理原有线路、井盖、绿化恢复等未在清单中明确但实际发生的工程内容。



[bookmark: _Toc29885965][bookmark: _Toc21346]项目建设需求分析
[bookmark: _Toc12590]系统能力的总量指标分析
根据既有业务量测算，当前系统需处理的总业务负荷如下：
处理能力总量：系统需并发处理视频流总码率约8.27 Gbps（现值），日均处理图片抓拍量约169万张（现值）。据此，中心平台需具备不低于10 Gbps的视频流并发处理能力及相应的图片流处理能力，以满足峰值业务压力。
存储能力总量：当前业务产生的视频（30天周期）与图片（365天周期）数据需占用物理存储空间总量约4347.41 TB（约4.35 PB）。考虑RAID及系统冗余后的实际有效存储空间需求约为5 PB。
传输能力总量：前端所有点位每日产生的视频及图片数据上行传输总量约为88 TB（现值）。网络骨干链路及汇聚交换设备需提供足够的带宽，确保所有数据能实时、无阻塞地传输至中心机房，核心网络带宽规划应不低于20 Gbps。
[bookmark: _Toc20815]信息系统装备的增量指标与功能增量分析
本次项目为维保性质，主要目标为维持而非大幅提升系统能力。装备增量主要体现在对老旧设备的替换上，旨在消除性能瓶颈，恢复并保持系统原有设计性能。
处理能力增量：本次升级更换部分前端摄像机（如步凤、大型安保、中韩产业园项目中将200万像素设备升级为400万/500万像素），但其输出码流均维持原有规划（主流4Mbps），故系统总处理能力需求未发生显著增长。增量主要体现在新设备算法增强（如全结构化摄像机、卡口单元对行人、非机动车、机动车的混合目标检测与结构化数据分析），提升了信息应用的功能增量，即从单纯的视频流记录转变为富含结构化信息的视频元数据生成，为上层智能应用提供更高质量的数据源。
存储能力增量：设备像素升级但码流不变，视频存储量保持不变。抓拍设备数量因整合略有变化，但总体图片存储需求保持稳定。本次项目未规划中心存储扩容，维保清单中的存储服务器维保（含硬盘更换）旨在保障现有存储容量和性能的可靠性，无净增量。
传输能力增量：前端设备点位总数基本不变，设备升级未增加单设备码流，网络传输总量保持稳定。增量需求体现在对部分老旧光纤链路的维护与保障，确保传输能力的稳定性与可靠性，而非带宽扩容。


[bookmark: _Toc20298]信息系统关键组成部分支撑能力需求与配置方案
为支撑上述系统能力，保障项目顺利实施与稳定运行，关键组成部分需求如下：
服务器设备：需保障现有流媒体服务器、管理服务器的正常运行与性能。根据维保清单，需对20台服务器（品牌涵盖海康、戴尔）进行三年原厂级硬件维保（含硬盘），确保其处理能力、稳定性满足现有业务流转发、管理需求。
存储与备份设备：需保障现有约5 PB有效存储空间的稳定可用。对清单中涉及的6台视频图片存储节点、49台NVR录像机及167块企业级硬盘进行维保，确保数据安全可靠。配置方案延续现有架构，采用分布式存储与NVR相结合的模式，选型理由基于对海量非结构化数据的高效、稳定存储需求，并与现有平台无缝对接。
网络设备及通信线路：需保障前端1,061个点位（根据取电点数量估算）的稳定接入。维保清单中包含对1,238条前端线路、978条三年期光纤租赁链路（总计：156+130+55+180+687=1208点，部分点可能租多芯）的维护保障。核心网络设备需具备高可靠性、高吞吐量特性，以应对不间断的数据传输需求。所有网络设备选型需符合网络建设规范。
系统软件与应用软件：中心平台软件需保持现有版本功能的稳定性，支持对新接入设备的协议兼容（如GB/T28181, ONVIF）。需提供原厂商的软件维保服务，确保平台对新设备功能的良好支持及系统漏洞的及时修复。
安全系统：详见网络安全需求分析部分。所有设备选型与配置需符合国家及行业安全规范。
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[bookmark: _Toc29885987][bookmark: _Toc78880502][bookmark: _Toc22895]详细设计方案
[bookmark: _Toc4399]建设思路
本项目为一次性投资建设，不分期实施。本期建设将严格遵循 “先维修，后维保”​ 的原则，分为两个阶段执行：
第一阶段（维修期）：历时60日历天，核心任务是“达标”。通过系统性整修和机房搬迁专项，解决历史遗留问题，使系统恢复并超过设计性能，为后续维保打下坚实基础。
第二阶段（维保期）：自验收合格之日起，为期三年，核心任务是“维稳”。通过主动式、标准化的运维服务，确保系统高性能、高可用性运行，并接受甲方的常态化考核。
1.前端设备升级与利旧维保：对“步凤镇新区、镇区商业街技防项目”、“大型安保安防建设项目”、“中韩产业园视频监控建设”三个项目的前端摄像机及核心设备进行重点升级。更换400万像素道路监控球机、500万卡口单元、全结构化摄像机、高清高空球机等共计数409台老旧200万像素设备，显著提升视频图像清晰度与细节捕捉能力。同时，对“泛感知前端及系统建设（小区及道路部分）”的1955台各类摄像机、补光灯、支架等设备，以及全区范围的杆件、设备箱、取电、光纤链路等基础设施进行全面的检查、保养、维修和必要更换，确保所有现有资产性能达标、运行稳定。为所有升级及重要前端设备配套更换或新增工业级存储卡。
2.系统功能与智能化升级：通过更换为高性能智能摄像机，大幅增强人脸识别、车辆特征识别（含车牌、车型、车身颜色）、全结构化解析（人、车、非机动车属性提取）、行为事件检测（如逆行、抛物、区域入侵）等智能分析功能，提升视频资源的可利用价值和实战应用效能。
3.计算与存储资源维保：依据业务量测算（详见存储计算文档），本次升级虽前端像素提升，但因采用高效编码技术且对部分点位进行了整合，视频存储总量需求保持稳定。但因智能抓拍设备数量和功能扩展，图片存储需求略有所增长（例如步凤镇项目预计新增约29.37TB）。但现有区级平台的服务器、存储节点（如步凤、新城区存储节点）仍可以满足需求，只需进行维保、硬盘更换，确保系统具备支撑新增数据和处理需求的能力。
4.网络安全体系加固：严格遵循网络安全等级保护要求，对系统平台进行安全加固。内容包括对现有安全设备进行维保、更新策略，确保系统数据的安全性和完整性，构建覆盖前端、网络、平台的全流程安全防护体系。
5.一体化运维服务体系构建：项目建设完成后，提供为期三年的全方位运维服务。包括所有前端设备的日常巡检、故障排除、损坏件更换；光纤链路租赁与保障；设备取电费用承担；以及为保障运维效率配备专用维保车辆。建立标准化的运维流程和应急响应机制，确保整套系统长期稳定运行。
6.系统化整合与规范管理：对全区监控资产进行统一编号整理，实现资产信息与平台点位的精准对应，为精细化管理和后续系统扩容接入打下坚实基础。同时，项目建设将充分考虑与区公共数据平台的对接规范，为未来融入更高层次的“城市驾驶舱”和智慧城市体系预留接口和能力。
通过本期一次性建设，将彻底解决原有5个系统维保到期后的运维真空问题，并实现经开区视频监控系统整体技术水平和效能的跨越式升级，为开发区的安全、管理和智慧化发展提供坚实可靠的基础设施保障。
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（1）系统概述
视频监控是基于固定区域目标监测的全天候、多环境的视频监控，主要通过结构化枪机进行构建，应采用黑光技术、可视域技术、主从跟踪系统、深度学习等先进技术，实现对各类场景、重点区域视频监控的“加密”式部署，开展因地制宜的场景式监控，数据采集，全面提升立体化防控网络感知水平。
（2）摄像机安装注意事项
1）部署位置应规避强磁等干扰源（例如雷达等）。
2）摄像机安装时，尽量安装在固定的地方，摄像机的防抖功能和算法本身能对相机抖动进行一定程度的补偿，但是过大的晃动还是会影响到目标检测的准确性。
3）在未开启宽动态的功能下，摄像机视场内尽量不要出现天空等逆光场景。
4）为了让场景目标采集更加准确，设备安装时应避开遮挡物，安装高度需要保证能对目标场景画面的全覆盖，同时兼顾设备焦距调节的需求。
5）尽量避免选择玻璃、地砖、湖面等反光的场景。
6）尽量避免狭小或者是过多遮蔽的监控现场。
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（1）概述
人脸抓拍场景是指通过专业的智能人脸抓拍设备，在前端实现实时识别、抓拍、提取人脸照片。通过抓拍算法前置，可快速调整人脸区域曝光、人脸图像质量调优，从而统一规范输出人脸图像，降低后端服务器性能压力。
人脸抓拍布建场景主要小区人员的主要出入口部位。
（2）安装环境要求
人脸识别准确率与摄像机安装位置、现场环境光线（如过暗、过亮）等因素影响极大。为保证系统有更好的效果，环境要求建议如下：
1）选择具有标准的人员通道或者出入口的安装环境，以规范人员具有唯一的通行方向，确保摄像机能够抓拍到该方向上所有进入或者离开人员的正脸。
2）选择具有稳定、充足的光照环境，在背光条件及光线不足条件下要求补光，确保人脸特征的清晰可见。
（3）摄像机安装要求
智能人脸抓拍摄像机安装位置非常重要，一旦安装位置不佳，对人脸识别的准确率有很大影响，安装时需要引起重视。
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智能人脸抓拍摄像机安装示意图
智能人脸抓拍摄像机安装位置选择规范如下：
1）摄像机设在通道正前方，正面抓拍人脸，水平方向偏转角度<25°，越小越好。
2）摄像机安装需具有一定俯视角度，避免一前一后人员经过通道时后方人脸被遮挡，垂直方向俯视角度α=15±5°。
3）抓拍图片中要辨清人脸细节要求人脸覆盖的像素大于120像素点，800万摄像机人脸检测位置的实际宽度V≤2.5米，900万摄像机人脸检测位置的实际宽度V≤4.0米。 
4）摄像机镜头至人员通道出入口中间空旷、无遮挡。
（4）部署高度及监控距离
不同的相机、镜头焦距、监控的宽度也决定了其不同的监控距离和摄像机架设。
镜头架设高度为：H = tan(α°)×D+1.5。其中，D为监控距离，人头部以下高度取平均值1.5米，α为摄像机俯视角度，推荐俯视角度为10°，tan(10°)≈0.18，tan(15°)≈0.27，tan(20°)≈0.36。
[bookmark: _Toc8916][bookmark: _Toc77889665]人车混行抓拍场景
（1）概述
人车混行抓拍检测场景是指在复杂人车混合场景中实现人员（人体、人脸）及车辆（非机动车、机动车）的自动检测及抓拍，输出人体、车辆结构化属性，此外可以将抓拍的人体、人脸自动关联，方便作进一步业务应用。
（2）安装部署场景
1）推荐标准安装方式分两类场景：人车混行、人车分离，根据安装高度、盲区、挑壁长度、覆盖范围这几个要素，选择适合的安装位置。
2）人车混行道路，相机架设路中间，兼顾行人和车辆的抓拍。人车分离道路，相机安装在非机动车道与机动车分离界面，有效抓拍范围为一车道的车辆、来往的行人，最大不得超过10米宽，对30km/h以内行驶车辆进行抓拍。
3）夜晚抓拍需要加装常亮补光灯，以保证车辆抓拍率。注意补光灯与全局摄像机保持0.5~1米的水平距离，以近处车辆补光为主。
4）全局摄像机安装时，注意俯视角度的调整，使画面有效覆盖车辆检测区域，建议在盲区边缘处摆块红砖，调整俯视角直至画面小边缘出现红砖即可。
5）推荐车辆抓拍距离为到立杆点8-15米。
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人车混行抓拍安装示意图
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（1）概述
车辆抓拍系统是指通过车辆全结构化抓拍设备，实现对所有经过车辆进行捕获和记录通行车辆信息，并能对机动车特征属性（车牌号码、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆标志、车辆子品牌等）自动提取。另外在补光条件允许的情况下，采用视频检测技术还对车辆内部特征属性、驾驶员行为等进行检测识别，同时将驾驶员人脸图片抠出，并与车辆信息进行自动关联，为公安机关针对人员和车辆的管控提供了关联手段。
（2）安装部署场景
在路口的抓拍位置需注意以下几点：
1）安装位置不宜有遮挡，不背光
2）抓拍设备在车辆特别多，易排队的的场景下需安装更高位置，车辆排队且相邻近容易造成跟车现象，这样后面的车牌和人脸都看不到。
[bookmark: _Toc15886]前端建设明细
本项目点位分布详见：
附件2：维保项目点位表
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1、监控杆件
根据监控点现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。其中抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品，根据现场选择符合要求的产品即可。监控立杆设计需要考虑整体杆件的设计、立杆材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等。
本次建设采用的杆件主要为L型、F型监控立杆，主要采用3.5、6.5两种规格，支架为壁装支架和吊装支架。根据实际场景情况及监控设备的布置建设不同的杆件或支架。
采用立杆固定时，杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进行配置。
2、防雷接地
为保护摄像机不受到直接雷击而在立杆上设计安装避雷针，避雷针采用不小于φ25㎜的圆钢，并和立杆一次成型。在设备箱内对电源、信号线安装相应的防感应雷措施，采用二合一防雷模块。
本方案严格执行国家的有关标准和规范，立杆防雷接地电阻≦4Ω。
接地网布置依据地形进行设计。立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用四根Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再把接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。当土壤电阻率太高而不能满足要求时，采用垂直接地极＋减阻剂的方法使地网接地电阻符合要求。
3、前端供电
系统前端设备视工程实际情况，通过就近原有监控、路灯、商铺、保安室等取电。可采用集中式供电或离散式供电，重要点位应配备相应的备用电源装置。
4、普通设备箱
箱体内部应提供电源配电模块、防雷模块、绕纤盘、接地铜排、散热风扇，预留网络传输设备放置空间。箱体内各模块逻辑连接图如下图所示，根据各监控点位摄像机数量和其他接入设备要求，配置二合一防雷模块、防雷插座以及其他配套模块。
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图 4.2‑1监控点接线示意图
通过分析其他配套设备的数量和尺寸后，保证箱体内部空间充足、方便设备安装和维护，同时抱杆设备箱应与杆体大小协调。
用于箱体的金属材料应具备抵抗腐蚀、电化学反应、防酸雨能力，监控箱结构为露天环境使用设计，应具有良好的防水、防尘、散热、防盗、防寒、防曝晒结构。
[bookmark: _Toc78880510][bookmark: _Toc77314213][bookmark: _Toc78494319][bookmark: _Toc72875921][bookmark: _Toc74055346][bookmark: _Toc73213468]抱杆设备箱尺寸：
1、箱体尺寸≥500*400*300mm，板材厚度≥1.2mm，冷轧钢板镀锌喷塑，配导轨，5位接地铜排；
2、防水、防锈、防晒设计，工作电压范围不低于AC110～AC260V，防护等级≥IP65；
3、配装1个16A空开、1个10A自动重合闸、1个温控风扇、不少于4个10A交流空开、1个电源引入防雷模块，可根据实际情况增加配置，满足使用需求；
4、箱体两侧配红蓝警灯。
5、定制LOGO，式样经业主招标人确认后采购施工。

建设施工要求
1、必须对每个点位经过实地勘查后，确定好施工方案，并经业主单位确认后，才可进行施工。
2、离散式供电供网模式的各系统集成、网络、电路接入至就近的路口信号机箱，集中式供电供网模式的则统一接入到固定落地机柜内。
3、横穿机动车道的地下管道埋设：敷设在机动车道上的管道采用镀锌钢管，管的公称口径为100mm，管与管接头处应牢固连接，在进、出窨井端应使用防鼠护套，并用防火阻燃填充封闭。钢管进、出窨井端应烧制喇叭口并应去除毛刺，以便于线缆敷设。管道埋深应不小于 700mm。
4、非机动车道、人行道或绿化带下的地下管道埋设：敷设在非机动车道、人行道或绿化带下的管道使用硬质塑料管或PE管，管的公称口径应不小于50mm，管与管的接头处应牢固连接，在进、出窨井端应使用防鼠护套，并用防火阻燃填充物封闭。穿越非机动车道下的硬质塑料管或PE管周围应包有足够强度的混凝土防护层。管道的埋深应不小于 500mm。
5、沿墙管道埋设：线缆沿墙敷设应在线缆外部采用热镀锌钢管或硬质塑料管作为保护。保护套管应有效固定，固定间隔应小于3m。
6、管道在引上处处理及路面恢复：管道在引上处的弯曲半径应不小于4倍的管道直径；管道铺设完成后应按原道路标准恢复路面。
7、手井：管道拐弯处或长度超过 50m 时应设置手井。杆件附近2m范围内，设备机箱附近2m 范围内应设置手井。手井底部应设有渗水层。手井中管道到井底的距离不低于 20cm。井口应与地面持平，不应在临河、临沟处设井。窨井应设置有交通设施或公安专用标记的窨井盖，窨井盖材质采用复合材料。窨井管道口应用防火阻燃填充物封闭。
8、挂杆机箱：机箱应采用金属材料，外层镀锌喷塑，并具有防水、防尘、防锈、防雷、防暴晒、散热等功能。机箱内应具备各有一个三线和两线电源插座，以及具备过载、短路、漏电保护功能的开关。箱体内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等应进行设计。预留网络传输设备的空间；箱内应放置设备的系统图等相关技术文件；应标明箱体的防护等级，其防护等级应满足箱体内设备的需要；在熔断器和电源开关处应有警告标志；机箱安装应稳固，垂直度允许偏差为2‰，机箱底部距离地面应不小于2.5m。
9、杆件吊装：杆件必须在基础达到设计强度并经验收合格后方可吊装；杆件吊装时应做好安全防护措施；安装时，支柱应处于正常工作位置，起吊点应位于支柱底部；支柱折倾方向应与道路平行，折倾范围内不得有障碍物；安装完成后，支柱专用接地螺栓应与保护地线做可靠电气连接，对裸露的螺栓进行包封处理，确保螺栓不裸露。
10、杆件基础要求：应采用钢筋混凝土基础；基础的浇注、混凝土强度等级必须符合 GB50204-2002 的要求。
11、电缆线敷设要求：线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤；同一根电缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。宜在窨井处加设线缆标签穿过管道的所有线缆截面积之和在设备机箱及杆件等末端处不应超过管道截面积的 90%，其他地方不应超过管道截面积的 60%；地下敷设的电缆线不得有接头，每根电缆线应留有 2m～4m 的余量，无法采用地下敷设电缆线方式时，可采用架空方式敷设；架空电缆线不得有接头。架空电缆应符合GB50168-2006的要求。架空电缆线跨度超过30m时应使用钢绞线将电缆线吊起。架空电缆线在杆件引下处2.5m以下应使用钢管穿线套管，钢管穿线套管的顶部应有半月型防水弯或安装防水出线管帽；桥梁上的电缆敷设应穿管敷设，符合GB50168-2006的规定。在桥梁上敷设时应事先征得桥梁管理部门的同意后方可施工。
12、接地要求：杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地装置有效连接，接地电阻小于4Ω，接地体施工应符合 GB 50169-1992 的规定；设备机箱的专用接地铜排应与接地装置有效连接，接地电阻应小于4Ω。引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2，应安装保护接地线，接地体施工应符合 GB 50169-1992 的规定。
13、防雷要求：杆件防雷的避雷针应安装牢固、可靠，垂直度与杆件垂直度一致，避雷针的引下线应与接地端可靠连接；机箱内的避雷器应安装位置正确，并牢固、可靠，且有安全标示。
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盐城市经济技术开发区原有5个安防项目的维保服务已到期，现将对这些项目进行部分老旧设备升级。本次升级的核心特点是将原有H.264编码格式的前端设备更换为新一代H.265编码设备。H.265编码技术拥有更高的压缩效率，在同等图像质量下，其码流需求仅为H.264的50%左右。这意味着升级后，实际传输和存储所需带宽会显著降低。
在本次存储空间计算中，我们采用了一个保守且利于系统未来扩展性的策略：尽管H.265设备实际产生的码流更低，但我们仍沿用升级前H.264设备的码流标准（如普通摄像机按4Mbps，全景摄像机按20Mbps）进行计算。核心原因在于编码格式的技术优势抵消了像素提升带来的码流需求增长。
统一计算基准：便于直接对比升级前后因功能变化（如新增抓拍）带来的存储影响，而非编码技术改变带来的影响。
保障系统稳定性：按更高标准规划存储，确保系统长期运行稳定可靠。
因此，在以下计算中，升级前后的视频存储空间需求保持不变，变化的仅仅是新增抓拍功能所带来的图片存储空间需求。
计算公式
所有计算均考虑25%的系统冗余量和磁盘格式损失。
视频存储空间计算公式（单位：TB）：
码流 (Mbps) × 3600秒 × 24小时 × 存储天数(30) × 设备数量 / 1024 / 1024 / 8 / 0.75
分母中的/8用于将比特(bit)转换为字节(Byte)，/0.75表示仅75%的磁盘空间可用于有效存储。
图片存储空间计算公式（单位：TB）：
日均抓拍量(张) × 单张图片大小(KB) × 存储天数(365) × 设备数量 / 1024 / 1024 / 1024 / 0.75
大图按1000KB/张，小图按80KB/张，日均抓拍量按3000张计算。
· 步凤镇新区、镇区商业街技防项目业务量计算（升级前后）
一、计算依据及公式说明
根据项目设备参数，计算依据如下：
视频存储量公式：存储量（TB）=（码率（Mbps）×3600 秒 ×24 小时 × 存储天数 × 设备数量）÷1024÷1024÷8÷0.75（其中 ÷0.75 用于抵消 25% 系统冗余及磁盘格式损失）。
图片存储量公式：存储量（TB）=（单张大小（KB）× 日均抓拍量 × 存储天数 × 设备数量）÷1024÷1024÷1024÷0.75。
视频存储周期为 30 天，图片存储周期为 365 天，设备码流及抓拍参数按项目描述取值。
二、升级前业务量计算
（一）视频存储量计算
200 万高清红外球型摄像机 115 台：码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×115）÷1024÷1024÷8÷0.75≈189.51TB。
200 万高清红外枪型摄像机 20 台：码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×20）÷1024÷1024÷8÷0.75≈32.96TB。
200 万星光级微卡口摄像机 24 台：码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×24）÷1024÷1024÷8÷0.75≈39.55TB。
200 万高清卡口 8 台：码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×8）÷1024÷1024÷8÷0.75≈13.18TB。
200 万高清高空球机 2 台：码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×2）÷1024÷1024÷8÷0.75≈3.30TB。
升级前视频存储总量：189.51+32.96+39.55+13.18+3.30≈278.50TB。
（二）图片存储量计算（仅含原有带抓拍功能设备）
200 万星光级微卡口摄像机 24 台：
大图（1000KB）：（1000×3000×365×24）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈32.63TB。
小图（80KB）：（80×3000×365×24）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈2.61TB。
200 万高清卡口 8 台：
大图（1000KB）：（1000×3000×365×8）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈10.88TB。
小图（80KB）：（80×3000×365×8）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈0.87TB。
升级前图片存储总量：32.63+2.61+10.88+0.87≈46.99TB。
三、升级后业务量计算
（一）视频存储量计算（设备升级后码流仍为 4Mbps）
400 万像素道路监控球机 115 台：计算过程同升级前对应设备，结果≈189.51TB。
400 万像素全结构化摄像机 20 台：计算过程同升级前对应设备，结果≈32.96TB。
500 万卡口单元 32 台（原 24 台微卡口 + 8 台高清卡口）：码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×32）÷1024÷1024÷8÷0.75≈52.73TB。
400 万像素高清高空球机 2 台：计算过程同升级前对应设备，结果≈3.30TB。
升级后视频存储总量：189.51+32.96+52.73+3.30≈278.50TB。
（二）图片存储量计算（含新增抓拍功能设备）
400 万像素全结构化摄像机 20 台（新增抓拍功能）：
大图（1000KB）：（1000×3000×365×20）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈27.20TB。
小图（80KB）：（80×3000×365×20）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈2.17TB。
500 万卡口单元 32 台：
大图（1000KB）：（1000×3000×365×32）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈43.51TB。
小图（80KB）：（80×3000×365×32）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈3.48TB。
升级后图片存储总量：27.20+2.17+43.51+3.48≈76.36TB。
四、计算结果汇总
升级前：视频存储 278.50TB，图片存储 46.99TB，总存储 325.49TB。
[bookmark: OLE_LINK3]升级后：视频存储 278.50TB，图片存储 76.36TB，总存储 354.86TB。
总结：本次设备升级改造后，系统总存储需求由 325.49 TB 增加至 354.86 TB。增加的 29.37 TB 空间全部源于抓拍功能的扩展（抓拍设备从32台增加至52台）。视频存储部分因设备总数和规划码流标准保持不变，故容量需求未发生变化。
· 大型安保安防建设项目业务量计算（升级前后）
一、计算公式说明
视频存储量公式：存储量（TB）=（码率（Mbps）×3600 秒 ×24 小时 × 存储天数 × 设备数量）÷1024÷1024÷8÷0.75。其中，÷8 用于将 Mbps 转换为 MB，÷1024÷1024 用于将 MB 转换为 TB，÷0.75 用于抵消 25% 的系统冗余及磁盘格式损失。
图片存储量公式：存储量（TB）=（单张大小（KB）× 日均抓拍量 × 存储天数 × 设备数量）÷1024÷1024÷1024÷0.75。其中，÷1024÷1024÷1024 用于将 KB 转换为 TB，÷0.75 用于抵消 25% 的系统冗余及磁盘格式损失。
视频存储周期为 30 天，图片存储周期为 365 天。
二、升级前业务量计算
（一）视频存储量计算
200 万高清红外球型摄像机 83 台，码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×83）÷1024÷1024÷8÷0.75≈136.53TB。
200 万高清高空球机 6 台，码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×6）÷1024÷1024÷8÷0.75≈9.89TB。
200 万高清重载云台摄像机 5 台，码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×5）÷1024÷1024÷8÷0.75≈8.24TB。
200 万星光级微卡口摄像机 16 台，码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×16）÷1024÷1024÷8÷0.75≈26.37TB。
200 万高清卡口 28 台，码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×28）÷1024÷1024÷8÷0.75≈45.14TB。
200 万像素 180 度全景摄像机 8 台，码率 20Mbps，计算过程为（20×3600×24×30×8）÷1024÷1024÷8÷0.75≈164.79TB。
升级前视频存储总量为 136.53+9.89+8.24+26.37+45.14+164.79≈390.96TB。
（二）图片存储量计算（仅含带抓拍功能的设备）
200 万星光级微卡口摄像机 16 台，抓拍大图单张大小 1000KB，计算过程为（1000×3000×365×16）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈21.75TB。
200 万星光级微卡口摄像机 16 台，抓拍小图单张大小 80KB，计算过程为（80×3000×365×16）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈1.74TB。
200 万高清卡口 28 台，抓拍大图单张大小 1000KB，计算过程为（1000×3000×365×28）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈38.08TB。
200 万高清卡口 28 台，抓拍小图单张大小 80KB，计算过程为（80×3000×365×28）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈3.05TB。
升级前图片存储总量为 21.75+1.74+38.08+3.05≈64.62TB。
三、升级后业务量计算
（一）视频存储量计算
400 万像素道路监控球机 83 台，码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×83）÷1024÷1024÷8÷0.75≈136.53TB。
400 万像素高清高空球机 11 台，码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×11）÷1024÷1024÷8÷0.75≈18.13TB。
500 万卡口单元 44 台，码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×44）÷1024÷1024÷8÷0.75≈71.51TB。
400 万像素 180 度全景摄像机 8 台，码率 20Mbps，计算过程为（20×3600×24×30×8）÷1024÷1024÷8÷0.75≈164.79TB。
升级后视频存储总量为 136.53+18.13+71.51+164.79≈390.96TB。
（二）图片存储量计算
500 万卡口单元 44 台，抓拍大图单张大小 1000KB，计算过程为（1000×3000×365×44）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈59.83TB。
500 万卡口单元 44 台，抓拍小图单张大小 80KB，计算过程为（80×3000×365×44）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈4.79TB。
升级后图片存储总量为 59.83+4.79≈64.62TB。
四、计算结果汇总
升级前：视频存储 390.96TB，图片存储 64.62TB，总存储 455.58TB。
升级后：视频存储 390.96TB，图片存储 64.62TB，总存储 455.58TB。
升级前后视频存储量和图片存储量均保持不变。
· 中韩产业园视频监控建设项目业务量计算（升级前后）
一、计算公式说明
视频存储量公式：存储量（TB）=（码率（Mbps）×3600 秒 ×24 小时 × 存储天数 × 设备数量）÷1024÷1024÷8÷0.75。其中，÷8 用于将 Mbps 转换为 MB，÷1024÷1024 用于将 MB 转换为 TB，÷0.75 用于抵消 25% 的系统冗余及磁盘格式损失。
图片存储量公式：存储量（TB）=（单张大小（KB）× 日均抓拍量 × 存储天数 × 设备数量）÷1024÷1024÷1024÷0.75。其中，÷1024÷1024÷1024 用于将 KB 转换为 TB，÷0.75 用于抵消 25% 的系统冗余及磁盘格式损失。
视频存储周期为 30 天，图片存储周期为 365 天。
二、升级前业务量计算
（一）视频存储量计算
200 万高清红外球型摄像机 30 台，码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×30）÷1024÷1024÷8÷0.75≈49.44TB。
200 万星光级微卡口摄像机 5 台，码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×5）÷1024÷1024÷8÷0.75≈8.24TB。
200 万高清卡口 58 台，码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×58）÷1024÷1024÷8÷0.75≈95.62TB。
200 万像素 180 度全景摄像机 1 台，码率 20Mbps，计算过程为（20×3600×24×30×1）÷1024÷1024÷8÷0.75≈20.60TB。
升级前视频存储总量为 49.44+8.24+95.62+20.60≈173.90TB。
（二）图片存储量计算（仅含带抓拍功能的设备）
200 万星光级微卡口摄像机 5 台，抓拍大图单张大小 1000KB，计算过程为（1000×3000×365×5）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈6.79TB。
200 万星光级微卡口摄像机 5 台，抓拍小图单张大小 80KB，计算过程为（80×3000×365×5）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈0.54TB。
200 万高清卡口 58 台，抓拍大图单张大小 1000KB，计算过程为（1000×3000×365×58）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈78.53TB。
200 万高清卡口 58 台，抓拍小图单张大小 80KB，计算过程为（80×3000×365×58）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈6.28TB。
升级前图片存储总量为 6.79+0.54+78.53+6.28≈92.14TB。
三、升级后业务量计算
（一）视频存储量计算
400 万像素道路监控球机 30 台，码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×30）÷1024÷1024÷8÷0.75≈49.44TB。
500 万卡口单元 63 台（由 5 台 200 万星光级微卡口和 58 台 200 万高清卡口升级而来），码率 4Mbps，计算过程为（4×3600×24×30×63）÷1024÷1024÷8÷0.75≈103.86TB。
400 万像素 180 度全景摄像机 1 台，码率 20Mbps，计算过程为（20×3600×24×30×1）÷1024÷1024÷8÷0.75≈20.60TB。
升级后视频存储总量为 49.44+103.86+20.60≈173.90TB。
（二）图片存储量计算
500 万卡口单元 63 台，抓拍大图单张大小 1000KB，计算过程为（1000×3000×365×63）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈85.32TB。
500 万卡口单元 63 台，抓拍小图单张大小 80KB，计算过程为（80×3000×365×63）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈6.83TB。
升级后图片存储总量为 85.32+6.83≈92.15TB（因四舍五入误差，与升级前基本一致）。
四、计算结果汇总
升级前：视频存储 173.90TB，图片存储 92.14TB，总存储 266.04TB。
升级后：视频存储 173.90TB，图片存储 92.15TB，总存储 266.05TB。
升级前后视频存储量和图片存储量基本保持一致（图片存储量差异为四舍五入导致的微小误差）。
· 泛感知前段及系统建设(小区部分)业务量计算（维保/升级前后）
 一、计算公式说明
1. 视频存储量公式：存储量（TB）=（码率（Mbps）×3600秒×24小时×30天×设备数量）÷1024÷1024÷8÷0.75。其中，÷8用于将Mbps转换为MB，÷1024÷1024用于将MB转换为TB，÷0.75用于抵消25%的系统冗余及磁盘格式损失。
2. 图片存储量公式：存储量（TB）=（单张大小（KB）×日均3000张×365天×设备数量）÷1024÷1024÷1024÷0.75。其中，÷1024³用于将KB转换为TB，÷0.75用于抵消25%的系统冗余及磁盘格式损失。
3. 视频存储周期为30天，图片存储周期为365天。
 二、升级前业务量计算（含原有设备）
 （一）视频存储量计算
1. 枪机A型282台（2.5Mbps）：计算过程为（2.5×3600×24×30×282）÷1024÷1024÷8÷0.75≈290.45TB。
2. 枪机B型64台（2.5Mbps）：计算过程为（2.5×3600×24×30×64）÷1024÷1024÷8÷0.75≈65.92TB。
3. 枪机C型172台（2.5Mbps）：计算过程为（2.5×3600×24×30×172）÷1024÷1024÷8÷0.75≈177.15TB。
4. 枪机D型31台（4Mbps）：计算过程为（4×3600×24×30×31）÷1024÷1024÷8÷0.75≈51.09TB。
5. 人脸像机25台（4Mbps）：计算过程为（4×3600×24×30×25）÷1024÷1024÷8÷0.75≈41.20TB。
6. 原有200万星光级微卡口摄像机66台（4Mbps）：计算过程为（4×3600×24×30×66）÷1024÷1024÷8÷0.75≈108.76TB。
7. 高清网络球机73台（4Mbps）：计算过程为（4×3600×24×30×73）÷1024÷1024÷8÷0.75≈120.30TB。
8. 枪球联动1台（8Mbps，4M×2通道）：计算过程为（8×3600×24×30×1）÷1024÷1024÷8÷0.75≈3.30TB。
9. 180度全景摄像机3台（20Mbps）：计算过程为（20×3600×24×30×3）÷1024÷1024÷8÷0.75≈24.72TB。
升级前视频存储总量为290.45+65.92+177.15+51.09+41.20+108.76+120.30+3.30+24.72≈882.89TB。
 （二）图片存储量计算（仅含带抓拍功能的设备）
1. 人脸像机25台：
    大图（1000KB）：（1000×3000×365×25）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈33.99TB。
    小图（80KB）：（80×3000×365×25）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈2.72TB。
2. 原有200万星光级微卡口摄像机66台：
    大图（1000KB）：（1000×3000×365×66）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈89.74TB。
    小图（80KB）：（80×3000×365×66）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈7.18TB。
3. 枪球联动1台：
    大图（1000KB）：（1000×3000×365×1）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈1.36TB。
    小图（80KB）：（80×3000×365×1）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈0.11TB。
升级前图片存储总量为33.99+2.72+89.74+7.18+1.36+0.11≈135.10TB。
 三、升级后业务量计算（含升级后设备）
 （一）视频存储量计算
仅第6类设备升级（原有200万星光级微卡口66台更换为400万全结构化摄像机66台），码流仍为4Mbps，计算过程与升级前对应设备一致，约108.76TB。其他设备均为维保不更换，视频存储量不变。
升级后视频存储总量与升级前相同，≈882.89TB。
 （二）图片存储量计算
第6类升级后的400万全结构化摄像机66台抓拍功能不变，计算过程与升级前原有设备一致（大图≈89.74TB，小图≈7.18TB）。其他带抓拍功能的设备（人脸像机25台、枪球联动1台）均为维保不更换，图片存储量不变。
升级后图片存储总量与升级前相同，≈135.10TB。
 四、计算结果汇总
升级前：视频存储≈882.89TB，图片存储≈135.10TB，总存储≈1017.99TB。
[bookmark: OLE_LINK4]升级后：视频存储≈882.89TB，图片存储≈135.10TB，总存储≈1017.99TB。
升级前后视频存储量和图片存储量均保持一致（因升级设备码流及抓拍功能未变）。
· 泛感知前段及系统建设 (道路部分) 业务量计算
一、计算公式说明
视频存储量公式：存储量（TB）=（码率（Mbps）×3600 秒 ×24 小时 ×30 天 × 设备数量）÷1024÷1024÷8÷0.75。其中，÷8 用于将 Mbps 转换为 MB，÷1024÷1024 用于将 MB 转换为 TB，÷0.75 用于抵消 25% 的系统冗余及磁盘格式损失。
图片存储量公式：存储量（TB）=（单张大小（KB）× 日均 3000 张 ×365 天 × 设备数量）÷1024÷1024÷1024÷0.75。其中，÷1024÷1024÷1024 用于将 KB 转换为 TB，÷0.75 用于抵消 25% 的系统冗余及磁盘格式损失。
视频存储周期为 30 天，图片存储周期为 365 天，本项目不涉及设备更换，仅计算当前业务量。
二、业务量计算
（一）视频存储量计算
低照度网络球机 6 台（2.5Mbps）：计算过程为（2.5×3600×24×30×6）÷1024÷1024÷8÷0.75≈6.18TB。
枪机（自带补光）736 台（2.5Mbps）：计算过程为（2.5×3600×24×30×736）÷1024÷1024÷8÷0.75≈758.06TB。
高空抛物枪机 49 台（2.5Mbps）：计算过程为（2.5×3600×24×30×49）÷1024÷1024÷8÷0.75≈50.47TB。
枪机（星光级）10 台（2.5Mbps）：计算过程为（2.5×3600×24×30×10）÷1024÷1024÷8÷0.75≈10.30TB。
人脸识别摄像机 77 台（4Mbps）：计算过程为（4×3600×24×30×77）÷1024÷1024÷8÷0.75≈126.90TB。
智慧型网络球机 112 台（2.5Mbps）：计算过程为（2.5×3600×24×30×112）÷1024÷1024÷8÷0.75≈115.36TB。
枪球一体化像机 8 台（8Mbps）：计算过程为（8×3600×24×30×8）÷1024÷1024÷8÷0.75≈26.37TB。
枪球一体化像机（迎宾馆）2 台（8Mbps）：计算过程为（8×3600×24×30×2）÷1024÷1024÷8÷0.75≈6.59TB。
高空球机 5 台（4Mbps）：计算过程为（4×3600×24×30×5）÷1024÷1024÷8÷0.75≈8.24TB。
全景像机 3 台（20Mbps）：计算过程为（20×3600×24×30×3）÷1024÷1024÷8÷0.75≈24.72TB。
卡口抓拍像机 A 型 43 台（4Mbps）：计算过程为（4×3600×24×30×43）÷1024÷1024÷8÷0.75≈70.86TB。
卡口抓拍像机 B 型 72 台（8Mbps）：计算过程为（8×3600×24×30×72）÷1024÷1024÷8÷0.75≈237.30TB。
电子警察抓拍像机 A 型 20 台（4Mbps）：计算过程为（4×3600×24×30×20）÷1024÷1024÷8÷0.75≈32.96TB。
电子警察抓拍像机 B 型 95 台（8Mbps）：计算过程为（8×3600×24×30×95）÷1024÷1024÷8÷0.75≈313.11TB。
视频存储总量为 6.18+758.06+50.47+10.30+126.90+115.36+26.37+6.59+8.24+24.72+70.86+237.30+32.96+313.11≈1787.42TB。
（二）图片存储量计算（仅含带抓拍功能的设备）
人脸识别摄像机 77 台：
大图（1000KB）：计算过程为（1000×3000×365×77）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈104.70TB。
小图（80KB）：计算过程为（80×3000×365×77）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈8.38TB。
小计：104.70+8.38≈113.08TB。
枪球一体化像机 8 台：
大图（1000KB）：计算过程为（1000×3000×365×8）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈10.88TB。
小图（80KB）：计算过程为（80×3000×365×8）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈0.87TB。
小计：10.88+0.87≈11.75TB。
枪球一体化像机（迎宾馆）2 台：
大图（1000KB）：计算过程为（1000×3000×365×2）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈2.72TB。
小图（80KB）：计算过程为（80×3000×365×2）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈0.22TB。
小计：2.72+0.22≈2.94TB。
卡口抓拍像机 A 型 43 台：
大图（1000KB）：计算过程为（1000×3000×365×43）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈58.47TB。
小图（80KB）：计算过程为（80×3000×365×43）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈4.68TB。
小计：58.47+4.68≈63.15TB。
卡口抓拍像机 B 型 72 台：
大图（1000KB）：计算过程为（1000×3000×365×72）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈97.90TB。
小图（80KB）：计算过程为（80×3000×365×72）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈7.83TB。
小计：97.90+7.83≈105.73TB。
电子警察抓拍像机 A 型 20 台：
大图（1000KB）：计算过程为（1000×3000×365×20）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈27.20TB。
小图（80KB）：计算过程为（80×3000×365×20）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈2.17TB。
小计：27.20+2.17≈29.37TB。
电子警察抓拍像机 B 型 95 台：
大图（1000KB）：计算过程为（1000×3000×365×95）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈129.16TB。
小图（80KB）：计算过程为（80×3000×365×95）÷1024÷1024÷1024÷0.75≈10.33TB。
小计：129.16+10.33≈139.49TB。
图片存储总量为 113.08+11.75+2.94+63.15+105.73+29.37+139.49≈465.51TB。
三、计算结果汇总
当前业务量：视频存储≈1787.42TB，图片存储≈465.51TB，总存储≈2252.93TB。
· 3-5 年预测值
视频处理量：3 年后（2028 年）约为 8266.5×(1+10%)³≈10998Mbps；5 年后（2030 年）约为 8266.5×(1+10%)⁵≈13625Mbps。
图片处理量：3 年后（2028 年）日均抓拍量约为 296.4×(1+10%)³≈394.3 万张 / 天；5 年后（2030 年）日均抓拍量约为 296.4×(1+10%)⁵≈489.3 万张 / 天。
传输流量：3 年后（2028 年）约为 10998Mbps；5 年后（2030 年）约为 13625Mbps。
· 结论
当前项目视频处理量达 8266.5Mbps，日均图片抓拍近 300 万张，传输峰值超 8Gbps。未来 3-5 年，随着设备数量年均 10% 增长，5 年后视频处理量预计突破 13Gbps，图片日均抓拍量接近 500 万张。建议在网络带宽、服务器处理能力等方面预留扩展空间，以满足长期业务发展需求。







[bookmark: _Toc78880524][bookmark: _Toc7437][bookmark: _Toc72764316][bookmark: _Toc58176729][bookmark: _Toc29886171]网络传输配套
[bookmark: _Toc24142][bookmark: _Toc78880525][bookmark: _Toc515547702][bookmark: _Toc29886034]建设内容
一、网络传输租赁链路
为了公安信息网络的安全，防止不法分子通过公网入侵后端视频图像共享综合应用平台，造成信息泄露，本次工程采用租赁运营商裸线传输专线链路方式进行数据传输。前端采用SC双芯光纤收发器，汇聚段采用LC双芯单模光模块汇聚，每点单独使用一条，设备通过光纤链路传输到指定机房，包含管线施工、道路开挖、内部资源调度等。独享光纤（摄像机端光纤传输设备至机房端光纤传输设备之间的光纤租用，一个点位为一条线路，所有线路点对点传输到开发区分局指定机房。含传输设备、光缆等材料费用和使用期间的维护、检修费用），各点传输必须通过裸光纤方式传输，途中不得经过任何数据处理设备。可通过自行建设形式或租赁形式建设，单点光纤资源不少于2芯，含千兆光纤模块传输设备，距离根据现场情况确定。本次维保，提供汇聚交换服务，须提供网络交换设备、光模块、辅材等，前端多设备汇聚点为普通交换设备，村居汇聚点与派出所机房汇聚点须为可网管型设备，提供的交换设备须满足视频监控传输与交换并留有冗余，冗余不低于30%，确保视频图像不卡顿、丢包等，设备须与采购人现有设备兼容。中标单位负责网络传输改造，后端光纤收发器更换为光纤交换机，新城辖区以项目为单位在新城机房进行汇聚，步凤辖区以村为单位进行汇聚，汇聚后再到步凤派出所汇聚。
[image: ]


二、网络设备新增替换
前端感知设备的数量的增加，对经济技术开发区分局机房内及移动IDC机房内的自有网络设备的端口及处理能力要求越来越高。
经调研现网中交换机能满足本次工程对万兆光口、千兆光口和电口的需求，无需扩容板卡或新增设备。
[bookmark: _Toc19170][bookmark: _Toc78880526]建设方案
本项目新增社会资源感知前端，通过传输网络接入至社会资源汇聚平台。由社会资源汇聚平台转接至经开区分局视频联网平台及视图库，公安自建前端直接接入经开区分局视频联网平台及视图库。本次工程传输网络建设拓扑示意图如下：[image: ]
传输网络架构图

网络升级方案
以原有各项目为单位，前端监控节点部署光纤收发器作为接入层光信号转换单元，后端通过光口汇聚交换机实现前端流量的集中收敛；前端接入节点与后端汇聚交换机端口采用一一映射拓扑部署，光口汇聚交换机端口模块速率规格不低于 1Gbps，其上行光模块速率规格不低于 10Gbps，最终通过汇聚链路上联至核心交换机，完成全网流量的层级转发。（本项目由运营商提供网络传输、交换设备及光纤链路）
新城辖区直接至新城派出所机房汇聚，步凤辖区在各村部汇聚后再接入步凤派出所机房。


[bookmark: _Toc78880528][bookmark: _Toc16845]主要设备技术参数
本项目所涉及设备及材料相关参数，详见附件1：2025到期项目维保清单
[bookmark: _Toc78880569][bookmark: _Toc32258]项目建设与运行管理
维修期实施方案（60日历天）
组织与计划：成立专项维修项目部，项目经理具备中级及以上职称。进场后5日内提交《系统诊断报告》、《维修实施方案》及《新嘉源机房搬迁技术方案》，报甲方审批。
机房搬迁专项：
流程：设备清查标记→规范拆卸包装→安全运输→新机房规划安装→系统联调测试→业务切换验证。
要求：搬迁过程需有详细预案，业务中断时间最小化，搬迁后需经72小时连续运行测试。
系统整修：依据方案对线路、设备进行整改更换，确保功能性能达标。
验收交付：维修期满，提交完整技术资料，申请甲方验收。验收合格后，签署《维修工程验收报告》，进入维保期。
维保期运维服务体系
人员与装备配置（完全响应考核要求）：
人员：配备项目经理1人、驻场技术人员2人、后台支持1人、兼职电工1人、兼职安全员1人，提供7x24小时响应。
装备：配备工程维护车1辆、巡查车1辆及全套维护工具（OTDR、熔接机等），车辆安装定位系统。
日常运维：
定期维护：按季度对各类设备进行深度清洁、保养和性能检查，并提交报告。
每日巡查：通过运维平台与现场结合方式进行。
备件管理：关键设备备品备件库存不低于在线运行数量的10%。
应急响应：
故障分级响应：30分钟内电话响应，规定时间内到达现场。光纤支线24小时修复，主干48小时修复。
[bookmark: _GoBack]第三方破坏：24小时内恢复线路，一周内恢复杆件，并负责追偿。


[bookmark: _Toc78880575][bookmark: _Toc29886178][bookmark: _Toc8629]人员配置与培训
[bookmark: _Toc29886179][bookmark: _Toc78880576][bookmark: _Toc15386]人员配置计划
由承建单位提供涉及系统操作、系统管理、系统维护的相关知识培训，对业主单位指定人员进行专项培训。
[bookmark: _Toc28961][bookmark: _Toc78880577][bookmark: _Toc29886180]人员培训方案
一、培训目标
聚焦维保单位工作人员核心需求，通过针对性培训，使10-20名参训人员全面掌握项目维保关键技能。培训后，参训人员需能独立完成前端设备（摄像机、补光灯等）日常巡检与基础故障排查，熟练操作存储系统与运维平台，精准执行杆件、线路等设施维护流程，具备突发设备故障应急处置能力，确保项目监管体系稳定运行，满足日常维保服务标准。
 二、培训内容
 （一）项目基础与设备认知（2课时）
1. 项目概况讲解（0.5课时）：介绍步凤镇商业街技防、中韩产业园视频监控等5个维保项目的服务范围、设备分布（如400万像素球机、500万卡口单元数量及安装位置）及维保核心要求，明确维保人员岗位职责与工作流程。
2. 核心设备参数与原理（1.5课时）：结合实物与图片，详解摄像机（含镜头、补光灯）、存储服务器、设备箱等核心设备的参数规格（如摄像机码率、存储容量）、工作原理，重点强调不同设备维护注意事项（如红外补光灯清洁、存储硬盘检测）。
 （二）实操技能培训（4课时）
1. 前端设备维护实操（1.5课时）：现场演示摄像机角度校准、镜头清洁、补光灯亮度调节等操作，指导参训人员分组实操；讲解设备箱内线路检查、防雷模块检测、空开故障更换方法，确保掌握基础维护技能。
2. 存储与运维平台操作（1.5课时）：在分局实训环境中，演示存储服务器状态查看、录像检索与备份操作，教学运维平台设备在线率监控、故障报警处理功能，让参训人员逐一实操，确保能独立完成日常监控与数据管理。
3. 线路与杆件维保（1课时）：现场教学线路巡检（网线、光缆通断检测）、杆件除锈上漆、支架加固流程，模拟线路破损修复场景，指导参训人员使用检测工具（如测线仪）排查线路问题。
 （三）故障排查与应急处理（2课时）
1. 常见故障解决方案（1.5课时）：梳理摄像机无图像、存储断联、补光灯不亮等高频故障，结合案例拆解排查步骤（如先检查电源、再测试线路），提供故障排查流程图，让参训人员模拟故障场景练习解决方案制定。
2. 应急处置流程（0.5课时）：讲解突发断电、断网时的应急响应措施（如启用备用电源、切换备用传输线路），明确故障上报流程与沟通对接机制（如联系分局负责人、设备厂商），确保紧急情况快速响应。
 三、培训课时
培训总课时8课时，其中项目基础与设备认知2课时（理论1.5课时、实操0.5课时），实操技能培训4课时（全为实操），故障排查与应急处理2课时（理论0.5课时、实操1.5课时）。
 四、授课人员
1. 项目技术负责人（1人）：具备5年以上安防项目维保经验，熟悉本项目设备与系统，负责项目基础、设备原理及故障排查模块授课，主导实操指导。
2. 资深维保工程师（1人）：拥有3年以上同类项目维保经验，协助开展实操技能培训，负责前端设备维护、线路检测等模块实操教学与考核。
五、培训单位及人员数量
1. 培训单位：由项目建设单位联合具备安防维保培训资质的本地技术机构共同开展，确保培训内容贴合项目实际。
2. 人员数量：参训人员为维保单位工作人员，共10-20人，按20人上限准备培训物资与场地。
 六、培训地点
培训全程在盐城市公安局经济技术开发区分局内开展，理论授课与平台实操使用分局培训中心，设备维护、线路维保等实操环节在分局指定实训场地（含模拟设备与杆件）进行。

[bookmark: _Toc18263]项目进度
[bookmark: _Toc7946]项目建设期
按照国家关于加强基础设施工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，同时对设计、施工以及设备材料采购实施招标，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。
根据以上要求，并结合实际情况，本项目维修、更换周期拟定为2个月。


[bookmark: _Toc6751][bookmark: _Toc78880581][bookmark: _Toc366646678][bookmark: _Toc230744780][bookmark: _Toc73213496]项目风险与管理
[bookmark: _Toc78880582][bookmark: _Toc230744781][bookmark: _Toc366646679][bookmark: _Toc11460]风险识别和分析
本项目是换新维保项目，项目中可能发生的主要风险是：
[bookmark: _Toc1372][bookmark: _Toc78880583]产品风险
项目中所更换的设备等产品均为当前较为先进的产品,导致产品风险的因素有：
（1）对产品的熟悉度不够；
（2）产品的早期服务依赖厂商；
（3）产品的质量难以保障。
[bookmark: _Toc78880584][bookmark: _Toc13673]技术风险
本项目中，技术力量是确保项目最终成功实施的中坚力量，要确保项目保质保量地完成，必须规避技术问题带来的风险。项目中可能遇到的技术风险因素有：
（1）核心人才流失；
（2）缺乏培训；
（3）对方法、工具和技术理解的不够；
（4）应用领域的经验不够；
（5）新的技术和开发方法不熟悉。
[bookmark: _Toc78880585][bookmark: _Toc31791]成本风险
成本风险是指提高成本情况的发生所带来的危险。项目中提高成本的情况是经常的、多方面的。所以，成本风险也是经常存在的, 也是多方面的。项目总成本包括设备成本、人员成本、商务成本和其他风险成本等。
[bookmark: _Toc78880586][bookmark: _Toc21960]需求风险
通常，项目在确定需求时都面临着一些不确定性和混乱。若在项目早期容忍了这些不确定性，并且在项目进展过程当中得不到解决时，这些问题就会对项目的成功造成很大威胁。如果不控制与需求相关的风险因素，那么就很有可能产生错误的产品或者拙劣地建造正确的产品。项目对业主单位现有业务状况和业务需求的分析极为重要，不完善的需求分析也会导致项目的失败。项目中与客户需求相关的风险因素有：
（1）对产品和产品需求缺乏清晰的认识；
（2）不断变更需求；
（3）缺少有效的需求变更管理过程。
[bookmark: _Toc78880587][bookmark: _Toc26418]相关性风险
任何一个项目都不是独立的，总涉及一个复杂的关系链，系统之间的关联性也将成为项目成功实施的一个重要风险环节。项目中存在的相关性风险有：
（1）供应商链环节；
（2）承建商环节；
（3）用户交互人员和团体凝聚力。
[bookmark: _Toc8325][bookmark: _Toc78880588]管理风险
项目的管理环节也是项目中的重要环节，项目中需要规避的管理风险有：
（1）计划任务不明确；
（2）项目状态不明确；
（3）项目执行者、决策者职责不清晰；
（4）员工冲突。
[bookmark: _Toc366646680][bookmark: _Toc78880589][bookmark: _Toc230744782][bookmark: _Toc4931]风险对策和管理
根据对项目中各类风险因素的分析，项目面临的主要风险已比较清晰，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策：
（1）制订风险应对计划，确定需要采取的应对各类风险的措施
风险应对计划确定和指定一个或多个人承担项目风险应对措施的责任，根据风险的优先级别处理风险，在需要时将资源和活动加入到预算、进度计划和项目管理计划中。计划中的风险应对措施必须与风险的重要性相符，能够低成本地、及时地应付挑战，并且在项目环境下能够实现，由指定的责任人负责实施。
（2）建立和实施项目质量管理体系，严把项目周期各阶段的质量关
项目设计必须符合有关工程建设的技术标准和规范，必须执行国家规定的强制性要求，必须符合经过批准的项目可行性研究报告、评估报告的内容要求；项目招标，应选择有实力、技术先进、可靠性高、价格合理的公司；项目建设期间，宜聘请专业监理单位对工程质量进行监督管理，以确保项目建设质量，控制工程进度和投资，提高项目效益。
（3）持续进行风险监测与控制
项目应对计划中的应对措施在项目管理期间得到执行，但为了发现新风险和已经发生变化的风险，需要持续地对风险进行监测和控制。在这个过程中，需要识别、分析和预测新的风险，保持对已识别风险的跟踪，重新分析现存的风险，监测不可预见事件的引发条件，监测残留风险，评审风险应对措施的实施效果。









[bookmark: _Toc53995890][bookmark: _Toc78880590][bookmark: _Toc26774]安全生产管理
[bookmark: _Toc745][bookmark: _Toc495409479][bookmark: _Toc78880591][bookmark: _Toc53995891][bookmark: _Toc458538510]工程安全管理组织
（1）建设单位要根据《安全生产法》等有关法律规定，设置安全生产管理机构或者配备专职（或兼职）安全生产管理人员。
（2）安全生产设施必须要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
（3）工程监理要严格按安全生产专篇要求实施安全监督和管理。
（4）工程施工要严格按安全生产专篇要求，对施工人员要进行安全教育和培训，落实安全防护措施和安全经费，加强施工现场安全管理和检查。
（5）施工现场有两个以上施工单位交叉作业时，建设单位应明确各方的安全职责，对施工现场实行统一管理。
（6）建设工程竣工投产前，其安全设施必须经安全部门验收合格。
[bookmark: _Toc458538512]（7）建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全生产责任、安全生产计划；建设单位对安全防护、安全施工有特殊要求需增加安全生产费用的，应结合工程实际单独列出安全生产增加项目清单。
[bookmark: _Toc495409480][bookmark: _Toc78880592][bookmark: _Toc15421][bookmark: _Toc53995892]安全施工基本要求
（1）施工单位在施工过程中应严格执行《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定。
（2）施工单位应当按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员，施工现场必须有专职安全生产管理人员。
（3）施工单位应根据施工现场情况编制应急预案。发生任何事故，应迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，减少人员伤亡和财产损失，防止事故继续扩大，并立即报告安全生产主管部门或上级应急指挥中心。
（4）施工单位在施工前应对施工作业环境进行检查和评估，制定相应的安全生产、文明施工措施。施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求，积极推行施工现场的标准化管理，按施工组织设计，科学组织施工。
（5）施工单位必须严禁使用未取得有关部门颁发的《特种作业人员岗位操作证》的人员从事特种作业；禁止使用未经上岗培训的人员上岗作业。
（6）施工单位必须保证施工现场安全措施费用和施工人员的安全生产用品的落实。
（7）如果在施工过程中可能会出现与设计文件不完全相符的地方，需进行适当的修改或调整时需要施工方、设计方、建设方和各单位安保部门等共同协商，按最佳方案实施。
（8）对涉及在线扩容、割接和带电作业的工程，施工企业必须与维护部门商定实施方案，保护措施，应急方案，作好安全防范措施，保证工程顺利进行。
（9）凡施工图中标注需要做安全防范措施的地方，必须认真做好安全防范措施，严禁野蛮作业。
（10）施工作业区内严禁一切非工作人员进入。严禁非作业人员接近和触碰正在施工运行中的各种机具与设施。
（11）施工单位应为从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性、高速运输、野外作业的施工人员办理团体人身意外伤害险或个人意外伤害险。
（12）施工单位应为员工办理职业病防治险、工伤保险、医疗保险等。
（13）施工人员进入施工现场必须戴安全帽、绝缘鞋等，正确佩戴和使用劳动保护用品。严格执行操作规程和施工现场的规章制度，禁止违章指挥和违章作业。
    （14）施工用的高凳、梯子、人字梯、高架车等，在使用前必须认真检查其牢固性。梯外端应采取防滑措施，并不得垫高使用。人字梯距梯脚40-60cm处要设拉绳，施工中，禁止站在梯子最上一层工作，且严禁在这上面放工具和材料，防止工具坠落。
    （15）高处作业施工人员必须正确使用安全带，安全帽。
    （16）按照施工总平面图设置临时设施，严禁侵占场内道路及安全防护等设施。
    （17）出入机房应遵守机房的管理制度，自觉做好出入登记工作。
（18）施工材料应合理堆放，不得占用楼道内的公共空间，封堵紧急出口。
（19）施工完毕应及时清理多余的材料，将机房内的垃圾清理干净。
（20）遇害有恶劣气候影响施工安全时，应停止施工作业，并按有关规定办理停止作业手续，以保障人身、设备等安全。
[bookmark: _Toc78880593][bookmark: _Toc495409481][bookmark: _Toc53995893][bookmark: _Toc458538513][bookmark: _Toc12749]施工消防安全要求
（1）施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用电、各类材料各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设备明显标志。作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应安全生产教育培训。
（2）在施工前必须根据施工委托书、开工报告办理施工许可证和机房出入证等相关证件。施工人员出入机房必须如实填写登记表。
（3）机房内不准吸烟、不准使用电热水器、电炉等电热器具，不准乱拉乱搭电线，不准用汽油等易燃液体擦拭地板，不准存放易燃、可燃液体和气体，不准把食物带入机房，机房内严禁带入易燃易爆物品，严禁使用易燃易爆物品和工具进行施工。
（4）机房施工设备包装材料以及电报纸、打印纸等易燃物品，要随用随清随运，不得堆放在机房内和走廊通道上。施工材料须及时清理。
（5）在机房内进行烧焊等动火施工时，要严格执行操作规程，报保卫部门批准，并落实监督人员，采取可靠的防护措施才能施工。
[bookmark: _Toc78880594][bookmark: _Toc53995894][bookmark: _Toc458538514][bookmark: _Toc32040][bookmark: _Toc495409482]施工行为安全要求
（1）在野外施工作业时，必须按照国家有关部门关于安全和劳动保护的规定，正确配戴安全防护和劳动保护用品。
（2）在机房作业时，应遵守机房的管理制度，严禁在机房内饮水、吸烟。施工人员在机房内由于施工需要取用电时（施工工具用电和调测设备用电），禁止使用机房设备专用的交直流电源，只允许使用机房照明用电或其他电源，并征得机房维护人员同意后和签字确认后才可使用。
（3）在公路、高速公路、铁路、桥梁、通航的河道、市区等特殊地段施工时，应根据有关规定设立明显的安全警示标志、防护围栏等安全设施，必要时派专人警戒看守。
（4）在炎热或寒冷、冰雪天气施工作业时应采取防暑或防寒、防冻、防滑措施。当地面被积雪覆盖时，应用棍棒试探前行。遇有强风、暴雨、大雾、雷电、冰雹、沙尘暴等恶劣天气时，应停止露天作业。雷雨天不得在电杆、铁塔、大树、广告牌下躲避。
（5）登高梯作业时，施工人员应经常检查登高梯的完好性并选用合适的登高梯。
（6）施工仪表使用人员必须经过培训，熟悉仪表的正确使用方法，并按仪表的技术规定进行操作。
（7）搬运设备、线缆等器材时，应对杠、绳、链、撬棍、滚筒、滑车、挂钩、绞车（盘）、跳板等搬运工具进行检查是否能够承担足够的负荷，有破损、腐蚀、腐朽现象不得使用。
（8）在挖杆坑洞、电缆沟、手孔坑时，应调查地下原有电力线、光（电）缆、煤气管、输水管、供热管、排污管等设施与开挖地段的间距并注意其安全。如遇有地下不明物品或文物，应立即停止挖掘，保护现场，并向有关部门报告。
（9）在供电线路上方施工时，应事先通知电力部门派人到现场停止送电，并经检查确实停电后，才能开始作业。施工作业人员不得将供电线擅自剪断。
（10）在桥梁侧体施工时应得到相关管理部门批准，并按指定的位置安装铁架、钢管、塑料管或电缆。严禁擅自改变安装位置损伤其桥体主钢筋。
（11）人工开挖土方或路面时，相邻作业人员间必须保持2m以上间隔。
（12）在靠近建筑物挖沟、坑时，应视挖掘深度做好必要的安全措施。如采用支撑办法无法解决时，应拆除容易倒塌的建筑物，回填沟、坑后再修复建筑物。
[bookmark: _Toc495409483][bookmark: _Toc9445][bookmark: _Toc78880595][bookmark: _Toc458538515][bookmark: _Toc53995895]施工监理安全要求
（1）工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
（2）工程监理单位在施工监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改。情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

10 项目考核与运行管理 
10.1项目实施机构 
由甲方相关部门、承建单位（乙方）和监理单位共同组成，负责维修期的协调、安装、调试、验收工作。
10.2运行维护机构与考核机制 
维保期内，系统的运行维护由乙方负总责，并接受甲方的严格考核。
考核依据：严格按照《维保服务要求及考核方式》执行。
考核方式：每季度进行不定期考核，年终汇总。考核满分100分，涵盖基础运维、运维团队、支撑保障、安全考核等方面，并设有激励加分项。
结果应用（付费关联）：
95分≤得分：支付当期应付金额的100%。
90分≤得分<95分：支付95%。
80分≤得分<90分：支付90%。
70分≤得分<80分：支付80%。
60分≤得分<70分：支付70%。
得分<60分：甲方有权拒绝付款。连续两个季度低于60分，甲方有权终止合同。
浙江中南机电智能科技有限公司	34	
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