

企业业绩

类似项目业绩一览表



杨瑞

序号	项目名称	采购单位	合同金额
	2023 年度南通市通州区西亭镇 高标准农田建设改造提升项目 (财政补助) 工程	南通市通州区西亭 镇人民政府	13663300.4 4 元
2	2023 年度江苏省淮安市洪泽区 岔河镇东陈片高标准农田建设 改造提升项目 (财政补助)	淮安市洪泽区岔河 镇人民政府	21201050.0 0 元
3	2022 年淮安市淮安区漕运镇新 太片高标准农田建设项目 (4 标)	淮安市淮安区漕运 镇人民政府	9648494.78 元

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

1、2023 年度南通市通州区西亭镇高标准农田建设改造提升项目

(财政补助) 工程



项目编号:
备案编号: F3206120307000197001001
打印验证码:

中标通知书

江苏兴水建设工程有限公司:

你方于2023-05-26 09:30所递交的2023年度南通市通州区西亭镇高标准农田建设改造提升项目项目2023年度南通市通州区西亭镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)工程施工标段投标文件已被我方接受,被确定为中标人。本中标通知书发出之日起30日内,我方将依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同,在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。在限期内不签订合同协议作放弃中标处理。

特此通知

招标人(公章)

法定代表人(签名)
2023年05月30日

中标范围	2023年度南通市通州区西亭镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)工程施工	工程规模:
其中:暂估价___元	发标人供应材料___元	暂列金___元
中标价13663300.44元	中标工期: 205日历天	中标质量: 合格
最高限价(招标控制价): 14900000元	资质证书号: D232092261	注册编号: 苏13222016201606061
中标单位资质等级	施工总承包·水利水电工程·水利水电工程二级	项目负责人: 顾志东
项目负责人: 顾志东	项目负责人资质等级: 注册一级建造师·水利水电工程	经办人: 张珊
备注:	2023年5月30日	

说明:

- 1、本通知书一式三份,招标人、中标人、南通市通州区公共资源交易中心各执一份。
- 2、本中标通知书的内容,可登录南通市公共资源交易平台<http://ggzyjy.nantong.gov.cn/>查询。

第一部分 合同书



Handwritten signature in black ink.

发 包 人（全称）：南通市通州区西亭镇人民政府

承 包 人（全称）：江苏兴水建设工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2023 年度南通市通州区西亭镇高标准农田建设改造提升项目（财政补助） 工程施工事项经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2023 年度南通市通州区西亭镇高标准农田建设改造提升项目（财政补助）

工程地点：位于通州区西亭镇李庄村和西禅寺村。

工程内容：2023 年度南通市通州区西亭镇高标准农田建设改造提升项目（财政补助），建设规模 5000 亩，节水灌溉面积 300 亩；工程的主要建设内容包括灌溉泵站、渠道及渠系配套建筑物、田间道路、土地平整、占补平衡、土壤改良、农业措施等工程；具体详见施工图纸及工程量清单。

工程立项批准文号：

资金来源：财政资金

二、工程范围

工程承包范围：包括但不限于灌溉泵站工程、渠道及配套建筑物工程、田间道路工程、农业措施、土地平整等工程施工。具体详见施工图纸、招标文件、工程量清单等所包含的全部内容。

三、工程期限

开工日期：2023 年 6 月 21 日（具体以发包人或监理人签发的开工通知为准）。

竣工日期：2024 年 1 月 11 日

工期总日历天数：205 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

土地平整项目，在项目村居移交出平整地块后的 30 个晴天内，施工单位必须完成平整工作，确保平整质量达到种植要求并办理回交手续，否则造成损失由施工单位承担。

四、质量标准

本合同项下建设工程的工程质量须本条（1）和（2）同时满足方为合格：

（1）本建设工程经发包方及上级确定的第三方检测符合设计要求并出具本建设工程质量合格的书面报告；

（2）本建设工程经各级验收均为合格。

五、合同总价

本工程合同总价为人民币(大写) 壹仟叁佰陆拾陆万叁仟叁佰元肆角肆分, ¥: 13663300.44 元。

合同价格形式: 固定单价合同。

六、工程款支付

1、农民工工资月度预支付约定:

(1) 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》的规定设立农民工工资专用账户, 保障农民工工资按规定按时足额支付。农民工工资按签约合同价的 20% 确定, 按月进行等额预付至施工单位开立农民工工资专用账户。

(2) 自监理单位签发开工报告日期起开始计算, 按合同约定总工期均摊至每月支付, 承包人申请支付前应提供当月实名制考勤表作为付款依据。

(3) 承包人应按时实名足月支付民工工资, 如因承包人(含劳务分包人) 不按时、实名、足月支付民工工资产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等, 均由承包人承担全部责任和赔偿。发包人有权在应付工程款中先行垫付, 因此造成发包人的利息等损失由承包人承担, 并在支付工程款时扣除; 承包人无应付工程款的, 如发包人先行垫付的, 承包人按同期银行贷款利率的四倍承担发包人的利息损失和其他所有损失。承包人需做好工资发放情况登记工作, 台账备查。

(4) 其余未尽事项, 以具体协议为准。

2、工程款支付方式:

(1) 项目开工后支付合同价 10% 的预付款;

(2) 完成合同总投资 50% 后支付至合同价的 40%;

(3) 镇级验收合格后支付至合同价的 70%;

(4) 完成结算审计且通过竣工验收后付至审计价 90%;

(5) 竣工验收合格满两年且无质量问题(占补平衡项目须通过耕地质量评定), 支付尾款。

(6) 项目管理过程中所涉及的由承包人承担的安全生产及质量违约责任或者其他形式的违约责任, 承包人须及时至镇财政所直接以现金形式缴纳由此产生的相关违约金或赔偿款, 不得采取其他形式的缴纳方式, 且工程完工报镇级验收前需将所有的违约金或赔偿款缴纳完毕。

每次支付前, 承包人均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的增值税专用发票及税款在通州区缴纳的完税凭证(发票备注栏中需注明项目名称)、合同、中标通知书、农民工工资专用账户。

第一次付款时须提供合同原件供财务部门核对, 第二次及以后付款时须提供合同复印件。分期付款提倡分期开票, 利于财务核对。

承包人违反以上规定的, 发包人有权拒付费用, 且不承担延期支付款项的违约责任。



Handwritten signature in black ink.



Handwritten signature of the contractor.

七、履约保证

承包人履约保证方式为银行保函，履约保证金为合同总价 10%。其中工期为 2%，质量为 3%，安全文明 1%，竣工资料 0.5%，农民工工资 2%，项目机构人员到场保证金 0.5%，廉政保证金 1%。工程完工、镇级验收合格后，发包人按照约定扣除相应违约金后（如有）30 日内一次性无息退还。

备注：根据省政府苏政规〔2023〕1 号《省政府印发关于推动经济运行率先整体好转若干政策措施的通知》，水利在建项目在 2023 年 1 月 1 日-6 月 30 日，期间应缴纳的各项工程质保金，自应缴之日起可缓缴一个季度。事后补缴可采用金融机构，担保机构（保函）保险的方式缴纳。

八、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、结算，并在质量保修期内承担工程质量保修服务责任，接受发包人委托的监理人在委托范围内的监督管理。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、双方约定，在履行合同工程中产生争议时，直接向南通市通州区人民法院提起诉讼。

十二、合同生效

本合同正本贰份，发包人承包人各执壹份。副本陆份，发包人执叁份，承包人执叁份，其合同正本具有同等效力。

合同订立时间：2023 年 6 月 21 日

合同订立地点：南通市通州区西亭镇人民政府

本合同双方约定：双方法定代表人或委托代理人签字，盖法人公章并提交履约保证金后生效。

发包人(盖章):

组织机构代码:

地址:

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话:

传 真:

开户银行:

账 号:

邮政编码:



承包人(盖章):

组织机构代码:

地址:

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话:

传 真:

开户银行:

账 号:



邮政编码:





杨建

通州区高标准农田项目镇级验收证明

项目名称	2023 年度南通市通州区西亭镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)		所在镇村	西亭镇李庄村西禅寺村
开工日期	2023 年 6 月 21 日		完工日期	2024 年 5 月 30 日
合同价(元)	1366.330044 万元			
验收工程内容与数量	新建泵站 2 座; 维修泵站 3 座; 新建防渗明渠 5147.4m; 新建暗渠 7126.27m; 配套建筑物工程: 新建涵洞 20 座、分水井 28 座、分水闸 53 座、检查井 127 座、跨渠桥 110 座、放水口 1055 座, 排水沟退水口 3 座; 排水沟 988.99m; 道路拓宽及路面黑化 1.664km, 土地平整 1671.69 亩; 占补平衡 40564m ³ ; 红叶石楠球 706 株; 新建仓库及烘干中心 1 座、晒场 1 座。具体内容见《南通市通州区 2023 年西亭镇高标准农田建设项目镇级验收工程量核定表》。			
主要存在问题	西禅寺村: 1、圩亭河泵站站内无防护; 2、暗渠部分出水井溢水, 分水井内出水管偏高; 3、因大棚户原因, 八字河泵站大棚段管道未整改, 待大棚拆除后整改; 4、检查井分水井未编号。 李庄村: 1、团跃河泵站进门踏步沉降; 2、六总西泵站出水池护栏未满焊; 3、部分检查井漏水; 4、六组、十三组明渠少数段有溢水现象, 先采取措施保证灌溉, 待灌溉期结束后整改到位; 5、部分小龙门闸门渗水; 6、部分道路损坏未修复; 7、路肩土、渠肩土沉降; 8、少数地块未精平到位。 部分渠道尺寸合格率低(详见检测报告), 要求请专业机构进行质量是否合格认定, 认定合格的根据审计扣除相应工程量, 不合格待灌溉结束后拆除重建。			
验收结论	该工程经验收总体合格, 验收中存在的问题, 施工单位按照整改通知单的要求, 限时落实好抓紧整改工作。			
参加验收单位	施工单位	项目负责人(签字):  (单位盖章) 		
	监理单位	项目总监: (签字):  (单位盖章) 		
	设计单位	项目负责人(签字):  (单位盖章) 		
	建设单位	验收组长(签字):  参加人员(签字):  (单位盖章) 		
镇级验收日期: 2024 年 6 月 21 日 (按乡镇开展镇级验收的日期填写)				
注: 本表一式五份, 施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、主管单位(农业农村部门)各执一份				

2、2023 年度江苏省淮安市洪泽区岔河镇东陈片高标准农田建设改造提升项目（财政补助）



Handwritten signature in black ink.

中标通知书

江苏兴水建设工程有限公司：

我方2023年度江苏省淮安市洪泽区岔河镇东陈片高标准农田建设改造提升项目（财政补助）、江淮片高标准农田建设改造提升项目（财政补助）、沈渡片高标准农田建设改造提升项目（财政补助）施工的评标工作已经结束，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规、规章和本工程招标文件的规定，现确定贵单位为中标人。请收到本中标通知书后于2023年10月18日前与我单位洽谈合同，在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

工程范围和内容	本次涉及岔河镇东陈片区、江淮片区、沈渡片区三个片区，东陈片区：项目区总面积0.57万亩，其中耕地面积0.4万亩。本项目建设高标准农田0.4万亩，高效节水0.08万亩，项目区集中连片。江淮片区：项目区总面积0.53万亩，其中耕地面积0.3万亩。本项目建设高标准农田0.3万亩。沈渡片区：项目区总面积0.47万亩，其中耕地面积0.3万亩。本项目建设高标准农田0.3万亩，高效节水0.02万亩，项目区集中连片。		
中标质量要求	合格	中标工期（日历天）	240日历天
中标价（元）	21201050.00		
项目经理	田以荣	证件号	苏1322016201700786
招标方式	公开招标		
备注	2023年12月底完成形象进度的70%及以上，泵站工程须在2024年4月10日前出水。		
招标人：（盖章） 法定代表人或 授权代表人（签名）：	监管单位：（盖章） 		
2023年9月18日	2023年9月18日		



Handwritten signature in black ink.

合同协议书

淮安市洪泽区岔河镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 2023 年度江苏省淮安市洪泽区岔河镇东陈片高标准农田建设改造提升项目（财政补助）、江淮片高标准农田建设改造提升项目（财政补助）、沈渡片高标准农田建设改造提升项目（财政补助）施工（合同名称），已接受江苏兴水建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 2023-GBZ-CH 的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰仟壹佰贰拾万零壹仟零伍拾元整元（¥21201050.00）。

4. 承包人项目经理：田以荣，注册证号：苏 1322016201700786 身份证号：_____。

5. 承包人技术负责人：____/____，身份证号：____/____。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 240 日历天。

10. 承包人应按照国家有关技术规范和管理办法，切实做好职责范围内工程档案的收集、整理、归档和保管工作；自觉接受项目法人档案管理部门的监督和检查，并按要求及时提交建设处汇总归档。

11. 本协议书一式陆份，其中正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，合同双方各执壹份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖章）

开户银行：

账号：

法定代表人：

或其委托代理人：（签字）

年 月 日

承包人：

开户银行：

账号：

法定代表人：

或其委托代理人：（签字）

年 月 日



杨建

2023 年度淮安市洪泽区岔河镇
高标准农田建设项目

四方验收

鉴定书

2023 年度淮安市洪泽区岔河镇高标准
农田建设项目四方验收验收组

2024 年 7 月 10 日



杨建

建设单位：淮安市洪泽区岔河镇人民政府

监管单位：淮安市洪泽区农业农村局

设计单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

监理单位：江苏信通工程项目管理有限公司

施工单位：江苏兴水建设工程有限公司

验收时间：2024 年 7 月 10 日



杨建

2024年7月10日开展2023年度淮安市洪泽区岔河镇高标准农田建设项目标段工程四方验收。参加验收的有洪泽区农业农村局、淮安市洪泽区岔河镇人民政府、淮安市水利勘测设计研究院有限公司、江苏信通工程项目管理有限公司、江苏兴水建设工程有限公司，通过查看现场，听取工作报告，查阅相关工程资料，经过充分讨论，提出工程验收鉴定意见如下：

一、合同工程概况

2023年度淮安市洪泽区岔河镇高标准农田建设项目标段实施地点位于洪泽区岔河镇，计划建设：

1、水利工程：（1）排涝站13座；移动泵车3台（2）防渗渠10.7公里，放水口274个；（3）节制闸19座；（4）渠首15座；（5）农桥18座；（6）路涵73座。2、田间道路：水泥路17.98km；3、农田林网工程：植树4000株，紫薇2200棵，樟树800棵，海棠200棵，红叶石楠球800棵

二、验收的项目及范围

验收范围为2023年淮安市洪泽区岔河镇高标准农田建设项目标段全部合同工程。

三、工程调整变更

东陈片：新增中沟疏浚B=8m共0.22km，新增中沟疏浚B=8m共0.5km，新增0.6m*6m节制闸10座，新增1m*6m涵洞10座，新增水泥路1.74km，取消0.8*6m渠首1座，取消0.6*6m渠首1座，取消0.8m*6m涵洞3座，取消0.6m*6m涵洞14座。

江淮片：新增防渗渠B=3m,b=0.54m,h=1m共0.04km，新增0.8m*6m节制闸10座，新增水泥路0.14km，取消1*6m涵洞1座，取消0.8m*6m涵洞1座，取消0.8*6m渠首5座，取消0.6*6m渠首1座，取消5.5m*5m农桥6座，取消5.5m*5m农桥4座，取消0.6m*46m渡槽1座

沈渡片：新增B=2m,b=0.64m,h=0.8m防渗渠0.56km，新增1m*6m节制闸3个，新增0.6m*6m节制闸6座，新增水泥路1.17km，取消B=5.8m,b=1m,H=1.47m防渗渠共0.78km，取消B=4m,b=1.1m,H=1.45m防渗渠共0.12km，取消B=3.0m,b=0.66m,H=1.17m防渗渠共1km，取消0.8*6m渠首1座，取消0.6*6m渠首1座，取消0.8m*6m涵洞6座

四、工程完成情况

2023年度淮安市洪泽区岔河镇高标准农田建设项目由江苏兴水建设工程有限公司中标承建，中标价21201050元，工程合同期于2023年10月31日开工，至2024年6月10日工程完工。

工程实际完成：（1）东陈片区：项目区内总面积0.57万亩，其中耕地面积0.4万亩。本项目建设高标准农田0.4万亩，高效节水0.08万亩，项目区集中连片。

水利工程：

①一体化泵站2座、移动泵车1台

②中沟疏浚（B=5.0m）1.3公里、中沟疏浚（B=6.0m）0.66公里、中沟疏浚（B=8.0m）0.5公里

③防渗渠（B=5m,b=1.3m,h=1.6m）0.7公里、防渗渠（B=5m,b=1.3m,h=1.6m）0.64公里、防渗渠（B=4.0m,b=1.1m,h=1.45m）0.27公里、机械渠（U100）0.96公里；

④放水口共95个；

⑤涵洞Φ100cm×6m共4座，涵洞Φ80cm×6m共6座，涵洞Φ60cm×6m共6座



杨建

⑦节制闸 $\Phi 100\text{cm} \times 6\text{m}$ 共2座,节制闸 $\Phi 80\text{cm} \times 6\text{m}$ 共1座,节制闸 $\Phi 60\text{cm} \times 6\text{m}$ 共10座

⑧管道灌溉系统共3.2km

田间道路:水泥路总长9.77公里。

农田林网工程:植树1600株,其中海棠地径4cm共200株、紫薇地径4cm共600株,榉树地径4cm共400株,红叶石楠地径4cm株。

(2)江淮片区:项目区内总面积0.53万亩,其中耕地面积0.3万亩。本项目建设高标准农田0.3万亩。

水利工程:

①泵站4座、移动泵车1台

②中沟疏浚($B=5.0\text{m}$)0.2公里

③防渗渠($B=4.5\text{m}, b=1.1\text{m}, h=1.45\text{m}$)0.69公里、防渗渠($B=3.5\text{m}, b=1.1\text{m}, h=1.2\text{m}$)0.93公里、防渗渠($B=4\text{m}, b=1.1\text{m}, h=1.2\text{m}$)0.93公里、防渗渠($B=3\text{m}, b=0.54\text{m}, h=1\text{m}$)0.54公里、防渗渠($B=4\text{m}, b=1.1\text{m}, h=1.2\text{m}$)0.29公里;

④放水口共109个;

⑤涵洞 $\Phi 100\text{cm} \times 6\text{m}$ 共14座,涵洞 $\Phi 80\text{cm} \times 6\text{m}$ 共5座,涵洞 $\Phi 60\text{cm} \times 6\text{m}$ 共5座

⑦节制闸 $\Phi 80\text{cm} \times 6\text{m}$ 共4座,节制闸 $\Phi 60\text{cm} \times 6\text{m}$ 共9座

⑧渠首 $\Phi 60\text{cm} \times 6\text{m}$ 共3座

⑨农桥 $5.5\text{m} \times 10\text{m}$ 共2座,农桥 $5.5\text{m} \times 6\text{m}$ 共1座,农桥 $5.5\text{m} \times 5\text{m}$ 共5座

田间道路:水泥路总长8.25公里。

农田林网工程:植树1200株,其中紫薇地径4cm共800株,红叶石楠地径4cm共400株。

(3)沈渡片区:项目区内总面积0.47万亩,其中耕地面积0.3万亩。本项目建设高标准农田0.3万亩,高效节水0.02万亩,项目区集中连片。

水利工程:

①泵站7座、移动泵车1台

②复垦300平方米

③防渗渠($B=7\text{m}, b=2.1\text{m}, h=1.5\text{m}$)0.17公里、防渗渠($B=6\text{m}, b=2\text{m}, h=1.8\text{m}$)0.18公里、防渗渠($B=4.0\text{m}, b=1.1\text{m}, h=1.45\text{m}$)0.27公里、防渗渠($B=2\text{m}, b=0.64\text{m}, h=0.8\text{m}$)0.74公里、防渗渠($B=4\text{m}, b=1.1\text{m}, h=1.2\text{m}$)1.28公里;

④放水口共127个;

⑤涵洞 $\Phi 100\text{cm} \times 6\text{m}$ 共2座,涵洞 $\Phi 80\text{cm} \times 6\text{m}$ 共3座,涵洞 $\Phi 60\text{cm} \times 6\text{m}$ 共5座,涵洞 $\Phi 60\text{cm} \times 32\text{m}$ 共1座

⑦节制闸 $\Phi 100\text{cm} \times 6\text{m}$ 共4座,节制闸 $\Phi 80\text{cm} \times 6\text{m}$ 共2座,节制闸 $\Phi 60\text{cm} \times 6\text{m}$ 共8座

⑧渠首 $\Phi 60\text{cm} \times 6\text{m}$ 共2座

⑨农桥 $5.5\text{m} \times 6\text{m}$ 共1座

⑩分水池 $2.5\text{m} \times 3\text{m}$ 共1座

管道灌溉总长0.42km

田间道路:水泥路总长3.16公里。

农田林网工程:植树1200株,其中紫薇地径4cm共800株,榉树地径4cm共400株。



杨建

五、工程质量评定

2023 年度淮安市洪泽区岔河镇高标准农田建设目标段工程,经施工单位申报、监理单位复核,工程质量评定为合格。

六、存在问题

沈渡片

泵站:

- 1.1001 泵站出水池盖板不到位,照明灯安装位置不符合设计要求。
- 2.1002 泵站照明灯安装位置不符合设计要求,无标志牌,节制闸门下口漏水。
- 3.1004 泵站门上口裂缝,照明灯安装位置不符合设计要求,出水池表面跑砂。
- 4.1007 泵站电机看不到,水泵看不到,配电柜下部无 10#槽钢,周边环境未整理。
- 5.1003 泵站一字墙漏浆,无应急灯。
- 6.1006 泵站拦污栅高度不够,泵房与设计不符,护坡未做踏步。

泵站共性问题:泵房内配套未做(消防器材、绝缘垫、绝缘鞋等);周边环境未整理;部分泵站配电柜下部缺少 10#槽钢。

渠系建筑物:

- 1.3001 节制闸闸首厚度不符合设计要求,实测 8cm,墙面冷缝未处理。
- 2.3002 节制闸护坡表面裂缝,墙面挂浆。
- 3.3004 节制闸挡墙破损,管口未处理。
- 4.3005 节制闸墙面不平。
- 5.3009(变更节制闸)渠首表面蜂窝麻面,螺栓孔未处理。
- 6.5005 渠道上格梗有裂缝,伸缩缝施工与图纸不符,渠道土工布不平整。
- 7.5005 渠道南侧新增 $\phi 100$ 节制闸管下口未处理,排架漏筋。
- 8.新增分水池 2.5m*3m 管口未处理,螺栓孔未处理,定位筋未切割。
- 9.3007 渠首表面跑砂。
- 10.新增 1*1*6 节制闸(原 2001 农桥位置变更),表面漏筋,水泥柱底部不平整。
- 11.新增 $\phi 100*6$ 节制闸(5005 渠道南侧)管口下部未切除,砼底部蜂窝麻面,排架漏筋。
- 12.新增 2.5*3 分水池多余管口未切除,螺栓孔未处理,定位筋未切除。

渠系建筑物共性问题:螺栓孔未处理;部分螺杆表面生锈未涂油;挡墙采用木支撑;铸铁闸门未使用省标《DB32/T1712-2011》;渠道损坏预制砖未更换;伸缩缝施工与图纸不符。

涵洞:

- 1.4003 涵洞改节制闸,不锈钢栏杆未做,表面蜂窝麻面。
- 2.4013 涵洞涵洞螺栓孔未处理,表面蜂窝麻面。
- 3.4014 涵洞挡墙表面毛糙。
- 4.4001 涵洞螺栓孔未处理,一字墙面挂浆严重。
- 5.4002 涵洞多余涵管口未处理。

涵洞共性问题:管口毛糙未处理;管口堵塞铅丝未处理;螺栓孔未处理;路边涵洞挡墙预留高度不足;



杨建

江淮片

泵站：

1. 1001 泵站螺栓孔未处理，泵站窗玻璃厚度不符合设计要求，无开关。
 2. 1002 泵站防雷接地未做，东侧护坡存在网状裂缝，螺栓孔未处理，拦污栅污染，出水池漏水，启闭机未安装到位，螺杆长度不够。
 3. 1003 泵站外墙砖空鼓 1 块，防雷接地措施不规范，窗玻璃裂缝，垃圾未清理。
 4. 1004 泵站防雷接地措施不规范，配电柜预留安全距离不够，
- 泵站共性问题：泵房内配套未做（消防器材、绝缘垫、绝缘鞋等）；周边环境未整理；部分泵站配电柜下部缺少 10#槽钢；窗玻璃厚度不符合设计要求，防火封堵未做，门窗漏水，防盗门无标志，无合格证。

渠系建筑物及渠道：

1. 3007 节制闸挡墙角部破损，挡墙浇筑厚度小于 20cm，标志牌未贴，涵洞口未处理。
 2. 3008 节制闸管口未处理，螺栓孔未堵。
 3. 3010 节制闸闸口未处理，管口未处理。
 4. 3013 渠首无螺杆。
 5. 3016 渠首外观较差，表面挂浆严重。
 6. 3019 渠首螺栓孔未处理，砼连接处有孔洞。
 7. 3011 闸标志牌张贴错误。
 8. 五支堆东侧新增 $\phi 80$ 节制闸不锈钢栏杆未装。
 9. 2002 桥西侧新增 $\phi 80$ 节制闸不锈钢栏杆未装。
 10. 2002 桥西侧北口新增 $\phi 80$ 节制闸不锈钢栏杆未装。
 11. 3005 节制闸模板未拆。
 12. 4 支东 5003 渠北侧涵洞变更节制闸启闭机螺杆未安装。
 13. 4014 南侧新增节制闸多余管口未处理，螺栓孔未处理。
 14. 2002 桥西侧南口新增节制闸不锈钢栏杆未做。
 15. 2002 桥西侧北口新增节制闸不锈钢栏杆未做。
 16. 新增 $\phi 60$ 节制闸（经：118.974084，纬：33.193998）挡墙麻面。
 17. 5005 渠道未按照要求张贴标志牌。
 18. 5001 渠道未按照要求张贴标志牌。
 19. 5004 渠道预制砖下口未封堵，渠道南侧上口土工布铺设不平整。
- 渠系建筑物及渠道共性问题：螺栓孔未处理；部分螺杆表面生锈未涂油；挡墙采用木支撑；铸铁闸门未使用省标《DB32/T1712-2011》；渠道破损预制块未更换。

农桥：

1. 2001 农桥南侧挡墙无排水孔，桥下模板未拆除，桥面积水。
 2. 2002 农桥防撞墙挂浆未处理，模板未拆除，无排水孔。
 3. 2006 农桥桥台挂浆未处理，螺栓孔未处理。
 4. 2007 农桥桥台挂浆，无排水孔，桥面积水。
 5. 2009 农桥限载牌与设计不符。
 6. 2008 农桥模板未拆除，无排水孔。
- 农桥共性问题：防撞墙未按图施工；防撞墙下口麻面；防撞墙栏杆预埋件不符合设计



杨建

要求；泄水孔过高；防撞墙栏杆直径不符合设计要求；两端桥头 2CM 沥青麻丝伸缩缝及 2CM 油毡支座施工工艺与图纸不符。

涵洞

1. 4007 涵洞未张贴标志牌。
2. 4014 涵洞管口处理不到位。
3. 4015 涵洞挡墙损坏，护坡表面水平向裂缝 3 道。
4. 4017 涵洞管口未处理。
5. 4026 涵洞墙角损坏。
6. 新增 $\phi 100$ 涵洞（经：118.98003，纬：33.193961）管口未处理
7. 新增 4005 涵洞（经：118.964282，纬：33.194001）螺栓孔未处理，挡墙上部木支撑未处理导致挡墙裂缝，标志牌张贴错误。
8. 新增 $\phi 80$ 涵洞（经：118.964447，纬：33.194235）螺栓孔未处理，挡墙上部木支撑未处理导致挡墙裂缝。
9. 新增 $\phi 60$ 涵洞（经：118.989580，纬：33.189212），标志牌张贴错误。

涵洞共性问题：管口毛糙未处理；管口堵塞铅丝未处理；螺栓孔未处理；路边涵洞挡墙预留高度不足；

水泥路

1. 6006 裂缝 1 道。
2. 6007 裂缝 2 道，4011 涵洞路面存在网状裂缝，路面污染。
3. 6008 裂缝 2 道。

东陈片

渠系建筑物及渠道：

1. 3003 节制闸挂浆严重。
2. 新增 $\phi 60\text{cm} \times 6\text{m}$ 节制闸，挡墙预留高度低于 20cm，闸恢复路面有裂缝，护坡有裂缝。
3. 5001 防渗渠标志牌张贴不规范，未嵌入结构内。
4. 5005 机械渠施工缝未处理，渠道表面裂缝。
5. 5004 机械渠表面裂缝，局部蜂窝麻面严重，标志牌未嵌入结构内。
6. 4004 涵洞南侧新增节制闸砼麻面，启闭机螺杆不符合设计要求。

渠系建筑物共性问题：螺栓孔未处理；部分螺杆表面生锈未涂油；挡墙采用木支撑；铸铁闸门未使用省标《DB32/T1712-2011》；渠道损坏预制砖未更换。

涵洞：

1. 4001 涵洞挡墙有裂缝，警示桩不到位，标志牌未张贴。
2. 4004 涵洞挡墙局部蜂窝麻面，警示桩反光贴未贴。
3. 4005 涵洞预留挡墙高度不足 20cm。
4. 4006 涵洞螺栓孔未处理。
5. 新增涵洞接缝处护坡土方坍塌。
6. 4004 西侧新增南边涵洞挡墙缺角。

涵洞共性问题：管口毛糙未处理；管口堵塞铅丝未处理；螺栓孔未处理；路边涵洞挡墙预留高度不足；



杨建

水泥路：

1. 6007 水泥路路口开裂。

共性问题：

防渗渠道、水泥路两侧土方回填不到位；渠道上格埂平整度较差、部分护坡未做格埂；建筑物外观形象较差，周边环境未整理；部分种植苗木规格不满足要求；苗木死亡未更换；存活率达不到要求。

七、验收结论

2023 年度淮安市洪泽区岔河镇高标准农田建设项目标段工程已按合同要求完成，工程档案资料基本齐全，工程质量合格，同意通过合同工程四方验收。

施工单位（签章）： 	监理单位（签章）： 	设计单位（签章）：
建设单位（签章）： 	监管单位（签章）： 	

2024 年 7 月 10 日

3、2022 年淮安市淮安区漕运镇新太片高标准农田建设项目（4 标）

中标通知书

江苏兴水建设工程有限公司：

我方2022年度淮安区高标准农田建设项目（一至十四标段）的2022年淮安市淮安区漕运镇新太片高标准农田建设项目一（4标段）工程的评标工作已经结束，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规、规章和本工程招标文件的规定，现确定贵单位为中标人。请收到本中标通知书后于2022年07月02日前与我单位洽谈合同，在限期内不来草拟合同协议作为放弃中标处理。

工程范围和内容	淮安区漕运镇新太片高标准农田建设		
中标质量标准		中标工期(日历)	
中标价(元)	9648494.78		
项目经理	朱泰宇	证件号	苏B32201920200842
招标方式	公开招标		
备注			
招标人(盖章)	招标办备案章		
法定代表人:			
2022年06月02日	2022年06月02日		





朱秦宇

第一部分合同协议书

淮安市淮安区漕运镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施2022年淮安市淮安区漕运镇新太片高标准农田建设项目（项目名称），已接受江苏兴水建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目四标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单；
- （8）其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）玖佰陆拾肆万捌仟肆佰玖拾肆元柒角捌分（¥9648494.78）。

4.承包人项目经理：朱秦宇。

5.工程质量符合合格标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为330日历天。

9.本协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：

（盖单位章）

承包人：

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

年 月 日

年 月 日



2022 年淮南市淮安区漕运镇新太片高标准农田建设项目工
程四方验收(4 标段)

杨建

鉴 定 书

(合同编号: HAQGBZNTSG-04)

漕运镇高标准农田建设项目四方验收工作组

二〇二三年九月十日



杨建

前 言

依据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008、2022 年淮安市淮安区漕运镇新太片高标准农田建设项目工程施工图纸。2023 年 月 日，由漕运镇人民政府主持，对 2022 年淮安市淮安区漕运镇新太片高标准农田建设项目 4 标段工程进行四方验收。验收工作组由漕运镇人民政府、江苏华盛工程咨询股份有限公司、南京市水利规划设计院股份有限公司、江苏兴水建设工程有限公司、漕运镇农村工作局、水利管理服务站等单位代表及有关专家组成，区农业农村局相关人员列席了验收会议。验收工作组分别听取了施工单位对工程建设和分部工程质量评定情况的汇报；分工程和资料检查两个小组，分别对完成工程质量、外观情况进行了检查，审查了工程档案资料；评定了单位工程质量等级，对有关遗留问题提出了处理意见，并讨论通过了《2022 年淮安市淮安区漕运镇新太片高标准农田建设项目 4 标段工程四方验收鉴定书》。



杨建

验收主持单位：淮安市淮安区漕运镇人民政府

法人验收监督管理机关：淮安市淮安区农业农村局

项目法人：淮安市淮安区漕运镇人民政府

设计单位：南京市水利规划设计院股份有限公司

监理单位：江苏华盛工程咨询股份有限公司

施工单位：江苏兴水建设工程有限公司

运行管理单位：中太村居民委员会

验收时间：2023 年 月 日

验收地点：漕运镇新太片 4 标工程项目现场



杨建

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同名称：2022 年淮安市淮安区漕运镇新太片高标准农田建设项目 4 标段

工程位置：漕运镇中太村

（二）合同工程主要内容

2022 年淮安市淮安区漕运镇新太片高标准农田建设项目工程

主要建设内容为：完成建筑物 45 座，其中：泵站 5 座，农桥 1 座，节制闸 19 座，过路涵 20 座，防渗渠 6.01 公里，疏浚沟渠 3.505 公里，水泥路 2.5 米宽 6.36 公里，水泥路 3 米宽 0.81 公里，水泥路 3.5 米宽 1.09 公里，栽植绿化 750 棵。

（三）合同工程建设过程

1、工程开工、完工时间

工程开工日期：2022 年 8 月 2 日；

工程完工日期：2023 年 5 月 30 日。

2、施工过程

泵站：新荒排涝站、月牙排涝站，西贾组灌溉站，东张组灌溉站，东张组灌溉站

农桥：6×4.5m

水泥路：3.5 米宽 1.09 公里，水泥路：3 米宽 0.81 公里，水泥路：2.5 米宽 6.36 公里



杨建

节制闸：Ø60*6 米，Ø2.5m*2.5m*8 米

过路涵：Ø60*6 米

二、验收范围

2021 年淮安市淮安区漕运镇新太片高标准农田建设项目 4 标段工程
所有项目

三、合同工程计划及完成情况

1. 计划情况

完成建筑物 45 座，其中：泵站 5 座，农桥 1 座，节制闸 19 座，过路涵 20 座；防渗渠 6.01 公里；疏浚沟渠 3.505 公里；水泥路 2.5 米宽 6.36 公里，水泥路 3 米宽 0.81 公里，水泥路 3.5 米宽 1.09 公里；栽植绿化 750 棵。

2. 完成情况 全部完成

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

工程分为 1 个单位工程，6 个分部工程，74 个单元工程，单位、分部、单元工程质量全部合格，其中 6 个优良分部工程，优良率 99%。

（二）工程外观质量评定

单位工程验收工作组现场检查，外观工程质量评定组现场打分，应得*分，实得*分，得分率*%。

（三）工程质量检测情况

本工程建设中，监理单位全程跟踪检测，对高程、宽度、坡比、砌筑厚度、断面尺寸等均进行了检测，符合设计要求和施工规范规定。土



杨建

方回填压实相对密度共检测点，均满足设计要求。

（四）合同工程质量等级评定意见

经过四方验收工作组对工程施工现场和施工资料的检查验收，该单位工程质量等级核定为：合格

五、分部工程验收遗留问题处理情况

无

六、运行准备情况

运行管理单位已对工程运行做了充分准备，工作已就绪，具备运行条件。

七、存在的主要问题及处理意见

无

八、意见和建议

无

九、结论

2022 年淮安区漕运镇新太片高标准农田建设项目 4 标段工程经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等单位专业人员组成的四方验收工作组对现场检查 and 施工资料的检查，得出的验收结论为：

（一）现场工程任务均已完成，满足验收条件。

（二）施工过程及质量检测均满足设计要求和施工规范规定。

（三）施工资料齐全。

（四）同意进行合同工程完工验收。

（五）同意移交运行管理单位运行。



合同工程通过四方验收，质量等级核定为：合格

十、保留意见 无

A handwritten signature in black ink, appearing to be '杨建' (Yang Jian).

保留意见人：（签名）

2023 年 9 月 10 日



Handwritten signature in black ink.

附件

高标准农田建设项目竣工验收合格证书



编号：320803-2022-011

高标准农田建设项目竣工验收合格证书

(淮安区农业农村局)：

2022年度江苏省淮安市淮安区漕运镇新太片高标准农田建设项目(中央预算内)建设高标准农田 0.63 万亩,财政投资 1890 万元,于 2023 年 11 月通过竣工验收。

淮安市农业农村局
2023 年 11 月 20 日





项目负责人业绩

1、2022 年度丰县高标准农田建设项目第 8 标段

杨晓

中标通知书

中标单位：江苏兴水建设工程有限公司

建设单位：丰县梁寨镇人民政府

项目名称：2022 年度丰县高标准农田建设项目第 8 标段

标段编号：FXGBZ-2022-08

该项目评标工作已结束，根据招标投标的有关法律、法规和本项目招标文件的规定，经公示三个工作日后，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 7 日内，依据本工程招标文件、你的投标文件与你方签订合同。

你方中标条件如下：

中标范围和-content: 主要包括桥、涵、站、闸、渠、路、土方、节水和林网等农田基础设施工程，工程量清单及施工图所含项目全部内容。

中标造价(元)：壹仟玖佰肆拾柒万零陆佰贰拾捌元捌角玖分 (¥19470628.89)

工 期：计划开、竣工时间：2022 年 7 月 10 日至 2022 年 12 月 10 日

项目负责人：姚敏

质量标准：合格

签发日期：2022 年 7 月 6 日

招标人（印鉴）：



招标代理机构（印鉴）：



法定代表人（印鉴）：

刘密

法定代表人（印鉴）：

周印伟

说明：本中标通知书一式四份，招标人二份、招标代理机构一份、中标单位一份。



杨建

第一部分 合同协议书

合同编号：FXGBZ-2022-08

本协议书由 丰县梁寨镇人民政府 [业主名称] (以下简称业主) 为一方与 江苏兴水建设工程有限公司 [承包人名称] (以下简称承包人) 为另一方签署。

鉴于业主拟修建 2022 年度丰县高标准农田建设项目第 08 标段，主要包括 桥、涵、站、闸、渠、路、土方、节水和林网等农田基础设施工程，工程量清单及施工图所含项目全部内容。[合同名称和工程简述]，并通过 2022 年 7 月 6 日 的中标通知书接受了承包人为本工程施工、完工和维修所做的投标，为此双方达成如下协议：

1. 本协议书中所用术语的含义与本合同条款中相应术语的含义相同，而且这些术语应作为本协议的一部分来阅读和理解。

2. 合同工期：

计划开工日期：2022 年 7 月 10 日。

计划竣工日期：2022 年 12 月 10 日。

3. 质量标准：

工程质量及验收符合 合格 标准

4. 项目负责人：

承包人项目负责人：姚敏

5. 下列文件应作为本协议书的组成部分：

- 1) 本合同协议书；
 - 2) 中标通知书；
 - 3) 投标人的投标文件；
 - 4) 合同专用条款；
 - 5) 合同通用条款；
 - 6) 技术规范；
 - 7) 图纸；
 - 8) 工程量清单；
 - 9) 合同专用条款中所列的组成本合同的其它文件。
6. 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，依次以排在前面



Handwritten signature in black ink.

的为准。

7. 考虑到业主将按下条规定付款给承包人, 承包人在此与业主立约, 保证全面按合同规定承包本工程的施工、完工和维修。

8. 考虑到承包人将进行本工程的施工、完工和维修, 业主在此立约, 保证按合同规定的方式和时间向承包人支付中标合同价格 19470628.89 元人民币 (合同价格含暂定金, 由监理工程师代表业主掌握使用) 或按合同规定应支付的其它款项。

为此, 双方代表在此签字并加盖公章。



业主代表 (签名盖章)

业主: (公章)

地 址:

开户银行:

账 号:

电 话:

年 月 日



承包人代表: (签名盖章)

承包方: (公章)

地 址: 南京市上海路5号江苏水利大厦0406室

开户银行: 南
京新街口

账 号:
电 话: 025-84643637

2022年07月07日

2022年度徐州市丰县梁寨镇高标准农田建设项目竣工验收单

项目名称: 2022年度丰县高标准农田建设项目第8标段

施工单位: 江苏兴水建设工程有限公司

验收日期: 2023年03月02日

序号	工程名称	规格型号	建设地点	数量		合同价格 (元)	实际投资 (元)	验收意见	说明	
				单位	计划					完成
1	新建泵站01	单机400HW-7混流泵	梁寨镇项目区	座	1	1	418314.92	418314.92	合格	相关材料组成(验收、检测、报告)
2	拆建泵站05	单机400HW-7混流泵		座	1	1	420010.1	420010.1	合格	
3	河道疏浚			万方	0.684	0.684	47000.83	47000.83	合格	
4	生态沟道			公里	1.63	1.63	4290588.23	4290588.23	合格	
5	拆建6*5.7m桥梁	1跨6*5.7m		座	2	2	204716.58	204716.58	合格	
6	拆建8*5.7m桥梁	1跨8*5.7m		座	14	14	1918732.48	1918732.48	合格	
7	新建8*5.7m灌注桩桥梁	1跨8*5.7m		座	1	1	221691.19	221691.19	合格	
8	拆建8*5.7m灌注桩桥梁	1跨8*5.7m		座	1	1	223574.73	223574.73	合格	
9	拆建10*5.7m灌注桩桥梁	1跨10*5.7m		座	2	2	466014.76	466014.76	合格	
10	拆建12*5.7m灌注桩桥梁	1跨12*5.7m		座	5	5	1365353.8	1365353.8	合格	
11	拆建15*5.7m灌注桩桥梁	3跨15*5.7m		座	3	3	896108.07	896108.07	合格	
12	新建26*5.7m灌注桩桥梁	3跨25*5.7m		座	2	2	948231.7	948231.7	合格	
13	拆建2*2m盖板涵	2*2m		座	1	1	88096.4	88096.4	合格	
14	新建Φ100*6m过沟涵洞	Φ100*6m		座	1	1	37685.23	37685.23	合格	
15	新建Φ80*6m过沟涵洞	Φ80*6m		座	25	25	860440.25	860440.25	合格	
16	新建Φ60*6m过沟涵洞	Φ60*6m		座	35	35	701052.45	701052.45	合格	
17	新建Φ40*4m下田沟涵	Φ40*4m		座	15	15	79038.45	79038.45	合格	
18	新建Φ40*6m下田沟涵	Φ40*6m		座	16	16	93764.16	93764.16	合格	
19	拆建1.5*1.5m明涵	1.5*1.5m		座	2	2	126411.98	126411.98	合格	
20	新建1.5*1.5m明涵	1.5*1.5m		座	1	1	57149.81	57149.81	合格	
21	新建B=3.5m宽水泥路(无路基)	3.5m宽		公里	13.05	13.05	5577954.58	5577954.58	合格	
22	新建B=3.5m宽水泥路(有路基)	3.5m宽		公里	1.14	1.14	446493.07	446493.07	合格	
23	防护林(国槐)	胸径不低于4cm		株	1200	1200	25140	25140	合格	
24	防护林(桑树)	胸径不低于8cm		株	1200	1200	51228	51228	合格	
25	防护林(樟树)	胸径不低于4cm		株	1400	1400	22526	22526	合格	
26	合计						19587317.77	19587317.77	合格	
综合性验收结论										
实施内容符合规划设计,项目区总面积为3.76万亩,其中耕地面积2.30万亩,工程数量、质量达到规划设计和规范要求,验收结论为合格。										
施工企业意见			监理单位意见		设计单位意见		建设单位意见			
验收人员名单	项目负责人:姚如波	项目负责入:李所成	项目负责入:李俊	项目负责入:王仲坤						
2023年3月2日			2023年02月02日		2023年03月02日		2023年03月02日			



Handwritten signature in black ink.

2023年度南通市通州区石港镇高标准农田建设改造提升项目（财政补助）工程



项目编号:
备案编号: F3206120307000200002001

打印验证码:

中标通知书

江苏兴水建设工程有限公司:

你方于2023-05-25 09:30所递交的2023年度南通市通州区石港镇高标准农田建设改造提升项目项目2023年度南通市通州区石港镇高标准农田建设改造提升项目（财政补助）工程施工一标段标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。本中标通知书发出之日起30日内，我方将依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。在限期内不签订合同协议作放弃中标处理。

特此通知

招标人（公章）

法定代表人（签名）

2023年05月30日

中标范围	2023年度南通市通州区石港镇高标准农田建设改造提升项目（财政补助）工程施工一标段	工程规模： 中标工期：200日历天
中标价18455221.86元	其中：暂估价____元 发包人供应材料____元 暂列金____元	中标质量：合格 最高限价（招标控制价）： 20370000元
中标单位资质等级	施工总承包·水利水电工程 ·水利水电工程二级	资质证书号：D232092261
项目负责人：姚敏	项目负责人资质等级：注册二级建造师·水利水电工程	注册编号：苏232171720821
备注：		经办人 张 珊 珊 2023年5月30日

说明：

- 1、本通知书一式三份，招标人、中标人、南通市通州区公共资源交易中心各执一份。
- 2、本中标通知书的内容，可登录南通市公共资源交易平台<http://ggzyjy.nantong.gov.cn/>查询。



GF—2000—0208

杨瑞

2023 年度江苏省南通市通州区石港镇高标准农田
建设改造提升项目（财政补助）一标段（志田村、
睹史院村、花市街村）工程施工合同



Handwritten signature in black ink.

第一部分 合同书

发 包 人（全称）：南通市通州区石港镇人民政府

承 包 人（全称）：江苏兴水建设工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2023 年度南通市通州区石港镇高标准农田建设改造提升项目（财政补助）一标段（志田村、瞿史院村、花市街村） 工程施工事项经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2023 年度江苏省南通市通州区石港镇高标准农田建设改造提升项目（财政补助）一标段（志田村、瞿史院村、花市街村）

工程地点：位于通州区石港镇志田村、瞿史院村、花市街村等三个村（社区）。

工程内容：2023 年度南通市通州区石港镇高标准农田建设改造提升项目（财政补助），建设高标准农田 1.35 万亩，其中建设高效节水灌区面积 0.10 万亩；工程的主要建设内容包括灌溉泵站工程、渠道及配套建筑物工程、田间道路工程、土地平整、坑塘填埋、地力培肥、农田防护与生态环境保护等工程；具体详见施工图纸及工程量清单。

工程立项批准文号：通农【2023】32 号

资金来源：财政资金

二、工程范围

工程承包范围：包括但不限于灌溉泵站工程、渠道及配套建筑物工程、田间道路工程、农业措施、土地平整等工程施工。具体详见施工图纸、招标文件、工程量清单等所包含的全部内容。

三、工程期限

开工日期：2023 年 6 月 28 日（具体以发包人或监理人签发的开工通知为准）。

竣工日期：2024 年 1 月 18 日

工期总日历天数：200 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

土地平整项目，在项目村居移交平整地块后的 30 个晴天 内，施工单位必须完成平整工作，确保平整质量达到种植要求并办理回交手续，否则造成损失由施工单位承担。

四、质量标准

本合同项下建设工程的工程质量须本条（1）和（2）同时满足方为合格：

（1）本建设工程经发包方及上级确定的第三方检测符合设计要求并出具本建设工程质量合格的书面报告；

（2）本建设工程经各级验收均为合格。

五、合同总价



张瑞

本工程合同总价为人民币(大写)壹仟捌佰肆拾伍万伍仟贰佰贰拾壹元捌角陆分, ¥: 18455221.86元。(其中预留金为_____元)

合同价格形式: 固定单价合同。

六、工程预付款

本合同签订生效后 / 日内发包人预付合同价款的 / %作为工程预付款并在第一次支付合同价款时转为工程款。

七、工程款支付

1、农民工工资月度预支付约定:

(1) 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》的规定设立农民工工资专用账户, 保障农民工工资按规定按时足额支付。农民工工资按合同约定价款的 20%确定, 按月进行等额预付至施工单位开立农民工工资专用账户。

(2) 自监理单位签发开工报告日期起开始计算, 按合同约定总工期均摊至每月支付, 承包人申请支付前应提供当月实名制考勤表作为付款依据。

(3) 承包人应按时实名足月支付民工工资, 如因承包人(含劳务分包人)不按时、实名、足月支付民工工资产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等, 均由承包人承担全部责任和赔偿, 发包人有权在应付工程款中先行垫付, 因此造成发包人的利息等损失由承包人承担, 并在支付工程款时扣除; 承包人无应付工程款的, 如发包人先行垫付的, 承包人按同期银行贷款利率的四倍承担发包人的利息损失和其他所有损失。承包人需做好工资发放情况登记工作, 台账备查。

(4) 其余未尽事项, 以具体协议为准。

2、工程款支付方式:

(1) 项目开工后支付合同价 10%的预付款;

(2) 完成合同总投资 50%后支付至合同价的 40%;

(3) 镇级验收合格后支付至合同价的 70%;

(4) 完成结算审计且通过竣工验收后付至审计价 90%;

(5) 竣工验收合格满两年且无质量问题(占补平衡项目须通过耕地质量评定), 支付尾款。每次支付前, 承包人均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的增值税专用发票及税款在通州区缴纳的完税凭证(发票备注栏中需注明项目名称)、合同、中标通知书、农民工工资专用账户。

第一次付款时须提供合同原件供财务部门核对, 第二次及以后付款时须提供合同复印件。分期付款提倡分期开票, 利于财务核对。

项目管理过程中所涉及的由承包人承担的安全生产及质量违约责任或者其他形式的违约责任, 承包入须及时至镇财政所直接以现金形式缴纳由此产生的相关违约金或赔偿款, 不得采取其



Handwritten signature in black ink.

他形式的缴纳方式，且工程完工报镇级验收前需将所有的违约金或赔偿款缴纳完毕。

承包人违反以上规定的，发包人有权拒付费用，且不承担延期支付款项的违约责任。

八、履约保证

承包人履约保证方式为履约保函，履约保证金为合同总价10%。其中工期为2%，质量为3%，安全文明1%，竣工资料0.5%，农民工工资2%，项目机构人员到场保证金0.5%，廉政保证金1%。工程完工、镇级验收合格后，发包人按照约定扣除相应违约金后（如有）30日内一次性无息退还。

备注：根据省政府苏政规〔2023〕1号《省政府印发关于推动经济运行率先整体好转若干政策措施的通知》，水利在建项目在2023年1月1日-6月30日，期间应缴纳的各项工程质保金，自应缴之日起可缓缴一个季度。事后补缴可采用金融机构，担保机构（保函）保险的方式缴纳。

九、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、结算，并在质量保修期内承担工程质量保修服务责任，接受发包人委托的监理人在委托范围内的监督管理。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、双方约定，在履行合同工程中产生争议时，直接向南通市通州区人民法院提请诉讼。

十三、合同生效

本合同正本贰份，发包人承包人各执壹份。副本陆份，发包人执叁份，承包人执叁份，其合同正本具有同等效力。

合同订立时间：2023年6月28日

合同订立地点：南通市通州区石港镇人民政府

本合同双方约定：双方法定代表人或委托代理人签字，盖法人公章并提交履约保证金后生效。

发包人（盖章）：

承包人（盖章）：

南通市通州区石港镇人民政府

江苏兴水建设工程有限公司

组织机构代码：11320683014236700Q

组织机构代码：913200007140927874

地址：

地址：

江苏省南通市通州区石港镇渔湾中路18号

南京市上海路5号江苏水利大厦0406室

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

委托代表人（签字）：

委托代表人（签字）：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行

账号：3

账号：

邮政编码：226003

邮政编码



通州区高标准农田项目镇级验收证明

项目名称	2023年南通市通州区石港镇高标准农田建设改造提升项目（财政补助）一标段		所在镇村	石港镇志田村、花市街村、瞿史院村
开工日期	2023年6月28日		完工日期	2024年5月20日
合同价（元）	壹仟捌佰肆拾伍万伍仟贰佰贰拾壹元捌角陆分（18455221.86元）			
验收工程内容与数量	1、新（拆）建泵站3座，维修改造泵站2座； 2、新（拆）建防渗明渠 7.293km，暗渠 4.606km，B158生态排水沟 0.542km； 3、配套建筑物 831 座，其中农桥4座，排水涵洞7座，过路涵洞24座，分水井30座，检查井60座，跨渠桥90座，农门放水口548座，节制闸、分水闸68座； 4、田间道路新（拆）建10.585km，T型路口、回车道804.97m²；道路（场地）拆除及恢复2019.59m²； 5、土地平整 2210.18亩； 6、坑塘填埋外购土方约 7.157万方； 7、地力培肥441.51t； 8、清淤土方743方，清淤整坡6679m²，红叶石楠球193株。			
主要存在问题	1、泵站：瞿史院村BZ004、BZ005护坡未种植，进水管螺栓未做防锈处理，泵站外有杂物堆积； 2、渠道及配套设施：渠道GD032、GD048渠道伸缩缝灌缝不足； 3、桥梁：NQ001、NQ002桥桩上桥板伸缩缝泡沫板未处理 4、田间道路：路肩、渠肩杂草要清理			
验收结论	该工程经验收总体合格，验收中存在的问题施工单位按整改通知单的要求，时限抓紧落实好整改工作。			
参加验收单位	施工单位	项目负责人（签字）： (单位盖章)		
	监理单位	项目总监（签字）： (单位盖章)		
	设计单位	项目负责人（签字）： (单位盖章)		
	建设单位	验收组长（签字）： 参验人员（签字）： (单位盖章)		
镇级验收日期：2024年6月27日				
注：本表一式五份，施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、主管单位（农业农村部门）各执一份				



相关证书

中水卓



环境管理体系认证证书

编号: 08922E32133R3M

兹 证 明

江苏兴水建设工程有限公司

注册地址: 江苏省南京市上海路5号江苏水利大厦0406室

经营地址: 江苏省南京市雨花台区软件大道109号雨花客厅2栋901

统一社会信用代码: 913200007140927874 邮编: 230000

其环境管理体系符合:



GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准

认证范围:

河湖整治工程施工和服务、水利水电工程施工总承包(二级)所涉及场所的相关环境管理活动

颁证日期: 2022年11月24日 有效期至: 2025年11月23日

持本证书组织接受年度监督审核合格,并在国家规定的行政许可有效期内使用有效



第三次监督合格标志
(贴花)



中国认可
国际互认
管理体系

MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C089-M



公司代表(签名)

本证书信息可在北京中水卓越认证有限公司官方网站(<http://zsbc.net>), 及国家认证认可监督管理委员会官方网站(<http://www.cnca.gov.cn/>)上查询, 电话: 010-82272603 地址: 北京市西城区德外大街新风街2号天成科技大厦B座7001-7004

[illegible]



中水卓越



质量管理体系认证证书

编号：08922QJ2667R3M

兹 证 明

江苏兴水建设工程有限公司

注册地址：江苏省南京市上海路5号江苏水利大厦0406室

经营地址：江苏省南京市雨花台区软件大道109号雨花客厅2栋901

统一社会信用代码：913200007140927874 邮编：230000

其质量管理体系符合：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017 标准

认证范围：

河湖整治工程施工和服务、水利水电工程施工总承包（二级）

颁证日期：2022年11月24日 有效期至：2025年11月23日

持本证书组织接受年度监督审核合格，并在国家规定的行政许可有效期内使用有效



第三次监督合格标志
(贴花)



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C089-M



公司代表（签名）

本证书信息可在北京中水卓越认证有限公司官方网站(<http://zsbc.net>)，及国家认证认可监督管理委员会官方网站(<http://www.cnca.gov.cn/>)上查询，电话：010-82272603 地址：北京市西城区德外大街新风街2号大成科技大厦B座7001-7004



3201000012602

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政策信息

当前所在位置: 首页 > 认证结果综合查询

证书编号: 08922QJ2667R3M 获证组织名称: 请输入不少于9个字符

认证项目: 国家地区: 证书状态: 具有CNAS标识

查询 重置

江苏兴水建设工程有限公司

证书编号: 08922QJ2667R3M 有效 CNAS

认证项目/产品类别: 建设施工行业质量管理体系认证

证书到期日期: 2025-11-23

发证机构: 北京中水卓越认证有限公司

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政策信息

当前所在位置: 首页 > 认证结果综合查询

证书编号: 08922QJ2667R3M 获证组织名称: 江苏兴水建设工程有限公司

认证项目: 建设施工行业质量管理体系认证

证书到期日期: 2025-11-23

发证机构: 北京中水卓越认证有限公司

序号	认证项目	获证组织名称	获证日期	获证范围	获证标准	获证日期	获证范围
1	质量管理体系	江苏兴水建设工程有限公司	2022-11-23	质量管理体系	GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015	2022-11-23	质量管理体系
2	质量管理体系	江苏兴水建设工程有限公司	2022-11-23	质量管理体系	GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015	2022-11-23	质量管理体系
3	质量管理体系	江苏兴水建设工程有限公司	2022-11-23	质量管理体系	GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015	2022-11-23	质量管理体系



中水卓越



职业健康安全管理体系认证证书

编号: 08922S32045R3M

兹 证 明

江苏兴水建设工程有限公司

注册地址: 江苏省南京市上海路5号江苏水利大厦0406室

经营地址: 江苏省南京市雨花台区软件大道109号雨花客厅2栋901

统一社会信用代码: 913200007140927874 邮编: 230000

其职业健康安全管理体系符合:


GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准

认证范围:

河湖整治工程施工和服务、水利水电工程施工总承包(二级)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

颁证日期: 2022年11月24日 有效期至: 2025年11月23日

持本证书组织接受年度监督审核合格,并在国家规定的行政许可有效期内使用有效



中国认可
国际互认
管理体系

MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C089-M



本证书信息可在北京中水卓越认证有限公司官方网站(<http://zsbc.net>), 及国家认证认可监督管理委员会官方网站(<http://www.cnca.gov.cn/>)上查询, 电话: 010-82272603 地址: 北京市西城区德外大街新风街2号天成科技大厦B座7001-7004

[illegible]