扬中市政府采购面向中小企业预留项目执行情况表

采购单位（章）：　　填表日期：2025 年 12 月 9 日

项目名称	扬中市中医院传染病房(平急转换)改造工程		
预留选项	☑ 整体预留　☐ 设置专门采购标段 ☐ 要求联合体形式参加　☐ 要求合同分包 ☐ 不适宜未预留		
预留比例(%)	100%	预留金额(元)	1872884.88
中标(成交)供应商	江苏景上添花建设工程有限公司		
合同编号	YZZCHX2025- 024	中标金额（元）	1340000.00
是否为中小微企业	☑ 是　☐ 否	签订合同日期	2025.12.9
通过何种预留选项完成	整体预留		
完成预留比例（%）	100%	完成预留金额（元）	1340000.00
代理机构	江苏省华厦工程项目管理有限公司		
预留未执行情况说明	经办人：　　联系电话：		

备注：1. 采购合同签订后，通过“苏采云”平台，将面向中小企业预留项目执行情况，在“江苏省政府采购网”进行公示。2、代理机构在合同备案时，将此表一并递交财政局备案。

扫描全能王 创建