车管所消防整改项目

工程量清单及招标控制价编制说明

一、工程概况：

    本工程为车管所消防整改项目工程，包含综合楼消防整改、调修车间消防整改、办公服务大楼整改、监控待考中心消防整改，工程量清单主要消防电系统、火灾报警系统、消防水系统等分部分项内容。
工程招标范围:

所有工程量清单、设计施工图的内容，详见招标文件。
编制依据：

本工程按委托方提供的设计图纸进行编制。

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《2014年江苏省安装工程计价定额》、《2014年江苏省建设工程费用定额》（含营改增后调整内容）、苏建价〔2016〕154号文件及截止2025年10月30日前镇江市相关工程造价计价文件。

工程不可竞争费费率如下表（%）：

	工程

项目
	社会保障费
	公积金

费
	扬尘污染防治增加费
	税金
	现场安全文明施工

措施费 (%)

	
	
	
	
	
	基本费
	增加费

	安装工程
	2.4
	0.42
	0.21
	9 
	1.5
	0

	土建工程
	3.2
	0.53
	0.31
	9
	3.1
	0


人工费按苏建函价【2025】273号文执行。

工程类别及取费标准按2014年《江苏省建筑工程费用定额》划分标准执行。安全文明施工措施费（基本费）按2014年费用定额（含营改增后调整内容）及省住建局【2018】第24号公告标准执行。除现场安全文明施工措施费、各项规费、综合税金按规定费率计取外，其余由各投标单位自主报价。

材料价格取定：

本工程材料按乙供方式编标，不设甲供材，控制价中的材料价格执行2025年第9期《镇江工程造价信息》中的材料信息指导价并接合市场价进入。

报价由各投标人根据招标文件要求和工程具体情况，结合市场行情、自身实力和管理水平等因素自主报价，充分考虑市场风险，一旦中标不得变更。

本工程相关说明：

综合楼火灾报警室外总线及配管按350米考虑，结算按现场实际数量结算。

综合楼新增配电箱WMXFX及配电箱1SGSFX进线电缆数量暂估，结算按现场实际数量结算。

办公服务大楼配电箱ZPG/BPG进线电缆由室外电房引入，电缆数量及配管按300米/每根考虑，结算按现场实际数量结算。

办公服务大楼泵房消防泵、喷淋泵及配套管路阀门按图纸同步更换；应急照明系统按图纸施工；
办公服务大楼、调修车间清单内的钢结构疏散楼梯工程量暂定，结算按现场实际数量结算。
水电拆除后的材料（可回收的）移交甲方，由甲方自行处理。
未尽事宜详见图纸、清单描述。

其他
工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,计价时必须按施工图纸及相关的国家施工及验收规范的要求进行并报价。

暂估价设备、材料（具体详见清单）：无。
八、专业工暂估价：无。
九、暂列金额：20000元。           
