标 底 编 制 说 明

工程名称：如皋市滨江医院(精康融合指导中心)室内装饰工程
	1、工程概况：本工程为如皋市滨江医院(精康融合指导中心)室内改造工程，含一层拆除、厨房、餐厅、卫生间、康复中心、大厅、评估室、咨询室、专家室、走道、生活技能训练室、二层拆除、直播角、非遗工作室、沙龙角、训练室、书法室、治疗室、团体活动室、多功能室、走道、门头、楼梯建等。总改造面积约1500平方米。
2、工程编制范围：装饰、安装；

3、工程量清单编制依据：施工图纸、《江苏省建设工程工程量清单计价规范》(2013版)、《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2014版)、《江苏省安装工程计价表》(2014版) 、《江苏省建筑工程费用定额》(2014版)营改增后调整内容、江苏省及南通市现行的计价文件及补充计价规定，本工程为一般计税方法。详见财税【2016】36号文、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）和《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2021〕193号）的规定，苏建函价[2019]178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知；及与本工程项目相关的标准、规范及技术资料，施工现场情况、工程特点及施工方案；
4、人工费按苏建函价[2025]66号文件执行；

材料价格执行2025年第3期如皋市建设工程造价信息，缺项材料价格参照南通建设工程造价信息2025年第3期或市场的询价；

工程质量、材料、施工等的特殊要求详见施工规范、设计图纸及本工程量清单。

7、工程类别：三类；
8、其他需要说明的问题：

8.1 本次预算安装未有详图，施工前应于业主确认后再施工；

8.2 本次标识标牌、广告字未有详图，施工前应于业主确认后再施工；

  8.3 本次门头改造未有详图，施工前应于业主确认后再施工；

  8.4 水景改造未有详图，施工前应于业主确认后再施工；

  8.5 技能操作台未有详图，施工前应于业主确认后再施工；
9、暂列金额：2万元

10、材料暂估价：本工程暂估价额为：0元；

11、专业工程暂估价：0元；
12、实际施工过程中如出现工程量清单范围以外的项目，工程量以现场签证资料为准，结算价格按招标文件要求执行，详见皋政办发〔2020〕82号；

13、工程量清单以外不可预见项目的费用，视实际施工中所遇情况，按业主及监理审批程序批准的施工方案与招标文件精神，由承包人具实报价，经发包人确认后作为结算依据，详见皋政办发〔2020〕82号；

14、措施项目清单报价投标人应根据现场踏勘情况、工程项目特性、施工组织设计方案增加相应措施项目费用；各投标单位根据施工图及现场踏勘等因素及企业自身实际条件具体报价，竣工结算时如无招标文件中相关明示结算条款时均不作任何调整。
南通中江工程项目管理有限公司
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