徐州市公安局数据中心维保项目更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容

（一）招标文件 第四章 评标标准 中 人员配备方案
原文件内容如下：

	人员配备方案（12分）
	项目经理（1分）
	拟派项目经理具有云计算(Cloud Computing)方向、存储(Storage)方向或数据通信(Datacom)方向的HCIA、HCIP或HCIE证书，本项最高得1分，未提供的得0分。

投标文件中提供上述人员相关证书的扫描件及投标人本项目开标时间前6个月内任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件。

	
	机房基础环境运维工程师（1分）
	拟派机房基础环境运维工程师具有数字能源(Data Center Facility Deployment)方向上HCIP或HCIE证书，本项最高得1分，未提供的得0分。

投标文件中提供上述人员相关证书的扫描件及投标人本项目开标时间前6个月内任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件。

	
	IT基础设施运维工程师

（5分）
	投标人拟派IT基础设施运维工程师中具有以下证书的：

1、云计算(Cloud Computing)方向上的中级及以上证书，得2分；

2、数据通信(Datacom)方向上的中级及以上证书，得2分；

3、达梦数据库工程师认证(DCA或DCE或DCM或DCP)，得1分。

同一类证书不重复计分，本项最高得5分，未提供的得0分。

投标文件中提供上述人员相关证书的扫描件及投标人本项目开标时间前6个月内任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件。

	
	网络运维工程师

（5分）
	投标人拟派网络运维工程师中具有以下证书的：

1、数据通信(Datacom)方向或路由交换(RS)方向上的高级认证证书，得2分；

2、网络通信方向的高级认证证书，得2分；

3、安全(Security)方向上的认证证书，得1分。

同一类证书不重复计分，本项最高得5分，未提供的得0分。

投标文件中提供上述人员相关证书的扫描件及投标人本项目开标时间前6个月内任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件。


变更后内容：

	人员配备方案（12分）
	1、项目经理
拟派项目经理具有相关云计算方向或存储方向或数据通信相关方向的中级及以上证书，本项最高得1分，未提供的得0分。

投标文件中提供上述人员相关证书的扫描件及投标人本项目开标时间前6个月内任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件。
2、机房基础环境运维工程师
拟派机房基础环境运维工程师具有数字能源相关方向的中级及以上证书，本项最高得1分，未提供的得0分。

投标文件中提供上述人员相关证书的扫描件及投标人本项目开标时间前6个月内任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件。

3、IT基础设施运维工程师

投标人拟派IT基础设施运维工程师中具有以下证书的：

3.1、云计算方向上的高级证书得2分，中级证书得1分；

3.2、数据通信方向上的高级证书得2分，中级证书得1分；

3.3、数据库系统方向上的中级及以上证书，得1分。

同一类证书不重复计分，本项最高得5分，未提供的得0分。

投标文件中提供上述人员相关证书的扫描件及投标人本项目开标时间前6个月内任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件。

4、网络运维工程师
投标人拟派网络运维工程师中具有以下证书的：

4.1、数据通信或路由交换相关方向上的高级证书得2分，中级证书得1分；

4.2、网络通信方向的高级证书得2分，中级证书得1分；

4.3、网络安全方向上的中级及以上证书，得1分。

同一类证书不重复计分，本项最高得5分，未提供的得0分。

投标文件中提供上述人员相关证书的扫描件及投标人本项目开标时间前6个月内任一个月为上述人员缴纳社保的证明材料的扫描件。

注：上述人员证书须为国家级认证机构或具备认证能力的制造商颁发的认证证书。


（二）招标文件中第六章“采购需求”中第1.2.1在合同签订后一周内针对“1.1硬件设备”中的“维保设备清单1.1”、“维保设备清单1.2”中的所有设备进行全面排查，对于发现的设备软硬件故障和检测出的各类隐患需形成最终解决方案报告。报告提交采购人并获得认可后，由采购人监督、投标人组织技术力量妥善解决报告中的所有问题。该报告将作为验收文档的组成部分并入验收评价报告。

现更改为：1.2.1在合同签订后一周内针对“1.1硬件设备”中的“维保设备清单1.1”、“维保设备清单1.2”中的所有设备进行全面排查，对于发现的设备软硬件故障和检测出的各类隐患需形成最终解决方案报告。报告提交采购人并获得认可后，由采购人监督、投标人组织技术力量妥善解决报告中的所有问题，直至问题得到妥善处理，若不能按照上述要求完成，采购人有权利终止采购合同，由此造成的损失由中标人承担。

（三）原招标文件中第六章“采购需求”中第2.2.1在合同签订后一周内针对“2.1硬件设备”中的“维保设备清单2.1”、“维保设备清单2.2”中的所有设备进行全面排查，对于发现的设备软硬件故障和检测出的各类隐患需形成最终解决方案报告。报告提交采购人并获得认可后，由采购人监督、投标人组织技术力量妥善解决报告中的所有问题。该报告将作为验收文档的组成部分并入验收评价报告。

现更改为：2.2.1在合同签订后一周内针对“2.1硬件设备”中的“维保设备清单2.1”、“维保设备清单2.2”中的所有设备进行全面排查，对于发现的设备软硬件故障和检测出的各类隐患需形成最终解决方案报告。报告提交采购人并获得认可后，由采购人监督、投标人组织技术力量妥善解决报告中的所有问题，直至问题得到妥善处理，若不能按照上述要求完成，采购人有权利终止采购合同，由此造成的损失由中标人承担。

（四）原招标文件中第六章“采购需求”中第3.2.1在合同签订后一周内针对“3.1硬件设备”中的“维保设备清单3.1”、“维保设备清单3.2”中的所有设备进行全面排查，对于发现的设备软硬件故障和检测出的各类隐患需形成最终解决方案报告。报告提交采购人并获得认可后，由采购人监督、投标人组织技术力量妥善解决报告中的所有问题。该报告将作为验收文档的组成部分并入验收评价报告。

现更改为：3.2.1在合同签订后一周内针对“3.1硬件设备”中的“维保设备清单3.1”、“维保设备清单3.2”中的所有设备进行全面排查，对于发现的设备软硬件故障和检测出的各类隐患需形成最终解决方案报告。报告提交采购人并获得认可后，由采购人监督、投标人组织技术力量妥善解决报告中的所有问题，直至问题得到妥善处理，若不能按照上述要求完成，采购人有权利终止采购合同，由此造成的损失由中标人承担。

二、其他内容不变。

三、更正时间为：2025年6月20日。

四、招标文件以本次澄清后内容为准,请各供应商重新通过“苏采云”下载获取文件。
江苏博智工程咨询有限公司

2025年6月20日
