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[bookmark: _Toc206069728][bookmark: _GoBack]第一章 投标邀请
[bookmark: _Hlk132976849]苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）受昆山高新技术产业开发区管理委员会的委托，为其拟采购的2025年昆山高新区规建局业务流程系统功能拓展项目进行国内公开招标，欢迎符合条件的投标人前来参与。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2025-0142；
2.项目名称：2025年昆山高新区规建局业务流程系统功能拓展；
3.项目类型：服务类；
[bookmark: _Hlk161388238][bookmark: _Hlk180678505]4.预算金额：人民币壹佰贰拾柒万陆仟柒佰元整（¥1,276,700.00）；
5.采购需求：详见第四章；
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]6.合同履行期限：合同签订后2个月内完成项目实施；
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK16]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（整体预留），残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；
3.本项目的特定资格条件：无；
4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。以评标现场查询结果为准。
三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk123829542]1.获取招标文件时间：上网之日起至2025年12月19日24:00（北京时间）；
2.获取招标文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目招标文件；
3.招标文件售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
本项目采用电子化招投标模式，投标人须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。
1.提交投标文件截止时间：2026年1月5日09:30（北京时间）；
2.远程开标时间：2026年1月5日09:30（北京时间）；
3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；
4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
五、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：13914088964。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。
5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。
6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。
7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。
8.投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。
9.本项目由苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）代理，不收取投标保证金及代理服务费用。
六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Hlk120087157]（一）采购人信息
[bookmark: _Hlk132976599][bookmark: _Hlk146194873][bookmark: OLE_LINK6]1.名称：昆山高新技术产业开发区管理委员会（昆山高新区规建局）；
2.地址：昆山市前进西路1899号；
3.联系人：陈晓章；
4.联系方式：0512-55170762；
（二）采购代理机构信息
[bookmark: _Toc477186550][bookmark: _Toc477186797]1.名称：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）；
2.地址：昆山市前进西路1801号A2栋6楼；
3.联系人：梁书豪；
4.联系方式：0512-57335378。
七、投标人中标后注意事项
1.投标人在中标后须在一个工作日内将《中标信息》与《报价分析表》（word档）以及小微企业声明函发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661。
2.中标公告公示期满后，中标人可在苏采云系统内完成合同下载和签订，具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》；
[bookmark: _Toc8652598][bookmark: _Toc8652802]3.采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的要求签订合同。
[bookmark: _Toc160626426]
[bookmark: _Toc206069697][bookmark: _Toc206069729]第二章 投标人须知
一、招投标说明
1.本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）组织的招标活动。
2.本次招标活动及因本次招标活动产生的合同受中国法律制约和保护。
3.本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）。
二、投标文件说明
（一）投标文件计量单位和使用文字
1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，采购代理机构概不负责。
（二）投标文件编制说明
投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应使用加盖公章及签字的电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
（三）投标文件的有效期
自开标日起三个月内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
（四）投标报价
1.投标人的报价应包含完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。
2.投标报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非招标文件另有规定或经采购人同意支付的，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的最高限价、项目预算。
3.投标人应按招标文件要求在投标文件中列明所投货物的单价明细和总价，并由法定代表人或代理人签字或盖章。
4.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，投标人可以选择其中部分或者全部标段进行投标，但各标段应分别计算填写单价和总价。
5.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
6.除国家政策性文件规定以外，投标人投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。
（五）投标文件的组成说明
1. 封面
1. 目录
1. 开标一览表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
1. 资格审查文件
投标人必须提交“4.1-4.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求或资格审查不合格。
4.1投标人情况表（格式见第三章）；
4.2投标承诺函（格式见第三章）；
[bookmark: _Hlk160023334]4.3投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
4.3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；
4.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.4投标人符合相关扶持政策的证明材料：
如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格。
4.4.1中小企业声明函（格式见第三章）；
4.4.2残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；
4.4.3监狱企业证明文件；
[bookmark: _Hlk160091709][bookmark: _Hlk160522763]4.5特定资格条件的证明材料：无。
4.6其它有关资格证明文件：无。
4.7法定代表人授权委托书、双方身份证；（如有授权，必须提供，格式见第三章）
1. 符合性审查文件
5.1报价分析表；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
5.2偏离表（商务、技术）；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
5.3人员配置表；（格式见第三章）
5.4项目相关的符合性审查证明材料。（如有实质性响应项要求提供的材料则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
1. 综合评审文件
6.1服务方案及相关材料；
6.2类似业绩证明材料（格式见第三章）；
6.3与本次招标相关材料；
1. 绿色采购
7.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
7.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
7.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
1. 注意事项 
8.1资格审查文件中要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。
8.2符合性审查文件要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
8.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则将认定相关材料无效。
8.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
9.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
三、招标文件的澄清和修改
1.投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。
2.在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
3.采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以更正公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。
4.投标人应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的更正公告。
四、投标文件的提交、撤回和修改
1.投标文件应当在提交投标文件的截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Hlk155612446]2.在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
五、质疑
1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商。
2.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。　　　　　　　
2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.2质疑项目名称、编号；
2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
2.4具体的事实依据及相关证据材料；
2.5必要的法律依据；
2.6提出质疑的日期；
2.7依法获取采购文件的证明（《投标供应商确认函》）；
2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明的证明材料等；
2.9供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章；
代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
六、开标和评标
（一）开标
1.采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标由采购代理机构主持。
2.投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
3.开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
4.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
5.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
6.投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
（二）评标委员会、评标内容的保密
1.评标委员会的评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。
2.开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标结果的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。
（三）对投标文件的初审
1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。
2.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
3.未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
4.1查询时间：进入评审环节前。
4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。
5.评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“（四）投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（四）投标的澄清、说明或者补正
1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）异常低价投标审查
评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；
2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（六）无效投标条款
1.启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
2.投标人存在下列情况之一的，无效投标：
2.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
2.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
2.4投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
2.5投标文件不能满足招标文件的实质性要求的；
2.6供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；
2.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
（七）投标文件的比较和评价
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
七、废标
1.在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：
1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
1.4因重大变故，采购任务取消的。
1.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
1.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
1.7投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
1.7.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
八、中标结果
1.中标人的确认
1.1评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。
1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定中标人。 
1.3采购代理机构应当在中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标人如有质疑，应于中标结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。
2.中标通知书
2.1采购代理机构按照法定流程发布中标公告，及时向中标人发送中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2.2采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
3.中标信息
投标人中标后，请将下表完善信息，word电子件于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。
中标信息
	序号
	信息
	具体内容

	1
	项目编号
	

	2
	中标人名称
	

	3
	中标人地址
	

	4
	中标金额
	大写人民币：      （小写¥      ）

	5
	代理人姓名及联系方式
	

	6
	合同履行期限
	

	7
	免费维保期限
	

	8
	履约保证金数额（若有）
	（取整到百元，无需四舍五入）

	9
	企业规模
	□大型     □中型     □小型     □微型


4.合同的签订
4.1 中标人应按中标通知书中规定的期限，与采购人签订合同。
4.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。
4.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
4.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc477186551][bookmark: _Toc477186798][bookmark: _Toc8652599][bookmark: _Toc8652803][bookmark: _Toc160626427]
[bookmark: _Toc206069698][bookmark: _Toc206069730]第三章 投标文件格式 
[bookmark: _Ref36193203][bookmark: 资格证明文件][bookmark: _Hlk79008528]说明：对本章所有的投标文件格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。相关材料提供要求详见第二章投标人须知。









投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
供应商名称 ：（加盖公章）
日      期 ：

1. [bookmark: _Ref80087417]开标一览表
开标一览表（总报价）
[bookmark: TBR]投标人全称（加盖公章）：
[bookmark: XMBH]项目编号：  
[bookmark: FBH]分包号：
	项目名称
	投标总报价

	[bookmark: XMMC]
	[bookmark: JEXX]小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	[bookmark: JEDX]


[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]日期：    年   月   日
填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
[bookmark: _Ref378337104][bookmark: _Toc503906751][bookmark: _Toc519609403][bookmark: _Toc521586594][bookmark: _Toc522624850][bookmark: _Toc8652603][bookmark: 报价分析表]
2. 报价分析表
[bookmark: _Ref382393081]   （项目名称）  报价分析表
	序号
	内容（模块）
	数量
	单位
	综合单价
	总价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	最终报价
	人民币：              元整（¥            ）



投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年  月  日

注：1.投标人中标后，请将已中标的报价分析表word电子件于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

3. 投标人情况表
投标人情况表
单位名称（公章）：                       
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地办事处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	单位从业人员数量
	人
	单位2024年总营业收入
	万元

	7
	企业规模
	□大型     □中型     □小型     □微型

	8
	主营范围
1._____________________________________
2. ____________________________________
3.____________________________________ 

	9
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	10
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	11
	其他需要说明的情况


[bookmark: _Ref118117040]注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4. 投标承诺函
投标承诺函
致：（采购人名称）、苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：
经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号） 的投标活动，并做出如下承诺：
1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；
2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；
6.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；
7.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标后三个月；
8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。
9.除不可抗力外，我方如果在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。
投标人：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
  日期：    年  月  日

5. 投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

6. 投标人符合相关扶持政策的证明材料（如有）
6.1中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
        2.本次招标项目所属行业为软件和信息技术服务业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。
企业名称（盖章）： 
日期：    年  月  日

注：投标人中标后，如有申明的，务必将中小企业声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
[bookmark: _Hlk130376042]（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

[bookmark: _Ref76975289]6.2残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___       ___单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）
日期：        年     月     日

注：投标人如为残疾人福利性单位，中标后，请将残疾人福利性单位声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。
[bookmark: _Ref79499316]
6.3监狱企业证明文件
若有监狱企业证明文件，请放置于此页。
7. 特定资格条件的证明材料
如有特定资格条件，则必须提供相应证明材料，否则将被认定为资格审查不合格。
[bookmark: _Ref65584695][bookmark: 法定代表人授权委托书][bookmark: _Ref79499332][bookmark: _Ref803173][bookmark: _Toc8652605][bookmark: _Ref477866519][bookmark: _Toc483385150][bookmark: _Toc519609407][bookmark: _Toc521586598][bookmark: _Toc522624854][bookmark: _Toc8652604][bookmark: 偏离表（技术、商务）]
8. 法定代表人授权委托书（如有）
法定代表人授权委托书
苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：
本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（企业名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名） 代表我公司参加贵中心组织实施的项目编号为           号的采购活动。代理人在开标、澄清、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人：                                 职务：
身份证号码：                             联系电话：


代理人签字：                             法定代表人签字：
  


投标人：（加盖公章）
日期：    年  月  日

9. 偏离表（技术要求）
偏离表（技术要求）
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	例：采购清单
	详见招标文件相关需求
	符合招标文件相关需求
	无偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
       日期：     年  月  日
注：供应商须在偏离表中如实填写偏离情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标注。投标人可根据招标内容自行调整，所列条目为示例。

10. 偏离表（商务要求）
偏离表（商务要求）
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	例：商务要求
	详见招标文件相关需求
	符合招标文件相关需求
	无偏离

	
	
	
	

	
	
	
	



   投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
       日期：     年  月  日

注：供应商须在偏离表中如实填写偏离情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标注。投标人可根据招标内容自行调整，所列条目为示例。

11. 服务方案及相关材料
[bookmark: _Toc164435000]项目实施方案、售后服务方案等
[bookmark: _Ref65584702][bookmark: 人员配置表]
12. 人员配置表
[bookmark: _Ref477866521][bookmark: _Toc483385151][bookmark: _Toc519609408][bookmark: _Toc521586599][bookmark: _Toc522624855]人员配置表
	序号
	拟任职务（岗位）
	年龄
	性别
	数量
	学历情况
	工作年限
	专业技术素质

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



注：投标人可根据招标内容自行调整
投标人：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年  月  日
[bookmark: _Ref803185][bookmark: _Toc8652606][bookmark: 类似业绩证明材料][bookmark: _Ref79499337]
13. 类似业绩证明材料
类似业绩证明材料
	序号
	项目名称
	合同金额
	合同内容
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：投标人应提供双方签订的服务合同扫描件。

14. [bookmark: _Toc477186552][bookmark: _Toc477186799][bookmark: _Toc8652608][bookmark: _Toc8652804][bookmark: _Hlk79065414]与本次招标相关材料
[bookmark: _Toc160626428]
[bookmark: _Toc206069699][bookmark: _Toc206069731][bookmark: _Toc477186553][bookmark: _Toc477186800][bookmark: _Toc8652610][bookmark: _Toc8652805]第四章 采购需求
[bookmark: _Hlk81407760][bookmark: _Hlk172894633]本章打★项为本项目实质性响应项，供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2025-0142；
2.项目名称：2025年昆山高新区规建局业务流程系统功能拓展；
★二、采购清单
	序号
	类型
	模块
	一级功能
	二级功能
	描述

	1
	绿化开挖全过程管理
	绿化数据采集
	数据资产采集
	开挖申请信息数据采集
	对接“昆山高新区审批局市政联合审批系统”，实时采集涉及绿化开挖申请业务数据形成本平台绿化申请开挖原始业务数据。

	2
	
	
	
	开挖申请信息数据校验
	对获取到的绿化开挖申请表单数据进行完整性自动校验。

	3
	
	
	
	开挖审批信息数据采集
	审批平台的流转结果实时同步至业务流程平台。

	4
	
	
	
	开挖审批状态关联
	运用数据关联技术，把审批状态与原申请单进行绑定。

	5
	
	
	
	养护信息数据采集
	基于业务流程中划定的红线范围，自动调用养护平台接口。

	6
	
	
	
	开挖与养护数据衔接
	将从养护平台获取的绿化移栽清单、养护单位信息及历史养护记录等数据。

	7
	
	
	数据加工管理
	数据标准化
	针对“昆山高新区审批局市政联合审批系统”、“高新区绿化移植应用管理项目”、“昆山高新区规划建设局业务流程系统”的数据格式差异，制定统一的数据标准。

	8
	
	
	
	数据抽取
	从各个不同业务系统中准确提取所需的数据。

	9
	
	
	
	数据清洗
	对数据集中的记录进行逐一比对，识别并去除重复的数据。

	10
	
	
	
	数据转换
	按照既定的格式转换规则，对清洗后的数据进行转换操作。

	11
	
	
	
	绿化数据标识
	对各类绿化数据进行深度梳理与精准定位。

	12
	
	
	
	数据共享
	绿化数据共享在遵循现行国家和行业标准规定的基础上，根据自身项目特点和要求，制定相关标准规范给绿化数据提供一个统一的可接入标准，实现绿化资产利用的共享。

	13
	
	绿化开挖管理端
	业务受理
	/
	接收绿化审批系统开挖表单项目信息，满足数据校验后自动根据流程配置生成绿化开挖审批流程。

	14
	
	
	园林科登记
	/
	根据绿化开挖受理信息由园林科审核相关数据并生成开挖登记业务流程。

	15
	
	
	红线绘制
	前期材料审核
	园林科工作人员首先对附件相关材料展开全面且细致的审核工作。

	16
	
	
	
	红线绘制操作实施
	在完成材料审核后，园林科工作人员依据审核通过的附件材料，在业务流程表单的红线绘制功能区内进行具体的红线绘制操作。

	17
	
	
	信息提取
	红线范围确认与调用
	红线绘制完成后，系统对红线绘制范围进行精准确认。

	18
	
	
	
	绿化资产苗木信息提取
	基于确认好的红线范围，系统通过数据采集平台正式调用绿化资产苗木信息。

	19
	
	
	短信通知
	/
	园林科确认获取绿化资产相关信息后，可在管理端根据获取单位人员信息发起绿化开发现场勘察通知。

	20
	
	
	短信确认
	短信接收反馈
	当相关单位人员收到短信通知后，点击短信中的链接地址进入信息确认页面。

	21
	
	
	
	开挖状态更新
	对接收并校验后的单位人员确认信息进行详细处理。

	22
	
	
	状态监测
	状态实时采集与汇总
	实时采集单位人员的短信确认签到情况。

	23
	
	
	
	状态判断与流程推进控制
	根据实时采集和汇总的签到状态信息，平台进行判断。

	24
	
	绿化开挖现场办公
	踏勘入口
	流程流转监测与提示
	实时对绿化开挖单流程进行监测，当流程准确流转至现场踏勘模块这一节点时，工作人员掌上端会收到相关推送通知。

	25
	
	
	
	登录与权限校验
	在收到可进行现场踏勘的通知后，园林科工作人员能够登录绿化开挖现场办公端的现场踏勘模块。

	26
	
	
	待踏勘列表
	工单列表生成
	进入踏勘模块后，系统会自动从后台数据库中提取所有需要待办的工单数据。

	27
	
	
	
	工单查询
	可以依据待办名称、文号等条件，在待踏勘工单列表中进行灵活查询操作。

	28
	
	
	现场踏勘
	现场签到
	进入待办的现场踏勘工单，需进行现场签到操作，系统可支持多张现场照片拍照上传，数据自动流转到绿化开挖管理端。

	29
	
	
	
	踏勘登记
	现场踏勘完成后进入勘查登记模块，自动获取管理端红线数据，并根据苗木信息生成相关清单图层。该模块预留红线绘制、定位、红线缓冲、图层管理等基础功能。

	30
	
	
	
	红线外扩
	工作人员借助带有高精度定位功能的现场办公设备收集实际地形、周边环境等数据，并实时传输至系统后台。

	31
	
	
	
	苗木登记
	基于红线外扩生成的苗木清单，工作人员在现场借助平台与地图服务的集成，手动调整苗木数量及相关数据。

	32
	
	
	
	地被登记
	依据红线外扩生成的地被清单，工作人员在现场利用地图编辑工具，如多边形绘制、区域调整等功能，实现手动调整地被区域。系统实时捕捉工作人员的操作动作，记录地被区域的边界变化。同时，通过与地被植物数据库的关联，对调整后的地被区域进行数据匹配和更新，确保地被相关数据与实际调整后的区域相对应。

	33
	
	
	
	永久占用
	根据红线外扩生成的永久占用清单，工作人员在现场手动调整永久占用区域，系统运用地理空间拓扑关系算法。

	34
	
	
	
	勘察清单
	根据现场踏勘实际情况，后台自动生成苗木、地被、永久暂用实际勘查清单表。

	35
	
	
	
	清单下载
	根据现场勘查生成清单可下载，连接蓝牙打印机现场打印给单位签字确认。

	36
	
	
	
	单据上传
	现场企业人员签字完成后，由园林科管理人员上传签字文件，后续缴费完成后上传缴费清单，数据同步至管理平台。

	37
	
	工作流设置
	/
	/
	根据绿化开挖业务审批流程设置工作流程，充分考量审批流程中的各个关键节点、环节逻辑以及业务规则。

	38
	项目资金全流程管理
	项目管理
	项目清单
	/
	建立高新区立项项目台账，包含项目基本信息、关联重点项目信息及项目状态。

	39
	
	
	项目补充
	/
	允许各科室对项目基本信息进行完善，以及历史项目的数据补充。

	40
	
	科室合同管理
	新增项目申请
	/
	科室通过系统发起新增项目申请，上传相关附件资料，流程自动流转至申请科室科长初审、项目科审核，作为后续发包、合同签订的依据。

	41
	
	
	项目发包
	/
	各科室基于项目可以进行项目发包申请发起发包流程，发包时自动填充项目相关信息，同时生成合同清单（发包中状态），发包流程结束后自动生成合同签订流程（待签订状态），关联项目基本信息与发包结果，避免合同与项目信息脱节。

	42
	
	
	合同签订
	/
	各科室完善合同签订流程中需完善的合同相关信息，核心条款（金额、付款方式、履约期限），上传合同草案，流程中根据项目、子项目及已有的合同信息，自动生成合同编号，审批通过后自动更新合同清单（已签订状态）。

	43
	
	
	集中建设项目
	/
	针对政府集中建设项目，单独设计合同签订流程，由项目科统一进行发起，进行集中建设项目的合同签订流程。

	44
	
	
	合同变更/结算
	/
	当合同内容需调整或结算时，由申请科室发起变更/结算申请，说明变更原因及依据。

	45
	
	
	合同审计
	/
	合同审计时，由申请科室发起合同审计申请，自动与原合同关联存档，审计金额数据实时同步至资金支付模块。

	46
	
	
	进度上报
	/
	申请科室不定期的对合同进度进行更新，更新合同进度需要上传监理报告等说明，更新进度时通过设置好的付款方式自动更新合同应付比例。

	47
	
	
	资金支付打印
	/
	支付申请下发后，科室可打印支付单证，系统自动生成带二维码的支付单，扫码可查看支付详情，实现线下凭证与线上数据的关联核验。

	48
	
	资金支付-科室
	资金支付打印
	/
	科室登录系统可查询本科室所有项目的支付进度，支持按项目名称、支付状态（待支付、已支付）筛选。

	49
	
	资金需求-科室
	资金需求调整
	/
	科室根据年度预算及项目进度，对系统自动生成的资金需求清单进行调整。

	50
	
	
	资金需求提交审核
	/
	调整完成后提交审核流程，经科室负责人确认、项目科汇总平衡后，形成最终资金需求计划。

	51
	
	合同管理
	合同总览
	/
	对所有合同清单形成总览页面。

	52
	
	
	实施单位管理
	/
	项目科进行系统内实施单位信息管理。

	53
	
	
	建设单位管理
	/
	项目科进行系统内建设单位信息管理。

	54
	
	合同查询
	/
	/
	提供多维度查询功能。

	55
	
	支付管理
	资金需求
	资金需求生成
	由财务科根据全年预算及项目计划情况，自动拆分资金需求。

	56
	
	
	
	折后金额生成
	针对需折扣项目，系统根据折后比例自动计算折后金额。

	57
	
	
	
	下发科室
	根据全年资金情况，由财务科将资金需求清单下发至各科室。

	58
	
	
	
	需求调整
	财务科可对科室反馈的需求进行统一调整，调整记录全程留痕。

	59
	
	
	
	生成其他需求
	根据实际情况可能生成多批次需求。

	60
	
	
	
	需求汇总
	自动对本年的资金需求进行汇总统计。

	61
	
	
	
	集中下发
	对本年的资金需求确认后进行集中下发操作。

	62
	
	
	资金支付
	资金支付
	财务科根据审批通过的支付申请，在系统中查看所有的资金支付记录。

	63
	
	
	
	资金下发
	财务科可以主动对合同进行下发资金操作。

	64
	
	
	支付管理
	材料审核
	审核支付申请材料的完整性，不符合要求的退回并注明原因。

	65
	
	
	
	付款审核
	对于材料审核通过的付款申请合同，核对申请金额与合同约定、资金需求计划。

	66
	
	
	
	确认付款
	对所有付款审核通过的合同进行确认付款操作，系统自动生成付款凭证，关联合同与项目信息。

	67
	
	资金掌上看板
	数据分析汇总
	/
	以图表形式展示全年度资金使用情况，支持点击图表查看明细数据。

	68
	
	
	项目详情
	/
	输入项目名称或编号可查询项目资金明细，包括总投资、已支付金额、待支付金额、支付节点，并可跳转查看关联合同信息。

	69
	
	
	合同详情
	/
	查询合同基本信息及支付记录，支持合同文件在线预览，方便随时核验。

	70
	
	重点项目对接
	/
	/
	通过 API 接口与重点项目平台对接，一方面获取重点项目详情，另一方面推送本系统中的资金使用情况，实现两级数据联动。

	71
	高质量发展全年考核
	高质量发展全年考核管理端
	共性指标管理
	/
	提供共性数据指标的配置与维护功能，支持按年度指标下发情况进行灵活设置。系统支持指标的新增、修改、停用等操作，并在指标变更前自动对历史数据进行归档处理，确保数据的连续性与可追溯性。

	72
	
	
	共性指标填报
	/
	责任单位通过系统在线填报共性考核指标数据，系统提供数据校验、逻辑审核功能，确保数据的准确性与完整性。填报完成后，系统自动进行数据汇总与初步计算，生成考核得分，并支持多维度数据对比与分析。

	73
	
	
	共性指标进度表导出
	/
	系统提供共性指标进度表的导出功能，可将责任单位填报的共性考核指标数据进度进行汇总展示。该进度表包含各责任单位的指标填报情况、数据校验与审核状态、初步计算的考核得分等信息。

	74
	
	
	个性指标管理
	/
	支持个性化考核指标的定制与管理，用户可根据不同部门、项目的特性设置专属考核指标。系统提供指标模板管理功能，支持指标的导入、导出与批量维护。

	75
	
	
	个性指标填报
	/
	责任单位通过系统填报个性化考核指标数据，系统支持附件上传、多级审核等功能，确保数据的真实性与可追溯性。

	76
	
	
	个性指标进度表导出
	/
	个性指标进度表导出功能用于汇总责任单位个性化考核指标数据的填报进度。此进度表涵盖了不同部门、项目专属考核指标的填报状态、附件上传情况、多级审核进度以及根据预设公式自动计算的得分等信息。

	77
	
	
	加减分管理
	/
	提供加减分项的配置与管理功能，用户可根据实际情况设置加分、扣分规则及分值。

	78
	
	
	加减分填报
	/
	责任单位通过系统填报加减分事项，需上传相关证明材料并经审核流程确认。

	79
	
	
	加减分报表导出
	/
	系统的加减分报表导出功能可将责任单位填报的加减分事项进行整理汇总。该报表包含加减分事项的详细信息，如加分或扣分规则、分值、相关证明材料链接、审核状态以及加减分后的总得分等。

	80
	
	高质量发展全年考核掌上看板
	全年综合分析
	/
	通过饼状图、柱状图、趋势图等多种可视化形式，展示全年考核总体情况。

	81
	
	
	共性指标决策分析
	/
	高质量发展全年考核掌上看板实时展示共性指标的完成情况，按“预计完成”、“预计失分”等维度进行分类展示。

	82
	
	
	个性指标决策分析
	/
	展示个性化指标的完成情况与分析结果，支持多维度筛选与对比查看。

	83
	
	
	加减分辅助分析
	/
	高质量发展全年考核掌上看板集中展示加减分事项的明细数据与分析结果，用户可查看加减分原因、相关材料及审核状态。

	84
	数据家底驾驶舱
	规划领域
	教育设施数据
	/
	系统根据预设模板动态加载教育设施数据申报项目，责任单位通过平台在线填报学校名称、学生类型、学校位置、班级数、学生数等数据。

	85
	
	
	医疗设施数据
	/
	实现医疗设施数据的在线填报与管理，包括医院名称、医院位置、用地面积、床位数等信息，辅助医疗卫生规划与应急资源配置。

	86
	
	
	商业设施数据
	/
	支持商业设施数据的采集与展示，包括市场名称、市场位置、市场类型等。

	87
	
	建设领域
	房地产业数据
	/
	实现房地产业数据的全面采集与动态更新，包括固定资产年度投资目标、固定资产投资全市比重、年度销售目标面积、年度销售目标面积全市占比等。

	88
	
	
	基础设施数据
	/
	涵盖基础设施的建设与维护数据。包括基础设施投资额(全年目标)、每月投资额等。

	89
	
	
	用地挂牌数据
	/
	实现用地挂牌信息的统一管理与可视化展示，为土地资源优化配置提供依据。

	90
	
	
	瓶改情况数据
	/
	支持瓶装燃气改造情况的动态填报与监控，包括当年度瓶改目标、完成户数、无瓶小区数量、全市占比、无瓶街区数量、全市占比等情况。

	91
	
	
	危房治理数据
	/
	实现危房信息的采集、鉴定与治理进度管理。分为C级、D级风险等级，提升危房治理的精准性与应急响应能力。

	92
	
	
	在建工程数据
	/
	动态采集高新区在建工程的在建面积、建筑工程项目、装饰工程项目、市政工程项目等数据。

	93
	
	
	报建工程数据
	/
	实现报建工程的线上填报管理，包括全市各区镇报建面积汇总，提升报建效率与透明度。

	94
	
	
	动迁清零数据
	/
	支持动迁项目的进度填报与清零情况统计。

	95
	
	
	物业管理数据
	/
	实现物业管理数据的在线采集与分析，包括物业管理项目总数、物管小区、社管小区、村管小区、自管小区等。

	96
	
	
	河道管理数据
	/
	支持河道巡河情况、治理情况、河道分类等数据的动态更新与可视化展示。

	97
	
	模板设计
	设计管理
	可视化模板设计工具
	运用基于 HTML5、CSS3 和 JavaScript 的前端技术栈，构建一个直观且易用的可视化模板设计界面。HTML5 负责搭建表单基本结构，CSS3 美化样式，JavaScript 实现交互功能。

	98
	
	
	
	表单字段自定义
	采用动态数据模型技术，在数据库创建通用元数据结构来存储表单字段信息。当用户自定义规划和建设领域表单字段时，可设置字段名称、类型（如文本、数字、日期等）、描述等。

	99
	
	
	
	表单格式自定义
	借助正则表达式技术实现表单格式自定义。

	100
	
	
	
	表单校验规则自定义
	结合逻辑判断和数据库验证技术，让用户可设置各类校验规则。

	101
	
	
	发布管理
	模板版本管理
	采用类似Git的版本控制机制，记录规划和建设领域模板每次修改历史。

	102
	
	
	
	模板发布控制
	通过权限管理系统实现模板发布控制。

	103
	
	
	模板变更
	/
	模板变更时系统自动归档历史数据，保留变更记录与数据版本，确保数据的连续性与审计追溯能力。

	104
	
	数据家底总览
	规划领域板块
	/
	聚焦区域发展规划核心数据，以直观可视化形式呈现，如精准呈现人口结构与规划趋势。关联闲置用地、控规拼合等管理维度。

	105
	
	
	建设领域板块
	/
	围绕城市建设运维，整合多维度动态数据。涵盖管网养护、河长体系、河道治理。

	106
	
	
	经济发展板块
	/
	锚定区域经济运行关键指标，量化展示发展成果与趋势。区分基础设施、房地产投资额，反映投资强度与建设动能。

	107
	
	数据家底随身看板
	规划领域
	/
	分类汇总展示教育、医疗、商业三大规划领域的数据家底，通过图表、地图等多种可视化形式直观呈现各领域数据的空间分布与发展趋势。

	108
	
	
	建设领域
	/
	分类汇总展示建设领域中房地产业、基础设施、危房治理等十大类数据的核心汇总信息。

	109
	系统对接
	昆山高新区审批局市政联合审批系统对接
	/
	/
	实现与昆山高新区审批局市政联合审批进行对接，获取企业申请绿化开挖申请数据。

	110
	
	高新区绿化移植应用管理项目数据对接
	/
	/
	实现与高新区绿化移植应用管理项目进行对接，调用绿化苗木信息等功能。

	111
	
	昆山高新区重点项目管理系统数据对接
	/
	/
	实现与昆山高新区重点项目管理系统进行对接，获取重点项目详情等功能。



★三、详细建设方案

[bookmark: _MON_1826707886]
[bookmark: _Toc160626429]★四、国产化要求
投标单位承诺本项目建设符合国产化建设要求。（投标文件中须提供相关内容承诺函，否则将被视为无效响应，可附在响应偏离表之后）
★五、商务要求
（一）合同履行期限
合同签订后2个月内完成项目实施。
（二）付款方式
合同签订后，甲方预付合同价的10%；乙方完成甲方提出的相应要求后，甲方支付合同总价的20%；系统上线试运行支付合同总价的50%；项目完成验收通过后支付合同总价的15%；余款三年内结清。
（三）质保期
本项目保修期自最终验收之日起计算，软件质量保证期为贰年，质保期内保证系统正常运行工作。

[bookmark: _Toc206069700][bookmark: _Toc206069732][bookmark: _Toc477186554][bookmark: _Toc477186801]第五章 合同主要条款
[bookmark: _Toc8652611][bookmark: _Toc8652806]甲方：
地址：

乙方：
地址：

本项目依据采购结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和供应商（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》之规定及本项目采购文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同文件
下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.采购文件及相关函件
2.乙方的投标文件
3.乙方在采购活动中的书面承诺及澄清
4.中标通知书
5.合同补充条款
6.相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同标的
1.项目名称：2025年昆山高新区规建局业务流程系统功能拓展。
2.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2025-0142。
3.合同履行期限：合同签订后2个月内完成项目实施。
4.质保期：本项目保修期自最终验收之日起计算，软件质量保证期为贰年，质保期内保证系统正常运行工作。
5.服务标准：详见采购文件中采购需求。除此以外，乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准和企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
6.人员配置
详见采购文件需求及投标文件。
7.采购内容：

第三条 合同总价款
合同总价款：人民币                元整，¥               。
合同总价款按此次中标价格执行，包括完成本合同的全部内容所需的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第四条 付款方式
合同签订后，甲方预付合同价的10%；乙方完成甲方提出的相应要求后，甲方支付合同总价的20%；系统上线试运行支付合同总价的50%；项目完成验收通过后支付合同总价的15%；余款三年内结清。

第五条 考核办法（如有）
甲方按照本项目采购文件中的考核办法对乙方进行考核。

第六条 权利和义务
（一）甲方的权利和义务：
1.向乙方提供履行合同所需的项目资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。
2.应尊重乙方的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。
3.按照合同的约定，及时考核乙方的履约工作，并按照考核结果及时支付合同价款。
（二）乙方的权利和义务：
1.建立各类管理规章制度和工作计划等管理档案资料，按照采购文件及中标的投标文件的内容认真履约，定期向甲方书面报告履约情况。
2.接受并积极配合甲方组织考核、满意度调查等工作，并按甲方提出的意见及时进行整改。
3.不得向履约无关的其他人透露采购项目的信息，应指定专人负责本项目管理、协调工作。
4.乙方保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。
5.乙方在履约工作中应当做到文明工作、安全生产，加强对员工进行岗位职责和安全教育，工作中采取必要的安全防范措施。合同期内若发生因乙方管理不当、违规操作导致的安全责任事故，由乙方承担全部责任。如对甲方造成一定经济损失的，乙方需承担相应的经济赔偿责任。 
6.认真执行国家有关规定（如苏州市最低工资标准和其他规定），严格遵守各项安全制度和操作规程，加强对员工的安全教育，凡发生设备损坏和人员损伤等事故，以及员工生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿。
7.如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）执行。

第七条 违约责任及合同终止
1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。在合同服务期限内一方不得擅自变更或终止合同，合同需终止或续签，应在合同服务期限内提前一个月以书面形式通知对方。
2.乙方提供的履约工作无法达到合同规定的服务质量标准的或者乙方延误履约，甲方可向乙方提出限期整改，整改期内，乙方应按每日合同总价款的万分之四向甲方支付赔偿金，另外甲方有权邀请第三方提供服务，费用由乙方承担或从乙方合同款中扣除。乙方整改后仍无法达到合同相应要求的，甲方有权停止支付合同款并终止合同，并向乙方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
3.甲方无正当理由不配合或者阻挠乙方正常履约的，乙方积极沟通仍无效的，乙方有权终止合同并向甲方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。甲方如给乙方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分甲方应予以赔偿。
4.甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第五日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠六十日后，乙方有权终止合同，并向甲方索赔。
5.双方提出索赔通知后十五日内或双方允许的更长时间内未能予以答复，该索赔应视为已经被对方接受。甲方有权从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

第八条 分包
除甲方同意，本项目内容不允许分包。

第九条 不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。 
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。 
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十条 争端的解决
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向同级政府采购监管部门提请调解。 
2.调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
3.诉讼费、律师费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十一条 合同生效
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表，签字并加盖公章后生效。
2.本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，各份具有同等法律效力。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充条款，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。


甲方：                                   乙方：
法定代表人（授权代表）：                  法定代表人（授权代表）：
签约日期：                               签约日期：
					                     开户行：
						                 帐户：
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第六章 评标方法、评标标准
一、评标方法：
本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。
评审因素的设定与投标人所投服务货物的质量相关，包括投标价格、服务水平、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。
评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价相同的，则以抽签决定中标人。
二、采购政策
（一）中、小企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
（二）残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为符合条件的残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
（三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
（四）绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供产品有效期内的节能产品认证证书扫描件，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）执行。
（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
三、评标标准
（一）价格（10分）
1.投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。
2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。
[bookmark: _Hlk119508441]（二）复审评审指标
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值（分）

	价格部分
	评审指标
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。
	10

	技术及商务部分
	项目理解分析
	投标人结合本项目需求提供针对本项目的理解与分析，至少包括：1.项目背景解读；2.现状及需求分析；3.项目建设效果。每项内容理解分析切合实际、阐述清晰且符合采购需求的，每一项得2分，最高6分；每项内容叙述与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。
	6

	
	项目总体设计方案
	投标人结合本项目需求提供本项目总体设计方案，包括但不限于：1.平台总体架构；2.总体业务应用架构；3.总体数据架构体系；4.总体信息安全架构。每项内容详细完整、切实可行且符合采购需求的得2分，最高8分；每项内容叙述与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。
	8

	
	项目实施方案
	投标人提供针对本项目的实施方案，包括：1.项目管理方案；2.项目工期管理方案；3.项目进度控制方案；4.项目质量保障方案；5.项目突发事件处置方案；6.项目验收方案；
每项内容详细完整、切实可行且符合采购需求的得2分，最高12分；每项内容叙述与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。
	12

	
	“绿化开挖全过程管理”方案
	针对采购需求提供“绿化开挖全过程管理”的详细建设方案，投标人提供绿化数据采集、绿化开挖管理端、绿化开挖现场办公、工作流设置四个模块详细建设方案，每个模块方案符合实际情况、内容详细完善、描述准确、与用户需求贴合度高的得1分，否则不得分，本项最高得分4分。
	4

	
	“项目资金全流程管理”方案
	针对采购需求提供“项目资金全流程管理”的详细建设方案，投标人提供项目管理、科室合同管理、资金支付-科室、资金需求-科室、合同管理、支付管理、资金掌上看板、重点项目对接八个模块详细建设方案，每个模块方案符合实际情况、内容详细完善、描述准确、与用户需求贴合度高的得1分，否则不得分，本项最高得分8分。
	8

	
	“高质量发展全年考核”方案
	针对采购需求提供“高质量发展全年考核”的详细建设方案，投标人提供高质量发展全年考核管理端、高质量发展全年考核掌上看板二个模块详细建设方案，每个模块方案符合实际情况、内容详细完善、描述准确、与用户需求贴合度高的得1分，否则不得分，本项最高得分2分。
	2

	
	“数据家底驾驶舱”方案
	针对采购需求提供“数据家底驾驶舱”的详细建设方案，投标人提供规划领域、建设领域、模板设计、数据家底总览、数据家底随身看板五个模块详细建设方案，每个模块方案符合实际情况、内容详细完善、描述准确、与用户需求贴合度高的得1分，否则不得分，本项最高得分5分。
	5

	
	售后培训方案
	投标人针对本项目提供的符合采购需求的售后服务及培训方案：1.具有完整的售后服务处理流程及保障措施的得2分；2.对应用安全、隐私保护提出切实可行的措施和解决方案的得2分；3.培训时间不少于10天且专业培训人员不少于3人的得2分；4.具有完整规范的培训流程的得2分。
	8

	
	▲功能模块原型图
	投标人提供以下功能模块原型图：
1.绿化开挖全过程管理（4项）：绿化数据采集、绿化开挖管理端、绿化开挖现场办公、工作流设置；
2.项目资金全流程管理（9项）：项目管理、科室合同管理、资金支付-科室、资金需求-科室、合同管理、合同查询、支付管理、资金掌上看板、重点项目对接；
3.高质量发展全年考核（2项）：高质量发展全年考核管理端、高质量发展全年考核掌上看板；
4.数据家底驾驶舱（5项）：规划领域、建设领域、模板设计、数据家底总览、数据家底随身看板；
针对以上功能各提供至少一张符合要求的原型设计图，每项设计图符合实际情况、内容详细完善、符合招标文件要求且与用户需求贴合度高的得0.5分，共得10分。
	10

	
	▲对接承诺
	投标人在投标文件中承诺，所投系统能与“昆山高新区审批局市政联合审批系统”、“高新区绿化移植应用管理项目”、“昆山高新区重点项目管理系统”无缝对接，并承担双向对接工作，不得额外收取费用的得3分。
注：投标文件内须提供承诺函电子件并加盖投标人公章，否则不得分。
	3

	
	▲驻场承诺
	投标人提供项目合同履行期内拟派驻场开发人员数量不少于3人的承诺函的，得3分。
注：投标文件内须提供承诺函电子件并加盖投标人公章，否则不得分。
	3

	
	▲项目经理
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]投标人拟派本项目的项目经理（专人专岗）具有：
1.中级及以上技术职称证书，得1分；
2.IT服务项目经理证书，得1分；
3.注册信息安全工程师（CISP）证书，得1分；
注：投标文件须提供人员证书扫描件、投标人近期为其缴纳的社保证明，否则不得分。
	3

	
	▲技术经理
	投标人拟派本项目的软件技术负责人（专人专岗）具有：
1.系统集成项目管理工程师证书，得1分；
2.大数据分析师（高级）证书，得1分；
3.中级及以上技术职称证书，得1分；
注：投标文件须提供人员证书扫描件、投标人近期为其缴纳的社保证明，否则不得分。
	3

	
	▲项目组成员
	投标人拟派本项目的项目组成员（不与管理人员重复）具有：
1.网络工程师（高级）证书，得1分；
2.软件工程师（高级）证书，得1分；
3.IT服务工程师证书，得1分；
4.中级及以上技术职称证书，得1分；
注：投标文件须提供人员证书扫描件、投标人近期为其缴纳的社保证明，否则不得分。
	4

	
	▲软件著作权
	投标人具备绿化资产数据采集与处理、智慧考核综合管理、项目资金全流程管理、绿化开挖全过程管理等类似功能软件著作权证书的，有一项得1分,最高4分。
注：投标文件内提供有效期内的证书电子件，否则不得分。
	4

	
	[bookmark: OLE_LINK21]▲体系认证
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]投标人具有有效期内的：
1.质量管理体系认证证书，得1分；
2.环境管理体系认证证书，得1分；
3.职业健康安全管理体系认证证书，得1分；
4.信息安全管理体系认证证书，得1分；
5.信息技术服务管理体系认证证书，得1分。
注：投标文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图，否则不得分。
	5

	
	▲类似业绩
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK14]投标人具有2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似业绩，有一项得1分，最高得2分。
[bookmark: _Hlk191909270]注：投标文件内须提供有效合同扫描件和部分发票扫描件，否则不得分。
	2


备注：
1.为确保货物、服务质量，除价格分外的分值低于该部分总分值75%的视为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK2]2.涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。电子件形式为有效原件的扫描件、复印件、电子证照等数字化版本件。
3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。
4.本项目不接受分支机构投标，但允许总公司使用其分支机构的人员、证书、业绩、荣誉等参与投标。
5.打“▲”项目为客观分。
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[bookmark: _Toc215730228]. 项目概述

[bookmark: _Toc215730229]建设背景

《昆山现代化城市建设行动计划（2022~2025年）》提出城市建设指南，其中重点提到要充分运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术，以绣花般功夫，加强对土地资源以及城乡规划、建设、运营各领域各层面的精细化管理，为人民群众提供优质的城市管理和公共服务，要持续开展“三优三保”专项行动，有序腾退零散、低效用地，促进空间资源集聚发展，逐步形成国土空间开发与保护新格局。

数字化建设累积：昆山高新区规建局基于规建管一体的数字化建设历经多年逐步累积，现阶段，已经形成了很多信息化成果，拥有了大量数据。

数字化建设进一步升级：本期对规建局数字化建设进行进一步升级，为业务流程系统功能拓展项目将聚焦业务融合深化。

平台搭建方式：为进一步提升决策的科学性和精准性，建设规建管数据家底信息驾驶舱, 按照“大平台、子模块”的方式搭建应用。

[bookmark: _Toc215730230]建设依据

· 《关于苏州市树木砍伐、移植及花卉、绿化设施损失等补偿收费标准的审定申请》

· 《苏州市城市绿化条例》

· 《江苏省城市绿化管理条例》（2025年修正）

· 《江苏省全过程工程咨询服务导则(试行)》

· 《昆山市绿化及环境专项整治长效管理机制》（昆政办发〔2018〕224号）

· 《江苏省数据条例》

· 《江苏省一体化数据市场建设行动方案》

· 《苏州市数字化改革总体方案》

· 《中华人民共和国合同法》

· 《江苏省深化零基预算改革方案》（苏政发〔2024〕88号）

· 《昆山市财政投资项目资金管理暂行办法》

· 《关于明确政府投资项目建设程序和建设单位职责的意见》

[bookmark: _Toc215730231]项目建设必要性和可行性

项目建设必要性：

（1）现有平台虽已涵盖部分核心业务，但在园林绿化开挖管理、项目资金支付管控、高质量发展考核以及数据资产归集展示等方面存在功能缺口，无法满足业务融合深化的需求。

项目建设可行性：

（1）组织保障

项目将成立专门的工作小组。

（2）技术保障

本项目会适时组建专家队伍、积极利用第三方技术力量

（3）实施保障

项目按照整体规划、分步实施的原则推进

（4）安全保障

本项目将严格遵守《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《党委(党组)网络安全工作责任制实施办法》等相关法律法规

[bookmark: _Toc215730232]项目建设的意义

从业务角度出发，打通规建局现有业务平台，以园林绿化养护系统和业务流程管理、项目合同与资金管理为着力点，全年考核系统为抓手，完善“规、建、管”各类业务事项管理体系。通过建设合同与项目协同管理，实现合同信息、项目进度、资金使用情况等关键数据的集中管理和实时共享。

[bookmark: _Toc215730233]项目建设任务

· 绿化开挖全过程管理体系构建

绿化开挖全过程管理体系构建需围绕规划、实施、养护三大阶段。

· 资金管理与业务流程协同

实现合同信息、项目进度、资金使用情况等关键数据的集中管理和实时共享

· 高质量发展全年考核建设

以全年考核系统为抓手，优化考核流程，完善考核指标

· 数据家底信息驾驶舱建设

构建规建管数据家底信息驾驶舱

[bookmark: _Toc215730234]. 项目现状与需求分析

[bookmark: _Toc215730235]项目现状

[bookmark: _Toc7499][bookmark: _Toc215730236]绿化开挖全过程管理

绿化开挖全过程管理需以标准化流程为核心。

[bookmark: _Toc15673][bookmark: _Toc215730237]项目资金全流程管理

项目在资金管理、项目进度控制等方面已建立一定的管理机制。

[bookmark: _Toc1354][bookmark: _Toc215730238]高质量发展全年考核

高质量发展是新时代中国经济发展的鲜明特征。

[bookmark: _Toc215730239][bookmark: _Toc10933]数据家底与决策支持

数据家底信息的收集、整理和分析工作正在进行中。

[bookmark: _Toc215730240]需求分析

[bookmark: _Toc215730241][bookmark: _Toc9202]绿化开挖全过程管理需求

绿化开挖全过程管理体系的建设需围绕组织架构、技术标准、资源保障、质量控制、风险防控五大核心需求展开。

[bookmark: _Toc19062][bookmark: _Toc215730242]项目资金管理需求

加强对项目的资金管理、项目进度控制等方面的监管力度。

[bookmark: _Toc26226][bookmark: _Toc215730243]高质量发展全年考核需求

由于各部门之间的信息系统相对独立，数据格式和标准不统一。

[bookmark: _Toc26448][bookmark: _Toc215730244]数据家底与决策支持需求

完善数据家底信息的收集、整理和分析机制，为决策提供全面、详尽、精准的数据支持。

[bookmark: _Toc215730245]功能与性能分析

需要在硬件和网络条件满足的前提下：

（1）可视化页面服务访问的吞吐量不低于100次/秒。

（2）业务数据接口响应时间小于3秒。

（3）管理平台页面响应时间小于3秒。

[bookmark: _Toc215730246]建设范围

· 绿化开挖全过程管理构建

绿化开挖全过程管理需以标准化流程为核心。

· 项目资金与业务流程协同管理

开发并实施项目资金与业务协同管理，实现合同信息、项目进度、资金使用情况等关键数据的集中管理和实时共享。

· 高质量发展全年考核建设

以全年考核系统为抓手，优化考核流程，完善考核指标。

· 数据家底信息驾驶舱建设

构建规建管数据家底信息驾驶舱，为决策者提供全面、详尽、精准的数据支持

[bookmark: _Toc215730247]数据需求

根据本项目业务需求，本平台需调用公共智慧底座中“高新区可视化底板”展示苗木资源分布。

根据本项目业务需求，本平台需与高新区绿化移植应用管理项目进行对接，调用绿化苗木信息等功能。

根据本项目业务需求，本平台需与昆山高新区重点项目管理系统进行对接，获取重点项目详情等功能。

根据本项目业务需求，实现与昆山高新区审批局市政联合审批进行对接，获取企业申请绿化开挖申请数据。

[bookmark: _Toc215730248]安全保障需求

本项目提出的安全措施保障方案，目的是帮助那些关注本信息化建设的底层资源安全、应用服务安全状况的机构，不间断的实时监测、防御本平台的安全事件，及时掌控平台的安全状态，提供安全服务能力，有效监测、防御恶意代码攻击、拒绝服务攻击、信息破坏等威胁，构建工程全面的安全防护体系。

[bookmark: _Toc147416948][bookmark: _Toc15026][bookmark: _Toc18677][bookmark: _Toc31847][bookmark: _Toc215730249][bookmark: _Toc180091286]安全体系总体需求

为了保证本项目的安全可靠运行，提供虚拟化、网络、系统、运行、应用、终端及通讯安全技术，构建整体的安全体系保障，对保障本项目中防御服务以及承载的各应用系统的安全、促进本项目的全面实施具有重要的现实意义。

[bookmark: _Toc12531][bookmark: _Toc147416949][bookmark: _Toc817][bookmark: _Toc180091287][bookmark: _Toc2282][bookmark: _Toc215730250] 安全体系设计原则需求

[bookmark: _Toc123704452][bookmark: _Toc490808085][bookmark: _Toc80872521][bookmark: _Toc145850851][bookmark: _Toc58600368][bookmark: _Toc148609303][bookmark: _Toc148981969][bookmark: _Toc58668943][bookmark: _Toc58752248][bookmark: _Toc173484193][bookmark: _Toc132017880]安全体系的设计原则

安全体系的核心目标是实现对网络系统和应用操作过程的有效控制和管理。任何安全系统必须建立在技术、组织和制度这三个基础之上。以下我们只重点讨论安全技术体系的相关内容。

[bookmark: _Toc147416950][bookmark: _Toc12007][bookmark: _Toc19662][bookmark: _Toc7457][bookmark: _Toc215730251][bookmark: _Toc180091288] 安全技术体系模型需求

安全方案必须架构在科学的安全体系和安全框架之上，因为安全框架是安全方案设计和分析的基础。安全方案的科学性、可行性是可顺利实施的保障。

[bookmark: _Toc147416951][bookmark: _Toc27673][bookmark: _Toc14262][bookmark: _Toc32165][bookmark: _Toc180091289][bookmark: _Toc215730252] 安全体系框架需求

在政府电子政务系统的安全方案设计中，首先要确定安全方案所涉及到的系统单元，其次要考虑该系统单元在各个层次所提供的安全服务（功能），最后还应考虑这些单元系统之间的逻辑关系，才能提供全面的、合理的、有机的安全服务。

[bookmark: _Toc147416952][bookmark: _Toc10631][bookmark: _Toc21749][bookmark: _Toc30797][bookmark: _Toc215730253][bookmark: _Toc180091290] 安全体系设计需求

根据安全体系规划，整个系统的安全体系建设内容包括：物理安全、操作系统安全、网络安全、传输安全、数据库安全、应用系统安全、终端安全和管理安全等方面。

[bookmark: _Toc215730254]运维管理需求

该项目运维管理需求主要包括以下几个方面：

监控与报告：需要对项目的运行状况进行实时监控。

问题管理与故障恢复：平台应具备问题管理功能，可以记录、跟踪、处理各种问题和故障。。

系统维护与优化：定期对系统进行维护。

安全管理：保障系统的信息安全是运维管理的重要需求。

资源管理：合理分配和利用系统资源。

用户支持：提供用户支持服务，解答用户在使用系统过程中遇到的问题。

文档管理：建立完善的文档管理体系。

培训与知识传递：组织培训活动，使运维团队和相关用户掌握系统的操作和维护技能。

合规性管理：确保系统的运行符合相关法律法规和政策要求。

持续改进：根据实际需求和使用情况对系统进行持续改进。

[bookmark: _Toc215730255]. 项目总体设计

1.1 [bookmark: _Toc215730256][bookmark: _Toc180091293] 项目设计参考依据

项目管理标准：《项目管理知识体系指南》（PMBOK）、《项目管理专业基础》等，这些标准提供了项目管理的基本概念、过程和方法。

[bookmark: _Toc180091294][bookmark: _Toc215730257] 项目建设原则

（1）先进性原则：系统应利用先进可靠市场主流的技术手段和工具。

（2）前瞻性原则：系统总体架构和软件体系结构要有前瞻性。

（3）安全性原则：系统应提供成熟严谨的用户权限管理机制。

（4）稳定性原则：系统要满足业务高峰的需要。

（5）可靠性原则：系统必须建立在成熟稳定的硬件环境和应用软件基础上。

（6）可维护性原则：系统应提供对运行情况的完善的监测和控制功能。

（7）实用性原则：结合实际业务需求特点和发展现状。

（8）灵活性原则：在与其他系统的结合及扩展方面。

（9）可扩展性原则：系统软硬件平台具有良好的可扩展能力。

（10）友好性原则：系统应具有人性化、友好的用户界面。

[bookmark: _Toc215730258] 项目建设目标

昆山高新区业务流程系统功能拓展从业务角度出发，打通规建局现有业务平台，以园林绿化养护系统和业务流程管理、项目合同与资金管理为着力点，全年考核系统为抓手，完善“规、建、管”各类业务事项管理体系。通过深度整合与协同管理，实现业务流程、资金管理和绿化养护系统的无缝对接。具体建设目标可以包括以下几个方面：

（1） 优化业务流程与园林绿化养护系统协同

通过打通现有业务平台，建立业务流程与园林绿化养护的协同体系，提升绿化养护决策的科学性和前瞻性，确保建设项目的规范性，同时加强管理的精细化水平，减少冗余环节，提高工作效率。

（2） 构建项目资金管理体系

以项目资金管理为核心，通过系统化手段，实现对项目合同与资金的全面监控和精细化管理，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

（3） 强化合同与项目协同管理

实现合同信息与项目管理的深度融合，集中管理和实时共享合同信息、项目进度、资金使用情况等关键数据，为项目决策和执行提供及时、准确的信息支持。

（4） 建立规建管数据家底信息驾驶舱

构建集数据收集、分析、展示于一体的综合信息平台，为决策者提供全面、详尽、精准的数据支持。通过数据可视化手段，直观展示规建局各项业务指标和运营情况，提升决策的科学性和灵活性。

（5） 奠定信息化建设基础

通过本次项目建设，为规建局下一步信息化建设的深化与拓展奠定坚实的数据基础和决策支撑。推动各部门之间的数据共享与业务协同，提升整体信息化水平，为规建局的长期发展注入新的活力。

[bookmark: _Toc215730259]总体架构设计

[bookmark: _Toc215730260] 总体架构

该平台必须满足设计目标中的要求，遵循系统规范性，先进性、实用性、安全性、可靠性、可扩展性、易扩展性及经济性的原则，建立功能实用、经济合理、资源优化的系统方案。

先进性原则

采用当今国际国内先进、成熟的技术和产品，使新建立的系统平台能够最大限度地适应今后技术和业务发展变化的需要。

[bookmark: _Toc73504125][bookmark: _Toc73845521][bookmark: _Toc411253945][bookmark: _Toc73510663][bookmark: _Toc73510257][bookmark: _Toc160435194][bookmark: _Toc411253672][bookmark: _Toc53735092][bookmark: _Toc411254197] 实用性原则

实用性就是能够最大限度地满足实际工作要求，为此将考虑如下几个方面。
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系统要求对部分数据、界面和内容保密，系统将采用用户分级，口令加密并认证。 

 可靠性原则

本系统要采集和维护大量的数据，并进行处理。 

 可扩展性原则

管理中一些业务并没有统一的规范和标准，必须允许用户在使用过程中不断的完善和改造业务数据基础和业务流程。

[bookmark: _Toc53735096][bookmark: _Toc18936816][bookmark: _Toc527810507][bookmark: _Toc502825683][bookmark: _Toc24161604] 高可用性原则

随着项目工程的推进，需要使用的部门会越来越多。

[bookmark: _Toc527810508][bookmark: _Toc53735097][bookmark: _Toc18936817][bookmark: _Toc502825684][bookmark: _Toc24161605] 可维护性原则

建设的昆山高新区规建局业务流程系统功能拓展项目应具有日志监控功能。

[bookmark: _Toc215730261] 业务流程

绿化开挖全过程管理流程图：从业务发起、审批到全周期管理的全流程数字化运作逻辑，可分为 “全过程对接”“全流程审批”“全过程管理”​

项目资金管理：以资金流为主线，串联项目全生命周期管理，通过角色分工与模块协同，实现“项目申报-合同签订-资金规划-付款执行”的数字化管控。

[bookmark: _Toc215730262] 技术架构

系统技术架构如下图所示，系统所采用的技术路线充分支持在业务领域的应用需求和未来发展，采用统一的技术框架，各系统功能模块、组件可以自由组装，能够快速响应需求变化，具有良好的延续性、扩展性，符合行业信息标准化的特点。

可视化开发环境

系统借鉴了主流JAVA框架平台IDE的优势，通过可视化界面设计、UI对象的事件驱动机制来完成基于J2EE的WEB程序的编制工作。

运行支撑平台

运行支撑平台提供基础服务保障业务应用的正常运行。包括：工作流引擎、插件管理服务等。

在线运维工具

在线运维工具提供了对系统功能模块的性能监控统计、访问日志、用户使用行为统计分析等功能。
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整体架构设计通过“上级业务平台+本级业务平台”的双向流通，打破数据壁垒，再以“时空信息驾驶舱（数据家底）”为纽带。

一、上级业务平台

承担跨层级数据供给角色，为系统输送基础资源与外部数据：

包含：市级平台、市大数据中心、其他上级平台。

二、时空信息驾驶舱（数据家底）

是系统的“数据心脏”，包含存储层（规建数据中心）与流转层（规建数据共享平台），向上支撑决策中枢，向下对接业务终端：

包含：规建数据中心、 规建数据共享平台、资金管理

三、本级业务平台

面向规建领域的具体业务场景，通过数据共享平台获取数字化支撑，实现“业务线上化、流程智能化”：

包含：督查督办、规划管理、重点项目、绿化养护、建设工程。

[bookmark: _Toc215730264] 逻辑架构

以“规建数据共享平台与业务协同”为核心的架构，各模块通过“数据流转+业务流程”联动，实现从底层支撑到上层业务应用的全链路覆盖.

1. 业务对接与应用层

包含：上级业务接入接口、业务应用层层专题库、本级业务应用。

2. 规建数据共享平台

作为整个架构的“数据中枢”，承担“数据汇聚、治理、共享”三大核心功能。

3. 数据输入

包含：基础库、三维模型库、业务库。

[bookmark: _Toc215730265] 应用架构

平台支撑层是系统分布式架构的技术支撑，包括系统集成平台、智能开发平台、统一认证平台、流程处理引擎、组织结构模型、服务引擎等。

[bookmark: _Toc215730266] 数据架构

主要包括通用数据标准与规范、数据处理应用、数据逻辑分布及对外数据接口设计四部分。
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网络安全：采用防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、病毒防护系统等设备，保障网络平台的安全。

数据安全：采用加密技术、数据备份与恢复技术、访问控制技术等手段，确保数据的安全性和完整性。

应用安全：采用身份验证、权限管理、输入验证、输出编码等手段，保障应用系统的安全性。

管理制度：制定完善的信息安全管理制度，包括信息安全政策、信息安全培训、应急响应机制等，保障信息安全管理的规范化和有效性。

审计与监控：采用日志审计、安全审计、网络监控等手段，对系统安全进行实时监控和审计，及时发现和处理安全问题。

访问控制：采用强身份认证、角色管理、权限控制等手段，对用户的访问权限进行严格控制，防止未经授权的访问和数据泄露。

加密通信：采用SSL/TLS等加密协议，保障数据传输的安全性和保密性。

漏洞扫描与修复：定期对系统进行漏洞扫描和修复，消除潜在的安全隐患。

容灾备份：采用数据备份和恢复技术，对重要数据进行备份和容灾，保障业务的连续性和可用性。

[bookmark: _Toc215730268]. 详细建设方案

[bookmark: _Toc215730269]绿化开挖全过程管理
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[bookmark: _Toc167995815]数据资产采集

开挖申请信息数据采集

对接“昆山高新区审批局市政联合审批系统”，实时采集涉及绿化开挖申请业务数据形成本平台绿化申请开挖原始业务数据。

开挖申请信息数据校验

对获取到的绿化开挖申请表单数据进行完整性自动校验。

开挖审批信息数据采集

审批平台的流转结果实时同步至业务流程平台。

开挖审批状态关联

运用数据关联技术，把审批状态与原申请单进行绑定。

养护信息数据采集

基于业务流程中划定的红线范围，自动调用养护平台接口。

开挖与养护数据衔接

将从养护平台获取的绿化移栽清单、养护单位信息及历史养护记录等数据。

[bookmark: _Toc167995816]数据加工管理

数据标准化

针对“昆山高新区审批局市政联合审批系统”、“高新区绿化移植应用管理项目”、“昆山高新区规划建设局业务流程系统”的数据格式差异，制定统一的数据标准。

数据抽取

从各个不同业务系统中准确提取所需的数据。

数据清洗

对数据集中的记录进行逐一比对，识别并去除重复的数据。

[bookmark: _Toc10497]数据转换

按照既定的格式转换规则，对清洗后的数据进行转换操作。

绿化数据标识

对各类绿化数据进行深度梳理与精准定位。

数据共享

绿化数据共享在遵循现行国家和行业标准规定的基础上，根据自身项目特点和要求，制定相关标准规范给绿化数据提供一个统一的可接入标准，实现绿化资产利用的共享。

[bookmark: _Toc167995817][bookmark: _Toc215730271]绿化开挖管理端

[bookmark: _Toc167995818]业务受理

接收绿化审批系统开挖表单项目信息，满足数据校验后自动根据流程配置生成绿化开挖审批流程。

[bookmark: _Toc167995819][bookmark: _Toc167995820]园林科登记

根据绿化开挖受理信息由园林科审核相关数据并生成开挖登记业务流程。

红线绘制

前期材料审核

园林科工作人员首先对附件相关材料展开全面且细致的审核工作。

红线绘制操作实施

在完成材料审核后，园林科工作人员依据审核通过的附件材料，在业务流程表单的红线绘制功能区内进行具体的红线绘制操作。

[bookmark: _Toc167995821]信息提取

红线范围确认与调用

红线绘制完成后，系统对红线绘制范围进行精准确认。

绿化资产苗木信息提取

基于确认好的红线范围，系统通过数据采集平台正式调用绿化资产苗木信息。

[bookmark: _Toc167995822]短信通知

园林科确认获取绿化资产相关信息后，可在管理端根据获取单位人员信息发起绿化开发现场勘察通知。

[bookmark: _Toc167995823]短信确认

短信接收反馈

当相关单位人员收到短信通知后，点击短信中的链接地址进入信息确认页面。

开挖状态更新

对接收并校验后的单位人员确认信息进行详细处理。

[bookmark: _Toc167995824]状态监测

状态实时采集与汇总

实时采集单位人员的短信确认签到情况。

状态判断与流程推进控制

根据实时采集和汇总的签到状态信息，平台进行判断。

[bookmark: _Toc215730272][bookmark: _Toc167995825]绿化开挖现场办公

为全面达成绿化开挖全过程管理“高效审批、精准监管、便民服务”三大核心目标，项目依托H5技术开发构建现场办公服务体系，在政务协同层面，预留接入“鹿路通”政务服务平台接入接口，推动绿化开挖审批、监管等业务流与政务数据流的深度协同。

[bookmark: _Toc167995826]踏勘入口

流程流转监测与提示

实时对绿化开挖单流程进行监测，当流程准确流转至现场踏勘模块这一节点时，工作人员掌上端会收到相关推送通知。

登录与权限校验

在收到可进行现场踏勘的通知后，园林科工作人员能够登录绿化开挖现场办公端的现场踏勘模块。

[bookmark: _Toc167995827]待踏勘列表

工单列表生成

进入踏勘模块后，系统会自动从后台数据库中提取所有需要待办的工单数据。

工单查询

可以依据待办名称、文号等条件，在待踏勘工单列表中进行灵活查询操作。

[bookmark: _Toc167995828]现场踏勘

点击待办工单后可进入踏勘办理的具体详细页面。

现场签到

进入待办的现场踏勘工单，需进行现场签到操作，系统可支持多张现场照片拍照上传，数据自动流转到绿化开挖管理端。

踏勘登记

现场踏勘完成后进入勘查登记模块，自动获取管理端红线数据，并根据苗木信息生成相关清单图层。

该模块预留红线绘制、定位、红线缓冲、图层管理等基础功能。







【参考图片】

红线外扩

工作人员借助带有高精度定位功能的现场办公设备收集实际地形、周边环境等数据，并实时传输至系统后台。



苗木登记

基于红线外扩生成的苗木清单，工作人员在现场借助平台与地图服务的集成，手动调整苗木数量及相关数据。

地被登记

依据红线外扩生成的地被清单，工作人员在现场利用地图编辑工具，如多边形绘制、区域调整等功能，实现手动调整地被区域。系统实时捕捉工作人员的操作动作，记录地被区域的边界变化。同时，通过与地被植物数据库的关联，对调整后的地被区域进行数据匹配和更新，确保地被相关数据与实际调整后的区域相对应。

永久占用

根据红线外扩生成的永久占用清单，工作人员在现场手动调整永久占用区域，系统运用地理空间拓扑关系算法。

勘察清单

根据现场踏勘实际情况，后台自动生成苗木、地被、永久暂用实际勘查清单表。

清单下载

根据现场勘查生成清单可下载，连接蓝牙打印机现场打印给单位签字确认。

单据上传

现场企业人员签字完成后，由园林科管理人员上传签字文件，后续缴费完成后上传缴费清单，数据同步至管理平台。

[bookmark: _Toc215730273][bookmark: _Toc167995829]工作流设置

根据绿化开挖业务审批流程设置工作流程，充分考量审批流程中的各个关键节点、环节逻辑以及业务规则。

[bookmark: _Toc215730274]项目资金全流程管理

项目资金全流程管理以“合同为核心、资金为主线、协同为目标”，实现项目从立项到支付的全链路可视化管控，保障资金使用合规性与效率。

[bookmark: _Toc215730275]项目管理

项目清单

建立高新区立项项目台账，包含项目基本信息、关联重点项目信息及项目状态。

项目补充

允许各科室对项目基本信息进行完善，以及历史项目的数据补充。

[bookmark: _Toc215730276]科室合同管理

新增项目申请

科室通过系统发起新增项目申请，上传相关附件资料，流程自动流转至申请科室科长初审、项目科审核，作为后续发包、合同签订的依据。

项目发包

各科室基于项目可以进行项目发包申请发起发包流程，发包时自动填充项目相关信息，同时生成合同清单（发包中状态），发包流程结束后自动生成合同签订流程（待签订状态），关联项目基本信息与发包结果，避免合同与项目信息脱节。

[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]合同签订

各科室完善合同签订流程中需完善的合同相关信息，核心条款（金额、付款方式、履约期限），上传合同草案，流程中根据项目、子项目及已有的合同信息，自动生成合同编号，审批通过后自动更新合同清单（已签订状态）。

集中建设项目

针对政府集中建设项目，单独设计合同签订流程，由项目科统一进行发起，进行集中建设项目的合同签订流程。

合同变更/结算

当合同内容需调整或结算时，由申请科室发起变更/结算申请，说明变更原因及依据。

合同审计

合同审计时，由申请科室发起合同审计申请，自动与原合同关联存档，审计金额数据实时同步至资金支付模块。

进度上报

申请科室不定期的对合同进度进行更新，更新合同进度需要上传监理报告等说明，更新进度时通过设置好的付款方式自动更新合同应付比例。

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]资金支付打印

支付申请下发后，科室可打印支付单证，系统自动生成带二维码的支付单，扫码可查看支付详情，实现线下凭证与线上数据的关联核验。

[bookmark: _Toc215730277]资金支付-科室

资金支付打印

科室登录系统可查询本科室所有项目的支付进度，支持按项目名称、支付状态（待支付、已支付）筛选。

[bookmark: _Toc215730278]资金需求-科室

资金需求调整

科室根据年度预算及项目进度，对系统自动生成的资金需求清单进行调整。

资金需求提交审核

调整完成后提交审核流程，经科室负责人确认、项目科汇总平衡后，形成最终资金需求计划。

[bookmark: _Toc215730279]合同管理

合同总览

对所有合同清单形成总览页面。

实施单位管理

项目科进行系统内实施单位信息管理。

建设单位管理

项目科进行系统内建设单位信息管理。

[bookmark: _Toc215730280][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]合同查询

提供多维度查询功能。

[bookmark: _Toc215730281]支付管理

[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]资金需求

资金需求生成

由财务科根据全年预算及项目计划情况，自动拆分资金需求。

[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]折后金额生成

针对需折扣项目，系统根据折后比例自动计算折后金额。

下发科室

根据全年资金情况，由财务科将资金需求清单下发至各科室。

需求调整

财务科可对科室反馈的需求进行统一调整，调整记录全程留痕。

生成其他需求

根据实际情况可能生成多批次需求。

[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]需求汇总

自动对本年的资金需求进行汇总统计。

[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]集中下发

对本年的资金需求确认后进行集中下发操作。

资金支付

资金支付

财务科根据审批通过的支付申请，在系统中查看所有的资金支付记录。

[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]资金下发

财务科可以主动对合同进行下发资金操作。

支付管理

材料审核

审核支付申请材料的完整性，不符合要求的退回并注明原因。

付款审核

对于材料审核通过的付款申请合同，核对申请金额与合同约定、资金需求计划。

确认付款

对所有付款审核通过的合同进行确认付款操作，系统自动生成付款凭证，关联合同与项目信息。

[bookmark: _Toc215730282]资金掌上看板

基于 H5 开发的资金掌上看板，采用响应式布局确保多终端显示适配。集成实时展示资金总览、收支明细及预算执行数据，以动态图表呈现趋势变化。

数据分析汇总

以图表形式展示全年度资金使用情况，支持点击图表查看明细数据。

项目详情

输入项目名称或编号可查询项目资金明细，包括总投资、已支付金额、待支付金额、支付节点，并可跳转查看关联合同信息。

合同详情

查询合同基本信息及支付记录，支持合同文件在线预览，方便随时核验。

[bookmark: _Toc215730283]重点项目对接

通过 API 接口与重点项目平台对接，一方面获取重点项目详情，另一方面推送本系统中的资金使用情况，实现两级数据联动。

[bookmark: _Toc215730284]高质量发展全年考核

高质量发展全年考核以“指标可量化、流程可追溯、结果可分析”为目标，构建覆盖指标管理、数据填报、分析决策的全流程系统，提升考核工作的精准性与效率。

[bookmark: _Toc215730285]高质量发展全年考核管理端

共性指标管理

提供共性数据指标的配置与维护功能，支持按年度指标下发情况进行灵活设置。系统支持指标的新增、修改、停用等操作，并在指标变更前自动对历史数据进行归档处理，确保数据的连续性与可追溯性。

共性指标填报

责任单位通过系统在线填报共性考核指标数据，系统提供数据校验、逻辑审核功能，确保数据的准确性与完整性。填报完成后，系统自动进行数据汇总与初步计算，生成考核得分，并支持多维度数据对比与分析。

共性指标进度表导出

系统提供共性指标进度表的导出功能，可将责任单位填报的共性考核指标数据进度进行汇总展示。该进度表包含各责任单位的指标填报情况、数据校验与审核状态、初步计算的考核得分等信息。

个性指标管理

支持个性化考核指标的定制与管理，用户可根据不同部门、项目的特性设置专属考核指标。系统提供指标模板管理功能，支持指标的导入、导出与批量维护。

个性指标填报

责任单位通过系统填报个性化考核指标数据，系统支持附件上传、多级审核等功能，确保数据的真实性与可追溯性。

个性指标进度表导出

个性指标进度表导出功能用于汇总责任单位个性化考核指标数据的填报进度。此进度表涵盖了不同部门、项目专属考核指标的填报状态、附件上传情况、多级审核进度以及根据预设公式自动计算的得分等信息。

加减分管理

提供加减分项的配置与管理功能，用户可根据实际情况设置加分、扣分规则及分值。

加减分填报

责任单位通过系统填报加减分事项，需上传相关证明材料并经审核流程确认。

加减分报表导出

系统的加减分报表导出功能可将责任单位填报的加减分事项进行整理汇总。该报表包含加减分事项的详细信息，如加分或扣分规则、分值、相关证明材料链接、审核状态以及加减分后的总得分等。

[bookmark: _Toc215730286]高质量发展全年考核掌上看板

基于 H5 技术开发，采用响应式布局确保多场景流畅使用。集成考核指标总览、进度追踪、数据对比等核心功能，以动态图表直观呈现经济运行、项目建设等维度考核数据。

全年综合分析

通过饼状图、柱状图、趋势图等多种可视化形式，展示全年考核总体情况。

共性指标决策分析

高质量发展全年考核掌上看板实时展示共性指标的完成情况，按“预计完成”、“预计失分”等维度进行分类展示。

个性指标决策分析

展示个性化指标的完成情况与分析结果，支持多维度筛选与对比查看。

加减分辅助分析

高质量发展全年考核掌上看板集中展示加减分事项的明细数据与分析结果，用户可查看加减分原因、相关材料及审核状态。

[bookmark: _Toc215730287]数据家底驾驶舱

数据家底驾驶舱以“全领域覆盖、全要素归集、全场景赋能”为核心，整合规划与建设领域的核心数据，通过可视化工具为决策提供“一屏观全域、数据助决策”的支撑。

[bookmark: _Toc215730288]规划领域

教育设施数据

系统根据预设模板动态加载教育设施数据申报项目，责任单位通过平台在线填报学校名称、学生类型、学校位置、班级数、学生数等数据。

医疗设施数据

实现医疗设施数据的在线填报与管理，包括医院名称、医院位置、用地面积、床位数等信息，辅助医疗卫生规划与应急资源配置。

商业设施数据

支持商业设施数据的采集与展示，包括市场名称、市场位置、市场类型等。

[bookmark: _Toc215730289]建设领域

房地产业数据

实现房地产业数据的全面采集与动态更新，包括固定资产年度投资目标、固定资产投资全市比重、年度销售目标面积、年度销售目标面积全市占比等。

基础设施数据

涵盖基础设施的建设与维护数据。包括基础设施投资额(全年目标)、每月投资额等。

用地挂牌数据

实现用地挂牌信息的统一管理与可视化展示，为土地资源优化配置提供依据。

瓶改情况数据

支持瓶装燃气改造情况的动态填报与监控，包括当年度瓶改目标、完成户数、无瓶小区数量、全市占比、无瓶街区数量、全市占比等情况。

危房治理数据

实现危房信息的采集、鉴定与治理进度管理。分为C级、D级风险等级，提升危房治理的精准性与应急响应能力。

在建工程数据

动态采集高新区在建工程的在建面积、建筑工程项目、装饰工程项目、市政工程项目等数据。

报建工程数据

实现报建工程的线上填报管理，包括全市各区镇报建面积汇总，提升报建效率与透明度。

动迁清零数据

支持动迁项目的进度填报与清零情况统计。

物业管理数据

实现物业管理数据的在线采集与分析，包括物业管理项目总数、物管小区、社管小区、村管小区、自管小区等。

河道管理数据

支持河道巡河情况、治理情况、河道分类等数据的动态更新与可视化展示。

[bookmark: _Toc215730290]模板设计

设计管理

提供可视化模板设计工具，用户可自定义规划领域（3类）与建设领域（10类）数据填报表单的字段、格式、校验规则等。

可视化模板设计工具

运用基于 HTML5、CSS3 和 JavaScript 的前端技术栈，构建一个直观且易用的可视化模板设计界面。HTML5 负责搭建表单基本结构，CSS3 美化样式，JavaScript 实现交互功能。

表单字段自定义

采用动态数据模型技术，在数据库创建通用元数据结构来存储表单字段信息。当用户自定义规划和建设领域表单字段时，可设置字段名称、类型（如文本、数字、日期等）、描述等。

表单格式自定义

借助正则表达式技术实现表单格式自定义。

表单校验规则自定义

结合逻辑判断和数据库验证技术，让用户可设置各类校验规则。

发布管理

模板版本管理

采用类似Git的版本控制机制，记录规划和建设领域模板每次修改历史。

模板发布控制

通过权限管理系统实现模板发布控制。

模板变更

模板变更时系统自动归档历史数据，保留变更记录与数据版本，确保数据的连续性与审计追溯能力。

[bookmark: _Toc215730291]数据家底总览

规划领域板块

聚焦区域发展规划核心数据，以直观可视化形式呈现，如精准呈现人口结构与规划趋势。关联闲置用地、控规拼合等管理维度。

建设领域板块

围绕城市建设运维，整合多维度动态数据。涵盖管网养护、河长体系、河道治理。

经济发展板块

锚定区域经济运行关键指标，量化展示发展成果与趋势。区分基础设施、房地产投资额，反映投资强度与建设动能。





[bookmark: _Toc215730292]数据家底随身看板

数据家底随身看板基于 H5 开发，含规划、建设领域专属看板。规划领域看板实时呈现空间规划、资源配置等核心数据，建设领域看板聚焦项目进度、投资等信息，均以动态图表展示。

规划领域

分类汇总展示教育、医疗、商业三大规划领域的数据家底，通过图表、地图等多种可视化形式直观呈现各领域数据的空间分布与发展趋势。

建设领域

分类汇总展示建设领域中房地产业、基础设施、危房治理等十大类数据的核心汇总信息。

                         

[bookmark: _Toc215730293]系统对接

[bookmark: _Toc215730294]昆山高新区审批局市政联合审批系统对接

实现与昆山高新区审批局市政联合审批进行对接，获取企业申请绿化开挖申请数据。

[bookmark: _Toc215730295]高新区绿化移植应用管理项目数据对接

实现与高新区绿化移植应用管理项目进行对接，调用绿化苗木信息等功能。

[bookmark: _Toc215730296]昆山高新区重点项目管理系统数据对接

实现与昆山高新区重点项目管理系统进行对接，获取重点项目详情等功能。

[bookmark: _Toc215730297]网络系统建设





[bookmark: _Toc215730298]服务器及存储

本项目计划部署在云服务器上。

		类别

		规格要求

		数量

		主要应用内容



		云服务器

		8C、16G、500G

		1台

		平台应用系统部署



		云服务器

		8C、32G、500G

		1台

		数据库系统部署







[bookmark: _Toc215730299]基础软件选型

开发平台：主流开发平台，包括：Java等。

数据库：主流数据库平台，达梦/人大金仓等。

[bookmark: _Toc215730300]信息安全保障方案

了确保平台的安全性和可靠性，以下是一个全面的信息安全保障方案，包括以下七个方面：

（1）网络安全

网络安全是指通过采取技术、管理、监测和审计等措施，保护网络系统和网络数据免受未经授权的访问、攻击、破坏或篡改的能力。具体措施包括：部署防火墙、入侵检测和防御系统（IDS/IPS）、安全事件信息管理（SIEM）系统、网络监控和审计系统等。

（2）系统安全

系统安全是通过采取安全配置、访问控制、补丁管理和密码策略等措施来保护服务器、桌面机、移动设备等的安全。具体措施包括：限制用户访问权限、定期更新补丁、强制密码复杂性和时效性要求等。

（3）应用安全

应用安全是指保护平台应用程序免受攻击、数据泄露或业务中断等风险的能力。具体措施包括：应用程序访问控制、输入验证和过滤、会话管理和监控等。

（4）人员安全

人员安全是指通过安全意识和培训，以及制定安全管理策略来保护企业信息安全的能力。具体措施包括：定期进行安全培训、制定访问控制策略、建立举报机制等。

（5）审计与监控

审计与监控是指通过采取技术、管理等方面的措施，对整个平台进行全面的审计和监控，以保证信息的安全性。具体措施包括：定期进行安全审计、监控网络流量、监控系统日志等。

（6）恢复与处置

恢复与处置是指在发生信息安全事件时，采取必要的技术和管理措施，迅速恢复平台正常运行，防止事件扩大和蔓延的能力。具体措施包括：建立应急响应机制、制定恢复计划、备份重要数据等。

（7）密码管理

密码管理是指通过采取技术、管理等方面的措施，保证密码的安全性和可靠性，防止未经授权的人员获取密码而进行非法操作。具体措施包括：定期更换密码、禁用弱密码、实施多因素身份认证等。

[bookmark: _Toc215730301] 标准和规范建设

（1）计算机软件工程术语GB/T11457-1995；

（2）计算机软件产品开发文件编制指南GB/T8567-1988；

（3）计算机软件需求说明编制指南GB/T9385-1988；

（4）计算机软件配置管理计划规范GB/T12505-1990；

（5）软件维护指南GB/T14079-1993；

（6）软件文档管理指南GB/T16680-1996；

（7）计算机软件质量保证计划规范GB/T12504-1990；

（8）数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定GB/T1526-1989。

[bookmark: _Toc215730302] 实施部署

[bookmark: _Toc167995813]在项目建设期间，由中标方组建平台开发团队，负责平台部署、业务流程设计和开发、集成开发、指标规划和数据建设，与建设方业务科室组建联合项目建设团队，编制技术方案，并按照技术方案共同完成辅助决策平台建设和集成实施。
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