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第一章  投标邀请
受[高邮市住房和城乡建设局]的委托，扬州市公共资源交易中心高邮分中心就[高邮市住房和城乡建设局关于高邮市城市生命线安全工程建设（一期）项目](JSZC-321084-JZCG-G2025-0023)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
（高邮市住房和城乡建设局关于高邮市城市生命线安全工程建设（一期）项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年 9月23日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321084-JZCG-G2025-0023
2.项目名称：高邮市住房和城乡建设局关于高邮市城市生命线安全工程建设（一期）项目
3.预算金额：
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	1761.4


4.最高限价：
	采购包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	1761.4


5. 采购需求（简介）：主要建设内容:智能化设备购置、安装和平台建设，具体包含综合应用平台系统建设;燃气、排水防涝、污水、地下管线交互、第三方施工、供水、桥梁、道路、智慧照明等8个监管平台系统建设;数据工程(数据治理);地下管线数据脱敏脱密;应用支撑平台建设；传感监测设备购置；运行机制及机构建立等。  
6.合同履行期限：合同签订之日起至2026年05月20日。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6 供应商信用承诺函。
1.7若以联合体形式参加本项目投标，请提供《联合体协议》。
若以联合体投标，上述1-7项联合体各方均需提供。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	是
	联合体中所有成员数量不得超过2名


5.进口产品投标
	采购包号
	是否接受进口产品投标（是/否）

	1
	否


（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2025年9月23日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名 称：　高邮市住房和城乡建设局　　　
地 址：　高邮市长生路25号　　
联系人：   王科长        
联系方式：　15895737191　　 
2. 扬州市公共资源交易中心高邮分中心信息
地　址：   高邮市海潮东路997号   
联系人：   杨思磊 王琦     
联系方式：  0514-84651312   
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心高邮分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心高邮分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]14、投标有效期
14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]16、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17、投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]18、投标文件的拒收
18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]20、开标
20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]21、评标委员会
   21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
25、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
 25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10 异常低价投标（响应）
25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；
25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。
质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]29、签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207]30、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

















[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]第三章  合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：高邮市住房和城乡建设局关于高邮市城市生命线安全工程建设（一期）项目                   
项目编号：JSZC-321084-JZCG-G2025-0023             
采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心高邮分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：无
6.2.2履约保证金退还时间：无
6.2.3履约保证金退还条件：无
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无
6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订，甲方自收到发票后10个工作日内，支付合同总价的30%作为预付款。
8.1.2 尾款支付时间：系统上线试运行合格、监测设备全部安装到位并通过甲方组织的专项审查后，甲方支付合同总价的50%；项目通过甲方组织的竣工验收后付清余款。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
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第四章 采购需求
一、项目属性:服务类项目
1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有： 无。
2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3. 采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	高邮市住房和城乡建设局关于高邮市城市生命线安全工程建设（一期）项目
	软件和信息技术服务业


项目总体需求如下：
一、项目概况
高邮市城市基础设施生命线安全工程项目运用物联网、云计算、大数据等信息技术，打造互联互通、数据共享、业务协同的城市生命线系统，对城市燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工破坏、地下管线等城市基础设施运行状况进行实时监测、动态预警、精准溯源、协同处置，及早发现和管控风险隐患，有效防范事故发生。在高邮市级建设范围内采用“开放账号的形式直接使用扬州市业务系统”的建设模式开展建设工作，形成“1个综合应用+8个专项应用”的高邮市城市生命线安全工程监管系统。结合高邮市城市生命线安全工程风险评估结果监测方案及城市基础设施的特点，在高邮市建设范围内对各专项开展监测设备布设。
二、项目目标
1、完善城市基础设施管理数据库
依托市数据共享交换平台，汇集高邮市城市生命线市本级燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下综合管线等设施信息、物联感知监测数据等基础数据，以及国土空间规划、气象水文水利、应急资源等社会资源数据，建立完善的城市基础设施基础数据库。加强数据实时更新和互联共享，保障城市生命线安全工程信息要素真实准确、高效利用。
2、建设监测感知网
整合各权属单位现有资源，建设城市生命线安全运行监测物联网，覆盖全市燃气、桥梁、排水内涝等重点领域并常态化运行，实现与市级监管系统数据实时共享，打造城市基础设施安全运行监测体系，实现生命线安全运行实时感知、在线监测、预警预测、应急处置等功能。
3、建设监管系统
整合燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工等建设成果，积极推进智能感知设施建设，全面掌握城市生命线运行状况，对城市内涝、燃气安全、桥梁垮塌等进行整体监测、及时预警和应急处置，推动跨部门、跨区域、跨层级应用。市级监管系统重点建设“1个综合应用”+“燃气、道路、桥梁、供水、排水、第三方施工、地下管线交互、智慧照明”8个专项应用共9个安全运行监测智慧应用。
三、技术规范
3.1政务信息系统、计算机信息系统及信息安全类标准
《电子政务业务流程设计方法通用规范》GB/T19487-2004；
《电子政务系统总体设计要求》GB/T21064-2007；
《信息技术软件工程术语》GB/T11457-2006；
《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999；
《计算机软件文档编制规范》GB/T8567-2006；
《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9385-2008；
《计算机软件测试文档编制规范》GB/T9386-2008；
《计算机软件测试规范》GB/T15532-2008；
《信息安全管理体系要求》ISO/IEC27001；
《信息安全技术—信息系统安全管理要求》GB/T20269-2006；
《信息系统等级保护安全设计技术要求》GB/T24856-2009；
《信息技术软件生存周期过程》GB/T8566-2007；
《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》GB/T25058-2019；
《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T28448-2019；
《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019；
《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T25070-2019；
《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》GB/T37988-2019；
《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》GB/T22240-2020；
《信息安全技术-政务信息共享-数据安全技术要求》GB/T39477-2020；
《公共信用信息交换方式及接口规范》GB/T39443-2020；
《信息安全技术-信息系统密码应用基本要求》GB/T39786-2021；
《信息安全技术-信息安全风险评估方法》GB/T20984-2022；
3.2行业标准
《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-2009；
《基础地理信息要素分类与代码》GB/T13923-2022；
《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；
《风险管理风险评估技术》GB/T27921-2011；
《智慧城市时空基础设施基本规定》GB/T35776-2017；
《智慧城市软件服务预算管理规范》GB/T36334-2018；
《管线数据标准》DB3201/T257-2020；
《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017；
《建筑基坑工程检测技术规范》50497-2019；
《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ/T269-2017；
《城市综合管廊运营服务规范》GB/T38550-2020；
《城市安全风险评估导则》DB32/T4145-2021；
《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T545-2021；
《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016；
《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；
《公路桥梁结构监测技术规范》JTT1037-2022；
《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》JT/T1037-2016；
《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T2231-01-2020；
《公路桥梁健康监测系统数据库架构设计规范》DB32/T3940-2020；
《桥梁结构健康监测系统设计规范》DB32/T3562-2019；
《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014；
《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017；
《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T233－2015；
《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235-2017；
《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016；
《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T448-2018；
《建筑信息模型存储标准》GB/T51447-2021；
《结构健康监测系统设计标准》CECS333-2012；
《江苏省地下管线探测技术规程》DGJ32/TJ186-2015；
《城镇燃气设计规范》GB50028-2020；
《城镇燃气工程项目规范》GB55009-2021；
《城镇燃气工程基本术语标准》GB/T50680-2012；
《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005；
《江苏省城镇燃气安全检查标准》DB32/T4064-2021；
《城镇燃气报警控制系统技术规范》CJJT146-2011；
《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018；
《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ207-2013；
《室外排水设计标准》GB50014-2021；
《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T51187-2016；
《城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程》CJJ68-2016；
《城市排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；
《城市排水工程规划规范》GB50318-2017；
《结构健康监测系统设计标准》（CECS333-2012）；
《结构健康监测系统施工及验收标准》（T/CECS765-2020）；
《结构健康监测系统运行维护与管理标准》（T/CECS652-2019）；
《工程测量标准》(GB50026-2020)；
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）；
《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；
《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）；
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）。
四、项目建设内容及要求
4.1具体建设内容
1、六个专项硬件监测设备。即燃气、供水、排水（内涝）专项、排水（污水）专项、道路专项、桥梁专项监测设备。
2、一套应用软件定制开发。依托扬州市生命线系统开展高邮市生命线系统的定制开发和适配工作。包含生命线系统门户（政务外网门户、互联网门户、移动端门户）以及综合应用、燃气、供水、排水（防涝）、排水（污水）、道路、桥梁、第三方施工、地下市政设施和管线、照明专项应用的一张图的分辨率适配、功能适配、局部优化、上图测试调试等工作内容。
3、一套数据治理实施。开展数据治理实施，包含现有燃气企业、供水企业、污水企业、各专项科室、气象局、水利局、自规局、应急局、城管局、数据局等各单位、部门、企业数据资源梳理、数据汇聚、数据加工实施数据库建设、归集库建设、数据封装、数据运维服务、两市之间数据对接实施等工作内容；构建数据任务调度整合平台，用于满足高邮市城市生命线相关源数据接入及数据局数据通路流转任务开发工作需求。
4、五套标准文件。基于高邮市现状编制《生命线安全工程数据管理规范》、《生命线安全工程分级报警预警响应处置机制》用于明确数据的采集、存储和分析流程，设定不同级别的报警预警和相应的处置措施。并结合监管中心现状形成《生命线安全工程监测值守服务规范》、《生命线安全工程运行维护管理规范》和《生命线安全工程协同处置服务规范》，规定城市生命线监管系统的值守、运维和协同处置的具体要求。
5、管线数据脱密脱敏。由专业人员进行涉敏数据的脱密脱敏工作。
6、其他配套服务：包括但不限于系统软件的需求分析、软件设计、硬件设备的采购与安装、系统开发调试、试运行、验收和人员培训、技术支持及售后服务等。
7、按照国家相关政策、标椎规范要求完成本项目的道路检测内容等工作。
4.2系统总体设计要求
高邮市城市生命线业务系统的功能主要以开放账号的形式直接使用扬州市城市生命线平台、基于扬州市统一政务云建设，系统总体技术架构、网络拓扑、数据流和业务流应符合扬州市城市生命线平台的技术架构、存储资源架构图、网络拓扑、数据流和业务流的要求，具体要求如下：
1、系统架构图：应遵循扬州市城市生命线平台的统一架构，形成与省级、市级监管系统实现互联互通和业务协同，与市各级各部门监管系统实现业务监管、数据互通、业务协同的建设体系。
2、网络拓扑图：应充分考虑设备接入、政府和企业已有系统接入、政务外网、互联网、企业内网等不同网络区域间的连接与安全。
3、数据流图：需支撑各场景业务部门，服务省市县一体化，形成数据采集、赋能应用、反哺数据的内部闭环，并服务城市生命线相关部门业务联动，形成数据输出、赋能应用、融合回流的外部循环。
4、业务流图：需贴合系统建设架构进行设计，形成数据汇聚、监管应用、共享对接的省市县三级业务流程架构图。
5、存储资源架构图：需从项目资源需求角度设计出的高邮市计算存储资源架构图。
4.3数据资源层设计要求
数据资源的有效使用将贯穿城市生命线数据全生命周期，按照统一标准对多源异构城市生命线安全运行相关数据进行汇聚，转换成城市生命线数据体系，为城市生命线安全运行综合监管、智慧监测提供统一的数据“底图”，构建“用数据监管、用数据决策”的城市生命线管理新机制。
数据资源层应包括数据流图和业务流图、数据处理与存储系统设计（需要包含城市生命线专业数据汇聚、城市生命线专业数据质检、城市生命线专业数据清洗、城市生命线专业数据治理、城市生命线专业数据融合、城市生命线专业数据转换、城市生命线数据库建设）等。
五、成品软件技术要求
本项目部署在政务云中，依托市政务云的操作系统、web中间件、消息中间件、数据库软件、分部署存储软件、大数据整合工具软件等开展系统的部署和运维等；依托市政务云的物联网平台实现物联感知设备的接入和管理。
六、云资源服务要求
本项目部署在政务云中，依托市政务云的计算、存储、网络、备份、安全等服务开展系统的部署和运维等。
七、硬件设备及服务技术要求
硬件设备及服务技术内容详细情况如下：
7.1设备参数要求
7.1.1可燃气体浓度探测器
可燃气体浓度探测器需至少满足以下参数要求：
	检测气体
	可燃气体

	检测原理
	催化燃烧式

	量程范围
	(3~100)%LEL

	准确度
	±5%FS

	供电方式
	24VDC(正常工作电压范围：12~28VDC)

	输出方式
	4G,LoRa;

	报警参考点
	出厂时设定低限告警值为25%LEL,高限告警值为50%LEL(可更改)

	屏幕显示
	LED数码管显示

	外壳材质
	铝合金

	接口材质
	304不锈钢

	上发时间
	10-1440分钟可设

	防爆等级
	Exdb ib IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T80℃ Db

	防护等级
	IP 66

	计量认证
	CPA

	工作温度
	(-40~70)℃

	工作湿度
	(10~95)%RH(非凝露)

	存储环境
	室温，正常大气浓度，大气压86~106KPa

	产品重量
	≤1.35KG


7.1.2压力监测设备
压力监测设备需至少满足以下参数要求：
	项目
	指标

	测量范围
	0~2.5MPa;(可定制)

	精度等级
	0.5%FS

	供电方式
	AC220V(或锂电池)

	电池续航
	3 年

	工作温度
	-40℃~70℃

	相对湿度
	10%~90%RH

	防护等级
	IP68

	通讯方式
	NB-IoT


7.1.3视频雷达水位仪
视频雷达水位仪需至少满足以下参数要求：
传感器类型应不小于1/1.8英寸CMOS；
像素应不低于400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：彩色：0.0005Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.00lux（白光灯开启）；
最大补光距离应不低于30m（白光）；
补光类型：白光；
镜头焦距：4mm定焦；
镜头光圈应不小于F1.0；
定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；
可视域功能：支持；
应支持内置高精度毫米波雷达，支持水位监测，测量范围0.15-40m，测量精度±1mm
周界防范功能应支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；；
水利监测：应支持检测区域内水面漂浮物堆积面积占比检测；支持工程车检测；
光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低；
声警戒：内置不少于27条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；声音：0-100可调；播放次数1-10次可调；；
防抖功能：电子防抖；
网络接口不少于1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；
音频输入不少于1路（LINE IN；裸线）；
音频输出不少于1路（LINE OUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）；
应支持语音对讲；
报警输入不少于2路，开关量输入（0～5V DC）；
报警输出不少于1路；
供电方式：DC12V/3A±10%；
防护等级应不低于IP66；
接口类型：RJ45接口；RS485接口；
7.1.4水质监测设备
水质监测设备需至少满足以下参数要求：
1、支持实时数据展示及报警；支持采集频率自定义配置；
2、水质探头配备自动清洁装置，支持自动清洁传感器表面，防止微生物附着；
3、监测数据上报支持主流SDK协议、ISUP5.0协议；设备支持HJ212-2017协议设置；
4、支持全网通4G/NB-IoT网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）；
5、主机IP等级不低于IP68；
6、氨氮参数不低于：量程：0～100.0mg/L，分辨率：0.1mg/L，精度：±10%或±1mg/L；
7、COD参数不低于：量程：COD(mg/L)0-300，准确度：≤±5%，分辨率：COD：0.01mg/L，防护等级：IP68，通讯方式：RS485(ModbusRTU)。
7.1.5液位计
液位计需至少满足以下参数要求：
1、通讯方式：支持全网通4G/NB-IoT网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）；
2、上报频次：支持可配置；
3、传感器测量范围不低于：0~10m；
4、精度不低于：±0.5%FS；
5、工作温度不低于：-20~+70℃；
6、IP等级不低于：IP68；
7、采集周期：支持自定义配置，传输周期不低于300~65535s，采集周期不低于60~65535s。
7.1.5桥梁监测设备
	序号
	监测类别
	设备名称
	性能指标

	1
	位移
	竖向位移
	光电挠度仪
	测量距离：1m~600m；
测量频率：可达20Hz；
测量精度：可达0.1mm;
测量维度：二维位移参数；
通信接口：RJ45；
防护等级：IP68；
工作温度：-40℃~80℃；
功耗：≤6W；
具有抓拍联动功能，主机可本地设置三级报警门限，超限后根据预设参数，自动控制本地抓拍枪机、球机、车牌识别相机等设备捕捉现场照片或视频图像，并将报警信息自动发送至服务器，无需额外附加设备(工控机、网关) 等即可实现报警抓拍功能。
主机支持485接口传感器采集功能，根据预设配置参数，可采集所有485 接口传感器（温湿度、风速风向、拉绳、激光）等；并将采集数据解析打包自动上发至服务器。
主机支持本地数据存储。断网数据续传功能，保证数据连续不丢失。
主机可预设靶标热点区域，标热点区域不但可以提高算法运算效率，减少外界环境干扰，并且可自动跟随靶标的移动，增大测量量程。
具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验；

	2
	
	
	靶标
	是否有源靶标：是；
防护等级：IP68FF1B
功耗：≤5W；
电源电压：DC12~24V；

	3
	
	梁端位移
	拉绳位移计
	量程：0-1000mm；
非线性度≤0.16%FS；
不重复度≤0.25%FS；
信号输出：RS485；
精度：±1mm；
防护等级：IP67；

	4
	
	支座位移
	磁致位移计
	量程：0~500mm；
工作温度：-40~85℃；
非线性度：<满量程的0.02%；
重复精度：<满量程的0.02%；
输出：RS485；
更新时间：0.5ms(量程≤1200mm)；

	5
	温度、湿度
	桥址区环境温度、湿度
	温湿度计
	温度测量范围：-40～85℃；
温度测量精度：±0.2℃（0～50℃）；
温度分辨率：0.1℃；
测量范围：0～100%RH；
测量精度：±3%RH；
分辨率：0.1%RH；

	6
	结构温度
	混凝土或钢结构构件温度
	应变计
	量程:3000με
非线性度≤0.16%FS
分辨力≤0.06%FS
不重复度≤0.25%FS
滞后≤0.36%FS
综合误差≤0.34%FS
温度范围:-20℃~+80℃
标距:150mm
在2MPa 的压力水中保持60min 后，测量仪器绝缘电
阻大于50MQ。
出线方式：单端出线
结构形式：线圈一体化设计

	7
	应变
	主梁关键截面应变
	应变计
	量程:3000με
非线性度≤0.16%FS
分辨力≤0.06%FS
不重复度≤0.25%FS
滞后≤0.36%FS
综合误差≤0.34%FS
温度范围:-20℃~+80℃
标距:150mm
在2MPa 的压力水中保持60min 后，测量仪器绝缘电
阻大于50MQ。
出线方式：单端出线
结构形式：线圈一体化设计

	8
	裂缝
	结构裂缝
	裂缝计
	量程：50mm；
非线性度：0.1%FS；
分辨力：0.025%FS；
温度范围：-20℃～+80℃；

	9
	采集
	采集仪
	接入通道数：20路；
传输方式：RS485；
功耗：≤3mA；
测量频率：400Hz~6000Hz；
分辨率：±0.01Hz；


7.2设备安装要求
设备的安装和施工由中标人负责，货物到达安装现场后，投标人和采购人共同打开包装验货检查并货物数量。投标人应提供详细单据,如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出换新和索赔。
只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。设备不满足招标文件要求的，业主有权解除合同并追究中标人法律责任。试运行结束后，由投标人准备验收材料，采购人组织整体验收，相关费用由投标人承担。
7.3设备调试及接入要求
安装调试包括设备具备安装条件后的安装及接入系统调试，中标人应严格按照时间节点保证标准化的安装、调试和联网接入。在所有设备安装调试完成后，中标人应组织人力对设备进行全面的联网调试，使设备能够达到接入系统并稳定运行的目标。
7.4设备运行维护要求
1、设备要求自验收之日起提供3年免费运维服务，在免费运维期间产生的设备校准、维修和更换、以及其他等一切费用均由中标方承担。
2、中标人必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据。
八、定制软件开发技术要求
8.1系统定制化开发需求
高邮市城市生命线业务系统的功能主要以开放账号的形式直接使用扬州市城市生命线平台、基于扬州市统一政务云建设，数据治理部分基于高邮市政务云资源进行梳理建设，使用政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。
高邮市城市生命线业务系统中存在大量一张图内容，需结合各监管部门需求进行定制化开发上图使用。相关的定制开发和适配工作内容主要包含：
1、 大屏端分辨率适配；
2、 结合实际情况内容修改完善，进行局部优化；
3、 上图测试；
4、 适配运行检查、修改；
8.2应用系统开发需求
8.2.1门户
门户功能提供一个共同的工作界面、业务视图和访问地址，使得用户能够方便地获取信息通知、管理门户导航以及查看日志管理等关键功能模块。此次项目的门户模块依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行使用，并根据高邮市的实际需求开展定制开发和适配工作。
需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：
	序号
	系统功能
	系统子功能
	功能描述

	1
	政务外网门户
	统一展现
	通过集成城市生命线安全运行相关的各类系统和应用，建设包括各系统和应用的入口、通知通告、时间信息等内容的统一门户系统，使门户系统成为城市生命线监管工作人员工作的第一入口。

	2
	
	信息通知
	为城市生命线监管系统用户提供对应的信息发布和任务通知等功能。登录门户系
统，可对通知消息进行阅读和检索，支持文字通知、图片、视频播放等展示方式。

	3
	
	门户导航管理
	可查看系统权限许可范围内的系统导航。用户可根据自己的需要修改门户内各个
导航入口的位置和排序。

	4
	
	统一用户管理
	支持用户和组织的统一创建、删除、配置和维护，可通过服务接口的方式，将高邮市住房和城乡建设局以及局属部门的行业监管系统用户信息同步到城市生命线监管系统。

	5
	
	统一角色管理
	支持角色创建、删除、权限配置和维护，可与统一用户管理结合构建“用户-角色-权限”的管理体系。

	6
	
	统一认证管理
	基于市级平台统一鉴权能力，提供用户访问内部门户系统的身份认证手段，实现各个集成应用系统和门户的单点登录。

	7
	
	系统日志管理
	包含登录日志和系统日志，可记录用户登录痕迹以及系统异常信息，在门户系统的日志中可以根据不同的条件类型进行检索和筛选。

	8
	
	日志审计管理
	针对应用程序的某些操作作为审计对象进行监视和实时记录并据记录结果判断此应用程序是否被修改和安全控制，是否在发挥正确作用；判断程序和数据是否完整；依靠使用者身份、口令验证终端保护等办法控制应用程序的运行，方便系统发生事故后的溯源和恢复，主要有日志采集、日志存储、日志分析、日志信息展示等。

	9
	互联网门户
	统一登录
	基于市级平台的统一鉴权能力，提供市级相关行业监管系统以及生命线监管系统互联网区的部分子系统的身份认证，实现用户全应用系统的单点登录。

	10
	
	统一门户导航
	登录用户免登陆直接跳转进入权限许可范围内的市（县）级相关行业监管系统以及生命线监管系统互联网区的部分子系统。

	11
	
	统一信息通知
	支持用户通知消息查看、通知消息状态更新等功能。

	12
	
	统一信息填报
	为城市生命线互联网用户提供对应的信息填报功能，可对填报任务进行检索，支持在线填报与提交。

	13
	移动端门户
	信息填报
	提供填报入口模块，集成各专项的填报应用，支持用户免登陆直接进入具体的专项应用填报模块进行数据的填报录入。

	14
	
	信息通知
	用来接收系统发出的各类通知信息，支持查看通知详情。提供通知消息查询，支持多条件的通知消息查询。

	15
	
	填报记录
	提供用户查看历史填报信息，支持查看单条填报记录的详情。提供填报记录查询功能，支持多条件进行查询。

	16
	
	个人中心
	提供用户登录密码修改、注销功能。

	17
	
	对接门户
	根据省标准规范将城市生命线公众服务业务输出到“我的扬州”、苏服办。对接门户包括：公共安全服务（民众门户）、第三方施工破坏问题上报（企业门户）、巡检养护移动端信息管理（企业门户、内部门户）、地下市政设施和地下管线供图申请和更新监管（企业门户、内部门户）。


8.2.1综合应用
综合应用依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行市（县）级使用，并根据高邮市的实际需求开展定制开发和适配工作。主要面向城市生命线安全运行总体态势把握，实现高邮市城市生命线底数一图概览以及综合监管，以及风险隐患监测报警、预警等业务需求。基于扬州市统一政务云建设，使用政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。
1、城市生命线底数概览，掌握城市基础设施建设情况，通过汇聚基础设施专题数据，建设综合监管“一图览”，从全市监管视角展示燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、照明等各行业基础设施的建设底数信息和行业管理薄弱领域。
2、城市生命线综合监管需求，整合燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、照明等各行业基础设施、风险隐患处置、巡检养护等数据，通过系统内通知消息、公告、督办催办流程及报表等信息化手段，对城市生命线日常工作进行监督落实，协助各级部门落实安全生产主体责任，加强风险管控及隐患治理，打通突发事件处置和应急处置的信息通道，提升城市生命线综合监管水平。
3、城市生命线综合监测需求，需要汇聚燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、照明等各行业基础设施的监测结果数据，结合地理信息等数据，形成城市生命线运行监测时空图，协助监管科室掌握城市生命线风险专项监测报警、预警及处置情况，为监管科室的日常管理及事件决策提供有效的数据支撑。
4、城市生命线在综合监管需求，需要汇聚燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、照明等各行业的上图适配需求，需结合管理人员需求进一步定制化开发。
需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：
	序号
	系统功能
	系统子功能
	功能描述

	1
	城市综合概览总图
	智慧监测
	展示监测设备概况、设备接入总数、在线率、接入设备种类、实时预等信息。

	2
	
	模型预警
	使用地图和图表等可视化手段，直观展示模型运行结果，帮助用户快速理解复杂数据。

	3
	
	视频AI预警
	利用人工智能技术分析视频数据来提供实时预警的系统。

	4
	
	综合监管总览
	包括风险隐患展示、突发事件统计、日常监管数据、运行效率指标、老旧管网改造等功能。

	5
	风险隐患子图
	风险处置
	将城市生命线风险评估结果监测方案进行呈现，从燃气、供水、排水、道路、地下管线维度，分别统计各专项III-IV级风险总数、风险已管控总数，以数值形式展示。支持根据年月、区域、进行切换。

	6
	
	地图
	以四色聚合图/撒点形式展示当前城市生命线风险/隐患分布情况，在地图上展示当前风险/隐患分布情况。

	7
	
	隐患排查
	统计城市生命线隐患排查情况，从燃气、桥梁、道路、排水等维度，分别以数值和饼图形式统计展示各专项各等级的隐患数级总数，支持按月年维度切换展示对应的内容。

	8
	
	隐患整改
	统计城市生命线隐患整改情况，隐患整改趋势；按专项维度，以曲线图形式展示近12月A类、B类隐患整改率；按专项维度，以双柱图形式展示各区域A类、B类隐患整改率。

	9
	运行监测子图
	监测设备接入
	统计设备监测的情况，以数值展示各专项接入设备数量和在线率以及设备明细。

	10
	
	智慧监测覆盖范围
	统计各专项设备监测覆盖情况，包括智慧监测覆盖范围、监测覆盖数据统计、详细设备明细等。

	11
	
	设备在线率与分布
	统计设备在线率和设备分布情况，按专项维度，以柱状图形式展示设备在线率、设备分布数量

	12
	
	热力图
	四色聚合图展示城市生命线预警信息，支持按专项筛选展示对应的专项四色聚合图；下钻具体的预警项，以弹框形式展示相应的地理位置、详情信息等内容。

	13
	
	实时预警
	统计实施情况预警情况，展示燃气、雨水、污水、供水、桥梁、第三方施工各类型预警数量和处置率；支持时间维度切换，支持根据当日/当月/当年切换。

	14
	
	预警处置
	预警处置情况分析，支持按专项维度，以双柱图形式展示预警总数和处置数；支持按专项维度，以双趋势图形式展示近12月预警处置率。

	15
	巡检养护子图
	巡检概览
	从燃气、排水、桥梁、道路、第三方施工等角度，展示当前完成进度，以数值展示巡检养护总数、完成数。以环形图形式展示专项的巡检问题分类及数量。

	16
	
	巡检问题上图
	撒点聚合图形式对巡检问题进行呈现，默认展示巡检问题撒点聚合图。

	17
	
	养护情况
	从各专项维度展示养护情况，支持专项养护进度分析，以数值和进度条形式展示雨水管网、泵站、附属设施、河道的养护计划数和完成率；污水管网、泵站养护计划数和完成率；以数值和饼图的形式展示桥梁和道路养护数量。

	18
	
	养护计划完成
	从专项维度展示养护计划完成情况，养护计划完成趋势分析，支持按专项维度，以柱状图展示近12月养护计划完成数量；以柱状图展示养护计划完成数量。

	19
	老旧管网子图
	老旧管网现状
	从专项维度展示老旧管网现状，以数值形式展示老旧管网总长和占比；展示燃气、雨水、污水、供水老旧管网长度与占比；以环状图形式展示各专项老旧管网材料分布和管龄分布。

	20
	
	老旧管网占比分布
	统计老旧管网占比分布情况，按专项维度，以柱状图形式展示老旧管网占比。

	21
	
	老旧管网地图
	以二维地图形式展示当前老旧管网分布情况，默认展示地下管线分布，支持按专项分类展示管网地图。

	22
	
	老旧管网改造
	展示老旧管网改造计划完成进度，以数值和进度条形式展示燃气、雨水、污水、供水老旧管网改造计划总长、已改造总长、改造完成率。展示老旧管网改造完成率趋势，从燃气、雨水、污水、供水维度切换展示近5年老旧管网改造完成率趋势图。展示城市老旧管网改造进度，从燃气、雨水、污水、供水维度，以折线柱图展示改造总长和完成率。

	23
	应急资源子图
	应急事件
	通过列表的方式展示各类型生命线相关应急资源事件列表，显示事故类型、事件地址、事件基本信息，可与地图进行联动，通过地图落点展示当前突发事件发生地点和事件详情。点击具体事件，通过弹窗形式展示事件详情信息。

	24
	
	应急资源查询
	支持对城市基础设施应急资源数据进行检索和筛选，地图落点展示应急资源、地下管线、和视频；搜索关键字列表弹窗展示各类型应急资源。点击搜索出的应急资源列表中查看地图定位到具体位置展示。

	25
	
	应急资源储备
	通过指标形式展示当前避难场所、医疗卫生机构、救援队伍和应急专家的总数。统计应急专家情况，以数值形式展示燃气、内涝、供水、桥梁应急专家总数。统计应急救援队伍情况，以数值形式分类展示骨干、专业、综合、志愿者类型救援队伍数量。统计应急避难场所情况，以柱状图形式展示各区域应急避难所数量。

	26
	基础设施子图
	基础设施现状
	从燃气、排水、桥梁、道路、供水、照明等维度，以数值和饼图形式展示行业重点基础设施建设现状。

	27
	
	基础设施地图
	专项基础设施地理位置展示，按专项类型筛选基础设施，展示相应的基础设施地理位置分布情况，弹窗展示基础设施详情。

	28
	
	基础设施规划
	展示各专项重点项目规划情况，从燃气、雨水、污水、供水维度，以数值和进度条形式展示年度重点项目数量、投资规模、已完成数、完成进度；五年规划项目数量、投资规模、已完成数量、完成进度。从道路、桥。梁维度、以数值形式展示在建项目数、计划项目数量

	29
	城市指挥调度子图
	指挥体系
	通过列表方式可获取到市属应急指挥中心值班领导信息，可对市属应急指挥中心进行指导联系指挥调动。

	30
	
	应急指挥
	可对市属应急指挥大屏进行现场连线发起会议，可对市属应急指挥中心进行指导联系指挥调动。

	31
	
	指挥调度
	包含事件一览表、事件接报、信息汇聚、指令调度、视频指挥、协同会商等功能。


8.2.2燃气爆炸专项
燃气爆炸专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行高邮市使用，并根据高邮市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一政务云建设，使用政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。
1、在监管方面，整合燃气场站、管线等基础设施信息，形成燃气“一张图”，监督燃气企业对于风险隐患、突发事件、燃气设施老化评估结果的信息管理及处置执行情况；监督燃气设施的巡检巡查情况、燃气用户入户安检服务情况、燃气设施项目管理情况、燃气行业基本信息管理情况，定期开展城市生命线安全运行工作评价。对于燃气用户，接入扬州瓶装燃气经营配送安全监管平台，对入户安检等情况进行汇总分析。
2、在监测方面，通过接入燃气场站、管线以及管线相邻空间等燃气设施的压力、流量、可燃气体浓度等监测设备，监测燃气设施的运行状况；掌握燃气设施监测报警预警等信息及处置情况。
需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：
	序号
	系统功能
	系统子功能
	功能描述

	1
	燃气监管一张图
	燃气总览子图
	对城市燃气要素进行集中展示，突出关键指标（如燃气储气能力、燃气风险隐患、监测报警预警情况等），通过系统首页功能模块可快速了解城市燃气各要素的基本数据信息。

	2
	
	风险隐患子图
	汇聚全市燃气风险信息和AB类隐患信息，主要包括城市风险隐患数量及整治完成结果展示，监督城市燃气风险隐患整治进展，将风险数量、隐患总数、隐患统计等进行分类管理。

	3
	
	运行监测子图
	汇聚全市燃气监测数据，通过前端物联感知设备对燃气运行设施运行特征进行实时监测，掌握重点燃气监管对象安全运行监测报警信息，对城市燃气监测、报警处置效率等进行统计分析。

	4
	
	老旧管网子图
	汇聚全市燃气老旧管网信息，主要包括城市燃气老旧管网运行情况、分布区域、改造进展等内容展示。

	5
	
	基础信息子图
	汇聚全市燃气管网、场站、重点用气餐饮场所等基础设施基本信息，包括类型、位置、年代等信息，总体展示燃气设施覆盖情况。


8.2.3供水爆管专项
供水爆管专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行高邮市市级使用，并根据高邮市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一政务云建设，使用政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。
1、在监管方面，督促各供水企业按计划开展供水管网等设施更新改造和信息系统建设，做好供水设施普查并形成准确有效的供水行业档案数据库；整合既有供水监测平台，密切关注水源地、出厂水、管网末梢的水质、水量变化，及时发现异常情况，开展联动预警及应急处置；督促供水企业落实安全生产主体责任，加强管网风险管控，实现供水安全运行监测及处置跟踪闭环管理；加强供水安全保障工作监督评价等。
2、在监测方面，接入已有供水相关的流量计、压力计、水质计等监测设备，及时获取供水流量、水质、水压等监测数据，及时全面地掌握供水设施运行状况，快速响应报警并及时处置，提高监测报警预警能力；接入二次供水水质在线监测数据，对入户水质进行监控；同时，应根据监测及监管需求，科学布设监测设备。
需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：
	序号
	系统功能
	系统子功能
	功能描述

	1
	供水一张图
	总览子图
	对城市供水要素进行集中展示，突出关键指标（如年供水量、管网漏损率、水质合格率等），通过系统首页功能模块可快速了解城市供水各要素的基本数据信息，更加科学、有效、精准地参与管理工作，全面掌握供水行业现状及态势。主要包含智慧监测模块、综合监管模块、地理信息图模块等内容。

	2
	
	管网风险子图
	聚全市供水管网风险隐患信息，主要包括城市风险隐患数量及整治完成结果展示，监督城市功能供水管网风险隐患整治进展，将风险数量、隐患总数、隐患统计等进行分类管理，具体包含管网风险统计模块、管网风险管控模块、地理信息图模块。

	3
	
	运行监测子图
	汇聚全市供水监测数据，通过前端物联感知设备对供水运行设施和运行特征进行实时监测，掌握供水监管对象安全运行监测报警信息，对城市供水监测、报警处置效率等进行统计分析，掌握城市功能供水安全运行效率，实现从设施层面到管理机制运行层面的全方位把控城市供水运行状态。宏观上掌握区域报警数量，微观上掌握报警分布和处置进展。具体包含预警监测统计模块、预警事件处置模块、地理信息图模块。

	4
	
	老旧管网子图
	汇聚全市供水老旧管网信息，主要包括城市供水老旧管网分布情况、改造情况等内容展示，宏观上展示老旧管网风险隐患的空间分布和详细信息，对全市老旧管网改造工作的落实提供数据参考。具体包含老旧管网分布模块、老旧管网改造模块、地理信息图模块。

	5
	
	基础设施子图
	汇聚全市供水厂站、供水管网、增压泵站等基础设施基本信息，包括类型、位置、年代等信息，总体展示供水基础设施覆盖情况以及各类供水设施项目的数量与规模。具体包含供水基础设施模块、供水设施项目信息模块、地理信息图模块。


8.2.4排水专项
8.2.4.1排水防涝
排水防涝专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行市级使用，并根据高邮市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一政务云建设，使用政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。
1、在监管方面，提醒排水防涝主管部门按计划开展排水防涝设施的更新改造和信息系统建设，做好排水防涝设施普查并形成准确有效的排水防涝行业档案数据库；辅助排水防涝主管部门落实安全生产主体责任，加强风险管控及隐患治理，实现排水防涝风险隐患处置跟踪闭环管理；督促排水防涝设施巡检养护管理工作的落实，做好城市地下管网第三方施工破坏防控工作；加强排水防涝主管部门对关键用户及关键设施的应急保障工作（如医院、学校等用户，立交、地铁、地下二次供水、变电、通讯等设施）；加强对各市域排水防涝安全保障工作监督评价等。
2、在监测方面，各区域根据需求，科学布设监测设备，并接入各区域已有排水防涝设施相关的液位计、智能井盖等监测设备，及时获取雨量、水位等监测数据，及时全面地掌握排水防涝设施运行状况，快速响应报警并及时处置，科学分析研判城市内涝等安全隐患事件，提高监测报警预警能力。
需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：
	序号
	系统功能
	系统子功能
	功能描述

	1
	排水防涝一张图
	排水总览子图
	对城市排水行业要素进行集中展示，突出关键指标（包括易淹易涝点、风险隐患、监测报警预警情况等），全面掌握排水行业现状及态势。系统首页主要含总体情况、风险评估、隐患治理、告警预警、监测设备等内容。

	2
	
	风险隐患子图
	汇聚全市城市内涝风险评估和隐患信息，主要包括城市风险隐患数量及整治完成结果展示，监督城市内涝风险隐患整治进展，将风险数量、隐患总数、隐患统计等进行分类管理，主要包含风险模块、隐患模块、地理信息图模块等。

	3
	
	运行监测子图
	汇聚全市排水监测数据，通过前端物联感知设备对排水行业运行设施运行特征进行实时监测，掌握重点保障对象安全运行状态，对城市排水监测、报警处置效率等进行统计，主要包含报警监测模块、报警处置模块、地理信息图模块等。

	4
	
	老旧管网子图
	汇聚全市雨水老旧管网信息，主要包括城市雨水老旧管网运行情况、分布区域、改造进展等内容展示，查找风险隐患领域，完善老旧管网安全监测。具体包含现状评估模块、老化改造模块、地理信息图模块等。

	5
	
	基础信息子图
	汇聚全市雨水管网、泵站、调蓄设施等基础设施基本信息，包括类型、位置、年代等信息，总体展示排水防涝设施覆盖情况。具体包含基础信息模块、行业信息模块、地理信息图模块等。

	6
	
	巡检养护子图
	汇聚全市城市生命线排水防涝设施巡检养护计划及执行情况相关数据，展示全市城市生命线排水防涝设施巡检养护计划及执行情况关键指标和数据。具体包含巡检巡查模块、养护管理模块、地理信息图模块等。


8.2.4.2污水监管
污水监管专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行市级使用，并根据高邮市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一政务云建设，使用政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。
1、在监管方面，提醒各属地污水企业按计划开展污水管网等设施更新改造和信息系统建设，做好污水设施普查并形成准确有效的污水行业档案数据库；辅助各属地污水公司落实安全生产主体责任，加强隐患治理，实现污水设施隐患处置跟踪闭环管理；督促污水设施巡检养护管理工作的落实，做好城市地下管网第三方施工破坏防控工作，为污水治理提质增效提供分析材料；加强对各市域污水安全保障工作监督评价等。
2、在监测方面，各市域根据监测及监管需求，科学布设监测设备，同时接入各市域已有污水设施相关的流量计、水质计、液位计等监测设备，及时获取进出水流量、水质等监测数据，及时全面地掌握污水设施运行状况，快速响应报警并及时处置，提高监测报警预警能力。
需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：
	序号
	系统功能
	系统子功能
	功能描述

	1
	污水一张图
	总览子图
	对城市污水要素进行集中展示，突出关键指标（如年重点排水户、污水厂负荷率、水质达标率等），全面掌握污水排水行业现状及态势。主要包含综合监管模块、智慧监测模块、地理信息图模块等内容。

	2
	
	运行监测子图
	汇聚全市污水监测数据，通过前端物联感知设备对污水运行设施和运行特征进行实时监测，展示全市城市生命线污水报警监测、报警处置关键指标和数据。宏观上掌握区域报警数量，微观上掌握报警分布和处置进展。具体包含报警监测模块、报警处置模块、地理信息图模块。

	3
	
	老旧管网子图
	汇聚全市污水老旧管网信息，主要包括城市污水老旧管网分布情况、改造情况等内容展示，宏观上展示老旧管网风险隐患的空间分布和详细信息，对老旧管网改造工作的落实提供数据参考。具体包含现状评估模块、老化改造模块、地理信息图模块。

	4
	
	基础设施子图
	汇聚全市重点排水户、泵站、管网、污水处理厂等基础设施基本信息，包括类型、位置、数量等信息，总体展示污水基础设施覆盖情况以及污水基础设施的数量与规模。具体包含基础信息模块、行业信息模块、地理信息图模块。


8.2.5道路塌陷专项
道路塌陷专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行高邮市市级使用，并根据高邮市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一政务云建设，使用政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。
1、监管方面：高邮市目前道路监管较为完善，已完成监管业务梳理和划分，业务权责清晰，基本资料相对齐全，管理制度和流程完善，日常养护和检测工作在轨。针对城市生命线道路塌陷专项需求，需对道路监管信息化智慧化水平进行提高。需建立道路监管全流程的信息化，并在满足监管部门监管需求的前提下完成与省、市平台的数据共通。
2、检测方面：道路塌陷专项的主要风险来源于道路长期沉降或者道路地下空洞的形成。另外对道路路面病害的生成和开展也需要智慧化手段进行降本增效提升。高邮市道路专项目前暂无检测手段，也未建设检测系统。因此需要通过各类检测设备和技术手段对道路进行检测，并汇集检测数据，建立检测系统，实现对市管道路的状态的检测、塌陷隐患的识别和处理。提升地下空间感知和处置能力，提升路域巡检能力智慧化，增加重点路段视频监控能力。
需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：
	序号
	系统功能
	系统子功能
	功能描述

	市政道路及附属设施管理

	1
	道路及附属设施管理一张图
	市政道路基础信息子图
	汇聚道路基础数据、道路等级、养护等级、在建道路数据进行展示，主要包括道路基础信息管理模块、附属设施管理模块、地理信息图模块。

	2
	
	市政道路检查养护子图
	汇聚城市道路检查养护信息，展示城市道路检查养护关键指标和数据，主要包括检查检测模块、养护维修模块、地理信息图模块等。

	道路塌陷管理

	1
	道路塌陷管理一张图
	总览子图
	汇聚城市道路智慧监测、综合监管相关数据，展示城市风险评估、隐患排查整治关键指标和数据。主要包括智慧监测模块、综合监管模块、地理信息图模块等。

	2
	
	总体风险评估子图
	汇聚全市总体风险评估、专项风险评估相关数据，展示总体风险等级、隐患风险等级关键指标和数据。展示全市城市道路开展风险评估情况。主要包括总体风险评估模块、专项风险评估模块、地理信息图模块等。

	3
	
	道路塌陷隐患子图
	汇聚全市道路塌陷隐患、道路塌陷事故相关数据，展示塌陷隐患整治、塌陷事故关键信息。主要包括道路塌陷隐患整治模块、道路塌陷事故监管模块、地理信息图模块等。


8.2.6桥梁倒塌专项
桥梁倒塌专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行高邮市市级使用，并根据高邮市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一政务云建设，使用政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。
1、监管方面：目前线下监管业务权责清晰，基本资料齐全，管理制度和流程完善，日常养护和检测工作在轨。建议通过监管流程信息化，提升巡检的效率和质量，提高平台采集数据的可靠性；提供标准化模板提高桥梁结构健康监测报告的深度，增加现有信息化系统缺少批后监管。
2、监测方面：现有的监测手段及功能不够完备，以传感器、视频监控为主。应针对不同结构类型及养护现状，采取以下监测手段：优先选取“三特”桥梁进行标准化监测，对桥梁安全状态进行全方位监测与诊断，实时掌控桥梁安全运营状况，在桥梁病害发生初期及时预警。选取高风险常规桥梁进行轻量化监测，对桥塔、桥面、主梁、支座、桥墩、车道等重点部位重点指标，及时预测预警。选取重要桥梁快速路，利用公安交管、城管等视频监控设备，远程掌控重要桥梁的实时视频数据。
需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：
	序号
	系统功能
	系统子功能
	功能描述

	1
	桥梁一张图
	桥梁总览子图
	汇聚全市桥梁智慧监测、综合监管相关数据，展示全市城市生命线桥梁智慧监测、综合监管关键指标和数据。主要包括智慧监测模块、综合监管模块、地理信息图模块等。

	2
	
	桥梁技术状况子图
	汇聚全市技术状况等级、专项整治数据,展示全市城市生命线桥梁技术状况等级、专项整治关键指标和数据。主要包括技术状况模块、专项整治模块、地理信息图模块等。

	3
	
	桥梁运行监测子图
	汇聚全市城市生命线桥梁报警监测、报警处置相关数据，展现全市城市生命线桥梁报警监测、报警处置关键指标和数据。主要包括监测报警模块、报警处置模块、地理信息图模块等。


8.2.7第三方施工管控专项
第三方施工管控专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行高邮市市级使用，并根据高邮市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一政务云建设，使用政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。
1、在监管方面，针对影响城市地下管线安全的第三方施工全过程进行管控。在施工前重点做好项目施工许可审批核对、四方交底落实情况监督，施工期间做好对工地内的人员、设备、环境的监管，做好管线现场旁站监护，及时发现第三方施工破坏事件并通知管线权属单位进行处置。另外，强化对施工单位的信用约束和联合惩戒，加强对第三方施工项目的监管和信息共享。
2、在监测方面，地块内施工重点关注施工现场的监控视频，通过视频监控发现人员异常行为、大型机械设备的实时行动、施工环境状况，当发现异常时及时干预；路域施工则通过道路视频监控，及时发现道路临时开挖而导致的管线异常振动，分析出异常振动的具体信息推送给相应的监管部门进行处置。
需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：
	序号
	系统功能
	系统子功能
	功能描述

	1
	第三方施工监管一张图
	第三方施工项目子图（综合监管）
	动态接入高邮市第三方施工项目基础信息、四方交底情况、管线破坏事件基础信息、破坏事件处置情况、工程巡检巡查情况、联合惩戒公示信息等。

	2
	
	第三方施工项目子图（智慧监测）
	光纤振动监测数据、监测预警数据、管线异常振动原因分析、异常监测事件数实时展示，如有需要可调用监控视频（地块内及路域）。

	3
	
	第三方施工项目子图（地理信息图）
	统计全市在建项目数量、管线破坏事件信息、监测设备信息等，在地图中展示相关的基本信息和点位；支持下钻查看项目详情和管线破坏事件详情。

	4
	
	第三方施工管线破坏事件子图
	地图中间展示该项目基本信息、红线范围、相关监测设备实施点位、巡查巡检情况等，左侧地图展示该项目附近的相关项目或管线破坏事件，点击可查看其他项目详情或管线破坏事件详情。采集第三方施工项目位置信息,基于GIS一张图，在地图上分类展示施工项目空间分布，可通过相应操作查看单个项目项目信息，按照行政区划统计项目信息。


8.2.8地下市政设施和管线综合管理专项
地下市政设施和管线综合管理专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行高邮市市级使用，并根据高邮市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一政务云建设，使用政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。
需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：
	序号
	系统功能
	系统子功能
	功能描述

	1
	地下市政设施和地下管线一张图
	管线信息一张图
	展示管线、管点在地理空间分布，以图表形式展示管线长度、管点
数量。地下管线一张图汇聚整合生命线安全工程示范区域内的燃气、雨水、污
水、供水等全量管线数据及市辖区部分管线数据，提供对地下管线基础信息展示、周边查询、地图工具等功能。

	2
	
	安全监测一张图
	在地理信息底图上会叠加燃气、雨水、污水、供水、路灯等地下管线的监测设备，结合不同图层、不同颜色、不同标识，通过一张图的方式展示这些设备的空间位置、运行状态等。支持查看各监测设备的属性信息，实时展示监测设备的运行状态，设备异常、故障或工况超限等报警信息等

	3
	
	交互风险一张图
	对管线安全间距不足、管线交叉穿越、建（构）筑物占压等管网交互风险隐患进行一张图可视化展示，直观展示交互风险的空间分布情况。支持查看交互风险隐患详细信息，如：隐患类型、位置等。输入搜索信息和搜索条件，显示所有查询结果。

	4
	
	风险隐患一张图
	对地下管线相关评估确定的风险隐患进行一张图可视化展示，显示隐患风险的空间分布情况。支持查看风险隐患详细信息，如隐患类型、位置等。输入搜索信息和搜索条件，显示所有查询结果。

	5
	
	老旧管线一张图
	对老旧管线的分布情况通过一张图的方式进行可视化展示，显示老旧管线的空间分布情况。可以通过查询快速获取查询目标的空间信息及属性信息，以列表形显示查询结果，要素在地图上高亮显示。同时可查看城市老旧管线改造计划、管线改造内容、管线改造进度等相关工程信息。

	6
	
	更新监管一张图
	展示综合管廊分布情况，以图表形式展示综合管廊长度、监测设备
数量。


8.2.9管线专项系统
根据高邮市的实际需求开展定制开发工作，包括管网二维配图：主要用于管线的按扬州管线数据标准进行组织和配图，可以根据管线普查成果数据生成管线二维地图效果。
二维一体化展示：可以加载管网数据及城市地形数据，构建地上地下一体化的二维场景，可以直观的展示管线的空间位置和拓扑关系。该模块支持影像视图和矢量视图的联动展示，支持离线天地图数据的展示。
管线数据浏览模块：主要用于浏览查看普查的管网数据，支持管网数据的符号化展示，支持叠加基础地形图、影像等数据作为底图，并提供丰富的地图操作工具，方便用户使用。
管线查询统计模块：地下管线查询根据用户不同的查询需要，包括点击查询、空间查询和属性查询。
数据编辑模块：提供对当前管线普查数据进行编辑操作，包括管线要素增加、修改、删除、截断等操作，流程严谨。将编辑处理后的数据实时更新到现状管线数据库中。数据编辑模块支持恢复和撤销操作，方便用户使用。
数据质检模块：主要用于检查地下管网数据是否符合规范，是否符合预先设置的数据字典等规则。支持对外业探测数据的质量检查，检查其是否符合预先设置的数据字典等规则。支持质检任务设置、执行质检、查看质检结果、查看错误记录和对错误记录进行统计分析。
数据动态更新管理模块：地下管线数据动态更新范围为全县域范围内地下综合管线，包括给水、排水、燃气、工业、热力、电力、通信（含广播电视）、综合管沟、综合管廊等管道（沟、廊）和线缆等要素信息，主要通过对管线数据普查工程数据、零星单项管线工程的竣工测量数据进行动态更新。
管线数据提取模块：为满足用户对空间数据共享的需求，提高管线探测成果数据的应用价值，系统提供多种数据提取方式，包括矩形范围提取，多边形范围提取、导入范围提取等。
管线综合分析模块：综合分析模块主要由一些针对管线业务的空间分析功能组成，包括横断面分析、水平净距分析、覆土深度分析、碰撞检测分析等功能，为管理部门提供辅助决策。
管线数据制图模块：根据用户的需要，利用地下管线成果数据，直接进行制图操作，以满足不同的地图展示要求。
管线系统配置管理模块：支持对管线系统的各种配置进行管理和控制，用于管理管线系统的数据字典、符号库和数据源信息等。
二维一体化展示：可以加载地上建筑模型数据、地下管线三维模型数据，实现地下管线在三维地图上的基础展示、查询、浏览。
辅助量测工具：辅助工具模块主要是辅助三维场景操作：包括测量工具和标注。地图测量工具包括水平距离测量、垂直距离测量、空间距离测量、角度测量和面积测量。标注工具包括兴趣点标注，重点设施标注。
查询统计分析：包括管线信息查询和管线统计分析。
交互风险分析模块：包括第三方施工影响分析、爆管关阀分析、道路塌陷分析、路面沉降分析、管线安全间距分析、管线埋深分析、耦合分析、管线交叉穿越分析、建（构）筑物占压分析和碰撞分析。
辅助决策分析模块：包括管线连通性分析、管线纵横断面分析、超期预警分析、工程模拟开挖分析、覆土分析、流向分析、交叉口分析、错接分析和混接分析。
应急分析模块：包括溯源分析、淹没分析、燃气安全分析和影响区域分析。
地下管线一体化门户：主要用于对地下关系数据呈现系统的用户、权限进行统一的管理。
8.2.10智慧照明专项
根据高邮市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于扬州市统一政务云建设，使用政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。
1、监管方面：业务权责清晰，基本资料齐全，管理制度和流程完善，日常养护和检测工作按年度工作计划有序开展。现阶段原照明管理平台监管数据及信息无法与政务外网其他相关平台做数据互通，需要将其正在使用的城市照明智慧管理平台接入高邮市城市生命线大系统，接入政务外网，实现与其他系统平台数据交互和功能赋能，需要使用统一的GIS底图，实现灯杆一张图数据与生命线底图数据的打通，将灯杆点位及实时数据接入升级，配置相应报警阈值，需增加亮灯率指标在线考核，灯杆一张图，监督评价，查看具体监测设备运行信息等功能。
需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：
	序号
	系统功能
	系统子功能
	功能描述

	1
	照明一张图
	GIS总览一张图
	通过一张图的方式实现对照明基础设施、安全隐患、运行监测等信息空间分布状况的查阅，又可按照数据类型、区划、主管单位、更新状态等行业指标进行统计分析。支持实现查看具体照明资产、监测设备空间地理信息、运行信息等功能。

	2
	
	点位及实时数据整合分析
	将道路照明设施静态理论数据（含资产数据）与设施实时数据整合归集，在照明一张图上进行风险预警的可视化管理，分析与远程控制。

	3
	
	单点设备信息管理
	对于一张图上的单一在线监测设备，整合后台各类该设备信息数据，并可对在线的单灯及集控设备的监测数据、报警预警、处置等运行信息进行单点查看及修改操作。

	4
	
	漏电监测统计分析
	对于照明设施的漏电监测状况进行统计分析。


8.3数据治理需求
本项目需提供详细的数据资源梳理、数据汇聚、数据加工实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维、管线数据脱敏等数据治理服务方案，为上层业务应用提供数据支持和服务支撑。
1、数据资源梳理
制定业务数据需求模版，通过梳理、调研对接、会议评审等方式完成业务数据需求清单，需包括：业务数据需求梳理、数据来源梳理、梳理后的数据资源核对、梳理后的数据资源任务下发、数据资源梳理成果输出等工作。
2、数据汇聚
通过定义数据汇聚环节的流程、方法和流转机制，确定高邮市城市生命线汇聚数据的范围、信息分类、信息项、信息源头等数据描述，汇聚各相关部门行业监管系统，以及权属单位信息系统数据，提供数据汇聚对接方案，需包括：前置库实施、专项数据汇聚实施等。
3、数据开发实施
通过对数据进行加工处理，解决源头数据“多、少、乱、错、旧”等数据问题，完成对目标数据的高标准、高质量、高可用的转变，需包括：库表数据开发实施、消息数据开发实施、数据资产管理实施等。
4、数据资源池建设
按照数据标准要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，整合城市综合监管平台基础设施数据、监测数据、监管数据，依托数据治理中心工具，建设数据资源池，为综合展示、数据服务、领导决策等提供数据支撑，需包括：归集库、主题库等建设。
5、数据服务封装实施
依托数据治理中心，开发各类数据接口并组织整合，针对外部系统和跨行业应用，提供数据资源池中的数据资源查询和下载服务。需包括：数据需求调研、数据需求定义、数据需求分析、数据接口配置、数据服务开发、数据服务编目等。
6、数据运维
需包括：数据汇聚实施、数据开发实施、数据资产管理实施、数据服务封装实施等过程监控，对异常状态进行告警和处置，实现对数据治理各个环节的实时监控和管理。
7、信息资源共享
根据相关建设要求，本项目需建立政务信息资源目录，将主题库、专题库中的数据进行整理，发布到扬州市数据交换共享平台，供相关部门进行申请下载和查看，需结合本项目实际情况，提供本项目的信息资源共享方案。
8、市级数据对接实施
根据市级考核要求，提出将高邮市城市生命线库表、消息、文件、视频等类型数据上报至扬州市级生命线监管系统的实施方案。
需求如下：
A.数据资源梳理：
	序号
	治理工艺
	工作内容

	1
	业务数据需求梳理
	制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成高邮市市级监管系统业务数据需求清单。

	2
	数据来源梳理
	根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单。

	3
	数据资源核对
	通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过邮件形式发与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式），通过会议、走访等形式进行数据资源确认拉通，业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求。

	4
	数据资源任务下发
	根据数据资源核对结果，起草城市数据资源提供清单以及任务书草稿，由市城市生命线项目组提交业主单位，由业务单位下发城市数据资源提供清单任务书，市（县）级各专项按照任务书以及数据资源提供清单要求，定期把数据从相关业务系统（或填报形式）传输到市级前置机。

	5
	数据资源梳理成果
	经过数据梳理形成如下技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，针对所有数据的数据字典。


B.数据汇聚
	序号
	治理工艺
	工作内容

	1
	前置库实施
	前置库数据接入实施：根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。将数据同步到本地前置机的前置库中，包括库表接入、消息接入、文件接入。
前置库维护：为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险

	2
	专项数据汇聚实施
	完成与生命线相关系统及相关部门的数据对接，获取相关生命线需求数据。智慧照明管理系统、瓶装燃气经营配送安全监管平台、燃气经营企业从业人员电子证书管理系统、燃气（GIS系统、SCADA系统、管网巡检系统、客服系统）、水务GIS管理系统GIS系统、水务工单系统、水利部门系统、资规部门数据、应急管理部门数据、市场监督部门数据、气象部门数据、生态环境部门数据、城管部门数据、大数据部门数据、其他部门数据。

	3
	省市级回流数据接入
	对接江苏省太湖流域城镇污水处理信息管理系统数据、江苏省城乡统筹供水监管平台数据、江苏省城市桥梁信息管理系统、江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统数据、江苏省建筑施工安全管理系统数据、其他省市级系统数据回流数据，共计6项。


C.数据加工实施
	序号
	治理工艺
	工作内容

	1
	库表数据开发实施
	完成对接入库表数据的开发实施工作，包括数据标准梳理：通过归并整合国家、行业、省市各类数据标准，结合数据种类、数据内容、数据数量、数据安全等内容，规范、整理建成数据标准体系、信息安全保障体系。
参考数据设计：根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计。
数据探查实施：结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。
数据标准检测：结合数据标准体系构建市级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。
数据标准落库：结合省平台发布的数据标准、对接规范及高邮市实际情况等内容进行标准数据模型落库用。
数据质量规则设计：对归集库、主题库、专题库的数据从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度进行数据检查。
数据质量任务开发：对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。
数据质量分析：根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析。
数据质量报告设计：根据数据质量稽核结果从质检规则、数据来源方、数据类型等维度对所涉数据的质量编写数据质量报告。
数据治理实施：根据数据质量报告的结论进行数据治理路径分析并选择最佳路径进行数据治理。
数据融合开发：使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。

	2
	消息数据开发实施
	完成对接入消息数据的开发实施工作，包括数据标准梳理：通过归并整合国家、行业、省市各类数据标准，结合数据种类、数据内容、数据数量、数据安全等内容，规范、整理建成数据标准体系、信息安全保障体系。
参考数据设计：根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计。
数据探查实施：结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。
数据标准检测：结合数据标准体系构建市级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。
数据标准落库：结合省平台发布的数据标准、对接规范及高邮市实际情况等内容进行标准数据模型落库用。
数据质量规则设计：对归集库、主题库、专题库的数据从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度进行数据检查。
数据质量任务开发：对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。
数据质量分析：根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析。
数据质量报告设计：根据数据质量稽核结果从质检规则、数据来源方、数据类型等维度对所涉数据的质量编写数据质量报告。
数据治理实施：根据数据质量报告的结论进行数据治理路径分析并选择最佳路径进行数据治理。
数据融合开发：使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。

	3
	数据资产管理实施
	完成对接入数据资产数据管理的工作，包括数据资产目录梳理：根据数据资源目录标准规范，结合专项应用和综合应用需求，按照具体的业务场景、所属业务、主题域、专题域、数据分层分级等类型对数据资产进行编目和管理。
元数据管理实施：通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。实施内容包括元数据梳理、元数据采集、元数据更新、元数据分析、元数据监测。
指标管理实施：通过数据治理中心提供的指标管理工具对燃气、排水、第三方施工、供水、桥梁和道路等专项进行业务指标的分析和构建。
标签管理实施：针对治理后的标准数据以及业务需求把数据进行数据分类分析，使用标签管理工具快速产生城市生命线业务监管实时业务需求数据并及时形成标签画像推送数据需求方，支撑城市生命线数据资产的有效管理。


D.数据建库实施
	序号
	治理工艺
	工作内容

	1
	归集库建设
	归集库对不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息。本期项目建设的归集库建设包括燃气归集库、排水归集库、供水归集库、道路归集库、桥梁归集库、第三方施工归集库、地下管线归集库、照明归集库、市级回流归集库、市级其它部门归集库等建设。

	2
	主题库建设
	按照城市生命线基础设施安全运行监管方便管理原则，围绕数据共享、业务开展、信息发布等需求，建立安全运行监管主题数据库。按数据模型要求对归集数据库采用抽取逻辑和规则批量转换加载到主题数据库。本期项目建设的主题数据库包括：公共基础主题库、综合应用主题库、燃气主题库、排水主题库、第三方施工主题库、供水主题库、桥梁主题库、道路主题库、智慧照明主题库、地下管线主题库等建设。

	3
	专题库建设
	按照城市生命线基础设施安全运行监管具体业务应用需求，在主题数据无法直接支撑保障系统开展的情况下，基于各专项业务模型，通过二次抽取整合的方法，建立专题应用资源库，满足专题业务应用需要。本期项目建设的专题数据库包括：桥梁倒塌专题库、道路塌陷专题库、排水防涝专题库、污水溯源专题库、供水爆管专题库等建设。


E.数据服务封装实施
	序号
	治理工艺
	工作内容

	1
	数据需求调研
	调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案。

	2
	数据需求定义
	定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。

	3
	数据需求分析
	根据数据需求的内容，对数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用数据接口。具体数据接口分析包括：燃气数据服务接口、排水（排水防涝）数据服务接口、排水（污水）数据服务接口、第三方施工数据服务接口、供水数据服务接口、道路数据服务接口、桥梁数据服务接口、综合应用服务接口、照明数据服务接口。

	4
	数据接口配置
	依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。数据接口配置包括：燃气数据服务、排水（排水防涝）数据服务、排水（污水）数据服务、第三方施工数据服务、供水数据服务、道路数据服务、桥梁数据服务、综合应用服务、照明数据服务等接口配置。

	5
	数据服务开发
	利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行数据服务开发。数据服务开发包括：燃气数据、排水（排水防涝）数据、排水（污水）数据、第三方施工数据、供水数据、道路数据、桥梁数据、综合应用、照明数据等服务开发。

	6
	数据服务编目
	根据项目业务专项的需求将数据服务目录化，用以支撑跨业务专项的数据资源需求，按照江苏省、扬州市、高邮市公共数据管理要求对需要对外共享数据进行数据资源编目


F.数据运维
	序号
	治理工艺
	工作内容

	1
	任务调度实施
	根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行

	2
	数据汇聚实施监控
	对地下管线信息综合管理系统、江苏省太湖流域城镇污水处理信息管理系统、江苏省城乡统筹供水监管平台、江苏省城市桥梁信息管理系统、江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统、江苏省建筑施工安全管理系统、自然资源部门数据、应急管理部门数据、市场监督部门数据、气象部门数据的汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。

	3
	数据开发实施监控
	对数据探查实施任务、数据标准检测任务、数据质量稽查任务、数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。

	4
	数据资产管理实施监控
	监控元数据、指标、标签的数据情况，包括：数据表类、信息资源类、存量数据总量、更新量、数据来源、最近更新时间、同步方式等，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况

	5
	数据服务封装实施监控
	对库表交换服务、文件交换服务、消息交换服务、API封装服务、视频交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。

	6
	运维服务
	完成燃气数据、排水（排水防涝）数据、排水（污水）数据、第三方施工数据、供水数据、道路数据、桥梁数据、综合管线数据、照明数据的上报运维及市级反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。


G.市区数据对接实施
	序号
	治理工艺
	工作内容

	1
	库表上报
	将行业结构化数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理省市库表上报、排水（排水防涝）行业数据治理库表上报、排水（污水）行业数据治理库表上报、第三方施工行业数据治理库表上报、供水行业数据治理库表上报、道路行业数据治理库表上报、桥梁行业数据治理库表上报、智慧照明数据治理库表上报、综合管线数据治理库表上报

	2
	文件上报
	将行业非结构化数据，文件类的数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业文件数据治理文件上报、排水（排水防涝）行业数据治理文件上报、排水（污水）行业文件数据治理文件上报、第三方施工行业文件数据治理文件上报、供水行业文件数据治理文件上报、道路行业文件数据治理文件上报、桥梁行业文件数据治理文件上报、智慧照明行业文件数据治理文件上报

	3
	消息上报
	将行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理消息上报、排水（排水防涝）行业数据治理消息上报、排水（污水）行业数据治理消息上报、第三方施工行业数据治理消息上报、供水行业数据治理消息上报、道路行业数据治理消息上报、桥梁行业数据治理消息上报、智慧照明行业数据治理消息上报综合管线数据治理消息上报

	4
	离线拷贝
	将行业数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理离线拷贝、排水（排水防涝）行业数据治理离线拷贝、排水（污水）行业数据治理离线拷贝、第三方施工行业数据治理离线拷贝、供水行业数据治理离线拷贝、道路行业数据治理离线拷贝、桥梁行业数据治理离线拷贝、智慧照明行业数据治理离线拷贝

	5
	视频流上报
	整合行业视频监控系统，实现对关键区域视频监控的智能分析和统一管理，按照市平台数据标准，通过视频流方式将行业视频监控数据与市平台进行对接。包括：燃气专项监控视频上报、排水（排水防涝）监控视频上报、排水（污水）监控视频上报、第三方施工监控视频上报、供水监控视频上报、桥梁监控视频上报、智慧照明视频对接


9、构建数据任务调度整合平台
用于满足高邮市城市生命线相关源数据接入及数据局数据通路流转任务开发工作需求，包括ETL整合工具软件、计算任务调度软件、数据库开发工具软件、数据库在线开发调试工具软件。
	编号
	平台
	功能模块
	功能描述

	1
	数据任务调度整合平台
	ETL整合工具软件
	用于设计和创建ETL数据导入和融合任务的可视化工具。将分散于各个系统平台上的各种格式的数据同步或集成到大数据平台上，通过简洁、统一的可视化界面快速配置数据流转流程，实现异构平台和数据源之间的数据流转。包含但不限于以下功能：
1.基于DataX的数据库同步：通过对接DataX，支持主流数据库，如MySQL、Oracle、Oracle集群、SQLServer等的数据同步，支持国产数据库如达梦的数据同步；
2.支持接入kafka进行流数据的实时录入；
3.支持文件同步：支持txt、csv文件数据同步；
4.支持将txt、Word文件同步到ElasticSearch，并进行全文搜索，支持分词、拼音搜索；
5.定时自动录入，并设定执行优先级；
6.支持对录入数据按照时间或者分类进行分区存放；
7.支持多表批量录入数据表，并设置数据的全量更新或增量更新；
8.数据增量加载：支持自动识别或用户手动指定源表的增量标识列，通过增量标识列识别增量并对增量进行加载入库，省去手动填写SQL语句进行增量识别的操作步骤；
9.数据导入过程中的事务性保证：数据加载和同步支持完整的事务特征，在导入过程中遇到错误可全部回滚，保证了源端和目标端数据的一致性；
10.数据字典匹配：支持数据同步时匹配数据元、数据字典；
11.支持录入数据的信息查看，包括表信息、字段信息，支持预览导入的数据；
12. 支持预览已导入的数据表、下载已导入的文件；
13.支持对数据导入进行监控统计，包括更新时间、数据总量、数据更新量。

	2
	
	计算任务调度软件
	分布式定时任务框架，其调度中心和执行器是相互分离，分开部署的，两者通过HTTP协议进行通信。
1.支持通过Web页面对任务进行CRUD操作，操作简单，一分钟上手；
3.支持动态修改任务状态、启动/停止任务，以及终止运行中的任务，都是即时生效的；
4.调度采用中心式设计，“调度中心”自研调度组件；
5.任务超时控制：支持自定义任务超时时间，任务运行超时将会主动中断任务。
6.执行器任务来源于基于Web的图形化ETL工具，主要有以下执行器可选：
1.行筛选，依据业务需求对数据集进行行级别的过滤操作，去除无效或不符合条件的数据记录；
2.导出Excel，处理前置节点之后，可以执行导出数据到Excel文件并预览；
3.排序，按照指定列的升序或降序对数据进行排序；
4.去重,移除数据集中重复的记录；
5.表关联,结合多张数据表进行关联查询，建立关联关系并整合数据；
6.分组链接,对数据进行分组后，按照组别间的关系进行连接操作；
7.列筛选,针对指定列执行筛选操作，只保留所需字段或者满足特定条件的列数据；
8.数据转换,进行数值转换、逻辑判断等复杂的数据处理，以符合分析模型的要求；
9.类型转换,对数据表中的字段类型进行调整，如将字符串转换为日期类型、数值类型等；
10.分组聚合,对数据按某一或多个字段进行分组，并计算每个组别的统计指标（如求和、平均值等）；
11.多字典转换,利用字典映射表将原始数据中的编码或标签转换为有意义的描述信息；
12.空值填充,对缺失值进行合理填充，例如使用平均值、众数或特定值填充空值；
13.表合并,将多个数据表横向或纵向合并成一张完整的数据表；
14.列合并,将多个列通过某种规则合并为一列；
15.列新增,根据现有数据创建新的衍生列，增强数据维度；
16.TOPN,在联合字段后，获取每组或整体的TOPN记录；
17.字符串替换,查找并替换数据集中指定列的特定字符串内容；
18.字段联合,将多个字段的内容拼接为一个新的字段；
19.分组去重,在分组的基础上剔除组内重复记录；
20.日期筛选,根据日期范围选择符合条件的数据记录；
21.数据采样,从数据集中随机抽取部分样本数据，用于快速验证或测试分析模型；
22.列转,实现数据透视，将宽表结构转化为长表结构或反之；
23.日期转换,标准化日期格式，或进行日期运算，如计算年龄、时间段等；
24.结果数据库,将数据输出到指定关系型数据库；
25.数据仓库，将数据输出到数据仓库；
26.SQL编辑器，集成完整的SQL编辑器到网页,包括智能提示；
27.python脚本，可以编辑python脚本直接运行一条或多条HiveQL查询语句；
28.shell脚本，可以编辑shell脚本直接运行一条或多条HiveQL查询语句。

	3
	
	数据库开发工具软件
	为开发人员和数据库管理人员提供的SQL语句开发和调试工具。
1.支持根据数据表创建、查看、删除全文索引；
2. 支持全文索引创建精确到数据表字段界别，可根据字段的分词、拼音、同义词创建索引；
3.支持数据共享字段安全加密、脱敏;
4.支持可视化选择数据表及字段进行数据共享访问接口定义；
5.支持自定义数据共享访问时的调用参数及返回参数；
6.支持多种数据源连接：kafka、ftp、sftp、mysql、oracle、sqlserver、dm；
7.支持数据导出到excel、hive、mysql、oracle、sqlserver；
8.支持sql编辑、导出时间提示；
9.支持在线预览数据库表、字段、记录；
9.支持在线sql编辑执行预览结果；
10.支持SQL查询结果的导出。

	4
	
	数据库在线开发调试工具软件
	低代码数据开发环境及SQL编辑器，提供了图形化的数据建模开发及可视化预览，SQL编辑、运行等开发功能。
1.支持图形化界面操作方式开发数据模型；
2.支持利用数据、组件进行可视化建模，支持模型的保存、删除等管理；
3.支持对建模节点进行结果数据预览及查看完整模型的运行结果；
4.支持自动定时执行模型；
5.支持SQL编辑器，包含语法、表结构智能提示；
6.支持使用Python、Shell脚本进行数据处理；
7.支持建立数据标准、管理数据元、标准表；
8.支持管理质量规则，数据库概貌剖析，支持进行数据检测；
9.支持数据智能清洗，支持清洗模型的自动化执行。


10、视频平台
高邮视频融合平台提供全连接、多样化、可编排一站式视频服务，满足各种类型视频终端和下级视频平台全连接，提供媒体交换、加工、分析、存取媒体领域的原子多样性的服务。本项目建设中支持城市生命线权属单位主管各类系统，如第三方施工、道路、桥梁、供水、排水、燃气等以及权属单位接入系统中具有视频类场景的视频接入,视频接入方式根据高邮市实际建设情况采用前端设备直接接入和平台对接接入方式。同时具备终端管理、级联管理、视频能力开放、能力开放消息接口、支持输出多种流媒体协议视频资源共享给上级监控平台的运维管理能力。旨在围绕“筑能力、扩应用”，持续增强融合赋能平台赋能能力，基于大模型+算法训练、算法优化、场景治理、语音语义分析等新能力，提升产品先进性和用户需求贴合度，同时适配GB1.6、GB28181 2022规范要求，并支持IPV6、35114A/C、高可用能力，新增场景联动、助力事件联动价值挖掘，并回归点搜和视频广场项目定制，建设融合赋能应用市场。
视频融合平台在安全上要满足存储加密、传输加密和身份认证。平台系统结构包含系统管理、工作台、我的待办、智能事件、视频汇聚共享（资源编目、智能标注、点位搜索、视频巡查、视频调阅等）、智能融合（算法管理、应用成效、算法评价、事件管理和算法策略）、开放赋能（为开发者提供应用开发申请审批、服务申请、接口调试、流程指导及对应的流程操作和记录查询）、运维监控、智能场景治理、智能任务调度、智能预警研判与推送等能力和C/S客户端等。
平台接入要求适配各种视频协议，支持国标GB28181、HLS、RTSP、RTMP、ONVIF以及厂家SDK接入等；具备视频流直接调用查看、录像回放以及后期结构化数据等；含视频能力（接入、流媒体、协转、转码、存储等）、管理能力、运营和运维能力；通过API网关将能力中心的能力进行编排、封装、调度等开放给用户应用。
支持城市生命线相关算法：如车辆识别、人脸识别、工地工程车辆识别、安全帽识别、反光衣识别等；针对项目中的新算法需求，能提供新算法的训练或线下开发服务；可对算法进行成效的策略优化；支持利用点位和算法资源进行算法编排配置，提供场景清单、场景配置、场景编排的能力，提供可视化管理与自动化适配调度能力。
11、物联网平台
建设物联网平台，面向全市城市生命线安全工程7大专项场景进行物联网设备对接管理，比如燃气安全监测终端、管网漏损监测终端、防洪排涝监测终端、桥梁安全监测终端等，提供设备管理、消息处理、物模型管理、可视化管理、边缘计算管理等功能，可将设备数据灵活流转到其他服务或消息中间件，帮助行业用户快速完成设备联网及行业应用集成。
物联网平台系统包含物联标准管理、设备模型管理、物联设备接入管理、物联平台接入管理、边缘服务接入管理、视频管理管控（管控、水印、调度、预热）、设备配置升级、设备规则引擎（数据转发、场景联动）、设备状态监控、数据存储查询、物联融合开放（设备目录、数据目录、服务目录）、物联开发服务、物联基础应用。
物联网平台需具备三级等保的备案证书，另外满足信创国产化的要求：适配国产化服务器和操作系统、人大金仓数据库、满足东方通中间件等。
标准协议：平台提供统一的开放物联接入协议，开放物联接入协议定义包含数据传输协议、数据格式以及组织方式等内容。协议采用通信层与业务层分离的框架结构，通信层可采用MQTT、HTTP(S)、Zigbee、WiFi、LoRa、蓝牙、RFID、Modbus等不同传输协议以及联网协议，以满足主动连接、被动连接、弱网传输、联网接入等场景；业务层使用扩展的 JSON Schema 规范来描述业务数据格式，覆盖传感、视频、网关等各类物联网场景。
设备建模：设备统一建模对于物联网平台来说是一项非常重要的技术，因为要实现万物的互联，必须需要通过模型体系沉淀，才能够让各种硬件、应用实现智能化连接。物模型同一套描述设备具备的能力和特性,它将物理设备进行数字化，开发者通过定义设备模型，在物联网平台上构建某一款设备的抽象模型，使平台和应用能理解该类设备支持的属性、事件、操作等信息。
规则引擎是可视化配置、管理以及执行规则策略的引擎服务，实现将业务决策从应用程序代码中分离。业务人员可以使用预定义的规则语义编写业务规则。规则引擎解析业务规则，接受数据输入，并根据业务规则做出业务决策。通过编写业务规则，即可改变数据的处理逻辑，而不需要重新编写应用程序的代码。
8.4管线数据处理要求
（1） 管线数据处理
依据江苏省及扬州市的相关要求开展管线相关的处理工作；
本项目应具体由专业人员进行涉敏数据的脱敏脱密工作。
按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》、《江苏省城市地下管线数据标准》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对高邮市地下管线数据属性表进行脱敏脱密，建立地下管线数据库，并建立制度保障管线及时更新。对原始管线数据中的各类信息进行规范化处理及标准化治理。对治理后的管线、管点属性数据及管径压力等属性字段按照脱敏脱密规则进行处理，与脱密脱密后空间数据进行挂接，并按照数据标准及脱敏脱密方案要求分类输出标准的脱敏脱密成果。
8.5标准规范制度设计需求
基于高邮市现状编制《生命线安全工程数据管理规范》、《生命线安全工程分级报警预警响应处置机制》用于明确数据的采集、存储和分析流程，设定不同级别的报警预警和相应的处置措施。并结合监管中心现状形成《生命线安全工程监测值守服务规范》、《生命线安全工程运行维护管理规范》和《生命线安全工程协同处置服务规范》，规定城市生命线监管系统的值守、运维和协同处置的具体要求。
8.6用户需求
本项目主要面向高邮市燃气、供水、排水、道路、桥梁、地下管线等行业管理单位、相关权属单位及管养单位。
8.6.1运行管理需求
高邮市城市生命线业务系统主要以开放账号的形式直接使用扬州市城市生命线平台、同时结合高邮市各监管部门需求对系统中一张图内容进行定制化开发上图使用，并基于扬州市统一政务云建设，复用政务云计算、存储、网络、安全等基础设施资源。
系统应依托扬州市政务云保障：
1、系统持续运行时间：应能够连续7×24小时不间断工作，出现故障应能及时告警。
2、系统故障恢复时间：应具备自动或手动恢复措施，以便在发生错误时能够快速地恢复正常运行。软件系统故障时，自动恢复时间<15分钟，手工恢复时间<2小时。
8.6.2性能需求
高邮市城市生命线业务系统基于扬州市统一政务云建设，复用市政务云计算、存储、网络、安全等基础设施资源，在政务云整体性能基础上，本次主要考虑新建应用系统的性能需求。
8.6.2.1总体性能需求
1、系统支持从数据层面到业务层面高可用，满足系统可用性；
2、系统易于扩展，支持海量数据存储，支持业务集群和存储集群，满足高可靠性需求；
3、系统具备充分的数据冗余，数据容错能力；
4、系统在存储节点损坏时（包括硬盘，机柜的故障），不会丢失数据；
5、系统在发生数据损坏时，有数据自愈能力；
6、系统具备完善的数据加密，数据传输的安全机制，保障数据安全；
7、系统具备专业的认证体系和数据访问机制，保障数据安全；
8、确保系统具有高度的安全性，提供安全的登录和访问措施，防止系统被攻击；
9、系统组件选择要支持7×24小时连续长时间高负荷工作。
8.6.2.2计算性能需求
1、可用性
系统可用性≥99.95%。
2、应用规模与响应时间
[bookmark: _Hlk165366674][bookmark: _Hlk165366446]（1）在线并发用户≥1000；
（2）简单操作及普通数据查询操作界面响应时间≤3秒，大数据量报表数据查询操作界面响应时间≤4秒。
C.系统吞吐量
吞吐量在保证性能的前提下，系统设计能够满足未来五年的交易高峰量。对于导入、导出、批量操作等功能，每500条要求系统响应时间不超过2秒，并且用进度条提示用户，避免用户体验不佳。
为了达到事务平均响应时间的要求，要在设计上充分保障系统运行的各个环节的效率。这些环节包括：客户端效率、网络传输效率、应用中间效率、数据库效率等。
8.6.2.3应用性能需求
1、具备良好的并发响应能力，整体响应性能在3秒以内。
2、系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。
3、根据业务处理类型的不同，把作业划分为交互类业务、查询类业务和统计分析类业务，分别给出响应时间要求的参考值，包括峰值响应时间和最大响应时间。
8.6.2.4系统性能需求
1、性能基本要求：
正确性：要求达到正确的计算和控制精度，数据查询统计准确。
健壮性：要求高的执行效率，满足实时监控的要求，数据有容错机制。
可靠性：要求系统高可靠性，能够稳定运行，不影响业务使用。
易用性：要求系统的易用性，界面直观，操作简便，易于学习。
安全性：要求系统使用过程中的安全性以及数据传输的安全性，数据传输采用加密解密算法。
可扩展性：要求以组件方式实现模块扩展，保证了系统的可扩展性和可移植性。
兼容性：要求达到系统级和操作级，保持系统兼容性，支持主流的浏览器和操作系统。
数据性能：系统数据应完整、准确和及时。汇总统计、制表制图、分析计算、模型测算等功能比较齐全，保证计算结果准确。本系统不仅数据量大，而且数据类型多样，包括图像、多媒体等信息类型，因此，对处理系统的计算能力有比较高的要求，并且保证大容量数据库的可操作性。
可移植性：要求以组件方式实现平台移植，保证系统的可移植性，便于在不同系统、不同平台移植。
系统维护性能：提供系统正常运行所必需的管理和维护功能，包括：数据备份与恢复、应用系统管理、信息内容管理、用户权限管理、代码维护等。
2、关键性能指标：
页面操作响应≤2秒，GIS操作响应≤5秒；
页面结果返回≤5秒，GIS结果返回≤10秒；
模型计算返回≤30秒(除初始化运算)；
连续7X24小时运行，功能正常使用率≥95%；
界面友好，符合操作习惯，布局一致美观。
8.7项目综合管理需求
1、接口兼容性：项目管理团队需要确保各个生命线场景之间的接口兼容性，以实现无缝的数据交换和协同工作。
2、数据完整性：项目管理团队需要确保数据的完整性和准确性。任何数据传输和转换过程中的错误都应该能够被及时检测和纠正。
3、功能一致性：项目管理团队需要确保各个生命线场景的功能一致性，以实现预期的系统行为和用户体验。
4、安全性：项目管理团队需要考虑到数据的安全性和保密性。必须采取适当的措施来防止未经授权的数据访问和篡改。
5、测试和验证；项目管理团队需要针对系统进行充分的测试和验证，以确保系统的功能和性能符合预期。
6、故障处理：项目管理团队需要提供有效的故障处理机制，能够快速识别和修复任何可能出现的故障。
7、监控和性能优化：项目管理团队需要根据需求优化功能，以确保系统的稳定性和高效性。
8、文档和培训：项目管理团队需要需求针对本项目所涉及的技术和操作流程，提供清晰的文档和培训资源，以便用户能够理解和操作系统。
网络配置需求：
	序号
	企业
	网络需求（MB）
	数量

	1
	高邮市宏泰燃气有限公司
	100
	1

	
	
	500
	1

	2
	高邮安源燃气有限公司
	100
	1

	
	
	500
	1

	3
	扬州新奥燃气有限公司
	100
	1

	
	
	500
	1

	4
	高邮粤海水务有限公司
	100
	1

	
	
	500
	1


9、 指挥中心场地租赁要求
含项目建设期与三年项目运维期，不低于100平方米面积的空间，基础硬件要求包括，指挥大屏、会议系统、专业扩声系统、坐席、安防门禁、空调、操作台、工作站、专线等。


十、投标分项报价表
1、投标费用总表
	高邮市城市生命线项目建设项目投标报价清单

	序号
	费用名称
	金额（万元）

	一
	工程建设费用
	

	（一）
	指挥中心场地租赁费
	

	（二）
	监测相关硬件购置费
	

	1
	排水防涝场景监测
	

	2
	道路专项监测
	

	3
	桥梁专项监测
	

	4
	燃气专项监测
	

	5
	供水专项监测
	

	6
	企业专线费用
	

	（三）
	应用系统开发费
	

	1
	应用系统定制化开发内容
	

	2
	管线专项系统建设
	

	（四）
	数据治理及软件资源
	

	1
	数据治理
	

	2
	数据系统建设
	

	3
	物联网系统建设
	

	4
	视频系统建设
	

	5
	政务云资源
	

	（五）
	地下管线探测
	

	（六）
	运行机制及机构建立
	

	二
	工程建设其他费用
	

	（一）
	脱密费用
	

	（二）
	密码评估
	

	（三）
	项目管理费
	

	（四）
	等级保护测评费用
	

	（五）
	第三方测评
	

	（六）
	数据安全风险评估
	

	（七）
	预备费
	

	三
	总计
	


[bookmark: _Toc31789]2、投标费用分项表
（1）指挥中心场地租赁费
	指挥中心场地租赁费

	序号
	费用类别
	费用明细
	总价
	备注

	1
	指挥中心场地租赁费
	含项目建设期与三年项目运维期，不低于100平方米面积的空间，基础硬件要求包括，指挥大屏、会议系统、专业扩声系统、坐席、安防门禁、空调、操作台、工作站、专线等。
	
	


（2）监测（检测）硬件及服务购置费
1）燃气爆炸场景监测
	序号
	部署位置
	详细安装地点
	类型
	监测设备
	数量
	单价
	总价

	1
	高邮市宏泰燃气有限公司第一液化气站
	高邮市城南经济新区康园路
	瓶装液化气储配站
	可燃气体浓度探测器
	12
	
	


2）供水爆管场景监测
	序号
	路名
	监测措施
	数量
	单价
	总价

	1
	北门大街
	压力监测设备
	1
	
	

	2
	横泾河南路
	压力监测设备
	1
	
	

	3
	花湾路
	压力监测设备
	1
	
	

	4
	捷通路
	压力监测设备
	1
	
	

	5
	前进路
	压力监测设备
	1
	
	

	6
	秦邮路
	压力监测设备
	1
	
	

	7
	秦邮路辅路
	压力监测设备
	1
	
	

	8
	人民路
	压力监测设备
	1
	
	

	9
	泰北路
	压力监测设备
	1
	
	

	10
	文游中路
	压力监测设备
	1
	
	

	11
	文游中路辅路
	压力监测设备
	1
	
	

	12
	武安路
	压力监测设备
	1
	
	

	13
	运堤路
	压力监测设备
	1
	
	

	14
	中山路
	压力监测设备
	1
	
	

	15
	洞庭湖路
	智能消火栓等监测设备
	1
	
	

	16
	海潮东路
	智能消火栓等监测设备
	1
	
	

	17
	海潮东路辅路
	智能消火栓等监测设备
	1
	
	

	18
	金桥路
	智能消火栓等监测设备
	1
	
	

	19
	凌波路
	智能消火栓等监测设备
	1
	
	

	20
	通湖路
	智能消火栓等监测设备
	1
	
	

	21
	文游北路辅路
	智能消火栓等监测设备
	1
	
	

	小计
	


3）排水防涝场景(内涝)监测
结合高邮市实际情况并针对关键监测点位进行监测设备布设，主要包含内容有重点保障对象、历史易淹易捞点、管网关键节点位置、泵站关键节点位置、河道关键节点横断面等。采购设备清单中包含设备3年运维及相关设备布设施工费用；
	序号
	布设点位
	感知设备名称
	数量
	单价
	总价

	1
	大淖小区低洼区域
	视频雷达水位计
	1
	
	

	2
	珠湖三村小区低洼区域
	视频雷达水位计
	1
	
	

	3
	高邮镇城北小学附近
	视频雷达水位计
	1
	
	

	4
	高邮市人民医院附近
	视频雷达水位计
	1
	
	

	5
	高邮市急救医疗站附近
	视频雷达水位计
	1
	
	

	6
	高邮中学附近
	视频雷达水位计
	1
	
	

	7
	国家电网公司附近
	视频雷达水位计
	1
	
	

	小计
	


4）排水场景(污水)监测
结合高邮市实际情况并针对关键监测点位进行监测设备布设，主要包含内容有污水管网关键节点、重要污水泵站等，并对不同点位进行针对性监测指标监管。采购设备清单中包含设备3年运维及相关设备布设施工费用；
	序号
	布设点位
	感知设备名称
	单价
	数量
	总价

	1
	屏淮桥泵站
	水质监测仪
	
	1
	

	2
	新河泵站
	水质监测仪
	
	1
	

	3
	东门大沟泵站
	水质监测仪
	
	1
	

	4
	欧洲城泵站
	水质监测仪
	
	1
	

	5
	海潮污水厂厂区进水口
	管网液位计
	
	1
	

	6
	屏淮路老横泾河
	管网液位计
	
	1
	

	7
	屏淮路秦邮路南
	管网液位计
	
	1
	

	8
	屏淮路泰北路
	管网液位计
	
	1
	

	9
	屏淮路头闸干渠南
	管网液位计
	
	1
	

	10
	小淖河新河北岸
	管网液位计
	
	1
	

	11
	珠光路珠光大桥西南角
	管网液位计
	
	1
	

	12
	承志河西岸
	管网液位计
	
	1
	

	13
	承志河珠湖南路亭子处
	管网液位计
	
	1
	

	14
	支农河前进路处
	管网液位计
	
	1
	

	15
	盐河西岸
	管网液位计
	
	1
	

	16
	盐河东岸
	管网液位计
	
	1
	

	17
	通湖路（丰瑞路）
	管网液位计
	
	1
	

	18
	捍海路与通湖路交叉口
	管网液位计
	
	1
	

	19
	通湖路（东园路）
	管网液位计
	
	1
	

	20
	市河二期西岸（瓮城）
	管网液位计
	
	1
	

	21
	市河二期东岸（瓮城）
	管网液位计
	
	1
	

	22
	市河一期（凤凰桥）
	管网液位计
	
	1
	

	23
	市河二期（通湖路）
	管网液位计
	
	1
	

	24
	新河南岸（嘉禾路）
	管网液位计
	
	1
	

	25
	玉带河南岸
	管网液位计
	
	1
	

	26
	市河一期中市口
	管网液位计
	
	1
	

	27
	南海桥泵站处
	管网液位计
	
	1
	

	28
	东门大沟北岸
	管网液位计
	
	1
	

	29
	东门大沟南岸
	管网液位计
	
	1
	

	30
	支农河花湾路处
	管网液位计
	
	1
	

	31
	珠光路南澄子河北岸
	管网液位计
	
	1
	

	32
	万金河屏淮路处
	管网液位计
	
	1
	

	33
	马饮塘河教堂处
	管网液位计
	
	1
	

	34
	马饮塘河南岸
	管网液位计
	
	1
	

	小计
	


5）道路专项检测
结合高邮市实际情况并针对主要道路进行探地雷达的扫描监测，主要包含内容有较大风险道路、城市主要干道等。采购清单中包含检测报告的出版上图等内容；
	序号
	道路名称
	长度（公里）
	单价
	总价

	1
	秦邮路
	4.29
	
	

	2
	武安路
	4.025
	
	

	3
	健民路
	1.538
	
	

	4
	文游路
	6.808
	
	

	5
	珠光路
	7.933
	
	

	6
	凌波路
	3.417
	
	

	小计
	


6）桥梁专项监测
结合高邮市实际情况并针对城市重要桥梁、特殊结构桥梁、城市重要桥梁及涵洞等进行监测设备布设，本次主要建设对象有珠光大桥、新华大桥。结合实际情况对每座桥梁实行一桥一方案的监测设备布设设计，采购设备清单中包含监测设备3年运维及相关设备布设施工费用；
	序号
	设备名称
	总价

	1
	珠光大桥
	

	2
	新华大桥
	

	3
	小计
	



	珠光大桥（标准化）

	监测类别
	设备名称
	单位
	数量
	单价
	总价

	竖向位移
	光电挠度仪
	台
	1
	
	

	
	靶标
	台
	8
	
	

	
	工控机
	台
	1
	
	

	温湿度
	温湿度计
	个
	2
	
	

	结构温度
	应变计
	个
	2
	
	

	梁端位移
	拉绳位移计
	个
	2
	
	

	支座位移
	磁致位移计
	个
	4
	
	

	应变
	应变计
	个
	8
	
	

	裂缝
	裂缝计
	个
	8
	
	

	视频抓拍
	高清摄像机
	台
	1
	
	

	
	光电-视频联动算法
	项
	1
	
	

	
	硬盘录像机
	台
	1
	
	

	采集
	综合采集站-机箱
	个
	1
	
	

	
	综合采集站-供电模块
	个
	1
	
	

	
	综合采集站-通讯模块
	个
	1
	
	

	
	综合采集站-主控模块
	个
	1
	
	

	
	综合采集站-板卡（静态）
	通道
	19
	
	

	
	综合采集站-板卡（弦式）
	通道
	18
	
	

	系统集成
	轻量化机箱及模块
	个
	1
	
	

	
	电源线
	米
	1000
	
	

	
	信号线
	米
	1000
	
	

	
	桥架
	米
	300
	
	

	
	镀锌钢管
	米
	200
	
	

	
	特种设备租赁
	台班
	8
	
	

	
	交通组织
	台班
	12
	
	

	数据传输
	网络专线
	年
	3
	
	

	小计
	

	新华大桥（轻量化）

	监测类别
	设备名称
	单位
	数量
	单价
	合计

	竖向位移
	光电挠度仪
	台
	1
	
	

	
	靶标
	台
	2
	
	

	
	工控机
	台
	1
	
	

	应变
	应变计
	个
	6
	
	

	裂缝
	裂缝计
	个
	8
	
	

	视频抓拍
	高清摄像机
	台
	1
	
	

	
	光电-视频联动算法
	项
	1
	
	

	
	硬盘录像机
	台
	1
	
	

	采集
	综合采集站-机箱
	个
	1
	
	

	
	综合采集站-供电模块
	个
	1
	
	

	
	综合采集站-通讯模块
	个
	1
	
	

	
	综合采集站-主控模块
	个
	1
	
	

	
	综合采集站-板卡（弦式）
	通道
	7
	
	

	系统集成
	轻量化机箱及模块
	个
	1
	
	

	
	电源线
	米
	300
	
	

	
	信号线
	米
	300
	
	

	
	桥架
	米
	200
	
	

	
	镀锌钢管
	米
	150
	
	

	
	特种设备租赁
	台班
	4
	
	

	
	交通组织
	台班
	5
	
	

	数据传输
	网络专线
	年
	3
	
	

	小计
	



7）地下管线探测
地下管线专项数据探测区域范围内地下管线数据更新，详细报价内容如下：
	序号
	费用专项
	长度（公里）
	单价
	单价
	备注

	1
	地下管线探测
	180
	
	
	市政道路地下管线普查，需计算道路两侧管线情况。总估算长度180km，涉及道路长度90km。


（3）应用系统定制化开发内容
结合高邮市实际情况对系统功能及展示的实用性进行定制化功能的开发核心内容。包含根据分辨率适配：根据屏幕尺寸和分辨率，确定采用何种适配策略，如等比缩放、流式布局等；根据不同的一张图展示内容及大屏的屏幕尺寸和分辨率，制作合适的设计稿。设计稿应包含所有需要展示的元素，如文字、图表、图片等。核心包含功能开发适配、测试与优化、持续迭代；
	应用系统（大屏定制化）开发

	序号
	专项
	功能
	开发工作量
（人月）
	人月单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	1
	政务外网门户
	统一展现
	
	
	
	根据大屏比例
1、做上图分辨率适配5个工作日
2、一张图功能适配5个工作日
3、一张图展示局部优化5个工作日
4、上图测试5个工作日
每张图需要20个工作日

分辨率适配：根据屏幕尺寸和分辨率，确定采用何种适配策略，如等比缩放、流式布局等；根据不同的一张图展示内容及大屏的屏幕尺寸和分辨率，制作合适的设计稿。
设计稿应包含所有需要展示的元素，如文字、图表、图片等。
功能开发适配：根据不同的一张图及需求
1、实现缩放功能：
如果采用等比缩放策略，可以使用CSS的transform: scale()属性来实现整体页面的缩放。
设置缩放的基点为左上角，以避免内容溢出屏幕。
2、动态调整布局：
根据屏幕尺寸和分辨率，动态调整元素的布局和大小。
可以使用JavaScript来监听屏幕尺寸的变化，并相应地调整布局。
3、使用前端框架：
引入现代前端框架（如React、Vue.js等）来简化开发过程。
这些框架通常内置了响应式设计的支持，有助于更快地实现适配
测试与优化：
1、功能测试：
验证所有功能是否在不同屏幕尺寸下都能正常工作。
检查数据图表是否有缺失或变形，调度场景能否正常操作并闭环。
2、视觉测试：
检查关键视觉元素是否突出，字体字号字间距是否与原型一致。
观察页面动画效果是否正常展示，图表是否有错位或变形。
3、兼容性测试：
在不同设备和浏览器上进行测试，以确保界面在不同环境中的一致性
4、和美观度。
特别注意测试大屏拼接和跨屏显示的效果。
5、性能优化：
使用性能分析工具（如Lighthouse）来评估加载速度和交互延迟等指标。
根据测试结果进行优化，如压缩图片资源、减少HTTP请求等。
6、用户测试：
邀请真实用户在不同设备上使用可视化产品，并收集他们的反馈。
根据用户反馈进行进一步的调整和优化
持续迭代：
1、监控与日志：
实现日志记录与系统监控，及时发现并修复潜在问题。
关注用户反馈和数据分析结果，以便进行后续的迭代和优化。
2、版本迭代：
根据测试结果和用户反馈，持续迭代产品。
增加新功能和优化现有功能，以提高用户体验和系统的稳定性。
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（4）管线系统建设费用
结合高邮市管线系统的实际使用情况，对管线系统实现全面的信息化升级。
	序号
	功能
	内容
	开发工作量（人月）
	人月单价
（万元）
	合计
（万元）

	1
	C/S端地下管线管理模块
	

	1.1
	管网二维配图
	主要用于管线的按扬州管线数据标准进行组织和配图，可以根据管线普查成果数据生成管线二维地图效果。
	
	
	

	1.2
	二维一体化展示
	可以加载管网数据及城市地形数据，构建地上地下一体化的二维场景，可以直观的展示管线的空间位置和拓扑关系。该模块支持影像视图和矢量视图的联动展示，支持离线天地图数据的展示。
	
	
	

	1.3
	管线数据浏览模块
	主要用于浏览查看普查的管网数据，支持管网数据的符号化展示，支持叠加基础地形图、影像等数据作为底图，并提供丰富的地图操作工具，方便用户使用。
	
	
	

	1.3.1
	地图缩放
	包括放大、缩小、全幅显示
	
	
	

	1.3.2
	地图视图
	前一视图，后一视图
	
	
	

	1.3.3
	地图漫游
	地图移动
	
	
	

	1.3.4
	放大镜
	在小比例尺状态下放大显示局部管线和地理信息。
	
	
	

	1.3.5
	书签管理
	支持书签的创建、切换和删除。
	
	
	

	1.3.6
	地图查询
	可以在地图上点击或拉框选择要素，查看要素属性信息。
	
	
	

	1.3.7
	地图量算
	距离测量、面积测量。
	
	
	

	1.3.8
	选择要素
	支持用户通过鼠标选择管线要素，支持全选、反选、多选等多种操作方式。
	
	
	

	1.3.9
	数据加载
	能够加载外部数据作为参考数据，要支持*.dwg、*.shp、TIFF等格式数据的加载。
	
	
	

	1.3.10
	视图管理
	支持图层树、数据视图、日志等视图的打开、关闭和拖动操作。
	
	
	

	1.3.11
	坐标定位
	支持用户输入坐标将地图范围定位到用户输入的范围。
	
	
	

	1.3.12
	图层控制
	控制图层在窗口中是否显示。
	
	
	

	1.4
	管线查询统计模块
	地下管线查询根据用户不同的查询需要，包括点击查询、空间查询和属性查询。
	
	
	

	1.4.1
	点击查询
	在地图上点击管网要素，选中的要素高亮显示，并可以查询到该要素的属性信息。
	
	
	

	1.4.2
	空间查询
	基于图形的可视化查询，用户通过在地图上选取地物目标来查询其对应的图形和属性信息，支持点选查询、点缓冲区查询、线缓冲区查询和面缓冲区查询，查询结果将会显示在“查询结果”窗体中。
	
	
	

	1.4.3
	属性查询
	根据输入的属性条件查找到相应的管线数据，查询结果将会显示在“查询结果”窗体中，支持按道路名查询、按图幅号查询和按权属单位查询，并满足快速选择定位的应用需求。
	
	
	

	1.5
	数据编辑模块
	提供对当前管线普查数据进行编辑操作，包括管线要素增加、修改、删除、截断等操作，流程严谨。将编辑处理后的数据实时更新到现状管线数据库中。数据编辑模块支持恢复和撤销操作，方便用户使用。
	
	
	

	1.5.1
	捕捉设置
	在用户编辑管线数据时支持对管点、管线的自动捕捉，用户可以勾选捕捉的图层、捕捉节点类型和捕捉半径等参数。
	
	
	

	1.5.2
	新增要素
	用户根据地图位置点在线绘制管点、管线，同时新增要素支持属性信息录入。
	
	
	

	1.5.3
	连点成线
	用户通过鼠标拾取管点创建管线，同时创建的管线支持属性信息录入。
	
	
	

	1.5.4
	打断管线
	用户通过鼠标绘制分割线对选中的管线进行打断。
	
	
	

	1.5.5
	范围赋值
	用户可以通过鼠标在地图上绘制一范围，选中范围内的管线，对选中的管线批量赋值。
	
	
	

	1.5.6
	线上加点
	用户可以通过鼠标在线管上添加分割点，将原管线根据分割点分为两条管线。
	
	
	

	1.5.7
	反转管线
	用户可以对选中的管线进行反转，边跟起点点号和终点点号。
	
	
	

	1.5.8
	比例拆分
	用户可以对选中的管线按照长度比例进行分割，拆分后新的管线的属性信息支持编辑。
	
	
	

	1.5.9
	撤销/恢复
	用户可以对数据编辑进行撤销、恢复操纵。
	
	
	

	1.6
	数据质检模块
	主要用于检查地下管网数据是否符合规范，是否符合预先设置的数据字典等规则。支持对外业探测数据的质量检查，检查其是否符合预先设置的数据字典等规则。支持质检任务设置、执行质检、查看质检结果、查看错误记录和对错误记录进行统计分析。
	
	
	

	1.6.1
	属性检查
	根据空间数据、属性数据等各数据表之间的逻辑关系，包括非空检查规则、唯一值检查规则、范围值域检查规则、枚举值域检查规则、流向检查规则等。
	
	
	

	1.6.2
	拓扑检查
	包括悬挂点检查规则、点必须被线覆盖、线不能自重叠、线要素不能自相交、点必须被线的端点覆盖等规则。
	
	
	

	1.6.3
	结构检查
	包括图层完整性检查规则、属性完整性检查规则。
	
	
	

	1.7
	数据动态更新管理模块
	地下管线数据动态更新范围为全县域范围内地下综合管线，包括给水、排水、燃气、工业、热力、电力、通信（含广播电视）、综合管沟、综合管廊等管道（沟、廊）和线缆等要素信息，主要通过对管线数据普查工程数据、零星单项管线工程的竣工测量数据进行动态更新。
	
	
	

	1.7.1
	数据建库
	提供便捷的数据建库功能，能够支持用户根据标准的数据模型创建不同的数据库结构。
	
	
	

	1.7.2
	数据入库
	数据导入模块支持管线物探数据的导入，支持*.mdb、Excel、*.dbf等格式的物探数据的录入，数据导入后，管理员可以查看和编辑物探数据。
	
	
	

	1.7.3
	历史数据浏览
	数据库应包含管线数据库及管线历史数据库，历史数据库用于存放已废弃或变更前的管线数据。系统应支持对历史管线数据的浏览，以实现管线数据的全生命周期维护。
	
	
	

	1.7.4
	数据转换
	数据转换工具用于不同数据格式之间的转换，支持*.dbf文件和Excel表格两种数据源格式转换为MDB数据库。
	
	
	

	1.7.5
	数据备份
	用户根据需要对管线数据进行备份。当数据遭到破坏时，启用安全恢复功能能把备份的数据恢复到数据库，使损失降到最低。
	
	
	

	1.7.6
	入库工程管理
	对所有管线入库工程进行统一管理，记录每次入库工程的详细信息。
	
	
	

	1.8
	管线数据提取模块
	为满足用户对空间数据共享的需求，提高管线探测成果数据的应用价值，系统提供多种数据提取方式，包括矩形范围提取，多边形范围提取、导入范围提取等。
	
	
	

	1.8.1
	矩形范围提取
	用户在地图上绘制矩形范围，系统可以将该范围内的管线数据导出，支持*.mdb、*.gdb、*.shp、*.dxf等格式。
	
	
	

	1.8.2
	多边形范围提取
	用户在地图上绘制多边形范围，系统可以将该范围内的管线数据导出，支持*.mdb、*.gdb、*.shp、*.dxf等格式。
	
	
	

	1.8.3
	导入范围提取
	支持用户导入特定数据范围，系统可以将该范围内的管线数据导出，支持*.mdb、*.gdb、*.shp、*.dxf等格式。
	
	
	

	1.9
	管线综合分析模块
	综合分析模块主要由一些针对管线业务的空间分析功能组成，包括横断面分析、水平净距分析、覆土深度分析、碰撞检测分析等功能，为管理部门提供辅助决策。
	
	
	

	1.9.1
	横断面分析
	通过选择横断面位置，自动绘制出符合国家规范的横断面图。
	
	
	

	1.9.2
	纵断面分析
	通过选择管线，自动绘制出符合国家规范的纵断面图。同时可以显示该管线及剖点处的属性信息。
	
	
	

	1.9.3
	净距分析
	净距分析分析功能用于分析选中的两条管线之间的水平最小距离和垂直最小距离。
	
	
	

	1.9.4
	覆土分析
	分析特定范围内的所有管线的覆土埋深情况，并与国家的规范值进行比较。
	
	
	

	1.9.5
	碰撞检测
	特定范围内的管线质检的碰撞检测。
	
	
	

	1.10
	管线数据制图模块
	根据用户的需要，利用地下管线成果数据，直接进行制图操作，以满足不同的地图展示要求。
	
	
	

	1.10.1
	制图输出
	可以直接在系统中进行图片输出或打印输出
	
	
	

	1.10.2
	成图
	支持标准成图、局部成图等
	
	
	

	1.10.3
	制图元素编辑
	支持制图元素的添加和修改
	
	
	

	1.10.4
	多种制图方式
	支持矩形范围、标准分幅和多边形范围等多种制图方式。
	
	
	

	1.10.5
	出图数据管理
	支持对出图的数据进行出图整饰，地图打印、地图裁剪输出、地图导出、地图导出为栅格图等功能。
	
	
	

	1.11
	管线系统配置管理模块
	支持对管线系统的各种配置进行管理和控制，用于管理管线系统的数据字典、符号库和数据源信息等。
	
	
	

	1.11.1
	数据字典配置
	支持数据字典的配置，支持数据字典添加、修改和删除操作。数据字典用于定义管线系统中使用的各种数据类型、字段属性及其对应的含义，有助于规范数据的管理和使用。
	
	
	

	1.11.2
	符号库管理
	符号库主要用于管理矢量数据的符号化方案，系统支持符号库的导入、导出及编辑等操作。符号库的管理可以使用户根据实际需求定义不同的符号和样式，从而更直观地展现管线系统的地理信息数据。
	
	
	

	1.11.3
	数据源管理
	主要用于对系统的数据连接信息进行管理。支持连接SDE数据库、个人数据库、SHP数据、WMS地图服务、WMTS地图服务等不同类型的数据源，方便用户对各种数据进行统一的管理和使用。
	
	
	

	2
	B/S端一体化应用管理模块
	

	2.1
	二维一体化展示
	可以加载地上建筑模型数据、地下管线三维模型数据，实现地下管线在三维地图上的基础展示、查询、浏览。
	
	
	

	2.1.1
	二维联动
	支持在同一界面同时显示一定范围内地下管线与地形图的二维视图，辅助用户准确了解地下管线与地下设施的空间分布情况。
	
	
	

	2.1.2
	底图设置
	可以切换管线底图加载地形图、天地图矢量版和天地图影像版。
	
	
	

	2.1.3
	图层控制
	通过系统的目录树，可以控制图层的显示隐藏等。
	
	
	

	2.1.4
	透明度设置
	系统的底图透明度设置以及比例尺显示。
	
	
	

	2.2
	辅助量测工具
	辅助工具模块主要是辅助三维场景操作：包括测量工具和标注。地图测量工具包括水平距离测量、垂直距离测量、空间距离测量、角度测量和面积测量。标注工具包括兴趣点标注，重点设施标注。
	
	
	

	2.3
	查询统计分析
	包括管线信息查询和管线统计分析。
	
	
	

	2.3.1
	管线信息查询
	包括点击查询、属性查询和空间查询。
	
	
	

	2.3.1.1
	点击查询
	可以通过点击管线的方式查询管线的属性信息。
	
	
	

	2.3.1.2
	属性查询
	可以根据管线的属性信息进行查询，按照管线类型、管线权属单位、管线材质等信息进行查询。
	
	
	

	2.3.1.3
	空间查询
	可以勾画一个空间矩形、多边形进行查询，查询与勾画突图形相交的管线信息，以列表形式展示。
	
	
	

	2.3.2
	管线统计分析
	包括管线统计和管点统计。
	
	
	

	2.3.2.1
	管线统计
	支持按材质和权属单位两种方式进行统计，系统以统计表格、饼状图和柱状图的形式来展现统计结果，同时支持统计结果的导出。
	
	
	

	2.3.2.2
	管点统计
	支持按附属物、特征点两种方式统计管点信息，系统以统计表格、饼状图和柱状图的形式来展现统计结果，同时支持统计结果的导出。
	
	
	

	2.4
	交互风险分析模块
	包括第三方施工影响分析、爆管关阀分析、道路塌陷分析、路面沉降分析、管线安全间距分析、管线埋深分析、耦合分析、管线交叉穿越分析、建（构）筑物占压分析和碰撞分析。
	
	
	

	2.4.1
	第三方施工影响
	对第三方施工影响进行分析，利用第三方施工位置和影响范围进行缓冲区分析，分析第三方施工可能对地下管线造成的风险。
	
	
	

	2.4.2
	爆管关阀分析
	提供爆管关阀分析功能，根据爆管事件的位置及管网设施分析情况，设置影响半径，选择一个要素点作为爆管点进行分析，可迅速找到需要关闭的阀门或检修井以及受影响的管线并进行高亮显示。
	
	
	

	2.4.3
	道路塌陷分析
	提供道路塌陷分析功能，根据监测结果推送的带水管线渗漏点，对带水管线渗漏点影响范围进行缓冲区分析，分析管线渗漏对道路的影响范围，结合管线渗漏程度分析此范围内道路可能存在的塌陷风险。
	
	
	

	2.4.4
	路面沉降分析
	提供路面沉降分析功能，利用路面沉降位置和沉降范围进行缓冲区分析，结合地下管线数据空间分布，查找路面沉降可能影响的地下管线。
	
	
	

	2.4.5
	管线安全间距分析
	对地下管线进行安全间距分析，包括水平净距分析和垂直净距分析，重点对重要地区、重要道路交叉口进行优化分析。
	
	
	

	2.4.5.1
	水平净距分析
	对地下管线水平净距进行分析，辅助判断管线水平净距是否满足规范要求，不符合规范的可能存在管线隐患。
	
	
	

	2.4.5.2
	垂直净距分析
	对地下管线垂直净距进行分析，辅助判断两根交叉管线垂直净距是否满足规范要求，不符合规范的可能存在管线隐患。
	
	
	

	2.4.6
	管线埋深分析
	对管线埋设的深度进行分析，判断管网的埋深是否符合规范要求，不符合规范的可能存在管线隐患。
	
	
	

	2.4.7
	耦合分析
	基于管道漏水事件、道路塌陷事件影响、杂散电流事件影响等负影响，对地下管线进行耦合分析，分析成果指导施工作业，并推送到县级平台。
	
	
	

	2.4.8
	管线交叉穿越分析
	对管线交叉穿越进行分析，根据地下管线空间分布情况，分析某类地下管线与其他管线是否存在交叉穿越，及时发现管线交叉穿越带来的隐患和交互风险。
	
	
	

	2.4.9
	建（构）筑物占压分析
	对建（构）筑物占压管线情况进行分析，利用地下管线数据和地上建（构）筑物数据，辅助分析建（构）筑物与燃气管线是否存在占压情况。
	
	
	

	2.4.10
	碰撞分析
	支持检测和预防管道系统中的碰撞和冲突。通过对管道系统进行分析，识别可能的冲突点，例如两个管道交叉、管道与支架或其他设备的碰撞等。评估碰撞的严重程度和可能的影响，以确定需要采取的措施和改进方案。
	
	
	

	2.5
	辅助决策分析模块
	包括管线连通性分析、管线纵横断面分析、超期预警分析、工程模拟开挖分析、覆土分析、流向分析、交叉口分析、错接分析和混接分析。
	
	
	

	2.5.1
	管线连通性分析
	提供管线连通性分析功能，分析两个管点之间是否连通，找到管点相连通的路径并在地图中进行展示。
	
	
	

	2.5.2
	管线纵断面分析
	提供管线纵断面分析功能，针对矢量管网数据和实体地面模型（如DEM），获取到与切割线相关的管线信息和地表高程信息并生成纵断面图，以反映管线的纵向情况，详细显示管线起始点高程、起始点地面高程、管线长度等属性。与管网横断面结合，可以更深入、详尽地体现管网之间的空间关系，提供丰富的地下管线信息。
	
	
	

	2.5.3
	管线横断面分析
	提供管线横断面分析功能，针对矢量管网数据和实体地面模型（如DEM），获取到与切割线相关的管线信息和地表高程信息并生成横断面图，分析道路断面处存在的地下管线，确定管线在地下的空间位置，详细显示管线高程、间距、地面高程等属性。
	
	
	

	2.5.4
	超期预警分析
	提供超期预警分析功能，通过管线的建设年代，结合不同管线材质的使用年限规定进行分析，找出即将超期的管线。
	
	
	

	2.5.5
	工程模拟开挖分析
	提供工程模拟开挖分析功能，根据拟定的范围和深度进行工程模拟开挖分析，可在三维场景中看到地下管线的情况。
	
	
	

	2.5.6
	覆土分析
	用户自定义绘制一个区域范围，分析出该区域内管线埋深的规范性，并显示分析结果。
	
	
	

	2.5.7
	流向分析
	显示排水管道流向，辅助进行管道走向合理性的判别。
	
	
	

	2.5.8
	交叉口分析
	提供交叉口分析功能，能够识别管线交叉口的位置和结构，包括交叉管线的数量、方向和连接方式。支持分析交叉口内各条管线之间的空间关系，检测是否存在风险，并能够通过图表、地图等方式将交叉口分析结果直观呈现，以及如何优化管线布局以避免冲突。
	
	
	

	2.5.9
	错接分析
	提供地下管线错接分析功能，对导入的地下管线数据进行处理和分析，包括管线布局、管径、管材、管线深度等。利用算法和模型对管线数据进行检测和识别，发现管线错接的情况，对错接的管线进行分析和评估，将分析结果以可视化的方式展示出来。
	
	
	

	2.5.10
	混接分析
	提供地下管线混接分析功能，利用数学模型和算法对管道系统中的混接情况进行分析和预测，帮助确定混接可能性、潜在风险和预防措施，并为管线系统的日常管理和维护提供支持和指导。
	
	
	

	2.6
	应急分析模块
	包括溯源分析、淹没分析、燃气安全分析和影响区域分析。
	
	
	

	2.6.1
	溯源分析
	支持针对突发管线事故或泄漏事件，通过分析事件发生的原因和过程，找出事件的源头和根本原因，包括事件溯源、原因分析、过程分析、数据整合等功能。
	
	
	

	2.6.2
	淹没分析
	支持分析管道在发生泄漏或被淹没的情况下可能产生的影响和应对措施，包括淹没分析模拟、淹没影响评估、应急预案制定、人员安全管理等功能。
	
	
	

	2.6.3
	燃气安全分析
	支持评估与燃气管线相关的安全风险，并提供相应的预防和响应措施，包括风险评估安全监测、应急预案制定、预警信息发布等功能。
	
	
	

	2.6.4
	影响区域分析
	支持在地图上绘制事故地点，并且输入参数，系统可根据参数生成影响区域缓冲区并显示在地图上。
	
	
	

	2.7
	地下管线一体化门户
	主要用于对地下关系数据呈现系统的用户、权限进行统一的管理。
	
	
	

	2.7.1
	系统管理
	系统管理模块主要用于对各个功能模块进行管理，支持系统功能权限信息的导入、修改等操作，支持对系统名称、系统编号等信息的修改。
	
	
	

	2.7.2
	用户管理
	统一管理系统用户，实现用户注册和登录的管理，用户基本信息、账号密码的维护维护。用户信息包括用户名、密码、姓名、联系方式、所属单位、职位、直属上级、功能权限、头像等。
	
	
	

	2.7.2.1
	用户创建
	管理员可以创建新的用户，并分配该用户的角色权限。
	
	
	

	2.7.2.2
	用户信息修改
	修改特定用户的信息。管理人员可以修改用户的所有信息，包括用户的所属单位、功能角色等，用户个人只能修改个人基本信息，对于诸如功能角色等涉及系统功能权限的内容不可修改。
	
	
	

	2.7.2.3
	用户删除
	管理员可以选择删除特定用户。
	
	
	

	2.7.2.4
	禁用用户
	管理员可以禁用特定用户。
	
	
	

	2.7.2.5
	组织机构管理
	管理员可以对用户组织机构进行管理，支持组织机构的添加、信息修改以及删除等操作。
	
	
	

	2.7.3
	功能权限管理
	权限管理模块实现“角色—权限”配置。系统管理员根据用户职责为其分配相应的操作权限，以维护系统安全性保护数据的完整性。系统管理员对菜单按钮赋予各种权限，具有相应权限的用户才能对菜单和按钮进行操作，一个权限可属于多个角色。
	
	
	

	2.7.4
	日志管理
	系统能够实现实时记录用户操作，统计所有用户的系统操作日志，实现统一管理。支持按照用户名称、日期、用户角色信息等进行查询。
	
	
	

	2.7.5
	字典管理
	字典管理模块对数据的类型进行管理和节约内存。
	
	
	

	合计
	
	
	



（5）数据治理费用
结合高邮市实际情况对依据江苏省相关要求，提供详细的数据资源梳理、数据汇聚、数据加工实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维等数据治理服务方案，为上层业务应用提供数据支持和服务支撑；构建数据任务调度整合平台开展相关源数据接入及数据局数据通路流转任务开发工作。
	序号
	费用类别
	费用明细
	工作量
	综合单价
	合计

	
	
	
	（人月）
	（万元）
	（万元）

	1
	数据资源梳理
	1、业务数据需求梳理：制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成市级监管系统业务数据需求清单，完成与数据需求方握手。
	
	
	

	2
	
	2、数据来源梳理：根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单，完成与数据提供方握手。
	
	
	

	3
	
	3、数据资源核对：通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过邮件形式发与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式），通过会议、走访等形式进行数据资源确认拉通，业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求，形成数据需求方二次握手。
	
	
	

	4
	
	4、数据资源任务下发：根据数据资源核对结果，起草城市数据资源提供清单以及任务书草稿，由城市生命线项目组提交业主单位，由业务单位下发城市数据资源提供清单任务书，各专项按照任务书以及数据资源提供清单要求，定期把数据从相关业务系统（或填报形式） 传输到前置机。
	
	
	

	5
	
	5、数据资源梳理成果：经过数据梳理形成如下技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，针对所有数据的数据字典。
	
	
	

	6
	数据汇聚
	1、前置库实施：根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。将数据同步到本地前置机的前置库中，库表接入、消息接入、文件接入。为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险
	
	
	

	7
	
	2、综合应用专项数据汇聚实施：对接获取综合专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	8
	
	3、燃气专项数据汇聚实施：对接获取燃气专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	9
	
	4、供水（雨水）专项数据汇聚实施：对接获取供水（雨水）专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	10
	
	4、排水（污水）专项数据汇聚实施：对接获取排水（污水）专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	11
	
	5、道路专项数据汇聚实施：对接获取道路专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	12
	
	6、桥梁专项数据汇聚实施：对接获取桥梁专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	13
	
	7、第三方施工专项数据汇聚实施：对接获取第三方施工专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	14
	
	8、地下管线专项数据汇聚实施：对接获取地下管线专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	15
	
	9、照明专项数据汇聚实施：对接获取照明专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	16
	
	10、平行单位数据汇聚实施：对接获取燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、照明专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	17
	数据脱敏
	1、综合应用专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对江都区地下管线数据属性表进行脱敏处理。
	
	
	

	18
	
	2、燃气专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对江都区地下管线数据属性表进行脱敏处理。
	
	
	

	19
	
	3、排水专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对江都区地下管线数据属性表进行脱敏处理。
	
	
	

	20
	
	4、道路专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对江都区地下管线数据属性表进行脱敏处理。
	
	
	

	21
	
	5、桥梁专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对江都区地下管线数据属性表进行脱敏处理。
	
	
	

	22
	
	6、第三方施工专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对江都区地下管线数据属性表进行脱敏处理。
	
	
	

	23
	
	7、地下管线专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对江都区地下管线数据属性表进行脱敏处理。
	
	
	

	24
	
	8、照明专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对江都区地下管线数据属性表进行脱敏处理。
	
	
	

	25
	数据加工实施
	1、库表数据开发实施:通过数据探查实施、数据标准检测、数据标准落库、数据质量规则设计、数据质量任务开发、数据质量分析、数据质量报告设计、数据治理实施、数据融合开发等功能，实现对库表数据的加工，满足业务开展。
	
	
	

	26
	
	2、消息数据开发实施:通过数据探查实施、数据标准检测、数据标准落库、数据质量规则设计、数据质量任务开发、数据质量分析、数据质量报告设计、数据治理实施、数据融合开发等功能，实现对消息数据的加工，满足业务开展。
	
	
	

	27
	
	3、数据资产管理实施:根据数据资源目录标准规范，结合专项应用和综合应用需求，使用数据资产目录管理工具对数据资产进行编目和管理。通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。
	
	
	

	28
	数据建库实施
	1、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线专项归集库建库。
	
	
	

	29
	
	2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。包括公共基础主题库、综合应用主题库、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线专项主题库建设。
	
	
	

	30
	数据服务封装实施
	1、数据需求调研:调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案
	
	
	

	31
	
	2、数据需求定义:定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。
	
	
	

	32
	
	3、数据需求分析:根据综合应用、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线数据需求的内容，对数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用燃气数据接口。
	
	
	

	33
	
	4、数据接口配置:依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建综合应用、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。
	
	
	

	34
	
	5、数据服务开发:利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行综合应用、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工数据服务开发。
	
	
	

	35
	
	6、数据服务编目:根据项目业务专项的需求将数据服务目录化，用以支撑跨业务专项的数据资源需求；根据江苏省及扬州市公共数据管理要求，对需要对外共享数据进行数据资源编目。
	
	
	

	36
	数据运维
	1、任务调度实施:根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行
	
	
	

	37
	
	2、数据汇聚实施监控:对燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线等企业相关信息化系统数据、对填报系统数据汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。
	
	
	

	38
	
	3、数据开发实施监控:对数据探查实施任务、数据标准检测任务、数据质量稽查任务、数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。
	
	
	

	39
	
	4、数据资产管理实施监控:监控元数据、指标、标签的数据情况，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况
	
	
	

	40
	
	5、数据服务封装实施监控:对库表交换、文件交换、消息交换、API封装、视频交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。
	
	
	

	41
	
	6、运维服务:燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线数据上报运维及市级反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。
	
	
	

	42
	市级数据对接实施
	1、库表上报:对燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据。通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由市平台从前置库中抽取数据。
	
	
	

	43
	
	2、文件上报:将燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工非结构化数据，文件类的数据，按照省平台数据标准。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由市平台从文件目录下抽取数据。
	
	
	

	44
	
	3、消息上报:将燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据。通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由市平台从消息队列中抽取数据。
	
	
	

	45
	
	4、离线拷贝:将燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，通过离线拷贝方式进行数据对接。
	
	
	

	46
	
	5、视频流上报:整合燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁视频监控系统，按照省平台数据标准，通过视频流方式将燃气行业视频监控数据与市平台进行对接。
	
	
	

	小计
	


（6）物联网系统
	序号
	模块名称
	模块/功能
	数量
	单价
	总价

	1
	全域设备管理
	设备状态
	设备状态统计
	
	
	

	2
	
	地图互动
	设备区域分布
	
	
	

	3
	应用管理
	应用管理
	应用新增
	
	
	

	4
	
	
	应用修改
	
	
	

	5
	
	
	应用删除
	
	
	

	6
	
	
	设备绑定
	
	
	

	7
	接入管理
	证书管理
	证书管理
	
	
	

	8
	
	接入配置
	MQTT接入协议管理
	
	
	

	9
	
	
	HTTP（S）接入协议管理
	
	
	

	10
	
	
	CoAP 协议接入管理
	
	
	

	11
	
	设备接入
	设备接入管理
	
	
	

	12
	
	
	设备信息管理
	
	
	

	13
	
	
	设备服务管理
	
	
	

	14
	
	平台对接
	平台对接
	
	
	

	15
	
	插件管理
	插件管理
	
	
	

	16
	产品管理
	产品分类
	新增产品种类
	
	
	

	17
	
	
	分类维护
	
	
	

	18
	
	
	分类查询
	
	
	

	19
	
	产品管理
	新增产品
	
	
	

	20
	
	
	编辑产品
	
	
	

	21
	
	
	删除产品
	
	
	

	22
	
	
	产品查看
	
	
	

	23
	
	
	产品标签维护
	
	
	

	24
	
	
	插件管理
	
	
	

	25
	
	
	产品导出
	
	
	

	26
	
	
	物模型导出
	
	
	

	27
	
	
	产品查询
	
	
	

	28
	设备管理
	设备情况管理
	设备注册/删除/查询
	
	
	

	29
	
	
	设备综合展示
	
	
	

	30
	
	
	设备操作和配置
	
	
	

	31
	
	
	快速复制创建设备
	
	
	

	32
	
	
	批量导入导出
	
	
	

	33
	
	设备身份标识
	设备唯一标识码
	
	
	

	34
	
	
	设备配置
	
	
	

	35
	
	
	唯一性冲突解决
	
	
	

	36
	
	
	设备识别和管理
	
	
	

	37
	
	设备拓扑管理
	子设备绑定
	
	
	

	38
	
	
	子设备增删改查
	
	
	

	39
	
	
	子设备绑定/解绑
	
	
	

	40
	
	设备导入
	设备批量导入
	
	
	

	41
	
	
	单个设备部署信息修改
	
	
	

	42
	
	设备影子
	设备影子创建
	
	
	

	43
	
	
	影子影子查询
	
	
	

	44
	
	
	设备影子配置
	
	
	

	45
	
	
	缓存策略设置
	
	
	

	46
	
	
	重发策略设置
	
	
	

	47
	
	设备标签设置
	设备分组管理
	
	
	

	48
	
	
	设备信息配置
	
	
	

	49
	
	
	标签信息管理
	
	
	

	50
	
	
	标签分类管理
	
	
	

	51
	
	设备SDK下载
	设备SDK下载
	
	
	

	52
	
	设备告警配置
	告警视图
	
	
	

	53
	
	
	策略配置
	
	
	

	54
	
	
	告警报表
	
	
	

	55
	
	设备日志
	设备日志
	
	
	

	56
	规则引擎
	规则管理
	规则创建
	
	
	

	57
	
	
	规则修改
	
	
	

	58
	
	
	规则删除
	
	
	

	59
	
	规模模块
	输入配置
	
	
	

	60
	
	
	处理方式配置
	
	
	

	61
	
	
	触发动作配置
	
	
	

	62
	
	规则调度
	发布任务
	
	
	

	63
	
	
	编辑任务
	
	
	

	64
	物模型属性
	物模型新增
	物模型新增
	
	
	

	65
	
	物模型绑定
	物模型绑定
	
	
	

	66
	
	物模型解绑
	物模型解绑
	
	
	

	67
	监控运维
	设备监控
	设备监控
	
	
	

	68
	
	业态管理
	业态添加
	
	
	

	69
	
	
	关联设备新增
	
	
	

	70
	
	
	关联设备绑定
	
	
	

	71
	
	
	关联设备解绑
	
	
	

	72
	
	设备状态
	设备运行状态监控
	
	
	

	73
	
	
	设备查询
	
	
	

	74
	
	产品审核
	产品审核
	
	
	

	75
	
	软固件管理
	版本控制
	
	
	

	76
	
	
	资源包管理
	
	
	

	77
	
	
	设备升级
	
	
	

	78
	
	
	升级进度和结果展示
	
	
	

	79
	
	
	升级状态统计
	
	
	

	80
	
	
	固件列表
	
	
	

	81
	
	
	软件列表
	
	
	

	82
	
	系统运维
	黑名单管理
	
	
	

	83
	
	
	缓存管理
	
	
	

	84
	
	
	路由管理
	
	
	

	85
	
	
	日志管理
	
	
	

	86
	
	
	监控管理
	
	
	

	87
	
	
	消息管理
	
	
	

	88
	
	告警管理
	告警视图
	
	
	

	89
	
	
	设备告警配置
	
	
	

	90
	系统管理
	审计日志
	管理端功能菜单增删改查
	
	
	

	91
	
	
	非法操作告警
	
	
	

	92
	
	组织机构
	组织机构新增
	
	
	

	93
	
	
	组织机构查看
	
	
	

	94
	
	
	组织机构解绑
	
	
	

	95
	
	用户管理
	用户新增
	
	
	

	96
	
	
	用户删除
	
	
	

	97
	
	
	用户编辑
	
	
	

	98
	
	角色管理
	角色新增
	
	
	

	99
	
	
	角色编辑
	
	
	

	100
	
	
	角色绑定
	
	
	

	101
	
	
	角色解绑
	
	
	

	102
	
	菜单管理
	按钮管理
	
	
	

	103
	
	
	菜单新增
	
	
	

	104
	
	
	菜单绑定
	
	
	

	105
	
	
	菜单解绑
	
	
	

	106
	
	权限管理
	权限新增
	
	
	

	107
	
	
	权限删除
	
	
	

	108
	
	
	权限查询
	
	
	

	109
	
	租户管理
	租户新增
	
	
	

	110
	
	
	租户删除
	
	
	

	111
	
	
	租户查询
	
	
	

	112
	
	系统配置
	系统配置
	
	
	

	113
	
	字典管理
	字典新增
	
	
	

	114
	
	
	字典删除
	
	
	

	115
	
	
	字典查询
	
	
	

	116
	
	地图配置
	地图对接配置
	
	
	

	117
	数据开放
	API管理
	我注册的
	
	
	

	118
	
	
	我发布的
	
	
	

	119
	
	
	我申请的
	
	
	

	120
	
	类目管理
	API分组
	
	
	

	121
	
	
	API分类
	
	
	

	122
	
	运营分析
	API接口调用分析
	
	
	

	123
	
	
	API接口流量分析
	
	
	

	124
	
	API数据集市
	API数据集市
	
	
	

	125
	
	SDK管理
	SDK版本管理
	
	
	

	126
	
	
	SDK使用说明
	
	
	

	127
	
	
	SDK打包管理
	
	
	

	128
	
	
	SDK基本功能
	
	
	

	129
	设备预警通知
	预警信息获取
	预警信息获取
	
	
	

	130
	
	预警信息通知
	预警信息通知
	
	
	

	131
	
	预警信息查看
	预警信息查看
	
	
	

	132
	
	预警超时未读
	预警超时未读
	
	
	

	133
	
	统计分析
	统计分析
	
	
	

	小计
	


（7）视频系统
	子系统
	模块
	子模块/功能
	数量
	单价
	总价

	视频子系统
	视频监控
	视频浏览
	
	
	

	
	
	场景列表
	
	
	

	
	
	视频巡检
	
	
	

	
	录像管理
	录像查询
	
	
	

	
	
	录像回放
	
	
	

	
	
	存储策略配置
	
	
	

	
	
	存储配置管理
	
	
	

	
	
	存储录像统计
	
	
	

	
	设备管理
	设备管理
	
	
	

	
	运营管理
	 运营管理 
	
	
	

	
	 告警管理 
	实时告警
	
	
	

	
	
	实时异常
	
	
	

	
	
	历史告警
	
	
	

	
	
	实时智能告警
	
	
	

	
	
	历史智能告警
	
	
	

	
	系统运维
	运维管理
	
	
	

	
	
	状态监控
	
	
	

	
	
	设备报表
	
	
	

	
	
	系统快照
	
	
	

	
	
	系统拓扑图
	
	
	

	
	
	运维配置
	
	
	

	
	
	运营日志
	
	
	

	
	子域视频
	视频浏览
	
	
	

	
	
	录像查询
	
	
	

	
	
	录像回放
	
	
	

	综合管
理系统
	 视频首页 
	电子地图
	
	
	

	
	
	框选播放
	
	
	

	
	
	磁帖信息
	
	
	

	
	home首页
	电子地图
	
	
	

	
	
	设备树
	
	
	

	
	
	注销
	
	
	

	
	
	配置管理
	
	
	

	
	
	功能导航
	
	
	

	
	
	磁帖信息
	
	
	

	
	应用管理
	电视墙
	
	
	

	
	
	时光缩影
	
	
	

	
	
	电子地图
	
	
	

	小计
	


（8）数据管理系统
	序号
	模块名称
	子模块名称
	功能描述
	数量
	单价
	总价

	1
	数据
汇聚
	数据源
管理
	应用系统管理
	1.应用系统列表管理并查看该系统下的数据库
2.注册应用系统
3.导入应用系统，系统提供excel导入模板，支持excel导入
	
	
	

	2
	
	
	数据库管理
	1.数据库列表管理，并对该数据库进行测试链接操作，查看该数据库下的表、该表下的字段及数据
2.注册数据库
	
	
	

	3
	
	
	文件库管理
	1.文件库列表管理，对文件库进行连接操作，并查看该文件库下的文件
2.注册文件库
	
	
	

	4
	
	
	实时库管理
	1.实时库列表管理，并对实时库进行关闭、开启的连接操作
2.注册实时库
	
	
	

	5
	
	数据采集
	数据库录入
	1.快速录入
2.脚本录入，系统提供shell脚本录入、python脚本录入、提供上传模板，支持上传执行脚本
	
	
	

	6
	
	
	文件录入
	1.FTP文件录入
2.本地文件上传
3.SFTP文件录入
	
	
	

	7
	
	
	实时接入
	选择表-选择接入的kafka-选择储存目录
	
	
	

	8
	
	
	文本录入
	1.FTP文件录入
2.本地文件上传
3.SFTP文件录入
	
	
	

	9
	
	
	API录入
	1.API列表管理、查看任务状态
2.新建录入
	
	
	

	10
	数据管控
	数据仓库
	1.数据仓库目录
2.数据表列表管理查看根据所选目录中的表数据
3.查看表数据下表信息
	
	
	

	11
	
	全文库
	1.全文库列表管理-查看该文件库下的全文表-查看全文表信息及其索引字段信息
2.新建全文库目录
	
	
	

	12
	
	文件库
	1.文件库列表管理，查看该文件库下的文件，并支持下载
2.新建文件库目录
3.支持文件录入（跳转至文件录入页面
	
	
	

	13
	数据治理
	数据标准
	数据字典
	1.对数据字典进行列表管理，支持查看数据字典详情
2.支持查看数据字典下的数据项
	
	
	

	14
	
	
	标准表管理
	1.标准表列表管理，支持查看表下的表信息，表字段
2.支持新增表，手动建表-配置建表、SQL建表
	
	
	

	15
	
	数据质量
	质量规则管理
	1.对质量规则管理进行列表管理，支持分类查看规则
2.支持导入、导出、新增检测规则
	
	
	

	16
	
	
	数据概貌剖析
	1.数据任务列表管理，支持查看已执行的数据库的剖析报告并下载，支持多次执行数据库剖析任务
2.支持新增剖析数据库任务
	
	
	

	17
	
	
	数据检测
	1.数据检测任务列表管理，
2.支持新增检测任务，配置检测流程，
（检测内容如：空值检测、数值范围检测、日期范围检测、列值分布检测、列长度分布检测
	
	
	

	18
	
	
	数据探查
	1、探查任务列表管理，支持查看探查报告并下载。
2、支持新增数据探查任务并输入语句进行过滤
3.探查报告中主要可以查看到该表中重复出现的数据及null值，空字符串
	
	
	

	19
	
	
	数据监控
	1.数据监控列表管理，支持查看监控规则的报警状态，支持重复执行，查看监控结果监控字段
2.支持新增监控配置、规则配置、执行方式
	
	
	

	20
	
	清洗管理
	智能清洗
	1.智能清洗模型列表管理，支持查看并下载清洗报告
2.支持创建清洗模型、配置清洗流程
	
	
	

	21
	
	
	离线数据开发
	1.数据开发流程、离线数据开发模型列表管理，支持设置告警通知，重复执行模型
2.支持创建离线数据开发模型
	
	
	

	22
	
	
	实时数据开发
	1.数据开发流程、实时数据开发模型列表管理，支持设置告警通知，重复执行模型
2.支持创建实时数据开发模型
	
	
	

	23
	作业流管理
	离线任务流
	1.离线任务流列表管理
2.支持创建离线作业流任务
	
	
	

	24
	
	实时任务流
	1.实时任务流列表管理
2.支持创建实时作业流任务
	
	
	

	25
	数据共享
	离线数据共享
	1.离线数据共享列表管理
2.支持创建离线数据共享
	
	
	

	26
	
	实时数据共享
	1.实时数据共享列表管理
2.支持创建实时数据共享
	
	
	

	27
	系统管理
	平台运维
	平台监控
	1.系统硬件、集群状态等实时监控图表
	
	
	

	28
	
	
	数据监控
	1.以图表形式查看系统总体数据监控情况
	
	
	

	29
	
	
	数据采集监控
	1.图表形式查看系统数据采集监控情况
	
	
	

	30
	
	
	数据共享监控
	1.图表形式查看数据共享监控情况
	
	
	

	31
	
	
	操作日志
	业务数据查询
	1.查看业务数据查询列表查看，查看系统平台事件记录
	
	
	

	32
	
	
	
	平台操作
	1.查看平台操作列表，查看系统平台操作事件记录
	
	
	

	33
	
	任务调度
	任务池
	1.查看系统关于任务信息，任务包含文件导入等
	
	
	

	34
	
	
	任务调度
	1.任务调度数据列表管理
	
	
	

	35
	
	用户及权限
	用户管理
	1.管理平台用户列表管理，支持新增用户
	
	
	

	36
	
	
	部门管理
	1.管理平台部门列表管理，支持新增部门
	
	
	

	37
	
	
	角色管理
	1.管理平台角色列表管理，支持新增角色
	
	
	

	38
	
	
	权限管理
	1.管理平台部门及部门下的用户权限查看列表管理，支持针对部门、针对用户分配角色权限
	
	
	

	39
	
	个人中心
	我的信息
	1.个人信息、密码、密保问题查看修改
	
	
	

	40
	
	
	我的消息
	1.发送信息列表查看
2.接收信息列表查看
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（9）政务云资源租用
	服务分类
	服务项
	服务内容
	配置说明
	单位
	单价
	时长（月）
	数量
	总价

	计算服务
	云主机
	C86架构
	1核vCPU（2.2 GHz）
	vCPU/月
	
	36
	232
	

	
	
	
	1GB内存（DDR4-3200MHz）
	G/月
	
	36
	624
	

	存储服务
	块存储
	高IO块存储
	采用三副本机制，单盘最大IOPS最大5000。
	GB/月
	
	36
	75000
	

	
	
	
	适用于主流的高性能、高可靠应用场景，如中小型应用、web类应用等场景。
	
	
	
	
	

	
	对象存储
	对象存储
	顺序读写QPS：2000，非顺序读写QPS：10000，是基于对象的海量存储服务，适合存放任意类型的文件。
	GB/月
	
	36
	8000
	

	备份服务
	数据备份
	本地备份
	为云服务器整机、数据库、文件系统等提供备份，支持全量及增量备份，支持在线备份与恢复。
	GB/月
	
	36
	8000
	

	云安全服务
	等保二级、三级安全能力
	云主机基础安全
	对云主机、裸金属、容器等进行系统完整性的保护、应用程序控制、行为监控和基于主机的入侵防御等，含云主机虚拟防火墙、云主机虚拟防病毒、云主机IPS等，一台云主机配置一个实例。
	个/月
	
	36
	25
	

	
	
	云VPC防火墙
	提供互联网边界防火墙、直通型子网防火墙能力，实现云上南北向和东西向流量安全保护,含FW、IPS，AV模块，10Mbps带宽吞吐量,根据VPC数量配置。
	个/月
	
	36
	2
	

	
	
	云主机日志审计
	实现高性能日志收集与分析，功能包括日志采集、存储、查询、关联分析、告警、报表等，一台云主机配置一个授权。
	个/月
	
	36
	25
	

	
	
	云数据库审计
	提供数据库操作行为审计、事件追踪、威胁分析、实时告警等，一个数据库配置一个授权。
	个/月
	
	36
	1
	

	
	
	云态势感知
	提供全局资产可视化呈现、统一资产管理、脆弱性管理、统一威胁告警处置、调查响应，一台云主机配置一个授权。
	个/月
	
	36
	25
	

	
	
	SSL VPN
	一般用于在PC或手机等终端设备上使用客户端软件远程访问云上VPC，建立与云上资源的安全加密连接，按照并发连接数授权。
	个/月
	
	36
	20
	

	
	
	云堡垒机
	提供虚拟化运维安全管理与审计系统安全能力，一台云主机配置一个授权。
	个/月
	
	36
	25
	

	
	
	云WAF
	对Web网站或者App的业务流量进行恶意特征识别及防护，避免网站服务器被恶意入侵导致性能异常等问题，从而保障网站的业务安全和数据安全，映射互联网的业务可按需配置。一个业务系统配置一个。
	个/月
	
	36
	1
	

	
	
	漏洞扫描
	提供远程漏洞扫描能力，生成扫描报告，提供加固建议，一台云主机配置一个授权。
	个/月
	
	36
	25
	

	基础软件
	操作系统
	国产品牌
	支持C86、ARM架构，一台云主机配置一套，按数量一次性采购，永久使用。
	套
	
	36
	25
	

	
	数据库
	国产品牌
	支持C86、ARM架构，数据库服务器按需配置，按数量一次性采购，永久使用。
	套
	
	36
	2
	

	
	中间件
	国产品牌
	支持C86、ARM架构，应用服务器按需配置，按数量一次性采购，永久使用。
	套
	
	36
	3
	

	小计
	


（10）运行机制及机构建立
	序号
	项目名称
	项目内容
	人员
（人）
	单价
	服务期
（年）
	总价

	1
	运行机制及机构建立
	基于高邮市城市基础设施建设现状，以及省市关于运行监测管理要求，派驻专业人员辅助辅助运营机构组建及人员驻场运营服务，包括但不限于数据采集校准、设备报警核实、设备误报处置流程闭环等工作，以上工作内容为期3年，同步按照运行监测要求编制适合高邮市实际运行机制及流程的规范性、指导性处置文件，包括但不限于《城市生命线安全工程数据管理规范》、《城市生命线安全工程分级报警预警响应处置机制》用于明确数据的采集、存储和分析流程，设定不同级别的报警预警和相应的处置措施；并结合监管中心现状形成《城市生命线安全工程监测值守服务规范》、《城市生命线安全工程运行维护管理规范》和《城市生命线安全工程协同处置服务规范》，规定城市生命线监管系统的值守、运维和协同处置的具体要求。
	3
	
	3
	


1、存储服务和云VPC防火墙必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的服务器及存储设备、网络防火墙等政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】
2、采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
 服务器及存储设备技术指标要求
	
	指标
	限制值
	判定依据/方法

	1
	产品可再生利用率
	≥80%
	根据GB/T 32355.2及附录C要求进行判定

	2
	供电模块效率
	20%负载率
	电源效率
	≥90%
	检测方法按照HJ 2507附录B要求执行

	
	
	
	功率因数（PF）
	≥0.95
	

	
	
	50%负载率
	电源效率
	≥94%
	

	
	
	
	功率因数（PF）
	≥0.95
	

	
	
	100%负载率
	电源效率
	≥91%
	

	
	
	
	功率因数（PF）
	≥0.95
	


合规性验证方式：查验数据中心提供的第三方检测报告或第三方认证证书。


网络防火墙技术指标要求
	
	指标
	限制值
	判定依据/方法

	1
	固定端口防火墙产品轻量化指标要求
	吞吐量档位40G以上
	体积上限
	36 dm3
	1．体积指产品长*高*深（不含挂耳、走线齿）
2．吞吐量采用IPV4协议类型
3. 附录F要求

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤5 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位30G以上~40G
	体积上限
	18 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤6 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位20G以上~30G
	体积上限
	18 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤16 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位10G以上~20G
	体积上限
	12 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤23 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位1G以上~10G
	体积上限
	12 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤25 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位1G及以下
	体积上限
	10 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤65 W/Gbps
	

	2
	固定端口防火墙外部电源
	能耗
	GB20943的节能评价值
	检测方法依据GB 20943要求执行

	3
	内部电源输出效率
	20%负载
	≥85%
	检测方法依据HJ 2507附录B要求执行

	
	
	50%负载
	≥89%
	

	
	
	100%负载
	≥85%
	

	4
	单路电源最低功率因数(50%负载下的)     
	≥0.90
	

	5
	噪声发射
	有人值守
	≤7.6 Bels
	检测方法依据YD/T 1816要求执行

	
	
	无人值守
	≤8.1 Bels
	


合规性验证方式：查验数据中心提供的第三方检测报告或第三方认证证书。
数据库应符合《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）：1、采购文件中列明数据库的技术参数（高于需求标准）以采购文件为准，投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》；2、其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕35号】要求（提供承诺函）。
操作系统应符合《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）：1、采购文件中列明操作系统的技术参数（高于需求标准）以采购文件为准，投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》；2、其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕34号】要求（提供承诺函）。
十一、服务要求
（1）中标人应具备完善的项目管理体系、规范文件，由采购人统一管理。同时中标人须具备良好的软件质量保证机制，能够对进度、质量、变更进行全面的控制，对代码、文档进行完备的版本管理，并保证项目过程中的沟通顺畅。
（2）中标人应有严格的质量控制管理体系，系统的需求分析、系统设计及开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照采购人的要求，提交相对项目各个阶段的质量进行控制。
（3）中标人应积极配合采购人及其委托监理单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实采购人和监理单位提出的整改要求。
（4）对于因中标人原因造成项目质量不合格、项目延期等问题，采购人有权利依照合同对中标人进行经济处罚。
（5）其他相关服务要求：中标人应根据采购人要求完成地下管线相关数据脱敏脱密工作，并做好上图验证。（提供投标人承诺函并加盖公章，格式自拟）
（6）中标人应严格遵循本项目省市复用建设要求（满足省级平台对接要求、省市县三级贯通建设架构），承诺本项目中应用系统基于扬州市城市生命线安全工程建设成果基础上结合高邮市需求进行定制化开发。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
（7）采购人有权对中标人提供的各项服务参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。供应商提供承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。
（8）投标人需承诺在本项目建设及运维期内完成与扬州市城市生命线监管系统及其他行业管理平台数据对接工作（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。
（9）经采购人同意，中标人可将合同标的中基础数据普查及地下管线数据脱敏脱密部分分包给具备乙级及以上测绘资质证书的单位。未经采购人同意中标人不得将本项目其他内容采用分包或转包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
十二、项目团队要求
（1）为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、技术负责人、项目组主要成员和项目实施其他团队成员组成。需要明确提供的人员角色，满足项目的建设需求。
（2）投标人须提供详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目负责人和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。
（3）项目负责人须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目负责人全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。
（4）实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。投标人保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。
（5）投标人应具有较强的本地化服务能力，能在本地提供持续的服务，非本地投标人中标后须在本地配有较强的技术队伍。
十三、服务质量要求
服务有效期内，投标人根据采购人需求，对平台进行正常运行的保障服务。投标人应具备与本项目匹配的服务能力，明确做出服务承诺，详细阐述实施的组织保障、技术保障、时间保障等。
1、为保证响应时间及服务质量，明确提供服务的组织体系和人员角色配置。
2、为保证服务质量，应具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。
3、本项目开发、试运行、运维期等期间需要提供驻场服务。
4、本项目自完成交付之日起，投标人应至少提供硬件3年、软件3年的免费质保服务。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
十四、项目培训要求
投标人需免费向本项目中所涉及的用户提供培训，保证用户能够进行系统的运行管理、操作、日常维护与故障分析处理等工作。具体培训要求包括：
1、高邮市住房和城乡建设人员培训
培训对象为高邮市住房和城乡建设相关业务工作人员，培训目标是让业务人员掌握平台功能，具备平台正常运行管理，常见故障分析、判断和处理能力，达到熟练掌握功能操作、使用和维护的目的。培训形式为项目现场面授、在线培训两种。
2、一般用户培训
培训对象主要是涉及平台服务能力的使用人员，一般用户培训采用集中分批培训的方式，在集中的时间段内、集中的地点，完成对平台使用人员的培训活动。培训形式为现场面授、在线培训两种。
十五、知识产权要求
（1）中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。
（2）针对本项目中定制开发部分的全部源代码归采购人所有。
十六、保密要求
（1）中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。
（2）同时，中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。
（3）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。
十七、商务要求
（1）交货期及交货地点
交货期：本项目建设工期8个月（系统需在项目启动后6个月内上线），运维期限为3年。
交货地点：采购人指定地点。
（2）验收要求
采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。供应商要接受采购人确认的具有客观、公平、公正、具有良好职业操守的监理单位的监督管理。
十八、售后服务要求
（1）在交付完成后，提供至少软件（含数据开发）运维3年、设备运维3年，且3年运维期间发生的任何异常故障和损坏(人为损坏除外)引起的费用应由中标人负责。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
（2）投标人提供所投硬件及成品软件产品所有权属于高邮市住房和城乡建设局。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
（3）中标人必须保证投标所涉及的软件不涉及版权问题，否则一切后果由中标人承担。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
（4）3年运维期内所提供运维、技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，支撑响应系统各类故障及日常服务器巡检与维护、设备布设、数据开发、系统运行等运行维护要求。至少提供30分钟响应，60分钟到达现场服务并提供承诺函，系统上线后系统运维期内配备至少1名现场人员值班值守和24小时电话值守。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
（5）根据本项目的需求和特点，提供合理可行的售后服务方案。
 
十七、演示要求
1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，单个专项讲解视频不超过3分钟，视频时长总计不超过24分钟。
2.演示内容如下：
	1、燃气专项至少需包括：

	总览子图：支持点击查看燃气企业总数及企业详情，支持查看高压管道每日巡检情况，支持查看中低压管道周期巡检情况；

	风险隐患子图：支持查看厂站风险管控总数及厂站风险列表详情，支持查看隐患总数及隐患详情；

	运行监测子图：支持点击查看实时监测报警总数及点击查看详情。

	2、供水专项至少需包括：

	供水总览子图：支持查看水源地、水厂、供水管网、老旧管网、中途增压泵站、二次供水泵房总数及点击查看详情；

	风险隐患子图：支持查看风险清单，展示风险总数、已管控数量及风险分布详情；

	运行监测子图：支持查看监测设备点位清单及监测指标、监测值及详情查看，支持查看报警预警及突发事件清单及事情详情。

	3、排水（排水防涝）专项至少需包括：

	排水防涝总览子图：支持查看易涝点年度改造情况及详情，支持重点点位视频轮巡播放；

	风险隐患子图：支持查看隐患清单及点击查看详情；

	运行监测子图：支持查看监测设备运行监测列表，点击点位详情支持与地图联动展示设备分布位置。

	4、排水（污水）专项至少需包括：

	污水总览子图：支持查看污水收集能力列表，包括排水户、污泥处置、污水管网、污水泵站、污水处理厂。

	运行监测子图：支持查看污水监测设备监测列表，包括监测指标及监测值；支持查看报警清单及报警级别。

	5、道路专项至少需包括：

	总览子图：支持查看道路总览列表及地图分布情况，点击一段道路支持查看详情；

	风险评估子图：支持查看道路风险评估详情及在地图上的分布情况，点击一段道路支持查看详情；

	巡检养护子图：支持查看巡检问题处置清单，点击支持在地图上显示问题分布位置及查看详情。

	6、桥梁专项至少需包括：

	总览子图：支持查看桥梁总数、隐患桥梁总数、三特桥梁总数及查看详情；

	技术状况子图：支持按照桥梁结构类型统计展示及不同类型桥梁详情查看；

	运行监测子图：支持查看智慧监测桥梁监测指标及监测设备数量，点击支持查看监测指标详情；

	7、地下管线专项至少需包括：

	地下管线总览子图：支持查看管线总览分布情况，支持按照管线类型分类统计展示，并支持与管线现势性分析联动。

	8、第三方施工专项至少需包括：

	第三方施工总览子图：支持查看项目监管统计，包括项目总数、在建项目、竣工项目，支持在地图上查看在建项目位置分布，支持点击查看详情。














第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	3
	[bookmark: _GoBack]满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。



政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：否
	采购包号
	专门面向中小企业

	1
	否


1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标方法与评标标准 
   
	评审项目
	评分标准

	价格分（10分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。

	技术方案（36分）
	1、投标人需结合我市城市基础设施建设实际情况，在系统架构层面规划设计满足我市城市生命线业务监测监管需求的系统架构图、网络拓扑图、数据流图和业务流图，架构设计详细完整，有针对性，契合需求且具备可行性。优于招标要求的得6分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。

	
	2、结合我市实际使用及应用情况要求，从项目资源需求角度设计政务云应划分出的高邮市计算存储资源分配图并明确标注各资源服务器主机功能用途和资源配置计算评估过程。

	
	优于招标要求的得6分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。

	
	3、根据招标文件中要求，对投标人提供的高邮市各专项一张图的定制开发和适配优化方案进行评审（要求体现高邮市特色与扬州市级专项一张图的功能逐项比对和优化说明），方案要求条理清晰、内容完整，并具有针对性。

	
	优于招标要求的得6分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。

	
	4、根据招标文件中要求，投标人需结合现状（自行调研）提供设备监测方案初稿（含技术路线、监测布点方案、设备选型、设备安装与维护），方案结构需清晰，描述准确、全面，内容科学合理有针对性。优于招标要求的得6分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。

	
	5、根据招标文件要求结合现状（自行调研），对投标人提供的数据治理方案的内容（包括数据资源梳理、数据汇聚、数据开发实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维）进行评审，要求方案设计内容完整，各专项数据来源分析准确全面、汇聚方式设计合理且具备可行性。

	
	优于招标要求的得6分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。

	
	6、业务需求理解评价。根据投标人对本项目各场景监管部门业务现状分析、业务需求理解、业务流程梳理进行综合评价，要求业务现状分析符合实际情况，业务需求理解全面准确，业务流程梳理符合实际业务情况及具备可行性。

	
	优于招标要求的得6分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。

	实施管理及运行维护方案（5分）
	投标人提供项目实施管理、项目进度管理、运行维护方案及运行监测中心日常管理机制方案，方案须结构清晰，描述准确全面，内容科学合理有针对性。优于招标要求的得5分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。

	售后服务（5分）
	投标人提供售后服务方案，从售后服务体系、服务内容、服务方式、服务承诺、响应能力等方面对售后服务方案内容阐述完整性、可行性方面进行评价。优于招标要求的得5分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的得0分。

	企业实力（14分）
	1、具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书的，每提供1项证书得1分，满分3分。

	
	2、具有与本项目相关的软件著作权证书（如城市基础设施监管类、地下管线监管类、燃气监测监管类、燃气预警类、第三方施工监测监管类、桥梁监测监管类、排水监测监管类、隧道安全监测监管类），每提供一个得1分，满分8分。（同一类别不重复得分）

	
	3、具有行政主管部门认定的相关领域（燃气或供排水或道路或桥隧）重点实验室的得3分；

	
	（上述1-3项需提供相关证书或证明材料原件扫描上传，未提供不得分。）

	项目团队（10分）
	（1）项目负责人（1人）：具备智慧类或信息化类高级职称的得1分，具备由人社部门或工信部门颁发的网络工程师(计算机技术与软件专业技术资格(水平))的得2分；不满足或未提供的不得分。

	
	（2）技术负责人（1人）：具备建设工程相关专业高级职称的得1分，具备有注册公用设备工程师（暖通空调）的得2分；不满足或未提供的不得分。

	
	（3）项目组主要成员：

	
	①注册公用设备工程师(给水排水)1名，具有高级职称的得0.5分，具有正高级职称的得1分；

	
	②一级注册结构工程师1名，具有高级职称的得0.5分，具有正高级职称的得1分；

	
	③注册土木工程师（道路工程）1名，具有高级职称的得0.5分，具有正高级职称的得1分；

	
	④注册信息安全工程师(CISP)1名，具有高级职称的得0.5分，具有正高级职称的得1分；

	
	同一人员具有多项证书的,按一个证书计分。

	
	上述（1）（2）（3）项合计最高得10分，未提供得0分。

	
	上述（1）-（3）项人员不得重复，需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。如为联合体投标的，项目负责人、技术负责人需由联合体牵头单位人员担任。以上持证人员不同评分项不能重复得分，一人多证按一证计算，多种证书不重复得分。

	企业业绩（8分）
	自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得2分，满分8分。

	
	（提供合同原件扫描上传，未提供不得分。如为联合体投标的以联合体牵头单位为准）

	系统演示（12分）
	投标人需提供燃气、供水、排水（排水防涝）、排水（污水）、道路、桥梁、第三方施工管控、地下管线8个专项的系统功能演示讲解视频，视频讲解应清晰、流畅且满足招标文件演示功能要求。

	
	1、燃气专项至少需包括：

	
	总览子图：支持点击查看燃气企业总数及企业详情，支持查看高压管道每日巡检情况，支持查看中低压管道周期巡检情况；

	
	风险隐患子图：支持查看厂站风险管控总数及厂站风险列表详情，支持查看隐患总数及隐患详情；

	
	运行监测子图：支持点击查看实时监测报警总数及点击查看详情。

	
	视频演示功能完整且完全符合应用功能设计要求的得1.5分，功能不完整且不符合应用功能设计要求或未提供的不得分。

	
	2、供水专项至少需包括：

	
	供水总览子图：支持查看水源地、水厂、供水管网、老旧管网、中途增压泵站、二次供水泵房总数及点击查看详情；

	
	风险隐患子图：支持查看风险清单，展示风险总数、已管控数量及风险分布详情；

	
	运行监测子图：支持查看监测设备点位清单及监测指标、监测值及详情查看，支持查看报警预警及突发事件清单及事情详情。

	
	视频演示功能完整且完全符合应用功能设计要求的得1.5分，功能不完整且不符合应用功能设计要求或未提供的不得分。

	
	3、排水（排水防涝）专项至少需包括：

	
	排水防涝总览子图：支持查看易涝点年度改造情况及详情，支持重点点位视频轮巡播放；

	
	风险隐患子图：支持查看隐患清单及点击查看详情；

	
	运行监测子图：支持查看监测设备运行监测列表，点击点位详情支持与地图联动展示设备分布位置。

	
	视频演示功能完整且完全符合应用功能设计要求的得1.5分，功能不完整且不符合应用功能设计要求或未提供的不得分。

	
	4、排水（污水）专项至少需包括：

	
	污水总览子图：支持查看污水收集能力列表，包括排水户、污泥处置、污水管网、污水泵站、污水处理厂。

	
	运行监测子图：支持查看污水监测设备监测列表，包括监测指标及监测值；支持查看报警清单及报警级别。

	
	视频演示功能完整且完全符合应用功能设计要求的得1.5分，功能不完整且不符合应用功能设计要求或未提供的不得分。

	
	5、道路专项至少需包括：

	
	总览子图：支持查看道路总览列表及地图分布情况，点击一段道路支持查看详情；

	
	风险评估子图：支持查看道路风险评估详情及在地图上的分布情况，点击一段道路支持查看详情；

	
	巡检养护子图：支持查看巡检问题处置清单，点击支持在地图上显示问题分布位置及查看详情。

	
	视频演示功能完整且完全符合应用功能设计要求的得1.5分，功能不完整且不符合应用功能设计要求或未提供的不得分。

	
	6、桥梁专项至少需包括：

	
	总览子图：支持查看桥梁总数、隐患桥梁总数、三特桥梁总数及查看详情；

	
	技术状况子图：支持按照桥梁结构类型统计展示及不同类型桥梁详情查看；

	
	运行监测子图：支持查看智慧监测桥梁监测指标及监测设备数量，点击支持查看监测指标详情；

	
	视频演示功能完整且完全符合应用功能设计要求的得1.5分，功能不完整且不符合应用功能设计要求或未提供的不得分。

	
	7、地下管线专项至少需包括：

	
	地下管线总览子图：支持查看管线总览分布情况，支持按照管线类型分类统计展示，并支持与管线现势性分析联动。

	
	视频演示功能完整且完全符合应用功能设计要求的得1.5分，功能不完整且不符合应用功能设计要求或未提供的不得分。

	
	8、第三方施工专项至少需包括：

	
	第三方施工总览子图：支持查看项目监管统计，包括项目总数、在建项目、竣工项目，支持在地图上查看在建项目位置分布，支持点击查看详情。

	
	视频演示功能完整且完全符合应用功能设计要求的得1.5分，功能不完整且不符合应用功能设计要求或未提供的不得分。
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第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.法人授权书（格式见附件5）
6.投标函（格式见附件6）
7.主要标的信息（格式见附件7）
8.其他
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）
6.供应商信用承诺函（格式见附件10）
7.企业报价折扣证明文件：
中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。
残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。
监狱企业的证明文件。
8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。
9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。
三、符合性审查内容
投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）
    四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件11）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）


附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
  项目编号：
  采购包号：
	投标总报价

	大写：                    （人民币：元）


	小写：          （人民币：元）


  
 
附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

1、投标费用总表
	高邮市城市生命线项目建设项目投标报价清单

	序号
	费用名称
	金额（万元）

	一
	工程建设费用
	

	（一）
	指挥中心场地租赁费
	

	（二）
	监测相关硬件购置费
	

	1
	排水防涝场景监测
	

	2
	道路专项监测
	

	3
	桥梁专项监测
	

	4
	燃气专项监测
	

	5
	供水专项监测
	

	6
	企业专线费用
	

	（三）
	应用系统开发费
	

	1
	应用系统定制化开发内容
	

	2
	管线专项系统建设
	

	（四）
	数据治理及软件资源
	

	1
	数据治理
	

	2
	数据系统建设
	

	3
	物联网系统建设
	

	4
	视频系统建设
	

	5
	政务云资源
	

	（五）
	地下管线探测
	

	（六）
	运行机制及机构建立
	

	二
	工程建设其他费用
	

	（一）
	脱密费用
	

	（二）
	密码评估
	

	（三）
	项目管理费
	

	（四）
	等级保护测评费用
	

	（五）
	第三方测评
	

	（六）
	数据安全风险评估
	

	（七）
	预备费
	

	三
	总计
	


2、投标费用分项表
（1）指挥中心场地租赁费
	指挥中心场地租赁费

	序号
	费用类别
	费用明细
	总价
	备注

	1
	指挥中心场地租赁费
	含项目建设期与三年项目运维期，不低于100平方米面积的空间，基础硬件要求包括，指挥大屏、会议系统、专业扩声系统、坐席、安防门禁、空调、操作台、工作站、专线等。
	
	


（2）监测（检测）硬件及服务购置费
1）燃气爆炸场景监测
	序号
	部署位置
	详细安装地点
	类型
	监测设备
	数量
	单价
	总价

	1
	高邮市宏泰燃气有限公司第一液化气站
	高邮市城南经济新区康园路
	瓶装液化气储配站
	可燃气体浓度探测器
	12
	
	


2）供水爆管场景监测
	序号
	路名
	监测措施
	数量
	单价
	总价

	1
	北门大街
	压力监测设备
	1
	
	

	2
	横泾河南路
	压力监测设备
	1
	
	

	3
	花湾路
	压力监测设备
	1
	
	

	4
	捷通路
	压力监测设备
	1
	
	

	5
	前进路
	压力监测设备
	1
	
	

	6
	秦邮路
	压力监测设备
	1
	
	

	7
	秦邮路辅路
	压力监测设备
	1
	
	

	8
	人民路
	压力监测设备
	1
	
	

	9
	泰北路
	压力监测设备
	1
	
	

	10
	文游中路
	压力监测设备
	1
	
	

	11
	文游中路辅路
	压力监测设备
	1
	
	

	12
	武安路
	压力监测设备
	1
	
	

	13
	运堤路
	压力监测设备
	1
	
	

	14
	中山路
	压力监测设备
	1
	
	

	15
	洞庭湖路
	智能消火栓等监测设备
	1
	
	

	16
	海潮东路
	智能消火栓等监测设备
	1
	
	

	17
	海潮东路辅路
	智能消火栓等监测设备
	1
	
	

	18
	金桥路
	智能消火栓等监测设备
	1
	
	

	19
	凌波路
	智能消火栓等监测设备
	1
	
	

	20
	通湖路
	智能消火栓等监测设备
	1
	
	

	21
	文游北路辅路
	智能消火栓等监测设备
	1
	
	

	小计
	


3）排水防涝场景(内涝)监测
结合高邮市实际情况并针对关键监测点位进行监测设备布设，主要包含内容有重点保障对象、历史易淹易捞点、管网关键节点位置、泵站关键节点位置、河道关键节点横断面等。采购设备清单中包含设备3年运维及相关设备布设施工费用；
	序号
	布设点位
	感知设备名称
	数量
	单价
	总价

	1
	大淖小区低洼区域
	视频雷达水位计
	1
	
	

	2
	珠湖三村小区低洼区域
	视频雷达水位计
	1
	
	

	3
	高邮镇城北小学附近
	视频雷达水位计
	1
	
	

	4
	高邮市人民医院附近
	视频雷达水位计
	1
	
	

	5
	高邮市急救医疗站附近
	视频雷达水位计
	1
	
	

	6
	高邮中学附近
	视频雷达水位计
	1
	
	

	7
	国家电网公司附近
	视频雷达水位计
	1
	
	

	小计
	


4）排水场景(污水)监测
结合高邮市实际情况并针对关键监测点位进行监测设备布设，主要包含内容有污水管网关键节点、重要污水泵站等，并对不同点位进行针对性监测指标监管。采购设备清单中包含设备3年运维及相关设备布设施工费用；
	序号
	布设点位
	感知设备名称
	单价
	数量
	总价

	1
	屏淮桥泵站
	水质监测仪
	
	1
	

	2
	新河泵站
	水质监测仪
	
	1
	

	3
	东门大沟泵站
	水质监测仪
	
	1
	

	4
	欧洲城泵站
	水质监测仪
	
	1
	

	5
	海潮污水厂厂区进水口
	管网液位计
	
	1
	

	6
	屏淮路老横泾河
	管网液位计
	
	1
	

	7
	屏淮路秦邮路南
	管网液位计
	
	1
	

	8
	屏淮路泰北路
	管网液位计
	
	1
	

	9
	屏淮路头闸干渠南
	管网液位计
	
	1
	

	10
	小淖河新河北岸
	管网液位计
	
	1
	

	11
	珠光路珠光大桥西南角
	管网液位计
	
	1
	

	12
	承志河西岸
	管网液位计
	
	1
	

	13
	承志河珠湖南路亭子处
	管网液位计
	
	1
	

	14
	支农河前进路处
	管网液位计
	
	1
	

	15
	盐河西岸
	管网液位计
	
	1
	

	16
	盐河东岸
	管网液位计
	
	1
	

	17
	通湖路（丰瑞路）
	管网液位计
	
	1
	

	18
	捍海路与通湖路交叉口
	管网液位计
	
	1
	

	19
	通湖路（东园路）
	管网液位计
	
	1
	

	20
	市河二期西岸（瓮城）
	管网液位计
	
	1
	

	21
	市河二期东岸（瓮城）
	管网液位计
	
	1
	

	22
	市河一期（凤凰桥）
	管网液位计
	
	1
	

	23
	市河二期（通湖路）
	管网液位计
	
	1
	

	24
	新河南岸（嘉禾路）
	管网液位计
	
	1
	

	25
	玉带河南岸
	管网液位计
	
	1
	

	26
	市河一期中市口
	管网液位计
	
	1
	

	27
	南海桥泵站处
	管网液位计
	
	1
	

	28
	东门大沟北岸
	管网液位计
	
	1
	

	29
	东门大沟南岸
	管网液位计
	
	1
	

	30
	支农河花湾路处
	管网液位计
	
	1
	

	31
	珠光路南澄子河北岸
	管网液位计
	
	1
	

	32
	万金河屏淮路处
	管网液位计
	
	1
	

	33
	马饮塘河教堂处
	管网液位计
	
	1
	

	34
	马饮塘河南岸
	管网液位计
	
	1
	

	小计
	


5）道路专项检测
结合高邮市实际情况并针对主要道路进行探地雷达的扫描监测，主要包含内容有较大风险道路、城市主要干道等。采购清单中包含检测报告的出版上图等内容；
	序号
	道路名称
	长度（公里）
	单价
	总价

	1
	秦邮路
	4.29
	
	

	2
	武安路
	4.025
	
	

	3
	健民路
	1.538
	
	

	4
	文游路
	6.808
	
	

	5
	珠光路
	7.933
	
	

	6
	凌波路
	3.417
	
	

	小计
	


6）桥梁专项监测
结合高邮市实际情况并针对城市重要桥梁、特殊结构桥梁、城市重要桥梁及涵洞等进行监测设备布设，本次主要建设对象有珠光大桥、新华大桥。结合实际情况对每座桥梁实行一桥一方案的监测设备布设设计，采购设备清单中包含监测设备3年运维及相关设备布设施工费用；
	序号
	设备名称
	总价

	1
	珠光大桥
	

	2
	新华大桥
	

	3
	小计
	



	珠光大桥（标准化）

	监测类别
	设备名称
	单位
	数量
	单价
	总价

	竖向位移
	光电挠度仪
	台
	1
	
	

	
	靶标
	台
	8
	
	

	
	工控机
	台
	1
	
	

	温湿度
	温湿度计
	个
	2
	
	

	结构温度
	应变计
	个
	2
	
	

	梁端位移
	拉绳位移计
	个
	2
	
	

	支座位移
	磁致位移计
	个
	4
	
	

	应变
	应变计
	个
	8
	
	

	裂缝
	裂缝计
	个
	8
	
	

	视频抓拍
	高清摄像机
	台
	1
	
	

	
	光电-视频联动算法
	项
	1
	
	

	
	硬盘录像机
	台
	1
	
	

	采集
	综合采集站-机箱
	个
	1
	
	

	
	综合采集站-供电模块
	个
	1
	
	

	
	综合采集站-通讯模块
	个
	1
	
	

	
	综合采集站-主控模块
	个
	1
	
	

	
	综合采集站-板卡（静态）
	通道
	19
	
	

	
	综合采集站-板卡（弦式）
	通道
	18
	
	

	系统集成
	轻量化机箱及模块
	个
	1
	
	

	
	电源线
	米
	1000
	
	

	
	信号线
	米
	1000
	
	

	
	桥架
	米
	300
	
	

	
	镀锌钢管
	米
	200
	
	

	
	特种设备租赁
	台班
	8
	
	

	
	交通组织
	台班
	12
	
	

	数据传输
	网络专线
	年
	3
	
	

	小计
	

	新华大桥（轻量化）

	监测类别
	设备名称
	单位
	数量
	单价
	合计

	竖向位移
	光电挠度仪
	台
	1
	
	

	
	靶标
	台
	2
	
	

	
	工控机
	台
	1
	
	

	应变
	应变计
	个
	6
	
	

	裂缝
	裂缝计
	个
	8
	
	

	视频抓拍
	高清摄像机
	台
	1
	
	

	
	光电-视频联动算法
	项
	1
	
	

	
	硬盘录像机
	台
	1
	
	

	采集
	综合采集站-机箱
	个
	1
	
	

	
	综合采集站-供电模块
	个
	1
	
	

	
	综合采集站-通讯模块
	个
	1
	
	

	
	综合采集站-主控模块
	个
	1
	
	

	
	综合采集站-板卡（弦式）
	通道
	7
	
	

	系统集成
	轻量化机箱及模块
	个
	1
	
	

	
	电源线
	米
	300
	
	

	
	信号线
	米
	300
	
	

	
	桥架
	米
	200
	
	

	
	镀锌钢管
	米
	150
	
	

	
	特种设备租赁
	台班
	4
	
	

	
	交通组织
	台班
	5
	
	

	数据传输
	网络专线
	年
	3
	
	

	小计
	



7）地下管线探测
地下管线专项数据探测区域范围内地下管线数据更新，详细报价内容如下：
	序号
	费用专项
	长度（公里）
	单价
	单价
	备注

	1
	地下管线探测
	180
	
	
	市政道路地下管线普查，需计算道路两侧管线情况。总估算长度180km，涉及道路长度90km。


（3）应用系统定制化开发内容
结合高邮市实际情况对系统功能及展示的实用性进行定制化功能的开发核心内容。包含根据分辨率适配：根据屏幕尺寸和分辨率，确定采用何种适配策略，如等比缩放、流式布局等；根据不同的一张图展示内容及大屏的屏幕尺寸和分辨率，制作合适的设计稿。设计稿应包含所有需要展示的元素，如文字、图表、图片等。核心包含功能开发适配、测试与优化、持续迭代；
	应用系统（大屏定制化）开发

	序号
	专项
	功能
	开发工作量
（人月）
	人月单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	1
	政务外网门户
	统一展现
	
	
	
	根据大屏比例
1、做上图分辨率适配5个工作日
2、一张图功能适配5个工作日
3、一张图展示局部优化5个工作日
4、上图测试5个工作日
每张图需要20个工作日

分辨率适配：根据屏幕尺寸和分辨率，确定采用何种适配策略，如等比缩放、流式布局等；根据不同的一张图展示内容及大屏的屏幕尺寸和分辨率，制作合适的设计稿。
设计稿应包含所有需要展示的元素，如文字、图表、图片等。
功能开发适配：根据不同的一张图及需求
1、实现缩放功能：
如果采用等比缩放策略，可以使用CSS的transform: scale()属性来实现整体页面的缩放。
设置缩放的基点为左上角，以避免内容溢出屏幕。
2、动态调整布局：
根据屏幕尺寸和分辨率，动态调整元素的布局和大小。
可以使用JavaScript来监听屏幕尺寸的变化，并相应地调整布局。
3、使用前端框架：
引入现代前端框架（如React、Vue.js等）来简化开发过程。
这些框架通常内置了响应式设计的支持，有助于更快地实现适配
测试与优化：
1、功能测试：
验证所有功能是否在不同屏幕尺寸下都能正常工作。
检查数据图表是否有缺失或变形，调度场景能否正常操作并闭环。
2、视觉测试：
检查关键视觉元素是否突出，字体字号字间距是否与原型一致。
观察页面动画效果是否正常展示，图表是否有错位或变形。
3、兼容性测试：
在不同设备和浏览器上进行测试，以确保界面在不同环境中的一致性
4、和美观度。
特别注意测试大屏拼接和跨屏显示的效果。
5、性能优化：
使用性能分析工具（如Lighthouse）来评估加载速度和交互延迟等指标。
根据测试结果进行优化，如压缩图片资源、减少HTTP请求等。
6、用户测试：
邀请真实用户在不同设备上使用可视化产品，并收集他们的反馈。
根据用户反馈进行进一步的调整和优化
持续迭代：
1、监控与日志：
实现日志记录与系统监控，及时发现并修复潜在问题。
关注用户反馈和数据分析结果，以便进行后续的迭代和优化。
2、版本迭代：
根据测试结果和用户反馈，持续迭代产品。
增加新功能和优化现有功能，以提高用户体验和系统的稳定性。

	2
	
	信息通知
	
	
	
	

	3
	
	门户导航管理
	
	
	
	

	4
	
	统一用户管理
	
	
	
	

	5
	
	统一角色管理
	
	
	
	

	6
	
	统一认证管理
	
	
	
	

	7
	
	系统日志管理
	
	
	
	

	8
	
	日志审计管理
	
	
	
	

	9
	互联网门户
	统一登录
	
	
	
	

	10
	
	统一门户导航
	
	
	
	

	11
	
	统一信息通知
	
	
	
	

	12
	
	统一信息填报
	
	
	
	

	13
	移动端门户
	信息填报
	
	
	
	

	14
	
	信息通知
	
	
	
	

	15
	
	填报记录
	
	
	
	

	16
	
	个人中心
	
	
	
	

	17
	
	对接门户
	
	
	
	

	18
	综合应用
	城市综合概览总图-智慧监测
	
	
	
	

	19
	
	城市综合概览总图-模型预警
	
	
	
	

	20
	
	城市综合概览总图-视频AI预警
	
	
	
	

	21
	
	城市综合监管子图-综合监管总览
	
	
	
	

	22
	
	风险隐患子图-风险处置
	
	
	
	

	23
	
	风险隐患子图-地图
	
	
	
	

	24
	
	风险隐患子图-隐患排查
	
	
	
	

	25
	
	风险隐患子图-隐患整改
	
	
	
	

	26
	
	运行监测子图-监测设备接入
	
	
	
	

	27
	
	运行监测子图-智慧监测覆盖范围
	
	
	
	

	28
	
	运行监测子图-设备在线率与分布
	
	
	
	

	29
	
	运行监测子图-热力图
	
	
	
	

	30
	
	运行监测子图-实时预警
	
	
	
	

	31
	
	运行监测子图-预警处置
	
	
	
	

	32
	
	巡检养护子图-巡检概览
	
	
	
	

	33
	
	巡检养护子图-巡检问题上图
	
	
	
	

	34
	
	巡检养护子图-巡检概览-养护情况
	
	
	
	

	35
	
	巡检养护子图-巡检概览-养护计划完成
	
	
	
	

	36
	
	老旧管网子图-老旧管网现状
	
	
	
	

	37
	
	老旧管网子图-老旧管网占比分布
	
	
	
	

	38
	
	老旧管网子图-老旧管网地图
	
	
	
	

	39
	
	老旧管网子图-老旧管网改造
	
	
	
	

	40
	
	应急资源子图-应急事件
	
	
	
	

	41
	
	应急资源子图-应急资源查询
	
	
	
	

	42
	
	应急资源子图-应急资源储备
	
	
	
	

	43
	
	基础设施子图-基础设施现状
	
	
	
	

	44
	
	基础设施子图-基础设施地图
	
	
	
	

	45
	
	基础设施子图-基础设施规划
	
	
	
	

	46
	
	城市指挥调度子图-指挥体系
	
	
	
	

	47
	
	城市指挥调度子图-应急指挥
	
	
	
	

	48
	
	城市指挥调度子图-指挥调度
	
	
	
	

	49
	燃气专项
	燃气一张图-燃气综合概览
	
	
	
	

	50
	
	燃气一张图-风险隐患子图
	
	
	
	

	51
	
	燃气一张图-运行监测子图
	
	
	
	

	52
	
	燃气一张图-老旧管网子图
	
	
	
	

	53
	
	燃气一张图-基础设施子图
	
	
	
	

	54
	供水专项
	全市监管一张图-总览子图
	
	
	
	

	55
	
	全市监管一张图-管网风险子图
	
	
	
	

	56
	
	全市监管一张图-运行监测子图
	
	
	
	

	57
	
	全市监管一张图-老旧管网子图
	
	
	
	

	58
	
	全市监管一张图-基础设施子图
	
	
	
	

	59
	排水（雨水）专项
	排水防涝监管一张图-总览子图
	
	
	
	

	60
	
	排水防涝监管一张图-风险隐患子图
	
	
	
	

	61
	
	排水防涝监管一张图-运行监测子图
	
	
	
	

	62
	
	排水防涝监管一张图-老旧管网子图
	
	
	
	

	63
	
	排水防涝监管一张图-基础信息子图
	
	
	
	

	64
	
	排水防涝监管一张图-巡检养护子图
	
	
	
	

	65
	排水（污水）专项
	全市监管一张图-总览子图
	
	
	
	

	66
	
	全市监管一张图-运行监测子图
	
	
	
	

	67
	
	全市监管一张图-老旧管网子图
	
	
	
	

	68
	
	全市监管一张图-基础设施子图
	
	
	
	

	69
	道路专项
	道路及附属设施管理一张图-市政道路基础设施子图
	
	
	
	

	70
	
	道路及附属设施管理一张图-市政道路检查养护子图
	
	
	
	

	71
	
	道路塌陷管理一张图-总览子图
	
	
	
	

	72
	
	道路塌陷管理一张图-总体风险评估子图
	
	
	
	

	73
	
	道路塌陷管理一张图-道路塌陷隐患子图
	
	
	
	

	74
	桥梁专项
	桥梁一张图-桥梁总览子图
	
	
	
	

	75
	
	桥梁一张图-桥梁技术状况子图
	
	
	
	

	76
	
	桥梁一张图-桥梁运行监测子图
	
	
	
	

	77
	第三方施工专项
	第三方施工监管一张图-项目子图（综合监管）
	
	
	
	

	78
	
	第三方施工监管一张图-项目子图（智慧监测）
	
	
	
	

	79
	
	第三方施工监管一张图-项目子图（地理信息图）
	
	
	
	

	80
	
	第三方施工监管一张图-管线破坏事件子图
	
	
	
	

	81
	地下管线专项
	地下市政设施和管线综合应用-管线信息一张图
	
	
	
	

	82
	
	地下市政设施和管线综合应用-安全监测一张图
	
	
	
	

	83
	
	地下市政设施和管线综合应用-交互风险一张图
	
	
	
	

	84
	
	地下市政设施和管线综合应用-风险隐患一张图
	
	
	
	

	85
	
	地下市政设施和管线综合应用-老旧管线一张图
	
	
	
	

	86
	
	地下市政设施和管线综合应用-更新监管一张图
	
	
	
	

	87
	智慧照明
	照明一张图-GIS总览一张图
	
	
	
	

	88
	
	照明一张图-点位及实时数据整合分析
	
	
	
	

	89
	
	照明一张图-单点设备信息管理
	
	
	
	

	90
	
	照明一张图-漏电监测统计分析
	
	
	
	

	小计
	
	



（4）管线系统建设费用
结合高邮市管线系统的实际使用情况，对管线系统实现全面的信息化升级。
	序号
	功能
	内容
	开发工作量（人月）
	人月单价
（万元）
	合计
（万元）

	1
	C/S端地下管线管理模块
	

	1.1
	管网二维配图
	主要用于管线的按扬州管线数据标准进行组织和配图，可以根据管线普查成果数据生成管线二维地图效果。
	
	
	

	1.2
	二维一体化展示
	可以加载管网数据及城市地形数据，构建地上地下一体化的二维场景，可以直观的展示管线的空间位置和拓扑关系。该模块支持影像视图和矢量视图的联动展示，支持离线天地图数据的展示。
	
	
	

	1.3
	管线数据浏览模块
	主要用于浏览查看普查的管网数据，支持管网数据的符号化展示，支持叠加基础地形图、影像等数据作为底图，并提供丰富的地图操作工具，方便用户使用。
	
	
	

	1.3.1
	地图缩放
	包括放大、缩小、全幅显示
	
	
	

	1.3.2
	地图视图
	前一视图，后一视图
	
	
	

	1.3.3
	地图漫游
	地图移动
	
	
	

	1.3.4
	放大镜
	在小比例尺状态下放大显示局部管线和地理信息。
	
	
	

	1.3.5
	书签管理
	支持书签的创建、切换和删除。
	
	
	

	1.3.6
	地图查询
	可以在地图上点击或拉框选择要素，查看要素属性信息。
	
	
	

	1.3.7
	地图量算
	距离测量、面积测量。
	
	
	

	1.3.8
	选择要素
	支持用户通过鼠标选择管线要素，支持全选、反选、多选等多种操作方式。
	
	
	

	1.3.9
	数据加载
	能够加载外部数据作为参考数据，要支持*.dwg、*.shp、TIFF等格式数据的加载。
	
	
	

	1.3.10
	视图管理
	支持图层树、数据视图、日志等视图的打开、关闭和拖动操作。
	
	
	

	1.3.11
	坐标定位
	支持用户输入坐标将地图范围定位到用户输入的范围。
	
	
	

	1.3.12
	图层控制
	控制图层在窗口中是否显示。
	
	
	

	1.4
	管线查询统计模块
	地下管线查询根据用户不同的查询需要，包括点击查询、空间查询和属性查询。
	
	
	

	1.4.1
	点击查询
	在地图上点击管网要素，选中的要素高亮显示，并可以查询到该要素的属性信息。
	
	
	

	1.4.2
	空间查询
	基于图形的可视化查询，用户通过在地图上选取地物目标来查询其对应的图形和属性信息，支持点选查询、点缓冲区查询、线缓冲区查询和面缓冲区查询，查询结果将会显示在“查询结果”窗体中。
	
	
	

	1.4.3
	属性查询
	根据输入的属性条件查找到相应的管线数据，查询结果将会显示在“查询结果”窗体中，支持按道路名查询、按图幅号查询和按权属单位查询，并满足快速选择定位的应用需求。
	
	
	

	1.5
	数据编辑模块
	提供对当前管线普查数据进行编辑操作，包括管线要素增加、修改、删除、截断等操作，流程严谨。将编辑处理后的数据实时更新到现状管线数据库中。数据编辑模块支持恢复和撤销操作，方便用户使用。
	
	
	

	1.5.1
	捕捉设置
	在用户编辑管线数据时支持对管点、管线的自动捕捉，用户可以勾选捕捉的图层、捕捉节点类型和捕捉半径等参数。
	
	
	

	1.5.2
	新增要素
	用户根据地图位置点在线绘制管点、管线，同时新增要素支持属性信息录入。
	
	
	

	1.5.3
	连点成线
	用户通过鼠标拾取管点创建管线，同时创建的管线支持属性信息录入。
	
	
	

	1.5.4
	打断管线
	用户通过鼠标绘制分割线对选中的管线进行打断。
	
	
	

	1.5.5
	范围赋值
	用户可以通过鼠标在地图上绘制一范围，选中范围内的管线，对选中的管线批量赋值。
	
	
	

	1.5.6
	线上加点
	用户可以通过鼠标在线管上添加分割点，将原管线根据分割点分为两条管线。
	
	
	

	1.5.7
	反转管线
	用户可以对选中的管线进行反转，边跟起点点号和终点点号。
	
	
	

	1.5.8
	比例拆分
	用户可以对选中的管线按照长度比例进行分割，拆分后新的管线的属性信息支持编辑。
	
	
	

	1.5.9
	撤销/恢复
	用户可以对数据编辑进行撤销、恢复操纵。
	
	
	

	1.6
	数据质检模块
	主要用于检查地下管网数据是否符合规范，是否符合预先设置的数据字典等规则。支持对外业探测数据的质量检查，检查其是否符合预先设置的数据字典等规则。支持质检任务设置、执行质检、查看质检结果、查看错误记录和对错误记录进行统计分析。
	
	
	

	1.6.1
	属性检查
	根据空间数据、属性数据等各数据表之间的逻辑关系，包括非空检查规则、唯一值检查规则、范围值域检查规则、枚举值域检查规则、流向检查规则等。
	
	
	

	1.6.2
	拓扑检查
	包括悬挂点检查规则、点必须被线覆盖、线不能自重叠、线要素不能自相交、点必须被线的端点覆盖等规则。
	
	
	

	1.6.3
	结构检查
	包括图层完整性检查规则、属性完整性检查规则。
	
	
	

	1.7
	数据动态更新管理模块
	地下管线数据动态更新范围为全县域范围内地下综合管线，包括给水、排水、燃气、工业、热力、电力、通信（含广播电视）、综合管沟、综合管廊等管道（沟、廊）和线缆等要素信息，主要通过对管线数据普查工程数据、零星单项管线工程的竣工测量数据进行动态更新。
	
	
	

	1.7.1
	数据建库
	提供便捷的数据建库功能，能够支持用户根据标准的数据模型创建不同的数据库结构。
	
	
	

	1.7.2
	数据入库
	数据导入模块支持管线物探数据的导入，支持*.mdb、Excel、*.dbf等格式的物探数据的录入，数据导入后，管理员可以查看和编辑物探数据。
	
	
	

	1.7.3
	历史数据浏览
	数据库应包含管线数据库及管线历史数据库，历史数据库用于存放已废弃或变更前的管线数据。系统应支持对历史管线数据的浏览，以实现管线数据的全生命周期维护。
	
	
	

	1.7.4
	数据转换
	数据转换工具用于不同数据格式之间的转换，支持*.dbf文件和Excel表格两种数据源格式转换为MDB数据库。
	
	
	

	1.7.5
	数据备份
	用户根据需要对管线数据进行备份。当数据遭到破坏时，启用安全恢复功能能把备份的数据恢复到数据库，使损失降到最低。
	
	
	

	1.7.6
	入库工程管理
	对所有管线入库工程进行统一管理，记录每次入库工程的详细信息。
	
	
	

	1.8
	管线数据提取模块
	为满足用户对空间数据共享的需求，提高管线探测成果数据的应用价值，系统提供多种数据提取方式，包括矩形范围提取，多边形范围提取、导入范围提取等。
	
	
	

	1.8.1
	矩形范围提取
	用户在地图上绘制矩形范围，系统可以将该范围内的管线数据导出，支持*.mdb、*.gdb、*.shp、*.dxf等格式。
	
	
	

	1.8.2
	多边形范围提取
	用户在地图上绘制多边形范围，系统可以将该范围内的管线数据导出，支持*.mdb、*.gdb、*.shp、*.dxf等格式。
	
	
	

	1.8.3
	导入范围提取
	支持用户导入特定数据范围，系统可以将该范围内的管线数据导出，支持*.mdb、*.gdb、*.shp、*.dxf等格式。
	
	
	

	1.9
	管线综合分析模块
	综合分析模块主要由一些针对管线业务的空间分析功能组成，包括横断面分析、水平净距分析、覆土深度分析、碰撞检测分析等功能，为管理部门提供辅助决策。
	
	
	

	1.9.1
	横断面分析
	通过选择横断面位置，自动绘制出符合国家规范的横断面图。
	
	
	

	1.9.2
	纵断面分析
	通过选择管线，自动绘制出符合国家规范的纵断面图。同时可以显示该管线及剖点处的属性信息。
	
	
	

	1.9.3
	净距分析
	净距分析分析功能用于分析选中的两条管线之间的水平最小距离和垂直最小距离。
	
	
	

	1.9.4
	覆土分析
	分析特定范围内的所有管线的覆土埋深情况，并与国家的规范值进行比较。
	
	
	

	1.9.5
	碰撞检测
	特定范围内的管线质检的碰撞检测。
	
	
	

	1.10
	管线数据制图模块
	根据用户的需要，利用地下管线成果数据，直接进行制图操作，以满足不同的地图展示要求。
	
	
	

	1.10.1
	制图输出
	可以直接在系统中进行图片输出或打印输出
	
	
	

	1.10.2
	成图
	支持标准成图、局部成图等
	
	
	

	1.10.3
	制图元素编辑
	支持制图元素的添加和修改
	
	
	

	1.10.4
	多种制图方式
	支持矩形范围、标准分幅和多边形范围等多种制图方式。
	
	
	

	1.10.5
	出图数据管理
	支持对出图的数据进行出图整饰，地图打印、地图裁剪输出、地图导出、地图导出为栅格图等功能。
	
	
	

	1.11
	管线系统配置管理模块
	支持对管线系统的各种配置进行管理和控制，用于管理管线系统的数据字典、符号库和数据源信息等。
	
	
	

	1.11.1
	数据字典配置
	支持数据字典的配置，支持数据字典添加、修改和删除操作。数据字典用于定义管线系统中使用的各种数据类型、字段属性及其对应的含义，有助于规范数据的管理和使用。
	
	
	

	1.11.2
	符号库管理
	符号库主要用于管理矢量数据的符号化方案，系统支持符号库的导入、导出及编辑等操作。符号库的管理可以使用户根据实际需求定义不同的符号和样式，从而更直观地展现管线系统的地理信息数据。
	
	
	

	1.11.3
	数据源管理
	主要用于对系统的数据连接信息进行管理。支持连接SDE数据库、个人数据库、SHP数据、WMS地图服务、WMTS地图服务等不同类型的数据源，方便用户对各种数据进行统一的管理和使用。
	
	
	

	2
	B/S端一体化应用管理模块
	

	2.1
	二维一体化展示
	可以加载地上建筑模型数据、地下管线三维模型数据，实现地下管线在三维地图上的基础展示、查询、浏览。
	
	
	

	2.1.1
	二维联动
	支持在同一界面同时显示一定范围内地下管线与地形图的二维视图，辅助用户准确了解地下管线与地下设施的空间分布情况。
	
	
	

	2.1.2
	底图设置
	可以切换管线底图加载地形图、天地图矢量版和天地图影像版。
	
	
	

	2.1.3
	图层控制
	通过系统的目录树，可以控制图层的显示隐藏等。
	
	
	

	2.1.4
	透明度设置
	系统的底图透明度设置以及比例尺显示。
	
	
	

	2.2
	辅助量测工具
	辅助工具模块主要是辅助三维场景操作：包括测量工具和标注。地图测量工具包括水平距离测量、垂直距离测量、空间距离测量、角度测量和面积测量。标注工具包括兴趣点标注，重点设施标注。
	
	
	

	2.3
	查询统计分析
	包括管线信息查询和管线统计分析。
	
	
	

	2.3.1
	管线信息查询
	包括点击查询、属性查询和空间查询。
	
	
	

	2.3.1.1
	点击查询
	可以通过点击管线的方式查询管线的属性信息。
	
	
	

	2.3.1.2
	属性查询
	可以根据管线的属性信息进行查询，按照管线类型、管线权属单位、管线材质等信息进行查询。
	
	
	

	2.3.1.3
	空间查询
	可以勾画一个空间矩形、多边形进行查询，查询与勾画突图形相交的管线信息，以列表形式展示。
	
	
	

	2.3.2
	管线统计分析
	包括管线统计和管点统计。
	
	
	

	2.3.2.1
	管线统计
	支持按材质和权属单位两种方式进行统计，系统以统计表格、饼状图和柱状图的形式来展现统计结果，同时支持统计结果的导出。
	
	
	

	2.3.2.2
	管点统计
	支持按附属物、特征点两种方式统计管点信息，系统以统计表格、饼状图和柱状图的形式来展现统计结果，同时支持统计结果的导出。
	
	
	

	2.4
	交互风险分析模块
	包括第三方施工影响分析、爆管关阀分析、道路塌陷分析、路面沉降分析、管线安全间距分析、管线埋深分析、耦合分析、管线交叉穿越分析、建（构）筑物占压分析和碰撞分析。
	
	
	

	2.4.1
	第三方施工影响
	对第三方施工影响进行分析，利用第三方施工位置和影响范围进行缓冲区分析，分析第三方施工可能对地下管线造成的风险。
	
	
	

	2.4.2
	爆管关阀分析
	提供爆管关阀分析功能，根据爆管事件的位置及管网设施分析情况，设置影响半径，选择一个要素点作为爆管点进行分析，可迅速找到需要关闭的阀门或检修井以及受影响的管线并进行高亮显示。
	
	
	

	2.4.3
	道路塌陷分析
	提供道路塌陷分析功能，根据监测结果推送的带水管线渗漏点，对带水管线渗漏点影响范围进行缓冲区分析，分析管线渗漏对道路的影响范围，结合管线渗漏程度分析此范围内道路可能存在的塌陷风险。
	
	
	

	2.4.4
	路面沉降分析
	提供路面沉降分析功能，利用路面沉降位置和沉降范围进行缓冲区分析，结合地下管线数据空间分布，查找路面沉降可能影响的地下管线。
	
	
	

	2.4.5
	管线安全间距分析
	对地下管线进行安全间距分析，包括水平净距分析和垂直净距分析，重点对重要地区、重要道路交叉口进行优化分析。
	
	
	

	2.4.5.1
	水平净距分析
	对地下管线水平净距进行分析，辅助判断管线水平净距是否满足规范要求，不符合规范的可能存在管线隐患。
	
	
	

	2.4.5.2
	垂直净距分析
	对地下管线垂直净距进行分析，辅助判断两根交叉管线垂直净距是否满足规范要求，不符合规范的可能存在管线隐患。
	
	
	

	2.4.6
	管线埋深分析
	对管线埋设的深度进行分析，判断管网的埋深是否符合规范要求，不符合规范的可能存在管线隐患。
	
	
	

	2.4.7
	耦合分析
	基于管道漏水事件、道路塌陷事件影响、杂散电流事件影响等负影响，对地下管线进行耦合分析，分析成果指导施工作业，并推送到县级平台。
	
	
	

	2.4.8
	管线交叉穿越分析
	对管线交叉穿越进行分析，根据地下管线空间分布情况，分析某类地下管线与其他管线是否存在交叉穿越，及时发现管线交叉穿越带来的隐患和交互风险。
	
	
	

	2.4.9
	建（构）筑物占压分析
	对建（构）筑物占压管线情况进行分析，利用地下管线数据和地上建（构）筑物数据，辅助分析建（构）筑物与燃气管线是否存在占压情况。
	
	
	

	2.4.10
	碰撞分析
	支持检测和预防管道系统中的碰撞和冲突。通过对管道系统进行分析，识别可能的冲突点，例如两个管道交叉、管道与支架或其他设备的碰撞等。评估碰撞的严重程度和可能的影响，以确定需要采取的措施和改进方案。
	
	
	

	2.5
	辅助决策分析模块
	包括管线连通性分析、管线纵横断面分析、超期预警分析、工程模拟开挖分析、覆土分析、流向分析、交叉口分析、错接分析和混接分析。
	
	
	

	2.5.1
	管线连通性分析
	提供管线连通性分析功能，分析两个管点之间是否连通，找到管点相连通的路径并在地图中进行展示。
	
	
	

	2.5.2
	管线纵断面分析
	提供管线纵断面分析功能，针对矢量管网数据和实体地面模型（如DEM），获取到与切割线相关的管线信息和地表高程信息并生成纵断面图，以反映管线的纵向情况，详细显示管线起始点高程、起始点地面高程、管线长度等属性。与管网横断面结合，可以更深入、详尽地体现管网之间的空间关系，提供丰富的地下管线信息。
	
	
	

	2.5.3
	管线横断面分析
	提供管线横断面分析功能，针对矢量管网数据和实体地面模型（如DEM），获取到与切割线相关的管线信息和地表高程信息并生成横断面图，分析道路断面处存在的地下管线，确定管线在地下的空间位置，详细显示管线高程、间距、地面高程等属性。
	
	
	

	2.5.4
	超期预警分析
	提供超期预警分析功能，通过管线的建设年代，结合不同管线材质的使用年限规定进行分析，找出即将超期的管线。
	
	
	

	2.5.5
	工程模拟开挖分析
	提供工程模拟开挖分析功能，根据拟定的范围和深度进行工程模拟开挖分析，可在三维场景中看到地下管线的情况。
	
	
	

	2.5.6
	覆土分析
	用户自定义绘制一个区域范围，分析出该区域内管线埋深的规范性，并显示分析结果。
	
	
	

	2.5.7
	流向分析
	显示排水管道流向，辅助进行管道走向合理性的判别。
	
	
	

	2.5.8
	交叉口分析
	提供交叉口分析功能，能够识别管线交叉口的位置和结构，包括交叉管线的数量、方向和连接方式。支持分析交叉口内各条管线之间的空间关系，检测是否存在风险，并能够通过图表、地图等方式将交叉口分析结果直观呈现，以及如何优化管线布局以避免冲突。
	
	
	

	2.5.9
	错接分析
	提供地下管线错接分析功能，对导入的地下管线数据进行处理和分析，包括管线布局、管径、管材、管线深度等。利用算法和模型对管线数据进行检测和识别，发现管线错接的情况，对错接的管线进行分析和评估，将分析结果以可视化的方式展示出来。
	
	
	

	2.5.10
	混接分析
	提供地下管线混接分析功能，利用数学模型和算法对管道系统中的混接情况进行分析和预测，帮助确定混接可能性、潜在风险和预防措施，并为管线系统的日常管理和维护提供支持和指导。
	
	
	

	2.6
	应急分析模块
	包括溯源分析、淹没分析、燃气安全分析和影响区域分析。
	
	
	

	2.6.1
	溯源分析
	支持针对突发管线事故或泄漏事件，通过分析事件发生的原因和过程，找出事件的源头和根本原因，包括事件溯源、原因分析、过程分析、数据整合等功能。
	
	
	

	2.6.2
	淹没分析
	支持分析管道在发生泄漏或被淹没的情况下可能产生的影响和应对措施，包括淹没分析模拟、淹没影响评估、应急预案制定、人员安全管理等功能。
	
	
	

	2.6.3
	燃气安全分析
	支持评估与燃气管线相关的安全风险，并提供相应的预防和响应措施，包括风险评估安全监测、应急预案制定、预警信息发布等功能。
	
	
	

	2.6.4
	影响区域分析
	支持在地图上绘制事故地点，并且输入参数，系统可根据参数生成影响区域缓冲区并显示在地图上。
	
	
	

	2.7
	地下管线一体化门户
	主要用于对地下关系数据呈现系统的用户、权限进行统一的管理。
	
	
	

	2.7.1
	系统管理
	系统管理模块主要用于对各个功能模块进行管理，支持系统功能权限信息的导入、修改等操作，支持对系统名称、系统编号等信息的修改。
	
	
	

	2.7.2
	用户管理
	统一管理系统用户，实现用户注册和登录的管理，用户基本信息、账号密码的维护维护。用户信息包括用户名、密码、姓名、联系方式、所属单位、职位、直属上级、功能权限、头像等。
	
	
	

	2.7.2.1
	用户创建
	管理员可以创建新的用户，并分配该用户的角色权限。
	
	
	

	2.7.2.2
	用户信息修改
	修改特定用户的信息。管理人员可以修改用户的所有信息，包括用户的所属单位、功能角色等，用户个人只能修改个人基本信息，对于诸如功能角色等涉及系统功能权限的内容不可修改。
	
	
	

	2.7.2.3
	用户删除
	管理员可以选择删除特定用户。
	
	
	

	2.7.2.4
	禁用用户
	管理员可以禁用特定用户。
	
	
	

	2.7.2.5
	组织机构管理
	管理员可以对用户组织机构进行管理，支持组织机构的添加、信息修改以及删除等操作。
	
	
	

	2.7.3
	功能权限管理
	权限管理模块实现“角色—权限”配置。系统管理员根据用户职责为其分配相应的操作权限，以维护系统安全性保护数据的完整性。系统管理员对菜单按钮赋予各种权限，具有相应权限的用户才能对菜单和按钮进行操作，一个权限可属于多个角色。
	
	
	

	2.7.4
	日志管理
	系统能够实现实时记录用户操作，统计所有用户的系统操作日志，实现统一管理。支持按照用户名称、日期、用户角色信息等进行查询。
	
	
	

	2.7.5
	字典管理
	字典管理模块对数据的类型进行管理和节约内存。
	
	
	

	合计
	
	
	



（5）数据治理费用
结合高邮市实际情况对依据江苏省相关要求，提供详细的数据资源梳理、数据汇聚、数据加工实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维等数据治理服务方案，为上层业务应用提供数据支持和服务支撑；构建数据任务调度整合平台开展相关源数据接入及数据局数据通路流转任务开发工作。
	序号
	费用类别
	费用明细
	工作量
	综合单价
	合计

	
	
	
	（人月）
	（万元）
	（万元）

	1
	数据资源梳理
	1、业务数据需求梳理：制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成市级监管系统业务数据需求清单，完成与数据需求方握手。
	
	
	

	2
	
	2、数据来源梳理：根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单，完成与数据提供方握手。
	
	
	

	3
	
	3、数据资源核对：通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过邮件形式发与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式），通过会议、走访等形式进行数据资源确认拉通，业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求，形成数据需求方二次握手。
	
	
	

	4
	
	4、数据资源任务下发：根据数据资源核对结果，起草城市数据资源提供清单以及任务书草稿，由城市生命线项目组提交业主单位，由业务单位下发城市数据资源提供清单任务书，各专项按照任务书以及数据资源提供清单要求，定期把数据从相关业务系统（或填报形式） 传输到前置机。
	
	
	

	5
	
	5、数据资源梳理成果：经过数据梳理形成如下技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，针对所有数据的数据字典。
	
	
	

	6
	数据汇聚
	1、前置库实施：根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。将数据同步到本地前置机的前置库中，库表接入、消息接入、文件接入。为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险
	
	
	

	7
	
	2、综合应用专项数据汇聚实施：对接获取综合专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	8
	
	3、燃气专项数据汇聚实施：对接获取燃气专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	9
	
	4、供水（雨水）专项数据汇聚实施：对接获取供水（雨水）专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	10
	
	4、排水（污水）专项数据汇聚实施：对接获取排水（污水）专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	11
	
	5、道路专项数据汇聚实施：对接获取道路专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	12
	
	6、桥梁专项数据汇聚实施：对接获取桥梁专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	13
	
	7、第三方施工专项数据汇聚实施：对接获取第三方施工专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	14
	
	8、地下管线专项数据汇聚实施：对接获取地下管线专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	15
	
	9、照明专项数据汇聚实施：对接获取照明专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	16
	
	10、平行单位数据汇聚实施：对接获取燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、照明专项相关企业信息化系统数据，不满足对接需求的可通过开发数据表单进行填报获取相关数据。
	
	
	

	17
	数据脱敏
	1、综合应用专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对江都区地下管线数据属性表进行脱敏处理。
	
	
	

	18
	
	2、燃气专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对江都区地下管线数据属性表进行脱敏处理。
	
	
	

	19
	
	3、排水专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对江都区地下管线数据属性表进行脱敏处理。
	
	
	

	20
	
	4、道路专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对江都区地下管线数据属性表进行脱敏处理。
	
	
	

	21
	
	5、桥梁专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对江都区地下管线数据属性表进行脱敏处理。
	
	
	

	22
	
	6、第三方施工专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对江都区地下管线数据属性表进行脱敏处理。
	
	
	

	23
	
	7、地下管线专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对江都区地下管线数据属性表进行脱敏处理。
	
	
	

	24
	
	8、照明专项数据脱敏：按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对江都区地下管线数据属性表进行脱敏处理。
	
	
	

	25
	数据加工实施
	1、库表数据开发实施:通过数据探查实施、数据标准检测、数据标准落库、数据质量规则设计、数据质量任务开发、数据质量分析、数据质量报告设计、数据治理实施、数据融合开发等功能，实现对库表数据的加工，满足业务开展。
	
	
	

	26
	
	2、消息数据开发实施:通过数据探查实施、数据标准检测、数据标准落库、数据质量规则设计、数据质量任务开发、数据质量分析、数据质量报告设计、数据治理实施、数据融合开发等功能，实现对消息数据的加工，满足业务开展。
	
	
	

	27
	
	3、数据资产管理实施:根据数据资源目录标准规范，结合专项应用和综合应用需求，使用数据资产目录管理工具对数据资产进行编目和管理。通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。
	
	
	

	28
	数据建库实施
	1、归集库建设:将分散在不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，包括燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线专项归集库建库。
	
	
	

	29
	
	2、主题库建设:按照统一的数据标准规范，对数据进行清洗和转换，稽核出错误的不符合业务逻辑的数据，并对数据进行标准化和统一化，保证数据的完整性、一致性和有效性等，基于业务领域对象对归集库中的数据进一步建模，通过转换、统计和汇总等方式，建设生成业务专项主题库。包括公共基础主题库、综合应用主题库、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线专项主题库建设。
	
	
	

	30
	数据服务封装实施
	1、数据需求调研:调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案
	
	
	

	31
	
	2、数据需求定义:定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。
	
	
	

	32
	
	3、数据需求分析:根据综合应用、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线数据需求的内容，对数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用燃气数据接口。
	
	
	

	33
	
	4、数据接口配置:依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建综合应用、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。
	
	
	

	34
	
	5、数据服务开发:利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行综合应用、燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工数据服务开发。
	
	
	

	35
	
	6、数据服务编目:根据项目业务专项的需求将数据服务目录化，用以支撑跨业务专项的数据资源需求；根据江苏省及扬州市公共数据管理要求，对需要对外共享数据进行数据资源编目。
	
	
	

	36
	数据运维
	1、任务调度实施:根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行
	
	
	

	37
	
	2、数据汇聚实施监控:对燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线等企业相关信息化系统数据、对填报系统数据汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。
	
	
	

	38
	
	3、数据开发实施监控:对数据探查实施任务、数据标准检测任务、数据质量稽查任务、数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。
	
	
	

	39
	
	4、数据资产管理实施监控:监控元数据、指标、标签的数据情况，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况
	
	
	

	40
	
	5、数据服务封装实施监控:对库表交换、文件交换、消息交换、API封装、视频交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。
	
	
	

	41
	
	6、运维服务:燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线数据上报运维及市级反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。
	
	
	

	42
	市级数据对接实施
	1、库表上报:对燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据。通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由市平台从前置库中抽取数据。
	
	
	

	43
	
	2、文件上报:将燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工非结构化数据，文件类的数据，按照省平台数据标准。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由市平台从文件目录下抽取数据。
	
	
	

	44
	
	3、消息上报:将燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据。通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由市平台从消息队列中抽取数据。
	
	
	

	45
	
	4、离线拷贝:将燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁、第三方施工数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，通过离线拷贝方式进行数据对接。
	
	
	

	46
	
	5、视频流上报:整合燃气、供水、排水、污水、道路、桥梁视频监控系统，按照省平台数据标准，通过视频流方式将燃气行业视频监控数据与市平台进行对接。
	
	
	

	小计
	


（6）物联网系统
	序号
	模块名称
	模块/功能
	数量
	单价
	总价

	1
	全域设备管理
	设备状态
	设备状态统计
	
	
	

	2
	
	地图互动
	设备区域分布
	
	
	

	3
	应用管理
	应用管理
	应用新增
	
	
	

	4
	
	
	应用修改
	
	
	

	5
	
	
	应用删除
	
	
	

	6
	
	
	设备绑定
	
	
	

	7
	接入管理
	证书管理
	证书管理
	
	
	

	8
	
	接入配置
	MQTT接入协议管理
	
	
	

	9
	
	
	HTTP（S）接入协议管理
	
	
	

	10
	
	
	CoAP 协议接入管理
	
	
	

	11
	
	设备接入
	设备接入管理
	
	
	

	12
	
	
	设备信息管理
	
	
	

	13
	
	
	设备服务管理
	
	
	

	14
	
	平台对接
	平台对接
	
	
	

	15
	
	插件管理
	插件管理
	
	
	

	16
	产品管理
	产品分类
	新增产品种类
	
	
	

	17
	
	
	分类维护
	
	
	

	18
	
	
	分类查询
	
	
	

	19
	
	产品管理
	新增产品
	
	
	

	20
	
	
	编辑产品
	
	
	

	21
	
	
	删除产品
	
	
	

	22
	
	
	产品查看
	
	
	

	23
	
	
	产品标签维护
	
	
	

	24
	
	
	插件管理
	
	
	

	25
	
	
	产品导出
	
	
	

	26
	
	
	物模型导出
	
	
	

	27
	
	
	产品查询
	
	
	

	28
	设备管理
	设备情况管理
	设备注册/删除/查询
	
	
	

	29
	
	
	设备综合展示
	
	
	

	30
	
	
	设备操作和配置
	
	
	

	31
	
	
	快速复制创建设备
	
	
	

	32
	
	
	批量导入导出
	
	
	

	33
	
	设备身份标识
	设备唯一标识码
	
	
	

	34
	
	
	设备配置
	
	
	

	35
	
	
	唯一性冲突解决
	
	
	

	36
	
	
	设备识别和管理
	
	
	

	37
	
	设备拓扑管理
	子设备绑定
	
	
	

	38
	
	
	子设备增删改查
	
	
	

	39
	
	
	子设备绑定/解绑
	
	
	

	40
	
	设备导入
	设备批量导入
	
	
	

	41
	
	
	单个设备部署信息修改
	
	
	

	42
	
	设备影子
	设备影子创建
	
	
	

	43
	
	
	影子影子查询
	
	
	

	44
	
	
	设备影子配置
	
	
	

	45
	
	
	缓存策略设置
	
	
	

	46
	
	
	重发策略设置
	
	
	

	47
	
	设备标签设置
	设备分组管理
	
	
	

	48
	
	
	设备信息配置
	
	
	

	49
	
	
	标签信息管理
	
	
	

	50
	
	
	标签分类管理
	
	
	

	51
	
	设备SDK下载
	设备SDK下载
	
	
	

	52
	
	设备告警配置
	告警视图
	
	
	

	53
	
	
	策略配置
	
	
	

	54
	
	
	告警报表
	
	
	

	55
	
	设备日志
	设备日志
	
	
	

	56
	规则引擎
	规则管理
	规则创建
	
	
	

	57
	
	
	规则修改
	
	
	

	58
	
	
	规则删除
	
	
	

	59
	
	规模模块
	输入配置
	
	
	

	60
	
	
	处理方式配置
	
	
	

	61
	
	
	触发动作配置
	
	
	

	62
	
	规则调度
	发布任务
	
	
	

	63
	
	
	编辑任务
	
	
	

	64
	物模型属性
	物模型新增
	物模型新增
	
	
	

	65
	
	物模型绑定
	物模型绑定
	
	
	

	66
	
	物模型解绑
	物模型解绑
	
	
	

	67
	监控运维
	设备监控
	设备监控
	
	
	

	68
	
	业态管理
	业态添加
	
	
	

	69
	
	
	关联设备新增
	
	
	

	70
	
	
	关联设备绑定
	
	
	

	71
	
	
	关联设备解绑
	
	
	

	72
	
	设备状态
	设备运行状态监控
	
	
	

	73
	
	
	设备查询
	
	
	

	74
	
	产品审核
	产品审核
	
	
	

	75
	
	软固件管理
	版本控制
	
	
	

	76
	
	
	资源包管理
	
	
	

	77
	
	
	设备升级
	
	
	

	78
	
	
	升级进度和结果展示
	
	
	

	79
	
	
	升级状态统计
	
	
	

	80
	
	
	固件列表
	
	
	

	81
	
	
	软件列表
	
	
	

	82
	
	系统运维
	黑名单管理
	
	
	

	83
	
	
	缓存管理
	
	
	

	84
	
	
	路由管理
	
	
	

	85
	
	
	日志管理
	
	
	

	86
	
	
	监控管理
	
	
	

	87
	
	
	消息管理
	
	
	

	88
	
	告警管理
	告警视图
	
	
	

	89
	
	
	设备告警配置
	
	
	

	90
	系统管理
	审计日志
	管理端功能菜单增删改查
	
	
	

	91
	
	
	非法操作告警
	
	
	

	92
	
	组织机构
	组织机构新增
	
	
	

	93
	
	
	组织机构查看
	
	
	

	94
	
	
	组织机构解绑
	
	
	

	95
	
	用户管理
	用户新增
	
	
	

	96
	
	
	用户删除
	
	
	

	97
	
	
	用户编辑
	
	
	

	98
	
	角色管理
	角色新增
	
	
	

	99
	
	
	角色编辑
	
	
	

	100
	
	
	角色绑定
	
	
	

	101
	
	
	角色解绑
	
	
	

	102
	
	菜单管理
	按钮管理
	
	
	

	103
	
	
	菜单新增
	
	
	

	104
	
	
	菜单绑定
	
	
	

	105
	
	
	菜单解绑
	
	
	

	106
	
	权限管理
	权限新增
	
	
	

	107
	
	
	权限删除
	
	
	

	108
	
	
	权限查询
	
	
	

	109
	
	租户管理
	租户新增
	
	
	

	110
	
	
	租户删除
	
	
	

	111
	
	
	租户查询
	
	
	

	112
	
	系统配置
	系统配置
	
	
	

	113
	
	字典管理
	字典新增
	
	
	

	114
	
	
	字典删除
	
	
	

	115
	
	
	字典查询
	
	
	

	116
	
	地图配置
	地图对接配置
	
	
	

	117
	数据开放
	API管理
	我注册的
	
	
	

	118
	
	
	我发布的
	
	
	

	119
	
	
	我申请的
	
	
	

	120
	
	类目管理
	API分组
	
	
	

	121
	
	
	API分类
	
	
	

	122
	
	运营分析
	API接口调用分析
	
	
	

	123
	
	
	API接口流量分析
	
	
	

	124
	
	API数据集市
	API数据集市
	
	
	

	125
	
	SDK管理
	SDK版本管理
	
	
	

	126
	
	
	SDK使用说明
	
	
	

	127
	
	
	SDK打包管理
	
	
	

	128
	
	
	SDK基本功能
	
	
	

	129
	设备预警通知
	预警信息获取
	预警信息获取
	
	
	

	130
	
	预警信息通知
	预警信息通知
	
	
	

	131
	
	预警信息查看
	预警信息查看
	
	
	

	132
	
	预警超时未读
	预警超时未读
	
	
	

	133
	
	统计分析
	统计分析
	
	
	

	小计
	


（7）视频系统
	子系统
	模块
	子模块/功能
	数量
	单价
	总价

	视频子系统
	视频监控
	视频浏览
	
	
	

	
	
	场景列表
	
	
	

	
	
	视频巡检
	
	
	

	
	录像管理
	录像查询
	
	
	

	
	
	录像回放
	
	
	

	
	
	存储策略配置
	
	
	

	
	
	存储配置管理
	
	
	

	
	
	存储录像统计
	
	
	

	
	设备管理
	设备管理
	
	
	

	
	运营管理
	 运营管理 
	
	
	

	
	 告警管理 
	实时告警
	
	
	

	
	
	实时异常
	
	
	

	
	
	历史告警
	
	
	

	
	
	实时智能告警
	
	
	

	
	
	历史智能告警
	
	
	

	
	系统运维
	运维管理
	
	
	

	
	
	状态监控
	
	
	

	
	
	设备报表
	
	
	

	
	
	系统快照
	
	
	

	
	
	系统拓扑图
	
	
	

	
	
	运维配置
	
	
	

	
	
	运营日志
	
	
	

	
	子域视频
	视频浏览
	
	
	

	
	
	录像查询
	
	
	

	
	
	录像回放
	
	
	

	综合管
理系统
	 视频首页 
	电子地图
	
	
	

	
	
	框选播放
	
	
	

	
	
	磁帖信息
	
	
	

	
	home首页
	电子地图
	
	
	

	
	
	设备树
	
	
	

	
	
	注销
	
	
	

	
	
	配置管理
	
	
	

	
	
	功能导航
	
	
	

	
	
	磁帖信息
	
	
	

	
	应用管理
	电视墙
	
	
	

	
	
	时光缩影
	
	
	

	
	
	电子地图
	
	
	

	小计
	


（8）数据管理系统
	序号
	模块名称
	子模块名称
	功能描述
	数量
	单价
	总价

	1
	数据
汇聚
	数据源
管理
	应用系统管理
	1.应用系统列表管理并查看该系统下的数据库
2.注册应用系统
3.导入应用系统，系统提供excel导入模板，支持excel导入
	
	
	

	2
	
	
	数据库管理
	1.数据库列表管理，并对该数据库进行测试链接操作，查看该数据库下的表、该表下的字段及数据
2.注册数据库
	
	
	

	3
	
	
	文件库管理
	1.文件库列表管理，对文件库进行连接操作，并查看该文件库下的文件
2.注册文件库
	
	
	

	4
	
	
	实时库管理
	1.实时库列表管理，并对实时库进行关闭、开启的连接操作
2.注册实时库
	
	
	

	5
	
	数据采集
	数据库录入
	1.快速录入
2.脚本录入，系统提供shell脚本录入、python脚本录入、提供上传模板，支持上传执行脚本
	
	
	

	6
	
	
	文件录入
	1.FTP文件录入
2.本地文件上传
3.SFTP文件录入
	
	
	

	7
	
	
	实时接入
	选择表-选择接入的kafka-选择储存目录
	
	
	

	8
	
	
	文本录入
	1.FTP文件录入
2.本地文件上传
3.SFTP文件录入
	
	
	

	9
	
	
	API录入
	1.API列表管理、查看任务状态
2.新建录入
	
	
	

	10
	数据管控
	数据仓库
	1.数据仓库目录
2.数据表列表管理查看根据所选目录中的表数据
3.查看表数据下表信息
	
	
	

	11
	
	全文库
	1.全文库列表管理-查看该文件库下的全文表-查看全文表信息及其索引字段信息
2.新建全文库目录
	
	
	

	12
	
	文件库
	1.文件库列表管理，查看该文件库下的文件，并支持下载
2.新建文件库目录
3.支持文件录入（跳转至文件录入页面
	
	
	

	13
	数据治理
	数据标准
	数据字典
	1.对数据字典进行列表管理，支持查看数据字典详情
2.支持查看数据字典下的数据项
	
	
	

	14
	
	
	标准表管理
	1.标准表列表管理，支持查看表下的表信息，表字段
2.支持新增表，手动建表-配置建表、SQL建表
	
	
	

	15
	
	数据质量
	质量规则管理
	1.对质量规则管理进行列表管理，支持分类查看规则
2.支持导入、导出、新增检测规则
	
	
	

	16
	
	
	数据概貌剖析
	1.数据任务列表管理，支持查看已执行的数据库的剖析报告并下载，支持多次执行数据库剖析任务
2.支持新增剖析数据库任务
	
	
	

	17
	
	
	数据检测
	1.数据检测任务列表管理，
2.支持新增检测任务，配置检测流程，
（检测内容如：空值检测、数值范围检测、日期范围检测、列值分布检测、列长度分布检测
	
	
	

	18
	
	
	数据探查
	1、探查任务列表管理，支持查看探查报告并下载。
2、支持新增数据探查任务并输入语句进行过滤
3.探查报告中主要可以查看到该表中重复出现的数据及null值，空字符串
	
	
	

	19
	
	
	数据监控
	1.数据监控列表管理，支持查看监控规则的报警状态，支持重复执行，查看监控结果监控字段
2.支持新增监控配置、规则配置、执行方式
	
	
	

	20
	
	清洗管理
	智能清洗
	1.智能清洗模型列表管理，支持查看并下载清洗报告
2.支持创建清洗模型、配置清洗流程
	
	
	

	21
	
	
	离线数据开发
	1.数据开发流程、离线数据开发模型列表管理，支持设置告警通知，重复执行模型
2.支持创建离线数据开发模型
	
	
	

	22
	
	
	实时数据开发
	1.数据开发流程、实时数据开发模型列表管理，支持设置告警通知，重复执行模型
2.支持创建实时数据开发模型
	
	
	

	23
	作业流管理
	离线任务流
	1.离线任务流列表管理
2.支持创建离线作业流任务
	
	
	

	24
	
	实时任务流
	1.实时任务流列表管理
2.支持创建实时作业流任务
	
	
	

	25
	数据共享
	离线数据共享
	1.离线数据共享列表管理
2.支持创建离线数据共享
	
	
	

	26
	
	实时数据共享
	1.实时数据共享列表管理
2.支持创建实时数据共享
	
	
	

	27
	系统管理
	平台运维
	平台监控
	1.系统硬件、集群状态等实时监控图表
	
	
	

	28
	
	
	数据监控
	1.以图表形式查看系统总体数据监控情况
	
	
	

	29
	
	
	数据采集监控
	1.图表形式查看系统数据采集监控情况
	
	
	

	30
	
	
	数据共享监控
	1.图表形式查看数据共享监控情况
	
	
	

	31
	
	
	操作日志
	业务数据查询
	1.查看业务数据查询列表查看，查看系统平台事件记录
	
	
	

	32
	
	
	
	平台操作
	1.查看平台操作列表，查看系统平台操作事件记录
	
	
	

	33
	
	任务调度
	任务池
	1.查看系统关于任务信息，任务包含文件导入等
	
	
	

	34
	
	
	任务调度
	1.任务调度数据列表管理
	
	
	

	35
	
	用户及权限
	用户管理
	1.管理平台用户列表管理，支持新增用户
	
	
	

	36
	
	
	部门管理
	1.管理平台部门列表管理，支持新增部门
	
	
	

	37
	
	
	角色管理
	1.管理平台角色列表管理，支持新增角色
	
	
	

	38
	
	
	权限管理
	1.管理平台部门及部门下的用户权限查看列表管理，支持针对部门、针对用户分配角色权限
	
	
	

	39
	
	个人中心
	我的信息
	1.个人信息、密码、密保问题查看修改
	
	
	

	40
	
	
	我的消息
	1.发送信息列表查看
2.接收信息列表查看
	
	
	

	小计
	


（9）政务云资源租用
	服务分类
	服务项
	服务内容
	配置说明
	单位
	单价
	时长（月）
	数量
	总价

	计算服务
	云主机
	C86架构
	1核vCPU（2.2 GHz）
	vCPU/月
	
	36
	232
	

	
	
	
	1GB内存（DDR4-3200MHz）
	G/月
	
	36
	624
	

	存储服务
	块存储
	高IO块存储
	采用三副本机制，单盘最大IOPS最大5000。
	GB/月
	
	36
	75000
	

	
	
	
	适用于主流的高性能、高可靠应用场景，如中小型应用、web类应用等场景。
	
	
	
	
	

	
	对象存储
	对象存储
	顺序读写QPS：2000，非顺序读写QPS：10000，是基于对象的海量存储服务，适合存放任意类型的文件。
	GB/月
	
	36
	8000
	

	备份服务
	数据备份
	本地备份
	为云服务器整机、数据库、文件系统等提供备份，支持全量及增量备份，支持在线备份与恢复。
	GB/月
	
	36
	8000
	

	云安全服务
	等保二级、三级安全能力
	云主机基础安全
	对云主机、裸金属、容器等进行系统完整性的保护、应用程序控制、行为监控和基于主机的入侵防御等，含云主机虚拟防火墙、云主机虚拟防病毒、云主机IPS等，一台云主机配置一个实例。
	个/月
	
	36
	25
	

	
	
	云VPC防火墙
	提供互联网边界防火墙、直通型子网防火墙能力，实现云上南北向和东西向流量安全保护,含FW、IPS，AV模块，10Mbps带宽吞吐量,根据VPC数量配置。
	个/月
	
	36
	2
	

	
	
	云主机日志审计
	实现高性能日志收集与分析，功能包括日志采集、存储、查询、关联分析、告警、报表等，一台云主机配置一个授权。
	个/月
	
	36
	25
	

	
	
	云数据库审计
	提供数据库操作行为审计、事件追踪、威胁分析、实时告警等，一个数据库配置一个授权。
	个/月
	
	36
	1
	

	
	
	云态势感知
	提供全局资产可视化呈现、统一资产管理、脆弱性管理、统一威胁告警处置、调查响应，一台云主机配置一个授权。
	个/月
	
	36
	25
	

	
	
	SSL VPN
	一般用于在PC或手机等终端设备上使用客户端软件远程访问云上VPC，建立与云上资源的安全加密连接，按照并发连接数授权。
	个/月
	
	36
	20
	

	
	
	云堡垒机
	提供虚拟化运维安全管理与审计系统安全能力，一台云主机配置一个授权。
	个/月
	
	36
	25
	

	
	
	云WAF
	对Web网站或者App的业务流量进行恶意特征识别及防护，避免网站服务器被恶意入侵导致性能异常等问题，从而保障网站的业务安全和数据安全，映射互联网的业务可按需配置。一个业务系统配置一个。
	个/月
	
	36
	1
	

	
	
	漏洞扫描
	提供远程漏洞扫描能力，生成扫描报告，提供加固建议，一台云主机配置一个授权。
	个/月
	
	36
	25
	

	基础软件
	操作系统
	国产品牌
	支持C86、ARM架构，一台云主机配置一套，按数量一次性采购，永久使用。
	套
	
	36
	25
	

	
	数据库
	国产品牌
	支持C86、ARM架构，数据库服务器按需配置，按数量一次性采购，永久使用。
	套
	
	36
	2
	

	
	中间件
	国产品牌
	支持C86、ARM架构，应用服务器按需配置，按数量一次性采购，永久使用。
	套
	
	36
	3
	

	小计
	


（10）运行机制及机构建立
	序号
	项目名称
	项目内容
	人员
（人）
	单价
	服务期
（年）
	总价

	1
	运行机制及机构建立
	基于高邮市城市基础设施建设现状，以及省市关于运行监测管理要求，派驻专业人员辅助辅助运营机构组建及人员驻场运营服务，包括但不限于数据采集校准、设备报警核实、设备误报处置流程闭环等工作，以上工作内容为期3年，同步按照运行监测要求编制适合高邮市实际运行机制及流程的规范性、指导性处置文件，包括但不限于《城市生命线安全工程数据管理规范》、《城市生命线安全工程分级报警预警响应处置机制》用于明确数据的采集、存储和分析流程，设定不同级别的报警预警和相应的处置措施；并结合监管中心现状形成《城市生命线安全工程监测值守服务规范》、《城市生命线安全工程运行维护管理规范》和《城市生命线安全工程协同处置服务规范》，规定城市生命线监管系统的值守、运维和协同处置的具体要求。
	3
	
	3
	


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。






附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。






附件5                    法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         

备注：我公司（单位）委托进行现场演示的人员为     
        （人员姓名），身份证号          。……

附件6                         投标函
致：扬州市公共资源交易中心高邮分中心：
根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
日        期：______年____月____日








附件7           主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：




















附件8
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：           。
主要专业技术能力有：              。
           


附件9
                         
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。




附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：
统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）



　　　　            承诺单位（加盖CA电子公章）：    
          年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心高邮分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。相关企业（含联合体中的小微企业、签订采购包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政
部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。 


中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
 






附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
                        日  期：




附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心高邮分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：


备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。








附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

