

分项报价表（货物类）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价	备注
	一、小学科学								
	小学科学 1-1								
1	斜坡	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	5	900	无
2	钢球	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	225 粒	1	225	无
3	木球	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	225 粒	1	225	无
4	绒布	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	2	360	无
5	水彩笔	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 支	1	180	无
6	吸管	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 包	5	75	无
7	胶带	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 卷	2	360	无
8	彩纸	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	750 张	0.3	225	无
9	剪刀	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 把	7	1260	无
10	铅笔头	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	720 支	0.4	288	无
11	铅笔延长器	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 支	2	360	无

12	铅笔加长器	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 支	3	540	无
13	铅笔加长器	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 支	2	360	无
14	塑料圆柱形瓶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	240 个	2	480	无
15	塑料扁圆柱形瓶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	240 个	2	480	无
16	塑料杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	750 个	0.5	375	无
17	塑料量筒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2.5	450	无
18	色素	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	30 瓶	1.5	45	无
19	感官板贴	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 套	7.5	112.5	无
20	盲文卡片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	1.2	216	无
21	放大镜	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1.2	216	无
22	手持显微镜	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	8.8	1584	无
23	印泥	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒	1	180	无
24	白纸	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	600 张	0.02	12	无
25	听诊器	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	18	3240	无

26	纸盘	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	750 个	0.15	112.5	无
27	眼罩	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1.5	270	无
28	蜡烛	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	240 根	0.35	84	无
29	火柴	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒	0.25	45	无
30	观察图卡	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	0.5	90	无
31	碰碰球	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 套	14	210	无
32	暗盒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2	360	无
33	玻璃珠	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 个	0.1	36	无
34	叶片卡套	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	750 个	0.2	150	无
35	植物叶图卡	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	0.8	144	无
36	银杏树叶卡片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	1	180	无
37	木勺	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 把	0.6	108	无
38	玻璃珠	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.1	18	无
39	泥土	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	2	30	无

40	瓦片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.5	90	无
41	棉花	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 团	0.2	36	无
42	棉布	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	0.3	54	无
43	毛线	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 卷	1	15	无
44	木片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	0.2	36	无
45	木棒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1500 根	0.1	150	无
46	橡皮筋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1	15	无
47	贝壳	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	14.12	211.8	无
48	线	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 卷	3	45	无
49	鹅卵石	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 个	0.5	180	无
50	丙烯颜料	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	1	180	无
51	圆铅笔	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 支	0.2	72	无
52	橡皮筋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1	15	无
53	吸管	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	5	75	无

54	双面胶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 卷	2	360	无
55	胶带	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 卷	2	360	无
56	纸盒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	540 个	2	1080	无
57	轮子套装	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1080 套	4.99	5389.2	无
58	气球	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	10.5	157.5	无
59	打气筒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2	360	无
60	吸管	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	5	75	无
61	吸管接头	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	750 个	0.49	367.5	无
62	软尺	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 把	6	90	无
	小学科学 1-2								
63	石头	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	8	1440	无
64	颜色卡	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	1	180	无
65	塑料盆	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 个	3	1080	无
66	放大镜	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	5	900	无
67	细沙	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	30 袋	2	60	无

68	粗沙	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	30 袋	2	60	无
69	塑料盒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 个	1	360	无
70	手持筛子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	4	720	无
71	沙漏套装	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	3	540	无
72	沙漏	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1.2	216	无
73	计时器	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	5	900	无
74	沙画制作材料	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	540 套	3	1620	无
75	小铲	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 把	2	30	无
76	干泥土	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	45 袋	2	90	无
77	干黏土	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	45 袋	2	90	无
78	陶土	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 袋	1	180	无
79	泥塑工具	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	3	540	无
80	泥塑模具	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	3	540	无
81	陶土玩具	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	2	30	无

82	白醋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	4.5	67.5	无
83	白糖	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	540 袋	0.2	108	无
84	塑料杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.5	90	无
85	星形瓶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1	180	无
86	锥形瓶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1	180	无
87	心形瓶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1	180	无
88	柱形瓶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1	180	无
89	色素	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	1.5	22.5	无
90	保鲜袋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	3.5	52.5	无
91	滴管	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 支	0.1	36	无
92	塑料片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1200 片	0.5	600	无
93	铁轴	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	540 根	0.15	81	无
94	油泥	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	60 包	3	180	无
95	小漏斗	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1	180	无

96	小水轮	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2.5	450	无
97	橡胶管	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	1	180	无
98	橡胶管	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	1	180	无
99	盐	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	30 袋	2	60	无
100	红糖	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	30 袋	4	120	无
101	沙子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	30 袋	2	60	无
102	塑料烧杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	540 个	3	1620	无
103	塑料盒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 包	0.4	6	无
104	量勺	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	540 个	2	1080	无
105	搅拌棒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	540 根	1	540	无
106	油	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	2	30	无
107	胡椒粉	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	3	45	无
108	味精	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	2	30	无
109	面粉	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	2	30	无

110	小苏打	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	2	30	无
111	咖啡粉	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	4	60	无
112	陈醋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	5	75	无
113	酱油	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	5	75	无
114	平口袋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	540 只	0.15	81	无
115	保鲜袋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	3.5	52.5	无
116	BB 哨	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 个	1	360	无
117	自封袋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	540 只	0.15	81	无
118	安全图钉	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 盒	2.5	37.5	无
119	气球	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	3	540	无
120	封口夹	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1200 个	1	1200	无
121	打气筒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	3	540	无
122	塑料瓶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1	180	无
123	弹珠	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.1	18	无

124	石头	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	1	180	无
125	砖块	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	1	180	无
126	海绵	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	0.2	36	无
127	棉花球	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 袋	0.5	90	无
128	香菇	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.2	36	无
129	收纳袋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	5	75	无
130	抽气筒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	5.5	82.5	无
131	吹泡泡工具	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	3	540	无
132	泡泡液	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	45 瓶	5	225	无
133	注射器	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 支	5	900	无
134	吸管	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	5	75	无
135	气泡袋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.15	27	无
136	气泡膜	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	0.4	6	无
137	动物卡片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	1	180	无

138	相像动物卡片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	1	180	无
139	植物卡片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	1	180	无
140	相像植物卡片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	1	180	无
141	油画棒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 盒	8	120	无
142	白纸	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1500 张	0.1	150	无
143	皮尺	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.6	108	无
144	仿真草坪	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 块	15	225	无
145	仿真植物	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 盆	50	750	无
	小学科学 2-1								
146	布片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	0.5	90	无
147	木头	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	1	180	无
148	橡胶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 根	0.1	18	无
149	塑料	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 片	0.2	36	无
150	金属	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	0.8	144	无
151	纸	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	0.1	18	无

152	玻璃	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	0.3	54	无
153	材料卡	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 张	2	30	无
154	手套	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 套	6.6	99	无
155	塑料杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.5	90	无
156	不锈钢杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2	360	无
157	竹杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2	360	无
158	纸杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.8	144	无
159	玉杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	10	150	无
160	温变杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	8	120	无
161	玻璃杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	3	540	无
162	陶瓷杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2	360	无
163	铜、铁、铝、木、塑棒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	6.3	1134	无
164	砂纸	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	0.5	90	无
165	感温油墨	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	18	270	无

166	铜丝、铁丝、铝丝	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	1.5	270	无
167	检测材料 1	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒	1	180	无
168	检测材料 2	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒	1	180	无
169	条形磁铁	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1	180	无
170	蹄形磁铁	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1	180	无
171	环形磁铁	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.2	36	无
172	铁钉	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 根	0.1	18	无
173	螺丝刀	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 把	0.5	90	无
174	回形针	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 份	0.1	18	无
175	螺丝	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 份	0.1	18	无
176	布料	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	0.1	18	无
177	塑料片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	0.2	36	无
178	钢珠	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.2	36	无
179	条形磁铁	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2	360	无

180	蹄形磁铁	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2	360	无
181	票尾夹	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.1	18	无
182	测磁力卡	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	0.5	90	无
183	蜻蜓	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 个	0.2	72	无
184	双面胶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 卷	0.5	7.5	无
185	磁性钓鱼	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 套	8	120	无
186	磁性迷宫	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 套	5	75	无
187	磁性画板	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 套	6	90	无
188	磁铁	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	2	360	无
189	甲虫	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.5	90	无
190	棉线	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 根	0.5	7.5	无
191	空心管	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 根	1	180	无
192	小鸭子制作材料	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	5	900	无
193	打气筒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	2	30	无

194	抽屉模型	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	2.92	43.8	无
195	拉力器	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	14.6	219	无
196	橡皮泥	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	0.15	27	无
197	竹片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 片	0.2	36	无
198	扭扭棒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 根	0.1	36	无
199	橡皮筋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1	15	无
200	强力挂钩	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	720 个	0.5	360	无
201	挂板	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	4	720	无
202	钩码	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒	8	1440	无
203	小车	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 辆	3	1080	无
204	细吸管	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	5	75	无
205	小球桌	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	1	180	无
206	回形针	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 盒	5	75	无
207	乒乓球	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2	360	无

208	螺丝刀	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 把	3	540	无
209	羊角锤	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 把	5	900	无
210	尖嘴钳	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 把	4	720	无
211	工具包	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2	360	无
212	直尺	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 把	4	720	无
213	木板	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	2	360	无
214	铁钉	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	750 根	0.5	375	无
215	铁丝	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	750 根	0.3	225	无
216	木板	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	0.8	144	无
217	钉子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒	1	180	无
218	橡皮筋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1	15	无
219	各种螺丝	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒	2	360	无
220	螺栓	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	0.1	18	无
221	六角扳手	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	5	900	无

222	开口扳手	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	7	1260	无
223	玩具小象	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	4.74	853.2	无
224	鞋样	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	3	540	无
225	打孔器	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	4	720	无
226	圆挫	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 把	4.5	810	无
227	平挫	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 把	4.5	810	无
228	鞋带	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 根	0.2	36	无
229	瓶子接口	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1	180	无
	小学科学 2-2								
230	陶瓷	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1	180	无
231	玻璃	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	2	360	无
232	石材	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	2	360	无
233	木材	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 片	2	360	无
234	布料	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 片	1	180	无
235	纸	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	0.1	18	无

236	塑料	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.2	36	无
237	金属	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	3	540	无
238	塑料杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.5	90	无
239	不锈钢杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1.5	270	无
240	竹杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2	360	无
241	纸杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	750 个	0.2	150	无
242	纸杯托	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.5	90	无
243	玻璃杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1.2	216	无
244	陶瓷杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1.5	270	无
245	温变杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	1.5	22.5	无
246	荷叶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	300 张	0.5	150	无
247	滴管	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 支	0.1	36	无
248	防水布	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	1	180	无
249	火柴	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒	0.2	36	无

250	蜡烛	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	240 个	0.3	72	无
251	测磁材料	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒	2.5	450	无
252	钢珠	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.2	36	无
253	铁钉	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 根	0.2	36	无
254	回形针	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.2	36	无
255	测磁力卡	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	0.8	144	无
256	条形磁铁	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 对	10	150	无
257	条形磁铁	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 个	3	1080	无
258	蹄形磁铁	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	10	150	无
259	蹄形磁铁	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	3	540	无
260	蹄形磁铁	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	3	540	无
261	环形磁铁	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	6	90	无
262	环形磁铁	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	540 个	2	1080	无
263	磁铁小车	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 个	4	1440	无

264	大头针	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒	1	180	无
265	棉线	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	30 卷	0.5	15	无
266	磁悬挂支架	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	3	540	无
267	磁悬浮支架	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	3	540	无
268	指南针	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	4	720	无
269	钢针	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 根	0.5	90	无
270	泡沫球	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1500 个	0.05	75	无
271	吹塑纸	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1	15	无
272	塑料盒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1	180	无
273	方位贴	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 张	1	15	无
274	水彩笔	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 支	1	180	无
275	塑料量筒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2.5	450	无
276	彩色皮筋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1	15	无
277	棉球	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 袋	0.5	90	无

278	葱籽	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1.1	16.5	无
279	花盆	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2	360	无
280	小铲子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 把	2	30	无
281	饲养盒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1.5	270	无
282	黑卡纸	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	0.5	90	无
283	糖	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 袋	0.2	36	无
284	放大镜	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	5	900	无
285	动物卡片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	1	180	无
286	学生工具箱	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 包	20	3600	无
287	木板	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	1.5	270	无
288	铁钉	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	750 根	0.1	75	无
289	铁丝	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	750 根	0.1	75	无
290	各种螺丝	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒	2	360	无
291	印泥	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒	2	360	无

292	小板凳	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	7	1260	无
293	木棒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	3000 根	0.3	900	无
294	橡皮筋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1	15	无
295	订书机	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 套	8	120	无
296	双面胶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 卷	2	360	无
297	透明薄膜	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 卷	4.6	69	无
298	小温室	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	10	1800	无
	小学科学 3-1								
299	小铲子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 把	2	30	无
300	塑料盆	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	3	540	无
301	纸巾	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 包	3	45	无
302	搅拌棒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 根	0.1	18	无
303	塑料杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	540 个	0.5	270	无
304	护目镜	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1.5	270	无
305	沙土	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	2	30	无

306	黏土	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	2	30	无
307	壤土	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	2	30	无
308	量勺	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 把	1	180	无
309	过滤杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	540 套	2	1080	无
310	放大镜	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	5	900	无
311	自封袋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.5	90	无
312	塑料盆	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	30 个	3	90	无
313	青苔	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 块	3	45	无
314	水壶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	30 个	0.5	15	无
315	油	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	3	45	无
316	蜂蜜	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	12	180	无
317	瓶子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 套	12	180	无
318	色素	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	1.5	22.5	无
319	塑料瓶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.8	144	无

320	塑料量筒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2.5	450	无
321	注射器	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	60 个	5	300	无
322	橡胶堵头	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.3	54	无
323	电子天平	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 台	47	8460	无
324	报纸	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	0.1	18	无
325	蜡块	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	0.2	36	无
326	橡皮泥	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.2	36	无
327	积木	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	10	150	无
328	石块	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	0.2	36	无
329	棉线	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 卷	0.5	7.5	无
330	沙子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	2	30	无
331	食盐	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1.5	22.5	无
332	黄豆	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	3	45	无
333	绿豆	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	4	60	无

334	玉米粉	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	2	30	无
335	木屑	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1	15	无
336	铁屑	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1	15	无
337	红糖	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1	15	无
338	沙子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1	15	无
339	搅拌棒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 根	0.1	18	无
340	定量勺	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.5	90	无
341	白糖	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	5	75	无
342	棉花	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1	15	无
343	棉球	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	0.5	7.5	无
344	小石子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	2	30	无
345	沙子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	2	30	无
346	太空沙	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 袋	2.5	450	无
347	水壶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1.5	270	无

348	塑料盒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.8	144	无
349	塑料杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.5	90	无
350	滴管	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 支	0.05	9	无
351	金属勺	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	270 个	3	810	无
352	蜡烛	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 支	0.35	126	无
353	火柴	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	90 盒	0.25	22.5	无
354	海水晶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	1	15	无
355	石块	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	0.3	54	无
356	保鲜膜	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 卷	5	75	无
357	注射器	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	5	900	无
358	金属勺	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	270 个	3	810	无
359	气球	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 袋	1	360	无
360	小漏斗	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.6	108	无
361	橡皮泥	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.2	36	无

362	塑料杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.5	90	无
363	保鲜袋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	3.5	52.5	无
364	乒乓球	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1	180	无
365	橡皮筋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1	15	无
366	气球	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 个	0.3	108	无
367	充气袋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.2	36	无
368	注射器	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	60 个	5	300	无
369	注射器胶帽	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2	360	无
370	空气枪	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	1	180	无
371	小木棒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 根	0.6	108	无
372	长尾夹	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 盒	6.5	97.5	无
373	棉线	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	60 卷	0.5	30	无
374	打气筒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1.5	270	无
375	充气小球	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2.5	450	无

376	蜡烛	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 支	0.2	36	无
377	火柴	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	90 盒	0.25	22.5	无
378	热气球袋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1500 只	0.1	150	无
379	纸筒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 只	1	180	无
380	集气瓶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	60 个	3	180	无
381	玻璃片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	60 片	1	60	无
382	线香	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 盒	2	30	无
383	风的形成材料	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 套	4	60	无
384	毛巾	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	1.5	270	无
385	无纺袋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	540 个	0.1	54	无
386	树脂	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	4.2	63	无
387	棉花	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 包	0.8	144	无
388	腈纶棉	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 包	0.5	90	无
389	盒子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	30 个	2	60	无

390	温度计	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	30 支	4.2	126	无
391	塑料盒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 个	0.2	72	无
392	铁丝	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	750 根	0.1	75	无
393	石子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	2	30	无
394	沙子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	2	30	无
395	石膏粉	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	4	60	无
396	小刷子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 把	3	540	无
397	油	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	3	45	无
398	荷叶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	0.5	90	无
399	纸杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.3	54	无
400	纸筒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.8	144	无
401	胶带	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 卷	2	360	无
402	气泡袋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.1	18	无
403	橡皮筋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1	15	无

404	海绵	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	0.5	90	无
	小学科学 3-2								
405	西红柿种子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	45 袋	1	45	无
406	黄瓜种子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	45 袋	1	45	无
407	花盆	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 个	2	720	无
408	小铲	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 把	2	360	无
409	喷水壶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	2.5	37.5	无
410	记录卡片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	750 张	0.3	225	无
411	蚕豆种子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒装	2	360	无
412	苹果种子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒装	2	360	无
413	红松种子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒装	2	360	无
414	冬瓜种子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒装	2	360	无
415	红枣种子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒装	2	360	无
416	放大镜	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	5	900	无
417	发芽实验盒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	750 个	0.5	375	无

418	广口瓶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	60 个	1	60	无
419	号码标签	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	60 张	0.5	30	无
420	纸巾	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 包	3	45	无
421	绿豆种子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	3	45	无
422	量勺	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.2	36	无
423	小刀	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 把	0.5	90	无
424	塑料瓶	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1	180	无
425	色素	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 瓶	1.5	22.5	无
426	花的解剖卡片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	0.8	144	无
427	镊子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 把	3	540	无
428	勺子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 把	3	540	无
429	湿纸巾	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1080 袋	0.2	216	无
430	蜡纸	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	750 张	0.1	75	无
431	碗莲	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1500 粒	0.2	300	无

432	碗莲栽种手册	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	0.8	144	无
433	营养液	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	30 瓶	6	180	无
434	塑料盒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 个	1	360	无
435	青苔	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 盒	4	60	无
436	牙签	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1	15	无
437	卷柏	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1	180	无
438	保鲜袋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	30 袋	3.5	105	无
439	钢尺	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 把	2.2	396	无
440	泡沫球	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	1	15	无
441	塑料试管	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	0.6	108	无
442	音叉	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 套	25	375	无
443	真空装置	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 套	8	120	无
444	防水袋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	6.8	102	无
445	发声器	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	6	90	无

446	鼓	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 只	10.5	157.5	无
447	纸屏	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	30 套	1	30	无
448	纸杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	750 只	0.2	150	无
449	棉线	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	60 卷	0.5	30	无
450	回形针	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 盒	3	45	无
451	三角铁	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	6	1080	无
452	铝片琴	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	15	2700	无
453	管琴	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 套	12	180	无
454	棉花	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	0.8	144	无
455	腈纶棉	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 块	6	90	无
456	火柴	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 盒	0.25	45	无
457	蜡烛	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	240 支	0.3	72	无
458	木板	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	1	180	无
459	复合板	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 块	2	360	无

460	各种纸	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	540 套	2	1080	无
461	滴管	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	360 根	1	360	无
462	白纸	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	750 张	0.1	75	无
463	蜡纸	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	45 袋	2	90	无
464	蜡笔	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 盒	12	180	无
465	铜棒、铁棒、铝棒	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	5	900	无
466	铜丝、铁丝、铝丝	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	3	540	无
467	砂纸	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	90 张	1	90	无
468	锤子	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 把	6.8	102	无
469	铜片、铁皮、铝片	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	3	540	无
470	铜块、铁块、铝块	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	6	1080	无
471	塑料袋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	1.5	22.5	无
472	纸袋	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	1.5	22.5	无
473	塑料碟	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	0.8	12	无

474	瓷碟	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	3	45	无
475	塑料尺	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 把	2	30	无
476	钢尺	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 把	5	75	无
477	羊毛毛线	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 卷	2	30	无
478	塑料绳	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 卷	2	30	无
479	温度计模型	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	4.8	864	无
480	气温计	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	4	720	无
481	云量图	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	0.5	90	无
482	雨量器	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 个	12.5	187.5	无
483	标尺	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	300 张	1	300	无
484	塑料直筒杯	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	1	180	无
485	风向风力计	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	5	900	无
486	小旗	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 面	0.5	90	无
487	风向标风力计材料	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 套	2	360	无

488	天气日历	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 张	1	180	无
489	冰格袋（配漏斗）	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	30 袋	3	90	无
490	盐	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	15 袋	2	30	无
491	量勺	贝仪科教	定制	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	180 个	2	360	无
492	硬笔书法课程讲义（小学版）	华文众合	专业版	北京	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1 套	1964	1964	无
	二、小学科技								
493	小学科技课程教学器材	乾纬科技	QW01-S3 BOX	南京	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	225 套	1944	437400	无
	三、初中物理								
494	光学实验箱（演示实验用）	金澜	GKLG-8	河南	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	28 套	1277	35756	无
495	电学实验箱（演示实验用）	金澜	GK-20	河南	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	28 套	1178	32984	无
496	探究影响滑动摩擦力大小因素的实验装置	金澜	JL-21053	河南	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	28 套	59	1652	无
497	量程为 0—5N 的弹簧测力计（学生分组实验用）	金澜	J2101 型	河南	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	14 套	4	56	无
498	U 型管液体压强计（学生分组实验用）	金澜	JL-21015	河南	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	14 套	39	546	无

499	初中光学 实境增强 实验套装	苏威 尔	TE51401	江苏	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	3 套	1944	5832	无
	四、初中化 学								
500	数字化实 验系统	苏威 尔	SW0107	江苏	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	1 套	8445	8445	无
501	无线智能 PH 传感器	苏威 尔	W0013	江苏	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 套	2342	14052	无
502	无线智能 绝对压强 传感器	苏威 尔	W0010	江苏	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 套	2411	14466	无
503	无线智能 温度传感 器	苏威 尔	W0001	江苏	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 套	1728	10368	无
504	无线智能 电导率传 感器（高分 辨率）	苏威 尔	W0059	江苏	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 套	3565	21390	无
505	无线智能 溶氧气氧 传感器	苏威 尔	W0015	江苏	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 套	6786	40716	无
506	无线智能 二氧化碳 传感器	苏威 尔	W0017	江苏	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 套	6874	41244	无
507	无线智能 高温传感 器	苏威 尔	W0024	江苏	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 套	3732	22392	无
508	配套玻璃 器皿	苏威 尔	TE52101	江苏	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 套	685	4110	无
509	粉尘爆炸 实验器	苏威 尔	TP6029	江苏	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 套	638	3828	无
510	磁力搅拌 器	苏威 尔	TP6092	江苏	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 套	609	3654	无
	五、初中生 物								

511	学生用数码显微镜 (核心产品)	爱科学	TS508	深圳	30 天内完成供货及安装调试。(自合同签订之日起算)	36 台	10606	381816	无
512	教师用数码显微镜	爱科学	AS6108	深圳	30 天内完成供货及安装调试。(自合同签订之日起算)	8 台	19444	155552	无
	六、初中科技								
513	初中科技课程教学器材	乾纬科技	QW01-XE WLC2	南京	30 天内完成供货及安装调试。(自合同签订之日起算)	128 套	1924	246272	无
	七、高中物理								
514	无线智能温度传感器	苏威尔	W0001	江苏	30 天内完成供货及安装调试。(自合同签订之日起算)	2 个	1728	3456	无
515	无线智能力传感器	苏威尔	W0002	江苏	30 天内完成供货及安装调试。(自合同签订之日起算)	4 个	978	3912	无
516	无线智能电压传感器	苏威尔	W0003	江苏	30 天内完成供货及安装调试。(自合同签订之日起算)	2 个	1100	2200	无
517	无线智能电流传感器	苏威尔	W0004	江苏	30 天内完成供货及安装调试。(自合同签订之日起算)	2 个	1228	2456	无
518	无线智能微电流传感器	苏威尔	W0072	江苏	30 天内完成供货及安装调试。(自合同签订之日起算)	2 个	1100	2200	无
519	无线智能毫电流传感器	苏威尔	W0071	江苏	30 天内完成供货及安装调试。(自合同签订之日起算)	2 个	1031	2062	无
520	无线智能磁感应强度传感器	苏威尔	W0005	江苏	30 天内完成供货及安装调试。(自合同签订之日起算)	2 个	668	1336	无
521	无线智能光强传感器	苏威尔	W0008	江苏	30 天内完成供货及安装调试。(自合同签订之日起算)	2 个	859	1718	无
522	无线智能绝对压强传感器	苏威尔	W0010	江苏	30 天内完成供货及安装调试。(自合同签订之日起算)	2 个	2411	4822	无
523	无线智能位移传感器	苏威尔	W0011	江苏	30 天内完成供货及安装调试。(自合同签订之日起算)	2 个	715	1430	无

524	无线智能双路光电门	苏威尔	W0043	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 个	2337	4674	无
525	无线智能快速温度传感器	苏威尔	W0073	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 个	452	904	无
526	无线智能三轴加速度传感器	苏威尔	W0012	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 个	574	1148	无
527	光强分布传感器	苏威尔	TE333	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 个	540	1080	无
528	数字化实验系统	苏威尔	SW0107	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 个	8445	16890	无
529	物理无线智能传感器收纳箱	苏威尔	TA2016	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 个	525	1050	无
530	高中物理工具与仪表实验箱	苏威尔	TE51002	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 个	2990	5980	无
531	高中物理直线运动与机械能实验箱	苏威尔	TE51109	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 个	2818	5636	无
532	高中物理相互作用实验箱	苏威尔	TE51107	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 个	1061	2122	无
533	高中物理电磁实验箱	苏威尔	TE51308	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 个	2553	5106	无
534	高中物理光学实验箱	苏威尔	TE51403	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 个	2406	4812	无
535	物理声学实验箱	苏威尔	TE51501	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 个	1650	3300	无
536	高中物理分子动理论与热力学定律实验箱	苏威尔	TE51202	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 个	1257	2514	无

537	高中物理 气体、液体 和固体实 验箱	苏威 尔	TE51203	江苏	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	2 个	1512	3024	无
538	牛顿管	金澜	JL-2104 6	河南	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 套	128	768	无
539	气垫导轨	金澜	JL-2105 5	河南	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	30 套	481	14430	无
540	静电感应 起电机	金澜	JL-2300 8	河南	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 台	147	882	无
541	常用电容 器演示教 板	金澜	JL-2305 8	河南	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 件	442	2652	无
542	电磁感应 演示器	金澜	JL-2403 8	河南	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 件	579	3474	无
543	手摇三相 交流发电 机	金澜	JL-2404 5	河南	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 台	579	3474	无
544	变压器原 理说明器	奕创	J2425	泰州	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 台	550	3300	无
545	电磁振荡 演示仪	苏弘 睿	J11234	泰州	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 件	579	3474	无
546	自感现象 演示器	金澜	JL-2403 7	河南	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 台	540	3240	无
547	光导纤维 应用演示 器	苏弘 睿	25022	泰州	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 台	383	2298	无
548	数字化光 电效应实 验器	苏威 尔	TP2602	江苏	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 台	3908	23448	无
549	纵横波演 示器	金澜	JL-2201 2	河南	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 台	452	2712	无
550	波的合成 演示器	石城	SCBHC-1	南京	30 天内完成供货及 安装调试。（自合 同签订之日起算）	6 套	587	3522	无

551	受迫振动和共振演示器	金澜	JL-22026	河南	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	6 台	187	1122	无
552	气体定律演示器	金澜	J2257	河南	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	60 件	226	13560	无
553	气压微观解释演示器	金澜	JL-22225	河南	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	6 套	293	1758	无
554	晶体空间点阵模型	金澜	JL-31014	河南	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	6 套	118	708	无
555	液体表面张力演示器	金澜	JL-22217	河南	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	6 套	54	324	无
556	毛细现象演示器	金澜	JL-22219	河南	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	6 套	57	342	无
557	电容器	威斯康	定制	上海	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	60 个	59	3540	无
558	电流表	东南	J0407	浙江	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	60 个	29	1740	无
559	定值电阻	金澜	JL-23018	河南	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	60 个	6	360	无
560	无线转动实验器	苏威尔	TP6076	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1 套	1429	1429	无
561	实验资源管理云平台	苏威尔	SW0102	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1 套	6678	6678	无
	八、高中化学								
562	无线智能电导率传感器	苏威尔	W0014	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	10 套	1944	19440	无
563	无线智能 pH 传感器	苏威尔	W0013	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	10 套	2342	23420	无
564	闪联数显	苏威尔	W0099	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	10 只	1061	10610	无

565	无线智能温度传感器	苏威尔	W0001	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 套	1728	3456	无
566	无线智能绝对压强传感器	苏威尔	W0010	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 套	2411	4822	无
567	化学反应速率实验器	苏威尔	TP6063	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	3 套	638	1914	无
568	酸碱反应热实验器	苏威尔	TP2067	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 套	293	586	无
569	铁的吸氧腐蚀实验器	苏威尔	TP6049	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	3 套	344	1032	无
570	铵根离子传感器	苏威尔	W0030	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 套	2345	4690	无
571	硝酸根离子传感器	苏威尔	W0034	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 套	3456	6912	无
572	铁的吸氧腐蚀实验器	苏威尔	TP6049	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	3 套	344	1032	无
573	化学分子结构模型	智慧鸟	定制	扬州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	12 套	540	6480	无
574	精密电子天平	普睿斯特	FA1004	安徽	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	20 套	1424	28480	无
575	离子-滴定计数器装置	苏威尔	W1036	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1 套	835	835	无
576	氢氧燃料电池实验箱	苏威尔	TE15286-88	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1 套	1944	1944	无
577	酸碱盐实验箱(Box 1+Box 2)	苏威尔	TE15302-88	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1 套	1944	1944	无
九、高中生物									

578	阅读平台	超星	学雅分级阅读平台 V5.0	北京	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1 套	5872	5872	无
579	PCR 仪	创想启迪	27032	泰州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 台	4890	9780	无
580	移液器	幸运	xy-1	常州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	6 套	1768	10608	无
581	立式高压蒸汽灭菌器	金鑫	JX-25B	宁波	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 台	972	1944	无
582	超净工作台	尚光	SW-CJ-2 FD(2ED)	上海	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 台	2926	5852	无
583	多功能水平电泳槽（核酸电泳槽）	君意	JP-SPCT	北京	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 台	1768	3536	无
584	酸度计 PH 计	齐威	PHS-3C	杭州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	4 台	295	1180	无
585	简易细胞计数仪	牛顿光学	ZORRO	广州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 台	11784	23568	无
586	全自动玻璃发酵罐	中正	JSZZ-5L	江苏	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	2 个	44190	88380	无
587	生物实验室管理	杭州三叶	定制	杭州	30 天内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）	1 套	5721	5721	无
总价（人民币：元）								2085600.00 元	

备注：磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。