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第一章 投标邀请
受扬州市住房和城乡建设局的委托，扬州市公共资源交易中心就扬州市住房和城乡建设局城市生命线安全工程（一期）管线专网项目(项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0101)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
扬州市住房和城乡建设局城市生命线安全工程（一期）管线专网招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年09月29日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0101
2.项目名称：扬州市住房和城乡建设局城市生命线安全工程（一期）管线专网项目
3.预算金额：
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	690.12万元

	2
	914.51万元

	3
	24.07万元


4.最高限价：
	采购包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	675.62万元

	2
	是
	914.51万元

	3
	是
	24.07万元


 5.采购需求（简介）：扬州市城市生命线安全工程（一期）管线专网项目建设应结合实景三维扬州实现地上地下一体化二三维信息展示联动，开发系统运行平台实现数据整合治理和三维分析应用共享等；开展市政基础设施三维普查，结合普查数据、管线数据、设施数据和规划数据等实现风险评估和隐患分析；应基于信创和数据保密要求建设数据仓库和模型支撑库，可实现城市生命线各业务模型的部署和应用分析；可支撑城市生命线系统场景的数据共享使用，并建立相应机制。
本项目共3个分包：
分包一：扬州市城市生命线安全工程（一期）管线专网项目-综合信息系统建设；
分包二：扬州市城市生命线安全工程（一期）管线专网项目-市政设施普查；
分包三：扬州市城市生命线安全工程（一期）管线专网项目-监理及软件测评。
投标人分包一、分包二、分包三可兼投不可兼中，评标、定标顺序为分包一至分包三。 
（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：分包一建设期12个月，运维期限为3年；分包二服务期12个月，运维期限为3年；分包三服务期12个月。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6 供应商信用承诺函。
1.7若以联合体投标，上述1.1-1.6项联合体各方均需提供。联合体双方均须提供《联合体协议》。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目分包一、分包三专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
4.联合体投标
	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	是
	2

	2
	是
	3

	3
	否
	/


5.进口产品投标
	采购包号
	是否接受进口产品投标（是/否）

	1
	否

	2
	否

	3
	否


（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	无

	2
	（1）具有甲级测绘资质证书（须包含：测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量和地理信息系统工程专业）；
（2）具有综合类甲级证书或甲级工程设计资质证书（须包含：市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级和建筑行业（建筑工程）甲级）。
注：以上资质证书均需在有效期内，须提供证书，原件扫描上传。

	3
	无


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2025年09月29日09点 30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _GoBack]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
     1.采购人信息
 名 称：扬州市住房和城乡建设局
 地 址：扬州市文昌中路1号
 联系人：卞华民
 联系方式：18105279976
     2.扬州市公共资源交易中心
地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室
联系人：华玲
联系方式：0514-82087120
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。


第二章 投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。
10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
14、投标有效期
14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
16、电子投标文件的递交
16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17、投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
18、投标文件的拒收
18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
20、开标
20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21、评标委员会
    21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
25、无效投标条款和废标条款
25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10 异常低价投标（响应）
25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；
25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
   26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

   27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。
质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
29、签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、联合投标
两个以上自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
联合体各方均应符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体各方应共同签订《联合投标协议》，明确各方承担的工作和相应的责任，《联合投标协议》及联合体各方的资格证明文件应按要求装订于投标文件中。
联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 

第三章 合同文本
 
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：*****                   
项目编号：*****             
采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
4.2 本项目所有定制软件在验收后，采购人享有完全的知识产权和所有权，中标人未经采购人书面同意不得私自阉割功能、留存账号密码等；采购人在验收时应提交完整的软件源代码（带注释光盘），并须在本地或可在本地运行的虚拟机中部署一套可以调试的开发环境；应提供相应的《总体设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》以及各子系统的用户使用手册、管理员操作手册等。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：无
6.2.2履约保证金退还时间：无
6.2.3履约保证金退还条件：无
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无
6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
分包一：
合同签订后，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；系统上线试运行合格后，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付合同总价的20%；数据整合质检合格后，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付合同总价的20%；项目通过甲方组织的验收后，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内付清余款。
分包二：
合同签订后，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；建模完成并通过监理质检、数据质检后，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付合同总价的20%；数据整合入库并通过试运行后，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付合同总价的20%；项目通过甲方组织的验收后，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内付清余款。
分包三：
合同签订后，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；系统上线试运行合格后，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付合同总价的20%；数据质检入库后，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内支付合同总价的20%；项目通过甲方组织的验收后，甲方自收到乙方出具的发票之日起10个工作日内付清余款。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1甲方依法组织履约验收工作。
10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值  /  的违约金。
11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  /  每日向乙方支付违约金。
11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。


	甲方：
	乙方：

	地址： 
	地址：

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：    
	联系电话：


                                         
 
                              签订日期：      年  月    日

第四章 采购需求
一、项目属性:服务类项目
1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：     无     。
2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3.采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	综合信息系统建设 
	软件和信息技术服务业

	2
	市政设施普查 
	软件和信息技术服务业

	3
	监理及软件测评
	软件和信息技术服务业


 
分包一：扬州市城市生命线安全工程（一期）管线专网项目-综合信息系统建设

 项目总体需求如下：
一、项目目标
为满足江苏省城市生命线安全工程建设技术指导书地下管线交互风险场景的相关要求，并结合扬州市地下管线管理实际，在现有扬州市地下管线信息管理系统的基础上升级为扬州市地下市政基础设施信息综合管理平台。该平台结合实景三维扬州实现地上地下一体化二三维信息展示联动；结合管线数据、设施数据和规划数据等实现风险评估和隐患分析；应基于信创和数据保密要求建设模型数据仓库，可实现城市生命线各场景或各业务模型的部署和应用分析；可支撑城市生命线系统场景的数据共享使用，并建立相应机制。
扬州市地下市政基础设施信息综合管理平台应以市级以上技术创新奖的标准，结合业务需求，注重数据分析应用的创新开发、系统的国产化改造和综合管理平台的先进性。
二、建设原则
以数据管理、数据更新、数据分析应用、数据安全为核心，结合扬州市城市生命线安全工程建设综合监管与智慧监测需求，从业务、技术、发展等方面进行综合考虑。
1、先进性：采用的系统结构应该是先进的，模块化的体系结构。整个系统能体现当今系统技术的发展水平。在满足现有需求的基础上，充分考虑信息技术的发展应用，采用目前先进的主流技术思路，保证前期系统和后续投资的可延续性。
2、标准性：系统的标准化程度越高、开放性越好，则系统的生命周期越长。控制协议、传输协议、接口协议、视音频编解码、视音频文件格式等需要符合相关国家标准或行业标准的规定。
3、可靠性：系统设计、设备选型等环节都严格贯彻相关质量标准，满足国家有关标准要求，符合国家及行业的有关标准，确保系统能够长期稳定、安全可靠的运行。
4、实用性：系统采用B/S架构实现多端展示，采用C/S架构进行数据处理，功能完善，友好实用，易于掌握，便于用户操作。
5、兼容性及可扩充性：可提供ODBC和OPC协议集成技术，使系统真正做到开放性，为子系统甚至集成管理系统与其他系统集成奠定基础。系统结构支持TCP/IP，可以在不破坏原有系统结构的情况下，方便的进行系统扩展。
6、易维护性：在设计时充分考虑系统的易维护性，以确保系统出现故障时能在最短时间内恢复运行。系统具备设备日志记录、故障及时告警等功能，以方便日常维护。
7、安全性：系统具有防计算机病毒的能力，有较强的抗干扰能力，具有密码、多级控制级别、撤设防级别，避免出现遭到恶意攻击和数据被非法提取使用的现象，保障系统网络的安全。事件跟踪技术，以便记录下所有的操作行为和状态，供管理和取证之用，并实时更新黑名单。集成管理系统双机热备份，数据库备份以提高数据的安全性。
8、经济性：从系统目标和建设方实际需要出发，在最大限度满足建设方需要的基础上，确保实用性和技术上的可行性，保证经济合理性。
三、建设内容
该项目建设内容主要包括以下几个方面：
1、 定制软件开发。包括扬州市地下市政设施与地下管线综合管理平台开发，移动端外业调查软件开发等。
    2、信息安全建设。包括信息安全建设、成品软件采购，安全设备采购等。
3、数据的整合治理及数据质检。包括整合处理既有管线数据、地下市政基础设施调查数据、房屋建筑和市政设施调查数据、实景三维数据、规划三线数据等；信息系统资源整合；地下市政基础设施调查数据质量检查等。
4、标准建设。包含《地下市政基础设施与地下管线综合调查技术规程》《地下市政基础设施与地下管线综合数据库建库标准》编制等。
（一）定制软件开发
1、扬州市地下市政设施与地下管线综合管理平台开发
[bookmark: _Toc160717564][bookmark: _Toc160717434]1.1 总体架构。总体架构采用分布式、跨平台、跨网络的多层架构设计，围绕管线管理、应用、服务需求，从基础设施层，数据服务层，能力支撑层，应用展示层全面扩展和完善各功能组件，丰富完善地下管线数据动态更新管理和共建共享交换方式和功能，拓展地下市政设施和地下管线一张图综合应用子系统、地下市政设施和地下管线数据综合管理、地下市政设施和地下管线更新综合监管、地下市政设施和地下管线三维应用分析、地下管线交互风险分析、地下市政设施和地下管线数据共享交换、地下市政设施和地下管线风险隐患综合管理等综合服务功能。
1.2 业务架构。为满足城市生命线安全工程建设要求，实现对燃气泄漏、道路塌陷、供水爆管、城市内涝、第三方施工破坏、隧道监管、智慧照明等专项的安全隐患分析支持，建设光盘摆渡安全交换系统实现管线专网与政务外网数据交换。同时在管线专网内部实现地下管线交互风险分析、其他业务风险隐患分析、管线更新汇交数据等全过程处理。
[bookmark: _Toc160717566][bookmark: _Toc160717436]1.3 网络安全架构。基于管线专网现有网络体系，分别从物理安全、网络安全、数据安全、应用安全等维度，加强安全保障，强化数据容灾备份、数据加密、权限控制、入侵防御、防范攻击等技术保障，在保证信息为其它应用共享的同时，确保网络和信息的安全。
1.4 系统性能需求。平均并发用户数≥55；并发用户数峰值≥77；页面平均响应≤5秒；GIS平均响应≤5秒；连续7×24小时运行，功能正常使用率≥95%。系统持续运行时间：应能够连续7×24小时不间断工作，出现故障应能及时告警。系统故障恢复时间：应具备自动或手动恢复措施，以便在发生错误时能够快速地恢复正常运行。软件系统故障时，自动恢复时间<15分钟，手工恢复时间<2小时。（须提供承诺，扫描上传）
1.5 功能需求清单。包括但不限于以下需求清单，应可结合整体建设思路和目标进行优化，可以通过模块化建设管理确保系统的先进性和实用性，必须适配国产化软硬件设备。

	序号
	系统功能
	功能描述

	（一）地下市政设施和管线综合一张图

	1
	-管线信息一张图
	汇聚融合燃气、排水、供水、热力、电力、通讯等地下管线及其附属设施、相关场（厂）站等信息进行一张图展示，实现在不同网络环境下，将基础地理信息数据（如电子地图、三维模型等数据）与其他数据（如管理数据、业务数据等）叠加实现清晰直观的可视化展示，提供地下管线、地下交通、空间位置及属性信息的二三维一张图展示管理及其他地下市政基础设施空间位置及属性信息的二三维一张图展示管理，实现地下市政基础设施与地下管线基础信息一张图、更新监管一张图、交互风险一张图等的综合呈现。支持地下管线图层叠加查询、视图切换、定位查询。展示管线附近危险源、防护目标的分布情况，可以通过查询快速获取查询目标的空间信息及属性信息。

	2
	-交互风险一张图
	对管线安全间距不足、管线交叉穿越、建（构）筑物占压等管网交互风险隐患进行一张图可视化展示，直观展示交互风险的空间分布情况。支持查看交互风险隐患详细信息，如：隐患类型、位置等。输入搜索信息和搜索条件，显示所有查询结果。选择记录点击定位，要素高亮显示。（演示内容）

	3
	-风险评估一张图
	对地下管线相关评估确定的风险隐患进行一张图可视化展示，显示隐患风险的空间分布情况。支持查看风险隐患详细信息，如风险类型、位置等。输入搜索信息和搜索条件，显示所有查询结果。选择记录点击定位，要素高亮显示。

	4
	-老旧管线一张图
	对老旧管线的分布情况通过一张图的方式进行可视化展示，显示老旧管线的空间分布情况。可以通过查询快速获取查询目标的空间信息及属性信息，以列表形显示查询结果，要素在地图上高亮显示。同时可查看城市老旧管线改造计划、管线改造内容、管线改造进度等相关工程信息。

	5
	-更新监管一张图
	汇聚各权属部门管线更新信息，对管线更新数据进行一张图可视化展示，直观展示管线更新空间分布情况，支持查看管线更新项目详细信息，如更新片区名称、更新时间、更新频率、测绘单位等信息，可对管线更新情况进行统计显示，辅助管线管理部门对管线更新情况进行监管。（演示内容）

	（二）地下市政设施和地下管线数据综合管理

	1
	-管线数据更新管理
	1、普查入库：实现普查数据入库，数据入库完成后支持统计入库信息和导出功能。
2、普查更新：实现普查数据更新，支持清库和追加两种模式入库，支持待更新入库与库体数据的图文一体化差异比对，清晰区分新增、修改和删除管线和管点要素。数据更新完成后支持统计更新信息和导出功能。
3、竣工更新：实现竣工管线数据更新入库，包括更新信息填写、选择数据、数据质检、更新比对、数据入库、更新数据统计以及导出入库报告。
4、自动化接边：提供界面配置自动化接边的规则和容差，按预先配置的接边处理规则（如位置相差在一倍中误差以内时，对任一一边管线数据进行移动，完成接边）自动化接边，支持通过属性列表形式展示接边结果，以图文一体化形式在地图上快速定位接边效果。
5、数据更新统计：为方便核实数据入库的完整性，需支持对入库后数据的分类数量统计。
6、包括普查、竣工管线数据同步到基础信息数据生产库，基础信息数据生产库同步到基础信息数据成果库。采用原始库（普查库、竣工库）、生产库和成果库管理模式，需实现原始库同步到生产库、生产库同步到成果库功能。数据从原始库同步到生成库后，需通过属性面板、高亮等多种方式直观呈现未同步到成果库中的管线和管点要素，方便编辑。
7、管线数据版本管理：新建关键节点版本：年末、在重大项目结束后、系统重要变化前后，由数据管理人员启动关键节点综合数据库备份程序，形成关键节点的管线数据库。设定版本号、记录备份时间、备份人员、统计备份时间点的各类管线长度，统计值图表显示。
管线库版本查看：年度版本、关键节点版本管线库信息按备份时间倒序列表显示，包括序号、版本号、备份时间、备份人员、统计信息。版本管线数据库可用于版本管线库质量评估，使得质量评估是基于固定的版本，不影响日常供图和汇交入库业务。
8、管线自动化建模：支持直连二维管线数据库高效自动化建模，不需人工参与干预，支持按管线类型进行建模，建模过程中可以查看建模进度及详情。单图层全库建模要求控制在12小时以内，所有图层建模要求控制48小时以内，支持自定义任务、自定义时间对管线进行三维建模。

	2
	-数据汇交（演示内容）
	1、汇交立案：对管线数据进行质检、入审批库、上传附件、保存或提交等功能操作，并可实现数据库与图纸信息的双向联动。
2、汇交审核：对竣工汇交数据进行汇交审核，对汇交案件数据与现势库进行对比，判断是否需要进行入库操作，符合汇交要求的数据方可审核通过。
3、成果入库：对于汇交审核通过的数据进行汇交成果入库。
4、案件列表：汇交案件分类列表显示，支持案件的查询与统计，并可查询案件申请和审核流转的详情信息。

	3
	-质检方案管理
	1、方案列表：以列表方式显示数据质检方案。
2、查看质检方案：按图层及规则显示质检方案，包括格式一致性、概念一致性、拓扑一致性、几何表达四类质检规则。基于管线数据的现势性、空间位置、属性等维度，对管线数据的检查项主要包括空间位置合理性检查、图属一致性检查、现势性及完整性检查、逻辑一致性检查、数据不规范检查、数据超限检查等。
3、自定义配置质检方案：支持质检方案的自定义配置，通过对检查项参数的灵活配置（数据格式、图层、属性字段、容差等）以及质检规则的自定义（根据不同的检查项进行组合），形成质检方案。
4、导入、导出质检方案：选择质检方案导入，支持新增和更新覆盖两种导入方式。支持质检方案导出。
5、删除质检方案：可删除质检方案。
6、输出质检报告：根据检查规则定义的错误评分机制自动计算数据检查评分等级，出具相关报告。

	4
	-数据质检
	地下市政设施和地下管线数据在入库前需要对数据进行质检，可选择要检查的管线类型以及检查项，系统开始进行各项检查，同时在所选文件路径下对应生成.log文件。检查结果在列表中显示，也可选择导出生成错误报告。包括图层完整性检查、属性检查、拓扑关系检查等功能。图层完整性检查主要是检查数据库中图层是否完整，是否缺少相关图层。属性检查主要是检查表字段值是否符合标准规范，包括字段值不允许为空、字段值不允许重复、字段值必须预定义字典项等。拓扑关系检查主要是检查拓扑关系是否正确，记录拓扑检查错误信息，显示错误信息列表并加载拓扑图层到当前地图窗口，通过错误信息能够快速定位拓扑错误。

	5
	-管线地图编辑
	管线地图编辑功能主要对管线数据进行编辑维护，辅助用户对管线数据的编辑更新以及管线数据规划设计，满足对管线数据维护以及更新的需求。包括绘图、属性编辑、属性标准化、横断面图、扯旗标记、区域统计、加图廓、图形拼接等功能。

	6
	-对外供图
	该模块根据项目范围对相应范围内的管线数据进行提取、切割、融合、加密，生成业务专项数据文件，提供给申请者领取，供图输出成果包括ShapeFile文件、CAD文件、PDF文件三种可选方式。（演示内容）
对于输出的管线数据文件则需要采用数字水印技术进行处理，在管线数据中不可见地隐蔽嵌入该份数据的版权、授权用户、授权编号、分发人员、分发时间、备注等信息，并能够从数据中检测出嵌入的隐藏信息，从而追溯数据违法和泄密源头，有效解决数据的版权难以保护、责任难以区分、违法难以追究等安全问题，实现数据的可追溯管理，保护数据安全。

	7
	-数据治理任务管理
	1、数据治理流程管理
数据治理的全流程涉及数据管理人员、数据处理人员、核实人员、复核人员几个角色。
数据管理人员可对全库进行关键节点备份、质检、创建治理任务，全库质检的结果相关权限人查看。
数据处理人员根据治理任务要求，在权限范围内进行质检问题修改以及自定义问题修改。
治理结果提交后，由核实人员和复核人员进行检查确认。
2、数据治理业务流程管理
治理任务列表：治理任务按治理中、待核实、待复核、已办结、已取消等分类列表显示，不同权限的用户仅可查看和操作权限范围内的节点。
新建治理任务：根据需要建立分区域、分管线类型的治理任务。治理任务分两种类型，检查问题点、自定义问题。用户导入或者绘制治理范围，选择治理的管线类型，选择该范围内待进行处理的问题类型，或者手动添加自定义问题类型，设定可修改字段名称（公共非公共、地上地下、所在道路、权属单位），新建治理任务。新建的治理任务进入“治理中”任务节点中。
新建治理任务后，系统对治理范围内管线进行锁定，锁定之后交叉范围的管线入库和入库前下载现势库将进入排队等待进程，等待治理完毕后方可继续工作，保证了管线数据治理的完整性，防止入库的成果将治理的信息替换了。
对于该治理任务包含的质检问题点列表显示和地图叠加显示，可以双击进行定位，查看问题类型和问题说明。对于自定义问题类型，列表显示。
质检问题数据治理：具有数据治理权限的用户从治理任务列表中选择对应的“治理中”的案件进行治理操作。开启治理操作后可打开该治理任务包含的质检问题点列表，问题点叠加地图显示。关闭该任务问题列表页面后，将退出治理模式，不可再选择修改数据。治理模式有两种操作：根据问题定位修改；图面框选、多边形选择、导入范围选择要素批量修改。
自定义问题数据治理：具有数据治理权限的用户从治理任务列表中选择对应的“治理中”的案件进行治理操作。当类型是自定义问题时，开启治理操作后可打开该治理任务包含的自定义问题点列表。关闭该任务问题列表页面后，将退出治理模式，不可再选择修改数据。
治理结果查看：以地图和属性表分屏比对的形式查看该任务修改前后数据，问题列表显示已治理、未治理、无需治理的状态。可根据问题列表进行定位，根据属性表定位，根据图面选择定位属性表，属性表显示修改前后的属性信息以及修改说明。
治理提交：质检问题列表状态均改为已治理或者无需治理时，可将治理结果进行提交。自定义问题治理任务用户治理完成后可将治理结果进行提交。
治理核实：治理核实用户从治理任务列表中选择对应的“待核实”的任务进行核实操作，包括治理结果查看和核实结论填写操作。
治理复核：治理复核用户从治理任务列表中选择对应的“待复核”的任务进行复核操作，包括治理结果查看和复核结论填写操作。
取消治理：提供取消治理功能，在管线数据质量治理过程中如遇紧急情况，工作人员通过取消治理功能取消本次治理事件，治理的过程成果进行撤回，以便正常的入库、下载不受影响。

	（三）地下市政设施和地下管线三维应用分析

	1
	-三维场景浏览
	三维地图模式下查看地下管线和地上建筑物信息，提供三维地图浏览工具，包括地上三维场景浏览、地下三维场景浏览、地上地下一体化浏览等。
地上浏览：从地面上方浏览三维场景，直观浏览地上三维模型。
地下浏览：能够提供地下浏览方式，三维视角能够穿越地面在地面下方浏览观察三维管线空间关系。
地上地下一体化：地上地下场景一体化浏览支持地上模式和地下模式进行切换，通过视角的切换，实现全方位地上建筑和地下管线分布情况的查看。可以通过透明度动态调节方式设置地表影像数据透明比例，直观呈现地面对象与地下管线的空间立体关系。
三维场景浏览支持如下操作：
底图切换：实现底图切换，包括电子地图、影像图、三维场景多种方式。
图层管理：实现对图层进行显示和隐藏。可将“数据资源”中的数据收藏在“我的资源”，能实现快速找到目标资源。实现对已加载图层进行排序和透明度调整。可根据需要控制道路、建筑物、管线的分类显示。
放大缩小：实现对地图的放大、缩小显示。
分屏：二维数据两屏、三屏、四屏的查看，实现二维和三维数据的分屏查看及联动。
卷帘：将地图分为双窗口，分别叠加需要的图层，通过拖动卷帘轴进行不同数据的卷帘对比查看。还可调整图层透明度。
属性查看：提供点选、矩形选择、多边形选择等多种方式，可高亮显示范围内的管线或管点。
地图测量：绘制两点之间的直线或者多点之间的折线，显示图上距离。绘制多边形测量面积大小。
清除：可清除地图上所有已绘制、已选择的临时图形。
全图：实现地图要素的全图显示。
前、后视图：地图展示界面可返回当前地图前一视角和后一视角。
比例尺：设置当前地图显示的比例尺。
坐标定位：可根据输入坐标或导入坐标串方式实现坐标定位。
图片输出：根据范围导出图片。
自定义查询：选择管线类型，设置查询条件查询管点、管线信息，查询结果可以定位高亮显示。
地名地址搜索：通过输入地名地址，定位到相应的位置。
旋转（三维）：实现在三维场景下视角旋转。
测量（三维）：在三维场景下测量物体的长度。
地下模式（三维）：在地形下查看管线三维模型，可设置地形透明度。
高空视角（三维）：高空视角查看三维模型。

	2
	-二三维地图联动
	提供二三维地图联动功能，实现地下管线设施和地上建筑物的二三维一体化地图服务。可进行三维模型的放大、缩小、平移、旋转等三维展示，实现地下管线设施和地上建筑物的二三维一体化地图服务。（演示内容）

	3
	-三维空间量测（演示内容）
	水平距离：实现地下管线三维模型的水平距离量算，在地图上左键点击画线右键点击结束画线，则左上方和画线的地方会出现水平距离。 
垂直距离：实现地下管线三维模型的垂直距离量算，在地图上左键点击画线右键点击结束画线，则左上方和画线的地方会出现垂直距离。 
空间距离：实现地下管线三维模型的空间距离量算，在地图上左键点击画线右键点击结束画线，则左上方和画线的地方会出现空间距离。 
水平面积：实现三维模型的水平面积量算，测量选定区域在水平面上的投影面积，在3D视窗依次按逆时针或顺时针方向在绘制多边形顶点，实现水平面积的量算。
地表面积：实现三维模型的地表面积量算，测量选定区域的实际地表面积，在3D视窗依次按逆时针或顺时针方向绘制多边形顶点，实现地表面积的量算。

	4
	-三维信息查询
	空间查询：通过点选、线选、多边形等多种方式支持对区域内管线进行查询。
属性查询：以属性为纬度查询支持查询某权属单位或者查询某管径的管线数据。
综合查询：根据管线或管点指定字段（如材质、管径、类别等）通过指定查询运算符、字段的属性值来查找符合查询条件的数据信息并进行展示。

	5
	-管网三维分析
	1、爆管分析
当给水或燃气管段发生爆管时，可以搜索需要关闭的阀门。
2、流向分析
显示区域内排水管线的水流方向。
3、横断面分析
将以直观的二维图结合数据属性的方式展示管线剖面状态，并支持路幅（车行道、人行道、绿化带等的宽度）的自定义修改，修改完后横断面结果自动刷新。
4、纵断面分析
通过点选及框选方式，选择多条连续管线进行纵断面分析，支持平面和剖面联动定位，为方便看图，平面图上的管线需水平放置；支持交叉路口横断面分析结果与纵剖面的集成呈现，支持分析结果图文互动。
5、碰撞分析
根据绘制范围，系统自动分析范围内的管线与周围管线的碰撞情况，判断当前管线是否符合国家规范。
6、开挖分析
以三维模式在地图上绘制一个范围，按照开挖深度按照相关规范，并计算出开挖的土石量，并给出受影响的管线管点列表。
7、管线埋深分析
根据绘制范围，分析范围内管线数据是否符合覆土深度国家相关标准。
8、净距分析
点选两条管线进行水平净距分析，分析是否满足国家规范要求。选择两条相交的管线进行垂直净距分析，分析是否满足国家规范要求

	6
	-管网统计分析
	1、类型统计（演示内容）
在地图上任意绘制、导入范围统计任意管线、管点数据信息，支持多图层组合查询，支持对统计结果进行导出。
2、按管径统计（演示内容）
能根据选择管线图层，自动根据属性生成管径值筛选条件，支持单选或多选管径进行统计，支持对统计结果进行导出。
3、按权属单位统计（演示内容）
能根据选择管线图层，自动根据属性生成权属单位值筛选条件，支持单选或多选权属单位进行统计，支持对统计结果进行导出。
4、按道路统计（演示内容）
能根据选择管线图层，自动根据属性生成道路名称值筛选条件，支持单选或多选道路名称进行统计，支持对统计结果进行导出。
5、按埋设方式统计
能根据选择管线图层，自动根据属性生成埋设方式值筛选条件，支持单选或多选埋设方式进行统计，支持对统计结果进行导出。
6、按行政区域统计
根据行政区划统计管线信息，全市统计时间要求不超过3秒。

	（四）地下管线交互风险分析

	1
	-第三方施工影响分析（演示内容）
	对第三方施工影响进行分析，利用第三方施工位置和影响范围进行缓冲区分析，分析第三方施工可能对地下管线造成的风险，并可导出分析报告。

	2
	-爆管关阀分析
	提供爆管关阀分析功能，根据爆管事件的位置及管网设施分析情况，设置影响半径，选择一个要素点作为爆管点进行分析，可迅速找到需要关闭的阀门或检修井以及受影响的管线并进行高亮显示。


	3
	-管线间安全间距分析服务
	计算两段管段的水平或垂直距离，辅助判断管线水平或垂直净距是否满足规范要求。不满足安全净距时是否采取了安全措施，如增加管材强度、加设保护管、适当安装截断闸阀及增加管理措施等。分析结果包括文字、表格、空间数据、专题图等，根据管理职责，推送给权属单位和相关管理部门进行风险核实，判断是否是待处理隐患信息。
对地下管线进行安全间距分析，包括水平净距分析和垂直净距分析，重点对重要地区、重要道路交叉口进行优化分析。
1、水平净距分析（演示内容）
对地下管线水平净距进行分析，辅助判断管线水平净距是否满足规范要求，不符合规范的可能存在管线隐患。
2、垂直净距分析（演示内容）
对地下管线垂直净距进行分析，辅助判断两根交叉管线垂直净距是否满足规范要求，不符合规范的可能存在管线隐患。
3、管线埋深分析（演示内容）
对管线埋设的深度进行分析，判断管网的埋深是否符合规范要求，不符合规范的可能存在管线隐患。

	4
	-管线交叉穿越分析
	对管线交叉穿越进行分析，根据地下管线空间分布情况，分析某类地下管线与其他管线是否存在交叉穿越，交叉穿越时避让规则和上下顺序是否符合规范要求，及时发现管线交叉穿越带来的隐患和交互风险。分析结果包括文字、表格、空间数据、专题图等，根据管理职责，推送给权属单位和相关管理部门进行风险核实，判断是否是待处理隐患信息。

	5
	-建（构）筑物占压分析（演示内容）
	对建（构）筑物占压管线情况进行分析，利用地下管线数据和地上建（构）筑物数据，通过GIS缓冲区分析、叠加分析、多边形生成、空间统计分析等方法，辅助分析建（构）筑物与燃气、排水等地下管线是否存在占压情况，从而发现燃气、排水等地下管线是否存在隐患，产生多元化分析评估结果，包括文字、表格、空间数据、专题图等，为城市生命线工程监管部门提供科学、量化、空间化的地下管线占压隐患信息，为城市地下管线规划、建设、维护改造、监管方案制定提供科学依据。

	6
	-管线与建（构）筑物安全间距分析服务
	计算管线与建（构）筑物的水平净距，辅助判断管线与建（构）筑物水平净距是否满足规范要求。从建（构）筑物类型、楼层数等信息分析风险的严重程度。分析结果包括文字、表格、空间数据、专题图等，根据管理职责，推送给权属单位和相关管理部门进行风险核实，判断是否是待处理隐患信息。

	7
	-超期预警分析（演示内容）
	通过管线的建设年代，结合不同管线材质的使用年限规定进行分析，找出即将超期的管线，生成老旧管线风险隐患一张图。

	（五）地下市政设施和地下管线信息共享交换

	1
	-协同管理
	1、信息反馈
在地图上标注管线变化范围、变化线路、变化点、问题点，记录名称、描述等信息，上传图片或者文件附件，提交给管理员，方便后期对管线数据进行更新。
2、反馈结果查看
查看管线变化信息、问题点反馈的处理情况。
3、变化信息查看
管线增删改详情地图和列表显示，根据需要判别是否进行共享更新业务。

	2
	-信息资源
	1、公共服务资源申请
可申请的公共服务资源列表显示，用户可进行资源搜索、资源详情查看、资源申请。
资源搜索：包含数据资源搜索条件和列表显示或搜索结果展示。 
资源申请：用户通过搜索资源，申请调用地址，既可以完成资源的申请，等待审批通过后即可获取服务调用的地址。 
资源展示：数据资源展示包括数据资源分类显示、数据资源列表显示、数据资源排序显示、数据资源筛选条件、数据资源详细信息、数据资源评论。
2、自定义范围面服务资源申请
用户在地图上绘制所需的范围，选择所需管线类型，进行自定义范围管线数据服务申请。
3、网格化管线系统申请
社会化单位通过申请非公共空间地下管线信息系统使用权限，获得非公共空间管线的系统资源。

	3
	-数据交换
	1、数据申请功能
在线申请：系统支持在线申请四种数据类型，包括管线供图数据、管线汇交数据、风险隐患数据和管线档案信息。
身份验证：引入强制性身份验证机制，确保只有合法用户能提交查询申请。采用有效身份证明，如规划部门提供的地下管线查询联系单、单位介绍信等，以提升数据请求的合法性和安全性。
申请表填写：通过提供便捷的在线查询申请表，确保申请者能准确填写必要信息。包括个人或组织的基本信息、查询需求等，以保障数据申请的有效性和完整性。
安全协议：为了保障地下管线信息的安全性，建立了保密协议机制。在查询前，申请者需与扬州市城市地下管网管理处签署保密协议，确保数据仅在合法范围内使用。
2、数据审批功能
提供数据分类分级审批、查询功能。
3、数据传递功能
数据接边：提供两种灵活的数据接边方式，以满足不同用户的需求。一方面，支持光闸摆渡拷贝光盘，通过安全拷贝和光闸传输，申请人可以获取光盘进行离线查看，确保数据的安全性和准确性。另一方面，对于对数据实时性要求更高的用户，系统支持专网专线接通，使申请人能够实时查看并获取地下管线信息，适用于需要频繁更新数据的场景。这两种方式兼顾了离线和实时需求，为用户提供了更灵活的数据接收选项。
4、查看申请记录的权限
权限层级：设立不同的权限层级，确保只有具有相应权限的人员能够查看敏感的申请记录，从而维护数据的隐私和安全性。
申请记录查阅：具备查看权限的人员能轻松进入申请记录查阅页面，清晰呈现申请者的身份、申请时间、请求的数据信息等关键信息，了解数据使用历史。
5、申请数据的日期限制
数据有效期：支持申请者在申请数据时设定数据的有效期，确保数据仅在特定时间范围内可用，从而更好地管理数据的使用期限，提高数据使用的准确性。
提醒功能：启用系统自动提醒功能，通知申请者数据即将到期，促使其及时进行数据更新或重新申请，维持数据的及时性和准确性。
6、数据到期处理
自动失效：系统自动使数据在到期时失效，有效防范数据过期后被滥用的风险，提高数据的安全性。
提醒和更新：向相关申请者发送到期提醒，并提供更新数据的选项，确保数据的时效性，使使用者能够在需要时及时获取更新的数据。
7、审批和访问日志
审批日志：详细记录每次数据申请的审批过程，包括审批人员、审批时间等信息，有助于监控数据使用的合规性，提供完整的审批历史供审计参考。
访问日志：记录每次数据被访问的情况，包括访问者身份、访问时间等信息，实时监控数据的访问情况，确保数据使用的透明性和合规性。
8、数据安全功能
数据加密：引入数据加密机制，确保数据在传输和存储过程中的安全性，采用加密算法防范未经授权的访问和信息泄露。
安全审计：建立安全审计机制，定期对数据交换系统进行审计，记录系统的安全事件和操作记录，及时发现潜在的安全问题并采取纠正措施。


	4
	-开发服务
	开发服务中心主要提供一些开发的技术资料供开发者查看。包括API帮助简介、入门指导、参考类以及示例代码资料，辅助开发人员快速进行二次开发操作。
1、快速入门
为开发人员提供入门指导资料，包括定义、面向的读者、版本说明以及一些特性信息，以示意图的形式进行展示。
2、类参考
提供一些类和函数的介绍资料，包括核心类、基础类、符号、控件类、地图图层类、工具类以及服务类。
3、示例代码
包括二三维地图基础操作、地图工具条、地图查询以及地图分析的示例代码。

	5
	-统计分析
	1、服务访问量统计
平台的重要功能是实现数据的共享和交换，因此对服务的操作信息的记录和统计对了解平台的使用情况具有重要意义。服务访问统计功能将根据系统提供的服务访问工作日志，对服务访问进行统计分析，可以按照时间、区域了解服务访问情况，并可以以图表方式展示。 
2、用户访问量统计
系统按照每个用户和年、月、日、时间段条件进行服务访问量的统计，统计结果内容包括：统计时间段（年、月、日、时间段）、服务名称、服务访问量（次数）。
3、IP地址访问量统计
系统按照每个IP和年、月、日、时间段条件进行服务访问量的统计，统计结果内容包括：统计时间段（年、月、日、时间段）、服务名称、服务访问量（次数）。
4、服务成功率统计
系统可以按照年、月、日、时、时间段条件进行服务成功率统计，统计结果内容包括：统计时间段（年、月、日、时间段）、服务名称、成功率（占此类型服务成功比率）、总成功率（占所有服务成功比率）等。

	6
	-配置管理
	提供统一的管理界面，包括平台服务资源的注册管理、审核审批等功能，保证用户能实现对空间信息的在线获取与应用。
1、资源管理
资源分类管理：对各类共享资源进行分类管理，可将不同资源根据实际行业或者业务进行分类，可对资源类型进行查询展示。可对资源分类进行创建、修改、删除操作。
资源注册：资源注册功能实现服务资源的添加、更新和删除操作，分为服务注册和接口注册两种资源类型。
资源编辑：对资源基本信息存在变化的情况进行修改，实现服务资源的在线更新维护。
资源删除：对于无效的服务资源进行删除操作，保证资源目录里的所有资源皆是有效的。
资源查询：根据资源类型、资源名称、上传时间等信息对资源进行查询，支持资源详情查看。
2、信息反馈处置
查看用户反馈的管线问题点和变化信息，反馈处理结论。
3、审核审批
公共服务资源审批：查看已审批或者待审批的服务列表，对待审批资源进行审核审批操作，可以查看已审批或待审批服务的详细信息，包括状态、服务名称、发布部门、申请部门及历史流水等信息。 
自定义范围面服务资源申请审批：对待审批申请进行处理，将按需发布的自定义范围管线服务注册到系统中，并授权用户使用。
网格化管线系统申请审批：对社会化单位申请信息进行受理，记录系统构建和分发工作信息。


	（六）地下市政设施和管线隐患综合管理

	1
	-地下市政设施和管线隐患数据汇聚管理
	系统可以集中记录和管理地下市政设施和管线的风险隐患信息，包括隐患编号、隐患名称、位置、类型、等级等，构建一个完整的隐患数据库，并为后续的分析和决策提供准确的数据基础。


	2
	-地下市政设施和管线隐患监测管理
	依托于隐患一张图，建立与扬州城市生命线燃气泄漏、城市内涝、道路塌陷、第三方施工破坏等专项应用场景监测共享分析，实现对地下市政设施和地下管线相关的各类实时数据接入、实时数据查询、实时数据比对、实时数据汇总、实时数据导出和实时数据分析，同时结合设施类型提供相应的综合断面分析、爆管关阀分析、安全间距分析、管线埋深分析、空洞影响分析、超期服役分析等预警分析，对隐患信息进行监测管理。

	3
	-地下市政设施和管线风险隐患协同处置管理
	地下市政设施和管线风险隐患协同处置面向隐患处置全流程监管，实现基于二三维地理信息技术的隐患可视化，基于工作流的治理会商、隐患工程治理、隐患治理工程现场监管、隐患分类统计和治理率统计等功能。
系统记录整个风险隐患处置过程数据，包含处置时间、处置方式、相关处置结果拍照、参与处置的相关人员、核实人员等。
1、风险隐患录入
系统具备集中记录和管理地下管线的风险隐患信息的功能，包括但不限于隐患编号、隐患名称、具体位置、隐患类型以及相应的等级。通过构建一个完整的隐患数据库，系统为后续的分析和决策提供了准确的数据基础，有助于更有效地进行管线安全管理与风险评估。
2、风险隐患核实
对隐患记录进行核实，确保风险隐患报告的准确性和真实性，以明确隐患的具体情况和严重程度。通过有效的核实，为后续的隐患处置提供必要的依据，确保问题得到妥善处理。
3、风险隐患推送
明确责任归属并通过离线推送将相关信息通过城市生命线系统传达至权属单位，实现对已核实的隐患信息的及时通知，确保相关人员能够及时了解隐患的具体情况
4、风险隐患处置
在整个处置过程中，系统将详细记录各个环节的数据，包括但不限于处置时间、处置方式、相关处置结果的拍照、参与处置的相关人员以及核实人员等关键信息。系统记录的数据将为风险隐患管理和分析提供准确而全面的依据，确保整个处置过程的可追溯性和透明性。
5、风险隐患跟踪
风险隐患处理完成后，将风险隐患纳入历史库，并进行相关资料的归档。系统实现了隐患跟踪功能，监测并记录了隐患处理的全过程及结果。通过实时更新隐患的状态、跟踪处理进度和效果，系统提供了对处置工作效果的监控和评估。为风险管理提供了数据支持，确保整个处理过程的全面性和可靠性。整合历史库的数据，系统为未来的风险分析和决策提供了丰富的信息资源。



2、移动端外业调查软件开发
外业调查系统主要是辅助外业进行管线数据生产，实现外业探测数据的快速化录入、可视化编辑、可定制化的质检成图、灵活的教据导入导出，既能满足专业管线探测单位对扬州城市地下管线教据处理的需要，又为测绘部门及管线权属单位进行竣工测量、数据更新提供了一套行之有效的解决方案。该类型软件应可通过网络下载安装包实现电脑端和移动端的安装使用，采购人享有完全的后台控制权限，可以设定地域和时间等使用限制等。
	1
	-外业移动数据采集工具
	建立一套移动端数据采集工具，避免传统纸质媒介在采集过程中出现的难保存、易损坏等缺点。同时支持叠加地形、影像等离线地图，从草图到CAD一键生成，让管线数据采集与CAD成图更方便、快捷，提高管线外业采集与内业整理的工作效率。

	2
	-数据录入工具

	1、数据成图（演示内容）
数据成图模块的作用是将外业成数据（MDB、EXCL、DAT）导入成DWG图纸，并将数据问题项进行定位展示，同时通过数据整饰功能，用管线自动化标注、扯旗放大、生成断面、数据标准分幅、沿道路分幅等方式进行出图整理和打印输出。
2、数据编辑（演示内容）
数据编辑模块是针对管线及其附属设施提供数据编辑功能，包括新增管点、合并管点、移动管点、新增管线、编辑管线形状、拆分管线、反转管线、撤销、重做、删除等基本操作。同时也可通过绘图面板直接在地图上进行管线设施的标绘，在属性窗口实现管线属性信息的录入和更新。
3、数据检查（演示内容）
保障外业采集数据的准确性和完整性，包含数据格式检查、数据范围检查、逻辑关系检查、重复数据检查、数据完整性检查等。
4、数据输出（演示内容）
系统在CAD平台实现标准图幅输出、沿道路分幅输出、报表输出、断面图输出。
5、数据更新入库
数据更新入库模块实现了管线数据的自动接边判断机制，能自动检查数据完整性，并可根据管线线段和营线点数据结构及其连接关系，生成管线图形，并存入管线系统数据库。更新模块实现了要素级数据更新，实现了管线数据二三维数据的动态增量更新。

	3
	-管线数据标准化转换工具软件
	该工具软件根据省生命线工程管线数据标准的具体要求，针对扬州市的实际情况，定制开发将扬州市综合数据库的数据转换为省生命线工程的标准化数据，以满足省生命线工程对管线数据脱密脱敏处理的要求。


	4
	-管线数据质检软件
	该工具软件主要提供给数据治理过程中的数据质检人员、管线竣工测量后的竣工数据质检人员等，以确保管线数据质量的正确性和规范性。
数据质检主要目的是保证管线测量成果在内容格式上完全符合数据标准要求，保证成果数据属性的逻辑正确性。主要包括结构检查、空间检查、属性检查、逻辑检查、管点逻辑检查、管线逻辑检查、井室逻辑检查、图和GIS库一致性检查、汇交表和回执单生成、错误浏览与修改等功能。
1、结构检查（演示内容）
结构检查的检查项主要包括文件版本检查、文件名检查、图层名检查、图层完整性检查，例如是否存在非标准管线图层、有管线图层时是否缺少对应管点层、有井室线层时是否缺少对应井室点图层、有井室点层时是否缺少对应管点图层。
2、空间检查（演示内容）
空间检查主要包括检查管点中的孤点孤线检查，重复点、注记、线检查，微短超长管线检查，坐标高程范围检查，检查断面尺寸，管径检查等。
3、属性检查（演示内容）
属性检查主要包括检查要素属性项是否与标准一致、检查要素属性必填项是否均已填写、检查要素属性内容是否符合标准值域要求、检查要素属性内容是否符合标准枚举值要求等。
4、逻辑检查（演示内容）
逻辑检查主要包括图层与实体一致性检查、代码与属性一致性检查、探测日期与元数据逻辑检查、高程埋深一致性检查等。
5、管点逻辑检查
管点逻辑检查主要是针对管点属性的逻辑检查，包括变径检查、变材检查、管点点特征检查、隐蔽点属性一致性检查、三四通管点中心点高程一致性检查、旋转角检查、隐蔽点埋深一致性检查。
6、管线逻辑检查
管线逻辑检查主要是针对管线属性的逻辑检查，包括排水流向检查、埋设类型与断面尺寸一致性检查、埋设类型与总孔数一致性检查、埋设类型与占用孔数一致性检查、埋设类型与电缆条数一致性检查、埋设类型与线型一致性检查、建设年代与探测日期逻辑检查、管线高差合理性检查、间距分析。
7、井室逻辑检查
井室逻辑检查主要针对井室的属性逻辑检查，主要包括管点高程与井室点高程一致性检查、井室逻辑检查、井室点与井室线一致性检查。
8、图和GIS库一致性检查
对图和GIS库一致性检查进行一致性检查，将当前图与数据库中的数据比较，若有不一致的数据，检查结果列表显示,，双击后可进行定位。
9、汇交表生成（演示内容）
通过质检程序后，根据质检结果信息自动输出汇交表与回执单，汇交单位可根据回执单了解汇交的管线数据情况。
10、错误浏览与修改（演示内容）
提供数据质检过程中管线数据检查出的错误信息浏览，可以查看错误编号、错误类型、要素名称、错误描述信息以及坐标等信息，基于错误列表进行错误定位与修改。



3、服务要求
（1）中标人应具备完善的项目管理体系，能够对进度、质量、变更进行全面的控制，对代码、文档进行完备的版本管理，并保证项目过程中的沟通顺畅。
（2）中标人应有严格的质量控制管理体系，系统的需求分析、系统设计及开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照采购人的要求，提交相应的规范文件，由采购人统一管理。同时中标人须具备良好的软件质量保证机制，对项目各个阶段的质量进行控制。
（3）中标人应积极配合采购人及其委托监理单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实采购人和监理单位提出的整改要求。
（4）中标人应积极配合采购人及其委托的专业的第三方检测机构对系统进行跟踪测评（包括软件第三方测评、等级保护测评、密码应用安全性评估），并在每次测评后于规定时间内完成整改，必须通过系统测评并取得测评报告后方可验收。如因中标人提交测评的系统质量问题导致项目延期或第三方测评次数增多并产生额外费用的，均由中标人承担责任和费用。
（5）对于因中标人原因造成项目质量不合格、项目延期等问题，采购人有权利依照合同对中标人进行经济处罚。
（6）中标人应建立完善信息安全保障机制。本项目独立建设，但因涉及保密数据处理整合，中标人需根据本项目实际情况建立完善的保障机制，确保系统安全稳定运行、数据安全不泄露。（须提供承诺，扫描上传，格式自拟）。
（7）采购人有权对中标人提供的各项服务参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。供应商提供承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任。（须提供承诺，扫描上传，格式自拟）。。
（8）投标人需承诺在本项目建设及运维期内免费完成与江苏省城市生命线监管系统及其他省级行业管理平台数据对接工作。（须提供承诺，扫描上传，格式自拟）。

（二）信息安全保障体系建设
1、信息安全建设
1.1网络安全
按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)以及《信息安全技术—网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）标准第三级的安全保护能力，结合系统的业务安全需求特点，应使扬州市地下市政基础设施信息综合管理平台不仅达到网络安全等级保护“第三级基本要求”和“第三级安全保护能力”，而且需符合其自身业务特点。
三级等保要求基础性指标、常规性指标、重点保护和安全保障能力的综合实力都要达到国家规定的标准，有效提升信息系统的安全性和可靠性。要求主要包括以下几个方面：
A.基础设施防护：包括网络安全设备、操作系统、数据库、应用服务器等方面的安全防护，确保信息系统的基础设施不被攻击或破坏。
B.数据安全防护：包括数据的加密、备份、恢复等方面的安全措施，防止数据泄露、损坏或被篡改。
C.用户身份认证和访问控制：确定用户身份，并根据其权限分配访问控制，防止未授权人员访问系统或数据。
D.安全监测与应急响应：包括安全漏洞扫描、恶意代码检测、入侵检测等方面的安全监测与事件响应，能够及时识别和处理安全事件。
1.2密码应用安全
根据 GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，在物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据几个层面分别满足密码应用要求中对应的等保三级的要求，建设一套合规适用的密钥管理体系，并在建立相应的配套密码安全管理制度，通过密码技术与安全管理相结合，通过密码资源池所提供的密码安全服务，保证扬州市地下市政基础设施信息综合管理平台安全稳定运行。通过国产密码技术的应用，减少或消除平台存在的安全风险。对于未采用密码技术保护的，采用国产密码技术进行保护，已采用国外密码技术进行保护的，替换为自主可控的国产密码技术进行保护。充分考虑国家法律法规、行业规范等政策需求，积极响应国家号召，促进信息系统建设与信息安全可控发展。
1.3数据安全
按照《数据安全法》、《个人信息保护法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)、《信息安全技术—政务信息共享—数据安全技术要求》（GB/T 39477-2020）等标准的要求，以技术保障为基础、以监测预警为核心、以协同响应为目标，围绕国家在数据安全防护体系核心合规性标准要求，在数据、人、工具、管理安全等方面进行积极防御，全面建成全方位数据安全体系。根据数据安全的相关需求，经过专业化实施，采用独立的生产数据脱敏环境，实现数据脱敏的自动化及可视化，保障数据安全，加强数据调用管理，提升操作效率，建设一套高安全、高性能、高可靠、易管理、易操作的数据安全系统及数据安全风险评估办法。
2、成品软硬件采购
2.1绿色数据中心政府采购需求标准：
（1） 项目清单中的防火墙必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库[2023]7号）关于网络防火墙采购需求标准（投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函扫描上传）；
（2） 项目清单中的UPS必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库[2023]7号）关于不间断电源采购需求标准（投标人需提供承诺函扫描上传）；
（3） 采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
网络防火墙技术指标要求
	
	指标
	限制值
	判定依据/方法

	1
	固定端口防火墙产品轻量化指标要求
	吞吐量档位40G以上
	体积上限
	36 dm3
	1．体积指产品长*高*深（不含挂耳、走线齿）
2．吞吐量采用IPV4协议类型
3. 附录F要求

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤5 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位30G以上~40G
	体积上限
	18 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤6 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位20G以上~30G
	体积上限
	18 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤16 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位10G以上~20G
	体积上限
	12 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤23 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位1G以上~10G
	体积上限
	12 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤25 W/Gbps
	

	
	
	吞吐量档位1G及以下
	体积上限
	10 dm3
	

	
	
	
	功耗/吞吐量
	≤65 W/Gbps
	

	2
	固定端口防火墙外部电源
	能耗
	GB20943的节能评价值
	检测方法依据GB 20943要求执行

	3
	内部电源输出效率
	20%负载
	≥85%
	检测方法依据HJ 2507附录B要求执行

	
	
	50%负载
	≥89%
	

	
	
	100%负载
	≥85%
	

	4
	单路电源最低功率因数(50%负载下的)     
	≥0.90
	

	5
	噪声发射
	有人值守
	≤7.6 Bels
	检测方法依据YD/T 1816要求执行

	
	
	无人值守
	≤8.1 Bels
	



不间断电源能效应符合GB/T 14715中一级能效要求。
2.2操作系统必须满足【财库〔2023〕34号】财政部 工业和信息化部关于印发
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的服务器操作系统政府采购需求标准：1、采购文件中列明服务器操作系统的技术参数以采购文件为准；2、其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕34号】要求（须提供承诺，扫描上传）。
2.3数据库必须满足【财库〔2023〕35号】财政部 工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的集中式数据库政府采购需求标准:1、采购文件中列明数据库的技术参数以采购文件为准；2、其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕35号】要求（须提供承诺，扫描上传）。
2.4均含安装、调试、集成。该类型产品必须符合国产化信创和兼容性要求，所有成品软件均应终生授权，所有权和使用权均属于采购人。投标人选用的软件若不符合项目整体效用需求，采购人有权要求更新采购。
	序号
	采购
内容
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	安全可靠web中间件
	1、支持流行的开发框架。
2、用来保存会话数据的内存缓存服务器在运行时支持动态扩展，新加入的缓存服务器可以立刻分担负载，降低整个集群的压力，避免内存空间不足的问题。
3、支持完善的监控诊断和快照分析系统，在出现问题或者潜在隐患时会自动生成内容详细的快照，并提供快照回放功能。
4、支持全面的国产软硬件环境适配，对国产CPU架构、国产操作系统、国产数据库等均能实现兼容性适配。
5、支持多维度的安全访问能力，包括：对外部访问的来源控制以及禁用不安全的方法等。
（1-3项提供承诺函，格式自拟；4-5项提供软件截图，扫描上传）
	套
	2

	2
	安全可靠消息中间件
	1、系统中通过消息中间件进行消息传输，其内部采用可靠队列机制进行消息的发送与接收，确保消息数据一次且仅有一次被传输，保证消息在传输过程不错、不漏、不重；保证在出现宕机或网络故障等情况，数据能在系统和网络恢复后得到传输，保证消息传输的可靠性。
2、提供断点续传功能。在传输过程中，不论是系统非正常关机还是网络意外中断，消息都会仍保留在节点的消息队列中，等待系统恢复后，消息再从传输失败点继续发送，而不是重新发送整个消息。
3、提供多层次的异步通讯机制，消息生产者和消费者不在网络上直接相互通话，而是间接地将消息放入消息队列，双方完全不需要了解对方是否在线。
4、支持多种数据类型的消息传输，包括：BUF消息、FILE 消息、事件消息和触发消息等多种消息格式，提供消息自定义属性、消息生命周期、统计消息等多种消息增强功能。
5、系统支持第三方安全接口。可以外挂加密算法，集成第三方接口；支持与PKI产品结合使用，完成数据的加密、电子签名等。
（1-5项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
	套
	1

	3
	数据安全加密软件（单机版）
	1、数据加密：超过规定的使用期限，数据领取单位无法查看使用数据；加密数据使用期限到期后，能够提供续期功能
2、支持的数据格式：矢量数据Shp、Gdb、Dwg格式；影像数据Tif、Img格式。
3、软件兼容性：数据分发单位使用的安全控制系统服务端支持主流操作系统，并且支持接口开发；数据领取单位使用的安全控制系统客户端支持主流Windows操作系统。
4、软件使用方便性：支持批量加解密数据；支持一键式安装；客户端不限制端点数量，不限制分发次数等。
5、支持邮件审批解密，对邮件客户端OUTLOOK、Foxmail等发送邮件进行审批，审批通过后邮件成功外发，未通过则不对外发送邮件。
★6、支持透明加解密、主动加密（半透明），支持在各类型终端上的各种应用软件灵活设置透明加解密或半透明策略。（需提供截图）
★7、支持对外发文档进行细粒度的访问权限控制，至少包括只读、打印、使用时长、使用次数，对于超过使用条件文档，可自动销毁，支持远程回收及外发文件查看使用日志记录能力。（需提供截图）
（1-5项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
	套
	1

	4
	终端安全管理系统
	1、支持级联或集群化部署方式，控制中心根据客户端点数的增加支持横向扩展； 
2、支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能。
3、支持不少于三个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率。
4、支持对终端各种外设（USB存储、硬盘、存储卡、光驱、打印机、扫描仪、摄像头、手机、平板等）、接口（USB口、串口、并口、1394、PCMIA）设置使用权限，并支持生效时间设置。
5、支持对单点维护功能，可远程查看终端实时运行的进程，需要包含进程名称，进程用户、命令行（执行路径+执行参数）、内存占用、签名、产品名称、公司名称等，支持远程结束进程。
6、客户端授权≥10个
★7、支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约10层模式下的扫描。（需提供截图）
★8、支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护。（需提供截图）
★9、支持对外设进行多维度的放行，包括设备名称、PID/VID、实例路径，通过添加实现例外或加黑。（需提供截图）
（1-6项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
	套
	1

	5
	终端防泄漏
	1、终端安全管理、安全策略配置、安全日志收集以及终端风险展示，管理中心最大承载10000点终端。支持国产化操作系统。
2、支持统计终端所在的责任人、部门、IP、MAC地址、计算机名、操作系统、客户端版本等信息；支持收集终端CPU、内存、主板、显卡、硬盘驱动器等信息；支持给下级管理中心分配和回收授权。
3、终端上线后将自动加上终端标签，并可根据实际情况手动进行标签的加减以及恢复默认标签；
4、系统能够监控到用户的打印或虚拟打印行为，能够根据不同用户设置不同的打印权限，能够对打印的敏感文件进行审计、拦截、提供流程申请、要求说明原因、添加水印等保护，水印内容、样式、字体、颜色可以自定义，支持文字、图片、二维码、溯源水印。
5、系统能够监控终端屏幕，对打开敏感文件窗口自动添加文字、图片、二维码水印，可以自定义，可随着窗口移动和隐藏；系统也能够直接在屏幕上添加文字、图片、二维码或隐写水印；同时，系统能够阻止用户对敏感文件的截屏、录屏行为，支持系统自带的截屏、录屏软件和第三方的截屏、录屏软件。
6、客户端授权≥10个。
★7、支持分发文件管理功能 ，支持文本文件、可执行文件以及其他文件的上传，单文件支持≤1G，支持制定文件下发后的存放位置，可执行文件下发后，支持执行方式的选择，执行方式包括：接收并运行和只接收，同时支持设置可执行文件后台运行。（需提供截图）
★8、系统提供策略继承能力，终端策略能够在继承部门策略的同时，定义属于终端的独立策略，系统提供动态策略，根据终端标签定制专属安全策略。（需提供截图）
（1-6项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
	套
	1

	6
	可信浏览器
	1、支持主流系统全平台多端统一管控；信创平台需支持国产主流CPU和主流国产操作系统；
2、支持HTTP/1.1、HTTP/2.0协议、Web Workers、MathML、支持W3C标准、HTML5最新标准支持WebGL(Web图形库)
3、支持WebGL硬件加速。HTML5支持度不低于539。CSS3层叠样式表支持度不低于69%。
4、支持国密算法，包括：SM2/SM3/SM4；支持SSL单/双向协议；支持最新TLCP标准；支持极速、兼容模式下通过国密协议访问，针对国密网站优先通过国密协议访问。
5、浏览器的内核不低于Blink102版本； 浏览器的V8引擎版本不低于10.2.0.0
6、提供适配性检测工具，可检测应用与浏览器支持标准的适配性情况。
7、支持本地用户数据加密，防止用户保存的密码被明文导出。敏感类数据支持绑定设备加密，只能本机使用，非敏感不绑定设备加密。
★8、插件：支持NPAPI插件（需提供第三方检测机构测试报告）
★9、支持DoH（https DNS）协议，在进行DNS查询时通过加密方式传送数据包，避免DNS解析中间人攻击（需提供第三方检测机构测试报告）
（1-7项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
	套
	5

	7
	国产化操作系统（工作站）
	1、支持国产化信创CPU平台。
2、提供图形化管理工具和统一的管理平台，构建数据中心、高可用集群和负载均衡集群、虚拟化应用服务、分布式文件系统等。
3、操作系统产品具备自主知识产权，系统基于统一版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台，内核版本不低于4.19。
4、系统默认集成安全管控工具，支持自研内核统一访问控制的安全框架，内置式一体化安全体系，支持多策略融合的强制访问控制机制，须包括SELINUX、APPARMOR等。
5、提供运维监控工具，支持对系统体检、系统监控、日志收集等功能，提高易管理性，快速诊断识别，减少运维成本
6、支持RPM软件包管理工具DNF；为保证软件与操作系统兼容性，提供自主研发的rpm到deb软件包格式转换工具和模块。
（1-6项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
因系统平台尚未开发，投标人应提供操作系统、数据库、GIS引擎满足本项目技术参数要求，且与本项目系统平台的有效适配，若不适配将无条件免费更换能够满足适配要求的产品设备的承诺函。（须提供承诺，扫描上传，格式见附件15）
	套
	5

	8
	国产化操作系统（服务器）
	1、 支持KVM、Docker、LXC等虚拟化方式。
2、支持NTFS、XFS、GFS2、Ext3、Ext4等文件系统。
3、支持FCoE、iSCSI，支持Ceph块设备，内置支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速IO。
4、支持swap压缩以减少IO并提高性能。
5、支持多种中文输入法，兼容国内主流的自主数据库、自主中间件。
（1-5项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
因系统平台尚未开发，投标人应提供操作系统、数据库、GIS引擎满足本项目技术参数要求，且与本项目系统平台的有效适配，若不适配将无条件免费更换能够满足适配要求的产品设备的承诺函。（须提供承诺，扫描上传，格式见附件15）
	套
	2

	9
	安全可靠数据库
	1、产品需为国产化集中式关系型数据库。具有跨操作系统平台的能力，支持国产化操作系统和处理器。
2、针对国产处理器平台有专门的优化技术，要求在2路国产处理器平台上TPCC测试中100仓数据量性能能达到150万tpmC以上。
3、产品具备高安全性，支持自主访问控制、基于安全标签的强制访问控制、用户角色三权分立、审计、加密、身份识别与验证等安全功能。
4、支持动态数据脱敏，在不改变源数据的前提下，通过在脱敏策略上配置针对的用户场景（FILTER）、指定的敏感列标签（LABEL）和对应的脱敏方式（MASKING FUNCTION）来灵活地进行隐私数据保护。
5、内置内存引擎，是真正的存储引擎，可通过简单操作语句直接指定是否启用内存引擎。能够实现在同一个实例中内存表跟普通的磁盘表的共存，内存表支持ACID、常用SQL语法、存储过程和数据持久化等功能特性，针对内存表支持使用PREPARE语句的查询原生编译。(该功能需提供操作截图，对操作做详细步骤说明，并加盖投标人公章）
6、基于数据库内核本身，不通过插件或第三方软件即可实现在同一数据库实例中，同时支持行存表和列存表，可通过查看表详情或内置视图明确该表属于行存还是列存形态。在同一个事务中，可分别对行存表和列存表进行增删改查操作，并且支持将行存表与列存表进行多表关联查询操作。
7、支持HA故障转移集群和主备同步技术，支持共享存储集群。支持读写分离以及故障转移功能，支持主从、一主多从、级联复制等架构，从库能设置延迟复制和优选提交复制。集群在确保RPO=0的前提下，可以实现RTO≤10s。
（1-7项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
因系统平台尚未开发，投标人应提供操作系统、数据库、GIS引擎满足本项目技术参数要求，且与本项目系统平台的有效适配，若不适配将无条件免费更换能够满足适配要求的产品设备的承诺函。（须提供承诺，扫描上传，格式见附件15）
	套
	2

	10
	GIS引擎（政务外网）
	1、必须是国产、安全自主可控的GIS平台，属于自主可靠企业核心软件品牌，完全自主安全可控知识产权的国产软件平台；
2、GIS软件支持主流 CPU 架构；支持主流国产化操作系统系列；支持主流国产数据库等；
3、支持服务器端的地图服务和数据服务的聚合，聚合后的服务可作为一个服务对外提供访问，聚合地图服务来源包括地图瓦片包，包括WMS、WMTS、WFS、WCS服务；地图服务聚合后，支持发布为地图REST服务、WMS服务、WMTS服务等；
4、支持直接发布二维瓦片为地图服务，包括不限于FastDFS等分布式存储的多版本地图瓦片，阿里云OTS存储的地图瓦片，磁盘文件存储的地图瓦片，ZXY瓦片，以及标准的MBTiles、GeoPackage瓦片、矢量要素瓦片、标准UTFGrid格式的属性瓦片；
5、地图软件应具备良好的开放性和通用性，满足《开放式空间数据库互联互访Opening Geospatial Database Connectivity(OGDC)》接口标准；
6、支持来自多种数据源的数据，支持多种不同格式源数据的转入转出：如CAD的DWG、DXF、DGN等数据格式；可以导入E00、UDD/UDB、SHP、MIF、TAB等GIS数据格式；支持国家《地球空间数据交换格式》.VCT；支持多种影像数据格式，如MrSID、TIF、BMP、JPG，以及影像压缩格式等；
7、支持丰富的开发方式，提供整套的SDK，包括但不限于：3D WebGL SDK、Android SDK、iOS SDK、OpenLayers/MapboxGL/Leaflet等JavaScript SDK；
8、GIS软件须满足高可用、高效率、高并发和多部门对接等需求，满足对地图服务进行分布式切图及分布式的多节点并行切图等功能，要求投标人选用的GIS软件支持动态图形化方法和装置、分布式集群等相关能力；
9、桌面GIS软件具有良好跨平台能力，能够支持主流操作系统，支持全国产化软硬件环境。能够支持在ARM平台环境下导入*.dxf、*.dwg格式的CAD数据文件；
10、服务器GIS软件平台具备良好三维服务能力，能够支持BIM、3DMAX人工建模、倾斜摄影、海量地形等多种数据类型，支撑构建复杂的三维应用。全面支持T/CAGIS 2—2020《空间三维模型数据服务接口》标准和CH/T 9040-2023 《空间三维模型瓦片数据格式》标准 (S3M)。
因系统平台尚未开发，投标人应提供操作系统、数据库、GIS引擎满足本项目技术参数要求，且与本项目系统平台的有效适配，若不适配将无条件免费更换能够满足适配要求的产品设备的承诺函。（须提供承诺，扫描上传，格式见附件15）
	套
	1

	11
	GIS引擎（专网）
	地理信息系统桌面软件
1、支持国产数据库，支持数据仓库，，支持内存数据库等。
2、支持Shape file格式数据，无需格式转换，可直接进行编辑，比如新建、删除、修改矢量要素等操作。
3、支持多种类型的地理坐标系和投影坐标系，并支持自定义投影。支持定义投影和进行投影转换。支持动态投影，即不改变原始数据投影情况下，动态显示在其他投影坐标系下。
4、要求原生支持Revit数据。
5、提供常用的2D和3D符号库，支持自定义符号库，能够实现水系渐变、虚线实部相交、阴影等制图符号效果，满足用户制作专业地图的需求。
6、支持通用标准的服务数据、slpk数据的加载。支持对点、3D对象、点云、集成网格或建筑物场景服务。
7、支持矢量切片生产及发布，支持自定义矢量切片方案。
8、支持对SLPK进行裁剪。支持对倾斜SLPK、点SLPK、建筑SLPK、3D Object SLPK、点云类型SLPK进行裁剪。
9、支持制图综合，提供简化线、简化面、简化共享边、平滑线、平滑面、平滑共享边等工具。

三维数据治理模块
1、要求支持不同来源、不同精度的三维模型数据融合
2、要求同时支持3D Tiles、S3M格式
3、支持修模倾斜OSGB数据转换。	
4、支持自定义坐标系倾斜OSGB数据转换。
5、要求支持Geo3DML地质体数据的接入
6、支持合并本地3D Object、Integrated Mesh 类型的SLPK文件。
7、要求支持对已有数据和服务的在线更新。

地理信息系统服务器端软件
1、要求提供强大、方便、灵活、细致的GIS服务创建和管理框架，包括不限于支持以下OGC各种标准：WMS- 1.0.0、1.1.0、1.1.1 和 1.3.0，WFS- 1.0、1.1、2.0，WCS- 1.0.0、1.1.0、1.1.1、1.1.2 和 2.0.1，WMTS-1.0， WPS 1.0.0、KML2.2、GeoJSON等。
2、要求提供要素服务的自定义客户端导出能力，可以将发布的要素服务通过自定义的客户端导出为File Geodatabase或SQLite数据库中。
3、提供三维场景服务、矢量切片服务的发布与访问。
4、要求支持为服务设置详细的元数据信息，在发布资源时自动应用；支持按需编辑元数据；可通过REST服务访问元数据信息。
5、要求GIS服务器支持预先定义共享实例池，允许大量访问频率低的地图数据服务使用预定义共享实例池，降低不常用数据服务对硬件资源的消耗。
6、要求提供服务器端切片机制和便捷的切片更新工具，支持按需切片和预切片，支持指定范围或绘制自定义感兴趣区域、指定比例尺的切片快速更新和创建，支持切片地图服务与非切片地图服务的叠加显示。
7、要求提供可配置的服务器门户，通过该门户可以轻松发现和使用服务器资源，包括浏览、查看服务的详细信息，分享资源，快速在地图窗口中浏览数据，创建要素、切片服务，更改资源的所有者，对服务器资源进行角色和访问权限控制，并且门户支持定制。
8、要求提供专业的性能优化技术。为了面对多用户并发访问以及服务器端空间计算的需要，GIS应用服务器应提供诸多服务器调优技术，至少应包括：服务器端地图切片技术、服务器端进程预运行、服务器端缓冲池等。
9、要求提供Rest架构的后台管理接口，能够通过管理接口能够实现对GIS Server站点和集群的管理操作，包括：创建、删除、启动、停止等；以及能够实现对集群、GIS计算节点的信息统计，包括：事务处理量、处理时间等。
10、要求提供多方位的安全机制，支持基于用户和角色的安全授权，支持基于令牌的身份认证，支持SSL（Security Socket Layer）加密机制，支持反向代理服务器部署策略，支持PKI认证，增强安全性。
因系统平台尚未开发，投标人应提供操作系统、数据库、GIS引擎满足本项目技术参数要求，且与本项目系统平台的有效适配，若不适配将无条件免费更换能够满足适配要求的产品设备的承诺函。（须提供承诺，扫描上传，格式见附件15）
	套
	1



3、安全设备采购
均含安装、调试、集成。投标人选用的软件若不符合项目整体效用需求，采购人有权要求更新采购。
	序号
	采购
内容
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	防火墙
	1、基础参数：国产化CPU，国产化内存，国产化操作系统 ,≥1U，内存≥16G，机械硬盘≥1T，千兆电口≥16个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个，冗余电源, 扩展槽位≥2个，防火墙吞吐≥20G，并发连接≥500万，每秒新建连接≥15万，应用层吞吐量≥10G，FW+IPS吞吐量≥3G，FW+AV吞吐量≥3G，FW+WAF吞吐量≥2G，全威胁吞吐量≥2G。默认含≥25个IPsecVPN 并发隧道数（最大≥10000）和≥25个SSLVPN 并发用户数（最大≥2000）。
2、支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP等协议进行病毒防御；支持至少2种专业反病毒厂商或研究机构的病毒特征库，病毒特征库规模不低于400万。
3、能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；支持对最多16级的压缩文件进行解压查杀，支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀。
★4、所投产品必须支持命中时间分析和安全策略推荐。命中时间分析展示被命中的安全策略的名称、状态、命中数、策略创建时间、首次命中时间和最近命中时间；安全策略推荐定可以指定策略流量，分析后自动生成源地址精度更高的安全策略。能够基于源地址精确合并和源地址子网合并，并自动生成策略名称、源对象、目的对象和服务对象。（需提供截图）
★5、所投设备必须提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取（需提供截图）
★6、支持在设备漏洞防护特征库直接查阅攻击的名称、CVEID、CNNVDID、CWEID、严重性、影响的平台、类型、描述、解决方案建议等详细信息；（需提供能够在设备上显示以上内容详细信息的截图）
（1-3项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
	套
	2

	2
	入侵防御网关
	1、基础参数：国产化芯片和操作系统，≥1U，内存≥32G（2*16G）,机械硬盘≥4TB,千兆电口≥8个（含1个管理口,支持1组Bypass）,千兆光口≥4个, 1个CONSOLE口,冗余电源,扩展槽位≥2个,整机吞吐率≥8Gbps，最大并发连接数≥150万，IPS吞吐率≥3Gbps。含三年入侵防御特征库升级许可。
2、采用僵尸主机与控制主机异常通信行为检测的方式，具有独立的僵尸主机特征库，能够对11000种以上僵尸主机行为进行监测，包括僵尸网络、木马控制、蠕虫、挖矿、勒索、移动端木马控制、APT等多类型的僵尸主机行为。支持对Windows、Linux、IOS、Android、Unix、MacOS等多种操作系统的僵尸主机检测，并对规则可设置相应警告、联动阻断动作。
★3、支持对攻击逃逸报文进行深度智能检测，包括IP分片、TCP分段、RPC分片分段、SMB分片分段、HTTP-Header折叠、HTTP-Body UTF-7编码、HTTP-Body UTF-16（LE/BE）编码、HTTP-Body UTF-32（LE/BE）编码、HTTP-Body压缩、HTTP-Post数据编码、邮件体编码、URL多重编码、URL斜线分隔符、URI相对目录欺骗、HTTP-Javascript编码、邮件头折叠等类型。（需提供截图）
★4、支持DDoS攻击事件分析，按照时间范围综合分析DDoS攻击类型分布、被攻击IP Top10、被攻击IP排名、被攻击IP流量排名等信息。（需提供截图）
★5、支持恶意程序检测，采用固网恶意程序检测智慧引擎、移动恶意程序检测智慧引擎、虚拟沙箱、YARA等多种检测方式。（需提供截图）
（1-2项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
	套
	1

	3
	防病毒网关
	1、基础参数：国产化芯片和操作系统，≥2U，千兆电口≥6个（默认电口具有≥1组Bypass）,千兆光口≥4个，万兆光口≥4个,扩展槽位≥2个,整机吞吐率≥10Gbps，最大并发连接数≥400W，病毒检测吞吐率≥2.5Gbps；含三年病毒库升级许可。
2、要求流行病毒检测率不低于95%；
3、要求病毒网关默认加载的流行病毒库总数大于600万，可本地化完成病毒地检测过滤与处理，无需发送到云端检测；
4、具有病毒文件隔离功能，管理员可方便地管理隔离区，可选择把隔离区的内容下载，以便后期的分析处理与取证；
★5、支持双引擎双库，且两个引擎可同时工作，各个应用协议可分别选择使用不同的病毒扫描引擎（快速扫描引擎或深度扫描引擎）进行病毒检测；（需提供截图）
★6、病毒引擎具备自动化的数据解压缩能力，无需手动配置，具备64层的数据解压缩病毒检测能力；（需提供产品功能检测报告）
   （1-4项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）  
	套
	1

	4
	日志审计网关
	1、基础参数：国产化芯片和操作系统，≥2U，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，1个console口，冗余电源，扩展槽位≥2个,内存≥32G，系统盘≥256G SSD，数据盘≥6T，USB接口≥2个，自带液晶屏，日志采集处理速度≥8000EPS，包含≥100个日志源授权。支持授权扩容，最大支持≥200点。
2、数据存储能力：压缩加密存储，压缩比不低10:1；日志存储不低于10000条/M ；支持百亿级数据交互式多条件查询，百亿级数据查询响应时间小于10s。
3、支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集。
4、支持独立展示每个被采集源最近24小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况，支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态；
★5、支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数；（需提供截图）
★6、支持基于时间轴展示日志数据分布，能够通过时间轴进行查询分析；（需提供截图）
（1-4项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
	套
	1

	5
	脆弱性扫描与管理一体机
	1、基础参数：国产化芯片和操作系统，≥1U，千兆电口≥6个，千兆光口≥2个，冗余电源，扩展槽位≥2个，1个Console接口，USB接口≥2个，内存≥16G；支持Web域名扫描无限制，并发扫描≥15个Web扫描任务；支持无限制IP扫描授权，并发扫描≥5个系统扫描任务，并发扫描≥150个IP地址，支持分布式部署。含3年漏洞特征库升级许可。
2、支持扫描系统漏洞数量大于350000种，web漏洞数量大于5000种，CVE漏洞数大于60000。 
3、支持至少三种漏洞验证方式如浏览器验证、注入验证、通用验证；支持对目标对象的账号管理、口令策略、认证授权、日志审计、文件权限、网络通信、系统服务等进行安全配置核查。支持目前主流协议、数据库、中间件、HTTP web服务、HTTPS web服务、常用摄像头等弱口令检测。
4、系统应支持数据库的登录扫描，包括数据库账号、密码，SYSDBA、SYSOPER、NORMAL认证，SID、数据库名称、实例名称及实例号等登录选项的设置，系统应支持数据库在线登陆验证。
★5、支持主流国产操作系统、数据库的扫描（需提供截图）
★6、支持对常见设备、数据库、应用服务器的配置核查；支持缺省内置标准基线核查模板，包括：等保三级检测要求等（需提供截图）
（1-4项提供承诺函，格式自拟，扫描上传） 
	套
	1

	6
	终端管控设备
	1、违规外联发生后阻断时间小于5秒。
2、用户登录KEY脱离后终端注销、锁屏响应时间小于5秒。
3、支持通过设置邮件地址的方式对自定义的告警信息进行邮件通知，告警事件类型不低于20种，可帮助管理人员及时掌握终端运行情况。
4、支持Ukey和PIN码双因子认证登录控制，支持拔Key响应，包括锁屏、注销等；支持设置口令复杂度、口令长度范围、PIN码有效期、最大尝试次数，以及停止操作鼠标键盘固定时间后进入锁屏状态。
5、支持Ukey丢失抢救机制，管理中心支持远程解绑并放行终端登录行为，支持单机版本地验证码抢救机制，可通过管理中心生成临时授权码帮助用户解决单机Ukey丢失无法登录问题。
6、至少10个网络版客户端点数授权 。
（1-6项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
	套
	1

	7
	打印刻录与监控审计系统
	1、支持显示组织机构以及终端信息包括终端责任人、部门、主机IP、MAC、操作状态、物理位置；
2、支持为文本添加水印，水印可自定义文本、字体、颜色，并支持图片预览；
3、支持设置系统登录口令、次数、更换周期、账户锁定周期等；
4、支持配置系统存储阈值，支持磁盘自动检测时间设置当磁盘使用比剩余大小不足时可进行数据备份或清理；支持数据清理设置可配置日志类型、存留天数；支持数据备份可按天数、日志类型进行数据备份；
5、10个网络版客户端点数授权。
（1-5项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
	套
	1
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	运维安全审计网关
	1、基础参数：国产化芯片和操作系统，≥1U，千兆电口10个，千兆光口≥4个，内存≥16G，机械硬盘≥4T，冗余电源，扩展槽位≥2个，主机/设备许可≥100个，最大可扩容到≥300个，用户数不限制，图形并发≥150，字符并发≥300。
2、支持微信小程序动态口令认证方式登录堡垒机，且当用户需要使用手机令牌登录时，需要强制绑定手机令牌。
3、支持随机生成不同、相同密码或者手动指定密码，改密日志内容包括改密账户总数，成功、失败和未修改数量，支持改密日志的下载，下载时需要输入用户密码以保障安全
4、不限操作系统类型，无需安装任何客户端插件，使用浏览器通过H5方式即可直接运维SSH、RDP、Telnet、VNC、Rlogin、SFTP资源；
5、支持在线回放运维人员对资源的操作过程，并可以对播放速度进行调整，播放速度支持最快16X快进，支持拖动、暂停、停止、跳过空闲、重新播放、截屏、切换会话等操作，支持运维记录按照允许执行、动态授权、拒绝执行、断开连接等进行筛选，支持文件传输按照上传文件（夹）、下载文件（夹）、重命名文件（夹）、删除文件（夹）、创建文件夹进行筛选，支持审计协同用户。
★6、支持多因子认证，方式包括手机令牌、手机短信、动态令牌、国密USBKey、指纹识别等多因子认证方式. （需提供能够体现上述功能及配置选项的截图）
★7、支持密码分段外发，改密完成之后，通过邮件将密码发送给指定的管理员，需要指定至少2个管理员，管理员A收到前半段密码，管理员B收到后半段密码（需提供截图）
（1-5项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
	套
	1

	9
	文档操作管控一体机
	1、基础参数：CPU≥1颗，内存≥64GB，硬盘≥480GB SSD+4T*2，接口≥4个千兆电口。
2、系统服务器:CPU、操作系统须满足安全可靠要求，含操作系统、防病毒系统、安全套件。
3、支持在办公文档上显示符合国家规范要求的显性标志；文件保存时应保持原标志属性信息；另存、导出、压缩、格式转换后，新文件标志属性文与原文件保持一致；支持防编辑、防内容复制、防打印功能；
4、系统具备在断网情况的变更、解除能力，网络恢复后能自动同步离线数据；
5、具备文件唯一识别功能，防止文件重复变更、签发。
★6、对电子文件绑定标志，在生成、使用、转全过程携带标识，不可分离不可篡改，实现电子文件的访问控制、显性标识、操作防护、副本追踪等功能（需提供检测报告或功能截图）
（1-5项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
	套
	1
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	网络审计设备
	1、基础参数：国产化芯片和操作系统，≥2U，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，支持≥1组Bypass，万兆光口≥2个，冗余电源，扩展槽位≥2个，7层最大检测吞吐率≥5470Mbps。CPU(≥3GHz, ≥4C/4T)，内存≥4*16G，硬盘≥2T。
2、支持多种报警机制，包括：控制台显示、Syslog报警、邮件报警。
3、行为审计日志和安全告警日志的输出格式必须开放，并提供文档对其格式进行说明，记录的日志信息应提供开放的查询接口，可根据平台需要对接口进行必要开发定制。
4、集中控制管理中心应提供对不少于5000万条数据的集中存储、查询、统计分析能力，对数据的查询统计速度应在合理范围内，数据收集应提供良好的数据缓存同步机制，保证网络链路出现短时间中断时，不影响数据收集工作，提供必要的数据归档、备份/恢复机制。
★5、支持对传输的敏感数据进行分类分级，基于自定义的策略和规则，对数据进行分类、标记和识别，以确定哪些数据需要进行保护。（需提供截图）
★6、可通过风险监控规则包含：数据传输保护级别低、数据访问行为异常等规则对传输数据潜在风险检测监控。（需提供截图） 
（1-4项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
	套
	1

	11
	数据脱敏一体机
	1、基础参数：支持国产化芯片和操作系统，2U，双电源，CPU≥8核16线程，千兆电口≥6个(1个管理口+1个HA口+4个业务口)，扩展槽位≥3个、内存≥32G，存储空间≥4T。脱敏速度≥15G/小时。
2、系统基于B/S架构web管理模式，提供中文操作界面，无需安装任何客户端或者代理。支持主流操作系统。
3、系统支持丰富的数据源和目标，数据源、目标配置通过系统界面实现：支持各类型主流关系型数据库、非关系型数据库脱敏；支持数据仓库脱敏。支持大数据平台脱敏。
4、支持源库到目标库脱敏（包含支持同库脱敏）、数据库到文件脱敏、文件到文件脱敏（包括FTP和SFTP方式）、文件到数据库脱敏。
5、支持对脱敏作业的预演，在长时间作业前，完成各类检查，包含权限检查，空间检查。字符集检查，硬件性能检查。
★6、可自定义增加脱敏规则，提供国密算法、随机映射、固定映射、替换、截断、截取，以及保留、取整、范围内浮动、比例内浮动等各种脱敏算法；（需提供截图）
（1-5项提供承诺函，格式自拟， 扫描上传）
	套
	1

	12
	数据库安全网关
	1、基础参数：国产化芯片和操作系统，≥2U，内存≥32G，存储空间≥4T，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，冗余电源，扩展槽位≥3个，网络吞吐率≥5Gbps，数据库吞吐≥1Gbps，峰值SQL处理能力≥22000条/秒，日处理事件数≥4000万条。
2、支持主流数据库协议，包括国产化/非国产化的关系型数据库、非关系型数据库等；具备数据库操作类、表、视图、索引、触发器、游标、事务各种对象的SQL操作审计；支持数据库请求和返回的双向审计，特别是SQL返回结果集、SQL语句响应时间、连接时长、表影响的字段、影响行数等内容；
3、支持从数据库流量中自动识别数据库，从流量分析结果中自动判别包含的数据库类型、版本、地址、端口、发现时间、会话时长、总事件数等信息，并且自动添加到待监控审计列表，无需用户提供网段、数据库地址等信息。
4、智能基线防护功能，可开启基线学习模式，自定义学习时长，掌握学习进度和基线详情，学习结束后可自动切换到防护状态，对学习的安全基线以外的行为智能识别自动告警；
★5、支持安全浏览器通过国密算法 SM2/SM3/SM4登录管理设备。（需提供截图）
（1-4项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
	套
	1

	13
	数据备份一体机
	1、基础参数：2U12盘位，CPU≥2颗（≥2.2GHz, ≥16C）、内存≥32GB、系统盘≥2* 240GB SSD，存储空间≥4块8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5英寸热插拔硬盘，万兆光网卡≥2个，千兆网口≥4个。备份软件授权：文件和数据库定时备份授权≥200个备份节点或者200T容量授权；系统整机定时备份授权≥200个备份节点或者200T容量授权；CDP实时备份授权≥200个备份节点或者200T容量授权； 
2、多种备份方式：支持实时备份、定时备份、增量备份等多种备份方式，确保数据的全面性和及时性。支持高效备份、备份压缩与限速、跨平台备份等。
3、多种恢复方式：提供完整数据恢复、个别文件恢复、还原到特定时间点等多种恢复方式，确保数据恢复的灵活性和准确性。支持快速恢复、虚拟机无代理恢复。
4、提供虚机迁移功能，可具备跨虚拟化版本下的虚拟机直接源平台到目的平台点对点迁移，无需中转。提供虚机在线跨虚拟化版本下的虚拟机直接源平台到目的平台点对点复制，无需中转。
5、采用实时捕获文件访问操作字节级持续数据保护技术（非快照类、块级传输），通过在操作系统核心层中植入文件过滤驱动程序，来实时捕获所有文件访问操作，实现真正的True CDP。
6、支持防加密类勒索病毒功能，支持备端可过滤源端删除动作，可秒级数据找回功能，而不需要定位感染时间。
7、支持断点续传，当实时任务执行过程中出现异常、断网等情况修复后，可自动从上一次断点处继续增量传输数据，无需重新进行完整数据传输
8、支持灾备管理网络和灾备数据传输网络隔离，管理网络异常时不影响数据网络，数据网络异常时可以使用管理网络登录查看，两个网络相互独立，互不影响。
（1-8项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
	套
	1

	14
	数据安全交换系统
	1、基础参数：光盘容量≥100片光盘容量（50片光盘刻录，50片光盘读取）；刻录特点：支持无限循环续刻、直至光盘容量满，最大支持100GB光盘；刻录速度：DVD±R≥24X ; DVD±R DL≥12X ; CD-R≥48X ; BD-R≥12X；交换速率≥300MB/5min；最大支持服务≥60个。
2、支持通过安全可靠测评的主流国产操作系统。
3、支持物理隔离网络间的数据文件，数据库文件等数据的单向导入、导出；支持文件等信息数据的定时、定容量、强制触发等多种方式的自动单向数据传输。
4、支持数据错误自动恢复功能、支持数据过滤和病毒查杀功能。基于三权分立的管理体系，支持访问控制和安全审计功能。
5、支持本地文件全量摆渡、支持网络文件全量摆渡（FTP、SFTP、Windows共享、SMB、NFS）、支持本地文件增量摆渡、支持网络文件增量摆渡（FTP、SFTP、Windows共享、SMB、NFS）
6、支持单向数据库表导入ORACLE、SQLSERVER、MYSQL及国产数据库
7、支持对摆渡文件进行病毒查杀、支持根据文件扩展名过滤摆渡文件、支持根据文件名关键字过滤摆渡文件、支持识别文件真实类型（扩展名），防止修改扩展名后违规摆渡
8、采用稳定、高效、可靠的全自动智能机械手臂，真正无人值守光盘摆渡。
★9、支持光盘数据摆渡后打印光盘盘面，便于摆渡光盘的识别、回收管理。（需提供第三方检测机构出具的检测报告）
★10、支持审批、审计、日志等功能，利用数据导出服务器中的数据导出刻录端管理软件，将数据进行病毒查杀，安全审计等处理后，将数据刻录至空白光盘。（需提供第三方检测机构出具的检测报告）
（1-8项提供承诺函，格式自拟，扫描上传）
	套
	2

	15
	UPS
	额定容量：1kVA
电池电压：24V DC
电池节数：12V2节
输出额定电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac
输出电压稳压精度：±1%
输出电流峰值系数：3:1
切换时间：市电模式转电池模式：0ms；市电模式转旁路模式：≤4ms
运行温度：0~40℃
相对湿度：0%~95%（无冷凝）。
（提供产品规格说明材料或承诺函，扫描上传）
	套
	1

	16
	管线三维数据处理分析专用设备
	基础参数：CPU≥16核/32线程；内存(RAM) ≥64；显卡(GPU) ≥24 GB；系统盘: NVMe SSD,容量≥ 1 TB 
数据盘:SATA SSD ≥3 TB 
管线三维建模、纹理和渲染数据，多视角动态渲染。
三维数据处理，数据清洗，分析及跨平台应用。
GIS空间分析处理速度≥20万要素/秒。
支持并行处理30+用户并发请求，响应时间≤2秒
（提供产品规格说明材料或承诺函，扫描上传）
	台
	3

	17
	商用密码产品加密机
	1、基础参数：2U机架式设备；具备液晶显示屏；千兆电口≥6个，双电源。
2、全面支持国密算法；
3、支持签名/验证、加密/解密、消息摘要、消息完整性保护等安全应用。
4、支持具备基于USBKEY的安全访问控制。
5、非对称密钥对密钥存储(对)≥1024；对称密钥密钥存储(个)≥2048；256位SM2密钥对生成(对/秒)≥90000；256位SM2签名(次/秒)≥90000；256位SM2验签(次/秒)≥30000；256位SM2加密(次/秒)≥25000；256位SM2解密(次/秒)≥37000；2048位RSA密钥对生成(对/秒)≥15；2048位RSA签名(次/秒)≥2000；2048位RSA验签(次/秒)≥60000；SM1算法加解密(Mbps)≥750；SM4算法加解密(Mbps)≥750；SM7算法加解密(Mbps)≥800；ZUC算法(Mbps)≥700；AES算法加解密(Mbps)≥750；3DES算法加解密(Mbps)≥650；SM3杂凑算法(Mbps)≥850；随机数生成(Mbps)≥19；最大并发≥5000
（提供产品规格说明材料或承诺函，扫描上传）
	台
	1
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	SSL VPN安全网关
	1、基础参数：机箱：1U；网口数量：千兆电口≥6个，千兆光口≥4，双电源。
2、支持SM2、SM3、SM4算法等。同时支持国际算法套件及国密算法套件；具有密钥协商、身份认证、SSL隧道加密等。
2、支持SSL3.0、TLSv1.0/v1.1/v1.2/v1.3，同时支持国密标准 SSL 协议 GMTLSv1.1；支持单双向SSL认证；
3、SSL VPN 指标：RSA-2048 每秒新建连接数 ≥ 39000；SM2 每秒新建连接数 ≥ 43000；RSA-2048 并发连接数 ≥ 700000；SM2 并发连接数 ≥ 820000；RSA-2048 并发用户数 ≥ 680000；SM2 并发用户数 ≥ 800000；RSA-2048 吞吐 ≥ 18.3Gbps；SM2 吞吐 ≥ 9.1Gbps。
4、IPSec VPN 指标性能参数：明文大包转发时延 167us；明文小包转发时延 126us；密文大包转发时延 230us；密文小包转发时延 149us；密文吞吐率 3.6 Gbps；最大并发隧道数 84000；
（提供产品规格说明材料或承诺函，扫描上传）
	台
	1
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	签名验签服务器
	1、基础参数：2U机架式设备；面板具有液晶屏；千兆电口≥2个，万兆光口≥2，双电源。含密码改造配套10个智能密码钥匙及数字证书，1个SSL站点证书。
2、全面支持国密算法；支持基于国密算法的签名/验证功能；支持PKCS#1、PKCS#7、XML等格式的数据签名、签名验证功能，支持证书验证功能；
3、支持基于国密算法的数字信封加密、解密功能，数字信封格式符合标准数据类型；
4、RSA密钥对密钥存储(对)≥1024；SM2密钥对密钥存储(对)≥1024；256位SM2 P1签名/验签(次/秒)≥45000/25000；256位SM2 P7签名/验签(次/秒)≥28000/13000；256位SM2数字信封加密/解密≥6000/13000；256位SM2带签名的数字信封封装/解封≥5000/7000；2048位RSA P1签名/验签(次/秒)≥200/7000；2048位RSA P7签名/验签(次/秒)≥200/6000；2048位RSA数字信封加密/解密(次/秒)≥6000/300；2048位RSA带签名数字信封加密/解密(次/秒)≥200/200；最大并发≥5000。
（提供产品规格说明材料或承诺函，扫描上传）
	套
	1


（三）数据整合治理及数据质检
中标人应有具备涉密资质的人员在采购人指定的场所按照统一标准整合处理既有管线数据、地下市政基础设施调查数据、房屋建筑和市政设施调查数据、实景三维数据、地形数据、规划三线数据和信息系统资源整合等。按照地下市政基础设施数据标准、实景三维数据标准、各权属单位业务需求建立统一数据标准，并结合省城市生命线数据标准，建立数据标准转换体系，并对提交的地下市政设施测绘数据进行质量检查。数据处理人员需具备地理信息安全保密相关证明。
1、总体要求
本项目需提供详细的数据资源池建设、数据加工实施、数据服务封装实施、数据运维、省市数据对接实施等数据治理服务方案，为上层业务应用提供数据支持和服务支撑。
1.1 数据资源池建设。按照数据标准要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，整合各类相关数据，建设数据资源池，为综合展示、数据服务、领导决策等提供数据支撑，需包括归集库、主题库、专题库等建设。
1.2 数据加工实施。数据加工实施包括数据开发实施、数据资产管理实施，主要通过对数据进行加工处理，解决源头数据“多、少、乱、错、旧”等数据问题，完成对目标数据的高标准、高质量、高可用的转变，数据开发实施需包括数据标准梳理、数据探查实施、数据标准检测、数据质量稽查、数据融合开发；数据资产管理实施需包括数据标签管理实施和数据指标管理实施等工作。
1.3 数据服务封装实施。开发各类数据接口并组织整合，针对外部系统和跨行业应用，提供数据资源池中的数据资源查询和下载服务。
1.4 数据运维。需包括数据资产管理实施、数据汇聚实施、数据开发实施、数据服务封装实施等过程监控，对异常状态进行告警和处置，实现对数据治理各个环节的实时监控和管理。
1.5 省市数据对接实施。根据省市具体要求，结合我市实际情况，从省市数据对接方面提出库表、消息、文件、视频等类型数据的接入、治理、同步上传的省市数据对接实施方案。
1.6 数据脱敏。按照我省城市生命线有关规范要求，对市区地下市政设施和地下管线数据属性表进行脱敏，建立脱敏信息数据库。中标人应专门配备1台工作站、2台笔记本电脑由具备涉密资质证书的数据处理人员在采购人指定场所进行数据汇交和数据处理。
2、 既有管线数据整合治理
对原有地下管线综合管理平台既有管线数据属性进行排查完善并进行拓扑处理，将既有管线数据与各权属单位数据进行匹配核实完善补充处理，排查冗余管线和废弃管线并进行处理；
对庭院小区管线数据进行整合治理入库；
对管线数据和竣工图纸进行属性匹配联动。
进行管线交互影响分析，并形成报告。
3、地下市政基础设施调查数据质检
按照《扬州市地下市政基础设施和地下管线调查技术规程》对调查数据进行质检和隐患分析，形成质检报告和隐患分析报告。
4、地理空间数据整合
对接市资规局获取实景三维数据、地形数据、规划三线数据等，并于地下市政基础设施平台数据相衔接，形成统一的标准化数据底图。并将道路、桥梁等分图层展开。
对数据进行占压分析，并形成分析报告。
5、房屋建筑和市政设施调查数据整合处理
对2021年-2022年开展的房屋建筑和市政设施调查中市区（含江都）的道路、桥梁、供水数据进行梳理导出，按照扬州市地下市政基础设施综合信息管理平台的统一标准进行处理，并与系统内的相应数据进行匹配完善。
6、信息系统资源整合
当前扬州市已建成扬州市地下管线综合管理平台，平台包括数据质检、入库更新、三维一张图和共享交换等应用模块，提供数据管理、数据更新及管线供图等服务，底层技术依托于Arc GIS引擎和Oracle数据库。本次城市生命线建设，将依托于安全可靠GIS引擎和数据库，并结合本次地下市政基础设施的建设要求进行重新建设，同时实现对原有扬州市地下管线综合管理平台的数据迁移和整合。
	现有系统/数据库
	新建系统/数据库
	整合方式

	管线共享应用子系统
	地下市政设施和地下管线信息共享交换模块
	通过ETL实现数据迁移整合

	管线入库与管理子系统
	地下市政设施和地下管线数据综合管理模块
	通过ETL实现数据迁移整合

	管线综合应用子系统
	
	

	管线隐患管理子系统
	地下市政设施和管线隐患综合管理模块
	通过ETL实现数据迁移整合

	地下管线基础数据库和地图文档
	地下市政设施和管线基础数据库和GIS平台
	依托于GIS厂商提供的数据迁移工具



附表 数据整合治理及数据质检工作内容清单
	工作内容
	工作量
	说明

	数据整合
	市政地下管线数据处理
	17987.978公里
	65个属性字段
	  将既有数据及各属性字段进行整合治理，由原arcgis系统迁移转换至信创GIS引擎数据库

	
	达标区建设及庭院小区地下管线数据处理
	3471.61公里
	55个属性字段
	

	
	地下管线项目竣工图数字化处理
	498幅
	对既有地下管线项目及运维期结束前形成的地下管线项目提交的竣工图进行数字化处理，并整合录入系统与地下管线数据进行属性匹配，形成图库联动

	
	房屋建筑和市政设施调查数据
	实景三维数据
	126.2平方公里
	由江苏省房屋建筑和市政设施调查系统通过数据格式转换迁移至新系统

	
	
	地形图数据
	423平方公里
	

	
	
	市政道路数据
	671条
	32个属性字段
	

	
	
	桥梁数据
	750座
	61个属性字段
	

	
	地下市政基础设施调查数据
	地下通道
	85630㎡
	将三维数据整合处理录入新的信创数据库

	
	
	地下停车场
	86200㎡
	

	
	
	涵洞
	1310㎡
	

	
	
	厂（场）站
	1714390㎡
	

	
	
	隧道
	726600㎡
	

	
	
	桥梁
	337990㎡
	

	数据分析
	隐患分析
	既有数据隐患分析
	21459.588公里地下管线数据
	  对既有数据及新入库数据进行隐患分析，并将隐患分析结果汇总分类录入系统，形成隐患一张图

	
	
	新入库数据隐患分析
	2952120㎡地下市政基础设施数据
	

	
	
	隐患汇总分类录入系统
	以上所有数据隐患分析结果
	

	
	占压分析
	市建成区
	  结合实景三维数据及天地图地形数据，对地下管线数据进行占压分析，分析隐患结果录入系统隐患一张图

	数据质检
	地下市政基础设施调查数据
	地下通道
	85630㎡
	  对新入库数据质量进行抽检，图面及内业逻辑问题100%检查，质检点抽取不低于提交数据库总点数60%，同时对检查点的隐患情况进行复核，根据检查情况汇总形成质检报告及隐患分析报告，并录入隐患库

	
	
	地下停车场
	86200㎡
	

	
	
	涵洞
	1310㎡
	

	
	
	厂（场）站
	1714390㎡
	

	
	
	隧道
	726600㎡
	

	
	
	桥梁
	337990㎡
	

	既有信息系统资源整合
	硬件
	服务器
	物理机
	8台
	整合调试

	
	
	
	超融合服务器
	3节点
	

	
	
	存储
	磁盘阵列
	1台
	

	
	软件
	现有系统/数据库
	新建系统/数据库
	

	
	
	管线共享应用子系统
	地下市政设施和地下管线信息共享交换模块
	通过ETL实现数据迁移整合

	
	
	管线入库与管理子系统
	地下市政设施和地下管线数据综合管理模块
	通过ETL实现数据迁移整合

	
	
	管线综合应用子系统
	
	

	
	
	管线隐患管理子系统
	地下市政设施和管线隐患综合管理模块
	通过ETL实现数据迁移整合

	
	
	地下管线基础数据库和地图文档
	地下市政设施和管线基础数据库和GIS平台
	依托于GIS厂商提供的数据迁移工具

	数据服务要求
	数据治理
	数据资源池建设
	归集数据库整理
	1套
	  按照数据标准要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，整合各类相关数据，建设数据资源池，为综合展示、数据服务、领导决策等提供数据支撑

	
	
	
	主题数据库整理
	1套
	

	
	
	
	专题数据库整理
	1套
	

	
	
	数据加工
	数据开发
	数据标准梳理
	  解决源头数据“多、少、乱、错、旧”等数据问题，完成对目标数据的高标准、高质量、高可用的转变

	
	
	
	
	数据探查实施
	

	
	
	
	
	数据标准检测
	

	
	
	
	
	数据质量稽查
	

	
	
	
	
	数据融合开发
	

	
	
	
	数据资产管理
	数据标签管理
	

	
	
	
	
	数据指标管理
	

	
	
	数据服务封装
	数据接口开发与整合
	根据系统各项对外共享/接入数据及功能，开发数据接口
	  开发各类数据接口并组织整合，针对外部系统和跨行业应用，提供数据资源池中的数据资源查询和下载服务

	
	
	
	数据共享
	预留开发各项数据共享接口
	

	
	
	数据运维
	资产管理
	定期汇总统计数据资产
	  对数据治理各个环节的实时监控和管理

	
	
	
	过程监控
	形成运维记录
	

	
	
	
	异常报警及应急响应
	编制报警预警处置方案，形成报警处置记录
	

	
	数据对接
	编制数据同步共享方案
	1套
	  根据省市具体要求，结合我市实际情况，从省市数据对接方面提出库表、消息、文件、视频等类型数据的接入、治理、同步上传的省市数据对接实施方案

	
	数据脱敏
	建立脱敏信息数据库
	1套
	  对市区地下市政设施和地下管线数据属性表进行脱敏

	
	
	涉密数据处理
	配备保密工作站1台、保密笔记本电脑2台
	  由具备涉密资质证书的数据处理人员在指定场所进行数据汇交和数据处理



（四）标准建设和宣传制作
1、标准建设
1.1、协助采购人在中标公示后1个月内完成《地下市政基础设施与地下管线综合调查技术规程》；
1.2、协助采购人在中标公示后1个月内完成《地下市政基础设施与地下管线综合数据库建库标准》；并完成外业调查软件开发，安装移动端平台进行上线试运行；
1.3、协助采购人编制《地下管线隐患排查及分类标准》
2、示范演示
2.1、在各类主流媒体和门户网站、移动平台对地下市政基础设施普查工作进行宣传，扩大信息覆盖面，获取社会支持配合；对地下市政基础设施安全防护进行宣传，提升第三方防护防范意识；
2.2、制作项目宣传片和系统标准演示片作为历史存档资料和演示培训材料。
四、系统及软硬件集成要求
4.1项目实施要求
本项目采用全包方式（交钥匙项目），从深化设计、实施方案、设备选型，设备及辅材、工具采购、运输到设备及辅材抵达现场后的清点报验、储存、保管、实施安装、安全保护、现场环境清理、临时设施、系统调试、系统测试、验收、人员培训、质保期内运维等一系列工作。
投标人应出具该项目开发的系统平台和采购的所有成品软硬件设备能够实现国产化信创要求，能够互相兼容并正常运行的承诺函。（须提供承诺，扫描上传，格式见附件15）
投标人须承诺：项目验收之前，本项目内设备出现故障或无法满足项目的系统集成、适配和软件兼容要求时，无条件免费更换能够实现采购人使用需求的设备；已入专网或承载保密数据的设备内存储介质无条件拆除交由采购人处置。（须提供承诺，扫描上传，格式见附件15）
投标人应承诺承担本项目的全包服务，以保障系统平台项目正常、稳定实施，并通过密评、三级等保和数评为目标，承担项目所需的所有已列入或其他未列入配套设备。（须提供承诺，扫描上传，格式见附件15）
4.2、计划进度管理要求
1、建设工期：
（1）硬件设备自中标签订合同之日起，5个月内内设备全部到货或部署，12个月内完成兼容和适配调试。硬件质保期5年。
（2）系统平台需在7个月内上线试运行，试运行期限为90日历天，市政设施普查成果应在试运行后2个月内质检整合。
2、采购人有权监督和管理投标项目的测试、安装、调试、故障诊断、系统开发、验收和维保等各项工作，中标人必须接受并服从采购人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。
3、投标人一旦中标必须提交正式工作方案，明确招标项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。
4、中标人在项目实施过程中必须分别按周、月提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。
5、中标人在项目实施过程中应加强问题管理，特别对采购人提出的问题应在约定的时间内及时解决，并提交书面报告，否则由此导致的进度延迟责任由中标人承担。
4.3、项目质量管理要求
1、投标人应按ISO9001质量管理体系规范要求，针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。
2、投标人一旦中标必须提交正式的质量计划，明确质量控制点、控制内容、质量要求、检查记录要求，并经采购人审核、批准。
3、中标人在项目实施过程中应开展质量保证活动，所提交的进度报告应包括质量报告内容，对质量问题制定改进措施并有效执行。
4、中标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。
5、中标人应结合采购人数据中心内现有各系统的运行特点，在满足技术要求的前提下，仔细调研采购人的需求和现场实际情况，制定切实可行完整的优化建设实施方案，保证所建系统结构完整、运行流畅。
6、采购人可对项目进行优化调整，优化的内容包括项目内采购的所有软硬件系统，中标人必须予以配合，确保不影响项目建设的进度和质量。任何项目变更指令必须以书面形式作出，任何变更指令均须采购人确认。
4.4、项目系统测试验收
1、中标人完成所有软硬件设备采购到货后，7个工作日内申请设备现场报验，设备现场报验需要采购人与监理单位共同鉴证，货到现场初验需要采购人与监理单位共同书面签字确认。
2、中标人在项目实施完成后须进行自测，通过自测后提请监理组织验证测试，经审核通过后，项目方可进入试运行阶段。
3、试运行为期3个月，3个月内新采购的产品设备及软件平台未发生重大运行故障的，同时试运行期间中标人完成相关产品的测评考核工作的，视为具备验收条件。
4、试运行结束后，中标人整理项目验收资料，并提交《项目验收方案》交由采购人审核，审核通过后，由采购人组织专家验收会，中标人需做好验收配合工作。
5、中标人需根据实际实施情况对验收文件进行整理并列出清单，作为采购人交付验收和使用的技术条件依据，向采购人提供详细的验收方案申请采购人验收，采购人以招标文件、中标单位的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。验收合格的出具验收报告。
6、验收的标准：
（1）用户服务要求：以中标人响应了采购人的所有集成实施、软件部署等要求为合格。
（2）响应水平情况：以中标人的服务响应水平达到了承诺的水平为合格。
（3）可用性水平情况：中标人应保障本项目范围内的产品设备及软件平台，在服务期间不可用的时间小于24小时为合格。
（4）记录报告（包括设备维修、维护、检测等）：中标人提供的服务都应有详细的记录报告，从项目开工到试运行期间的月、季度以及对重要事件均应有分析总结报告为合格。
（5）资料完整性：中标人对于项目过程备有详细记录并且保证资料完整方为合格。
五、项目培训、售后服务要求
（一）培训
投标人需免费向本项目中所涉及的用户提供培训，保证用户能够进行系统的运行管理、操作、日常维护与故障分析处理等工作。具体培训要求包括：
1、扬州市住房和城乡建设局人员培训
培训对象为扬州市住房和城乡建设局相关业务工作人员，培训目标是让业务人员掌握平台功能，具备平台正常运行管理，常见故障分析、判断和处理能力，达到熟练掌握功能操作、使用和维护的目的。培训形式为项目现场面授、在线培训两种。
2、一般用户培训
培训对象主要是涉及平台服务能力的使用人员，一般用户培训采用集中分批培训的方式，在集中的时间段内、集中的地点，完成对平台使用人员的培训活动。培训形式为现场面授、在线培训两种。
（二）售后服务
（1）服务期内要求
投标人应能提供7*24小时得技术支持和服务，承诺故障响应时间小于15分钟，并在30分钟到达现场，影响系统运行的故障保证24小时内修复，不影响系统运行的故障保证48小时内修复。
（2）服务内容
3年运维期内所提供运维、技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，提供至少5人的驻场运行维护团队（系统软件维护2人，数据开发服务3人），支撑响应系统各类故障及日常服务器巡检与维护、数据开发、系统运行等运行维护要求。驻点人员在扬州市住建局进行系统及数据的安全运行保障、异常情况配合处理以及软硬件维护等工作。
投标人必须配合采购人根据实际运行环境和要求调整系统的性能参数，定期上门检查整套系统的运行情况，并能根据采购人系统变化情况及时调整优化。
投标人必须为本项目建立技术支持和售后服务队伍，售后服务团队人员需要具有信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师证书、网络工程师证书、软件设计师证书等相关证书。采购人要求的设备质保期有特殊要求的应不低于特殊要求，在质保期内项目所有产品及其形成的系统性能如出现质量问题（人为除外），投标人负责无条件更换或修复。
投标人应提供保质保量的服务，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到采购人通知后，应全力协助采购人使系统尽快恢复正常。
质保期内，中标人负责产品的制造商（生产者）对其提供的硬件设备、软件系统进行现场维修服务，不收取额外费用。如不能提供同种规格型号的配件，应提供相当质量、档次的配件，不补差价。在质保期内发生软、硬件故障，中标人应及时予以响应，免费上门服务。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标人承担。

六、保密要求
（1）中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。
（2）同时，中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。
（3）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。
七、演示要求
投标人需按照招标文件第五章评分标准规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟。
演示内容如下：
1、 “一张图”演示。包括：
交互风险一张图（展示交互风险空间分布情况、查看隐患信息）；
更新监管一张图（展示管线更新空间分布情况、查看管线更新项目信息、统计更新情况）；
2、 数据综合管理演示。包括：
数据汇交（汇交立案、汇交审核、成果入库、案件列表）；
对外供图（数据提取、数据切割融合处理、输出成果图）；
3、 三维数据应用演示。包括：
二三维地图联动（三维模型展示、地下地上二三维一体化展示）；
三维空间测量（水平距离、垂直距离、空间距离、水平面积、地表面积）；
管网统计分析（类型统计、管径统计、权属单位统计、按道路统计）；
4、 交互风险分析演示。包括：
第三方施工影响分析（缓冲区风险分析、导出分析报告）；
安全间距分析（水平净距分析、垂直净距分析、管线埋深分析）；
建筑物占压分析（建筑物占压管线情况）；
超期预警分析（通过建设年代分析即将超期管线）；
5、 外业调查软件演示。包括：
数据录入（数据成图、数据编辑、数据检查、数据输出）；
数据质检（结构检查、空间检查、属性检查、逻辑检查、汇交表生成、错误修改与浏览）。


分包二：扬州市城市生命线安全工程（一期）管线专网项目-市政设施普查
 
项目总体需求如下：
一、项目分析
（一）普查目标
根据《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111 号）和《江苏省加强城市地下市政基础设施建设工作方案的通知》要求，2025年年底前市区基本完成城市地下市政基础设施普查和安全隐患排查工作，开展验收、补测，掌握存在的隐患风险点并限期消除，建立设施运行安全隐患动态清零机制。基于普查结果数据，市区建立和完善综合管理信息平台，构建管理和应用两级系统，建立城市地下市政基础设施综合管理体系和建设协调机制。本次普查按照本项目编制的《扬州市地下市政基础设施与地下管线综合调查技术规程》及《扬州市地下市政基础设施与地下管线综合数据库建库标准》进行。本次普查要全面梳理设施产权归属、结构形式等基本情况，摸清设施功能属性、位置关系、运行安全状况等信息，掌握设施周边地质等外部环境，掌握存在的隐患风险点，建立设施危险源及风险隐患管理台账。
[bookmark: _Toc3446]（二）普查方式
城市地下市政基础设施普查应通过资料调查、现状调绘等方式，查明地下市政基础设施的管理信息、技术信息和空间信息，包括设施名称、设施位置、运管（权属、特许经营）单位、建设（设计、勘察、施工）单位、建成年月、开始使用年月等管理信息；设施的敷设方式、起终点地面高程、覆土厚度、管材、管径、结构形式、地基情况、地下水情况、注浆范围、施工方式、长度、建筑面积、设计报出时间、设计使用年限、结构设计等级、抗震设防烈度、抗震设防类别、地面活载设计标准、路面宽度、路幅形式、路幅宽度、机动车道数等技术信息；设施的定位坐标、结构外轮廓坐标、几何形状等空间信息。
[bookmark: _Toc13878]（三）普查方法
充分利用既有成果资料，收集设施施工竣工图、基础测绘资料、已有普查成果等资料，采用共享利用的方式开展资料调查。地下市政基础设施既有资料没有完全覆盖普查所需的数据内容，或者只覆盖普查所需的一类或几类数据，在对既有成果进行校核的基础上，对于缺少部分或没有覆盖部分区域通过现场调查、探查、测量等方式开展现状调绘，补充普查信息。没有相关成果资料的地下市政基础设施，应按照本规程的要求，开展管理信息、技术信息和空间信息的现状调绘。
[bookmark: _Toc29164]（四）普查实施
[bookmark: _Ref69389053]地下市政基础设施普查流程包括：已有资料的收集分析与评估、现场踏勘、仪器校验和方法试验、编制技术方案（技术设计书）并通过评审、已有资料调查、资料缺失补充调查、一级检查、二级检查、数据建库、设施权属（管理）单位补充核实确认、成果图编绘、质量检验与验收及成果提交等。质量检查由扬州市城市生命线安全工程（一期）管线专网项目-扬州市地下市政基础设施信息综合管理平台在开发建设中统一进行数据质检和现场抽检。
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[bookmark: _Toc6657][bookmark: _Toc14720][bookmark: _Toc160717449]二、技术指标
（一）普查主要依据
1、《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111 号）
2、《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》（GB/T 39616-2020） 
3、《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）
4、《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）
5、《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）
6、《城市基础地理信息系统技术标准》（CJJ/T 100-2017） 
7、《城市地下空间设施分类与代码》（GB/T 28590-2012） 
8、《城市地下空间测绘规范》（GB/T 35636-2017）
9、《地下管线数据获取规程》（GB/T 35644-2017） 
10、《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件》
11、《倾斜数字航空摄影技术规程》（GB/T 39610-2020 ）
12、《三维地理信息模型数据产品规范》（CH/T 9015-2012）
13、《三维地理信息模型生产规范》（CH/T 9016-2012）
14、 《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》（CH/T 9024-2014）15、《扬州市地下市政基础设施探测技术规程》
[bookmark: _Toc1565]（二）数学基础
1、坐标系统：2000国家大地坐标系；
2、高程基准：1985国家高程基准；
3、投影方式：采用3度分带的高斯-克吕格投影；
4、时间基准：公元纪年和北京时间。
[bookmark: _Toc16101]（三）项目精度
1、管线点精度 
探查精度 明显管线点埋深中误差≤25mm；隐蔽点平面中误差≤0.05h，埋深中误差≤0.075h。
测量精度 平面中误差≤50mm；高程中误差≤30mm。
2、地下空间测量精度 
明显点：平面位置测量中误差≤50mm；
隐蔽点：平面位置测量中误差≤250mm； 
设施地面高程测量中误差≤150mm； 
净高量测中误差≤25mm。
3、激光点云精度
基于激光点云构建精细模型，点云密度：5mm；
平面和高程中误差均小于±5cm@150m。
4、三维模型精度 
平面与高程精度与外业数据采集精度一致。
5、 地图比例尺  图幅分幅、编号和要素的图式表达宜符合现行国家标准《国家基本比例尺地图图式 第一部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T 20257.1）的有关规定。比例尺选用 1:500。
[bookmark: _Toc3371]（四）成果资料
1、外业航摄数据、影像资料；
2、像片控制点数据；
3、空三成果数据；
4、三维模型成果数据（OSGB瓦片集格式）；
5、二维矢量图元形式基础地理实体成果数据（SHP格式和对建筑等进行拉伸处理后的obj、3DTiles格式，具备包括空间身份编码在内的基本属性、实体关系和扩展属性，建（构）筑物应包括建筑物名称、地名地址、基底高程、顶部高程绝对值等属性）；
6、部件级三维模型数据；
7、真正射影像数据（TDOM）（GeoTIFF格式单幅融合影像）；
8、项目技术设计书、技术总结等相关文档；
9、隐患排查分析报告、成果图件、隐患排查数据库文件（数据格式采用 ArcGIS*.GDB 格式，以矢量数据集存储）
10、其他相关资料。
[bookmark: _Toc10414]（五）测绘要求
本项目地下市政设施调查均应提交Mesh三维模型成果（倾斜三维分辨率采集应优于3CM，激光点云分辨率采集应优于1.5CM）。整体技术指标应能融入实景三维扬州建设一张图，地下市政基础设施及厂站等测绘和建模应参考实景三维建设要求，应融合高精度单体建（构）筑物模型数据，基于倾斜三维模型、激光点云等数据，实现坐标转换与地理场景匹配，制作具备精细纹理和外部结构的三维模型单体模型（达到LOD3级），挂接属性并进行语义化处理，构建基础地理实体并与地理场景进行融合处理，形成融合的基础地理场景成果。中标人应配备1台工作站、2台笔记本电脑由具备涉密资质证书的人员在采购人指定场所进行数据汇交和数据处理；应配套6台平板电脑安装外业调查软件进行外业调查；承载保密数据的设备内存储介质无条件拆除交由采购人处置。应采用倾斜摄影和三维激光雷达扫描的方式进行调绘。
三、普查内容
[bookmark: _Toc12949]（一）调查范围和内容
本次普查范围包广陵区、邗江区、江都区、市经济技术开发区、生态科技新城、蜀冈—瘦西湖风景名胜区。本次普查内容主要包括综合管廊、轨道交通、人行通道、地下公共停车场、涵洞、厂（场）站、隧道、桥梁、海绵城市重点示范区等（详见附表），包括红线范围内的地形图。本次普查要求按照本项目编制的《扬州市地下市政基础设施与地下管线综合调查技术规程》及《扬州市地下市政基础设施与地下管线综合数据库建库标准》进行。
[bookmark: _Toc28989]（二）综合管廊调绘
1、综合管廊调查
综合管廊信息调查应包括设施名称、设施位置、政府主管部门、权属单位、建设、设计、勘察、施工单位、管廊舱室数量、管廊内运行管线种类、人员出入口、通风口等信息。综合管廊出入口、通风口等各类口部设施应进行拍照，并记录拍摄时间、地点。每个地点原则上不超过3张照片，应清晰准确、真实完整，应按出入口进行编号。应调查入廊管线的安放形式、种类、政府主管部门、权属单位、运管单位、特许经营单位、设计报出时间、开始使用年月、设计使用年限、管材、管线数量、设计压力、流量及管径尺寸等管理信息和技术信息，并填入相应的管线普查信息表中。
2、综合管廊测绘
综合管廊应直接采集外壁角点及特征点坐标，外壁角点不具备测绘条件时，宜先采集内壁角点坐标和高程，然后根据设施施工竣工图或现场实测外墙厚度数据推算外轮廓坐标； 
综合管廊检修井的位置及形状；
地面人员出入口、通风口、逃生口、投料口等附属设施的位置。
3、入廊管线测绘
入廊管线测绘可通过量测管线与综合管廊内壁的相对位置关系来进行，量测时可使用钢尺、投点尺等工具；
安放在综合管廊两侧墙壁上并利用托架固定的管线，应量测其相对于综合管廊内底的高度，并调査管线的管理信息和技术信息；
安放在固定墩上的管线，应量测相对于综合管廊内底的高度及控制阀等管点设施的位置，并调查管线的管理信息和技术信息。
[bookmark: _Hlk68596324][bookmark: _Toc2842][bookmark: _Toc77661826]（三）地下交通设施调绘
1、地下交通设施调查
地下交通设施包括地下人行通道、地下车行通道、地下轨道交通、地下停车场等。当地下与地上交替出现时，应一体化普查，以保持联通性和连续性。
地下交通设施的建筑名称、地址、建筑形式、结构形式、主要用途、建筑类型、政府主管部门、运管单位、权属单位、特许经营单位、建成时间、投入使用时间等信息应调查完整，同时应调查相应的出入口、竖井、通风口、应急通道等相关信息。
地下人行通道在现场调查时，应对通道内外观进行检查，查明是否存在钢筋外露、明显裂缝、漏水等异常情况。
地下车行通道应调查道路等级、机动车道数量、是否有公交专用道、是否通行危险化学物品运输车辆等信息，并调查周围环境、区域地质构造及不良地质情况。
地铁站、轻轨站应调查工程名称、设施位置（坐落）、建筑结构、建成年份、建设单位、设计单位、建筑面积、层数、层高、出入口的位置和名称以及各层建筑面积、所在层层次、层高等信息。
地下停车场应调查工程名称、设施位置（坐落）、建筑结构、建成年份、建设单位、设计单位、建筑面积、层数、层高、机动车位数等普查信息以及各层建筑面积、层高、所在层次、机动车位数、非机动车位数等信息。
地下交通设施调查时应对出入口进行拍照记录，照片以其对应地上建筑为背景，照片统一编号并命名。
2、地下交通设施测绘
地下交通设施应直接采集外壁角点及特征点坐标，外壁角点不具备测绘条件时，宜先采集内壁角点坐标和高程，然后根据设施施工竣工图数据或现场实测外墙厚度数据推算外轮廓坐标。
地下交通设施的高程可采用水准测量、三角高程测量方法测定。
地下车行通道测绘还应包括路幅宽度量测、应急通道等附属设施测绘。
地下交通设施以结构顶板作为起点和终点，其余对空出露部分不作为地下通道。需实测内部车行道起点、终点、最低点和变坡点的地坪高程和净空高。
地下人行通道（过街地道）以结构顶板作为起点和终点，其余对出露部分作为出入口表示。实测人行通道底面的地坪高和净空高。
[bookmark: _Toc15154]（四）其他市政设施调绘
1、桥梁测绘
桥梁测量的方法及精度要求，随着桥梁的轴线长度以及桥梁结构的不同而有所区别。桥梁按其轴线长度可分为特大桥、大桥、中桥和小桥四类。不同的桥梁类型对测量方法和精度的要求也有所差异。应在采用GPS与全站仪进行基本测量基础上，引入激光扫描技术和倾斜摄影技术等进行全方位测量，以提高三维空间测量的精度。此外，桥梁墩台的平面位置和高程测量尤为关键，需要确保每个墩台的精确定位与标高控制。测量人员应通过多次复测、数据分析以及误差调整，确保桥梁各部分的准确。
2、厂（场）站测绘
建筑物外立面测绘。包括设施位置（坐落）、建筑结构形式、建成年份、建设单位、设计单位、建筑面积、用途、抗力级别、出入口数量等。应符合实景三维扬州测绘要求；
内部设施测绘。应采用多种测绘技术测出设施准确的外轮廓、布局位置、属性功能、出入口位置、楼层布局等信息。细节测绘参考上列条文要求。
3、其他设施
 城镇污水处理设施和城镇供水设施应调查设施名称、位置、政府主管部门、运管、权属、特许经营单位等管理信息及功能属性、污水处理量、生活垃圾处理量等技术信息。
 城市道路范围内涉及其他地下空间（如公共管理、商业、仓储等）时，应调查设施名称、设施位置、政府主管部门、使用性质、权属单位、地面高程、覆土厚度等信息。
 普查范围内经资料调查、物探等方式查明有废弃工程时，应调查该地下工程的性质、概况、特征、范围等信息。
[bookmark: _Toc29776]（五）隐患排查分析
[bookmark: _Toc6125]1、隐患排查范围
地下设施隐患排查范围与设施普查范围保持一致，隐患排查应结合地下基础设施普查同步进行。 
[bookmark: _Toc23962]2、隐患排查对象
隐患排查包括下列对象（主要为调查清单范围内）： 
2.1、城市地下管线设施，包括给水、再生水、排水（雨水、污水和雨污合流）、燃气、电力、照明、广播电视、通信、工业等管线、综合管廊，以及检查井、市政消火栓、阀门、泵站等附属设施和厂（场）站等公用设施。 
2.2、城市地下交通设施，包括人行地下通道、地下公共停车场、城市地下道路、城市轨道交通等，以及应急通道等附属设施。 
2.3、城市地下其他工程，包括废弃工程、无权属管线或设施，以及道路管理范围内地下的不属于市政基础设施的其他工程。 
[bookmark: _Toc7576]3、隐患排查内容 
3.1 隐患排查包括但不限于以下内容： 
（1）市政设施自身的隐患（如设施老化、超龄使用、材质不合格、结构性或功能性损伤等造成设施达不到使用要求）； 
（2）外围环境对市政基础设施的影响（如周边的地质灾害、地下水/河道、管线交叉、第三方施工等的影响）； 
（3）市政基础设施对周边环境的影响（如地下空洞的形成和发展、管线施工对周边建筑的扰动等）。
3.2 地下市政基础设施隐患分为结构性和功能性两类隐患（注：其它地下工程的隐患可参照地下交通设施），如下表所示：
	类别
	结构性隐患
	功能性隐患

	
	变形
	破损
	

	地下
管线及设施
	管线或设施水平、竖向位移以及收敛变形超出控制值
	管线或设施裂缝、破损、管（墙）壁腐蚀、接口错位或脱节、异物穿入、渗漏等
	内部淤积、结垢，残留树根、垃圾、浮渣等障碍物、标志不清晰

	地下交通设施、地下综合管廊
	竖向位移、差异沉降、倾斜等超出结构安全控制值
	沉降缝渗漏、局部塌陷、结构表层脱落
	安全标志不清晰或脱落、丢失等



4、隐患排查技术方法
地下市政基础设施隐患排查，应对现状地下市政基础设施资料进行收集、分类和整理，编绘现况调绘图。同时进行项目现场踏勘，初步拟定针对项目的排查方法与技术，根据实际情况制定排查措施。地下市政基础设施隐患排查的基本程序宜包括：接受任务、调研座谈和走访、资料收集、数据处理、现场排查及评估（必要时开展验证排查）、建立隐患数据库、编制排查报告（有条件的完成整治方案编制）、成果质量检查与验收。
（六）实施清单
本次调查内容主要包括综合管廊、轨道交通、人行通道、地下公共停车场、涵洞、厂（场）站、隧道、桥梁等（详见附表），包括红线范围内的地形图。因附表中的工作量是预估结果，最终探测项目及工作量，由采购人根据工作任务目标进行适当调整并据实计算。其中泵站和厂（场）站调查应包括外建筑物和内部设施布局信息模型。基本调查信息按照《江苏省城市地下市政基础设施普查信息表》进行。
投标人在投标时应在不突破测绘总价的基础上，结合下表调查项目提供单项报价。中标人未提交报价方式的或报价子项不全的，在竣工结算时，由采购人根据实际情况参考市场价确定。
	地下市政基础设施调查清单

	序号
	建设内容
	具体对象
	预估工作量
	单位
	备注

	1
	综合管廊
	烟花三月路、盐运路综合管廊
	29000
	m³
	

	2
	
	维扬路管廊
	31000
	m³
	

	3
	地下通道
	凤凰桥地下人行通道
	220
	㎡
	

	4
	
	百祥路地下人行通道
	180
	㎡
	

	5
	
	扬州大学地下人行通道
	180
	㎡
	

	6
	
	文峰路地下人行通道
	180
	㎡
	

	7
	
	相别路地下人行通道
	1000
	㎡
	

	8
	
	史可法路地下人行通道
	170
	㎡
	

	9
	
	真文立交桥人行通道
	1000
	㎡
	

	10
	
	翠岗中学地下通道
	500
	㎡
	

	11
	
	扬州职大地下通道
	1000
	㎡
	

	12
	
	江平路地下通道
	2500
	㎡
	

	13
	
	万福路地下通道
	1200
	㎡
	

	14
	
	相别路地下通道
	2500
	㎡
	

	15
	
	高铁地下通道-烟花三月路
	12500
	㎡
	

	16
	
	G40高速与临江路交汇处下穿通道
	2500
	㎡
	

	17
	地下停车场
	荷花池地下停车场
	30000
	㎡
	

	18
	
	东关街地下停车场2座
	10000
	㎡
	

	19
	
	石塔寺地下农贸市场
	10700
	㎡
	

	20
	
	茱萸湾路地下停车场入口通道
	1500
	㎡
	

	21
	
	高铁站前地下停车场
	14000
	㎡
	

	22
	
	老飞机场地块地下停车场
	18000
	㎡
	

	23
	
	文汇阁地下车库
	2000
	㎡
	

	24
	涵洞
	邗江区道路涉铁段
	50
	㎡
	

	25
	
	平山堂西路涵洞
	50
	㎡
	

	26
	
	司徒庙路涵洞
	50
	㎡
	

	27
	
	扬子江北路涵洞
	50
	㎡
	

	28
	
	平山北路涵洞
	50
	㎡
	

	29
	
	香车路涵洞
	50
	㎡
	

	30
	
	科技园路涵洞
	50
	㎡
	

	31
	
	双塘路涵洞
	50
	㎡
	

	32
	
	雷塘路涵洞
	50
	㎡
	

	33
	
	槐子路涵洞
	50
	㎡
	

	34
	
	瘦西湖路涵洞
	50
	㎡
	

	35
	
	扬子南路涵洞
	50
	㎡
	

	36
	
	黄金坝路涵洞
	50
	㎡
	

	37
	
	江都北路涵洞
	50
	㎡
	

	38
	
	运河北路涵洞
	50
	㎡
	

	39
	
	陆庄路与宁启铁路涵洞
	30
	㎡
	

	40
	
	江都北路北延与宁启铁路涵洞
	30
	㎡
	

	41
	涵洞
	叶桥路与宁启铁路涵洞
	30
	㎡
	

	42
	
	雷塘社区建设组涵洞
	30
	㎡
	

	43
	
	雷塘社区胜利组涵洞
	30
	㎡
	

	44
	
	雷塘社区江阳佳园涵洞
	30
	㎡
	

	45
	
	瘦西湖路加气站西北铁路涵洞
	100
	㎡
	

	46
	
	丁魏社区杨庄铁路涵洞
	30
	㎡
	

	47
	
	景区环卫办西北角涵洞
	80
	㎡
	

	48
	
	丁魏社区魏庄铁路涵洞
	30
	㎡
	

	49
	
	丁魏社区尹西东侧铁路涵洞
	30
	㎡
	

	50
	
	丁魏社区尹西西侧铁路涵洞
	30
	㎡
	

	51
	
	江平路与双塘路交叉口涵洞
	50
	㎡
	

	52
	
	宁启涵洞
	30
	㎡
	

	53
	厂（场）站
	东花园泵站
	1700
	㎡
	

	54
	
	环保产业园泵站
	440
	㎡
	

	55
	
	邗江北路泵站
	1600
	㎡
	

	56
	
	荷叶东路泵站
	640
	㎡
	

	57
	
	创业园泵站
	3200
	㎡
	

	58
	
	新创业园泵站
	2400
	㎡
	

	59
	
	平山泵站
	920
	㎡
	

	60
	
	铁路泵站
	1100
	㎡
	

	61
	
	槐泗河泵站
	820
	㎡
	

	62
	
	扬菱路泵站
	1000
	㎡
	

	63
	
	杨庙1#泵站
	620
	㎡
	

	64
	
	杨庙2#泵站
	620
	㎡
	

	65
	
	念泗路泵站
	400
	㎡
	

	66
	
	望月桥泵站
	500
	㎡
	

	67
	
	揽月桥泵站
	1200
	㎡
	

	68
	
	石塔南泵站
	800
	㎡
	

	69
	
	龙头关泵站
	200
	㎡
	

	70
	
	大学南路泵站
	100
	㎡
	

	71
	
	渡江南路泵站
	600
	㎡
	

	72
	
	附中泵站
	400
	㎡
	

	73
	
	便益门泵站
	600
	㎡
	

	74
	
	花园路泵站
	200
	㎡
	

	75
	
	运河北路泵站
	1200
	㎡
	

	76
	
	江都北路泵站
	800
	㎡
	

	77
	
	健民路泵站
	1000
	㎡
	

	78
	
	杭集2#泵站
	3000
	㎡
	

	79
	
	杭集总泵站
	1200
	㎡
	

	80
	
	肖家泵站
	300
	㎡
	

	81
	
	连心路泵站
	200
	㎡
	

	82
	
	二桥河泵站
	200
	㎡
	

	83
	
	红旗河泵站
	600
	㎡
	

	84
	
	仪扬河泵站
	700
	㎡
	

	85
	厂（场）站
	邗江河泵站
	500
	㎡
	

	86
	
	胖南湖泵站
	1000
	㎡
	

	87
	
	吴州路泵站
	400
	㎡
	

	88
	
	新施沙路泵站
	600
	㎡
	

	89
	
	金山路泵站
	600
	㎡
	

	90
	
	春江路泵站
	460
	㎡
	

	91
	
	运河南路泵站
	800
	㎡
	

	92
	
	运河南路2号泵站
	450
	㎡
	

	93
	
	北洲泵站
	500
	㎡
	

	94
	
	绿杨新苑泵站
	400
	㎡
	

	95
	
	百祥路一体化泵站
	25
	㎡
	

	96
	
	贾七路泵站
	1000
	㎡
	

	97
	
	赵家支沟泵站
	700
	㎡
	

	98
	
	扬瓜路泵站
	2200
	㎡
	

	99
	
	锦春路泵站
	650
	㎡
	

	100
	
	建华路泵站
	470
	㎡
	

	101
	
	新城河路泵站
	300
	㎡
	

	102
	
	蒋王泵站
	1400
	㎡
	

	103
	
	宏溪路泵站
	700
	㎡
	

	104
	
	健康路泵站
	700
	㎡
	

	105
	
	华声路泵站
	600
	㎡
	

	106
	
	曲江泵站
	700
	㎡
	

	107
	
	润扬北路泵站
	700
	㎡
	

	108
	
	汤汪污水处理厂
	180000
	㎡
	

	109
	
	六圩污水处理厂
	160000
	㎡
	

	110
	
	北山污水处理厂
	120000
	㎡
	

	111
	
	扬州第一水厂
	110000
	㎡
	

	112
	
	第四水厂
	130000
	㎡
	

	113
	
	头桥水厂
	220000
	㎡
	

	114
	
	万福原水厂
	180000
	㎡
	

	115
	
	瓜洲原水厂
	110000
	㎡
	

	116
	
	三江营原水厂
	110000
	㎡
	

	117
	
	石油新村换热站
	200
	㎡
	

	118
	
	天景融园换热站
	300
	㎡
	

	119
	
	燃气调压设施1500个
	7500
	㎡
	

	120
	
	燃气高中压调压站
	10000
	㎡
	

	121
	
	杨庙天然气城市门站
	20000
	㎡
	

	122
	
	液化石油气罐装站
	6000
	㎡
	

	123
	
	液化石油气供应站
	10000
	㎡
	

	124
	
	汽车加气站
	16700
	㎡
	

	125
	隧道
	瘦西湖隧道
	86200
	㎡
	

	126
	
	跃进桥隧道（泰州路下穿）
	3200
	㎡
	

	127
	
	邗江路隧道
	31500
	㎡
	

	128
	
	扬子江路隧道
	53700
	㎡
	

	129
	隧道
	荷花池隧道
	35100
	㎡
	

	130
	
	渡江南路隧道
	37800
	㎡
	

	131
	
	开发路隧道
	38900
	㎡
	

	132
	
	文昌西路隧道
	136800
	㎡
	

	133
	
	万福西路隧道
	78000
	㎡
	

	134
	
	文昌中路隧道
	21100
	㎡
	

	135
	
	运河路隧道
	25200
	㎡
	

	136
	
	雷塘路隧道
	37800
	㎡
	

	137
	
	平山隧道
	22500
	㎡
	

	138
	
	相别路隧道及地下人行通道
	23100
	㎡
	

	139
	
	蜀冈路隧道
	13000
	㎡
	

	140
	
	经四路隧道
	8500
	㎡
	

	141
	
	龙城路隧道
	10500
	㎡
	

	142
	
	文昌东路隧道
	19500
	㎡
	

	143
	
	韩许河隧道
	44200
	㎡
	

	144
	桥梁
	仙女庙大桥
	42400
	㎡
	特大桥

	145
	
	广陵大桥
	48300
	㎡
	特大桥

	146
	
	文昌大桥
	29500
	㎡
	特大桥

	147
	
	仪扬河桥
	21900
	㎡
	大桥

	148
	
	骑鹤桥
	4900
	㎡
	大桥

	149
	
	明月湖大桥
	12200
	㎡
	大桥

	150
	
	扬州大桥
	4700
	㎡
	大桥

	151
	
	凤凰大桥
	16600
	㎡
	大桥

	152
	
	头道桥
	9600
	㎡
	大桥

	153
	
	江扬大桥
	19100
	㎡
	大桥

	154
	
	五台山大桥
	9800
	㎡
	大桥

	155
	
	古运河桥
	8200
	㎡
	大桥

	156
	
	中心河桥
	1700
	㎡
	中桥

	157
	
	扬子江路二桥河桥
	1400
	㎡
	中桥

	158
	
	小官桥
	2500
	㎡
	中桥

	159
	
	大官桥
	2700
	㎡
	中桥

	160
	
	运西中心河桥
	1500
	㎡
	中桥

	161
	
	幸邗桥
	1300
	㎡
	中桥

	162
	
	刘小庄桥
	1700
	㎡
	中桥

	163
	
	沙联桥
	1400
	㎡
	中桥

	164
	
	解放桥
	3000
	㎡
	中桥

	165
	
	咏月桥
	1600
	㎡
	中桥

	166
	
	沿文桥
	3700
	㎡
	中桥

	167
	
	放鹤桥
	850
	㎡
	中桥

	168
	
	跃进桥
	2600
	㎡
	中桥

	169
	
	横沟河桥
	2100
	㎡
	中桥

	170
	
	沙施河桥
	1300
	㎡
	中桥

	171
	
	七里沟桥
	1100
	㎡
	中桥

	172
	
	赵江桥
	2100
	㎡
	中桥

	173
	桥梁
	西江桥
	1000
	㎡
	中桥

	174
	
	赏月桥
	2600
	㎡
	中桥

	175
	
	安墩河箱涵
	1100
	㎡
	中桥

	176
	
	花园庄桥
	1400
	㎡
	中桥

	177
	
	七里河桥
	1500
	㎡
	中桥

	178
	海绵城市重点示范区
	主城区
	12平方公里
	倾斜摄影建模

	179
	桥梁
	西闸大桥
	6400
	㎡
	大桥

	180
	
	龙川大桥
	8600
	㎡
	大桥

	181
	
	新都大桥
	3500
	㎡
	大桥

	182
	
	龙川二桥
	3300
	㎡
	大桥

	183
	
	七闸桥
	6500
	㎡
	大桥

	184
	
	引江桥
	2900
	㎡
	大桥

	185
	
	芒稻桥
	8800
	㎡
	大桥

	186
	
	高水河大桥
	3200
	㎡
	大桥

	187
	
	大涵河桥
	11000
	㎡
	大桥

	188
	
	扒扒闸桥
	460
	㎡
	中桥

	189
	
	乐和桥
	750
	㎡
	中桥

	190
	
	长生桥
	980
	㎡
	中桥

	191
	
	龙溪桥
	620
	㎡
	中桥

	192
	
	三和桥
	2100
	㎡
	中桥

	193
	
	江都桥
	1400
	㎡
	中桥

	194
	
	利民桥
	760
	㎡
	中桥

	195
	
	三元桥
	1500
	㎡
	中桥

	196
	
	仙女桥
	2000
	㎡
	中桥

	197
	
	引江河桥
	2000
	㎡
	中桥

	198
	
	迎丰桥
	670
	㎡
	中桥

	199
	
	迎宾河桥
	2100
	㎡
	中桥

	200
	
	新村桥
	1100
	㎡
	中桥

	201
	厂站
	大桥光大水务（扬州）
	54100
	㎡
	

	202
	
	江苏天雨清源污水处理厂
	88500
	㎡
	

	203
	
	亨达（扬州）水务自来水厂
	69000
	㎡
	

	204
	
	第二自来水厂
	40200
	㎡
	

	205
	
	第三自来水厂
	19900
	㎡
	

	206
	
	南区污水泵站
	1700
	㎡
	

	207
	
	二桥污水泵站
	1200
	㎡
	

	208
	
	江都桥污水泵站
	200
	㎡
	

	209
	
	新通扬污水泵站
	790
	㎡
	

	210
	
	黄海南路污水泵站
	600
	㎡
	

	211
	
	金湾路污水泵站
	850
	㎡
	

	212
	厂站
	大江线污水泵站
	30
	㎡
	

	213
	
	双沟污水泵站
	30
	㎡
	

	214
	
	黄海南路雨水泵站
	200
	㎡
	

	215
	
	龙川南路雨水泵站
	350
	㎡
	

	216
	
	金湾路雨水泵站
	550
	㎡
	

	217
	
	龙川二桥雨水泵站
	350
	㎡
	

	218
	
	工农西路泵站
	25
	㎡
	


[bookmark: _Toc25973]
四、三维模型建设要求
地下市政基础设施三维模型分为地下工程管线模型、地下交通设施模型、地下其他工程模型。三维模型数据应准确反映对象的空间相对位置并完整地表达对象主要特征，对模型的不同部分应能予以识别。模型可根据需要通过采用不同的精细度。各类模型的精细度及其要求由技术设计确定。模型数据应简洁，数据结构、数据格式和拓扑关系应满足逻辑一致性要求。三维模型数据宜采用分层、分区、分类相结合的方法进行组织，属性数据宜采用数据库管理系统进行存储。三维模型数据应由几何数据、纹理信息和属性信息等组成。模型宜根据需要利用普查成果、已有 BIM 或通过数字近景摄影测量、激光扫描等方法建立。
[bookmark: _Toc4735]（一）三维模型数据要求
地下市政基础设施三维模型分为地下管线模型、建（构）筑模型。建（构）筑模型可按各专业地下建（构）筑进行分类建模。地下市政基础设施三维模型可根据各地具体实际情况开展，应利用普查成果、已有 BIM 或通过摄影测量、激光扫描等方法建立。三维模型数据应准确反映对象的空间相对位置并完整地表达对象主要特征，对模型的不同部分应能予以识别。模型可根据需要通过采用不同的精细度。各类模型的精细度及其要求由技术设计确定。模型数据应简洁，数据结构、数据格式和拓扑关系应满足逻辑一致性要求。三维模型数据宜采用分层、分区、分类相结合的方法进行组织，属性数据宜采用数据库管理系统进行存储。
1、三维模型数据的质量应符合下列规定： 
a) 应完整采集所需要素，并准确表达各要素之间的聚合关系； 
b) 数据应有良好的现势性； 
c) 纹理分辨率、尺寸、色彩、色调等应符合技术设计的规定； 
d) 属性编码、框架结构和属性内容等应符合技术设计的规定； 
e) 各建模单元接边应正确、合理，数据格式及纹理数据命名应统一、规范； 
f) 数据内容及要求； 
g) 三维模型数据应由几何数据、纹理信息和属性信息等组成，直接采用普查数据参数化手段建模时，不需制作纹理信息。
2、采用激光扫描或摄影测量等技术建立的三维模型，应符合下列规定： 
a) 应反映真实环境情况，数据应全面、直观； 
b) 应根据实际应用需求，合理控制数据冗余度； 
c) 有效消除数据噪声； 
d) 有效减少模型的三角面数量； 
e) 多站测量数据的拼接作业应便捷准确，数据覆盖率和完整性应能表达被测对象的几何形状及其各要素关系。
3、三维要素模型应根据地下市政基础设施普查数据成果制作，模型的平面精度、高程精度、属性等应与依据的普查数据保持一致。应根据普查成果确定模型表达的尺度、特征形状表达的尺寸，并应符合下列规定： 
a) 包含的要素应全面完整，不应有遗漏或冗余； 
b) 模型空间尺寸应准确； 
c) 在满足几何精细度要求的前提下，尽量减少模型的几何面数； 
d) 无漏缝、重面和废点； 
e) 三维模型的可视效果可通过三维实景影像或给模型表面赋予的材质或纹理来表现。
4、通过三维实景影像表现三维模型可视效果，应符合下列规定： 
a) 应反映真实环境情况，影像数据应全面、直观；影像应拼接无缝，过渡自然，并符合人眼的观测体验，视点的切换和过渡应平滑； 
b) 三维实景影像应能记录可见物的空间属性信息，应能提取立体影像中目标地物参数的坐标值和几何尺寸等基础数据； 
c) 影像采集点的地理空间位置和成像时间应严格对应； 
d) 实地采集纹理数据时，应合理确定纹理图像的分辨率、尺寸、颜色和匹配精度； 
e) 纹理数据可分为标准纹理与人工纹理；标准纹理宜将纹理预先编辑与处理，存储于纹理库中人工纹理可通过从影像、激光扫描、视频信息中提取对象的各面影像； 
f) 具有相似结构的模型可建立标准的模型库； 
g) 应真实反映物体表面的颜色、质地、形状和图案等，同一区域同种类物体纹理应协调一致； 
h) 长宽像素数应为 2 的 n 次方(n 为自然数)，纹理的长宽比差异不应过大； 
i) 应进行纠正处理，减少视角或镜头畸变引起的变形，并消除眩光和阴影； 
j) 图像应色调协调、自然真实； 
k) 图像应拼接无缝，过渡自然。
[bookmark: _Toc18468]（二）综合管廊模型
综合管廊模型应包括干线管廊、支线管廊、缆线管廊及其附属设施等三维模型。应符合下列规定： 
a) 综合管廊本体位置和形状等应基于现状测绘、竣工测绘等的成果资料确定，高程信息可实地测量或由相关资料获得； 
b) 综合管廊的材质特征宜实地采集，无法采集真实纹理的应采用标准纹理； 
c) 综合管廊附属设施宜建立通用模型库。
[bookmark: _Toc30300]（三）地下交通设施模型
地下交通设施模型应包括人行地下通道、城市地下道路、地下公共停车场、地铁等的三维模型。应符合下列规定： 
a) 地下交通设施的位置和形状等应根据现状测绘、竣工测绘等成果资料确定，高程信息可实地测量或由相关资料获得； 
b) 地下交通设施的铺装方式和材质特征宜实地采集； 
c) 地下交通设施的各类交通标志宜与实际情况一致。  
[bookmark: _Toc11756]（四）地下其他工程模型
地下其他工程模型应符合下列规定： 
a) 地下其他工程模型在满足视觉效果的情况下，宜减少模型的几何面数和降低纹理的分辨率，对有规律纹理可采用重复贴图的方式； 
b) 地下其他工程模型几何结构与高度应准确，纹理拼接应过渡自然； 
c) 纹理应正确反映木材、石材、玻璃、金属等建筑材质特征。
[bookmark: _Toc29061]（五）地形模型（海绵城市重点示范区）
在构建地下市政基础设施三维模型时，应同步建设地形模型。地形模型应完整覆盖管线模型区域，宜以地形图、遥感影像、点云或实地采集的数据为基础，利用人工建模的方式制作；也可利用 DEM 和 DOM 或 DSM 和 TDOM 相叠加的方式表现，还可采用倾斜实景三维模型直观展现。
五、质量保障要求
1、对地下市政基础设施普查成果图应进行质量检验。质量检验应包括过程检查和单位检验。成果图的质量检验可与探查（调查）的检验同时进行。 
2、过程检查应分为作业组检查和项目组检查。过程检查应对所编绘的成果图和成果表进行 100%室内检查校对，并应抽取不少于 10%的图幅在现场进行检查。 
3、单位检验应在过程检查合格的基础上，室内检查量应为成果图幅总数的 40%，外业检查量应不少于 10%，并不少于 5 幅。 
4、成果图的质量检验应符合下列规定： 
4.1 管线、建（构）筑没有遗漏； 
4.2 管线没有连接错误，建（构）筑轮廓没有测绘错误； 
4.3 各种图例符号和文字、数字注记没有错误； 
4.4 图幅接边没有遗漏和错误； 
4.5 地下建（构）筑名称没有错误； 
4.6 图面、图廓整饰符合要求。
六、工作成果编制和移交要求
（一）地下市政基础设施普查项目验收时，中标人应提交的探测成果资料包括下列内容： 
1、 任务合同书； 
2、 经批准的技术设计书（附方法试验的详细资料）、监理单位批准的开工报告； 
3、 所利用的已有成果图表资料、平面坐标和高程起算数据、仪器检校资料； 
4、 现况调绘资料、调查表、探查记录表（或相应电子记录表）、控制点成果表、各种观测记录、计算资料；各种检查和开挖验证记录、权属单位审查记录等； 
5、 普查单位的质量检查报告（含精度统计表、质量评价等）； 
6、 地下市政基础设施普查综合成果图；管线普查的应有：管线点成果表、专业管线图及计算机数据文件；地下建（构）筑普查的应有：成果表、设施平面图及计算机数据文件； 
7、 技术总结报告书、工作总结；
（二）电子归档要求
1、凡是在地下市政基础设施普查及管理过程中形成的具有重要凭证、依据和参考价值的电子文件和数据等均属于电子文件的归档范围，应包括工程前期、工程监理、探查与调查、测量、数据建库和普查验收等过程的电子文件。地下市政基础设施普查电子文件的存储应采用通用格式。
	文件类别
	通用格式

	文本文件
	版式文件、XML、DOC、DOCX、WPS、TXT、RTF

	表格文件
	版式文件、XLS、ET

	图像文件
	JEPG、GIF、TIFF、PNG

	图形文件
	SHP、DWG、MIF、EOO、SVG、PDF

	影像文件
	MPEG2、AVI

	声音文件
	WAV、MP3

	程序文件
	EXE

	数据库文件
	MDB、DBF




地下市政基础设施普查项目提交的通用型电子文件，应同时提交其软件型号、名称、版本号和相关参数手册、说明资料等。专用软件产生的普查电子文件应转换成通用型文件。
计算机系统运行和信息处理等过程中涉及与普查电子文件处理有关的著录数据、参数、元数据等必须与普查电子文件一同提交。
2、地下市政基础设施普查项目电子文件应具有真实性、完整性、通用性、安全性： 
（1） 普查电子文件的内容、结构和背景信息必须与形成时的原始状况一致； 
（2） 普查电子文件内容、元数据等信息保持完整无缺失； 
（3） 普查电子文件与相应的纸质文件应建立关联，在内容、相关说明及描述上应保持一致； 
（4） 电子文件的处理和保存应符合国家的安全保密规定，针对病毒和非法访问等采取与系统安全和保密等级要求相符的防范对策。
普查电子文件的移交应与相应的普查纸质或其他载体形式的文件同时进行。
七、安全保障体系与保密控制措施要求
应加强基础测绘成果的保密管理，贯彻落实《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国测绘成果管理条例》等有关法律法规，确保基础测绘成果的安全保密，促进基础测绘成果合法、有效利用，防止发生失泄密事件，防范非法使用行为，应对基础测绘成果进行有效管理，做好安全保密工作。项目完成后，应当在6个月内将所领取的基础测绘成果交回采购人。应当与项目组成员签订相应的保密责任书，实施有效管理，负责在项目完成后及时返还或销毁相应基础测绘成果。基础测绘成果未经许可，不得提供给境外机构、组织、个人以及外商投资企业使用。基础测绘成果存放设施与条件应符合国家保密、消防及档案管理的有关规定和要求，并建立完善的测绘成果保密内部管理制度；复制的秘密载体要进行编号与登记，按同等密级进行管理；涉密计算机应按保密要求使用，严禁连接互联网，严防失泄密。采购人进行经常性的保密教育和检查，落实各项保密措施，使所属人员知悉与其工作有关的保密范围和各项保密制度；并支持、配合基础测绘成果保密工作事中事后监管工作。

八、标准建设和宣传制作
（一） 标准建设
1、协助采购人在中标公示后1个月内完成《地下市政基础设施与地下管线综合调查技术规程》
2、协助采购人在中标公示后1个月内完成《地下市政基础设施与地下管线综合数据库建库标准》
3、协助采购人在中标公示后1个月内完成《地下管线隐患排查及分类标准》
（二） 示范演示
1、在各类主流媒体和门户网站、移动平台对地下市政基础设施普查工作进行宣传，扩大信息覆盖面，获取社会支持配合；对地下市政基础设施安全防护进行宣传，提升第三方防护防范意识；
2、制作项目宣传片和系统标准演示片作为历史存档资料和演示培训材料。
九、项目实施周期
1、中标后1个月内对普查范围区项目进行排查、梳理、核对，形成实施清单；
2、地下市政基础设施调查建模应在中标后8个月内完成；应当在建模后4个月内完成项目质检和数据质检，并与系统平台进行数据整合治理。
分包三：扬州市城市生命线安全工程（一期）管线专网项目-监理及软件测评 
 项目总体需求如下：
一、服务内容
扬州市城市生命线安全工程（一期）管线专网项目监理及软件测评服务内容主要包括以下几个方面：
1、 项目监理服务。为本项目进行质量、成本、进度、变更、信息安全、知识产权的全面控制和全程监督，并进行相关的合同管理和信息管理。
2、软件测试服务。为本项目提供权威的基于独立第三方的应用软件测试和技术服务。
3、对地下市政基础设施普查项目实施全过程监理：包括前期准备的充分性，作业队伍及其质量控制制度的科学性，控制测量、地下市政基础设施现状调查、探查作业、管线点测量、地下空间调查、数据处理的规范性、正确性和准确性，以及提交成果的完整性。采用旁站、巡视监理、成果资料审查以及平行检查等方法，将质量控制措施、安全生产意识、工期控制与监理相结合；日常监理与定期检查相结合；中间过程检查与最终成果检查相结合；全面监理与抽样检查相结合；工序监理与阶段性检查相结合。对普查内容进行不少于3%的工作量抽查复核、项目联系、进度管理、成果汇总，及其他项目管理相关的各项工作，需要提供一名驻场工作人员配合采购人开展项目相关工作。
二、项目监理及软件测评需求
[bookmark: _Hlk199343707]（一）监理服务需求
1、服务范围
监理单位依据国家监理规范、建设项目招标文件、包1和包2中标人的投标文件、履约合同，按照“四控制、三管理、一协调”的监理服务内容要求，对项目进行质量、成本、进度、变更、信息安全、知识产权的全面控制和全程监督，并进行相关的合同管理和信息管理，确保项目实现预期目标。
按照建设标准规范，通过专业的监理服务，做好项目建设过程的跟踪检查工作，做好项目全过程的把关和风险控制。建立健全的项目会议制度，协助采购人组织召开包括日常例会、需求调研评审会、实施方案论证会等会议，并做好会议记录。协助采购人对项目实施成果验收和资料移交，保证整体项目的顺利完成，对相关的交付成果进行审核直至验收达标且满足各部门的检查需求。
1.为项目的实施制定符合实际需求、可操作性强的项目管控流程，并落实执行，涵盖项目范围管理、进度管理、风险管理、质量管理、变更管理、沟通管理、文档管理等。
2.审核包1和包2中标人需求调研单完整性、检查需求调研（设计）计划、检查需求说明书、检查需求调研报告、协助采购人组织召开项目需求调研、评审会议，确保项目满足采购人的建设目标。
3.审核包1和包2中标人的实施方案，按照采购人所提出的时间节点进行监督，协助采购人组织召开项目实施方案论证会，确保工程按时开工。
4.评审项目的关键交付件，做好关键阶段和关键节点上的项目质量保障。
5.协助采购人对项目进行验收，确保项目成果达到建设目标。
6.通过监理过程，确保项目建设过程及行为符合国家法律、法规和有关政策，项目文档资料完整。
7.监督项目资源和管理措施的到位情况，在项目实施过程中提供必要的合理化意见或建议，防范各类项目风险，有利于提高项目的建设绩效。
此次项目监理范围包括但不限于以下部分：
	服务类别
	监理阶段
	服务内容

	软件应用开发监理
	实施阶段
	检查软硬件环境、实施问题跟踪；检查试运行方案、检查试运行环境准备、检查培训方案、检查问题处理机制、检查用户手册、监督缺陷管理过程、检查试运行报告。

	
	验收阶段
	检查是否具备验收条件、检查验收记录报告、检查开发文档、检查过程管理文档；协助组织验收会议、检查验收报告、检查系统移交情况、检查系统保障期服务规划。

	软硬件集成和环境部署监理
	实施阶段
	审查设备到货计划、到货验收监理、检查工序工艺与配置参数要求、审查关键人员资质与能力、现场监理施工过程、对实施过程的风险和缺陷进行控制和管理，审查过程性文档资料、对单项和隐蔽工程进行督查，控制和处理项目实施过程中的变更。

	
	验收阶段
	试运行问题跟踪，检查试运行的充分性、检查日常运维流程与售后服务协议、设备清点与竣工资料与图纸移交、签发验收合格证书。

	系统上线运行与验收监理
	实施阶段
	审查系统实施上线计划、审查关键人员资质与能力、现场监理基础软硬件等IT环境搭建、检查应用系统的部署和过程文档的提交、对系统进行联调、协调各中标人的工作界面和系统集成工作，控制和处理项目实施过程中的变更，监理系统的终端用户与管理员培训。

	
	验收阶段
	检查试运行情况，进行问题跟踪，建立并初步评估验收条件、协助采购人开展预验收和终验会议、检查日常运维流程与售后服务协议、系统移交、签发验收合格证书。

	[bookmark: _Toc170202955][bookmark: _Toc60437544][bookmark: _Toc60437652][bookmark: _Toc60407631][bookmark: _Toc20996]地下市政基础设施普查
	实施全过程监理
	包括前期准备的充分性，作业队伍及其质量控制制度的科学性，控制测量、地下市政基础设施现状调查、探查作业、管线点测量、地下空间调查、数据处理的规范性、正确性和准确性，以及提交成果的完整性。采用旁站、巡视监理、成果资料审查以及平行检查等方法，将质量控制措施、安全生产意识、工期控制与监理相结合；日常监理与定期检查相结合；中间过程检查与最终成果检查相结合；全面监理与抽样检查相结合；工序监理与阶段性检查相结合。对普查内容进行不少于3%的工作量抽查复核、项目联系、进度管理、成果汇总，及其他项目管理相关的各项工作，需要提供一名驻场工作人员配合采购人开展项目相关工作。


[bookmark: _Toc21305][bookmark: _Toc5339]2、监理方案要求
2.1 项目质量控制措施方案
项目实施过程的质量控制是监理工作实施的核心，是衡量项目成功与否的主要标准。本章节要求规划整体质量控制措施、明确各阶段的质量控制任务和要求、建立质量控制方法、同时对各子系统根据建设内容与特点建立完善、合理、科学的项目质量控制体系措施。
监理机构采用全过程的监理手段，核心工作之一就是保证和促进项目的质量达到招投标文件的要求、合同的要求、采购人实际的业务需求，并且符合相关标准与法律与政府规定，在具体的功能应用和性能应用方面均要达到相应的指标要求。
2.2 项目进度控制措施方案
[bookmark: _Hlk168312218]进度控制是工期目标控制，进度控制是指在限定的工期内，以事先拟定的合理且经济的工程进度计划为依据，对整个建设过程进行监督、检查、指导和纠正的行为过程。本章节要求明确进度控制的任务和要求、建立进度控制的方法和措施、配套各阶段的进度控制措施、对整体进度控制出具对策与建议等，全面实现进度控制的完善性与合同性。
监理的计划工期与项目工期同步，根据本项目的建设范围，依据建设合同约定的工期及建设的要求，对包1和包2中标人投入本过程的人力、机具设备等要素进行控制，采取有效措施，以强化管理，周密运筹为根本，根据各施工阶段的客观要求，按总进度控制的要求落实到各分部分项工程，制定周、月、旬计划的监督检查，确保过程在合同约定的工期内完工。在项目进度控制中要提前规划、过程把控、及时检查、督促到位、合理评估，确保项目按期完工。
2.3 项目变更控制措施方案
项目建设过程中，不可避免会遇到变更问题。项目变更不只限于对设计的技术性修改，还包括增减工程清单的内容或工程量，包括施工进度计划的变动或施工程序的变换，当然，质量标准的调整、合同条款的修改或补充等也属于项目变更。实质上，项目变更就是合同的变更。 
项目变更，可以是由于采购人的原因而引起，也可以因为设计方面而导致，有的来自包1和包2中标人的要求，有的来自监理工程师的建议。从施工合同的角度看，设计变更与监理工程师建议的变更均属采购人的变更。以下就有关各方提出的变更动机和监理工程师在变更控制中的角色问题作个剖析。
要求明确变更控制的目标和范围，提出变更控制的主要任务，依据变更控制依据，制定各阶段的变更控制措施，阐述项目变更的影响及控制分析。
2.4 项目合同与信息管理措施
合同管理是建设项目管理的重要内容之一，建设项目合同的管理是一项复杂全面的系统工程，具有涉及面广、个体差异突出的特点，其管理范畴包括规划管理、投资管理、质量管理、进度管理、安全管理、人员管理等等，合同管理是贯穿整个建设工程项目的管理模式。
信息管理是建立与采购人的信息沟通协调机制，提供各类法律、法规、政策等信息咨询和意见建议，指导包1和包2中标人编制各类项目资料，妥善保管和严格保密各阶段的项目资料（文档、视频、数据、图表等）。
要求着重明确合同管理的总体任务，项目合同的管理措施、方法、控制流程；明确信息管理的任务、配套信息管理的方法和措施、为项目建设各阶段配套专项信息管理方案与控制流程。建立完善、合理、信息化、便捷化、现代化的项目信息管理机制与模式。
2.5 安全生产控制措施方案
全面分析项目对安全生产的管理要求，分别从：管理目标、管理措施、明确安全控制的关键任务全面制定安全生产控制方案。同时，针对信息系统项目的特点，建立健全了信息系统安全的控制与验证手段、安全控制体系的审核、保密安全控制方法和措施等，系统为本项目配套完善、全面、适用、针对性、可操作的安全生产措施方案。
2.6 现场组织协调方法及措施方案
要求监理单位协助采购人划分各方的工作范围和职责；监督项目各方履行职责，协调各方的工作关系；建立畅通的沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的有效解决。
2.7 项目建设实施建议方案
要求从进度控制、投资控制、质量控制、合同管理、沟通管理等基础维度开始针对关键点和阶段提出建设管理的合理化建议。并通过分析总体框架监理的应对措施，提出项目实施的总体建议，建立项目风险的应对方案。另外，围绕全面、合理、适用性强、针对性强的原则，针对应用软件研发、硬件选型配置、系统集成实施三个方面提出针对性建议。
3、监理服务内容实施要求
按照“四控制、三管理、一协调”的原则，确保本项目在规定的时间内顺利完成，并实现项目建设的目标，本阶段项目监理工作包括但不限于以下内容：
（1）项目启动会议和签发开工令
1) 组织召开项目启动准备会议；
2) 建立项目干系人通讯录和沟通机制；
3) 确定项目启动会议议程，协调确定地点和时间，参加人员；
4) 监理工作交底；
5) 编制项目启动会议纪要；
6) 审核包1和包2中标人提交的开工报审表及附件；
7) 审核包1和包2中标人提交的项目实施方案；
8) 审核包1和包2中标人提交的项目进度计划；
9) 签发项目开工令。
（2）设备材料到货验收
1) 审核包1和包2中标人的设备材料到货计划；
2) 组织对设备材料进行到货验收；
3) 审核设备材料的变更申请（若有）；
4) 组织设备材料的变更评估会议（若有）；
5) 组织三方或四方签署变更报告（若有）。
（3）系统调试
1) 审核包1和包2中标人调试划；
2) 审核包1和包2中标人调试记录；
3) 审核包1和包2中标人调试报告。
（4）系统上线试运行和培训
1) 审核系统初始化设置；
2) 审批系统上线申请；
3) 审核系统试运行应急维护方案；
4) 审核包1中标人系统试运行报告；
5) 审核用户培训计划和培训教材；
6) 收集培训后的用户反馈。
（5）项目初步验收和最终验收
1) 审核包1和包2中标人的验收申请；
2) 组织监理内部验收；
3) 审核包1和包2中标人验收材料的准备；
4) 编制项目最终验收方案；
5) 收集各使用单位的用户使用意见；
6) 拟定项目验收会议议程；
7) 邀请行业专家；
8) 组织项目验收会议；
9) 项目干系人签署项目验收报告。
（6）项目移交和项目运维方案
1) 组织项目设备移交；
2) 审核包1和包2中标人的运维方案；
（7）项目管理服务
1) 项目过程的质量控制；
2) 项目过程的进度控制；
3) 组织项目的变更手续（若有）；
4) 审核包1和包2中标人的项目款支付申请；
5) 签发项目款支付意见；
6) 签发项目过程的联系单、通知单和警告单；
7) 提供项目过程的项目管理咨询服务；
8) 统筹项目过程的项目管理文档。
（8）项目组织协调管理
1) 负责协调本项目所涉及的各中标人之间的工作关系；
2) 负责协调本项目中中标人与采购人业务部门之间的工作关系；
3) 协助本项目干系人与行业管理部门之间的工作关系。
[bookmark: _Toc30253]4、监理服务质量保障要求
（1）对监理单位的要求
1.监理单位与包1和包2中标人无经营性的隶属关系和雇佣关系，业绩和履约信誉好，管理水平高、管理设备先进、监理技术班子力量强、报价合理、工程质量和工期有保证。
2.本项目中标单位不允许转包、分包。
3.监理机构应做到关键部分项工程、重点部位全程跟踪和旁站监理，对项目涉及的安全保密工作严格把关。
4.在项目监理过程中因监理单位违反国家法律、法规，造成重大质量、工期拖延、安全事故的，并给采购人造成经济损失的，监理单位承担相应的经济责任和法律责任。
（2）对监理人员的要求
1.整个监理团队配备总监理工程师1名（对监理合同实施的总负责，监督项目实施过程，协调采购人与承建单位之间的配合），监理工程师1名（过程监理、单元验收，向总监理工程师汇告项目进展情况），其他监理人员须满足本项目实施进展需要，上班时间按照采购人及项目需求而定，地点由采购人指定。
2.签订合同之日起5个工作日内，监理人员到岗到位。监理驻场人员严格遵守采购人要求的考勤、考核等规范制度，工作中所需办公设备及用品自行准备。监理驻场人员无故迟到、早退的，采购人将按合同总价的千分之五/人次扣款；无故缺勤的，采购人将按合同总价的千分之十/人次扣款。 
3.合同签定后，中标人在投标文件中明确的监理人员在收到采购人的请求后1小时内不能按要求上门提供服务的，采购人将按合同总价的千分之五/人次扣款。
4.中标人提供的监理团队驻场人员确保固定，原则上不得变动。确因特殊情况需调整的，需提前1个月向采购人提出申请，在确保工作不受影响，所调换人员资质及工作水平不低于变动人员的前提下，经采购人同意方可做人员调整。未按此规定执行的，采购人将按合同总价的千分之十/人次扣款。如需休合理假期，需提前一周向采购人申请，在保证工作不受影响的前提下，经采购人同意后方可休假。
[bookmark: _Toc326387955][bookmark: _Toc325809026][bookmark: _Toc325876527][bookmark: _Toc325915084]（3）监理服务准则
遵照“GB/T 19668.1-2005 信息化工程监理规范”的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护采购人与包1和包2中标人的合法权益。具体应做到：
1.执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。
2.不收受被监理单位的任何礼金。
3.不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。
4.遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。
5.坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。
6.坚持科学的态度和实事求是的原则。
7.在坚持按监理合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助被监理者完成担负的建设任务。
[bookmark: _Toc325876528][bookmark: _Toc325915085][bookmark: _Toc326387956][bookmark: _Toc325809027][bookmark: _Toc112145770]（4）监理服务遵照的依据
1.国家工信部和我省有关信息系统项目建设和监理管理规范。
2.采购人与包1、包2中标人签订的合同。
3.采购人与监理单位签订的监理合同。
4.有关国家、省、市技术规范和标准。
[bookmark: _Toc28408][bookmark: _Toc14187][bookmark: _Toc26681]5、项目文档整理
在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，监理单位需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括采购人文件、设计图纸和文件、包1和包2中标人的文件、建设现场的现场记录（或项目管理日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入的人力和机械设备、设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要如下：
1.制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。
2.在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。
3.做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。
4.建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。
5.立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促包1和包2中标人的人员和设备到位，促使包1和包2中标人按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制。
6.建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向采购人及有关各方报送。
7.监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版。
[bookmark: _Toc13341][bookmark: _Toc25199]（1）监理文档（包括但不限于）
(1)监理合同
(2)监理大纲
(3)监理规划
(4)监理实施细则
(5)监理工作交底
(6)开（停、复）工令
(7)设备报验单
(8)监理评审报告
(10)支付意见书
(11)监理通知书
(12)监理工作联系单
(13)会议纪要
(14)监理周报
(15)监理月报
(16)监理备忘录
(17)监理费申请表
(18)监理工作总结报告
[bookmark: _Toc1391][bookmark: _Toc2025]（2）包1和包2中标人文档（监理单位必须督促和审核）
(1)项目实施方案
(2)项目计划书
(3)项目开工报审
(4)设备报验
(5)设备调试记录
(6)变更申请（如有）
(7)工序报验
(8)系统维护手册
(9)用户手册
(10)用户培训计划
(11)实施日志
(12)实施周报
(13)调试计划
(14)调试记录
(15)调试报告
(16)试运行报告
(17)实施总结报告
(18)交接清单
(19)支付申请
(20)验收申请
[bookmark: _Toc1999][bookmark: _Toc8049]（3）采购人文档（监理单位必须协助收集整理）
(1)项目立项文案
(2)批复文件
(3)招标文件
(4)承建合同
(5)投标文件
(6)评标文件
(7)用户报告
（二）软件测试服务需求
1、服务范围
为扬州市城市生命线安全工程（一期）管线专网项目提供基于独立第三方的应用软件测试和技术服务，通过公立、专业、全面的第三方测试，及时发现软件系统中存在的问题并提出系统改进意见，帮助系统开发单位完善系统功能、性能和安全，保障项目安全顺利完成。
2、工作内容
[bookmark: _Toc434589114][bookmark: _Toc508798994][bookmark: _Toc493959169]2.1功能性测试
测试验证系统软件功能实现的适合性、完备性、正确性等是否满足项目建设需求。
[bookmark: _Toc508798995][bookmark: _Toc493959170][bookmark: _Toc493959171][bookmark: _Toc508798996]1）适合性方面：应测试软件需求规格说明规定的软件配置项的每一项能力。
2）完备性方面：在给定的限制范围内，使用相应的环境设施、器材和数据，测试用户文档集中所陈述的所有功能是否全部覆盖，软件是否符合产品说明所引用的任何需求文档中的全部要求。
3）正确性：对软件中具有准确性要求的功能和精度要求的项（如数据处理精度、时间控制精度、时间测量精度）进行测试。
2.2性能效率测试
测试验证系统软件的时间特性、资源利用性、容量等效率指标是否满足项目建设需求。
1）时间特性方面：可测试软件配置项的响应时间、平均响应时间、响应极限时间；还可测试软件配置项的吞吐量、平均吞吐量；测试软件配置项的周转时间、平均周转时间、周转时间极限。
2）资源利用性方面：可测试软件配置项的输入/输出设备、内测和传输资源。
3）容量方面：可测试产品或系统参数的最大限量满足需求的程度。
2.3兼容性测试
测试验证系统软件实现的共存性、互操作性等兼容性指标指标是否满足项目建设需求。
1）共存性方面：测试软件与其他软件共同运行的情况。
2）互操作性：测试软件需求规格说明（含接口需求规格说明）和接口设计文档规定的软件与外部设备的接口、与其他系统的接口。测试接口的格式和内容，包括数据交换的数据格式和内容；测试接口之间的协调性；测试软件对系统每一个真实接口的正确性；测试软件从接口接收和发送数据的能力；测试数据的约定、协议的一致性；测试软件对外围设备接口特性的适应性。
[bookmark: _Toc493959172][bookmark: _Toc434589116][bookmark: _Toc508798997]2.4易用性测试
测试验证系统软件实现的可辨识性、易学性、易操作性、用户差错防御性、易访问性等易用性指标是否满足项目建设需求。
[bookmark: _Toc493959173][bookmark: _Toc508798998][bookmark: _Toc434589115]2.5可靠性测试
测试验证系统软件实现的成熟性、可用性、容错性、易恢复性等可靠性指标是否满足项目建设需求。
[bookmark: _Toc508798999][bookmark: _Toc493959174]2.6信息安全性测试
测试验证系统软件实现的保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性、真实性等信息安全性指标是否满足项目建设需求。
1）保密性：测试软件及其数据访问的可控制性；测试软件防止非法操作的模式，包括防止非授权的创建、删除或修改程序或信息，必要时做强化异常操作的测试；测试软件防止数据被讹误和被破坏的能力；测试软件的加密和解密功能。
2）完整性：验证对软件产品是否具有对未授权用户非法访问的控制能力；在模拟非法入侵攻击事件的条件下，验证软件产品是否有控制和处理能力；验证软件产品对非授权人创建、删除或修改信息是否有控制处理能力。
3）抗抵赖性：测试软件是否具有在请求的情况下为数据原发者提供数据原发证据的功能；测试软件是否具有在请求的情况下为数据接收者提供数据接收证据的功能。
4）可核查性：测试系统是否将用户进程与所有者用户相关联，使用户进程的行为可以追溯到进程的所有者用户；测试系统是否将将系统进程动态地与当前服务要求者用户相关联，使系统进程的行为可以追溯到当前服务要求者用户。
5）真实性：验证软件是否具有当前使用系统的用户列表和配置表；验证软件在系统的访问历史数据库中记录的访问登录记录是否完整；检查软件是否具有用户使用系统的历史日志及日志管理功能；在模拟攻击事件的入侵的情况下,验证软件的日志内容是否有相关记录；检查软件中的"用户访问系统和数据"的记录内是否包括防止病毒的"病毒检测记录"。
[bookmark: _Toc508799000][bookmark: _Toc493959175]2.7维护性测试
测试验证系统软件实现的模块化、可重用性、易分析性、易修改性、易测试性等维护性指标是否满足项目建设需求。
[bookmark: _Toc493959176][bookmark: _Toc508799001][bookmark: _Toc434589118]2.8可移植性测试
测试验证系统软件实现的适应性、易安装性、易替换性等可移植性指标是否满足项目建设需求。
[bookmark: _Toc493959177][bookmark: _Toc508799002][bookmark: _Toc434589119]2.9用户文档测试
用户文档一般包括产品说明、安装手册、维护手册、使用手册、操作手册和版本说明等。一般考虑从文档的完备性、正确性、一致性、易理解性、易学性和可操作性等方面进行测试。
[bookmark: _Toc493959181][bookmark: _Toc434589123][bookmark: _Toc508799003]2.10安全渗透测试
安全渗透测试是完全模拟黑客可能使用的攻击技术和漏洞发现技术，对目标系统的安全做深入的探测，发现系统最脆弱的环节。主要通过对目标系统信息的全面收集、对系统中网络设备的探测、对服务器系统主机的漏洞扫描、对应用平台及数据库系统的安全性扫描及通过应用系统程序的安全性渗透测试等手段来完成对整改web系统的安全性渗透检测，该渗透测试是一个完整、系统的测试过程，涵盖了网络层面、主机层面、数据层面及应用服务层面的安全性测试。
3、测试服务要求
3.1对测试的技术要求
在实施测试工作之前，根据项目建设方案、招标书、委托书、合同、技术文档等其他有效文件为参考，提交详细的测试方案及可能出现的破坏性结果。
1.可测试的功能点100%作为测试需求；
2.测试需求100%被测试用例覆盖；
3.测试用例100%被实施；
4.对项目软件需求规格说明书中明确的所有软件指标（性能、安全性、兼容性等） 进行测试，测试要满足规格说明书中的各项指标；
5.对项目软件设计说明书中明确要提交的文档进行测试，测试要满足说明书中的各项要求。
3.2测试的标准规范
测试人员应以公正、科学、客观、准确的态度，严格按照GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SquaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、GB/T 25000.10-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SquaRE）第10部分：系统与软件质量模型》等国际、国家有关标准规定的检测方法，开展项目测试工作。
4、项目交付文档
《软件测试用例》、《软件缺陷列表》、《软件测试报告》。
（三）地下市政基础设施普查项目实施全过程监理需求
1、项目管理基本原则
(1)执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责;遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等;
(2)不得收受被管理单位的任何礼金，不得泄漏所管理项目各方认为需要保密的事项;
(3)坚持科学的态度和实事求是的原则;坚持公正、公平、公开、独立地处理有关项目各方的争议;以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护采购人与包2中标人的合法权益;
(4)由于中标人监督不力而造成采购人经济损失的，中标人要负责赔偿造成的全部经济损失;如由于包2中标人的责任造成采购人经济损失的，中标人必须协助追究承建单位的经济责任。
2、管理任务
(1)代表采购人，监督包2中标人对任务合同、协议的履行;
(2)负责对普查工作全过程的质量、安全监理，进度、投资控制;
(3)针对测区作业全过程的质量监理，成果初步验收及编写测区监理报告;
(4)在项目实施过程中起到采购人和包2中标人沟通的桥梁作用，定期向采购人报告承建单位项目完成的进度、质量及工作情况。
3、项目管理范围
对普查项目进行全过程监理、技术指引、成果检查、工作量核算和项目评审验收。
4、工作内容
(1)管理内容包括合同履行、工程进度、普查数据质量、数据处理及建库、成果资料归档整理等监理，同时对调查过程的作业安全和资料保密进行监督，并对工序质量检查与质量进行评价;对项目进行不少于3%的工作量抽查复核、同时对各标段实际工作量进行核算，并出具报告。
(2)管理的具体工作包括队伍进场管理，作业巡视监理，工作内容和技术要求监理，调绘成果监理，成果资料质量检查监理，并对监理的结果形成书面记录，作为普查单位项目成果过程控制的证据，编制监理实施细则。
5、成果提交
提交的主要成果(纸质和电子版各一套)
(1)监理实施细则;
(2)监理检查记录;
(3)外业巡查记录;
(4)监理日志;
(5)监理月报;
(6)监理文档资料(含请示、通知、会议记录、处理意见等);
(7)监理总结报告。
三、商务要求
服务周期：本项目服务期12个月。
四、项目验收要求
在项目验收前，中标单位提供监理资料及相关测评报告等材料。中标单位需具有相关资质出具相关测评报告，若中标单位无相关测评资质，可委托具有相关资质的单位进行测评。

 
 
 
 
 
 
 
 
 第五章评标方法与评标标准
 
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	
1
	
3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


	2
	3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


	3
	3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
 


政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：是/否
	采购包号
	专门面向中小企业

	
1
	
是

	2
	否

	3
	是


分包二：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
分包一：
	项目
	评分标准

	报价
（10分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。

	









商务部分
（25分）
	业绩：自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，满分4分。
（需提供合同或验收证明，扫描上传。如为联合体投标的，联合体任何一方提供均可。）

	
	软件能力：具有与市政设施或管线相关计算机软件著作权证书的，每提供1个得0.5分，满分2分。（需提供有效证书，扫描上传。如为联合体投标的，联合体任何一方提供均可。）

	
	标准规范化专业能力：投标人参与编制市政类或管线类国家、行业或地方规程（标准）的，每有1个得1分，满分4分。（需提供有效证书，扫描上传。如为联合体投标的，联合体任何一方提供均可。）

	
	技术实力与人员保障能力：
1、项目负责人：具有地理信息专业高级工程师、高级信息系统项目管理师证书、注册测绘师、信息安全保障人员认证证书（CISAW），每有一个得1分，满分4分。
2、质量负责人：具有高级工程师及以上职称，得1分。
3、项目组成员：项目团队（项目负责人、质量负责人除外）具备注册测绘师、地理信息专业高级工程师、高级信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员认证证书CISP或信息安全保障人员认证证书（CISAW），每有1个得1分，满分4分。
（上述1-3项人员不得重复，需提供相关证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，扫描上传，未提供不得分。如为联合体投标的，所有人员由联合体任何一方担任均可。以上持证人员不同评分项不能重复得分，一人多证按一证计算，多种证书不重复得分。）

	
	安全保密：
1、 具有信息安全管理体系认证证书（ISO27001）得1分。（需提供有效证书，扫描上传）
2、 数据处理人员5人，应具有地理信息安全保密培训合格证明，每有1个得1分，满分5分。（需提供有效证书，扫描上传。）
如为联合体投标的，联合体任何一方提供均可。

	系统演示
（20分）
	投标人需按照招标文件第五章评分标准规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟。
每演示1个功能得0.5分，满分20分。
1、“一张图”演示（2.5分）。包括：
交互风险一张图（展示交互风险空间分布情况、查看隐患信息）；
更新监管一张图（展示管线更新空间分布情况、查看管线更新项目信息、统计更新情况）；
2、数据综合管理演示（3.5分）。包括：
数据汇交（汇交立案、汇交审核、成果入库、案件列表）；
对外供图（数据提取、数据切割融合处理、输出成果图）；
3、三维数据应用演示（5.5分）。包括：
二三维地图联动（三维模型展示、地下地上二三维一体化展示）；
三维空间测量（水平距离、垂直距离、空间距离、水平面积、地表面积）；
管网统计分析（类型统计、管径统计、权属单位统计、按道路统计）；
4、交互风险分析演示（3.5分）。包括：
第三方施工影响分析（缓冲区风险分析、导出分析报告）；
安全间距分析（水平净距分析、垂直净距分析、管线埋深分析）；
建筑物占压分析（建筑物占压管线情况）；
超期预警分析（通过建设年代分析即将超期管线）；
5、外业调查软件演示（5分）。包括：
数据录入（数据成图、数据编辑、数据检查、数据输出）；
数据质检（结构检查、空间检查、属性检查、逻辑检查、汇交表生成、错误修改与浏览）。

	技术指标（15分）
	根据技术指标要求提供技术响应偏离表，技术服务指标完全满足招标文件要求的得15分，其中标★项为重要指标，每有1项不满足（服务指标低于技术指标要求的或未按要求提供证明文件的）的扣0.5分。

	技术方案
（30分）

	1、 项目整体开发方案：
（1） 平台端定制软件开发：投标人需结合我市实际情况，提出满足我市地下市政设施与地下管线综合管理平台开发需求的技术架构方案，功能设计详细完整、有针对性，契合需求；优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。
（2） 移动端外业调查软件开发：功能设计详细完整、有针对性，契合需求；优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。

	
	2、数据整合治理及数据质检方案：数据整合质检方案科学合理；措施明确，方法到位，对各类型整合数据进行充分分析，并提供切实可行的整合质检方案。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。

	
	3、系统及软硬件集成方案，采购的软硬件设备结合系统平台的运行特点，在满足技术要求的前提下，制定切实可行完整的优化集成实施方案，保证所建系统结构完整、运行流畅、软硬件兼容。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。

	
	4、信息安全保障体系建设方案：质量、安全保证体系及控制措施完善合理，确保各项工程质量均在受控状态，施工过程无安全事故发生；对成果数据的保密措施切实可行。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。

	
	5、 培训、售后服务方案：投标人提供项目运维服务方案，对售后服
务方案内容阐述合理性、完备性、规范性方面进行评价。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。


分包二：
	项目
	评分标准

	报价
（10分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。

	企业实力（10分）
	1、 具有信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每有1个得1分，满分2分。
2、 供应商自2022年1月1日起（以获奖时间为准）承担过类似项目获市级及以上行政主管部门颁发的奖项，每个得2分，满分4分。
3、 供应商参与过与地下空间、城市交通、综合管廊、三维地理信息数据相关国家或行业标准、规范、规程编制的，每个得1分，满分4分。
（需提供相关证书或证明材料，原件扫描上传。如为联合体投标的以联合体牵头单位为准）

	项目团队（24分）
	1、 项目总负责人（4分）：具有测绘专业正高（研究员）级工程师职称得2分，高级工程师职称得1分；具有注册测绘师资格证书的，得2分。满分4分。
2、 技术总负责人（4分）：具有测绘专业正高级工程师、注册测绘师资格证书，每有1个得2分，满分4分。
3、 项目组主要成员（16分）：
（1） 测绘专业负责人具有测绘专业高级工程师职称的得2分，具有测绘专业中级工程师职称的得1分；具有注册测绘师资格的得2分。满分4分。
（2） 道路专业负责人具有道路专业高级职称资格的得2分；具有道路专业中级职称资格的得1分。
（3） 给排水专业负责人具有给排水专业高级职称资格的得2分；具有给排水专业中级职称资格的得1分。
（4） 电气专业负责人具有电气专业高级职称资格的得2分；具有电气专业中级职称资格的得1分。
（5） 安全负责人具有注册安全工程师资格的得2分。
（6） 建筑专业负责人具有建筑专业高级及以上职称资格的得2分；
（7） 结构专业负责人具有结构专业高级及以上职称资格的得2分。
（上述1-3项人员不得重复，需提供相关证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，未提供不得分。如为联合体投标的，项目负责人、技术负责人需联合体牵头单位人员担任；项目组成员由联合体任何一方人员担任均可。以上持证人员不同评分项不能重复得分，一人多证按一证计算，多种证书不重复得分。）

	投入设备（10分）
	1、 拟投入全站仪、GNSS接收机不少于6套，得2分。
2、 拟投入三维激光扫描仪不少于4套，得2分；具有高精度移动扫描设备的，得2分；满分4分。
3、 拟投入无人机搭载航摄仪具有5个以上镜头且单镜头像素不低于2000万的，每投入1套得1分，满分2分。
（以上仪器设备应为供应商自有或租赁，需提供发票复印件或租赁协议，扫描上传。如为联合体投标的，联合体任何一方提供均可）
4、 具有中国民用航空局颁发的民用无人机驾驶航空器操控员执照的，每提供1个得1分，满分2分。
（需提供执照，扫描上传。如为联合体投标的，联合体任何一方提供均可）

	业绩（10分）
	自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供1个得2分，满分10分。
（需提供合同，原件扫描上传，未提供不得分。如为联合体投标的以联合体牵头单位为准）

	技术方案(36分)
	1、项目分析方案（4分）
投标人根据普查目标、普查方式、普查方法以及普查实施流程进行项目分析。优于招标文件相关要求的得4分；符合招标文件相关要求的得2分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。
2、项目普查方案（5分）
投标人应根据普查内容要求制定切实合理先进的普查实施方案。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。
3、三维模型建设方案（5分）
针对本项目的普查调绘工作，设计合理的各场景建模技术路线及技术方案。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。
4、隐患排查分析方案（5分）
针对本项目的普查调绘项目，制定切实可行的隐患排查方案。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。
5、质量保障措施（5分）
根据项目质量要求，制定内容全面、流程完备的质量管理措施和管理体系。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。
6、工作成果编制和移交方案（5分）
根据项目成果要求，制定规范完整的工作成果编制和移交方案。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。
7、安全保障体系与保密控制措施（5分）
根据项目特点及测绘数据保密要求，制定内容全面、流程完备、科学合理的安全保障措施和保密控制措施。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。
8、合理化建议（2分）
对本项目提出合理化建议。每提1条切实合理的建议得1分，满分2分。


分包三：
	项目
	评分标准

	价格分（10分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。

	供应商资质（11分）
	1、具有ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，每有1个得1分，满分2分；
2、具有信息系统工程监理服务标准贯标证书，甲级得3分，乙级得2，丙级得1分；
3、具有信息安全风险评估服务资质证书，得3分；
4、具有ITSS信息技术服务标准符合性证书，得3分；
（需提供证书，原件扫描上传）

	拟派本项目人员资质（32分）
	1、项目负责人（在具备信息系统监理师证书基础上，项目负责人具备以下证书，有一个得2分，满分12分）：
1）系统分析师；
2）系统规划与管理师；
3）信息系统项目管理师；
4）软件评测师；
5）CISP-注册信息安全专业人员；
6）网络工程师证书；
2、总监理工程师（在具备信息系统监理师证书基础上，总监理工程师具备以下证书，有一个得2分，满分10分）：
1）信息系统项目管理师；
2）数据库系统工程师；
3）网络工程师；
4）信息安全工程师；
5）系统集成项目管理工程师。
3、监理工程师（在具备信息系统监理师证书基础上，监理工程师具备以下证书，有一个得2分，满分10分）：
1) 数据库系统工程师；
2）网络工程师；
3）信息安全工程师；
4）系统集成项目管理工程师；
5) 信息系统管理工程师；
注：不同监理工程师具有同一证书只计一次,同一证书不累计得分；同一监理工程师具有多个证书可累计得分。   
（以上项目人员需提供证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料，扫描上传）

	管理工具及业绩
（12分）
	1、具备配套的项目管理类、信息工程质量保障类、软件测试类项目服务软件，每一类得2分(同一类有多个证书不重复得分），满分6分。
（需提供软件著作权证书，扫描上传）
2、2022年1月1日以来承接过类似监理项目业绩的，每个业绩得1分，满分6分。（以合同载明的时间为准，需提供相关项目合同，扫描上传）

	方案及服务（35分）
	1、 项目进度控制措施方案。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。
2、 项目变更控制措施方案。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。
3、 项目合同与信息管理措施。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。
4、 安全生产控制措施方案。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。
5、 现场组织协调方法及措施方案。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。
6、 监理服务质量保障方案。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。
7、 地下市政基础设施普查项目实施全过程监理方案。优于招标文件相关要求的得5分；符合招标文件相关要求的得3分，不符合招标文件相关要求或未提供的不得分。





第六章投标文件格式 
 
投标文件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：              
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日期 ：               
 
 


投标文件的组成
 
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.法人授权书（格式见附件5）
6.投标函（格式见附件6）
7.主要标的信息（格式见附件7）
8.其他
****（格式见附件**）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）
6.供应商信用承诺函（格式见附件10）
7.企业报价折扣证明文件：
中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。
残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。
监狱企业的证明文件。
  8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。
9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。
三、符合性审查内容
投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）
    四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件11）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）
 
 
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
  项目编号：
  采购包号：
	投标总报价

	大写：                   （人民币：元）

	小写：                   （人民币：元）


 
 
 
附件2            投标分项报价表（采购包号：**）
 
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	 
	合同签订后  日
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

分包二：地下市政基础设施调查内容报价表

	序号
	建设内容
	预估工作量
	单价
	单位
	总价

	1
	综合管廊
	60000m³
	
	m³
	

	2
	地下通道
	25630㎡
	
	㎡
	

	3
	地下停车场
	86200㎡
	
	㎡
	

	4
	涵洞
	1310㎡
	
	㎡
	

	5
	厂（场）站
	1714390㎡
	
	㎡
	

	6
	隧道
	726600㎡
	
	㎡
	

	7
	桥梁
	337990㎡
	
	㎡
	

	8
	海绵城市示范区
	12km2
	
	km2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





附件3         技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
 
 
 
 
 
 
附件4         商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
 
 
 
 
附件5           法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：           
被授权人联系电话：（手机）           
被授权人电子邮箱：           
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：           
日期：           


附件6               投标函
致：扬州市公共资源交易中心：
根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账号： 
日期：______年____月____日
 
 
 
 
 
 

 
附件7           主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：


 
 
 
 
 
 
 
 
附件8
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：           。
主要专业技术能力有：           。
           
 
 


附件9
                         
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
 
 
 
附件10           供应商信用承诺函
 
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
 
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
 
 
 
          承诺单位（加盖CA电子公章）：    
          年  月  日
 
附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政
部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。 
 
 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
 
 
 
 
 
 
 
附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督
 
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
                        日期：
 
 
 
 
附件13      联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
 
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                                                        日期：
 
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
 
 
 
 
 
 
 
 
附件14        实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件14-1 证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。
 
 
 


























附件15
分包一：承诺函

扬州市住房和城乡建设局：
本项目采用全包方式（交钥匙项目），我方承担从深化设计、实施方案、设备选型，设备及辅材、工具采购、运输到设备及辅材抵达现场后的清点报验、储存、保管、实施安装、安全保护、现场环境清理、临时设施、系统调试、系统测试、验收、人员培训、质保期内运维等一系列工作。
我方承诺：
1、 该项目开发的系统平台和采购的所有成品软硬件设备能够实现国产化信创要求，能够互相兼容并正常运行；
2、 项目验收之前，本项目内设备出现故障或无法满足项目的系统集成、适配和软件兼容要求时，无条件免费更换能够实现采购人使用需求的设备；已入专网或承载保密数据的设备内存储介质无条件拆除交由采购人处置；
3、 本项目提供的操作系统、操作系统、数据库、GIS引擎与本项目系统平台能够有效适配，若不适配将无条件免费更换能够满足适配要求的产品设备；
4、 承担本项目的全包服务，承担本项目系统平台能够保障正常稳定实施，并通过密评、三级等保和数评等所需的所有已列入或其他未列入配套设备。（若有其他未列入所需设备，清单附后）


                     承诺人：
                     负责人：
                     电  话：
                 日  期：    年    月   日







质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：           
地址：           邮编：           
联系人：           联系电话：      
授权代表：           
联系电话：           
地址：           邮编：           
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：           
质疑项目的编号：           包号：           
采购人名称：           
采购文件获取日期：           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：           
事实依据：           
法律依据：           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：           
签字(签章)：                   公章：                      
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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