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设计总说明

一、 工程概况

2025年度射阳县合德镇运棉片高标准农田补建项目位于合德镇南部，项目区共 1个片区：

涉及运棉村 1个行政村，项目区东至运棉村六组~增产大沟，西至七里河，南至运棉村南沟，北

至运棉六组南路，项目区总面积 795亩，其中耕地面积 646亩。

a）灌溉与排水措施

①泵站工程：规划新建 1座补水泵站；

②输配水工程：整修土质斗沟共计 1.41km。

③渠系建筑物：新（拆）建涵洞 25座，拆建桥梁 2座，共计 27座。

b）田间道路工程

新建 B=3.0m无路基水泥路 3条，共计 0.51km。

c）农田输配电工程

380V低压输电线路，共计 0.28km。

二、主要设计依据和规范

《水利工程建设标准强制性条文（2020 年版）》；

《防洪标准》（GB50201-2014）；

《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）；

《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；

《农田排水工程技术规范》（SL/T4-2020）；

《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）

《河道整治设计规范》（GB50707-2011）

《水闸设计规范》（SL265-2016）；

《水工挡土墙设计规范》（NB/T 11089-2023）；

《水利水电工程边坡设计规范》（SL386-2007）；

《水工混凝土结构设计规范》（NB-T 11011-2022）；

《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）；

《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）；

《水利水电工程自动化设计规范》（SL612-2013）；

《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）；

《水利水电工程启闭机设计规范》（SL41-2018）；

《水利水电工程围堰设计规范》（SL645-2013）；

《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）；

《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）；

《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）；

《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）；

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011）；

《民用建筑设计通则》（GB50352-2019）；

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）；

《混凝土结构设计标准》（GB50010-2010（2024年版））；

《泵站设计标准》（GB 50265-2022）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；

《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2025）；

《高标准农田建设项目制图及其图例规范》（DB32T 3721- 2020）

《高标准农田建设项目可行性研究报告编制规程》（DB32T3722-2020）；

《高标准农田建设项目初步设计报告编制规程》（DB32T3724-2020）；

《高标准农田建设项目工程概算编制规程》（DB32T3723-2020）；

《高标准农田建设标准》（苏政办发（2021）21号）。

4、工程建设标准强制性条文执行情况
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本建筑物涉及现行的《水利水电工程等级划分及洪水标准》《水利水电工程施工组织设计

规范》、《水闸设计规范》、《水工挡土墙设计规范》、《水工混凝土结构设计规范》、《水

工建筑物抗震计规范》等强制性条文，经自查均满足要求。

序

号
条款号 标准名称/编号 强制性条文内容

1 2.2.1
《水利水电工程等级划分及洪水标准》

（SL252-2017）

水利水电工程的永久性水工建筑物级别，

应根据其

所在工程的等别和建筑物的重要性，按表

2.2.1 确定。

2 3.4.1
《水利水电工程等级划分及洪水标准》

（SL252-2017）

灌溉和治涝工程永久性水工建筑物洪水标

准，应根

据其级别，按表 3.4.1 确定。

3 3.1.9 《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）
未经技术鉴定或设计许可，不应改变结构

的用途和使用环境。

4 3.2.2 《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）
承载能力极限状态计算时，结构构件计算

截面上的荷载效应组合设计值规定。

5 3.2.4 《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）
承载能力极限状态计算时，钢筋混凝土、

预应力混凝土及素混凝土结构构件的承载

力安全系数。

6 4.1.4 《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008） 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值。

7 4.1.5 《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008） 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值。

8 4.2.2 《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）
钢筋的强度标准值应具有不小于 95%的保

证率。

9 5.1.1 《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008） 素混凝土不得用于受拉构件。

10 9.3.2 《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）
钢筋伸入支座的锚固长度不应小于表 9.3.2
中规定的数值。

11 9.5.1 《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）
钢筋混凝土构件的纵向受力钢筋的配筋率

不应小于表 9.5.1规定的数值。

12 9.6.6 《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008） 预制构件的吊环设计规定

13 9.6.7 《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008） 理件的输粉以

14 13.1.2 《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008） 结构挑震验翠理定

15 7.3.13 《水闸设计规范》（SL265-2016）
土基上治闲室基底面抗滑稳定安全系数，

允许值应符合表 7.3.13的规定。

16 3.10.6
（水利水电工程机电设计技术规范》

（SL511-2011）
各场所照明电压的选择规定。

17 3.2.7 《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007） 挡土墙抗滑稳定安全系数的允许值。

18 3.2.8 《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）

当验算土质地基上挡土墙沿软弱土体整体

滑动时，按瑞典圆弧滑动法或折线滑动法

计算的抗滑稳定安全系数不应小于3.2.7规
定的允许值。

序

号
条款号 标准名称/编号 强制性条文内容

19 3.2.12 《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）
土质地基上挡土墙抗倾覆稳定安全系数的

允许值。

20 6.3.1 《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）
土质地基和软质岩石地基上的挡土墙基底

应力计算要求。

21 20.4.2
《灌溉与排水工程设计标准》

（GB50288-2018）

1级～4级渠（沟）道和渠道设计水深大于

1.5m的 5级渠道跌水、倒虹吸、等主要建

筑物进、出口及穿越人口聚居区应设置安

全警示牌、防护栏杆等防护设施

22 20.4.3
《灌溉与排水工程设计标准》

（GB50288-2018）

设置踏步或人行道的水闸等建筑物应设防

护栏杆，建筑物进人孔、闸孔、检修井等

位置应设安全井盖

23 6.1.3 《泵站设计标准》（GB50265-2022）
泵房挡水部位顶部安全加高不应小于表

6.1.3 的规

定。

24 6.3.5 《泵站设计标准》（GB50265-2022）
泵房沿基础底面抗滑稳定安全系数允许值

应按表

6.3.5 采用。

25 6.3.7 《泵站设计标准》（GB50265-2022）

泵房抗浮稳定安全系数的允许值，不分泵

站级别

和地基类别，基本荷载组合下不应小于

1.10，特殊荷载

组合下不应小于 1.05。

26 7.1.3 《泵站设计标准》（GB50265-2022）
泵房挡水部位顶部高程不应低于设计、校

核运用情况挡水位加波浪、壅浪计算高度

与相应安全加高值之和的大值
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三、设计标准

1.工程等级

1）工程等级：根据水利水电工程分等指标，工程等别为Ⅳ等，主要建筑物等别为四级，次

要建筑物及临时建筑物为 5级；

2.地震设防烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区抗震设防烈度为 6度，设计基本

地震加速度值为 0.05g，设计地震分组为第三组。该建筑场地类别为Ⅳ类，场地特征周期 0.90s。

3.防洪除涝

防洪工程设计标准达到历史最高水位不出险，超标准洪水有对策；日降雨 200 毫米雨后 1

天排除积水。控制农田地下水位埋深在田间 0.8米以下。灌排工程配套率和完好率在 90%以上。

4.灌溉保证能力

本项目区属里下河区，降雨量丰富，灌溉水利用系数达到 0.70以上。根据《高标准基本农

田建设标准》（GB/T30600-2022），结合《江苏省农业用水定额（2023 年）》（试行），灌溉

设计保证率取 P=90%。

5、各项工程合理使用年限取用标准如下：

1、机耕桥工程：按照《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）中的四级公路上小型桥

涵标准执行，本次设置为主体结构使用年限 30年，可更换部件使用年限 15年。

2、渠道工程：设计使用年限按照灌溉与排水工程设计标准（GB 50288-2018）执行，确定

为 20年。

3、其他水利水电工程工程：按照《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》

（SL654-2014）执行，5级水工建筑物设计使用年限为 30年。

四、主要材料

1、混凝土

（1）混凝土耐久性基本要求

①本工程主要水工建筑物主体结构混凝土强度等级采用 C25。建筑物混凝土抗冻等级均为

F50，防渗范围内的混凝土建筑物抗渗等级均为W4。建筑物底板底面 50mm；建筑物底板面层，

墩墙和墙身等水下或水位变化区的 45mm；常期处于水上的桥面等 30mm，详见下表：

②不同环境类别下配筋混凝土耐久性应满足表 4.1要求。

表 4.1不同环境类别下配筋混凝土耐久性要求表

二 C25 260 0.55 0.3 3.0

三 C25 300 0.50 0.2 3.0

表 4.2结构耐久性统计表

底板底层 三 C25 W4 F50 50 0.25

底板面层 三 C25 W4 F50 45 0.25

墙身 三 C25 W4 F50 45 0.25

电机层 二 C30 W4 F50 30 0.30

人行桥 二 C30 W4 F50 30 0.30

交通桥、排架 二 C30 W4 F50 30 0.30

（2）混凝土原材料要求

①水泥：采用普通硅酸盐水泥（强度等级不低于 42.5 级），技术指标执行《通用硅酸水泥》

（GB175-2007）。

②骨料、掺合料、外加剂和水：骨料、掺合料、外加剂和水的使用应满足《水工混凝土施工规范》

（SL677-2014）相关要求。

（3）钢筋混凝土保护层厚度

建筑物底板底面 50mm；建筑物底板面层，墩墙和墙身等水下或水位变化区的 45mm；常期处于

水上的桥面等 30mm。

2、碎石

采用洁净、坚硬，符合级配要求的碎石，含泥量不大于 1%。

3、砂

采用洁净、坚硬，符合级配要求，细度模数在 2.5以上的中粗砂，含泥量不大于 3%。
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4、钢筋

（1）非预应力水工结构主要采用 HRB400 普通热轧变形钢筋，符号 ，弹性模量

Es=2.0×105N/mm2，强度设计值 fy=f’y=360N/mm2；少量采用 HPB300光圆钢筋（符号Φ，

Es=2.1×105N/mm2，fy=f’y=270N/mm2）。以上钢筋性能指标应符合《钢筋混凝土用钢第一

部分热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2017）、《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》

（GB1499.2-2024）等现行相关标准、规范的规定。

（2）框架结构阳角部位同种规格、间距的钢筋应做成“L”状，不得断开。

（3）钢筋接头

1）钢筋接头优先采用焊接接头，且以下情况不得采用搭接接头：

①轴心受拉或小偏心受拉构件及承受振动构件的纵向受力钢筋；

②双面配置受力钢筋的焊接骨架；

③受拉钢筋直径>28mm；

2）钢筋焊接焊条：E43系列用于焊接 HPB300级钢筋、Q235钢板及型钢；E50系列用于焊

接 HRB400级钢筋。

3）钢筋焊接接头要求：

①纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接段长度为 35d（d为纵向受力钢

筋的较大直径）且不小于 500mm，凡接头中心点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一

连接区段。

②同一连接区段内纵向钢筋接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与

全部纵向受力钢筋截面面积的比值。位于同一连接区段内纵向受拉钢筋的焊接接头面积百分率

不应大于 50%。

③钢筋直径 d≤28mm的焊接接头，宜釆用闪光对头焊或搭接焊；d>28mm时宜釆用帮条焊，

帮条截面面积不应小于受力钢筋截面积的 1.2倍（HRB300级钢筋）或 1.5倍（HRB400级钢筋）。

不同直径的钢筋不应采用帮条焊。

④搭接焊和帮条焊接头宜釆用双面焊，钢筋的搭接长度不应小于 5d。当施焊条件困难而釆

用单面焊时，其搭接长度不应小于 10d。当焊接 HRB300级钢筋时，则可分别是为 4d和 8d。

4）钢筋绑扎接头要求：

①同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。钢筋绑扎搭接接头连接段长

度为1.3倍最小搭接长度，凡搭接接头中心点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。

如下图：

②位于同一连接区段内的受拉钢筋

搭接接头百分率：梁类、板类及墙类构件，不宜大于 25%；柱类构件，不宜大于 50%。当确有

必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时，梁类构件不应大于 50%。受压钢筋的搭接接头面积百分

率不宜超过 50%。

③纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应根据位于同一搭接长度范围内的钢筋搭接接头

面积百分率按下式计算确定：

ll=ξla

式中：ll--纵向受拉钢筋的最小搭接长度（nn）；

la--纵向受拉钢筋的最小锚固长度（mm）；

ξ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数，按下表取用；

表 4.3向受拉钢筋搭接长度修正系数ξ

纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率（%） ≤25 50 100
ξ 1.2 1.4 1.6

④任何情况下，纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不小于 300mm。

⑤纵向受压钢筋的搭接长度不应小于按受拉钢筋计算值的 0.7倍，且不小于 200mm。

钢筋制作安装需严格按照《加强钢筋制作安装质量管理的意见》（苏水基〔2020〕2号）的相关

要求执行。

5、伸缩缝

建筑物分缝处设置一道伸缩缝，缝宽 2cm，缝内填 2cm 厚聚乙烯低发泡板（灰黑色），缝端用

聚胺脂密封膏密封。聚乙烯低发泡板技术参数：表观密度≥120kg/m3；抗拉及抗压强度≥0.15Mpa；撕

裂强度≥4N/mm；吸水率≥0.005g/cm3；延伸率≥100；硬度（C型硬度计）≥40邵尔度；压缩永久变形

≤3%，加热变形≤2%。
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伸缩缝的施工须参照《加强水工建筑物止水和伸缩缝施工质量管理的若干意见》（苏水质

监〔2009〕21号文）。

6、土工布

土工布技术参数：采用 10KN/m聚脂短丝针刺土工布，厚度偏差率不大于 10%，等效孔径

D90为 0.07mm，垂直渗透系数为 K×（10-1～10-3）cm/s，k=1.0～9.9，断裂强力≥10kN/m，

断裂伸长率 20~100%（纵横向），CBR顶破强力≥1.8kN，撕破强力≥0.25kN。

7、铸铁闸门

铸铁闸门的主要材料与标准需满足下表要求，铸件材料性能与容许应力需满足《水利工程

铸铁闸门设计制造安装验收规范》（DB32/T 1712-2011）的相关要求。

表 4.5闸门主要材料与标准

门板，门框和导轨，楔块，吊耳 QT400 GB/T 1348

止水密封条，吊块螺母 ZCuSn5Pb5Zn5，工程塑料合金 GB 1176

螺栓，螺钉，螺母，偏心销和销轴 1Cr13 GR/T 1220

条状钢板埋件，地脚螺栓 Q235 GB/T 700

8、水泵及电机

工程所用轴流泵除满足国家相关规范、标准的要求外，对水泵部分重要部位的材料进行详

细要求如下（建议）：水泵泵壳采用 HT250灰铸铁，厚度不小于 12mm；出水管、泵座、法兰

等采用 Q235－A钢板；导叶体、叶轮等采用 QT400球墨铸铁，并考虑一定的腐蚀余量；泵轴采

用 2Cr13不锈钢；水中导轴承采用赛龙材质。

9、混凝土涵管

按照“《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2023）5.3环筋直径不宜小于4.0mm。

环筋净距宜为35 mm~120mm。当环筋需要双筋并筋或等强代换时，应符合GB50010的规定；钢

筋骨架两端的环筋宜采用单筋加密1圈~2圈；钢筋骨架的纵筋直径不应小于4.0mm。纵筋的环向

间距不应大于400 mm。纵筋根数不应少于6根，宜为6或8的倍数。本次设计的混凝土涵管均为Ⅱ

级承插管。

表4-6钢筋混凝土排水管配筋表（每米）

管内径

DO
（mm
）

管壁厚

t
（mm
）

管外径

DI
（mm
）

骨

架

层

位

钢筋 面

积

（mm2
）

环向筋 纵向筋
钢筋

用量

（kg）

直径

（mm
）

环内径

（mm
）

环数

（环）

螺距

（mm
）

重量

（kg）

直径

（mm
）

根数

（根）

重量

（kg）

600 60 720
单

层
386.6 5 643 19.7 50.8 6.2 5 8 1.2 7.1

800 80 960
单

层
529.8 6 858 18.7 53.3 11.3 6 8 1.8 13.1

五、施工要求
（一）老建筑物拆除

1、施工单位应认真查勘现场，充分掌握现场情况，制定专项措施计划，合理组织施工不要无序

实施，确保人身安全；

2、拆除工程对周围相邻建筑物安全可能产生危险时，应采取相应的保护措施并加强监测

3、人工或机械拆除施工应从上至下、逐层拆除分段进行，不应垂直交叉作业。应先拆除非承重

结构，再拆除承重结构。不应采用掏掘或推倒的方法拆除建筑物。进行高处拆除作业时对较大尺寸的

构件或沉重的材料，应采用起重机具及时吊下，不应向下抛掷；

4、在恶劣的气候条件下，不应进行拆除作业。

（二）基坑开挖及施工降排水

1、施工单位应根据现场土质和地下水水位情况采取必要、合理的施工降排水措施，保证主体及

上部覆土完成前地下水水位位于基础底板以下不少于 50cm，确保工程施工顺利进行。

2、施工单位应根据本工程的特点及现场地质条件及周边环境条件，合理确定基坑边坡坡比，采

取必要的支护措施，保证基坑安全稳定；基坑开挖过程中应预留不少于 30cm厚的人工。

开挖保护层，避免对地基原状土的扰动。

（三）基础工程施工

1、施工放样前应对施工图纸进行复核，有问题应并及时通报设计单位，无误后方可施工

2、基坑开挖后应及时组织验槽，施工过程中应注意对基坑边坡的保护，采取有效措施保证边坡

安全。

3、建筑物底板下 10cm厚的素砼垫层范围伸出底板外边缘不少于 10cm。
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4、水泥土施工

（1）水泥土水泥采用 42.5级普通硅酸盐水泥，掺入量 12%，水泥土 28天无侧限抗压强度

不小于 1.0MPa。

（2）选用土料应为砂壤土或粉质砂壤土，土料中不得含树皮、草根及其他杂质。

（3）分层铺筑土料，每层压实厚度不超过 25cm。

（4）压实系数不小于 0.94，施工质量检验应分层进行，应在每层压实系数符合设计要求后

及时铺填上层土。

（5）施工过程中应加强基坑排水，不得在浸水条件下施工。

（6）水泥土拌和要均匀，土料的施工含水量应控制在最优含水量士 2%范围内。

（7）垫层底面不在同一标高时，基坑底部土面应挖成阶梯型，并按先深后浅的顺序施工搭

接处应夯压密实。

（四）砼工程施工

（1）模板

a、模板及支架材料应符合《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）要求，其结构必须具有

足够稳定性、刚度和强度，以保证浇筑混凝土的结构形状尺寸和相互位置符合设计规定。

b、模板表面应光洁平整，接缝严密，不漏浆。

（2）钢筋

a、钢筋按钢号、批号、规格、生产厂家不同，应有出厂质保书和试验报告单。使用前仍应

做抗拉强度、冷弯试验。

b、钢筋的连接宜优先采用焊接，焊条品种、规格、质量应符合规范要求，钢筋焊接后的机

械性能应符合国家规定，焊接不允许有脱焊、漏焊点和裂缝。

c、图中钢筋仅表示钢筋形状、直径，每根实际长度以翻样为准。

d、在浇筑混凝土前，必须对钢筋的加工、安装质量进行验收，经确认符合设计要求后，才

能浇筑混凝土。

（3）混凝土浇筑

a、本工程浇筑的混凝土要严格按《水工混凝土施工规范》质量标准执行。所用普通硅酸盐

水泥应有出厂合格证明，不合格材料一律不准使用。

b、混凝土的配合比应通过专门试验确定，以满足设计强度、耐久性及施工等方面的要求。

c、如使用添加剂，所有外加剂及掺入量应按有关技术要求和有关规定，并随时取样检验，必须

按有关技术外加剂的检测执行，标准参照 JC474-2008和 GB8076-2008，掺量及施工方法参见厂家的

产品说明。

d、混凝土的水灰比需满足设计和规范要求，二类环境部位水灰比不大于 0.55。严禁使用

海砂，混凝土所用粗细骨料的质量必须符合现行国家标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法

标准》JGJ 52的规定。

e、浇筑混凝土应连续进行。严禁在途中和仓内加水。混凝土应随浇随抹，不得使用振捣器平仓。

捣固混凝土应使用振捣器为主，对无法使用振捣器或者浇筑困难的部位，方可采用辅以人工捣固，做

到无蜂窝麻面。

f、混凝土细骨料中氯离子含量应符合相关规定：对钢筋混凝土，按干砂的质量百分率计算不得

大于 0.06%。

（五）土方工程

（1）土方开挖

a、开挖工程动工前，必须实测开挖区的原始断面或地形图报工程师确认；开挖过程中，应定期

检查测量土方断面是否坍塌变形。

b、土方开挖自上而下进行。本工程土方开挖分两部分进行，一部分主要是场地清理，此项内容

包括原有设施拆除、植被清理、树根挖除、表土开挖，这部分土方开挖作为废土处理；另一部分是开

挖可利用土，这部分土方可用于回填土。

c、土方开挖采用机械开挖、人工修正基底和边坡。建基面以上预留 20cm保护层采用人工开挖，

以避免对原状基础的扰动，保证建基面的整体性。

（2）土方回填

a、回填土的土质应符合有关要求，不得含有淤泥，植物根茎，垃圾杂物等。

b、建筑墙后 2m范围内回填土须用小型压实机具夯实。

c、回填土要求分层夯实，每层摊铺厚度不得大于 30cm，除图中特别注明外，粘性土压实度不小

于 0.91，砂性土压实后相对密度不小于 0.68，壤土压实后相对密度不小于 0.88。

d、工程范围内涵洞翼墙外河护坡墙后回填土宜在墙前护坡、护底结构完成后方可回填。

e、整坡：对于填筑完的渠前边坡必须整坡。迎水坡坡面在护坡施工前必须清除直面上松散、不

密实的填料，直至设计坡面，使衬砌施工坡面平整、密实，局部不密实的辅以人工夯实处理。背水坡
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清理做到坡面平顺、密实、美观。渠面边线顺直、同宽、平整。

（六）埋件及拦污栅等的制作、安装和防腐

a、安装前应对埋件作单件或整体复测，各项尺寸应符合设计图纸要求和所购设备要求；埋

件应按设计图制造（泵机、电机等设备埋件以厂方为准）由承包人在混凝土开仓浇筑之前通知

安装单位对预埋件的位置进行检查、核对；

b、埋件表面焊渣、砂浆及埋件周围的杂物应清除干净。

c、埋件表面防腐处理，涂料涂装应符合《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-2007）；防

腐方案除注明外均为手工除锈达 St2级，基层采用无机富锌底漆二道，中间漆为环氧云铁二道，

面漆二道。

d、主要部位焊接工艺质量应符合规定。

e、焊缝对口错位，外观检查、内在质量、防腐蚀表面处理，涂料涂装，金属喷锌等应符合

《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-2007）。

（七）机电设备根据设计规格及要求，选择有资质的厂商生产的产品。

a、在进行机电设备安装时，应首先从存放该设备场地调运出进行安装全部构件、结构总成，

或机构总成、零件等进行拼装检查。

<a>检查制造件是否齐全，各部件在运输、存放过程中有否损伤。<b>检查各部件在拼装处

的安装标记，按指定配套标记进行组装。

<c>在组装检查中发现损伤、缺陷、或零件丢失等，应进行修整，补齐零件后才准许进行安

装。

<d>泵机与电机必须配套，保证其动力及运行正常。

b、在安装工作之前，应对制造厂到货的设备总成进行检查和必要的构件清洗，对应当灌注

润滑油脂的部位必须灌注润滑油脂。

（八）桥梁施工

（1）测量放样

复核工程师提供的测量控制点，布置平面和高程控制网，平面控制点及水准点均按规范及

技术要求设置和保护。

（2）基础工程施工

本工程中桥梁施工采用预制混凝士实心方桩，锤击沉桩的施工方法。沉桩过程中应注意桩

帽与桩周围应有 5-10mm间隙，以便锤击时桩在桩帽内可作微小的自由转动，避免桩身产生超过许可

的扭转应力。

锤击沉桩的停锤控制标准：①设根掘贯入度变化并对照地质资料，确认桩尖已沉入该土层，贯入

度达到控制贯入度。②当贯入度已达到控制贾入度，而桩尖标高未到达设计标高时，应继续锤人 0.10m

左右（或锤击 30~50次），如无异常变化即可停锤。③在同一桩基中，各桩的最终贯入度应大致接

近，而沉入深度不宜相差过大，避免基础产生不均匀沉降。从沉桩开始时起，应严格控制桩位及竖桩

的竖直度或斜桩的倾斜度。在沉桩过程中，不得采用顶、拉桩头或桩身办法来纠偏，以防桩身开裂并

增加桩身附加弯矩。

（3）承台及底部系梁

凿除桩头预留混凝土至桩设计标高，待质检工程师检测合格并报请监理工程师检查批准后，浇垫

层混凝土。进行承台施工。承台模板采用大块钢模拼装，支撑主要采用外侧周边支撑的方式。

②钢筋的下料和制作在加工棚内进行，运至现场绑扎成型。其要求按施工技术规范的有关规定执

行，并注意墩桩钢筋的预留。

③混凝土分层浇筑，层厚控制在.30cm以内。浇筑过程中设专人随时检查钢筋和模板的稳固性。

发现问题及时处理。混凝土浇筑到顶初凝后，立即进行洒水覆盖养护。达到规定强度后拆除模板。

（4）塔柱、台身、盖梁

桥台台身采用大块钢模施工，因台身不高，故一次立模到顶浇筑混凝土。墩柱及盖梁采用工厂加

工定型钢模，浇筑混凝土采用泵送方式入模。墩柱、盖梁、台身混凝土的浇筑前检查孔润、预埋件位

置是否正确并加固使之不至于因混凝土的掘捣而移位。混凝土采用商品混凝土，混凝土输送车送至浇

筑处。用混凝土泵送的施工方法。

（5）钢筋混凝土梁板预制

①布置预制场

因同时受场地限制。桥梁预制场只能设在各桥台后路基顶面，给施工组织和进度安排带来了较大

的影响。预制场内制猱位及存粱位设置量暂按梁板总量的 1/4考虑。由于场地狭小，只考虑设置一部

分存梁位。混凝土随预制随架设。存梁部位在地面设置现浇混凝土枕梁

②模板制作与安拆

采用拼装式整体定型钢模板。侧模采用 6mm钢板，背肋采用 10号角钢；底模采用 10mm的钢

板，并在钢板的两侧加焊角钢补强：端模采用 5mm的钢板，预制底座采用 C25混凝土底座，厚 40cm。
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在安装过程中，及时对各部位模板进行调整，安装完毕后进行全面检查，若超出容许偏差，及

时纠正。

③钢筋骨架的制作与安装

钢筋骨架的制作在钢筋加工棚内进行，骨架的焊接采用分段、分片方式进行，在专用的焊

接台座上施焊，然后运至现场装配成型。骨架主筋在焊接时适当配料，使之在成型焊接时焊接

接头错开设置。

④混凝土浇筑

钢筋和模板安装完毕，经监理工程师检查验收并签字后进行混凝土的浇筑施工。混凝土采

用商品混凝土，用混凝土输送泵泵送入模。考虑到梁底部钢筋较密，拟在梁底 30 cm 高范

围内使用小石子混凝土。浇筑采用水平分层、斜向分段的连续浇筑方式，从梁的一端顺序向另

一端推进。浇筑到顶后，及时整平、抹面收浆。

⑤安装桥面板

桥板安装采用 40T吊机进行吊装。吊装设备具有足够的刚度和强度，吊装平稳。桥面板吊

装落下时，要桥板检查安装位置与设计位置是否吻合，如果有误差，要调整桥面板的位置直至

符合要求。

⑥桥面及附属工程

桥面包括饺缝、桥面铺装、伸缩缝等，附属工程包括栏杆等。

①饺缝砼。施工采用吊模，特细振动棒和人工用钢筋捣实，以保证密实。

②桥面铺装。待梁板安装完毕，桥面清理干净，按设计要求进行表面接缝处理后，即进行

桥面铺装。根据设计图测量桥中心线，分幅线及标高，模板标高应每 5m测点，以求纵坡线型平

顺。采用商品砼，送到桥上浇筑现场，采用平板振捣器及振捣器振捣。机械抹面及人工抹平等

手段来控制表面平整度，砼浇筑完后，应覆盖草袋洒水养护，以防砼产生裂缝。

③伸缩缝。伸缩缝按设计要求和规定严格施工。特别是桥板预制时，准备预埋钢筋，绑扎

时按编号进行，不得混淆。

③栏杆。砼栏板施工完毕后再进行上部的混凝土预制栏杆施工。

（九）道路工程施工

（1）施工流程

施工准备→测量放样→推土机推整→路床压实并验槽→路基机械铺筑→混凝土面层铺筑→

路肩土铺筑→交工验收。

（2）土方开挖施工

由于开挖深度较浅，拟安排反铲挖掘机、自卸汽车配合挖装运土，在接近基底 20cm范围内，由

人工辅助开挖修坡、修底。

（3）原土夯实

采用轮胎式振动压路机碾压 4~6遍，具体碾压参数届时由现场确定。在构筑物边角碾压机械不

易压实及靠近构筑物 1m范围内不宜采用压路机压实的部位，辅以小型打夯机夯实。

（4〉垫层施工

垫层的材料应根据设计要求进行选料，铺设厚度应满足设计要求，需要碾压的应按要求进行碾压。

（5〉路面面层

①立模：立模前应检测基层的顶面标高和路拱横坡以及基层表层是否磨损损坏，否则应整修基层

至符合要求才可立模铺筑砼。立模的平面位置和高程要符合设计要求，基误差应小于砼路面质量验收

的容许误差。

②面层：一般采用商品砼。

③摊铺：摊铺前的准备工作：摊铺前先检查模板位置、高程、相邻模板接头处的高差、模板是否

支设稳固，基层是否平整、润湿，模板内侧面是否涂脱模剂，水泥砼板壁是否涂沥青，以及钢筋的安

设和传力杆、拉杆等设置情况，合格后方可摊铺砼。检查、维修砼运输通道以及设置安全护栏，并派

专职交通指挥人员指挥交通。

④摊铺施工要点：模板边及施工缝处混凝土铺筑应用铁锹（扣锹法）摊铺，禁止抛掷和楼耙。每

工作班砼的摊铺、振捣、整平、做面应连续进行，不得中断。如因故中断，因设备施工缝缝，并宜设

在设计规定的接缝位置。

振捣、整平的内容和要求：摊铺好的砼拌合物，随即用插入式和平板式振动器均匀地振实。插入

式振动器功率宜采用 1.5KW，其作用是振捣密实及起浆。砼拌合物全面振捣后，再用振动梁进一步

拖拉振实并初步整平。凡有不平之处，应及时铺以人工挖填补平。补填时宜用较细的拌合物，但严禁

用纯砂浆填补。最后用无缝钢管滚杠进一步滚揉表面，使表面进一步提浆调匀调平。

⑧板面处理：抹面时严禁在砼表面洒水或撒水泥。抹面一般分两次进行。抹平台后沿横方向用压

纹滚槽器压槽，使路面砼有粗糙的纹理表面。

⑦横向施工缝施工要求：施工结束时设置施工缝，施工缝宜位于设计所规定的缩缝，各个车道的
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施工缝应注意避免设在同一个横断面上；施工缝如设于缩缝处，板的 1/2厚度位置应增设传力杆。

⑧砼路面板养护：砼板做面完毕应及时养护，使砼中结合料有良好的水化、水解强度发育

条件以及防止收缩裂缝的产生。养护时间，一般在 14~21d砼强度达到设计要求。养护期间和封

缝前，禁止车辆通行。并设备禁止通行标志及派专职交通指挥人员指挥交通。黄砂袋覆盖养生

是最常用的湿润方法，可保护砼少受剧烈的天气变化影响。在规定的养生期内要经常洒水，保

持潮湿。

⑨模板拆除施工要求：拆模时间要注意掌握，拆模过早易损坏砼，过迟则又影响模板周转

使用，一般以不出现损坏砼板的边角为宜。拆模时间应根据气温和砼强度增长情况确定。

（十）其他

a、沉降缝伸缩缝应垂直，表面平整；油毡厚度均匀平整，最小厚度不应小于设计值的 85%。

b、各建筑物结构永久分缝处铺设 15kN/m土工布 2层。

c、以上未说明的按相关规范执行。

九、安全生产要求

1、土方工程

a、基坑开挖应按设计要求放坡，人工开挖前，应详细检查所用工具是否完好，防止在施工

过程中脱落伤人。

b、基坑周边严禁超堆荷载。挖出的土应及时运走，如需要临时堆土或留作回填土时，堆土

坡脚下至基坑上部边缘距离不少于 1.2m，弃土堆置高度不超过 1.5m。

c、基坑上下必须设置专用通道，应先挖好阶梯或设置稳固靠梯，或开坡道，采取防滑措施，

禁止踩踏支撑上下。施工作业人员上下基坑必须走专用通道，不准攀爬模板，脚手架，以确保

安全。

d、高边坡开挖施工，应做好基坑防护措施，基坑深度超过 2m时，应按《建筑施工高处作

业安全技术规范》（JGJ 80）的规定设置防护措施。临时防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆立

柱组成，上杆离地高度为 1.0～1.2m，下杆高度应 0.5～0.6m，并加挂安全网，栏杆立柱间距不

大于 2m；防护栏杆立柱的固定及横杆的连接要牢固。

e、施工现场的井、洞、坑、池等危险部位必须有防护设施和醒目的安全警示标志。设置警

示标志和高度不低于 1.2m的双道防护栏或定型护身栏，夜间还要设红色标灯。

f、施工现场位于高压线下方时，根据高压线等级，按照规定确保安全距离。针对不同区段

高压线离地距离，采取不同的安全防护措施，在施工现场醒目位置处设立警示牌，写明高压线电压、

安全操作距离，防护措施及注意事项。必要时通知电力部门派专人，进行现场管控。阴雨及大风、大

雾、大雪等恶劣性天气停止高压线下及附近施工。

2、交通导流施工

a、施工设备、车辆由专人驾驶，且从事机械驾驶的操作工人必须进行严格培训。

b、施工人员必须熟知本工种的安全操作规程，进入施工现场，必须正确使用个人防护用品，严

格遵守"三必须"、"五不准"，严格执行安全防护措施，不违章操作，不违章指挥，不违反劳动纪律。

c、机械在危险地段作业时，必须设明显的安全警告标志，并应设专人站在操作人员能看清的地

方指挥。驾机人员只能接受指挥人员发出的规定信号。

d、配合机械作业的清底、平地、修改等辅助工作应与机械作业交替进行。机上、机下人员必须

密切配合，协同作业。当必须在机械作业范围内同时进行辅助工作时，应停止机械运转后，辅助人员

方可进入。

e、车辆每日行驶前，做好例检，每日行驶后，做好维护，严禁车辆带病行驶。

f、杜绝非专业电工私拉乱扯电线，施工前要认真检查用电线路，发现问题时要有专业电工及时

处理。

g、施工区域内设置足够的照明系统，凡可漏电伤人的电器设备均设置接地装置，并定期派专业

人员进行检查。

h、为确保雨天用电安全，应每天关注天气变化情况，确保雨前所有用电设施必须覆盖，并由电

工检查到位。

i、有通行要求的施工围堰，为保证施工人员和车辆通行的安全，堰顶两侧需做好防护措施，并

在防护栏杆上涂刷反光漆，保证夜间行车安全，围堰两端需设立安全警示牌，安全警示牌采用标准交

通安全标示。

j、施工期应及时掌握天气变化情况，提前落实各项防汛工作，落实机构人员，配备抢险队伍，

物资材料，做到有备无患。

k、做好汛期堰外水位的观测分析工作，进入汛期后，施工围堰应派专人 24小时值班，并配备通

讯设备，出现险情时，施工单位应及时通知市防办，以便于有效的调度汛期洪水，尽可能的将险情扼

灭在萌芽状态。

3、钢筋、砼施工
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a、混凝土泵的操作人员必须经过专门培训合格后，方可上岗独立操作，作业人员必须戴安

全帽、手套、穿胶底鞋。

b、泵送混凝土时，泵送设备必须放置在坚实的地基上，与基坑周边保持足够安全距离，混

凝土泵的支腿应完全伸出，并插好安全销。

c、泵送设备必须有出厂合格证和产品使用说明书，混凝土泵与输送管连通后，应按所用混

凝土泵佼用说明书的规定进行全面检查，符合要求后方能开机进行空运转。

d、作业前应检查各部位，操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等位置正确，液压系

统无泄漏，电气线路绝缘良好，接线正确，开关无损坏有重复接地和触电保护器，安全阀，压

力表等各种仪表正常有效。

e、混凝土搅拌运输汽车出料前，应高速转 3～4min方可出料至泵机，按工程需要计划多台

泵机和泵车配合。保证连续泵送施工。施工现场，应设专人指挥泵车进出安全。

f、泵送过程中发生输送管道堵塞现象时，应进行逆向运转使混凝土返回料斗，必要时应拆

管排除堵塞。浇筑混凝土出料口的软管应系扎防脱安全绳，移动时要防碰撞伤人。

g、作业后，必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道进行冲洗.

用压缩空气冲洗管道时，管道两侧和出口端前方 10m内不得站人，并应采用金属网等收集冲出

的泡沫及砂、石粒，防止溅出伤人。

h、旋塞等均应复位，液压系统应卸荷，拉闸切断电源，锁好电箱。

i、遇大雨或五级大风及其以上时，必须停止泵送作业。

j、每天工作前应对钢筋机械进行检查，安全装置是否完好。

k、切断机固定和活动刀之间水平间隙控制在 0.5~lmm之间，断料时活动刀向后退，才可送

料入刀口。严禁切烧红的钢筋及超过刀刃硬度的材料。使用前空载试运行正常后才能使用。

1、弯曲机使用前全面检查一次，并空载运转，运转过程不能加油或抹车床。屈曲的钢筋不

准用弯曲机调直。

m、冷切机的作业区警示标志、防护栏杆、两端地锚是否有效，防护罩是否牢固，钢丝绳不

能有损，符合使用才可运行。

n、绑扎主柱、墙体钢筋，不得站在钢筋浅架上操作和攀登骨架上下，柱筋在内 4m以上时，

应搭设工作台，柱、墙梁、骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

o、高处绑扎和安装钢筋，不得将钢筋集中堆放在模板和脚手架上，尽量避免在高处修整、

扳弯钢筋。在必须操作时，应佩戴安全带。

P、提高混凝土的抗碳化能力

1）、在混凝土终凝前做好原浆抹面压光，增强表面密实度，也可采用表面侵渍和表面涂覆的手

段来降低混凝土表面的渗透性，从而阻止混凝土碳化。2）、减小水灰比，增大水泥用量，有效地控

制混凝土的孔隙数量和结构：掺加引气剂，使混凝土中形成很多封闭气泡，切断毛细管的通道，两者

均可以使二氧化碳的有效扩散系数显著减小，从而降低混凝土的碳化速度。3）、通过再碱化技术，

使钢筋周围的混凝土恢复碱化，从而使钢筋表面恢复钝化，以防止由于碳化引起的钢筋锈蚀。

4、桥梁施工

a、工作人员在上岗之前，都必须经过针对性的培训，全部人员都必须熟悉作业过程，同时要熟

练攀握自己所承担的工作内容和操作规程。不符合条件者不得上岗。

b、就地浇筑钢筋砼时，先搭设好脚手架、作业平台、护栏及安全网等安全防护设施。

c、作业前，对机具设备及其拼装状态、防护设施等进行检查，主要机具应经过试运行。

d、施工中，随时检查支架和模板，发现异常情况，要及时采取措施。支架、模板拆除，要按照

设计及施工的有关规定的拆除程序进行。

e、吊装作业区严禁非工作人员进入，要做到统一指挥。在吊装过程中所有人员均不得在起吊和

运行的吊物下站立。装配式构件（梁、板）的安装，要做到统一指挥。在吊装过程中，除现场指挥人

员外，任何人都不得指挥操作。

f、横移落梁时，梁的起落、横移与运送不得同时进行。在梁下落的过程中，要慢速平稳，不得

发生急落和冲击现象。

g、尽量避免立体交叉作业，立体交叉作业要有相应的安全防护隔离措施，无措施严禁同时进行

施工。

h、张拉必须按照张拉施工要求，缓慢加力，避免突然加力或加力速度太快引起不必要的断丝而

引起夹片飞出现象的发生。

i、在高处吊装施工时，密切注意、掌握季节气候变化，遇有暴雨，6级及以上大风，大雾等恶劣

气候，应停止露天作业，并做好吊装构件、机械等稳固工作。

j、所有电器设备必须有可靠的接地装置和防漏电保护装置。

k、拆除施工前熟悉周围现场，探明地下各种管线和构筑物，避免在施工中破坏地下不明管线或

其它构筑物。明确施工需要的场地和机械设备及被拆除物的倒运地点。
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5、施工用电

a、现场所有的电气设备、装置及用电设施的绝缘性能，屏护措施，安全距离，保护接零与

接地，合理选型，漏电保护装置，安全标志等必须符合规定。

b、现场用电的配电柜、盘、箱必须符合部颁安全设施的规定及配套的要求。c、电气作业必

须由持证的电工进行。非电工严禁装、拆电气设备与设施。

d、电工作业的一般安全要求：①熟练掌握触电急救法和心肺复苏法。②穿戴个体绝缘防护

用品。③使用的工器具经定期试验并符合绝缘和安全标准。④不得单人进行作业。在已送电的

线路或用电设备上需停电进行作业时，断开电源的开关必须挂牌，并有专人监护方可作业。⑤

布线要排列整齐，接线要牢固，绝缘要可靠，不得留有人或物体可触及的裸露带电部位。⑥用

电设备的电源引线长度不得长于 5m，连接电动机械与电动工具的电气回路要设开关或插座，移

动式电动机械要使用软橡胶电缆。⑦直接引至电动机械、电动工具以及照明灯具电气回路的电

源引线上，必须装设漏电保护器。⑧开关及熔断器必须上口接电源、下口接负荷，严禁倒接。

配电柜内的开关要标明负荷名称，单相闸刀与单相插座要标明电压。⑨一个开关只准接一台电

动设备。⑩现场照明应尽量采用"集中广式照明设备"，减少照明电源布线和其它不安全因素。

e、接零与接地保护要求：①施工用电一般应按国家标准采用"三相五线制"；②在电源为三

相四线制的、变压器中性点直接接地的电力系统中：对用电设备与设施采取接零保护；不得只

采取单纯的接地保护；对固定式用电设备在采取接零保护后，在采取重复接地保护：禁止在同

一用电系统中，一部分用电设备采取接零保护，另一部分用电只采取接地保护；③使用外借电

源时，用电设备所采取的保护方式应与外借电源系统中的保护方式一致；④接零保护要符合以

下要求：架空线零线的中段，总配电盘及区域配电柜的零线要重复接地；接引至用电设备的工

作零线与保护接零线必须分开，并不得在保护接零线上接开关或熔断器：工作零线与保护零线

干线合用时，其干线截面不得小于相线截面的二分之一；吊车轨道接零后，在重复接地；⑤地

线或零线的连接要牢靠，严禁采取简单的缠绕或勾挂。⑥严禁利用易燃易爆气体或液体管道作

为接地装置的自然接地极。

f、安全用电要求：①掌握和懂得用电安全及防护知识。②确认用电设备有可能的保护方式

后方可工作。③在情况不明时，对一切电气设备、设施及电源线路均应视作带电状态，不得盲

目动用或触摸。④使用必要的个人防护用品。⑤电气设备不得超铭牌使用，闸刀型开关严禁带

负荷拉闸。⑥禁止将电线钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。⑦禁止用单相三孔插座代替三

项插座使用。⑧任何时候都不能手提带电电源线作业或移动。也不能用电源先来升降电动工具。⑨便

携式电源箱（盘）的电缆线长度不得大于 40cm。⑩对作业范围内己损坏的或有铁陷的电气设备及设

施，要立即停止使用。

g、按规范要求使用临时电（使用线盘或专用橡皮线），拖线板不得使用硬质塑料表壳，机具

外观必须保持完好，现场不违章乱拉电线，严禁在临时电线上挂晒物料或衣服等。电气线路或机具

发生故障时，必须找电工处理，非电工不得自行修理或排除故障。

h、其他按照相关安全生产要求执行。

6、专项方案编制

工程质量安全可参照《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》，《指南》包括基

坑工程、模板支撑体系工程、起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程、建筑

幕墙安装工程、人工挖孔桩工程和钢结构安装工程共9类危险性较大的分部分项工程。施工单位应

严格贯彻落实，实现专项施工方案编制工作的规范化、标准化，提高专项施工方案的编制水平。

7、围堰工程

a、围堰施工进度应满足工程施工总进度的要求。应根据施工总进度的要求，确定施工进度、

施工程序、施工方法、施工机械设备配置及劳动力数量、施工布置等。可选用钢板桩格型围堰、草

土围堰、框架填石围堰、沉井等围堰，并做好围堰施工设计。

b、堰体运行必须安全可靠，满足稳定、防渗和抗冲要求。围堰型式应结构简单，施工方便，

在计划工期内按要求建成。围堰基础应选在水文地质简单，易于处理，堰体便于与岸坡或已有建筑

物连接的位置。堰体材料宜充分利用当地材料及开挖渣料。围堰型式应能适应施工和防汛抢险要求。

8、其它安全说明

（1）施工场地应封闭并设施安全围栏，严禁非施工人员及设备进出施工区域，在显著位置设

置警示标志，进入施工区域的必须配备安全防护措施。

（2）木模板加工区应采取充分的安全防火措施，预留必要的安全距离，配备适量的灭火设施，

同时应在重要部位设置醒目的“严禁烟火”的警告标志。

（3）施工现场的坑、洞、孔、沟等危险处应加盖板并设置警示标志。

（4）施工区域及对外应设置应急通道，并保持畅通。

（5）建议尽量避免夜间施工，施工区域夜间需配备必要照明，危险处应设置警示灯。

（6）做好降尘、降噪工作，并配备防尘口罩等防护用品，切实维护施工人员劳动卫生。
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（7）施工安全应执行《水利工程建设标准强制性条文（2020年版）》、《水利水电工程

施工通用安全技术规程》（SL398-2007）、《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007）

等现行相关规范。

十、注意事项

1、工程施工期间会对附近区域的声环境、大气环境和水环境产生污染，必须采取相应措

施，做到防治结合，以减缓工程建设对周围环境产生的不良影响。

2、施工过程须实行必要的交通管制及合理的施工组织，必要时须搭建临时交通桥，设置

必要的施工区域管理型警告标志标牌，确保施工安全，加强各部门之间的协调管理，及时解决

施工中出现的问题，保证顺利施工。

3、施工时，如工程与现场地形、地质相差较大，应向业主、现场监理工程师报告，并提

出相应措施，通知设计单位，待业主批准后实施。若本工程施工放样与现场实际情况有出入，

请及时与设计单位联系。

4、施工必须按照本施工图图纸要求及有关规范进行。施工过程中，施工、监理单位需对

放样高程按规范进行复核，渠道按1点/50~100m进行控制，复核过程中若发现设计与现场不符

时，请及时联系设计单位进行确认，待方案确定再进行施工。若设计无误，请按图施工。

5、施工时如遇高压线塔架、污水管线、电力线路、电信线路等市政设施，需调整建筑物

和河渠道布置时，请及时与设计单位联系。如遇高低压输电线路，施工单位须采取可靠防护措

施，确保施工安全。

6、构筑物挡墙的长度、高度根据现场实际需要可进行适当调度，以满足需要，不浪费为

准；若需增长、增高需经三方同意后方可施工。

7、施工过程中做好降排水措施，基础不得浸泡，不得带水浇筑。

8、施工时应注意对沿线管线（包括道路上的各种管线的支管）、建筑、输电线杆等进行

保护，以免造成破坏。若临近构筑物影响工程正常施工，应提前通知设计单位及业主共商对策。

9、所有的小沟渠系、管系配套及附属建筑物需项目所在村镇确定数量及位置后方可施工。

10、大力推行绿色设计、绿色施工，严格控制耕地占用和地表扰动，严禁滥采乱挖、乱堆

乱弃，全面落实表土资源保护、弃渣减量和综合利用要求，最大限度减少可能造成的水土流失。

11、对环境污染源自身进行治理，预防和减少污染物的产生和排放。通过建设环保设施、

加强环保协议执行评估等手段，有效地减少废气、废水、废弃物等的生成和排放，从源头上减

少环境污染。

12、沉井与渠道相对高程以图纸为准，如图纸未示高程，则沉井不得高于渠道顶部30cm，如

有超出，则超出部分不予计价。

13、涵管外购必须符合GB/T 11836-2023《混凝和钢筋混凝土排水管》标准的C30钢筋混凝土Ⅱ

级管，裂缝荷载、破坏荷载、内水压力等参数详见施工图册中表格《管节力学参数及配筋要求》。

十一、其它未尽事宜，按现行相关规程、规范、规定执行，
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射阳合德泵站 1

1勘察目的、执行规范及勘察工作量

（一）勘察目的、任务要求
根据该建筑物上部荷载、结构类型及变形要求，提出详细的岩土工程资料和设计所

需的岩土技术参数，对建筑地基作出岩土工程分析评价，对基础设计、地基处理和不良

地质作用的防治等具体方案作出论证和建议，具体工作如下：

1、根据临近场地勘察资料，依据拟建建筑物的性质、规模、荷载、结构特点、埋

置深度等，确定本工程按桩基要求进行勘察。

2、查明场区可能存在不良地质作用的成因、类型、分布范围及危害程度，提出岩

土治理措施和所需的岩土技术参数。

3、查明建筑物范围内各层土类别、结构、厚度、坡度、工程特性及其物理力学性

质，分析和评价场地和地基的稳定性、均匀性和承载力。

4、查明场地埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。

5、拟建场地抗震设防烈度为 7 度，Ⅱ类场地基本地震加速度值为 0.10g,设计地震

分组为第二组。本次勘察按此烈度预测地震效应，划分建筑场地类别，评价建筑场地属

对建筑抗震有利、一般、不利和危险的地段。

6、查明场地地下水埋藏条件、赋存状态、勘察时的地下水位及历史最高地下水位

及变化幅度，评定地下水及地下水位以上地基土对建筑材料的腐蚀性。

7、提出经济合理、安全可行的地基基础方案，提供与设计要求相对应岩土工程设

计参数，并对设计与施工应注意的问题提出建议。

（二）执行规范、规程
本次勘察及报告编制遵照下列规范及我院有关规定执行：

《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）

《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/TB02-01-2008）

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）

《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ 208-2016）

《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83-2011）

《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ166-2011）

《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）

《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）

《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）

《水电水利工程土工试验规范》（DLT5355-2006）

《静力触探技术标准》（CECS04：88）

《静力触探技术规范》（DG/T08-2189-2015）

《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS99：98）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55-2005）

《工程地质手册》（第五版）

《国家三、四等水准测量规范》（GB12898-2009）等

2工程地质条件

本场地钻探深度范围内表层填土以下为 Q4海相沉积物。根据钻探所揭示，地基土层

自上而下分述如下：

1,素填土：灰色，湿，以黏质粉土为主，土质松散，不均匀。层底标高：0.67m，

层厚：1.80m。

2，黏质粉土：很湿，稍密，局部夹较多软塑状粉质黏土薄层，土质较均匀。层底

标高：0.07m，层厚：0.60m。

3，淤泥质粉质黏土：饱和，流塑，夹较多粉土团块，土质欠均匀。层底标高：-0.93m，

层厚：1.00m。

4,砂质粉土：很湿，稍密，夹较多淤泥质粉质黏土薄层，土质不均匀。层底标高：

-3.33m，层厚：2.40m。

5,砂质粉土：湿，中密，局部夹较多淤泥质粉质黏土条带，土质不均匀。层底标高：

-5.73m，层厚：2.40m。

6,粉砂：饱和，密实，局部夹较多淤泥质粉质黏土条带，土质不均匀。钻至自然地

面下 10.50m 未钻透。
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3 场地水文地质条件

勘探深度范围内场地地下水类型主要为孔隙潜水，其补给来源主要为大气降水及地

表水，水位呈季节性变化，其排泄方式主要为自然蒸发和侧向迳流。

4地基承载力特征值

根据勘探资料，结合地区经验推荐各地基土层承载力特征值、压缩模量及桩基参数

见下表。

地基承载力建议特征值及桩基参数

土层号
承载力

基本特征值
压缩模量 钻孔灌注桩 预制桩

fa0 (Kpa ) Es1-2(Mpa) qik（kPa） qRk(kPa) qik（kPa） qRk(kPa)

2 80 3.0 20 22

3 60 2.0 14 16

4 125 4.2 28 30

5 145 6.8 42 300 46 800

6 175 9.2 62 66

(qik、qRk 分别为桩侧土摩阻力标准值和桩端处土的端阻力标准值，单位（kPa)，单桩竖向承载

力特征值取表中标准值的 1/2。

5结论和建议

1、根据拟建场地工程地质条件，该拟建物建议采用桩基础，桩型及桩长由设计根据荷载确定。

单桩竖向极限承载力应通过静载荷试验确定。

2、本场地抗震设防烈度为 7度，Ⅱ类场地基本地震加速度值为 0.10g,设计地震分组为

第二组。该场地为Ⅳ类场地，场地设计特征周期为 0.75s，属于对建筑抗震不利地段。根据当地

工程经验，拟建场地为不液化场地，可不考虑软土震陷影响。
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射阳合德桥 1

1勘察目的、执行规范及勘察工作量

（一）勘察目的、任务要求
根据该建筑物上部荷载、结构类型及变形要求，提出详细的岩土工程资料和设计所

需的岩土技术参数，对建筑地基作出岩土工程分析评价，对基础设计、地基处理和不良

地质作用的防治等具体方案作出论证和建议，具体工作如下：

1、根据临近场地勘察资料，依据拟建建筑物的性质、规模、荷载、结构特点、埋

置深度等，确定本工程按桩基要求进行勘察。

2、查明场区可能存在不良地质作用的成因、类型、分布范围及危害程度，提出岩

土治理措施和所需的岩土技术参数。

3、查明建筑物范围内各层土类别、结构、厚度、坡度、工程特性及其物理力学性

质，分析和评价场地和地基的稳定性、均匀性和承载力。

4、查明场地埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。

5、拟建场地抗震设防烈度为 7 度，Ⅱ类场地基本地震加速度值为 0.10g,设计地震

分组为第二组。本次勘察按此烈度预测地震效应，划分建筑场地类别，评价建筑场地属

对建筑抗震有利、一般、不利和危险的地段。

6、查明场地地下水埋藏条件、赋存状态、勘察时的地下水位及历史最高地下水位

及变化幅度，评定地下水及地下水位以上地基土对建筑材料的腐蚀性。

7、提出经济合理、安全可行的地基基础方案，提供与设计要求相对应岩土工程设

计参数，并对设计与施工应注意的问题提出建议。

（二）执行规范、规程
本次勘察及报告编制遵照下列规范及我院有关规定执行：

《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）

《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/TB02-01-2008）

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）

《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ 208-2016）

《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83-2011）

《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ166-2011）

《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）

《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）

《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）

《水电水利工程土工试验规范》（DLT5355-2006）

《静力触探技术标准》（CECS04：88）

《静力触探技术规范》（DG/T08-2189-2015）

《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS99：98）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55-2005）

《工程地质手册》（第五版）

《国家三、四等水准测量规范》（GB12898-2009）等

2工程地质条件

本场地钻探深度范围内表层填土以下为 Q4海相沉积物。根据钻探所揭示，地基土层

自上而下分述如下：

1,素填土：灰色，湿，以黏质粉土为主，土质松散，不均匀。层底标高：0.53m，

层厚：1.00m。

2，黏质粉土：很湿，稍密，局部夹较多软塑状粉质黏土薄层，土质较均匀。层底

标高：-0.37m，层厚：0.90m。

3，淤泥质粉质黏土：饱和，流塑，夹较多粉土团块，土质欠均匀。层底标高：-1.07m，

层厚：0.70m。

4,砂质粉土：很湿，稍密，夹较多淤泥质粉质黏土薄层，土质不均匀。层底标高：

-3.77m，层厚：2.70m。

5,砂质粉土：湿，中密，夹较多淤泥质粉质黏土条带，土质不均匀。层底标高：-8.47m，

层厚：4.70m。

6,粉砂：饱和，密实，局部夹较多淤泥质粉质黏土条带，土质不均匀。层底标高：

-11.67m，层厚：3.20m。
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7，淤泥质粉质黏土：饱和，流塑，夹较多粉土团块，土质欠均匀。钻至自然地面

下 15.00m 未钻透。

3 场地水文地质条件

勘探深度范围内场地地下水类型主要为孔隙潜水，其补给来源主要为大气降水及地

表水，水位呈季节性变化，其排泄方式主要为自然蒸发和侧向迳流。

4地基承载力特征值

根据勘探资料，结合地区经验推荐各地基土层承载力特征值、压缩模量及桩基参数

见下表。

地基承载力建议特征值及桩基参数

土层号
承载力

基本特征值
压缩模量 钻孔灌注桩 预制桩

fa0 (Kpa ) Es1-2(Mpa) qik（kPa） qRk(kPa) qik（kPa） qRk(kPa)

2 80 3.0 20 22

3 60 2.0 14 16

4 130 4.5 30 32

5 150 7.0 46 300 50 800

6 180 9.8 66 600 68 1700

7 65 2.2 16 18

(qik、qRk 分别为桩侧土摩阻力标准值和桩端处土的端阻力标准值，单位（kPa)，单桩竖向承载

力特征值取表中标准值的 1/2。

5结论和建议

1、根据拟建场地工程地质条件，该拟建物建议采用桩基础，桩型及桩长由设计根据荷载确定。

单桩竖向极限承载力应通过静载荷试验确定。

2、本场地抗震设防烈度为 7度，Ⅱ类场地基本地震加速度值为 0.10g,设计地震分组为

第二组。该场地为Ⅳ类场地，场地设计特征周期为 0.75s，属于对建筑抗震不利地段。根据当地

工程经验，拟建场地为不液化场地，可不考虑软土震陷影响。
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射阳合德桥 2

1勘察目的、执行规范及勘察工作量

（一）勘察目的、任务要求
根据该建筑物上部荷载、结构类型及变形要求，提出详细的岩土工程资料和设计所

需的岩土技术参数，对建筑地基作出岩土工程分析评价，对基础设计、地基处理和不良

地质作用的防治等具体方案作出论证和建议，具体工作如下：

1、根据临近场地勘察资料，依据拟建建筑物的性质、规模、荷载、结构特点、埋

置深度等，确定本工程按桩基要求进行勘察。

2、查明场区可能存在不良地质作用的成因、类型、分布范围及危害程度，提出岩

土治理措施和所需的岩土技术参数。

3、查明建筑物范围内各层土类别、结构、厚度、坡度、工程特性及其物理力学性

质，分析和评价场地和地基的稳定性、均匀性和承载力。

4、查明场地埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。

5、拟建场地抗震设防烈度为 7 度，Ⅱ类场地基本地震加速度值为 0.10g,设计地震

分组为第二组。本次勘察按此烈度预测地震效应，划分建筑场地类别，评价建筑场地属

对建筑抗震有利、一般、不利和危险的地段。

6、查明场地地下水埋藏条件、赋存状态、勘察时的地下水位及历史最高地下水位

及变化幅度，评定地下水及地下水位以上地基土对建筑材料的腐蚀性。

7、提出经济合理、安全可行的地基基础方案，提供与设计要求相对应岩土工程设

计参数，并对设计与施工应注意的问题提出建议。

（二）执行规范、规程
本次勘察及报告编制遵照下列规范及我院有关规定执行：

《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）

《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/TB02-01-2008）

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）

《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ 208-2016）

《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83-2011）

《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ166-2011）

《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）

《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）

《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）

《水电水利工程土工试验规范》（DLT5355-2006）

《静力触探技术标准》（CECS04：88）

《静力触探技术规范》（DG/T08-2189-2015）

《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS99：98）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55-2005）

《工程地质手册》（第五版）

《国家三、四等水准测量规范》（GB12898-2009）等

2工程地质条件

本场地钻探深度范围内表层填土以下为 Q4海相沉积物。根据钻探所揭示，地基土层

自上而下分述如下：

1,素填土：灰色，湿，以黏质粉土为主，土质松散，不均匀。层底标高：0.62m，

层厚：1.20m。

2，黏质粉土：很湿，稍密，局部夹较多软塑状粉质黏土薄层，土质较均匀。层底

标高：-0.08m，层厚：0.70m。

3，淤泥质粉质黏土：饱和，流塑，夹较多粉土团块，土质欠均匀。层底标高：-0.78m，

层厚：0.70m。

4,砂质粉土：很湿，稍密，夹较多淤泥质粉质黏土薄层，土质不均匀。层底标高：

-3.48m，层厚：2.70m。

5,砂质粉土：很湿，稍密，夹较多淤泥质粉质黏土薄层，土质不均匀。层底标高：

-6.68m，层厚：3.20m。

6,粉砂：饱和，密实，局部夹较多淤泥质粉质黏土条带，土质不均匀。层底标高：

-11.38m，层厚：4.70m。
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7，淤泥质粉质黏土：饱和，流塑，夹较多粉土团块，土质欠均匀。层底标高：-21.08m，

层厚：9.70m。

8,砂质粉土：很湿，稍密，夹较多淤泥质粉质黏土条带，土质不均匀。钻至自然地

面下 26.80m 未钻透。

3 场地水文地质条件

勘探深度范围内场地地下水类型主要为孔隙潜水，其补给来源主要为大气降水及地

表水，水位呈季节性变化，其排泄方式主要为自然蒸发和侧向迳流。

4地基承载力特征值

根据勘探资料，结合地区经验推荐各地基土层承载力特征值、压缩模量及桩基参数

见下表。

地基承载力建议特征值及桩基参数

土层号
承载力

基本特征值
压缩模量 钻孔灌注桩 预制桩

fa0 (Kpa ) Es1-2(Mpa) qik（kPa） qRk(kPa) qik（kPa） qRk(kPa)

2 80 3.0 20 22

3 60 2.0 14 16

4 125 4.0 28 30

5 140 6.2 34 38

6 165 8.6 60 550 64 1600

7 65 2.2 16 18

8 140 6.2 34 38

(qik、qRk 分别为桩侧土摩阻力标准值和桩端处土的端阻力标准值，单位（kPa)，单桩竖向承载

力特征值取表中标准值的 1/2。

5结论和建议

1、根据拟建场地工程地质条件，该拟建物建议采用桩基础，桩型及桩长由设计根据荷载确定。

单桩竖向极限承载力应通过静载荷试验确定。

2、本场地抗震设防烈度为 7度，Ⅱ类场地基本地震加速度值为 0.10g,设计地震分组为

第二组。该场地为Ⅳ类场地，场地设计特征周期为 0.75s，属于对建筑抗震不利地段。根据当地

工程经验，拟建场地为不液化场地，可不考虑软土震陷影响。



静力触探单孔曲线柱状图
工程名称:射阳合德桥2 孔号: SYQ2
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