企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	合同金额
1	宿迁市宿豫区特教学校功能室设备采购项目	宿迁市城市建设投资(集团)有限公司	17966000.00元
2	宿豫区玉泉山路初中及特教学校功能室设备采购项目	宿迁市城市建设投资(集团)有限公司	11468000.00元
3	泗洪县第一实验学校科技+课程基地实验室设施设备采购项目	泗洪县第一实验学校	169800.00 元
4	滨海县实验小学（育才路校区）图书馆、功能室等设备采购与安装项目	滨海县教育局、滨海县实验小学、滨海县兴海资产投资经营管理有限公司	5200931.00元
5	射阳县盘湾小学新校区安保系统、广播系统、功能室设施设备购置项目	射阳县盘湾小学	738500.00 元

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

宿迁市宿豫区特教学校功能室设备采购项目

中标通知书

中 标 通 知 书

江苏移动信息系统集成有限公司：

宿迁市城市建设投资（集团）有限公司的宿豫区特教学校功能室设备采购项目的评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。我方将于中标通知书发出之日起 30 日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 二〇二二年八月十二日前至宿迁市城市建设投资（集团）有限公司与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1.中标范围和内容：宿豫区特教学校功能室设备采购

2.中标价:壹仟柒佰玖拾陆万陆仟元整（￥17966000.00 元）

3.中标工期：合同签订后 30 日历天内全部设备送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用

4.中标质量标准：合格

5.质保期：五年

招标人（盖章）　　代理机构（盖章）

2022 年 7 月 13 日

江苏省淮海工业实验及功能室采购项目

合同扫描件

CMJS-SQ-202202224

宿迁市宿豫区特教学校功能室设备采购项目

合同编号：

采购合同

采购单位（全称）：宿迁市城市建设投资（集团）有限公司

中标供应商（全称）：江苏移动信息系统集成有限公司

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

第一部分　专用条款

采购单位（全称）：宿迁市城市建设投资（集团）有限公司（简称甲方）

中标供应商（全称）：　江苏移动信息系统集成有限公司　（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购编号为宿豫区特教学校功能室设备采购项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为 17966000.00 元的标的物及服务。

主要标的物清单（详细列明）

序号	服务名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）
详见清单					
合计：人民币金额（大写）：壹仟柒佰玖拾陆万陆仟元整（￥：17966000.00）					

二、交货时间、地点

服务期：合同签订后 30 日历天内全部设备送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用。

地点：采购人指定地点。

三、质量技术标准

乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现响应文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）验收根据本次项目招标文件中相关技术要求进行。验收由甲方负责实施。

江苏省淮北中学公开及功能室采购项目

验收的依据：合同和招标文件、响应文件。

（二）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至财政监管部门。乙方在接到甲方书面意见后，应在 1 天内予以处理。

六、付款方式

付款方式：合同签订 15 日内，采购人向供应商支付合同总价款的 30%作为预付款（供应商在支付预付款前提供等额的保函或保险，期限不低于 90 日历天），货物进场安装完成并经验收合格后付至合同价款的 80%，一年后付至合同价款的97%，质保期满付清余款，无利息。每次付款前供应商应提供相应发票。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费质保 5 年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）中标人需提供本地化的技术支持服务，7*24 小时技术支持保障服务、平台系统调试对接测试服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题（不危及运行）在 24 小时内答复用户。重大问题（危及运行）在 2 小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题（系统不能正常运行）在 2 小时内恢复系统运行，并在 24 小时内派技术人员到现场解决。

八、履约保证金

（一） 本项目履约保证金在合同签订前向采购人缴纳，乙方除银行电汇、网上银行外，供应商还可选用基本户开户银行出具的银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式，向采购人缴纳。

（二）履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，服务期满，甲方 应将履约保证金退还乙方。

（三）不予退还的情形：如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方 未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，

江苏省淮北中学采购及功能室采购项目

同时不影 响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

（四）不予退还的情形，如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方可以通过快速、邮件、电话及短信等方式书面告知乙方项目联系人或项目负责人，若乙方收到通知后仍不做相应整改，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金违约责任的权利。

（五）按采购合同总价的 5%计取，缴纳至采购人指定账户。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的 3‰支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除；延期超过 15 日，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）乙方应在货物进场前提供技术参数要求的检测报告等证明材料原件，未按要求提供的货物不得进场，甲方不支付此项货款，且投标人须按此项货款金额的 20%赔偿给甲方。

（四）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（五）本项目不得转让分包，如有发生，方除承担合同总价 5%的违约金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（六）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和响应文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标（成交）通知书、招标文件、响应文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、合同份数

本合同一式伍份，以中文书写，甲方、乙方各执二份，监管监管部门一份。

十四、其他

1.本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

第二部分　通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向卖方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即**宿迁市城市建设投资（集团）有限公司**。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即**江苏移动信息系统集成有限公司**。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

江苏省淮北中学公开招标采购项目

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、装箱单；4、验收合格证书；5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十二、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据

江苏省淮北医学院及附属医院采购项目

合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后 20 天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十三、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的 0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十四、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十五、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

江苏省淮北中学公开发出询价采购项目

二十六、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可向宿迁市宿城区人民法院提起诉讼。

二十七、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：_____（盖章）

地址：宿迁市洪泽湖西路140号

法定（授权）代表人：_____

联系人：刘壮

联系电话：15052703158

组织机构代码：913213007317410215

开户银行：宿迁市工行营业部

账　号：1116020029300059844

2022 年 08 月 20 日

乙方：_____（盖章）

地址：南京市虎踞路59号

法定（授权）代表人：_____

联系人：倪志伟

联系电话：15051310665

组织机构代码：91320000551171586G

开户银行：中国银行股份有限公司南京云锦路支行

账　号：479361758530

2022 年 8 月 20 日

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目专用章

附件：市城投集团项目招投标“黑名单”制度（试行）。

关于印发《市城投集团项目招投标

“黑名单”制度》（试行）的通知

集团各子公司，项目部：

为进一步明确建设工程失信行为的惩戒标准，规范工作秩序，推进诚信体系建设，增强建设工程各方主体的信用意识，促进集团公司建设工程市场的健康发展，经研究，现将《市城投集团项目招投标“黑名单”制度》（试行）印发给你们，请认真贯彻执行。

宿迁市城市建设投资（集团）有限公司

2022 年 月 日

中国移动通信集团江苏有限公司
江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

CMJS-SQ-202202224

市城投集团项目招投标“黑名单”制度

（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步加强建设工程的规范管理，推进诚信体系建设，增强建设工程各方主体的信用意识，维护建设工程各方主体的合法权益，明确失信行为的惩戒标准，规范工作秩序，促进集团公司建设工程市场的健康发展。现根据国家相关法律、法规，结合集团公司实际，特制订本制度。

第二条 集团公司所有自建、代建工程项目适用于本制度。

第三条 “黑名单”制度遵循依规管理、客观公平、及时准确的原则。

第二章 失信行为

第八条 材料、货物投标人及其项目人员有下列行为之一，界定为存在失信行为，需纳入城投集团“黑名单”：

（一）中标后无正当理由放弃中标或在规定时间内拒不与建设单位签订合同的；

（二）存在围标、串标、挂靠、转包、违法分包等行为的；

（三）提供虚假材料、不合格产品的，或以次充好的；

（四）负责人累计 2 次无故不参加建设单位组织各项检查、活动及会议的；

（五）质量保修期内，投标人拒绝质保或保修 2 次仍达不到要求的；

（六）因供应单位原因，不能继续履行供货服务的；

（七）有违反合同、图纸、招投标文件及建设单位工作要求等行为的，经建设单位要求整改，拒不整改或整改 2 次仍达不到要求的；

第三章 职责权限

江苏省淮北中学采购及功能室采购项目

第九条 “黑名单”制度具体实施实行统一扎口，分类管理的原则。

第十条 工程管理部（总工办）负责“黑名单”制度建设，并对各子公司制度落实情况进行监管。

第十一条 各子公司及项目部应对其所承担项目（含集团委托各子公司管理的）合同相对方是否存在失信行为进行检查，对发现的问题应收集相关证据，并报工程管理部（总工办），经集团公司审批通过后将失信者纳入城投集团“黑名单”。

第十二条 对失信者被纳入城投集团“黑名单”期满的，自动解除。

第十三条 各部门、各子公司要加强“黑名单”制度落实工作，由专人负责管理。对负有管理职责的单位和个人，因工作严重不负责造成后果的，或徇私舞弊、滥用职权的，根据情节轻重，依纪依法追究责任。

第四章 “黑名单”的执行

第十四条 对被列入“黑名单”的勘察、设计、施工、监理、招标代理、材料、货物投标人及其项目负责人在集团内进行通报，并上报行业主管部门，建议给予相应处罚。

第十五条 失信行为的认定是指本制度施行后，在城投集团自建、代建项目上发生的失信行为。

第十六条 被纳入城投集团“黑名单”的企业和个人，禁止其 6 个月至 3 年内在城投集团范围内参与投标的资格，“黑名单”记录自审批通过之日起算。

第十七条 本制度自发文之日起施行。

第十八条 本制度最终解释权归宿迁市城市建设投资（集团）有限公司所有。

附件：城投集团失信“黑名单”登记表

江苏省淮北中学外及功能室采购项目

附件：主要标的物清单

序号	费用名称及简述	单价（元）	数量	合价（元	备注	
					品牌	型号
	1F 教学楼-资源中心					
1	办公桌	1200	1	1200	华茂	定制
2	办公椅	296	1	296	华茂	定制
3	接待室沙发	1600	2	3200	华茂	定制
4	文件柜	784	3	2352	华茂	定制
5	早期语言综合评估训练系统	78320	1	78320	辉氏	HSLTS01D
6	星语系统	23840	1	23840	辉氏	HST17STAR
7	训练椅	320	10	3200	华茂	定制
8	视觉支持系统	65280	1	65280	辉氏	HSP-VS
9	资源教室综合训练系统	110880	1	110880	辉氏	HST0C
10	图片沟通交换系统	11040	1	11040	辉氏	HST18PEX
11	团队辅导桌椅	3440	1	3440	华茂	定制
12	沙盘游戏设备	12800	1	12800	华茂	定制
13	随班就读课程教学评估系统	36580	1	36580	辉氏	HSSBJD01
14	随班就读学生评估干预系统—教具版	21840	1	21840	辉氏	HSSBJU02
15	大笼球-40寸	222	1	222	华茂	定制
16	大笼球-30寸	156	1	156	华茂	定制
17	羊角球-18寸	89	1	89	华茂	定制
18	羊角球-16寸	70	1	70	华茂	定制
19	阳光隧道-三色	544	1	544	华茂	定制

江苏省淮北中等专业学校及功能房采购项目

20	游戏地垫	128	2	256	华茂	定制
21	玩教具柜	608	2	1216	华茂	定制
22	打印机	3500	1	3500	惠普	403D
			单间	380321.00		
	1F 教学楼-乐队室					
1	数字音乐教学授课软件	48000	1	48000	洲洋华乐	V6.0
2	音乐教学备课软件	160	1	160	洲洋华乐	V6.0
3	五线谱电教板	9280	1	9280	龙羽	定制
4	磁性黑板	288	1	288	华茂	定制
5	音箱	2560	2	5120	SONIC PRO 斯尼克音响	TB-8
6	功放	5040	1	5040	SONIC PRO 斯尼克音响	MA-2200
7	调音台	6080	1	6080	SONIC PRO 斯尼克音响	MX12C
8	数字音频处理器	7040	1	7040	SONIC PRO 斯尼克音响	MATRIX204
9	无线手持话筒（一拖二）	4400	1	4400	SONIC PRO 斯尼克音响	UHF-1000
10	节拍器	128	2	256	指挥家	定制
11	乐谱架	52	15	780	华茂	定制
12	音乐凳	56	20	1120	华茂	定制
13	教师用钢琴	18880	1	18880	珠江	118
14	电子钢琴	1120	4	4480	雅马哈	PSR-273
15	合唱台	1920	14	26880	华茂	定制
16	手风琴	5440	2	10880	鹦鹉	定制
17	成套打击乐器	640	1	640	华茂	定制
18	多用划线规	16	2	32	华茂	定制

江苏省淮北中等专业学校功能室采购项目

3	教师转椅	296	1	296	华茂	定制
4	乐谱架	76	8	608	华茂	定制
5	文件柜	784	2	1568	华茂	定制
6	音响	640	1	640	飞利浦	SD-50
7	节拍器	128	2	256	指挥家	定制
			单间	15336.00		
	1F 教学楼-箜篌室					
1	箜篌	83200	1	83200	国产	定制
2	乐谱架	76	1	76	华茂	定制
3	文件柜	784	2	1568	华茂	定制
4	音响	640	1	640	飞利浦	SD-50
5	学生凳	56	4	224	华茂	定制
6	节拍器	128	2	256	指挥家	定制
			单间	85964.00		
	1F 教学楼-特色体验中心					
1	模拟病变视野仪	81600	1	81600	帝助	定制
2	防治眼科疾病、防盲治盲互动脚本制作	4896	1	4896	帝助	定制
3	防治眼科疾病、防盲治盲互动程序	20400	1	20400	帝助	定制
4	爱护视力动画	8323	1	8323	帝助	定制
5	无障碍导航器	1224	10	12240	山水间	50R
6	交互式触摸屏	8160	1	8160	互视达	B2
7	眼球模型	1468	1	1468	颐诺	6 倍
8	LED 多功能视力表灯箱	4732	1	4732	视界康达	20010
9	黑暗体验音频制作	3590	1	3590	帝助	定制
10	低视力与弱视恢复灯光系统	20400	1	20400	帝助	定制
11	远视力多功能视力测试	489	1	489	华龙	CB-008

江苏省淮北医学会及功能实验室采购项目

	表					
12	LEA 数字可折叠远视力表	2284	1	2284	视界康达	LEA N15L
13	条栅视力评估板	4039	1	4039	同明	TY-E-A
14	儿童数字低视力检查本	1958	1	1958	视界康达	LEA 6076
15	色觉检测本	81	1	81	敬惜斋	56 图
16	Amsler 表	652	1	652	帝助	A04
17	立体测试卡	2774	1	2774	视界康达	1010S
18	色球测试仪	17952	1	17952	雷迈	FM100
19	亮度色温测试仪	28560	1	28560	帝助	LD-01
20	盲用教学灯板	22848	1	22848	帝助	JX101
21	手写荧光板	652	1	652	国为	5710
22	磁性书写板	489	1	489	晨光	6416
23	光学助视器玻璃柜与闭合式地柜	26112	1	26112	帝助	定制
24	低视力助写板	68	2	136	福祉康	ZXB002
25	光学助视器	4896	1	4896	帝助	综合型
26	7 寸手持电子助视器	6936	1	6936	帝助	RS700S
27	台式电子助视器	6936	1	6936	帝助	II08
28	智能识别读书机	26112	1	26112	帝助	DZ connect
29	模拟森林场景体验设备	34680	1	34680	帝助	定制
30	模拟草原场景体验设备	34272	1	34272	帝助	定制
31	模拟轮船体验设备	36720	1	36720	帝助	定制
32	盲用电子化触摸雕塑	16800	10	168000	帝助	定制
33	黑暗体验触摸浮雕	73440	1	73440	帝助	定制
34	盲用多媒体互动台	5548	10	55480	帝助	定制
35	雕塑、浮雕壁	4896	1	4896	帝助	定制

江苏省淮北中等专业学校功能室采购项目

	画设计稿					
36	封光系统	12240	1	12240	帝助	定制
37	布展及安装培训	20400	1	20400	帝助	定制
38	耳朵解剖模型	432	1	432	soundlink	450*180*180mm
39	亚克力五耳展示架	856	5	4280	soundlink	280*180*15(H) mm
40	内耳解剖模型	432	5	2160	soundlink	250*120*250mm
41	铝合金耳模展示盒	4480	1	4480	soundlink	335*245*40 mm
42	多彩亚克力展示架	1120	1	1120	soundlink	橙紫绿黄
43	耳解剖挂图	112	1	112	soundlink	中英文版本
44	亚克力加厚人头展示架	1496	1	1496	soundlink	厚，磨砂
45	常规保养设备（听能保养包）	320	1	320	soundlink	蓝色
46	常规保养设备（助听器保养仪）	3360	1	3360	soundlink	ZB03-BII
47	电子消毒干燥器	336	1	336	soundlink	Aid300
48	阅览桌椅	1600	4	6400	华茂	定制
49	人体耳朵听觉传导电动模型	6364	1	6364	帝助	定制
50	高级耳部检查操作模型（25 种病变）	15900	1	15900	帝助	定制
51	进口光纤医用检耳镜	2464	1	2464	里斯特	2110-202
52	电子显示屏检耳镜耳窥镜	15920	1	15920	Miis Hours	EOC700
53	爱耳动画	21216	1	21216	帝助	定制
54	宣传海报	408	1	408	帝助	定制

江苏省淮北医学专修学校功能实验室采购项目

55	精密型声级计	15920	1	15920	soundlink	HS5671
56	视觉强化VRA	8480	1	8480	soundlink	VRA01-0
57	声场系统	5600	1	5600	soundlink	SC02-W
58	无线麦克风	7180	1	7180	国产	定制
59	音频转换器	8812	1	8812	国产	定制
60	充电及整理插座	3916	1	3916	国产	定制
61	头戴式 听力防护 耳罩	608	10	6080	国产	定制
62	听障体验音频制作	3590	2	7180	帝助	定制
63	专用智能感控音响	7180	1	7180	帝助	定制
64	听障体验馆音响控制系统	22440	1	22440	帝助	定制
			单间	939399.00		
	1F 教学楼-卫生保健室					
1	检查床	547	1	547	华茂	定制
2	输液架	152	1	152	华茂	定制
3	体重秤	364	2	728	苏衡	160kg
4	电子肺活量计	192	2	384	华茂	定制
5	电子血压计	230	1	230	和美	HK-802
6	听诊器	25	2	50	和美	单用 A 型
7	紫外线灯	547	1	547	和美	HMZC-I
8	视力表灯箱	297	2	594	华茂	标准对数LED5m
9	落地蛇形灯	153	2	306	和美	HMF-I
10	额戴反光镜	57	1	57	和美	Φ80
11	串镜片	259	1	259	远燕	30 型
12	测径规	76	1	76	和美	0-500mm
13	担架	256	1	256	华茂	定制
14	皮脂厚度测量仪	614	1	614	和美	0-60mm
15	身高坐高计	265	2	530	和美	HM1000-SZ
16	急救箱	144	1	144	华茂	定制
17	外伤处理器	172	1	172	和美	定制

江苏省淮北中学实验能室采购项目
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏移动信息系统集成有限公司
3201061273791

	械					
18	口腔检查器械	115	1	115	华茂	定制
19	卫生箱	96	2	192	华茂	定制
20	远视力表	3.2	1	3.2	华茂	定制
21	近视力表	3.2	1	3.2	华茂	定制
22	胸围尺	2.4	2	4.8	华茂	定制
23	辨色图谱	25	1	25	科学技	第三版
24	教室卫生测量尺	28	1	28	华茂	定制
25	屏风	624	2	1248	华茂	定制
26	器械台（车）	448	2	896	华茂	定制
27	污物桶	80	2	160	华茂	定制
28	敷料缸	19.2	2	38.4	华茂	定制
29	棉球缸	19.2	2	38.4	华茂	定制
30	器械缸	35	2	70	华茂	定制
31	贮槽	105	2	210	华茂	定制
32	方盘	62	2	124	华茂	定制
33	带盖方盘	44	2	88	华茂	定制
34	酒精灯	4.8	2	9.6	华茂	定制
35	冲眼壶	35	1	35	华茂	定制
36	受水器	9.5	1	9.5	华茂	定制
37	医用剪刀	422	1	422	华茂	定制
38	医用镊子	31	1	31	华茂	定制
39	叩诊锤	25	1	25	华茂	定制
40	压舌板	2.5	5	12.5	华茂	14cm
41	口镜	20	3	60	华茂	27 平光/放大
42	止血带	7.2	5	36	华茂	卡扣式
43	回转台	104	1	104	华茂	定制
44	氧气瓶	768	1	768	华宸	10L
45	秒表	136	1	136	宝宁元	定制
46	注射器	0.6	10	6	康利	5ml
47	常用防治矫正仪	1017	1	1017	华茂	定制
48	带状光检影镜	476	1	476	兰羚	KJ6A
49	五官检查器	950	1	950	华茂	定制
50	电子握力计	176	1	176	香山	EH101
51	照度计	230	1	230	欣宝瑞	定制
52	高压灭菌器	1824	1	1824	镇海金鑫	15L
53	氧气袋	56	2	112	可孚	42L
54	音叉	33	1	33	华茂	定制

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791
江苏省淮北中学实验功能室采购项目
中国移动通信集团江苏有限公司

55	异物针	124	1	124	华茂	定制
56	放大镜	19.2	1	19.2	华茂	定制
57	喉头喷雾器	62.4	2	124.8	平安	医用
58	白大衣	51.2	10	512	华茂	定制
59	工作帽	16	10	160	华茂	定制
60	夹板	19.2	1	19.2	华茂	定制
61	体温计	7	10	70	金牛	35℃-42℃
62	红外线体温计额温计	144	1	144	医爵士	XL-F02
63	诊察桌	691.2	1	691.2	华茂	定制
64	诊察凳	144	1	144	华茂	定制
			单间	17371.00		
	1F 学前楼-心理咨询室-心理辅导室					
1	办公桌椅	1600	1	1600	华茂	定制
2	沙发茶几	3200	1	3200	华茂	定制
3	文件柜	784	2	1568	华茂	定制
4	石英钟	104	1	104	康巴丝	定制
5	垃圾桶	32	1	32	华茂	定制
6	心理挂图	192	4	768	华茂	定制
			单间	7272.00		
	1F 学前楼-心理咨询室-心理测评室					
1	信息化心理云平台	19200	1	19200	思源佳创	SY-YPT
2	动作稳定性	1840	1	1840	思源佳创	SY-DZWD
3	手指灵活性测试仪	1840	1	1840	华东师范	EP707A
4	棒框仪	1920	1	1920	华东师范	EP705C
5	反应时测定仪	4160	1	4160	北京青鸟	BD-II-510A
6	迷宫	2480	1	2480	华东师范	EP713
7	叶克斯选择器	2080	1	2080	华东师范	EP702B
8	注意力集中能力测定仪	4000	1	4000	北京青鸟	BD-II-310
9	双手调节器	2400	1	2400	华东师范	EP711
10	皮肤电测试仪	1840	1	1840	北京青鸟	BD-II-606
11	速示仪	4000	1	4000	华东师范	EP801C

江苏省淮北中学实验及动能室采购项目
江苏移动信息系统集成有限公司
3201061273791

12	记忆广度测试仪	4000	1	4000	北京青鸟	BD-II-407
13	仪器放置台	1440	4	5760	华茂	定制
14	心理自助训练调节系统	18880	1	18880	思源佳创	SY-ZZ
			单间	74400.00		
	心理咨询室-团体活动室					
1	团体活动桌	3440	6	20640	华茂	定制
2	团体心理辅导活动道具包	5600	1	5600	思源佳创	SY-DJB
3	团体室外心理拓展活动	10400	1	10400	思源佳创	SY-TZX
4	专注力品质训练套装	4800	1	4800	思源佳创	SY-ZZL
			单间	41440.00		
	1F 学前楼-心理咨询室-心理沙盘室					
1	心理沙盘	12800	1	12800	华茂	定制
2	绘画治疗辅导系统	7200	1	7200	思源佳创	SY-HH
3	沙发、茶几	3200	1	3200	华茂	定制
4	纸巾盒	48	1	48	华茂	定制
5	垃圾桶	32	1	32	华茂	定制
			单间	23280.00		
	1F 学前楼-心理咨询室-身心反馈训练室					
1	智能反馈型放松训练系统	16000	1	16000	思源佳创	001-ZNFK
2	SPCS 心脑协调训练系统	6400	1	6400	思源佳创	SY-XN
			单间	22400.00		
	1F 学前楼-心理咨询室-身心减压放松室					
1	体感音波放松椅	14400	1	14400	思源佳创	SY-FSY

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目
江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791

2	心理自主平衡训练系统	6400	1	6400	思源佳创	SY-ZZP
			单间	20800.00		
	1F 学前楼-心理咨询室-宣泄室					
1	智能情景互动宣泄系统	20800	1	20800	思源佳创	002-QJHD
2	智能呐喊宣泄系统	18880	1	18880	思源佳创	SY-NH
			单间	39680.00		
	1F 学前楼-全息教室					
1	综合型训练系统	385440	1	385440	辉氏	HS3IFK
2	全息绘本影像课堂	1862176	1	1862176	辉氏	HST18WD
			单间	2247616.00		
	1F 食堂-盲人按摩					
1	人体针灸穴位电子发光模型	27360	1	27360	康为	TCM3108
2	多媒体按摩点穴电子人体模型	27360	1	27360	康为	TCM3109
3	人体全身肌肉附内脏模型	9600	1	9600	欣曼	XM-302
4	人体全身肌肉附内脏模型	3840	1	3840	欣曼	XM-302C
5	人体骨骼模型	2304	1	2304	欣曼	XM-101
6	人体骨骼模型	336	1	336	尚新	SX6102
7	人体骨骼带心脏和血管模型	624	1	624	欣曼	XM-106
8	人体骨骼带神经模型85CM	518.4	1	518.4	欣曼	XM-105
9	人体骨骼附肌肉着色及	1920	1	1920	欣曼	XM-107

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏移动信息系统集成有限公司
3201061273791

	韧带模型					
10	自然大脊椎模型	105.6	1	105.6	欣曼	XM-125A
11	自然大肩关节模型	105.6	1	105.6	尚新	SX6109
12	自然大膝关节模型	105.6	1	105.6	尚新	SX6111
13	自然大肘关节模型	105.6	1	105.6	尚新	SX6112
14	自然大脚关节模型	105.6	1	105.6	尚新	SX6113
15	自然大手关节模型	105.6	1	105.6	尚新	SX6114
16	小型腰椎带尾骨模型	144	1	144	尚新	SX6119A
17	两性躯干模型 23 件	2112	1	2112	尚新	SX7204
18	男性躯干模型 19 件	1728	1	1728	尚新	SX7201
19	人体针灸模型	3801	1	3801	欣曼	XM-50
20	十四电动针灸模型	4128	1	4128	尚新	SX1002
21	人体针刺穴位模拟系统	48000	1	48000	欣曼	XM-64A
22	针灸手法练习和考试	43200	1	43200	欣曼	XM-ATPE-1
23	推拿手法练习和考试	38400	1	38400	欣曼	XM-TAS-M
24	针灸铜人	1920	1	1920	欣曼	XM-50A
25	足摩	72	10	720	尚新	SX1016
26	耳摩	72	10	720	尚新	SX1015
27	手部按摩	72	10	720	尚新	SX1014
28	管针	34.5	10	345	尚新	SX505
29	管针	34.5	10	345	尚新	SX-506
30	管针	34.5	10	345	尚新	SX-507
31	一次性针灸针	153.6	10	1536	尚新	SX-603
32	一次性针灸针	153.6	10	1536	尚新	SX-604
33	一次性针灸针	153.6	10	1536	尚新	SX-605
34	12 头拔气罐	172.8	10	1728	尚新	SX-701

江苏省淮北中等专业学校功能室采购项目

60	羽毛球	43.2	90	3888	华茂	定制
61	羽毛球拍	56	40	2240	红双喜	定制
62	球车	368	6	2208	华茂	定制
63	剑	10.88	50	544	华茂	定制
64	刀	15.2	50	760	华茂	定制
65	拔河绳	302	6	1812	华茂	定制
66	跳绳	5.4	120	648	华茂	定制
67	跳绳	18.4	60	1104	华茂	定制
			单间	175319.00		
	1F 室外-体育设施设备					
1	单杠	756	2	1512	华茂	定制
2	双杠	1188	2	2376	华茂	定制
3	联合训练器	3888	1	3888	华茂	定制
4	平行梯	1836	1	1836	华茂	定制
5	肋木架	1620	1	1620	华茂	定制
6	足球门（5人）	4752	1	4752	华茂	定制
7	羽毛球网柱	1440	2	2880	华茂	定制
8	羽毛球网	320	2	640	华茂	定制
9	足球网	129	2	258	华茂	定制
10	室外篮球架	9072	2	18144	华茂	定制
11	乒乓球台	1836	4	7344	华茂	定制
12	计时台、裁判台	15680	1	15680	华茂	定制
13	排球柱	1188	1	1188	华茂	定制
14	排球网	60	2	120	华茂	定制
15	网球架	1760	2	3520	华茂	定制
			单间	65758.00		
	2F 教学楼-视功能检测室					
1	远视力多功能视力测试表	576	1	576	华龙	CB-008
2	LED 手提式视力测试表	8640	1	8640	视界康达	ESV1200
3	光学助视器一套	6528	1	6528	帝助	定制
4	LEA 数字可折叠远视力表	2688	1	2688	视界康达	LEA N15L
5	条栅视力评	4752	1	4752	同明	TY-E-A

江苏省淮北中学公开采购项目

	估板					
6	数字低视力检查本	2304	1	2304	视界康达	LEA 6076
7	色觉检测本	96	1	96	敬惜斋	56 图
8	Amsler 表	768	1	768	帝助	A04
9	图形对比度卡	2976	1	2976	视界康达	251100
10	立体测试卡	3264	1	3264	视界康达	1010S
11	色调测试仪	19200	1	19200	视界康达	15
12	亮度色温测试仪	29856	1	29856	帝助	LD-01
13	手持周边视野计	768	1	768	帝助	定制
14	视力筛查仪	57600	1	57600	帝助	定制
15	全自动电脑验光仪	88320	1	88320	雄博	RMK-800
16	综合验光仪	52800	1	52800	雄博	VT-8
17	瞳距仪	864	1	864	良友	9AT
18	打印机	4500	1	4500	惠普	M403dw
19	文件柜	784	6	4704	华茂	定制
			单间	291204.00		
	2F 教学楼-视功能训练室					
1	视功能检查及咨询室	39840	1	39840	帝助	SXS01
2	触摸式眼手协调训练系统	28800	1	28800	帝助	MBTV6520
3	LED 标识标志灯箱	19200	1	19200	帝助	BS-02
4	弱视训练软件	14400	1	14400	帝助	RS-01
5	多功能一体沙画台	1440	1	1440	帝助	订制
6	手写荧光板	768	1	768	国为	5710
7	磁性书写板	576	1	576	晨光	6416
8	方位及追踪训练灯	19200	1	19200	帝助	FZ-01
9	视知觉训练系统	43200	1	43200	帝助	SZJ01
10	平面构成基本元素训练	15360	1	15360	帝助	EW01

江苏省淮北中级职业技术学校采购项目

	仪					
11	视野扩展训练仪	15360	1	15360	帝助	HX01
12	远用红绿光交替闪烁训练仪	15360	1	15360	帝助	HL01
13	视功能训练器材	70560	1	70560	帝助	I、II 级
14	木制式眼手协调训练系统	26880	1	26880	帝助	YSXT-01
15	互动式眼脚协调视训系统	48000	1	48000	帝助	TSX01
16	自动变色灯带	24000	1	24000	帝助	DZ-BS01
17	各种游戏玩具	3648	1	3648	帝助	组合型
18	视觉刺激仪	6528	1	6528	同明	CAM- II
19	弱视治疗仪	3360	1	3360	艾尔曼	2S
20	低视力康复训练软件	14400	1	14400	帝助	KF-01
21	训练图谱	1536	1	1536	帝助	DZ-XT08
22	闭合式地柜	4800	1	4800	帝助	定制
23	视觉跟踪训练仪	7680	1	7680	帝助	DZ-SJ12
24	软木板	800	2	1600	华茂	定制
25	定制柜	1600	1	1600	华茂	定制
			单间	428096.00		
	2F 教学楼-盲图书阅览室					
1	定制书架	768	18	13824	华茂	定制
2	盲生阅览桌椅	4800	6	28800	华茂	定制
3	书籍	9600	1	9600	无	选配
4	低视力阅读台灯	864	20	17280	阳光流	YGL-III
5	阅读桌	2240	6	13440	华茂	定制
6	照相式读书机	21120	2	42240	帝助	K-2000
7	手持电子助视器	5568	5	27840	帝助	RS500SE

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏省淮北中等专业学校智能室采购项目

8	7 寸手持电子助视器	5760	5	28800	帝助	RS700S
9	智能阅读器	3072	2	6144	天使眼	SR-W1
10	智能识别读书机	33600	2	67200	帝助	DZ connect
11	台式电子助视器	51840	1	51840	帝助	Reveal 16i
12	有声读书机	21120	2	42240	韵壁	YK-1000
13	听书机	1036.8	10	10368	博朗	E10
14	盲文点字笔记本	19200	5	96000	帝助	DZ mini24
15	数字图书馆资源库	16000	1	16000	国产	国产
16	不干胶打印机	1600	1	1600	TSC	定制
17	打印机	4500	1	4500	惠普	M403dw
			单间	477716.00		
	2F 教学楼-视听教室					
1	无障碍电影	6080	1	6080	国产	定制
2	无障碍电影碟片	3200	1	3200	国产	定制
3	全数字语言教学系统软件 V3.0（无线版）	29760	1	29760	国产	定制
4	专用数字音频解码器与整合器	1920	1	1920	国产	定制
5	电源时序器	480	1	480	国产	定制
6	无线手持话筒	1280	4	5120	国产	定制
7	影院机柜	2016	1	2016	国产	定制
8	桌凳	192	20	3840	国产	定制
9	影院音响系统	7200	1	7200	国产	定制
10	高清播放器	3520	1	3520	国产	定制
11	音频录制系统	6080	1	6080	国产	定制
12	平板电脑	2880	15	43200	国产	定制
13	耳机	192	15	2880	国产	定制
			单间	115296.00		
	2F 教学楼-					

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

	盲电脑室					
1	盲文点显器	19200	10	192000	帝助	DZ V3pro
2	全数字语言教学系统软件 V3.0(PC版)	29760	1	29760	国产	定制
3	电脑桌	2560	4	10240	华茂	定制
4	教师电脑桌	2880	1	2880	华茂	定制
5	教师转椅	296	1	296	华茂	定制
6	音响	640	1	640	飞利浦	SD-50
7	耳机	96	25	2400	国产	定制
			单间	238216.00		
	2F 教学楼-钢琴室					
1	电子钢琴	1120	4	4480	雅马哈	PSR-273
2	电子钢琴（老师用）	3920	1	3920	吟飞	DP330
3	学生凳	56	4	224	华茂	定制
4	教师转椅	296	1	296	华茂	定制
5	乐谱架	76.8	5	384	华茂	定制
6	音响	640	1	640	飞利浦	SD-50
7	节拍器	128	5	640	指挥家	定制
			单间	10584.00		
	2F 教学楼-音乐教室					
1	立式钢琴	18880	1	18880	珠江	118
2	钢琴凳	160	1	160	华茂	定制
3	数字音乐教学授课软件	48000	1	48000	洲洋华乐	V6.0
4	音乐教学备课软件		1	0	洲洋华乐	V6.0
5	五线谱电教板	9280	1	9280	龙羽	定制
6	磁性黑板	288	1	288	华茂	定制
7	音箱	2560	2	5120	SONIC PRO 斯尼克音响	TB-8
8	功放	5040	1	5040	SONIC PRO 斯尼克音响	MA-2200

江苏省淮北中学实业发展总公司 采购项目

9	调音台	6080	1	6080	SONIC PRO 斯尼克音响	MX12C
10	数字音频处理器	7040	1	7040	SONIC PRO 斯尼克音响	MATRIX204
11	无线手持话筒（一拖二）	4400	1	4400	SONIC PRO 斯尼克音响	UHF-1000
12	音乐凳	256	16	4096	华茂	定制
13	乐谱架	52	16	832	华茂	定制
14	钟琴	512	1	512	华茂	定制
15	椰壳沙锤	140.8	8	1126.4	华茂	定制
16	卡巴撒	83.2	8	665.6	华茂	定制
17	卡巴撒	112	8	896	华茂	定制
18	双响筒	16	8	128	华茂	定制
19	北梆子	25.6	2	51.2	华茂	定制
20	木鱼	64	1	64	华茂	定制
21	铃鼓（8 英寸）	21.76	10	217.6	华茂	定制
22	铃鼓（10 英寸）	28.8	10	288	华茂	定制
23	三角铁	32	1	32	华茂	定制
24	扁鼓	384	3	1152	华茂	定制
25	7 寸扁鼓	896	3	2688	华茂	定制
26	8 寸堂鼓	864	3	2592	华茂	定制
27	中虎音锣	480	1	480	华茂	定制
28	小锣	176	1	176	华茂	定制
29	铙	416	1	416	华茂	定制
30	钹	208	1	208	华茂	定制
31	竖笛	25	16	400	天鹅	定制
32	竖笛	83.2	16	1331.2	天鹅	定制
33	葫芦丝	176	16	2816	华茂	定制
34	笛子	112	10	1120	华茂	定制
35	唢呐	208	10	2080	燕京	定制
36	矮柜	640	6	3840	华茂	定制
			单间	132496.00		
	2F 教学楼-定向行走训练室					

江苏省淮北中学多功能室采购项目
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791

1	交通标识认知	40416	1	40416	帝助	定制
2	AR 交通模拟体验	40416	1	40416	帝助	定制
3	阳光定位仪	14400	1	14400	帝助	DW01
4	视觉定位训练系统	8640	1	8640	帝助	PX01
5	方位及追踪训练灯	19200	1	19200	帝助	FZ-01
6	LED 标识标志灯箱	19200	1	19200	帝助	BS-02
7	塑胶盲板	34	680	23120	福祉康	定制
8	楼道扶手	172	150	25800	福祉康	定制
9	盲人过街音响	38400	1	38400	帝助	DZ-GJ01
10	前庭功能训练套件	57600	1	57600	帝助	定制
11	斑马线	4800	1	4800	帝助	定制
12	步行训练用阶梯	7488	1	7488	帝助	BX-3
13	智能识别眼镜	3456	10	34560	天使眼	AngelEye N1
14	7 寸手持电子助视器	8160	2	16320	帝助	RS700S
15	闪光滚轮盲杖	288	10	2880	易式辅具	定制
16	单筒望远 4 倍	144	10	1440	帝助	DZ04
17	单筒望远镜 6 倍	163.2	10	1632	帝助	DZ06
18	单筒望远镜 8 倍	144	10	1440	帝助	DZ08
19	视障专用马甲	144	10	1440	帝助	定制
20	投影仪	6400	1	6400	国产	定制
21	定制展柜	6400	1	6400	华茂	定制
			单间	371992.00		
	2F 教学楼-盲普通教室					
1	教室内教师办公桌	1120	1	1120	华茂	定制
2	方凳	120	1	120	华茂	定制
3	低视力用终	7200	4	28800	帝助	综合型

江苏省淮北医学会及功能康复购买项目

	端					
4	阳光系列软件	8160	1	8160	阳光	标准版
5	专用桌椅	4160	12	49920	华茂	定制
6	挂钟	120	1	120	康巴丝	定制
7	书包柜	8000	1	8000	华茂	定制
8	软木板	800	1	800	华茂	定制
			单间	97040.00		
			9 间	873360.00		
	2F 教学楼-笛子室					
1	笛子	112	30	3360	华茂	定制
2	学生凳	56	10	560	华茂	定制
3	教师转椅	296	1	296	华茂	定制
4	乐谱架	76	1	76	华茂	定制
5	文件柜	784	2	1568	华茂	定制
6	音响	640	1	640	飞利浦	SD-50
			单间	6500.00		
	2F 学前楼-学前教室					
1	培智义务教育课程标准系统	384160	1	384160	辉氏	HST17PZH
2	图片沟通交换系统	11040	1	11040	辉氏	HST18PEX
3	启慧认知训练系统	23200	1	23200	辉氏	HST17SSS
4	参与式智能沟通认知评估训练系统	8000	1	8000	辉氏	HST17MRTS
5	培智教康互动教学系统	312800	1	312800	辉氏	HST18SC
6	AAC 辅助沟通训练板	5452	4	21808	辉氏	HSYYGT
7	言语训练卡片	1920	4	7680	辉氏	HSAT03
8	训练桌	1600	4	6400	华茂	定制
9	训练椅	320	8	2560	华茂	定制
10	游戏地垫	80	36	2880	华茂	定制
11	玩教具柜	560	8	4480	华茂	定制
12	蒙氏教具 128 件	15308	1	15308	辉氏	定制
13	教室内教师	3200	4	12800	华茂	定制

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目
江苏移动信息系统集成有限公司
3201061273791

	球					
1	盲人门球球门	1888	1	1888	国产	定制
2	比赛用球	80	8	640	国产	定制
3	比赛眼罩	16	6	96	国产	定制
4	眼贴	80	1	80	国产	定制
5	非参赛运动员马甲	128	6	768	国产	定制
6	换人号码牌	88	2	176	国产	定制
7	球筐	256	2	512	华茂	定制
8	球托	60	1	60	华茂	定制
9	发音器	96	2	192	国产	定制
10	10 秒标志牌	24	1	24	国产	定制
11	手工翻分牌	28	1	28	华茂	定制
12	铜锣	40	1	40	华茂	定制
13	哨子	1	2	2	华茂	定制
14	倒计时钟	136	1	136	华茂	定制
15	秒表	108	4	432	国产	定制
16	裁判椅	1760	2	3520	华茂	定制
17	候场桌	400	8	3200	华茂	定制
18	候场椅	296	16	4736	华茂	定制
19	袖标	4	2	8	华茂	定制
			单间	16538.00		
	2F 体育馆-体能测试室					
1	身高体重测试仪	9920	1	9920	领康	定制
2	肺活量测试仪	4800	1	4800	领康	定制
3	坐位体前屈测试仪	8800	1	8800	领康	定制
4	仰卧起坐测试仪	9600	1	9600	领康	定制
5	50 米跑测试仪	9280	1	9280	领康	定制
6	立定跳远测试仪	14080	1	14080	领康	定制
7	引体向上测试仪	8000	1	8000	领康	定制
8	中长跑测试仪	22400	1	22400	领康	定制
9	跳绳测试仪	8000	1	8000	领康	定制

江苏省淮北技师学院大功能厅采购项目

10	往返跑测试仪	10400	1	10400	领康	定制
11	掷实心球测试仪	20000	1	20000	领康	定制
			单间	125280.00		
	3F 教学楼-油画室					
1	画架	256	20	5120	华茂	定制
2	凳子	192	20	3840	华茂	定制
3	油画材料	120	100	12000	华茂	定制
4	绘画工具	104	12	1248	华茂	定制
5	储物柜	3200	4	12800	华茂	定制
6	作品展示板	800	2	1600	华茂	定制
			单间	36608.00		
	3F 教学楼-剪纸室					
1	学生操作台	3200	5	16000	华茂	定制
2	学生凳	192	40	7680	华茂	定制
3	作品展示柜	1040	6	6240	华茂	定制
4	储物柜	3200	4	12800	华茂	定制
5	小学劳动课教学挂图	80	1	80	华茂	定制
6	纸工工具	144	48	6912	华茂	定制
7	美术学具	120	48	5760	华茂	定制
8	美术课配套材料	76	48	3648	华茂	定制
9	作品展示板	800	2	1600	华茂	定制
			单间	60720.00		
	3F 教学楼-综合能力评估与训练室					
1	综合训练系统	92800	1	92800	辉氏	HSCTS01
2	团训桌椅	3200	2	6400	华茂	定制
3	视觉支持系统	65280	1	65280	辉氏	HSP-VS
4	视觉动作整合全域测试(Full Range Test of Visual Motor Integration	6400	1	6400	辉氏	定制

江苏省淮北中等专业学校录播教室项目

	）					
5	学习障碍评估量表（Learning Disabilities Diagnostic Inventory）	4800	1	4800	辉氏	定制
6	适应行为评估系统-学校版（第三版）英文纸质原版中文纸质版中文电子版（doc 格式）	9600	1	9600	辉氏	定制
7	视觉感知发展测验（第二版）（Developmental Test of Visual Perception 2nd）	7200	1	7200	辉氏	定制
8	幼儿认知评估（Cognitive Assessment of Young Children）	17600	1	17600	辉氏	定制
9	婴幼儿发展评估（IDA, Infant-Toddler Developmental Assessment）	8000	1	8000	辉氏	定制
10	少年儿童智力发展测评系统；	73971	1	73971	辉氏	HSCHZL09
11	教师办公桌	1200	1	1200	华茂	定制

江苏省淮北师范学院及功能室采购项目

12	操作台	5600	1	5600	华茂	定制
			单间	102054.00		
	3F 教学楼-泥塑室					
1	全自动电窑套装	18880	1	18880	百陶会	定制
2	陶艺拉坯机	7200	2	14400	百陶会	定制
3	真空练泥机	35200	1	35200	百陶会	定制
4	泥板机	7200	1	7200	百陶会	定制
5	吹釉机 B	1728	1	1728	百陶会	定制
6	修坯转台	86.4	12	1036.8	华茂	定制
7	折叠水桶	19	12	228	华茂	定制
1	教师工具箱塑料盒	48	1	48	华茂	定制
2	练泥石膏板	112	10	1120	华茂	定制
3	十二款印坯模具	342	5	1710	华茂	定制
4	十二生肖印坯模具	966	5	4830	华茂	定制
5	大擀泥杖	15.5	20	310	华茂	定制
6	陶艺木质 5 件套	15.5	20	310	华茂	定制
7	青花勾线笔	6.8	20	136	华茂	定制
8	开槽泥拍	15.5	20	310	华茂	定制
9	小号 3 寸铲刀	5.1	20	102	华茂	定制
10	小毛巾	2.5	20	50	华茂	定制
11	初级拉坯工具 8 件套	56	20	1120	华茂	定制
12	陶艺印花模具 33 件套	46.4	7	324.8	华茂	定制
13	修坯工具 8 件套	142	7	994	华茂	定制
14	泥塑工具 22 件套	163.2	7	1142.4	华茂	定制
15	4 头浸釉夹	48	2	96	华茂	定制
16	吹釉壶	80	6	480	华茂	定制
17	竹竿大白云毛笔	5	30	150	雪峰斋	定制
1	釉上彩 6 色条	2.5	5	12.5	华茂	定制
2	进口至尊颜色釉 12 件套	856	1	856	华茂	定制

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏省淮北中学数字功能室采购项目

3	进口窑变 6 件套	598	1	598	华茂	定制
4	进口开片釉 3 件套	214	1	214	华茂	定制
5	青花料 B	43.2	5	216	华茂	定制
6	氧化铝粉	25.6	5	128	华茂	定制
7	十二生肖釉下花纸	43.2	5	216	华茂	定制
8	传统青花釉下花纸	30.4	5	152	华茂	定制
9	釉下五彩花纸	46.4	5	232	华茂	定制
10	透明釉	8.6	5	43	华茂	定制
11	黄陶泥	6.8	5	34	华茂	定制
12	紫砂泥	6.8	5	34	华茂	定制
13	精装白瓷泥	2.5	5	12.5	华茂	定制
14	特装白瓷泥	6.8	5	34	华茂	定制
1	教室讲台	2560	1	2560	华茂	定制
2	教师椅	320	1	320	华茂	定制
3	四层实木展架	960	3	2880	华茂	定制
4	实木操作桌 B	1888	3	5664	华茂	定制
5	条凳	560	6	3360	华茂	定制
6	儿童揉泥凳	800	2	1600	华茂	定制
7	实木凳带靠背	96	8	768	华茂	定制
			单间	111840.00		
	3F 教学楼-沙画室					
1	多功能教师摄像沙画（绘画）专用桌	6720	1	6720	国产	定制
2	高清多媒体中控系统	1440	1	1440	国产	定制
3	沙画高清视频处理器（含软件）	9600	1	9600	国产	定制
4	存储硬盘	1680	1	1680	希捷	定制
5	教师摄像沙画台（表演级）	14400	1	14400	国产	定制
6	学生摄像沙	10400	12	124800	国产	定制

中国移动通信集团江苏有限公司
江苏省淮北中学实验班能家采购项目
江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791

	画台					
7	学生沙画专用桌	5760	6	34560	国产	定制
8	沙画教室电源智能控制系统	9600	1	9600	国产	定制
9	沙画设备专用地插座	192	12	2304	国产	定制
10	教室地面装修	160	80	12800	华茂	定制
11	沙画视频教程资源库	8400	1	8400	国产	定制
12	《创意沙画》书籍教材	64	12	768	国产	定制
13	沙画教学培训费	8320	1	8320	华茂	定制
14	附件线材等	3520	1	3520	华茂	定制
			单间	238912.00		
	3F 教学楼-听力检测室					
1	听力计	80000	1	80000	尔听美	1081
2	听觉脑干诱发电位系统	192000	1	192000	尔听美	ICS chartr EP 200
3	文件柜	784	6	4704	华茂	定制
4	隔声屏蔽室	99200	1	99200	静堡	A204S
			单间	375904.00		
	3F 教学楼-VR 教室					
1	VR 科普桌	2400	1	2400	华茂	定制
2	演示台	3200	1	3200	华茂	定制
3	实验台	2400	4	9600	华茂	定制
4	圆凳	120	21	2520	华茂	定制
5	实验室电气管线	3200	1	3200	华茂	定制
6	VR 一体机	3840	20	76800	小鸟看看	定制
7	VR 操作系统	800	20	16000	格如灵	定制
8	VR 教学系统软件	4800	20	96000	格如灵	定制
9	VR 教学云平台	1440	20	28800	格如灵	定制
			单间	238520.00		
	3F 教学楼-直观教室					

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏省淮北中学实验功能室采购项目

1	图片沟通交换系统	11040	1	11040	辉氏	HST18PEX
2	模型	32736	1	32736	辉氏	定制
3	标本柜	1760	2	3520	华茂	定制
			单间	47296.00		
	3F 教学楼-家政室					
1	沙发茶几组合电视柜	12000	1	12000	华茂	定制
2	电视	1500	1	1500	飞利浦	定制
3	餐桌（含 4 个餐椅）	1280	1	1280	华茂	定制
4	单人床（床垫）	2880	1	2880	华茂	定制
5	床头柜	320	2	640	华茂	定制
6	床品	400	1	400	华茂	定制
7	被	240	1	240	华茂	定制
8	枕头	40	1	40	华茂	定制
9	台灯	288	1	288	国产	定制
10	衣柜	720	1	720	华茂	定制
11	洗手盆	960	1	960	华茂	定制
12	马桶	1630	1	1630	ARROW/箭牌	箭牌 AE1185
13	热水器	1742	1	1742	海尔	EC6001-PD3 (U1)
14	淋浴间	5600	1	5600	华茂	定制
15	橱柜	1920	3	5760	华茂	定制
16	电磁炉	144	1	144	国产	定制
17	吸油烟机	2400	1	2400	国产	定制
18	水槽	960	1	960	华茂	定制
19	冰箱	4000	1	4000	国产	定制
			单间	43184.00		
	3F 教学楼-唱游室					
1	钢琴	18880	1	18880	珠江	118
2	钢琴凳	240	1	240	华茂	定制
3	电吉他	800	2	1600	凯撒	定制
4	木吉他	320	2	640	华茂	定制
5	尤克里里	240	3	720	华茂	定制
6	尤克里里挂架	20.8	3	62.4	华茂	定制
7	吉他挂架	20.8	2	41.6	华茂	定制
8	乐谱架	76.8	5	384	华茂	定制

江苏省淮北特殊教育学校功能室采购项目
江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791
中国移动通信集团江苏有限公司

9	奥尔夫打击乐器	320	1	320	华茂	定制
10	串铃	32	5	160	华茂	定制
11	布艺方凳	240	5	1200	华茂	定制
12	布艺圆凳	320	5	1600	华茂	定制
13	小鼓	320	1	320	华茂	定制
14	玩教具柜	480	1	480	华茂	定制
			单间	26648.00		
	3F 学前楼-学前教室					
1	AAC 辅助沟通训练板	5452	4	21808	辉氏	HSYYGT
2	言语训练卡片	1920	4	7680	辉氏	HSAT03
3	训练桌	1600	4	6400	华茂	定制
4	训练椅	320	8	2560	华茂	定制
5	游戏地垫	192	36	6912	华茂	定制
6	玩教具柜	560	8	4480	华茂	定制
7	蒙氏教具128 件	15308	1	15308	辉氏	定制
8	办公桌	3200	4	12800	华茂	定制
9	办公椅	296	4	1184	华茂	定制
10	定制柜	6400	1	6400	华茂	定制
			单间	85532.00		
	3F 体育馆-板铃球室					
1	盲人板铃球桌	2048	2	4096	国产	定制
2	盲人板铃球	320	4	1280	国产	定制
3	盲人板铃球球拍	288	8	2304	国产	定制
4	盲人板铃球手套	40	8	320	国产	定制
5	盲人板铃球眼罩	8	8	64	国产	定制
6	袖标	4.8	2	9.6	华茂	定制
7	发音器	96	2	192	国产	定制
8	10 秒标志牌	24	2	48	华茂	定制
9	手工翻分牌	28	2	56	华茂	定制
10	铜锣	40	1	40	华茂	定制
11	哨子	1.6	2	3.2	华茂	定制
12	倒计时钟	136	1	136	国产	定制
13	秒表	108.8	4	435.2	国产	定制

江苏省淮北技师学院及功能室采购项目

14	文件柜	784	5	3920	华茂	定制
			单间	12904.00		
	3F 体育馆-旱地冰壶					
1	赛道	1440	2	2880	国产	定制
2	红球	400	16	6400	国产	定制
3	黄球	400	16	6400	国产	定制
4	推杆	176	12	2112	国产	定制
5	记分牌	28	1	28	华茂	定制
6	教练员战术板	240	1	240	华茂	定制
7	冰壶防撞墙围	1280	1	1280	华茂	定制
8	防眩泛光灯	1920	1	1920	国产	定制
9	记录台	560	1	560	华茂	定制
10	储物柜	832	5	4160	华茂	定制
11	场地除尘拖把	60	5	300	国产	定制
12	旱地冰壶球清洁套装	1920	3	5760	国产	定制
13	文件柜	784	5	3920	华茂	定制
			单间	35960.00		
	4F 教学楼-摄影室					
1	单反相机	18400	1	18400	Sony/索尼	A7M3
2	单反相机	10736	1	10736	Sony/索尼	A6400
3	镜头	8880	1	8880	Sony/索尼	FE16-35mmF4
4	镜头	6912	1	6912	Sony/索尼	FE 24-70mmF4
5	镜头	11264	1	11264	Sony/索尼	FE 70-200mm F4
6	镜头	4928	1	4928	Sony/索尼	E18-105mmF4
7	SD 卡	180	3	540	闪迪	SDSDUNB-128G-ZN3IN
8	TF(Micro SD)卡	254	2	508	闪迪	SDSQXA1-128G-ZN6MA
9	移动固态硬盘	1182	1	1182	闪迪	SDSSDE60-1T00-Z25

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏省淮北中学实验功能室采购项目

10	摄影灯影室闪光灯套装	4206	1	4206	国产	定制
11	相框	240	10	2400	国产	定制
12	手机云台稳定器	1600	1	1600	大疆枫津	DJI OM5
13	ND 滤镜	2236	1	2236	国产	定制
14	UV 镜	272	2	544	卡色	UV 镜
15	外拍闪光灯、引闪器	5118	1	5118	Sony/索尼	A7M3/SONYHVL-F45RM
16	常亮补光灯	1276	2	2552	神牛	LC500
17	读卡器	112	5	560	绿联	定制
18	三脚架	1888	2	3776	思锐	R2204
19	摄影背景布	1360	1	1360	国产	定制
20	控碳纤维延迟跟焦摄影电动滑轨	2400	1	2400	FUYU	FPB60
21	专业小摇臂摄像机三脚架	3168	1	3168	米泊	MYB501
22	快门线	752	2	1504	Sony/索尼	RM-VPR1
23	照片封塑机	924	1	924	焕达	330T
24	相机防潮柜	3918	1	3918	锐玛ERIMA	MRD-368T
25	摄影双肩包	574	2	1148	K&F CONCEPT	22*30*45
26	摄影挎包	414	2	828	d-park	OTC00045
27	打印机	2600	1	2600	Canon/佳能	IX6780
28	相纸	65.5	2	131	得力	定制
29	图形处理软件	12000	1	12000	Adobe	定制
30	视频编辑软件	7520	1	7520	Edius Pro X	定制
31	稳定器	8798	1	8798	国产	定制
32	调色台	27440	2	54880	国产	定制
33	视频采集卡	99	1	99	摩尔维Moerwei	定制
34	视频采集卡	1576	1	1576	阿尔泰	PCI5659
35	PR 档案柜	1760	3	5280	华茂	定制
			单间	194476.00		
	4F 教学楼-智慧康复、远					

江苏省淮北技师学院功能室采购项目

	程康复					
1	平台	119865	1	119865	辉氏	HST18SC
2	电脑	6240	10	62400	华为	MateStation B515
3	学习机	5600	10	56000	华为	MatePad
4	教师办公桌	1200	1	1200	华茂	定制
5	办公椅	296	1	296	华茂	定制
6	打印机	4500	1	4500	惠普	M403dw
7	玩教具柜	480	2	960	华茂	定制
8	定制柜	1600	1	1600	华茂	定制
			单间	246821.00		
	4F 教学楼-3D 手势精细化动作训练室					
1	3D 手势精细化动作训练	157280	1	157280	辉氏	HSSZSS
2	椅子	320	1	320	华茂	定制
3	可调式桌	1555	3	4665	辉氏	定制
4	可调式沙磨板及附件	1624	1	1624	辉氏	定制
5	手功能组合训练箱	760	4	3040	辉氏	定制
6	OT 综合训练工作台	10195	2	20390	辉氏	定制
7	手指阶梯	673	4	2692	辉氏	定制
8	套珠	160	6	960	辉氏	定制
9	日常生活用具	5169	2	10338	辉氏	定制
10	方桌	1728	2	3456	华茂	定制
11	椅子	320	8	2560	华茂	定制
12	定制柜	1600	1	1600	华茂	定制
			单间	208925.00		
	4F 教学楼-自闭症表情识别康复训练室					
1	自闭症表情识别康复系统	94563	1	94563	辉氏	HSP-ASD-ST
2	团训桌椅	3200	2	6400	华茂	定制
3	教师办公桌	1200	1	1200	华茂	定制

江苏省淮北中等专业学校采购项目

4	办公椅	296	1	296	华茂	定制
5	打印机	4500	1	4500	惠普	M403dw
6	玩教具柜	480	2	960	华茂	定制
7	定制柜	1600	1	1600	华茂	定制
			单间	109519.00		
	4F 教学楼-录播教室					
1	多媒体讲桌	1728	1	1728	华茂	定制
2	条桌	528	12	6336	华茂	定制
3	专用桌椅	4160	14	58240	华茂	定制
4	椅	320	24	7680	华茂	定制
			单间	73984.00		
	4F 教学楼-地理教室					
1	数字化地理互动系统	117208	1	117208	展天	ZTDL85
2	多媒体教师演示台	2723.2	1	2723.2	华茂	定制
3	教师转椅	296	1	296	华茂	定制
4	八边形桌	2576	4	10304	华茂	定制
5	地图（桌面卡片）	80	24	1920	中华地图学社	978-7-8003 1-625-5
6	学生凳	126	24	3024	华茂	定制
7	展柜	1520	12	18240	华茂	定制
1	数字化地理互动系统	3755	2	7510	展天	ZTDL-13
2	多媒体教师演示台	956	2	1912	展天	ZTZH-01
3	教师转椅	2392	2	4784	冠捷	T2264MD
4	八边形桌	908.8	1	908.8	华茂	定制
5	地图（桌面卡片）	908.8	1	908.8	华茂	定制
6	学生凳	1100.8	1	1100.8	华茂	定制
7	展柜	908.8	1	908.8	华茂	定制
8	丹霞地貌	908.8	1	908.8	华茂	定制
9	重力地貌	908.8	1	908.8	华茂	定制
10	喀斯特地貌	1100.8	1	1100.8	华茂	定制
11	火山熔岩地貌	908.8	1	908.8	华茂	定制
12	荒漠（风蚀）地貌	908.8	1	908.8	华茂	定制
13	五种地形模	908.8	1	908.8	华茂	定制

江苏省淮北中学仪器设备采购项目

	型					
14	地震模型	908.8	1	908.8	华茂	定制
15	等高线模型	908.8	1	908.8	华茂	定制
1	展板	587	6	3522	华茂	定制
2	时区换算演示仪	2990	1	2990	华茂	定制
3	土壤实物标本	91	1	91	华茂	定制
4	活动星盘	14.4	56	806.4	华茂	定制
5	太阳高度与昼夜演示仪（天文历）	14.4	56	806.4	华茂	定制
6	平面政区地球仪	22.4	1	22.4	华茂	定制
7	经纬度模型	364	1	364	华茂	定制
8	等高线地形图判读模型	286	1	286	华茂	定制
9	地球内部构造模型	360	1	360	华茂	定制
			单间	188459.00		
	4F 教学楼-化学实验室					
1	教师演示桌	3680	1	3680	华茂	定制
2	教师总电源	1280	1	1280	华茂	定制
3	实验桌	1328	12	15936	华茂	定制
4	功能柱	240	12	2880	华茂	定制
5	抽斗电源 A	128	12	1536	华茂	定制
6	实验凳	112	24	2688	华茂	定制
7	水槽台	1040	6	6240	华茂	定制
8	全室 220V 线览系统	1200	1	1200	华茂	定制
9	全室给、排水系统	1200	1	1200	华茂	定制
			单间	36640.00		
	4F 教学楼-化学实验室（准备室）					
1	准备台	2656	1	2656	华茂	定制
2	水槽柜	1040	1	1040	华茂	定制
3	PP 仪器柜	1920	6	11520	华茂	定制
4	PP 药品柜	2080	2	4160	华茂	定制
5	钢制黑板	62	1	62	华茂	定制
6	打孔器	8	2	16	华茂	定制

江苏省淮北中学实验室功能室采购项目
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791

46	密度计	3.5	1	3.5	华茂	定制
47	酸度计(pH计)	59.2	1	59.2	华茂	定制
48	水电解演示器	67.2	1	67.2	华茂	定制
49	水电解实验器	24	25	600	华茂	定制
50	原电池实验器	12.8	25	320	华茂	定制
51	贮气装置	48	2	96	通用	定制
52	初中微型化学实验箱	112	25	2800	中麒	定制
53	分子间隔实验器	7.2	25	180	和顺	定制
54	溶液导电演示器	120	1	120	华茂	定制
55	微型溶液导电实验器	16	25	400	钰婕	定制
56	化学实验装置磁性教具	67.2	1	67.2	华茂	定制
57	化学实验废水处理装置	896	2	1792	华茂	定制
58	元素学习卡	8.8	25	220	国产	定制
59	炼铁高炉模型	168	1	168	华茂	定制
60	初中分子结构模型	256	2	512	钰婕	定制
61	金刚石结构模型	67.2	1	67.2	通用	定制
62	石墨结构模型	73.6	1	73.6	华茂	定制
63	碳-60 结构模型	123.2	1	123.2	柏文	定制
64	氯化钠晶体结构模型	67.2	1	67.2	通用	定制
65	碳的同素异形体结构模型	48	2	96	华茂	定制
66	金属矿物、金属及合金标本	24	1	24	华茂	定制
67	原油常见馏分标本	24	1	24	华茂	定制

江苏省淮北中学公开竞争性采购项目

68	合成有机高分子材料标本	40	1	40	华茂	定制
69	新型无机非金属材料材料标本	40	1	40	华茂	定制
70	走进化学实验室	27.2	1	27.2	华茂	定制
71	身边的化学物质	30.4	1	30.4	华茂	定制
72	物质的组成、性质和变化规律	19.2	1	19.2	华茂	定制
73	化学与社会发展	19.2	1	19.2	华茂	定制
74	元素周期表	72	1	72	华茂	定制
75	初中化学教学投影片	179	1	179	华茂	定制
76	中学化学投影拼板	134	1	134	华茂	定制
77	初中化学教学 VCD、DVD 盘	100	3	300	华茂	定制
78	初中化学多媒体教学软件	100	3	300	华茂	定制
79	初中化学探究活动汇编	36.8	1	36.8	华茂	定制
80	初中化学教学仪器使用手册	36.8	1	36.8	华茂	定制
81	量筒	3	25	75	华茂	定制
82	量筒	4.8	25	120	华茂	定制
83	量筒	6	2	12	华茂	定制
84	量筒	22.4	2	44.8	华茂	定制
85	量杯	19.2	1	19.2	华茂	定制
86	容量瓶	15.2	1	15.2	华茂	定制
87	容量瓶	20.8	1	20.8	华茂	定制
88	滴定管	19.2	1	19.2	华茂	定制
89	滴定管	7.5	1	7.5	华茂	定制
90	试管	0.4	500	200	华茂	定制
91	试管	0.6	500	300	华茂	定制
92	试管	1.1	150	165	华茂	定制

江苏省淮北中学录播及功能室采购项目

218	碳酸钾	25	1	25	良师	定制
219	碳酸钠	8.8	4	35.2	良师	定制
220	碳酸氢钠	8	2	16	良师	定制
221	大理石	17.6	8	140.8	良师	定制
222	碳酸氢铵	11.5	2	23	良师	定制
223	碱式碳酸铜	105	2	210	良师	定制
224	硝酸银	1056	2	2112	良师	定制
225	乙酸铅	52.8	1	52.8	良师	定制
226	氢氧化钡	31.6	1	31.6	良师	定制
227	氨水	17.6	2	35.2	良师	定制
228	氧化钙(生石灰)	26.4	2	52.8	良师	定制
229	氢氧化钙(熟石灰)	7	4	28	良师	定制
230	碱石灰	24.6	1	24.6	良师	定制
231	无水乙酸钠	31.6	1	31.6	良师	定制
232	柠檬酸钠	38.7	1	38.7	良师	定制
233	葡萄糖	22.8	1	22.8	良师	定制
234	蔗糖	26.4	1	26.4	良师	定制
235	酒精	17.6	120	2112	良师	定制
236	煤油	17.6	1	17.6	良师	定制
237	石蕊	70.4	1	70.4	良师	定制
238	酚酞	21.1	1	21.1	良师	定制
239	品红	35	1	35	良师	定制
240	pH 广范围试纸	2.4	20	48	良师	定制
241	蓝石蕊试纸	2.4	10	24	奥克新概念	定制
242	红石蕊试纸	2.4	10	24	奥克新概念	定制
243	定性滤纸	16	10	160	奥克新概念	定制
244	汽油	17.6	1	17.6	奥克新概念	定制
245	红(赤)磷	132	1	132	良师	定制
246	硫粉	26.4	1	26.4	良师	定制
247	铁粉	26.4	1	26.4	良师	定制
248	铝粉	17.6	1	17.6	良师	定制
249	过氧化氢	26.4	6	158.4	良师	定制
250	氯酸钾	38.7	2	77.4	良师	定制
251	硝酸钾	38.7	6	232.2	良师	定制
252	硝酸钠	26.4	1	26.4	良师	定制
253	硝酸汞	422	1	422	良师	定制

江苏省淮北中等专业学校及功能室采购项目

254	硝酸钡	44	1	44	良师	定制
255	草酸	31.6	1	31.6	良师	定制
256	氯化钡	35.2	1	35.2	良师	定制
257	硝酸	19.3	2	38.6	良师	定制
258	甲酸	35.2	1	35.2	良师	定制
259	乙酸	33.6	1	33.6	良师	定制
260	氢氧化钾	26.4	1	26.4	良师	定制
261	氢氧化钠	14.4	1	14.4	良师	定制
262	氢氧化钠	10.5	8	84	良师	定制
263	初中化学实验材料	33.6	25	840	良师	定制
264	一字螺丝刀	3.2	1	3.2	长铺	定制
265	十字螺丝刀	3.2	1	3.2	豫达	定制
266	钢丝钳	16	1	16	豫达	定制
267	手锤	19.2	1	19.2	蓝宝路	定制
268	锉刀	7.3	1	7.3	华茂	定制
269	剪刀	10.4	1	10.4	华茂	定制
270	玻璃瓶盖开启器	2.4	1	2.4	国产	定制
271	工作服	36	4	144	华茂	定制
272	护目镜	4.1	4	16.4	华茂	定制
273	防护面罩	22.4	1	22.4	华茂	定制
274	防毒口罩	27.2	1	27.2	华茂	定制
275	耐酸手套	10.4	1	10.4	华茂	定制
276	洗眼器	144	1	144	南洋	定制
277	简易急救箱	201	1	201	华茂	定制
278	实验防护屏	51.2	1	51.2	华茂	定制
279	易燃品储存柜	6160	1	6160	华茂	定制
280	毒害品储存柜	6160	1	6160	华茂	定制
281	木炭、植物油、面粉、味精、食醋、洗洁精、铁钉、棉花、牛奶、鸡蛋等	44.8	1	44.8	华茂	定制
			单间	77350.00		
	公 教学楼-物理实验室					
1	教师演示桌	3680	1	3680	华茂	定制
2	教师总电源	1280	1	1280	华茂	定制
3	实验桌	1328	12	15936	华茂	定制

江苏省淮北技师学院及功能室采购项目

4	功能柱	240	12	2880	华茂	定制
5	学生电源	640	12	7680	华茂	定制
6	实验凳	112	24	2688	华茂	定制
7	全室 220V 线览系统	1200	1	1200	华茂	定制
			单间	35344.00		
	4F 教学楼-物理实验室（准备室）					
1	准备台	2656	1	2656	华茂	定制
2	PP 仪器柜	1920	10	19200	华茂	定制
3	计算器	32	5	160	德信	定制
4	钢制黑板	62.4	1	62.4	华茂	定制
5	打孔器	8	1	8	华茂	定制
6	手摇抽气机	291	1	291	群信	定制
7	直联泵	296	1	296	飞浪	定制
8	旋片式真空泵	544	1	544	科玮	定制
9	两用气筒	30.4	1	30.4	舜马	定制
10	抽气筒	11.2	1	11.2	钰婕	定制
11	打气筒	19.2	1	19.2	老宋	定制
12	抽气盘	112	1	112	华茂	定制
13	仪器车	384	2	768	华茂	定制
14	水准器	15.2	2	30.4	华茂	定制
15	充磁器	136	1	136	群信	定制
16	放大镜	2.4	25	60	华茂	定制
17	望远镜	89.6	1	89.6	华茂	定制
18	天文望远镜	672	1	672	湛京	定制
19	酒精喷灯	67.2	1	67.2	国产	定制
20	微波炉	604.8	1	604.8	美的	定制
21	电冰箱	2600	1	2600	美的	定制
22	听诊器	20.8	1	20.8	和美	定制
23	注射器	8	2	16	洪达	定制
24	透明盛液筒	20.8	1	20.8	中麒	定制
25	透明水槽（圆形或方形）	12.8	2	25.6	华茂	定制
26	碘升华凝华管	4.1	25	102.5	华茂	定制
27	物理支架	144	2	288	华茂	定制
28	方座支架	38.4	25	960	华茂	定制
29	多功能实验支架	144	2	288	华茂	定制
30	升降台	83.2	2	166.4	华茂	定制

江苏省淮北中等专业学校公开采购项目

71	电子体温计	9.6	1	9.6	华茂	定制
72	红外线快速体温检测仪	112	1	112	医爵士	定制
73	寒暑表	9.6	1	9.6	华茂	定制
74	条形盒测力计	4.8	25	120	华茂	定制
75	条形盒测力计	4.8	25	120	华茂	定制
76	条形盒测力计	4.8	2	9.6	华茂	定制
77	条形盒测力计	4.8	25	120	华茂	定制
78	圆筒测力计	8.8	2	17.6	华茂	定制
79	圆筒测力计	8.8	2	17.6	华茂	定制
80	平板测力计	5.1	25	127.5	华茂	定制
81	圆盘测力计	176	2	352	华茂	定制
82	演示测力计	22.4	2	44.8	华茂	定制
83	拉压测力计	41.6	2	83.2	群信	定制
84	双向测力计	41.6	2	83.2	群信	定制
85	握力计	32	1	32	华茂	定制
86	拉力计	44.8	1	44.8	华茂	定制
87	演示电表	208	3	624	存真	定制
88	数字演示电表	416	3	1248	存真	定制
89	电能表	84.8	1	84.8	国产	定制
90	绝缘电阻表	216	1	216	金川	定制
91	直流电流表	33.6	75	2520	存真	定制
92	直流电压表	33.6	75	2520	存真	定制
93	灵敏电流计	33.6	25	840	存真	定制
94	多用电表	67.2	1	67.2	震宇	定制
95	投影电流表	51.2	3	153.6	华茂	定制
96	投影电压表	51.2	3	153.6	存真	定制
97	投影检流计	51.2	1	51.2	存真	定制
98	教学示波器	1792	1	1792	永创	定制
99	大屏幕示波器	2016	1	2016	永创	定制
100	密度计	2.8	2	5.6	华茂	定制
101	密度计	3.5	2	7	华茂	定制
102	湿度计	30.4	1	30.4	美达时	定制
103	罗盘	19.2	1	19.2	华茂	定制
104	空盒气压计	224	1	224	华茂	定制
105	圆柱体组	19.2	25	480	华茂	定制
106	立方体组	32	25	800	华茂	定制

江苏移动信息系统集成有限公司
3201061273791
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏省淮北中学实验功能室采购项目

107	运动和力实验器	38.4	25	960	华茂	定制
108	惯性演示器	16	2	32	华茂	定制
109	摩擦计	10.4	25	260	智博	定制
110	螺旋弹簧组	16	2	32	华茂	定制
111	阿基米德原理实验器	28.8	25	720	华茂	定制
112	阿基米德原理及其应用实验器	22.4	25	560	华茂	定制
113	液体压强与深度关系实验器	35.2	25	880	华茂	定制
114	连通器	44.8	1	44.8	华茂	定制
115	帕斯卡球	60.8	1	60.8	华茂	定制
116	浮力原理演示器	67.2	1	67.2	舜马	定制
117	物体浮沉条件演示器	64	1	64	群信	定制
118	潜水艇浮沉演示器	32	1	32	群信	定制
119	液体内部压强实验器	8	25	200	华茂	定制
120	微小压强计	6.4	25	160	华茂	定制
121	液体对器壁压强演示器	10.4	1	10.4	华茂	定制
122	气体浮力演示器	44.8	1	44.8	群信	定制
123	马德堡半球	64	2	128	华茂	定制
124	大气压系列实验器	22.4	1	22.4	华茂	定制
125	压力和压强演示器	20.8	1	20.8	华茂	定制
126	流体流速与压强关系演示器	88	1	88	华茂	定制
127	杠杆	10.4	25	260	华茂	定制
128	演示滑轮组	104	1	104	群信	定制
129	滑轮组	44.8	25	1120	群信	定制
130	滚摆	51.2	2	102.4	鑫华	定制
131	离心轨道	51.2	2	102.4	钰婕	定制
132	力学实验盒	48	25	1200	国产	定制
133	初中力学演	425	1	425	群信	定制

江苏省淮北中等专业学校建设项目采购项目

	示板					
134	飞机升力原理演示器	248	1	248	华茂	定制
135	手摇离心转台	134.4	1	134.4	华茂	定制
136	音叉	30.4	1	30.4	华茂	定制
137	音叉	27.2	1	27.2	华茂	定制
138	发音齿轮	22.4	1	22.4	华茂	定制
139	单摆	4	1	4	华茂	定制
140	纵波演示器	176	1	176	华茂	定制
141	声传播演示器	160	1	160	华茂	定制
142	超声应用演示器	208	1	208	群信	定制
143	声速测量仪	208	1	208	舜马	定制
144	量热器	32	25	800	华茂	定制
145	内聚力演示器	48	4	192	舜马	定制
146	空气压缩引火仪	32	4	128	群信	定制
147	爆燃器	64	1	64	舜马	定制
148	机械能热能互变演示器	38.4	1	38.4	华茂	定制
149	金属线膨胀演示器	88	1	88	华茂	定制
150	固体缩力演示器	88	1	88	学友	定制
151	热传导演示器	38.4	1	38.4	华茂	定制
152	双金属片	20.8	1	20.8	华茂	定制
153	气体做功内能减少演示器	67.2	1	67.2	华茂	定制
154	声热实验盒	32	25	800	国产	定制
155	纸盘扬声器	72	1	72	华茂	定制
156	手持式喇叭	76.8	1	76.8	信威	定制
157	玻棒(附丝绸)	8.3	1	8.3	华茂	定制
158	玻棒(附丝绸)	5.1	25	127.5	华茂	定制
159	胶棒(附毛皮)	8.8	1	8.8	华茂	定制
160	胶棒(附毛	5.1	25	127.5	华茂	定制

江苏省淮北中等专业学校功能室采购项目

	皮)					
161	箔片验电器	36.8	1	36.8	中麒	定制
162	箔片验电器	17.6	25	440	中麒	定制
163	指针验电器	120	1	120	群信	定制
164	感应起电机	179	1	179	华茂	定制
165	枕形导体	56	1	56	华茂	定制
166	小灯座	2.4	75	180	华茂	定制
167	单刀开关	2.7	75	202.5	华茂	定制
168	滑动变阻器	24	25	600	凯华	定制
169	滑动变阻器	24	1	24	凯华	定制
170	滑动变阻器	24	1	24	凯华	定制
171	电阻圈	10.4	25	260	华茂	定制
172	电阻定律演示器	49.6	1	49.6	中麒	定制
173	电阻定律实验器	27.2	25	680	华茂	定制
174	演示电阻箱	35.2	1	35.2	华茂	定制
175	教学电阻箱	56	1	56	华茂	定制
176	筒式电阻箱	44.8	25	1120	华茂	定制
177	演示线路实验板	192	1	192	群信	定制
178	初中电学演示箱	1152	1	1152	舜马	定制
179	学生线路实验板	112	25	2800	群信	定制
180	单刀双掷开关	7.2	25	180	华茂	定制
181	双刀双掷开关	8.8	1	8.8	华茂	定制
182	焦耳定律演示器	48	1	48	中麒	定制
183	焦耳定律实验器	41.6	25	1040	中麒	定制
184	保险丝作用演示器	224	1	224	华茂	定制
185	玩具电动机	11.5	25	287.5	华茂	定制
186	电子门铃	11.2	25	280	华茂	定制
187	条形磁铁	22.4	25	560	华茂	定制
188	蹄形磁铁	17.6	1	17.6	华茂	定制
189	磁感线演示器	56	1	56	华茂	定制
190	立体磁感线演示器	80	1	80	舜马	定制

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791

191	磁感线演示板	48	1	48	华茂	定制
192	电流磁场演示器	56	2	112	华茂	定制
193	菱形小磁针	8.8	25	220	华茂	定制
194	翼形磁针	5.6	1	5.6	华茂	定制
195	演示原副线圈	27.2	1	27.2	华茂	定制
196	原副线圈	19.2	25	480	华茂	定制
197	蹄形电磁铁	28.8	1	28.8	华茂	定制
198	电磁铁实验器	20.8	25	520	华茂	定制
199	电铃	30.4	1	30.4	华茂	定制
200	演示电磁继电器	48	1	48	华茂	定制
201	电磁继电器	8.8	25	220	华茂	定制
202	磁场对电流作用实验器	25.6	25	640	华茂	定制
203	左右手定则演示器	25.6	1	25.6	华茂	定制
204	小型电动机实验器	19.2	25	480	华茂	定制
205	手摇交直流发电机	120	1	120	华茂	定制
206	电机原理说明器	224	1	224	华茂	定制
207	阴极射线管(磁效应管)	224	1	224	华茂	定制
208	低频信号发生器	368	1	368	群信	定制
209	电学实验盒	48	25	1200	华茂	定制
210	能的转化演示器	145.6	1	145.6	舜马	定制
211	能的转化实验器	41.6	25	1040	华茂	定制
212	磁悬浮演示器	33.6	1	33.6	群信	定制
213	光具盒	380.8	1	380.8	季光	定制
214	凹面镜	22.4	1	22.4	华茂	定制
215	凸面镜	11.2	1	11.2	华茂	定制
216	玻璃砖	11.2	25	280	华茂	定制
217	光具座	100.8	25	2520	华茂	定制
218	光具组	51.2	25	1280	季光	定制

江苏省淮北中学公开招标采购项目

219	三棱镜	17.6	25	440	华茂	定制
220	白光的色散与合成演示器	56	1	56	钰婕	定制
221	透镜及其应用实验器	20.8	25	520	华茂	定制
222	平面镜成像实验器	8.8	25	220	华茂	定制
223	光的传播、反射、折射实验器	22.4	25	560	季光	定制
224	激光笔	10.4	20	208	华茂	定制
225	光的三原色合成实验器	27.2	25	680	华茂	定制
226	紫外线作用演示器	192	1	192	群信	定制
227	红外线作用演示器	192	1	192	群信	定制
228	手持直视分光镜	44.8	5	224	季光	定制
229	辐射计	176	1	176	华茂	定制
230	轮轴模型	19.2	1	19.2	华茂	定制
231	轴承模型	24	1	24	华茂	定制
232	抽水机模型	67.2	1	67.2	华茂	定制
233	离心水泵模型	168	1	168	舜马	定制
234	液压机模型	256	1	256	启星动力	定制
235	水轮机模型	48	1	48	舜马	定制
236	汽油机模型	84.8	1	84.8	启星动力	定制
237	柴油机模型	84.8	1	84.8	启星动力	定制
238	磁分子模型	27.2	1	27.2	华茂	定制
239	电机模型	156.8	1	156.8	舜马	定制
240	电话原理模型	168	1	168	钰婕	定制
241	物质的形态和变化	11.2	1	11.2	奥科育龙	定制
242	物质的属性	6.7	1	6.7	奥科育龙	定制
243	物质的结构与物体的尺度	4.8	1	4.8	奥科育龙	定制
244	新材料及其应用	9.6	1	9.6	奥科育龙	定制
245	多种多样的	9.6	1	9.6	奥科育龙	定制

江苏省淮北中学采购废旧设备采购项目

	运动形式					
246	机械运动和力	30.4	1	30.4	奥科育龙	定制
247	声和光	20.8	1	20.8	奥科育龙	定制
248	电和磁	27.2	1	27.2	奥科育龙	定制
249	能量、能量的转化和转移	9.6	1	9.6	奥科育龙	定制
250	机械能	11.2	1	11.2	奥科育龙	定制
251	内能	14.4	1	14.4	奥科育龙	定制
252	电磁能	25.6	1	25.6	奥科育龙	定制
253	能量守恒	11.2	1	11.2	奥科育龙	定制
254	能源与可持续发展	14.4	1	14.4	奥科育龙	定制
255	物质的形态和变化	41.6	1	41.6	华茂	定制
256	物质的属性	32	1	32	华茂	定制
257	物质的结构与物体的尺度	32	1	32	华茂	定制
258	新材料及其应用	16	1	16	华茂	定制
259	多种多样的运动形式	32	1	32	华茂	定制
260	机械运动和力	59.2	1	59.2	华茂	定制
261	声和光	59.2	1	59.2	华茂	定制
262	电和磁	59.2	1	59.2	华茂	定制
263	能量、能量的转化和转移	14.4	1	14.4	华茂	定制
264	机械能	14.4	1	14.4	华茂	定制
265	内能	32	1	32	华茂	定制
266	电磁能	41.6	1	41.6	华茂	定制
267	能量守恒	14.4	1	14.4	华茂	定制
268	能源与可持续发展	14.4	1	14.4	华茂	定制
269	物质的形态和变化	100.8	1	100.8	华茂	定制
270	物质的属性	100.8	1	100.8	华茂	定制
271	物质的结构与物体的尺度	100.8	1	100.8	华茂	定制
272	新材料及其应用	100.8	1	100.8	华茂	定制

273	多种多样的运动形式	100.8	1	100.8	华茂	定制
274	机械运动和力	100.8	1	100.8	华茂	定制
275	声和光	100.8	1	100.8	华茂	定制
276	电和磁	100.8	1	100.8	华茂	定制
277	能量、能量的转化和转移	100.8	1	100.8	华茂	定制
278	机械能	100.8	1	100.8	华茂	定制
279	内能	100.8	1	100.8	华茂	定制
280	电磁能	100.8	1	100.8	华茂	定制
281	能量守恒	100.8	1	100.8	华茂	定制
282	能源与可持续发展	100.8	1	100.8	华茂	定制
283	初中物理实验参考书	36.8	2	73.6	华茂	定制
284	初中物理实验手册	36.8	2	73.6	华茂	定制
285	量筒	3	30	90	华茂	定制
286	量筒	4.8	2	9.6	华茂	定制
287	量筒	6	60	360	华茂	定制
288	量杯	19	2	38	华茂	定制
289	试管	0.6	60	36	华茂	定制
290	试管	3.3	5	16.5	华茂	定制
291	烧杯	4.8	60	288	长浦	定制
292	烧杯	6.7	5	33.5	长浦	定制
293	烧瓶	14.5	5	72.5	华茂	定制
294	烧瓶	10	5	50	华茂	定制
295	酒精灯	3.2	30	96	华茂	定制
296	漏斗	5.9	5	29.5	华茂	定制
297	平底管	0.4	2	0.8	华茂	定制
298	T 形管	1	5	5	华茂	定制
299	可密封长玻璃管	12.8	25	320	华茂	定制
300	镊子	1.6	1	1.6	华茂	定制
301	石棉网	1.1	30	33	华茂	定制
302	玻璃管	17.6	1.5	26.4	华茂	定制
303	乳胶管	2.8	5	14	华茂	定制
304	蒸发皿	2.2	25	55	华茂	定制
305	铁粉	44.8	4	179.2	良师	定制
306	碘	192	2	384	良师	定制
307	硫酸铝钾(明矾)	13.4	4	53.6	良师	定制

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏省淮北中学实验室功能室采购项目

308	硫代硫酸钠(海波)	24.6	4	98.4	良师	定制
309	无水硫酸铜	112	4	448	良师	定制
310	甘油	67.2	1	67.2	良师	定制
311	酒精	16	4	64	良师	定制
312	煤油	22.4	6	134.4	良师	定制
313	石腊	26.8	4	107.2	良师	定制
314	电工材料	36.8	1	36.8	华茂	定制
315	电子元件(工业产品)	123.2	1	123.2	华茂	定制
316	新材料样品	46.4	1	46.4	华茂	定制
317	家庭电路器材	72	1	72	永创	定制
318	一般材料	35.2	1	35.2	长浦	定制
319	彩色透光片	3.2	25	80	华茂	定制
320	颜料的三原色	4	25	100	华茂	定制
321	甲电池	48	25	1200	德岛	定制
322	1 号电池	8.8	75	660	华太	定制
323	电珠(小灯泡)	0.8	75	60	华茂	定制
324	洗洁精	8	1000	8000	白猫	定制
325	蜂蜡	52.8	1	52.8	良师	定制
326	模型照相机或针孔照相机	41.6	1	41.6	华茂	定制
327	简易潜望镜、望远镜、显微镜	67.2	1	67.2	永创	定制
328	日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜	44.8	1	44.8	群信	定制
329	不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机	44.8	1	44.8	华茂	定制
330	小乐器：橡皮筋吉他、鸟笛、排萧	22.4	1	22.4	华茂	定制
331	机翼模型、潜艇模型	22.4	1	22.4	华茂	定制
332	验电器、电磁铁、简单电动机	44.8	1	44.8	群信	定制

中国移动通信集团江苏有限公司
江苏移动信息系统集成有限公司
3201061273791

333	二极管收音机、有线电报机与收报机	56	1	56	群信	定制
334	太阳能净水器	134.4	1	134.4	华茂	定制
335	滚上体，秤，陀螺	44.8	1	44.8	永创	定制
336	浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶	56	1	56	华茂	定制
337	趣味静电实验材料	33.6	1	33.6	华茂	定制
338	风筝，降落伞	19.2	1	19.2	华茂	定制
339	组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒	56	1	56	华茂	定制
340	船闸模型、飞机、火箭模型，潜艇模型	88	1	88	群信	定制
341	简单机器人	33.6	1	33.6	国产	定制
342	半导体致冷器	64	1	64	华茂	定制
343	频闪观察器	38.4	1	38.4	华茂	定制
344	测电笔	3.2	25	80	华茂	定制
345	一字螺丝刀	3.2	25	80	豫达	定制
346	十字螺丝刀	3.2	25	80	豫达	定制
347	尖咀钳	15.2	25	380	蓝宝路	定制
348	电工刀	22.4	9	201.6	华茂	定制
349	手摇钻	67.2	1	67.2	华茂	定制
350	木锉	7.2	1	7.2	华茂	定制
351	木工锯	16	1	16	华茂	定制
352	木工锤	17.6	1	17.6	华茂	定制
353	铇	36.8	1	36.8	国产	定制
354	斧	22.4	1	22.4	华茂	定制
355	钢手锯	16	1	16	华茂	定制
356	剥线钳	14.4	1	14.4	国产	定制
357	钢丝钳	16	1	16	蓝宝路	定制
358	手锤	19.2	1	19.2	华茂	定制
359	錾子	7.2	1	7.2	华茂	定制
360	锉刀	7.3	1	7.3	华茂	定制
361	三角锉刀	9.6	1	9.6	华茂	定制
362	什锦锉	22.4	1	22.4	国产	定制

江苏省淮北中学实验室功能室采购项目
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791

363	活扳手	11.2	2	22.4	华茂	定制
364	手剪	25.6	1	25.6	国产	定制
365	直角尺	8.9	1	8.9	华茂	定制
366	高度游标卡尺	212	1	212	杭泰	定制
367	电烙铁	24	2	48	飞鸽	定制
368	平口钳	80	1	80	华茂	定制
369	台钻	736	1	736	金莱顺	定制
370	手电钻	200	1	200	华茂	定制
371	钻头	96	2	192	华茂	定制
372	台虎钳	179	1	179	华茂	定制
373	砂轮机	425	1	425	华茂	定制
374	钳工工作台	1360	1	1360	华茂	定制
375	投影片绘制工具	28.8	1	28.8	华茂	定制
376	工作服	36.8	4	147.2	华茂	定制
377	护目镜	4.1	4	16.4	华茂	定制
378	手套	3.2	4	12.8	华茂	定制
			单间	128994.00		
	4F 教学楼-感觉统合训练室					
1	平衡步道	2400	1	2400	华茂	定制
2	A 字铁架-不锈钢型	9600	1	9600	华茂	定制
3	圆木马吊缆	896	1	896	华茂	定制
4	飞碟秋千	4480	1	4480	华茂	定制
5	海洋球池	6840	1	6840	华茂	定制
6	球池三步梯	1152	1	1152	华茂	定制
7	笑脸蹦床	904	2	1808	华茂	定制
8	脚步器	307.2	6	1843.2	华茂	定制
9	88 轨道	60.8	2	121.6	华茂	定制
10	上下转盘	113	2	226	华茂	定制
11	抛接球器	32	5	160	华茂	定制
12	大笼球-40寸	222.4	1	222.4	华茂	定制
13	大笼球-30寸	156.8	1	156.8	华茂	定制
14	羊角球-22寸	75.2	1	75.2	华茂	定制
15	羊角球-18寸	89.6	1	89.6	华茂	定制
16	羊角球-16	70.4	1	70.4	华茂	定制

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791

中国移动通信集团江苏有限公司

江苏省淮北中学实验功能室采购项目

	寸					
17	皮球	48	2	96	华茂	定制
18	阳光隧道-三色	544	1	544	华茂	定制
19	攀爬组合套件	55200	1	55200	华茂	定制
20	万象组合	2276.8	1	2276.8	华茂	定制
21	玩教具柜	608	2	1216	华茂	定制
			单间	89474.00		
	4F 教学楼-体感训练室					
1	云端体感康复训练系统	230400	1	230400	辉氏	HST17CKS
2	玩教具柜	1280	2	2560	华茂	定制
			单间	232960.00		
	4F 教学楼-多感官训练室					
1	多感官训练泡泡管(钢琴水柱)	80000	1	80000	辉氏	定制
2	天花灯网	19200	1	19200	辉氏	定制
3	哈哈镜	4480	1	4480	辉氏	定制
4	旋转镜球	4000	1	4000	辉氏	定制
5	4 色射灯	3840	1	3840	辉氏	定制
6	4 式形状颜色事物配对声音游戏板	12800	1	12800	辉氏	定制
7	触感手掌按键声音灯光游戏箱	36800	1	36800	辉氏	定制
8	多制式风速游戏板	22704	1	22704	辉氏	定制
9	图案配对嗅觉游戏板	24000	1	24000	辉氏	定制
10	豆袋椅	2240	1	2240	辉氏	定制
11	小型荧光画板	6400	1	6400	辉氏	定制
12	环形捉灯游戏板	17600	1	17600	辉氏	定制
13	8 字灯光地台	20800	1	20800	辉氏	定制
14	音乐触觉踏	19200	1	19200	辉氏	定制

江苏省淮北中等专业学校项目采购

	板					
15	荧光组合软件	9600	1	9600	辉氏	定制
16	3D 动态地面音像	36784	1	36784	辉氏	HSYYBZ
			单间	320448.00		
	4F 教学楼-陶艺室					
1	全自动电窑套装	18880	1	18880	百陶会	定制
2	陶艺拉坯机	7200	4	28800	百陶会	定制
3	真空练泥机	35200	1	35200	百陶会	定制
4	泥板机	7200	1	7200	百陶会	定制
5	吹釉机 B	1728	1	1728	百陶会	定制
6	修坯转台	86.4	12	1036.8	华茂	定制
7	折叠水桶	19	12	228	华茂	定制
1	教师工具箱塑料盒	48	1	48	华茂	定制
2	练泥石膏板	112	10	1120	华茂	定制
3	十二款印坯模具	342.4	5	1712	华茂	定制
4	十二生肖印坯模具	966.4	5	4832	华茂	定制
5	大擀泥杖	15.5	56	868	华茂	定制
6	陶艺木质 5 件套	15.5	56	868	华茂	定制
7	青花勾线笔	6.8	56	380.8	华茂	定制
8	开槽泥拍	15.5	56	868	华茂	定制
9	小号 3 寸铲刀	5.1	56	285.6	华茂	定制
10	小毛巾	2.5	56	140	华茂	定制
11	初级拉坯工具 8 件套	56	56	3136	华茂	定制
12	陶艺印花模具 33 件套	46.4	14	649.6	华茂	定制
13	修坯工具 8 件套	142.4	14	1993.6	华茂	定制
14	泥塑工具 22 件套	163.2	14	2284.8	华茂	定制
15	4 头浸釉夹	48	2	96	华茂	定制
16	吹釉壶	80	6	480	华茂	定制
17	竹竿大白云毛笔	5.1	100	510	雪峰斋	定制

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏省淮北中学美育功能室采购项目

1	釉上彩 6 色条	2.5	5	12.5	华茂	定制
2	进口至尊颜色釉 12 件套	856	1	856	华茂	定制
3	进口窑变 6 件套	598.4	1	598.4	华茂	定制
4	进口开片釉 3 件套	214.4	1	214.4	华茂	定制
5	青花料 B	43.2	5	216	华茂	定制
6	氧化铝粉	25.6	5	128	华茂	定制
7	十二生肖釉下花纸	43.2	5	216	华茂	定制
8	传统青花釉下花纸	30.4	5	152	华茂	定制
9	釉下五彩花纸	46.4	5	232	华茂	定制
10	透明釉	8.6	5	43	华茂	定制
11	黄陶泥	6.8	5	34	华茂	定制
12	紫砂泥	6.8	5	34	华茂	定制
13	精装白瓷泥	2.5	5	12.5	华茂	定制
14	特装白瓷泥	6.8	5	34	华茂	定制
1	教室讲台	2560	1	2560	华茂	定制
2	教师椅	320	1	320	华茂	定制
3	四层实木展架	960	3	2880	华茂	定制
4	实木操作桌 B	1888	3	5664	华茂	定制
5	条凳	560	6	3360	华茂	定制
6	儿童揉泥凳	800	2	1600	华茂	定制
7	实木凳带靠背	96	8	768	华茂	定制
			单间	133280.00		
	4F 学前楼-言语测量与矫正					
1	言语障碍评估与训练系统	71200	1	71200	辉氏	HSPTS08
2	教师用椅	296	1	296	华茂	定制
3	学生用椅	320	1	320	华茂	定制
4	方桌	1888	1	1888	华茂	定制
5	椅子 1	320	4	1280	华茂	定制
6	小黑板	320	1	320	华茂	定制

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791
江苏省淮北中学智能录播采购项目
中国移动通信集团江苏有限公司

7	玩教具柜	480	1	480	华茂	定制
8	椅子 2	320	4	1280	华茂	定制
9	圆桌	2560	1	2560	华茂	定制
			单间	79624.00		
	4F 学前楼-构音评估与训练					
1	构音障碍评估与训练系统	71200	1	71200	辉氏	HSPTS05
2	教师用椅	296	1	296	华茂	定制
3	学生用椅	320	1	320	华茂	定制
4	方桌	1888	1	1888	华茂	定制
5	椅子 1	320	4	1280	华茂	定制
6	小黑板	320	1	320	华茂	定制
7	玩教具柜	480	1	480	华茂	定制
8	椅子 2	320	4	1280	华茂	定制
9	圆桌	2560	1	2560	华茂	定制
			单间	79624.00		
	4F 学前楼-认知评估与训练					
1	认知沟通能力评估干预系统	71200	1	71200	辉氏	HSCTS01D
2	教师用椅	296	1	296	华茂	定制
3	学生用椅	320	1	320	华茂	定制
4	方桌	1888	1	1888	华茂	定制
5	椅子 1	320	4	1280	华茂	定制
6	小黑板	320	1	320	华茂	定制
7	玩教具柜	480	1	480	华茂	定制
8	椅子 2	320	4	1280	华茂	定制
9	圆桌	2560	1	2560	华茂	定制
			单间	79624.00		
	4F 学前楼-语言评估与训练					
1	早期语言综合评估训练系统	71200	1	71200	辉氏	HSLTS01D
2	语音障碍评估与训练系统	71200	1	71200	辉氏	HSPTS06D

江苏移动信息系统集成有限公司
3201061273791
江苏省淮北中学采购功能室采购项目

3	教师用椅	296	1	296	华茂	定制
4	学生用椅	320	1	320	华茂	定制
5	方桌	1888	1	1888	华茂	定制
6	椅子 1	320	4	1280	华茂	定制
7	小黑板	320	1	320	华茂	定制
8	玩教具柜	480	1	480	华茂	定制
9	椅子 2	320	4	1280	华茂	定制
10	圆桌	2560	1	2560	华茂	定制
			单间	150824.00		
	4F 学前楼-情绪能力评估与训练					
1	情绪与行为障碍干预系统	71200	1	71200	辉氏	HSPTS03D
2	教师用椅	296	1	296	华茂	定制
3	学生用椅	320	1	320	华茂	定制
4	方桌	1888	1	1888	华茂	定制
5	椅子 1	320	4	1280	华茂	定制
6	小黑板	320	1	320	华茂	定制
7	玩教具柜	480	1	480	华茂	定制
8	椅子 2	320	4	1280	华茂	定制
9	圆桌	2560	1	2560	华茂	定制
			单间	79624.00		
	4F 体育馆-运动康复训练室					
1	跑步机	25280	3	75840	国产	定制
2	椭圆机	12800	1	12800	国产	定制
3	立式单车	4800	2	9600	国产	定制
4	坐式双向推胸练习器	12800	1	12800	国产	定制
5	坐式肩上推举练习器	12480	1	12480	国产	定制
6	坐式腿屈伸练习器	8960	1	8960	国产	定制
7	腹肌练习椅	7232	1	7232	国产	定制
8	双层十组哑铃架	2208	1	2208	国产	定制
9	哑铃	2080	1	2080	国产	定制
10	可调式哑铃练习椅	1248	2	2496	国产	定制
11	小飞鸟 功能	2528	1	2528	国产	定制

江苏省淮北中等专业学校采购专用

	性训练机					
12	划船机	5600	2	11200	国产	定制
13	动感单车	6080	2	12160	国产	定制
14	瑜伽垫	192	3	576	国产	定制
15	瑜伽球	60	3	180	国产	定制
16	瑜伽轮	89	3	267	国产	定制
17	瑜伽轮	72	3	216	国产	定制
18	音响系统	608	1	608	国产	定制
			单间	174231.00		
	4F 体育馆-乒乓球室					
1	乒乓球台	1440	4	5760	华茂	定制
2	乒乓球台围挡	96	25	2400	华茂	定制
			单间	8160.00		
	5F 教学楼-耳模制作室					
1	取印模工具及材料	2400	1	2400	soundlink	ABR
2	印模修整工具	59627.2	1	59627.2	WH	Perfecta 300
3	融蜡工具及材料	4976	1	4976	soundlink	RL01-01
4	翻模设备及材料	19801.6	1	19801.6	soundlink	QB08-S
5	光固化设备及材料	64435.2	1	64435.2	DEEVE	Polylux 1000 N
6	硬耳模后期打磨处理、抛光工具及耗材	17920	1	17920	soundlink	PGM02-J5
7	打孔、打磨钻头	2979.2	1	2979.2	soundlink	一批
8	软耳模注射工具及耗材	7808	1	7808	soundlink	SY01-I
9	软耳模打孔及打磨工具	3976	1	3976	soundlink	一批
10	耳模耳勾、声管及装配工具	2956.8	1	2956.8	soundlink	一批
11	单人技工桌	13120	1	13120	soundlink	JGT01-D
12	文件柜	784	4	3136	华茂	定制

江苏省淮北技师学院及功能场室购置项目

26	往上滚	5040	1	5040	华茂	定制
27	愚公移山	12902	2	25804	华茂	定制
28	气流投篮	21504	2	43008	华茂	定制
29	牛顿第一定律	15052	2	30104	华茂	定制
30	万有引力	16128	2	32256	华茂	定制
31	齐心协力	15052	1	15052	华茂	定制
32	平衡滚球	16128	1	16128	华茂	定制
33	声驻波	11827	1	11827	华茂	定制
34	数学游戏组合	13619	1	13619	华茂	定制
35	脚踏向日葵	23296	1	23296	华茂	定制
			单间	297894.00		
	5F 教学楼-3D 打印室					
1	教室讲台	3680	1	3680	华茂	定制
2	六边形桌	2856	4	11424	华茂	定制
3	学生凳	56	24	1344	华茂	定制
4	后墙展示柜	1600	2	3200	华茂	定制
5	笔记本电脑	6500	9	58500	国产	定制
6	青少年 3D 打印创新教育系统（校园版）	104000	1	104000	IME3D	定制
7	3D 打印结构机器人主题课程套件	3456	1	3456	IME3D	定制
8	3D 打印创意舞蹈机器人主题课程套件	1152	1	1152	IME3D	定制
9	3D 打印小型无人机主题课程套件	1536	1	1536	IME3D	定制
10	3D 打印智能家居主题课程套件	1888	1	1888	IME3D	定制
11	3D 打印基础智能硬件主题课程套件	1312	1	1312	IME3D	定制
12	3D 打印基础科学主题课程套件	1152	1	1152	IME3D	定制

江苏省淮北技师学院及功能室采购项目

13	3D 打印仿生机械主题课程	1152	1	1152	IME3D	定制
14	3D 打印智能花圃主题课程套件	3456	1	3456	IME3D	定制
15	STEAM 学科实验发明课程套件（光学）	3200	1	3200	IME3D	定制
16	STEAM 学科实验发明课程套件（力学）	2400	1	2400	IME3D	定制
17	2020NOC-3D 智能作品创作	4480	1	4480	IME3D	定制
18	高精度 3D 打印机	27200	1	27200	IME3D	定制
19	入门级学生用整机	7680	4	30720	磐纹	定制
20	三维扫描仪	16480	1	16480	磐纹	定制
21	3D 打印耗材	160	30	4800	华茂	定制
22	定制柜	1600	1	1600	华茂	定制
			单间	288132.00		
	5F 教学楼课题研究室、微课制作室、软件制作室					
1	办公桌	1200	1	1200	华茂	定制
2	办公椅	296	1	296	华茂	定制
3	文件柜	768	2	1536	华茂	定制
1	文件柜	784	2	1568	华茂	定制
2	办公桌	1200	2	2400	华茂	定制
3	办公椅	296	1	296	华茂	定制
4	图形处理软件	800	1	800	国产	定制
5	视频编辑软件	800	1	800	国产	定制
6	打印机	4500	1	4500	惠普	403D
7	会议桌	2880	1	2880	华茂	定制
8	会议椅	416	8	3328	华茂	定制
9	投影仪	6400	1	6400	国产	定制

江苏省淮北中学实验功能室采购项目
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791

			单间	26004.00		
	5F 教学楼-创客体验室					
1	教室讲台	3680	1	3680	华茂	定制
2	六边形桌	2856	8	22848	华茂	定制
3	学生凳	56	48	2688	华茂	定制
4	后墙展示柜	1600	3	4800	华茂	定制
5	台式电脑	6240	3	18720	华为	MateStation B515
6	可编程机器人教育套装	2720	5	13600	童心制物	定制
7	火星探索机器人教育套装	5600	5	28000	童心制物	定制
8	人工智能大班教学套装	800	5	4000	童心制物	定制
9	人工智能教育工具箱扩展包	3280	5	16400	童心制物	定制
10	人工智能机器人教育套装	3936	5	19680	童心制物	定制
11	仿生狼机器人	7760	5	38800	童心制物	定制
12	赛车机器人	6640	5	33200	童心制物	定制
13	迷宫游戏机器人	4240	5	21200	童心制物	定制
14	瓦力机器人	7520	5	37600	童心制物	定制
15	龙骑士机器人	6080	5	30400	童心制物	定制
16	仿生猩猩机器人	3920	5	19600	童心制物	定制
17	打击乐机器人	4400	5	22000	童心制物	定制
18	毛毛虫机器	4560	5	22800	童心制物	定制
19	雷达测距机器人	1152	5	5760	童心制物	定制
20	《MakeX Starter 智慧交通竞赛指导教程教师参考手册》	32	5	160	童心制物	定制

江苏省淮北中等专业学校智能设备采购项目

	中文版					
21	MakeX2020年智慧交通器材套装	3360	5	16800	童心制物	定制
22	MakeX2020年智慧交通场地套装	2400	1	2400	童心制物	定制
			单间	385136.00		
	5F 教学楼-盲教具制作室					
1	高速盲文刻印机	392000	1	392000	帝助	300 S2
2	盲文点字图形刻印机	192000	1	192000	帝助	E200
3	明盲对照彩色打印机	100800	1	100800	帝助	spotdot
4	阳光系列软件	57600	1	57600	阳光	专业版
5	阳光系列软件	15800	1	15800	阳光	标准版
6	盲文打字机	14400	5	72000	帝助	Perkins
7	盲文图形制作机	12480	1	12480	帝助	M01
8	盲文绘图工具盒	17760	1	17760	帝助	综合型
9	盲文绘图板	5280	1	5280	帝助	A4
10	盲文标识标志制作机	8160	1	8160	帝助	MWZ01
11	盲文压点钳	3456	1	3456	帝助	YDQ01
12	盲文标签带	748	1	748	帝助	BQ001
13	梳式 21 孔打孔机	5280	1	5280	雷盛	ET-25
14	胶装机	4992	1	4992	金典	GD-35S
15	切纸机	20736	1	20736	金典	GD-QZ4605
16	大号订书机	136	2	272	国产	定制
17	盲文打印纸	640	10	6400	出版社	定制
18	盲文打印纸	1120	10	11200	出版社	定制
19	专用热敏纸	2080	10	20800	帝助	定制
20	3D 打印机	7360	1	7360	国产	定制
21	木工工具	320	1	320	华茂	定制

江苏省淮北中学实验功能室采购项目
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791

22	钳工工具	1600	1	1600	华茂	定制
23	工作台	2400	1	2400	华茂	定制
24	定制柜	1600	1	1600	华茂	定制
			单间	961044.00		
	5F 教学楼-助听器验配室					
1	一体化验配中心	353600	1	353600	尔听美	1053
2	高清液晶屏视觉强化测听系统	56000	1	56000	托恩康	VRA5000
3	声场隔声室	140800	1	140800	静堡	B30
4	文件柜	768	2	1536	华茂	定制
			单间	551936.00		
	5F 教学楼-素描室					
1	绘画桌	1920	6	11520	华茂	定制
2	绘画椅子	128	12	1536	华茂	定制
3	工具车	608	6	3648	华茂	定制
4	画架	80	12	960	华茂	定制
5	绘画工具	104	12	1248	华茂	定制
6	绘画用笔	72	12	864	华茂	定制
7	画纸	128	12	1536	华茂	定制
8	静物台	272	2	544	华茂	定制
9	石膏像	160	4	640	华茂	定制
10	玩教具柜	480	6	2880	华茂	定制
11	展示板	800	5	4000	华茂	定制
12	画架	60	12	720	华茂	定制
			单间	30096.00		
			2 间	60192.00		
	5F 教学楼-书画室					
1	教师书法桌	4160	1	4160	华茂	定制
2	教师椅子	800	1	800	华茂	定制
3	学生书法桌	2080	6	12480	华茂	定制
4	学生凳	160	12	1920	华茂	定制
5	白板	448	1	448	华茂	定制
6	书法套装	80	12	960	华茂	定制
7	教具柜	480	4	1920	华茂	定制
8	晒版	1600	1	1600	华茂	定制
			单间	24288.00		
	5F 教学楼-					

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

	智慧书法					
1	教师书法桌	4160	1	4160	华茂	定制
2	教师椅	800	1	800	华茂	定制
3	数字化书法桌	3200	8	25600	华茂	定制
4	方凳	320	16	5120	华茂	定制
5	博古架	3920	1	3920	华茂	定制
6	书法教学系统软件	67200	1	67200	乐奇	定制
7	智能教学备课系统	15360	1	15360	乐奇	定制
8	临摹练习字库系统软件	3840	1	3840	乐奇	定制
9	硬笔基础字库系统软件	4416	1	4416	乐奇	定制
10	临摹演示直播系统软件	1920	1	1920	乐奇	定制
11	教学智能书写讲解系统	9792	1	9792	乐奇	定制
12	互动教学系统软件	15360	1	15360	乐奇	定制
13	学生自学课程软件	729	16	11664	乐奇	定制
14	高清书法教学仪	6720	1	6720	乐奇	定制
15	互动教学服务器	23040	1	23040	乐奇	定制
16	教室端数字触摸屏	6720	1	6720	乐奇	定制
17	学生数字临摹终端	4608	16	73728	乐奇	定制
18	智能低压电源集控系统	3360	1	3360	乐奇	定制
19	学生智能书法仪	6720	16	107520	乐奇	定制
20	互动交换机	2304	2	4608	乐奇	定制
21	笔架	40	17	680	华茂	定制
22	毛笔	8	17	136	雪峰斋	定制
23	毛笔	8	17	136	雪峰斋	定制
24	毛笔	8	17	136	雪峰斋	定制
25	墨水	24	9	216	雪峰斋	定制
26	笔筒	32	9	288	华茂	定制
27	砚台	32	9	288	华茂	定制

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791

28	书写毛毡	48	9	432	华茂	定制
29	镇尺	48	17	816	华茂	定制
30	毛边纸	72	4	288	五星	定制
31	生宣	120	4	480	五星	定制
32	熟宣	120	4	480	五星	定制
33	水写布	24	17	408	华茂	定制
			单间	399632.00		
	5F 教学楼-装裱室					
1	全自动装裱机	6400	1	6400	国产	定制
2	小烙铁小电熨斗	200	4	800	国产	定制
3	裱画热机器	160	20	3200	国产	定制
4	装裱材料	288	6	1728	国产	定制
5	装裱台面	3200	1	3200	国产	定制
6	装裱字画材料天地杆	48	50	2400	国产	定制
7	装裱字画材料轴头	4.8	100	480	国产	定制
8	字画装裱材料	16	200	3200	国产	定制
9	字画装裱材料	96	2	192	国产	定制
4	工作台	960	2	1920	华茂	定制
			单间	23520.00		
	5F 教学楼-虚拟空间体验室					
1	虚拟互动干预教学课堂	910872	1	910872	辉氏	HST18VRL1
			单间	910872.00		
	其他-微型消防站					
1	微型消防站箱	1248	1	1248	国产	定制
2	消防服	128	2	256	国产	定制
3	消防头盔	48	2	96	国产	定制
4	消防手套	16	2	32	国产	定制
5	消防腰带	24	2	48	国产	定制
6	消防靴	32	2	64	国产	定制
7	消防水带（晨消）	96	1	96	国产	定制

江苏省淮北经济开发区功能性采购项目

8	接扣（润雨）	264	1	264	国产	定制
9	喉箍	1.6	2	3.2	国产	定制
10	水枪（润雨）	80	1	80	国产	定制
11	自救式呼吸器	56	2	112	国产	定制
12	地上栓扳手	44.8	1	44.8	国产	定制
13	腰斧	192	1	192	国产	定制
14	逃生绳	3200	2	6400	国产	定制
15	消防斧-中	192	1	192	国产	定制
16	灭火毯	32	1	32	国产	定制
17	洒水车	9280	1	9280	国产	定制
18	发电机	6720	1	6720	国产	定制
			单间	25160.00		
	淋浴室					
1	更衣柜	448	12	5376	华茂	定制
			单间	5376.00		
			5 间	26880.00		
			合计	17966000.00		
总计	￥17966000.00 元					
	人民币（大写）：壹仟柒佰玖拾陆万陆仟元整					

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

竣工验收报告

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	宿豫区特教学校功能室设备采购项目	工程地址	宿迁市宿豫区九龙江路		
施工单位	江苏移动信息系统集成有限公司	技术负责人		开工日期	
项目负责人	唐志鸿	项目技术负责人	杨杨	完工日期	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	合格	
2	质量控制资料核查	齐全有效	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	合格	
4	观感质量验收	一般	
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	施工单位	监理单位
	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	总监理工程师： 年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应有相应单位的法人代表书面授权

江苏省建设工程质量监督总站监制

江苏省淮北中等专业学校功能室采购项目

扫描全能王 创建

单位工程竣工报告

工程名称	宿豫区特教学校功能室设备采购项目	工程地址	宿迁市宿豫区九龙江路		
建设单位	宿迁市城市建设投资（集团）有限公司	监理单位	江苏天园项目管理集团有限公司		
施工单位	江苏移动信息系统集成有限公司	开工时间		竣工时间	
质量评估意见	1、已完成合同约定内的全部工程量。 2、设备、材料的进场试验资料齐全有效。 3、已完成工程款支付。 4、已提交工程质量保修书。 5、责令整改问题已全部整改完成。				
质量评估结论	同意验收				
施工单位 项目负责人： 年 月 日		监理单位 总监理工程师： 年 月 日		建设单位： 项目负责人： 年 月 日	

江苏省淮安市采购及功能室采购项目

扫描全能王 创建

工程竣工报告

致：　　宿迁市城市建设投资（集团））有限公司

工程名称	宿豫区特教学校功能室设备采购项目	工程地点	宿迁市宿豫区九龙江路
监理单位	江苏天园项目管理集团有限公司	施工单位	江苏移动信息系统集成有限公司
开工日期	年　月　日	完工日期	年　月　日
已完成准备工作情况	一、完成了合同及清单内约定的各项内容。 二、我单位对设备、材料进行自检，符合合同约定的要求。 三、监理单位对设备、材料了进行了质量评估，符合合同要求。 四、有工程使用的设备、材料的进场试验报告。 五、建设单位、监理单位提出的问题均已整改完成。 六、我单位签署了工程质量保修书。 已完成合同约定和各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。		
施工单位项目负责人：　年　月　日		监理单位总监理工程师：　年　月　日	

江苏省建设工程质量监督总站监制

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

扫描全能王 创建

单位工程竣工验收证明书

工程名称：宿豫区特教学校功能室设备采购项目　　验收日期：2023年1月31日

建设单位	宿迁市教育局（宿迁市城市建设投资（集团）有限公司代建）				监理单位	江苏天园项目管理集团有限公司				
施工单位	江苏移动信息系统集成有限公司				设计单位	/				
建设面积	/	工程造价	1796.60	万元	结构层次	/	开工日期	年 月 日	竣工日期	年 月 日

验收意见：

1. 已完成合同内全部工程量；
2. 质量控制资料齐全完整；
3. 工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；
4. 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定；
5. 观感质量一般；
6. 综合验收结论为合格。

施工单位	监理单位	建设单位	有关单位	
（公章）	（公章）	（公章）	参加人员：	
项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	（签字）	
2023年1月30日	2023年1月30日	2023年1月31日	年 月 日	

扫描全能王 创建

宿豫区玉泉山路初中及特教学校功能室设备采购项目

中标通知书

中 标 通 知 书

江苏移动信息系统集成有限公司：

宿迁市城市建设投资（集团）有限公司的宿豫区玉泉山路初中功能室设备采购项目的评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。我方将于中标通知书发出之日起 30 日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 二〇二二年八月八日前至宿迁市城市建设投资（集团）有限公司与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1.中标范围和内容：宿豫区玉泉山路初中功能室设备采购

2.中标价:壹仟壹佰肆拾陆万捌仟元整（￥11468000.00 元）

3.中标工期：合同签订后 30 日历天内全部设备送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用

4.中标质量标准：合格

5.质保期：五年

招标人（盖章）　　代理机构（盖章）

2022 年 7 月 9 日

江苏省淮北智采公众号功能室采购项目

合同扫描件

CMJS-SQ-202202225

宿迁市宿豫区玉泉山路初中功能室设备采购项目

合同编号：

采购合同

采购单位（全称）：宿迁市城市建设投资（集团）有限公司

中标供应商（全称）：江苏移动信息系统集成有限公司

中国移动通信集团江苏有限公司
江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

CMJS-SQ-202202225

第一部分　专用条款

采购单位（全称）：宿迁市城市建设投资（集团）有限公司（简称甲方）

中标供应商（全称）：　江苏移动信息系统集成有限公司　（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购编号为宿豫区玉泉山路初中功能室设备采购项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为 11468000.00 元的标的物及服务。

主要标的物清单（详细列明）

序号	服务名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）
详见清单					
合计：人民币金额（大写）：壹仟壹佰肆拾陆万捌仟元整（￥：11468000.00）					

二、交货时间、地点

服务期：合同签订后30日历天内全部设备送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用。

地点：采购人指定地点。

三、质量技术标准

乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现响应文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）验收根据本次项目招标文件中相关技术要求进行。验收由甲方负责实施。

验收的依据：合同和招标文件、响应文件。

江苏省淮北中学采购及功能室采购项目

（二）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至财政监管部门。乙方在接到甲方书面意见后，应在 1 天内予以处理。

六、付款方式

付款方式：合同签订 15 日内，采购人向供应商支付合同总价款的 30%作为预付款（供应商在支付预付款前提供等额的保函或保险，期限不低于 90 日历天），货物进场安装完成并经验收合格后付至合同价款的 80%，一年后付至合同价款的97%，质保期满付清余款，无利息。每次付款前供应商应提供相应发票。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费质保 5 年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）中标人需提供本地化的技术支持服务，7*24 小时技术支持保障服务、平台系统调试对接测试服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题（不危及运行）在 24 小时内答复用户。重大问题（危及运行）在 2 小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题（系统不能正常运行）在 2 小时内恢复系统运行，并在 24 小时内派技术人员到现场解决。

八、履约保证金

（一） 本项目履约保证金在合同签订前向采购人缴纳，乙方除银行电汇、网上银行外，供应商还可选用基本户开户银行出具的银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式，向采购人缴纳。

（二）履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，服务期满，甲方 应将履约保证金退还乙方。

（三）不予退还的情形：如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方 未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影 响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

（四）不予退还的情形，如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果

江苏省淮北中学实验功能室采购项目

乙方 未能按合同约定全面履行义务，甲方可以通过快速、邮件、电话及短信等方式书面告知乙方项目联系入或项目负责人，若乙方收到通知后仍不做相应整改， 甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金违约责任的权利。

（五）按采购合同总价的 5%计取，缴纳至采购人指定账户。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的 3‰支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除；延期超过 15 日，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）乙方应在货物进场前提供技术参数要求的检测报告等证明材料原件，未按要求提供的货物不得进场，甲方不支付此项款，且投标人须按此项货款金额的 20%赔偿给甲方。

（四）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（五）本项目不得转让分包，如有发生，方除承担合同总价 5%的违约金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（六）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和响应文件的实质性内容。

江苏省淮北中级人民法院采购专用

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标（成交）通知书、招标文件、响应文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、合同份数

本合同一式伍份，以中文书写，甲方、乙方各执二份，监管监管部门一份。

十四、其他

1.本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

第二部分　通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即**宿迁市城市建设投资（集团）有限公司**。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即**江苏移动信息系统集成有限公司**。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏省淮北市实验及功能室采购项目

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

(一)除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

(二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

(一）本合同以人民币付款。

(二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、装箱单；4、验收合格证书；5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、质量保证

(一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

(二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十二、索赔

(一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后 20 天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十三、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的 0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十四、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十五、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十六、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可向宿迁市宿城区人民法院提起诉讼。

二十七、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏移动信息系统集成有限公司
3201061273791

CMJS-SQ-202202225

甲方：_____（盖章）

地址：宿迁市洪泽湖西路 140 号

法定（授权）代表人：_____

联系人：刘壮

联系电话：15052703158

组织机构代码：913213007317410215

开户银行：宿迁市工行营业部

账　号：1116020029300059844

2022 年 08 月 20 日

乙方：_____（盖章）

地址：南京市虎踞路 59 号

法定（授权）代表人：_____

联系人：倪志伟

联系电话：15051310665

组织机构代码：91320000551171586G

开户银行：中国银行股份有限公司南京云锦路支行

账　号：479361758530

2022 年 8 月 20 日

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

附件：市城投集团项目招投标“黑名单”制度（试行）。

关于印发《市城投集团项目招投标

“黑名单”制度》（试行）的通知

集团各子公司，项目部：

为进一步明确建设工程失信行为的惩戒标准，规范工作秩序，推进诚信体系建设，增强建设工程各方主体的信用意识，促进集团公司建设工程市场的健康发展，经研究，现将《市城投集团项目招投标“黑名单”制度》（试行）印发给你们，请认真贯彻执行。

宿迁市城市建设投资（集团）有限公司

2022 年 月 日

中国移动通信集团江苏有限公司
江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

市城投集团项目招投标“黑名单”制度

（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步加强建设工程的规范管理，推进诚信体系建设，增强建设工程各方主体的信用意识，维护建设工程各方主体的合法权益，明确失信行为的惩戒标准，规范工作秩序，促进集团公司建设工程市场的健康发展。现根据国家相关法律、法规，结合集团公司实际，特制订本制度。

第二条 集团公司所有自建、代建工程项目适用于本制度。

第三条 “黑名单”制度遵循依规管理、客观公正、及时准确的原则。

第二章 失信行为

第八条 材料、货物投标人及其项目人员有下列行为之一，界定为存在失信行为，需纳入城投集团“黑名单”：

（一）中标后无正当理由放弃中标或在规定时间内拒不与建设单位签订合同的；

（二）存在围标、串标、挂靠、转包、违法分包等行为的；

（三）提供虚假材料、不合格产品的，或以次充好的；

（四）负责人累计 2 次无故不参加建设单位组织各项检查、活动及会议的；

（五）质量保修期内，投标人拒绝质保或保修 2 次仍达不到要求的；

（六）因供应单位原因，不能继续履行供货服务的；

（七）有违反合同、图纸、招投标文件及建设单位工作要求等行为的，经建设单位要求整改，拒不整改或整改 2 次仍达不到要求的；

第三章 职责权限

江苏省淮北中学实现功能室采购项目

第九条 “黑名单”制度具体实施实行统一扎口，分类管理的原则。

第十条 工程管理部（总工办）负责“黑名单”制度建设，并对各子公司制度落实情况进行监管。

第十一条 各子公司及项目部应对其所承担项目（含集团委托各子公司管理的）合同相对方是否存在失信行为进行检查，对发现的问题应收集相关证据，并报工程管理部（总工办），经集团公司审批通过后将失信者纳入城投集团“黑名单”。

第十二条 对失信者被纳入城投集团“黑名单”期满的，自动解除。

第十三条 各部门、各子公司要加强“黑名单”制度落实工作，由专人负责、管理。对负有管理职责的单位和个人，因工作严重不负责造成后果的，或徇私舞弊、滥用职权的，根据情节轻重，依纪依法追究责任。

第四章 “黑名单”的执行

第十四条 对被列入“黑名单”的勘察、设计、施工、监理、招标代理、材料、货物投标人及其项目负责人在集团内进行通报，并上报行业主管部门，建议给予相应处罚。

第十五条 失信行为的认定是指本制度施行后，在城投集团自建、代建项目上发生的失信行为。

第十六条 被纳入城投集团“黑名单”的企业和个人，禁止其 6 个月至 3 年内在城投集团范围内参与投标的资格，“黑名单”记录自审批通过之日起算。

第十七条 本制度自发文之日起施行。

第十八条 本制度最终解释权归宿迁市城市建设投资（集团）有限公司所有。

附件：城投集团失信“黑名单”登记表

江苏省淮北中学分级及功能室采购清单

附件：主要标的物清单

序号	费用名称及简述	单价（元）	数量	合价（元）	备注	
					品牌	型号
一	生物吊装实验室					
	教室演示控制					
1	教师演示讲台	7298.00	1	7298.00	领峰	LFYST-F2
2	教师椅	321.00	1	321.00	晨兴	定制
3	教师总控电源	3545.00	1	3545.00	领峰	LF-08
	学生操作区					
1	生物实验桌	1709.00	28	47852.00	领峰	LFSYZ-F1
2	全新ABS 水槽柜	1627.00	14	22778.00	领峰	LFSCG-PD
3	三联高低位龙头	480.00	14	6720.00	晨兴	定制
4	排水系统	188.00	14	2632.00	领峰	LFST-H31
5	实验凳	146.00	56	8176.00	领峰	LFSYD-D5
	智能控制系统					
1	全智能系统控制箱（含水泵）	14532.00	1	14532.00	领峰	LF-ZNKZX-S45
2	智能控制屏	5879.00	1	5879.00	晨兴	定制
3	app 吊装控制系统	3920.00	1	3920.00	晨兴	定制
4	温湿度探测系统	3336.00	1	3336.00	领峰	LF-WSDTC-KZ
	顶部集成供给系统					
1	吊装主体框架	2810.00	8	22480.00	领峰	LF-ZTKJ-C01
2	主体保护罩	1564.00	8	12512.00	领峰	LF-ZTBHZ-C01
3	智能摇臂升降系统	3503.00	14	49042.00	领峰	LF-ZNYB-C01
4	集成功能模块	376.00	14	5264.00	领峰	LF-JCGN-C01
5	电源供应模块	63.00	84	5292.00	领峰	LF-D22
		813.00	14	11382.00	领峰	LF-D23
		116.00	14	1624.00	领峰	LF-D24
6	指示灯模块	198.00	14	2772.00	晨兴	定制
7	急停装置	125.00	14	1750.00	领峰	LF-JT-X1
8	供电线路	1439.00	1	1439.00	晨兴	定制
9	智能照明	438.00	16	7008.00	领峰	LF-LED-DZ05

江苏省淮北技师学院及功能室项目

226	碱石灰	21.00	1	21.00	良师	定制
227	无水乙酸钠	27.00	1	27.00	良师	定制
228	柠檬酸钠	33.00	1	33.00	良师	定制
229	葡萄糖	20.00	1	20.00	良师	定制
230	蔗糖	23.00	1	23.00	良师	定制
231	酒精	15.00	120	1800.00	良师	定制
232	煤油	15.00	1	15.00	良师	定制
233	石蕊	61.00	1	61.00	良师	定制
234	酚酞	18.00	1	18.00	良师	定制
235	品红	30.00	1	30.00	良师	定制
236	pH 广范围试纸	2.00	20	40.00	奥克新概念	定制
237	蓝石蕊试纸	2.00	10	20.00	奥克新概念	定制
238	红石蕊试纸	2.00	10	20.00	奥克新概念	定制
239	定性滤纸	14.00	10	140.00	奥克新概念	定制
240	汽油	15.00	1	15.00	良师	定制
241	红(赤)磷	115.00	1	115.00	良师	定制
242	硫粉	23.00	1	23.00	良师	定制
243	镁条	23.00	1	23.00	良师	定制
244	铝粉	15.00	1	15.00	良师	定制
245	过氧化氢	23.00	6	138.00	良师	定制
246	氯酸钾	33.00	2	66.00	良师	定制
247	硝酸钾	33.00	6	198.00	良师	定制
248	硝酸钠	23.00	1	23.00	良师	定制
249	硝酸汞	367.00	1	367.00	良师	定制
250	硝酸钡	38.00	1	38.00	良师	定制
251	草酸	27.00	1	27.00	良师	定制
252	氯化钡	30.00	1	30.00	良师	定制
253	硝酸	16.00	2	32.00	良师	定制
254	甲酸	30.00	1	30.00	良师	定制
255	乙酸	28.00	1	28.00	良师	定制
256	氢氧化钾	23.00	1	23.00	良师	定制
257	氢氧化钠	12.00	1	12.00	良师	定制
258	氢氧化钠	9.00	8	72.00	良师	定制
259	初中化学实验材料	28.00	25	700.00	国产	定制
260	一字螺丝刀	2.00	1	2.00	豫达	定制

江苏省淮北中学实验及动能室采购项目
江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791

261	十字螺丝刀	2.00	1	2.00	豫达	定制
262	钢丝钳	14.00	1	14.00	蓝宝路	定制
263	手锤	16.00	1	16.00	华茂	定制
264	锉刀	7.00	1	7.00	华茂	定制
265	剪刀	9.00	1	9.00	国产	定制
266	玻璃瓶盖开启器	2.00	1	2.00	华茂	定制
267	工作服	31.00	4	124.00	华茂	定制
268	护目镜	3.00	4	12.00	华茂	定制
269	防护面罩	20.00	1	20.00	华茂	定制
270	防毒口罩	24.00	1	24.00	华茂	定制
271	耐酸手套	9.00	1	9.00	南洋	定制
272	洗眼器	125.00	1	125.00	华茂	定制
273	简易急救箱	174.00	1	174.00	华茂	定制
274	实验防护屏	45.00	1	45.00	华茂	定制
275	易燃品储存柜	5352.00	1	5352.00	华茂	定制
276	毒害品储存柜	5352.00	1	5352.00	华茂	定制
277	木炭、植物油、面粉、味精、食醋、洗洁精、铁钉、棉花、牛奶、鸡蛋等	38.00	1	38.00	华茂	定制
			单间	57654.00		
			4 间	230616.00		
九	危化品室					
1	毒害品柜	10384.00	1	10384.00	铭安	MA1840S
2	易燃品柜	10384.00	1	10384.00	铭安	MA1840S
3	药品柜	2259.00	4	9036.00	晨兴	定制
4	灭火器	139.00	2	278.00	晨兴	定制
5	通风系统	5213.00	1	5213.00	晨兴	定制
			单间	35295.00		
			1 间	35295.00		
十	医务室					
1	检查床	692.00	1	692.00	晨兴	定制
2	输液架	249.00	1	249.00	晨兴	三脚底座
3	体重秤	495.00	2	990.00	苏衡	RGZ-160
4	电子肺活量计	339.00	2	678.00	晨兴	电子式
5	电子血压计	287.00	1	287.00	和美	HK-802
6	听诊器	29.00	2	58.00	和美	单用
7	紫外线灯	744.00	1	744.00	和美	HMZC-I

8	视力表灯箱	405.00	2	810.00	和美	标准对数LED5m
9	落地蛇形灯	191.00	2	382.00	和美	HMF-I
10	额戴反光镜	61.00	1	61.00	和美	Φ80
11	串镜片	339.00	1	339.00	远燕	30 型
12	测径规	99.00	1	99.00	和美	0-500mm
13	担架	405.00	1	405.00	和美	折叠式
14	皮脂厚度测量仪	808.00	1	808.00	和美	0-60mm
15	身高坐高计	353.00	2	706.00	和美	HM1000-SZ
16	急救箱	197.00	1	197.00	晨兴	定制
17	外伤处理器械	235.00	1	235.00	晨兴	定制
18	口腔检查器械	156.00	1	156.00	晨兴	定制
19	卫生箱	118.00	2	236.00	晨兴	14 寸
20	远视力表	4.00	1	4.00	晨兴	400*660mm
21	近视力表	4.00	1	4.00	晨兴	210*770mm
22	胸围尺	4.00	2	8.00	晨兴	150cm
23	辨色图谱	35.00	1	35.00	科学技术	第三版
24	教室卫生测量尺	40.00	1	40.00	晨兴	木质
25	屏风	834.00	2	1668.00	晨兴	不锈钢四折
26	器械台（车）	666.00	2	1332.00	晨兴	不锈钢
27	污物桶	191.00	2	382.00	晨兴	20L
28	敷料缸	24.00	2	48.00	晨兴	9cm
29	棉球缸	24.00	2	48.00	晨兴	9cm
30	器械缸	47.00	2	94.00	晨兴	中号
31	贮槽	139.00	2	278.00	晨兴	20cm
32	方盘	84.00	2	168.00	晨兴	31*24cm
33	带盖方盘	61.00	2	122.00	晨兴	23*15cm
34	酒精灯	13.00	2	26.00	晨兴	150ml
35	冲眼壶	47.00	1	47.00	晨兴	不锈钢
36	受水器	13.00	1	13.00	晨兴	塑料
37	医用剪刀	547.00	1	547.00	晨兴	12.5-22cm
38	医用镊子	41.00	1	41.00	晨兴	12.5-25cm
39	叩诊锤	26.00	1	26.00	晨兴	不锈钢
40	压舌板	4.00	5	20.00	晨兴	14cm 不锈钢
41	口镜	26.00	3	78.00	晨兴	不锈钢

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791

42	止血带	8.00	5	40.00	晨兴	卡扣式
43	回转台	156.00	1	156.00	晨兴	定制
44	氧气瓶	1291.00	1	1291.00	建设	10L
45	秒表	73.00	1	73.00	宝宁元	定制
46	注射器	4.00	10	40.00	康利	5ml
47	常用防治矫正仪	1135.00	1	1135.00	龙达	LD-多功能
48	带状光检影镜	1265.00	1	1265.00	鹤牌	YZ24
49	五官检查器	1265.00	1	1265.00	申光	WG-I
50	电子握力计	223.00	1	223.00	香山	电子式 EH101
51	照度计	287.00	1	287.00	和美	LX1010BS
52	高压灭菌器	1526.00	1	1526.00	华线	18L
53	氧气袋	61.00	2	122.00	可孚	42L
54	音叉	46.00	1	46.00	晨兴	256HZ
55	异物针	156.00	1	156.00	玛克瑞	直，弯
56	放大镜	26.00	1	26.00	晨兴	手持式
57	喉头喷雾器	84.00	2	168.00	晨兴	A 型
58	白大衣	92.00	10	920.00	晨兴	成人
59	工作帽	26.00	10	260.00	晨兴	成人
60	夹板	24.00	1	24.00	晨兴	成人
61	体温计	11.00	10	110.00	金牛	定制
62	红外线体温计额温计	223.00	1	223.00	医爵士	F02
63	诊察桌	938.00	1	938.00	晨兴	定制
64	诊察凳	249.00	1	249.00	晨兴	定制
			单间	23704.00		
			1 间	23704.00		
十一	物理吊装实验室					
	教室演示控制					
1	教师演示讲台	6881.00	1	6881.00	领峰	LFYST-F1
2	教师椅	321.00	1	321.00	晨兴	定制
3	教师总控电源	3545.00	1	3545.00	领峰	LF-08
4	物理实验桌	1709.00	28	47852.00	国产	定制
5	实验凳	146.00	56	8176.00	领峰	LFSYZ-F1
	智能控制系统					
1	全智能系统控制箱	13199.00	1	13199.00	国产	定制
2	智能控制屏	5879.00	1	5879.00	领峰	LF-ZNKZX-S45

238	磁分子模型	22.00	1	22.00	华茂	定制
239	电机模型	128.00	1	128.00	舜马	定制
240	电话原理模型	137.00	1	137.00	钰婕	定制
241	物质的形态和变化	9.00	1	9.00	奥科育龙	定制
242	物质的属性	5.00	1	5.00	奥科育龙	定制
243	物质的结构与物体的尺度	4.00	1	4.00	奥科育龙	定制
244	新材料及其应用	8.00	1	8.00	奥科育龙	定制
245	多种多样的运动形式	8.00	1	8.00	奥科育龙	定制
246	机械运动和力	25.00	1	25.00	奥科育龙	定制
247	声和光	17.00	1	17.00	奥科育龙	定制
248	电和磁	22.00	1	22.00	奥科育龙	定制
249	能量、能量的转化和转移	8.00	1	8.00	奥科育龙	定制
250	机械能	9.00	1	9.00	奥科育龙	定制
251	内能	12.00	1	12.00	奥科育龙	定制
252	电磁能	21.00	1	21.00	奥科育龙	定制
253	能量守恒	9.00	1	9.00	奥科育龙	定制
254	能源与可持续发展	12.00	1	12.00	奥科育龙	定制
255	物质的形态和变化	34.00	1	34.00	华茂	定制
256	物质的属性	26.00	1	26.00	华茂	定制
257	物质的结构与物体的尺度	26.00	1	26.00	华茂	定制
258	新材料及其应用	13.00	1	13.00	华茂	定制
259	多种多样的运动形式	26.00	1	26.00	华茂	定制
260	机械运动和力	48.00	1	48.00	华茂	定制
261	声和光	48.00	1	48.00	华茂	定制
262	电和磁	48.00	1	48.00	华茂	定制
263	能量、能量的转化和转移	12.00	1	12.00	华茂	定制
264	机械能	12.00	1	12.00	华茂	定制
265	内能	26.00	1	26.00	华茂	定制
266	电磁能	34.00	1	34.00	华茂	定制

江苏省淮北技师学院及项目采购项目

		0				
2	移动式实验操作视频采集主机	4431.00	28	124068.00	锡鼎	ZH500
3	学生视频采集终端	1390.00	84	116760.00	海康威视	XD-WJW 国产 SHV20 XD-WJW 国产 SHV28
4	显示器	1390.00	28	38920.00	雷显 RAS00N	RA158T
5	工控控制系统	1668.00	28	46704.00	锡鼎	定制
6	实验考试学生端软件	21546.00	1	21546.00	锡鼎	V1.0
7	实验教学-教师端管理软件	3336.00	1	3336.00	锡鼎	定制
		1668.00	1	1668.00	锡鼎	定制
		1668.00	1	1668.00	锡鼎	定制
		3336.00	1	3336.00	锡鼎	定制
8	实验操作-学生端管理软件	5004.00	1	5004.00	锡鼎	定制
		5004.00	1	5004.00	锡鼎	定制
		5004.00	1	5004.00	锡鼎	定制
9	通信信息交换设备	6005.00	1	6005.00	信锐	RS3300-52T-4F
10	教师移动教学终端	3128.00	1	3128.00	华为	MatePad 10.4
11	无线投屏器	1129.00	1	1129.00	绿联	CM506
			单间	395790.00		
			1 间	395790.00		
十六	化学智慧实验室教学考评系统					
1	实验操作考场管理软件	12510.00	1	12510.00	锡鼎	V1.0
2	移动式实验操作视频采集主机	4431.00	28	124068.00	锡鼎	ZH500
3	学生视频采集终端	1390.00	84	116760.00	海康威视	XD-WJW 国产 SHV20 XD-WJW 国产 SHV28
4	显示器	1390.00	28	38920.00	雷显 RAS00N	RA158T
5	工控控制系统	1668.00	28	46704.00	锡鼎	定制

江苏省淮北中学 采购项目

6	实验考试学生端软件	21546.00	1	21546.00	锡鼎	V1.0
7	实验教学-教师端管理软件	3336.00	1	3336.00	锡鼎	基本管理模块
		1668.00	1	1668.00	锡鼎	课前管理模块
		1668.00	1	1668.00	锡鼎	课堂管理模块
		3336.00	1	3336.00	锡鼎	课后管理模块
8	实验操作-学生端管理软件	5004.00	1	5004.00	锡鼎	基本管理模块
		5004.00	1	5004.00	锡鼎	课堂管理模块
		5004.00	1	5004.00	锡鼎	课后管理模块
	通信信息交换设备	6005.00	1	6005.00	信锐	RS3300-52T-4F
9	教师移动教学终端	3128.00	1	3128.00	华为	MatePad 10.4
10	无线投屏器	1129.00	1	1129.00	绿联	CM506
			单间	395790.00		
			1 间	395790.00		
十七	生物智慧实验室教学考评系统					
1	实验操作考场管理软件	12510.00	1	12510.00	锡鼎	V1.0
3	移动式实验操作视频采集主机	4431.00	28	124068.00	锡鼎	ZH500
4	学生视频采集终端	1390.00	84	116760.00	海康威视	XD-WJW 国产 SHV20 XD-WJW 国产 SHV28
5	显示器	1390.00	28	38920.00	雷显 RASOON	RA158T
6	工控控制系统	1668.00	28	46704.00	锡鼎	定制
7	实验考试学生端软件	12858.00	1	12858.00	锡鼎	V1.0
8	实验教学-教师端管理软件	3336.00	1	3336.00	锡鼎	定制
		1668.00	1	1668.00	锡鼎	定制

		1668.00	1	1668.00	锡鼎	定制
		3336.00	1	3336.00	锡鼎	定制
9	实验操作-学生端管理软件	5004.00	1	5004.00	锡鼎	定制
		5004.00	1	5004.00	锡鼎	定制
		5004.00	1	5004.00	锡鼎	定制
10	通信信息交换设备	6005.00	1	6005.00	信锐	RS3300-52T-4F
11	UPS 电源	20017.00	1	20017.00	山特	定制
12	高清电子目镜	521.00	28	14588.00	凤凰	定制
13	教师移动教学终端	3128.00	1	3128.00	华为	MatePad 10.4
14	无线投屏器	1129.00	1	1129.00	绿联	CM506
			单间	421707.00		
			1 间	421707.00		
十八	校级实验考试及教学服务系统					
1	汇聚交换机	9342.00	1	9342.00	信锐	RS5300-28T-4F
2	机柜	3336.00	1	3336.00	图腾	600*1000*2000
3	实验操作考点管理软件	7506.00	1	7506.00	锡鼎	校级考务管理及抽签功能模块
4	实验操作-校级教务管理软件	7506.00	1	7506.00	锡鼎	V1.0
5	视频文件存储与流媒体服务软件	66722.00	1	66722.00	锡鼎	V1.0
6	AI 算法服务器	106755.00	1	106755.00	浪潮	NF5280M5
7	AI 智能赋分系统	100083.00	1	100083.00	锡鼎	V1.0
			单间	301250.00		
			1 间	301250.00		
十九	生物实验室					
1	教师演示桌	4170.00	1	4170.00	展兴	定制
2	教师总电源	1390.00	1	1390.00	展兴	定制
3	实验桌	1442.00	28	40376.00	展兴	定制
4	功能柱	261.00	28	7308.00	展兴	定制
5	抽斗电源A	139.00	28	3892.00	展兴	定制

141	火成岩-安山岩	98.00	1	98.00	晨兴	定制
142	火成岩-石泡状流纹岩	98.00	1	98.00	晨兴	定制
143	火成岩-气孔状玄武岩	98.00	1	98.00	晨兴	定制
144	火成岩-雪花黑曜岩	98.00	1	98.00	晨兴	定制
145	火成岩-斑状黑云母花岗岩	98.00	1	98.00	晨兴	定制
146	火成岩-菊花状流纹岩	98.00	1	98.00	晨兴	定制
147	火成岩-绿帘石化花岗岩	98.00	1	98.00	晨兴	定制
148	火成岩-玄武岩	98.00	1	98.00	晨兴	定制
149	火成岩-伟晶岩	98.00	1	98.00	晨兴	定制
150	火成岩-橄榄石玄武岩	98.00	1	98.00	晨兴	定制
151	火成岩-锂云母钠长石化花岗岩	98.00	1	98.00	晨兴	定制
152	火成岩-火山石	98.00	1	98.00	晨兴	定制
153	火成岩-长石	98.00	1	98.00	晨兴	定制
154	火成岩-火山焰岩	98.00	1	98.00	晨兴	定制
			单间	318667.00		
			1 间	318667.00		
二十二	音乐教室					
1	立式钢琴	19426.00	1	19426.00	珠江	定制
2	钢琴凳	174.00	1	174.00	晨兴	定制
3	数字音乐教学授课软件	33092.00	1	33092.00	洲洋华乐	V6.0
4	音乐教学备课软件	0.00	1	0.00	洲洋华乐	V6.0
5	五线谱电教板	10078.00	1	10078.00	龙羽	定制
6	磁性黑板	313.00	1	313.00	晨兴	定制
7	音箱	4921.00	2	9842.00	斯尼克音响 SONIC PRO	K-12
8	功放	9626.00	1	9626.00	斯尼克音响 SONIC PRO	MA-2700
9	调音台	3959.00	1	3959.00	斯尼克音响 SONIC	MX12C

江苏省淮北中学实验及功能室临床项目

					PRO	
10	数字音频处理器	6683.00	1	6683.00	斯尼克音响 SONIC PRO	MATRIX204
11	无线手持话筒（一拖二）	3826.00	1	3826.00	斯尼克音响 SONIC PRO	UHF-1000
12	音乐凳	278.00	56	15568.00	晨兴	定制
13	乐谱架	56.00	56	3136.00	晨兴	定制
14	钟琴	556.00	1	556.00	晨兴	定制
15	椰壳沙锤	153.00	8	1224.00	晨兴	定制
16	卡巴撒	90.00	8	720.00	晨兴	定制
17	卡巴撒	122.00	8	976.00	晨兴	定制
18	双响筒	17.00	8	136.00	晨兴	定制
19	北梆子	28.00	2	56.00	晨兴	定制
20	木鱼	70.00	1	70.00	晨兴	定制
21	铃鼓（8 英寸）	24.00	10	240.00	晨兴	定制
22	铃鼓（10 英寸）	31.00	10	310.00	晨兴	定制
23	三角铁	35.00	1	35.00	晨兴	定制
24	扁鼓	417.00	3	1251.00	晨兴	定制
25	7 寸扁鼓	973.00	3	2919.00	晨兴	定制
26	8 寸堂鼓	938.00	3	2814.00	晨兴	定制
27	中虎音锣	521.00	1	521.00	晨兴	定制
28	小锣	191.00	1	191.00	晨兴	定制
29	铙	452.00	1	452.00	晨兴	定制
30	钹	226.00	1	226.00	晨兴	定制
31	竖笛	28.00	56	1568.00	天鹅	定制
32	竖笛	90.00	56	5040.00	天鹅	定制
33	葫芦丝	191.00	56	10696.00	晨兴	定制
34	笛子	122.00	10	1220.00	晨兴	定制
35	唢呐	226.00	10	2260.00	燕京	定制
36	矮板	695.00	6	4170.00	晨兴	定制
37	展板	1043.00	1	1043.00	晨兴	定制
38	小合唱台	2085.00	5	10425.00	晨兴	定制
			单间	164842.00		
			1 间	164842.00		

江苏省淮北技师学院及还建项目采购项目

7	几何形体	146.00	1	146.00	晨兴	定制
8	静物	396.00	1	396.00	晨兴	定制
9	美术教学软件	6255.00	1	6255.00	乐画	定制
10	美术教学网络系统	13900.00	1	13900.00	乐画	定制
11	电子绘画板（学生）	501.00	56	28056.00	乐画	定制
12	民间美术欣赏及写生样本	449.00	1	449.00	晨兴	定制
13	作品展示框	38.00	20	760.00	晨兴	定制
14	知识展板	209.00	4	836.00	晨兴	定制
15	作品展示架	1043.00	2	2086.00	晨兴	定制
16	美术教学用品柜	1418.00	4	5672.00	晨兴	定制
17	环境布展	34751.00	1	34751.00	晨兴	定制
			单间	252296.00		
			3 间	756888.00		
二十七	美术教室辅房					
1	办公桌	1303.00	1	1303.00	晨兴	定制
2	办公椅	321.00	1	321.00	晨兴	定制
3	仪器柜	2085.00	10	20850.00	晨兴	定制
			单间	22474.00		
			2 间	44948.00		
二十八	智慧书法教室					
1	书法教学云平台	10425.00	1	10425.00	汉丹云	HDY-Sfypt V1.0
2	多目书画教学示范仪	8514.00	1	8514.00	汉丹云	HDY-MCPTDI V1.0
3	书法教学直播示范系统	8688.00	1	8688.00	汉丹云	HDY-Sfjxzb V1.0
4	高清双模碑帖网络查询系统	15638.00	1	15638.00	汉丹云	HDY-Smztcx V1.0
5	多功能集字临帖系统	8688.00	1	8688.00	汉丹云	HDY-Jzlt V1.0
6	书法课程讲义系统	10425.00	1	10425.00	汉丹云	HDY-Sfkcjy V1.0
7	软笔书法辅助授课系统	19113.00	1	19113.00	汉丹云	HDY-Rbsf V1.0
8	隶书授课系统	6950.00	1	6950.00	汉丹云	HDY-LICTS V1.0
9	篆书授课系统	6950.00	1	6950.00	汉丹云	HDY-ZHUANCTS V1.0

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791
江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

10	书法微课录播管理系统	15638.00	1	15638.00	汉丹云	HDY-Wkgl V1.0
11	课堂背景音乐播放系统	2606.00	1	2606.00	汉丹云	HDY-Bjyybf V1.0
12	教师书法桌	4518.00	1	4518.00	汉丹云	HDY-TP-A
13	学生书法桌	2919.00	28	81732.00	汉丹云	HDY-SCD-A
14	书法凳	348.00	57	19836.00	汉丹云	定制
15	教师书法专用套装	3267.00	1	3267.00	汉丹云	定制
16	学生墨汁	35.00	56	1960.00	红星	定制
17	学生笔搁	24.00	28	672.00	汉丹云	定制
18	学生毛笔	29.00	56	1624.00	汉丹云	定制
19	学生镇尺	58.00	56	3248.00	汉丹云	定制
20	学生墨盒	29.00	56	1624.00	汉丹云	定制
21	学生书画毡	87.00	56	4872.00	汉丹云	定制
22	临摹专用纸	49.00	56	2744.00	金星	定制
23	中控服务器	13553.00	1	13553.00	国产	定制
24	系统集成	8688.00	1	8688.00	汉丹云	定制
25	书法教室环境布置	52126.00	1	52126.00	晨兴	定制
			单间	314099.00		
			1 间	314099.00		
二十九	书法准备室					
1	办公桌	1303.00	1	1303.00	晨兴	定制
2	办公椅	321.00	1	321.00	晨兴	定制
3	仪器柜	2085.00	10	20850.00	晨兴	定制
			单间	22474.00		
			1 间	22474.00		
三十	音乐教室					
1	立式钢琴	19426.00	1	19426.00	珠江	118

江苏省淮北中学采购及功能室采购项目

2	钢琴凳	174.00	1	174.00	晨兴	定制
3	数字化音乐教学系统	31276.00	1	31276.00	爱芝音	V8.0
4	音乐示教板	13900.00	1	13900.00	华信	定制
5	磁性黑板	313.00	1	313.00	晨兴	定制
6	主扩音箱	4921.00	2	9842.00	斯尼克音响 SONIC PRO	K-12
7	音箱功放	9626.00	1	9626.00	斯尼克音响 SONIC PRO	MA-2700
8	调音台	3959.00	1	3959.00	斯尼克音响 SONIC PRO	MX12C
9	数字音频处理器	6683.00	1	6683.00	斯尼克音响 SONIC PRO	MATRIX204
10	无线话筒	3826.00	1	3826.00	斯尼克音响 SONIC PRO	UHF-1000
11	音乐凳	278.00	50	13900.00	晨兴	定制
12	乐谱架	56.00	50	2800.00	晨兴	定制
13	钟琴	556.00	1	556.00	晨兴	定制
14	椰壳沙锤	153.00	8	1224.00	晨兴	定制
15	卡巴撒	90.00	8	720.00	晨兴	定制
16	卡巴撒	122.00	8	976.00	晨兴	定制
17	双响筒	17.00	8	136.00	晨兴	定制
18	北梆子	28.00	2	56.00	晨兴	定制
19	木鱼	70.00	1	70.00	晨兴	定制
20	铃鼓（8 英寸）	24.00	10	240.00	晨兴	定制
21	铃鼓（10 英寸）	31.00	10	310.00	晨兴	定制
22	三角铁	35.00	1	35.00	晨兴	定制
23	扁鼓	417.00	3	1251.00	晨兴	定制

江苏省淮北经济开发区及功能室采购项目

三十五	3D 打印创客教室					
1	教室讲台	3197.00	1	3197.00	晨兴	定制
2	学生桌	1807.00	9	16263.00	晨兴	定制
3	学生椅	167.00	56	9352.00	晨兴	定制
4	边柜	834.00	6	5004.00	晨兴	定制
5	展示架	445.00	6	2670.00	晨兴	定制
6	电脑	7645.00	5	38225.00	国产	定制
7	3D 打印创意舞蹈机器人主题课程套件	1001.00	1	1001.00	IME3D	3D 打印创意舞蹈机器人主题课程套件
8	3D 打印智能家居主题课程套件	1640.00	1	1640.00	IME3D	3D 打印智能家居主题课程套件
9	3D 打印基础智能硬件主题课程套件	1140.00	1	1140.00	IME3D	3D 打印基础智能硬件主题课程套件
10	3D 打印结构机器人主题课程套件	3003.00	1	3003.00	IME3D	3D 打印结构机器人主题课程套件
11	3D 打印基础科学主题课程套件	1001.00	1	1001.00	IME3D	3D 打印基础科学主题课程套件
12	3D 打印小型无人机主题课程套件	1335.00	1	1335.00	IME3D	3D 打印小型无人机主题课程套件
13	3D 打印仿生机械主题课程	1001.00	1	1001.00	IME3D	3D 打印仿生机械主题课程
14	3D 打印智能花圃主题课程套件	3003.00	1	3003.00	IME3D	3D 打印智能花圃主题课程套件
15	STEAM 学科实验发明课程套件（光学）	2780.00	1	2780.00	IME3D	STEAM 学科实验发明课程套件（光学）

江苏省淮北中学公开竞争性谈判采购项目

16	STEAM 学科实验发明课程套件（力学）	2085.00	1	2085.00	IME3D	STEAM 学科实验发明课程套件（力学）
17	智能作品创作	3892.00	1	3892.00	IME3D	X-KIT 百变机器人套件-比赛版
18	青少年 3D 打印创新教育系统（校园版）	93133.00	1	93133.00	IME3D	V3.0
19	教师用打印机	23631.00	1	23631.00	磐纹	PANOWIN-F3CLpro
20	学生用打印机	4865.00	8	38920.00	磐纹	PANOWIN-F2Pro
21	三维扫描仪	14317.00	1	14317.00	磐纹	PANOWIN-T1
22	3D 打印耗材	139.00	20	2780.00	晨兴	定制
			单间	269373.00		
			1 间	269378.00		
三十六	录播教室（大）					
1	学生课桌椅	417.00	56	23352.00	晨兴	定制
2	观摩椅	608.00	30	18240.00	晨兴	定制
			单间	41592.00		
			间	41592.00		
三十七	录播教室					
1	学生课桌椅	417.00	56	23352.00	晨兴	定制
2	观摩椅	608.00	10	6080.00	晨兴	定制
			单间	29432.00		
			2 间	58864.00		
三十八	体质检测室					
1	身高体重测试仪	13032.00	1	13032.00	领康	定制
2	肺活量测试仪	6776.00	1	6776.00	领康	定制
3	坐位体前屈测试仪	12423.00	1	12423.00	领康	定制
4	仰卧起坐测试仪	13553.00	1	13553.00	领康	定制
5	50 米跑测试仪	13101.00	1	13101.00	领康	定制
6	立定跳远测试仪	19878.0	1	19878.00	领康	定制

江苏省淮北师范学院及附属实验小学采购项目

70	乒乓球台	1595.00	6	9570.00	晨兴	定制
71	羽毛球	37.00	90	3330.00	晨兴	定制
72	羽毛球拍	49.00	40	1960.00	红双喜	定制
73	球车	319.00	6	1914.00	晨兴	定制
74	剑	9.00	50	450.00	晨兴	定制
75	刀	13.00	50	650.00	晨兴	定制
76	拔河绳	261.00	6	1566.00	晨兴	定制
77	跳绳	4.00	120	480.00	晨兴	定制
78	跳绳	15.00	60	900.00	晨兴	定制
79	计时台、裁判台	13622.00	1	13622.00	国产	定制
			单间	225300.00		
			1 间	225300.00		
四十	乒乓球室（一大一小合并）					
1	乒乓球台	4518.00	6	27108.00	红双喜	定制
2	发球机	5213.00	1	5213.00	泰德	定制
3	乒乓球拍	139.00	12	1668.00	红双喜	定制
4	乒乓球	35.00	6	210.00	红双喜	定制
5	乒乓球计分牌	209.00	1	209.00	晨兴	定制
6	乒乓球裁判桌	3406.00	1	3406.00	晨兴	定制
7	乒乓球裁判椅	2954.00	1	2954.00	晨兴	定制
			单间	40768.00		
			2 间	81536.00		
四十一	舞蹈教室					
1	把杆	1390.00	6	8340.00	晨兴	定制
2	照身镜	452.00	50	22600.00	晨兴	定制
3	磁性黑板	313.00	1	313.00	晨兴	定制
4	急救箱	695.00	2	1390.00	晨兴	定制
5	展板	104.00	1	104.00	晨兴	定制
6	舞蹈扇	1043.00	51	53193.00	晨兴	定制
7	舞蹈彩带	14.00	51	714.00	晨兴	定制
8	舞蹈手绢	11.00	51	561.00	晨兴	定制
9	舞蹈垫	12.00	51	612.00	晨兴	定制
10	软开砖	61.00	51	3111.00	晨兴	定制
11	瑜伽球	17.00	51	867.00	晨兴	定制

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791
江苏省淮安市淮安区教育局教室设备采购项目
中国移动通信集团江苏有限公司

12	呼啦圈	52.00	51	2652.00	晨兴	定制
13	拉力带	52.00	51	2652.00	晨兴	定制
14	舞蹈手花	26.00	51	1326.00	晨兴	定制
15	舞蹈鞋	5.00	20	100.00	晨兴	定制
16	脚蹬拉力器	52.00	51	2652.00	晨兴	定制
17	音箱	4921.00	2	9842.00	斯尼克音响 SONIC PRO	K-12
18	功放	9454.00	1	9454.00	斯尼克音响 SONIC PRO	MA-2700
19	调音台	3959.00	1	3959.00	斯尼克音响 SONIC PRO	MX12C
20	数字音频处理器	6683.00	1	6683.00	斯尼克音响 SONIC PRO	MATRIX204
21	无线手持话筒（一拖二）	3826.00	1	3826.00	斯尼克音响 SONIC PRO	UHF-1000
			单间	134951.00		
			1 间	134951.00		
四十二	校史馆					
1	环境布展	1564.00	200	312800.00	国产	定制
2	定制墙面艺术建筑剪影装置	10425.00	1	10425.00	国产	定制
3	定制艺术灯箱	1100.00	10.4	11440.00	国产	定制
4	定制艺术展板	678.00	124	84072.00	国产	定制
5	墙面艺术表现	391.00	106	41446.00	国产	定制
6	定制艺术展柜、展架	5908.00	6	35448.00	国产	定制
7	22 寸触摸查询机	5213.00	1	5213.00	国产	定制
8	触摸软件	18244.00	1	18244.00	国产	定制

江苏省淮北技师学院及功能室采购项目

9	43 寸液晶电视	5300.00	1	5300.00	海信	HZ43E3D
10	电视伸缩挂架	469.00	1	469.00	国产	定制
11	高清播放器	2346.00	1	2346.00	迈钻	K3
12	50 寸触摸一体机	21893.00	1	21893.00	国产	定制
13	联动软件	9383.00	1	9383.00	国产	定制
14	电子签名	28148.00	1	28148.00	国产	定制
15	线材	1251.00	1	1251.00	国产	定制
			单间	587878.00		
			1 间	587878.00		
四十三	团体活动室					
1	小军鼓	104.00	8	832.00	永固	定制
2	大军鼓	182.00	4	728.00	永固	定制
3	小军鼓	130.00	8	1040.00	永固	定制
4	大军鼓	261.00	4	1044.00	永固	定制
5	小军鼓	191.00	8	1528.00	晨兴	定制
6	大军鼓	287.00	4	1148.00	晨兴	定制
7	多音鼓	539.00	4	2156.00	晨兴	定制
8	多音鼓	626.00	2	1252.00	晨兴	定制
9	中音萨克斯（降 E 调）	2815.00	6	16890.00	金音	定制
10	次中音萨克斯（降 B 调）	3545.00	1	3545.00	金音	定制
11	高音萨克斯（降 B 调）	2815.00	1	2815.00	金音	定制
12	单簧管	834.00	6	5004.00	金音	定制
13	双簧管	7923.00	2	15846.00	金音	定制
14	长笛	834.00	6	5004.00	金音	定制
15	短笛	1355.00	2	2710.00	金音	定制
16	小号（降 B 调）	834.00	6	5004.00	金音	定制
17	圆号	3503.00	2	7006.00	金音	定制
18	中音长号	1043.00	6	6258.00	金音	定制
19	次中音长号	1147.00	2	2294.00	金音	定制

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791
江苏省淮北中学实验及功能室采购项目
中国移动通信集团江苏有限公司

20	次中音变调长号	1877.00	2	3754.00	金音	定制
21	萨克斯	2815.00	6	16890.00	金音	定制
22	单簧管	834.00	6	5004.00	金音	定制
23	长笛	834.00	6	5004.00	金音	定制
24	圆号	2294.00	2	4588.00	金音	定制
25	小号	834.00	6	5004.00	金音	定制
26	长号	1043.00	6	6258.00	金音	定制
27	号油	21.00	5	105.00	晨兴	定制
28	绒布	11.00	10	110.00	晨兴	定制
			单间	128821.00		
			1 间	128821.00		
合计		￥11468000.00 元				
		人民币（大写）：壹仟壹佰肆拾陆万捌仟零佰零拾零元整				

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

竣工验收报告

单位工程竣工验收证明书

工程名称：宿迁市宿豫区玉泉山路初中功能室设备采购项目　　验收日期：2022 年 11 月 25 日

建设单位	宿迁市教育局（宿迁市城市建设投资（集团）有限公司代建）				监理单位	江苏天园项目管理集团有限公司			
施工单位	江苏移动信息系统集成有限公司				设计单位	/			
建设面积	/	工程造价	1146.80	万元	结构层次	/	开工日期	2022年8月22日	竣工日期	2022年11月25日

验收意见

1. 已完成合同内全部工程量；
2. 质量控制资料齐全完整；
3. 工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；
4. 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定；
5. 观感质量一般；
6. 综合验收结论为合格。

施工单位	监理单位	建设单位	有关单位	
（公章） 项目负责人： 2022 年 11 月 25 日	（公章） 总监理工程师： 2022 年 11 月 25 日	（公章） 项目负责人： 2022 年 11 月 25 日		

江苏省淮北中学智慧校园及功能室采购项目

泗洪县第一实验学校科技+课程基地实验室设施设备采购项目

中标通知书

中 标 通 知 书

项目编号：SHX-ZB-2023-00539

江苏移动信息系统集成有限公司：

经评标委员会评审和采购单位确认，贵公司已成为**泗洪县第一实验学校“科技+”课程基地实验室设施设备采购项目**的中标人。中标金额为：壹拾陆万玖仟捌佰元整（￥169800.00），工期：15 日历天。

请贵公司于中标通知书发出之日起 15 日内，派代表与**泗洪县第一实验学校**签订采购合同，并将合同送大洲设计咨询集团有限公司登记。

采购单位联系人：曹涛

联系电话：0527-88359292

泗洪县第一实验学校　　大洲设计咨询集团有限公司

2023 年 06 月 01 日　　2023 年 06 月 01 日

注：本通知书一式 6 份，中标人、采购人及代理机构各 2 份。

合同扫描件

CMJS-SQ-202303556

泗洪县第一实验学校“科技+”课程
基地实验室设施设备
采购合同

发包人：泗洪县第一实验学校

承包人：江苏移动信息系统集成有限公司

2023 年 6 月

CMJS-SQ-202303556

采购方（全称）：泗洪县第一实验学校　（简称甲方）

供货方（全称）：江苏移动信息系统集成有限公司　（简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 泗洪县第一实验学校“科技+”课程基地实验室设施设备采购项目 相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为 169800 元的标的（产品）。

序号	产品名称	品牌.型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
A-01	电子显微镜	麦克奥迪.SFC-220T	台	1	11643.93	11643.93
B-01	数据采集器	乐百仕.LBS-DC001	套	1	2231.66	2231.66
B-02	便携式实验终端	乐百仕.定制	台	1	3667.68	3667.68
B-03	数字化探究软件	乐百仕.LBS1abv1.0	套	1	1630.08	1630.08
B-04	位移传感器（发射）	乐百仕.LBS001	个	1	611.28	611.28
B-05	位移传感器（接收）	乐百仕.LBS002	个	1	489.02	489.02
B-06	力传感器	乐百仕.LBS003	个	2	652.03	1304.06
B-07	微力传感器	乐百仕.LBS004	个	1	652.03	652.03
B-08	声传感器	乐百仕.LBS005	个	1	756.82	756.82
B-09	绝对压强传感器	乐百仕.LBS006	个	1	733.54	733.54
B-10	快速温度传感器	乐百仕.LBS007	个	1	341.54	341.54
B-11	电压传感器	乐百仕.LBS008	个	1	407.52	407.52
B-12	电流传感器	乐百仕.LBS009	个	1	407.52	407.52
B-13	温度传感器	乐百仕.LBS010	个	1	652.03	652.03
B-14	磁感应强度传感器	乐百仕.LBS011	个	1	463.80	463.80
B-15	微电流传感器	乐百仕.LBS012	个	1	366.77	366.77
B-16	光强分布传感器	乐百仕.LBS013	个	1	1304.06	1304.06
B-17	光电门传感器	乐百仕.LBS014	个	2	326.02	652.04

B-18	相对压强传感器	乐百仕.LBS015	个	1	733.54	733.54
B-19	初中物理数字化仪器箱	乐百仕.JB-100	箱	1	407.52	407.52
B-20	电学实验板	乐百仕.LBS-DIS012	套	1	423.04	423.04
B-21	焦耳定律实验器	乐百仕.LBS-DIS008	套	1	570.53	570.53
B-22	摩擦力实验器	乐百仕.LBS-DIS003	套	1	1261.37	1261.37
B-23	流体压强实验器	乐百仕.LBS-DIS001	套	1	815.04	815.04
B-24	电阻定律实验器	乐百仕.LBS-DIS002	套	1	570.53	570.53
B-25	地磁场发电机实验器	乐百仕.LBS-DIS005	套	1	815.04	815.04
B-26	胡克定律实验器	乐百仕.LBS-DIS030	套	1	652.03	652.03
B-27	浮力定律实验器	乐百仕.LBS-DIS015	套	1	244.51	244.51
B-28	液体内部压强实验器	乐百仕.LBS-DIS031	套	1	407.52	407.52
B-29	压缩气体做功实验器	乐百仕.LBS-DIS029	套	1	15.52	15.52
B-30	摩擦力做功实验器	乐百仕.LBS-DIS016	套	1	113.52	113.52
B-31	热胀冷缩实验器	乐百仕.LBS-DIS020	套	1	537.54	537.54
B-32	作用力与反作用力实验器	乐百仕.LBS-DIS039	套	1	652.03	652.03
B-33	远红外加热器	乐百仕.LBS-DIS011	套	1	652.03	652.03
B-34	X 型支座套件	乐百仕.LBS-DIS038	套	1	341.54	341.54
B-35	多功能轨道	乐百仕.定制	套	1	407.52	407.52
B-36	移动式多功能电源	乐百仕.JA-026	台	1	1250.70	1250.7
B-37	学科组长教学资源与评价云管理平台	乐百仕.V1.0	套	1	4430.32	4430.32
B-38	教师教学资源与评价云管理平台	乐百仕.V1.0	套	1	5195.88	5195.88
C-01	数据采集器	乐百仕.LBS-DC001	套	1	2600.37	2600.37

C-02	便携式实验终端	乐百仕.定制	台	1	4637.97	4637.97
C-03	数字化探究软件	乐百仕.LBSlabv1.0	个	1	2600.37	2600.37
C-04	绝对压强传感器	乐百仕.LBS006	个	1	733.54	733.54
C-05	温度传感器	乐百仕.LBS010	个	1	366.77	366.77
C-06	湿度传感器	乐百仕.LBS017	个	1	652.03	652.03
C-07	氧化还原传感器	乐百仕.LBS019	个	1	1222.56	1222.56
C-08	氧气传感器	乐百仕.LBS021	个	1	2231.66	2231.66
C-09	二氧化碳传感器	乐百仕.LBS023	个	1	3588.12	3588.12
C-10	pH传感器	乐百仕.LBS024	个	1	652.03	652.03
C-11	电导率传感器	乐百仕.LBS025	个	1	937.30	937.3
C-12	浊度传感器	乐百仕.LBS028	个	1	2437.36	2437.36
C-13	高温传感器	乐百仕.LBS029	个	1	570.53	570.53
C-14	初中化学数字化仪器箱	乐百仕.JB-200	箱	1	407.52	407.52
C-15	酸碱反应热实验器	乐百仕.LBS-DIS028	套	1	94.12	94.12
C-16	原电池实验器	乐百仕.LBS-DIS037	套	1	163.01	163.01
C-17	磁力搅拌器	乐百仕.LBS-DIS014	套	1	1948.33	1948.33
C-18	多功能电极支架	乐百仕.LBS-DIS022	台	1	489.02	489.02
C-19	X型支座套件	乐百仕.LBS-DIS038	套	1	341.54	341.54
C-20	学科组长教学资源与评价云管理平台	乐百仕.V1.0	套	1	3763.74	3763.74
C-21	教师教学资源与评价云管理平台	乐百仕.V1.0	套	1	3838.45	3838.45
D-01	数据采集器	乐百仕.LBS-DC001	套	1	2600.37	2600.37
D-02	便携式实验终端	乐百仕.定制	台	1	3667.68	3667.68
D-03	数字化探究软件	乐百仕.LBSlabv1.0	套	1	2898.24	2898.24
D-04	温度传感器	乐百仕.LBS010	个	1	851.91	851.91

D-05	色度传感器	乐百仕.LBS016	个	1	1727.11	1727.11
D-06	湿度传感器	乐百仕.LBS017	个	1	652.03	652.03
D-07	光照度传感器	乐百仕.LBS018	个	1	815.04	815.04
D-08	氧气传感器	乐百仕.LBS021	个	1	1793.09	1793.09
D-09	二氧化碳传感器	乐百仕.LBS023	个	1	2200.61	2200.61
D-10	pH 传感器	乐百仕.LBS024	个	1	774.29	774.29
D-11	心电图传感器	乐百仕.LBS026	个	1	1251.67	1251.67
D-12	呼吸率传感器	乐百仕.LBS027	个	1	815.04	815.04
D-13	心率传感器	乐百仕.LBS031	个	1	1769.80	1769.8
D-14	PM2.5 检测传感器	乐百仕.LBS032	个	1	652.03	652.03
D-15	TVOC 有害气体传感器	乐百仕.LBS033	个	1	561.80	561.8
D-16	甲醛传感器	乐百仕.LBS034	个	1	2166.65	2166.65
D-17	初中生物数字化仪器箱	乐百仕.JB-300	箱	1	407.52	407.52
D-18	磁力搅拌器	乐百仕.LBS-DIS014	套	1	1164.34	1164.34
D-19	多功能电极支架	乐百仕.LBS-DIS022	套	1	970.29	970.29
D-20	X 型支座套件	乐百仕.LBS-DIS038	套	1	341.54	341.54
D-21	学科组长教学资源与评价云管理平台	乐百仕.V1.0	套	1	3784.11	3784.11
D-22	教师教学资源与评价云管理平台	乐百仕.V1.0	套	1	3784.11	3784.11
E-01	功能室方凳	大为.XS-01	个	366	68.89	25213.74
F-01	实验室圆凳	大为.SD-07	个	360	71.80	25848
合计人民币金额（大写）： 壹拾陆万玖仟捌佰元整（￥：169800.00）						

二、交货时间、地点、免费质保期

（一）采购合同签订后 15 个日历天内安装调试完毕并交付使用。

（二）交货地点：根据甲方要求送达指定地点

（三）免费质保期：__1__年。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在产品进场并安装调试后 3 日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：产品型号、规格、数量、外观质量、产品性能，安装调试是否合格，所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。产品最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具验收报告。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在 3 天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。

六、付款方式：

经验收合格后且在收到成交供应商发票后付至合同价的 90%，验收合格满一年（以验收报告对应时间为准）付清余款。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对产品免费质保_1_年。质保期内乙方对产品质量实行三包，因产品配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在_48_小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题即时电话支持，难点、重点问题 24 小时内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%支付违约金，违约金可直接从合同总价款中扣除。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、数量、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）如乙方未在本合同约定的时间内到达现场或解决问题的，每延迟 24 小时，按合同总价 0.5%支付违约金。甲方有权直接从合同总价款中扣除相应费用，延迟超过 48 小时的，甲方有权另找他人维修，因此产生的费用，由乙方承担。

（四）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。（注：本项目资金来源为南北挂钩合作教育领域公共服务补短板专项资金，本资金于 2023 年 6 月 20 日收回结余款项，因乙方原因导致无法按上述约定付款，乙方自行承担相应损失。）

（五）本项目不得转让分包，如有发生无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目产品时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式伍份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份，代理机构壹份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（三）产品：乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、机械、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即 泗洪县第一实验学校 。

（六）乙方：提供产品和服务的公司或实体，即江苏移动信息系统集成有限公司 。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供产品的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部产品均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）产品的现场安装；

（二）提供产品组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供产品实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）产品本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用；

（五）在项目交货现场就产品的维护对使用方人员进行培训。

二十一、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。产品在正确、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。产品最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十二、检验

（一）在发货前，乙方应对产品的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明产品符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果产品的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果产品的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现产品是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方有权向乙方提出索赔。

二十三、索赔

甲方有权向乙方提出索赔，根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、裁剪费以及为保护退回产品所需的其它必要费用。

2、根据产品的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方须降低产品的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

二十四、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 90 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十五、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十六、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按规定提交调解和仲裁。

二十七、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）	乙方：（盖章）
地址：	地址：
法定（授权）代表人：	法定（授权）代表人：
联系人：	联系人：
联系电话：	联系电话：

2023 年 6 月 12 日

竣工验收报告

泗洪县政府采购项目验收报告

采购单位（公章）　　　　　　　　　　　　验收日期：2023年6 月27日

项目名称	泗洪县第一实验学校“科技+”课程基地实验室设施设备采购项目	项目编号	SHX-ZB-2023-00539
成交人	江苏移动信息系统集成有限公司	联系人 联系电话	张仁政 19852789022
开标日期	2023 年 05 月 30 日 09:00	成交金额	169800
		结算金额	

验收内容	序号	内 容	数量	质量
	1	电子显微镜	1	合格
	2	数据采集器	3	合格
	3	便携式实验终端	3	合格
	4	详见接收清单		合格
	5	——	—	—

付款方式		
	一次付清	金额：
	分 期 付 款	
	其中：第一次支付比例	金额：
	第二次支付比例	金额：
	第三次支付比例	金额：
	第四次支付比例	金额：

项目验收小组意见	姓 名	单位	联系电话	备注
	[illegible]	住建局	18851493461	
	[illegible]	[illegible]	13196889172	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

江苏移动信息系统集成有限公司
3201061273791

	验收意见： 验收合格。 验收小组成员（签字）：
招标人 意见	招标人代表（签字）：
现在监督 部门意见	监督部门代表（签字）：

滨海县实验小学（育才路校区）图书馆、功能室等设备采购与安装项目

中标通知书

中 标 通 知 书

编号： BHCGG202207023

江苏移动信息系统集成有限公司：

由滨海县教育局、滨海县实验小学、滨海县兴海资产投资经营管理有限公司招标的滨海县实验小学（育才路校区）图书馆、功能室等设备采购与安装项目（具体参数、要求详见招标文件），经批准采用公开招标采购方式，现评标工作已结束。根据招标投标的有关法律、法规、规章和本项目招标文件的规定，确定你方为中标人。

我方将于本中标通知书发出后，依据本项目招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。请你方在接到通知后五个工作日内至滨海县教育局、滨海县实验小学、滨海县兴海资产投资经营管理有限公司签订合同，否则作为放弃中标。

你方中标条件如下：

1、中标范围和内容：滨海县实验小学（育才路校区）图书馆、功能室等设备采购与安装项目

2、中标价：5200931元

3、供货期：30日历天

4、质保期：72个月

5、质量标准：合格

招标人（公章）：

法定代表人（签章）：

2022年9月13日

合同扫描件



CMJS-YC-202204423

滨海县实验小学（育才路校区）图书馆、功能室等设备采购与安装项目

合作协议

项目名称：滨海县实验小学（育才路校区）图书馆、功能室等设备采购与安装项目

甲　　方：滨海县教育局、滨海县实验小学、滨海县兴海资产投资经营管理有限公司

乙　　方：江苏移动信息系统集成有限公司

江苏省淮北中学公开采购功能室采购项目

甲方：滨海县教育局、滨海县实验小学、滨海县兴海资产投资经营管理有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：江苏移动信息系统集成有限公司（以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就滨海县实验小学（育才路校区）图书馆、功能室等设备采购与安装项目协商一致，订立本合同。

1．所供货物与中标内容一致。

建设内容：图书馆、功能室及配套教学设备采购安装、物联网建设集成服务等。

2.本项目采用固定总价合同。乙方中标后对整个招标项目实行总价包干。

投标总价（即合同款）是指乙方负责为完成本次投标所有货物（含附配件）的采购、包装、运输、安装、调试、验收、质保期内维保、售后服务等所需的一切费用，包括但不限于：货物（含附配件）的价格、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、检测费、质保期内维保费、售后服务费、招标代理服务费、投标费用、管理费、税金、利润、各类风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所有费用。

3.项目实施过程中，如甲方有数量增减且经招投标监管部门同意并备案的，乙方须无条件服从，增减部分的综合单价一律执行投标时对应货物的综合单价。即：当数量增加时，项目结算款=投标总价+增加的数量*对应货物投标综合单价；当数量减少时，项目结算款=

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

投标总价-减少的数量*对应货物投标综合单价。

4. **合同总金额及付款方式**

合同总金额：5200931 元；其中设备销售收入-受托代销部分含税价：3200931 元，不含税价：2832682.3 元，税率 13%；物联网集成部分含税价：400000 元，不含税价：377358.49 元，税率 6%；维保部分含税价：1600000 元，不含税价：1509433.96 元，税率 6%。

付款方式：本次采购设备全部供货到现场后支付至合同总价的 5%；设备安装调试完成验收合格后，支付至合同总价的 20%；竣工验收合格满一年无质量问题支付至合同总价的 40%；竣工验收合格满二年无质量问题支付至合同总价的 60%；竣工验收合格满三年无质量问题支付至审计价的 80%；竣工验收合格满四年无质量问题支付至审计价的 95%；余款待质保期满且无质量问题按审计价付清（无息）。

5. 协议期：6 年。

6. 供货期限（含安装调试工期）：合同签订后 30 日历天内必须按甲方要求将货物送到指定地点，安装调试完毕（如是甲方的原因可延期）。

7. 乙方提供的货物必须是生产企业原厂生产的(不得拆机、改装)、全新的、未使用过的，完全符合国家和原厂质量检测标准，并具有产品质量检验合格证。

8. 检测和验收

（1）乙方货物进场时须经甲方检查后方可拆封，并提供货物的质量检验合格证。如有防伪证书、随机软件、装箱单、质保单、保修

江苏省淮北体育运动学校公共能源采购项目

卡、中文说明书等资料，还须提供且应完整无缺。

（2）货物的最终验收待项目完毕，由甲方邀请专业人员，会同相关部门人员共同按招标文件、投标文件和合同等对所供货物的品质、性能、技术参数等进行全面验收。

（3）在货物进场、安装调试过程、最终验收时，甲方如认为质量不合格，可委托具备该货物（材料、设备）检测能力的检测机构对其质量进行检测。如检测结果合格，其检测费由甲方承担；如检测结果不合格，其检测费由乙方承担，同时承担合同规定的其它责任。

9. 随机备品、配件

乙方必须按生产厂家产品说明书的规定提供随机备品、配件。

10. 在合同执行期间实施本项目的一切安全责任由乙方负责。

11. 售后服务：按招标文件要求和乙方的承诺执行。

12. 权利保证

乙方保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯其专利权、商标权、工业设计权、知识产权等相关权利的指控。

如货物的硬（软）件质量、规格在使用期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方或乙方有权凭有关证明文件向供方提出索赔，并交有关部门处理。

13. 中标后不得违法分包、转包。

14. 违约责任

乙方所供产品品种、型号、规格、质量等不符合规定标准的，甲方有权拒收，给甲方造成损失的，甲方有权追索。

江苏省淮北中学新业及动能源采购项目

乙方不能按期供货、安装调试完毕的，向甲方每日偿付 10000 元的违约金，给甲方造成损失的，甲方有权追索。

乙方不能履行售后服务条款的，按违约处理。

15. 争议解决

合同在履约过程中发生争议由双方协商解决，协商不成可依法向项目实施所在地滨海县人民法院起诉。

16. 合同份数

本合同至少一式四份，甲方、乙方、政府采购中心、招标代理机构各一份。合同在双方签订后，交由招标代理机构送至滨海县政府采购管理部门备案。

甲方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

日期：2022.11.7

江苏省淮北中资源综合功能室采购项目

竣工验收报告

验收单

工程名称：滨海县实验小学（育才路校区）图书馆、功能室等设备采购与安装项目

建设单位	滨海县教育局、滨海县兴海资产投资经营管理有限公司、滨海县实验小
施工单位	江苏移动信息系统集成有限公司
工程名称	滨海县实验小学（育才路校区）图书馆、功能室等设备采购与安装项目
合作内容及付款条件	建设内容包含图书馆、功能室及配套教学设备采购安装、物联网建设集成服务等。项目已施工结束，现申请验收
建设单位意见：合格	
滨海县教育局（盖章）	滨海县兴海资产投资经营管理有限公司（盖章） 滨海县实验小学（盖章） 2023.2.15

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

射阳县盘湾小学新校区安保系统、广播系统、功能室设施设备购置项目前向合同

中标通知书

成 交 通 知 书

江苏移动信息系统集成有限公司：

贵公司于 2021 年 08 月 13 日参加了我公司组织的射阳县盘湾小学新校区安保系统、广播系统、功能室设施设备购置项目【（项目编号：SYCG（D）-2021138）的包一】，经磋商小组评审，贵公司符合此次采购条件，并以最高得分成交，成交价为：柒拾叁万捌仟伍佰元整（￥738500.00 元）。请贵公司凭此成交通知书，法定时间内与采购单位按采购文件和响应文件的约定签订合同，严格履行合同各项条款，并将合同抄送我公司一份。

盐城国信招标代理有限公司

二〇二一年八月十八日

抄送：射阳县盘湾小学

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

合同扫描件

CMJS-YC-202102971

政府采购合同

项目编号：SYCG(D)-2021138

项目名称：射阳县盘湾小学新校区安保系统、广播系统、功能室设施设备购置项目

甲方：（买方）射阳县盘湾小学

乙方：（卖方）江苏移动信息系统集成有限公司

甲、乙双方根据射阳县盘湾小学新校区安保系统、广播系统、功能室设施设备购置项目【项目编号：SYCG(D)-2021138】包一竞争性磋商采购的结果，签署本合同。

一、项目（货物）内容及需求：

1.1 合同总价款：柒拾叁万捌仟伍佰元整（￥738500.00）。

1.2 货物名称、品牌、型号、配置、数量等相关内容见附件。

二、质量要求、技术标准及售后服务

1.乙方按照国家规定的标准和标书规定的标准执行。

2.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

4.对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用；(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价；(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费月（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内响应，6小时内到达甲方现场处理，12小时内解决问题。

6.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.上述的货物免费质保期为叁年，因人为因素出现的故障不在免费保修范

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

三、有关费用：项目交付使用前的一切费用由乙方承担。

四、交货地点：采购方指定的具体地点。

五、调试和验收：磋商采购文件中有规定的按磋商文件的规定执行，没有规定的，按国家规定的标准和方法进行验收。

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3．甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

六、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书等附于货物内。

3. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

七、知识产权：乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

八、产权担保：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、结算方式及期限：项目实施结束并经采购方验收合格后，凭发票付合同总价款的 70%，即伍拾壹万陆仟玖佰伍拾元整（￥516950.00 元），验收合格满一年后，付合同总价款的 20%，即壹拾肆万柒仟柒佰元整（￥147700.00 元），余款

江苏移动信息系统集成有限公司
3201061273791
中国移动通信集团江苏有限公司
江苏省淮安市涟水县全采购项目

10%，即柒万叁仟捌佰伍拾元整（￥73850.00元）在质保期满后无质量、服务问题一次性付清（无息）。

十、保证金：交纳成交额10%的履约保证金柒万叁仟捌佰伍拾元整（￥73850.00元）到甲方指定帐户，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。根据合同履行情况，成交供应商在合同履行中无违约行为的，采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。

十一、违约责任：按照标书的规定和国家的有关规定处理。

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理相关手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、争议的解决：双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为射阳县。

十四、合同生效及其它约定事项

1. 合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2. 射阳县政府采购SYCG(D)-2021138号包__一__磋商文件和乙方的响应文件中被采购方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

江苏移动信息系统集成有限公司 3201061273791

江苏省射阳县实验小学智能室采购项目

3. 本合同未注明事项，磋商文件中有规定的，按磋商文件中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

4. 本合同一式陆份，甲方贰份，乙方执贰份，政府采购监督管理部门壹份，采购代理机构壹份 。

甲方（单位名称）：射阳县盘湾小学

地址：射阳县盘湾镇盘湾中路67号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方（单位名称）：江苏移动信息系统集成有限公司

地址：南京市虎踞路59号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

日期：2021 年 11 月 1 日

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目
中国移动通信集团江苏有限公司

竣工验收报告

射阳县教育系统采购货物验收报告单

供货单位（盖章）：江苏移动信息系统集体有限公司

设备名称	品牌	规格、型号及主要性能	数量	单价	总价（元）
射阳县盘湾小学新校区安保系统、广播系统、功能室设施设备购置（包一）	详见采购清单	详见采购清单	详见采购清单		738500
说明	请甲方根据采购要求和决算清单组织验收				
金额合计	柒拾叁万捌仟伍佰元整				
验收意见	装备中心验收人员签名： 2021 年 11 月 2 日 经验收以上货物数目准确，规格、型号符合规定标准和要求。结论为合格。 学校验收人员签名： 单位公章 2021 年 10 月 28 日				
备注					

注：此单一式三份，采购单位记帐附件一份，装备中心一份，供货单位一份。

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

附件：项目设备清单

序号	设备名称	单位	数量	单价	小计	品牌	型号
安保系统							
1	高清摄像机	台	140	670	93800	天地伟业	TC-C54E
2	支架	个	140	30	4200	天地伟业	配套
3	摄像机（球机）	台	8	900	7200	天地伟业	TC-H546M
4	室外球机支架	只	8	30	240	天地伟业	配套
5	硬盘录像机	台	2	3000	6000	天地伟业	TC-R5840
6	硬盘	个	16	1480	23680	西数	6T 7200RPM
7	POE 交换机	台	5	1800	9000	锐捷	RG-ES218GC-P
8	POE 交换机	台	5	2400	12000	锐捷	RG-NBS3100-24GT4SFP-P
9	铝合金线槽架	米	75	120	9000	国产	优质
10	铝合金线槽架	米	500	30	15000	国产	优质
11	光纤收发器	对	4	295	1180	锐捷	RG-FC11
12	辅材	批	1	35000	35000	国产	优质
广播系统							
1	IP 网络广播音箱	只	32	500	16000	戴阳	PT-3260A
2	壁挂音箱（宿舍楼）	只	16	280	4480	戴阳	PT-105
3	壁挂音箱（食堂）	只	12	280	3360	戴阳	PT-105
4	壁挂音箱（办公楼）	只	8	280	2240	戴阳	PT-105
5	网络数字功率放大器	台	1	3000	3000	戴阳	PT-9360C
6	会议专业功放	台	1	3000	3000	戴阳	PT-6360B
7	反馈抑制器	台	1	2800	2800	戴阳	PT-9610D
8	音箱	台	2	800	1600	戴阳	T23
9	8 路调音台	台	1	2000	2000	戴阳	PT-9208B
10	无线会议话筒	套	1	800	800	戴阳	PT-9088
11	地面室外防水音箱	只	12	700	8400	戴阳	PT-802
12	网络数字功率放大器	台	1	3000	3000	戴阳	PT-H1500C
13	辅材	批	1	7500	7500	国产	优质
功能室设备设施采购							
1	会议桌 1	张	1	14000	14000	欧富洛	定制
2	会议桌 2	张	1	18000	18000	欧富洛	定制

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目

3	会议室椅子	张	28	640	17920	欧富洛	定制
1	办公桌椅	套	30	700	21000	欧富洛	定制
5	篮球架	副	1	7000	7000	迎龙	定制
6	档案柜 1	只	4	16000	64000	国产定制	国优
7	档案柜 2	只	4	13000	52000	国产定制	国优
8	餐桌	张	3	1800	5400	欧富洛	定制
9	椅子	张	45	600	27000	欧富洛	定制
10	保温售饭台	套	7	140	980	深业	国优
11	不锈钢托料盆	只	24	500	12000	深业	国优
12	可倾式摇摆汤锅（电磁）	套	1	8000	8000	深业厨具	ZBS-HD800
13	冷藏柜	套	1	15000	15000	帅安得	国优
14	不锈钢保温桶	只	4	3500	14000	深业	国优
15	不锈钢菜桶	只	4	3500	14000	深业	国优
16	不锈橱柜（含水池）	套	11	4000	44000	国产	定制
17	保温箱	只	2	1800	3600	深业	国优
18	纱窗	只	231	90	20790	国产	定制
19	雪浪石景观石雕	套	1	7000	7000	国产	定制
	晚霞红景观石石雕	套	1	8000	8000	国产	定制
	石书石雕	套	1	6000	6000	国产	定制
	日晷石雕	套	1	5000	5000	国产	定制
	司南石雕	套	1	4000	4000	国产	定制
	石椅	张	20	1000	20000	国产	定制
20	文化布置	平米	134	45	6030	国产	定制
		平米	76.5	40	3060	国产	定制
		个	8	30	240	国产	定制
	核心价值观	套	1	7000	7000	国产	定制
21	轻钢雨棚	套	1	24000	24000	国产	定制
22	学生洗碗池及防雨大棚	套	1	15000	15000	国产	定制

江苏省淮北中学实验及功能室采购项目