






原瓦屋面全部拆除更换琉璃瓦
基础梁子、柱瓦条更换
天沟处做3mm厚SBS防水，上翻500mm




屋面0.25%整体找平30mm

镇江市五环规划设计有限公司				工程名称		开发区（镇江市）老旧小区改造提升工程	
项目负责人	王强	项目负责人	王强	设计人员	王强	审核人员	王强
审核人	王强	审核人	王强	审核人	王强	审核人	王强
审核日期	2024.06.01	审核日期	2024.06.01	审核日期	2024.06.01	审核日期	2024.06.01




镇江市五环规划建设设计有限公司				工程名称		开发区（镇江市）老旧小区	
合建路沿线、合建路沿线改造工程				设计阶段		施工图	
编制人	审核人	设计人	校对人	制图人	审核人	设计人	校对人
王 文	王 文	王 文	王 文	王 文	王 文	王 文	王 文
88924061	88924061	88924061	88924061	88924061	88924061	88924061	88924061


南立面图




附房至一层 (二三单元)




一层至六层 (二三单元)



附房至一层 (一单元)



一层至六层 (一单元)



楼梯间南北剖面图

镇江市中环规划设计有限公司				开闭区 (开闭站) 开闭区			
设计人: 王中平				设计人: 王中平			
审核人: 王中平				审核人: 王中平			
制图人: 王中平				制图人: 王中平			
日期: 2023.05				日期: 2023.05			

零星工程

(一) 外墙落水管更换:

- 1、直径110mmPVC管：15根*20.38米
- 2、直径75mmPVC管：28根*20.38米
- 3、直径50mmPVC管：14根*20.38米

(二)室外井盖高度提升:

- 1、400*400雨水篦子: 20个
- 2、水表井盖: 13个

（三）管道疏通：

- 1、尺寸详见管井布置图；

(四) 铝合金窗户更换:

- 1、楼梯间铝合金窗户更换,数量见立面图;

(五) 外墙涂料:

- 1、正负零以上2m内现有粉刷层全部铲除，重新粉刷。所有外墙涂料重新做涂料（详见外墙涂料做法）；
- 2、根据业主提供资料，外墙空鼓率40%，现铲除40%外墙空鼓，重新做外墙涂料（详见外墙涂料做法）；

(六) 屋面防水:

- 1、屋面现有防水铲除,采用3.0mm厚SBS防水卷材重新铺贴;

(七) 电线分类整理:

- 1、北立面增长增设电线桥架(400*100*2.0),并排3条;

(八) 楼梯间做法:

- 1、铲除楼梯间涂料，重新刮腻子，刷涂料各3遍；
- 2、更换楼梯间照明灯，采用触摸式，电线走明管；

镇江市五环规划建设建筑设计有限公司						工程名称	
						开州区（谭桥村）老旧小区 台道巷旧楼、台道巷杆线改造工程	
编制人	审核	设计人	制图人	校核		发布日期	发布日期
张健	王强	王强	王强	王强		2025.06	
日期	比例	图例	备注				
88934061							

