

投标人自 2021 年 1 月 1 日以来承担

类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	服务主要内容
1	如皋市公安局 2021 年平安城市社会面监控(包二前端建设)	如皋市公安局	社会面监控系统建设
2	2022 年度技防提升项目	昆山市公安局曹安派出所	社会面监控系统建设
3	清江浦区新一代雪亮技防工程前(城区)项目	淮安市公安局清江浦分局	社会面监控系统建设

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。



如皋市公安局 2021 年平安城市社会面监控(包二前端建设)



如皋市政府采购项目 中标（成交）通知书

编号：320682-2021-09-0304

江苏移动信息系统集成有限公司：

如皋市公安局 2021 年平安城市社会面监控（包二 前端建设）

项目经评委会评审，确定你单位为中标(成交)供应商，中标金额为：
1512 万元（增加 1 个监控点位）。现将有关事宜通知如下：

1. 自收到本通知书后 15 日内，按照采购文件规定缴纳履约保证金并与采购单位签订合同，所签合同不得对采购文件作实质性修改。
2. 请按合同约定认真履约。履约结束后及时以书面形式向采购单位提请组织验收。
3. 不能按时签订合同、履约的，请提前向采购单位和如皋市公共资源交易中心说明。因你公司原因不能按时签订合同、履约的，应承担相应法律和经济责任。

采购单位（盖章）：

法定代表人签章：

如皋市公共资源交易中心（盖章）

经办人签字：

2021 年 10 月 22 日

注：本中标（成交）通知书一式三份（采购单位、供应商、交易中心各一份）。



CMJS-NT-202105477



如皋市公安局 2021 年平安城市社会面监控（包二 前端建设）项目合同

甲方：如皋市公安局

乙方：江苏移动信息系统集成有限公司

如皋市公安局（2021 年平安城市社会面监控（包二 前端建设）项目委托（如皋市公共资源交易中心）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

一、合同的标的物

1.1 按招标文件的需求，甲方向乙方采购标的物；

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币壹仟伍佰壹拾贰万元整（15120000 元），包含一个预选点位，分项报价见附件），包含设备购置费、工程施工费、安装调试费、设备接入费、系统检测费、系统保修费、深化设计费、绿化及路面恢复费、不可预见费、税金、相关软件费用、辅材、线材，质保期内维修（含更换设备）、质保期内的网络传输费（仅指甲方招标文件点位清单中要求新建网络的点位）、维护费等一切费用。本项目为交钥匙工程，要求提供一系列解决方案及维护方案，为甲方提供从方案设计、设备集成、工程设计、系统建设、联调测试、培训、维护、后续接入等专业化服务。

2.2 付款方式：系统验收合格后根据省公安厅信息化装备建设审计要求进行审计，最终价格以审计审定价为准。主要设备进场付 516.5 万元；硬件安装完成、软件调试运行正常，初验合格后付至中标价的 70%；验收合格审计完成后次月付至审定价的 90%；余款转为质保金；质保期满后次月无息付清。

违约金在甲方阶段性付款时扣除。



CJJS-NT-202105477



乙方开户名：江苏移动信息系统集成有限公司

乙方开户号账号：

乙方开户银行：中国银行股份有限公司南京云锦路支行

2.3 乙方按招标文件规定缴纳中标（成交）金额的 10%履约保证金，甲方出具最终合格报告书后，甲方在 7 个工作日内退还履约保证金，甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率支付资金占用费。

2.4 由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还。

三、质量保证

3.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。

3.2 投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3 乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4 乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.5 乙方必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

四、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负一切责任。

五、交付

5.1 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.2 产品设备交货、安装调试服务



CNJS-NT-202106477



5.2.1 产品设备交付:

①交货地点: 产品设备送至甲方指定的地点并负责安装、调试。

②货物装卸、运输涉及到的保险, 其费用包含在合同总价中。

5.2.2 乙方发货到甲方指定地点前应先书面通知甲方指定联系人。

5.2.3 全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因包装不当以及其它原因造成损坏或丢失, 应由乙方负一切责任。

5.3 交货及安装地点: 甲方指定地点。

5.4 交付时间: 2021 年 12 月 15 日前上线学校周边、宗教场所、重点部位、ETC 采集、电警点位全部及高铁沿线的 50%, 2022 年 3 月底前完成所有建设并通过初验进入试运行, 试运行 3 个月通过验收。验收合格后 30 天内送交合格审计资料。

六、伴随服务

6.1 本项目新增点位取电施工及费用由乙方承担, 新增点位供电必须单独挂表。

6.2 本项目第三方协调由乙方负责, 若发生相关费用均包含在合同价中。

6.3 安装调试要求: 本项目由原厂工程师负责所有硬件、软件安装调试。

6.4 驻场服务要求: 项目建设实施及试运行期间, 驻场服务人数不少于 2 人, 其中原厂工程技术人员不少于 1 人。质保期内乙方明确 1 名管理人员或技术人员在甲方单位驻场服务, 负责与甲方的相关事项对接。系统巡检、安排故障处理、维修以及突发情况处理; 遇有重大活动或重要任务时提供现场技术保障。驻场人员相对固定, 如有变动, 需书面通知甲方并经甲方同意。

七、售后服务

7.1 系统整体质保五年。系统整体质保自交货并验收合格之日起计 5 年, 其中摄像机、抓拍相机、补光灯、频闪灯、闪光灯、信号检测器提供



CMJS-NT-202106477



原厂质保。

7.2 乙方应对甲方进行一次简单维护、维修培训，确保甲方了解维护方法和进行简单的维修操作。

7.3 所有货品应由乙方免费按时送达指定地点，并安装调试好。

7.4 保护知识产权，为甲方专门开发的软件以及系统收集、产生的数据和相关信息的知识产权属于甲方，乙方不得擅自读取、存储、缓存、使用和转接、转交第三方。

7.5 保障技术安全，乙方需确保所提供的软件、硬件产品安全和信息系统安全，并加强内部管理，确保相关服务人员严格遵守上述“保护知识产权”原则。

7.6 保守商业秘密，甲乙双方共同履行针对合作意图、技术路径和管理要求等内容的保密责任。

7.7 质保期内乙方的故障响应：质保期内提供 7×24 小时服务专线支持；提供 2 小时内现场故障响应服务；所有故障需 24 小时内修复；如遇硬件设备故障，无法在 24 小时内修复的，应提供临时备件予以替换，确保系统正常运行。

7.8 质保期内每季度乙方提供一次系统整体技术巡检服务（含前端设备清洗、调试），并出具巡检报告（向甲方提交巡检报告的时间至迟不超过当季最后 1 日）；未及时向甲方提交巡检报告视为当季未提供巡检服务。

7.9 涉及软件升级质保期内乙方免费提供。

八、甲乙双方责任

8.1 甲方责任

8.1.1 合理使用本项目的相关服务，不得将与本项相关资料进行经营性活动或转租、转让给其他任何单位或个人使用。

8.1.2 甲方协助乙方进行本项目相关协调事宜和各项准备工作，协助乙方协调住建、供电、城管、交通、自来水、市政、绿化等相关部门对工程建设给予支持。但乙方必须履行工程主体责任，严格按照相关要求文明施工，不得以协调事宜为借口影响工程进度。



CMJS-NT-202105477



8.2 乙方责任

8.2.1 乙方不按时交付项目、提请项目验收和送交合格审计资料的，每延期一天，扣除合同总金额 0.05% 的违约金；驻场人员未按约定驻场服务的，每人每天扣除人民币 800 元。

8.2.2 质保期内故障响应未在规定时间内到现场的，每次在质保金中扣除人民币 400 元；

8.2.3 故障修复时间超过 24 小时、小于 3 天的，每一个摄像机扣除 500 元；故障修复时间超过 3 天、小于 7 天的，每一个摄像机扣除 1000 元；故障修复时间超过 7 天、小于 15 天的，每一个摄像机扣除 2000 元；故障修复时间超过 15 天的，每一个摄像机扣除 10000 元。

8.2.4 每缺少一次巡检服务（巡检服务不合格视为未提供巡检服务）在质保金中扣除人民币 1 万元。

九、保密

9.1 乙方对在系统建设和服务期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，并承担泄漏秘密的责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。甲方比照前述条件对乙方承担对等的保密义务。

9.2 任何一方不得披露、传播、复制或使用来自另一方的所有或者部分保密信息；不得向第三方披露上述保密信息；任何一方保证仅在必须知道情况下，出于履行本合同的目的才许其员工接触保密信息并告知其本保密条款，本合同履行完毕后，任何一方应当将所有涉及保密信息的载体交还另一方或者自行销毁。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检



CJJS-WT-202105477



验证书向乙方提出索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、合同的解除和转让

12.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

12.2 有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

12.2.1 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

12.2.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

12.3 合同的全部和部分都不得转让。

十三、合同的生效及备案

甲乙双方签字盖章后生效。

十四、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，双方协商解决，协商不成的，可向合同签订地的如皋市人民法院提起诉讼。



CJIS-WT-202105477

附件：点位清单

宗教场所

序号	场所名称	球机	智能解 析相机	结构化	枪机	智能箱	6.8+2 杆	3.5+0.5 杆	网络 杆材	备注
1	三圣寺	1	1			2	1		1	联系人徐荣美
2	居士林	1	1			1			1	曹翔, 东侧副楼柱子上
3	观音净院		1			1			1	大殿东墙
4	弘然庙	1	1			2	1		1	门内西侧墙角
5	灵应道院	1	1			2	1		2	楼房东墙
6	右庄三八基督 教点	1	1			2			1	2
7	福寿寺	1	1			2	1	1	1	2
8	天真寺	1	1			2				西门外路中心绿化带 6.5 米一杆一箱一球, 西门内 北侧 3.5 杆
9	菰蒲寺	1	1			1			2	北门外墙壁装球, 北门过 道南侧壁装 南门外现有杆件 (GA20180327) 加装球 机, 门内东侧壁装
10	伍相殿	1	1		1	2			1	2
11	地藏寺	2	1			3	1		1	3
12	瀑谿禅院		1			1			1	1
13	基督教霖恩堂	1	1			2	1			2



江苏移动



CMJS-NT-202105477



十五、附则

15.1 合同份数：本合同一式陆份，甲乙双方各叁份。

15.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

15.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、招标文件、投标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

15.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

甲方：

地址：

法定或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定或授权代表：

联系电话：

签订日期：2021年11月12日

沭阳县公安局技防设施维保项目

中国移动通信集团江苏有限公司

中国移动通信集团江苏有限公司

沭阳县公安局技防设施维保项目



QJUS-WT-202105477

14	观音寺	1	1				1		1	1	2	1	2	南门外现有杆件 (GA20180257)加装球机, 门内河北东侧 3.5 米杆件
15	报恩寺	1					1	1				1	1	南门外东侧立杆
16	绍隆寺	1	1				1	1				1	2	南门外一杆, 内侧利用大 树一解杆
17	太阳古寺	1	1				1	1			2	2	2	南门外路西侧 6.5 米一 杆一箱一杆, 南门外花坛 中 3.5 米两智能朝南向西
18	弥陀寺	1	2				3	1	1			1	3	西门东南原立杆加装球 机, 西南门售票室后壁装 贯穿院内道路北侧立杆 装枪球箱
19	法宝寺	1	1				1						2	南门大殿最东侧柱子一 解杆
20	太阳庙	1	1				1	1				1	2	内部待定, 外侧利用旧杆 一杆
21	宝庆寺	1	1				1						2	大厅入口一解杆、门口利 用旧杆一杆
22	东林禅寺	1										1	1	大门外一杆, 大门内接待 室门口一解杆
23	基督教葛梅教 堂	1	1				1						2	门口涵洞南侧立杆一杆、 门内南墙一解杆
24	大圣寺	1	1				2	1					2	门外一杆、西侧大殿墙边 与寺庙监控基本同一位 置一解杆
25	引善寺	1	1				2	1					2	东侧楼房北侧和原章近 一普通监控、门外一杆。 顺便整理南墙处的线路
26	海月寺	1	1				2	1				1	2	
27	大悲禅寺	1	1				1						2	





QJIS-WT-202105477

28	伊斯兰教活动点		1		1	1			1	1	1	门厅外壁装，门厅内壁装
29	如城基督教点	1	1			2		1		2		门外场地北侧一球一杆一箱，堂内东侧墙面壁装
30	长安庙	1	1			2				1	2	大门外门卫室南侧壁装球，门内原有立杆加臂吊装
31	灵威观	1	1			1		1		1	2	大门外西侧河边一球一杆一箱，门内大殿东侧墙面壁装
32	福成庵	1	1			1				1	2	大门外路西西侧原杆加装球机，门内东侧厢房走廊吊装
33	三里塔寺	1		1		2	1			1	1	门外东侧路北一球一杆一箱，门内东侧壁装（结构化）
34	基督教神恩堂	1	1			2		1			2	门外西南侧一球一杆一箱，门内吊装
35	万寿寺	1	1			2				1	2	东门外侧壁装球机，门内大殿壁装
36	净土寺	1	1			2				1	2	门东端面外侧壁装球机，内侧壁装枪机
37	法华寺	1	1	0	2	1	0			0	2	东门外现有杆件南北向加装枪机，庭院西南现有杆件加装枪机朝西、球机，北侧院子门内加装智能





QJIS-WT-202105477

高铁沿线

序号	点位名称	900W 抓拍	结 构 化	球 机	频 闪 灯	闪光 灯	杆件	智能箱	供电	网络	辅材
1	新丁磨路高铁下路段	2	2	1	6	2	(H6.8+L10+H3.5+L0.5)*2	2	1	1	2
2	K127+269 48 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
3	K127+398 50 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
4	K127+717 60 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
5	K127+930 67 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
6	K128+126 73 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
7	K128+322 79 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
8	K128+518 85 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
9	K128+780 93 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
10	K128+943 98 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
11	K129+042 101 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
12	K129+132 104 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
13	K129+393 112 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
14	K129+745 123 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
15	K129+803 125 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
16	K130+097 134 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
17	K130+220 138 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
18	K130+351 142 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
19	K130+670 152 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
20	K130+735 154 号墩		1	1			H6.8+L2	1	1	1	1





QJJS-WT-202105477

21	K130+915 159 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
22	K131+044 161 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
23	K131+518 176 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
24	K131+583 178 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
25	K131+747 183 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
26	K132+041 192 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
27	K132+639 211 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
28	K132+720 213 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
29	K133+145 226 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
30	K133+472 236 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
31	K133+602 240 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
32	K134+093 255 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
33	K134+191 258 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
34	K134+616 271 号墩	2	2	1	2			(H6.8+L5+H3.5+L0.5)*2		2	1	1	2	2
35	K134+714 274 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
36	K134+976 282 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
37	K135+230 290 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
38	K135+443 297 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
39	K135+508 299 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
40	K135+572 301 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
41	K135+737 306 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
42	K135+966 313 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
43	K136+288 321 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1
44	K136+547 331 号墩			1	1			H6.8+L2		1	1	1	1	1





CUS-WT-202105477

45	K131+792 339 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
46	K136+858 341 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
47	K137+283 354 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
48	K137+380 356 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
49	K137+739 367 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
50	K138+066 377 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
51	K138+222 382 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
52	K138+345 386 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
53	K138+508 391 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
54	K138+770 399 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
55	K138+900 416 号墩			1	1			H6.8+L3	1	1	1	1
56	K139+400 419 号墩	2	2	1	1	2		(H6.8+L6-H3.5+L0.5)*2	2	1	1	2
57	K139+727 429 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
58	K140+111 441 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
59	K140+477 443 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
60	K140+912 465 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
61	K141+140 472 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
62	K141+648 488 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
63	K142+286 508 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1
64	K142+907 527 号墩			1	1			H6.8+L2	1	1	1	1





CJJS-WT-202105477

学校周边

序号	点位名称	球机	智能解析	结构化相机	枪机	900W电警	智能箱	频闪灯	网络	供电	辅材	备注
1	武定桥	1					1		1	1	1	路灯合一杆件加装
2	孔庙社区路口		1				1			1	1	利用原杆加 0.5 横臂
3	附小南大门		2						1	1	2	H3.5+L0.5
4	附小幼儿园大门		1				1		1	1	1	H3.5+L0.5
5	如师北大门		1				1				1	横臂 1 米
6	附小北大门		1				1				1	横臂 1 米, 向南, 根据现场情况调换原有镜头
7	联中西大门		1				1		1	1	1	利用门柱, 向外
8	安定幼儿园南大门		1				1				1	利用原杆加 0.5 横臂
9	安定幼儿园东大门		1				1				1	利用原杆加 0.5 横臂
10	实验幼儿园		1				1				1	利用原杆加 0.5 横臂
11	实验小学南大门	1	1				1		1		2	H6.8+L2, 3.5 横臂 0.5
12	光华幼儿园		1				1				1	利用原杆加 0.5 横臂
13	实验初中东大门		1				1				1	利用原杆加 0.5 横臂, 根据现场情况调换原有镜头
14	实验初中北大门		1				1				1	利用原杆加 0.5 横臂, 根据现场情况调换原有镜头
15	如皋中学西大门		1				1				1	利用原杆加 0.5 横臂
16	宁海路东皋路		4				1				4	利用原杆加 0.5 横臂
17	如中北大门		1				1				1	利用原杆加 0.5 横臂
18	东皋幼儿园		1				1				1	利用原杆加 0.5 横臂
19	宁海路绿杨路		1				1				1	利用原杆加 0.5 横臂
20	安定小学南大门		1				1				1	利用原杆加 0.5 横臂
21	城东幼儿园	1	1				1				2	利用原杆加 0.5 横臂



[illegible]



CJIS-WT-202105477

8.2.45 : 400-10109

电警点位

序号	点位名称	900W 电警	球机	枪机	智能设备箱	频闪灯	杆件	辅材	网络	备注
1	环湖北路万寿路	4	1	3	4	8		8		改造
2	丞相大道与城东路	4	1	3	4	8		8		改造
3	新丁磨路与凤台路	4	1	3	4	8		8		改造
4	新丁磨路与卓越路	4	1	3	4	8		8		改造
5	双龙路凤台路	4	1	3	4	8		8		改造
6	城东路与凤台路	4	1	3	4	8		8		改造
7	蒲黄线江曲线	4	1	3	4	8		8		改造
8	里庄路海阳路	4	1	3	4	8		8		改造
9	金轮路海阳路	4	1	3	4	8		8		改造
10	庆余路普庆路	4	1	3	4	6	(H6.8*L6)*4	8		改造、老旧杆件拆除
11	起凤路海阳路	4	1	3	4	8		8		改造
12	仁泰路龙池路	4	1	3	4	8		8		改造
13	惠民路龙池路	4	1	3	4	8		8	1	改造





杆件迁移及恢复

杆件迁移及恢复	
1	福寿路仙鹤路南向
2	健康桥南杆
3	东皋桥东侧杆
4	204 国道加油站南
5	204 国道砖磨路西杆
6	惠政路观凤路口
7	北门大桥
8	司马港河顾沈村西南角桥



CJJS-WT-202105477

老小区进出口

序号	点位名称	结构化相机	智能箱	杆件	供电	网络	辅材
1	文德苑南入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
2	文德苑北入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
3	将官路南口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
4	将官路北口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
5	武定苑西南入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
6	武定苑西入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
7	武定苑北门	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
8	迎春花园西南入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
9	迎春花园东入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
10	迎春花园北入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
11	锦绣苑南区南入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
12	锦绣苑南区东入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
13	锦绣苑南区西南入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
14	锦绣苑南区西入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
15	锦绣苑南区北东入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
16	锦绣苑南区北西入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
17	锦绣苑北区南入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
18	锦绣苑北区西入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
19	锦绣苑北区东入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
20	锦绣苑北区北入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
21	锦绣苑北区3区东南入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
22	锦绣苑北区3区北入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
23	锦绣苑北区3区西入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
24	江中花园东入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
25	江中花园北入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1





CJS-WT-202105477

26	江中花园南 东入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
27	江中花园南 西入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
28	秀水苑 2 区东入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
29	秀水苑 2 区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
30	秀水苑三区西入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
31	秀水苑三区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
32	百岁步行街与雁桥西河边	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
33	百岁步行街与百岁街	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
34	百岁步行街与秀水路	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
35	丰乐苑一区南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
36	丰乐苑一区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
37	丰乐苑二区南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
38	丰乐苑二区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
39	丰乐苑一区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
40	丰乐苑一区南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
41	丰乐苑北区南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
42	丰乐苑北区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
43	绘园新村一区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
44	绘园新村一区东入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
45	绘园新村一区南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
46	绘园新村二区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
47	绘园新村二区南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
48	绘园新村三区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
49	绘园新村三区南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
50	百花苑一期北区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
51	百花苑一期北区南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
52	百花苑一期北区西入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1





53	百花苑一期南区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
54	百花苑一期南区南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
55	百花苑一期南区西入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
56	百花苑一期北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
57	百花苑一期西入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
58	蒲行苑2区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
59	福星新村三北区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
60	福星新村四区1北北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
61	福星新村四区1北南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
62	福星新村四区2南北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
63	福星新村五区南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
64	福星新村东入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
65	福星新村北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
66	福星新村南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
67	春晖苑北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
68	春晖苑南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
69	春晖苑西入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
70	陆桥苑301东入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
71	陆桥苑301北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
72	陆桥苑401北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
73	陆桥苑401南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
74	东风新村北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
75	东风新村西入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
76	东风新村东入口1	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
77	东风新村东入口2	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
78	金鹰花苑南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
79	花苑新村桃源路入口1	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1



80	花苑新村桃源路入口 2	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
81	花苑新村一区桃源路入口 1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
82	花苑新村一区桃源路入口 2	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
83	花苑新村一区桃源路入口 3	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
84	花苑新村一区桃源路入口 4	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
85	花苑新村一区桃源路入口 5	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
86	花苑新村一区桃源路入口 6	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
87	花苑新村二区桃源路入口 1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
88	花苑新村二区桃源路入口 2	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
89	花苑新村三区桃源路入口 1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
90	花苑新村三区绣品路入口 1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
91	丰锦苑西入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
92	丰锦苑南入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
93	幸福新村北入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
94	幸福新村西入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
95	西皋新村大司马健康路口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
96	西皋新村浦行健康路口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
97	西皋新村大司马无名路口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
98	西皋新村浦行路无名路口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
99	西皋新村阳光花苑健康路口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
100	城建嘉园西入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
101	丹桂园东入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
102	宁海路健康西村西侧入口 1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
103	宁海路健康西村西侧入口 2	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
104	宁海路健康西村西侧入口 3	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
105	宁海路健康西村西侧入口 4	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1
106	宁海路宣化路北侧入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1



107	宁海路人民医院西侧入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
108	健康路人民医院西侧入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
109	宁海路紫竹园北入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
110	人民医院机动车出口对面入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
111	人民医院机动车入口对面入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
112	宁海路海阳路口西南侧入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
113	宁海路勘测设计院入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
114	万寿路育贤路西侧北入口 1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
115	万寿路育贤路西侧北入口 2	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
116	万寿路育贤路西侧北入口 3	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
117	万寿路育贤路西侧北入口 4	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
118	东皋新村东皋市场南侧入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
119	东皋新村路东入口 1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
120	东皋新村路东入口 2	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
121	东皋六组团入口 1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
122	东皋六组团入口 2	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
123	东皋六组团入口 2 对面入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
124	宁海路观风路东侧路北入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
125	观风路数字城管南侧入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
126	惠隆路皋南四组团西侧入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
127	惠隆路皋南四组团 506 幢入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
128	皋南四组团芙蓉路东入口 1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
129	皋南四组团芙蓉路东入口 2	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
130	总工会小区 2 入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
131	总工会小区 1 入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
132	皋南新村 302 幢入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
133	皋南新村 309 幢入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1



134	皋南新村宣化路入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
135	皋南新村宣化路北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
136	皋南新村 502 幢入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
137	惠隆苑 200 幢入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
138	惠隆苑 203 幢入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
139	惠隆苑 2 号楼入口 (海阳路)	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
140	宏济苑 205 幢海阳路入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
141	紫竹园福寿路东入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
142	紫竹园惠隆路入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
143	海宁苑南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
144	海宁苑西北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
145	惠政小区东区南入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
146	惠政小区东区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
147	惠政小区东区西入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
148	惠政小区东区东入口 1	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
149	惠政小区东区东入口 2	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
150	惠政小区东区东入口 3	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
151	惠政小区西区东入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
152	惠政小区西区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
153	惠政小区西区西入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
154	皋南一二组路北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
155	皋南一二组团东入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
156	皋南一二组团东入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
157	皋南一二组团北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
158	绿杨新村西区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
159	绿杨新村西区东入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
160	绿杨新村东区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1



161	海北新村一区西入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
162	海北新村二区北入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
163	海北新村二区东入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
164	海北新村三区南入口 1	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
165	海北新村三区南入口 2	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
166	海北新村三区西入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
167	海北新村四区南入口 1	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
168	海北新村四区南入口 2	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
169	海北新村四区南入口 3	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
170	普庆苑小区西区东入口 1	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
171	普庆苑小区西区东入口 2	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
172	普庆苑小区东区西入口 1	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
173	普庆苑小区东区西入口 2	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
174	普庆苑小区南区西入口 1	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
175	普庆苑小区南区北入口 1	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
176	普庆苑小区南区北入口 2	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
177	阜北新村庆余路入口 1	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
178	阜北新村庆余路入口 2	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
179	阜北新村庆余路入口 3	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
180	开发新村 D 区庆余路入口 1	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
181	开发新村 D 区庆余路入口 2	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
182	开发新村 D 区庆余路入口 3	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
183	开发新村 D 区庆余路入口 4	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
184	开发新村 D 区庆余路入口 5	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
185	开发新村益寿路辅路入口 1	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
186	开发新村益寿路辅路入口 2	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
187	开发新村东入口	1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1



CUS-WT-202105477

188	庆余小区西区北入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
189	庆余小区西区东入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
190	庆余小区东区西入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
191	健康花苑 102 入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
192	健康东村 603 幅入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
193	阳光家苑西入口 1	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
194	阳光家苑西入口 2	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1
195	阳光家苑对面入口	1	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1





CJJS-NT-202105477



重点部位

序号	点位名称	IMSI 相机	杆件	球机	供电	网络	辅材	智能设备箱
1	人民医院	1	H3.5+L0.5		1	1	1	1
2	中医院	1	H3.5+L0.5		1	1	1	1
3	城西医院	1	H3.5+L0.5		1	1	1	1
4	博爱医院	1	H3.5+L0.5		1	1	1	1
5	市政府北大门	1					1	
6	市政府东大门	1					1	
7	市政府西大门	1					1	
8	市信访局大门	1					1	
9	水绘园东大门	1					1	
10	龙游湖游客中心	1	H3.5+L0.5		1	1	1	1
11	红十四军公园	1					1	
12	万达广场东入口	1					1	
13	生洁医院	1	H3.5+L0.5	1	1	1	1	1

序号	点位名称	IMSI	ETC 单元	辅材	横臂 0.5
1	东陈高速出口	1		1	1
2	东陈高速入口			1	1
3	丁堰高速出口	1		1	1
4	丁堰高速入口			1	1
5	白蒲高速出口	1		1	1
6	白蒲高速入口			1	1
7	九华高速出口	1		1	1
8	九华高速入口			1	1
9	葛市高速南出口	1		1	1
10	葛市高速南入口			1	1
11	葛市高速北出口			1	1
12	葛市高速北入口			1	1
13	石庄高速南入口	1		1	1
14	石庄高速南出口			1	1
15	石庄高速北入口			1	1
16	石庄高速北出口			1	1
17	雪岸高速出口	1		1	1
18	雪岸高速入口			1	1
19	惠政路李渔路四方向			4	4
20	解放路李渔路四方向			4	4
21	福寿路李渔路四方向			4	4
22	宁海路李渔路四方向			4	4
23	中山路李渔路四方向			4	4
24	庆余路李渔路西向			1	1
25	惠民路万寿路双向			2	2
26	惠民路海阳路四方向			4	4
27	惠民路益寿路四方向			4	4



CMJS-NT-202105477



28	惠民路花市路四方向		4	4	4
29	起凤路花市路四方向		4	4	4
30	仁寿路花市路四方向		4	4	4
31	中山路花市路四方向		4	4	4
32	怡年路花市路四方向		4	4	4
33	宁海路花市路四方向		4	4	4
34	福寿路花市路四方向		4	4	4
35	解放路花市路四方向		4	4	4
36	惠政路花市路四方向		4	4	4
37	惠政路益寿南路四方向		4	4	4
38	惠政路太司马路四方向		4	4	4
39	惠政路府西路四方向		4	4	4
40	惠政路海阳南路四方向		4	4	4
41	惠政路万寿路四方向		4	4	4
42	福寿路紫光路四方向		4	4	4
43	站南路万寿路四方向		4	4	4
44	江安镇百新村十一组吴应池家路口		1	1	
45	江安镇曹杜村二组肖四平家路口		1	1	
46	江安镇曹杜村一组王永安家路口		1	1	
47	江安镇柴圩村十一组柴圩桥路口		1	1	
48	江安镇德君纺织品有限公司路口		1	1	
49	江安镇联络村六组丁正军家路口		1	1	
50	江安镇联络村六组肖永玉家路口		1	1	
51	江安镇联络村十二组华和生家路口		1	1	
52	江安镇马堡村九组路口		1	1	
53	江安镇松灵汽配有限公司路口		1	1	
54	江安镇徐柴村十三组倪宏庆家路口		1	1	
55	江安镇徐柴村十三组沈良宽家路口		1	1	
56	江安镇宇润工贸有限公司		1	1	
57	高明镇黄庄村二十九组T型路口		1	1	
58	高明镇黄庄村六组通达路口		1	1	
59	高明镇黄庄村十七组通达路口		1	1	
60	高明镇黄庄村五组通达路口		1	1	
61	高明镇卢西村二队T型路口		1	1	
62	搬经镇林上村二十二组周松鹤家路口		1	1	
63	搬经镇林上村十七组汪和平家路口		1	1	
64	搬经镇林上村五组汪如广路口			1	
65	搬经镇龙桥村九组周帮生路口		1	1	
66	搬经镇芹界村三十四组五粒头桥		1	1	
67	搬经镇肖马村十七组周新麟路口		1	1	
68	搬经镇兴夏村十组卢桥路口		1	1	

69	搬经镇朱厦村三十六组十字路口		1	1	
70	搬经镇肖马村二十七组古夏公路口		1	1	
71	搬经镇兴夏村 214 县道 0 号界桩 (原王石线)		1	1	
72	江安镇西来桥口		1	1	
73	新 334 泰兴交界卡口南杆、北杆		2	2	
74	卢西岗亭		1	1	
75	江安三胜路黄珊路		1	1	
76	如皋港查报站		2	2	2



QJJS-WT-202105477

增加点位（内外护城河）

序号	点位名称	人像	杆件		网络	辅材	供电	设备箱
			类型	数量				
1	新皋桥北	14	H3.5+L0.5	7	7	14	7	7





CJUS-NT-202105477

分项报价明细表

设备名称	单位	数量	备注
球机	台	120	海康威视 iDS-2DE7423MWR-A S1 B
枪机(含镜头、护罩)	台	49	海康威视 DS-2CD7T47DWD-1ZSW(4-6m m)
智能解析相机	台	84	海康威视 DS-2CD7U447MWD-XZ/JM 1050/4 B
结构化相机	台	265	海康威视 DS-2CD7U847MWD-XZ/JM 1050/4 B
算法	套	349	依图定制
900W 电警相机	台	60	海康威视 iDS-TCE900-B
900W 抓拍	台	6	海康威视 iDS-TCV900-BE
杆件迁移及恢复	批次	8	定制
频闪灯	台	130	海康威视 CXBG-1-CX-DS-TL2000C-N
闪光灯	台	6	海康威视 CXBG-2-MC-SL-1211-3
1MS1 相机	台	20	海康威视 DS-2CD7U4FSG 8-32/4
ETC 单元	台	148	海康威视 DS-TRI51A-4-H/A1/32 G
智能设备箱	台	423	特力威定制
杆件 116.8+L2	根	78	国产定制
杆件 116.8+L5	根	2	国产定制
杆件 116.8+L6	根	10	国产定制
杆件 116.8+L10	根	2	国产定制
杆件 113.5+L0.5	根	227	国产定制





CJUS-WT-202105477

0.5 横臂	根	133	国产定制
供电	户	284	国产定制
网络	套	300	我公司基于项目整体优惠价格,后期价格参照公安框架协议
辅材	批	661	国产定制
施工及维保费用	批次	1	国产定制





CJUS-MT-202105477



项目总费用 1512 万元，其中设备销售费用 800 万元（税率 13%），ICT 集成费用为 252 万元（税率 6%），私有云集成费用为 180 万元（税率 6%），公有云服务费用 190 万元（税率 6%），互联网专线费用为 90 万元（税率 6%）。

如皋市政府采购项目初验报告书




采购单位名称(章)	如皋市公安局		
项目名称	如皋市公安局 2021 年平安城市社会面监控(包二 前端建设)项目		
供应商名称	江苏移动信息系统集成有限公司		
预算金额(元)	15120000 元	成交金额(元)	15120000 元
合同金额(元)	15120000 元	其中:超出成交金额(元)	0 元
验收地点	如皋市公安局	验收日期	2022.6.30
合同变更情况	无		
验收情况和结论	前端建设点位已基本齐全,剩余修路等暂不好施工点位后期具备施工条件后需提供同等的安装和维护服务。初验结果:合格。项目开始试运行,试运行期间保持日常平台巡检,发现掉线及时处理		
存在问题	无		
验收小组成员(签字)			
整改情况	验收人员签字:		
采购单位意见	项目负责人(签字):		

注: 1. 验收工作由采购单位组织,技术复杂和预算金额 50 万元以上项目应当通过系统报备。
 2. 验收小组成员不应少于三名,重大项目应当优先使用专家库中专家。
 3. 本表自 2020 年 4 月 1 日开始使用。

设备到货签收单



采购单位名称(章)			
项目名称	如皋市公安局 2021 年平安城市社会面监控(包二 前端建设)项目		
供应商名称	江苏移动信息系统集成有限公司		
合同金额(元)	15120000 元		
验收地点	项目现场	验收日期	2021.12.15
合同变更情况	无		
验收情况和结论	所有设备型号、数量与合同一致。		
存在问题	无		
验收小组成员 (签字)			

2022 年度技防提升项目

编号: SZYE2022-FS-G-027		苏州宇恩项目咨询有限公司	
2022 年度技防提升 中标通知书			
SZYE2022-FS-G-027 号			
江苏移动信息系统集成有限公司:			
昆山市公安局曹安派出所所需的 2022 年度技防提升项目的公开招标评审工作已经结束, 根据政府采购招标投标的有关法律、法规、规章和本招标文件的规定, 确定你单位为中标单位。本中标通知书发起之日起 30 日内, 中标人根据本采购招标文件、投标文件等签订采购合同。			
项目编号	SZYE2022-FS-G-027		
项目名称	2022 年度技防提升		
项目预算	大写 (RMB): 人民币柒佰柒拾万零肆仟柒佰贰拾叁元叁角伍分 (¥7704723.35 元)		
中标价格	大写 (RMB): 人民币柒佰陆拾捌万贰仟陆佰零玖元壹角伍分 (¥7682609.15 元)		
招标人 (公章):		招标代理机构 (公章):	
法人代表人 (盖章或签名):		法人代表人 (盖章或签名):	
2022 年 10 月 17 日		2022 年 10 月 17 日	





昆山市公安局曹安派出所
2022 年度技防提升项目
(SZYE2022-FS-G-027)

合
同
书

二零二二年 月



合同条款

采购单位：昆山市公安局曹安派出所（以下简称甲方）

供应单位：江苏移动信息系统集成有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 2022 年度技防提升及其全部备品备件，它还应包括由乙方送给甲方的所有的必须文件与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、交货地点

1、项目名称：2022 年度技防提升项目

2、项目地点：甲方指定地点

三、货物或服务名称、数量及价格：详见附件清单。

四、合同形式及价款

合同含税总价：人民币柒佰陆拾捌万贰仟陆佰零玖元壹角伍分（¥7682609.15）。其中设备费含税 4886796.36 元，税率 13%；集成费含税 337338.24 元，税率 6%；维保费含税 1653213.35 元，税率 6%；私有云集成含税 724261.20 元，税率 6%；互联网 VPN 专线含税 81000.00 元，税率 6%。

五、合同总价范围：



1、货物及辅配件、运输、装卸、安装、调试、测试、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用；

2、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

3、甲方有权根据设计变更作相应调整，双方协商一致后，其单价按投标报价按实结算。

六、交货内容：

1、符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2、保证货物使用及维修所需的全套技术资料 and 文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

3、其他必备材料和必备工具、货物等。

七、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

八、交货期：合同签约起两个月内交付使用。

九、货物产地：/

十、付款方式：主设备进场后支付合同总价的 30%，项目验收合格后付至合同总价的 60%，余款审计结束后付清。

十一、颜色、储放和保护

1、颜色以甲方提供或确定的色样为准。

2、货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

十二、技术条款

乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十三、质量保证

货物及其各部件应为全新，未曾用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量证明书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。



同时建设单位可委托第三方检测机构对成品及原辅材料随时作随机抽查进行检测,对于检测不合格的,该批次货物无条件退场。确保供货期内合格产品供货,如不能提供,按合同条款的规定进行处罚。同时合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

十四、质量验收规范:本项目由甲方、监理单位及有关部门按相关文件条款进行质量验收。(昆政办发〔2017〕85号)

十五、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能,乙方应无条件提供,由于投标单位自身原因所造成的额外费用由乙方自行承担。如甲方要求删除的部分及功能,与乙方协商后,双方一致认同则该部分的价格应在合同总价中扣除。

十六、质保期:3年。(自验收合格之日起)

十七、售后服务

1、维保内容:对出现的突发及故障情况,乙方维修人员在发现或接到甲方电话通知时,30分钟内响应,并在4小时内到达故障现场,及时采取措施予以修复,并要求维修人员做好维修记录及反馈。属于设备质量问题由乙方在24小时内修复。

2、其余售后服务见乙方投标文件中的承诺。

十八、不可抗力事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货,乙方将不承担责任,但乙方应立即通知甲方,不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下,乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上,甲方有权取消此合同,并保留要求乙方赔偿的权利。

十九、违约责任

乙方有下列违约情况之一,并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失,甲方有权单方终止部分或全部合同,在这种情况下,并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外,乙方不能按期交货,或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时,乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金,具体标准按合同总价每日万分之五计算。



2、延期交货时间超过 15 天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款 5% 的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4、乙方应在甲、乙双方规定的时间内货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

5、乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误 10 天内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之五支付延期付款违约金。

6、乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。

二十、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后 2-5 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4、从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有



关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

二十一、资料提供：合同签订一周内乙方提供货物图样/套和安装图/套。

二十二、技术培训甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十三、特别条款

1、双方签约人为各自法人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3、本合同一式肆份，甲方和乙方各执壹份、招标代理机构执壹份、备案机构执壹份，各份具有同等法律效力。

4、施工期间及保修期内出现的各类安全问题由乙方负责。

二十四、其他

1、政府采购项目的采购合同自双方签字盖章之日起七个工作日内，采购人应当将合同报昆山市政府采购管理机构备案后生效，合同期三年。

2、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

甲方：昆山市公安局曹安派出所

法人（授权代表）：

签约日期：

乙方：江苏移动信息系统集成有限公司

法人（授权代表）：

签约日期：2022.12.8

开户行：中国银行南京云锦路支行

帐户：479361758530

合同签订地：昆山

备案机构



CMJS-SZ-202210171

附件清单:

2022年曹安派出所技防建设项目清单									
1. 辖区重点部位视频监控		设备名称	型号、规格	品牌	单位	数量	含税单价/元	含税总价/元	税率
一	前端采集部分								
1	摄像机支架		定制	国产	个	132	90	11880.00	13%
2	小号三维万向鸭舌		定制	国产	只	132	25	3300.00	13%
3	3.5米监控杆		3-3.5米	国产	根	57	750	42750.00	13%
4	6米监控杆		高度为6米	国产	根	2	4800	9600.00	13%
5	6米立杆基础材料		混凝土等	国产	个	2	1200	2400.00	13%
6	监控运箱		MTB12C-1MB-4EG2C-4P-2D2C-4P-B	恒信和安	台	44	4000	176000.00	13%
7	监控运箱		MTB12C-1MB-6EG2C-6P-2D2C-4P-B	恒信和安	台	8	4200	33600.00	13%
8	电源扩展模块		MTB12C-1ME-A24-3-1	恒信和安	个	72	150	10800.00	13%
9	电源扩展模块		MTB12C-1ME-D12-3-1	恒信和安	个	60	80	4800.00	13%
10	光模块		千兆单模/20km	国产	对	52	800	41600.00	13%
11	光纤熔接材料		定制	国产	芯	208	30	6240.00	13%
二	中间传输部分								
1	超五类网线(室外防水)		FS-CAT5E	帝一	箱	18	700	12600.00	13%
2	分支电源线(室外防水)		FS-RV2*1.5	帝一	米	5280	3.5	18480.00	13%
3	主干电源线(室外防水)		FS-RV3*2.5	帝一	米	9360	8.5	79560.00	13%
4	光纤		4芯单模光纤	帝一	米	9360	3.2	29952.00	13%





CMJS-SZ-202210171

三	综合管路及辅材									
1	管材	PE管Φ32	米	5450	6.5	35425.00	13%			
2	辅材	定制	项	132	50	6600.00	13%			
3	管路材料	定制	米	5450	30	163500.00	13%			
2.临时应急保障视频监控										
序号	设备名称	型号、规格	品牌	数量	单位	单价	合计	税率		
1	200万智能警戒摄像头一体机及其附件,含以下									
	监控存储卡	128G (速率120MB/s)	闪迪	20	张	180	3600.00	13%		
	太阳能供电设备	60W/40AH (续航时间≥48小时)	国产	20	台	1980	39600.00	13%		
	太阳能警示灯	红蓝警示灯,含太阳能板	国产	20	台	365	7300.00	13%		
	警示标语牌	不锈钢/500mm*300mm	国产	20	张	280	5600.00	13%		
	临时监控点材料	定制	国产	20	项	1800	36000.00	13%		
智能5G红外网络布控球及其附件,含以下										
2	监控存储卡	128G (速率120MB/s)	闪迪	1	张	180	180.00	13%		
	临时监控点材料	定制	国产	1	项	1800	1800.00	13%		
3	摄像机支架	定制	国产	21	个	90	1890.00	13%		
4	小号三维万向鸭舌	定制	国产	21	只	25	525.00	13%		
5	监控3.5米杆	3-3.5米	国产	21	根	750	15750.00	13%		
6	辅材	定制	国产	21	项	50	1050.00	13%		
3.公桥新村技防设施提升										





CMJS-SZ-202210171

3.1-视频监控子系统									
序号	设备名称	型号、规格	品牌	单位	数量	单价	合计	税率	
1	摄像机支架	定制	国产	个	344	90	30960.00	13%	
2	小号三维万向鸭舌	定制	国产	只	344	25	8600.00	13%	
3	监控3.5米杆	3-3.5米	国产	根	137	750	102750.00	13%	
4	监控设备箱	400*300*200mm/镀锌喷漆	定制	个	42	350	14700.00	13%	
5	监控设备箱	600*400*200mm/镀锌喷漆	定制	个	14	600	8400.00	13%	
6	设备箱基础材料	混凝土等	国产	项	14	120	1680.00	13%	
7	漏电保护开关	2P, 32A	正泰	只	56	95	5320.00	13%	
8	浪涌保护器	LK-SFD20K385B/2	雷克	只	56	380	21280.00	13%	
9	电源插排	三位五孔插线排	国产	个	56	68	3808.00	13%	
10	集中供电电源	国标 12V20A	国产	个	56	200	11200.00	13%	
11	8口千兆工业交换机	MIB12C-8EG-2G-ENR	恒信和安	台	42	850	35700.00	13%	
12	24口千兆工业交换机	MNR28C-24E-2G-ENR	恒信和安	台	14	1800	25200.00	13%	
13	光模块	千兆单模/20km	国产	对	56	800	44800.00	13%	
二 中间传输部分									
1	超五类网线（室外防水）	FS-CAT5E	第一	箱	75	700	52500.00	13%	
2	分支电源线（室外防水）	FS-RVV2*1.6	第一	米	15480	3.5	54180.00	13%	
3	主干电源线（室外防水）	FS-RVV3*2.5	第一	米	12320	8.5	104720.00	13%	
4	光纤	4芯单模光纤	第一	米	12320	3.2	39424.00	13%	
5	光纤	24芯单模光纤	第一	米	1500	12	18000.00	13%	



CMJS-SZ-202210171



6	光纤熔接盒	4口/含耦合器	国产	个	56	60	3360.00	13%
7	光缆交接箱	96芯/含耦合器	国产	个	4	1280	5120.00	13%
8	光纤尾纤	单模, 1米	国产	根	640	15	9600.00	13%
9	光纤跳线	单模, 2米	国产	根	208	30	6240.00	13%
10	光纤熔接材料	含热熔管等	国产	点	640	30	19200.00	13%
三	中心管理部分							
1	设备机柜	42U	图腾	台	2	3500	7000.00	13%
2	机柜PDU	8插位	国产	个	6	280	1680.00	13%
3	金属理线架	1U理线架	国产	个	12	200	2400.00	13%
4	ODF光纤配线架	48芯, 含尾纤、法兰	国产	个	2	1200	2400.00	13%
	核心交换机(含以下)							
	机箱	RG-NBS7603	锐捷	台	1	4800	4800.00	13%
5	电源	RG-NBS7000	锐捷	块	2	3500	7000.00	13%
	主线路卡	RG-NBS7003	锐捷	块	1	9500	9500.00	13%
	主线路卡	RG-NBS7603	锐捷	块	1	13500	13500.00	13%
6	存储硬盘	监控盘/512	希捷	块	82	1500	123000.00	13%
7	管理电脑	15-11400/8G/256G+1T/win10/含2x8寸显示器/鼠标套装	DELL	台	1	6500	6500.00	13%
四	综合管路及辅材							
1	管材	PE管Φ32	国产	米	5200	6.5	33800.00	13%
2	管材	PVC管Φ25	国产	米	3510	3	10530.00	13%
3	辅材	定制	国产	项	344	50	17200.00	13%





CMJS-SZ-202210171

4	弱电井	400*400*400(含井盖)	定制	个	18	466	8388.00	13%
5	管路材料	定制	国产	米	5200	30	156000.00	13%
3.2-访客管理系统								
序号	设备名称	型号、规格	品牌	单位	数量	单价	合计	税率
1	电源线	FS-RV2*1.5	第一	米	50	3.5	175.00	13%
2	超五类网线	FS-CAT5E	第一	米	50	2.5	125.00	13%
3	管材	PVC 管 Φ25	国产	米	50	3	150.00	13%
4	安装辅材	定制	国产	项	2	50	100.00	13%
3.3-紧急求助系统								
序号	设备名称	型号、规格	品牌	单位	数量	单价	合计	税率
1	报警盒支架	定制	国产	根	6	120	720.00	13%
2	报警盒防水罩	定制	国产	个	6	280	1680.00	13%
3	电源线	FS-RV2*1.5	第一	米	360	3.5	1260.00	13%
4	超五类网线	FS-CAT5E	第一	箱	1	700	700.00	13%
5	管材	PE 管 Φ32	国产	米	360	6.5	2340.00	13%
6	安装辅材	定制	国产	项	6	50	300.00	13%
7	管路材料	定制	国产	米	360	30	10800.00	13%
3.4-三维可视化系统								
序号	设备名称	规格型号	主选品牌	单位	数量	单价	合计	税率
一	前端采集部分							
1	全景摄像机	PE-HAR-300-200S	panoeye	台	2	24310	48620.00	13%
2	全景摄像机专用支架	定制	国产	根	2	500	1000.00	13%
3	6米监控杆	高度为6米	国产	根	2	4800	9600.00	13%
4	6米立杆基础材料	混凝土等	国产	个	2	1200	2400.00	13%



CMJS-SZ-202210171



5	分支电源线(室外防水)	FS-RV2*1.5	带一	米	120	3.5	420.00	13%
6	超五类网线(室外防水)	FS-CAT5E	带一	米	120	2.5	300.00	13%
7	管材	PE管φ32	国产	米	120	6.5	780.00	13%
8	安装辅材	定制	国产	项	2	50	100.00	13%
二								
1	中心管理部分							
2	全景服务器	PE-AVR7408E	panoeye	台	1	40033	40033.00	13%
3	存储硬盘	企业级/6T	希捷	块	4	1650	6600.00	13%
3	三维实景建模平台	精度不低于6CM	panoeye	项	1	25861	25861.00	13%
4	三维可视化AR立体实景管控AR标签平台	AR标签100个	panoeye	项	1	8110	8110.00	13%
5	三维可视化AR立体实景管控报警平台	周界联动监控报警	panoeye	项	1	44428.36	44428.36	13%
6	管路材料	定制	国产	米	120	30	3600.00	13%
4. 胜港新村视频监控改造								
序号	设备名称	型号、规格	品牌	单位	数量	单价	合计	税率
一	前端采集部分							
1	臂桅支架	定制	国产	个	252	90	22680.00	13%
2	小号三维万向哨舌	定制	国产	只	252	25	6300.00	13%
3	监控3.5米杆	3-3.5米	国产	根	64	750	48000.00	13%



CMJS-SZ-202210171



4	监控设备箱	400*300*200mm/镀锌喷漆	国产	个	51	350	17850.00	13%
5	监控设备箱	600*400*200mm/镀锌喷漆	国产	个	2	600	1200.00	13%
6	设备箱基础材料	混凝土等	国产	项	2	120	240.00	13%
7	漏电保护开关	2P, 32A	正泰	只	53	95	5035.00	13%
8	浪涌保护器	1K-SFD20K385B/2	雷克	只	53	380	20140.00	13%
9	电源插排	三位五孔插线排	国产	个	53	68	3604.00	13%
10	集中供电电源	国标 12V20A	国产	个	53	200	10500.00	13%
11	8口千兆交换机	MTB126-8EG-2G-ENR	恒信和安	台	51	850	43350.00	13%
12	24口千兆交换机	MNB368-24E-2G-ENR	恒信和安	台	2	1800	3600.00	13%
13	光模块	千兆光模块/20km	锐捷	对	53	800	42400.00	13%
二 中间传输部分								
1	超五类网线 (室外防水)	FS-RV5E	第一	箱	54	700	37800.00	13%
2	分支电源线 (室外防水)	FS-RVV2*1.5	第一	米	11340	3.5	39590.00	13%
3	主干电源线 (室外防水)	FS-RVV3*2.5	第一	米	13250	8.5	112625.00	13%
4	光纤	4芯单模光纤	第一	米	13250	3.2	42400.00	13%
5	光纤	24芯单模光纤	第一	米	1400	12	16800.00	13%
6	光纤熔接盒	4口/含耦合器	国产	个	53	60	3180.00	13%
7	光缆交接箱	96芯/含耦合器	国产	个	4	1280	5120.00	13%
8	光纤尾纤	单模, 1米	国产	根	616	15	9240.00	13%
9	光纤跳线	单模, 2米	国产	根	202	30	6060.00	13%
10	光纤熔接材料	含热熔管等	国产	点	616	30	18480.00	13%





三 中心管理部分										
1	设备机柜	42U	图腾	台	2	3500	7000.00	13%		
2	机柜 PDU	8 插位	国产	个	6	280	1680.00	13%		
3	金属理线架	1U 理线架	国产	个	10	200	2000.00	13%		
4	ODF 光纤配线架	48 芯，吉尼纤，法兰	国产	个	2	1200	2400.00	13%		
核心交换机（含以下）										
5	机箱	RG-NBS7003	锐捷	台	1	4800	4800.00	13%		
	电源	RG-NBS7003	锐捷	块	2	3500	7000.00	13%		
	主线路卡	RG-NBS7003	锐捷	块	1	9500	9500.00	13%		
	主线路卡	RG-NBS7003	锐捷	块	1	13500	13500.00	13%		
6	存储硬盘	16 控制级/DC	希捷	块	63	1500	94500.00	13%		
7	管理电脑	i5-11400/8G/256G+1T+DP/B/含 23.8 寸显示器/鼠标套装	DELL	台	1	6500	6500.00	13%		
四 综合管路及辅材										
1	管材	PE 管 φ32	国产	米	7820	6.5	50830.00	13%		
2	管材	PVC 管 φ25	国产	米	3630	3	10890.00	13%		
3	弱电井	定制 300*100*400(含井盖)	国产	个	16	466	7456.00	13%		
4	辅材	定制	国产	项	250	50	12500.00	13%		
5	管路材料	定制	国产	米	7820	30	234600.00	13%		
5. 辖区视频监控联网接入										
序号	设备名称	型号、规格	品牌	数量	单位	单价	合计	税率		
1	16 口千兆交换机	RG-ES118GS	锐捷	15	台	980	14700.00	13%		



CMJS-SZ-202210171



2	安装辅材	定制	国产	项	1	1000	1000.00	13%
6. 社会面小区监控存储改造								
序号	设备名称	型号、规格	品牌	单位	数量	单价	合计	税率
1	设备机柜	9U	图腾	台	5	780	3900.00	13%
2	机柜 PDU	8 插位	国产	个	5	280	1400.00	13%
3	存储硬盘	监控级/6T	希捷	块	149	1500	223500.00	13%
4	辅材	定制	国产	项	1	3000	3000.00	13%
序号	设备名称	型号、规格	品牌	单位	数量	单价	合计	税率
1	400 万像素卡口抓拍单元	DS-2CD7044WD-XZ	海康威视	台	72	4800	345600.00	13%
2	400 万像素枪机网络摄像机	DS-2CD747XWD-RZ	海康威视	台	60	1200	72000.00	13%
3	接入服务器	DS-VE22S-B	海康威视	台	1	40500	40500.00	13%
4	200 万智能警戒摄像头一体机	DS-2CD2126FWD-A3-1-LSGLE	海康威视	台	20	1280	25600.00	13%
5	智能 5G 红外网络布控球	IDS-2DF8C4321KS-A/5G(T5)	海康威视	台	1	14880	14880.00	13%
6	400 万像素枪机网络摄像机	DS-2CD747XWD-RZ	海康威视	台	261	1200	313200.00	13%
7	400 万热成像双光谱筒机	TS-2102017-10/QA	海康威视	台	38	3560	135280.00	13%
8	200 万像素警戒摄像头	DS-2CD2626FWD-A2-1ZS	海康威视	台	33	1280	42240.00	13%





9	400 万消防通道占道检测摄像机	DS-2CD7A47ND-LZS/ZD	海康威视	台	12	1980	23760.00	13%
10	网络硬盘录像机	DS-8632N-I8	海康威视	台	11	4800	52800.00	13%
11	访客一体机	DS-K5022/ZL	海康威视	台	2	15206	30412.00	13%
12	可视报警盒	DS-PEA22-F	海康威视	台	6	2200	13200.00	13%
13	紧急报警管理机	DS-PEA4H-I0	海康威视	台	1	6850	6850.00	13%
14	400 万人像卡口抓拍单元	DS-2CD7U44MWD-XZ	海康威视	台	2	4800	9600.00	13%
15	400 万星光超高清网络摄像机	DS-2CD7T47MD-RZ	海康威视	台	250	1200	300000.00	13%
16	网络硬盘录像机	DS-8632N-I8	海康威视	台	8	4800	38400.00	13%
17	32 路硬盘录像机	DS-8632N-I8	海康威视	台	6	4800	28800.00	13%
18	64 路硬盘录像机	DS-8664N-I8	海康威视	台	19	6400	121600.00	13%
1	设备费小计						4886796.36	13%
2	保险费	定制	定制	项	1	1653213.35	1653213.35	6%
3	私有云集成费	定制	定制	项	1	724261.20	724261.20	6%
4	ICT 集成费	定制	定制	项	1	337338.24	337338.24	6%
5	互联网 VTN 专线	互联网 VTN 专线, 带宽 50M/条, 接入社 会面专用网, 服务期 3 年	移动	项	15	5400	81000.00	6%
	合计						7682609.15	

16 / 16



竣工验收证明书

工程项目名称: 2022 年度技防提升项目

验收日期: 2023 年 9 月 26 日

建设单位	昆山市公安局曹安派出所	施工单位	江苏移动信息系统集成有限公司
监理单位	江苏鑫耀煌工程项目管理咨询有限公司	其他单位	
验收意见 1. 单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均验收合格。 2. 质量控制资料完整。 3. 单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。 4. 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。 5. 观感质量验收符合要求。 本工程符合 2022 年度技防提升项目 的各项要求, 经验收合格, 同意交付使用			
施工单位	监理单位	建设单位	其他单位
负责人: (签字) (公章)	负责人: (签字) (公章)	负责人: (签字) (公章)	负责人: (签字) (公章)



清江浦区新一代雪亮技防工程前(城区)项目

中标通知书

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规规定，大洲设计咨询集团有限公司受淮安市公安局清江浦分局的委托，对清江浦区新一代雪亮技防工程前端项目（城区前段设备）依法实施政府采购公开招标，于2022年1月18日开评标，经评标委员会公平、公开、公正评审，现采购单位确认你单位为中标人，具体情况及要求如下：

采购单位	淮安市公安局清江浦分局		
采购单位联系人	许可	联系电话	
中标单位	江苏移动信息系统集成有限公司		
中标单位地址	南京市虎踞路59号		
中标单位联系人	王果昊	联系电话	
中标条件	中标价	人民币29800000元	
	合同签订时限	于收到本通知书之日起15日内	
	合同签订地点	淮安市明远西路11号	
	付款方式	项目验收合格后，次月开始计费付款，具体详见采购文件。	
	履约保证金缴纳期限	于收到本通知书之日起7日内	
其他要求		按照采购文件中的有关规定执行	
采购单位：（盖章）		经办人（签字）：许可	
见证单位：（盖章）		经办人（签字）：周永江	

本通知书一式伍份，经采购单位和交易中心盖章后生效。

日期：2022年2月9日



清江浦区新一代雪亮技防工程
前端项目



采
购
合
同

甲方：淮安市公安局清江浦分局

乙方：江苏移动信息系统集成有限公司

合 同

甲方:淮安市公安局清江浦分局

乙方:江苏移动信息系统集成有限公司

甲乙双方根据 项目编号: QJPZC 分散 2021079 清江浦区新一代雪亮技防工程前端项目 公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为 贰仟玖佰捌拾万圆整 (小写: 29800000.00) , 分项价格详见乙方提交的投标报价表。。

三、供货时间和地点

供货时间: 第一标段: 合同签订并经见证后 150 日内完成平台安装、配置、调试等工作并投入试运行;

供货地点: 由甲方指定。

四、付款

(一) 付款时间

项目验收合格后, 次月开始计费付款。

(二) 计费方式

1、以合同价的 1/60 为每月应付款的原始总额, 设为 S1;

2、每月应付款在原始总额 S1 的基础上, 按总完好率 (A)、完好率计费系数 (N)、分类完好率 (B) 进行考核计费, 得出月应付总额 S2, 结合分类完好率计费, 得出月实际付款 S3。

3、总完好率 (A), 主要考核各类监控、报警柱 (箱)、IMSI 采集设备、升降柱等设备。总完好率 $A = \frac{\text{合格的前端总数}}{\text{各类前端总数}}$ 。后台设备、辅助设备等各类影响运行的问题, 均按影响前端数量计算, 纳入考核。





总完好率计费系数计为 N

$A \geq 98\%$, 计费系数 N 为 1;

$95\% \leq A < 98\%$, 计费系数 N 为 0.99;

$90\% \leq A < 95\%$, 计费系数 N 为 0.95;

$85\% \leq A < 90\%$, 计费系数 N 为 0.85;

$A < 85\%$, 计费系数 N 为 0。

月应付总额 $S2 = S1 * A * N$

4、分类完好率设为 B, 主要考核前端单个类别的完好率, 后台设备、辅助设备等各类影响运行的问题, 均按影响前端数量计算, 纳入考核。

RL 抓拍摄像机完好率 $B1 = \text{合格数} / \text{本类别总数}$;

以 99% 为目标值, B1 每低 1 个百分点, 扣月应付总额度 S2 的 1%;

车卡抓拍摄像机完好率 $B1 = \text{合格数} / \text{本类别总数}$;

以 99% 为目标值, B1 每低 1 个百分点, 扣月应付总额度 S2 的 1%;

以上扣款计为 C (为正数), 分别对应 C1 到 C2。

5、抢修周期

某设备发现故障后, 正常抢修周期不超过 48 小时, 该设备以完好设备计算完好率。超过周期的, 以损坏情况计算完好率。

6、计费公式

月实际付款 $S3 = S2 - C1 - C2$

7、结算方式

每 3 个月, 结算 1 次。若连续 7 日总完好率低于 85% 时, 采购方可聘请第三方对投标人所有设备、设施进行修复, 由此产生的费用在后续服务费中扣除。注: 付款时供应商须提供正规发票 (因发票问题而导致无法正常付款的, 责任由供应商自己承担)。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行, 验收费用由甲方承担。因乙方交付的货



物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

乙方应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向采购人提供相当于中标总价 10%的履约保证金；乙方属于中小企业范围内，应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向采购人提供相当于中标总价 5%的履约保证金；

2、乙方提供的履约保证金必须是人民币，以进账入账采购人账户方式缴纳保证金（如电汇、进账单、网银等）。保证金的交纳主体必须是投标人本身。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 1 处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市清江浦区仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方、见证方三方授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，并报淮安市公共资源交易中心清江浦分中心（政府采购中心）见证后，方可更改。本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份、见证方、采购代理机构各执壹份。

九、组成本合同的文件包括

1、合同主要条款和通用条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲方：淮安市公安局清江浦分局

单位盖章：

代表签字：

签定日期：2022.2.24

乙方：江苏移动信息系统集成有限公司

单位盖章：

代表签字：

签定日期：2022.2.24

见证方：指淮安市公共资源交易中心清江浦分中心（政府采购中心）

单位盖章：

代表签字：

日期：



二、合同通用条款

1. 定义

本合同中下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

(4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

(5) “甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

(6) “乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

(7) “见证方”系指淮安市公共资源交易中心清江浦分中心（政府采购中心）。

2. 技术规范

2.1 提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格报价表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

3.1 乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。

如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

- (1) 收货人
- (2) 合同号
- (3) 装运标志
- (4) 收货人代号
- (5) 目的地
- (6) 货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号
- (7) 毛重 / 净重
- (8) 尺寸（长 X 宽 X 高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3 因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中



产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6. 付款方式

6.1 本合同以人民币付款。

6.2 乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

(1) 发票；

(2) 制造厂家出具的质量检验证书等；

(3) 装箱单；

(4) 验收合格证；

(5) 使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3 甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7. 伴随服务

7.1 乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2 除第 7.1 条规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装和启动监督；

(2) 提供货物组装和维修所需的工具；

(3) 在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

(4) 在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8. 质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关



服务)质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果,或者在保证期内,如果货物(含软件及相关服务)的数量、质量或规格与合同不符,或证实货物(含软件及相关服务)是有缺陷的,包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方应在一个月内以书面形式通知乙方,提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物(含软件及相关服务)或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外,合同项下货物(含软件及相关服务)的质量保证期为自货物(含软件及相关服务)通过最终验收起12个月。

9. 检验及安装

9.1 在交货前,制造商应对货物(含软件及相关服务)的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验,并出具一份证明货物(含软件及相关服务)符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分,但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物(含软件及相关服务)运抵现场后,甲方将对货物(含软件及相关服务)的质量、规格、数量和重量进行检验,并出具检验证书。如发现货物(含软件及相关服务)的规格或数量或两者都与合同不符,甲方有权在货物(含软件及相关服务)运抵现场后90天内,根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔,除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物(含软件及相关服务)的质量和规格与合同不符,或在第





11 条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。

10. 索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8 条和第 9 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

(2) 根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 8 条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方同



意的更长时间内，按照第 10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11. 拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和 / 或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12. 误期赔偿

12.1 除合同条款第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的 0.5% 计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 税费

14.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税



费，均由甲方负担。

14.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15. 履约保证金

15.1 乙方应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向采购人提供相当于中标总价 10%的履约保证金；乙方属于中小企业范围内，应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向采购人提供相当于中标总价 5%的履约保证金；

15.2 乙方提供的履约保证金必须是人民币。

15.3 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.4 履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

16. 违约终止合同

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17. 违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定,终止了全部或部分合同,甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物(含软件及相关服务)类似的货物(含软件及相关服务),乙方应对购买类似货物(含软件及相关服务)所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18. 破产中止合同

18.1 如果乙方破产或无清偿能力,甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19. 转让

19.1 除甲方和见证方事先书面同意外,乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20. 合同生效及其它

20.1 招标文件、乙方提交的投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象,甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2 本合同应在甲方、见证方和乙方三方签字盖章,并在乙方向甲方交纳履约保证金后生效。

20.3 本合同一式肆份,以中文书就,见证方执壹份、甲方执贰份,乙方执壹份。

20.4 合同货物交付使用后所发生的合同纠纷,甲方与乙方进行处理。

20.5 如需修改或补充合同内容,应经见证方、乙方、甲方协商,签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。



项目采购清单报价

序号	货物名称	品牌型号	数量	单位	单价	总价	生产厂商	产地	质保期	备注
1	高清枪机 (普通红外)	浙江大华 DH-IPC-HFW54XYZF1Y-ABC	5700	台	580	3306000	浙江大华	浙江	5年	
2	RX 相机 1 (全景+细节)	浙江大华 DH-IPC-MFW84XYZK1L-ABCD	500	台	2215	1107500	浙江大华	浙江	5年	
3	RX 相机 2 (全景+细节)	浙江大华 DH-IPC-MFW84XYZI-ABC	900	台	3606	3245400	浙江大华	浙江	5年	
4	结构化相机 (双目)	浙江大华 DH-IPC-MFW84XYZI-ABC	400	台	4077	1630800	浙江大华	浙江	5年	
5	微卡	浙江大华 DH-CP435	800	台	2225	1780000	浙江大华	浙江	5年	
6	超卡	浙江大华 DH-CP902	170	台	6850	1164500	浙江大华	浙江	5年	
7	全景 (360°)	浙江大华 DH-PSDW816XYZM-ABCD	3	台	26715	80145	浙江大华	浙江	5年	
8	全景 (180°)	浙江大华 DH-PSDW88XYZM-ABCD	2	台	19230	38460	浙江大华	浙江	5年	
9	高清球机 1 (高点)	浙江大华 DH-SD-8A24BCDE-XYZ-XYZ	2	台	10000	20000	浙江大华	浙江	5年	





10	球机 2 (普通小区)	浙江大华 DH-SDT-7C14BCD-XYZ-WA-BCDE-XXXXX	200	台	2972	59440 0	浙江 大华	浙江	5 年	
11	半球 (RL 抓拍)	浙江大华 DH-IPC-HDBW84XYZEI-ABC	650	台	850	55250 0	浙江 大华	浙江	5 年	
12	横向 拼接 摄像机	浙江大华 DH-IPC-PFW88XYZI-BD	50	台	4830	24150 0	浙江 大华	浙江	5 年	
13	高空 坠物 相机	浙江大华 DH-IPC-HFW54XYZK-BD	150	台	1100	16500 0	浙江 大华	浙江	5 年	
14	普通 补光 灯	浙江大华 DH-PFM522-D1	400	个	350	14000 0	浙江 大华	浙江	5 年	
15	生态 补光 灯	浙江大华 CXBG-1/2-PS/MC-DH-ITALF-300AG	340	个	1885	64090 0	浙江 大华	浙江	5 年	
16	设备 箱	国产优质	按照 实际 情况 配置	个	60000 0	60000 0	国产 优质	中国	5 年	
17	两线	国产优质	按照 实际 情况 配置	米	10000 0	10000 0	国产 优质	中国	5 年	
18	电缆 保护 管	国产优质	按照 实际 情况 配置	米	11000 0	11000 0	国产 优质	中国	5 年	
19	辅材	国产优质	按照 实际 情况 配置	套	40000 0	40000 0	国产 优质	中国	5 年	
20	杆件 及基 础-1	国产优质	按照 实际	套	30000 0	30000 0	国产 优质	中国	5 年	



			情况配置							
21	杆件及基础-2	国产优质	按照实际情况配置	套	50000 0	50000 0	国产优质	中国	5年	
22	杆件及基础-3	国产优质	按照实际情况配置	套	20000 0	20000 0	国产优质	中国	5年	
23	杆件及基础-4	国产优质	按照实际情况配置	套	15000 0	15000 0	国产优质	中国	5年	
24	抱箍横臂	国产优质	按照实际情况配置	套	10000 0	10000 0	国产优质	中国	5年	
25	抱箍吊臂	国产优质	按照实际情况配置	套	10000 0	10000 0	国产优质	中国	5年	
26	云存储节点	中科可控 S640-H35	37	个	15600 0	57720 00	中科可控	昆山	5年	
27	云存储管理服务	中科可控 H620-G30	3	台	45000	13500 0	中科可控	昆山	5年	
28	视频云存储单路授权	大华 DH-CSS	1	套	15000 00	15000 00	浙江大华	浙江	5年	
29	汇聚平台接入路数扩容	东方网力 NP-ICS7136	1	套	86000 0	86000 0	东方网力	北京	5年	
30	核心交换机 1	华荣 12808	2	台	19454 8	38909 6	华荣	深圳	5年	



31	核心交换机 2	华为 S12700E-8	2	台	22764 7	45529 4	华为	深圳	5 年	
32	汇聚交换机	华荣 S7706	按照 实际 情况 配置	批	33170 0	33170 0	华荣	深圳	5 年	
33	48 口 千兆 电口 交换机	华荣 S5736-S48T4XC	按照 实际 情况 配置	批	42018 8	42018 8	华荣	深圳	5 年	
34	24 口 千兆 电口 交换机	华荣 S5736-S24T4XC	按照 实际 情况 配置	批	30181 8	30181 8	华荣	深圳	5 年	
35	精密空调	科华 KHJA-P40BD	1	台	19809 9	19809 9	科华	厦门	5 年	赠送机房场地改造。改造工作按照数据中心设计规范（GB50174-2017）C 类设计施工，为本项目新建不低于 300KVA 的 UPS 电源一套，并完成 UPS 至机房动力柜、动力柜至机柜



										间的供电施工。新建 20 节标准服务器机柜（含 20 位 PDU），所投机柜与采购人机房机柜规格一致。本次机房改造包含：安装静电地板、保温层、机房动力柜、精密空调、远程动环监控系统（含门禁）、提供照明、消防、防盗及电缆等基础设施。
36	多码联侦	HMGA—106L	100	台	8500	850000	华明 国安	淮安	5 年	
37	数据采集	HMGA—106T	50	台	5500	275000	华明 国安	淮安	5 年	



38	户内全彩LED显示屏体(P4)	利亚德 SV4S	3	块	53300	159900	利亚德	深圳	5年	
39	视频处理器及软件	Leyard精显时代电子显示屏多媒体播放系统软件	1	套	135000	135000	利亚德	深圳	5年	
40	接收卡	利亚德配套	3	项	0	0	利亚德	深圳	5年	
41	配电箱及自动控制柜	配套	3	套	6800	20400	国产优质	中国	5年	
42	电源	利亚德配套	3	套	5000	15000	利亚德	深圳	5年	
43	钢结构框架立柱	配套	3	套	29800	89400	国产优质	中国	5年	
44	其它辅材	国产优质	3	套	10000	30000	国产优质	中国	5年	
45	高分图形工作站	浪潮 NF5280M5	2	台	160000	320000	浪潮	山东	5年	
46	图像处理工作站	联想拯救者刃 7000K	4	台	17000	68000	联想	深圳	5年	
47	图像处理工作站	戴尔 (DELL) XPS8940	6	台	15000	90000	戴尔	福建	5年	
48	图像处理移动	惠普 (HP) 光影精灵 7Victus	3	台	17000	51000	惠普	上海	5年	



	工作 站 1									
49	图像 处理 移动 工作 站 2	惠普 (HP) 光影精灵 7Victus	3	台	14000	42000	惠普	上海	5 年	
50	图像 处理 移动 工作 站 3	宏碁 (Acer) 暗影骑士. 擎	2	台	12000	24000	宏碁	中国	5 年	
投标总报价 (人民币大写): 贰仟玖佰捌拾万 元										



验收报告

项目名称：清江浦区新一代雪亮技防工程前端（城区）项目

建设单位名称：淮安市公安局清江浦分局

施工单位名称：江苏移动信息系统集成有限公司

项目编号：QJPZC 分散 2021079

工程内容

清江浦区新一代雪亮技防工程前端（城区）项目全部产品安装、调试、验收合格。

验收意见：

项目已建设完成，满足验收标准，准予验收。

施工质量评定：

优良

建设单位代表（签名盖章）：

淮安市公安局清江浦分局

日期：

2021.5.12



施工单位代表（签名盖章）：

江苏移动信息系统集成有限公司

日期：

2021.5.12



注：施工质量的评定分为优良与合格两个级别