


十二、投标分项报价表

项目名称：宝应县人民医院院前急救信息平台采购项目

项目编号：JSZC-321023-SHGK-G2025-0163

代理机构编号：1214-254111530WDX

序号	2	3	4	5	6	7	8	
1	设备名称	品牌	规格 型号	产地	交付期 / 交货期	数量	分项 单价	分项 总价
2	调度台软件	安克	安克 120 急救指挥调度系统软件（信创版）V1.0 具备多维度核心操作与管理模块：坐席登录需选择用户名、填写密码、选定台类型（受理调度台可受理电话及派车，调度台功能与之一致，班长台新增 “监控信息”）及班次（早班、中班、晚班，未选则无法登录），以明确责任主体并为统计分析和 工作质量评价提供依据；界面分为主屏（受理调度屏，展示排队电话、车辆信息等，来电时显示详情）、左屏（地理信息屏，默认接入高德或百度地图）、右屏（信息管理屏，包含事件信息、电话簿等多项内容）；系统监控可实时追踪排队电话、落单事件、出车及受理超时情况，对应事件发生时会通过颜色变化和声音发出提醒，且受理超时的告警与超时时间可按中心规定设置；班台信息及状态展示所有当班台状态，实时显示受理中坐席的现场地址，避免重复派车；车辆管理支持以列表形式展示含 DBD 状态、分站名称等多字段的车辆信息，不同状态车辆以不同颜色区分，可进行通话、轨迹回放、视频查看等操作，支持车辆与事件关联、状态过滤、多条件查询、按固定顺序更改状态，以及中止任务、暂停 / 恢复调用、上下班操作、更改车辆分站等功能；电话呼入时系统自动显示来电信息（姓名、号码、上次来电时间等）和呼入信息详情（仅历史来电号码会弹出），并提供 F4、F5 快捷键用于摘机、挂机；电话呼入后可分类处理非要车电话（含恶意电话、医疗咨询等类型），对应有继续接听、退出接听、暂停接听三种操作及不同状态切换；突发事件相关功能支持生成事件、填报患者流向、自动生成并发送上报短信，且支持突发事件与普通事件的多事件关联合并；电话簿提供快速检索、联系相关人员的功能，包含分类查找、检索等；电话流水可查询指定时间段内各类电话记录，支持听录音、回拨功能；交班日志支持新增、修改、删除个人及班组交接日志（班组日志可通知所有调度台）；报停记录为系统自动生成，支持条件查询；通知单功能涵盖发送及查看历史；事件管理以列表形式展示近期事件，支持状态过滤及唤醒待派、改派等多项操作；班长坐席除具备受理调度席全部功能外，还可监控急	珠海	自合同签订之日起 3 个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行 1 个月	1	12000	12000


		 <p>救任务与受理调度过程、监听强插通话、监控坐席及设备运行状态，通过监控信息分类查看坐席工作状态，在警情通报中查看事件详情并执行监听、接管等操作，且当非任务车辆超出设定城市范围时会收到围栏提醒。</p>		；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。				
3	地图程序	安克	<p>安克地图程序软件 1.0</p> <p>系统支持接入国内主流网络地图，并支持基于网络地图的地址查询、路径规划、车辆监控、电话定位、现场地址定位、车载北斗位置显示、地图直接拨打电话、电子围栏、急救资源标记等功能。另外，系统同样支持接入本地地图，如果网络地图无法使用，则可以使用本地地图。</p>	珠海	自合同签订之日起3个月内完成开发调	1	18000	18000



试进入试运行阶段，并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。

4	呼叫定位软件	<div></div> <p>手机定位软件 1.0 需在急救指挥中心通信机房配置由信令采集器与扬州市区域呼叫定位平台软件组成的信令采集终端，通过中心网络出口与运营商定位网关通信，向该定位平台软件送出电话信令及定位请求数据，再由运营商定位网关将鉴权结果及定位结果反推至宝应县调度台；定位平台与 120 调度系统通过数据接口通信，定位平台输出的定位数据经调度平台接口后，会展示在一机三屏的电子地图中供调度员参考，同时需满足接入国内主流运营商集团定位网关及具备呼叫核查功能的数据服务要求、涵盖系统运行状态监控、采集器在线状态监控、定位成功率监控等的运维服务要求，以及包含国内主流运营商基站定位三年授权的定位授权要求。</p>	珠海	自合同签订之日起 3 个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行 1 个月；验收时间：系统试运行满 30 天；	1	95000	95000
---	--------	---	----	--	---	-------	-------

[illegible]


					月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。			
6	医院急诊预告知接收端软件	安克	医院急诊预告知接收端软件 须具备区域事件接收能力：要求可接收基于扬州市区域平台下发任务时间数据展示能力，实现区域一体化能力；医院端告知信息显示设计：将院前救护车上传来的救护车位置信息、病人基本信息、伤情分级、伤情描述等显示在急诊抢救室的大屏幕上，具体需要显示的内容包括：车牌号、随车电话、距离和预计到达时间、现场地址、患者性别和年龄、预警信息、伤情描述；病人抢救记录填写功能：要求软件可对患者的抢救记录填写，并回传至120指挥中心。	珠海	自合同签订之日起3个月内完成开发	1	12000	12000



调试进入试运行阶段，并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求

[illegible]

[illegible]

					阶段，并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。		
--	--	--	---	--	--	--	--


9	督导端软件	安克	<div></div> <p>安克急救专家工作软件 V8.0</p> <p>可实时掌握急救事件进展、状态、关键时间节点、动态医疗信息、关键提示信息、救护车位置及救护舱视频信息，必要时能对急危重症患者开展远程指导，有效解决院前急救医生面临的救治难题——当医生遇到无法处理的情况或患者病情危急时，可通过终端的即时通讯、远程会诊功能与中心人员沟通请求协助，或由中心协调联系医院医生，同时终端支持将患者信息推送至目标医院，助力医院提前做好救治准备；在功能应用上，终端可通过任务列表展示当前全部执行中的急救任务并支持按事件等级查询，通过任务详情查看 GPG 上传时间、车辆当前状态、随车人员等信息及定位车辆位置，通过心电监控查看救护车上医疗设备采集的患者心电图等生命体征数据，通过任务地图在地图上标记车辆和事件坐标并查看相关车辆信息；可实时跟踪定位救护车位置、查看急救任务状态，估算患者病发地点到送达医院的行驶距离和时间，完整记录救护车从收到任务指令、驶向现场、到达现场到驶向医院等全流程各状态的时间，监控所有车辆的实时位置和行驶状态，通过车载摄像头、话筒采集救护舱内音视频，结合医疗设备采集的患者生命体征数据，直观掌握病患救治情况及生命状态；在远程急救指导方面，终端支持信息交互与视频会议两种形式，随车医生可发起协助请求，督导端专家也可主动发送督导意见，双方还能上传发送图片、视频以便更直观了解情况，督导端可响应或自动发起与随车医生的视频通话，也可邀请院内医生参与三方视频会诊；在患者信息推送与督导记录方面，督导端可填写详细患者信息，从列表展示的所有医院中选择目标医院发送，同时会完整记录督导相关信息，包括督导对象（如市民、医生、护士等）、督导时机（如呼叫 120、驶向现场等）、督导情境（如问诊、体格检查等）、指导事项（如安抚情绪、提醒注意事项等，需结合具体情境记录细节，如器械检查需注明使用的器械，提醒注意事项需列明携带医保卡、病历本等）及具体指导与督导内容，为事后质控及纠纷追溯提供依据。</p>	珠海	自合同签订之日起 3 个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行 1 个月；验收时间：系统试运行满 30 天；	1	18000	18000
---	-------	----	--	----	--	---	-------	-------

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



行阶段，并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。

1 1	医学录像通用系统与调度系统对接	 定制 移动摄录终端具备上下班功能后，推送设备登录人员及设备编码信息给调度系统，调度系统匹配车辆，确认设备与车辆绑定；车载更改状态时将任务号与开始时间推送至设备，供设备后台自动标记任务下视频开始时间；车载更改状态为任务结束时推送结束时间至设备后台，供设备后台自动标记任务下视频结束时间；要求可实现在急救管理平台下通过任务查阅调度事件视频的功能，包括实时视频查看和过往视频查看调阅。	珠海	自合同签订之日起3个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；	1	25 00 0	250 00
--------	-----------------	---	----	--	---	---------------	-----------

				验收标准：符合招标文件及合同要求。		
1 2	多媒体报警软件	安克	<p>安克急救便民服务系统软件[简称：便民小程序]V1.0</p> <p>微信小程序听障人士报警功能：文字与语音互转功能，实现听障人士与调度员无障碍沟通；当听障人士通过微信小程序进行报警时，自动采集当前报警人位置等信息；当听障人士报警时，在调度台上使用声音、图片、文字等信息提示调度人员，此呼救为听障人士；调度员通过听障人士受理模块实现报警信息登记、语音文字转换等；事件信息中使用特殊图标、文字标注此呼救信息为听障人士，以便提醒相关人员后续事件跟踪处理；任务信息中使用特殊图标、文字标注此呼救信息为听障人士，以便提醒出车人员通过短信与听障人士沟通；听障人士相关数据流水报表、统计报表</p>	珠海	自合同签订之日起3个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行1个	1 25 00 0 250 00

					月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。			
13	120可视化呼叫	安克	<p>安克急救便民服务系统软件[简称：便民小程序]V1.0</p> <p>呼救者利用微信小程序进入急救视屏呼救界面，点击视屏呼救，可直接通过视屏通话方式与急救中心进行通话，获得急救服务；在呼救120过程中，由于无法具体描述病情或其它重要信息，调度台可主动推送一条包含视屏呼救连接的短信至呼救者手机上，待呼救者点开连接后便可直接建立视屏呼救通道，使得120调度人员可以与现场呼救人员视屏通话，以此更好的为呼救者提供急救支撑服务。</p>	珠海	自合同签订之日起3个月内完成开发	1	25000	25000







调试进入试运行阶段，并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求

[illegible]

		<p>号码、通话结果、任务编码、车辆编码、通话的各个时间节点、录音播放等；短信流水：当服务程序或系统发生异常时，会发送短信通知用户，主要显示服务 ID、发送内容、手机号码等信息；告警配置模块：基础配置：告警类型说明以及告警字段默认值设置，如超时未完成预警的预警时间、出车数预警值、敏感词预警值、突发事件未上报预警时间等；个性化配置：支持中心根据实际需求进行个性化预警配置，如检测到调度台有派车自动预警、语音告警电话拨打次数和拨打方式（循环/统一拨打）设置、是否给领导发送告警通知等；维护管理模块①权限管理：配合角色使用，将权限赋予角色，可为人员分配角色，从而实现不同人员浏览相对应权限的页面。②人员管理：支持增删改查人员信息，也可同步调度库的人员信息。③角色管理：维护人员角色，支持增删改查角色信息并为角色分配相应权限。</p>		试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。		
--	--	--	--	---------------------------	--	--

1 5	领导指挥终端软件（安卓版）	<div data-bbox="272 226 592 539"></div> <p>急救移动领导终端软件 1.0 具备统计、查询及信息展示功能，整体统计以直观图形展示电话总量、接警总量等核心数据，默认展示当日数据且支持查询；车辆统计首页展示总数并可导航至明细页，按任务中（红色）、待命中（绿色）、不能调用（灰色）等状态分组展示且支持地图定位；分站统计首页展示总数，可导航至列表查看明细、跳转地图查看位置及查看所属人员与车辆列表；坐席统计首页展示总数，导航至列表可查看详细信息且已登录与未登录坐席有颜色区分；通讯录首页展示总数，导航至列表按组织机构树状展示，支持按所属机构、人员名称等条件搜索并可维护一人多角色及多个电话；事件统计以环状图展示普通急救、大型事件等类型数据及占比，任务统计以柱状图展示病人数、无车数等数值，电话统计以环状图展示事件相关与无关电话数及占比，突发事件统计以进度条展示公共卫生事故、事故灾难等各类突发事件数；同时支持接收调度台发送的重大事故单并回复已查收，可按时间段、事件类型等单个或多个条件组合查询事件，查看包含事件详细、受理数据详细及任务详细的事件详情，以列表形式分类展示全部分站、车辆、医院信息并在地图界面扎点定位，在地图的车辆列表中可按车辆标识等条件查询车辆且能查看车辆行驶轨迹。</p>	珠海	自合同签订之日起3个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；	1	60 00	600 0
--------	---------------	---	----	--	---	----------	----------

					验收标准：符合招标文件及合同要求。			
1 6	领导指挥终端软件（PC版）	安克	<p>急救移动领导终端软件 1.0</p> <p>涵盖多维度统计、查询、信息展示及交互功能：电话统计通过饼状图或数据展示调度台受理电话中事件相关（红色）与事件无关（蓝色）的占比；事件统计以列表或环状图呈现普通事件、大型事件等各类事件的数量及占比；平均时间统计用仪表盘展示平均受理、出车、派车时间，且通过红（效率低）、绿（效率一般）、蓝（效率高）三色提示服务质量；突发事件统计以列表或面积图统计公共卫生事件、事故灾难等类别事件的数量；综合统计与数据总览均展示电话总量、事件总数等核心数据；车组数据统计呈现全部车辆数、任务中车辆数等信息，分站数据统计展示分站总数、人员及车辆情况，分送出车数统计以列表展示分站名称、任务量、出车量；车辆状态以列表滚动展示所属分站、车牌号、车辆状态，支持按状态（分配任务、到达现场等）、实际标识查询，可分组查看不同状态车辆，还能点击查看车辆位置及轨迹回放；事件查询支持按起止时间筛选普通事件与突发事件，可查看事件具体位置及包含受理次数、调度员等信息的详情；地图上以列表形式展示全部分站、医院的位置分布，支持按名称查询及查看详细信息与位置，点击分站可查看其下调度员、司机等各类人员信息；调度坐席模块在调度在线时展示台号、姓名等多维度信息，离线时仅展示台号及离线状态；支持按电话分类名称、电话所属名称查询相关数据；还可查看司机、医生、分站、车辆、中心的工作统计，涵盖平均救治时间、出车次数等多项指标，同时能接收调度台发送的重大事故单并点击回复已查收。</p>	珠海	自合同签订之日起3个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳	1	12000	12000

				定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。		
17	调度专用一机三屏调度终端	紫光	Unis D3830 G3 处理器需采用板载设计；配置不少于1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数8核，每颗CPU主频3.0GHz，每颗CPU三级缓存16MB，支持超线程技术，线程数量16，TDP65W，内存16G；固态硬盘1TB；千兆网卡；定制适配独立显示接口3个；须预装正版国产桌面操作系统（永久授权，原厂3年技术支持服务）；高性能23寸以上曲面液晶显示器3台、音箱。	北京	自合同签订之日起3个月	2980019600



内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件

					及合同要求。			
18	专用调度配套桌椅	安克	 <p>安克定制专用调度桌 应急调度指挥坐席台直排形，可根据现场情定制各种款式。调度台长 1800mm, 深 900mm, 台面距地面高 750mm, 桌面围挡高 180mm, 亚克力板固定在围挡上，内含遥控氛围多彩灯带；主体框架结构立柱承重采用不小于 2.3mm 厚冷轧钢板加工，一般受力配件采用不小于 1.5mm 厚优质冷轧钢板钣金加工。主体框架结构为 360 框架，由冲压成形的冷轧钢构件通过上下水平横梁及左右侧柜组成一个坚固的矩形框架结构，用标准件螺栓连接成型，确保强度及方正性，控制台可提供足够的腿部空间。主体框架下部采用可调整水平的固定脚支撑，其支撑脚采用高强度专用螺栓调整；主体框架结构采用模块化结构，具备灵活性，在变化角度位置时，钻孔及加工的情况下重新配置。所有钣金配件经过酸洗、磷化、防锈、防腐处理静电喷涂工艺，整体结构合理；台面上围挡分为整体、支撑部件和安装锁紧部件组成；采用高强度精密合金铝型材 1800mm*150mm*30mm，截面壁厚为 1.5mm 挤压成型，表面阳极氧化处理，两端安装时封闭；围挡上端添加亚克力和 LED 灯光，实现装饰效果。</p> <p>配套调度专用工学椅 头枕、背垫、腰枕及座垫网布；黑色塑胶框架，PU 扶手垫；塑胶头枕插条、头枕横把手；背支撑架、底盘支撑架均为铝合金精抛光。</p>	珠海	自合同签订之日起 3 个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行 1 个月；验收时间：系统	2	6500	13000

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



3 个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行 1 个月；验收时间：系统试运行满 30 天；验收标准：符合招


[illegible]

					试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。			
22	UPS	山特	3C20KS 32节电池、1个UPS机头、保障中心核心设备≥6个小时供电，包含设备安装。	深圳	自合同签订之日起3个月内完成开发调试进入试运行阶	1	68000	68000





段，并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。

2 3	交换机	华三	<div></div> <p>S5130S-28S-PWR-HI 24 口三层交换机；交换容量：≥598Gbp；转发性能：≥216Mpps；接口类型：千兆电口≥24，千兆复用光口≥8个，万兆光口≥4个，扩展槽≥1个；VxLAN：支持二层VxLAN、支持三层VxLAN、支持EVPN；智能管理中心：内置及图形化管理界面，可以解决大量分散的边缘接入设备的集中管理问题，实现对网络的统一运维及管理；安全板卡扩展：支持集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡。</p>	浙江	自合同签订之日起3个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；	2	50 00	100 00
--------	-----	----	---	----	--	---	----------	-----------





月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。


25	心电图/监护仪数据采集终端	天荣	 <p>TR-G06 一体化设计：采用车规级芯片与设计，可在-40℃—+85℃工作，防尘防潮防雷击，可靠性远高于民用 CPE 类产品。可直接使用车辆点烟器电源供电，方便快捷，内置 LGA 封装无铅焊接通讯模块，避免 M2/PCIE 接口的通讯模块在长期使用下抗震、易氧化、易松动等问题；高度集成，将医疗设备生命体征数据/波形传输、电子病历、车载 CPE、车载网关等功能集于一体，便于安装实施，无需改动车辆原有线路。开机后即可传输车载医疗设备数据及波形；车载医疗设备连接：可同时连接多参数监护仪、除颤监护仪、心电图机、呼吸机等车载设备，各项功能可以按需开通，即开即用；具备 VPN/APN 配置功能：所有数据从医疗设备进入一体化网关后，全部进行 128 位加密、压缩处理，并且采用 SSL 安全连接发送到服务器，确保数据安全；数据传输丢包率小于 1%，出现网络中断时，暂存不小于 30 分钟的数据并可在网络恢复后自动重连并补传发送；保证采集多台医疗设备时数据时间戳一致，误差小于 1 秒。自动解析设备协议填写每条数据采集时间（无需不同设备逐个修改时间），确保发送到服务器的数据采集时间真实有效；具备以太网、WIFI、MAX232/485、串口等多协议接口，根据需要可接入多种医疗设备；具有车辆定位/管理功能：可以实时记录车辆实时位置、运行轨迹回放等详细数据；具有远程生命体征传输接口：连接车载监护仪，将心电波形、心率、呼吸、体温、无创血压、血氧饱和度等生命体征参数实时无线传输至急救中心或接诊医院，让急救医生提前了解状况，为提前制定急救方案及远程指导救治提供必要依据，并且能够长期存储，随时可以进行调阅、下载、打印；具有车载除颤监护仪接口：通过网络接口直接连接现有车载除颤监护仪，无需提供相关无线模块，能够实时传输各项除颤监护仪监测数据及除颤能量，具有实时报表、时间列表、趋势图表、趋势列表等功能；具有车载急救呼吸机接口：连接主流品牌呼吸机，实现呼吸波形及数据等参数的实时远程传输，便于发现异常及时处理，满足讯息万变的呼吸状况救治需要；具有十二导心电图机远程传输系统接口：患者十二导心电图报告可实时传送至接诊医院及胸痛中心，便于对胸痛疾病患者提前发现心电异常，进行专家指导干预，数据共享交流，远程查询/会诊；所有车载医疗设备开机后自动进行传输，无需任何人工操作；所有车载医疗设备波形及数据、电子病历、车辆位置信息、数据列表回顾等功能均和救护车车牌号绑定，只需要点击车牌后以上信息同步切换，无须单独选择。</p>	江苏	自合同签订之日起 3 个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行 1 个月；验收时间：系统试运行满 30 天；	10	128000	128000
----	---------------	----	--	----	--	----	--------	--------



验收标准：符合招标文件及合同要求。

26	单北斗急救车载信息终端	 <p>T4</p> <p>1、一体式工业结构设计：适合台面安装，不可拆卸使用；（提供现场安装彩色图片）。</p> <p>2、触摸显示屏≥7寸；显示屏分辨率≥1024*600；支持RFID、IC卡司机信息卡；无线通信：支持4G全网通；</p> <p>3、定位：支持BDS单模板，不得支持其他定位方式。</p> <p>4、支持VOIP语音通话；支持安装第三方应用程序，扩展终端行业应用功能；具备电瓶过放电保护功能；具备过压保护，超过极限电压，立即切断外部电路保护终端。</p> <p>5、具有车辆启动点火检测功能，当车辆熄火后，设备向监控中心发送休眠信号并进入休眠状态，并在下次车辆启动后自动退出休眠状态。休眠状态数据上传频率可由监控中心远程设置或者按照初始化时设置的参数自动持续降低数据上传频率；关闭除无线通信模块外其它不必要设备，卫星定位模块在需要上传时自动唤醒；（提供具有CMA标识的第三方检测机构检测报告，扫描上传）。</p> <p>6、具备电气性能（含电源电压适应性、耐电源极性反接、耐电源过电压性、断电保护性能、低压保护性能等）合格检测报告；（提供具有CMA标识的第三方检测机构检测报告，扫描件上传）。</p> <p>7、原设备损坏后，设备上APP及授权可转移到其他设备上使用。</p>	深圳	自合同签订之日起3个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；	10	12000	120000
----	-------------	---	----	--	----	-------	--------

								验收标准：符合招标文件及合同要求。			
27	急救车载监控	海康	AE-MN5043 设备内置的硬盘盒上带有风扇模块和加热模块；硬盘盒可插拔；可支持 2 盘位硬盘(2.5 寸), 最大可支持 4TB, 可显示硬盘健康状态；设备内置硬盘盒支持录像导出, 导出平均速度可达 50MB/秒以上；可外接车载键盘, 并可用车载键盘对接入的云台进行转动、抓图、录像、变倍、聚焦、亮度、照明等控制；SD 卡最大可支持 256G, 具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能;SD 卡可用作备份或存储；可设置智能编码功能开启或关闭；支持接入 H.265、H.264、H.264H、H.264B、MPEG4 编码格式的网络视频；支持录像回放, 回放最高分辨率为 800W (3840× 2160)；配置 3 个摄像头, 2*2T 硬盘。	浙江	自合同签订之日起 3 个月内完成开发调试进入试运行阶段，	10	9500	95000			


					并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。			
28	电子病历终端	安克	定制 硬件配置：屏幕采用2K直屏，充电67W快充，电池容量5500mAh，运行内存12GB；存储：256GB；电子病历APP及授权：符合院前急救病历书写规范；需与中心现行调度系统的调度任务关联；需与中心在用电子病历服务端配套使用；需与分站电子病历平台互通，无论在两者任何一处填输均可实现自动同步；APP自带中心服务端账号授权。	珠海	自合同签订之日起3	10	3000	30000


								个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




						文件及合同要求。			
29	急救联网调度监控	海康	 <p>DS-2DE6223IW-D/EPC 图像传感器总像素：≥248 万数；最低照度： 彩色： 0.05Lux/F1.4 黑白：0.005Lux/F1.4 0Lux（红外灯开启）；白平衡：自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯；主码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1280×720)、25fps(704×576)、60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1280×720)、30fps(704×480)；子码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)；网络协议：IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE。</p>	浙江	自合同签订之日起3个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行1个月；验收时间：系统	1	3000	3000	




30	急救调度打印机	惠普	 <p>P1108 Plus A4 幅面、黑白激光、USB 接口，网络打印，输出精度≥600dpi。</p>	中国	试运行满 30 天；验收标准：符合招标文件及合同要求。	1	1400	1400
----	---------	----	---	----	-----------------------------	---	------	------

					，并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。			
31	急救调度任务接收	紫光	Unis D3830 G3 处理器需采用板载设计；配置不少于1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术，线程数量≥16，TDP≤65W，内存≥16G；固态硬盘≥500GB；千兆网卡；须预装正版国产桌面操作系统(永久授权，原厂3年技术支持服务)；高性能≥23寸以上曲面液晶显示器1台，音箱。	北京	自合同签订之日起	1	7000	7000


	终端			3 个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行 1 个月；验收时间：系统试运行满 30 天；验收标准：符合招		
--	----	---	--	---	--	--

32	医院急诊预告知联网专用终端	邦久	AS-5300-AY75 75 寸触控一体机，预装正版操作系统；工业工控主板；内存：≥8G；硬盘：≥500G 固态硬盘。	上海	自合同签订之日起 3 个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行 1 个月；验收时间：系	标文件及合同要求。			
					1	16000			16000

					试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。			
33	医用单兵设备	中维安	<p>DSJ-ZWAVSA</p> <p>1、Android11 以上操作系统；≥4G+64G 运行内存；支持 WIFI 和蓝牙；≥2.4 寸 IPS 全视角高清高亮触摸显示屏。</p> <p>2、摄像头：设备具备≥3 个摄像头，至少具有一个微云台防抖摄像头和一个红外摄像头。（提供承诺函，承诺提供的设备能够满足招标文件要求）。</p> <p>3、防抖功能：设备同时支持微云台机械防抖功能和 EIS 电子防抖功能，且设备在 1Hz 振动频率、振动幅度 ≥6° 条件下，同一位置点在视音频信息中的最大振动像素差应 ≤10 像素。（提供承诺函，承诺提供的设备能够满足招标文件要求）。</p> <p>4、防抖摄录功能：设备支持在预览界面和打开录像状态下，自动开启微云台防抖功能，在微云台作用下摄像头向不同方向运动并保持平衡。（提供承诺函，承诺提供的设备能够满足招标文件要求）。</p>	深圳	自合同签订之日起3个月内完成开发调试进入试运行阶	10	3500	35000




段，并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。

34	采集站	中维安	<div></div> <p>ZCS-AYZ3 采集站，高清触摸液晶屏 10.1 英寸，硬盘位 2 个，支持 Mini/Micro/typeC- USB *10 口高速采集；含 4T 存储；与急救音视频平台配套使用，支持执法记录仪音视频数据采集，查询、播放、下载等。</p>	深圳	自合同签订之日起 3 个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行 1 个月；验收时间：系统试运行满 30 天；	1	14000	14000
----	-----	-----	--	----	--	---	-------	-------

					验收标准：符合招标文件及合同要求。			
35	领导指挥终端PAD	荣耀	V7 PRO 5G 全网通；处理器不低于 2.2HZ；运行内存 8G；存储内存 256G；电池≥7000mAh；工作温度：-20℃~+60℃；含定制保护壳。	深圳	自合同签订之日起 3 个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行 1 个	1	4000	4000



					月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。			
36	领导指挥终端	华为	MateBook B3-520 CPU 主频≥2.6GHz；最高睿频≥ 5GHz 运行流畅；核心/线程数 ≥十二线程多任务运行强；三级缓存≥12MB；内存容量≥16GB 运行流畅；硬盘容量≥256GB；硬盘描述 SSD 固态硬盘；屏幕类型 IPS；屏幕尺寸≥15.6 英寸；显示比例 16:9；屏幕分辨率≥1920x1080 全高清屏；屏幕刷新率≥60Hz；内置扬声器；内置麦克风；无线网卡 WiFi6，支持 802.11ax 无线协议，支持双频（2.4GHz+5GHz）；支持蓝牙。	深圳	自合同签订之日起3个月内完成开发	1	6000	6000



调试进入试运行阶段，并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求

