

表 1

单一来源采购情况说明表

采购单位	兴化市公安局
采购项目名称	兴化市技防一期、二期乡镇高清监控系统项目传输线路租赁、接电费、设备维护
采购预算金额	398.5 万元
采购项目概况	因我市“技防城”村村通一期、二期及数据天网项目到期需要维保，同时村村通三期项目费用存在缺口，为持续维护保障农村地区安全稳定，具体情况报告如下： 根据中央政法委提出的“雪亮工程”等文件要求，兴化市委政法委牵头、市公安局具体实施，分别于 2013 年、2015 年、2019 年、2021 年先后启动建设兴化市“技防城”村村通一期、二期、三期及数据天网项目。其中，一期项目在各乡镇布建高清监控点位 1426 个；二期项目在各乡镇新增织密布建高清监控点位 978 个。上述项目建设后，兴化打击犯罪成效始终保持泰州前列，2013 年以来命案全破，2024 年破案率同比上升 25%；连续 8 年重大交通肇事逃逸案件全破，全市道路交通亡人事故和亡人数连续 5 年实现“双下降”；2024 年查控处置信访重点异动人员 823 人次，显著提升了全市农村地区的公共安全水平。
拟采购供应商名称及地址	江苏有线网络发展有限责任公司兴化分公司 兴化市英武路 55 号
采用单一来源采购方式的原因及相关说明	由江苏有线网络发展有限责任公司兴化分公司于 2013 年 9 月中标我局高清监控传输线路租赁及接电服务项目（简称一期），并于 2017 年 2 月中标我局后续建设项目（简称二期）。一期项目于 2023 年 12 月底到期，二期项目于 2024 年 4 月到期。一期项目覆盖城区及 24 个乡镇，共 1426 个治安监控点位；二期项目覆盖城区及 22 个乡镇，共 978 个治安监控点位。 根据市委会议决定事项（2013 年第 15 期）《关于技防建设的有关事项》、市政法委 2013 年 11 月 5 日会议纪要《关于全市技防建设的有关事项》以及市委会议决定事项（2014 年第 18 期）《关于技防建设经费支付的有关事项》等文件精神，相关经费由财政专项资金及乡镇自筹部分统筹拨付至市广电网络公司，用于保障技防城线路及电费支出。 目前项目合同期已届满，江苏有线网络发展有限责任公司兴化分公司持续垫资保障系统运行。为维护“平安兴化”建设成果，确保社会治安防控体系持续稳定运行，服务民生大局，现申请以单一来源采购方式，继续由该公司承担高清监控系统传输线路租赁、接电服务及设备维护工作。 采用单一来源采购方式，主要基于以下必要性与合理性：

一、运维体系成熟，保障机制健全。江苏有线兴化分公司在近六年服务中，与我局技防部门及各派出所建立了科学高效的维护响应机制，形成了一套覆盖全市、响应迅速的运维流程。公司专门组建了一支近百人的专业技术维护队伍，分布全市各乡镇，具备快速响应和持续保障能力，如更换供应商将导致现有成熟机制中断，影响系统稳定运行。

二、系统覆盖广泛，重新部署周期长、成本高。系统覆盖全市大部分乡镇及与周边县市交界区域，涉及 2500 余个高清监控点位。如更换服务单位，传输光缆与电力线路的重新规划、敷设及调试周期至少需 350 天，将造成监控系统长时间中断，严重影响治安防控和应急处置工作。此外，视频监控联网运行平台在泰州平安建设考核中占 2 分，系统中断将直接影响我市考核成绩。

三、避免资产浪费，符合节约原则。承建方在高清监控系统建设中投入大量资金和人力，已建成光缆线路合理使用寿命为 20 年，铠装电源线缆为 15 年。现有设施仍处于有效使用周期内，如重新招标更换，将导致原有线路报废，造成国有资产巨大浪费。

四、责任主体明确，便于统一管理考核。监控设备在线率受前端设备、传输线路和电力供应等多方面因素影响。由广电公司统一承担线路、接电及设备维护服务，可有效避免因多方服务可能导致的职责不清、推诿扯皮问题，便于我局依据在线率等指标实施统一监督与考核，提升管理效能。

综上所述，为确保治安监控系统持续稳定运行，避免因服务主体变更带来的运行风险与财政重复投入，拟以单一来源采购方式，继续由江苏有线网络发展有限责任公司兴化分公司承担相关服务。

采购单位（盖章）



表 3:

单一来源采购论证专家情况表



采购单位 (盖章)

采购项目名称:

年 月 日

序号	姓名	工作单位	职务	专业	职称	联系电话	是否属专家库
1	倪恒	兴化市政府办				17708624678	是
2	谢建红	兴化市财政局				13961066426	是
3	徐小明	兴化市人社局				13961056218	是
4							
5							
6							
7							

表 2

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 倪恒	
	职称:	
	工作单位 兴化政府	
项目信息	项目名称: 兴化市投防一期、二期乡镇高清监控系统项目	
	供应商名称: 江苏有线兴化分公司	
专业人员论证意见	兴化市投防一期、二期乡镇高清监控系统项目由江苏有线兴化分公司分别于2013年、2015年、2019年、2021年先后启动建设。考虑到保证该项目一致性和服务连贯性项目又作为公共服务事项, 建议该项目作为单一来源采购。	
专业人员签字	倪恒	日期: 2025年12月1日

表 2

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 徐作明	
	职称: 中级	
	工作单位: 吴江市人社局	
项目信息	项目名称: 吴江市技防一期、二期乡镇高清监控系统项目	
	供应商名称: 江苏有线网络发展有限责任公司吴化分公司	
专业人员论证意见	江苏有线网络发展有限责任公司吴化分公司于2013年9月中标吴江市公安局高清监控传输线路租赁及接电项目,并于2017年2月中标后续建设项目。现以上项目合同期已届满,因重新选择服务供应商需重新部署,将造成整个系统中断,为保证系统的安全、实时传输,以及项目一致性,建议继续由江苏有线网络发展有限责任公司吴化分公司继续服务。	
专业人员签字	徐作明	日期: 2025 年 12 月 1 日

表 2

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 浙侠海	
	职称:	
	工作单位 兴化市财政局	
项目信息	项目名称: 兴化市技防一期、二期乡镇高清监控系统项目	
	供应商名称: 江苏有线网络发展有限责任公司兴化分公司	
专业人员论证意见	该项目涉及的一期、二期技防监控点位共, 2400多个, 项目前后建设时间从2013年到2020年, 项目时间跨度长, 涉及点位多, 如果更换运维供应商, 建设周期长, 建设成本高; 同时可能造成资源浪费, 并可能造成系统中断, 影响技防工作。因此, 建议采用单一来源方式仍选取原供应商 江苏有线网络公司兴化分公司作为该项目运维服务商。	
专业人员签字	浙侠海	日期: 2025年 12月 1 日