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第一章  投标邀请
受江苏省江都水利工程管理处的委托，江苏省政府采购中心就江都四站、万福闸运行管理矩阵试点(JSZC-320000-SCZX-G2025-0363)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
江都四站、万福闸运行管理矩阵试点招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年10月14日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0363
2.项目名称：江都四站、万福闸运行管理矩阵试点
3.预算金额
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	120


4.最高限价
	采购包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	120


5.采购需求（简介）：以江都四站、万福闸为对象，开展泵站、水闸工程运行管理矩阵试点建设工作，主要包括工程状况-四基固本、安全管理-四防筑盾、运行管护-四控强效、管理保障-四保聚力、智慧运行-四智赋能、矩阵数字化展示等功能建设，数据中心建设以及配套的服务器、工作站、数据库软件等。工程状况-四基固本模块主要包括工程信息、水工建筑、机电设备、管理设施功能；安全管理-四防筑盾模块主要包括工程保护、安全鉴定、防汛应急、安全生产功能；运行管护-四控强效模块主要包括工程检查、安全监测、维修养护、调度运行功能；管理保障-四保聚力模块主要包括组织机构、制度标准、教育培训、资料管理功能；智慧运行-四智赋能模块主要包括运行监测、预测预警、健康评价、经济运行功能；矩阵数字化展示主要包括江都四站、万福闸工程的“工程状况-四基固本”、“安全管理-四防筑盾”、“运行管护-四控强效”、“管理保障-四保聚力”、“智慧运行-四智赋能”专题大屏展示功能。同时建设一套数据中心，为江都四站、万福闸运行管理矩阵系统提供所有监测数据和业务管理数据的数据来源，提供对外接口服务，具备数据链路监控、数据稳定性监控、数据稳定性监控、品质位标识与管理、数据刷新检测、多通道数据比对与验证等功能。为满足本项目系统功能建设、数据中心建设，提供配套的服务器、工作站、数据库软件等资源，提升系统的多任务处理能力，保障系统稳定高效运行。
（详细内容见本招标文件第四章）  
6.合同履行期限：自合同签订之日起2个月。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	/


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2025年10月14日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085]七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]1.采购人信息
名 称：江苏省江都水利工程管理处
地址：江苏省扬州市江都区龙城路133号
联系人：孙衍
联系方式：0514-80803401
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区
联系人：郑荔
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：025-83668535
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。


[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357]10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]11、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954842]12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]14、投标有效期
14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]16、投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17、投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]18、投标文件的拒收
18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]20、开标
20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]21、评标委员会
   21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；
（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
25、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
 25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]29、签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30、服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207]31、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。





第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：*****                   
项目编号：*****             
采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：***
6.2.2履约保证金退还时间：***
6.2.3履约保证金退还条件：***
6.2.4履约保证金不予退还的情形：***
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。
8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
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第四章 采购需求
一、采购标的清单
1、江都四站、万福闸运行管理矩阵试点
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	工程状况-四基固本
	软件和信息技术服务

	2
	安全管理-四防筑盾
	软件和信息技术服务

	3
	运行管护-四控强效​
	软件和信息技术服务

	4
	管理保障-四保聚力
	软件和信息技术服务

	5
	智慧运行-四智赋能
	软件和信息技术服务

	6
	矩阵数字化展示
	软件和信息技术服务

	7
	数据中心建设
	软件和信息技术服务


合同履行期限：自合同签订之日起2个月。
备注：以上采购标的清单不包含硬件，硬件部分详见2.4.10项目工作量清单。
二、技术要求
2.1项目概况
江都第四抽水机站（简称江都四站）安装7台ZL30-7型直径3.1米的大型立式轴流泵，配用TDL325/58-40型3000kW立式同步电动机7台套，总装机容量21000kW。设计扬程7米，设计流量210m3/s。
万福闸位于扬州广陵区境内的廖家沟上，其上游由凤凰、新河、壁虎三河组成，下游为廖家沟。该闸设计流量7460立方米每秒，总宽466.8米，计65孔每孔净宽6米，闸全长141米，属大型水闸，II级建筑物。主要作用为排泄淮河洪水入江；拦蓄邵伯湖灌溉水；并引江潮补给邵伯湖水之不足，改善邗江、仪征两市(区)的灌溉用水条件，同时保持扬州段大运河的通航水位及改善扬州城市用水。
前期已建设有江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统、江都水利工程管理处信息化系统。
江苏省厅属管理处管理信息系统总体上采用BS架构体系，基于容器化微服务的方式进行应用功能的开发，遵循“一体化管控”的架构体系实现了面向管理处水利工程的统一管理。总体框架自上而下分为四层架构模式，依次为业务应用层，应用支撑平台层、数据资源层、采集传输层，同时实施网络安全体系及运行维护保障体系建设。网络架构分为三横三纵，纵向分为省厅层、管理处层、管理站所层。横向分为工控区、水利专网区、物联网区。前端以HTML5标准为基础，结合Vue前端框架，面向网页、移动实现全终端展示。后台采用主流的SpringCloud+Nacos微服务框架实现微服务的注册配置管理。系统围绕七大管理处100余座相关水利工程的运行管理重点工作，开发了工程信息、运行管理、设备设施、检查监测、项目管理、安全管理、保护管理、事项管理、统计分析、数据看板、数据质控、移动APP等功能应用，实现了水利工程业务管理“一网统管”、工程管理运行数据“一库统存”、工程运行维护状况“一图展示”，满足了省水利厅、管理处、基层管理所三级用户对工程的日常运行管理以及移动办公需求。
江都水利工程管理处信息化系统总体采用BS的体系架构，前端页面采用Vue框架，基于统一的UI风格规范开发；后端采用SpringCloud、Nacos微服务框架实现微服务的注册配置管理。总体上通过统一门户，包括用户认证和菜单权限管理进行集成。系统围绕江都水利工程管理处所辖工程，开发了水利枢纽工程精细化管理平台、泵站水闸智能调度系统、设备健康管理系统等多个信息化系统，具有工程信息、运行管理、设备设施、检查监测、项目管理、安全管理、优化调度、预测预警、设备健康评价、移动APP等功能应用，全面提升了江都水利工程运行管理水平和智能化水平。
2.2建设内容
本项目建设内容包括工程状况-四基固本、安全管理-四防筑盾、运行管护-四控强效、管理保障-四保聚力、智慧运行-四智赋能、矩阵数字化展示等功能建设，数据中心建设以及配套的服务器、工作站、数据库软件等。
工程状况-四基固本、安全管理-四防筑盾、运行管护-四控强效、管理保障-四保聚力、智慧运行-四智赋能、矩阵数字化展示等功能建设要求在现有江都水利工程管理处信息化系统的架构和技术路线基础上建设，投标人应遵循现有江都水利工程管理处信息化系统架构，相关接口由买方负责协调提供。工程状况-四基固本模块要求实现工程信息、水工建筑、机电设备、管理设施功能；安全管理-四防筑盾模块要求实现包含工程保护、安全鉴定、防汛应急、安全生产功能；运行管护-四控强效模块包含工程检查、安全监测、维修养护、调度运行；管理保障-四保聚力模块包含组织机构、制度标准、教育培训、资料管理；智慧运行-四智赋能模块包含运行监测、预测预警、健康评价、经济运行；矩阵数字化展示主要是实现江都四站、万福闸工程的“工程状况-四基固本”、“安全管理-四防筑盾”、“运行管护-四控强效”、“管理保障-四保聚力”、“智慧运行-四智赋能”专题大屏业务的展示功能。
建设一套数据中心，应为江都四站、万福闸运行管理矩阵系统提供所有监测数据和业务管理数据的数据来源，提供对外接口服务，具备数据链路监控、数据稳定性监控、数据稳定性监控、品质位标识与管理、数据刷新检测、多通道数据比对与验证等功能。
为满足本项目系统功能建设、数据中心建设，应提供配套的服务器、工作站、数据库软件等资源，提升系统的多任务处理能力，保障系统稳定高效运行。
2.3建设目标
为进一步强化闸站运行管理工作，按照《江苏省泵站工程精细化管理评价标准》、《江苏省水闸工程精细化管理评价标准》要求，并参照《构建现代化水库运行管理矩阵先行区域建设技术要求》，以江都四站、万福闸工程为运行管理矩阵建设试点，同时结合江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统，紧扣江都四站、万福闸运行安全与效益，聚焦联合调度、工程安全运行需求，强化数字赋能，建设实用、好用、管用的可复制、可推广的经验做法及数字化应用成果，为全面管控江都四站、万福闸致险要素、承险要素、防险要素提供信息化支撑，通过运行管理矩阵建设使得江都四站、万福闸调度更安全、制度更完善、管理更精细、技术更先进、效益更充分。
2.4技术要求
2.4.1 总体技术要求
本项目系统数据库和服务应统一部署于江都水利工程管理处集控中心。本项目建设的系统应基于现有江都水利工程管理处信息化系统的架构、技术路线、功能的基础上进行迭代升级。
2.4.2 工程状况-四基固本
2.4.2.1 工程信息
应包含基础信息功能模块。
（1）工程基础信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的工程基础信息功能模块，补充录入江都四站、万福闸工程基本信息、指标特性、图纸信息、备案基础信息、工程编码、注册登记号及管理单位等内容，构建全面的工程基础信息库，实现全要素信息全面精准掌握。
2.4.2.2 水工建筑
应包含视频监控数据、精密监测数据、工程观测结果接入，及视频辅助巡检、建筑物管理功能模块内容。
（1）视频监控接入：在业务管理区应实现视频监控资源接入。
（2）精密监测数据分析结果接入：应实现结构变形、裂缝发育和渗漏情况等关键安全监测数据分析结果接入。
（3）工程观测结果接入：应接入一年两次的水工建筑物工程观测总结分析结果。
（4）视频辅助巡检功能新增：在原有江都水利工程管理处信息化系统框架下新增视频辅助巡检功能模块，配置模拟建筑物巡检线路，巡检过程中抓取预置巡检点自动化数据、视频AI识别结果，识别异常自动推送告警。
（5）建筑物管理功能新增：应对水工建筑物进行分类，应包括护坡、消力池、引河、护坦、引墙、工作桥、交通桥等类型，通过树结构可查询各建筑物关联的监测数据、观测数据、报警信息、视频图像、日常检查情况、评级结果、维修养护项目跟踪、隐患处理进度跟踪等内容。应支持信息的维护与批量导入。
2.4.2.3 机电设备
应包含设备设施管理、设备健康管理等内容。
（1）设备设施管理功能新增：应对设备设施管理进行分类，可查询设备关联的设备二维码、监测数据、报警信息、视频图像、日常检查情况、评级结果、维修养护项目跟踪、隐患处理进度跟踪等内容，按照评估-改造-维护的全生命周期管理流程要求，实现从选型到报废的全程可追溯管理，全面提升设备运行可靠性和管理效能。应支持信息的维护与批量导入。
（2）设备健康管理结果接入：应接入设备健康评价模块的评价结果。
2.4.2.4 管理设施
应包含设备设施管理功能模块内容。
（1）设备设施管理功能新增：应对设备设施管理进行分类，涵盖信息管理、安全监测、防汛、办公、交通、生活及文化娱乐等类别的设施设备的全周期管理，支持自动关联生命周期内与设备相关的监测监控、维修养护、检查监测等信息，并按照评估-改造-维护的全生命周期管理流程要求，实现从选型到报废的全程可追溯管理，全面提升设备运行可靠性和管理效能。
2.4.3 安全管理-四防筑盾
2.4.3.1 工程保护
应包含划界确权功能、无人机数据接入、水事巡查功能、涉水项目监管功能、违法行为管理功能、GIS一张图功能、数据共享等内容。
（1） 划界确权功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建划界确权功能模块，补充江都四站、万福闸核心功能区、警戒区划定，补充视频监控点位显示。
（2）无人机数据接入：应包括江都四站水域岸线巡查数据、钓鱼、游泳识别结果等数据接入，通过江都四站运行管理矩阵平台可进行巡检路线、巡检时间等设置，展示和查询实时巡检成果。
（3）水事巡查功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建水事巡查功能模块，制定并下发水事巡查任务，水事巡查人员可接受巡查任务定时提醒，执行巡查任务过程中可随时上报巡查信息及问题信息，上报问题和巡查轨迹均可上传至系统管理后台。
（4）涉水项目监管功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建涉水项目监管功能模块，实现相关涉水设施、涉水活动的监管信息定期录入，并支持查询和汇总查看。
（5）违法行为管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建违法行为管理功能模块，记录相关人员所有违法行为，包括违法行为的基本信息以及处理决定和方式等信息。
（6）GIS一张图功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的GIS一张图功能模块，实现江都四站、万福闸所有监管要素空间可视化展示、智能预警研判、全天候动态监控功能。
（7）数据共享新增：应实现江都四站所有监管要素与上级主管部门的数据共享。
2.4.3.2 安全鉴定
应包含安全鉴定功能模块内容。
（1）安全鉴定功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建安全鉴定功能模块，补充录入鉴定规程、鉴定范围、技术方法、实施流程及时间节点等关键信息，在系统上实现信息展示。支持pdf或word格式版资料上传。
2.4.3.3 防汛应急
应包含应急预案管理、应急演练管理、物资管理、应急队伍管理、应急处置、应急队伍管理及演练效果评估功能模块等内容。
（1）应急预案管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建物资管理功能模块，对预案相关信息进行录入。在出现突发事件时，可以快速检索、查看相应的预案，以快速进行应急响应。
（2）应急演练管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建应急演练管理功能模块，进行常态化防汛应急演练，依据不同汛（旱）情场景设计演练方案，模拟从汛（旱）情预警、指挥调度到现场抢险、善后处置的全流程应急响应过程。
（3）物资管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建物资管理功能模块，根据汛情风险评估结果科学核定物资储备种类、数量及布局，定期自动盘点，对数量不足的物资及时提醒管理人员补充，支持管理人员线上对老化、损耗的物资及时进行补充与更新。支持管理员线上自主设置设备质保期。
（4）应急处置功能新增：应实现对应急事件以及处理的措施、结果等信息进行统一管理。
（5）应急队伍管理功能新增：应实现对队伍人员编成、装备编成以及管理制度编成的统一管理，支持多维度检索查看抢险队伍组织情况，方便应急指挥调度。
（6）演练效果评估功能新增：应支持量化评估报告上传。
[bookmark: _Hlk199098865]2.4.3.4 安全生产
应包含安全生产安全职责、安全生产制度标准、安全生产教育培训、危险源辨识与风险管控、危险源管控措施管理、隐患排查治理、危险源数据分析、安全考核与评价及工作票管理信息功能模块等内容。
（1）安全生产安全职责功能新增：应可管理安全生产相关的各层级、各岗位的安全职责，展示安全生产年度重点工作任务。
（2）安全生产制度标准功能新增：应可管理安全生产相关的安全生产操作规程、安全检查与隐患排查治理制度。
（3）安全生产教育培训功能新增：应可管理安全生产相关的培训计划，包含安全生产法律法规、行业标准、安全操作规程、典型事故案例分析、应急救援处置流程、作业风险、维修养护等培训内容。
（4）危险源辨识与风险管控功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的危险源管理信息模块，按照水利部安全管理六项机制要求，实现重大危险源"一源一案"管理，支持根据危险源动态管控数据自动汇总形成安全日报、月报。
（5）危险源管控措施管理功能新增：应实现对工程危险源管控措施落实情况的统一管理，并对各项管控措施的最新信息进行汇总展示，时刻掌握危险源管控措施的最新情况。
（6）隐患排查治理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建隐患排查治理功能模块，对发现的隐患，明确整改责任单位、整改时限和整改措施，实现隐患登记、整改跟踪、验收销号的全流程闭环管理，整个排查治理流程可跟踪查看处理流程，相应处理节点均可收到任务推送。并对在巡查、维养、安全生产检查等多个环节发生的隐患进行汇总。
（7）危险源数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的危险源数据分析功能模块，实现各类危险源数据的多维度统计，为管理人员提供参考。
（8）安全考核与评价功能新增：应支持安全生产工作的本月工作总结、下月工作重点总结资料上传。
（9）工作票管理信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的工作票管理信息功能模块，实现线下工作票业务数据的汇聚，支持管理处层级、管理站/所层级用户线上一键导入线下完成的工作票文件，实现在工作票管理界面进行工作票审批、查询用户本人相关工作票的信息。支持导出工作票票面信息，该信息包括开票、下发、许可、终结等环节执行人的电子签章。所有工作票模板应预置到系统，支持word/excel格式编辑、打印。
2.4.4 运行管护-四控强效
2.4.4.1 工程检查
应包含工程巡检、定期检查、专项检查、巡检隐患数据分析、巡检执行数据分析等功能模块内容。
（1）工程巡检功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建工程巡检功能模块，实现日常巡视、经常检查和设备点检，可采用移动巡（点）检的方式。日常巡视、经常检查频次较多，可由各管理单位日常值班人员进行。支持导出包括巡检执行人电子签章的巡检记录表。
（2）定期检查功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的定期检查功能模块，实现对历史检查数据导入，检查完毕后将多个检查表单形成汇总表，支持检查汇总表的流程化审批。
（3）专项检查功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的专项检查功能模块，实现历史检查数据导入、检查完毕后将多个检查表单形成汇总表，支持检查汇总表的流程化审批。
（4）巡检隐患数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的巡检隐患数据分析功能模块，实现巡检发现隐患数据的多维度统计分析，分析筛选隐患高发设备以及高发区域并加以提醒，为后续巡检计划制定与安排提供数据支撑。
（5）巡检执行数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的巡检执行数据分析功能模块，实现巡检执行数据的多维度统计，分析各主要区域的巡检频次、平均巡检时长以及漏检率等信息，为管理人员优化巡检任务提供参考。
2.4.4.2 安全监测
应包含江都四站精密监测数据接入、工程观测、试验检测、设备评级信息、设备评级数据分析及设备维保数据分析功能模块、安全鉴定结果接入等内容，及万福闸精密监测数据接入、工程观测、设备评级信息、设备评级数据分析及设备维保数据分析功能模块、安全鉴定结果接入。
（1）精密监测数据接入：应实现结构变形、裂缝发育和渗漏情况等关键安全监测数据接入和展示。
（2）工程观测信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的工程观测信息功能模块，拓展扬压力、侧向绕渗观测两个类型的业务数据，对每次观测基础参数进行维护与管理，实现每次观测成果的专业化展示，包括垂直位移量变化统计表、垂直位移量分布图、测压管水位过程线、裂缝宽度变化统计表、河道断面比较图等。
（3）试验检测功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的试验检测功能模块，实现对设备历史数据的多维度比对分析与报告自动生成功能。并对原模板编辑中繁琐的数据对比配置工作进行优化，简化配置流程。支持导出包括主管、审核人、试验人员电子签章的试验检测报告。
（4）设备评级信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的设备评级功能模块，支持设备评级历史信息导入，针对同一次评级相关结果自动汇总形成设备级汇总情况表、评级汇总表，实现设备等级和评级信息的汇聚和流程化审批。
（5）设备评级数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的设备评级数据分析功能模块，实现设备评级数据的多维度统计分析，统计内容需包含工程设备总数、一类数量、二类数量、三类数量、未评级数量等，为管理人员提供参考。
（6）设备维保数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的设备维保数据分析功能模块，实现设备维保数据的多维度统计，分析维保次数较多、维保时间较长的设备以及维保任务，为管理人员优化维保任务提供参考。
（7）安全鉴定结果接入：应对安全鉴定后的鉴定结果进行接入。
2.4.4.3 维修养护
应包含维修养护、项目管理数据分析功能，维修养护评估结果及改进措施录入等内容。
（1）项目管理信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的项目管理信息功能模块，按照最新省属水利工程项目管理卡要求，按照最新省属水利工程项目管理卡要求，应在维修/防汛项目中拓展采购计划、招标公告、开工报告、质量验收等业务数据，在养护项目中拓展年度计划、季度计划、工程养护情况等业务数据，在业务审批环节，应满足管理站/所层级用户需求。
（2）项目管理数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的项目管理数据分析功能模块，实现各类项目管理数据的多维度统计，分析各管理单位项目执行进度、各类项目经费总体投入排序情况，为管理人员项目规划提供参考。
（3）维修养护评估结果及改进措施录入：维修养护项目完成后，应支持将评估结果及改进措施录入系统。
2.4.4.4 调度运行
应包含调度管理信息、工作票管理信息、值班排班信息、工作票数据分析、值班数据分析及泵站运行状况统计、水闸运行状况统计等功能模块内容。
（1）调度管理信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的调度管理功能模块，拓展工程调度执行情况以及执行效果的详细信息，包括调令内容、执行时间、受令人、执行状态以及调令执行前后工程水位、流量变化情况等，支持管理处层级根据调度指令进行任务下发和执行完成后操作信息审核确认；管理站/所层级用户根据管理处下发的任务，执行相关操作。
（2）值班排班信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的值班排班信息功能模块，记录工程近期的值班情况，包括值班时段、值班班组、值班人员等业务数据，支持对非系统用户人员的排班信息的维护与导入，支持移动端App查看排班信息。支持导出包括交班领导和接班领导电子签章的值班记录表。
（3）工作票数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的工作票数据分析功能模块，实现工作票数据的多维度统计分析，分析各项工作的执行频次以及平均处理时长，为管理人员提供参考。
（4）值班数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的值班数据分析功能模块，实现值班数据的多维度分析，统计每位用户累计值班时长、值班频次以及交接班准点率，为绩效考评等业务提供数据支撑。
（5）泵站运行状况统计功能新增：应包括水文报表、机组运行记录、机组操作记录、机组运行参数报表及机组统计量报表等业务。
（6）水闸运行状况统计功能新增：应包括水文报表、水闸运行记录、水闸操作记录、水闸运行报表、水闸统计报表及泄水量统计等业务。
2.4.5 管理保障-四保聚力
2.4.5.1 组织机构
应包含组织机构功能模块内容。
（1）组织机构功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建组织机构功能模块，更新工程管理组织架构，如防汛抢险组织架构、消防组织架构、安全生产组织架构；补充录入调度运行、设备运维、安全监管等核心岗位的职责范围，形成“纵向分级负责、横向协同联动”的组织管理体系。应支持上传人员履职情况、个人季度、半年、全年考核总结资料上传。
2.4.5.2 制度标准
应包含制度标准、制度评价、线上文件发放、线上文件阅读等功能模块内容。
（1）制度标准功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建制度标准功能模块，可制定各种制度标准以及相应说明，每项制度标准可以新增各自的规程规范，包含规章制度、法律法规、规范规程、标准体系、工作手册、作业指导书、技术图表、工作流程等。
（2）制度评价功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建制度评价功能模块，可对制度文件进行发放、回收、评价。
（3）线上文件发放功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建线上文件发放功能模块，管理负责人可对指定人员发送文件，支持文件上传。文件下发后只可接收人查看，其他人无法查看。
（4）线上文件阅读功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建线上文件阅读功能模块，文件接收人通过线上文件阅读查看接收文件的具体内容，使文件的发放、流转区别于传统的纸质传达方式，线上阅读更为高效、阅读反馈有据可查。
2.4.5.3 教育培训
应包含培训任务管理、培训计划管理、培训效果评估功能等功能模块内容。
（1）培训任务管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建培训任务管理功能模块，可创建关于安全生产、入职培训、外来人员、技能培训等方面的培训任务，经过审批人同意后，单位负责人通知相应人员参加培训，培训过程中，可在此页面内进行签到、会议记录等操作；培训结束后，可录入培训评价信息、培训总结等。
（2）培训计划管理功能新增：应定期填报培训计划，内容全面覆盖水利工程管理法规政策、专业技术知识（如闸站运行原理、设备维护技术等）、实操技能（包括闸门启闭操作、设备检修流程等）及安全生产知识（涵盖安全生产法律法规、行业标准、安全操作规程、典型事故案例分析、应急救援处置流程等）等核心领域，实时跟踪培训进度，确保培训计划有序推进、落地见效。
（3）在线考试功能新增：应实现线上考试与自动评分；应支持批量上传题库，题库类型包括单选、多选、判断等。
（4）培训效果评估功能新增：应对培训后的评估资料进行上传。
2.4.5.4 资料管理
应包含资料管理功能模块内容。
（1）资料管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建档案管理功能模块，对管理处的各种技术图表、标识标志、工程巡查、调度运行记录等进行管理。应支持对资料进行类型分类、检索。
2.4.6 智慧运行-四智赋能
2.4.6.1 运行监测
应包含工情数据、水雨情监测数据、状态监测数据、工程安全监测数据等各类监测数据汇聚以及泵站、水闸流量及水量计算、可视化展示等内容。
（1）工情数据接入：应从管控平台中完善接入江都四站、万福闸工情数据。
（2）水雨情监测数据接入：应接入流域关联水位数据（三河闸、高邮控制线、六闸）以及江都水位监测系统降雨量数据与预报降雨数据。
（3）状态监测数据接入：应从管控平台中接入江都四站主机组机架位移、温度等机组状态监测数据和局放、噪声、振动等变压器状态监测数据。
（4）工程安全监测数据接入：应从管控平台中接入江都四站、万福闸结构变形、裂缝发育和渗漏情况等关键安全监测数据。
（5）机组流量及水量统计功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的机组流量及水量统计功能模块，根据泵站上下游水位以及机组运行实时监控数据，实时计算当前机组流量以及整个泵站工程总水量数据。计算流量应与实际流量进行校核。
（6）过闸流量及水量统计功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的过闸流量及水量统计功能模块，根据闸门上下游水位以及闸门开度等实时监控数据，实时计算当前过闸流量以及整个水闸工程总过闸水量数据。计算流量应与实际流量进行校核。
（7）可视化展示功能接入及升级：应基于以上监测感知数据在江都水利工程管理处信息化系统已建水利枢纽运行驾驶舱、水闸运行驾驶舱、泵站三维可视化展示等界面上接入本次增加的感知数据及统计数据，实现全方位、全覆盖智能监测感知。
（8）GIS一张图功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的GIS一张图功能模块，将雨水情数据、工程运行参数、设备状态信息等进行空间化集成与可视化展示，动态呈现设备运行参数波动、结构安全指标变化及异常预警信息。
2.4.6.2 预测预警
应包含告警评判模型、阈值分析模型、实时告警、预测预警以及告警处理等功能模块内容。
（1）告警评判模型功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建告警评判模型功能模块，实现越限告警、趋势告警、综合告警评判模型，支持通过算子可视化图形界面进行建模。
（2）阈值分析模型功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建阈值分析模型功能模块，实现对告警评判模型中的阈值根据阈值分析模型进行动态调整，对告警阈值进行动态更新。
（3）实时告警功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建实时告警功能模块，实现告警数量统计和按条件进行告警消息筛选查看告警详情，可对告警消息进行逐条或批量处理。
（4）预测预警功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建预测预警功能模块，新增安全监测数据预测预警功能，通过针对不同典型工况下建筑物沉降、变形等参数历史分布规律进行统计分析，构建工况特征库，并建立安全监测数据预测模型，预测未来变化趋势。并支持对预测模型生成结果进行研判，实现安全监测数据的预测预警。同时接入精密监测系统预警信息。
（5）告警处理功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建告警处理功能模块，对告警预警信息接受处置全流程进行跟踪评估，同时对处置措施、处置效果反馈信息进行实时统计汇总，为后续同类告警预警处理提供参考，建立完整防控链条。
2.4.6.3 健康评价
应包含典型故障预警、评价实体管理、健康评价模型、实时诊断功能、处置方案库、状态评价等功能模块内容。
（1）典型故障预警功能新增：应运用人工智能算法，实现数据趋势分析、数据对比分析、工况关联分析、特征参数统计、阈值动态拟定、电气试验数据分析等，深度挖掘设备运行规律，实现轴承磨损、叶轮不平衡、闸门故障等典型故障的早期预警。
（2）评价实体管理功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建评价实体管理功能模块，实现对不同评价模型与设备属性结构关联，管理评价规则。
（3）健康评价模型功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建健康评价模型功能，新增健康状态评价模型判断指标与运行管理信息关联类型，支持将工程观测数据、试验检测、设备运行效率、故障频率、能耗、设备性能参数、历史维护记录、历史评价数据、维修案例、专家经验等多维度数据作为评价指标，对设备健康度进行动态评级，分析健康等级变化趋势，为制定差异化运维策略、合理安排设备更新改造计划提供数据支撑，提升设备管理的预见性与精准性。省属其他泵站工程应能将本次江都四站、万福闸运行管理矩阵试点项目建设的健康评价模型做为基础框架，调用其核心算法逻辑、数据处理架构，复用功能模块设计，在此基础上，健康评价模型需重新进行与省属其他泵站工程特定数据源的对接融合，根据工程实际设备参数与运行环境重构评价指标体系与阈值权重，利用本地数据进行模型训练与参数调优，进行全面验证校准，最终确保该健康评价模型能输出符合省属其他闸站设备特性的健康度动态评级、趋势分析及运维策略建议。
（4）实时诊断功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建实时诊断功能，自动将新生成的告警信息在处置方案库中进行知识匹配抽取，动态研判故障诊断信息并生成处置方案。
（5）处置方案库功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建处置方案库功能模块，新增基于诊断分析库知识推理，智能分析故障原因。
（6）状态评价功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建状态评价功能模块，开发工程运行状态评估模型，实现对结构变形、设备故障等潜在风险的智能诊断与分级预警及工程整体运行状态评价功能，支持对于工程整体状态进行自动评分，并基于运维方案库给出合理建议。评价结果通过可视化交互看板进行动态展示，以图表、热力图等形式直观呈现设备健康等级、结构安全状态及整体健康指数变化趋势。
2.4.6.4 经济运行
应包含经济运行、调度预演等功能模块内容。
（1）江都四站经济运行
江都四站经济运行模型功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建江都四站经济运行模型功能模块，利用泵组特性曲线建立水泵运行模型，设计泵站能耗最小和费用最少两种模式下优化运行的目标函数，实现泵站最优工况运行求解，满足目标流量要求，同时能耗最小。
江都四站运行调度预演功能新增：应以潮位预测模型以及泵站运行调度模型输出的预演方案为依据，采用时序展示方式，实现泵站上游水位预测以及运行效率优化预演方案的直观展示。
（2）万福闸经济运行
应基于江都水利工程管理处信息化系统已建江都东闸感潮智能调度功能模块，对万福闸上游水位数据进行分析、重构，利用GRU神经网络模型、以及水闸上游水位历史数据，新增水闸运行调度模型、水闸运行调度决策、水闸运行调度预演等功能。
水闸运行调度模型：应基于水闸上游历史水位数据，利用大数据及人工智能神经网络算法，训练出符合水闸上游水位历史变化规律的模型，实现预测未来24小时潮位数据。依据水闸启闭规范，基于闸门模型，优化闸门调度决策方案。当闸内水位和闸外水位发生变化时，保证水位和流量在安全范围之内。
水闸运行调度决策：应基于预测潮位数据，提供计算瞬时过闸流量、确定闸门开度下最大过闸流量、目标流量下闸门开启高度以及高低潮位提示等功能。根据调度要求和运行工况实现不同模式下的闸门开、关以及高度调整的调度运行决策。  
水闸运行调度预演：应以水闸调度模型输出的预演方案为依据，采用时序展示方式，实现闸内水位与闸外水位变化情况以及闸门调度预演方案的关键特征值要素全流程展示。
2.4.7 矩阵数字化展示
2.4.7.1 “工程状况-四基固本”数字化展示	
[bookmark: _Hlk199108854]应提供“工程状况-四基固本”数字化展示功能，依托“工程状况-四基固本”建设成果，按照工程信息、水工建筑、机电设备、管理设施四个方面对数据进行统计分析，通过可视化大屏界面交互以及统计图表展示的方式实现“工程状况-四基固本”数字化展示。
2.4.7.2 “安全管理-四防筑盾”数字化展示	
应提供“安全管理-四防筑盾”数字化展示功能，依托“安全管理-四防筑盾”建设成果，按照工程保护、安全鉴定、防汛应急、安全生产四个方面对数据进行统计分析，通过可视化大屏界面交互以及统计图表展示的方式实现“安全管理-四防筑盾”业务数字化展示。
2.4.7.3 “运行管护-四控强效”数字化展示	
应提供“运行管护-四控强效”数字化展示功能，依托“运行管护-四控强效”建设成果，按照工程检查、安全监测、维修养护、调度运行四个方面对数据进行统计分析，通过可视化大屏界面交互以及统计图表展示的方式实现“运行管护-四控强效”业务数字化展示。
2.4.7.4 “管理保障-四保聚力”数字化展示	
应提供“管理保障-四保聚力”数字化展示功能，依托“管理保障-四保聚力”建设成果，组织机构、制度标准、教育培训、资料管理四个方面对数据进行统计分析，通过可视化大屏界面交互以及统计图表展示的方式实现“管理保障-四保聚力”数字化展示。
2.4.7.5 “智慧运行-四智赋能”数字化展示
[bookmark: _Hlk199109071]应提供“智慧运行-四智赋能”数字化展示功能。
江都四站“智慧运行-四智赋能”数字化展示功能依托“智慧运行-四智赋能”建设成果，对运行监测、预测预警、健康评价、经济运行四个方面业务数据在三维场景中进行实时联动展示，直观反应当前工程设备健康状况以及工程整体安全性态；对平台生成的调度决策以及平台知识库与历史库中典型工况下的调度决策进行预演，在三维场景中展示工程在不同工况下的运行状态和性能参数模拟结果，评估各方案的优劣，展示完整“数据驱动分析-虚拟仿真预演-智能方案推荐”闭环决策流程，实现“智慧运行-四智赋能”业务数字化展示。
万福闸“智慧运行-四智赋能”数字化展示功能依托“智慧运行-四智赋能”建设成果，对运行监测、预测预警、健康评价、经济运行四个方面业务数据，通过可视化大屏界面交互以及统计图表展示的方式实现数字化展示。
2.4.8 数据中心建设
江都四站、万福闸运行管理矩阵系统应利用一体化管控平台软件采集监测数据和业务管理数据，并统一存储至数据中心数据库服务器。应提供数据链路监控、数据稳定性监控、数据稳定性监控、品质位标识与管理、数据刷新检测、多通道数据比对与验证等功能，将原始数据转化为高质量、易使用、高价值的数据资产，并提供对外共享接口服务可实现数据共享等功能。
2.4.8.1 一体化管控平台软件
（1）功能要求 
1）数据采集
应实现对电气量、非电量、开关量、事件顺序记录（SOE）等数据的采集，采集内容如下表：
	序号
	数据类型
	重要数据测点

	1
	电气量
	电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等

	2
	非电量
	温度、水位、压力、振动等

	3
	开关量
	断路器合分状态、手车工作位置、手车试验位置、断路器操作机构储能状态、接地开关状态、与辅机系统控制操作相关的各类状态信号、其它各类状态量性质的事故及故障信号等

	4
	事件顺序记录
	断路器位置信号、微机保护装置动作信号、励磁系统事故信号等


2）数据处理
a）模拟量数据处理应包括数据滤波、合理性检查、工程单位变换、数据变化及越限检测等，并根据规定产生报警和报告。
b）状态数据处理应包括光电隔离、硬件及软件滤波、基准时间补偿、数据有效性和合理性判断，并根据规定产生报警和报告。
c）事件顺序记录处理应记录各个重要事件的动作顺序、事件发生时间、事件名称、事件性质，并根据规定产生报警和报告。
d）数据处理应对设备测点数据和人工录入数据，按数据的性质及每种数据类型进行数据处理，以用于支持系统完成监测、控制、报警、查询、分析和记录功能。
e）数据处理应按系统业务逻辑分成通用数据处理与专业数据处理二大类。通用数据处理应对泵站常用的性质简单的数据进行历史整编计算；专业数据处理应依据固定算法与模型进行针对性处理。
通用数据处理满足以下功能及要求：
数据有效性判断；
模拟量整编计算；
累积量整编计算；
自动进行小时、日、旬、月、年数据统计；
对人工确认后的数据进行保护；
支持手动计算，计算内容可配置。
专业数据处理应满足以下功能及要求：
水位计算包括水位历史整编数据。整编数据的特征值应包括时段末最新值，时段内的平均值、最大值、最大值时间、最小值、最小值时间。历史整编类型应包括小时数据、日数据，在日数据应用的基础上可包括旬数据、月数据、年数据。
统计数据包括全站运行次数、开机台数、停机台数、平均流量、输水量、耗电量、机组效率、主辅设备运行次数和运行时长统计等。
3） 其他功能要求
应提供统一建模功能，提供监控、水情、状态监测、安全监测等各类专业的测点模型创建功能，满足泵站监控、闸门监控、状态监测、水情测报、安全监测等专业模型创建、功能定制和运行管理需求。能为监控、水情、状态监测、安全监测等各类应用提供模型服务。
应提供测点查询功能，通过测点配置和分类，实现相关模拟量、开关量实时状态、数据、品质等信息查询功能，对通讯采集是否正常的监视。
应提供脚本计算功能，可通过语言和图形方式编辑计算脚本，对实时采集数据进行多元的数据处理，包括四则运算、代数运算、三角运算、逻辑运算、逻辑判断运算、函数运算、自定义函数运算、查表运算及任意组合的运算公式，整体脚本的执行过程可监视，并支持单步执行功能。
应提供报表管理功能，支持编辑态、运行态，具备计算功能，可对报表进行调度、打印和管理。报表的数据来源于实时数据、历史数据、应用数据、人工输入及其他报表输出，与数据库连接。支持用户自编辑报表，无需编程，多窗口多文档方式，支持多张报表同时显示调用或打印，具有导出、打印等功能，编辑界面灵活友好，支持面向业务的计算和统计能力等功能。
应提供图形组态功能，具有点、线、面、表格等公共图元库，及监控、水情水调、大坝安全、生产运行应用等各类专业应用图元库，具有强大的扩展性和灵活性。
应提供用户权限管理功能，对用户组、用户角色进行不同维度的权限配置及管理功能，可设置不同的安全等级对访问和操作权限进行控制与管理。
（2）性能指标要求
应拥有数据量不低于4 万点每秒采集、逻辑处理、展示以及带若干客户端负载能力。支持多语言组态，能够在各种语言版本上开发和运行。
应支持双机双网冗余部署模式。当一台主机宕机时，冗余主机自动接管主机业务；当一条网络故障时，冗余链路自动激活。保障系统运行的稳定性和可靠性。
应能支持ModBus，远动CDT规约通信、IEC60875-5-104、OPC、101规约通信、104规约通信、继电保护103规约通信等，并能针对特殊协议扩展开发。
应支持在Linux/Windows 操作系统中联合或独立部署，支持多服务端及客户端，且一次授权，无终端数量限制。
应支持跨平台、跨区域部署，支持集中开发运维，分级部署应用的能力。
应支持数据跨安全分区数据传输，实现数据从控制区到管理区的实时数据传输。
应兼容国产化操作系统及数据库，具备底层技术自主可控和符合信创要求的能力。
应有持续售后升级的能力，可通过简单培训实现客户自主进行功能定制。
应支持对各类非结构化的数据进行管理，提供非结构化数据访问服务等。支持对文件管理服务器上存储的提供检索、查看、下载功能；支持将获取的图片、视频、工程文档与信息化系统相关资源进行关联，并将这些非结构化数据存储到文件管理服务器上进行统一管理。
应支持基于WebService的封装，支持rest服务发布规范，支持通过SOA组件服务发布与管理中间件发布相应接口，实现信息共享、交换和流程处理、业务流转等功能和服务。

2.4.8.2 数据链路监控
[bookmark: _Hlk199099316]应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建数据链路监控功能模块，配置本项目中江都四站、万福闸相关数据链路监控规则，实现对于各工程数据采集链路畅通性的实时监控。
2.4.8.3 数据时效性管理
应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建数据时效性管理功能模块，配置本项目中江都四站、万福闸相关数据时效性监控规则，实现实时追踪数据更新的时间戳，对时效性较差的数据进行标记。
2.4.8.4 数据稳定性监控
[bookmark: _Hlk198518165]应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建数据稳定性监控功能模块，配置本项目中江都四站、万福闸相关数据稳定性监控规则，实现相邻数据点之间的差值检测，对稳定性较差的数据进行标记，视该数据为不可信。
2.4.8.5 品质位标识与管理
应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建品质位标识与管理功能模块，配置本项目中江都四站、万福闸相关数据品质位标识与管理监控规则，实现对于数据可信度的快速识别，对具有权限用户提供数据修正功能，对异常数据实现修正、更新。
2.4.8.6 数据刷新检测
应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建数据刷新检测功能模块，配置本项目中江都四站、万福闸相关刷新检测监控规则，实现对于数据刷新状况的检测，对刷新失败的数据进行标注，视该数据为不可信。
2.4.8.7 多通道数据比对与验证
应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建多通道数据比对与验证功能模块，配置本项目中江都四站、万福闸相关多通道数据比对与验证监控规则，实现对于来自不同通道的数据进行比对验证，对验证失败的数据进行标注。
2.4.9 设备选型
2.4.9.1 数据库软件
本次项目建设需要配置1套数据库软件，要求使用国产数据库。
2.4.9.2 数据库服务器
本次项目建设需要配置1台数据库服务器，最低配置要求如下：
CPU：国产，16核（32线程）
内存：128G
硬盘：8T 
网卡：双千兆网口
支持国产操作系统
2.4.9.3 web应用服务器
本次项目建设需要配置2台web应用服务器，服务器最低配置要求：
CPU：国产，16核（32线程）
内存：128G
硬盘：4T 
网卡：双千兆网口
显卡：独立显卡
支持国产操作系统
2.4.9.4 图形工作站
本次项目建设需要配置2台图形工作站，最低配置要求：
CPU：国产，32核（48线程）
内存：128 GB
显卡：NVIDIA 4090
固态硬盘：2T
网卡：双千兆网口
支持国产操作系统
含显示器
2.4.10项目工作量清单
2.4.10.1江都四站运行管理矩阵试点
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	工程状况-四基固本
	
	
	
	

	1.1
	工程信息
	工程基础信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的工程基础信息功能模块，补充录入江都四站工程基本信息、指标特性、管理单位、图纸信息、备案基础信息、工程编码、注册登记号及管理单位等内容，构建全面的工程基础信息库，实现全要素信息全面精准掌握。
	项
	1
	

	1.2
	水工建筑
	（1）视频监控接入：在业务管理区应实现视频监控资源接入。
（2）精密监测数据分析结果接入：应实现江都四站结构变形、裂缝发育和渗漏情况等关键安全监测数据分析结果接入。
（3）工程观测结果接入：应接入一年两次的水工建筑物工程观测总结分析结果。
（4）视频辅助巡检功能新增：在原有江都水利工程管理处信息化系统框架下新增视频辅助巡检功能模块，配置模拟建筑物巡检线路，巡检过程中抓取预置巡检点自动化数据、视频AI识别结果，识别异常自动推送告警。。
（5）建筑物管理功能新增：应对水工建筑物进行分类，应包括护坡、消力池、引河、护坦、引墙、工作桥、交通桥等类型，通过树结构可查询各建筑物关联的监测数据、观测数据、报警信息、视频图像、日常检查情况、评级结果、维修养护项目跟踪、隐患处理进度跟踪等内容。应支持信息的维护与批量导入。
	项
	1
	

	1.3
	机电设备
	（1）设备设施管理功能新增：应对设备设施管理进行分类，可查询设备关联的设备二维码、监测数据、报警信息、视频图像、日常检查情况、评级结果、维修养护项目跟踪、隐患处理进度跟踪等内容，按照评估-改造-维护的全生命周期管理流程要求，实现从选型到报废的全程可追溯管理，全面提升设备运行可靠性和管理效能。应支持信息的维护与批量导入。
（2）设备健康管理结果接入：接入设备健康评价模块的评价结果。
	项
	1
	

	1.4
	管理设施
	设备设施管理功能新增：应对设备设施管理进行分类，涵盖信息管理、安全监测、防汛、办公、交通、生活及文化娱乐等类别的设施设备的全周期管理，支持自动关联生命周期内与设备相关的监测监控、维修养护、检查监测等信息，并按照评估-改造-维护的全生命周期管理流程要求，实现从选型到报废的全程可追溯管理，全面提升设备运行可靠性和管理效能。
	项
	1
	

	2
	安全管理-四防筑盾
	
	
	
	

	2.1
	工程保护
	（1）划界确权功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建划界确权功能模块，补充江都四站、万福闸核心功能区、警戒区划定，补充视频监控点位显示。
（2）水事巡查功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建水事巡查功能模块，制定并下发水事巡查任务，水事巡查人员可接受巡查任务定时提醒，执行巡查任务过程中可随时上报巡查信息及问题信息，上报问题和巡查轨迹均可上传至系统管理后台。
（3）无人机数据接入：应包括水域岸线巡查数据、钓鱼、游泳识别结果等数据接入，通过江都四站、万福闸运行管理矩阵平台可进行巡检路线、巡检时间等设置，展示和查询实时巡检成果。
（4）涉水项目监管功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建涉水项目监管功能模块，实现相关涉水设施、涉水活动的监管信息定期录入，并支持查询和汇总查看。
（5）违法行为管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建违法行为管理功能模块，记录相关人员所有违法行为，包括违法行为的基本信息以及处理决定和方式等信息。
（6）GIS一张图功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的GIS一张图功能模块，实现江都四站所有监管要素空间可视化展示、智能预警研判、全天候动态监控功能。
（7）数据共享新增：应实现江都四站所有监管要素与上级主管部门的数据共享。
	项
	1
	

	2.2
	安全鉴定
	安全鉴定功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建安全鉴定功能模块，补充录入鉴定规程、鉴定范围、技术方法、实施流程及时间节点等关键信息，在系统上实现信息展示。支持pdf或word格式版资料上传。
	项
	1
	

	2.3
	防汛应急
	（1）应急预案管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建物资管理功能模块，对预案相关信息进行录入。在出现突发事件时，可以快速检索、查看相应的预案，以快速进行应急响应。
（2）应急演练管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建应急演练管理功能模块，进行常态化防汛应急演练，依据不同汛（旱）情场景设计演练方案，模拟从汛（旱）情预警、指挥调度到现场抢险、善后处置的全流程应急响应过程。
（3）物资管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建物资管理功能模块，根据汛情风险评估结果科学核定物资储备种类、数量及布局，定期自动盘点，对数量不足的物资及时提醒管理人员补充，支持管理人员线上对老化、损耗的物资及时进行补充与更新。支持管理员线上自主设置设备质保期。
（4）应急处置功能新增：应实现对应急事件以及处理的措施、结果等信息进行统一管理。
（5）应急队伍管理功能新增：应实现对队伍人员编成、装备编成以及管理制度编成的统一管理，支持多维度检索查看抢险队伍组织情况，方便应急指挥调度。
（6）演练效果评估功能新增：应支持量化评估报告上传。
	项
	1
	

	2.4
	安全生产
	（1）安全生产安全职责功能新增：应可管理安全生产相关的各层级、各岗位的安全职责，展示安全生产年度重点工作任务。
（2）安全生产制度标准功能新增：应可管理安全生产相关的安全生产操作规程、安全检查与隐患排查治理制度。
（3）安全生产教育培训功能新增：应可管理安全生产相关的培训计划，包含安全生产法律法规、行业标准、安全操作规程、典型事故案例分析、应急救援处置流程、作业风险、维修养护等培训内容。
（4）危险源辨识与风险管控功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的危险源管理信息模块，按照水利部安全管理六项机制要求，实现重大危险源"一源一案"管理，支持根据危险源动态管控数据自动汇总形成安全日报、月报。
（5）危险源管控措施管理功能新增：应实现对工程危险源管控措施落实情况的统一管理，并对各项管控措施的最新信息进行汇总展示，时刻掌握危险源管控措施的最新情况。
（6）隐患排查治理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建隐患排查治理功能模块，对发现的隐患，明确整改责任单位、整改时限和整改措施，实现隐患登记、整改跟踪、验收销号的全流程闭环管理，整个排查治理流程可跟踪查看处理流程，相应处理节点均可收到任务推送。并对在巡查、维养、安全生产检查等多个环节发生的隐患进行汇总。
（7）危险源数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的危险源数据分析功能模块，实现各类危险源数据的多维度统计，为管理人员提供参考。
（8）安全考核与评价功能新增：应支持安全生产工作的本月工作总结、下月工作重点总结资料上传。
（9）工作票管理信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的工作票管理信息功能模块，实现线下工作票业务数据的汇聚，支持管理处层级、管理站/所层级用户线上一键导入线下完成的工作票文件，实现在工作票管理界面进行工作票审批、查询用户本人相关工作票的信息，支持导出工作票票面信息，该信息包括开票、下发、许可、终结等环节执行人的电子签章。所有工作票模板应预置到系统，支持word/excel格式编辑、打印。
	项
	1
	

	3
	运行管护-四控强效​
	
	
	
	

	3.1
	工程检查
	（1）工程巡检功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建工程巡检功能模块，实现日常巡视、经常检查和设备点检，可采用移动巡（点）检的方式。日常巡视、经常检查频次较多，可由各管理单位日常值班人员进行。支持导出包括巡检执行人电子签章的巡检记录表。
（2）定期检查功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的定期检查功能模块，实现对历史检查数据导入，检查完毕后将多个检查表单形成汇总表，支持检查汇总表的流程化审批。
（3）专项检查功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的专项检查功能模块，实现历史检查数据导入、检查完毕后将多个检查表单形成汇总表，支持检查汇总表的流程化审批。
（4）巡检隐患数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的巡检隐患数据分析功能模块，实现巡检发现隐患数据的多维度统计分析，分析筛选隐患高发设备以及高发区域并加以提醒，为后续巡检计划制定与安排提供数据支撑。
（5）巡检执行数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的巡检执行数据分析功能模块，实现巡检执行数据的多维度统计，分析各主要区域的巡检频次、平均巡检时长以及漏检率等信息，为管理人员优化巡检任务提供参考。
	项
	1
	

	3.2
	安全监测
	（1）精密监测数据接入：应实现江都四站结构变形、裂缝发育和渗漏情况等关键安全监测数据接入和展示。
（2）工程观测信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的工程观测信息功能模块，拓展扬压力、侧向绕渗观测两个类型的业务数据，对每次观测基础参数进行维护与管理，实现每次观测成果的专业化展示，包括垂直位移量变化统计表、垂直位移量分布图、测压管水位过程线、裂缝宽度变化统计表、河道断面比较图等。
（3）试验检测功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的试验检测数据分析功能模块，实现对设备历史数据的多维度比对分析与报告自动生成功能。并对原模板编辑中繁琐的数据对比配置工作进行优化，简化配置流程。支持导出包括主管、审核人、试验人员电子签章的试验检测报告。
（4）设备评级信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的设备评级功能模块，支持设备评级历史信息导入，针对同一次评级相关结果自动汇总形成设备级汇总情况表、评级汇总表，实现设备等级和评级信息的汇聚和流程化审批。
（5）设备评级数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的设备评级数据分析功能模块，实现设备评级数据的多维度统计分析，统计内容需包含工程设备总数、一类数量、二类数量、三类数量、未评级数量等，为管理人员提供参考。
（6）设备维保数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的设备维保数据分析功能模块，实现设备维保数据的多维度统计，分析维保次数较多、维保时间较长的设备以及维保任务，为管理人员优化维保任务提供参考。
（7）安全鉴定结果接入：应对安全鉴定后的鉴定结果进行接入。
	项
	1
	

	3.3
	维修养护
	（1）项目管理信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的项目管理信息功能模块，按照最新省属水利工程项目管理卡要求，按照最新省属水利工程项目管理卡要求，应在维修/防汛项目中拓展采购计划、招标公告、开工报告、质量验收等业务数据，在养护项目中拓展年度计划、季度计划、工程养护情况等业务数据，在业务审批环节，使满足管理站/所层级用户需求。
（2）项目管理数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的项目管理数据分析功能模块，实现各类项目管理数据的多维度统计，分析各管理单位项目执行进度、各类项目经费总体投入排序情况，为管理人员项目规划提供参考。
（3）维修养护评估结果及改进措施录入：维修养护项目完成后，应支持将评估结果及改进措施录入系统。
	项
	1
	

	3.4
	调度运行
	（1）调度管理信息功能接入及升级：接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的调度管理功能模块，拓展工程调度执行情况以及执行效果的详细信息，包括调令内容、执行时间、受令人、执行状态以及调令执行前后工程水位、流量变化情况等，支持管理处层级根据调度指令进行任务下发和执行完成后操作信息审核确认，管理站/所层级用户根据管理处下发的任务，执行相关操作。
（2）值班排班信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的值班排班信息功能模块，记录工程近期的值班情况，包括值班时段、值班班组、值班人员等业务数据，支持对非系统用户人员的排班信息的维护与导入，支持移动端App查看排班信息。支持导出包括交班领导和接班领导电子签章的值班记录表。
（3）工作票数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的工作票数据分析功能模块，实现工作票数据的多维度统计分析，分析各项工作的执行频次以及平均处理时长，为管理人员提供参考。
（4）值班数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的值班数据分析功能模块，实现值班数据的多维度分析，统计每位用户累计值班时长、值班频次以及交接班准点率，为绩效考评等业务提供数据支撑。
（5）泵站运行状况统计功能新增：应包括水文报表、机组运行记录、机组操作记录、机组运行参数报表及机组统计量报表等业务。
	项
	1
	

	4
	管理保障-四保聚力
	
	
	
	

	4.1
	组织机构
	组织机构功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建组织机构功能模块，更新工程管理组织架构，如防汛抢险组织架构、消防组织架构、安全生产组织架构；补充录入调度运行、设备运维、安全监管等核心岗位的职责范围，形成“纵向分级负责、横向协同联动”的组织管理体系。支持上传人员履职情况、个人季度、半年、全年考核总结资料上传。
	项
	1
	

	4.2
	制度标准
	（1）制度标准功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建制度标准功能模块，可制定各种制度标准以及相应说明，每项制度标准可以新增各自的规程规范，包含规章制度、法律法规、规范规程、标准体系、工作手册、作业指导书、技术图表、工作流程等。
（2）制度评价功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建制度评价功能模块，可对制度文件进行发放、回收、评价。
（3）线上文件发放功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建线上文件发放功能模块，管理负责人可对指定人员发送文件，支持文件上传。文件下发后只可接收人查看，其他人无法查看。
（4）线上文件阅读功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建线上文件阅读功能模块，文件接收人通过线上文件阅读查看接收文件的具体内容，使文件的发放、流转改变传统的纸质传达方式，线上阅读更为高效、阅读反馈有据可查。
	项
	1
	

	4.3
	教育培训
	（1）培训任务管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建培训任务管理功能模块，可创建关于安全生产、入职培训、外来人员、技能培训等方面的培训任务，经过审批人同意后，单位负责人通知相应人员参加培训，培训过程中，可在此页面内进行签到、会议记录等操作；培训结束后，可录入培训评价信息、培训总结等。
（2）培训计划管理功能新增：应定期填报培训计划，内容全面覆盖水利工程管理法规政策、专业技术知识（如泵站运行原理、设备维护技术等）、实操技能（包括设备检修流程等）及安全生产知识（涵盖安全生产法律法规、行业标准、安全操作规程、典型事故案例分析、应急救援处置流程等）等核心领域，实时跟踪培训进度，确保培训计划有序推进、落地见效。
（3）在线考试功能新增：应实现线上考试与自动评分；支持批量上传题库，题库类型包括单选、多选、判断等。
（4）培训效果评估功能新增：应对培训后的评估资料进行上传。
	项
	1
	

	4.4
	资料管理
	资料管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建档案管理功能模块，对管理处的各种技术图表、标识标志、工程巡查、调度运行记录等进行管理。支持对资料进行类型分类、检索。
	项
	1
	

	5
	智慧运行-四智赋能
	
	
	
	

	5.1
	运行监测
	（1）工情数据接入：应完善接入江都四站工情数据。
（2）水雨情监测数据接入：应接入流域关联水位数据（三河闸、高邮控制线、六闸）以及江都水位监测系统降雨量数据与预报降雨数据。
（3）状态监测数据接入：应接入江都四站主机组机架位移、温度等机组状态监测数据和局放、噪声、振动等变压器状态监测数据。
（4）工程安全监测数据接入：应接入江都四站结构变形、裂缝发育和渗漏情况等关键安全监测数据。
（5）机组流量及水量统计功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的机组流量及水量统计功能模块，根据泵站上下游水位以及机组运行实时监控数据，实时计算当前机组流量以及整个泵站工程总水量数据。计算流量应与实际流量进行校核。
（6）可视化展示功能接入及升级：应基于以上监测感知数据在原有水利枢纽运行驾驶舱、泵站三维可视化展示等界面上接入本次增加的感知数据及统计数据，实现全方位、全覆盖智能监测感知。
（7）GIS一张图功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的GIS一张图功能模块，将雨水情数据、工程运行参数、设备状态信息等进行空间化集成与可视化展示，动态呈现设备运行参数波动、结构安全指标变化及异常预警信息。
	项
	1
	

	5.2
	预测预警
	（1）告警评判模型功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建告警评判模型功能模块，实现越限告警、趋势告警、综合告警评判模型，支持通过算子可视化图形界面进行建模。
（2）阈值分析模型功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建阈值分析模型功能模块，实现对告警评判模型中的阈值根据阈值分析模型进行动态调整，对告警阈值进行动态更新。
（3）实时告警功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建实时告警功能模块，实现告警数量统计和按条件进行告警消息筛选查看告警详情，可对告警消息进行逐条或批量处理。
（4）预测预警功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建预测预警功能模块，新增安全监测数据预测预警功能，通过针对不同典型工况下建筑物沉降、变形等参数历史分布规律进行统计分析，构建工况特征库，并建立安全监测数据预测模型，预测未来变化趋势。并支持对预测模型生成结果进行研判，实现安全监测数据的预测预警。同时接入精密监测系统预警信息。
（5）告警处理功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建告警处理功能模块，对告警预警信息接受处置全流程进行跟踪评估，同时对处置措施、处置效果反馈信息进行实时统计汇总，为后续同类告警预警处理提供参考，建立完整防控链条。
	项
	1
	

	5.3
	健康评价
	（1）应运用人工智能算法，实现数据趋势分析、数据对比分析、工况关联分析、特征参数统计、阈值动态拟定、电气试验数据分析等，深度挖掘设备运行规律，实现轴承磨损、叶轮不平衡等典型故障的早期预警。
（2）评价实体管理功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建评价实体管理功能模块，实现对不同评价模型与设备属性结构关联，管理评价规则。
（3）健康评价模型功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建健康评价模型功能，新增健康状态评价模型判断指标与运行管理信息关联类型，支持将工程观测数据、试验检测、设备运行效率、故障频率、能耗、设备性能参数、历史维护记录、历史评价数据、维修案例、专家经验等多维度数据作为评价指标，对设备健康度进行动态评级，分析健康等级变化趋势，为制定差异化运维策略、合理安排设备更新改造计划提供数据支撑，提升设备管理的预见性与精准性。省属其他泵站工程应能将本次江都四站运行管理矩阵试点项目建设的健康评价模型做为基础框架，调用其核心算法逻辑、数据处理架构，复用功能模块设计，在此基础上，健康评价模型需重新进行与省属其他泵站工程特定数据源的对接融合，根据工程实际设备参数与运行环境重构评价指标体系与阈值权重，利用本地数据进行模型训练与参数调优，进行全面验证校准，最终确保该健康评价模型能输出符合省属其他泵站设备特性的健康度动态评级、趋势分析及运维策略建议。
（4）实时诊断功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建实时诊断功能，自动将新生成的告警信息在处置方案库中进行知识匹配抽取，动态研判故障诊断信息并生成处置方案。
（5）处置方案库功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建处置方案库功能模块，新增基于诊断分析库知识推理，智能分析故障原因。
（6）状态评价功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建状态评价功能模块，开发工程运行状态评估模型，实现对结构变形、设备故障等潜在风险的智能诊断与分级预警及工程整体运行状态评价功能，支持对于工程整体状态进行自动评分，并基于运维方案库给出合理建议。评价结果通过可视化交互看板进行动态展示，以图表、热力图等形式直观呈现设备健康等级、结构安全状态及整体健康指数变化趋势。
	项
	1
	

	5.4
	经济运行
	（1）江都四站经济运行模型功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建江都四站经济运行模型功能模块，利用泵组特性曲线建立水泵运行模型，设计泵站能耗最小和费用最少两种模式下优化运行的目标函数，实现泵站最优工况运行求解，满足目标流量要求，同时能耗最小。
（2）江都四站运行调度预演功能新增：应以潮位预测模型以及泵站运行调度模型输出的预演方案为依据，采用时序展示方式，实现泵站上游水位预测以及运行效率优化预演方案的直观展示。
	项
	1
	

	6
	矩阵数字化展示
	
	
	
	

	6.1
	“工程状况-四基固本”数字化展示
	应提供“工程状况-四基固本”数字化展示功能，依托“工程状况-四基固本”建设成果，按照信息登记、水工建筑、机电设备、管理设施四个方面对数据进行统计分析，通过可视化大屏界面交互以及统计图表展示的方式实现“工程状况-四基固本”数字化展示。
	项
	1
	

	6.2
	“安全管理-四防筑盾”数字化展示
	应提供“安全管理-四防筑盾”数字化展示功能，依托“安全管理-四防筑盾”建设成果，按照工程保护、安全鉴定、防汛应急、安全生产四个方面对数据进行统计分析，通过可视化大屏界面交互以及统计图表展示的方式实现“安全管理-四防筑盾”业务数字化展示。
	项
	1
	

	6.3
	“运行管护-四控强效”数字化展示
	应提供“运行管护-四控强效”数字化展示功能，依托“运行管护-四控强效”建设成果，按照工程检查、安全监测、维修养护、调度运行四个方面对数据进行统计分析，通过可视化大屏界面交互以及统计图表展示的方式实现“运行管护-四控强效”业务数字化展示。
	项
	1
	

	6.4
	“管理保障-四保聚力”数字化展示
	应提供“管理保障-四保聚力”数字化展示功能，依托“管理保障-四保聚力”建设成果，组织机构、制度标准、教育培训、资料管理四个方面对数据进行统计分析，通过可视化大屏界面交互以及统计图表展示的方式实现“管理保障-四保聚力”数字化展示。
	项
	1
	

	6.5
	“智慧运行-四智赋能”数字化展示
	应提供“智慧运行-四智赋能”数字化展示功能，依托“智慧运行-四智赋能”建设成果，对运行监测、预测预警、健康评价、经济运行四个方面业务数据在三维场景中进行实时联动展示，直观反应当前工程设备健康状况以及工程整体安全性态；对平台生成的调度决策以及平台知识库与历史库中典型工况下的调度决策进行预演，在三维场景中展示工程在不同工况下的运行状态和性能参数模拟结果，评估各方案的优劣，展示完整“数据驱动分析-虚拟仿真预演-智能方案推荐”闭环决策流程，实现“智慧运行-四智赋能”业务数字化展示。
	项
	1
	

	7
	数据中心建设
	
	
	
	

	7.1
	一体化管控平台软件
	应配置一套一体化管控平台软件。应提供数据采集、数据处理、统一建模、测点查询、脚本计算、报表管理及用户权限管理等功能。
	套
	1
	

	7.2
	数据链路监控

	应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建数据链路监控功能模块，配置本项目中江都四站相关数据链路监控规则，实现对于各工程数据采集链路畅通性的实时监控。
	项
	1
	

	7.3
	数据时效性管理

	应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建数据时效性管理功能模块，配置本项目中江都四站相关数据时效性监控规则，实现实时追踪数据更新的时间戳，对时效性较差的数据进行标记。
	项
	1
	

	7.4
	数据稳定性监控

	应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建数据稳定性监控功能模块，配置本项目中江都四站相关数据稳定性监控规则，实现相邻数据点之间的差值检测，对稳定性较差的数据进行标记，视该数据为不可信。
	项
	1
	

	7.5
	品质位标识与管理

	应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建品质位标识与管理功能模块，配置本项目中江都四站相关数据品质位标识与管理监控规则，实现对于数据可信度的快速识别，对具有权限用户提供数据修正功能，对异常数据实现修正、更新。
	项
	1
	

	7.6
	数据刷新检测

	应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建数据刷新检测功能模块，配置本项目中江都四站相关刷新检测监控规则，实现对于数据刷新状况的检测，对刷新失败的数据进行标注，视该数据为不可信
	项
	1
	

	7.7
	多通道数据比对与验证

	应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建多通道数据比对与验证功能模块，配置本项目中江都四站相关多通道数据比对与验证监控规则，实现对于来自不同通道的数据进行比对验证，对验证失败的数据进行标注。
	项
	1
	

	8
	应用软件
	
	项
	1
	

	8.1
	数据库软件
	本次项目建设需要配置1套数据库软件，要求国产数据库
	套
	1
	

	8.2
	操作系统
	国产操作系统
	套
	3
	

	9
	硬件设备
	
	
	
	

	9.1
	数据库服务器
	本次项目建设需要配置1台数据库服务器，最低配置要求：
CPU：国产，16核（32线程）
内存：128G
硬盘：8T 
网卡：双千兆网口
支持国产操作系统
	台
	1
	

	9.2
	web应用服务器
	本次项目建设需要配置1台web应用服务器，最低配置要求：
CPU：国产，16核（32线程）
内存：128G
硬盘：4T 
网卡：双千兆网口
显卡：独立显卡
支持国产操作系统
	台
	1
	

	9.3
	图形工作站
	本次项目建设需要配置1台图形工作站，最低配置要求：
CPU：国产，32核（48线程）
内存：128 GB
显卡：NVIDIA 4090
固态硬盘：2T
网卡：双千兆网口
支持国产操作系统
含显示器
	台
	1
	


2.4.10.2万福闸运行管理矩阵试点
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	工程状况-四基固本
	
	
	
	

	1.1
	工程信息
	工程基础信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的工程基础信息功能模块，补充录入万福闸工程基本信息、指标特性、管理单位、图纸信息、备案基础信息、工程编码、注册登记号及管理单位等内容，构建全面的工程基础信息库，实现全要素信息全面精准掌握。
	项
	1
	

	1.2
	水工建筑
	（1）视频监控接入：在业务管理区应实现视频监控资源接入。
（2）精密监测数据分析结果接入：应实现万福闸结构变形、裂缝发育和渗漏情况等关键安全监测数据分析结果接入。
（3）工程观测结果接入：应接入一年两次的水工建筑物工程观测总结分析结果。
（4）建筑物管理功能新增：应对水工建筑物进行分类，应包括护坡、消力池、引河、护坦、引墙、工作桥、交通桥等类型，通过树结构可查询各建筑物关联的监测数据、观测数据、报警信息、视频图像、日常检查情况、评级结果、维修养护项目跟踪、隐患处理进度跟踪等内容。应支持信息的维护与批量导入。
	项
	1
	

	1.3
	机电设备
	（1）设备设施管理功能新增：应对设备设施管理进行分类，可查询设备关联的设备二维码、监测数据、报警信息、视频图像、日常检查情况、评级结果、维修养护项目跟踪、隐患处理进度跟踪等内容，按照评估-改造-维护的全生命周期管理流程要求，实现从选型到报废的全程可追溯管理，全面提升设备运行可靠性和管理效能。应支持信息的维护与批量导入。
（2）设备健康管理结果接入：接入设备健康评价模块的评价结果。
	项
	1
	

	1.4
	管理设施
	设备设施管理功能新增：应对设备设施管理进行分类，涵盖信息管理、安全监测、防汛、办公、交通、生活及文化娱乐等类别的设施设备的全周期管理，支持自动关联生命周期内与设备相关的监测监控、维修养护、检查监测等信息，并按照评估-改造-维护的全生命周期管理流程要求，实现从选型到报废的全程可追溯管理，全面提升设备运行可靠性和管理效能。
	项
	1
	

	2
	安全管理-四防筑盾
	
	
	
	

	2.1
	工程保护
	（1）划界确权功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建划界确权功能模块，补充江都四站、万福闸核心功能区、警戒区划定，补充视频监控点位显示。
（2）水事巡查功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建水事巡查功能模块，制定并下发水事巡查任务，水事巡查人员可接受巡查任务定时提醒，执行巡查任务过程中可随时上报巡查信息及问题信息，上报问题和巡查轨迹均可上传至系统管理后台。
（3）无人机数据接入：应包括水域岸线巡查数据、钓鱼、游泳识别结果等数据接入，通过万福闸运行管理矩阵平台可进行巡检路线、巡检时间等设置，展示和查询实时巡检成果。
（4）涉水项目监管功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建涉水项目监管功能模块，实现相关涉水设施、涉水活动的监管信息定期录入，并支持查询和汇总查看。
（5）违法行为管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建违法行为管理功能模块，记录相关人员所有违法行为，包括违法行为的基本信息以及处理决定和方式等信息。
（6）GIS一张图功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的GIS一张图功能模块，实现万福闸所有监管要素空间可视化展示、智能预警研判、全天候动态监控功能。
（7）数据共享新增：应实现万福闸所有监管要素与上级主管部门的数据共享。
	项
	1
	

	2.2
	安全鉴定
	安全鉴定功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建安全鉴定功能模块，补充录入鉴定规程、鉴定范围、技术方法、实施流程及时间节点等关键信息，在系统上实现信息展示。支持pdf或word格式版资料上传。
	项
	1
	

	2.3
	防汛应急
	（1）应急预案管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建物资管理功能模块，对预案相关信息进行录入。在出现突发事件时，可以快速检索、查看相应的预案，以快速进行应急响应。
（2）应急演练管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建应急演练管理功能模块，进行常态化防汛应急演练，依据不同汛（旱）情场景设计演练方案，模拟从汛（旱）情预警、指挥调度到现场抢险、善后处置的全流程应急响应过程。
（3）物资管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建物资管理功能模块，根据汛情风险评估结果科学核定物资储备种类、数量及布局，定期自动盘点，对数量不足的物资及时提醒管理人员补充，支持管理人员线上对老化、损耗的物资及时进行补充与更新。支持管理员线上自主设置设备质保期。
（4）应急处置功能新增：应实现对应急事件以及处理的措施、结果等信息进行统一管理。
（5）应急队伍管理功能新增：应实现对队伍人员编成、装备编成以及管理制度编成的统一管理，支持多维度检索查看抢险队伍组织情况，方便应急指挥调度。
（6）演练效果评估功能新增：应支持量化评估报告上传。
	项
	1
	

	2.4
	安全生产
	（1）安全生产安全职责功能新增：应可管理安全生产相关的各层级、各岗位的安全职责，展示安全生产年度重点工作任务。
（2）安全生产制度标准功能新增：应可管理安全生产相关的安全生产操作规程、安全检查与隐患排查治理制度。
（3）安全生产教育培训功能新增：应可管理安全生产相关的培训计划，包含安全生产法律法规、行业标准、安全操作规程、典型事故案例分析、应急救援处置流程、作业风险、维修养护等培训内容。
（4）危险源辨识与风险管控功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的危险源管理信息模块，按照水利部安全管理六项机制要求，实现重大危险源"一源一案"管理，支持根据危险源动态管控数据自动汇总形成安全日报、月报。
（5）危险源管控措施管理功能新增：应实现对工程危险源管控措施落实情况的统一管理，并对各项管控措施的最新信息进行汇总展示，时刻掌握危险源管控措施的最新情况。
（6）隐患排查治理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建隐患排查治理功能模块，对发现的隐患，明确整改责任单位、整改时限和整改措施，实现隐患登记、整改跟踪、验收销号的全流程闭环管理，整个排查治理流程可跟踪查看处理流程，相应处理节点均可收到任务推送。并对在巡查、维养、安全生产检查等多个环节发生的隐患进行汇总。
（7）危险源数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的危险源数据分析功能模块，实现各类危险源数据的多维度统计，为管理人员提供参考。
（8）安全考核与评价功能新增：应支持安全生产工作的本月工作总结、下月工作重点总结资料上传。
（9）工作票管理信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的工作票管理信息功能模块，实现线下工作票业务数据的汇聚，支持管理处层级、管理站/所层级用户线上一键导入线下完成的工作票文件，实现在工作票管理界面进行工作票审批、查询用户本人相关工作票的信息，支持导出工作票票面信息，该信息包括开票、下发、许可、终结等环节执行人的电子签章。所有工作票模板应预置到系统，支持word/excel格式编辑、打印。
	项
	1
	

	3
	运行管护-四控强效
	
	
	
	

	3.1
	工程检查
	（1）工程巡检功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建工程巡检功能模块，实现日常巡视、经常检查和设备点检，可采用移动巡（点）检的方式。日常巡视、经常检查频次较多，可由各管理单位日常值班人员进行。支持导出包括巡检执行人电子签章的巡检记录表。
（2）定期检查功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的定期检查功能模块，实现对历史检查数据导入，检查完毕后将多个检查表单形成汇总表，支持检查汇总表的流程化审批。
（3）专项检查功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的专项检查功能模块，实现历史检查数据导入、检查完毕后将多个检查表单形成汇总表，支持检查汇总表的流程化审批。
（4）巡检隐患数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的巡检隐患数据分析功能模块，实现巡检发现隐患数据的多维度统计分析，分析筛选隐患高发设备以及高发区域并加以提醒，为后续巡检计划制定与安排提供数据支撑。
（5）巡检执行数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的巡检执行数据分析功能模块，实现巡检执行数据的多维度统计，分析各主要区域的巡检频次、平均巡检时长以及漏检率等信息，为管理人员优化巡检任务提供参考。
	项
	1
	

	3.2
	安全监测
	（1）精密监测数据接入：应实现万福闸结构变形、裂缝发育和渗漏情况等关键安全监测数据接入和展示。
（2）工程观测信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的工程观测信息功能模块，拓展扬压力、侧向绕渗观测两个类型的业务数据，对每次观测基础参数进行维护与管理，实现每次观测成果的专业化展示，包括垂直位移量变化统计表、垂直位移量分布图、测压管水位过程线、裂缝宽度变化统计表、河道断面比较图等。
（3）设备评级信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的设备评级功能模块，支持设备评级历史信息导入，针对同一次评级相关结果自动汇总形成设备级汇总情况表、评级汇总表，实现设备等级和评级信息的汇聚和流程化审批。
（4）设备评级数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的设备评级数据分析功能模块，实现设备评级数据的多维度统计分析，统计内容需包含工程设备总数、一类数量、二类数量、三类数量、未评级数量等，为管理人员提供参考。
（5）设备维保数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的设备维保数据分析功能模块，实现设备维保数据的多维度统计，分析维保次数较多、维保时间较长的设备以及维保任务，为管理人员优化维保任务提供参考。
（6）安全鉴定结果接入：应对安全鉴定后的鉴定结果进行接入。
	项
	1
	

	3.3
	维修养护
	（1）项目管理信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的项目管理信息功能模块，按照最新省属水利工程项目管理卡要求，按照最新省属水利工程项目管理卡要求，应在维修/防汛项目中拓展采购计划、招标公告、开工报告、质量验收等业务数据，在养护项目中拓展年度计划、季度计划、工程养护情况等业务数据，在业务审批环节，使满足管理站/所层级用户需求。
（2）项目管理数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的项目管理数据分析功能模块，实现各类项目管理数据的多维度统计，分析各管理单位项目执行进度、各类项目经费总体投入排序情况，为管理人员项目规划提供参考。
（3）维修养护评估结果及改进措施录入：维修养护项目完成后，应支持将评估结果及改进措施录入系统。
	项
	1
	

	3.4
	调度运行
	（1）调度管理信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的调度管理功能模块，拓展工程调度执行情况以及执行效果的详细信息，包括调令内容、执行时间、受令人、执行状态以及调令执行前后工程水位、流量变化情况等，支持管理处层级根据调度指令进行任务下发和执行完成后操作信息审核确认，管理站/所层级用户根据管理处下发的任务，执行相关操作。
（2）值班排班信息功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的值班排班信息功能模块，记录工程近期的值班情况，包括值班时段、值班班组、值班人员等业务数据，支持对非系统用户人员的排班信息的维护与导入，支持移动端App查看排班信息。支持导出包括交班领导和接班领导电子签章的值班记录表。
（3）值班数据分析功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的值班数据分析功能模块，实现值班数据的多维度分析，统计每位用户累计值班时长、值班频次以及交接班准点率，为绩效考评等业务提供数据支撑。
（4）水闸运行状况统计功能新增：应包括水文报表、水闸运行记录、水闸操作记录、水闸运行报表、水闸统计报表及泄水量统计等业务。
	项
	1
	

	4
	管理保障-四保聚力
	
	
	
	

	4.1
	组织机构
	组织机构功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建组织机构功能模块，更新工程管理组织架构，如防汛抢险组织架构、消防组织架构、安全生产组织架构；补充录入调度运行、设备运维、安全监管等核心岗位的职责范围，形成“纵向分级负责、横向协同联动”的组织管理体系。支持上传人员履职情况、个人季度、半年、全年考核总结资料上传。
	项
	1
	

	4.2
	制度标准
	（1）制度标准功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建制度标准功能模块，可制定各种制度标准以及相应说明，每项制度标准可以新增各自的规程规范，包含规章制度、法律法规、规范规程、标准体系、工作手册、作业指导书、技术图表、工作流程等。
（2）制度评价功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建制度评价功能模块，可对制度文件进行发放、回收、评价。
（3）线上文件发放功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建线上文件发放功能模块，管理负责人可对指定人员发送文件，支持文件上传。文件下发后只可接收人查看，其他人无法查看。
（4）线上文件阅读功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建线上文件阅读功能模块，文件接收人通过线上文件阅读查看接收文件的具体内容，使文件的发放、流转改变传统的纸质传达方式，线上阅读更为高效、阅读反馈有据可查。
	项
	1
	

	4.3
	教育培训
	（1）培训任务管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建培训任务管理功能模块，可创建关于安全生产、入职培训、外来人员、技能培训等方面的培训任务，经过审批人同意后，单位负责人通知相应人员参加培训，培训过程中，可在此页面内进行签到、会议记录等操作；培训结束后，可录入培训评价信息、培训总结等。
（2）培训计划管理功能新增：应定期填报培训计划，内容全面覆盖水利工程管理法规政策、专业技术知识、实操技能及安全生产知识（涵盖安全生产法律法规、行业标准、安全操作规程、典型事故案例分析、应急救援处置流程等）等核心领域，实时跟踪培训进度，确保培训计划有序推进、落地见效。
（3）在线考试功能新增：应实现线上考试与自动评分；支持批量上传题库，题库类型包括单选、多选、判断等。
（4）培训效果评估功能新增：应对培训后的评估资料进行上传。
	项
	1
	

	4.4
	资料管理
	资料管理功能接入及升级：应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建档案管理功能模块，对管理处的各种技术图表、标识标志、工程巡查、调度运行记录等进行管理。支持对资料进行类型分类、检索。
	项
	1
	

	5
	智慧运行-四智赋能
	
	
	
	

	5.1
	运行监测
	（1）工情数据接入：应完善接入万福闸工情数据。
（2）工程安全监测数据接入：应接入万福闸结构变形、裂缝发育和渗漏情况等关键安全监测数据。
（3）过闸流量及水量统计功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的过闸流量及水量统计功能模块，根据闸门上下游水位以及闸门开度等实时监控数据，实时计算当前过闸流量以及整个水闸工程总过闸水量数据。计算流量应与实际流量进行校核。
（4）可视化展示功能接入及升级：应基于以上监测感知数据在原有水利枢纽运行驾驶舱、水闸三维可视化展示等界面上接入本次增加的感知数据及统计数据，实现全方位、全覆盖智能监测感知。
（5）GIS一张图功能接入及升级：应接入全省水闸泵站工程运行管理数据预警分析项目建设的GIS一张图功能模块，将雨水情数据、工程运行参数、设备状态信息等进行空间化集成与可视化展示，动态呈现设备运行参数波动、结构安全指标变化及异常预警信息。
	项
	1
	

	5.2
	预测预警
	（1）告警评判模型功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建告警评判模型功能模块，实现越限告警、趋势告警、综合告警评判模型，支持通过算子可视化图形界面进行建模。
（2）阈值分析模型功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建阈值分析模型功能模块，实现对告警评判模型中的阈值根据阈值分析模型进行动态调整，对告警阈值进行动态更新。
（3）实时告警功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建实时告警功能模块，实现告警数量统计和按条件进行告警消息筛选查看告警详情，可对告警消息进行逐条或批量处理。
（4）告警处理功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建告警处理功能模块，对告警预警信息接受处置全流程进行跟踪评估，同时对处置措施、处置效果反馈信息进行实时统计汇总，为后续同类告警预警处理提供参考，建立完整防控链条。
	项
	1
	

	
	健康评价
	（1）评价实体管理功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建评价实体管理功能模块，实现对不同评价模型与设备属性结构关联，管理评价规则。
（2）健康评价模型功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建健康评价模型功能，新增健康状态评价模型判断指标与运行管理信息关联类型，支持将工程观测数据、设备运行效率、故障频率、设备性能参数、历史维护记录、历史评价数据、维修案例等多维度数据作为评价指标，对设备健康度进行动态评级，分析健康等级变化趋势，为制定差异化运维策略、合理安排设备更新改造计划提供数据支撑，提升设备管理的预见性与精准性。
（3）实时诊断功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建实时诊断功能，自动将新生成的告警信息在处置方案库中进行知识匹配抽取，动态研判故障诊断信息并生成处置方案。
（4）处置方案库功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建处置方案库功能模块，新增基于知识库的智能分析故障原因。
（5）状态评价功能接入及升级：应接入江都水利工程管理处信息化系统已建状态评价功能模块，开发工程运行状态评估模型，实现对结构变形、设备故障等的智能诊断与分级预警，并基于运维方案库给出合理建议。评价结果通过可视化交互看板进行动态展示，以图表、热力图等形式直观呈现设备健康等级、结构安全状态及整体健康指数变化趋势。
	项
	1
	

	

	经济运行
	应基于江都水利工程管理处信息化系统已建江都东闸感潮智能调度功能模块，对万福闸上游水位数据进行分析、重构，利用GRU神经网络模型、以及水闸上游水位历史数据，新增水闸运行调度模型、水闸运行调度决策、水闸运行调度预演等功能。
	项
	1
	

	6
	矩阵数字化展示
	
	
	
	

	6.1
	“工程状况-四基固本”数字化展示
	应提供“工程状况-四基固本”数字化展示功能，依托“工程状况-四基固本”建设成果，按照信息登记、水工建筑、机电设备、管理设施四个方面对数据进行统计分析，通过可视化大屏界面交互以及统计图表展示的方式实现“工程状况-四基固本”数字化展示。
	项
	1
	

	6.2
	“安全管理-四防筑盾”数字化展示
	应提供“安全管理-四防筑盾”数字化展示功能，依托“安全管理-四防筑盾”建设成果，按照工程保护、安全鉴定、防汛应急、安全生产四个方面对数据进行统计分析，通过可视化大屏界面交互以及统计图表展示的方式实现“安全管理-四防筑盾”业务数字化展示。
	项
	1
	

	6.3
	“运行管护-四控强效”数字化展示
	应提供“运行管护-四控强效”数字化展示功能，依托“运行管护-四控强效”建设成果，按照工程检查、安全监测、维修养护、调度运行四个方面对数据进行统计分析，通过可视化大屏界面交互以及统计图表展示的方式实现“运行管护-四控强效”业务数字化展示。
	项
	1
	

	6.4
	“管理保障-四保聚力”数字化展示
	应提供“管理保障-四保聚力”数字化展示功能，依托“管理保障-四保聚力”建设成果，组织机构、制度标准、教育培训、资料管理四个方面对数据进行统计分析，通过可视化大屏界面交互以及统计图表展示的方式实现“管理保障-四保聚力”数字化展示。
	项
	1
	

	6.5
	“智慧运行-四智赋能”数字化展示
	应提供“智慧运行-四智赋能”数字化展示功能，依托“智慧运行-四智赋能”建设成果，对运行监测、预测预警、健康评价、经济运行四个方面业务数据，通过可视化大屏界面交互以及统计图表展示的方式实现数字化展示。
	项
	1
	

	7
	数据中心建设
	
	
	
	

	7.1
	数据链路监控

	应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建数据链路监控功能模块，配置本项目中万福闸相关数据链路监控规则，实现对于各工程数据采集链路畅通性的实时监控。
	项
	1
	

	7.2
	数据时效性管理

	应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建数据时效性管理功能模块，配置本项目中万福闸相关数据时效性监控规则，实现实时追踪数据更新的时间戳，对时效性较差的数据进行标记。
	项
	1
	

	7.3
	数据稳定性监控

	应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建数据稳定性监控功能模块，配置本项目中万福闸相关数据稳定性监控规则，实现相邻数据点之间的差值检测，对稳定性较差的数据进行标记，视该数据为不可信。
	项
	1
	

	7.4
	品质位标识与管理

	应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建品质位标识与管理功能模块，配置本项目中万福闸相关数据品质位标识与管理监控规则，实现对于数据可信度的快速识别，对具有权限用户提供数据修正功能，对异常数据实现修正、更新。
	项
	1
	

	7.5
	数据刷新检测

	应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建数据刷新检测功能模块，配置本项目中万福闸相关刷新检测监控规则，实现对于数据刷新状况的检测，对刷新失败的数据进行标注，视该数据为不可信
	项
	1
	

	7.6
	多通道数据比对与验证

	应接入江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统已建多通道数据比对与验证功能模块，配置本项目中万福闸相关多通道数据比对与验证监控规则，实现对于来自不同通道的数据进行比对验证，对验证失败的数据进行标注。
	项
	1
	

	8
	应用软件
	
	
	
	

	8.1
	操作系统
	国产操作系统
	套
	2
	

	9
	硬件设备
	
	
	
	

	9.1
	web应用服务器
	本次项目建设需要配置1台web应用服务器，最低配置要求：
CPU：国产，16核（32线程）
内存：128G
硬盘：4T 
网卡：双千兆网口
显卡：独立显卡
支持国产操作系统
	台
	1
	

	9.2
	图形工作站
	本次项目建设需要配置1台图形工作站，最低配置要求：
CPU：国产，32核（48线程）
内存：128 GB
显卡：NVIDIA 4090
固态硬盘：2T
网卡：双千兆网口
支持国产操作系统
含显示器
	台
	1
	


三、商务要求
1、为了项目后续能够保质保量、在线平滑迁移和时效性，要求针对此次项目在签订合同前均需要提供服务承诺函原件并加盖公章，如无法提供的，采购人可拒绝签订合同并根据国家相应的法律法规进行处置。
2、为了保障整个项目中所有软硬件服务的合规性和未来的运维服务的及时性，要求中标方在投标文件中承诺：“此次投标的所有软硬件服务的注册用户，须在所有软硬件服务定购前由中标人以书面形式与采购人确认，以采购人最终书面回复为准确定注册用户。最终出具加盖服务提供厂商公章的注册用户证明文件。”
3、本系统中软硬件技术支持需要投标人在项目验收合格后免费技术支持3年，中标方有足够的人员来保证技术支持和售后服务，中标方须提供7*24小时的技术支持和免费的上门维护升级服务。
4、培训要求：项目实施结束后，在接到采购人培训指令时，应在采购人规定的时间到达培训地点，对采购人相关管理人员进行免费现场培训,提供不少于12人/天的培训，采购人经过培训后，应能熟练掌握系统使用的方法，独立完成日常的维护工作，掌握系统运行情况并能及时排除大部分的日常故障。
5、投标人需要提供详细的培训计划以及方案，包括：（1）培训人员数量，培训次数，培训课程内容。（2）培训组织的资质、实力，培训教员的素质，培训计划安排的情况。培训课程内容包括所投产品相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等。通过培训确保采购人的管理人员能够了解系统的安装及配置，掌握各种软硬件安装调试及使用、常见故障的解决办法、系统的简易性恢复等技能。
6、售后服务实施响应：投标人需要提供售后服务方案、运维及售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，运维期内外的后续技术支持和维护能力情况等。
7、在质保期内，出现故障时，供应商在接采购人通知后，立即响应，并在12小时内赶到采购人现场，免费予以排除故障。
四、其他要求
1.项目属性:服务类项目。
2.相关要求
2.1商务部分
2.1.1业绩要求
2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人具有与本项目类似的开发业绩（其中至少含数据汇聚、运管分析、GIS一张图、运行驾驶舱、移动APP软件开发）。
2.1.2企业实力
投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书。
投标人具有有效的CCRC信息安全服务资质认证的信息系统安全集成服务资质证书、信息系统安全运维服务资质证书。
2.1.3软件开发能力
投标人具有与本项目需求相关的设备状态综合监视类软件著作权证书。
投标人具有与本项目需求相关的机组状态监测类软件著作权证书。
投标人具有与本项目需求相关的水利工程（水闸或泵站智能）调度类软件著作权证书。
2.1.4项目实施团队能力
项目经理具有电力（电气）类或自动化类专业正高级工程师职称证书及信息系统项目管理师证书；
项目技术负责人具有电力（电气）类或自动化类专业正高级工程师职称证书及软件性能测试高级工程师证书；
项目团队成员要求6人及以上，其中项目经理1人，技术负责人1人，需具有系统架构师、计算机软件程序员（高级）、注册信息安全专业人员（CISP）、水利水电工程一级建造师证书。
2.2技术部分
2.2.1项目建设内容
投标人需要提供建设内容方案，要包括系统现状、需求分析、部署架构、应用架构、功能模块等方面，应达到内容完整、合理可行的要求。
系统现状应包括江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统、江都水利工程管理处信息化系统现状阐述。
需求分析应包括总体需求分析、用户需求分析、功能需求分析、性能需求分析等内容。
部署架构应符合以下要求：（1）需使用Docker技术，采用容器方式部署。（2）使用高可用集群的部署方式，各功能的服务节点可横向扩展，任何单一节点的故障，不影响整个系统的正常运行。
应用架构应符合以下要求：（1）开发技术应采用Spring Cloud框架，提供Spring Security服务Auth2认证接口和JWT认证接口，同时系统须对接江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统现有统一身份认证CAS平台。（2）系统前后端分离，前端使用VUE框架。（3）系统架构应充分考虑可升级性，招标方特有的定制性需求不可影响系统的升级。在服务期内，中标方应提供必要的系统升级以解决可能出现的安全性、稳定性问题以及功能Bug修复。
功能模块应包括工程状况-四基固本、安全管理-四防筑盾、运行管护-四控强效、管理保障-四保聚力、智慧运行-四智赋能、矩阵数字化展示、数据中心建设等内容。
2.2.2项目重难点分析
投标人需要提供项目重难点分析方案，要包括项目重难点、应对措施等方面，应达到分析准确、合理可行的要求。
项目重难点应包括投标单位实施经验方面、系统集成方面、技术方面等内容，应针对项目重难点内容提出针对性应对措施。
2.2.3技术方案
（1） 总体设计方案：投标人需要提供总体设计方案，要包括总体架构设计，工程状况-四基固本、安全管理-四防筑盾、运行管护-四控强效、管理保障-四保聚力、智慧运行-四智赋能、矩阵数字化展示等功能模块的规划设计，应达到设计合理，部署便利的要求。
（2） 工程状况-四基固本建设方案：投标人需要提供工程状况-四基固本建设方案，要包括工程信息、水工建筑、机电设备、管理设施等功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
（3） 安全管理-四防筑盾建设方案：投标人需要提供安全管理-四防筑盾建设方案，要包括工程保护、安全鉴定、防汛应急、安全生产等功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
（4） 运行管护-四控强效建设方案：投标人需要提供运行管护-四控强效建设方案，要包括工程检查、安全监测、维修养护、调度运行等功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
（5） 管理保障-四保聚力建设方案：投标人需要提供管理保障-四保聚力方案，要包括组织机构、制度标准、教育培训、资料管理等功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
（6） 智慧运行-四智赋能建设方案：投标人需要提供智慧运行-四智赋能建设方案，要包括运行监测、预测预警、健康评价、经济运行等功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
（7） 矩阵数字化展示方案：投标人需要提供矩阵数字化展示方案，要包括“工程状况-四基固本”、“安全管理-四防筑盾”数字化展示、“运行管护-四控强效”数字化展示、“管理保障-四保聚力”数字化展示及“智慧运行-四智赋能”专题大屏数字化展示功能设计，可视化框架设计应合理，具备扩展能力，应实现组态设计开发，内容元素可自由组合，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。
（8） 数据中心建设方案：投标人需要提供数据中心建设方案，要包括一体化管控平台软件功能，数据链路监控、数据稳定性监控、数据稳定性监控、品质位标识与管理、数据刷新检测、多通道数据比对与验证等功能设计，并附功能设计截图，应达到内容完整、详实、图文直观的要求。投标人具备一体化管控平台软件研发能力，能够提供相关佐证材料。
2.2.4项目集成方案
（1） 投标人需要提供与“江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统”的数据共享方案，要包括技术路线、共享方式、具体内容、实现效果等方面，应达到技术可行、内容完备的要求。
（2） 投标人需要提供与已建“江都水利工程管理处信息化系统”系统的集成方案，要包括技术路线、集成方式、具体内容、实现效果等方面，应达到技术可行、内容完备、具有较好的扩展性和兼容性的要求。
2.2.5项目服务方案
投标人需要提供项目服务方案，要包括项目团队组成与职责分工、进度计划、技术培训等方面，应达到内容完整、切实可行的要求。
项目团队组成与职责分工应包括项目团队组织机构、项目团队职责分工、项目人员汇总表等内容。
进度计划应包括进度计划表，项目资源措施、技术组织措施等进度保障措施。
技术培训应包括培训对象、培训方式、培训内容、培训计划等内容。
2.2.6售后服务方案
投标人需要提供项目售后服务方案，要包括售后服务流程、售后服务内容、响应时间、服务保障措施等方面，应达到内容完整、切实可行的要求。
售后服务流程应包括售后服务体系、售后服务组织、售后服务工作流程等内容。
售后服务内容应包括合同整体质量保证期时间，供货设备的质量和性能、现场安装指导服务、质量保证期运维服务等方面的服务承诺。
响应时间应满足以下要求：一级故障立即响应、二级故障20分钟内响应、三级故障2小时内响应。对应故障等级分类：一级故障（设备或系统完全不能运行）、二级故障（设备或系统运行受到严重影响）、三级故障（不影响业务的设备及系统非主要功能故障）。
服务保障措施应包括现场巡检、现场紧急故障处理、远程技术指导、软件的局部升级和维护等内容。
3.演示要求
（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
（2）演示内容如下：
1）提供工程运行管理矩阵“工程状况-四基固本”功能演示，要求演示视频辅助巡检、设备设施管理功能及“工程状况-四基固本”专题大屏展示功能。
2）提供工程运行管理矩阵“安全管理-四防筑盾”功能演示，要求演示物资管理、工作票管理功能及“安全管理-四防筑盾”专题大屏展示功能。  
3）提供工程运行管理矩阵“运行管护-四控强效”相关业务功能演示，要求演示调度管理信息、巡检隐患数据分析、巡检执行数据分析、泵站运行状况统计、水闸运行状况统计功能及“运行管护-四控强效”专题大屏展示功能；工程运行管理矩阵“管理保障-四保聚力”功能演示，要求演示培训计划管理、在线考试功能及“管理保障-四保聚力”专题大屏展示功能。
4）提供工程运行管理矩阵“智慧运行-四智赋能”功能演示，要求演示预测预警、健康评价、经济运行及“智慧运行-四智赋能”专题大屏展示功能。 
5）提供一体化管控平台软件功能演示，要求演示统一建模、测点查询、脚本计算、报表管理及用户权限管理功能。
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第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标方法与评标标准
	项目
	评  分  标   准

	一、价格部分（10分）

	报价
（10分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10。

	二、商务部分（28分）

	2.1业绩（8分）
	2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人具有与本项目类似的开发业绩（其中至少含数据汇聚、运管分析、GIS一张图、运行驾驶舱、移动APP软件开发），有一个得2分，满分8分。
（须提供合同关键页复印件或扫描件并加盖投标人公章，应体现项目相关信息）

	2.2企业实力（5分）
	2.2.1投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，每提供1项得1分，满分3分。
2.2.2投标人具有有效的CCRC信息安全服务资质认证的信息系统安全集成服务资质证书、信息系统安全运维服务资质证书，每提供1项得1分，满分2分。
（须提供证书复印件或扫描件并加盖投标人公章）

	2.3软件开发能力（3分）
	2.3.1投标人具有与本项目需求相关的设备状态综合监视类软件著作权证书得1分，满分1分。
2.3.2投标人具有与本项目需求相关的机组状态监测类著作权证书得1分，满分1分。
2.3.2投标人具有与本项目需求相关的水利工程（水闸或泵站）智能调度类软件著作权证书得1分，满分1分。
投标人需提供软件著作权证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。

	2.4 项目实施团队能力（12分）
	2.4.1 项目经理具有电力（电气）类或自动化类专业正高级工程师职称证书得2分，具有信息系统项目管理师证书得2分，满分4分。（专业认定以职称证为准）
2.4.2 项目技术负责人具有电力（电气）类或自动化类专业高级工程师职称证书得2分，具有软件性能测试高级工程师证书得2分，满分4分。（专业认定以职称证为准）
2.4.3 项目团队成员(不含项目经理和技术负责人)要求4人及以上，具有系统架构师、计算机软件程序员（高级）、注册信息安全专业人员（CISP）、水利水电工程一级建造师证书，每类证书得1分，满分4分。（一人同时具有多证不兼得）
注：1.应提供人员相关证书复印件或扫描件；2.以上相关人员须提供社保机构出具的近3个月以来任意一个月投标人为其缴纳的社会保险缴费证明材料。

	三、技术部分（52分）

	3.1 项目建设内容（5分）
	投标人需要提供建设内容方案，内容完整、合理可行。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。

	3.2 项目重难点分析（5分）
	投标人需要提供项目重难点分析方案，项目重难点分析准确。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。

	3.3 技术方案（26分）
	3.3.1 总体设计方案：投标人结合工程状况-四基固本、安全管理-四防筑盾、运行管护-四控强效、管理保障-四保聚力、智慧运行-四智赋能、矩阵数字化展示、数据中心建设等功能模块进行规划设计，总体架构合理，部署便利。优于项目需求的得5分，符合项目需求的3分，不符合项目需求或未提供不得分。
3.3.2 工程状况-四基固本建设方案：投标人需要提供工程状况-四基固本建设方案，附功能设计截图，内容完整、详实、图文直观。优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分。
3.3.3 安全管理-四防筑盾建设方案：投标人需要提供安全管理-四防筑盾建设方案，附功能设计截图，内容完整、详实、图文直观。优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分。
3.3.4运行管护-四控强效建设方案：投标人需要提供运行管护-四控强效建设方案，附功能设计截图，内容完整、详实、图文直观。优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分。
3.3.5管理保障-四保聚力建设方案：投标人需要提供管理保障-四保聚力方案，附功能设计截图，内容完整、详实、图文直观。优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分。
3.3.6智慧运行-四智赋能建设方案：投标人需要提供智慧运行-四智赋能建设方案，附功能设计截图，内容完整、详实、图文直观。优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分。
3.3.7矩阵数字化展示方案：投标人需要提供矩阵数字化展示方案，可视化框架设计合理，具备扩展能力，附功能设计截图，内容完整、详实、图文直观。优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.3.8数据中心建设方案：投标人需提供数据中心建设方案，附功能设计截图，内容完整、详实、图文直观。优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分。

	3.4 项目集成方案（10分）
	3.4.1投标人需要提供与“江苏省水利厅厅属管理处管理信息系统”的数据共享方案，技术可行、内容完备。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。
3.4.2投标人需要提供与已建“江都水利工程管理处信息化系统”系统的集成方案，技术可行、内容完备、具有较好的扩展性和兼容性。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。

	3.5 项目服务方案（3分）
	投标人需要提供项目服务方案，内容完整、切实可行。优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分。

	3.6 售后服务方案（3分）
	投标人需要提供售后服务方案，内容完整、切实可行。优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供不得分。

	四、系统演示（10分）
	投标人提交以泵站或水闸工程为模拟对象的系统演示材料，每个得分点采用原型系统视频录屏方式进行演示，得满分。采用PPT方式进行演示，得分点满分*0.5，演示要求详见第四章四、其他要求3.演示要求，系统演示要点如下（最高10分）：
江都四站、万福闸运行管理矩阵试点
4.1 提供工程运行管理矩阵“工程状况-四基固本”视频辅助巡检、设备设施管理功能及“工程状况-四基固本”专题大屏展示功能演示，完整演示得2分；未演示或不完整演示不得分；
4.2提供工程运行管理矩阵“安全管理-四防筑盾”物资管理、工作票管理功能及“安全管理-四防筑盾”专题大屏展示功能演示，完整演示得2分；未演示或不完整演示不得分；
4.3 提供工程运行管理矩阵“运行管护-四控强效”调度管理信息、巡检隐患数据分析、巡检执行数据分析、泵站运行状况统计、水闸运行状况统计功能及“运行管护-四控强效”专题大屏展示功能演示；工程运行管理矩阵“管理保障-四保聚力”培训计划管理、在线考试功能及“管理保障-四保聚力”专题大屏展示功能演示，完整演示得2分；未演示或不完整演示不得分；
4.4 提供工程运行管理矩阵“智慧运行-四智赋能”预测预警、健康评价、经济运行功能及“智慧运行-四智赋能”专题大屏展示功能演示，完整演示得2分；未演示或不完整演示不得分；
4.5提供一体化管控平台软件统一建模、测点查询、脚本计算、报表管理及用户权限管理功能演示，完整演示得2分；未演示或不完整演示不得分。
系统演示时长不超过15分钟。

	合计
	总分100分


 



















第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年
内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式
见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
7.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提
供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）





















附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）





附件2 投标分项报价表（采购包号：**）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	合同签订后  日
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
             




                              
附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         


附件8                              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日






[bookmark: _Toc120614284]
附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部
关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：















附件11  实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。














质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


1

1
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