第4章 采购需求
一、项目概况
本次招标内容为镇江经济技术开发区2025年度桥梁定期检测和荷载试验，区域为镇江经济技术开发区综合行政执法局管辖下的67座桥梁，详细内容及要求见第四部分项目采购要求。桥梁清单见下表：
表1 定期检测桥梁清单
	序号
	桥梁名称
	结构类型
	跨径组合

	1
	通港桥
	梁式桥
	3*13

	2
	大港桥
	拱式桥
	1*25

	3
	港中桥
	梁式桥
	1*20

	4
	临江东路跨铁路桥
	梁式桥
	16

	5
	兴港桥
	梁式桥
	20

	6
	临江桥
	梁式桥
	6+20+6

	7
	赵声桥
	梁式桥
	1*16

	8
	银河桥
	梁式桥
	1*16

	9
	韩桥东桥
	梁式桥
	1*20

	10
	横山桥
	梁式桥
	1*20

	11
	跃进河桥
	梁式桥
	3*13

	12
	韩桥西桥
	梁式桥
	20

	13
	东丰桥
	梁式桥
	1*16

	14
	岱向桥
	梁式桥
	1*20

	15
	港东桥
	梁式桥
	1*20

	16
	吉祥桥
	梁式桥
	1*20

	17
	百里桥
	梁式桥
	13+20+13

	18
	北山路跨团结河桥
	梁式桥
	3×16

	19
	大山路跨团结河桥
	梁式桥
	3×20

	20
	兴港东路跨捆山河桥
	梁式桥
	3×16

	21
	兴港东路跨沙腰河桥
	梁式桥
	3×16

	22
	东方河桥
	梁式桥
	1*16

	23
	瑞城路桥
	梁式桥
	1×20

	24
	幸福桥
	梁式桥
	30

	25
	瑞城路拱桥
	拱式桥
	1×46

	26
	孩溪桥
	梁式桥
	1*20

	27
	北山桥
	梁式桥
	1*30

	28
	瑞鑫桥
	梁式桥
	25

	29
	港南路跨捆山河桥
	梁式桥
	1*20

	30
	平昌路桥（1#桥）
	拱式桥
	6.9+7.4+8.1+8.7+9.0+8.7+8.1+7.4+6.9

	31
	大沙沟桥
	梁式桥
	1*25

	32
	华阳桥
	梁式桥
	1*25

	33
	秋山北桥
	梁式桥
	1*30

	34
	创新桥
	梁式桥
	13+20+13

	35
	严家桥
	梁式桥
	20+20+20

	36
	烟墩山北桥
	梁式桥
	1*26

	37
	玉潭桥
	梁式桥
	1*30

	38
	开拓桥
	梁式桥
	3*16

	39
	潘宗桥
	梁式桥
	3*16

	40
	求真桥
	梁式桥
	1*30

	41
	秋山南桥
	梁式桥
	1*30

	42
	滨江路跨高速桥
	梁式桥
	3×20+（25+30+30+25）+3×20

	43
	平昌路桥（2#桥）
	梁式桥
	6.498+7.22+7.6+8+7.6+7.22+7.4498

	44
	楚桥路跨铁路桥
	梁式桥
	20+25+20

	45
	滨江路跨大东河桥
	梁式桥
	1*20

	46
	滨江路跨祁家港桥
	梁式桥
	1*20

	47
	港南路跨沙腰河桥
	梁式桥
	1*20

	48
	赵声路南延团结河桥 
	梁式桥
	3×20.0

	49
	机场路小桥
	梁式桥
	1*25

	50
	团结河桥
	梁式桥
	1*20

	51
	丁卯桥（四明河桥）
	梁式桥
	1*13

	52
	丁岗路跨老山河桥
	梁式桥
	3*13

	53
	沙腰河桥
	梁式桥
	25+35+25

	54
	兴港东路高架桥
	梁式桥
	4*30+(30+38+30)+4*30

	55
	金港互通立交桥
	梁式桥
	/

	56
	金港互通立交往市区匝道桥
	梁式桥
	2*22.5+3*22.5

	57
	引水河桥（YK1+329.372)
	梁式桥
	3*16

	58
	引水河桥（ZK1+336.924)
	梁式桥
	3*16

	59
	引水河桥（FK0+081.749)
	梁式桥
	3*16

	60
	滨江大道跨集镇河桥
	梁式桥
	2*45

	61
	丁岗桥
	梁式桥
	1*20

	62
	港中路跨团结河桥
	梁式桥
	3*16

	63
	华山桥
	梁式桥
	3*16

	64
	捆山河桥
	梁式桥
	3*16

	65
	瑞江路跨姚北支港桥
	梁式桥
	1*20

	66
	瑞江路跨镇二河桥
	梁式桥
	1*10

	67
	谷阳路跨镇瑞铁路桥
	梁式桥
	10+16+10



二、招标范围
本次招标项目为镇江经济技术开发区2025年度桥梁定期检测项目，划分为1个标段，具体工作内容包括：
全桥外观检查：
（1）桥面系：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等。
（2）上部结构：主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、联结件等。
（3）下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况。
无损检测：混凝土强度检测、混凝土碳化深度检测、钢筋保护层厚度及钢筋分布检测、钢筋锈蚀测试。
静载试验：通过试验检测梁、墩身等结构在实验荷载下的应变（应力），最大挠度、偏载系数、梁体裂缝开裂情况；对桥梁进行结构静力和动力分析，确定内力和挠度包络图，以确定最不利截面。
动载试验：对桥梁进行脉动试验、跑车试验、刹车试验、跳车试验。
表2定期检测内容详细清单
	序号
	桥梁名称
	结构类型
	跨径组合
	2025年检测

	1
	通港桥
	梁式桥
	3*13
	结构检测

	2
	大港桥
	拱式桥
	1*25
	结构检测

	3
	港中桥
	梁式桥
	1*20
	结构检测

	4
	临江东路跨铁路桥
	梁式桥
	16
	常规检测

	5
	兴港桥
	梁式桥
	20
	结构检测

	6
	临江桥
	梁式桥
	6+20+6
	结构检测

	7
	赵声桥
	梁式桥
	1*16
	结构检测

	8
	银河桥
	梁式桥
	1*16
	结构检测

	9
	韩桥东桥
	梁式桥
	1*20
	结构检测

	10
	横山桥
	梁式桥
	1*20
	结构检测

	11
	跃进河桥
	梁式桥
	3*13
	结构检测

	12
	韩桥西桥
	梁式桥
	20
	结构检测

	13
	东丰桥
	梁式桥
	1*16
	结构检测

	14
	岱向桥
	梁式桥
	1*20
	结构检测

	15
	港东桥
	梁式桥
	1*20
	常规检测

	16
	吉祥桥
	梁式桥
	1*20
	常规检测

	17
	百里桥
	梁式桥
	13+20+13
	常规检测

	18
	北山路跨团结河桥
	梁式桥
	3×16
	常规检测

	19
	大山路跨团结河桥
	梁式桥
	3×20
	常规检测

	20
	兴港东路跨捆山河桥
	梁式桥
	3×16
	常规检测

	21
	兴港东路跨沙腰河桥
	梁式桥
	3×16
	常规检测

	22
	东方河桥
	梁式桥
	1*16
	常规检测

	23
	瑞城路桥
	梁式桥
	1×20
	常规检测

	24
	幸福桥
	梁式桥
	30
	常规检测

	25
	瑞城路拱桥
	拱式桥
	1×46
	常规检测

	26
	孩溪桥
	梁式桥
	1*20
	常规检测

	27
	北山桥
	梁式桥
	1*30
	常规检测

	28
	瑞鑫桥
	梁式桥
	25
	常规检测

	29
	港南路跨捆山河桥
	梁式桥
	1*20
	常规检测

	30
	平昌路桥（1#桥）
	拱式桥
	6.9+7.4+8.1+8.7+9.0+8.7+8.1+7.4+6.9
	常规检测

	31
	大沙沟桥
	梁式桥
	1*25
	常规检测

	32
	华阳桥
	梁式桥
	1*25
	常规检测

	33
	秋山北桥
	梁式桥
	1*30
	常规检测

	34
	创新桥
	梁式桥
	13+20+13
	常规检测

	35
	严家桥
	梁式桥
	20+20+20
	常规检测

	36
	烟墩山北桥
	梁式桥
	1*26
	常规检测

	37
	玉潭桥
	梁式桥
	1*30
	常规检测

	38
	开拓桥
	梁式桥
	3*16
	常规检测

	39
	潘宗桥
	梁式桥
	3*16
	常规检测

	40
	求真桥
	梁式桥
	1*30
	常规检测

	41
	秋山南桥
	梁式桥
	1*30
	常规检测

	42
	滨江路跨高速桥
	梁式桥
	3×20+（25+30+30+25）+3×20
	常规检测

	43
	平昌路桥（2#桥）
	梁式桥
	6.498+7.22+7.6+8+7.6+7.22+7.4498
	常规检测

	44
	楚桥路跨铁路桥
	梁式桥
	20+25+20
	常规检测

	45
	滨江路跨大东河桥
	梁式桥
	1*20
	常规检测

	46
	滨江路跨祁家港桥
	梁式桥
	1*20
	常规检测

	47
	港南路跨沙腰河桥
	梁式桥
	1*20
	常规检测

	48
	赵声路南延团结河桥
	梁式桥
	3×20.0
	常规检测

	49
	机场路小桥
	梁式桥
	1*25
	常规检测

	50
	团结河桥
	梁式桥
	1*20
	常规检测

	51
	丁卯桥（四明河桥）
	梁式桥
	1*13
	常规检测

	52
	丁岗路跨老山河桥
	梁式桥
	3*13
	常规检测

	53
	沙腰河桥
	梁式桥
	25+35+25
	常规检测

	54
	兴港东路高架桥
	梁式桥
	4*30+(30+38+30)+4*30
	常规检测

	55
	金港互通立交桥
	梁式桥
	/
	常规检测

	56
	金港互通立交往市区匝道桥
	梁式桥
	2*22.5+3*22.5
	常规检测

	57
	引水河桥（YK1+329.372)
	梁式桥
	3*16
	常规检测

	58
	引水河桥（ZK1+336.924)
	梁式桥
	3*16
	常规检测

	59
	引水河桥（FK0+081.749)
	梁式桥
	3*16
	常规检测

	60
	滨江大道跨集镇河桥
	梁式桥
	2*45
	常规检测

	61
	丁岗桥
	梁式桥
	1*20
	常规检测

	62
	港中路跨团结河桥
	梁式桥
	3*16
	常规检测

	63
	华山桥
	梁式桥
	3*16
	常规检测

	64
	捆山河桥
	梁式桥
	3*16
	常规检测

	65
	瑞江路跨姚北支港桥
	梁式桥
	1*20
	常规检测

	66
	瑞江路跨镇二河桥
	梁式桥
	1*10
	常规检测

	67
	谷阳路跨镇瑞铁路桥
	梁式桥
	10+16+10
	常规检测



三、检测计划服务期
本项目计划检测服务期： 90个日历天。
四、标准和规范优先顺序
当使用于试验检测的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，在引用标准或规范发生分歧时应按以下顺序优先考虑：
现行的交通运输部的行业标准或规范；
中华人民共和国国家标准；
现行相关行业的标准或规范。
五、标准与规范
5.1在工程实施过程中，与本项目有关的标准或规范如果有局部修订或新颁，试验检测人有执行新的标准与规范的义务，并及时报委托人批准；
5.2列出项目的相关标准和规范。
六、技术要求
6.1.试验检测人应认真做好检测前期工作，试验检测人应编制详细的工作大纲、检测操作规程和评定标准，经评审后才可实施。
6.2.试验检测人应根据委托人规定的检测频率和要求，及时、主动组织检测活动，并及时主动与被检单位联系，按时间要求做好检测活动安排。
6.3.检测结束后，及时按委托人要求提交检测报告。
6.4.试验检测报告中至少应包括以下内容：
试验检测概况：检测项目、检测频率、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范等；
试验检测结果：主要指标统计合格率、质量等级等；
试验检测结论：检测结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步结论及补救措施建议等，以及委托人提出的其他检测结果要求。
七、付款方式
7.1.自合同签订之日起，采购人应当自收到发票后 10个工作日内支付合同款的 30％作为预付款到合同约定的供应商账户；
7.2.项目完成三个月并经采购方验收合格后，采购人应当自收到发票后10个工作日内付至合同款的95％；
7.3. 项目完成一年无问题后，采购人应当自收到发票后10个工作日内付清合同尾款，遇有服务响应扣款情形，按扣除后付清余款。
八、其他要求
在本项目实施过程中，中标人需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，并就安全生产和职业道德加强对所有工作人员的教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。
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