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第一章  磋商邀请
受南通市通州区十总镇人民政府的委托，江苏广和工程咨询有限公司就2025年通州区十总镇农村公路养护工程进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
2025年通州区十总镇农村公路养护工程的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年10月29日9时00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320612-JSGH-C2025-0053 
2.项目名称：2025年通州区十总镇农村公路养护工程
3.预算金额：129.343838万元。
4.最高限价：人民币109.73万元（人民币），响应报价超过最高限价的将作为无效标处理。
5.采购需求：2025年通州区十总镇农村公路养护工程项目，需完成清杂土方、地形整理、苗木栽植、草皮花卉种植及景观设施安装，落实两年二级养护。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]6.工期：2025 年通州区十总镇农村公路养护工程项目施工总工期45天（自具备施工条件起至竣工验收合格止，避开严寒等恶劣天气），分15天场地整理（清杂土方、地形整理）、30天栽植及设施完善（景观小品、景石、不锈钢仿竹篱笆安装）二阶段；养护总时长2年（从竣工验收合格起算）。
7.项目类型：工程。
8.所属行业：建筑业。
9.本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并按照磋商文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒所企业证明材料（专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策）。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
1.2.2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）或开户银行资信证明；
1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.本项目的特定资格要求
2.1磋商响应人资质具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。
注：根据《省住房城乡建设厅关于建筑企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》（苏建函建管〔2019〕233号）文件要求，响应人某项被核查为不达标的资质，不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动。响应人在本采购项目响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质不处于不合格状态。
2.2拟派项目负责人具有市政公用工程专业二级及以上建造师证书及安全B证。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
4.本次采购落实的政府采购政策
（1）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。  
5.本项目不接受联合体参与磋商。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自磋商文件公告发布之日起3个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。
2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。
2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
2.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。
2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
四、提交响应文件截止时间
2025年10月29日9时00分（北京时间）。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]本次采购不收取磋商保证金。
七、本次磋商联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK1]采购人：南通市通州区十总镇人民政府
地址：江苏省南通市通州区十总镇春桃街11号
联系人：张先生
联系电话：18796154906
2.采购代理机构信息
名称：江苏广和工程咨询有限公司
地址：南通高新区金通路7号
联系人：张女士、吴先生
联系方式：13862488527、15962903775
交易系统软件维护人员：0513-59001950 0519-86722801

[bookmark: _Toc120614211]   

第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商采购代理机构和采购人不收取标书工本费与成交服务费。
4.3 成交单位需支付采购代理服务费，本项目招标代理费按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）的40%收取，由成交单位支付，请投标报价综合考虑，计算方法如下：
	中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	50万元以下（含50万元）
	1万元
	1万元
	1万元

	50万元-400万元（含400万元）
	1.5%
	1.5%
	1.5%


计算公式：（1万元+（中标价-50万元）*1.5%）*40%
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、磋商文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）工程量清单及施工图
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527]7、磋商文件的澄清
任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改， 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商， 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人或代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购人或代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、商务技术文件、报价文件等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
    11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、工程量清单报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报工程量清单报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应，并承诺满足。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、施工方案、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关施工方案，施工项目部关键岗位人员、素质、技术水平等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、实现思路及关键技术等。
15、 [bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、 [bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]磋商有效期
16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人或代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 采购人或代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、响应文件的拒收
20.1 采购人代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]23、磋商小组
    23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
    25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定1名成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书（并至交易中心现场领取纸质成交通知书）。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将本工程进行转包。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221]32、政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、其他
成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
九、其他要求
住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知
建办市[2021]40号
各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设(管)委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，国务院有关部门建设司(局)，中央军委后勤保障部军事设施建设局，有关中央企业：
　　为扎实推进“我为群众办实事”实践活动，深化建筑业“放管服”改革，进一步提升政务服务规范化、便利化水平，我部决定在全国范围内实行一级建造师电子注册证书(以下简称电子证书)，并开展延续注册工作。现将有关事项通知如下：
　　一、工作内容
　　(一)实行电子证书。
　　1.自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建 造师电子证书(具体示例及说明见附件1)，电子证书式样 按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注 册证书》标准执行(具体式样见附件2)。自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。
　　2.自2021年10月15日起，全国范围内准予一级建造 师初始注册、增项注册、重新注册、延续注册的，不再发放纸质注册证书或加贴防伪贴;聘用单位基本信息修改的，不再加贴防伪贴;因纸质注册证书遗失、污损或个人信息修改 等需重新发放注册证书的，不再补发或更换纸质注册证书。
　　3.电子证书与纸质注册证书并行使用期间，其注册编号同时有效。2022年1月1日起，一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号。
　　4.各省(区、市)住房和城乡建设主管部门要会同有关行业主管部门创新监管模式，充分运用信息化手段，加快实现电子证书在招标投标、审批许可、项目管理、行业监管等环节的应用。
　　(二)开展延续注册。
　　1.一级建造师注册专业有效期已过期的，应于2021年12月15日前提出延续注册申请;注册专业仍在有效期内的，应在有效期届满30日前提出延续注册申请;注册专业有效期届满且未提出延续注册申请的，自2022年1月1日起注册专业失效。
　　2.一级建造师申请延续注册的，应达到继续教育要求，并对本人完成继续教育情况作出承诺。
　　3.准予延续注册的注册专业，其注册专业有效期从准予延续注册之日起计算。准予延续注册之日距65周岁不满3年的，有效期至 65 周岁当日。
　　二、电子证书有关使用要求
　　(一)一级建造师可登录国家政务服务平台、住房和城乡建设部政务服务门户查看和下载电子证书，具体操作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申领和使用手册》。查看和下载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次 确认使用时限。
　　(二)一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
　　(三)一级建造师应妥善保管本人的国家政务服务平台账号，因本人保管不善造成账号信息泄露所产生的一切后果由本人承担。
　　(四)有关单位和个人可通过“中国建造师网”微信公众号扫描电子证书上的二维码，查询一级建造师注册信息。
　　(五)电子证书与纸质注册证书的聘用单位信息、个人基本信息、注册专业有效期等不一致的，以电子证书信息为准。电子证书信息发生变更的，需登录国家政务服务平台或住房和城乡建设部政务服务门户重新下载。
　　附件：
　　1.一级建造师电子注册证书示例及说明
　　2.一级建造师电子注册证书式样
住房和城乡建设部办公厅
2021年9月18日







  十、履约验收相关事项明确
（一）实施主体
履约验收工作由采购人南通市通州区十总镇人民政府负责。
（二）时间方式
1、时间：
采购人原则上在收到供应商提交的验收申请，且确认工程已按合同要求完成之日起 7个工作日内，启动按采购合同约定对履约情况的验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。
2、方式：
成立验收小组，验收小组由采购人代表及相关专业技术人员组成，成员为 3 人以上单数。小组成员包括熟悉项目具体需求及相关专业技术的经办人员以及监督人员。
依据项目特点，采用包括但不限于现场检查、测量、试验、资料审查等方式进行验收。对于货物类部分，可进行到货检验、安装调试检验等；对于工程施工部分，依据施工规范和设计要求对各施工环节及整体工程进行查验。
（三）标准
1、工程质量标准严格按照国家现行的施工质量验收规范、建筑工程施工质量验收统一标准以及其他相关专业标准执行，各项工程质量验收合格。
2、工程所用材料、设备等符合国家规定的质量标准以及合同约定的品牌、规格、型号等要求，具有质量合格证明、检验报告等相关文件。

第三章  合同文本
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工程施工合同








住房城乡建设部制定


国家工商行政管理总局
[bookmark: _Toc2143857470][bookmark: _Toc2128344692][bookmark: _Toc509499434]
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                          
承包人（全称）：                          
[bookmark: _Toc445784615][bookmark: _Toc1433341455]根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年通州区十总镇农村公路养护工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。
一、工程概况
1.工程名称：2025年通州区十总镇农村公路养护工程。
2.工程地点：通州区十总镇。
3.工程立项批准文号： / 。
4.资金来源：财政。
5.工程规模：具体详见工程量清单。
6.工程承包范围：2025 年通州区十总镇农村公路养护工程项目，需完成清杂土方、地形整理、苗木栽植、草皮花卉种植及景观设施安装，落实两年二级养护。
[bookmark: _Toc712002224][bookmark: _Toc1515347488]二、合同工期
工期要求：2025 年通州区十总镇农村公路养护工程项目施工总工期45天（自具备施工条件起至竣工验收合格止，避开严寒等恶劣天气），分15天场地整理（清杂土方、地形整理）、30天栽植及设施完善（景观小品、景石、不锈钢仿竹篱笆安装）二阶段；养护总时长2年（从竣工验收合格起算）。
[bookmark: _Toc385210886][bookmark: _Toc1520902222]三、质量标准
工程质量符合 合格且达到《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》 标准
园林绿化养护质量符合☑《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或☑《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》或☑《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》（通政园管[2020]43号）中 三 级标准，养护期为二年，绿化成活率100%。
[bookmark: _Toc204832942][bookmark: _Toc1032760150]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价（含税）为：
人民币（大写）                         (¥        元）；
2.合同价格形式：  固定单价合同   。
[bookmark: _Toc578358000][bookmark: _Toc1266145827]五、承包人项目负责人
姓名：            ；身份证号：                      。 
[bookmark: _Toc565350378][bookmark: _Toc1315372893]六、预付款：无。
[bookmark: _Toc1430992058][bookmark: _Toc1555190768]七、绿化种植及养护要求
1.在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承包人承担。
2.竣工验收时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）： 100% 。
3.养护期满移交时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）： 100% 。
[bookmark: _Toc1430684837][bookmark: _Toc367134989][bookmark: _Toc1394911462][bookmark: _Toc1140298820]八、其他要求：                         。
[bookmark: _Toc1318737122][bookmark: _Toc184090255]九、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc410640064][bookmark: _Toc1718441829]十、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，及时足额支付人工费用至农民工工资专用账户，并加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。农民工工资拨付周期不超过1个月。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc1209713496][bookmark: _Toc1094819545]    十一、词语含义
本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc1302915076][bookmark: _Toc1843922025]    十二、签订时间
本合同于  2025  年    月    日签订。
[bookmark: _Toc441671965][bookmark: _Toc251726425]    十三、签订地点
本合同在                     签订。
[bookmark: _Toc1799890158][bookmark: _Toc1858176615]    十四、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc111240637][bookmark: _Toc1600665821]    十五、合同生效
本合同自 双方法定代表人或委托代表人签字、加盖单位公章后 生效。
[bookmark: _Toc118154563][bookmark: _Toc273056816]    十六、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 叁 份，通州区公共资源交易中心备案 壹 份。

发包人：（公章）                       承包人：（公章）
                                 
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
（签字）                               （签字）

社会统一信用代码：                      社会统一信用代码：               
地  址：                                地  址：                      
邮政编码：                              邮政编码：                   
法定代表人：                            法定代表人：                 
委托代理人：                            委托代理人：                 
电  话：                                电  话：                     
传  真：                                传  真：                     
电子信箱：                              电子信箱：                   
开户银行：                              开户银行：                   
账  号：                                账  号：                     

[bookmark: _Toc10868][bookmark: _Toc26547][bookmark: _Toc12223][bookmark: _Toc16153]
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[bookmark: _Toc1081549402][bookmark: _Toc725136582][bookmark: _Toc1772115747]第二部分 通用合同条款
通用合同条款共计20条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。


































[bookmark: _Toc20668][bookmark: _Toc13192][bookmark: _Toc1254421522][bookmark: _Toc25120][bookmark: _Toc1439523315][bookmark: _Toc24563][bookmark: _Toc538026417][bookmark: _Toc18712]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc1281606529][bookmark: _Toc1742251250][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296503156]1. 一般约定
[bookmark: _Toc276302670][bookmark: _Toc1772939203][bookmark: _Toc28755]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：经发包人代表签字并经发包人盖章确认的涉及工期、质量、价款调整内容的签证单、联系函、技术核定单；工程质量保修协议；廉政协议等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人和总监理工程师：
名    称：              /                     ；
资质类别和等级：              /              ；
总监理工程师姓名：    /    ；联系电话：    /      ；
总监理工程师执业资格证书号：       /          ；
电子信箱：         /                     ；
通信地址：       /                        。
1.1.2.5 设计人和设计项目负责人： 
名    称：                                         ；
资质类别和等级：                                   ；
项目负责人姓名：         ；联系电话：              ；
电子信箱：                                         ；
通信地址：                                         。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /  。
1.1.3.9 永久占地包括：  /  。
1.1.3.10 临时占地包括：  /  。
1.1.3.11 园林绿化工程：是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等。
1.1.3.12 绿化工程：是指树木、花卉、草坪、地被植物等的种植工程。
1.1.3.13 绿化养护：是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.8 绿化养护期：二年，养护标准为二级，绿化养护期自项目竣工验收合格之日起开始计算。
[bookmark: _Toc28173][bookmark: _Toc857078921][bookmark: _Toc859792571]1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》，以及江苏省以及南通市现行的法规、制度、办法等文件。
[bookmark: _Toc1984547573][bookmark: _Toc20831][bookmark: _Toc1028117936]1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：
园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82-2012）；
园林绿化养护标准（CJJ/T287-2018）；
建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；
园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）；
与园林绿化行业相关的行业标准、地方标准：其他行业及省、市有关规定，当对同一问题各种规 定或与合同文件要求产生不一致时，以国家、行业或当地颁布的技术标准、规范、规定或合同文件中要求严格、标准高者为准。
[bookmark: _Toc29821][bookmark: _Toc1033][bookmark: _Toc2729]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：      /       。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /    。
[bookmark: _Toc498019564][bookmark: _Toc21978][bookmark: _Toc659781100]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书、合同补充协议；（2）中标通知书；（3）招标文件及书面答疑等补充修改文件；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸及发包人认可的设计变更；（8）已标价的工程量清单或预算书；（9）投标文件及其附件；（10）其他合同文件。
[bookmark: _Toc12618][bookmark: _Toc1984271900][bookmark: _Toc1088158122]1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：        ；
发包人向承包人提供图纸的数量：        ；
发包人向承包人提供图纸的内容：        。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、人员、机械、材料安排计划、月度工程量计量表、月度变更价款汇总表等。
开工前7天提供施工组织设计、工程总进度计划；施工组织设计经发包人审批通过后方可开工。每周五上午10点前提供下周计划及本周完成情况统计报表。每月25日前提供下月工程进度计划。每月25日前向发包人报送上月20日至当月19日已完成工程量计量表、工程变更价款报告汇总、已完成工程量的价款汇总、项目负责人考勤情况和有关资料。
若承包人未按时提交上述资料的，承包人应承担支付损失赔偿的违约责任，损失赔偿额的计算方法为：每发生一次，承包人应支付发包1000元违约金，且每延迟一天，按500元/天累加向发包人支付违约金。 
承包人提供的文件的期限为：同上 。
承包人提供的文件的数量为： 一式四套 ；
承包人提供的文件的形式为： 书面以及电子版   ；
发包人审批承包人文件的期限：  收到上述材料7天内  。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：   /     。
[bookmark: _Toc18371][bookmark: _Toc13200089][bookmark: _Toc280711937]1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人办公室 ；
发包人指定的接收人为：  发包人代表     。
承包人接收文件的地点： 工地项目部项目经理办公室  ；
承包人指定的接收人为：   项目经理   。
监理人接收文件的地点：   /   ；
监理人指定的接收人为：   /   。
[bookmark: _Toc8108][bookmark: _Toc1289155066][bookmark: _Toc1023515055]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc9787][bookmark: _Toc8013][bookmark: _Toc17087][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：①承包人已对施工场地现场勘察，由发包人按现状交付承包人施工，且施工场地平整等费用已包含在合同价款中。②承包人独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他因承包人原因可能出现阻挠施工的情况，若因此发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由承包人自行承担，并已列入合同价款中，且因此发生的延误工期不予顺延。
[bookmark: _Toc4066][bookmark: _Toc30188][bookmark: _Toc3062][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以道路红线为界。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决，相关费用均已包含在合同价中。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
[bookmark: _Toc1760605217][bookmark: _Toc869890155][bookmark: _Toc17638]1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有，承包人未经发包人书面同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款约定 。
[bookmark: _Toc29973][bookmark: _Toc14488][bookmark: _Toc11158]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 均归发包人所有 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款约定 。
[bookmark: _Toc22809][bookmark: _Toc13562][bookmark: _Toc4666]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，费用已包含在合同价中。
[bookmark: _Toc4484]1.13 工程量清单错误的修正
承包人应在合同签订后对发包人提供的工程量清单、图纸和现场进行核查和踏查，如发现差异，应在 10 天内以书面形式向发包人提出；有下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是   。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /   。
[bookmark: _Toc125523837][bookmark: _Toc2049858434][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296346658]2. 发包人
[bookmark: _Toc1613310203][bookmark: _Toc493482386][bookmark: _Toc351203510][bookmark: _Toc29214]2.1 许可或批准
[bookmark: _Toc122621003][bookmark: _Toc850751199]本款补充2.1.1、2.4.3。
[bookmark: _Toc17753]2.1.1 根据相关规定提供园林绿化施工所需的许可或批准。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：          ；身份证号：                   ；
职    务：                                         ；
联系电话：                                         ；
电子信箱：                                         ；
通信地址：                                         ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：①代表发包人行使本合同约定的发包人的权利，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。但涉及工期、质量、价款调整的内容必须由发包人盖章确认，否则对发包人和承包人不发生效力。②项目的现场实施、竣工验收、工程结（决）算、资料归档、工程移交等各阶段发包人应负责的相关事务，并配合完成项目前期的相关工作。
[bookmark: _Toc26646][bookmark: _Toc571308452][bookmark: _Toc1335716241]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备移交条件。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）现状提交；（2）建筑垃圾外运处理等现场清理事项的费用已作为措施费计算在合同价款报价中，结算时不再另行计算和调整。（3）涉及临时用电、用水由承包人自行解决，费用由承包人自行承担。施工中承包人因工期、进度的需要增加电源、期间发生停电或由于实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠等引起的意外事宜，承包人需自备发电设备等措施，其费用包含在合同价中，结算时不再调整。施工中所发生的电费、水费，由承包人自行按实支付。
2.4.3 提供基础资料
发包人还应提供项目施工区域内现状树木一览表等。 
[bookmark: _Toc981174043][bookmark: _Toc9218][bookmark: _Toc1205484610]2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。
发包人提供支付担保期限及方式：发包人应在签订合同后 / 天内，向承包人提供工程款支付担保，确保农民工工资按时足额支付。发包人提供支付担保的形式：  不提供    
担保有效期至工程款拨付完成为止（不含质量保证金）。
[bookmark: _Toc507831889][bookmark: _Toc224169773][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296891198]3. 承包人
[bookmark: _Toc19452][bookmark: _Toc1604068603][bookmark: _Toc1540549183]3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按《建设工程文件归档规范(2019年版)》GB/T50328-2014、建设部建城[2002]221号文关于《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》以及通州区档案馆的要求向发包人提交经发包人审核认可的工程竣工报告和完整的竣工资料4套。
承包人需要提交的竣工资料套数：4套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担  。
承包人提交的竣工资料移交时间：①工程具备竣工验收条件后，承包人应按照《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）及南通市、通州区最新的要求，向发包人提供4套完整并符合要求的竣工资料和工程竣工报告，工程竣工报告应经过发包人代表审核认可。②承包人应在工程竣工报告获得发包人批准同意后一周内提交合格的工程竣工资料给发包人。如承包人不按约定提交合格的竣工资料，发包人有权扣除竣工资料保证金不予支付。③承包人在工程竣工后三个月内提供经发包人代表审查通过的4套完整的竣工图、竣工结算及其他资料，便于发包人安排工程结算。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
[bookmark: _Toc12983][bookmark: _Toc1559532044][bookmark: _Toc324146790]（10）承包人应履行的其他义务：
1）在本合同签订后至开工前，承包人应积极做好开工前的各项准备工作。 
2）工程的临时施工道路由承包人自行解决、施工，工程完工后由承包人负责拆除并把建筑垃圾清运出场地，符合政府相关规定，此费用已含在合同总价中，结算时不再计算。 
3）独立、有效地做好该工程周边群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况。若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，均由承包人自行考虑，此费用已含在合同总价中，结算时不再计算。 
4) 施工场地要设立标语、标牌，施工围挡，现场安全施工必须符合《中华人民共和国安全生产法》的相应规定，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。 
5）承担施工安全、保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、并负责安全保卫；承包人必须在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施等危险部位，设置明显的安全警示标志和必要的安全防护设施，安全警示标志必须符合国家标准，如发生安全事故，责任概由承包人承担。因此给发包人或任何第三方造成损失的，均由承包人赔偿。 
6）本合同签订后十日内，承包人应按照通州区人民政府相关规定要求办理安全生产责任保险，承包人未按规定要求办理的，发包人有权解除合同，并由承包人自行承担一切责任，发包人不对承包人进行任何赔偿或补偿，不支付任何已经施工的款项或已发生的费用。 
7) 有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理及施工过程中的渣土处置、生活垃圾处置、 排污、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等需承包人办理相关手续以及对邻近居民和行人 的施工期间的影响等，由承包人负责协调处理并承担相应的费用，需发包人配合的，发包人提供 必要的配合；因此给发包人或任何第三方造成损失的，均由承包人赔偿。 
8）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，承包人负责已完成工程的保护工作，此费用已含在合同总价中，结算时不再计算。 
9) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、 
古树名木保护措施，此费用已含在合同总价中，结算时不再计算。 
10) 施工场地清洁卫生的要求：施工现场材料堆放要整齐，并有遮盖，不得扬尘，机械停放 有序，符合清洁卫生要求，承包人承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，并赔偿因此 给发包人造成的罚款以及给发包人和第三方造成的所有损失。 
11）平整场地、施工便道、清除现场障碍物、施工区域防护、除草、青苗补偿、杂树清理及 外运、建筑垃圾处理（含外运）、施工噪音对邻居影响、邻居对施工干扰，此费用已含在合同总 价中，结算时不再计算。 
12）完工前将所有的建筑垃圾及有关临时硬化的道路、场地等从施工场地清除，分类运输， 堆放地址必须符合有关部门的要求，不允许乱堆乱倒，同时将所有施工机械、设备及承包人的临 时设施从施工场地运走。 
13）承包人不得将拆除的砼块、建筑垃圾等堆放在绿化用地范围内，绿化深度0.5米范围内必须采用种植土，一经发现，承包人应立即更换，并按1500元/次向发包人支付违约金。 
14）在工程施工过程中以及工程保修期内，由于承包人责任出现质量问题或者因其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门的书面通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每发生一次承包人须向发包人支付3000元/次的违约金，并承担由此给发包人造成直接或间接的损失。 
15）承包人委派至本工程的所有人员，包括但不限于项目负责人、施工管理人员均应接受发包人的考核，具体的考核办法按发包人制定的相关制度执行，相应的考核结果作为承包人提交竣工验收资料必不可少的内容之一。 
16）承包人必须对该工程养护二年。绿化苗木、绿地养护时必须符合合同和相关养护规范或养护要求；给水设施等按合同和规范要求做好维护、保养工作，同时做好养护记录。发包人可随时进行检查，承包人不得拒绝。检查时如发现未按相关要求进行维护的，责令限期整改；逾期未整改的，视情节每次有权处违约金1000元。 
17）施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对邻近居民、行人的影响等，由承包人负责协调处理，并承担相关的费用。 
18）施工过程中，因承包人施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏的，除承包商须按规定修复外，发包人可对承包人处以500元/次违约金。如承包人发生上述情况而拒缴罚金的，发包人有权从工程款中或履约担保金中双倍扣除。 
19）本合同价中已包括苗木种植时的场地平整、泥土中平整清理出的垃圾清运的所有费用。本工程弃土需严格按照南通市城市管理局等六部门联合发布的《关于进一步加强建筑垃圾和工程渣土处置管理工作的意见》（通城管发〔2012〕62号）及市、区有关部门等规定进行合法处置，并到相应城市管理部门办理相关手续，接受城市管理部门的管理。需做到工程弃土由渣土处置资质的单位实施，工程签订合同后一周内，施工单位需到城管局办理土方处置相关手续，手续完备后工程方可开工建设。 
20）承包人不得因开工时间、土质、气候问题而提出额外增加费用的要求，同时必须确保苗木成活率。
21）承包人按清单施工，如需变动，承包人需书面提出经发包人签字确认之后，方可改动；如发现承包人未经发包人同意私自更改苗木品种，承包人应无条件及时更换，若因此影响工程进度， 工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包人应足额赔偿，同时质量保证金不予退还。
22）施工单位工程完工后清理现场，做到工完料清，否则发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。 
23）承包人承担工程完工后的保养责任，保证绿化苗木的成活率100%，如成活率未达要求， 发包人按成活率扣除全部或部分的质量保修金。
24）本工程苗木支撑按规范施工，支撑要求统一、美观、牢固，此费用已含在合同总价中，结算时不再计算。  
25）所种苗木在二年养护期间内，应按养护等级二级标准进行养护，此费用已含在合同总价中，结算时不再计算。及时清除杂草、施肥、 防治虫害、修剪整枝等工作，保持苗木生长和颜色正常，不枯黄；苗木成活率为100%，做到苗木生长良好，无虫害。若有苗木缺损，必须在养护期间内及时补植完毕。达不到此规定要求的，每次按合同价的向发包人支付1%违约金，如补植成活率仍达不到规定要求的，未支付的工程款将不予支付，发包人有权另择其他施工单位完成此项工作，同时承包人应承担由此给发包人造成的损失。
26）本工程所称养护是指在养护期（二年）内维持、提高绿地景观质量和促进各种景观植物正常生长所发生的各种管养费用，包括修剪、整枝、造型、治虫、除草、切边、保洁、抗旱、排涝、防冻、松土、施肥等。 
27）本工程清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等相结合起来阅读，除设计变更外，发包人在清单中未列明或项目特征描述不全，但承包人为满足招标人和设计图纸或规范要求而必须完成的工作，应计入工程量清单相应子目中，包含在合同价中，工程竣工结算时发包人不为此类项目另外支付费用。 
28）合同范围内的整理绿化用地土方、绿化造型土方、挖、填、清淤、老路的破除、余方弃置、购土等报价综合考虑，一次性包定，结算时该费用一律不予调整。 
29）承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目的施工全过程影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如隐蔽项目影像资料未能反映签证、清单及其他结算资料列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。 
3.2 项目经理
3.2.1 项目负责人：
姓    名：          ；身份证号：                   ；
相关证书及编号：                                   ；
联系电话：                                         ；
电子信箱：                                         ；
通信地址：                                         ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：作为承包人代表，负责本工程项目施工全过程中全面管理的责任和义务，全权代表承包人履行合同义务。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：在本工程完工前，项目负责人不得参与其他工程的投标，必须常驻现场，每月在项目现场不少于25天，每天不少于8小时，关键节点必须在岗。离开施工现场必须书面向总监工程师、发包人现场代表请假，经批准认可方可离开，手续报发包人项目管理部备案（每月请假次数原则上不得多于3次，不得连续请假）。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：处以1万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险；承包人承担因此产生的全部损失和责任，工期不予顺延。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
（1）日常考勤：发包人每月组织核实考勤情况，每发现一次缺勤（无书面请假），承包人应向发包人支付违约金1000元/人次，累计缺勤三次及以上或连续缺勤3天的，承包人应向发包人支付违约金3000元/人次，发包人有权要求撤换该人员，并有权解除合同，限令退场，已完工程量不予结算付款，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。
（2）发包人代表日常巡查中每发现一次缺勤（无书面请假）的，承包人应向发包人支付违约金1000元/人次，发现三次及以上的，承包人应向发包人支付违约金3000元/人次。 
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：在本工程完工前，承包人不得更换项目负责人，如更换项目负责人，承包人应向发包人支付违约金10万元，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，且发包人有权单方面解除合同，承包人依约退出施工现场，已完工程不再结算付款。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人要求更换项目负责人而承包人无正当理由拒绝更换的，承包人应向发包人支付违约金3万元，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，且发包人有权单方面解除合同，承包人依约退出施工现场，已完工程不再结算付款。
[bookmark: _Toc1073182267][bookmark: _Toc7876][bookmark: _Toc1539542666]3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 按通用条款 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应向发包人支付违约金1万元，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，发包人有权单方面解除合同，承包人依约退出施工现场，已完工程不再结算付款。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：书面向总监工程师、发包人现场代表请假，经批准认可方可离开，手续报发包人项目管理部备案（每月请假次数原则上不得多于3次，不得连续请假）。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：在本工程完工前，主要管理人员应坚守本工程，每个月的出勤天数不少于25天，并且每天在施工现场工作时间不少于8小时，关键节点必须在岗。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人必须指派合同约定承诺的项目部主要管理人员（至少包括安全员、质量员、材料员）到施工现场负责施工管理；若有变动，除须得到发包人认可外，同时须向发包人支付1万元/次/人的违约金。
承包人擅自更换主要施工管理人员而发包人不予认可的，发包人有权解除合同，承包人退出施工现场，已完成工程不再结算付款。
3.3.6承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 
（1）日常考勤：发包人每月组织核实考勤情况，每发现缺勤（无书面请假），每发现一次承包人向发包人支付违约金500元/人次，三次及以上的承包人向发包人支付违约金1000元/人次，且发包人有权要求撤换该人员。
（2）发包人代表日常巡查中每发现一次缺勤（无书面请假），承包人向发包人支付违约金500元/人次，三次及以上的，承包人向发包人支付违约金2000元/人次。
3.3.6 技术负责人
姓名：                ；身份证号：                   ；
专业：                ；职称等级：                   。
[bookmark: _Toc1011775723][bookmark: _Toc29840][bookmark: _Toc824057593][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297048345]3.5 分包
[bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296944499]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  本项目不允许分包   。
[bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc297048347]主体结构、关键性工作的范围：     /      。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：      /        。
涉及分包的工程内容，分包工程承包人的资格应符合国家相关规定。
其他关于分包的约定：     /        。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：     /        。
[bookmark: _Toc1754831627][bookmark: _Toc1926667033][bookmark: _Toc30018]3.6 工程照管与成品、半成品保护
3.6.1 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起至竣工验收合格。
3.6.2 现状树木的保护起始时间： 自开工之日起至竣工验收合格。 
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是  。
履约担保金额及方式：
①履约保证金为合同价的10%，其中质量履约保证金为3%，工期履约保证金为3%，安全履约保证金为2%，廉政履约保证金为1%，竣工资料履约保证金为1%；承包人提交的履约保证金为银行汇票、转账支票、网银或不可撤销、不可转让、无条件见索即付的银行独立保函。履约保函格式详见合同附件。（履约保函有效期开具时间为合同约定工期基础延长2个月）。
承包人应在中标通知书签发30天内向发包人提供足额履约担保，否则发包人可以取消其中标资格。
②承包人应按照招标文件规定的时间，将履约担保足额提供给发包人。承包人不按期足额向发包方提交履约担保的，视为承包人放弃签订合同的权利，不得要求发包方签订本合同。即使签订了本合同，双方亦确认本合同自行解除，发包人不承担任何责任。
③本工程履约保证金在竣工后一次性退还，以上返还的履约保证金均是依约被扣除后的剩余履约保证金，依约应当被扣除或已被扣除的履约保证金不予返还。
④关于质量保证金的补充约定：a、承包人必须达到合同约定的养护要求及质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工；经返工的费用全部由承包人自行承担；仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到养护标准的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担赔偿责任；b、承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。
[bookmark: _Toc1195865979][bookmark: _Toc2142794716][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296346663]4. 监理人
[bookmark: _Toc1325789808][bookmark: _Toc189823449][bookmark: _Toc22333]4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：   /    。
关于监理人的监理权限：   /  。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   /   。
[bookmark: _Toc1275710936][bookmark: _Toc1416][bookmark: _Toc1881790026]4.2 监理人员
关于监理人的其他约定：  /  。
[bookmark: _Toc1839233093][bookmark: _Toc351297407][bookmark: _Toc20339]4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： / ；
[bookmark: _Toc1767461773][bookmark: _Toc441549874][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296347162]5. 工程质量
[bookmark: _Toc928117446][bookmark: _Toc1592482993][bookmark: _Toc18820]5.1 质量要求
[bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc297216155]5.1.1 特殊质量标准和要求：   /      。
合格且达到《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》；养护等级为二级，养护期为二年，绿化成活率100%。工程质量达不到本合同约定要求，发包人有权没收全部的质量保证金不予退还，承包人须无偿返工直至达到合格。
达到《城市绿化施工及验收规范》和工程施工图标准。土源质量控制严格，严禁渣土、砖屑土、淤泥土、砂土进入绿化施工现场，备土施工过程中全程有安全锥，指示牌，水稳等防护措施，现场人员必须到位，配套印有自己单位的安全头盔、反光背心、手持指挥棒等作业工具，严禁违法，违规驾驶，所有苗木必须经过发包人验收合格后方可栽植；施工过程中，承包人必须服从发包人的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由承包人全部负责；承包人在施工中要精心组织，落实安全措施，强化安全管理，确保施工安全，如有事故发生，一切责任自负；承包人要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。 
工程质量达不到本合同约定要求，发包人有权没收全部的质量保证金，施工单位须无偿返工 直至达到合格，因此影响工期的需承担工期违约责任。
如不能按本合同要求验收合格，发包人有权从工程款中直接扣除违约金1万元/次。并由承包人承担责任及返工修复并承担费用，直至验收合格为止。
施工单位必须按照有关标准、规范和经审查合格的施工图设计文件进行施工，施工重要部位、关键工序必须编制专项施工方案，不得擅自修改工程设计。 
本工程关键工序及部位隐蔽之前须经发包人验收合格并签字后（承包人应在验收前向发包人提交工程验收资料），方可进行下道工序施工，如未报验进入下道工序施工，承包人应向发包人支付违约金1万元/次。
承包人未经发包人书面同意擅自将隐蔽工程隐蔽的，发包人要求验收的，承包人应当配合，返工所发生的费用（如检查费、返工费、材料费等）全部由承包人承担，承包人还应承担工期延误的违约责任。
关于工程奖项的约定：    /        。
[bookmark: _Toc15546][bookmark: _Toc462538044][bookmark: _Toc1292415266]5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前24小时书面通知发包人代表 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
[bookmark: _Toc1885616336][bookmark: _Toc714606691]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc526548747][bookmark: _Toc11638][bookmark: _Toc552749545]6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按照《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建 设安全生产有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，所造成的一切责任与后果均 由承包人承担；满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品；建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。
（2）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员；安全员必须持证上岗。如发包人发现承包人专职安全员不到位，按500元/人/次罚款。
（3）a、工程施工前，承包人应根据法律法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。b、工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经发包人现场代表签字确认后方可使用。c、特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
（4）承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木 和地下管线等，要求承包人严格按有关部门的要求采取措施进行保护，费用由发包人核准，如发生损坏，所有损失由承包人承担。承包人应当遵守有关环境保护法律法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
（5）承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足 够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。
（6）建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。
（7）本工程设安全文明施工保证金。凡在施工期间， 由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除安全文明施工保证金外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。
（8）本工程生活区和办公区如果采用活动板房搭设的，须严格执行《建设工程施工现场消防安全技术规范》以及南通市建设安全生产监督站《关于加强建设工程施工现场活动板房安全管理的通知》（通建安监[2011]17号）等规定，其中板材及顶棚的夹芯材料必须全部采用不燃材料，并送检测机构进行燃烧性能检测，达到不燃级别方可使用。该材料的检测由承包人自行委托，费用已在合同价。在施工期间，由于承包人原因造成的任何事故，承包人须承担全部责任以及由此引起的一切损失，发包人不承担任何责任。
（9）绿地环境卫生 
1）绿地内环境卫生整洁、美观、无垃圾杂物、枯枝、污物，无卫生死角；
2）树木、绿地内建（构）筑物等设施上无刻画、涂写、张贴和乱悬挂现象；
3）垃圾（包括修剪的枝叶）日产日清，绿地无坑洼积水；
4）对乱扔、乱排、乱倒等现象予以制止、劝告，并及时清理。
（10）设施、秩序维护 
①绿化带内不得擅自搭建、开挖、占用、堆放、悬挂或虽经批准但超范围、超数量、超体量、超高度等违规占绿及毁绿现象。 
②维护秩序：对绿化带内不文明行为、违法活动要劝告、制止，对有可能发生意外状态的要立即处置，并及时向相关部门报告。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按通用条款执行   。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划并需得到发包方认可。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人按照文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施 工现场要求保证施工场地清洁；施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环 境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期 地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；完工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。多专业同时施工时，承包人须对施工区域文明施工负总责，并做好相关协调工作。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权部分或全部扣除承包人安全文明施工履约保证金。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内和交通通行区域清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其他单位或个人打扫，按实际发生费用的2倍及以上从进度款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  已包含在合同价款中 。
[bookmark: _Toc1716959566][bookmark: _Toc584454933]6.3 环境保护
合同当事人对农药、肥料的使用要求：  按照行业要求   。
7. [bookmark: _Toc1019739217][bookmark: _Toc309374293]工期和进度
[bookmark: _Toc152004302][bookmark: _Toc20685][bookmark: _Toc829052215]7.1 施工组织设计
[bookmark: _Toc856803142][bookmark: _Toc1337492230]7.1.1 工程涉及以下内容的，合同当事人约定的施工组织设计还应包括此类工程内容的专项施工方案：
[bookmark: _Toc1488833316][bookmark: _Toc650023867]þ现状树木保护；
[bookmark: _Toc266056742][bookmark: _Toc382208328]¨古树名木保护；
[bookmark: _Toc1137515080][bookmark: _Toc1350692319]þ土壤改良；
[bookmark: _Toc1673538922][bookmark: _Toc630504734]¨其他内容：                                        。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7天内  。
[bookmark: _Toc2142813545][bookmark: _Toc1135946897][bookmark: _Toc14427][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc304295541]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  7天内  。
[bookmark: _Toc1253067105][bookmark: _Toc1263038917][bookmark: _Toc6687]7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前 7 天内提交  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。
7.3.2 开工通知
因发包人原因或监理人未能在计划开工日期之日起 另行协商 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
[bookmark: _Toc19537660][bookmark: _Toc17408][bookmark: _Toc96331289]7.4 测量放线
7.4.1 发包人或发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  /    。
[bookmark: _Toc117950900][bookmark: _Toc20355][bookmark: _Toc1986698096][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc303539125]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /    。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc318581169]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①按通用条款；②非承包人原因造成的停工（如群众上访等）、停水、停电超过24小时的；③政策性文件要求需停工（如文明城市检查、环保检查等）的情况；④因设计变更影响关键施工线路的；⑤因供电、供水、燃气等专业工程原因造成工期延误，得到发包人代表签认，并报发包人书面批准方可顺延；⑥由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
上述情况发生后7日内，承包人须就延误的内容，向发包人提交书面报告办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延；承包人逾期未提交书面报告的，视为承包人放弃要求工期顺延。
因发包人原因导致工期延误，不论工期是否顺延，承包人不得向发包人主张相应的误工、窝工等费用赔偿，发包人不对此承担任何违约和赔偿责任。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：因承包人原因延误总工期每延迟一天，按1000元/天向发包人承担违约金，超过15天（含15天）的，除没收工期履约保证金外，超过部分按5000元/天承担违约金。若前述违约金不足以弥补发包人的损失的，承包人仍应赔偿给发包人造成的全部损失，发包人并保留追究其相关责任的权利。承包人不配合或不能配合发包人办理工程竣工验收备案的，自发包人发出通知之日起，承包人每天按5000元/天承担违约责任。
未经发包人书面批准，承包人超过本合同约定的开工日期10天仍未开工或连续停工5天以上的，发包人有权单方解除本合同，并要求承包人10天内退场，对已完成的工程量不支付工程款。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限： /   。
[bookmark: _Toc441299698][bookmark: _Toc28024][bookmark: _Toc1834347369][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc300934971]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc300934972]不利物质条件的其他情形和有关约定：   /     。
[bookmark: _Toc32335][bookmark: _Toc1225022270][bookmark: _Toc1077505333][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc300934973]7.7 异常恶劣的气候条件
[bookmark: _Toc63384221][bookmark: _Toc18194][bookmark: _Toc625782789]（1）由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害；
（2）                                           ；
（3）                                           。
7.9 提前完工的奖励
7.9.2 提前完工的奖励： 不设提前完工奖 。  
[bookmark: _Toc1981848881][bookmark: _Toc1290932324]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc489553729][bookmark: _Toc1549169060][bookmark: _Toc1878][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc267251424]8.4 材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc312677494]8.4.1 发包人供应的苗木、材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担   。
[bookmark: _Toc1602926888][bookmark: _Toc1698965056][bookmark: _Toc15421]8.6 样品
[bookmark: _Toc155224400][bookmark: _Toc658422827]8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  /  。
[bookmark: _Toc1156517039][bookmark: _Toc22773][bookmark: _Toc268737114]8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc267251442][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc292559903]关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行修建，费用已在合同价中（包括临时占地费）。
[bookmark: _Toc242413721][bookmark: _Toc1764962496][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312678021]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc653733895][bookmark: _Toc351203565][bookmark: _Toc1351090379][bookmark: _Toc6956][bookmark: _Toc337558785]9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.4 关于送检材料的约定：   按有关规定执行      。
[bookmark: _Toc458560564][bookmark: _Toc334823199]10. 变更
[bookmark: _Toc893189784][bookmark: _Toc7749][bookmark: _Toc2124203747][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc312678026]10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：
工程变更主要包括以下内容：（1）工程设计变更（2）不可预见性变更（3）工程量清单特征不符、清单缺项（4）涉及工程造价、质量标准等政策调整的变更（5）其他实质性变更 。
承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。发包人要求变更的根据发包人变更签证管理办法相关规定办理变更审批事项。
[bookmark: _Toc16117][bookmark: _Toc1702387786][bookmark: _Toc345483340][bookmark: _Toc12268]（1）发包人有权增加或减少工程内容，承包人不得拒绝，并不得以此索赔增减项目以外的费用。若承包人拒绝发包人新增工作内容，发包人有权直接委托第三人实施，实施实际费用由承包人承担，发包人直接从工程款中扣除，质保和维保任由原承包人承担，且承包人缴纳2倍实施实际费用的违约金给发包人。
（2）工程量清单中有明显缺项、漏项的；按照变更估价原则进行申报。
（3）设计变更或发包人要求的变更，每单个变更内容总价在2000元（含2000元）以内，不作调整，超过2000元的按10.4条确定调整原则进行调整。
（4）发包人等相关部门共同认可的现场签证。
以上涉及工程变更的一律按发包人规定执行，否则变更调增的竣工结算审计时均不认可，变更调减的按规定扣除。
10.3变更程序
①承包人在接到工程变更确定通知后14天内，提出变更价款的报告，在工程结算审核时由有资质部门确定调整价格。具体按照双方约定的计价依据和方法。
②承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。设计变更、签证资料必须及时经发包人批准确认，隐蔽性工程的变更、签证要在当日内办理完，其他变更、签证要在确定变更或发生签证事项后14天内经发包人现场代表确认后向发包人提出变更工程价款的书面报告，逾期提出的发包人不予受理，视为该项变更或事项不涉及合同价款的调整，也视为承包人放弃要求调整的权利。承包人报送的变更、签证费用计算书必须按照每份变更、签证通知单编制，发包方不接受承包人以汇总方式编制的多项变更、签证事项的计算书。施工中发包人有权根据实际情况增减部分工程量，承包人就此不得提出索赔。隐蔽工程的变更必须留有影像资料。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：
1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价调整。
2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价调整；如果参照类似项目的单价调整的，应经发（承）包方签认。
3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人中标下浮率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。
中标下浮率=（1-中标价/审定标底价即未按控制价调整系数调整前的价格）*100%，下浮率的计算均需扣除发包人暂列金额和暂估价及其相应的税费。
4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。
5、工程变更引起施工方案改变，并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应在施工前事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
（1）安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目依据规范规定计算。
（2）采用单价计算的措施项目费，原则上按分部分项的原则确认。
（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额并考虑承包人中标下浮率计算。
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
10.4.3 变更估价的支付方式及时间
关于变更价款的支付方式及时间的约定：               。
[bookmark: _Toc900110438][bookmark: _Toc2102284973][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297216204]10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：   /   。
发包人审批承包人合理化建议的期限：   7 天内      。
[bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296891032]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /  。
[bookmark: _Toc1569203092][bookmark: _Toc1821307230][bookmark: _Toc1308][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296347198]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第 1 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第 2  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /        。
10.8 暂列金额：无
[bookmark: _Toc1637898606][bookmark: _Toc17442182]11. 价格调整 
[bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc31698][bookmark: _Toc1614717129][bookmark: _Toc1840417661][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296347200]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：   否    。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：        ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。  
（2）关于基准价格的约定：                           。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：                     。
[bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc2095751839][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc226573127][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc297120505]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc1734401749][bookmark: _Toc13589][bookmark: _Toc74869891][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296944545]12.1 合同价格形式
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围：
1）建筑材料（材料、设备及苗木）价格上涨或下跌的价格风险。
2）因承包人原因导致的工期延误所造成的相关风险。
3）人工工资调整风险。
风险费用的计算方法： 均已包括在综合单价中，不作调整  。
风险范围以外合同价格的调整方法：   详10.4条款   。
2.总价合同。
总价包含的风险范围：       /            。
风险费用的计算方法：      /               。
风险范围以外合同价格的调整方法：      /    。
3.其他价格方式：      /              。
[bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc1924091423][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc712673231][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc300935004]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款扣回的方式：        /        。
12.2.2 预付款担保
签订合同后  /  个工作日内，承包人需提交支付担保人民币  /   元（中标价的     %），以¨保函或¨保险形式执行。预付款担保的有效期至  /   为止。
[bookmark: _Toc100272494][bookmark: _Toc1055625342][bookmark: _Toc13601]12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 版）、《江苏省市政工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）以及现行工程所在地省市有关计价文件规定执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  按月  。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 每月初提供上月完成工程量计量表、上月工程变更价款报告汇总及上月完成工程量的价款汇总（均一式四份）给发包人，其余按通用条款 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   /           。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /      。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： /         。
[bookmark: _Toc16186591][bookmark: _Toc27300][bookmark: _Toc1516403745][bookmark: _Hlk153461096]12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc300935006]12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 满足发包人财务要求  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 每次付款前，由承包人按相关文件规定，填写资金拨付申请报表交发包人汇总上报，待批准后集中支付 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4 合同款支付
工程竣工验收合格后付至工程价款的50%，竣工验收满一年付至工程价款的80%，养护期满且完成结算审计一次性付清余款。
工程进度款支付金额包含农民工工资，每次支付前，承包人均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的增值税专用税务发票，否则发包人有权拒付且不承担任何违约责任。承包人在开票收款前须到工程所在地税务机关办理报验手续。工程款汇入承包人账户应专款专用，一旦发现挪用工程款，导致材料、设备、人工费支付不到位造成停工，发包人即停止付款并有权解除合同，由此发生的损失费用由承包人承担。
本项目工程款项支付在同等条件下，优先使用数字人民币支付，具体以实际支付方式为准。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 不支付利息、不承担违约责任 。
12.4.6 支付分解表的编制
2.总价合同支付分解表的编制与审批：    /          。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /       。
[bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc1114100005][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc1569476373][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296347218]13. 验收和工程试车
[bookmark: _Toc396975010][bookmark: _Toc17144][bookmark: _Toc750296361]13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  / 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： / 小时。
[bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc12180][bookmark: _Toc282243333][bookmark: _Toc1898612073][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc297123565]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc1027479745][bookmark: _Toc276351635]13.2.1 竣工验收条件
[bookmark: _Toc1893941971][bookmark: _Toc1418190231][bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868709][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708]（3）竣工资料内容和份数：   4份，其余按发包人要求执行    。
[bookmark: _Toc1570375781][bookmark: _Toc1822546722]13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：（1）工程具备竣工验收条件，承包人按照国家工程竣工验收有关规定的验收要求，提前15天向发包人提供完整竣工资料、竣工报告及工程质量保修书。发包人认为符合验收条件后组织初步验收。承包人必须按发包人要求做好验收“标识”工作。（2）初验合格后，发包人确定竣工验收日期，组织由设计、承包人参加竣工验收。发包人应在竣工验收通过后5天内对工程瑕疵及其他遗留问题等提出整改意见，承包人应立即按发包人意见整改。承包人未能按照发包人要求完成整改的，则不予竣工结算。（3）承包人竣工验收通过后30天内向发包人移交完整的竣工资料及竣工图纸4套及相应的电子文档资料（竣工资料及竣工图纸必须准确真实地反映实际施工情况）。承包人未按规定向发包人移交资料造成的损失，由承包人承担。（4）承包人应独立或全力配合协助发包人做好项目的综合验收工作并履行签认手续。承包人不按照本项约定独立或全力配合协助发包人做好项目的综合验收工作并履行签认手续，竣工资料履约保证金不予退还，并额外承担违约金，违约金的计算方法：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：发包人不支付违约金。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
绿化工程移交期限：    以接管单位的接收日期为准   。
其他工程移交期限：    以接管单位的接收日期为准  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人不支付违约金 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一日，承包人每日需向发包人按照工程合同签约价的0.5‰支付违约金，并赔偿未按时移交工程给发包人产生的全部损失。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：              /            。
（1）单机无负荷试车费用由      /       承担；
（2）无负荷联动试车费用由       /        承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：    /        。
[bookmark: _Toc19772]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成完工退场的期限：工程竣工验收后15天内，撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净。若未按照发包人指令执行，不能及时拆除或清理，原施工现场所有遗留物均视为建筑垃圾，发包人有权派人强行拆除并清理，所有损失由承包人承担，承包人还须承担发包人由此支付的所有费用（包括但不限于委托处理费用），相应的清场费用一并从工程款中扣除。
[bookmark: _Toc295889295][bookmark: _Toc1123811034]14. 竣工结算
[bookmark: _Toc1257404679][bookmark: _Toc3577][bookmark: _Toc2011892871]14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后三个月内向发包人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料 。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款，提交的竣工结算资料必须完整，发包人不分次接受竣工结算资料；发包人有权将承包人在第一次提供结算资料后补充提供的所有资料不作为结算依据；承包人逾期提交结算资料，造成竣工结算迟延支付的，发包人不承担违约责任。
[bookmark: _Toc30710]14.2 竣工结算审核
[bookmark: _Toc1509410444][bookmark: _Toc2011675479]发包人审批竣工付款申请单的期限： 承包人应在工程竣工验收后3个月内提供完整的竣工结算报告及结算资料，承包人应积极配合审计并及时给予修正和确认，承包人不配合、不及时修正、不及时确认的，发包人有权相应顺延审计期，且对承包人不配合、不及时修正、不及时确认相应的工程造价不予审计和结算支付 。
[bookmark: _Toc53832719][bookmark: _Toc1520911565]承包人上报工程结算经通州区审计局审计累计核减率超过5%（含5%）至10%（含10%）之间的，审计费用由承包人支出并处以结算送审金额0.5%的违约金；审计累计核减率超过10%以上的，审计费用由承包人支出并处以结算送审金额1%的违约金。
结算款支付方式及时间：按专用条款12.4.4执行。
关于完工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款约定 。
[bookmark: _Toc10781]14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  四份   。
承包人提交最终结算申请单的期限： 养护期满 。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用条款约定  。
[bookmark: _Toc19199]14.5 竣工归档资料
（1）施工中未发生设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人。
（2）施工过程中发生设计变更的，需经相关方书面确认后由设计单位出具设计变更材料，由承包人提供加盖竣工图章的竣工图给发包人。
（3）工程竣工验收结算后 7 天内，承包人应提供给发包人 4 套完整符合要求的竣工图、竣工归档资料。
竣工归档资料的形式和格式： 按现行档案馆要求执行 。
（4）因承包人拖延或不办理竣工归档资料时，经发包人催告， 1 个月内未按发包人要求提供相关竣工归档资料的，发包人有权委托第三方机构整理，相关费用由  承包人  承担。
[bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc490192013][bookmark: _Toc1320788901][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251485]15. 缺陷责任期与保修
[bookmark: _Toc18125]本条补充15.5。
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24个月  。
15.3 质量保证金
工程质量保证金的支付方式和时间：工程质量保证金为结算款的  /  %，采用以下方式执行：
¨担保；
¨保险；
þ其他：   /  。
工程缺陷责任期满，承包人履行缺陷责任期内质量保修义务及绿化养护义务且合格移交后，在 30 天内结清工程质量保证金。在工程项目竣工验收前，承包人提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：   见工程质量保修书   。 
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  2 小时   。
[bookmark: _Toc652859120][bookmark: _Toc1846040712]15.5 绿化养护期
绿化养护期的具体期限：  24个月  。
绿化养护期内双方责任约定：养护工作所产生的费用已包含在合同价中，由承包人承担。
绿化养护期内水电费支付：由承包人承担。
[bookmark: _Toc922596978][bookmark: _Toc543386448][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
[bookmark: _Toc41673421][bookmark: _Toc12830][bookmark: _Toc776232141]16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：     /            。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按一年期贷款市场报价利率标准的2倍计算的利息作为承担的违约金（合同另有约定发包人不承担利息的除外） 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人有权根据实际情况增减部分工程量，承包人对此不提出索赔，发包人不承担任何违约责任。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人承担给承包人顺延工期的责任。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：       发包人承担给承包人顺延工期的责任。
（7）其他：      /    。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 56 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc356979891][bookmark: _Toc808083520][bookmark: _Toc10226]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按本合同16.2.2条及其他条款的约定。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
1）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：工程施工期间，承包人未按工程师确认的进度计划施工且在工程师通知要求的期限内整改赶不上进度计划的，或因承包人原因造成暂停施工7天以上未复工的，或经工程师通知复工而承包人拒绝复工达7天以上的，或承包人擅自停工5天以上的，以及本合同约定承包人行为表明不履行合同的其他情形，发包人均有权认为承包人的行为已不能实现合同目的而解除合同，有权没收全部的履约保证金，承包人已完成的工程量价款不予结算和支付，且发包人有权另行落实施工单位继续施工，而无需对承包人已完成的工程量进行固定，承包人自行撤场。
2）合同约定的工程施工管理和工程结算审核、工程交付使用中的违约金应由双方当场及时履行，承包人不履行的发包人有权要求停止施工或在履约保证金中或在支付工程款时按违约金的双倍扣除。
3）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：本工程严禁转包和违法分包。如发现转包或违法分包的，发包人有权取消承包人承包资格、解除合同且要求承包人清场，已完成的工程量不予结算支付并要求返还已支付的款项，因此给发包人造成的一切损失由承包人承担。
4）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料与工程设备的违约责任：本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，材料限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责，工期不予顺延；如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责，工期不予顺延。
5）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：未能一次性验收认定工程质量达到施工合同约定的质量要求标准的，由承包人无偿返工直至达到质量标准为止，因此影响工期的同时承担工期违约责任。施工期间每发生一起严重质量事故，视情况由发包人决定承包人承担2万元的违约金，每发生一起重大质量事故，承包人除接受政府相关部门的处罚外，还应向发包人承担5万元的违约金。同时，承包人应无条件返工至合格并采取措施消除不良影响。
6）承包人违反如下约定：①未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：由承包人重新运回或采购并承担所有损失，工期不予顺延，同时承包人按5000元/次向发包人支付违约金。②未履行工程材料报审手续的就进场的，每发现一次承包人按1000元向发包人支付违约金。
7）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：按7.5条约定。
8）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：发包人两次通知未到场处置或维修，由发包人另行派人维修，按发生维修费用的三倍从保修金中扣除，保修金不足扣除的，发包人有权要求承包人另行支付。
9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：
①施工期间如出现严重安全、质量事故，发包人即有权没收全部安全履约保证金不予退还，相应的行政、民事、刑事责任由承包人自行承担，因此造成的工期延误不予顺延，因此造成承包人不能继续施工或按期完工的，发包人有权解除合同；
②承包人应按时按规定自行组织发放农民工工资，承包人未按上述要求发放，造成农民工上访事件，发包人有权在应付工程款中先行垫付，垫付款以及因此造成发包人的利息等全部损失由承包人承担，并在支付工程款时扣除；承包人无应付工程款的，如发包人先行垫付的，承包人按一年期贷款市场报价利率的四倍承担发包人的利息损失，并承担发包人其他所有损失。
③承包人未按约定履行本合同义务，由此而造成发包人的其他损失（包括但不限于发包人为实现合同权利而支出的诉讼费、财产保全费、保全担保费、律师费、鉴定费、评估费、公证费、调查取证费用、执行费、公告费用等），均由承包人承担。
④承包人要做到减少噪声及环境污染，文明施工达标，如因承包人原因导致工地在市、区检查中被评为不合格工地的，承包人按每有一起向发包人支付违约金4000元。
⑤承包人在施工过程中，如有以下情形，发包人可要求承包人承担1000元的违约金：A：施工期间工程资料不能及时到位的；B：隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的；C：不论以何种形式被发现偷工减料、以次充好的；D：不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；E：安全文明生产措施不到位。
⑥施工过程中，因承包人施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏的，除承包人须按规定修复或承担相应修复费用外，发包人可要求承包人承担2000元/次违约金，并承担一切责任。
10）有关投标报价的说明：
①投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸及工程量清单的全部内容，以及招标文件所确定的工期、质量要求，为完成上述内容所必需的附属工程、临时工程、机械设备、材料、劳务、技术措施、施工方法、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。投标报价应根据投标人实际情况自主进行报价，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。投标人在报价时应充分考虑市场风险和施工过程中可能发生的费用，中标后将不再另行结算支付。
②招标控制价作为投标报价的最高限价，是总价控制，各投标人需认真测算成本、自主报价。如果投标人认为控制价中某一（或几项）项目或某一种（或几种）材料价格低于市场价则应在投标报价中综合考虑，中标后不得以此为由不同意施工或要求增加费用，否则招标人可直接委托第三方施工或提供材料，费用按招标人实际采购价的双倍从中标人结算价款中扣除，同时将中标人的行为作为履约情况不良行为报南通市通州区数据局及建设行政主管部门。③投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标人标函中所报设备、材料其标准、等级、规格不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。
11）如因承包人原因导致建设单位在上级主管部门相关检查或考核中扣分或罚款，相应金额由承包人双倍承担。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人依约依法解除合同后，承包人均应在解除合同之日起7日内清场完毕，承包人不及时清场的，按每天0.5万元计算违约金，在发包人应支付给承包人已完工程量价款中直接扣除。因承包人的违约行为导致合同解除，承包人已完工程量根据发包人已签认的《已完工程量报表》确定并按其70%计价结算，承包人放弃要求任何损失赔偿的权利。其他条款对合同解除有特别约定的，从其特别约定。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不计费用。
[bookmark: _Toc2079114017][bookmark: _Toc812123563]17. 不可抗力 
[bookmark: _Toc1806635917][bookmark: _Toc1018645862][bookmark: _Toc9363]17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
[bookmark: _Toc1010713786][bookmark: _Toc11690251][bookmark: _Toc24645]17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc1270684127][bookmark: _Toc266453569]18. 保险
[bookmark: _Toc552342053][bookmark: _Toc995365961][bookmark: _Toc29058]18.1 工程保险
[bookmark: _Toc1356197126][bookmark: _Toc1714078037][bookmark: _Toc11083]发包人投保内容：建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险。
发包人委托承包人办理的保险事项： / 。
承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：各自办理。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行 。
[bookmark: _Toc4543][bookmark: _Toc23310917][bookmark: _Toc221254894]18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc226165635][bookmark: _Toc417085405]20. 争议解决
[bookmark: _Toc846612084][bookmark: _Toc1731520220][bookmark: _Toc4610]20.3 争议评审
本款补充20.3.1。
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /     。
20.3.1 争议评审小组的确定
关于评审机构的约定：    /          。
争议评审小组成员的确定：      /            。
选定争议评审员的期限：      /                。
争议评审小组成员的报酬承担方式：    /         。
其他事项的约定：           /             。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：       /     。
[bookmark: _Toc2061672555][bookmark: _Toc1638028047][bookmark: _Toc30811]20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1 种方式解决：
（1）向     南通      仲裁委员会申请仲裁；
（2）依法向                 人民法院起诉。
[bookmark: _Toc452738762][bookmark: _Toc6183][bookmark: _Toc365353596]20.6 通知送达
[bookmark: _Toc1318438321][bookmark: _Toc921481975][bookmark: _Toc626862138][bookmark: _Toc1414635822]本款补充：
双方确认本合同载明的联系方式（联系电话、电子信箱、传真号码及通信地址）准确无误，如有变更应以书面方式及时通知另一方。由于一方联系方式错误、不详或者无法识别等导致无法送达，或者联系方式变更未及时通知另一方，以及其他不可归责于送达方原因造成相关通知或者文件无法送达、拒绝签收，则相关通知或文件自寄送或发送后第 3 天起视为已送达。
 

83


[bookmark: _Toc2144979508][bookmark: _Toc1799881692][bookmark: _Toc1357349786]附件1：
[bookmark: _Toc1792836188][bookmark: _Toc2133128467]绿化养护责任书
发包人和承包人根据《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）、《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》、《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》（通政园管[2020]43号） 等相关规定，经协商一致就 2025年通州区十总镇农村公路养护工程 （工程全称）签订绿化养护责任书。
一、责任范围和内容
承包人在绿化养护期内，按照有关法律规定和合同约定，承担施工范围内的绿化养护责任。
内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施；其他内容双方约定如下：    /    。
二、养护标准
绿化养护质量按照☑《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或☑《江苏省城市园林绿化养护管理分级标准》☑《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》（通政园管[2020]43号） （见附件）中 二 级标准。
三、绿化养护期
绿化养护期 24 个月，从工程竣工验收合格之日起计算。
四、养护责任
1．为确保养护质量，承包人应安排专业队伍和人员进行养护管理。
2．承包人在养护过程中应采取安全措施，避免造成对第三方人身和财产的损害。因承包人操作不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由承包人承担。发生紧急事故需处置的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场处置。
3．苗木成活率按合同约定执行，发生苗木等植物材料死亡，须按原设计品种和规格及时更换，更换费用由承包人承担。
4．绿化养护期满后，由发包人组织验收。
5．其他责任约定： /  。
五、养护费用
养护费用由承包人承担。
六、其他约定：  /  。
绿化养护责任书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至绿化养护期满。
发包人： （公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）                       
地  址：                             
电  话：                             
日  期：      年   月   日

承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）                       
地  址：                             
电  话：                             
日  期：      年   月   日
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附件2：
[bookmark: _Toc41181775][bookmark: _Toc1106295181]廉政建设责任书
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人和承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政建设责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境）、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式两份，发包人和承包人各执一份，具有同等效力。

发包人： （公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）                       
地  址：                             
电  话：                             
日  期：      年   月   日

承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）                       
地  址：                             
电  话：                             
日  期：      年   月   日








附件3：
履约保函示范文本
（独立保函）
编号：           
申请人：
地址：
受益人：
地址：
开立人：
地址：
              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就            （以下简称“本项目”）全过程有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之受托人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：受托人未按照基础合同的约定履行义务，应当向发包人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的担保期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 
开 立 人：                             （公章） 
法定代表人（或授权代表）：             （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月      日













附件4：
安全履约保证金管理办法
为更好地落实安全生产责任制，确保工程职业健康、安全和环保，经研究，制订本安全履约保证金管理办法。若发生由承包人责任所引起的各类事故、事件及违章违规、违反本管理办法的行为，除接受有关部门处罚外，按照下列条款扣除承包人相应的安全履约保证金。
一、安全事故
1.发生人身死亡事故，每人次扣除15%安全履约保证金；发生重伤（含因污染、中毒及其他伤害）事故，每人次扣除10%安全履约保证金；发生轻伤事故，每人次扣除5%安全履约保证金。
2.发生较大及以上设备事故、施工机械设备事故、火灾事故、环境污染事件，每起扣除10%安全履约保证金。
3.发生一般设备事故、施工机械设备事故、火灾事故，每起扣除3%安全履约保证金。
4.发生建筑、大型脚手架、基坑、模板及其他结构垮（坍）塌事故，每起扣除50%安全履约保证金。
5.发生人身、设备损坏及火灾事故，除扣除安全履约保证金外，相关责任单位还应承担事故造成的相应损失。
二、管理性违章
1.未按照工程职业健康、安全与环境管理制度、标准制订相应的技术措施计划及应急预案，每起扣除500元；未报发包人（监理）备案，每起扣除500元。
2.未按规定定期对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，每起扣除500元。
3.不配合安全检查（包括发包方、主管部门等对工程项目的检查），每起扣除1000元；对存在问题不落实整改，每起扣除1000元；重复发生上述同类问题，加倍扣除。
4.未建立完善相关安全记录台账，每起扣除500元。
5.施工方案和安全措施未向相关施工人员交底，未经双方签字确认，每起扣除200元。
6.未进行施工人员的入场安全教育，每人次扣除200元；新进施工现场施工人员未进行三级安全教育和考核或考核不合格的，每人次扣除200元。
7.特种作业人员未持有效证件上岗，每人次扣除500元；超过有效期，每人次扣除200元，未按规定报监理单位备案的，每人次扣除200元。
8.未按规定组织施工人员身体健康检查，每人次扣除500元。
9.使用的施工人员不符合国家和地方有关用工规定的，每人次扣除500元。未对从业人员进行建筑意外伤害保险的，每人次扣除500元。
10.未按规定配备具备相应任职资格的三类人员（主要负责人、项目负责人、专职安全员），每人次扣除1000元。
11.使用不符合资质要求的劳务分包单位，发包人有权责令其停止作业、终止合同、并扣除5000元；使用不符合资格要求的人员，每人次扣除500元。
12.未签订分包安全协议提前开工，责令其停工并扣除2000元。
13.未按照国家有关规定对特种机械进行检验检测，每台次扣除500元；未将检测报告和检测合格证书报监理单位备案，每起扣除300元。
14.未按规定执行施工起重机械使用登记制度，每起扣除500元；未按规定将登记标志置于该设备的显著位置，每起扣除100元；使用不符合资质要求的安装、拆除单位，责令其停止作业、终止合同，并扣除500元。
15.电动、安全工器具未定期检查检测，每起扣除200元，其中机械、物料提升机未定期检查、维护和保养，每起扣除100元。
16.施工对周边造成环境（噪声、污染等）影响而被有效投诉，每起扣除200元。
17.交叉作业时未采取相应的隔离和错时施工等安全措施，每起扣除200元。
18.危险性较大的施工项目未经安全验算，未制定和落实专项安全技术措施，每起扣除500元；安全技术措施未经监理同意擅自实施的，每起扣除200元；指定监护人未到位，每起扣除500元。
19.未按有关规定组织脚手架使用前的验收、使用中的检查和维护，每起扣除500元；对大型脚手架、高大模板支撑系统的搭设方案，未按规定程序报批、未落实相应的专项措施，每起扣除500元。
20.未落实现场施工环境保护要求，控制措施不力，每起扣除200元。
21.未执行对危险化学品采购、运输、储存、领用、保管、退库和废料处理的安全措施，每项扣除500元。
22.现场一旦发生事故，未按规定及时报告当地政府相关部门及发包人，每起扣除5000元。
23.施工中可能影响其他施工作业人员或设备安全时，未向发包人（监理）提出相应的要求便施工，每起扣除500元。
三、装置性违章
1.大型起重机械安全装置不完善或失效，每台扣除1000元。
2.未经发包人（监理）同意，擅自拆除、变动安全、文明施工、环保设施、安全标识标牌等，每起扣除500元。
3.未按要求落实安全文明施工、消防、环保等标志、标识和设施，每起扣除500元。
4.作业危险场所，如“四口”（楼梯口、电梯口、预留洞口、安全通道口）未按规定设置可靠的防护栏及告知牌，每起扣除500元。
5.未按规定正确设置防雷接地装置，每处扣除500元。
6.大门入口未设立明显标牌；现场未划分区域，未明确管理负责人；施工建筑材料乱堆乱放；进出道路及其他现场脏乱、不畅通；作业现场、生活区乱接乱拉电源线，每处扣除500元。
7.未按规定在施工场所、生活区域设置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，每处扣除500元；未定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好，每起扣除500元。
8.高空作业、吊装作业、临边和孔洞作业未设置相应作业平台、上下通道、水平安全绳、防坠装置、安全网等安全措施，未做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施，每处扣除500元。设备安装就位期间，对未可靠固定的设备未做好相应的专项安全措施，每处扣除500元。
9.现场施工用电设施不符合安全要求，每项扣除500元。
10.室内、夜间等作业环境的照明不符合要求，每处扣除200元；在潮湿环境、容器内施工，电源电压不符合国家规定的安全电压等级，每处扣除1000元。
11.容器内、密闭空间等区域内作业前未采取通风措施，未检测有害气体，每起扣除200元；金属容器外壳及容器内使用的电动工器具无可靠的接地或容器内、密闭空间内工作无专人监护，每起扣除500元。
12.未落实防火、防大风、防大雨、防暑降温、防雷等安全措施，控制措施不力，每项扣除1000元。
13.未为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，每起扣除1000元；施工人员未正确佩戴和使用防护用品，每人次扣除50元；使用不合格的“三宝”（安全帽、安全网、安全带）等劳动防护用品，每人次扣除200元。
四、行为性违章
1.从高处抛掷工具、材料等，每起扣除1000元。
2.违反“十不吊”（信号不清指挥不明不准吊、斜牵斜挂和立式构件不准吊、吊物重量不明或超负荷不准吊、散物未装入容器和捆扎不牢或物料装放过满不准吊、吊物上方站人和吊运途径下方有人不准吊、埋在地下物不准吊、安全装置失灵或机械带病作业不准吊、现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊、棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊、六级以上强风不准吊）规定，每起扣除1000元。
3.违反焊割作业“十不烧”（不是焊工及监护人员不到位不烧、作业区域无消防设施和防护措施不烧、要害部位和重点场所未经批准不烧、不了解焊接点周围情况和焊接物内部情况不烧、装过易燃易爆物品的容器不烧、用可燃材料保温隔音的部位不烧、密闭或有压力的容器不烧、焊接部位周边有易燃易爆物品不烧、附近有与明火相接触的作业不烧、禁火区未办理动火审批手续不烧）规定，每起扣除500元。
4.将有毒废物作为土方回填，未按规定随意倾倒建筑垃圾，搅拌机等废水随意排放，每起扣除1000元。
5.施工现场车辆超速、超载行驶，每起扣除200元。
五、其他违章
1.被建设单位、上级单位和政府有关部门查实的其他违章，每起扣除1000元。
2.其他违章情况，按照相关规定处理。
六、扣款
1.施工单位违反上述条款，由现场监理根据施工合同和本管理办法开具《安全履约保证金扣款通知单》，经发包人和施工单位确认后执行；承包人对扣款事由和数额有异议的，有权向有关单位和部门进行申辩。
2.发包人在拨付工程款或完工结算时汇总在施工过程中发生的《安全履约保证金扣款通知单》确定扣款金额，按合同约定从安全保证金（银行保函）中进行扣除或直接上缴财政专户，承包人被扣除的安全履约保证金超出预留金额部分，可申请在工程款中扣除。
3.发生职业健康、安全及环保事故后，发包人、承包人双方除执行本管理办法外，还应按照国家、省、市、区关于事故调查处理的规定接受相应的处理。
4.本办法自发布之日起实施，原有关办法作废。




附：安全履约保证金扣款通知单
安全履约保证金扣款通知单

	工程名称
	

	违约单位
	

	违约事项：

	扣款金额：

	监理单位意见：

	发包单位意见：

	违约单位意见：



注：此扣款单一式三份，监理单位、发包方、违约单位各一份。


附件
2025 年通州区十总镇农村公路养护工程项目养护专项季度考核与履约保证金挂钩标准表

	考核维度
	考核内容及标准
	分值
	考核方式
	评分说明

	一、乔木养护（25 分）
	
	
	
	

	1.1 水肥管理
	1. 生长期（3-10 月）每 7-10 天浇水 1 次，休眠期（11-2 月）每 15-20 天浇水 1 次，无干旱萎蔫；2. 每年施肥 2 次（春肥 3-4 月、秋肥 9-10 月），乔木每株施有机肥 10-15kg，记录完整。
	8 分
	1. 检查养护日志（核对浇水、施肥时间 / 用量）；2. 现场观察乔木叶片状态（无发黄、萎蔫）。
	1. 少浇水 1 次扣 1 分，出现干旱萎蔫 1 株扣 2 分；2. 少施肥 1 次扣 3 分，无记录扣 2 分，扣完为止。

	1.2 病虫害防治
	1. 日常巡查每周≥2 次，发现病虫害（如蚜虫、红蜘蛛、叶斑病）24 小时内处理；2. 季度内乔木病虫害发生率≤3%（按乔木总株数核算），防治后 7 天内病虫害消退，有防治记录（药剂种类、用量）。
	7 分
	1. 核查巡查记录、防治记录；2. 现场抽样检查（每品种抽样 10 株，统计发病株数）。
	1. 巡查少 1 次扣 0.5 分，未及时处理 1 次扣 2 分；2. 发生率每超 1% 扣 2 分，无防治记录扣 3 分，扣完为止。

	1.3 修剪与支撑维护
	1. 每年修剪 2 次（冬季整形 12-2 月、夏季疏枝 6-7 月），乔木冠形整齐，无徒长枝、病枯枝；2. 支撑（竹竿 / 钢管）无锈蚀、松动，损坏后 24 小时内更换，季度内支撑完好率≥98%。
	10 分
	1. 检查修剪记录，现场观察冠形；2. 逐株检查支撑状态（抽样 20 处）。
	1. 少修剪 1 次扣 4 分，冠形杂乱 1 株扣 1 分；2. 支撑松动 1 处扣 1 分，损坏未换 1 处扣 2 分，完好率每低 1% 扣 2 分，扣完为止。

	二、球类 / 色带养护（25 分）
	
	
	
	

	2.1 水肥管理
	1. 色带（红叶石楠、金森女贞等）生长期每 5-7 天浇水 1 次，球类（红叶石楠球、海桐球等）每 7-10 天浇水 1 次，无缺水干枯；2. 每季度施肥 1 次（复合肥，色带 100g/㎡、球类每株 200-300g），有施肥记录。
	8 分
	1. 查养护日志，现场观察叶片（无干枯、发黄）；2. 抽样核查施肥痕迹（色带抽 10㎡、球类抽 5 株）。
	1. 少浇水 1 次扣 1 分，干枯 1㎡/1 株扣 1 分；2. 少施肥 1 次扣 3 分，无记录扣 2 分，扣完为止。

	2.2 病虫害防治
	1. 每周巡查≥2 次，发现病虫害（如白粉病、介壳虫）24 小时内喷施药剂；2. 季度内病虫害发生率≤5%（色带按面积、球类按株数），防治后 5 天内控制，有完整防治档案。
	7 分
	1. 查巡查、防治记录；2. 色带抽 20㎡、球类抽 8 株，统计发病面积 / 株数。
	1. 巡查少 1 次扣 0.5 分，未及时防治 1 次扣 2 分；2. 发生率每超 1% 扣 1.5 分，无档案扣 3 分，扣完为止。

	2.3 修剪与密度维护
	1. 色带每月修剪 1 次（保持高度 30-35cm），球类每 2 个月修剪 1 次（保持蓬径达标，如红叶石楠球 1.2-1.4m）；2. 色带缺株率≤2%（每 100㎡补植≤2 株），补植后成活率≥95%。
	10 分
	1. 查修剪记录，现场测量高度 / 蓬径（色带抽 10㎡、球类抽 8 株）；2. 核查补植记录与成活情况。
	1. 色带少修剪 1 次扣 2 分、球类少修剪 1 次扣 3 分，规格超偏差 1 处扣 1 分；2. 缺株率每超 1% 扣 3 分，补植成活率每低 1% 扣 2 分，扣完为止。

	三、花卉 / 草皮养护（25 分）
	
	
	
	

	3.1 花卉养护
	1. 鸢尾、吉祥草等生长期每 3-5 天浇水 1 次，花期（如八仙花）增湿 1 次 / 天，无落花、枯瓣；2. 花期前 10 天施磷钾肥（50g/㎡），花后修剪残花，季度内花卉成活率≥90%。
	9 分
	1. 查养护日志，现场观察开花状态；2. 抽样 10㎡，统计成活株数与残花处理情况。
	1. 少浇水 1 次扣 1 分，落花 / 枯瓣严重 1㎡扣 2 分；2. 未施花前肥扣 3 分，残花未剪 1㎡扣 1 分，成活率每低 1% 扣 1 分，扣完为止。

	3.2 草皮养护
	1. 百慕大草皮生长期每 5-7 天浇水 1 次，白三叶草每 7-10 天浇水 1 次，无斑秃（斑秃面积≤3%）；2. 秋冬季百慕大草皮补播黑麦草籽（20g/㎡，播撒均匀），季度内草皮覆盖率≥95%；3. 每月修剪 1 次（高度保持 5-8cm），无杂草（杂草率≤5%）。
	16 分
	1. 查浇水、补播、修剪记录；2. 抽样 20㎡，测量斑秃面积、覆盖率、杂草数量。
	1. 少浇水 1 次扣 1 分，斑秃每超 1% 扣 2 分；2. 未补播扣 5 分，覆盖率每低 1% 扣 2 分；3. 少修剪 1 次扣 3 分，杂草率每超 1% 扣 1 分，扣完为止。

	四、设施维护（15 分）
	
	
	
	

	4.1 景观小品 / 景石
	1. 每月清洁 1 次（无灰尘、污渍），每季度检查 1 次结构牢固性（无松动、破损）；2. 发现破损 24 小时内报修，7 天内修复，季度内完好率≥98%。
	6 分
	1. 查清洁、检查记录；2. 现场核查外观与牢固性（全查，共 2 处小品、2 块景石）。
	1. 少清洁 1 次扣 1 分，少检查 1 次扣 2 分；2. 破损未修 1 处扣 3 分，完好率每低 1% 扣 2 分，扣完为止。

	4.2 不锈钢仿竹篱笆
	1. 每月清洁 1 次（无锈迹、污垢），每半月检查 1 次连接牢固性（无松动、变形）；2. 锈迹 24 小时内除锈，松动 / 变形 7 天内修复，季度内完好率≥95%。
	9 分
	1. 查清洁、检查记录；2. 抽样 50m，检查外观与牢固性。
	1. 少清洁 1 次扣 1 分，少检查 1 次扣 1.5 分；2. 锈迹未处理 1m 扣 1 分，松动 / 变形未修 1 处扣 2 分，完好率每低 1% 扣 2 分，扣完为止。

	五、应急与记录管理（10 分）
	
	
	
	

	5.1 应急处理
	1. 暴雨 / 大风后 2 小时内巡查（重点查乔木倒伏、设施损坏），24 小时内处理倒伏乔木（扶正 / 移除）、加固设施；2. 极端高温 / 低温前 1 天完成防护（如乔木缠草绳、花卉遮阴），无因防护不当导致的苗木死亡。
	6 分
	1. 查应急巡查记录、处理台账；2. 核查极端天气前防护痕迹（如草绳缠绕、遮阴网）。
	1. 未及时巡查扣 2 分，倒伏 / 损坏未处理 1 处扣 2 分；2. 未做防护扣 3 分，防护不当致死亡 1 株扣 2 分，扣完为止。

	5.2 档案管理
	1. 养护日志（浇水、施肥、修剪、防治）每日记录，数据真实完整；2. 季度末提交养护总结（含问题分析、下季度计划），附件（照片、检测报告）齐全。
	4 分
	1. 随机抽查 10 天养护日志，核查完整性；2. 检查季度总结与附件。
	1. 日志缺 1 天扣 0.5 分，数据虚假 1 处扣 1 分；2. 无总结扣 3 分，附件不全扣 1 分，扣完为止。

	总分
	-
	100 分
	-
	-

	履约保证金挂钩规则（按季度考核结果执行）：
1. 考核结果≥90分（含）（合格）；
2.考核结果80（含）-89分（良好）：扣除当季保证金的5%（中标价×10%×1/4×5%）；
3.60（含）-79 分：扣除当季保证金的10%（中标价 ×10%×1/4×10%）；
4.＜60 分（不合格）：扣除当季保证金的30%（中标价 ×10%×1/4×30%），限期7天整改，整改后复检仍不合格，追加扣除10%（中标价×10%×1/4×10%）。



                         第四章 项目需求
一、项目简介
[bookmark: _Toc13080][bookmark: _Toc4280]1.项目名称：2025年通州区十总镇农村公路养护工程
3.采购方式：竞争性磋商 
4.施工范围：具体详见施工图及工程量清单。
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	于新路（南北向）
	
	

	1
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:红叶石楠
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	1138

	2
	清杂土方
	1、垃圾清杂，场地平整，厚度10cm
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	114

	3
	地形土方
	1、外购土方，填土至设计标高
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	137

	4
	移栽
	1、种类:女贞
2、胸径：10-15cm
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	20

	5
	鸡爪槭
	1、种类:鸡爪槭
2、株高、冠径:高度2.5-3m，蓬径2-2.5m，胸径7.1-8cm
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	2

	6
	海桐球
	1、种类:海桐球
2、株高、冠径:高度1.2-1.4m，蓬径1.2-1.4m
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	2

	7
	红叶石楠球
	1、种类:红叶石楠球
2、株高、冠径:高度1.2-1.4m，蓬径1.2-1.4m
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	2

	8
	无刺构骨球
	1、种类:无刺构骨球
2、株高、冠径:高度1.0-1.2m，蓬径1.0-1.2m
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	2

	9
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:红花继木
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	41.3

	10
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:金森女贞
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	25.3

	11
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:八仙花
2、株高或蓬径:高度35-40cm，蓬径25-30cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	30.5

	12
	栽植花卉
	1、花卉种类:鸢尾
2、单位面积株数:36株/m2
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、二级养护两年
	m2
	35.1

	13
	铺种草皮
	1、草皮种类:满铺百慕大草皮卷，秋冬季补播黑麦草籽，20克/平方米
2、铺种方式:满铺
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、二级养护两年
	m2
	98.5

	14
	清杂土方
	1、垃圾清杂，场地平整，厚度10cm
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	23

	15
	地形土方
	1、填土至设计标高
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	84

	
	施西路
	
	

	16
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:红叶石楠
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	980

	17
	清杂土方
	1、垃圾清杂，场地平整，厚度10cm
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	93

	18
	地形土方
	1、外购土方，填土至设计标高
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	112

	19
	移栽
	1、种类:女贞
2、胸径：10-15cm
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	12

	
	镇南路
	
	

	20
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:红叶石楠
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	1422

	21
	清杂土方
	1、垃圾清杂，场地平整，厚度10cm
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	142

	22
	地形土方
	1、外购土方，填土至设计标高
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	170

	23
	移栽
	1、种类:银杏
2、胸径：15-20cm
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	12

	24
	移栽
	1、种类:红叶石楠球
2、按业主要求及质量验收标准施工
3、含支撑综合考虑报价
4、二级养护两年
	株
	20

	25
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:红叶石楠
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	45.6

	26
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:金丝桃
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	44.9

	27
	栽植花卉
	1、花卉种类:吉祥草
2、单位面积株数:64棵/平方米，8叶以上/棵
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、二级养护两年
	m2
	16.2

	28
	铺种草皮
	1、草皮种类:满铺百慕大草皮卷，秋冬季补播黑麦草籽，20克/平方米
2、铺种方式:满铺
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、二级养护两年
	m2
	39.5

	29
	清杂土方
	1、垃圾清杂，场地平整，厚度10cm
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	15

	30
	地形土方
	1、外购土方，填土至设计标高
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	45

	
	双柏路（柏树墩段）
	
	

	31
	铺种草皮
	1、草皮种类:白三叶，籽播，20克/平方米
2、铺种方式:满铺
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、二级养护两年
	m2
	1443

	32
	清杂土方
	1、垃圾清杂，场地平整，厚度10cm
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	144

	33
	地形土方
	1、外购土方，填土至设计标高
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	173

	34
	移栽
	1、种类:圆柏
2、胸径：10-15cm
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	24

	35
	碧桃
	1、种类:碧桃
2、株高、冠径:高度2.5-3m，蓬径2-2.5m，胸径7.1-8cm
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	3

	36
	紫薇
	1、种类:紫薇
2、株高、冠径:高度2.2-2.5m，蓬径2-2.2m，胸径7.1-8cm
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	2

	37
	海桐球
	1、种类:海桐球
2、株高、冠径:高度1.2-1.4m，蓬径1.2-1.4m
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	4

	38
	红叶石楠球
	1、种类:红叶石楠球
2、株高、冠径:高度1.2-1.4m，蓬径1.2-1.4m
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	2

	39
	无刺构骨球
	1、种类:无刺构骨球
2、株高、冠径:高度1.0-1.2m，蓬径1.0-1.2m
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	2

	40
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:红叶石楠
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	21.4

	41
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:金丝桃
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	23.4

	42
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:金森女贞
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	15

	43
	栽植花卉
	1、花卉种类:鸢尾
2、单位面积株数:36株/m2
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、二级养护两年
	m2
	35.4

	44
	铺种草皮
	1、草皮种类:满铺百慕大草皮卷，秋冬季补播黑麦草籽，20克/平方米
2、铺种方式:满铺
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、二级养护两年
	m2
	88

	45
	清杂土方
	1、垃圾清杂，场地平整，厚度10cm
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	18

	46
	地形土方
	1、外购土方，填土至设计标高
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	60

	47
	景观小品
	1、景观小品
2、做法及标准详见图纸
3、按业主要求及质量验收标准施工
	处
	1

	
	迎阳中心路（庆丰线）
	
	

	48
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:红叶石楠
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	1530

	49
	清杂土方
	1、垃圾清杂，场地平整，厚度10cm
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	153

	50
	地形土方
	1、外购土方，填土至设计标高
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	184

	51
	移栽
	1、种类:女贞
2、胸径：10-15cm
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	30

	52
	紫薇
	1、种类:紫薇
2、株高、冠径:高度2.2-2.5m，蓬径2-2.2m，胸径7.1-8cm
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	2

	53
	金桂
	1、种类:金桂
2、株高、冠径:高度3-3.5m，蓬径2.5-3m
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	1

	54
	金森女贞球
	1、种类:金森女贞球
2、株高、冠径:高度1.2-1.4m，蓬径1.2-1.4m
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	1

	55
	红叶石楠球
	1、种类:红叶石楠球
2、株高、冠径:高度1.2-1.4m，蓬径1.2-1.4m
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	2

	56
	红花继木球
	1、种类:红花继木球
2、株高、冠径:高度1.0-1.2m，蓬径1.0-1.2m
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	2

	57
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:红叶石楠
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	8

	58
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:海桐
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	28.3

	59
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:金边黄杨
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	7.7

	60
	栽植花卉
	1、花卉种类:吉祥草
2、单位面积株数:64棵/平方米，8叶以上/棵
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、二级养护两年
	m2
	11.1

	61
	铺种草皮
	1、草皮种类:满铺百慕大草皮卷，秋冬季补播黑麦草籽，20克/平方米
2、铺种方式:满铺
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、二级养护两年
	m2
	24.7

	62
	清杂土方
	1、垃圾清杂，场地平整，厚度10cm
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	8

	63
	地形土方
	1、外购土方，填土至设计标高
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	28

	64
	紫薇
	1、种类:紫薇
2、株高、冠径:高度2.2-2.5m，蓬径2-2.2m，胸径7.1-8cm
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	2

	65
	金桂
	1、种类:金桂
2、株高、冠径:高度3-3.5m，蓬径2.5-3m
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	1

	66
	红枫
	1、种类:红枫
2、株高、冠径:高度2.5-3m，蓬径2-2.5m，胸径7.1-8cm
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	1

	67
	金森女贞球
	1、种类:金森女贞球
2、株高、冠径:高度1.2-1.4m，蓬径1.2-1.4m
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	2

	68
	红花继木球
	1、种类:红花继木球
2、株高、冠径:高度1.0-1.2m，蓬径1.0-1.2m
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	1

	69
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:红叶石楠
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	5.2

	70
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:海桐
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	5

	71
	栽植花卉
	1、花卉种类:八仙花
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径25-30cm
3、单位面积株数:36株/平方米
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	8.5

	72
	栽植花卉
	1、花卉种类:细叶麦冬
2、单位面积株数:64棵/平方米，8叶以上/棵
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、二级养护两年
	m2
	13

	73
	铺种草皮
	1、草皮种类:满铺百慕大草皮卷，秋冬季补播黑麦草籽，20克/平方米
2、铺种方式:满铺
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、二级养护两年
	m2
	29.2

	74
	清杂土方
	1、垃圾清杂，场地平整，厚度10cm
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	6

	75
	地形土方
	1、外购土方，填土至设计标高
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	19

	76
	景观小品
	1、景观小品
2、做法及标准详见图纸
3、按业主要求及质量验收标准施工
	处
	1

	
	富港路（二爻居中心路）
	
	

	77
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:红叶石楠
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	448

	78
	清杂土方
	1、垃圾清杂，场地平整，厚度10cm
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	45

	79
	地形土方
	1、外购土方，填土至设计标高
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	54

	
	双墩中心路
	
	

	80
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:红叶石楠
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	1791

	81
	清杂土方
	1、垃圾清杂，场地平整，厚度10cm
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	180

	82
	地形土方
	1、外购土方，填土至设计标高
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	216

	83
	不锈钢仿竹篱笆
	1、不锈钢仿竹篱笆
2、做法及标准详见图纸，高度0.6m
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m
	1663

	84
	无刺构骨球
	1、种类:无刺构骨球
2、株高、冠径:高度1.0-1.2m，蓬径1.0-1.2m
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	2

	85
	海桐球
	1、种类:海桐球
2、株高、冠径:高度1.2-1.4m，蓬径1.2-1.4m
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	1

	86
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:红叶石楠
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	11.1

	87
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:金森女贞
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	13.5

	88
	铺种草皮
	1、草皮种类:满铺百慕大草皮卷，秋冬季补播黑麦草籽，20克/平方米
2、铺种方式:满铺
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、二级养护两年
	m2
	17.8

	89
	清杂土方
	1、垃圾清杂，场地平整，厚度10cm
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	4

	90
	地形土方
	1、外购土方，填土至设计标高
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	10

	91
	景石组合
	1、千层石，大小组合，大：约1.2*0.8*0.6，小：0.8*0.6*0.4，约2.3吨
2、按业主要求及质量验收标准施工
	块
	2

	
	双柏中心路（双墩段）
	
	

	92
	铺种草皮
	1、草皮种类:白三叶，籽播，20克/平方米
2、铺种方式:满铺
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、二级养护两年
	m2
	963

	93
	清杂土方
	1、垃圾清杂，场地平整，厚度10cm
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	97

	94
	地形土方
	1、外购土方，填土至设计标高
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	116

	95
	移栽
	1、种类:银杏
2、胸径：15-20cm
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	16

	96
	红枫
	1、种类:红枫
2、株高、冠径:高度2.5-3m，蓬径2-2.5m，胸径7.1-8cm
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	1

	97
	金森女贞球
	1、种类:金森女贞球
2、株高、冠径:高度1.2-1.4m，蓬径1.2-1.4m
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、含支撑综合考虑报价
5、二级养护两年
	株
	1

	98
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:红叶石楠
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	1.6

	99
	栽植色带
	1、苗木、花卉种类:金森女贞
2、株高或蓬径:高度30-35cm，蓬径20-25cm
3、单位面积株数:36株/m2
4、按业主要求及质量验收标准施工
5、二级养护两年
	m2
	4.4

	100
	栽植花卉
	1、花卉种类:鸢尾
2、单位面积株数:36株/m2
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、二级养护两年
	m2
	6.5

	101
	铺种草皮
	1、草皮种类:满铺百慕大草皮卷，秋冬季补播黑麦草籽，20克/平方米
2、铺种方式:满铺
3、按业主要求及质量验收标准施工
4、二级养护两年
	m2
	10

	102
	清杂土方
	1、垃圾清杂，场地平整，厚度10cm
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	3

	103
	地形土方
	1、外购土方，填土至设计标高
2、按业主要求及质量验收标准施工
	m3
	7

	104
	大型机械设备进出场及安拆
	
	项
	1


二、工程量清单
[bookmark: _Toc498006749][bookmark: _Toc473034406]1．工程量清单编制说明
1.1本工程量清单应与磋商文件中的响应人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.2本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.3本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
1.4本条与本章第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
[bookmark: _Toc473034407][bookmark: _Toc498006750]2．投标报价编制要求
2.1投标报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。
(1)  本磋商文件；
(2)  相关计算规范；
(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5)  磋商文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(6)  设计文件及相关资料；
(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
(8)  与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(10) 其他的相关资料。
[bookmark: _Toc498006751][bookmark: _Toc473034408]2.2招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。
2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
2.4 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
2.5分部分项工程和措施项目中的单价项目按下列要求报价：
2.5.1分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据采购文件和招标工程量清单确定综合单价。
2.5.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备，将该类材料和工程设备的暂估单价计入对应的工程量清单综合单价。
2.5.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人供应材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价（含材料保管费）应计入对应的工程量清单综合单价。
2.5.4 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量、管理费费率、利润费率由响应人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。
2.5.5响应人在投标文件中提交并构成合同文件的“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放、现场保管等全部费用。“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。投标文件中的“发包人供应材料和工程设备一览表”中的甲供材料的名称、规格、单价、交货方式、交货地点等必须与招标工程量清单一致。
2.6措施项目中的总价项目按下列要求报价：
2.6.1  总价措施项目中，以费率计算的，投标单位在投标报价时自主报价；其他总价措施项目，按项计取，综合单价按实际或可能发生的费用进行计算。
2.6.2  措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
2.6.3  采购人提供的措施项目清单，响应人在报价时应充分、全面地阅读和理解采购文件的相关内容和约定，包括“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，响应人可根据工程实际与施工组织设计增补总价措施项目，但不应更改采购人已列措施项目。
2.6.4  “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖采购文件约定的响应人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
2.7其他项目清单费应按下列规定报价：
2.7.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是采购人在采购文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。
2.7.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第2.5.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价及结算价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。
2.7.3 计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。
2.7.4 总承包服务费根据采购文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
2.8 规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
2.9 除采购文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由响应人自主确定，但不得低于成本。
2.10 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现响应人自身的管理水平、技术水平和综合实力。
2.11 管理费应由响应人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由响应人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
2.12 投标报价中应考虑采购文件中要求响应人承担的风险范围以及相关的费用。
2.13 投标总价为响应人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷、进场材料检测以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
3．其他说明
3.1词语和定义
3.1.1 同义词语
本章中使用的词语“采购人”和“响应人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义。
3.2工程量差异调整
3.2.1 工程量清单中的项目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
3.2.2 响应人可对采购人提供的工程量清单进行复核。这种复核包括对采购人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，也包括对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核。如果响应人经过检查和复核以后认为采购人提供的工程量清单存在差异，则响应人按规定的程序向采购人提出质疑。
[bookmark: _Toc21910][bookmark: _Toc28804]三、技术标准和要求
[bookmark: _Toc333498743]1、本工程采用的计价规范（包括但不限于以下规范、要求）
（1）江苏省、南通市其他现行的计价文件及补充计价定额             
[bookmark: _Toc333498744]2、本工程采用的技术规范（包括但不限于以下规范、要求）
本工程应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范与标准。当相关规范或标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。
[bookmark: _Toc333498745]3、本工程对施工工艺的特殊要求
（1）工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施。
（2）施工期间要注意周边环境，减少对周围环境的影响（灰尘、噪音等）。
（3）施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。        
（4）冬、雨季施工要采取相应的保护措施。  
四、需要补充的其它内容：
1、现场条件
(1)施工现场情况：本工程现场条件较复杂，请响应人务必自行认真踏勘现场条件并综合考虑到报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。
(2)施工用水、电：自行解决。
(3)场内外道路：已通。
(4)其他：中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由响应人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，一旦中标不得对现场条件提出任何额外要求及任何费用。包含但不限于施工时的保护措施、评审费用、群众工作等引起误工、安全围栏等，以上内容均由施工方负责，甲方不予签证，施工单位在投标前请务必认真踏勘现场，投标报价时综合考虑，费用均包含在总价之中。
当采购人不统一组织现场踏勘时，请供应商务必自行认真踏勘现场条件并综合考虑到报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。

[bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]
第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法与评审标准
1、商务技术标（50分）
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	业绩
	10
	提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有市政工程或绿化工程业绩，每提供一份得5分，最高10分（提供合同扫描件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。

	2
	施工组织设计
	8
	施工部署合理性（3 分）
1.能结合项目涉及的施西路、镇南路、双柏路等多路段特点，合理划分施工区域，明确各路段（如双柏路柏树墩段、迎阳中心路庆丰线）的施工优先级，且与清杂土方、地形整理、苗木栽植等工序衔接紧密，无逻辑矛盾。3分。
2.施工区域划分基本合理，但路段间施工衔接存在少量疏漏，或未充分考虑不同路段（如富港路二爻居中心路、双墩中心路）的工程量差异（如双墩中心路栽植色带 1791㎡、不锈钢仿竹篱笆 1663m）对施工部署的影响。2分
3.施工区域划分混乱，路段施工优先级不明确，无法满足多路段同步推进的需求。1分
4.未进行施工区域划分或施工部署与项目实际完全脱节不得分。

	
	
	
	施工方案针对性（5 分）
1.针对不同类型工程（清杂土方、地形土方、苗木栽植、草皮铺设、景观小品、不锈钢仿竹篱笆）均制定详细方案，且能结合项目特征（如红叶石楠色带 36 株 /㎡、女贞胸径 10-15cm、二级养护两年）明确技术要点，如苗木起运保护、支撑安装规范、养护周期内的水肥管理计划等，可操作性强。5分。
2.主要工程类型有对应方案，但部分细节缺失，如未明确景石组合（千层石约 2.3 吨）的安装固定方式，或草皮铺设（如百慕大草皮卷秋冬季补播黑麦草籽 20 克 /㎡）的土壤预处理要求。3分
3.仅对少数工程类型（如清杂土方、苗木移栽）制定方案，且技术要点模糊，无法指导实际施工。1分
4.未制定具体施工方案或方案内容空洞，无实际指导意义不得分。

	3
	施工进度计划
	6
	进度安排合理性（3分）
1.根据各路段工程量和工序逻辑（清杂→地形整理→栽植→养护），制定详细的进度计划，明确各分项工程的开始时间、完成时间，且预留合理的工期缓冲（如考虑季节性因素对苗木栽植、草皮成活的影响）。3分。
2.进度计划基本符合工序逻辑，但部分分项工程工期分配不合理，如未充分考虑清杂土方、地形土方的施工周期，或未预留养护期与施工期的衔接时间。2分
3.进度计划未遵循工序逻辑，或工期分配严重失衡，无法保障项目按时完工。1分
4.未制定施工进度计划不得分。

	
	
	
	进度保障措施（3 分）
1.针对进度计划制定完善的保障措施，如根据工程量（如栽植色带总面积、苗木总株数）配备足够的施工人员、机械（如大型机械设备进出场及安拆计划），建立进度监测机制（如每日工程量统计、周进度复盘），并制定工期延误应急预案（如遇恶劣天气时的施工调整方案）。3分
2.有进度保障措施，但人员、机械配置计划与工程量不匹配，或缺乏有效的进度监测机制。2分
3.仅简单提及进度保障，无具体措施内容。1分
4.未制定进度保障措施不得分。

	4
	质量管理体系
	8
	质量标准明确性（3 分）
1.明确各分项工程的质量验收标准，且完全符合业主要求及相关规范，如清杂土方场地平整厚度 10cm 的偏差范围、苗木胸径 / 株高 / 蓬径的验收允许误差（如鸡爪槭高度 2.5-3m、蓬径 2-2.5m）、草皮铺设的成活率要求（二级养护两年内成活率不低于 95%）等，标准量化清晰。3分
2.质量验收标准基本明确，但部分指标未量化，如未明确地形土方填土至设计标高的压实度要求，或景观小品的外观质量验收标准。2分
3.质量标准模糊，仅提及 “符合规范”，无具体指标。1分
4.未明确质量验收标准不得分。

	
	
	
	质量控制措施（5 分）
1.建立全流程质量控制体系，从原材料进场检验（如苗木检疫报告、土方质量检测、不锈钢仿竹篱笆材质检验）、施工过程管控（如苗木栽植深度控制、支撑安装牢固性检查、色带栽植密度复核）到成品验收（如养护期内苗木生长状况监测、草皮覆盖率检查）均有具体措施，且责任到人，可追溯。5分。
2.质量控制措施覆盖主要环节，但存在部分漏洞，如未明确原材料进场检验的频次，或施工过程中关键工序（如景石安装、不锈钢篱笆固定）的质量控制点缺失。3分。
3.仅针对部分环节（如苗木验收、成品验收）制定质量控制措施，且措施流于形式。1分。
4.未制定质量控制措施或措施无法保障工程质量不得分

	5
	资源配置计划
	7
	人力配置（3 分）
1.根据各分项工程的工程量和施工进度，合理配置各工种人员（如土方工、绿化工、养护工、安装工），明确各阶段的人员数量及岗位职责，且人员技能水平与工程要求匹配（如绿化工需具备苗木栽植及养护经验）。3分。
2.人力配置基本满足施工需求，但部分工种（如不锈钢仿竹篱笆安装工、景石安装工）人员数量不足或岗位职责不清晰，可能影响施工进度。2分。
3.人力配置混乱，工种划分不明确，无法满足施工需求。1分。
4.未制定人力配置计划不得分。

	
	
	
	机械与材料配置（4 分）
1.机械配置（如挖掘机、装载机、运输车、草坪机、洒水车）与工程量（如清杂土方总量、地形土方总量、苗木及草皮运输量）匹配，且明确机械的进场时间、使用计划及维护方案；材料配置（如苗木、草籽、土方、不锈钢材料、景观小品构件）能保障供应及时性，且有材料储备计划（如考虑苗木损耗率，额外储备 5%-10% 的苗木），材料质量符合要求。4分。
2.机械或材料配置存在部分问题，如机械数量不足导致土方施工效率低下，或材料储备计划缺失，可能出现供应断档；或未明确材料质量检验标准。3分。
3.机械与材料配置严重不足，无法支撑工程施工，或未制定机械使用、材料供应计划。2分。
4.未制定机械与材料配置计划不得分。

	6
	安全文明施工与环境保护
	6
	安全施工措施（3 分）
1.针对施工过程中的安全风险（如土方开挖坍塌、机械作业伤人、苗木运输及栽植过程中的人员坠落、不锈钢篱笆安装时的高空作业安全）制定全面的安全措施，包括安全培训、安全交底、现场防护（如警示标志、防护栏）、应急预案（如触电、机械伤害急救方案），且措施具体可行。3分。
2.安全施工措施覆盖主要风险点，但部分细节缺失，如未明确高空作业（如景观小品安装）的安全防护要求，或应急预案缺乏可操作性。2分。
3.仅提及基本安全要求，无具体措施，如未制定安全培训计划或现场防护措施。1分。
4.未制定安全施工措施，存在严重安全隐患不得分。

	
	
	
	文明施工与环境保护（3 分）
1.文明施工措施到位，如施工现场分区规划（材料堆放区、加工区、办公区），保持场地整洁；环境保护措施符合要求，如土方施工时采取降尘措施（洒水、覆盖），避免扬尘污染；苗木运输及栽植过程中减少对周边植被的破坏；施工废水、垃圾妥善处理，不污染周边环境；且制定养护期内的环境保护方案（如避免养护用水污染土壤及水源）。3分。
2.文明施工与环境保护措施基本到位，但存在少量疏漏，如材料堆放混乱，或土方施工降尘措施执行不到位。2分。
3.文明施工与环境保护措施不完善，可能对周边环境造成轻微污染，或施工现场杂乱。1分。
4.无文明施工与环境保护措施，易造成严重环境破坏或施工现场混乱不堪不得分。

	7
	养护管理方案
	5
	养护内容完整性（3 分）
1.养护方案覆盖二级养护两年内的全部内容，包括苗木（如女贞、鸡爪槭、红叶石楠球等）的水肥管理（明确浇水频次、施肥种类及用量）、病虫害防治（针对不同苗木的常见病虫害制定防治方案）、修剪整形（明确修剪时间及修剪标准）、支撑维护（定期检查支撑牢固性，及时更换损坏支撑）；草皮（如百慕大草皮、白三叶草皮）的修剪、除草、补播；景观小品及不锈钢仿竹篱笆的清洁、维护及损坏修复。3分。
2.养护内容基本完整，但部分细节缺失，如未明确病虫害防治的具体药剂及使用方法，或草皮补播的时间及草籽用量。2分。
3.养护内容仅覆盖部分植物（如主要苗木），且内容简单，如仅提及浇水、施肥，无具体标准。1分。
4.未制定养护管理方案或方案无实际内容不得分。

	
	
	
	养护责任与保障（2 分）
1.明确养护期内的责任主体及岗位职责，建立养护巡查机制（如每周巡查 1-2 次，记录植物生长状况），制定养护效果评估标准（如苗木成活率、草皮覆盖率），且有养护资金及人员保障计划。2分。
2.明确养护责任主体，但养护巡查机制、效果评估标准或保障计划缺失一项或多项。1分。
3.未明确养护责任主体，或无养护保障措施，无法确保养护效果不得分。


2、投标报价（50分）
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分50分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100，价格权值为50分。
3、确定成交供应商：评标委员会对满足采购文件实质要求的响应文件，按照采购文件中规定的各项因素进行进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。得分最高者为成交供应商；得分相同时，价格低者为成交供应商；价格亦相同时，由采购人抽签决定成交供应商。
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第六章  响应文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]


响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




响应文件目录

1.开标一览表
资格审查材料
2.磋商人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；
3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
4.磋商供应商提供有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质（证书扫描件）；
5.磋商供应商提供有效的安全生产许可证扫描件；
6.磋商供应商拟派项目负责人具有有效的市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书及有效的安全B证扫描件；
7.磋商供应商拟派项目负责人无在建工程承诺书；
8.法人授权书；
9.2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）或开户银行资信证明；
10.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
11拟派的项目负责人为投标企业正式人员：投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派的项目负责人缴纳的投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中至少一个月的养老保险缴纳证明材料；
12.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒所企业证明材料。
符合性条件材料
13.投标函；
14.开标一览表及工程量清单报价表；
商务技术文件材料
15.磋商人根据采购文件打分项，提交的材料。

格式附件如下：


开标一览表
磋商人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
磋商项目编号：                                   
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



                                              日期：       年   月   日

磋商人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加________________（项目名称），_________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（公章）：
    
                                 日期：______年    月    日



法人或者其他组织的营业执照等证明文件
（扫描件）


法人授权书
本授权书声明：____________（磋商人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         





  投标函（第一次报价）
致：（采购人名称）
（一）根据已收到的                          工程的磋商文件，我单位将遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定并根据本工程采购文件的规定，经考察现场和研究采购文件后，愿以人民币                   （大写）元的总价，按采购文件的要求承包本次采购范围内的全部工程。
（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在规定时间内竣工。
（三）我单位保证本工程质量达到一次性验收合格标准 。
（四）贵单位的采购文件、成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。
（五）我单位充分理解该工程项目实施的实际情况，确认本采购文件确定的响应截止时间不影响我单位正常编制响应文件并参与磋商。


                       
响应人（盖公章）： 
                            

 法定代表人或授权代表（签字）：

年  月   日

拟派项目负责人无在建工程承诺书

南通市通州区十总镇人民政府：
我方参加你方的                 工程（以下简称“本工程”）施工磋商响应的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：
拟派项目负责人                  无在建工程，如果我方经本工程磋商小组评定为第一成交候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认拟派项目负责人有在建工程，那么取消我方第一成交候选人资格。





响应人（盖公章）：                 

法定代表人（签字或盖章）：             
                                          

     年    月    日


中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
（标的名称），属于建筑行业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   	  人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：
注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（标段：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
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