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2025年度泰州市姜堰区娄庄镇高标准农田补建项目（连心村）定点定位表

序 号 项目名称 规格型号 单位 数量
建设地点

(村) 编号
经纬度

备注
经度 纬度

合计

（一）灌溉和排水

1.泵站 座 1 120°11'43.85" 32°34'55.89"

1) BZ-01 250HWG-8 座 1 连心村 bz01 拆建

BZ-02 座 1 连心村

含泵站外部电源线重新铺设，电缆
铺设采用铜芯电力敷设 YJV-

5*10mm2，电线杆引线采用原引线

2.暗渠 公里 2.130 

1) AQ01 φ60cm 公里 0.1 连心村 aq01
120°11'26.58" 32°35'02.98"

拆建
120°11'26.38" 32°35'06.05"

2) AQ01分水井 110×110×180cm 座 1 连心村 120°11'26.37" 32°35'06.08"
3) AQ01检修井 座 1 连心村 120°11'26.55" 32°35'04.36"

4) AQ02 φ60cm 公里 0.030 连心村 aq02
120°11'34.93" 32°34'51.53"

新建
120°11'35.66" 32°34'51.74"

5) AQ02分水井 110×110×180cm 座 2 连心村
120°11'34.92" 32°34'51.47"
120°11'35.19" 32°34'51.54"

其他 座 1 
1) 1号过路涵洞 φ100cm×8m 座 1 连心村 hd-01 120°11'36.27" 32°34'37.59"

过路涵洞 φ60cm×6m 座 2 连心村 hd-02

13.其他水利措施

（二）田间道路 公里 1.470 

1.机耕路(硬化道路） 公里 1.470 ·

1)
DL01

3.3m宽，18cm厚面

层
公里 0.48 连心村 dl-01

120°11'12.38" 32°35'04.49"
拆建

120°11'29.95" 32°35'06.15"

DL-01配套砖砌渠道 60×70cm内径 公里 0.06 连心村

2) DL02 3m宽，18cm厚面层 公里 0.2 连心村 dl-02
120°11'26.49" 32°35'05.71"

拆建
120°11'26.12" 32°34'59.70"

3) DL03
3.3m宽，18cm厚面

层
公里 0.28 连心村 dl-03

120°11'12.74" 32°35'00.67"
拆建

120°11'22.13" 32°35'00.08"

4) DL04 3m宽，18cm厚面层 公里 0.45 连心村 dl-04
120°11'18.19" 32°34'44.51"

拆建
120°11'34.15" 32°34'47.45"

5) DL05 12cm厚面层 公里 0.04 连心村 dl-05 现状闸站进场道路
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设计总说明

1 综合说明

1.1兴办缘由

本次工程为 2025 年姜堰区娄庄镇连新村高标准农田补建项目，根据江苏省有关规

定，泰州市姜堰区农业农村局对本区 2025年度生态管控区域调整方案涉及占用高标准农

田情况进行审核。经审核，该项目涉及占用 24.622公顷（369.33亩）高标准农田。项目

区位于娄庄镇连心村，北起陈家敦，南至北纲,本次项目区建设高标准农田 369.33亩。

1.2工程主要设计内容

a) 水利措施

本次项目的建筑物工程包括：拆建灌溉泵站 1座；新建砖砌渠道 60m；拆建暗渠 116m，

暗渠配套建筑物 4座；拆建φ100×8m暗涵 1座；新建φ40×6m过路涵洞 2座。

b) 田间道路措施

拆建 3.0m宽道路 0.65km、3.3m宽道路 0.76km、40m现状闸站道路。

2 设计依据

2.1相关规划、规定和文件

1、《江苏省高标准农田建设规划（2021-2030年）》（江苏省农业农村厅 2022-04-21）；

2、《江苏省高标准农田建设项目规划设计技术标准（试行）》（苏农建〔2023〕 17

号）；

3、其它相关的规划、规定和文件；

2.2相关规范、规程、标准及参考资料

1、《水利工程建设标准强制性条文（2020年版）》；

2、《高标准农田建设 通则》GB/T 30600-2022

3、《高标准农田建设项目制图及其图例规范》DB32/T 3721-2020；

4、《水利工程建设标准强制性条文（2022年版）》；

5、《水利工程施工图设计文件编制规范》DB32/T 3260-2017；

6、《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL 252-2017；

7、《灌溉与排水工程设计标准》GB 50288-2018；

8、《泵站设计标准》GB 50265-2022；

9、《水闸设计规范》SL 265-2016；

10、《水工挡土墙设计规范》SL 379-2007；

11、《水工建筑物抗震设计标准》GB 51247-2018；

12、《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》SL 654-2014；

13、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）；

14、《水工混凝土结构设计规范》SL 191-2008；

15、《水利工程混凝土耐久性技术规范》DB32/T 2333-2013；

16、《水工建筑物地基处理设计规范》SL/T 792-2020；

17、《渠道防渗衬砌工程技术标准》GB/T 50600-2020；

18、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011；

19、《水利水电工程施工组织设计规范》SL 303-2017；

20、《水工混凝土施工组织设计规范》SL 619-2013；

21、《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T 17638-2017；

22、现行其它最新有关标准、规程、规范等。

2.3设计采用坐标及高程系

本次设计若无特殊说明，坐标系均采用 CGCS2000国家大地坐标系，设计高程均为
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废黄河高程。

3 工程地质

3.1工程地质

经本次详细勘察查明，拟建场地在垂深 30.0m深度范围内的地基土主要由粘性土、

粉性土和砂性土组成，在勘察深度范围内可划分成五个主要工程地质层组，现分别描述

如下：

①1层：淤泥:灰黑色，含大量腐植物，很湿，流塑状，土质不均。厚度在 0.6m-0.7m

左右。本层工程特性差。

①层：素填土: 灰色，结构松散，以填粉土、粉质黏土为主，夹少量植物根系，局

部填建筑垃圾、生活垃圾等。填埋方式为人工填埋，填埋时间近 20年。本层厚度一般为

0.3～1.8m。

②1层：粉质黏土夹粉土：灰色，软塑状，干强度中等，韧性中等，稍有光泽反应,

含少量有机质及腐植物。局部夹粉土，稍密状。本层厚 0.7～2.6m。为中高等压缩性低等

强度地基土。

②2层：淤泥质粉质黏土：灰色，流塑状，干强度中等，韧性中等，稍有光泽反应,

含少量有机质及腐植物。本层厚 0.8～5.2m。为中高等压缩性低等强度地基土。

②3层：粉土：灰色，稍密～中密，含少量云母碎片，切面无光泽，摇振反应中等，

干强度低，韧性低。本层厚 1.9～4.1m。为中等压缩性中等强度地基土。

③层：粉质黏土：灰色，可塑状，干强度高，韧性高，稍有光泽反应,含少量有机质

及腐植物。层厚一般为 2.4～7.3m。为中等压缩性中等强度地基土。

④1层：粉土夹粉砂：灰色，稍密～中密，含少量云母碎片，切面无光泽，摇振反应

中等，干强度低，韧性低。局部夹粉砂，中密。本层厚 1.4～5.0m。为中等压缩性中等强

度地基土。

④2层：粉砂夹粉土：灰色，中密，饱和，矿物成份以石英为主，颗粒形状呈圆形，

含少量云母片。局部夹粉土，中密。层厚一般为 1.0～6.3m。为中等压缩性中等强度地基

土。

④3层：粉细砂：青灰色，密实，饱和，矿物成份以石英为主，颗粒形状呈圆形，含

少量云母片。层厚一般为 6.7～11.5m。为中等压缩性中等强度地基土。

⑤1层：粉细砂：青灰色，密实，饱和，矿物成份以石英为主，颗粒形状呈圆形，

含少量云母片。层厚一般为 1.0～1.7m。为中等压缩性中等强度地基土。

⑤层：粉质黏土：灰色，可塑~硬塑状，干强度中等，韧性中等，稍有光泽反应,含

少量有机质及腐植物。本层本次未钻穿，揭露最大厚度 7.0m。为中低等压缩性中高等强

度地基土。

3.2水文地质

拟建场地地下水为赋存于第四纪松散沉积物中的孔隙水，勘探深度 30.0m范围内主

要含水层有：

（1）上部①层～②3层土中地下水，属潜水，并随大气降水、河水水位及季节有升

降变化，年变化幅度在3.0m左右。

（2）下部④1层、④2层、④3层及⑤1层土中地下水，属微承压水，补给来源主要

为径向补给（长江水）及上部少量越流补给，由于未形成闭合，上下贯通，下层微承压

水源头为上层潜水和河流水，下层微承压水水位高度即为上层潜水水位高度，可不考虑

其承压现象。

与本工程相关的地下水类型属孔隙潜水，勘察期间测得场地潜水初见地下水位埋深

0.90～2.70m左右，稳定水位埋深为1.00～2.80m左右。根据区域资料，场地历史最高水

位与自然地面接近，近3～5年内最高水位标高在国家高程3.00m左右，最低水位标高在
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国家高程0.00m左右。地下水位年变化幅度约为3.00～0.00m，呈冬季向夏季渐变高的趋

势。

4 主要设计指标

4.1气象

姜堰区属于亚热带季风气候。季风环流气候影响显著，四季分明，冬夏较长，春秋

较短。常年平均气温 14.5℃；年平均积温 5365.6℃；年平均降水量 991.7毫米，年平均

日照时数 22059小时。作物生长季较长，日平均气温高于 10℃的作物生长期平均为 223

天，高于 15℃喜温作物生长期 172天。全年气候温暖，光照充足，雨水充沛。

4.2工程设计标准

4.2.1工程等级及建筑物级别

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）第 3.1.2条、《水利水电工程

等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）第 4.2.1条，本工程等别为Ⅴ等，灌溉泵站均为 5

级建筑物，渠（沟）道工程均为 5级建筑物，临时建筑物为 5级。

4.2.2抗震设计标准

查《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015），工程位于姜堰区，场地地震动

峰值加速度 0.1g，反应谱特征周期均为 0.40s，相应的地震基本烈度为Ⅷ度。设计反应谱

特征周期，应按《水工建筑物抗震设计标准》（GB 51247-2018）5.3节执行。

5 工程设计

5.1总体布置

项目区位于姜堰区里下河地区，田块较为整齐，根据乡镇自身的特点并结合乡镇的

总体规划确定，同时也考虑了与水利、农业等各部门其他项目整合资金规划的衔接。项

目布局按照“灌排设施配套、耕地质量优良、田间道路畅通、农田生态良好、生产方式

先进”的原则进行，具体建设内容见下表：

5.2建筑物设计

5.2.1灌溉泵站拆建工程设计

泵站选用 250HWG-8型混流泵，设计流量为 0.10m³/s，设计扬程为 4.6m，配套电机

功率为 11kW。采用一体化智能泵房，站身采用岸坡式布置，站身基础为 7根 30×30cm 预

制管桩。最外侧预制方桩沿现状河底线布置。桩顶设钢筋砼平台，平台面高程为▽3.3m，

平台尺寸为 3.5×4.8m，平台顶设 2.7×2.7m泵房。泵站出水管通过钢筋砼出水池与拆建

1号暗渠连接。

5.2.2暗渠工程

1、1号暗渠

1号暗渠采用钢筋砼Ⅱ级管，管道内径 60cm，壁厚 6cm，承插口安装，底部设置素

砼基础，基础宽度 0.9m，基础总厚度 0.28m，底部铺设 10cm 碎石垫层。暗渠与现状渠
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道衔接处设置一座 150×150×180cm钢筋砼水池，中间位置设置一座检修井。

2、2号暗渠

2号暗渠采用钢筋砼Ⅱ级管，管道内径 60cm，壁厚 6cm，承插口安装，底部设置素

砼基础，基础宽度 0.9m，基础总厚度 0.28m，底部铺设 10cm 碎石垫层。管道与现状渠

道和泵站侧管道衔接处分别设置一座 140×140×200cm钢筋砼水池。含泵站外部电源线

重新铺设，电缆铺设采用铜芯电力敷设 YJV-5*10mm2，电线杆引线采用原引线。

5.2.3渠（沟）系建筑物

5.2.3.1 1号过路涵洞

1号过路涵洞采用 C30钢筋砼Ⅱ级管，承插口安装，管道内径 100cm，壁厚 10cm，

底部设置素砼基础，基础宽度 1.4m，基础总厚度 0.5m，涵洞长度 8m，两侧采用八字墙

形式。

5.2.3.2 2、3号过路涵洞

2、3号过路涵洞采用 30钢筋砼Ⅱ级管，承插口安装，管道内径 40cm，壁厚 4cm，

底部设置素砼基础，基础宽度 0.6m，基础总厚度 0.25m，涵洞长度 6m。

5.3耐久性设计

5.3.1工程和建筑物合理使用年限

根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL 654-2014）和工程等别，

本工程泵站合理使用年限为 30年，其余渠道、配套建筑物等使用年限为 15年。

机耕路工程合理使用年限为 10年。

5.3.2环境条件

本次工程所处环境类别为二类或三类。

5.3.3构造要求

（1）施工中应采用合理的施工工艺隔绝或减轻环境因素对结构的作用

（2）应按施工设计图纸所示控制构造缝宽度。

（3）应采取合理的措施保证钢筋保护层厚度达到图纸中的设计要求。

5.3.4材料要求

5.3.4.1混凝土

（1）混凝土耐久性基本要求

①本工程主现浇结构混凝土强度等级采用 C25。建筑物混凝土抗冻等级均为 F50。

具体要求详见混凝土及钢筋混凝土结构耐久性设计指标表。

②不同环境类别下配筋混凝土耐久性应满足下表：

表 5.2-1 配筋混凝土耐久性表

环境

类别

混凝土

最低强度等级

最小水泥用量

（kg/m3）

最大

水胶比

最大氯离子含量

（%）

最大碱含量

（kg/m3）

二 C25 260 0.55 0.3 3.0

三 C25 300 0.5 0.2 3.0

（2）混凝土原材料要求

①水泥

采用普通硅酸盐水泥（强度等级不低于 42.5级），技术指标执行《通用硅酸水泥》

（GB175 -2007）。

②骨料、掺合料、外加剂和水

骨料、掺合料、外加剂和水的使用应满足《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）

相关要求。

（3）混凝土及钢筋混凝土结构耐久性设计指标

表 5.2-2混凝土及钢筋混凝土结构耐久性设计指标表

序号 工程部位
环境

类别
强度等级 抗冻等级

钢筋保护层

厚度(mm) 备注

1 泵站电机层板 二类 C25 F50 40 现浇砼

2 泵站出水池墙身 二类 C25 F50 40 现浇砼

3 泵站出水池底板 二类 C25 F50 40 现浇砼
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4 渠道分水井 二类 C25 F50 30 现浇砼

4 分水井盖板 二类 C25 F50 25 预制砼

5.3.4.2钢筋

非预应力水工结构主要采用 HRB 400普通热轧变形钢筋和 HPB300普通热轧光圆钢

筋。HPB300钢筋弹性模量 Es=2.1×105N/mm2，强度设计值 fy=f'y=270N/mm2，HRB400

钢筋弹性模量 Es=2.0×105N/mm2，强度设计值 fy=f'y=360N/mm2。钢筋性能指标应符合

《钢筋混凝土用钢第一部分热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2024）、《钢筋混凝土用钢第二

部分热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2024）等现行相关标准、规范的规定。

5.3.4.3碎石

采用洁净、坚硬，符合级配要求的碎石，含泥量不大于 1%。

5.3.4.4砂

采用洁净、坚硬，符合级配要求，细度模数在 2.5以上的中粗砂，含泥量不大于 3%。

6 强制性条文执行

一、工程等别与建筑物级别

标准名称 1 《灌溉与排水工程设计标准》GB 50288-2018

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 3.1.3
提水枢纽工程等级应根据单站装机流

量或单站装机功率的大小按表3.1.3确
定。

本工程泵站单站装机

流量 0.10m³/s，单站

装机功率 11kW，工

程等别为Ⅴ等。

符合

标准名称 2 《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2017

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 3.0.1
水利水电工程的等别，应根据其工程

规模、效益和在经济社会中的重要性，

按表 3.0.1确定。

本工程为灌溉工程，

单座泵站灌溉面积＜

0.5万亩，工程等别为

Ⅴ等。

符合

2 4.6.1
灌溉工程中的渠道及渠系永久性水工

建筑物级别，应根据设计灌溉流量按

表 4.6.1确定。

本工程设计灌溉流量

均小于 0.10m³/s（＜

5m³/s），建筑物级别

为 5级。

符合

二、稳定与强度

标准名称 1 《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 3.1.9 未经技术鉴定或设计许可，不应改变

结构的用途和使用环境。

未发生改变结构的用

土和使用环境的现象
符合

2 3.2.2
承载能力极限状态计算时，结构构件

计算截面上的荷载效应组合设计值应

按下列规定计算：

结构构件计算截面上

的荷载效应组合设计

值均按规范规定取值

符合

3 3.2.4

承载能力极限状态计算时，钢筋混凝

土、预应力混凝土及素混凝土结构构

件的承载力安全系数 K不应小于表

3.2.4的规定。

混凝土结构构件的承

载力安全系数按表

3.2.4规定取值。

符合

4 4.1.4 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准

值 fck、ftk 应按表 4.1.4确定。

结构设计时均按表

4.1.4取值。
符合

5 4.1.5 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计

值 fc、ft应按表 4.1.5确定。

结构设计时均按表

4.1.5取值。
符合

6 5.1.1 素混凝土不得用于受拉构件。
设计中无素混凝土受

拉构件。
符合

标准名称 2 《水工挡土墙设计规范》 SL379-2007
序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 3.2.7 沿挡土墙基底面的抗滑稳定安全系数

不应小于表 3.2.7规定的允许值。

本工程主要建筑物抗

滑稳定安全系数符合

规范限值。

符合

2 3.2.12 土质地基上挡土墙的抗倾覆稳定安全

系数不应小于表3.2.12规定的允许值。

本工程挡土墙抗倾覆

稳定安全系数符合规

范限值。

符合

3 6.3.1

土质地基和软质岩石地基上的挡土墙

基底应力计算应满足下列要求：

1、在各种计算情况下，挡土墙平均基

底应力不大于地基允许承载力，最大

基底应力不大于地基允许承载力的

1.2倍；

2、挡土墙基底应力的最大值与最小值

之比不大于表 6.3.1规定的允许值。

本工程挡土墙基底应

力均符合规范限值。
符合

三、劳动安全

标准名称 1 《灌溉与排水工程设计标准》GB50288-2018

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 20.4.2

1级～4级渠（沟）道和渠道设计水深

大于 1.5m的 5级渠道跌水、倒虹吸、

渡槽、隧洞等主要建筑物进、出口及

穿越人口聚居区应设置安全警示牌、

防护栏杆等防护设施。

本工程挡墙顶部设有

栏杆。
符合
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四、卫生

标准名称 1 《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》 GB50706-2011

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 5.7.1

工程所使用的包括砂、石、砖、水泥、

商品混凝土、预制构件和新型墙体材

料等无机非金属建筑主体材料，其放

射性指标限量应符合表 5.7.1的规定。

本工程选用材料放射

性指标限量按规范选

取。

符合

五、水土保持

标准名称 1 《生产建设项目水土保持技术规范》GB 50433-2008

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 3.2.2
严禁在县级以上人民政府划定的崩塌

和滑坡危险区泥石流易发区内设置取

土场

本工程取土场设置符

合规范要求。
符合

2 3.2.3

弃土（石、渣）场选址不得影响周边

公共设施、工业企业、居民点等的安

全；不得在河道、湖泊管理范围内设

置弃土场；

本工程弃土（石、渣）

场选址符合规范要

求。
符合

7 工程施工

7.1测量放样

土方工程开挖前应结合场地清理，全面排查摸清施工场地范围内供电线路等管线的

布置情况。如发现市政管道、供电线路等，施工单位应采取合理的施工措施，避开对管

线的干扰，并制定相关安全预案以保证施工设备和人员的安全。当采取措施后，依然影

响工程施工时，须会同参建各方，确定是否采取变更调整后方可继续作业。

7.2土方工程

7.2.1土方开挖

施工单位应根据地质、降低地下水位措施和施工条件等情况，确定合理的坡比及基

坑支护措施，并编制专项方案报监理审批。基坑开挖后，须会同业主、监理、勘察、设

计方的相关人员验槽后，方可进行下阶段的施工。

7.2.2土方回填

墙后土方填筑前必须清除基坑底部的积水、杂物等，采用壤土回填，含水率应控制

在最优含水率附近，并分层夯实，层厚不大于 20cm，回填土压实度不低于 0.91。整个填

筑过程中应保证对称回填，均匀上升。在靠近建筑物 2m范围内采用人工或小型压实设

备（激振力不大于 35kN）回填并夯实，且铺土厚度宜适当减少。

此外，工程施工安排时需注意土方平衡，土方平衡的目的主要为最大化的利用现有

土方资源，合理分配，尽量节省工程投资。施工结束后多余等土方运至弃土区，弃土区

具体位置由施工单位报监理及业主核准后确定。

土方工程的施工须参照 《关于进一步加强土方工程质量管理的通知》 （苏水基

〔2013〕17号文）的要求执行。

7.3砼、钢筋砼和砌石施工

7.3.1砼工程

砼浇筑顺序根据结构缝和结构形状由低到高分段、分层块，依次逐层向上进行，其

中泵室或闸首按底板、墩墙、排架等几层，砼浇筑顺序分块，跳块浇筑，每段每层砼一

次性连续浇筑，以防产生冷缝，并做好结构缝的止水埋设。砼、钢筋砼和砌石施工应严

格按设计尺寸进行施工放样。砼达到一定强度后方可进行下一道工序。砼、钢筋砼和砌

石工程施工要求详见相关规范。

砼施工时应严格按相关施工规范的要求进行配料、浇筑和养护，以保证砼工程的施

工质量。

7.4电气设备制造、采购和安装

电气设备应由专业厂家制造，制造、采购和安装应满足电气图纸的要求，同时满足

相关规范要求。施工中注意电缆的预埋，避免回填后二次开挖。
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7.5施工安全

1、工程施工前，我公司将对施工图设计文件作技术交底；施工中我公司将及时解决

施工中发现的勘察、设计问题，参与工程质量事故调查分析，按规定参与施工验槽工作，

并对因勘察、设计原因造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

2、施工安全要求：

（1）施工单位应建立安全生产制度，做好各项安全技术措施落实工作，明确划分项

目部各人员的责任制，制定严格的安全技术操作规程。

（2）施工单位施工前应编制施工组织设计，批准后方可进场施工；对一些专业性强、

难度大的施工项目，单独编制专项安全施工组织设计，提出保障施工作业人员安全和预

防生产安全事故的措施。

（3）施工安全的重点部位和环节：

①安全疏散、消防车道、消防给水等应按规定设置。

②站区地面水应有常规排水设施和检修排水措施；设置水情自动测报系统；时刻与

各级防汛部门保持联系，做好防汛预案并严格执行。

③施工现场应按相关法规要求做好防火工作。

④预防坍塌事故，做好边坡或边坡支护工作，深基坑施工应单独编制施工方案并报

批。

⑤预防机械伤害和触电事故：各类机械必须严格按操作规程和劳保规定进行操作；

健全用电管理制度，执行相关法规对临时用电的要求。

⑥做好施工人员的安全防护和相关安全培训工作。

施工安全组织除严格执行相应的施工规范外，还应满足《工程建设标准强制性条文》

(水利工程部分 2020版)中相关条款的要求。特别是第二篇 8-0-3(3.6、1.10、4.6)；第三篇

10-0-2(4.2.2)，10-0-10(3.1.11、3.5.5、3.5.11、3.9.4、4.1.5、5.1.3、5.1.12、5.2.2、5.2.3、

5.2.6、5.210、5.2.21、6.1.4、7.5.19)， 10-0-11 (1.0.9、3.2.1、3.3.4、 5.4.7.、6.2.1)，10-0-12

(4.1.7)，10-0-13(2.0.8、 2.0.10、2.0.16、2.0.20、2.0.26、3.7.13)，11-0-1 (5.7.1.、5.7.2、

5.7.3)，11-0-4(3.4.2、3.4.4、 3.4.6、 3.4.11.、4.7.1)。

7.6工期安排及其他注意事项

7.6.1施工工期

依据国家投资与地方财政的保障能力，本着早建成早投入早受益的原则，同时考虑

汛前节点、农业耕作、作物收割等方面的要求及对工程施工的影响，本次工程确定项目

施工工期为 3个月，具体进度安排如下：

2025年 3月工程批复；2025 年 03 月～2025年 06月底完成施工并交付使用，总工

期 3个月。

7.6.2其他注意事项

（1）施工中应加强对边坡、基础及建筑物的沉降观测，减小施工对周边居民及建筑

的干扰。

（2）施工中需注意文明施工，与环保结合，降低噪声，减少尘埃，防止污染，控制

施工弃渣、生活垃圾，创造工作制度化，生产标准化，工程管理程序化及规范化的施工

现场。

8 劳动安全与工业卫生

施工前，施工单位应根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）、

《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》（SL 401-2007）及现场情况制定劳动安全、

工业卫生等措施，并在施工过程中遵照执行。

9 环境保护

根据相关规定标准，为加强环境保护，防治扬尘污染，有效控制施工噪音。重视施
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工现场扬尘整治和噪音污染工作，保障居民和施工人员的身体健康，杜绝职业病的发生。

制定施工现场环境保护工作的范围、内容、工作程序和制度措施。

1、基坑土石方工程开挖期间，督促检查渣土运输车辆必须符合相关规定要求，严禁

超冒超载沿途洒落。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染物质的车辆必须封

闭。

2、施工场地出入口铺设麻袋等防尘降尘设施，出入施工现场车辆必须进行冲洗，经

保洁人员检查合格才准放行。

3、施工现场集中堆放的土石方必须进行苫盖，基坑土石方施工，可根据天气和气温

条件进行每天洒水不少于 2—3次。

4、如遇气象预报施工区域四级以上大风或政府及相关部门发布空气质量预警时，应

责令施工单位停止土方开挖运输和拆除施工。

5、对噪音污染比较大的施工部位和特殊部位，要求施工单位尽量安排在白天施工，

夜间施工采取降噪措施，施工人员不得大声喧哗和撞击其他物件，减少人为的噪声扰民。

6、混凝土施工振捣过程中，振捣棒尽量避免碰撞钢筋及钢质模板，建设施工单位选

用低噪音振动器。

7、进出场材料运输车辆尽量安排在白天，减少夜间运输机械噪音，对产生噪音的施

工机械（切割金属和锯木扳机）等，采取相应降噪措施。

8、督促检查施工单位对作业人员文明施工教育，施工作业时轻拿轻放，严禁敲打物

体制造噪音，如遇工程施工特殊情况，施工单位报监理工程师进行旁站监理和指导，施

工中可采取一定区域性隔离和封闭措施，减少噪音污染。

10 水土保持

严格遵守水土保持法律、法规和合同规定，做好施工活动范围内的水土保持工作，

避免由于施工造成的水土流失。依照国家、地方和业主有关规定制定切实可行的措施和

管理制度。

严格执行“三同时”制度，同时施工、同时竣工、同时投产使用。

自觉接受业主、监理和当地水利部门对水土保持的监督、指导和管理，积极改进施

工过程中存在的问题，提高水土保持水平。

11 其他

1、施工时注意沿河房屋及建筑物，加强观测，必要时采取一定的支护措施。

2、施工中发现其它问题和图中未尽事宜，请及时与我院联系，以便会同研究处理。

3、其他未尽事宜按国家现行施工及验收规范执行。
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摄像头

电动阀
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