

江阴市城区市管城市道路维修及养护项目合同书

甲方：江阴市城市综合管理局

乙方：江苏云端启建设工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏澄建正达工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同，

第一条 采购内容

1、项目名称（项目编号）：江阴市城区市管城市道路维修及养护项目（第二包）（JSZC-320281-CJZD-G2025-0034）

2、服务内容：1、城区市管城市道路日常巡查；2、城区市管城市道路的日常养护维修；3、配合接警处理及“12345”社会服务投诉处理、数字城管、配合信访处理及反馈等；4、配合采购人做好城区市管城市道路的修复工作；5、重大突发事件及恶劣天气的应急维修等工作；6、接受采购人指派的有关城区市管城市道路的其他工作。

3、服务范围：东至虹桥路、南至站西路（含）、西至西外环路（不含）、北至长江，道路养护面积 2330512.39 m²，其中养护期 1~5 年内的道路面积为 339119.45 m²，养护期 6~10 年内的道路面积为 556602.62，养护期 10 年以上的道路面积为 1434790.32 m²

4、服务期限：三年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。

第二年、第三年的养护面积随验收移交道路数量及养护期年份变化做相应调整，并按本次成交单价结算。

本合同确定的养护期限：2025 年 7 月 30 日-2026 年 7 月 29 日。

5、其他：本项目服务期内开挖修复、市政道路、桥梁应急抢修费用结算标准如下：工程量由采购人提供，工程量计算规则按最新版《江苏省市政设施养护维修定额》，人工单价、材料价格按施工期江阴市材料市场信息指导价，无指导价的按同期市场价计算，

第二条 合同总价款

1、日常养护费用：养护期 5 年内的道路养护单价为 0.73 元/m²/年，养护期 6~10 年的道路养护单价为 1.65 元/m²/年，养护期 10 年以上的道路养护单价为 2.15 元/m²/年，合计 4250750.71 元，

2、开挖修复、市政道路、桥梁应急抢修费依据当年财政核准数，按实结算，综合优惠率为审计部门最终审定的价格的 18%。

第三条 履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：是。

履约保证金缴纳金额：50 万元。

履约保证金的缴纳时间：签订养护协议前，缴纳形式：保函。

履约保证金的退付时间：养护期满一个月之内，退付办法：经甲方审核同意。

履约保证金不予退还的情形：乙方单方面存在违约情况，

逾期退还履约保证金的违约责任：/。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的

组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 招标文件；
- (2) 投标文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- (5) 甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证及售后服务：在委托养护期内，乙方应自行承担费用、责任和风险，负责招标范围内道路设施的运营和维护，使其处于良好的运营状况，保证在整个委托维护期内：1、按照相关约定的服务标准对道路及附属设施进行养护；2、在养护过程中，使用第三方的土地或其他必要设施设备的，引起的费用由乙方承担；3、由于乙方的原因引起的第三方的侵权诉讼或赔偿请求，乙方应承担全部责任；4、未经江阴市城市综合管理局同意，乙方不得分包道路设施的维修及养护。5、对城区道路的开挖修复、重大突发事件及恶劣天气的应急维修等项目的质保期，参照工程项目质保期有关规定执行。

第七条 验收

验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际情况按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（澄财购〔2025〕1号）组织验收。

第八条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：费用根据江阴市财政局有关规定于考核后支付，每半年支付一次。

第九条 违约责任

1、违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国民法典》规定承担违约责任。

2、乙方完成该项目的项目经理资料必须与投标文件所提供资料相符，否则甲方有权单方解除合同，取消乙方的服务资格。

3、如因乙方原因导致项目最终失败（报告没有通过审批），乙方的履约保证金将被扣除，终止服务合同，另外再赔偿甲方的所有损失。

第十条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏澄建正达工程项目管理有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：_____（盖章）

地址：_____

法定（授权）代表人：_____

2025 年 7 月 30 日

乙方（中标人）：江苏云端启建设工程有限公司（盖章）

地址：无锡市滨湖区湖滨商业街 250 号 1001 室

法定（授权）代表人：_____

2025 年 7 月 30 日

见证方：江苏澄建正达工程项目管理有限公司（盖章）

见证方代表：_____

2025 年 7 月 30 日

市政园林管理中心管养道路情况一览表(第二包)

序号	道路名称	建造年代	养护期年份标记	起止点		长(m)	宽(m)		面积(m²)		类型		性质	备注	验收时间	分区
				起	止		车行道	人行道	车行道	人行道	车行道	人行道				
20	花北路二期	2014-11-27	2015-11-27	梅园大街	工农路	600.00	27.00	3.00	16200.00	1800.00	沥青	陶土砖	次干道			2
30	连洋路	2014-10-3	2015-10-3	梅园大街	虹桥南路	680.00	27.00	6.00	18360.00	4080.00	沥青	透水砖	次干道			2
31	立新路	2009-6-1	2010-6-1	梅园大街	工农路	600.00	20.00	4.00	12000.00	2400.00	沥青	连锁块	次干道			2
33	中山路	2004-3-1	2005-3-1	环城南路	人民路	693.00	23.00	7.00	15939.00	4851.00	沥青	连锁块	主干道			2
34	中山路	2004-3-1	2005-3-1	人民路	环城北路	521.00	23.00	7.00	11983.00	3647.00	沥青	花岗岩	主干道			2
35	中山路	2003-10-1	2004-9-30	环城北路	澄江西路	677.00	26.00	4.00	17602.00	2708.00	沥青	连锁块	主干道			2
36	中山路	(10年以上)	(10年以上)	澄江西路	君山路	107.00	9.00	7.00	963.00	749.00	沥青	连锁块	主干道			2
37	中山南路	2015-7-8	2016-7-7	环城南路	长庚路	894.00	24.00	3.00	21456.00	2682.00	沥青	花岗岩	次干道	重点办		2
38	环城西路	2024-9-1	2025-9-1	前进桥	环城南路	570.00	29.00	7.00	16530.00	3990.00	沥青	花岗岩	主干道			2
39	环城西路	2023-3-1	2024-2-29	环城南路	人民路	505.80	29.00	7.00	14668.20	3540.60	沥青	花岗岩	主干道			2
40	明金街	(10年以上)	(10年以上)	南街	环城南路	342.00	6.00	6.00	2052.00	0.00	沥青	支路	支路			2
41	忠义街	(10年以上)	(10年以上)	环城南路	八字桥	680.00	6.00	6.00	4080.00	0.00	花岗岩	支路	支路			2
42	西横街	(10年以上)	(10年以上)	南街	人民路	314.00	15.00	7.00	4710.00	2198.00	沥青	连锁块	次干道			2
43	梅园大街	2008-3-1	2009-3-1	前进桥	芙蓉大道	1260.00	21.00	4.00	26460.00	5040.00	沥青	水洗石	主干道			2
44	塘园路	2014-6-1	2015-6-1	站西路	紫金路	646.00	15.00	9.00	9690.00	5814.00	沥青	陶土砖	次干道			2
45	乐途路	2011-5-1	2012-4-30	立新路	花北路	507.00	11.00	5.00	5577.00	2535.00	沥青	透水砖	次干道	重点办		2
46	世新路	2011-4-1	2012-3-31	梅园大街	工农路	589.00	20.00	3.00	11780.00	1767.00	沥青	透水砖	次干道	重点办		2
47	通江南路	(10年以上)	(10年以上)	青山路	人民西路	418.00	30.00	10.00	12540.00	4180.00	沥青	西班牙砖	主干道			2
48	通江南路	(10年以上)	(10年以上)	芙蓉大道立交	青山路	1682.00	30.00	10.00	50460.00	16820.00	沥青	彩色方砖	主干道			2
50	通渡南路	(10年以上)	(10年以上)	芙蓉大道	青山路	1596.00	32.00	8.00	51072.00	12768.00	沥青	透水砖	主干道			2
51	通渡路	(10年以上)	(10年以上)	青山路	滨江路	1894.00	32.00	8.00	60608.00	15152.00	沥青	连锁块	主干道			2
52	五星路与通渡路交叉口渠化改造工程	2017-5-31	2018-5-31	五星路与通渡路交叉口渠化	渠化	210.00	33.00	8.00	6930.00	1680.00	沥青	透水砖	支路	市政处	17.5	2
66	文化路	2009-3-1	2010-3-1	定渡路	虹桥路	230.00	9.00	7.00	2070.00	1610.00	沥青	连锁块	次干道			2
70	定渡路	2010-8-1	2011-8-1	澄江路	暨阳路	409.00	7.00	5.00	2863.00	2045.00	沥青	连锁块	次干道			2
72	暨阳路	2010-8-1	2011-8-1	虹桥北路	中山北路	475.00	9.00	7.00	4275.00	3325.00	沥青	水洗石	次干道			2
73	暨阳路	1992-1-1	1992-12-31	中山北路	君山路	301.00	9.00	7.00	2709.00	2107.00	沥青	彩色方砖	次干道			2
74	暨阳路	(10年以上)	(10年以上)	君山路	北大街	85.00	9.00	7.00	765.00	595.00	沥青	连锁块	次干道			2
77	丰产巷	2009-8-1	2010-8-1	健康路	健民巷	370.00	4.00	4.00	1480.00	0.00	沥青	支路	支路			2
79	君山路	(10年以上)	(10年以上)	君山路	中山北路	370.00	9.00	5.00	3330.00	1850.00	沥青	彩色方砖	次干道			2
80	君山路	2019-10-31	2020-10-30	中山北路	虹桥北路	514.00	9.00	9.20	4626.00	4742.00	沥青	透水砖	支路			2
94	环城南路	2019-11-13	2020-11-12	平冠桥	香春桥	1386.809	15	7	20802.14	7154.00	沥青	彩色方砖	次干道			2
102	人民中路	2008	2009	虹桥路	西门桥	1220.00	18.00	6.00	21960.00	7320.00	沥青	花岗岩	主干道			2
104	寿山路	(10年以上)	(10年以上)	虹桥路	中山路	476.00	9.00	4.00	4284.00	1904.00	沥青	连锁块	次干道			2
137	澄江路	2003-3-1	2004-2-29	君山路	虹桥路	817.00	34.00	6.00	27778.00	4902.00	沥青	连锁块	主干道			2
138	毗陵东路	2010-3-1	2011-3-1	梅园大街	虹桥南路	607.00	35.00	5.00	21245.00	3035.00	沥青	面包砖	主干道			2
141	环城北路	(10年以上)	(10年以上)	虹桥路	五星桥	746.00	22.00	8.00	16412.00	5968.00	沥青	连锁块	主干道			2
144	南街	2010	2011	虹桥南路	环城西路	858.00	9.00	7.00	7722.00	6006.00	沥青	连锁块	次干道			2
146	中街	2007-3-1	2008-2-29	中山路	虹桥路	502.00	3.50	3.50	1757.00	0.00	沥青	支路	支路			2
148	君山路	1998-7-1	1999-7-1	虹桥路	滨江路	584.88	15.00	7.00	8773.20	4094.16	沥青	彩色方砖	次干道			2
151	沿河路	1991-1-1	1992-1-1	君山路	中山北路	250.00	6.00	4.00	1500.00	1000.00	沥青	连锁块	支路			2
152	沿河路	2007-3-1	2008-2-29	中山北路	丰产巷40弄	360.00	6.00	4.00	2160.00	1440.00	沥青	支路	支路			2
153	健民巷	2009-3-1	2010-3-1	沿河路	暨阳路	237.00	4.50	4.00	1066.50	948.00	沥青	连锁块	支路			2

140

市政园林管理中心管养道路情况一览表(第二包)

序号	道路名称	建造年代	养护期年份标记	起止点		长(m)	宽(m)		面积(㎡)		类型		性质	备注	验收时间	分区分
				起	止		车行道	人行道	车行道	人行道	车行道	人行道				
154	健民巷	2010-3-1	2011-3-1	3	3	391.00	5.00	4.00	1955.00	1564.00	沥青	连锁块	支路			2
155	存福路北延伸段	2014-4-1	2015-4-1	3	3	330.00	15.00	4.00	4950.00	1320.00	沥青	连锁块	主干道			2
156	存福巷(司马街)	2014-10-11	2015-10-11	2	2	208.00	33.00	7.00	6864.00	1456.00	沥青	花岗岩	主干道			2
157	大福巷(司马街)	2007-3-1	2008-2-29	3	3	331.00	6.00	6.00	1986.00	0.00	沥青	连锁块	支路			2
158	小福巷(司马街)	2006-3-1	2007-3-1	3	3	165.00	7.00	4.00	1155.00	660.00	砼	连锁块	支路			2
159	文富路一期	2010-3-1	2011-3-1	3	3	1700.00	36.00	4.00	61200.00	6800.00	砼	连锁块	次干道			2
160	人民西路	2008-3-1	2009-3-1	3	3	1182.00	24.00	7.00	28368.00	8274.00	沥青	预制道板	主干道			2
161	人民西路	2008-3-1	2009-3-1	3	3	1570.00	24.00	7.00	37680.00	10990.00	沥青	预制道板	主干道			2
162	西大街	2009-3-1	2010-3-1	3	3	240.00	9.00	7.00	2160.00	1680.00	沥青	彩色水洗	支路	重点办	17.11	2
163	西大街	2017-11-23	2018-11-23	2	2	255.49	9.00	5.00	2299.44	1277.47	沥青	透水砖	支路			2
164	司马街	10年以上	10年以上	3	3	380.00	5.00	5.00	1900.00	1900.00	沥青	连锁块	支路			2
165	徐家村路	10年以上	10年以上	3	3	422.00	9.00	9.00	3798.00	0.00	沥青	连锁块	支路			2
166	五星路	2003-3-1	2004-2-29	3	3	3770.00	36.00	4.00	135720.00	15080.00	沥青	连锁块	主干道	绿化隔离带3米 砼块		2
167	青山路一期	2005-3-1	2006-3-1	3	3	1560.00	21.00	9.00	32760.00	14040.00	沥青	连锁块	次干道			2
168	青山路二期	2009-9-1	2010-9-1	3	3	520.00	22.00	4.00	11440.00	2080.00	沥青	透水砖	次干道	重点办		2
169	通富路	2005-3-1	2006-3-1	3	3	1270.00	27.00	3.00	34290.00	3810.00	沥青	连锁块	次干道			2
170	通富路西延伸段	2010-1-1	2011-1-1	3	3	720.00	23.00	3.00	16560.00	2160.00	沥青	透水砖	次干道	重点办		2
171	体育场路	10年以上	10年以上	3	3	95.00	9.00	5.00	855.00	475.00	砼	花岗岩	支路			2
172	江峰路	2008-3-1	2009-3-1	3	3	1657.00	27.00	3.00	44739.00	4971.00	沥青	连锁块	次干道			2
173	青山路	10年以上	10年以上	3	3	640.00	15.00	9.00	9600.00	5760.00	沥青	透水砖	次干道			2
174	普惠路北段	2008-9-1	2009-9-1	3	3	1120.00	36.00	4.00	40320.00	4480.00	沥青	连锁块	次干道			2
175	普惠路中段	2014-12-20	2015-12-20	2	2	520.00	36.00	4.00	18720.00	2080.00	沥青	透水砖	主干道	重点办		2
176	普惠路中段	2015-12-30	2016-12-29	2	2	579.31	36.00	4.00	20854.98	2317.22	沥青	透水砖	主干道	重点办		2
177	普惠南路	2011-4-28	2012-4-27	3	3	1270.72	36.00	4.00	45745.92	5082.88	沥青	透水砖	主干道	重点办		2
178	创新路	2007-3-1	2008-2-29	3	3	450.00	6.00	5.00	2700.00	2250.00	沥青	连锁块	支路			2
179	望江路	10年以上	10年以上	3	3	370.00	19.00	5.00	7030.00	1850.00	沥青	连锁块	次干道			2
180	浮桥路(城富路)	2006-3-1	2007-3-1	3	3	242.00	11.00	5.00	2662.00	1210.00	沥青	连锁块	次干道			2
181	郑洽路	10年以上	10年以上	3	3	825.00	6.00	4.00	4950.00	3300.00	砼	连锁块	支路			2
182	郑洽路扩建工程	2017-11-30	2018-11-30	2	2	659.74	7.00	4.00	4618.19	2638.97	沥青	透水砖	支路	市政处	17.11	2
183	通惠路	10年以上	10年以上	3	3	564.00	9.00	4.00	5076.00	2256.00	砼	透水砖	支路	绿化带2米		2
184	通惠路	10年以上	10年以上	3	3	560.00	9.00	7.00	5040.00	3920.00	砼	连锁块	支路			2
185	通惠路	10年以上	10年以上	3	3	346.00	16.00	5.00	5536.00	1730.00	沥青	面包砖	支路			2
186	大庆路东延伸段改造	2014-9-1	2015-9-1	2	2	702.00	15.50	4.50	10881.00	3159.00	沥青	陶土砖	次干道	雨水由东往西排入已建		2
187	天庆路西段改造(人民西路南侧、普惠路东侧道路排水)	2014-9-1	2015-9-1	2	2	642.60	14.00	4.50	8996.40	2891.70	沥青	透水砖	支路			2
188	富惠路(城富路南)	2014-9-1	2015-9-1	2	2	587.80	10.00	5.50	5878.00	3232.90	沥青	透水砖	支路			2
189	富惠路北延伸段	2013-12-1	2014-12-1	3	3	226.00	11.00	5.00	2486.00	1130.00	沥青	透水砖	支路			2
190	通惠路北延伸段	2014-6-25	2015-6-25	2	2	504.00	34.00	6.00	17136.00	3024.00	沥青	透水砖	主干道			2
191	通惠路北延伸段	2014-8-30	2015-8-30	2	2	275.00	35.00	5.00	9625.00	1375.00	沥青	花岗岩	主干道			2

市政园林管理中心管养道路情况一览表(第二包)

序号	道路名称	建造年代	养护期年份标记	起止点		长(m)	宽(m)		面积(㎡)		类型		性质	备注	验收时间	分区
				起	止		车行道	人行道	车行道	人行道	车行道	人行道				
191	春申路(中央景观大道)(林荫大道)一期	2017-1-1	2018-1-1	2	2	2	50.00	6.00	85000.00	10200.00	沥青	花岗岩	主干道	重点办	17.1	2
192	临江路(沿江景观大道)(江堤一期)	2015-1-10	2016-1-10	2	2	2	25.50	4.50	31161.00	5499.00	沥青	花岗岩	次干道			2
193	临江路(沿江景观大道)二期	2017-1-16	2018-1-16	2	2	2	21.50	5.00	14211.50	3305.00	沥青	花岗岩	次干道	重点办	17.1	2
194	文通路(名邸路)	2010-4-1	2011-4-1	3	3	3	16.00	4.50	1690.00	760.50	透水砖	透水砖	支路	重点办		2
195	芦花路	2011-8-1	2012-7-31	3	3	3	14.00	1.50	8232.00	882.00	透水砖	透水砖	支路	重点办		2
196	山前路	2008-3-1	2009-3-1	3	3	3	13.00	5.00	24830.00	9550.00	仿玉石	仿玉石	支路			2
197	山前路	2014-12-1	2015-12-1	2	2	2	20.00	2.50	13220.00	1652.50	花岗岩	花岗岩	支路			2
200	港西路(致富路)	2015-4-14	2016-4-13	2	2	2	11.00	5.00	6827.85	3103.57	透水砖	透水砖	支路	重点办		2
203	香湾路	2015-5-6	2016-5-5	2	2	2	8.50	4.50	8823.00	4671.00	陶土砖	陶土砖	次干道	重点办		2
204	香湾路	2015-5-6	2016-5-5	2	2	2	11.00	4.00	1760.00	640.00	陶土砖	陶土砖	次干道	重点办		2
206	春阳路	2017-5-29	2017-5-29	2	2	2	16.00	6.00	4027.17	1510.19	透水砖	透水砖	支路	重点办		2
207	春晓路	2016-6-2	2017-6-2	2	2	2	16.00	6.00	4394.40	1647.90	透水砖	透水砖	支路	重点办		2
208	大安路	2014-12-30	2015-12-30	2	2	2	19.00	3.00	6373.76	1006.38	透水砖	透水砖	支路	重点办		2
209	大安路	2017-2-16	2018-2-16	2	2	2	19.00	3.00	8175.78	1290.91	透水砖	透水砖	支路	重点办	17.2	2
210	春晓路(春晓路东侧道路)	2016-12-26	2017-12-26	2	2	2	9.00	7.00	3753.00	2919.00	花岗岩	花岗岩	支路	重点办	17.1	2
211	北居路	2016-12-23	2017-12-23	2	2	2	9.00	0.00	5427.00	0.00	沥青		支路	重点办	17.1	2
212	丰收路	2016-12-23	2017-12-23	2	2	2	11.00	5.00	3608.00	1640.00	沥青	透水砖	支路	重点办	17.1	2
217	通达路	2016-12-30	2017-12-30	2	2	2	12.00	3.00	3756.00	939.00	沥青	陶土砖	支路	重点办	17.1	2
227	左安路(外理器站西侧)	2018-1-23	2019-1-23	2	2	2	7.00	3.00	1141.00	489.00	沥青	透水砖	支路	重点办	18.1	2
228	西樵路(君山路)	2018-7-13	2019-7-13	2	2	2	15.00	9.00	9507.06	5704.24	沥青	透水砖	次干道	重点办	18.7	2
229	君山路改造	2018-7-2	2019-7-2	2	2	2	15.00	7.00	9347.49	4362.16	沥青	彩色方砖	次干道	重点办	18.7	2
231	环城西路	2017-12-29	2018-12-29	2	2	2	33.00	7.00	8682.30	1841.70	沥青	透水砖	主干道	重点办		2
232	富惠路(城裕路)	2006	2007	3	3	3	26.00	4.00	10184.20	1566.80	沥青	透水砖	主干道	重点办		2
233	五云路	2010-1-14	2011-1-14	3	3	3	11.00	5.00	2530.00	1150.00	沥青	连铺块	次干道			2
234	中山南路	2010-1-14	2011-1-14	3	3	3	16.00	3.00	5615.68	1052.94	沥青	面包砖	次干道	土储移交		2
235	观凤路	2010-1-14	2011-1-14	3	3	3	16.00	3.00	6600.64	1237.62	沥青	面包砖	次干道	土储移交		2
236	长庆路	2011-5-5	2012-5-5	3	3	3	19.00	3.00	7728.06	1220.22	沥青	面包砖	次干道	土储移交		2
237	文通南路	2011-4-1	2012-4-1	3	3	3	19.00	5.00	10070.00	2650.00	沥青	面包砖	次干道	土储移交		2
238	文通路(名邸一期)	2007-7-1	2008-7-1	3	3	3	36.00	4.00	20376.00	2264.00	沥青	面包砖	主干道	土储移交		2
244	虹桥南路南延伸段	2019-1-25	2020-1-25	2	2	2	11.00	5.00	3883.00	1765.00	沥青	连铺块	支路	土储移交		2
245	青山路二期	2019-4-18	2020-4-17	2	2	2	28.00	5.00	7364.00	1315.00	沥青	透水砖	主干道	重点办		2
247	临江路西延伸段二	2019-7-12	2020-7-11	1	1	1	26.00	4.00	15600.00	2400.00	沥青	透水砖	次干道	重点办		2
247	标						22.50	7.50	17100.00	5700.00	沥青	花岗岩	次干道	重点办		2

市政园林管理中心管养道路情况一览表（第二包）

序号	道路名称	建造年代	养护期年份标记	起止点		长 (m)	宽 (m)		面积 (㎡)		类型		性质	备注	验收时间	分区
				起	止		车行道	人行道	车行道	人行道	车行道	人行道				
248	临江路西延伸段一 标	2019-8-9	2020-8-8	1	文富路	通江路	850.00	22.50	7.50	19125.00	6375.00	沥青	花岗岩	次干道	重点办	2
249	文富北路（疏港 路）	2019-12-12	2020-12-11	1	临江路	江锋路	508.00	31.00	6.00	15748.00	3048.00	沥青	透水砖	主干道	市政处	2
250	西园路	2020-1-15	2021-1-14	1	江锋路	滨江路	376.00	31.00	3.00	11656.00	1128.00	沥青	透水砖	支路	重点办	2
251	万富路（普惠路南 侧支路）	2015-2-10	2016-2-10	2	青山路	B号线	246.75	11.00	5.00	2714.25	1233.75	沥青	透水砖	支路	重点办	2
251	万富路（普惠路南 侧支路）	2015-2-10	2016-2-10	2	通渡路	A号线	211.46	11.00	5.00	2326.03	1057.29	沥青	透水砖	支路	重点办	2
260	站西路	（10年以上）	（10年以上）	3	普惠路	文富路	670.00	11.00	5.00	7370.00	3350.00	沥青	陶土砖	支路	重点办	2
261	梅园大街	（10年以上）	（10年以上）	3	观客大道	火车站	1477.00	15.00	0.00	22155.00	0.00	沥青	次干道	重点办	2	
264	临江路（沿江景观 大道（江坂）一 期）	2021-5-27	2022-5-27	1	站西路	芙蓉大道	2574.00	31.00	4.00	79794.00	10296.00	沥青	连锁块	主干道	重点办	2
265	应天河南园道路二 期改建工程	2021-6-21	2022-6-21	1	非菜港路	林荫大道	260.00	20.00	10.00	5200.00	2600.00	沥青	花岗岩	次干路	重点办	2021.5
267	创新路	2021-6-25	2022-6-25	1	梅园大街	工农路	648.69	15.00	5.00	9730.34	3243.45	沥青	透水砖	支路	重点办	2021.6
268	存阳路	2021-6-25	2022-6-25	1	存阳路	存晓路	220	6	6	1320	1320	沥青	透水砖	支路	重点办	2
271	临江路西延伸段	2022-3-9	2023-3-9	1	林荫大道	创新路	110	6	6	660	660	沥青	透水砖	支路	重点办	2
272	建新路	2022-3-10	2023-3-10	1	林荫大道	虹桥南路	608	19	5	599.2	107	沥青	花岗岩	次干路	重点办	2
274	摩尔大厦西侧配套 道路	10年以上	2023-3-10	3	青山路	青山路	98	11	5	1078	490	沥青	透水砖	支路	重点办	2
279	运河路	2022-1-7	2023-1-7	1	梅园大街	毗陵路	683	11	4	7513	2732	沥青	透水砖	支路	重点办	2
285	新建杨线	2023-11-15	2023-1-7	1	虹桥南路	虹桥南路	1286	10.5	4.5	13503	5787	沥青	透水砖	主干道	重点办	2
286	大卖场西苑路	2023-6-1	2024-5-31	1	通渡路	通江路	526	19	6	9994	3156	沥青	透水砖	次干路	重点办	2
287	大卖场支路1	2023-6-1	2024-5-31	1	支路3	西苑路	217.22	11	5	2389.42	1086.1	沥青	透水砖	支路	重点办	2
288	白玉路	2023-4-29	2024-4-28	1	梅园路	花北路	739.785	15	5	11096.775	3698.925	沥青	透水砖	支路	重点办	2
293	郑港路	2022-2-17	2023-2-17	1	普惠路	文富路	696	15	5	10440	3480	沥青	透水砖	次干路	重点办	2
294	万达北地块西侧支 路1	2022-2-17	2023-2-17	1	万富路	人民西路	344	11	5	3784	1720	沥青	透水砖	支路	重点办	2
295	万达北地块西侧支 路2	2022-2-17	2023-2-17	1	万富路	郑港路	92.5	11	5	1017.5	462.5	沥青	透水砖	支路	重点办	2
299	通江路	2024-6-26	2025-6-26	1	运河路	环城西路	204	9	3	1836	612	沥青	透水砖	支路	重点办	2
301	溇地2020-C-4地块 规划道路	2024-9-6	2025-9-6	1	应天河南侧 规划路	芙蓉大道	290	12	4	3480	1160	沥青	透水砖	支路	重点办	2
302	毗陵中路	2023-7-22	2024-7-22	1	梅园路	通渡路	1327	29	5	38483	6635	沥青	透水砖	主干道	重点办	2

85607.651882616.86447895.53

2330512.39