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1、概述



项目位于七里河东侧支路，纬一路与永兴路之间，全长约 280米，红线宽 12米。



本工程为排水工程。



本项目尺寸单位：管径以毫米计，其余以米计。坐标采用 2000大地坐标系，高



程采用 1985年国家高程基准。



2、设计依据



（1）《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022；



（2）《室外排水设计标准》GB50014-2021；



（3）《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002；



（4）《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规范》CECS143:2002；



（5）《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002；



（6）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）；



（7）《砌体结构设计规范》GB50003-2011；



（8）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；



（9）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003；



（10）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；



（11）《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008；



（12）《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS164：2004；



（13）《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010；



（14）《市政排水管道工程及附属设施》06MS201；



（15）《江苏省给水排水图集》苏 S01-2021；



（16）《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2023；



（17）《非开挖工程用聚乙烯管》CJ/T358-2019；



（18）《检查井盖》GB/T23858-2009；



（19）排水规划等相关资料；



（20）测量、勘探单位提供的相关资料；



（21）相关法律、标准、规范、规定、政策（如水质、卫生、管材、环保等）。



3、场地工程地质条件



3.1 岩土勘察报告



根据本工程岩土勘察报告:



场地位于泰州市，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）附录 C 表



C.10，该场地Ⅲ类场地基本地震动峰值加速度为 0.05g，Ⅲ类场地基本地震动加速度



反应谱特征周期分区值为 0.40s（第二组）。



地基承载力特征值：



根据地勘报告，本工程地质情况如下：



地层层序及名称
地基土承载力特征值



fak(kpa)



压缩模量



平均值 Es（Mpa）



（2）粉土 140 9.00



（3）粉砂 110 9.50



（4）粉砂 110 11.5



（5）粉细砂 180 13.0



3.2本工程中管道和检查井基础位于②层，管道地基设计要求承载力 fak≥80Kpa，



现状地基条件满足设计要求。检查井等构筑物的地基设计要求承载力 fak≥100kPa，



地基承载力满足要求。



若有地基承载力不满足要求，采用 60cm厚 1:1砂石垫层（其顶面每边超出基础



底面边缘不小于 30cm）进行换填处理，处理后进行承载力检测，检测合格标准为检



查井等构筑物的地基设计承载力：fak≥100kPa，管道地基设计承载力：fak≥80KPa。
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4、设计原则及标准



4.1设计原则



（1）排水管道设计符合国家相关的规范、法规和标准。



（2）排水体制：采用雨、污水分流制。



（3）排水出路：现状与规划实施统筹考虑，雨水最终排入五星港。



（4）布置方式：按相关规划资料，雨污水管道采用单侧布置。



（5）为便于两侧建设用地污水支管接入，每隔一定距离预留污水支管。



（6）雨水管起始端覆土厚度不小于 1.0m。



（7）DN600雨水管道管材采用钢筋混凝土Ⅱ级承插式排水管，DN300雨水口连



接管管材采用 PE实壁(SN8级)管。



（8）积极采用新技术、新材料、新方法。



4.2设计标准



（1）雨水管道设计标准及主要参数



①雨量公式：采用泰州市城市暴雨强度公式：



64406485
lg619011009167 .).(t



P).(.q









②设计暴雨重现期 P：取 3年。



③降雨历时



t=t1+t2(min)



式中：t1为起始管道地面集水时间，t1采用 15min；



t2为管内流行时间。



④流量公式



Q=ψFq(L/s)



F为汇水面积（hm2），雨水管道服务范围为路面雨水及沿线地块的雨水；



Ψ为径流系数；



q为暴雨强度，L/(hm2•s)。



⑤径流系数Ψ



综合径流系数经加权平均为 0.8；



⑥管道粗糙系数



塑料管，n=0.010；钢筋砼管 n=0.013（满流）。



5、排水工程设计



5.1雨水工程



本系统雨水接纬一路设计雨水管预留接驳井，井底高程 3.87。



雨水系统设计以高水高排、低水低排为原则，近远期相结合，综合考虑道路纵坡、



周边地形及相关道路排水状况，确定排水方案。本次设计仅收集路面雨水，道路沿



线全线单侧新建雨水管道，具体布置如下：



雨水布置在西侧非机动车道下，雨水管设计管径为 DN600。



6、管道工程施工



6.1排水管道位置设计



排水管道位置见管线标准横断面设计图。



6.2管道材料



（1）雨水口连接管管材采用聚乙烯（PE）实壁管(PE100级，SDR17系



列，环刚度≥16KN/m2），热熔焊接。



所有塑料管注意管材质量必须优质，管材质量应符合《非开挖工程用聚乙



烯管》CJ/T358-2019。



（2）雨水管道



DN600雨水管道管材采用钢筋混凝土Ⅱ级承插式排水管，接口采用承插式橡胶圈



接口，详见 06MS201-1-P23。钢筋混凝土Ⅱ级承插式口管规格详见 GB/T11836-2023-P3；



钢筋混凝土Ⅱ级柔性接口企口管规格详见 GB/T11836-2023-P22，管材应符合国标《混



凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2023)要求，其配筋应符合《给水排水工程埋
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地预制混凝土圆形管道结构设计规程》(CECS143：2002)；以上管道接口橡胶圈的性



能要求详见 06MS201-1-P40，根据国标橡胶圈性能指标要求，橡胶圈的公称硬度 50，



拉伸强度≥9MPa，扯断伸长率≥375%。



（3）按照泰建发（2018）325号文，管材应符合国家现行的有关标准，应按规



定设置相关标识，标识内容应包括规格型号、强度等级及生产厂家信息等，未设置



标识或标识不全的，不得使用。



6.3管道基础



雨水口连接管：采用360°砂石基础，具体做法详见苏S01-2021-P122页。



钢筋混凝土管基础：采用 180°钢筋混凝土基础,具体做法详见省标苏



S01-2021-P112。原 C1改为 C1+100mm，纵向Φ12钢筋改为 12，横向Φ6钢筋改为 10。



钢筋混凝土基础纵向布置参照图集苏 S01-2021-P116，180°钢筋混凝土基础需每隔



20~25m管段长度设置一处 30mm宽伸缩缝，伸缩缝应设置于管道接口处，伸缩缝内



填充聚乙烯发泡板，嵌缝表面采用聚氨酯密封膏，其性能指标应符合《给水排水工



程混凝土构筑物变形缝技术规范》T/CECS117-2017的规定。



管道与检查井连接处采用混凝土加固，详见大样图。混凝土基础每个接口处应



断开，断开处用中粗砂回填，详见大样图。



6.4雨水口及出水口



本次设计采用乙型双篦雨水口，参见标准图苏 S01-2021-P293，雨水箅采用防盗



措施的铸铁箅、雨水箅支座采用重型铸铁支座，要求雨水箅透水面积不小于图集要



求。雨水口井圈表面高程应比该处道路路面底 30mm，并与附近路面顺接（顺接范围：



雨水口横向两边各 1000mm，纵向 500mm），具体按国标图集 16S518-P6页第 6.1条



严格执行。道路最低点处(低洼处)的雨水口须设置准确。



雨水口深度一般不大于 1.0米。雨水口连接管均以 i＝0.01坡向雨水检查井。在



道路相对低点进行雨水口加密处理，详见排水平面图。当道路纵坡小于 0.3%，应加



密布置雨水口。



出水口：雨水管道出水口采用八字式管道出水口（C30砼），详见苏 S01-2021-P379。



6.5检查井



雨水管道采用雨水检查井（一般采用流槽式，有支管接入处采用落底式）。污



水管道采用流槽式污水检查井。所有检查井型号详见管线纵断面图及检查井数据表。



检查井配筋及底板厚度等参照图集施工。



除图中注明检查井为落底式外，其余雨污水管检查井均采用流槽式。检查井井



盖采用五防井盖并满足防沉降性能，成品重型球墨铸铁井盖，并需选用带通风孔的，



检查井支座采用成品重型球墨铸铁井座。检查井井盖采用五防井盖（防响、防跳、



防盗、防坠落、防位移）并满足防沉降性能的成品重型球墨铸铁井盖，并需选用带



通风孔的，井盖安装高度为 120mm。检查井盖承载能力：车行道下检查井盖等级 D400，



具体详见《检查井盖》GB/T23858-2009，检查井井盖上字样除注明"雨"、"污"外，其



余由建设方自定。



检查井及管道制作二维码铭牌，铭牌位于检查井内，铭牌上边缘距离检查井井



盖距离原则上不超过 0.5m，且需做好保护措施防止损坏。铭牌材质为不锈钢，规格



为 100mm×100mm、厚度不小于 1mm。由建设单位委托第三方单位安装到位，并计



入本次工程造价。具体安装要求参见泰州住建局文件《城市地下管线工程“只检一次”



制度》等三项制度的通知及《关于进一步落实城市地下管线“只检一次”等三项制度的



通知》。



要求在所有检查井口设置牢固可靠、高强度、耐腐蚀并具有一定承重能力



（≥300kg）的聚乙烯防坠网，并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌



出时被冲走。检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏 S01-2021-P372。



为保证道路质量，避免检查井的损坏，雨、污水检查井位于道路行车道内，需



设置卸荷板，详见大样图。



检查井盖标高设计采用道路中线设计标高推算，实际施工中应按路面实际高程



确定。
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6.6管道施工与回填



本次设计管道除注明施工方法外，其余均采用开挖法施工。



开槽埋管时原则要求地基为原状土，施工排水中不受扰动，机械开挖不应超挖，



要求人工清底，地基如受扰动，可用水泥土回填夯实；在填方段埋管，则要求按道



路标准回填至管基上30cm，待沉降稳定后再予开槽。



雨水口连接管回填采用中粗砂回填至道路结构层下200mm，其上采用C20砼封顶，



详见大样图。



钢筋混凝土管回填采用6%石灰土回填至道路路床底，(原地面下管顶500mm以上



采用良质土回填至地面下500mm，其上再回填素土至地面）回填应满足压实度要求，



详见大样图。



塑料管回填采用中粗砂回填至管顶以上500mm，管顶500mm以上道路路床底采



用6%石灰土回填(原地面下管顶500mm以上采用良质土回填至地面下500mm，其上再



回填素土至地面），回填应满足压实度要求，详见大样图。



钢筋混凝土过路管线回填采用6%石灰土回填至道路路床底，其上铺玻纤格栅，



格栅最大负荷延伸率小于4%，抗拉强度大于60kN/m，回填应满足压实度要求，详见



大样图。



道路外检查井周围600mm范围内采用6%石灰土回填至现状地面以下500mm，其



上采用原状土回填；道路下检查井周围600mm范围内采用6%石灰土回填至道路路床



底。



6.7管道变形检验



柔性管材回填至设计高程时，应在 12～24h内测量并记录管道竖向直径的初始



变形量，并计算管道竖向直径初始变形率，其值不得超过管道直径允许变形率的 2/3。



其具体做法及处理措施详见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第



4.5.12条、06MS201-2-P17第 5.8条相关要求。



6.8雨、污水预留支管及过路管均埋至路幅外 1.0m，末端设检查井。



6.9检查井和支管位置可以根据现场实际情况作适当调整。



7、质量通病防治的设计措施：



（1）根据地质勘察报告，检查井地基不能满足设计承载力的要求，需地基处理，



详见本设计说明第 3条。



（2）检查井周围 600mm范围内用 6%石灰土回填至道路路床底，井盖座的等级



详见第 6.5条，盖座安装及卸荷板详见大样图。



（3）雨污水管道做闭水试验及变形量检测，并应满足规范要求。



（4）沟槽回填：



a、沟槽回填材料及密实度要求详见大样图。



b、雨水口连接管采用反开挖施工，采用中粗砂回填至道路结构层下 200mm，



其上采用 C20砼封顶，详见大样图。



（5）雨水口设置：为保证道路路面雨水顺利排出，交叉口、道路竖曲线低洼处



和道路陡坡变坡点、汇水面积较大区域，雨水口进行加密处理。当道路纵坡小于 0.3%，



应加密布置雨水口。



8、工程验收



（1）沟槽开挖达到设计高程后，应会同有关部门验槽。



（2）沟槽回填前，重力流管道全线应根据《给水排水管道工程施工及验收规范》



（GB50268-2008）第 9.3条的要求进行闭水试验，闭水试验合格后方可回填。



（3）工程施工结束后，应会同有关部门进行竣工验收，并评定质量标准。



9、注意事项



（1）本设计为纸上定线，施工时以实地测量放线为准。



（2）所有管（渠）的开挖和支撑必须根据现场实际情况严格按照《给水排水管



道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中要求执行，以保证安全的工作宽度和



边坡坡度，如受现场实际条件限制确实无法保证一定的开挖宽度的，应根据规范加



设沟槽支撑等相关措施。同时注意对周边现状构筑物的影响和保护。
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（3）施工前必须先复核现状管、沟渠断面尺寸及标高，确定设计管道与现状管、



渠能顺接后方可施工，否则及时与有关人员联系沟通。



（4）施工过程中应对保留利用排水管道、沿线现状其他管杆线进行保护，若有



破坏，需原样恢复现状保留管、杆线。施工设计管线时，若临近现状管、杆线暂未



迁移，需对其采取保护措施；若临近有建筑物，需对其采取保护措施。施工设计管



线时，对所有新建管线穿越现状管线段，施工时需注意保护现状管线，并采取保护



措施；若现状管线有所损坏，需原样恢复。若原有绿化带保留利用，则在施工机动



车道时，需在绿化带边做支护措施。对于道路红线内或离红线较近的电力杆线，施



工时需采取保护措施。现状管线穿越新建箱涵段，需采取保护措施或废除新建。现



状管线横穿道路时，注意复核设计路面高程，并制定专项保护加固方案，若高程冲



突，应制定相应处理措施。



（5）施工单位务必考虑现状排水管清淤、现状管、杆线保护、临时迁移和原样



恢复的相关措施及费用。施工过程中除了应对保留利用排水管道、沿线现状其他管



杆线、临近的建筑物、较近的高压铁塔及电力杆线、要穿越新建箱涵段等进行保护，



在基坑开挖过程中必须加强结构监测和环境监测(包括附近重要的管杆线、建筑物、



高压铁塔及电力杆线、不可中断使用功能的箱涵段等)，并根据现场实际情况适当调



整施工步骤，实现信息化施工管理，施工过程应备应急措施，以确保安全。



（6）施工过程中，若设计排水管道与现状管线冲突，请及时与设计单位联系，



并按照以下原则处理：①压力管线让重力白流管线；②可弯曲管线让不易弯曲管线；



③分支管线让主干管线；④小管径管线让大管径管线。工程建设中应考虑由此产生



的费用。



（7）施工降排水：应根据工程规模、工程地质、水文地质、周围环境等要求，



制定施工降排水方案。设计降水深度在基坑(槽)范围内不应小于基坑(槽)底面以下



0.5m。施工单位应采取有效措施控制施工降排水对周边环境的影响。



（8）所有已建的接入管及接出管标高均需现场进行复核，与图纸无误后方可施



工。因有关相交道路设计在本道路之后，在施工前须互相校核。现场未尽事宜，请



及时联系，协商解决。



（9）未尽事宜参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及



其它有关规范执行。



10.内涝防治设计



10.1内涝设计标准



根据《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）3.4.3条及《室外排水设计标



准》4.1.4 条、4.1.5条，本项目位于江苏省泰州市。本工程内涝设计重现期 30年，



道路中一条车道积水深度不超过 15cm，最大允许退水时间为 1.5小时。



10.2内涝风险分析



（1）本项目范围内地势北高南低，桩号 K0+020处地面高程最低，为 5.59m。



（2）本项目位于七里河东侧支路。范围内地势北高南低，雨水收集范围仅为道



路路面雨水。



10.3内涝防治系统设计及措施



（1）经对雨水管网水安全进行计算分析，设计范围内不存在内涝积水点。为完



善该处雨水收集和排放，雨水口采用乙型单箅雨水口，局部交叉口采用乙型双篦雨



水口，同时在道路最低点进行雨水口加密处理，雨水口连接管管径设计为 dn315。



3年一遇雨水管网排水能力计算表



排水分区



范围



排水分



区面积



（m2）



末端雨水



管管径



mm
坡度



雨水管



材质



雨水管最



大排水能



力（L/s）



排水



设计



标准



设计暴



雨强度



（L/s.h
m2）



径流



系数



场地雨



水流量



（L/s）



是否满



足要求



七里河东侧



支路
3500 600 0.0012



钢筋混



凝土管
212.623



3年
一遇



239.76 0.85 71.33 满足



30年一遇雨水管网排水能力计算表
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排水分区范



围



排水分



区面积



（m2）



末端雨水



管管径



mm
坡度



雨水管



材质



雨水管最



大排水能



力（L/s）



内涝



防治



标准



设计暴



雨强度



（L/s.h
m2）



径流



系数



场地雨



水流量



（L/s）



是否满



足要求



七里河东侧



支路
3500 600 0.0012



钢筋混



凝土管
212.623



30年
一遇



354.77 1 126.65 满足



（2）本项目雨水口位于道路机动车道与非机动车道，本次设计采用乙型双篦雨



水口，同时在道路设计最低点、变坡点、交叉路口等处加密布置雨水口，经计算满



足 30年内涝防治重现期时的排水流量要求。



11、危大工程专项



11.1关于执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部第37号令）



的相关说明：



（1）埋深大于三米小于五米；开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和



地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水



工程属于危险性较大分部分项工程。埋深大于5米，属于超过一定规模的危险性较大



的分部分项工程。



（2）确保工程周边安全及工程施工安全的建议



现状周边环境及地下管线复杂、根据需要采取适当的支护措施（支护措施有槽



钢、工字钢、钢板桩及拉森钢板桩等）。施工单位在施工前需对场地地质及水文情



况有充分了解，并严格按管道施工规范施工。为减小管道及检查井沟槽开挖对周边



管线影响，当沟槽埋深≤3.0m时建议采用横列板支护施工；3.0m<沟槽埋深≤5.0m时建



议采用钢板桩围护开挖施工；沟槽深度＞5.0m时保护方案可结合深基坑方案同步考



虑，具体方案由施工单位在施工组织设计中明确，并要求有资质单位编写深基坑支



护专项施工方案经过专家论证通过后方可施工。



对于周边环境复杂，影响毗邻建（构）筑物安全的基坑土方开挖、支护及降水



工程，建设单位可委托第三方机构对周围建（构）筑物进行沉降监测，保障施工过



程中建（构）筑物安全。



（3）专项施工方案



施工单位应在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，并根据37



号令要求，对施工方案进行报批或组织专家审查，确保施工过程安全。



11.2施工时请注意对现状管道的保护，注意对已有建筑的保护，不得影响建筑



物基础，注意人身安全；并采取措施防止建筑物沉降，同时应进行沉降观测，如发



现问题应立即停止施工，并采取相关措施，确保现状建筑物及构筑物安全。



11.3工程应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保



护等方面的规定。



12、抗震设计



12.1本工程抗震设防类别为丙类，设防类别为标准设防类。依据《建筑与



市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第 1.0.2抗震设防烈度 6度及以上地区



的市政工程，必须进行抗震设计。



12.2 地震效应评价



根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，拟建场地位于泰州市，Ⅱ



类场地时峰值加速度值为 0.15g，反应谱特征周期为 0.35s。



本工程项目中管道属于配管主干线，根据《室外给水排水和燃气热力工程



抗震》GB50032-2003第 4.3.6条，应提高管道结构适应不均匀沉陷的能力，具



体措施如下:对埋地的承插式接口管道，采用柔性接口。



12.3 抗震措施



所有给排水管按照《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》



GB50032-2003第 10.3章节要求采用柔性接口并符合其它要求。



埋地管道采用延性良好的管材或沿线设置柔性连接措施。管道与构筑物或



固定设备连接时，应采用柔性连接构造。
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12.4 受力钢筋抗震要求



A、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值≮1.25；



B、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值≯1.3；



C、钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值≮9%。
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一、工程概述



1.1 工程概况



我院受泰州市城市建设工程管理中心委托，对泰州市七里河东侧支路(纬



一路-永兴路段)新建工程进行初步设计。



本次设计泰州市七里河东侧支路(纬一路-永兴路段)新建工程总体呈南北



走向，北起纬一路，向南延伸，终点为永兴路，道路全长 289m，道路规划红



线标准宽度 12.0m。城市支路标准，设计速度为 30Km/h。



本次设计共涉及四个专业，分别为：道路工程、排水工程、交通工程、路



灯工程，本册为交通工程分册。



1.2 设计依据



1、设计委托任务书



2、泰州市七里河东侧支路(纬一路-永兴路段)新建工程纵横断面及地形图



测量技术报告



3、相交道路设计资料



1.3 设计遵循的标准、规范、规程



1、中华人民共和国道路交通安全法



2、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文（城市建设部分）》



3、《城市道路设计规范》（2016 年版）（CJJ 37-2012）



4、《城市道路交通设施设计规范》（2019 年版）（GB50688-2011）



5、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)



6、《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)



7、《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG/T 3671-2021)



8、《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2017)



9、《道路交通标志和标线》（第 1～3 部分）（GB5768-2009）



10、《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）



11、《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）



12、《路面标线涂料》(JT/T 280-2004)



13、《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）



14、《公安交通指挥系统建设技术规范》(GA/T 445-2010)



15、《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》(GA/T651-2014)



16、道路工程施工图文件



二、设计原则



本项目的交安工程设计严格按照《城市道路交通设施设计规范》（2019 年



版）（GB50688-2011）的规定。标志、标线的布设力求信息的清晰、易读，含



义正确和简洁。标志设置和标线标划力求给道路使用者提供正确、合理、及时



的交通信息和安全、顺畅、舒适的交通环境。具体原则如下：



1、交通标志应满足道路规划的要求，以确保交通畅通和行车安全为目的。



结合本道路的线形、交通状况、沿线设施等选取各类交通标志尺寸。



2、为保证道路使用者能顺利、快捷地抵达目的地，不允许发生错向行驶，



不致发生违规等错误行驶，重要标志均应提前预告；结合信息状况，标志牌在



一根支柱上并设时，应按禁令、指示、警告的顺序，先上后下，先左后右排列。



3、本项目于主要道路平交口后方设置限速、禁鸣、禁停标志、指路标志、



指示标志。



4、交通标志设置要求醒目，不被遮挡。



5、路面标线与交通标志一致，便于识别，路面标线采用热塑反光材料。



6、交通安全设施应体现各类设施必须紧紧围绕人和车的安全和有序出行



的保障功能，全面解决各类安全设施与“人、车、路、环境”之间的协调问题。



7、各类交通安全设施设计除应保持各自的特性外，还应相互匹配，使之



成为统一、协调、完整的系统工程。



三、道路标志



1、标志的平面布设



交通标志的设置应给道路使用者提供明确及时和足够的信息，并应满足夜



间行车视觉的效果，版面注记、结构形式应与道路线形，周围环境协调一致，



满足视觉及美观要求。本次设计布设的标志类型有警告标志、指示标志等。



2、标志材料



标志版面尺寸按不同版面内容确定，尽量达到统一，版面内容中汉字间距、



笔划粗度、最小行距、边距等均以国标为依据，各种版面尺寸、内容及其在版
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面上的位置见标志版面设计图。版面色彩执行 GB50688-2011(2019 年版)的规



定。



本次设计标志中的文字、箭头以及底色等均采用 IV 类超强级反光膜。



反光膜应具备良好的耐候性，符合 GB/T18833-2012 中加速老化 1800 小时



的检测要求，并提供国内或国外实际三年户外老化的检测报告。施工单位必须



提供由反光膜生产厂家出具的带有赔偿责任的反光膜十年质量担保清单和电



子防伪长期质量担保合同（该文件可在生产厂家网上核实查询）。该合同内需



注明，在规定的合同期限内最低逆反射系数不低于初始最低逆反射系数值的



70%。反光膜生产厂家必须提供五年以上国内实际工程的应用案例。



3、标志结构设计



标志底板采用铝合金板，为了保证标志板面的平整度，标志板厚度根据版



面尺寸大小确定，对于板面面积小于 8m
2
的标志，底板采用 2mm 厚的铝合金板；



对于板面面积大于等于 8m
2
的标志，底板采用 3mm 厚的铝合金板。并采用铝合



金龙骨加固。标志的立柱以及连接件均采用 Q235B，焊条全部采用 T42，所有



钢材均采用热浸镀锌防腐处理。标志基础采用钢筋混凝土基础，根据板面的大



小及地基承载力决定其尺寸及埋置深度。



4、标志施工要求



① 标志板背面及板拼接采用龙骨加固，板边用单折边加固，标志板加固



仅考虑了安装后的强度。



② 标志设置位置应现场核实定位是否妥当，若位置困难，可适当挪动位



置。



③ 安装应满足标志与路面之间的垂直距离，安装方向与角度应遵照规范



要求，以消除表面镜状反射。



④ 基础深埋系指设计沥青路面以下的深度。



⑤ 基坑开挖后应及时浇注砼，防止雨水浸湿路基。



⑥ 施工过程中不得损坏已完工的工程，尤其不得污染路面。



⑦ 标志的支架结构采用热侵镀锌防腐处理，若构件较长，镀锌外观欠佳



时，可在镀锌后再喷一层漆。



四、道路标线



1、标线的平面布设



标线的布设应确保车流分道行驶，保证昼夜的视线诱导。本次设计布设的



标线类型主要为道路中心线、人行横道线等。



道路中心线——黄虚线，设在道路中心线上，用于分隔对向行驶的交通流，



线宽 15cm。



交叉口车道分界线——白色实线，设在同向行车道之间，宽 15cm。



人行横道线——白色平行粗实线，宽度 5m，单条实线宽 40cm，间隔 60cm。



施工时，可结合现场情况，适当调整人行横道线宽度。



2、标线材料



为了使标线在黑夜具备同白天一样的清晰度，需要使用寿命长、反光效果



好的材料。使用的标线涂料，应具备与路面粘接力强，干燥迅速，以及良好的



耐磨性，持久性，抗滑性等特点，做出的标线应具有良好的视认性，宽度一致，



间隔相等，边缘等齐，线形规则，线条流畅。本次设计标线采用加热溶剂型涂



料。热塑反光材料施工要求如下：



① 标线涂层厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象。



② 标线的端线与边线应垂直，误差≯±5°，其他特殊标线，其角度与设



计值误差不大于±30。



③ 标线涂层厚度 1.8mm，按 4kg/m
2
计。



3、标线施工要求



施工标线的路面表面应清洁干燥，施工应选择在晴好的白天进行，采用机



械法施工。标线湿膜厚度为 0.35mm 至 0.40mm，湿膜应均匀，标线应平顺光洁，



所有边缘线具有清晰和明确的切断。



尺寸容许偏差应符合规范要求，施工时应采取措施阻止车辆通行，直至标



线干燥。



五、杆件结构基础



1、标志基础尺寸



禁令标志基础埋深 2.0m，长 1.8m、宽 1.6m；路名牌标志基础埋深 0.8m，



长宽各 0.6m，交叉路口标志基础埋深 1.0m，长宽各 0.4m。基础深埋系指设计
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路面以下的深度。



2、标志基础钢筋



（1）钢筋原材料



①钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499



等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。检查数



量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。检验方法：检查产品合格证、



出厂检验报告和进场复验报告。



②当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对



该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。检验方法：检查化学成分等专项



检验报告。



（2）钢筋加工



①受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定：HPB300 级钢筋末端应作 180°



弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5 倍，弯钩的弯后平直部分长度不



应小于钢筋直径的 3 倍；当设计要求钢筋末端需作 135°弯钩时， HRB400 级



钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 4 倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合



设计要求；钢筋作不大于 90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋



直径的 5 倍。检查数量：按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少



于 3 件。



②除焊接封闭环式箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要



求。检查数量：按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于 3 件。



③钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求。检查数量：按每工作班同一类



型钢筋、同一加工设备抽查不应少于 3 件。



七、信号灯监控设计



7.1 信号控制系统



7.1.1 交通信号灯设置的原则



1、信号灯应与道路交通标志、标线、隔离、智能化交通管理设施，各类



市政设施和绿化等统一设置、相互一致，不得遮挡，不得使道路使用者产生歧



义或误解。



2、信号灯单灯的颜色、形状、图案、光学性能、工作条件、机械强度、



电气性能需符合《道路交通信号灯》（GB14887-2011）国标的技术规定，并通



过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测。



3 、信号灯安装数量和位置、安装方式、排列顺序、安装方位、杆件、电



缆线敷设、设计和施工资质、辅助信号灯设置要求等应符合《道路交通信号灯



设置与安装规范》（GB14886－2006）国标的要求。



7.1.2 系统构成



1、机动车信号灯



悬臂式机动车信号灯为Φ400mm 规格，人行道信号灯为Φ300mm 规格，其



余要求需满足《道路交通信号灯》（GB14887-2011）。



根据道路宽度与信号控制的相位要求，机动车信号灯为竖向三联灯组成，



三联满屏分别由红色圆形灯（箭头灯）、黄色圆形灯（箭头灯）、绿色圆形灯（箭



头灯）组合而成，其他组合形式详见图纸。本项目交通信号灯外壳为铸铝。



2、人行横道信号灯



人行横道信号灯设置于人行横道两端，采用Φ300mm 规格，由内有红色行



人站立图案的单元和内有绿色行人行走图案的单元组成。其余要求需满足《道



路交通信号灯》（GB14887-2011）。



人行横道信号灯安装在人行横道两端内缘或外沿线的延长线、距路缘的距



离为 0.8m 至 2m 的人行道上，采取对向灯安装。



7.2 电子监控系统设置



7.2.1 交通监控



视频监控系统采用球形遥控摄像机，在各信号控制交叉口分别设置一套，



伸向交叉口中心。



7.2.2 电子警察



在信号控制交叉口设置电子警察系统。本次设计推荐采用视频检测技术进



行违章车辆的监测和记录，不埋设感应线圈，避免进行路面开挖。



电子警察立杆安装位置为人行道或隔离带，立杆位置距停车线的距离 22



米，但可在距离路口停车线 19 至 25 米范围内调整。立杆的高度建议在 5.5 米



到 7.5 米之间，立杆臂的横杆长度建议略长于主要监测车道的中间；如需主要



监测两个机动车道，长度最好略长过这两个车道中间，便于设备安装在这两个





http://www.jianshe99.com/web/zhuanyeziliao/biaozhunguifan/
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车道中间。



本次设计仅包括电子警察杆件规格与设置位置，电子警察横杆上前端设备



选型以及前端设备与横杆的连接方式由厂家设计。



7.3 管线设置



本次设计过路管线采用 4 根Φ100 增强塑料管。行车道过路管道埋深不小



于 100cm，人行道和绿化带下管道埋深不小于 70cm。管线设施施工完毕后应进



行穿透试验，以确保管道畅通。规划道路路口进行管道预埋。



行车道部位沟槽开挖，要求待 6%石灰土路床施工完毕后反开挖施工。过



路管采用 C20 砼包封，顶标高至与 6%石灰土顶面持平。以上与一般路段同步



施工行车道路面结构层。



人行道部位沟槽开挖，要求待素土路床施工完毕后反开挖施工。管道采用



C20 砼包封，顶标高至与素土顶面持平，以上与一般路段同步施工人行道相应



结构层。



如管道需过现状道路时，采用拖拉管施工方式，拖拉管施工注意事项如下：



1、拖拉管管材采用 HDPE 实壁给水管,热熔焊接，PE100 级,SDR13.6 系列，



环刚度≥32KN/㎡，采用 1 根 dn560 管道，管道公称外径 560mm，壁厚 41.2mm；



管材质量应符合《给水用聚乙烯(PE)管材 》(GB/T 13663-2000)的要求。



2、拖拉管施工位置结合信号灯位置现场调整，位置选取确保拖拉管的施



工空间。



3、拖拉管覆土深度应符合下列要求：



（1）与路面垂直净距大于 2.5m，路基坡脚地面以下净距大于 1.5m。



（2）从既有地下管线上部交叉敷设时，垂直净距应大于 0.5m。



（3）从既有地下管线下部交叉敷设时，垂直净距应符合下列要求：



（A）粘性土的地层应大于最终扩孔直径的 1 倍；



（B）粉性土的地层应大于最终扩孔直径的 1.5 倍；



（C）砂性土的地层应大于最终扩孔直径的 2 倍；



（D）小直径管线（一般直径小于 200 的管线）垂直净距不得小于 0.5m；



（4）遇可燃性管线和特种管线及弯曲孔段应考虑加大水平净距和垂直净



距。达不到上述距离时,应采取有效的技术安全防护措施。



4、因现场的现状管线情况不明，管道施工前，施工单位应采用探沟等方



式探明各现状管线的位置、标高等信息，拿出专项保护方案，并报相关主管部



门批准后方可施工。其中影响范围内的现状管线周围采用人工开挖，并应采取



相应的施工技术措施，以确保现状管线构筑物的安全。



5、拖拉管回拖前，HDPE 管整体捆绑制作完毕后，须进行管道接口的全面



检查，确认无质量隐患后，(对管头进行有效封堵，以免管内进入杂物，并做



好预留穿电缆绳索），方可进行管道回拉。



6、拖拉管施工中的护孔泥浆应根据地质条件配制泥浆，泥浆性能指标的



调整应符合下列要求：



（1）粘度能维护孔壁的稳定，并将钻屑携带到地表；



（2）泥浆的失水量控制，一般地层 30min 以内泥浆的失水量宜控制



10-15ml；水敏性易坍塌和松散地层失水量宜控制在 5ml 以下。



（3）泥浆的 PH 值应控制在 8-10 之间。



7、管道回拉到位后，为了避免地面沉降，必须及时进行管道外壁空隙和



造斜段泥浆置换，置换材料及方法由施工单位确定。



8、回拉管材施工中，操作人员应密切注意钻机回拉力，扭矩变化，采取



措施尽可能减少摩阻力。



9、拖拉管施工应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008



以及《管线定向钻进技术规范》（DG/TJ08-2075-2010）的相关规定。



7.4 供电与防雷接地



在每个信号控制的交叉口设置一处信号控制机箱，信号控制机箱设置位置



可根据现场情况调整。信号控制系统用电电源由业主自行引接，界面划分在配



电箱进线端。路灯箱变至配电箱电源线采用 YJV-3×10m ㎡铜芯电缆（路灯箱



变位置不确定情况下每个交叉口电缆长度暂按 500 米考虑）。配电箱至信号灯



电缆根据信号灯类型不同有所区别。其中，一组箭头信号灯采用防水 RVV- 4



×1.5m ㎡，立柱式人行道信号灯采用防水 RVV-3×1.5m ㎡，倒计时电源线采



用防水 RVVP- 2×1.0m ㎡，倒计时信号线采用防水 RVV- 4×1.5m ㎡。



交叉口将带电设备相对集中地设置防雷接地设施，工频接地电阻小于 4 欧



姆，所有的电源入口需加装浪涌保护器。
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7.5 主要设备技术指标



7.5.1 交通信号灯的要求



1、信号灯外观



信号灯发光单元、壳体、遮沿表面应平滑，无开裂、无银丝、无明显变形



和毛刺等缺陷，信号灯壳体颜色应与光信号颜色有明显区别。信号灯壳体和发



光单元上应有文字清晰的铭牌。信号灯壳体可采用金属材料或非金属材料制



作，但应提供标准的电源接口。信号灯遮沿长度不应小于信号灯面罩外廓尺寸



的 1.25 倍，遮沿侧夹角应小于 80°，遮沿包角不应小于 270°。



2、盲人过街声响提示装置应能在人行横道信号灯的绿灯信号周期内发出



过街提示声音或语音，声音应具有朝向人行横道线的指向性；声音基本波形为



正弦波，频率为 700Hz±50Hz，周期为 0.4s；在绿灯信号周期的最后 3s，保



持声音基本波形、频率不变，周期为 0.2s；白天声压级应不超过 65dB（A 计



权），夜间声压级应不超过 40dB。



7.5.2 交通信号机机功能要求



1、交通信号控制机为协调控制式信号机,可实现手动控制、时间表控制、



无电缆协调控制、感应控制、动态方案选择控制、自适应控制、中心强制手动



控制和路段行人过街协调控制等。



可应用于控制路口、路段行人过街,并可同时控制两个路口或行人二次过



街。



2、信号时间、闪动频率、转换过渡需求



信号持续时间可设置，调节步长不能高于 1 秒。



交通信号控制器内部时钟 24 小时的累积误差不超过 1 秒。



黄闪信号频率为 60 次/min～120 次／min，可设置，设置步长为 1 次/min，



其中信号亮暗时间比为 1：l。



绿闪信号频率、信号亮暗时间比与黄闪信号相同。



控制方式转换、配时方案变化时，交通信号控制机实现平滑过渡，平滑过



渡在 0～3 个信号周期内可选择设置。



3、启动时序



交通信号控制机通电开始运行时交通信号控制机先进行自检，自检后按如



下时序启动：



各信号相位先进入黄闪信号；



黄闪信号结束后，各信号相位进入路口清空灯色相位；



清空灯色相位结束后，信号控制机按预设置的方式运行。



4、信号转换



可任意定义信号转换序列,可任意调用及设置信号的转换顺序。



5、控制模式转换



交通信号控制器从自动控制模式转入手动控制模式时，手动开关作用以



后，保持原有相位的最小安全时间，最小安全时间根据控制点实际情况设定；



从手动控制模式转入自动控制模式时，信号状态不能突变，各相位信号保



持转换时刻的状态，并从当前信号状态开始以自动控制方式运行；



自动控制模式间的转换实现平滑过渡，在平滑过渡中，交通信号保证在路



口内等候的车辆能够安全驶离路口。



6、 调光功能



交通信号控制器可根据需要增加夜间调光功能，在此功能下交通信号控制



器根据要求可自动开始及终止调光控制。进行调光控制时信号灯的光强下降



25%--50%。



7、 时钟



具有时钟校准接口，与中心相联时以中心通讯服务器时间同步，与中心断



开时通过 GPS 等每小时进行校时。时钟的误差范围 24 小时内小于 1 秒。



8 、现场设置功能



要求免费提供界面友好的设置软件，可以预编辑方案文件，通过移动终端



设备下载或在现场进行控制方式的设置、信号参数的调整以及读取数据的操



作，并按设置的控制方案正常运行。



操作人员需使用密码进入操作界面。



9、 数据断电保存



具有在断电情况下的数据保存功能。数据断电保存期限至少为 1 年。



10、 故障监测及处理



具有对内、外设备故障监测、自诊断和记录功能，发现故障后采取适当措



施以确保交通安全，并发出故障警示信号。
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发生以下严重故障，交通信号控制器立即进入黄闪或关灯状态：



（1）绿冲突故障；



（2）同一灯组红绿冲突故障；



（3）连接在某一输出的所有信号灯组的红灯同时发生故障；



（4）电压超出正常使用范围；



（5）影响道路交通安全的其它严重故障。



11、 信息采集功能



可连接远红外、微波、超声波、视频、环型线圈等检测器。



具有连接 24 路检测器的能力，可任意设定为系统检测器。



当系统传输中断时，能存储检测器的信息，存储容量满足储存最近 72 小



时每 15 分钟的检测器数据，系统传输恢复正常后，可以上传存储数据。



12、 通信功能



系统中心到交通信号控制机目前使用光纤作为媒介进行全双工的数据传



输，传输频率达到秒级。具有 RJ45 和 RS232 两种接口，可以满足串口通信和



网口通信。具有在通信链路连通后自动恢复通信的功能。



系统中心通过系统通信网络对交通信号控制机下传各种控制命令、校时命



令、配时参数及方案、控制模式转换命令等；所有交通信号控制机通过系统通



信网络按需求向系统中心上传控制点的交通量信息、故障信息和当前的工作状



态以及信号配时方案等数据。



系统提供中心和交通信号控制机之间上传和下传的所有信息参数。包括：



（1）检测器信息：车辆检测器（线圈检测器或视频检测器）检测到的机



动车辆检测信息。



（2）交通信号控制机状态信息：包括信号控制机的工作状态、车辆检测



器的状态、信号灯的状态，如有故障发生，实时向系统中心计算机发送故障信



息及故障发生变化后的信息。



（3）信号灯灯色信息：包括当前控制点信号灯的灯色状态和每次的灯色



变化的信息。



（4）工作模式信息：交通信号控制机当前的工作模式，如感应、定时、



黄闪等。



（5）交通信号控制机特征参数：包括信号周期、绿信比、相位、相位差、



配时等主要参数。



（6）时间信息：交通信号控制机当前的时间信息，包括“年、月、周、



日、时、分、秒”。



（7）日志报告：包括故障报告和信息报告。



（8）后端手动：用于调节、设定信号灯的开启、转换及持续时间。



（9）其它人工指定命令：在特殊的交通条件下，需要对某些道路实现强



制控制，这不属于预置的配时方案的范畴，需要控制中心根据具体情况发出各



种人工指令。交通信号控制机能够及时、准确地接收并执行控制中心发出的指



令。



13、 控制功能



（1）基本功能需求



可根据不同日期、时段的需求，设置不同的控制模式及控制参数。



a)手动控制



所有交通信号控制机均预留遥控手动接口。



手动控制可采用步进式或选择式。



b)时间表控制



日时段划分不低于 16 个，方案数不少于 32 个。



设置内容包括事件、控制模式、控制方案、节日、假日方案等。



c)无电缆协调控制



支持根据时钟同步，通过设定相位差实现的无电缆线协调控制，日时段划



分不低于 16 个，方案不少于 32 个，不同方案的相位执行顺序可设定。



d)感应控制



交通信号控制机具备本地半感应/全感应控制功能、请求调用功能（含行



人请求和车辆感应请求），可设置感应控制参数。



感应相位无车辆申请时可执行相位跳越(Phase Skip)功能。



e）动态方案选择控制



支持根据检测信息，从本地方案库中调用适宜方案，方案不少于 128 个。



f)自适应控制



支持根据交通流状况，实时自动调整相应的交通参数，以适应交通流变化



的控制方式。
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g)中心强制手动控制



能够接受中心强制手动控制命令。



h)路段行人过街协调控制



行人过街信号控制机至少支持 4 个触发信号。



i)感应+协调的控制功能



在实现协调控制时，可同时对非协调相位进行感应控制。



j)可执行中心操作命令。



（2）特殊控制功能需求



a)紧急车辆优先控制



根据特殊的需要，提供不同的紧急车辆优先控制功能。



b)公交车优先控制



通过检测到的公交车辆信息，调整信号配时，保证公交车辆优先通过。



c)倒计时功能



采用通信方式进行交通信号控制机与倒计时器的连接，接口和通信协议采



用 RS-485 标准。



交通信号控制机有绿灯结束安全保护时间段（建议为 0～10 秒可设置），



在感应控制和自适应控制方式下，此安全时间段内不能产生跳变。



信号控制机至少可驱动 16 块倒计时器。



d)可变标志控制



具有驱动可变标志的能力。



输出开关量，受后端命令和时间表控制。



交通信号控制机驱动可变标志的开关量个数至少 4 个。



e)遥控手动控制



具备手动遥控接口。



遥控接口具有以下功能：



通过操作遥控器，可控制交通信号到指定信号状态。



遥控手动控制可采用步进式或选择式。



可通过手持遥控器显示部件获知当前工作状态。



手持遥控器控制级别不高于信号控制机面板手动控制。



f)特殊信号的控制



满足对右转方向指示信号灯可以选择全插入或半插入其它任意相位显示，



在任意时段实行红绿灯控制或黄闪警示。



满足对任意一组左转或直行方向指示信号灯可选择在任意时段是开灯还



是关灯控制。



具有本相位结束出现黄灯时，下一相位的红灯进行闪烁提示。



14、智能交通信号倒计时显示系统



符合《道路交通信号倒计时显示器》GAT508-2014 ，智能交通信号倒计时



显示系统不得对信号机和信号灯红信号、绿信号、黄信号、绿闪信号、全红信



号的运行顺序、周期产生任何影响。



智能交通信号倒计时显示系统与信号机、信号灯的红信号、绿信号、黄信



号、绿闪信号的运行顺序必须保持精确同步，且周期相同。



智能交通信号倒计时显示系统中倒计时显示器的显示设计要求采取后半



程倒计时，采用 2 位数码显示，路口的每个方向安装一块三色倒计时器，显示



距离下一信号状态的后 9 秒。（对于某一信号状态时长大于等于 9 秒的显示最



后 9 秒，对于某一信号状态时长小于 9 秒的按实际时长显示。）



在适时调控控制开始时，倒计时器立刻关闭；当适时调控控制结束后，要



求倒计时显示器无间隔打开，并与信号灯、信号机保持实时精确同步。



智能交通信号倒计时显示系统可以采用硬件或软硬件相结合的方式来实



现。



智能交通信号倒计时显示系统部署实施时不允许修改现有信号机的配置



信息。



按照质保规定，智能交通信号倒计时系统软硬件应能根据建设方要求做相



应调整。



7.5.3 交通信号机的硬件技术指标



1、硬件结构



采用单元化设计，具有硬件扩展能力。



具有可驱动 16 组相位驱动，48 个灯控端子，并可扩展至 72 路灯控输出。



交通信号控制机的中央处理器为 32 位。



控制最大相位数：16 个。



具有 16 路线圈式机动车检测器、8 路行人按钮输入。车检器可扩转至 24
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路。



驱动能力：500W/220V/路。



工作电压：AC176V～264V。



绝缘等级：≧10MΩ（不包含避雷器）。



耐压等级: 1500VAC 50HZ。



工作环境温度：-40℃～70℃。



工作环境相对湿度：20～95%。



2、硬件配置



根据项目建设的实际需求，交通信号控制机硬件需要配置技术先进、运行



稳定、扩展空间大、易于维护的硬件设备。



每一路信号灯输出回路中都安装快速熔断器，短路时保护灯控器。



电压超出正常使用范围有自保护措施。



3、智能交通信号倒计时显示系统



应符合《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T508-2014）的要求。



7.6 信号、监控系统钢构件的防腐处理



地脚螺栓、锚板、连接螺栓经除锈处理之后采用热浸镀锌防腐处理，镀锌



量应不小于 350g/㎡，基础法兰镀锌量应不小于 600g/㎡；其它所有钢构件经



除锈处理之后采用热浸镀锌后再涂塑的防腐处理，镀锌量应不小于 270 g/㎡。



涂塑材料采用聚酯涂料，厚度＞0.076mm，颜色为乳白色，施工时应严格按照



规范要求进行。为保证标志结构喷塑后的总体质量，涂塑层应满足以下要求。



下文提及的试验方法应符合《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》



（GB/T18226-2000）有关试验规定。



1 涂塑层厚度



钢管、钢板及其它需要喷塑构件的涂塑层厚度应＞0.076mm。



2 涂塑层的均匀性



涂塑层应均匀光滑、连续、无肉眼可分辨的小孔、空间、孔隙、裂缝、脱



皮及其它有害缺陷。



3 涂塑层的附着性



涂塑层应附着良好，对聚酯涂层经划格试验后，刻痕光滑，涂塑层无剥离



脱落。



4 涂塑层抗弯曲性能



涂塑层经弯曲试验后，试样应无肉眼可见的裂缝或涂塑层脱落。



5 涂塑层耐磨性



涂塑层经耐磨性试验后，每 1000 转测得的重量损失应不超过 100mg。



6 涂塑层耐冲击性能



在 24±2℃时，用 1kg 钢球从高度 1m 处冲击试样，涂塑层应无碎裂、开



裂或脱落现象。



7 涂塑层耐盐雾腐蚀性能



8h 盐雾试验后，除划痕部位在任何一侧 0.5mm 内，涂层应无起泡、剥离、



生锈等现象。



8 涂塑层耐湿热性能



将试样在 47±1℃、相对湿度在 96±2%的调温调湿箱中放置 8h 后，除划



痕部位在任何一侧 0.5mm 内，涂层应无起泡、剥离、生锈等现象。



9 涂塑层耐低温脆化性能



将试样在-60±5℃的调温箱中放置 168h 后，涂塑层性能无下降。



10 涂塑层耐化学腐蚀性能



涂塑层经过常温下耐酸、耐碱、耐盐试验后，涂塑层应无起泡、软化、丧



失黏结等现象。



11 涂塑层耐候性能



1000h 人工加速老化试验后，涂塑层不可产生裂缝、破损等损伤现象，允



许轻微褪色。



八、其它



1.本项目道路与已通车路段交叉的平交口施工时，应提前与相关管理部门



取得联系，以便获取管理部门的维安保障，在交通量大的时段施工时应制定交



通分流方案，以减少施工路段的交通量，必要时采取封闭道路的方式保障施工。



2.由于个别路名叫法不同，在交通工程施工时前应会同建设单位确定全部



路名。路名确定后对设计版面进行合理调整后方可进行制作施工，尽量避免重



复安装影响交通。
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3.施工过程应严格按照工程监理制度的要求进行，每道工序应经监理工程



师认可后，方能进行下道工序的施工。



4. 本次设计标志标牌设置位置可结合现场实际情况，进行适当挪移。



5. 其它未尽事宜详见各设计图或按相应规范办理。
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