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前附表
	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320506-CYLY-G2025-0006

	2
	项目名称
	2025年吴中太湖新城政府投资项目审计服务

	3
	获取招标文件

	供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标（响应）文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标（采购）公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标（采购）文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

	4
	更正（补充）公告及附件的获取
	项目的招标（采购）文件的更正、补充（澄清）通知作为招标（采购）文件的组成部分，对投标单位起约束作用，投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。

	5
	电子投标（响应）准备

	供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标（采购）文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标（响应）文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。


[bookmark: _Toc388961470][bookmark: _Toc387680517]
第一章  招标公告
	项目概况
    2025年吴中太湖新城政府投资项目审计服务的招标项目的潜在投标人在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年3月21日13：30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320506-CYLY-G2025-0006号
项目名称：2025年吴中太湖新城政府投资项目审计服务   
[bookmark: _Hlk172706074]本项目采购预算金额：人民币贰仟肆佰玖拾捌万元整（¥：24980000.00）
其中：
第一标段：人民币贰佰贰拾捌万元整（¥2280000.00）
第二标段：人民币贰佰壹拾捌万元整（¥2180000.00）
第三标段：人民币壹佰柒拾贰万元整（¥1720000.00）
第四标段：人民币壹佰伍拾陆万元整（¥1560000.00）
第五标段：人民币壹佰伍拾贰万元整（¥1520000.00）
第六标段：人民币壹佰伍拾贰万元整（¥1520000.00）
第七标段：人民币壹佰肆拾捌万元整（¥1480000.00）
第八标段：人民币壹佰肆拾伍万元整（¥1450000.00）
第九标段：人民币壹佰肆拾贰万元整（¥1420000.00）
第十标段：人民币壹佰叁拾万元整（¥1300000.00）
第十一标段：人民币壹佰贰拾柒万元整（¥1270000.00）
第十二标段：人民币壹佰贰拾伍万元整（¥1250000.00）
第十三标段：人民币壹佰壹拾壹万元整（¥1110000.00）
第十四标段：人民币壹佰零叁万元整（¥1030000.00）
第十五标段：人民币捌拾伍万元整（¥850000.00）
第十六标段：人民币柒拾壹万元整（¥710000.00）
第十七标段：人民币柒拾柒万元整（¥770000.00）
第十八标段：人民币陆拾万元整（¥600000.00）
第十九 标段：人民币伍拾叁万元整（¥530000.00）
第二十标段：人民币肆拾叁万元整（¥430000.00）
注：
本项目共分为20个标段，每标段中标单位数量为1家。投标单位可对以上20个标段中的部分标段或全部标段进行报名投标,但只允许中标一个标段。已在前期标段评审中获得中标资格的供应商，不再具有后续标段的得标权，不计入后续标段的实质性响应供应商数量。
二、采购需求：
1、项目简介：本次采购为苏州太湖新城吴中管理委员会委托的2025年吴中太湖新城政府投资项目审计服务，每标段中标单位数量为1家。为更好履行审计监督职能，结合工作需要，根据政府购买服务要求采购政府投资工程协审咨询服务商，服务内容包括工程结算审计等咨询服务。
2、服务期限：合同签订之日起至协审项目完成。
3、拟中标服务供应商：20家。
4、项目考核方式：按招标人要求考核，具体详见招标文件及合同附件文件要求考核。
三、申请人的资格要求：	
[bookmark: _Toc28359003]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1本项目第一至十二标段非专门面向中小微企业采购。
2.2本项目第十三至十六标段专门面向中小企业采购，投标单位应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
2.3本项目第十七至二十标段专门面向小微企业采购，投标单位应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求： 
3.1咨询服务商单位负责人或股东与施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的，不得参与本采购活动。
3.2咨询服务商应承诺具有相关造价咨询能力，且提供的造价咨询服务工作符合中华人民共和国建设部令第149号及中华人民共和国建设部令第50号等相关规定。
3.3与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。指中标的标段中有从事过项目的跟踪审计、预算（标底）编制、结算审计、监理等咨询业务，中标单位不得参与该项目审计，该项目由招标人另行安排与其它标段中标项目进行调换。中标单位应无条件服从招标人的项目调换安排，自愿放弃所中标段中应回避项目的中标资格，不得就应回避项目向招标单位作任何索赔。其它标段中标单位应服从甲方的项目调换安排，不得就被调换项目向招标单位作任何索赔。
注：
（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）咨询服务商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的咨询服务商，不得参加同一合同下的政府采购活动
四、本项目不接受联合体投标。
五、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起五个工作日。
2、地点：苏采云。
3、方式：苏采云。
4、售价：0.00元
六、提交（上传）投标文件：
截止时间：2025年03月21日13点30分（北京时间）
地点：苏州市姑苏区平泷路251号五楼 苏州市公共资源交易中心
七、公告期限。
自本公告发布之日起五个工作日。
八、其他补充事宜。
[bookmark: _Toc28359008]1、本次招标的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布；
2、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
3、不同供应商投标文件的制作机器码一致，均视为无效响应。
4、苏州市政府采购管理监督电话：0512-68728409。
5、在本次招标咨询服务期内，本项目中标服务标段供应商应与咨询报告出具单位一致。履行本项目合同期间出现违背上述约定的情况，招标单位有权解除协审服务合同。
九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、招标人信息：
名    称：苏州太湖新城吴中管理委员会
地    址：苏州市吴中区友翔路99号苏州湾中心广场D座20楼
联系方式 ：0512-66552578      联系人：张工
2、采购代理机构信息：
名    称：苏州铖溢林建设工程管理有限公司 
地    址：苏州市天灵路25号苏州国际科技大厦3幢1203室   
联系方式：18913597056   联系人：吴鑫斌、刘艳、黄艳、陈有利、吴映芳
3、项目联系方式：
    项目联系人：刘艳
    电话：18913597056




第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc20132][bookmark: _Toc13437]一、说明和释义
[bookmark: _Toc9408]1.说明
1.1本招标文件仅适用苏州铖溢林建设工程管理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属苏州铖溢林建设工程管理有限公司。
[bookmark: _Toc27555]2.词语释义
2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目采购代理机构是苏州铖溢林建设工程管理有限公司。
2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.6合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.7甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.8乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.9天：日历日。
2.10时间：除特别说明，均指北京时间。
2.11知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.13合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.14服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.16实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
[bookmark: _Toc13350][bookmark: _Toc14976]2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人的资格条件：详见招标公告。
4.投标人代表
4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.联合投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc31958][bookmark: _Toc5764]6.2本项目不接受转包、分包。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）未按本招标文件规定的方式获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
[bookmark: _Toc16745][bookmark: _Toc19463]8、招标文件的询问与澄清(修改)
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由投标供应商自行负责。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
9.勘察现场（不涉及此条的忽略）
9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.投标质疑
10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
10.6联系单位：苏州铖溢林建设工程管理有限公司
10.7收件人：吴鑫斌
10.8联系电话：18251126552
10.9通讯地址：苏州市吴中区天灵路25号国际科技大厦3幢1203室。
四、投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
13.知识产权
13.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
14.投标文件的组成（部分格式见第三章。）
14.1报价部分：
14.1.1开标一览表（注：本项目采用电子网上投标，在制作电子投标文件时，填写开标一览表报价时均填写所投对应标段的预算金额即可。）；
14.1.2报价承诺书；
14.2资格性审查文件：
14.2.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
14.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：包括但不限于最近一年度经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
14.2.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
14.2.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料：税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
14.2.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
14.2.6法律、行政法规规定的其他条件。
14.2.7本项目的特定资格要求：同招标公告要求。 
14.2.8未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供承诺书或网站查询截图）；
14.2.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书） 
14.2.10《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（（第十二标段至第二十标段的投标单位必须提供，否则为无效标。）；
14.3符合性审查文件：
14.3.1投标函；
14.3.1投标单位情况表；
14.3.2投标人法定代表人身份证复印件；
14.3.3法定代表人授权委托书、投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；
14.3.5投标（响应）保证承诺书；
14.3.6协审响应服务承诺书；
14.3.7投标（响应）保证承诺书；
14.3.8协审人员备案考勤承诺书；
14.3.9采购需求中所涉及到的或投标单位认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；
14.4综合评审文件：
14.4.1企业综合实力；
14.4.2 拟投入人员的素质及专业水平；
14.4.3本项目的服务响应方案、服务方案及企业管理制度方案；
14.4.4 2022年、2023年、2024年（以报告出具时间或合同签订时间为准）单位的结算审核项目业务汇总表；
14.4.5拟投入一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表；
14.4.6 2022年、2023年、2024年拟投入人员完成结算审核项目业绩情况；
14.4.7采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；
14.4.8与本次招标相关的证明材料。
注：
（1）投标文件由“14.1-14.4”款规定的内容共同组成，投标人必须提交上述“14.1”、“14.2”“14.3”款规定的资料，否则，投标文件将被视为未实质性响应招标要求。
（2）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
15.投标文件编制要求
15.1制作电子投标（响应）文件时请将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
15.2投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，投标无效。
16.投标报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应包括服务期内所有的资料费、人工费、通讯费、印刷费、培训、保险、利润、税金、交通费、餐费、加班费、代理服务费、利润及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。
16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。
16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.5最低的报价或最高的优惠比例不能作为中标的保证。
17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
18.投标文件的有效期
18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
19.投标文件的制作、签署
[bookmark: _Toc25608][bookmark: _Toc31150]19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
[bookmark: _Hlk158135212]注：（1）如投标文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标文件，投标无效。
（2）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
    20.投标文件的递交（上传）
20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
21.投标截止时间
21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止成功解密的各标段投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22.投标文件的补充、修改和撤回
[bookmark: _Toc29371][bookmark: _Toc22837]22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
23.开标
23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
[bookmark: _Hlk158135325][bookmark: _Hlk90652960]23.2本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
[bookmark: _Hlk158135390]23.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。
[bookmark: _Hlk90653120][bookmark: _Hlk158135404]23.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。
23.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。
23.3资格审查
23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
23.3.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的投标文件按无效文件处理：
(一)政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
(二)财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
(1)被列入失信被执行人名单；
(2)被列入重大税收违法案件当事人名单；
(3)企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款(法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定)的信用记录。处罚生效日至递交投标(响应)文件日未满三年的。
23.3.5评审小组应当对投标文件进行评审，并根据招标文件规定的程序、评定中标的标准等事项与实质性响应招标文件要求的供应商进行评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效处理，评审小组应当告知有关供应商。
24.评标委员会
24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.1.3对投标文件进行比较和评价；
24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.2评标委员会成员应当履行下列义务：
24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.2.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
25.评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
26.对投标文件初审
26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2未按本须知规定提交资格文件；
26.1.3与招标文件有重大偏离；
26.1.4投标人拒绝修正错误；
26.1.5投标人的报价是选择性的；
26.1.6投标人的报价只投了部分内容；
26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.8其他被评委会认定无效的情况。
26.2招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
27.投标的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章，或者由法定代表人/负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
28.投标无效
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖（签）章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，不同投标人使用同一台电脑编制投标文件的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29.废标
29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的各标段供应商不足三家的；
29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
29.1.4因重大变故，采购任务取消的；
29.2废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标人。
30.投标文件的评价和比较
30.1评标办法采用综合评分法。
[bookmark: _Toc18442][bookmark: _Toc19501]30.2最低的投标报价或最高的优惠比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
31.中标单位的确认
31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。
31.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。
32.合同授予标准
招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
33.中标通知书
33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
34.合同的签订
34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。
34.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
[bookmark: _Toc8186][bookmark: _Toc21029]八、其他事项
35.代理服务费：按苏财购告【2016】31号规定的收费标准和差额定率累进法进行计算打八折计取。
预算金额100万以下费率按预算金额的1.5%，预算金额100万-500万费率按预算金额的1.1%，预算金额500万-1000万费率按预算金额的0.8%，预算金额1000万-5000万费率按预算金额的0.5%。（最低不低于4000元）。领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清。
本项目各标段代理服务费为：
第一标段：人民币（¥23264.00元）
第二标段：人民币（¥22384.00元）
第三标段：人民币（¥18336.00元）
第四标段：人民币（¥16928.00元）
第五标段：人民币（¥16576.00元）
第六标段：人民币（¥16576.00元）
第七标段：人民币（¥16224.00元）
第八标段：人民币（¥15960.00元）
第九标段：人民币（¥15696.00元）
第十标段：人民币（¥14640.00元）
第十一标段：人民币（¥14376.00元）
第十二标段：人民币（¥14200.00元）
第十三标段：人民币（¥12968.00元）
第十四标段：人民币（¥12264.00元）
第十五标段：人民币（¥10200.00元）
第十六标段：人民币（¥8520.00元）
第十七标段：人民币（¥9240.00元）
第十八标段：人民币（¥7200.00元）
第十九标段：人民币（¥6360.00元）
第二十标段：人民币（¥5160.00元）
收款信息：
开户银行名称：中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行
银行账号：37090188000273566
36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
37.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。







第三章 投标文件格式

说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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格式1、投标函
投标函
苏州铖溢林建设工程管理有限公司 ：
我们收到贵公司            号招标文件，我公司认为本项目的招标坚持了公开、公平、公正的原则，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目投标。
一、我方同意：
1.已详细审查并确认全部招标文件（包括修改文件）以及全部参考资料和有关附件；
2.同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效； 
3.同意制定的招标程序、办法，并认同据此产生的评标结果；
4.同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天；
5.我们同意我们的投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动；
6.我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
二、如果我方能中标，我方郑重承诺：
1.将严格履行招标文件中确定的收费标准承接由苏州太湖新城吴中管理委员会委托工程造价协审业务，并同意按其规定的方式和时间结算相关业务费用；
2.在接受协审业务过程中，我方将严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范的要求，客观公证的开展协审工作，确保项目协审质量，按时完成协审业务，出具协审报告，并承担相应的协审责任；
3. 我方同意苏州太湖新城吴中管理委员会的协审工作流程和工作要求，并接受本招标文件及附件约定的考核管理和考核应用；
4.我方同意苏州太湖新城吴中管理委员会关于违约责任的认定方式和相关对违约责任的处罚；在承接业务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任；
5.愿意在签订合同时按招标文件的规定支付中标服务费。

6、与本投标有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 联系电话：                                 
投标人：（单位盖章）
单位法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）             
[bookmark: _Toc142194267][bookmark: _Toc387680432]  日期：    年     月     日
格式2、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我       （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的      （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加苏州铖溢林建设工程管理有限公司组织实施的编号为                号的招标活动。代理人在开标、评标、合同采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）
单位法定代表人：（签字或盖章）
被授权委托人：（签字或盖章）

                                    日期：    年    月    日
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格式3、开标一览表：按苏采云系统中统一格式填报

[bookmark: OLE_LINK4]格式4、报价承诺书 
报价承诺书
项目名称：
项目编号：       
我公司承诺中标后本项目咨询业务费按照招标文件规定执行。
                              
投标人：（公章） 
法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）
日    期：     年     月    日



















格式5、协审响应服务承诺书
协审响应服务承诺书
为保证苏州太湖新城吴中管理委员会项目协审工作质量和效率，做好协审工作，我公司承诺并保证必要的协审响应服务时间，具体如下：
一、我公司保证所提供的咨询服务符合造价行业规范，服从苏州太湖新城吴中管理委员会党政办（投资评审中心）的相关规章制度，达到苏州太湖新城吴中管理委员会党政办（投资评审中心）工作标准和要求。
二、我公司保证中标后，如苏州太湖新城吴中管理委员会党政办（投资评审中心）对工程审计工作有任何工作安排，如资料交接、答疑、会议、踏勘、对账等，相应专职联系人、协审标段负责人及专业工程师到达评审现场，响应协审工作（交接资料、报送报告、现场踏勘、参加会议、对账等）。
三、如我公司在服务期内，被发现未在承诺时间内响应协审工作，实质性违背协审响应服务承诺书情况一次的，则苏州太湖新城吴中管理委员会党政办（投资评审中心）有权终止我司的2025年吴中太湖新城政府投资项目审计服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。
四、负责部门：            联系人：                ；
联系电话（座机或手机号码）：                     。                  
投标人（单位盖章）：
法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：                   
日期：       年  月  日

注：1.投标人提交的投标文件中与招标文件的服务要求有不同时，必须在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。
2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

格式6、协审人员备案考勤承诺书
协审人员备案考勤承诺书
为保证苏州太湖新城吴中管理委员会党政办（投资评审中心）项目协审工作顺利开展和协审工作效率有效提升，体现协审工作的服务性质，履行协审服务响应承诺，我公司承诺拟投入协审人员安排如下：
1、 我公司实际将投入一级注册造价工程师    名、其他造价从业人员    名参与本招标书范围内的协审服务，其中：擅长土建专业   人次；擅长安装专业   人次；擅长装饰专业   人次；擅长市政专业   人次；擅长园林专业   人次实际投入人员与本次投标承诺的拟派人员一致。本承诺书承诺的协审人员数量保证与后续附表中造价从业人员一致，如不一致，则同意评标时以较低数量为准。
2、 我公司承诺投入的协审人员按服务响应承诺提供协审服务，统一向苏州太湖新城吴中管理委员会党政办（投资评审中心）报备并接受考勤管理。报备时保证一级注册造价工程师的执业注册信息一致，其他造价从业人员的职业资格信息一致。
3、 我公司承诺服务期内投入的协审人员总数及一级注册造价工程师数量不低于投标承诺。中标后三个月内我公司投入的协审人员与投标承诺人员完全一致。如三个月后我公司需要更换协审人员，将向苏州太湖新城吴中管理委员会党政办（投资评审中心）提交申请并满足前述承诺，经苏州太湖新城吴中管理委员会党政办（投资评审中心）同意后更换。
4、 我公司拟投入协审人员同意接受苏州太湖新城吴中管理委员会党政办（投资评审中心）的备案、考勤等工作管理，并在中标后一个月内完成投入人员的考勤备案登记，服从苏州太湖新城吴中管理委员会党政办（投资评审中心）的工作安排。如实际工作中违背本承诺，则苏州太湖新城吴中管理委员会党政办（投资评审中心）有权按照本招标文件的相关约定进行惩处。情节严重的，苏州太湖新城吴中管理委员会党政办（投资评审中心）有权终止本次委托协审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。
5、 负责部门：            联系人：                ；
联系电话（座机及手机号码）：                     。 
投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日


格式7、2022年、2023年、2024年（以报告出具时间或合同签订时间为准）单位的结算审核项目业务汇总表（格式自拟） 



备注：1、投标人按以下方法提供业务审定材料证明：提供2022年、2023年、2024年内上述列明的工程结算审核业务的咨询合同（符合《江苏省建设工程造价咨询业务指导规程》）。能够反映项目规模、委托单位和完成时间，如提供资料反映信息不全，需另行提供委托方证明。






投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日








格式8、拟投入一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表
拟投入一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表
项目编号：                                           第     标段
	序号
	姓名
	执业资格注册证书号
	职称情况
	专业情况
	执业印章（如有）

	
	
	标段负责人
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	一级注册造价师
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	其他造价从业人员
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
















格式9、2022年、2023年、2024年拟投入人员完成结算审核项目业绩情况（格式自拟）



                                       投标人：（单位盖章）               
法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）          
                               日  期：    年  月  日


格式10、资格证明文件
 (1)、关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函

                                     ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



  		投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

(2)、投标单位情况表
投标单位情况表
单位名称（盖章）：                       
	 法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总额
	         万元
	营业收入
	   年             万元

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



3）中小企业声明函。
中小企业声明函
______________________：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加     单位名称  的项目名称 的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK2]1、标的名称 为_属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为_（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于：中型企业、小型企业、微型企业）；
2、标的名称 为_属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为_（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于：中型企业、小型企业、微型企业）；
...
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：（单位盖章）
日期：     年    月   日
注:
1、不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。
[bookmark: _Hlk61287436]2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。
3、本项目所属行业：其他未列明行业。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4)残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    单位名称（盖章）：
                    日  期：



















第四章 招标书
受苏州太湖新城吴中管理委员会的委托，苏州铖溢林建设工程管理有限公司对其所需采购的2025年吴中太湖新城政府投资项目审计服务在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告中投标资格条件的各供应商前来参加投标。
一、项目编号：JSZC-320506-CYLY-G2025-0006号
二、项目名称：2025年吴中太湖新城政府投资项目审计服务  
三、招标内容
3.1项目概况
本次采购为苏州太湖新城吴中管理委员会委托的2025年吴中太湖新城政府投资项目审计服务，每标段中标单位数量为1家。为更好履行审计监督职能，结合工作需要，根据政府购买服务要求采购政府投资工程协审咨询服务商，服务内容包括工程结算审计等咨询服务。
3.2协审费率标准:

	费用
组成
	收费
基数
	划分区间和标准
	备注

	
	
	2000万元以内（含）
	2000万-5000万元以内
	5000万-8000万元以内
	8000万-1.2亿元以内
	1.2亿-3亿元以内
	3亿元以上
	

	固定
收费
	送审
金额
	0.1%
	0.08%
	0.065%
	0.06%
	0.055%
	0.05%
	

	浮动
收费
	核减额
	核减7%以内部分，按核减金额的2%付费;核减7%以上的部分，按核减金额的4%付费。
	

	备注：1、基本费和浮动费均采用差额定率分档累进方式计算。


注：
（1）同步审计主审单位按上述项目委托费用的90%计取，同步审计副审单位按上述项目委托费用的60%计取。
（2） 投资项目最低委托审计费用，按照省物价局、省住房和城乡建设厅《关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2014〕383号）的标准4折执行，为1200元。
（3）乙方协审费用的结算，与甲方对乙方审计质量的考核结果挂钩。审计项目业务质量考核评分值（F）≥60分的，其委托审计费用按本合同费率标准的F%支付；审计项目业务质量考核评分值（F）＜60分，该项目委托审计费用不予支付。
（4）项目审计结束甲方将对标段中项目抽取一定比例进行质量复核，抽查样本的复核质量代表整个标段审计质量，抽查样本平均误差率2%以内的为允许误差率。① 如2%≤抽查样本平均误差率＜3%,则整个标段委托费用按应支付金额的95%支付；② 如3%≤抽查样本平均误差率＜6%,则整个标段委托费用按应支付金额的90%支付；③ 如抽查样本平均误差率≥6%,则抽查超过6%的样本项目不支付审计费，整个标段其余项目委托费用按应支付金额的85%支付。
检查项目误差率=1- 检查确定价/检查样本审定价，误差率取绝对值。 
样本误差率=标段中抽查项目误差率算术平均值
3.3协审项目清单
	2025年吴中太湖新城项目审计服务项目清单

	　
	　
	　
	　
	　

	序号
	项目名称
	专业
	类别
	备注

	　
	第一标段
	　
	　
	　

	1
	某绿化工程
	绿化
	结算审计
	　

	2
	某基地项目
	综合
	平行审计
	　

	3
	某通道工程
	市政
	结算审计
	　

	4
	某通道工程
	市政
	结算审计
	　

	5
	某供水管道工程
	综合
	结算审计
	　

	6
	某供电通道工程
	综合
	平行审计
	　

	7
	某集约化管道工程
	安装
	结算审计
	　

	8
	某集约化管道工程
	安装
	结算审计
	　

	9
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	10
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	11
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	12
	某修复工程
	综合
	结算审计
	　

	13
	某通信管道工程
	安装
	结算审计
	　

	14
	某供配电接入工程
	安装
	平行审计
	　

	15
	某天燃气工程
	安装
	结算审计
	　

	16
	某供水管道工程
	安装
	结算审计
	　

	17
	某供水管道工程
	安装
	结算审计
	　

	18
	某电缆支架工程
	综合
	平行审计
	　

	19
	某改造提升工程
	综合
	结算审计
	　

	20
	某路灯改造工程
	安装
	结算审计
	　

	21
	某围墙新建工程
	土建
	结算审计
	　

	22
	某道路改造工程
	市政
	结算审计
	　

	23
	某10kv线路工程
	安装
	结算审计
	　

	24
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第二标段
	　
	　
	　

	1
	某装修工程
	装饰
	结算审计
	　

	2
	某供水管道工程
	综合
	结算审计
	　

	3
	某电信设施迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	4
	某电信设施迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	5
	某电信设施迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	6
	某专变电缆工程
	综合
	结算审计
	　

	7
	某广电线路入廊工程
	综合
	结算审计
	　

	8
	某弱电设施项目
	综合
	结算审计
	　

	9
	某临时迁改工程
	安装
	结算审计
	　

	10
	某基地项目
	综合
	平行审计
	　

	11
	某电信设施迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	12
	某环网室及电缆工程
	综合
	结算审计
	　

	13
	某管道燃气工程
	安装
	结算审计
	　

	14
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	15
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	16
	某供水管道工程
	综合
	结算审计
	　

	17
	某集约化管道工程
	综合
	结算审计
	　

	18
	某天然气管道迁改工程
	综合
	结算审计
	　

	19
	某环网室及电缆工程
	综合
	结算审计
	　

	20
	某新装开关工程
	综合
	结算审计
	　

	21
	某电缆支架工程
	综合
	结算审计
	　

	22
	某中压天燃气工程
	综合
	结算审计
	　

	23
	某中压天燃气工程
	综合
	结算审计
	　

	24
	某架空线施工
	综合
	结算审计
	　

	25
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第三标段
	　
	　
	　

	1
	某道路工程
	综合
	平行审计
	　

	2
	某地块整治工程
	综合
	结算审计
	　

	3
	某集约化管道工程
	综合
	结算审计
	　

	4
	某供水管道工程
	综合
	结算审计
	　

	5
	某迁改工程
	综合
	结算审计
	　

	6
	某供水管道工程
	综合
	结算审计
	　

	7
	某临变线路工程
	综合
	结算审计
	　

	8
	某垃圾清运项目
	综合
	结算审计
	　

	9
	某系统集成服务
	安装
	结算审计
	　

	10
	某道路工程
	市政
	平行审计
	　

	11
	某供配电工程
	安装
	平行审计
	　

	12
	某天燃气工程
	安装
	结算审计
	　

	13
	某供水管道迁改工程
	综合
	结算审计
	　

	14
	某供水管道迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	15
	某线路迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	16
	某天燃气工程
	安装
	结算审计
	　

	17
	某电缆通道工程
	综合
	平行审计
	　

	18
	某地块商用房接水工程
	安装
	结算审计
	　

	19
	某装修工程
	装饰+安装
	结算审计
	　

	20
	某幼儿园电力移建工程
	安装
	结算审计
	　

	21
	某供水管道工程
	安装
	结算审计
	　

	22
	某线路工程
	安装
	结算审计
	　

	23
	某消防维修工程
	安装
	结算审计
	　

	24
	某架空线施工
	安装
	结算审计
	　

	25
	某广电线路临时迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	26
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第四标段
	　
	　
	　

	1
	某电缆支架工程
	综合
	平行审计
	　

	2
	某人行道工程
	市政
	结算审计
	　

	3
	某污水泵站工程
	综合
	结算审计
	　

	4
	某垃圾清运项目
	综合
	结算审计
	　

	5
	某临时基建变工程
	综合
	结算审计
	　

	6
	某临时基建变工程
	综合
	结算审计
	　

	7
	某管线迁改工程
	综合
	结算审计
	　

	8
	某管线迁改工程
	综合
	结算审计
	　

	9
	某厂房维修工程
	综合
	结算审计
	　

	10
	某养护工程
	市政
	平行审计
	　

	11
	某装修工程
	综合
	平行审计
	　

	12
	某电缆井改造工程
	市政
	结算审计
	　

	13
	某电缆支架工程
	综合
	平行审计
	　

	14
	某管网三期项目
	综合
	结算审计
	　

	15
	某智能化工程
	安装
	结算审计
	　

	16
	某供水管道迁改工程
	安装
	结算审计
	　

	17
	某道路工程
	综合
	平行审计
	　

	18
	某管道燃气工程
	安装
	结算审计
	　

	19
	某天燃气工程
	安装
	结算审计
	　

	20
	某信息化服务项目
	安装
	结算审计
	　

	21
	某装修工程
	综合
	平行审计
	　

	22
	某线路迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	23
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第五标段
	　
	　
	　

	1
	某弱电设施迁改工程
	综合
	结算审计
	　

	2
	某电缆通道修复工程
	综合
	结算审计
	　

	3
	某开闭所工程
	土建
	结算审计
	　

	4
	某通信管道工程
	安装
	结算审计
	　

	5
	某通信管道工程
	安装
	结算审计
	　

	6
	某燃气工程
	安装
	结算审计
	　

	7
	某集约化管道工程
	综合
	结算审计
	　

	8
	某集约化管道工程
	综合
	结算审计
	　

	9
	某线路迁改工程
	综合
	结算审计
	　

	10
	某基地工程
	土建、安装
	平行审计
	　

	11
	某电缆通道工程
	综合
	结算审计
	　

	12
	某拆除工程
	综合
	结算审计
	　

	13
	某管道燃气工程
	安装
	结算审计
	　

	14
	某专变工程
	安装
	结算审计
	　

	15
	某电缆井加固工程
	综合
	结算审计
	　

	16
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	17
	某电缆井加固工程
	综合
	结算审计
	　

	18
	某天燃气管道工程
	安装
	结算审计
	　

	19
	某天燃气工程
	安装
	结算审计
	　

	20
	某办公室改造工程
	装饰+安装
	结算审计
	　

	21
	某配套工程
	综合
	结算审计
	　

	22
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第六标段
	　
	　
	　

	1
	某电信设施迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	2
	某基础设施提升工程
	综合
	结算审计
	　

	3
	某电信设施迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	4
	某电缆通道工程
	综合
	平行审计
	　

	5
	某迁移变电工程
	安装
	结算审计
	　

	6
	某供水管道迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	7
	某基建变工程
	综合
	结算审计
	　

	8
	某供水管道工程
	综合
	结算审计
	　

	9
	某供水管道改迁工程
	综合
	结算审计
	　

	10
	某电信设施临时迁移
	安装
	结算审计
	　

	11
	某基地工程
	土建、安装
	平行审计
	　

	12
	某联通线路迁移
	安装
	结算审计
	　

	13
	某电缆及通道补充工程
	综合
	结算审计
	　

	14
	某管廊光纤迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	15
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	16
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	17
	某电缆迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	18
	某移动管线迁改工程
	综合
	结算审计
	　

	19
	某展示馆改造工程
	综合
	结算审计
	　

	20
	某电信设施迁改
	安装
	结算审计
	　

	21
	某箱变安装工程
	综合
	结算审计
	　

	22
	某杆架空线路迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	23
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第七标段
	　
	　
	　

	1
	某电信设施迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	2
	某屋面维修工程
	土建
	结算审计
	　

	3
	某基础设施更新
	综合
	结算审计
	　

	4
	某雨篷项目
	土建
	结算审计
	　

	5
	某天燃气报警装置
	安装
	结算审计
	　

	6
	某维修配合工程
	综合
	结算审计
	　

	7
	某供水管道
	综合
	结算审计
	　

	8
	某接水工程
	综合
	结算审计
	　

	9
	某通信管道工程
	综合
	结算审计
	　

	10
	某电缆平台工程
	安装
	平行审计
	　

	11
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	12
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	13
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	14
	某地块项目
	综合
	平行审计
	　

	15
	某管道燃气工程
	安装
	结算审计
	　

	16
	某电缆井改造工程
	综合
	结算审计
	　

	17
	某装修及配套工程
	综合
	结算审计
	　

	18
	某电缆井及通道加固工程
	综合
	结算审计
	　

	19
	某过渡房围墙及卫生间增加挡水条工程
	综合
	结算审计
	　

	20
	某临时用电工程
	安装
	结算审计
	　

	21
	某电力工程
	安装
	结算审计
	　

	22
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第八标段
	　
	　
	　

	1
	某中心装修工程
	装饰+安装
	结算审计
	　

	2
	某用电电缆工程
	安装
	结算审计
	　

	3
	某通信管道工程
	安装
	结算审计
	　

	4
	某线路迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	5
	某线路入廊工程
	综合
	结算审计
	　

	6
	某中心装饰工程
	装饰+安装
	结算审计
	　

	7
	某环境改造工程
	综合
	结算审计
	　

	8
	某电信设施迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	9
	某电信设施迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	10
	某地块项目
	综合
	平行审计
	　

	11
	某管廊供水管道工程
	综合
	结算审计
	　

	12
	某箱变抢修工程
	综合
	结算审计
	　

	13
	某电力改造工程
	安装
	结算审计
	　

	14
	某回填土方工程
	市政
	结算审计
	　

	15
	某围栏工程
	综合
	结算审计
	　

	16
	某森林防火通道工程
	综合
	结算审计
	　

	17
	某修缮工程
	综合
	结算审计
	　

	18
	某新建电缆通道工程
	市政
	结算审计
	　

	19
	某隔离点改造工程
	综合
	结算审计
	　

	20
	某公园配套设施照明工程
	安装
	结算审计
	　

	21
	某指挥中心消防设施工程
	安装
	结算审计
	　

	22
	某指挥中心空调安装工程
	安装
	结算审计
	　

	23
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第九标段
	　
	　
	　

	1
	某养护项目
	综合
	平行审计
	　

	2
	某线路入廊工程
	综合
	结算审计
	　

	3
	某集约化管道工程
	综合
	结算审计
	　

	4
	某道路工程
	市政
	平行审计
	　

	5
	某线路入廊工程
	综合
	结算审计
	　

	6
	某广电线路入廊工程
	安装
	结算审计
	　

	7
	某电缆工程
	安装
	结算审计
	　

	8
	某新光路广电管道工程
	综合
	结算审计
	　

	9
	某污水管网修复工程
	市政
	结算审计
	　

	10
	某地块桩基等项目
	综合
	平行审计
	　

	11
	某电缆迁移工程
	安装
	平行审计
	　

	12
	某箱变安装工程
	安装
	结算审计
	　

	13
	某迁移和电缆工程
	安装
	结算审计
	　

	14
	某迁移工程
	安装
	平行审计
	　

	15
	某天然气管道迁改工程
	综合
	结算审计
	　

	16
	某建设项目
	综合
	平行审计
	　

	17
	某交安设施养护项目
	综合
	结算审计
	　

	18
	某住房拆除新建工程
	综合
	结算审计
	　

	19
	某电缆及通道迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	20
	某基建变工程
	安装
	结算审计
	　

	21
	某路灯变迁工程
	安装
	结算审计
	　

	22
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第十标段
	　
	　
	　

	1
	某转运站工程
	综合
	平行审计
	　

	2
	某广电线路入地迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	3
	某道路改造电信设施迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	4
	某弱电设施项目
	安装
	结算审计
	　

	5
	某智能化工程
	安装
	结算审计
	　

	6
	某用户智能化控制工程
	安装
	结算审计
	　

	7
	某集约化管网入地迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	8
	某养护项目
	综合
	平行审计
	　

	9
	某有线电视迁移
	安装
	结算审计
	　

	10
	某石材项目
	综合
	平行审计
	　

	11
	某综合项目
	综合
	平行审计
	　

	12
	某零星地块整治工程
	综合
	结算审计
	　

	13
	某河道年度换水工程
	综合
	结算审计
	　

	14
	某零星标工程
	综合
	平行审计
	　

	15
	某基建变工程
	综合
	结算审计
	　

	16
	某乡村项目
	综合
	平行审计
	　

	17
	某楼房改造工程
	综合
	结算审计
	　

	18
	某绿化景观工程
	综合
	平行审计
	　

	19
	某新装开关工程
	安装
	结算审计
	　

	20
	某厂房维修工程
	综合
	结算审计
	　

	21
	某通信管道工程
	安装
	结算审计
	　

	22
	某上新西路管道工程
	综合
	结算审计
	　

	23
	某道路改造提升工程
	市政
	结算审计
	　

	24
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第十一标段
	　
	　
	　

	1
	某零星标工程
	综合
	平行审计
	　

	2
	某供电通道工程
	综合
	平行审计
	　

	3
	某接水工程
	综合
	平行审计
	　

	4
	某道路工程
	市政
	平行审计
	　

	5
	某港闸10kv线路工程
	安装
	结算审计
	　

	6
	某道路项目
	市政
	结算审计
	　

	7
	某综合项目
	综合
	平行审计
	　

	8
	某景观工程
	综合
	平行审计
	　

	9
	某地块桩基等项目
	综合
	平行审计
	　

	10
	某高低压电缆工程
	安装
	结算审计
	　

	11
	某燃气管道迁改工程
	安装
	结算审计
	　

	12
	某电缆支架工程
	安装
	结算审计
	　

	13
	某校园维修工程
	综合
	结算审计
	　

	14
	某安置项目
	综合
	结算审计
	　

	15
	某电缆工程
	综合
	结算审计
	　

	16
	某供水管道工程
	综合
	平行审计
	　

	17
	某路桩车挡工程
	综合
	结算审计
	　

	18
	某开闭所工程
	土建
	结算审计
	　

	19
	某新建开闭所及电缆敷设工程
	土建+安装
	结算审计
	　

	20
	某配变低压迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	21
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	22
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第十二标段
	　
	　
	　

	1
	某道路工程
	综合
	平行审计
	　

	2
	某开闭所工程
	土建
	结算审计
	　

	3
	某污水管网工程
	市政
	结算审计
	　

	4
	某转运站工程
	综合
	平行审计
	　

	5
	某智能化工程
	安装
	结算审计
	　

	6
	某污水工程
	市政
	结算审计
	　

	7
	某垃圾清运项目
	综合
	结算审计
	　

	8
	某电信设施临时迁移协议
	安装
	结算审计
	　

	9
	某广电线路入廊工程
	安装
	结算审计
	　

	10
	某反恐防范建设项目
	综合
	结算审计
	　

	11
	某防腐木修建工程
	综合
	结算审计
	　

	12
	电梯安装工程
	安装
	结算审计
	　

	13
	某电缆通道迁改工程
	综合
	结算审计
	　

	14
	某广运线迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	15
	某天然气管道工程
	安装
	结算审计
	　

	16
	某道路修复工程
	市政
	结算审计
	　

	17
	某综合项目
	综合
	平行审计
	　

	18
	某公园抽水工程
	综合
	结算审计
	　

	19
	某基建变工程
	综合
	结算审计
	　

	20
	某管廊线路迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	21
	某管廊供水管道工程
	安装
	结算审计
	　

	22
	某线路迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	23
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第十三标段
	　
	　
	　

	1
	某电缆计量箱工程
	安装
	结算审计
	　

	2
	某机房配变线路等工程
	安装
	结算审计
	　

	3
	某集约化管道工程
	安装
	结算审计
	　

	4
	某土地复垦工程
	综合
	结算审计
	　

	5
	某道路工程
	综合
	平行审计
	　

	6
	某过渡房增加路灯工程
	安装
	结算审计
	　

	7
	某污水管网维修工程
	市政
	结算审计
	　

	8
	某路灯采购安置工程
	安装
	结算审计
	　

	9
	某厂区修缮改造工程
	综合
	结算审计
	　

	10
	某道闸安装工程
	安装
	结算审计
	　

	11
	某项目工程
	综合
	结算审计
	　

	12
	某地块项目电缆工程
	安装
	结算审计
	　

	13
	某迁移工程
	安装
	平行审计
	　

	14
	某线路入地工程
	安装
	平行审计
	　

	15
	某管道燃气工程
	安装
	结算审计
	　

	16
	某天然气报警装置工程
	安装
	结算审计
	　

	17
	某乡村项目
	综合
	平行审计
	　

	18
	某天燃气管道临时改造工程
	安装
	结算审计
	　

	19
	某天然气管道工程
	安装
	结算审计
	　

	20
	某综合项目
	综合
	平行审计
	　

	21
	某绿化工程
	绿化
	结算审计
	　

	22
	某临时用电工程
	安装
	结算审计
	　

	23
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第十四标段
	　
	　
	　

	1
	某居配自建工程
	综合
	平行审计
	　

	2
	某电信设施迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	3
	某广电线路入地迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	4
	某管道工程
	综合
	结算审计
	　

	5
	某管道工程
	综合
	结算审计
	　

	6
	某环境提升工程
	综合
	平行审计
	　

	7
	某供水管道工程
	综合
	结算审计
	　

	8
	某供水管道工程
	综合
	结算审计
	　

	9
	某广电线路入地迁移二期工程
	安装
	结算审计
	　

	10
	某基地内外装饰等工程
	装饰+安装
	平行审计
	　

	11
	某电缆迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	12
	某有线电视迁移
	安装
	结算审计
	　

	13
	某环秀线迁改
	安装
	结算审计
	　

	14
	某天燃气工程
	安装
	结算审计
	　

	15
	某线管建设项目
	综合
	平行审计
	　

	16
	某架空入地工程
	安装
	平行审计
	　

	17
	某线路入地工程
	安装
	平行审计
	　

	18
	某幼儿园天然气工程
	安装
	结算审计
	　

	19
	某自动化工程
	综合
	结算审计
	　

	20
	某天眼监控接电工程
	安装
	结算审计
	　

	21
	某移动管线迁改工程
	安装
	结算审计
	　

	22
	某周边环网室及箱变迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	23
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第十五标段
	　
	　
	　

	1
	某居配自建工程
	综合
	平行审计
	　

	2
	某员工宿舍内装工程
	装饰+安装
	结算审计
	　

	3
	某线迁改工程
	安装
	结算审计
	　

	4
	某集约化管道迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	5
	某河道清淤及挡墙修复工程
	综合
	结算审计
	　

	6
	某森林防火通道工程
	综合
	结算审计
	　

	7
	某电信设施临时迁移
	安装
	结算审计
	　

	8
	某电信设施迁移
	安装
	结算审计
	　

	9
	某养护项目
	市政
	平行审计
	　

	10
	某管廊110kv支架工程
	安装
	结算审计
	　

	11
	某交叉口燃气管道迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	12
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	13
	某道路配套工程
	综合
	结算审计
	　

	14
	某迁改工程
	综合
	结算审计
	　

	15
	某电缆通道工程
	市政
	结算审计
	　

	16
	某弱电设施改造工程
	安装
	结算审计
	　

	17
	某架空迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	18
	某架空入地工程
	安装
	平行审计
	　

	19
	某基地内外装饰等工程
	装饰+安装
	平行审计
	　

	20
	某天然气工程
	安装
	结算审计
	　

	21
	某供配电工程
	安装
	结算审计
	　

	22
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第十六标段
	　
	　
	　

	1
	某地块整治工程
	综合
	结算审计
	　

	2
	某管线工程
	安装
	结算审计
	　

	3
	某集约化管道
	安装
	结算审计
	　

	4
	某大堤外侧土方
	综合
	结算审计
	　

	5
	某堆场复耕项目
	综合
	结算审计
	　

	6
	某消防设施维修工程
	安装
	结算审计
	　

	7
	某河道水质提升工程
	综合
	结算审计
	　

	8
	某道路工程
	市政
	平行审计
	　

	9
	某石材项目
	综合
	平行审计
	　

	10
	某路灯等项目
	综合
	平行审计
	　

	11
	某供配电接入工程
	安装
	平行审计
	　

	12
	某大厦天燃气管道改造
	安装
	结算审计
	　

	13
	某10kv通道工程
	综合
	结算审计
	　

	14
	某新建电缆通道工程
	市政
	结算审计
	　

	15
	某乡村改造项目
	综合
	结算审计
	　

	16
	某两侧绿化提升工程
	绿化
	结算审计
	　

	17
	某地块整治工程
	综合
	结算审计
	　

	18
	某路雨污水及室外消防改造
	市政+安装
	结算审计
	　

	19
	某管道燃气工程
	安装
	结算审计
	　

	20
	某装修配套增项工程
	综合
	结算审计
	　

	21
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第十七标段
	　
	　
	　

	1
	某供配电工程
	安装
	平行审计
	　

	2
	某道路改造工程
	市政
	结算审计
	　

	3
	某绿化提升工程
	绿化
	结算审计
	　

	4
	某阳光房工程
	综合
	结算审计
	　

	5
	某管道工程
	综合
	结算审计
	　

	6
	某路段移动拓宽改造
	综合
	结算审计
	　

	7
	某路段联通拓宽改造
	综合
	结算审计
	　

	8
	某集约化管道
	综合
	结算审计
	　

	9
	某集约化管道
	综合
	结算审计
	　

	10
	某用电400v电缆工程
	安装
	结算审计
	　

	11
	某自来水管安装工程
	综合
	结算审计
	　

	12
	某天燃气管道迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	13
	某电缆迁移工程
	安装
	平行审计
	　

	14
	某绿化景观工程
	综合
	平行审计
	　

	15
	某综合项目
	综合
	平行审计
	　

	16
	某地块围挡工程
	综合
	结算审计
	　

	17
	某电缆通道工程
	市政
	结算审计
	　

	18
	某大堤石路浜闸10kv线路工程
	安装
	结算审计
	　

	19
	某电缆及变电工程
	安装
	结算审计
	　

	20
	某演练坝体工程
	综合
	结算审计
	　

	21
	某口闸线路工程
	综合
	结算审计
	　

	22
	某雨水管网工程
	市政
	结算审计
	　

	23
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第十八标段
	　
	　
	　

	1
	某综合项目
	综合
	平行审计
	　

	2
	某电信设施迁移
	安装
	结算审计
	　

	3
	某线路迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	4
	某接水工程
	综合
	平行审计
	　

	5
	某电信设施临时迁移
	安装
	结算审计
	　

	6
	某景观工程
	综合
	平行审计
	　

	7
	某管线迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	8
	某管线迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	9
	某基建变工程
	综合
	结算审计
	　

	10
	某基建变工程
	综合
	结算审计
	　

	11
	某迁移工程
	安装
	平行审计
	　

	12
	某通道、电缆工程
	综合
	结算审计
	　

	13
	某迁移工程
	安装
	平行审计
	　

	14
	某建设项目
	安装
	平行审计
	　

	15
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	16
	某集约化管道工程
	综合
	结算审计
	　

	17
	某果园绿化工程
	绿化
	结算审计
	　

	18
	某暖通工程
	安装
	结算审计
	　

	19
	某项目工程
	综合
	结算审计
	　

	20
	某环境提升工程
	综合
	平行审计
	　

	21
	某设施维修工程
	综合
	结算审计
	　

	22
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第十九标段
	　
	　
	　

	1
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	2
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	3
	某电力连接通道工程
	综合
	结算审计
	　

	4
	某迁移补充工程
	安装
	结算审计
	　

	5
	某供水管道工程
	综合
	结算审计
	　

	6
	某广电迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	7
	某联通线路迁移
	安装
	结算审计
	　

	8
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	9
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	10
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	11
	某电缆支架工程
	安装
	平行审计
	　

	12
	某开闭所拆除工程
	综合
	结算审计
	　

	13
	某新建电缆通道工程
	市政
	结算审计
	　

	14
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	15
	某建设项目
	综合
	平行审计
	　

	16
	某路灯等项目
	综合
	平行审计
	　

	17
	某电缆平台工程
	安装
	平行审计
	　

	18
	某专业教室
	综合
	结算审计
	　

	19
	某管廊供水管道工程
	综合
	结算审计
	　

	20
	某集约化管道工程
	综合
	结算审计
	　

	21
	某集约化管道工程
	综合
	结算审计
	　

	22
	某弱电设施改造工程
	综合
	结算审计
	　

	23
	某广电线路入廊工程
	综合
	结算审计
	　

	24
	其他1项
	综合
	结算审计
	　

	　
	第二十标段
	　
	　
	　

	1
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	2
	某改造提升工程
	综合
	结算审计
	　

	3
	某景观绿化工程
	市政+园林
	结算审计
	　

	4
	某天然气工程
	安装
	结算审计
	　

	5
	某线路迁移工程
	综合
	结算审计
	　

	6
	某消防栓迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	7
	某供水管道工程
	综合
	平行审计
	　

	8
	某线路迁改工程
	安装
	结算审计
	　

	9
	某管廊供水管道工程
	安装
	结算审计
	　

	10
	某养护工程
	市政
	平行审计
	　

	11
	某路灯养护工程
	安装
	结算审计
	　

	12
	某开闭所及10kv电缆工程
	综合
	结算审计
	　

	13
	某高低压电缆工程
	综合
	结算审计
	　

	14
	某箱变工程
	综合
	结算审计
	　

	15
	某配套工程
	综合
	结算审计
	　

	16
	某电信迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	17
	某电视线路迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	18
	某改造电信迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	19
	某弱电设施改造工程
	综合
	结算审计
	　

	20
	某迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	21
	某天然气工程
	综合
	结算审计
	　

	22
	某天然气工程
	综合
	结算审计
	　

	23
	某天燃气管道工程
	安装
	结算审计
	　

	24
	某电视线路迁移工程
	安装
	结算审计
	　

	25
	某天燃气管道工程
	安装
	结算审计
	　

	26
	某有线电视电路迁移
	安装
	结算审计
	　

	27
	某中压燃气管道工程
	安装
	结算审计
	　

	28
	某装饰工程
	综合
	结算审计
	　

	29
	某管道建设及线路迁移
	安装
	结算审计
	　

	30
	某基础设施修缮工程
	综合
	结算审计
	　

	31
	其他1项
	综合
	结算审计
	　



3.5人员配备基本要求
各标段中标单位均应根据所中标段中项目专业情况配备相应专业类别并符合行业要求的造价执业人员。
本招标文件所指的注册一级造价师，是指根据《住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕）77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
拟投入其它造价从业人员指按照行业相关规定，在省级范围内有效执业的造价从业人员，主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格的，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。投标时应提供职业资格证明、缴纳社保缴纳证明，如有缺失和不一致则不予认可。造价从业人员具有一级造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格，按其投标时所签执业印章内容计取，重复申报职业资格人员或造价执业注册证书与执业印章不一致的，评标时不予认可。须派响应文件中的拟投入标段负责人。
5、拟派人员的证书注册信息、社保均须与响应文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，协审单位应按要求统一报备、及时变更，但实际投入的人员不得低于承诺的人员数量。
四、其他要求：
4.1开展协审工作
4.1.1协审单位根据委托协审协议书和协审工作的具体要求，在审计组长及主审的领导下开展工程造价审计工作。协审单位完成项目咨询工作后，应按采购单位规定的格式出具书面报告，移交工程造价审计资料。
4.1.2协审单位每次对账需要到采购单位进行，且需要到主审处报备并签到。如发现协审单位私下与被审计单位对账的，主审将根据相应考核办法进行扣分处罚。
4.1.3在开展协审工作时，协审单位必须服从采购单位的内部管理规定，若就审计中的争议需咨询采购单位外聘专家的，所发生的专家咨询费由承担该标段造价协审业务的协审单位支付，费用标准视实际情况由采购单位确定。
4.1.4平行审计项目，两家协审单位初稿核对结束没有异议，最终审定价与两家协审单位核对结果相比，综合误差率超过6%的（按同口径计算，主审单位同施工单位对账过程中后补充的资料不算审计误差），视为项目审计质量重大误差，主审将根据相应考核办法进行扣分处罚。平行审计项目误差率由主审单位提供。
综合误差率=1-最终审定价（包括后期补送审结算金额）/两家协审单位核对后初稿金额（包括后期补送审结算金额）
4.1.5 协审单位工程档案须按照《江苏省建设工程造价咨询业务指导规程》中的立卷规则归档，工程档案需在协审单位咨询报告签发后40日内提交给委托方主审一份。
4.2协审单位的责任
接受委托的协审单位应确保审计工作质量，严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定，并按有关执业规范及合同要求完成审计工作。协审单位对审计意见的真实性、完整性、可靠性负责。协审单位的协审报告只向采购单位提供，不得自行提供给其他单位。对提供不实或内容虚假的审计意见以及自行对外提供协审报告的，除由协审单位自行承担责任外，采购单位可采取必要措施终止委托，情节严重的，依法提请有关部门追究协审单位和相关责任人的行政及法律责任。
4.3协审工作质量考核
协审单位的工作必须接受采购单位的考核，主要考核协审工作和进度要求、工作态度和业务水平、执业质量等方面。对不同意参加考核的协审单位，采购单位有权终止合同。
协审工作的质量检查：采购单位有权选择部分协审项目进行质量检查，被检查涉及的协审单位必须予以配合。已经过考核的协审项目，经质量检查发现新的问题时，采购单位有权重新考核结算，并要求落实整改。
4、 服务期内，如果因政府政策或其它原因，标段项目中部分项目取消，则该部分项目自动作废，乙方不得向甲方索赔任何费用。
4.4相关附表
附件一：《结算协审项目考核评分表》
附件二：《平行审计主审单位确定表》
附件三：吴太管委〔2023〕23号《吴中太湖新城政府投资项目工程变更备案管理实施细则》（摘录）
附件四：《协审单位年度综合考核评分表》
五、综合说明 
1、中标单位所需的全部办公场所、工作装备、办公耗材等所需设施设备和用品均由中标单位自行提供。
2、服务人员的服装、食宿由中标单位承担。
3、中标单位做好人员的安全教育工作，办理相关安全保险并承担有关费用，所有人员的安全责任由中标单位负责。中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。
4、中标单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，采购人不承担责任。
5、中标单位须加强管理，因管理不善带来的损失和赔偿责任由中标人负责；因管理不善导致产生不良社会影响的，由中标单位负责接洽投诉人或新闻媒体等，并作后续处理，直至消除影响。服务人员工作中产生的赔偿、损失等相关费用由中标单位承担。
6、投标单位按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7、中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。
8、投标单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标单位承担所有相关责任。
六、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网最后发布的内容为准。


















第五章  合同及主要条款
甲方：
地址：
联系人：    	
联系电话：

乙方：
地址：
联系人：    
联系电话：
根据苏州铖溢林建设工程管理有限公司项目编号为      号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲方和乙方就2025年吴中太湖新城政府投资项目审计服务的中标事宜，签订本合同。
一、乙方通过招投标获得2025年吴中太湖新城政府投资项目审计服务第      标段中标服务资格，完成中标标段相应项目的协审服务工作。
二、服务期限：合同签订之日起至中标整个标段所有协审项目完成。项目审计所需时间由甲方根据具体项目确定，乙方需无条件服从。服务期内，如果因政府政策或其它原因，标段项目中部分项目取消，则该部分项目自动作废，乙方不得向甲方索赔任何费用。
三、第      标段合同暂定金额（人民币）：          元（中标标段预算金额），具体协审费用依据招标文件中明确的计费方式，按具体委托项目考核情况计取。费用包括服务期内所有的资料费、人工费、通讯费、印刷费、培训、保险、利润、税金、交通费、餐费、加班费、代理服务费、利润及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
合同金额不得超过中标标段预算金额，各标段中标单位需完成对应标段协审项目清单中所列的全部项目协审工作，协审费用超出对应标段预算限额部分不再另行结算。
三、咨询人的权利与义务
3.1咨询人权利
咨询人在审计结算过程中，有权要求委托人补充有关工程资料、情况说明，有权向委托人提疑、征询解决意见，有权在委托人的陪同下勘察工程现场。
3.2咨询人义务
3.2.1咨询人必须在接收到完整的工程结算资料后，按照《苏州吴中太湖新城政府性资金项目工程结算审计暂定操作规程》规定的结算审核期限完成该工程结算审核，并提交有关审核成果资料。如由于特殊情况或非咨询人原因，不能在约定期限内完成审计，咨询人应及时向委托人提出书面申请，经委托人书面同意后可适当延长时间。
3.2.2咨询人提交的成果资料包括：工程结算审计报告、调整后的结算书、结算调减（增）项目对比表。
3.2.3咨询人不得泄漏与该项审核业务有关的保密资料、商业机密等。
四、委托人的权利与义务
4.1委托人权利
委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关内容，阐述对具体问题的意见或建议；有权对审计人员的咨询服务质量作出评判，如达不到相应要求，委托人可要求咨询人更换审计人员；如咨询人所提供的审计咨询服务达不到委托人的时限与质量要求，委托人可终止本合同的履行并要求咨询人赔偿委托人的一切损失。
4.2委托人义务
委托人由义务提供结算审计中需要的工程资料、情况说明等，对咨询人的提疑作出答复，并派专人配合结算审计工作的开展。
五、咨询人的责任
5.1如因咨询人单方原因，不能履行本合同书规定的咨询人义务而造成经济损失的，咨询人应向委托人进行赔偿，赔偿总额不超过该项业务酬金总额。
5.2咨询人在工程结算审计中如有弄虚作假、串通第三人或其它违法、违规行为的，一经查实，本结算审计委托合同立即终止，委托人有权视情节轻重追究标底审核人及咨询人的法律责任。
六、双方约定的结算审计收费标准、付款时间、付款方式、合同金额
6.1协审费率标准:
	费用
组成
	收费
基数
	划分区间和标准
	备注

	
	
	2000万元以内（含）
	2000万-5000万元以内
	5000万-8000万元以内
	8000万-1.2亿元以内
	1.2亿-3亿元以内
	3亿元以上
	

	固定
收费
	送审
金额
	0.1%
	0.08%
	0.065%
	0.06%
	0.055%
	0.05%
	

	浮动
收费
	核减额
	核减7%以内部分，按核减金额的2%付费;核减7%以上的部分，按核减金额的4%付费。
	

	备注：1、基本费和浮动费均采用差额定率分档累进方式计算。


注：
（1） 同步审计主审单位按上述项目委托费用的90%计取，同步审计副审单位按上述项目委托费用的60%计取。
（2）投资项目最低委托审计费用，按照省物价局、省住房和城乡建设厅《关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2014〕383号）的标准4折执行，为1200元。
6.2付款时间：项目审计结束后每半年度汇总支付一次，具体时间以委托方通知为准。
6.2.1乙方协审费用的结算，与甲方对乙方审计质量的考核结果挂钩。审计项目业务质量考核评分值（F）≥60分的，其委托审计费用按本合同费率标准的F%支付；审计项目业务质量考核评分值（F）＜60分，该项目委托审计费用不予支付。
6.2.2项目审计结束甲方将对标段中项目抽取一定比例进行质量复核，抽查样本的复核质量代表整个标段审计质量，抽查样本平均误差率2%以内的为允许误差率。① 如2%≤抽查样本平均误差率＜3%,则整个标段委托费用按应支付金额的95%支付；② 如3%≤抽查样本平均误差率＜6%,则整个标段委托费用按应支付金额的90%支付；③ 如抽查样本平均误差率≥6%,则抽查超过6%的样本项目不支付审计费，整个标段其余项目委托费用按应支付金额的85%支付。
检查项目误差率=1-检查确定价/检查样本审定价，误差率取绝对值。 
样本误差率=标段中抽查项目误差率算术平均值
6.3付款方式：由咨询人提供等额发票，数字人民币支付。
七、廉政条款
7.1委托人、咨询人双方应共同遵守国家、省、市有关审计法律法规、行业规范以及党风廉政建设的各项规定，严守审计纪律，保守审计秘密，严禁损害国家和集体利益、违反审计法律法规和党风廉政建设规定的不正当行为。
7.2委托人、咨询人双方应严格执行本工程结算审计委托合同书，自觉按合同办事。
7.3委托人、咨询人双方均不得向对方或任何第三方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等，不得要求对方或任何第三方报销应由本方承担支付的费用，不得接受有可能影响公正执行公务的对方或第三方的宴请、娱乐等活动，不得相互介绍或从事与本委托业务有关的其它经济活动。
7.4委托人、咨询人双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或吴中开发区纪检监察部门举报。
八、争议与仲裁
本合同在执行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可提交苏州市仲裁委员会仲裁。
九、本合同一式 柒 份，委托人执 叁 份，咨询人执 壹 份，委托代理机构执 贰 份，政府采购监督管理部门 壹 份。本合同在双方签字盖章之日起生效，合同须经网上公示。
委托人（盖章）：                              咨询人（盖章）：
法定代表人（签字）：                          法定代表人（签字）：
日  期：                                      日  期：


附、2025年吴中太湖新城政府投资项目审计服务廉政承诺书
苏州太湖新城吴中管理委员会：
我单位郑重作出如下造价咨询廉政承诺：
一、本合同廉政建设的总责任人为     （法定代表人），对廉政事项负总责，其主要职责是：选配政治思想好、专业技术精、廉政意识强的协审人员参加咨询工作；对协审人员加强教育，注重防范，确保廉政规定的贯彻落实；做好协审人员执行廉政规定情况的督促和检查；根据有关规定处理造价咨询服务执行廉政规定上的具体事宜。
二、本合同廉政建设的直接责任人为     （标段负责人），对廉政事项负直接责任，其主要职责是：展开咨询服务工作前，组织召开协审人员廉政教育会，增强协审人员的廉政意识；对协审工作中违反廉政规定和审计纪律的问题，将及时加以制止，并向苏州太湖新城吴中管理委员会报告；工作结束后，总结协审人员执行廉政规定情况，并如实向苏州太湖新城吴中管理委员会书面报告。
三、按有关规定，协审人员做到以下“四严禁”、“八不准”：
3.1审计“四严禁”工作要求
3.1.1严禁违反政治纪律和政治规矩，不严格执行请示报告制度。
3.1.2严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。
3.1.3严禁泄露审计工作秘密。
4.1.4严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。
3.2审计“八不准”工作纪律
3.2.1不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。
3.2.2不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。
3.2.3不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
3.2.4不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
3.2.5不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。
3.2.6不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
3.2.7不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。
3.2.8不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。
四、若有违反上述廉政承诺的行为，根据情节轻重，我单位愿接受以下责任追究：
4.1通报批评、限期整改，相关责任人作出检查；
4.2项目收回；
4.3如本单位或协审人员存在严重违反廉政规定的，可实行“一票否决制”，取消4.4涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；
4.5其他有关责任追究事项。
五、本承诺书作为合同的组成部分，同时具有法律效力。

法定代表人（签字）：
标段负责人（签字）：
单位盖章：


第六章  评标办法和评分标准
一、评标办法：
1、本次评标办法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标单位。
2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书的技术部分以打分的形式进行评审和评价。
3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标单位，如果投标报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定中标单位。
4、本项目共有20标段。本次开标顺序为一、二～二十标段依次开标。
本项目投标单位只可中其中一个标段，若已中某一标段，则不进入另一标段评审。评审顺序按标段顺序评审。
二、评分标准表：
	评分项
	评分标准
	分值

	（一）企业综合实力（24分）
	投标单位类似服务经验比较（24分）
	2022年、2023年、2024年（以报告出具时间或合同签订时间为准）从事过类似结算审核项目的，每有一个得1分，最高得12分。
	12

	
	
	2022年、2023年、2024年（以报告出具时间或合同签订时间为准）从事过类似结算审核项目，最高12分（限评4项）
20000万元以上的每个得3分，
10000万-20000万(含)以上的每个得2分，
10000万（含）以下的每个得1分
	12

	（二）拟投入人员的素质及专业水平比较（44分）
	2.1拟投入的标段负责人综合实力比较（8分）
	拟投入项目的标段负责人必须提供至少一个近三年参与审计的类似结算审核项目业绩，否则此项不得分。
①拟投入项目的标段负责人具有一级注册造价工程师资格的得2分。 
②拟投入标段负责人具有与本项目服务内容相关的中级职称得2分；具有高级及以上职称得3分。
③拟投入的标段负责人执业年限10年以上的得3分；5年（不含）-10年（含）年的得2分；5年（含）以下的得1分。本项最高得3分。
本项最高得8分。
	8

	
	2.2拟投入一级造价从业人员执业资格情况（15分）
	本采购文件所指的一级注册造价师，是指根据《住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法>的通知》（建人〔2018〕）67号）、《水利部关于印发<注册造价工程师（水利工程）管理办法>的通知》（水建设〔2021〕334号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据人事部建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册、或在2013年 12月 31日以前取得中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师资格证书并注册为一级水利造价工程师的造价从业人员。
注册造价工程师初始、变更和延续注册已经通过，注册证书和执业印章暂未拿到的，响应文件中注册证书可用网站注册通过截图代替（通过考试取得的《职业资格证书》和原注册证（如有）书同时提供）、执业印章暂用造价师本人签字代替（提供相关人员在本单位近期的社保证明）。
拟投入一级注册造价工程师（含标段负责人）满7人得12分，每增加一名一级注册造价工程师加1分，最多加3分；低于7人不得分。 本项最高得15分
注：投标时应提供人员注册证书扫描件及最近一期社保缴纳证明，否则不得分。
	15

	
	2.3拟投入其他造价从业人员（8分）
	其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在全国范围内有效执业的造价从业人员。（主要包括但不限于通过二级及以上造价工程师考试取得职业资格并注册的，原全国建设工程中级及以上造价员，既：按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、取得水利工程造价工程师资格证书的，以及具备全国建设工程造价员资格证书的造价从业人员。）
拟投入其他造价从业人员3人得基本分6分，超过3人的，每增加一人得1分，低于3人不得分，本项最高8分。
注：
（1）投标时应提供人员相关证书扫描件及最近一期缴纳的社保缴纳证明，否则不得分。
（2）已在评分项“拟投入一级造价从业人员执业资格情况”中计分的，不可在本项重复计分。    
	8分

	
	2.4拟投入一级造价从业人员专业情况（3分）
	标段一、标段二评分项:
①具有“安装工程”专业的得1分。
②具有“土建工程”专业的得1分。
[bookmark: OLE_LINK1]③具有“水利工程”专业人员1分。
本项最高得3分。
标段三至标段二十评分项:
①具有“安装工程”专业的得1.5分。
②具有“土建工程”专业的得1.5分。
本项最高得3分。
	3

	
	2.5拟投入造价从业人员职称情况（10分）
	拟投入人员中，具有与本项目相关的高级职称的每有一位得2分，中级职称每有一位的1分，最高得10分，同一人员不累计得分。
	10

	（三）针对本项目的服务响应方案、服务方案及企业管理制度方案（32分）
	3.1企业内部管理制度，主要简述单位内部各项管理制度的执行情况，包括人员组织、人员培训、财务制度、档案管理、内控制度、职业操守、廉洁自律和保密制度等，附相关制度文件。（8分）
	3.1.1质量控制制度（要有业务复核机制、质量保证措施等相关内容），满分2分
	①质量控制制度内容全面完整，业务复核机制及各项质量保证措施划分具体明确，可行性高的得2分；
②质量控制制度内容较为全面完整，业务复核机制及各项质量保证措施划分较为具体明确，可行性较高的得1分； 
③质量控制制度内容简单片面，业务复核机制及各项质量保证措施划分不够清晰，可行性低的得0.5分。
	2

	
	
	3.1.2人事管理制度（要有人员组织架构、人员教育培训机制、廉政自律教育等相关内容），满分2分
	①人事管理制度内容全面完整，组织架构、培训机制及廉政自律教育等内容具体明确，可行性高的得2分；
②人事管理制度内容较为全面完整，组织架构、培训机制及廉政自律教育等内容较为具体明确，可行性较高的得1分；
③人事管理制度内容简单片面，组织架构、培训机制及廉政自律教育等内容不够具体明确，可行性低的得0.5分。
	2

	
	
	3.1.3企业财务制度及档案管理制度（企业财务管理制度流程规范、操作性强，档案管理制度科学合理、归档严格、强化监管），满分2分
	①企业财务制度及档案管理制度完整，各项制度流程规范合理，可行性高的得2分；
②企业财务制度及档案管理制度较为完整，各项制度流程较为规范合理，可行性较高的得1分；
③企业财务制度及档案管理制度简单片面，各项制度流程不够规范合理，可行性较低的得0.5分。
	2

	
	
	3.1.4保密制度比较，满分2分
	①保密制度健全完整，各项保密措施设置科学合理，可行性高的得2分；
②保密制度基本健全完整，各项保密措施设置较为科学合理，可行性较高的得1分；
③保密制度简单片面，各项保密措施设置不够科学合理，可行性较低的得0.5分。
	2

	
	3.2服务工作方案（方案包含但不限于罗列出的要点）。（12分）
	3.2.1项目组织管理及人员岗位职责（2分）
	方案中上述单项有缺少的，相应单项不得分。
评分要点：内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性；能否满足采购需求；文字、图表等表述是否规范，有无错误；是否缺项等。
①单项能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的得2分；
②单项能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，整体可行性较高的得1分；
③单项仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的得0.5分；
无具体内容的不得分。
	2

	
	
	3.2.2项目计划管理与进度保障措施（2分）
	
	2

	
	
	3.2.3项目协审工作要点（2分）
	
	2

	
	
	3.2.4项目实施程序和流程（2分）
	
	2

	
	
	3.2.5项目风险防范与控制（2分）
	
	2

	
	
	3.2.6企业服务优势（2分）
	
	2

	
	3.3审计效率及审计进度控制比较（6分）
	①整体方案内容具体完整，各项措施设置科学合理，可行性高的得6分；
②整体方案内容基本具体完整，各项措施设置较为科学合理，可行性较高的得4分；
③整体方案内容简单片面，各项措施设置不够科学合理，可行性较低的得2分；
没有具体内容的不得分。
	6

	
	3.4审计过程中如何关注建设管理情况比较（6分）
	①整体方案科学合理，可行性高的得6分；
②整体方案较为科学合理，可行性较高的得4分；
③整体方案不够科学合理，可行性较低的得2分；
没有具体内容的不得分。
	6

	总分
	
	100


三、政府采购政策：
1、中、小企业： 
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定： 
（1）本项目第一至第十二标段为非专门面向中小企业采购的项目；
（2）本项目第十三至第十六标段为专门面向中小企业采购的项目，响应单位应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位；
（3）本项目第十七至第二十标段的供应商必须提供小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
（5）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。
2、残疾人福利性单位：
根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10 号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。
3、监狱企业：
根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。
[bookmark: _Hlk154935961]
 附件一：结算协审项目考核评分表
	结算审计项目考核评分表

	工程
名称
	
	协审单位（简称）
	
	协审人员
	
	备注

	
	
	
	
	复核人员
	
	

	序号
	工程结算审计业务考核评分点
	评分标准
	初评分
	终评分
	

	一
	基本分
	100
	
	
	

	二
	扣分点
	
	
	
	

	（一）
	协审工作和进度要求
	
	
	
	

	1
	接到通知后超过2个工作日未领取资料的。
	-1分
	
	
	

	2
	领取资料后超过2个工作日未报协审人员安排表的。
	-2分
	
	
	

	3
	领取资料后超过5个工作日未做好资料审查和协审方案的。
	-2分
	
	
	

	4
	现场勘验未向主审提出勘验申请或未填写勘验记录单的，每个单位工程扣2分。
	-2分
	
	
	

	5
	协审项目特殊要求，需第三方勘验，未提供勘验方案且未经批准的。
	-2分
	
	
	

	6
	未按照协审方案时间提交初审稿的，每延期1个自然日，扣1分。
	-1分/自然日
	
	
	

	7
	协审单位未按照主审要求在财政局主审指定地点对账的。
	-5分/次
	
	
	

	8
	自初审稿核对之日起，未按协审方案对账计划连续对账的。
	-1分/工作日
	
	
	

	9
	协审单位对账未当场填写核对纪要的。
	-2分/次
	
	
	

	10
	平行审计中，主审单位对副审复核结果提疑在2个工作日内未提交书面回复意见的。
	-2分
	
	
	

	11
	未在规定时间内（包括延期申请批准时间）提交协审咨询报告的。
	-1分/自然日
	
	
	

	（二）
	工作态度和业务水平
	
	
	
	

	1
	协审项目负责人对本单位协审的项目情况不了解的，主审要求其汇报项目审计情况，推诿给其他参审人员的。
	-1分/次
	
	
	

	2
	市场询价不符合业务指导规程规定、不能提供询价依据的。
	-1分/项
	
	
	

	3
	协审人员不服从审计组安排的事项。
	-2分/次，最高扣10分
	
	
	

	4
	在审计期间发生协审人员离职等造成项目无法进行下去，未在事件发生起一个月内报告并妥善安排的。
	-2分
	
	
	

	5
	主审单位与副审单位协审报告中未注明平行审计核对后初稿与最终审定稿之间误差率的。
	-2分
	
	
	

	6
	签证变更程序协审未按照《吴中经济技术开发区政府投资项目工程变更备案管理实施细则》执行的。
	-2分
	
	
	

	7
	项目审定表出具时必须上传审核结算书对比表，未上传对比表的。
	-2分
	
	
	

	8
	发生突发应急事项主审通知相关人员未能在半小时内到位的。
	-2分/次
	
	
	

	9
	审定表或协审报告出现错误被退回修改的。
	-1分/次，最高扣10分
	
	
	

	10
	协审报告内容不全面或逻辑混乱或与审核数据不一致。
	-2分
	
	
	

	11
	协审工作程序存在问题，协审报告内容存在重大事项遗漏或严重差错的或协审报告不符合《江苏省建设工程造价咨询业务指导规程》规定的。
	-5分
	
	
	

	12
	协审项目核对结束后（按计划连续对账结束次日计算），协审项目负责人5天内未将争议问题书面报主审的。
	-2分
	
	
	

	13
	协审项目负责人5天内将争议问题传给及书面报主审，但10天内未到造价管理部门解决争议的，审计组认定争议问题依据不充分的。
	-2分/条，最高扣10分
	
	
	

	14
	未在规定时间内提交协审工程档案的。
	-2分/工作日，最高扣10分
	
	
	

	（三）
	项目质量
	
	
	
	

	1
	平行审计项目最终审定价与两家协审单位核对结果相比，误差率超过6%的（按同口径计算，主审单位同施工单位对账过程中后补充的资料不算审计误差）。多个单位工程按比例扣分。
	-40分
	
	
	同时发警示书

	2
	项目经过审计质量复核，误差率在±2%（含）～±3%之间的。
	-5分
	
	
	

	3
	项目经过审计质量复核，误差率在±3%（含）～±6%之间的。
	-10分
	
	
	

	4
	项目经过审计质量复核，误差率在±6%及以上的。
	-40分
	
	
	同时发警示书

	5
	协审工作底稿中无工程量计算底稿及没有工程量计算痕迹或未进行现场踏勘、无现场踏勘记录；多个单位工程按比例扣分。
	-40分
	
	
	

	6
	协审过的图纸、签证变更等资料与现场严重不符。项目有多个单位工程的，按单位工程数量比例扣分。
	-40分
	
	
	

	7
	协审计价依据或计价定额等计价原则适用错误，擅自设置计价标准，抬高或压低规费和不可竞争费，多个单位工程按数量比例扣分。
	-40分
	
	
	

	8
	违背招标文件和施工合同约定，擅自认定或设定计价条款；多个单位工程按数量比例扣分。
	-40分
	
	
	

	9
	擅自认定未经批准备案的签证变更结果的；多个单位工程按数量比例扣分。
	-40分
	
	
	

	10
	项目审定表发出后经主审审查发现错误，审定表追回重做的，审核误差率计算方式为：（修改后的审定表数值-原审定表的数值）/原审定表的数值。
	-40分
	
	
	

	（四）
	出现下列行为之一的，该项目一票否决，得分为零
	
	
	
	

	1
	将中标项目转包或分包给其他单位和个人的。
	
	
	
	

	2
	违反廉政相关规定和审计纪律的。
	
	
	
	

	3
	有其他违法违纪行为的。
	
	
	
	

	4
	与审计项目有利害关系而未自行回避的。
	
	
	
	

	5
	隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的。
	
	
	
	

	6
	遗失重要资料影响项目审计
	
	
	
	

	（五）
	审计成果应用情况（加分项）
	
	
	
	

	1
	审计过程中提供的信息被市局网站采用的
	+1分/条
	
	
	

	2
	审计过程中提供的信息被省厅网站采用的
	+3分/条
	
	
	

	3
	审计过程中提供的信息被审计署网站采用的
	+5分/条
	
	
	

	以上三项同一项目不重复计分
	
	
	
	

	
	考核得分
	
	
	
	

	协审人员意见
	
	协审单位意见
	
	
	

	
	签名：
	
	年  月  日
	
	单位（章）
	
	年 月 日

	委托单位意见
	项目主审意见：                            签名                年   月   日

	
	审计组长意见：                            签名                年   月   日


注：
1. 协审单位和人员收到考核表后，应当在5天内返回考核表，否则视同默认考核成果。
2. 项目收回的业务不参加考核。
3. 以上规定时间指项目安排时间与批准延期时间之和。
4. 同步审计项目两家单位考核时，按各单位具体情况分别考核，但涉及需共同完成的事项（如审定单、咨询报告）等，两家单位有义务相互监督督促，考核时承担连带责任。
5. 项目考核低于60分时，发出警示书不得少于1次。
6. 本考核表中的项目负责人指各单位投标响应文件中的拟投入标段负责人。
7. 本考核评分表最终解释权归苏州吴中经开区财政局负责。
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附件二：平行审计主审单位确定表
	平行审计项目主审单位确定表（专业工程）

	工程名称：
	核对时间：
	

	序号
	争议较大的分部分项工程
	审计单位/主要争议详情
	协审单位A调整（万元）
	协审单位B调整（万元）
	备注

	
	
	协审单位A
	协审单位B
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	
	初审价
	
	
	
	

	
	平行对帐（双方确认）后调整后的初审价
	
	
	
	

	
	双方确认的调整金额绝对值（）
评分占比按70%计
	
	
	
	
	

	
	双方确认的调整项数（）
评分占比按30%计
	
	
	
	
	

	
	未按规定的时限提交初步审计结算和计算底稿的，每延误1天扣1分；
	
	
	
	
	扣责任方

	
	提交初步审计结算开始对账后，未连续对账的，每少一天扣1分；未经主审同意确认，提早离开的扣1分/次。
	
	
	
	
	扣责任方

	
	双方出现争议问题未按规定时间双方对完账一周内自行解决，一周后审计组组织协调解决时，不配合审计组协调处理，影响审计进度的，每个问题扣1分。
	
	
	
	
	扣责任方

	
	经计算综合得分
	
	
	
	
	综合得分=调整金额A/双方调整金额合计*70%+调整项目A/双方调整金额项数合计*30%+相关扣分

	
	说明：综合得分高的担任平行审计项目主审。
	项目负责人: 
                                      协审单位(章):
	项目负责人: 

协审单位(章):
	



附件三：吴太管委〔2023〕23号《吴中太湖新城政府投资项目工程变更备案管理实施细则》（摘录）
吴中太湖新城政府投资项目工程变更备案管理实施细则（摘录）
第2章  工程变更定义及分类
第四条　本细则所称工程变更，是指政府投资项目工程在建设过程中，发生以下情形之一的变更：
（一）工程设计图纸的变更；
（二）因建设单位原因造成施工方案的变更；
（三）重要材料与设备的改变；
（四）施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及变更；
（五）工程量清单数量和费用的调整；
（六）合同条款的修改或者合同主体的变更；
（七）法律、行政法规的调整引起的变更，以及相关政策性文件变化引起的价款变动；
（八）其他导致工程价款调整的变更。
第五条　结合太湖新城政府投资项目工程建设情况，需备案的工程变更分为重大变更和一般变更：
（一）工程的单项变更或累计变更金额达到以下标准的，按照其标准对应的变更备案方式进行备案管理：
	工程变更备案管理标准对照表

	金额单位：万元

	序号
	工程合同金额
	一般变更
	重大变更

	
	
	单项变更金额
	累计变更金额
	单项变更金额（正负净额）
	累计变更金额

	
	
	（正负净额）
	占工程合同金额比例（%）
	
	占工程合同金额比例（%）

	1
	政府采购起点至400
	10及以上至20
	5%及以上至10%
	20及以上
	　

	2
	400及以上至3000
	20及以上至50
	10%及以上至20%
	50及以上
	20%及以上

	3
	3000及以上至10000
	50及以上至100
	8%及以上至15%
	100及以上
	15%及以上

	4
	10000及以上
	100及以上至200
	5%及以上至10%
	200及以上
	10%及以上

	注：1、400万元以下小额工程纳入政府采购管理的，应严格执行政府采购规定，合同内工程变更不得超过原合同金额的10%。

	2、累计工程变更首次达到一般变更备案比例的，应同时将之前发生的变更全部纳入备案；累计工程变更达到重大变更备案比例的，应按重大变更备案程序执行。

	其后发生的变更重新按照上表标准执行；再次达到重大变更标准的，应再按重大变更备案程序执行；未达重大变更标准的，按照一般变更程序执行。


（三）因第四条第五款的工程量清单数量调整及第七款引起的价款调整，按照一般变更备案进行管理。
第18条 应备案而未经备案管理部门备案的工程变更，在结（决）算审计中将不予认可。

附件四：协审单位年度综合考核评分表
	协审单位年度综合考核评分表

	协审单位名称：

	序号
	考 核 评 分 点
	分值
	初评分
	终评分
	备注

	一
	协审项目业务质量
	满分100分
	　
	　
	　

	1
	按协审单位年度协审项目考核算术平均得分计入
	　
	　
	　
	　

	二
	扣分项
	　
	　
	　
	　

	1
	未按规定参加各项会议、培训、活动,配合检查、考核等
	-2分/次
	　
	　
	　

	2
	擅自将协审项目内部文书报告（包括复印件）移交给区审计局以外的单位或个人的
	-5分/次
	　
	　
	　

	3
	协审人员调动、离职和受到有关处分的，协审单位未在一个月内报送的
	-1分/次
	　
	　
	　

	4
	因专业力量不足，年度内发生退回委托项目的
	-2分/次
	　
	　
	　

	5
	考核年度内收到审计警示书
	-3分/次
	　
	　
	　

	6
	协审项目未按行业规范要求及时归档并提交的
	-2分/项目
	　
	　
	　

	7
	其他扣分项
	0.5-1分/次
	　
	　
	　

	三
	加分项
	　
	　
	　
	　

	1
	发现问题线索,向相关部门移送并立案
	每条加5分
	　
	　
	　

	2
	审计过程中撰写的信息宣传被市局、省厅、审计署采用的（提供基础材料的被采用分数减半）
	1分/3分/5分
	　
	　
	　

	3
	年度信息案例经评选被苏州太湖新城吴中管理委员会（党政办）表彰的
	1分/篇
	　
	　
	　

	4
	其他加分项（其他临时交办须协助事项、提供专家意见等）
	0.5-1分/次
	　
	　
	　

	合计评分（一+二+三）
	　
	　
	　
	　

	四
	存在下述行为之一的,该协审单位年度考核得分为零
	　
	　
	　
	　

	1
	将中标项目转包或分包给其他单位和个人的
	　
	　
	　
	　

	2
	违反廉政相关规定和审计纪律的
	　
	　
	　
	　

	3
	有其他违法违纪行为的
	　
	　
	　
	　

	4
	与审计项目有利害关系而未自行回避的
	　
	　
	　
	　

	5
	隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的
	　
	　
	　
	　

	6
	遗失重要资料影响项目审计工作开展
	　
	　
	　
	　

	7
	考核年度内收到审计警示书三次及以上的
	　
	　
	　
	　

	协审单位意见
	本单位口同意/口不同意上述评分结果。
（不同意理由：                          ）
	　

	
	　
	　
	　
	年   月   日

	考核单位意见
	经办人
	
	
	
	考核组长
	
	
	
	　

	
	
	
	年  月  日
	
	
	年   月   日

	
	分管领导意见：

	
	　
	　
	　
	　
	　
	年   月   日



注：年度考核期间为每年8月1日至次年7月31日。




（全文完）
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