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[bookmark: _Toc10560][bookmark: _Toc54615237][bookmark: _Toc15694][bookmark: _Toc35266018][bookmark: _Toc38368118][bookmark: _Toc30062][bookmark: _Toc11775][bookmark: _Toc120614211]第一章  投标邀请
	项目概况
2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目 JSZC-320582-ZZHX-G2026-0002 招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年2月11日9:00（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc27994][bookmark: _Toc10612][bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc570]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc25988][bookmark: _Toc28904][bookmark: _Toc2479][bookmark: _Toc5268]项目编号：JSZC-320582-ZZHX-G2026-0002
项目名称：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目
[bookmark: EB1a0e1eba70434d918dcf5b8e03079bcd]预算金额：13711万元（采购包1：4195.28万元；采购包2：3485.74万元；采购包3：3282.94万元；采购包4：1629.92万元；采购包5：900万元；采购包6：111.34万元；采购包7：105.78万元）
[bookmark: EB974fe10e1b834f1ab596364ccab62ca9]最高限价：13711万元（采购包1：4195.28万元；采购包2：3485.74万元；采购包3：3282.94万元；采购包4：1629.92万元；采购包5：900万元；采购包6：111.34万元；采购包7：105.78万元）
采购方式：公开招标
采购需求：为提高城镇生活污水集中收集率及设施运维管理水平，保障排水设施的高效运行和城市防涝安全，以设施功能结构完好、排水安全畅通、排水防涝安全、保护区域环境质量为工作目标，对其进行科学精细养护。包括不限于张家港市6座乡镇污水厂服务范围内的市政道路雨污水管网、农村生活污水设施的养护、测绘、疏通、检测、修复服务及评估等工作。本项目共分7个采购包：采购包1：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目塘桥污水片区；采购包2：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目锦丰污水片区；采购包3：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目乐余污水片区；采购包4：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目金港污水片区；采购包5：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目常态化运营监管评估服务；采购包6：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅰ标；采购包7：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅱ标。
[bookmark: EBc1f6639250fe4c2294880160fa37a7de]合同履行期限：自合同签订之日起2年。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc488][bookmark: _Toc5911][bookmark: _Toc29872][bookmark: _Toc21214]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）。
7.关于资格证明文件的书面承诺。
[bookmark: EB2e222552591745cd9af6e9d18c1a40c7]8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1：无。
采购包2：无。
采购包3：无。
采购包4：无。
采购包5：无。
采购包6：
1.本采购包专门面向中小企业采购
注：
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
采购包7：
1.本采购包专门面向中小企业采购
注：
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
（三）本项目的特定资格要求：
采购包1：投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书。
采购包2：投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书。
采购包3：投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书。
采购包4：投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书。
采购包5：无。
采购包6：投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程乙级（含）以上监理资质或监理综合资质证书。
采购包7：投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程乙级（含）以上监理资质或监理综合资质证书。
三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）
方式：苏采云政府采购一体化平台（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）
售价：0.00元
[bookmark: _Toc14261][bookmark: _Toc32285][bookmark: _Toc28359][bookmark: _Toc26721]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年2月11日9:00（北京时间）
地点：苏采云系统
[bookmark: _Toc9013][bookmark: _Toc26171][bookmark: _Toc2201][bookmark: _Toc21784]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc22877][bookmark: _Toc5375][bookmark: _Toc19905][bookmark: _Toc28612]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc301][bookmark: _Toc6075][bookmark: _Toc9938]1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
7.本次招标不收取投标保证金。
8.本项目不允许进口产品投标。
[bookmark: _Toc20422]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1．采购人信息
单位名称：张家港市水务局
单位地址：张家港市人民中路70号国脉大厦
联系人：薛峰
联系电话：0512-58186065
2．采购代理机构信息
[bookmark: EB87bd51c9d802413bae3fcd0e825858ca]单位名称：苏州政合信咨询管理服务有限公司
单位地址：张家港市长兴路13号1号楼2楼
联系人：谢政、季阳丽、谢子越、周子颖
联系电话：0512-58918185
3．项目联系方式
项目联系人：谢政、季阳丽、谢子越、周子颖
电话：0512-58918185
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[bookmark: _Toc38368119][bookmark: _Toc2516][bookmark: _Toc35266019][bookmark: _Toc15313][bookmark: _Toc20167][bookmark: _Toc10219][bookmark: _Toc54615238][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc35266020][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc7789][bookmark: _Toc9325][bookmark: _Toc54615239][bookmark: _Toc38368120][bookmark: _Toc24130][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc3250][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
[bookmark: EBb149e03d16f547ac9a9b50964f44d5b2]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州政合信咨询管理服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。
4.3 本次招标采购代理机构收取代理服务费：
4.3.1 本项目采购代理服务费由中标人支付。
4.3.2 代理费用收取方式：公对公转账。
4.3.3 代理服务收费标准及金额：预算金额的0.1884%，也即258312元。各采购包代理服务费=258312元*（采购包预算/项目总预算），即采购包1：79038.08元、采购包2：65670.52元、采购包3：61849.81元、采购包4：30707.31元、采购包5：16955.79元、采购包6：2097.62元、采购包7：1992.87元。该费用由成交供应商在签订合同前向采购代理机构一次性付清。成交供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc1197][bookmark: _Toc13675][bookmark: _Toc35266021][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc38368121][bookmark: _Toc54615240][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc2910][bookmark: _Toc13912][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
6.1.1 投标邀请
6.1.2 投标人须知
6.1.3 合同条款及格式
6.1.4 项目需求
6.1.5 评标方法与评标标准
6.1.6 投标文件格式
[bookmark: EBbdde166065d14b62851231a61e89e609]请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州政合信咨询管理服务有限公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]7.招标文件的澄清或修改
[bookmark: EBeec936f32a574d52a4992a8b94773f89]7.1 在投标截止时间前。苏州政合信咨询管理服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
[bookmark: EB14f04c7329d342c2b5d53bfcbbeaa167]7.2 苏州政合信咨询管理服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc9411][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc30626][bookmark: _Toc23101][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc54615241][bookmark: _Toc38368122][bookmark: _Toc35266022][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc22133]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]8.投标文件的语言及度量衡单位
[bookmark: EB93850d2cac274df984aa2f93878c3cfe]8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州政合信咨询管理服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]10.投标函和开标一览表
10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11.投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2 标的物
12.2.1 采购人需求的有关服务等。
12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3 投标货币
投标文件中的货物（或服务）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.4 优惠率报价应包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
[bookmark: EB8486dd9157984dc9aa62437fb6aa6f0f][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848]12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]13.技术及服务方案
13.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14.技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表
14.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务条款逐项作出响应或偏离，并说明原因。
14.2 投标人可在电子投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15.投标人情况介绍
[bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b]15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16.投标保证金
16.1 本次招标不收取投标保证金。
17.投标有效期
[bookmark: EB42bffacbc3774d8f9be92be41fabfc13]17.1 投标有效期为苏州政合信咨询管理服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
[bookmark: EB1a73f2f6d8ff43b6a705c8d1929594b0][bookmark: EBcd0282bdfe9441e3bba982eac64d1aaa]17.2 在特殊情况下，苏州政合信咨询管理服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州政合信咨询管理服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
18.投标文件的签署
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Hlt26954852]18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
[bookmark: _Toc25009][bookmark: _Toc28778][bookmark: _Toc28654][bookmark: _Toc32209][bookmark: _Toc38368123][bookmark: _Toc54615242][bookmark: _Toc35266023][bookmark: _Toc6388848][bookmark: _Toc6389296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的制作、上传、递交
19.投标文件的递交
19.1 电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc6388850][bookmark: _Toc6389298]20.投标截止时间
20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7]投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
[bookmark: _Toc6388851][bookmark: _Toc6389299]21.投标文件的拒收
[bookmark: EBfffe463a2deb4e7cad93cb8e37ffda5e]21.1 苏州政合信咨询管理服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
[bookmark: _Toc6388852][bookmark: _Toc6389300]22.投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b]22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc54615243][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc7493][bookmark: _Toc15158][bookmark: _Toc7565][bookmark: _Toc38368124][bookmark: _Toc29753][bookmark: _Toc35266024]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]23.开标
23.1 开标由苏州政合信咨询管理服务有限公司在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]23.2 开标时，由苏州政合信咨询管理服务有限公司通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
24.评标委员会
[bookmark: EBd93f728e80de47e5afd77299c0ffdfa6]24.1 开标后，苏州政合信咨询管理服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
25.评标过程的保密与公正
25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
[bookmark: EB8495c46e8cb146ec80ae8c0f7928221c]25.2 在评标过程中，如果投标人试图向苏州政合信咨询管理服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]26.投标的澄清
26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]27.对投标文件的初审
27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
27.1.1 资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
27.1.1.1 关于信用查询：
27.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
27.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。
27.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
27.1.2 符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：
27.4.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
27.4.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
27.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
27.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc200451960]27.6 异常低价投标审查
27.6.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%（本项目以优惠率报价，即优惠率＞50%时启动）；
（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%（本项目以优惠率报价，即优惠率＞55%时启动）；
（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.6.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
28.无效投标条款和废标条款
28.1 无效投标条款
28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外）；
28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；
28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；
28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；
28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）；
28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；
28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；
28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；
28.2 废标条款：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
[bookmark: EB369a3ca3706348fd9a6451dab4968a5b]28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc35266025][bookmark: _Toc12744][bookmark: _Toc31022][bookmark: _Toc38368125][bookmark: _Toc54615244][bookmark: _Toc25114][bookmark: _Toc12912]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]29.确定中标人
29.1 评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准，按采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7分别独立开展评审工作，并就每个采购包各推荐 1 名中标候选人。
[bookmark: EBfa38c9fe4db84c47a946c1558a3ddb8f]29.2 采购人应根据评委会针对采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7分别推荐的中标候选人，按采购包逐一确定对应采购包的中标人。
29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
29.4.1 提供虚假材料谋取中标的；
29.4.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
29.4.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
29.4.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
29.4.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
29.4.6 向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
30.质疑
30.1 质疑形式
30.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州政合信咨询管理服务有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
30.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州政合信咨询管理服务有限公司有权不予受理。
30.1.3质疑函应当包括下列内容：
30.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
30.1.3.2质疑项目的名称、编号；
30.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
30.1.3.4事实依据；
30.1.3.5必要的法律依据；
30.1.3.6提出质疑的日期。
30.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
30.1.5质疑的送达方式
30.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州政合信咨询管理服务有限公司有权不予受理。
30.2 特别提示
30.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
30.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
30.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州政合信咨询管理服务有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
30.3其他
30.3.1采购人或苏州政合信咨询管理服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
31．中标通知书
[bookmark: _Toc186][bookmark: _Toc3165][bookmark: _Toc25527]31.l 在中标结果确定后2个工作日内，苏州政合信咨询管理服务有限公司向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc15372]七、授予合同
32．签订合同
32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发＜苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包和分包。
33．履约保证金
33.1 合同签订前，中标人向采购人交付的履约保证金为合同总价款 2 ％（即履约保证金=采购包预算*中标优惠率*2%）。
33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
33.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。
34．货物和服务的追加、添购
34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10 %。
35．监督和公证
35.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
35.2 采购代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

苏州政合信咨询管理服务有限公司招标文件
苏州政合信咨询管理服务有限公司招标文件
[bookmark: EB0f9f45dd5e234a13a81c333deb906690]
[bookmark: _Toc38368127][bookmark: _Toc35266027][bookmark: _Toc14382][bookmark: _Toc54615245][bookmark: _Toc8654][bookmark: _Toc2580][bookmark: _Toc31229]第三章  合同条款及格式
[bookmark: EB445c3bd035294764b52dfc379b7b9568]以下为中标（成交）后签订本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Toc11967][bookmark: _Toc11920][bookmark: _Toc242]张家港市政府采购合同
采购包1：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目塘桥污水片区
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                            
[bookmark: projectno]项目编号：                            
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）                            
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）                            
[bookmark: EBdfedbe8ad66f4d4f87edd13341207451][bookmark: biaoduanname_2]甲、乙双方根据苏州政合信咨询管理服务有限公司                             项目公开招标的结果，签署本合同。
[bookmark: _Toc3835]一、服务内容
	项目名称
	采购包编号及名称
	优惠率（%）
	服务内容

	2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目
	
	
	


[bookmark: _Toc14726]二、合同金额
2.1 本合同优惠率为           %，中标单价=全费用单价*(1-中标优惠率)。
优惠率为综合报价，应包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
[bookmark: _Toc15199][bookmark: _Toc26003][bookmark: _Toc28372][bookmark: _Toc27782]三、履约保证金
[bookmark: lvbzj]3.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币               元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
3.4 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。
[bookmark: _Toc32267][bookmark: _Toc21968][bookmark: _Toc24157][bookmark: _Toc11865][bookmark: _Toc1934][bookmark: _Toc19307]四、转包或分包
4.1 本合同范围内的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得擅自将本合同权利义务分包给第三方，确需分包的，应提前征得甲方书面同意。
4.3 如有转包或未经甲方书面同意擅自分包行为，甲方有权给予终止合同。
[bookmark: _Toc2386][bookmark: _Toc32090][bookmark: _Toc18624][bookmark: _Toc11096][bookmark: _Toc5310][bookmark: _Toc9603]五、服务期限及服务地点
5.1 服务期限：                                  
5.2 服务地点：                                  
[bookmark: _Toc23352][bookmark: _Toc27764][bookmark: _Toc15021][bookmark: _Toc3824][bookmark: _Toc15459][bookmark: _Toc17668]六、支付方式
[bookmark: jiefuchengxu]6.1 结付程序：                                  
[bookmark: jiefuqixian]6.2 结付期限：                                  
[bookmark: yifangzhanghao]6.3 乙方收款账户：                                           
[bookmark: hetongzhifutype]6.4 甲方合同款支付方式：             （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。
[bookmark: _Toc30997][bookmark: _Toc19563][bookmark: _Toc31026][bookmark: _Toc9918][bookmark: _Toc56][bookmark: _Toc20688]七、税
7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
[bookmark: _Toc9796][bookmark: _Toc22886][bookmark: _Toc26439][bookmark: _Toc29580][bookmark: _Toc13107][bookmark: _Toc24001]八、管理事项
8.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。
[bookmark: _Toc29982][bookmark: _Toc7595][bookmark: _Toc30431][bookmark: _Toc12814][bookmark: _Toc5187][bookmark: _Toc6073]九、双方权利义务
9.1 甲方的权利和义务
（1）甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）
（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。
（3）审定乙方提出的项目管理计划。
（4）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。
（5）协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。
（6）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。
（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。
（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。
9.2 乙方的权利和义务
（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。
（2）按合同约定，履行项目管理职责。
（3）负责编制项目管理年度管理计划。
（4）工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。
（5）如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。
（6）乙方必须规范用工，签订用工合同。
（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料，并对前述档案资料、协议内容等履行本协议过程中获取或知悉的甲方任何未对外公开的信息负有保密义务，不向第三方披露或者用于本协议之外的目的。
[bookmark: _Toc30348][bookmark: _Toc7040][bookmark: _Toc28219][bookmark: _Toc10339][bookmark: _Toc707][bookmark: _Toc407]十、服务质量
10.1 乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。
[bookmark: _Toc23953][bookmark: _Toc11282][bookmark: _Toc13557][bookmark: _Toc20230][bookmark: _Toc3641][bookmark: _Toc28694]十一、考核及履约验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
[bookmark: _Toc2086]十二、违约责任
12.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。
12.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方无故逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
12.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。
[bookmark: _Toc30251][bookmark: _Toc9688][bookmark: _Toc14174][bookmark: _Toc15058][bookmark: _Toc29720][bookmark: _Toc13523]12.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc5724][bookmark: _Toc27127][bookmark: _Toc15904][bookmark: _Toc31496][bookmark: _Toc4620][bookmark: _Toc22302]十四、诉讼
14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
[bookmark: _Toc134][bookmark: _Toc24386][bookmark: _Toc2730][bookmark: _Toc15275][bookmark: _Toc30828][bookmark: _Toc16222]十五、合同其他文件
15.1 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。
（1）中标通知书；
（2）乙方中标的投标文件；
（3）招标文件；
（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
[bookmark: _Toc2387][bookmark: _Toc21360][bookmark: _Toc25097][bookmark: _Toc7830][bookmark: _Toc20291][bookmark: _Toc13398]十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。
16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方、苏州政合信咨询管理服务有限公司、张家港市政府采购管理中心各执壹份。

甲方：
地址：
法定代表人（单位负责人）或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月  日

乙方：
地址：
法定代表人（单位负责人）或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月  日
苏州政合信咨询管理服务有限公司招标文件
苏州政合信咨询管理服务有限公司招标文件

张家港市政府采购合同
采购包2：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目锦丰污水片区
项目名称：                            
项目编号：                            
甲方：（买方）                            
乙方：（卖方）                            
甲、乙双方根据苏州政合信咨询管理服务有限公司                             项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
	项目名称
	采购包编号及名称
	优惠率（%）
	服务内容

	2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目
	
	
	


二、合同金额
2.1 本合同优惠率为           %，中标单价=全费用单价*(1-中标优惠率)。
优惠率为综合报价，应包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、履约保证金
3.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币               元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
3.4 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。
四、转包或分包
4.1 本合同范围内的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得擅自将本合同权利义务分包给第三方，确需分包的，应提前征得甲方书面同意。
4.3 如有转包或未经甲方书面同意擅自分包行为，甲方有权给予终止合同。
五、服务期限及服务地点
5.1 服务期限：                                  
5.2 服务地点：                                  
六、支付方式
6.1 结付程序：                                  
6.2 结付期限：                                  
6.3 乙方收款账户：                                           
6.4 甲方合同款支付方式：             （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。
七、税
7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
八、管理事项
8.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。
九、双方权利义务
9.1 甲方的权利和义务
（1）甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）
（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。
（3）审定乙方提出的项目管理计划。
（4）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。
（5）协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。
（6）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。
（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。
（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。
9.2 乙方的权利和义务
（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。
（2）按合同约定，履行项目管理职责。
（3）负责编制项目管理年度管理计划。
（4）工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。
（5）如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。
（6）乙方必须规范用工，签订用工合同。
（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料，并对前述档案资料、协议内容等履行本协议过程中获取或知悉的甲方任何未对外公开的信息负有保密义务，不向第三方披露或者用于本协议之外的目的。
十、服务质量
10.1 乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。
十一、考核及履约验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
十二、违约责任
12.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。
12.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方无故逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
12.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。
12.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、诉讼
14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十五、合同其他文件
15.1 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。
（1）中标通知书；
（2）乙方中标的投标文件；
（3）招标文件；
（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。
16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方、苏州政合信咨询管理服务有限公司、张家港市政府采购管理中心各执壹份。


甲方：
地址：
法定代表人（单位负责人）或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月  日

乙方：
地址：
法定代表人（单位负责人）或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月  日
苏州政合信咨询管理服务有限公司招标文件
苏州政合信咨询管理服务有限公司招标文件

张家港市政府采购合同
采购包3：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目乐余污水片区
项目名称：                            
项目编号：                            
甲方：（买方）                            
乙方：（卖方）                            
甲、乙双方根据苏州政合信咨询管理服务有限公司                             项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
	项目名称
	采购包编号及名称
	优惠率（%）
	服务内容

	2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目
	
	
	


二、合同金额
2.1 本合同优惠率为           %，中标单价=全费用单价*(1-中标优惠率)。
优惠率为综合报价，应包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、履约保证金
3.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币               元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
3.4 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。
四、转包或分包
4.1 本合同范围内的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得擅自将本合同权利义务分包给第三方，确需分包的，应提前征得甲方书面同意。
4.3 如有转包或未经甲方书面同意擅自分包行为，甲方有权给予终止合同。
五、服务期限及服务地点
5.1 服务期限：                                  
5.2 服务地点：                                  
六、支付方式
6.1 结付程序：                                  
6.2 结付期限：                                  
6.3 乙方收款账户：                                           
6.4 甲方合同款支付方式：             （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。
七、税
7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
八、管理事项
8.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。
九、双方权利义务
9.1 甲方的权利和义务
（1）甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）
（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。
（3）审定乙方提出的项目管理计划。
（4）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。
（5）协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。
（6）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。
（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。
（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。
9.2 乙方的权利和义务
（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。
（2）按合同约定，履行项目管理职责。
（3）负责编制项目管理年度管理计划。
（4）工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。
（5）如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。
（6）乙方必须规范用工，签订用工合同。
（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料，并对前述档案资料、协议内容等履行本协议过程中获取或知悉的甲方任何未对外公开的信息负有保密义务，不向第三方披露或者用于本协议之外的目的。
十、服务质量
10.1 乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。
十一、考核及履约验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
十二、违约责任
12.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。
12.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方无故逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
12.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。
12.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、诉讼
15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十五、合同其他文件
15.1 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。
（1）中标通知书；
（2）乙方中标的投标文件；
（3）招标文件；
（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。
16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方、苏州政合信咨询管理服务有限公司、张家港市政府采购管理中心各执壹份。


甲方：
地址：
法定代表人（单位负责人）或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月  日

乙方：
地址：
法定代表人（单位负责人）或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月  日
张家港市政府采购合同
采购包4：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目金港污水片区
项目名称：                            
项目编号：                            
甲方：（买方）                            
乙方：（卖方）                            
甲、乙双方根据苏州政合信咨询管理服务有限公司                             项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
	项目名称
	采购包编号及名称
	优惠率（%）
	服务内容

	2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目
	
	
	


二、合同金额
2.1 本合同优惠率为           %，中标单价=全费用单价*(1-中标优惠率)。
优惠率为综合报价，应包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、履约保证金
3.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币               元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。
3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
3.4 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。
四、转包或分包
4.1 本合同范围内的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得擅自将本合同权利义务分包给第三方，确需分包的，应提前征得甲方书面同意。
4.3 如有转包或未经甲方书面同意擅自分包行为，甲方有权给予终止合同。
五、服务期限及服务地点
5.1 服务期限：                                  
5.2 服务地点：                                  
六、支付方式
6.1 结付程序：                                  
6.2 结付期限：                                  
6.3 乙方收款账户：                                           
6.4 甲方合同款支付方式：             （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。
七、税
7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
八、管理事项
8.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。
九、双方权利义务
9.1 甲方的权利和义务
（1）甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）
（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。
（3）审定乙方提出的项目管理计划。
（4）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。
（5）协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。
（6）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。
（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。
（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。
9.2 乙方的权利和义务
（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。
（2）按合同约定，履行项目管理职责。
（3）负责编制项目管理年度管理计划。
（4）工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。
（5）如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。
（6）乙方必须规范用工，签订用工合同。
（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料，并对前述档案资料、协议内容等履行本协议过程中获取或知悉的甲方任何未对外公开的信息负有保密义务，不向第三方披露或者用于本协议之外的目的。
十、服务质量
10.1 乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。
十一、考核及履约验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
十二、违约责任
12.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。
12.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方无故逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
12.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。
12.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、诉讼
14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十五、合同其他文件
15.1 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。
（1）中标通知书；
（2）乙方中标的投标文件；
（3）招标文件；
（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。
16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方、苏州政合信咨询管理服务有限公司、张家港市政府采购管理中心各执壹份。


甲方：
地址：
法定代表人（单位负责人）或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月  日

乙方：
地址：
法定代表人（单位负责人）或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月  日
张家港市政府采购合同
采购包5：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目常态化运营监管评估服务
项目名称：                            
项目编号：                            
甲方：（买方）                            
乙方：（卖方）                            
甲、乙双方根据苏州政合信咨询管理服务有限公司                             项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
	项目名称
	采购包编号及名称
	优惠率（%）
	服务内容

	2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目
	
	
	


二、合同金额
2.1 本合同优惠率为        %，中标价=采购包预算金额*（1-中标优惠率）。
优惠率为综合报价，包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、履约保证金
3.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币               元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
3.4 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。
[bookmark: _Toc27223][bookmark: _Toc24404][bookmark: _Toc28261][bookmark: _Toc3684][bookmark: _Toc32005][bookmark: _Toc21781]四、技术资料
4.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。
4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
五、知识产权
5.1 乙方保证所提供服务涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
六、转包或分包
6.1 本合同范围内的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
6.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
七、服务期限及服务地点
7.1 服务期限：                                  
7.2 服务地点：                                  
八、支付方式
8.1 结付程序：                                  
8.2 结付期限：                                  
8.3 乙方收款账户：                                           
8.4 甲方合同款支付方式：             （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。
九、税
9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、管理事项
10.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。
十一、双方权利义务
11.1 甲方的权利和义务
（1）甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）
（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。
（3）审定乙方提出的项目管理计划。
（4）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。
（5）协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。
（6）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。
（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。
（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。
11.2 乙方的权利和义务
（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。
（2）按合同约定，履行项目管理职责。
（3）负责编制项目管理年度管理计划。
（4）工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。
（5）如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。
（6）乙方必须规范用工，签订用工合同。
（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料，并对前述档案资料、协议内容等履行本协议过程中获取或知悉的甲方任何未对外公开的信息负有保密义务，不向第三方披露或者用于本协议之外的目的。
十二、服务质量
12.1 乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。
十三、考核及履约验收
13.1甲方依法组织履约验收工作。
13.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
十四、违约责任
14.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。
14.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方无故逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
14.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。
14.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。
（1）中标通知书；
（2）乙方中标的投标文件；
（3）招标文件；
（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。
18.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方、苏州政合信咨询管理服务有限公司、张家港市政府采购管理中心各执壹份。
甲方：
地址：
法定代表人（单位负责人）或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月  日
乙方：
地址：
法定代表人（单位负责人）或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月  日

张家港市政府采购合同
采购包6：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅰ标
项目名称：                            
项目编号：                            
甲方：（买方）                            
乙方：（卖方）                            
甲、乙双方根据苏州政合信咨询管理服务有限公司                             项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
	项目名称
	采购包编号及名称
	优惠率（%）
	服务内容

	2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目
	
	
	


二、合同金额
2.1 本合同优惠率为        %，中标价=采购包预算金额*（1-中标优惠率）。
优惠率为综合报价，包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、履约保证金
3.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币               元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。
3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
3.4 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。
四、转包或分包
4.1 本合同范围内的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
五、服务期限及服务地点
5.1 服务期限：                                  
5.2 服务地点：                                  
六、支付方式
6.1 结付程序：                                  
6.2 结付期限：                                  
6.3 乙方收款账户：                                           
6.4 甲方合同款支付方式：             （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。
七、税
7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
八、管理事项
8.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。
九、双方权利义务
9.1 甲方的权利和义务
（1）甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）
（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。
（3）审定乙方提出的项目管理计划。
（4）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。
（5）协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。
（6）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。
（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。
（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。
9.2 甲方的权利和义务
（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。
（2）按合同约定，履行项目管理职责。
（3）负责编制项目管理年度管理计划。
（4）工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。
（5）如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。
（6）乙方必须规范用工，签订用工合同。
（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料，并对前述档案资料、协议内容等履行本协议过程中获取或知悉的甲方任何未对外公开的信息负有保密义务，不向第三方披露或者用于本协议之外的目的。
十、服务质量
10.1 乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。
十一、考核及履约验收
11.1甲方依法组织履约验收工作。
11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
十二、违约责任
12.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。
12.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方无故逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
12.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。
12.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、诉讼
14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十五、合同其他文件
15.1 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。
（1）中标通知书；
（2）乙方中标的投标文件；
（3）招标文件；
（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。
16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方、苏州政合信咨询管理服务有限公司、张家港市政府采购管理中心各执壹份。


甲方：
地址：
法定代表人（单位负责人）或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月  日

乙方：
地址：
法定代表人（单位负责人）或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月  日

张家港市政府采购合同
采购包7：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅱ标
项目名称：                            
项目编号：                            
甲方：（买方）                            
乙方：（卖方）                            
甲、乙双方根据苏州政合信咨询管理服务有限公司                             项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
	项目名称
	采购包编号及名称
	优惠率（%）
	服务内容

	2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目
	
	
	


二、合同金额
2.1 本合同优惠率为        %，中标价=采购包预算金额*（1-中标优惠率）。
优惠率为综合报价，包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、履约保证金
3.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币               元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。
3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
3.4 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。
四、转包或分包
4.1 本合同范围内的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
五、服务期限及服务地点
5.1 服务期限：                                  
5.2 服务地点：                                  
六、支付方式
6.1 结付程序：                                  
6.2 结付期限：                                  
6.3 乙方收款账户：                                           
6.4 甲方合同款支付方式：             （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。
七、税
7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
八、管理事项
8.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。
九、双方权利义务
9.1 甲方的权利和义务
（1）甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）
（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。
（3）审定乙方提出的项目管理计划。
（4）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。
（5）协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。
（6）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。
（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。
（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。
9.2 乙方的权利和义务
（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。
（2）按合同约定，履行项目管理职责。
（3）负责编制项目管理年度管理计划。
（4）工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。
（5）如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。
（6）乙方必须规范用工，签订用工合同。
（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料，并对前述档案资料、协议内容等履行本协议过程中获取或知悉的甲方任何未对外公开的信息负有保密义务，不向第三方披露或者用于本协议之外的目的。
十、服务质量
10.1 乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。
十一、考核及履约验收
11.1甲方依法组织履约验收工作。
11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
十二、违约责任
12.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。
12.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方无故逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
12.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。
12.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、诉讼
14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十五、合同其他文件
15.1 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。
（1）中标通知书；
（2）乙方中标的投标文件；
（3）招标文件；
（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。
16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方、苏州政合信咨询管理服务有限公司、张家港市政府采购管理中心各执壹份。


甲方：
地址：
法定代表人（单位负责人）或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月  日

乙方：
地址：
法定代表人（单位负责人）或授权代表：
联系电话：
签订日期：      年    月  日
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（一）清单
2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目采购包1：
	序号
	采购包名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目塘桥污水片区
	1
	项
	无
	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类


2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目采购包2：
	序号
	采购包名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	2
	2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目锦丰污水片区
	1
	项
	无
	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类


2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目采购包3：
	序号
	采购包名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	3
	2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目乐余污水片区
	1
	项
	无
	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类


2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目采购包4：
	序号
	采购包名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	4
	2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目金港污水片区
	1
	项
	无
	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类


2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目采购包5：
	序号
	采购包名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	5
	2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目常态化运营监管评估服务
	1
	项
	无
	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类


2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目采购包6：
	序号
	采购包名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	6
	2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅰ标
	1
	项
	无
	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类


2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目采购包7：
	序号
	采购包名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	7
	2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅱ标
	1
	项
	无
	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类


注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
（二）核心产品清单
无。
注：
1．若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
2．若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
（三）节能、环境标志产品清单（请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）
节能产品政府采购品目清单：
无。
环境标志产品政府采购品目清单：
[bookmark: EB408f2104b2e44804a6615a1921eee37c]无。
（四）绿色采购其他政策
1．为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
2．为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
[bookmark: _Toc1410]二、技术要求
采购包1：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目塘桥污水片区
（一）服务范围及内容
塘桥污水片区，涉及塘桥污水处理厂服务范围内的市政、雨污水管网设施及农村污水泵站管网设施，包含不限于上述设施的养护、测绘、疏通、检测、修复及应急抢险等项目。
（二）工程量清单
	序号
	项目
名称
	项目特征
	单位
	工程量
（预估）
	全费用单价（元）

	一级管网

	1
	污水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	55684
	15

	2
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	1570
	5

	3
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	5568
	15

	4
	管道测绘
	现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	18561
	3

	5
	污水管网液位监测点位
	市政污水管网运行液位进行数据监测
1.采集现有监测设备运行数据，将数据梳理后接入至现有“张家港市排水 GIS 系统二期建设项目”平台系统（以下简称GIS平台），为厂网运行系统分析提供数据支持。主要工作包括：勘查后整理数据，接收设备上传信息；对设备上传信息按设备通信协议进行解析，将解析后的上报数据进行数据清洗、过滤，将过滤后的数据转换重构为GIS平台支持的数据类型，转换后数据上传至张家港排水GIS平台。监测数据保证真实、准确，数据的准确率不低于80%。
2.液位计监测点根据实际情况进行布设，按照一套液位计进行租赁计算，租赁期为合同工期。
	套/年
	20
	2200

	二级污水管网

	1
	污水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	106331
	15

	2
	污水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	2000
	8

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	5000
	5

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	24836
	15

	5
	管道测绘
	现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	53165
	3

	6
	污水管网液位监测点位
	市政污水管网运行液位进行数据监测
1.采集现有监测设备运行数据，将数据梳理后接入至现有“张家港市排水 GIS 系统二期建设项目”平台系统（以下简称GIS平台），为厂网运行系统分析提供数据支持。主要工作包括：勘查后整理数据，接收设备上传信息；对设备上传信息按设备通信协议进行解析，将解析后的上报数据进行数据清洗、过滤，将过滤后的数据转换重构为GIS平台支持的数据类型，转换后数据上传至张家港排水GIS平台。监测数据保证真实、准确，数据的准确率不低于80%。
2.液位计监测点根据实际情况进行布设，按照一套液位计进行租赁计算，租赁期为合同工期。
	套/年
	34
	2200

	7
	污水泵站设备运维
	1.市政污水提升泵站等日常维护（不含电费）、制度上墙；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计及液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于4次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	8（塘桥）
	10000

	雨水管网

	1
	雨水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围）；
（4）含市政雨水排口日常巡视及晴天非雨出流溯源排查；
（5）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、边井清掏、常规井盖、边井篦子破损更换、防坠网更换等；提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	245409
	10

	2
	雨水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围）；
（4）含市政雨水排口日常巡视及晴天非雨出流溯源排查；
（5）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、边井清掏、常规井盖、边井篦子破损更换、防坠网更换等；提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	17508
	4

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	13000
	5

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	24541
	10

	5
	管道测绘
	现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	90678
	3

	农污泵站及主管网

	1
	污水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径（含压力管）；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	164000
	8

	2
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	1640
	5

	3
	污水泵站设备运维
	1.农污泵站等日常维护及电费、制度上墙；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计及液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于4次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	382
	8500

	6
	农村污水泵站监控设备
	球机 1080P 内置扬声器、麦克风，视频本地保存，实时接入市排水GIS系统
	台
	37
	3000

	农污支管网

	1
	污水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	316873
	10

	2
	污水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	351375
	5

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	50476
	5

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	31687
	15

	5
	管道测绘
	现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	85620
	3

	管网设施水质检测、排口水文数据监测及日常巡查

	1
	水质检测
	1.开展主要排口、管网内部水质检测，雨污水管道溯源排查水质指标包括COD 、BOD等参数的浓度化验工作，含人工、取水样、耗材、相关设备台班等一切相关费用；
2.按建设单位指令单计量
	点位
	2332
	150

	2
	雨水排口及河道水文数据监测 
	1.新建遥测水位站1处，经二等水准接测后接入苏州水文局遥测系统。按水文数据管理要求提供日常维护；
2.提供区域内相关水文数据、编制月度水文分析报告12期及汛期、非汛期、年度报告各一份；
3.新建设备包括雷达水位计、室外一体化立杆及机箱、数据采集仪、防雷设施、太阳能电池板、蓄电池、直读水尺等的安装、调试及配套二等水准接测、场地平整安装、电力电缆、管线等全部费用。
	项
	1
	300000

	3
	日常巡查
	1.对运维区域内各类排水设施（含附属检查井、进水井、污水管水位、泵站等）、排水户、在建工地及雨水排放口，及时处理发现的问题；
2.对管网的运行状况、功能完好性等进行日常巡查，及时发现井盖缺失破损、污水外溢等问题；
3.包括但不限于各类排水户的排水情况巡查调查、“小散乱”排水户雨污分流接管的现场指导、河道排口巡查（包括采用无人机技术、含商品房开发小区出水口排查）、非雨出流溯源（结合管道检测）、各类污水动态问题的原因查找及制定处置方案。
	元/年
	1
	199252

	管网维修

	1
	维修费
	1.管网非开挖修复、开挖修复、更换井盖、道路维修、土方开挖等内容具体详见（四）服务内容13.管网维修单价清单。
2.工程量结算按实际完成量计取。
	项
	1
	3083321

	注：
1．本项目全费用单价包含人工、材料、机械、管理费、利润、各项措施费、安全防护费、文明施工费、规费、税金等全部费用；
2．投标人自行勘察现场情况，按照现有场地等情况，综合考虑后报价。


说明：
1．污水泵站养护费用含养护、维修、清掏以及电费，电费在后期运维费用结算时扣除。
2．其他费用根据定额报审计审定后定价，根据实际工程量结算。（定额参照《城镇排水管道检测与非开挖修复工程消耗量定额2020》）。
3．如遇工程量变更以采购人为准。
4．以上数量预计为一年预估数量，具体按现场实际情况而定。
5．现场所有养护及维修等工作，都必须按照采购方指定的管理软件操作要求进行真实填写上传，严禁故意虚报、错报。
6．现场养护工人的作业质量、文明施工、工程量上报等工作，要接受采购方指定的第三方养护监管人员的监管，监管人员反馈的问题要及时修改或调整。
7．现场养护及维修的工程量结算以全市运维监管系统数据审核结果为主要依据。
（三）技术标准及规范
1．《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）；
2．《苏州市城市排水管理条例》2015；
3．《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016；
4．《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；
5．《苏州市排水管道建设与检查修复技术规定（试行）》；
6．《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T73-2019；
7．《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；
8．《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》DB31/T444-2009；
9．《城市给水工程项目规范》GB55027-2022（2022年10月1日施行）；
10．《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》建城函[2016]198号；
11．《有限空间作业安全操作规范》GB 46768-2025；
12．《江苏省农村生活污水治理技术导则》（试行）；
13．服务期间施行的行业最新标准及规范和相关文件。
注：
（1）当上述标准、规范等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行，并且应满足合同条款的要求；
（2）在服务期内，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范。
（四）服务内容
1．市政雨污水设施养护
（1）雨污水井疏挖养护
①按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），包括但不限于清除疏挖雨污水窨、边井内的淤泥等，汛前完成对养护范围内（包含匝道）的雨污水窨井、边井、雨污水明沟疏挖等及协助采购人完成其余日常工作。
②按照计划要求包括但不限于进行人工清掏或机械清掏，并对连接支管进行疏通检查，边盖局部破损修复与更换、雨天树叶堵塞应急清理作业、清掏垃圾泥土与雨水井清掏处置要求一致等。中标人需对本分项内容包括但不限于清掏、疏通、堵塞物、局部修补等清除作业编制可行的专项作业方案。信息及时上传监管平台。
（2）雨污水管道疏通养护
①按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），包括但不限于对雨污水干管和支管清通养护，清除雨污水管道内的淤泥和各种垃圾，保证雨污水管道畅通等。沿河管道疏通的方式及措施投标人须综合考虑，中标后采购人不另行结算。
②包括但不限于对日常雨污水管网养护、市政雨水泵站养护、分散式设施养护雨污水管道、检查井清掏及水力疏通清淤等，疏通清淤作业执行排水设施养护维修相关规程标准进行；清掏疏通污泥按照国家最新规范要求进行处置并建立污水处置台账；同时需对检查井接入支管进行疏通检查（包括里弄、排水户接入段）；倒虹设施按照服务内容进行疏通清理作业，并进行水量核定检查；完成应急疏通作业；工业区及周边涉及的污水重点检查等。
③按照服务要求通过专业机械设备对排水设施进行疏通修复；包括但不限于解决排水设施硬质堵塞物影响排水安全运行的问题等；投标人需具有水下或无水状态（排水设施管道、各类检查井内等）切割、破碎、树根清除、水下钻孔等专业技术能力和专业机械，并完成局部修补（包括辅助机械、潜水、降水、管道封堵等所有服务，该部分作业费用已包含在合同总价内，不另行单独结算）。信息及时上传监管平台。
（3）雨污水管道运维清淤效果检测
管径DN≥300及以上管径采用CCTV、QV检测；管径DN＜300以下管径采用QV检测，疏通完成后提供管网疏通前后对比图。
（4）雨污水设施的日常巡查监护
按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），日常巡查包括但不限于覆盖辖区内全部排水设施（包括但不限于附属检查井、进水井、污水管水位、泵站等）、排水户、在建工地及雨水排放口等，及时发现雨污水井盖缺失、管道塌陷、违章占压、油污入井、违规向雨污水设施排放等各种影响雨污水设施安全正常运行的异常情况并及时处理发现的问题。
主要巡视包括但不限于雨污水井盖（包括但不限于边井、过水板、入河排口等）及管道等设施有无破损、缺失（移位）、下沉（包括管道地面变形下沉）、异响；排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；负责非雨出流排口排查及上报；遇污水外溢和道路积水需及时协同处置或上报。每月按要求巡检重点排水户（根据排水许可证界定的排水户），检查是否存在混接、污水排放是否达标、排水设施等是否正常运行；每月更新辖区内在建工地情况资料；每月抽查不少于10处工地（片区少于10处工地的，实施全覆盖）；检查施工排水去向、周边管网情况、有无混接等，以月报的形式上报主管部门；每月1日前报送日常巡查监督台账，包含排水井巡查台账、雨水排放口巡查台账、污水管水位巡查台账、排水户监督台账；除上述内容外，中标人须配合采购人完成其余日常工作。巡查信息及时上传监管平台。
2．农村污水设施养护
（1）日常养护
包括但不限于：
①养护区域内农污管网日常问题排查、疏通。
②养护区域内独立设施、泵站问题排查、管理、养护。
③养护区域内窨井盖（座）维修、更换、抬高等。
④养护区域内所有农户入户调查，包含三水（厨房间、卫生间、洗手池）接管情况排摸。
⑤排查养护区域内污水设施、管井缺陷区域的安全隐患点，并针对维修、疏通工程制定和落实安全保障措施。
⑥养护区域内未接管区域存污设备设施抽污及清理。
⑦养护区域内所有农户化粪池及隔油池清掏、小型维修。
⑧养护区域内日常巡查、管护、问题排查、应急处置、维修、安全管理、资料档案等台账整理。
⑨污水治理设施安全生产工作（包括防汛排涝、水环境污染等）。
⑩接警处理、投诉处理、违章排水处理及反馈。
（2）污水泵站设备运维
日常运维管理及基础保障工作严格执行农污泵站日常巡检与维护保养制度，建立标准化运维流程。包括但不限于定期对泵站机组、格栅除污设备、管路系统、电气系统等核心设施开展清洁、紧固、润滑等基础养护作业，及时排查潜在故障隐患。同时，统筹承担泵站运行产生的电费支出，做好能耗统计与成本管控。此外，完成运维管理制度标准化上墙工作，将泵站操作规程、安全管理规范、岗位职责清单、应急处置流程等内容制成公示牌，悬挂于泵站醒目位置，实现制度管理可视化、规范化。
核心设备维修更换及升级改造工作聚焦泵站关键设备全生命周期管理，包括但不限于水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计、液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行，开展定期检测与故障维修。一旦出现设备老化、性能衰减或故障损坏等情况，第一时间组织专业人员进行更换，确保设备始终处于良好运行状态，保障泵站稳定达标运行。
建立常态化巡查机制，每月对辖区内各农污泵站开展不少于4次的全面巡检，重点核查设备运行工况、仪表数据准确性、管路有无渗漏、安全防护设施是否完好等内容。严格落实格栅清掏工作要求，每月组织不少于1次的格栅杂物清掏作业，防止格栅堵塞导致污水滞留、设备过载等问题。强化应急响应能力，针对泵站突发跳闸、污水外溢等紧急情况，制定专项应急处置预案，建立快速响应机制。汛期期间，严格遵照上级指令，落实24小时值班值守制度，加密巡查频次，提前做好防汛排涝准备，确保极端天气下泵站安全稳定运行，全力防范污水外溢等环境污染事件发生。
（3）日常巡查
①包括但不限于对运维区域内各类排水设施（含附属检查井、进水井、污水管水位、泵站等）、排水户、在建工地及雨水排放口，及时处理发现的问题。
②对管网的运行状况、功能完好性等进行日常巡查，及时发现井盖缺失破损、污水外溢等问题。
③包括但不限于各类排水户的排水情况巡查调查、“小散乱”排水户雨污分流接管的现场指导、河道排口巡查（包括采用无人机技术排查住宅小区雨水入河排口）、非雨出流溯源（结合管道检测）、各类污水动态问题的原因查找及制定处置方案。
注：投标人在方案编制中需提供相关巡查表式，表式内容需满足或优于采购人检查内容。巡视轨迹通过截图记录、问题处置、事项报告、照片、影像等巡视内容需实时上传至采购人监管平台。
3．管道CCTV、QV检测
管道养护过程中需结合疏通情况查明雨污水管道、窨井有无混接、错接，井盖、井圈、雨篦子等是否有损坏的情况，检查井是否存在粉刷层脱落、破损、渗漏等结构性问题；针对疏通作业中发现的管道、窨井缺陷等问题，可采用QV/CCTV进一步溯源检测。
4．管道测绘
管道补充测绘主要对没有开展过测绘的管道以及与原有信息不符的管道进行管道属性的补充测绘，对现有泵站信息、管网运行（DN300及以上）全面排查其运行情况，包括但不限于管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，绘制管道测绘图并更新数据并上传系统。
5．管道修复
根据养护排查情况，整理雨污水管道问题汇总表。并经逐一评估后根据问题类型及严重程度，制定整改建议清单，确定修复方案，经采购人组织审核确认后立即开展修复。针对发现的应急突发问题，应立即制定应对方案，征得业主同意后，立即实施。
6．污水管网液位监测
（1）市政污水管网运行液位，进行数据监测采集现有监测设备运行数据，将数据梳理后接入至现有“张家港市排水GIS系统二期建设项目”平台系统（以下简称GIS平台），为厂网运行系统分析提供数据支持。主要工作包括但不限于：勘查后整理数据，接收设备上传信息；对设备上传信息按设备通信协议进行解析，将解析后的上报数据进行数据清洗、过滤，将过滤后的数据转换重构为GIS平台支持的数据类型，转换后数据上传至张家港排水GIS平台等。监测数据保证真实、准确，数据的准确率不低于80%。
（2）液位计监测点根据实际情况及采购人要求进行布设，按照一套液位计进行租赁计算，租赁期为合同期。
7．水质检测
开展项目范围内主要排口、管网内部水质检测，雨污水管道溯源排查水质指标包括但不限于COD、BOD等参数的浓度化验工作并将水质检测报告提交给采购人。
8．泵站设施养护
包括但不限于养护片区市政、农污泵站及分散式泵站的养护、维修、巡视及日常调度等。
9．排水户摸排
（1）根据采购人要求摸清辖区内每条道路沿线排水户情况，包括排水户名称、地址、性质（工业企业需每月提供水质监测结果）、接入市政管网的位置等，并录入张家港市水务局养护监管平台。
（2）摸排范围：包括但不限于片区内企事业单位（包括在建工地）、临街门店类（包括餐饮、宾馆、美容美发、洗浴、洗车、洗衣等）及持证排水户到期前的续证勘验工作等，具体执行范围及内容按采购人要求。
（3）持证排水户管理：协助采购人开展证后监管技术服务，每年不少于一次现场核查，配合对年内续证排水户进行现场勘验。
10．建城区排口水文监测
（1）塘桥范围：
①新建遥测水位站1处（新建水位站包括但不限于设备采购、安装、调试及配套二等水准接测、场地平整安装等），经二等水准接测后接入苏州水文局遥测系统。按水文数据管理要求提供日常维护。
②提供区域内相关水文数据、编制月度水文分析报告12期及汛期、非汛期、年度报告各一份。
（2）凤凰范围：
①新建遥测水位站1处（新建水位站包括但不限于设备采购、安装、调试及配套二等水准接测、场地平整安装等），经二等水准接测后接入苏州水文局遥测系统。按水文数据管理要求提供日常维护。
②提供区域内相关水文数据、编制月度水文分析报告12期及汛期、非汛期、年度报告各一份。
（3）服务清单主要设备技术参数不得低于以下参数要求：
	序号
	主要设备名称
	参数要求

	1
	雷达水位计
	（1）量程：0-30m；分辨率：1mm；
（2）测距精度：±2mm（0-10米量程范围内）；
（3）数据输出接口：数字RS485、modbus协议；
（4）防护等级：IP68；
（5）雷达水位计安装在横杆靠近水面的一端。

	2
	数据采集仪
	（1）显示：256160汉字图形液晶、4键键盘；
（2）串口：4路RS232串口，2路RS485；
（3）格雷码/DI输入：1路（无源接点）；
（4）可控电源输出：3路可控电源对外供电（输出电压同输入电压）；
（5）通信方式：GPRS、CDMA、4G、NB-Iot、北斗卫星、超短波电台、电缆直连；
（6）设参方式：USB设参、远程设参、蓝牙App设参；
（7）远程传输协议标准PPP、TCP/IP、UDP/IP、CoAP协议并支持DDP、RDP协议；
（8）存储容量≥128MB；
（9）供电电源DC5-36V；
（10）防护等级IP20；
（11）工作环境温度：-30～+70℃；湿度：≤95%（无凝结）；
（12）RTU（远程数据采集终端）安装在机箱内部，RTU（远程数据采集终端）包含数据采集器、通信终端、电源系统、水位传感器等功能模块；
（13）支持《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）。

	3
	蓄电池
	免维护铅酸蓄电池，12V100Ah。

	4
	太阳能电池板
	60W。

	5
	4G无线通讯模块
	（1）4G全网通模块；
（2）工作电流：≤230 mA，值守电流：≤12 mA，供电电压范围：10～30V；具有抗电磁干扰、过载和短路保护的功能；
（3）工作温度：-20℃～65℃；存储温度：-20℃～85℃；
（4）接口形式：RS-485/RS-232C，实时数据透明无线传输；
（5）协议：内嵌 PPP、TCP/IP、UDP/IP协议，包括 TCP、UDP等；
（6）传输方式：支持域名解析，支持 AT指令集，SMS。

	6
	电源避雷器
	工作电压12V，IEC61643-1Ⅱ级，响应时间＜25ns。

	7
	信号避雷器
	工作电压12V，响应时间1ns，阻燃等级符合UL94-VO。

	8
	机箱
	（1）立杆上悬挂机箱，机箱采用不锈钢材质，表面喷塑处理，正面印相关的图文标识；
（2）机箱尺寸：≥700*470*300mm（允许误差5%）。

	9
	立杆支架及基础
	（1）雷达主杆高≥3m，φ114*4mm热镀锌钢管；
（2）横杆采用长2-3m，φ60*3mm镀锌钢管（允许误差5%），并做防雷接地处理；安装基础现场定制；
（3）水位计支架设计为可旋转结构，方便后期维护检修，伸出长度保证可测量到最低水位。

	10
	直立式水尺
	（1）直立式水尺板采用3块≥10cm*100cm搪瓷板，表面蚀刻水位刻度及整米读数，要求红蓝字体。
（2）根据现场实地调查情况，采用膨胀螺丝将定制支架直接固定在便于水位观测的墙体或驳岸临水侧，再将定制搪瓷水尺整体安装在定制支架上，尺面蚀刻厘米刻度、整米读数等。

	11
	防雷接地
	（1）在前端监控设备内安装有电源防雷模块、信号防雷模块，保证设备能抵抗线缆上的感应雷；
（2）在雷达水位计支架上采取安装避雷针的保护措施。保证避雷针与设备隔离，保证避雷针可靠接地；
（3）严格接地保护，测站设备接地电阻小于10欧姆。

	12
	数据通信
	4G物联网专网。

	13
	日常运维
	（1）日常巡检：每月1次人工现场根据水准固定点，校核水尺是否准确，并校核遥测水位，水尺清洗；
（2）水准校测：汛前、汛后各1次水尺水准校测；
（3）水文平台及数据管理：水文平台日常数据维护及资料整编；
（4）设备巡检：每季度1次，包括水位计运行工况检查，供电系统检查，设备清洁等；
（5）应急检修：数据异常时及时修复。


11．成果提交
提供管道（CCTV、QV）视频、检测报告及解决方案、管道非开挖修复成果报告等。排查混接点及污染源，形成书面资料管网疏通运维应提交疏通管网图纸，并根据现场运维情况复核整理雨污水管网图，做到管线走向、长度、管径、井位基本准确；同时还应按照采购人要求提供农村污水运维相关的检修、疏通、养护台账、GIS信息等资料。
12．其他要求
（1）中标人需落实各级交办的市政管网相关监管、整改工作，承担市政管网的巡视及拆改任务，并完成泵站管网运行分析报告的编制。
（2）中标人需按照采购人要求，完成低浓度积水区域积水口的排查工作。
（3）中标人应承诺按照要求保质保量完成采购人指定的重点运维及疏通区域相关工作，确保无泄漏、冒溢等情况发生（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。
（4）中标人负责完成乡镇排水防涝相关工作，组织开展本地应急演练，按要求参与市级演练，并落实跨区域联动相关事宜。
（5）本项目所涉人、财、物等相关数据，需严格依照采购人要求录入信息化系统；中标人须接受各乡镇及张家港市水务局提出的服务要求，做到快速响应、切实落地。
（6）中标人应做好排水户、排水口的日常监管，按要求每年对排水户接入管网情况开展常态化巡视检查。
（7）泵站调度须接受张家港市水务局的指令，使用过程中如出现人为破坏泵站等现象依法追究相应责任。
（8）中标人按照污水片区统一运营管理方案，负责污水厂网设施日常运维，定期开展接入市政管网排水户、住宅小区污水排放排查，及时发现雨污混接、私接乱排、设施损坏等问题，设施维修方案经属地区镇、张家港市水务局审核后实施。
（9）本项目采用派单式运维维修：中标人巡查发现问题立即制定问题单（日常巡查中发现的可当场解决的简单问题由中标人当场解决，无需制成问题单），上传至采购人指定养护监管平台，形成工单；其他途径反馈问题由采购人上传至平台，形成工单；中标人和采购人对工单进行核实，判断处置方向，分为3类：
①运维问题（日常养护所列清单范围）；
②需要维修的简单问题；
③需要维修的复杂问题。
一类和二类问题由采购人在运维平台上派单给中标人运维及维修，三类问题由采购人、设计单位、中标单位、监理、跟审组成问题研判技术小组，技术小组现场查看，提出整改方案，开出问题处置方案，由中标人进行维修。
（10）现场所有养护及维修等工作，中标人必须按照业主指定的区域养护监管平台操作，要求真实填写上传，严禁故意虚报、错报。
（11）现场养护工人的作业质量、文明施工、工程量上报等工作，要接受采购人指定的第三方养护监管人员的监管，监管人员反馈的问题要及时修改或调整。
（12）现场养护及维修的工程量结算以后台区养护监管平台的统计结果为主要依据。
（13）所有投标中涉及的养护及防汛车辆需安装前后左右四个摄像头及GPS定位，并按要求接入区养护监管平台。
（14）通过AI技术赋能，依托机器狗移动终端，实现运维巡检、数据采集与排水GIS系统的实时同步，并配合主管部门完成DeepSeek大模型本地部署，构建排水行业管网运维AI赋能体系，提升运维效率、数据质量与决策科学性。
13．管网维修单价清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量（预估）
	全费用单价（元）

	
	D.5 管网封堵工程
	
	1
	

	1
	胶囊封堵
	1.管径≤Φ400mm雨污水管网潜水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	500.53

	2
	胶囊封堵
	1.Φ400mm＜管径≤Φ600mm污水管网潜水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	1064.16

	3
	胶囊封堵
	1.Φ600mm＜管径≤Φ800mm污水管网潜水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	1352.00

	4
	胶囊封堵
	1.Φ800mm＜管径≤Φ1200mm污水管网潜水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	2515.20

	5
	潜水员胶囊封堵
	1.Φ800mm＜管径≤Φ1200mm污水管网深水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	8775.70

	6
	潜水员胶囊封堵
	1.Φ600mm＜管径≤Φ800mm污水管网深水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	4460.29

	7
	砖砌封堵
	1.管径≤Φ200mm污水管砖砌封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥；
（3）砖砌封堵、抹灰；
（4）清理场地等。
	处
	1
	14.98

	8
	砖砌封堵
	1.管径Φ300mm污水管砖砌封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥；
（3）砖砌封堵、抹灰；
（4）清理场地等。
	处
	1
	33.81

	9
	砖砌封堵
	1.管径Φ400mm污水管砖砌封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥；
（3）砖砌封堵、抹灰；
（4）清理场地等。
	处
	1
	60.35

	10
	清理方沟
	1.人工、机械配合清理明沟。
2.清理废料、弃置处置。
	m
	1
	11.61

	
	D.5 非开挖维修工程
	
	1
	

	11
	管内障碍物（砖石及混凝土等）清除
	1.DN800mm及以内。
2.包含且不限于以下主要工作内容：（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）材料破除与清出井外，垃圾外运；（3）CCTV检测切除效果、场地清理等。
3.清单计量规则：按固结物所占管道断面积乘以固结物沿管线纵向长度，以体积计算。
	m³
	1
	2600.38

	12
	管内障碍物（砖石及混凝土等）清除
	1.管径＞DN800mm
2.包含且不限于以下主要工作内容：（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）材料破除与清出井外，垃圾外运；（3）CCTV检测切除效果、场地清理等；
3.清单计量规则：按固结物所占管道断面积乘以固结物沿管线纵向长度，以体积计算。
	m³
	1
	4330.74

	13
	检查井内障碍物（砖石及混凝土等）清除
	1.检查井
2.包含且不限于以下主要工作内容：（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）材料破除与清出井外，垃圾外运；（3）CCTV检测切除效果、场地清理等；
3.清单计量规则：按固结物所占管道断面积乘以固结物沿管线纵向长度，以体积计算。
	m³
	1
	2426.53

	14
	管内树根清除
	1.DN300mm及以内；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	409.61

	15
	管内树根清除
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等。
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	595.64

	16
	管内树根清除
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等。
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	725.75

	17
	管内树根清除
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	1967.74

	18
	管内树根清除
	1.管径≥DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等。
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	2495.93

	19
	点状原位固化
	1.DN300mm及以内；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	1920.49

	20
	点状原位固化
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	2069.13

	21
	点状原位固化
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	3567.80

	22
	点状原位固化
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	3954.35

	23
	点状原位固化
	1.DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	5305.55

	24
	点状原位固化
	1.DN1000mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	5887.45

	25
	紫外光固化
	1.DN300mm及以内；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1068.63

	26
	紫外光固化
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1167.73

	27
	紫外光固化
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1441.87

	28
	紫外光固化
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1727.11

	29
	紫外光固化
	1.DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	2264.32

	30
	紫外光固化
	1.DN1000mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	2954.72

	31
	紫外光固化
	1.DN1200mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	3792.52

	32
	不锈钢快速锁修复
	1.DN300mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	1758.64

	33
	不锈钢快速锁修复
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	1794.89

	34
	不锈钢快速锁修复
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	2172.95

	35
	不锈钢快速锁修复
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	2455.60

	36
	不锈钢双胀环修复
	1.DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场维护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、破损处清洗管壁。
（2）安装设备、不锈钢环下井、橡胶止水带下井、管内搬运、管内组装。
（3）CCTV检测修复效果，清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	5485.22

	37
	不锈钢双胀环修复
	1.DN1000mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场维护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、破损处清洗管壁。
（2）安装设备、不锈钢环下井、橡胶止水带下井、管内搬运、管内组装。
（3）CCTV检测修复效果，清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	6395.26

	38
	不锈钢双胀环修复
	1.DN1200mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场维护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、破损处清洗管壁。
（2）安装设备、不锈钢环下井、橡胶止水带下井、管内搬运、管内组装。
（3）CCTV检测修复效果，清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	6976.64

	39
	碎（裂）管法修复管道
	1.管径DN300（胀管法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、管道胀裂、新管安装、管口处理、井内流槽的破除与恢复；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1775.58

	40
	碎（裂）管法修复管道
	1.管径DN400（胀管法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、管道胀裂、新管安装、管口处理、井内流槽的破除与恢复；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1894.99

	41
	碎（裂）管法修复管道
	1.管径DN500（胀管法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、管道胀裂、新管安装、管口处理、井内流槽的破除与恢复；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	2239.59

	42
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN300（短管内衬法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	840.24

	43
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN400（短管内衬法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1083.92

	44
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN500 （短管内衬法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1407.43

	45
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN600 （短管内衬法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1931.29

	46
	检查井喷涂
	水泥基材料喷涂法
1.启闭井盖、强制通风、气体检测、检查井井壁清洗；
2.清理内部松散层、材料拌制、灰浆浇筑；
3.QV检测修复效果、清理现场等；
4.厚度10mm。
	㎡
	1
	286.27

	47
	喷涂法修复
	聚合物材料喷涂法
1.启闭井盖、强制通风、气体检测、井壁清洗；
2.勾缝、抹灰、烘干、喷涂；
3.CCTV检测修复效果、清理现场等；
4.厚度3mm。
	㎡
	1
	277.81

	48
	土体固化注浆
	1.水泥浆液注浆，由管内向管外土体注浆。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）制备浆液、钻孔机钻孔、注浆管插入土层注浆；
（3）清洗保养机具、场地清理等；
3.清单计量规则：按注浆加固土体以“m³"计。
	m³
	1
	1479.58

	49
	土体固化注浆
	1.水泥浆液注浆，由地面向管外土体注浆
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）制备浆液、钻孔机钻孔、注浆管插入土层注浆；
（3）清洗保养机具、场地清理等；
3.清单计量规则：按注浆加固土体以“m³"计。
	m³
	1
	815.55

	50
	堵漏
	1.聚氨酯环缝堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：裂缝长度＞500mm，按＂ｍ＂计。
	m
	1
	594.01

	51
	堵漏
	1.点堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：裂缝长度≤500mm，按＂点＂计。
	点
	1
	820.29

	52
	堵漏
	1.裂缝堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：裂缝长度＞500mm，按＂ｍ＂计。
	m
	1
	1725.34

	53
	堵漏
	1.接口堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：刚性接口材料脱落按接口堵漏执行，环向长度超过0.9m按裂缝堵漏计。
	口
	1
	1365.66

	54
	堵漏
	1.面堵漏
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：超过300*300mm时按面堵漏执行。
	㎡
	1
	1404.39

	
	D 更换污水井盖工程
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	55
	球墨铸铁井盖座Φ600D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用五防球墨铸铁井盖座Φ600D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	894.58

	56
	球墨铸铁井盖座Φ600C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖座Φ600C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	561.21

	57
	钢纤维砼井盖座Φ600B125
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，污水检查井位于人行道（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600mmB125），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	309.65

	58
	钢纤维砼井盖座Φ600A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600×45mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	290.70

	59
	球墨铸铁井盖座Φ700D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用五防球墨铸铁井盖座Φ700D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	992.25

	60
	球墨铸铁井盖座Φ700C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖座Φ700C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	648.20

	61
	钢纤维砼井盖座Φ700A15
	1.更换新井盖座，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф700×45mmA15），钢纤维砼井座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	326.71

	62
	球墨铸铁井盖座Φ800D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用五防球墨铸铁井盖座Φ800D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑
	座
	1
	1253.76

	63
	球墨铸铁井盖座Φ800C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖座Φ800C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	771.44

	64
	钢纤维砼井盖座Φ800A15
	1.更换新井盖座，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф800×45mmA15），钢纤维砼井座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	358.90

	65
	球墨铸铁井盖Φ600D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用球墨铸铁井盖Φ600D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	535.77

	66
	球墨铸铁井盖Φ600C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖Φ600C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	423.27

	67
	钢纤维砼井盖Φ600B125
	1.更换新井盖，污水检查井位于人行道（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600mmB125）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	272.63

	68
	钢纤维砼井盖Φ600A15
	1.更换新井盖，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600×45mmA15）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	258.97

	69
	球墨铸铁井盖Φ700D400
	1.更换新井盖，污水检查井位于机动车道主干道部位采用球墨铸铁井盖Φ700D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	587.18

	70
	球墨铸铁井盖Φ700C250
	1.更换新井盖，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖Φ700C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	485.39

	71
	钢纤维砼井盖Φ700A15
	1.更换新井盖，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф700×45mmA15）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	284.66

	72
	球墨铸铁井盖Φ800D400
	1.更换新井盖，污水检查井位于机动车道主干道部位采用球墨铸铁井盖Φ800D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	917.99

	73
	球墨铸铁井盖Φ800C250
	1.更换新井盖，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖Φ800C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	573.38

	74
	钢纤维砼井盖Φ800A15
	1.更换新井盖，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф800×45mmA15）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	307.65

	75
	防坠网制作、安装
	1.防护网直径600mm〜800mm （也可按照业主要求定制），承重不低于150kg；
2.防护网网体、边绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料制成；
3.防护网网体的网绳直径为6mm〜8mm；
4.防护网以高强度聚乙烯为原料制成；
6.防护网上的所有节点都牢固固定；
7.防护网形状为菱形或方形，其网目边长不应大于250px；
8.防护网网绳断裂强度≥1600N；
9.防护网冲击力≥500焦耳能量的冲击，网绳不断裂。
10.每套防坠网布置不少于8个不锈钢膨胀螺栓，规格不小于M8*110（采用弹簧钩，含防脱钩功能）
11.综合单价包含钻孔、膨胀螺栓等所有辅材费用
	套
	1
	50.91

	76
	防坠隔板制作、安装
	1.防坠格板尺寸综合考虑；
2.隔板材质满足《上海市排水检查井塑料防坠格板技术规程》（SSH/Z10018-2018）的要求；
3.规格尺寸及要求详见设计图纸。
	套
	1
	122.48
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	77
	球墨铸铁井盖座600*600D400
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于机动车道主干道部位采用方形五防球墨铸铁井盖座600*600D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	894.58

	78
	球墨铸铁井盖座600*600C250
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于非机动车道部位则采用方形球墨铸铁井盖座600×600C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	561.21

	79
	钢纤维砼井盖座600*600A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（600×600×45mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	345.76

	80
	钢纤维砼井盖座600*600B125
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（600×600mmB125），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	363.30

	81
	球墨铸铁井盖座700*700D400
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于机动车道主干道部位采用方形五防球墨铸铁井盖座700*700D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	992.25

	82
	球墨铸铁井盖座700*700C250
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于非机动车道支路部位则采用方形球墨铸铁井盖座700×700C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	648.20

	83
	钢纤维砼井盖座700*700A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（700×700×45mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	367.79

	84
	钢纤维砼井盖座B125
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于非机动车道支路部位则采用方形本色钢纤维砼盖500×500×45mmB125，配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	387.46

	85
	钢纤维砼井盖座A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（500×500×40mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	368.62

	86
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水蓖子750*450mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	360.34

	87
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水蓖子400*600mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	248.76

	88
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水蓖子400*500mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	205.92

	89
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水蓖子300*400mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	190.98

	90
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维砼雨水蓖子750*450mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	262.57

	91
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维雨水蓖子400*600mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	262.57

	92
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维雨水蓖子400*500mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	208.84

	93
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维雨水蓖子300*400mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	153.17

	94
	雨水边井提篮格栅
	1.更换雨水边井塑料提篮格栅，尺寸与原有边井匹配，各种规格综合考虑。
	座
	1
	48.35

	95
	雨水边井侧面格栅
	1.更换雨水边井侧面球墨铸铁格栅，120*750*300*870mm。
	座
	1
	279.55

	
	D.5 开挖修复管网工程
	
	1
	

	96
	混凝土管DN300
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN300，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	190.91

	97
	混凝土管DN400
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN400，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	276.46

	98
	混凝土管DN500
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN500，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际；
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	345.52

	99
	混凝土管DN600
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN600，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际；
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	516.21

	100
	混凝土管DN800
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN800，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	829.73

	101
	混凝土管DN1000
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN1000，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	1303.21

	102
	混凝土管DN1200
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN1200，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	1813.68

	103
	垫层
	1.管道黄砂：碎石=6：4垫层。
	m³
	1
	290.22

	104
	DN110塑料管
	1.材质及规格：DN110PVC-U管。
2.铺设深度：1.0m以内。
3.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	25.81

	105
	DN160塑料管
	1.材质及规格：DN160PVC-U管。
2.铺设深度：1.0m以内。
3.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	44.84

	106
	DN200塑料管
	1.材质及规格：DN200PVC-U管。
2.连接形式：承插胶圈接口。
3.铺设深度：1.0m以内。
4.管道胶囊或草袋临时封堵综合考虑。
5.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	69.50

	107
	DN300塑料管
	1.材质及规格：DN300PVC-U管，环刚度≥8KN/㎡。
2.连接形式：承插胶圈接口。
3.铺设深度：1.5m以内。
4.管道胶囊或草袋临时封堵综合考虑。
5.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	119.94

	108
	DN400塑料管
	1.材质及规格：DN400PVC-U管，环刚度≥8KN/㎡。
2.连接形式：承插胶圈接口。
3.铺设深度：1.5m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	152.73

	109
	DN500塑料管
	1.材质及规格：DN500PVC-U管，环刚度≥8KN/㎡。
2.连接形式：承插胶圈接口。
3.铺设深度：1.5m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	16.81

	110
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De315，环刚度≥8KN/㎡，壁厚15mm。
2.连接形式：热熔连接。
3.铺设深度：2.0m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	211.73

	111
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De400，环刚度≥8KN/㎡，壁厚19.1mm。
2.连接形式：热熔连接。
3.铺设深度：2.0m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	345.70

	112
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De500，环刚度≥8KN/㎡，壁厚23.9mm。
2.连接形式：热熔连接。
3.铺设深度：2.0m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	520.62

	113
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De630，环刚度≥8KN/㎡，壁厚30mm。
2.连接形式：热熔连接。
3.铺设深度：2.0m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	810.94

	114
	玻璃钢缠绕管
	1.沿河支架上铺设，含防老化材料。
2.DN200纯玻璃纤维缠绕增强管，拉伸强度大于80MPa。
3.粘结固定接头。
4.河道支架或挡墙处铺设，每30m设清扫口。
5.管道检验及试验要求，满足设计及规范要求。
6.含弯头、三通、接口、清扫扣等配套管件。
7.含沿河管道铺设措施费用。
	m
	1
	119.63

	115
	玻璃钢缠绕管
	1.沿河支架上铺设，含防老化材料。
2.DN150纯玻璃纤维缠绕增强管，拉伸强度大于80MPa。
3.粘结固定接头。
4.河道支架或挡墙处铺设，每30m设清扫口。
5.管道检验及试验要求，满足设计及规范要求。
6.含弯头、三通、接口、清扫扣等配套管件。
7.含沿河管道铺设措施费用。
	m
	1
	97.61

	116
	玻璃钢缠绕管接头修复
	DN200纯玻璃钢管接头修复
1.接头部位对原管道进行清洗打磨，选择与管道材质性能相同的材料，根据管材的使用压力，设计需要补强的厚度和面积，用专用胶粘剂涂刷在两侧接口处，然后用表面毡对接口处进行包裹，以此手糊补强两次达到强度要求，待补强部位凝胶固化。
2.含沿河管道接口更换措施费用。
	个
	1
	260.50

	117
	玻璃钢缠绕管接头修复
	DN150纯玻璃钢管接头修复
1.接头部位对原管道进行清洗打磨，选择与管道材质性能相同的材料，根据管材的使用压力，设计需要补强的厚度和面积，用专用胶粘剂涂刷在两侧接口处，然后用表面毡对接口处进行包裹，以此手糊补强两次达到强度要求，待补强部位凝胶固化。
2.含沿河管道接口更换措施费用。
	个
	1
	223.49

	118
	水平导向钻进DN110
	1.土壤类别：详见设计图纸及地勘。
2.材质及规格：DN110PE100级实壁管，公称压力1.0Mpa，壁厚6.6mm。
3.接口方式：热熔连接。
4.泥浆要求：按设计及规范要求，牵引管管壁M10水泥砂浆压力灌浆。
6.管道检验及试验要求：管道水压力试验，试压压力1.0Mpa。
7、泥浆外运，运距自行考虑。
8、管道外壁及窨井回填土中有空隙，都须注浆充填密实。
9、管道长度按井与井间的设计水平延长米结算，挖土坑、工作井、造斜段、下弯弧度曲线、钻机进退场等其余辅助工作综合计算在单价内。
	m
	1
	183.22

	119
	水平导向钻进DN315
	1.土壤类别：详见设计图纸及地勘。
2.材质及规格：DN315采用PE100级实壁管，壁厚18.7mm，公称压力为1.0MPa。
3.接口方式：热熔连接。
4.泥浆要求：按设计及规范要求，牵引管管壁M10水泥砂浆压力灌浆。
6.管道检验及试验要求：管道水压力试验，试压压力1.0Mpa。
7、泥浆外运，运距自行考虑。
8、管道外壁及窨井回填土中有空隙，都须注浆充填密实。
9、管道长度按井与井间的设计水平延长米结算，挖土坑、工作井、造斜段、下弯弧度曲线、钻机进退场等其余辅助工作综合计算在单价内。
	m
	1
	562.73

	120
	铸铁管
	1.材质及规格：球墨铸铁管DN300。
2.接口方式：承插连接。
3.铺设深度：根据现场实际。
4.管道检验及试验要求：闭水试验。
	m
	1
	336.25

	121
	铸铁管
	1.材质及规格：球墨铸铁管DN400。
2.接口方式：承插连接。
3.铺设深度：根据现场实际。
4.管道检验及试验要求：闭水试验。
	m
	1
	480.92

	122
	500*500mm砌筑井
	1.500*500砖砌井（落底20cm），平均井深0.7m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建雨水井，做法参见图集苏S01-2021-P215。
（3）MU15实心砖，M10水泥砂浆砌筑，20厚1：2防水水泥砂浆抹面。
（4）600*600mmB125级钢纤维混凝土井盖、井座安装固定。
	座
	1
	966.18

	123
	600*600mm砌筑井
	1.600*600砖砌井（落底30cm），平均井深1.5m以内：10cm碎石垫层；15cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建雨水井，做法参见图集苏S01-2021-P135。
（3）MU15实心砖，M10水泥砂浆砌筑，20厚1：2防水水泥砂浆抹面。
（4）钢筋砼预制盖板YB2。
	座
	1
	1687.32

	124
	800*800mm砌筑井
	1.800*800砖砌井（落底30cm），平均井深2.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建雨水井，做法参见图集苏S01-2021-P137。
（3）MU15实心砖，M10水泥砂浆砌筑，20厚1：2防水水泥砂浆抹面。
（4）钢筋砼预制盖板YB2。
	座
	1
	2602.44

	125
	500*500混凝土井（流槽式）
	1.500*500混凝土井（流槽），平均井深1.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P258。
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）Φ600mmB125级钢纤维混凝土井盖、井座安装固定。
3.含模板、支架。
	座
	1
	1124.17

	126
	600*600混凝土井（流槽式）
	1.600*600混凝土井（流槽），平均井深1.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P219。
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	1441.42

	127
	600*600混凝土井（流槽式）
	1.600*600混凝土井（流槽），平均井深1.5m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P219。
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	1883.69

	128
	600*600混凝土井（流槽式）
	1.600*600混凝土井（流槽），平均井深2.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P219。
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	2326.66

	129
	800*800混凝土井（流槽式）
	1.800*800混凝土井（流槽），平均井深1.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P220。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	2508.78

	130
	800*800混凝土井（流槽式）
	1.800*800混凝土井（流槽），平均井深2.0m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P220。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	3076.49

	131
	800*800混凝土井（流槽式）
	1.800*800混凝土井（流槽），平均井深2.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P220。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	3644.23

	132
	1000*1000混凝土井（流槽式）
	1.1000*1000混凝土井（流槽），平均井深2.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P221。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB3。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	5084.65

	133
	1000*1000混凝土井（流槽式）
	1.1000*1000混凝土井（流槽），平均井深3.0m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P221。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB3。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	5970.27

	134
	1000*1200混凝土井（落底式）
	1.1000*1200混凝土井（落底30cm），平均井深3.0m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P153。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB3。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	6338.45

	135
	1000*1400混凝土井（落底式）
	1.1000*1400混凝土井（落底30cm），平均井深3.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P153。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB3。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	8115.06

	136
	雨水口
	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：乙型双箅雨水口，H=1.0m，球墨铸铁井盖600×400mm，铸铁箅座。
2.垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cmC30砼基础。
3.24cmC30砼井壁。
4.参见图集苏S01-2021-293。
	座
	1
	1816.59

	137
	雨水口
	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：乙型单箅雨水口，H=1.4m，钢纤维砼井盖600×400mm（铸铁包边），铸铁箅座。
2.垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cmC30砼基础。
3.24cmC30砼井壁。
4.参见图集苏S01-2021-292。
	座
	1
	1452.40

	138
	雨水口
	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：平蓖式双蓖雨水边井232*42cm，H=1.0m，球墨铸铁雨水口箅子。750*450mm*3，承载能力D400。
2.垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础。
3.砼材料品种、规格：24cmC30砼井壁。
4、做法参见图集16S518-33。
	座
	1
	2774.21

	139
	检查井升降
	1.原有绿化带内暗井查找，开挖土方，回填土方、检查井升降，高度50cm以内。
2.现场维护、拆除建筑垃圾弃置。
	座
	1
	270.31

	140
	检查井升降
	1.原有绿化带内暗井查找，开挖土方，回填土方、检查井升降，高度100cm以内。
2.现场维护、拆除建筑垃圾弃置。
	座
	1
	728.21

	141
	检查井修复
	1.原破损位置拆除、垃圾弃置。
2.雨污水检查井缺陷修复（粉刷、空洞填补、局部坍塌修补、底板填筑、沉降等常见缺陷）、暗井恢复。
3.修复高度根据现场实际综合考虑。
4.井盖座另计。
	座
	1
	783.62

	142
	管道示意标牌
	1.类型：8*12cm不锈钢板，厚度0.8mm，带二维码。
2.含安装。
	套
	1
	23.74

	143
	排口标牌
	1.类型：60*40cm铝板，厚度0.8mm，贴3M反光膜。
2.材质：DN65mm热镀锌钢管，高度3m。
3.基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚碎石垫层，80*40*40cmC20砼基础。
4.含挖基坑、回填、多余土方弃置。
	套
	1
	772.06

	144
	砼管线桩
	1.混凝土预制桩，8*8*70cm；2.含安装费用
	套
	1
	70.00

	
	道路恢复工程
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	145
	碎石
	1.石料规格：级配碎石。
2.厚度：10cm。
	㎡
	1
	30.29

	146
	粘层
	1.材料品种：改性乳化沥青PCR。
2.喷油量：用量0.3～0.6L/㎡。
	㎡
	1
	2.84

	147
	细粒式沥青混凝土
	1.沥青品种：SBS改性沥青。
2.沥青混凝土种类：SUP-13细粒式沥青砼（玄武岩）。
3.石料粒径：满足设计及规范要求。
4.厚度：4cm。
	㎡
	1
	63.17

	148
	细粒式沥青混凝土
	1.沥青品种：SBS改性沥青。
2.沥青混凝土种类：SUP-10细粒式沥青砼（玄武岩）。
3.石料粒径：满足设计及规范要求。
4.厚度：2.5cm。
	㎡
	1
	39.87

	149
	中粒式沥青混凝土
	1.沥青品种：道路石油沥青 60#。
2.沥青混凝土种类：AC-16C中粒式沥青砼（石灰岩）。
3.石料粒径：满足设计及规范要求。
4.厚度：6cm。
	㎡
	1
	76.06

	150
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C20商品砼基层。
2.厚度：15cm。
	㎡
	1
	90.58

	151
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C35商品砼面层，抗弯拉强度4.5MPa，抗压强度35.8MPa。
2.厚度：22cm。
3.：含锯缝、模板、养护等。
	㎡
	1
	132.06

	152
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C30商品砼面层，抗弯拉强度4.0MPa，抗压强度29.7MPa。
2.厚度：18cm。
3.：面层拉槽2～4mm（刻痕），含锯缝、模板、养护等。
	㎡
	1
	106.96

	153
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C30商品砼面层，抗弯拉强度4.0MPa，抗压强度29.7MPa。
2.厚度：15cm。
3.：含锯缝、模板、养护、面层拉槽2～4mm（刻痕）等。
	㎡
	1
	90.92

	154
	安砌侧（平、缘）石
	1.99*12.5*25cm砼侧石（弧形部分综合考虑）。
2.C20砼基础。
	m
	1
	72.41

	155
	安砌侧（平、缘）石
	1.花岗岩侧石（弧形部分综合考虑）。
2.C20砼基础。
	m
	1
	158.18

	156
	碎石
	1.石料规格：级配碎石。
2.厚度：5cm。
	㎡
	1
	16.47

	157
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C20商品砼面层
2.厚度：10cm。
3.：面层扫毛，含锯缝、模板、养护等。
	㎡
	1
	63.12

	158
	块料面层
	1.块料品种、规格：道板铺装（材质同原材质）。
2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm1：3水泥黄砂干拌含潮砂浆。
	㎡
	1
	90.54

	159
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C25商品砼基础
2.厚度：15cm。
3.：含锯缝、模板、养护等。
	㎡
	1
	96.52

	160
	块料面层
	1.块料品种、规格：草坪砖铺装（材质同原材质）。
2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm1：3水泥黄砂干拌含潮砂浆。
	㎡
	1
	93.21

	
	D.10 拆除工程
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	161
	拆除路面
	1.材质：沥青砼路面、砼路面及基层，构筑物、侧平石等，包括但不限于粒料类基层。
2.拆除后考虑回收。
3.装车外运距离自行考虑。
4.含路面切割锯缝。
	m³
	1
	37.42

	162
	拆除人行道
	1.拆除人行道面层（含石材、荷兰砖、道板砖、仿花岗岩道板、地砖、草坪砖等），基层。
2.拆除材料考虑回收。
3.装车外运距离自行考虑。
	㎡
	1
	10.69

	
	D.1 土石方工程
	
	1
	

	163
	挖沟槽土方
	1.土壤类别：三类土为主，人机配合或人工开挖自行综合报价。
2.挖土深度：具体见设计图纸。
3.按计价规范规定的开挖尺寸计量。
4、特别说明：综合考虑原有管道、检查井等的拆除及破坏性挖除。
5.密木挡土支护费用综合考虑。
	m³
	1
	17.56

	164
	挖基坑土方
	1.土壤类别：三类土为主（化粪池、隔油池等），人机配合或人工开挖自行综合报价。
2.挖土深度：具体见设计图纸。
3.特别说明：综合考虑原有管道、检查井等的拆除及破坏性挖除。
4、工程量为实际开挖量，工作面和放坡按发包人认可的施工组织设计确定。
	m³
	1
	16.42

	165
	回填方（石屑）
	1.密实度要求：按设计。
2.填方材料品种：石屑。
3.填方来源、运距：自行考虑。
	m³
	1
	135.48

	166
	回填方（石屑掺3%水泥）
	1.密实度要求：按设计。
2.填方材料品种：石屑掺3%水泥。
3.填方来源、运距：自行考虑。
	m³
	1
	147.80

	167
	回填方（6%灰土）
	1.密实度要求：按设计要求。
2.填方材料品种：6%灰土道路部位回填。
3.填方来源、运距：自行考虑。
	m³
	1
	105.69

	168
	素土回填
	1.密实度要求 ≥90%。
2.填方材料品种：素土。
3.填方来源、运距：利用原有开挖土。
	m³
	1
	16.44

	169
	余方弃置
	1.废弃料品种：建筑垃圾及杂填土、多余土方等。
2.运距：需外运（弃置地点及运距自行考虑）。
	m³
	1
	16.87

	170
	建筑垃圾处置费
	1.建筑垃圾类别：旧路拆除产生的垃圾、建筑物、构筑物、管网等基础开挖过程中产生的弃土、淤泥土、淤质土、杂土等其他垃圾；
2.工作内容：消纳处置费；
3.清单工程量T计算；
4.其他建筑垃圾处置产生的所有问题均由投标单位负责。
	t
	1
	32.7


（五）服务要求
1．养护要求
（1）雨污水管道运维要求
①疏通清淤
管道封堵：雨污水管道疏通前须对其入河雨水排口或者接入市政管网的雨水接驳口进行封堵，疏通期间严禁管道内的泥、水进入自然水体。
a.当采用井下作业的封堵方法时，封堵管道必须由持证专业人员进行；下井作业人员必须戴好防毒面具，监理、安全员等到位旁站并做好相应的防护、应急措施；封堵前应做好临时排水措施。
b.封堵管道应先封上游管口，再封下游管口；拆除封堵时，应先拆下游管堵，再拆上游管堵。
c.封堵管道可采用充气管塞、机械管塞或墙体等方式。已变形的管道不得采用机械管塞封堵。
d.使用充气管塞封堵管道应符合下列规定：必须使用合格的充气管塞；管塞所承受的水压不得大于该管塞的最大允许压力；安放管塞的部位不得留有石子等杂物；应按规定的压力充气；在使用期间必须有专人每天检查气压状况，发现低于规定气压时必须及时补气；应按规定做好防滑动支撑措施；拆除管塞时应缓慢放气，并在下游安放拦截设备；放气时，井下操作人员不得在井内停留。
e.使用机械管塞封堵管道应符合下列规定：使用机械管塞（管帽、管堵、橡胶管塞），应与管道材质相适应；小口径、压力较小的管路，可采用机械管塞；机械管塞如作为管段末端永久性封堵，管塞的机械性能、耐腐蚀性、承压能力应满足排水系统运行要求；机械管塞安装时，不应对管道本体产生破坏，应使用厂家推荐的安装工具进行安装，安装后，封堵口不渗不漏。
f.采用墙体封堵管道应符合下列规定：根据水压和管径选择墙体的安全厚度，必要时应加设支撑；在流水的管道中封堵时，宜在墙体中预埋一个或多个小口径短管，用于维持流水，当墙体达到使用强度后，再将预留孔封堵；大管径、深水位管道的墙体封拆，可采用潜水作业；拆除墙体前，应先拆除预埋短管内的管堵，放水降低上游水位；放水过程中人员不得在井内停留，待水流正常后方可开始拆除；墙体必须彻底拆除，并清理干净。
h.排水、导流：采用潜污泵或液压动力站将清淤段管道内水抽排至下游；对上游有来水的管道，通过在上游架设临时泵，将上游来水导流至下游。
疏通要求：应使用高压疏通车等进行雨污水管、连接管等设施的疏通。检查井、雨水口、出水口清掏（清淤），雨水篦子、隔油设施等的清掏清理根据工况自行考虑作业方式，允许积泥深度不低于《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68）的规定，确保雨污水管网畅通。
窨井（包括但不限于）：
a.井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤5cm；
b.井内雨、污水管管口淤泥应清除干净；
c.井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；
d.无法打开的井盖必须想办法打开，清理完井内垃圾后再更换新井盖；
e.井内细沙、石块须清理干净。
边井（包括但不限于）：
a.井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤2cm；
b.箅子口堵塞泥土及垃圾应完全清除，保持畅通；
c.井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合。
频次要求：商业街区雨污水管道养护每年不少于2次（含管道冲洗、检查井和雨水边井清理、垃圾外运处置等）。室外公共隔油设施清掏每年不少于4次。具体次数按采购人要求。
②日常巡查
具体要求如下（包括但不限于）：
管道、检查井和雨水边井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。
排水设施的日常检查、疏通以及清淤工作，应确保排水畅通，其允许积泥深度应符合下表的规定。
管道、检查井和雨水口的允许积泥深度
	设施类别
	允许积泥深度

	管道
	管径的1/10且不大于50mm

	检查井
	有沉泥槽
	底板以上不大于50mm

	
	无沉泥槽
	主管径的1/10

	雨水口
	有沉泥槽
	底板以上不大于50mm

	
	无沉泥槽
	管底以上不大于50mm


（2）雨水井盖、井框维修
通过巡查发现或采购人下派工单，对损坏缺失的雨水井盖、井框及时采取更换维修补缺等措施，产生的费用按实审计后结算。井盖、井框（含防坠网）由养护单位自行采购，井盖井框须有合格证、型式检验报告，中标人对井盖、井框质量负责。
检查井日常巡视检查的内容应符合下表规定。
检查井巡视检查内容
	 部位
检查内容
	外部巡视
	内部检查

	1
	井盖埋没
	链条、锁具或安全网兜

	
	井盖丢失
	爬梯松动、锈蚀或缺损

	
	井盖破损
	井壁泥垢

	
	井框破损
	井壁裂缝

	
	盖、框间隙
	井壁渗漏

	
	盖、框高差
	抹面脱落

	
	盖框突出或凹陷
	管口孔洞

	2
	外部巡视
	内部检查

	
	跳动和声响
	流槽破损

	
	周边路面破损
	井底积泥

	
	井盖标识错误
	水流不畅

	
	其他
	浮渣


雨水口巡视检查的内容应符合下表的规定
雨水口巡视检查的内容
	  部位
检查内容
	外部检查
	内部检查

	1
	雨水箅丢失
	铰或链条损坏

	
	雨水箅破损
	裂缝或渗漏

	
	雨水口框破损
	抹面剥落

	
	盖、框间隙
	积泥或杂物

	
	盖、框高差
	水流受阻

	
	孔眼堵塞
	私接连管

	
	雨水口框突出
	井体倾斜

	
	异臭
	连管异常

	
	其他
	蚊蝇


井盖要求
①在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间的允许误差应符合下表的规定。
井盖与井框间的允许误差（mm）
	设施种类
	盖框间隙
	井盖与井框高差
	井框与路面高差

	检查井
	＜8
	＋5，－10
	＋15，－15

	雨水口
	＜8
	0，－10
	－15


②井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”等标识。投标人发现与管道的属性不一致应认真核对后上报采购人，确认后予以调换。
③当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并及时予以恢复。
④雨水箅更换后的过水断面不得小于原设计标准。
2．管道检测要求
（1）进行结构性缺陷与功能性缺陷的检测，管道检测前对管道进行疏通、清洗，管道缺陷检测采用CCTV、爬行机器人、QV潜望镜、声呐系统相结合等的方式，对污水管道进行缺陷检测（包括结构性跟功能性缺陷），检测所提供影像资料必须清晰、数据准确，符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）要求；问题点旋转360度拍摄并拍照，测量损坏点尺寸，现场定位并标记，管道缺陷位置纵向定位误差不得超过0.5米。缺陷的类型、等级应在现场初步判读并记录，现场检测完毕后，应由复核人员对检测资料进行复核。管道检测的影像记录应该连续、完整，不应有连接、剪辑的处理过程，检测过程从开始到结束需要有持续的录像，录像不得有蓝屏，无水雾等影响清晰度问题。管道检测需查明雨污水有无混接、错位、损坏等现象，是否存在结构缺陷与功能性缺陷，在图纸及现场指明具体位置，提出解决方案。
注：因管道疏通造成的管道破坏，修复费用由中标人承担。
（2）QV检测（管道潜望镜检测）
①使用条件
a.当排水管道检测条件较好，QV检测已完全可以检测出管道内部情况时，将主要以QV检测为主。
b.管道潜望镜检测用于对管道内部状况进行初步判定，管内水位宜见底、不宜大于管径的1/10，管道长度不宜大于50m。
②检测内容
管道潜望镜检测可代替人工下井目视检测管道，可检测管道和检查井内水位，管道淤堵、塌陷、错位等情况。
（3）CCTV检测（电视检测）
①使用条件
a.当QV检测无法确定管道内部缺陷，无法确定异常出水点源头，采用CCTV检测。
b.CCTV检测适用于管道内可降水见底以满足设备爬行或漂移的检测。当现场条件不能满足时，应采取降低水位的措施，确保管道内水位高不大于管径的1/10。
c.在进行结构性检测前应对被检测管道做疏通、清洗，清洗后的管道内壁应无污物或杂物覆盖。
d.检测前应对管道内的水流实施堵截、导流，使管内水位满足检测要求。堵截管段应符合现行的行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68）的有关规定。
②检测内容
包括但不限于：
排查管道淤积、排水不畅的原因；
排查管道的腐蚀、破损、渗漏、接口错位、起伏、淤积、结垢等状况；
排查雨污水管道混接情况；
排查管道不明渗入水或水量异常情况；
排查去向不明的检查井或管段；
排查非法排放污水的源头及接驳口。
（4）管道养护过程中需结合疏通情况查明雨污水管道、窨井有无混接、错接，井盖、井圈、雨篦子等设施是否有损坏的情况，检查井是否存在粉刷层脱落、破损、渗漏等结构性问题；针对疏通作业中发现的管道、窨井缺陷等问题，可采用QV/CCTV进一步溯源检测，在图纸及现场指明具体位置。
混、错接分类记录表
	序号
	类别
	基本定义
	具体类型
	备注

	1
	埋地
混接
	地面埋地雨水与污水管网互相联通，污水可通过雨水系统进入河道，雨水也可通过污水系统进入污水处理厂
	污水管穿雨水井破裂
	

	2
	
	
	雨水管穿污水井破裂
	

	3
	
	
	雨水管接入污水管（可双向互通）
	

	4
	
	
	污水管接入雨水管（可双向互通）
	

	5
	
	
	污水管、雨水管均破裂渗漏进土壤内，形成互混
	

	6
	埋地
错接
	地面埋地雨水管单向接入污水管，或污水管单向接入雨水管
	雨水管接入污水管（单向）
	

	7
	
	
	污水管接入雨水管（单向）
	

	8
	立管错接
	楼栋雨水错接入污水立管，或污水错接入雨水立管
	阳台洗衣水接入雨水立管，再进入地面雨水井或者散排
	

	9
	
	
	生活污水立管接入雨水立管，再进入地面雨水井或者散排
	

	10
	
	
	生活污水立管接入地面雨水井或者散排
	

	11
	
	
	雨水立管接入地面污水井
	

	12
	漏接
	应接未接
	洗手池、拖把池或其他污水散排
	


3．测绘要求
（1）作业内容
包括但不限于：
①管线探查和测量：
a.测量管网新增管点；
b.探测新增管点管线属性：各类管点管线的尺寸、管径均以毫米为单位；井深、埋深以米为单位量至厘米；
c.绘制完整管道测绘图；
d.对管网性质进行查明并在测绘图上注记相关属性信息：查明管点类属：检查井、倒虹管、自流管、压力管、跌落井、水封井等；查明水流方向、坡度等；注记管径、材质、管长、埋深、井框和井盖类型尺寸等。
②管道属性复核
a.地面以下部分检查：结合管道清淤作业，对管道属性进行调查；
b.对照管道普查作业表，对坐标及高程复核；
c.对复核结果有问题进行反馈。
（2）过程控制
包括但不限于：①新增数据质检；②测绘图检查。
（3）检测（测绘）成果
检测（测绘）成果需严格按照张家港市水务局相关规范进行汇总，每月上报一次。收到审核反馈后每周提交一次修改结果。
4．管网修复要求
（1）对于检测及养护过程中发现的管道缺陷或混接点问题，以整条道路为单位，进行数据汇总分析，并提出合理化处置建议，对存在问题的管道制定整改建议清单，确定修复方案，包括不限于开挖修复，紫外光固化、局部树脂固化等非开挖修复方案。经采购人组织审核确认后立即开展修复，完成可非开挖部分的修复并指导开挖修复单位完成开挖部分的修复。修复现场作业应符合现行行业标准《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T210-2014的有关规定。针对发现的应急突发问题，应立即制定应对方案，征得采购人同意后，立即实施。汇总数据每季度上报，要求统计条理清晰、数据真实可靠、建议合理可行。按照决策部署，由中标人负责修复的项目，按要求制定修复方案，列入修复计划，相关修复资料内容齐全、真实。
（2）非开挖修复：考虑到对交通、环境敏感地区的影响以及管位条件，敷设于交通繁忙、新建道路、环境敏感等地区的排水管道修复更新优先采用非开挖修复工艺。
非开挖工艺适用条件
	修理方法
	小型管
	中型管
	大型管以上
	渠道
	检查井
	适用管材

	局部修理
	嵌补法
	-
	√
	√
	√
	√
	钢筋混凝土管渠

	
	套环法
	-
	√
	√
	-
	-
	所有

	
	局部内衬法
	√
	√
	√
	√
	√
	所有

	整体修理
	现场固化内衬
	√
	√
	√
	√
	√
	所有

	
	螺旋管内衬
	√
	√
	√
	√
	-
	所有

	
	短管及管片内衬
	√
	√
	√
	-
	√
	钢筋混凝土管渠

	
	拉管内衬
	√
	√
	-
	-
	-
	所有

	
	涂层内衬
	-
	-
	√
	√
	√
	钢筋混凝土管渠

	辅助修理
	地基加固处理技术（土体注浆法）
	√
	√
	√
	√
	√
	所有


（3）开挖修复：管道结构性检测和状况评估时，若发现重大的结构性缺陷，经评估不适合采用非开挖修复时，应采用开槽或顶管等施工方法重建新管。当采用开槽、顶管等维修方式时，施工前应调查和充分了解既有管道沿线的工程水文地质条件、翻建管道施工范围现状市政管线情况，并做好现状管线现场交底工作。同时，应结合市政管网规划需求，确定新建管网规模。
①对于3级以上严重结构性缺陷的管段，应判断整段管道的接口、坡度、密闭性、过水断面等方面的受损程度，预计点状修复不能达到修复目标的必须采用管道整体修复。
②同一管段结构性缺陷点数≥3处，优先采用管道整体修复。
③对于靠近河道、湖泊、景观水体、且运行水位长期高于地下水位的问题
（4）管段，应根据管道与水体的距离、使用年限、管材、施工工艺等综合考虑修复方式，对于缺陷严重处，宜采用管道整体修复。
（5）对于检测及养护过程中发现的管道缺陷或混接点问题等，以整条道路为单位，进行数据汇总分析，并提出合理化处置建议。汇总数据每季度上报，要求统计条理清晰、数据真实可靠、建议合理可行。
（6）按照决策部署，由中标人负责修复的项目，按要求制定修复方案，列入修复计划，相关修复资料内容齐全、真实。
5．泵站设施养护
（1）泵站养护要求
①每月不少于4次对泵站室内设施（含操作平台、护栏、爬梯等）、机电设备（水泵机组、电机、控制柜等）、水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计、液位计等设施开展外观巡查，重点检查锈蚀情况。发现锈蚀问题需及时记录，轻度锈蚀应在3个工作日内完成除锈、补漆处理，中度及以上锈蚀需制定专项维修方案，纳入养护计划落实。
②每月不少于4次对泵站围墙、进出道路、排水沟渠、绿化区域等附属设施开展全面检查，围墙应无裂缝、倾斜、剥落等现象，道路需保持平整、无坑洼、无积水等其余问题，排水沟渠畅通无堵塞。站容站貌需达到“整洁、有序、规范”标准，严禁在站内乱堆乱放建筑材料、生活垃圾及废弃设备，作业产生的散落垃圾、油污、污物需当日清理完毕，做到“日产日清”；每月对站内环境进行一次全面清扫保洁，定期修剪绿化植被，确保泵站整体环境符合项目现场管理要求。每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
③对片区内的农污泵站及农污主管网安装监控设施，塘桥12个、凤凰25个。每座泵站2个球机1080P内置扬声器、麦克风，视频本地保存，实时接入市排水GIS系统。
（2）泵站维修
①包括但不限于水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计、液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
②维修资料须精准记录核心关键信息，包括但不限于维修实施的具体时间节点（含故障发现时间、维修启动时间、竣工验收时间）、涉修组件明细（包括泵体、电机、阀门、管道、控制系统等具体维修组件的名称、型号、安装位置及损坏程度）、维修人员资质信息、故障现场勘查记录与故障成因分析报告、针对性维修方案及技术交底文件、更换配件的规格型号、生产厂家、质量合格证明，以及维修过程中的检测数据（如压力、流量、振动值等运行参数）、维修工艺执行记录、竣工后的性能测试报告与验收签字文件等。所有资料均严格按照项目管理规范据实填报，无遗漏、无虚假信息，确保每一项维修动作、每一组数据均可精准溯源，
（3）日常巡查
每月不少于4次检查泵站设备是否存在异响、渗漏、部件磨损等异常情况，发现问题及时上报采购人进行处理。
注：投标人在方案编制中需提供相关巡查表式，表式内容需满足或优于采购人检查内容。巡视轨迹通过截图记录、问题处置、事项报告、照片、影像等巡视内容需实时上传至采购人监管平台。
6．污泥运输与处置
（1）通沟污泥必须采用污泥运输车运输，污泥运输车辆应固定并加装GPS，并纳入张家港市水务局监管系统。在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。污泥运输车辆应加盖，并应定期清洗保持整洁。污泥盛器和车辆在街道上停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。污泥外运处置应符合政府相关环保要求，不得随意倾倒。在长距离运输前，污泥宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。
（2）管道、检查井、雨水边井、隔油池等排水设施内的垃圾、油膏等应由中标人按相关规范处置，保持日产日清，不得随意倾倒。养护及修复时产生的土方、石块、建筑垃圾等应由中标人按相关规范清理，建立通沟污泥处置“联单制度”，产泥方与接收方均有计量台账，台账资料详实、闭合、可追溯，按要求录入监管系统。
（3）投标人必须承诺中标后对养护过程中产生的淤泥、垃圾等移交给具有相应处置资质的单位（或采购人指定的处置地点）进行无害、环保处理，如不满足要求，采购人有权终止合同并要求中标人赔偿相应损失（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。
注：中标人在合同签订前主动向采购人提供接收单位的证明材料并提供接收单位有能力对管网维护过程中产生的淤泥、垃圾等进行无害环保处理处置的证明材料。
7．提质增效
（1）水质提升
①养护范围内污水提升泵站进水COD浓度乡镇厂高于230mg/L。
②养护范围内污水提升泵站进水BOD浓度乡镇厂高于80mg/L。
（2）水量提升
①养护范围内管网外水排出量≥50%。
②查明所有管网外水入渗入流点、入渗入流量及外水来源，并制定相应的整改方案及计划。
8．应急抢险要求
（1）应针对紧急事故包括但不限于管道外溢、管道堵塞、管路沉降损坏、管道塌方、有毒有害气体、液体泄漏、突发环境污染事件等、自然灾害或爆发大规模疫情等，制订应急预案，应急预案应上报张家港市水务局备案。
（2）针对应急预案，每半年进行一次培训或演习。
（3）中标人根据采购人要求，及时开展各类应急排水、维修抢修及便民服务热线事项等的处置工作。中标人通过项目管理平台接收抢修派单（含日常巡查发现问题、群众投诉举报、主管部门指令等来源）后，需在10分钟内完成线上响应确认，明确抢修负责人、作业班组及出发时间，确保抢修指令快速传达。​
（4）严格遵守到场时限要求，接到报障、报修、投诉后2小时内到达现场，接到突发险情，抢修人员需1小时内到达现场进行围蔽、调查、抢修并及时告知监理、投控及第三方智慧监管单位，抵达现场后，抢修负责人需第一时间通过电话或平台消息同步告知监理单位、投控单位及第三方智慧监管单位现场情况，并按要求完成现场签到。​
（5）影像资料需客观真实反映抢修全貌。​
（6）影像资料需在抢修任务完成后24小时内，通过APP平台上传归档，作为工程量核算与质量追溯的核心依据。​
（7）销单前需补充上传完整的抢修佐证资料，包括但不限于：影像资料、现场测量记录、监理单位现场确认意见（如有）等，确保资料链条完整可校验。​
（8）中标人需在抢修任务完成后7个自然日内，向采购人提交工程量复核申请，配合监理单位、投控单位及第三方智慧监管单位完成现场核查或资料核验；复核过程中需按要求补充相关说明材料，确保工程量核算无异议，复核通过后完成正式销单。​
9．工单处置要求
及时完成采购人或张家港市12345热线派单。按照服务要求配置24小时制值班班组，10分钟内响应（夜间30分钟内），应急队伍30分钟内到现场查看（夜间1小时内），及时上报现场情况并在24小时内解决。在工单规定时间内处理完成。工单处置，须有与工单同角度前、中、后等照片，同时须有包含但不限于工单范围内全景照片等，上述照片均应清晰。
10．应急防汛
（1）中标人按照年度防汛服务要求配置24小时防汛值守班组，发生紧急情况时须10分钟内响应，30分钟内到达现场。
（2）汛前清通检查、汛期加强巡查重点区域、养护分区、重点设施值守巡视或除水工作，按照防守区域进行应急积水排除作业，应急清理疏通堵塞边井或管渠，投标人需按照本分项要求编制专项作业方案。
（3）中标人每月或每季度提供值班应急统计表，结算申请单，提交给采购人审核签发结算表，并提供防汛中工作照片等资料。
（4）下雨天中标人必须及时主动做好雨中巡查工作，及时发现并反馈问题照片，能自行解决的及时解决，有重大情况的及时上报。
（5）强降雨或台风等恶劣天气时，中标人必须安排工人24小时值班，并严格按照管理方要求加强巡查和应急抢险。
（6）防汛排涝：中标人应参与降雨期及防汛防台期道路积水情况等巡查与应急助排抢险；及时做好车辆及泵车等设施的配置、准备防汛物资等以备随时调度；全面掌握辖区内易淹易涝片区情况及原因，制定整改方案；在降雨时期，依据不同雨情，对养护片区内进行巡查，发现道路积水点及时进行助排抢险，并参与养护区域内排水防涝应急抢险演练；汛期内未发生社会反响大、影响面广的积（淹）水情况。
11．台账资料要求
（1）根据养护计划定期汇报完成情况，并形成有细化内容的月度总结，总结内包括但不限于完成的内容、工程量及造价。
（2）养护过程中，若确实遇到井盖无法打开、车辆压住井盖等导致无法疏挖或疏通的雨、污水井，应在当天养护报表中及时清晰地注明，若未注明并且在考核中发现未疏挖或疏通，则采取重罚。
（3）日常养护报表中雨、污水井等的数量须按实际养护数量如实填写，若在考核中发现虚报数量，则约谈并进行处罚。
（4）台账分为电子台账和纸质台账，二者内容需保持一致。
（5）其余台账资料根据行业主管部门要求完成。
（六）项目配置要求
1．人员配置要求
（1）投标人拟投入本项目的项目负责人必须为投标人正式职工，投标文件中须提供相关证明文件（社保或其他可以证明文件），必须具有较高的技术水平，熟练使用电脑、手机上网等功能；具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；项目负责人作为与采购人的联络人，必须参与日常养护管理、现场投诉处理及回复，实时了解养护进展情况。接到投诉第一时间赶赴现场（白天必须在1小时内，夜间在2小时内），并安排人员处理问题。将投诉处理情况在采购人要求时限内反馈给投诉人和采购人。
（2）投标人拟投入本采购包的疏通养护班组不得少于9组（市政雨污水疏通养护班组不少于5组、农污疏通养护班组不少于4组），班组人员总数不少于65名（市政雨污水疏通养护班组不少于35人，农污疏通养护班组不少于30人），能同时满足采购人需求并进行服务。养护人员每月在运维管护区域出勤考核天数不得少于22天。投标人应配备应急维修班组，班组人员不少于6名。
（3）投标人拟投入本项目的养护人员具有给排水专业或者市政养护相关专业或者市政专业中级（含）以上职称。
（4）为保证项目服务质量，项目负责人、技术负责人、安全负责人不能为同一个人。原则上项目负责人、技术负责人、安全负责人不得私自更换，如中途确需更换的提前7天书面报采购人同意（中标人应提供具有同等或更高资历的人员替换该职位），否则采购人有权终止合同，所有损失由中标人承担。
（5）所有服务人员按采购人要求统一着装（服装上标识需按采购人要求印制，服装费用由中标人承担），文明作业，接受社会监督和投诉建议，不得与检查或服务对象争吵。所有服务人员应严格接受采购人的监督管理，如遇采购人反馈及要求更换不能胜任工作的专业技术人员或作业人员，中标人必须遵循采购人的意见和要求。
（6）投标人拟派入本项目的人员要求身体健康，适合从事管道养护工作，年龄在60周岁（含60）以下，定员定岗。养护人员数量自行分配，应符合国家相关规范要求及现场养护工作量。
（7）人员配置要求（投标人配置的人员数量及能力不得低于以下要求，请在投标文件中提供人员名单）：
	序号
	人员
	数量（名）
	要求

	1
	项目负责人
	1
	具有较强排水养护业务能力和指挥沟通能力，从事养护管理工作5年以上，具有建造师一级执业资格、高级（含）以上职称及《建筑施工企业安全生产考核合格证书》B证。

	2
	技术负责人
	1
	具有较强排水设施运行维护检测技术能力，并取得市政专业中级或以上职称，熟悉AI技术应用、GIS运维系统。

	3
	安全负责人
	1
	具有较强安全生产管理经验，并取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》C证。

	4
	资料员
	1
	熟悉排水设施运行维护技术和信息化管理应用，具有市政相关专业中级（含）以上职称。

	5
	机电专业人员
	2
	熟悉排水泵站运行维护技术，满足供配电设施检查维护和机泵运行要求，持有电工证。

	6
	排水设施日常巡视检查作业人员
	8
	熟悉排水相关法规和安全运行规程知识，较强应对排水事件处置能力，较高排水问题排查能力等；满足项目所需的检测设备操作人员。

	7
	专业管道疏通和检查井（窨井）清掏作业人员
	45
	1．满足每季度覆盖清掏和简易维修雨水边井班组；
2．满足养护区域雨污水管道水力疏通（疏通产生的污泥水处置）和检查井清掏班组（包括各类支管）；
3．满足倒虹管设施水力疏通和清掏能力。

	8
	工程维修人员
	6
	满足本采购包所需的工程维修人员。

	9
	潜水作业人员
	1
	满足应急处置潜水作业并具有潜水员证书。

	10
	管道检测与评估修复人员
	2
	对各类管道的运行状态、结构完整性进行检测、分析，并给出评估结论和整改建议，保障管道系统安全、稳定运行。具有市政排水管道检测与评估证书。

	11
	非开挖修复人员
	2
	在不破坏地面、路面或周边环境的前提下，对受损管道进行修复、加固或更新，恢复管道功能并延长使用寿命。具有市政排水管道更新与非开挖修复证书。

	12
	安全员
	1
	具有安全员C证。

	13
	应急排水防涝作业人员
	40
	1．满足养护区域内水深十米内潜水作业；
2．满足应急排水配合管道潜水封堵需求；
3．满足堵塞物清除需求；
4．满足汛期养护区域排水防涝值守、巡视处置五处一般积水点排除人员；
5．满足2处积水强排，每处以2台200立方/小时排水泵应急排水作业人员需求。
（人员可以与上述1至12项统筹使用）


注：上述人员9-12项人员可由5-7项人员统筹使用。
（8）中标人须负责作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为作业人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放高温费、加班费等补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。
（9）中标人须为本项目配备人员购买人身意外保险，保额不低于100万元。中标后15日内将相关人员保单信息报给采购人备案。服务期间如有人员调整，需将更新的保单信息报给采购人备案（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。
（10）中标人须为本项目投保涵盖第三人意外责任的相关保险（如公众责任险、建筑工程一切险附加第三者责任险等，具体险种需符合项目作业风险要求并经采购人同意），保险责任范围应包括项目实施全过程内因中标人作业行为、设备设施故障或现场管理不当等导致第三人（非项目参与方）人身伤亡、财产损失等的赔偿责任，投保额度依据工程规模按比例投保，保险期限需与项目工期一致（工期延长时应及时办理续保），确保事故发生时能依法足额赔偿第三人损失，中标后7个工作日内将保单信息报给采购人备案。在本项目实施过程中出现的任何问题与采购人无关（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。
2．车辆、工具设备配置要求
（1）投标人必须配备防汛车辆及设施，有汛期应急处置突发性状况的能力。投标人拟投入本采购包的车辆不少于9辆（市政雨污水疏通养护班组不少于5辆，农污疏通养护班组不少于4辆），中标后每车组配备1台电信手台。
（2）中标人需严格按采购人规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购人确认合格，中标人在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标人自行承担。
（3）如遇突发情况，中标人需协助采购人完成需要中标人配合的所有服务。
（4）验收标准：按《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》、《雨（污）水管网维护管理质量标准》的要求进行验收。
（5）中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。
（6）投标人对采购人提供的招标文件和勘察现场及所提供的现场资料和数据所做出的推论、解释和结论，以及由此所造成的后果，采购人概不负责。
（7）设备配置要求（投标人配置的设备数量及能力不得低于以下要求，请在投标文件中提供设备清单）：
	序号
	设备
	配备数量
	要求
	备注

	1
	高压疏通车+吸污车组合
或联合疏通车
	1套/组
	流量压力满足各种管渠和树根清除及淤积泥土，并满足里弄道作业等。
	配套各种管道疏通清理疏通器具，满足倒虹管疏通能力，满足长距离（200米以上）疏通要求。

	2
	清淤抓斗车
	1辆
	满足日常管道清淤及检查井、倒虹井垃圾、淤积物清掏，储存量2吨及以上，一般里弄道作业等需求。
	

	3
	封闭式污泥清运车
	1辆
	满足排水管渠水力疏通时产生污水（污泥）收集储运需求。
	

	4
	检测车
	1辆
	满足管道降水、检查、封堵、检测作业及对排水设施维修需求。
	规定范围内改装车。

	5
	单台应急移动泵车或救险车
	1辆
	满足400立方/小时，需具备快速响应、稳定作业及多场景适配能力，满足应急抢险需求。
	

	6
	QV潜望镜
	1套/组
	满足管渠、检查井日常巡视检查需求。
	

	7
	CCTV管道检测机器人
	2套
	满足管渠、检查井日常巡视检查需求。
	

	8
	潜水装备
	1套
	满足市政雨污管道和检查井（倒虹井）潜水需求。
	

	9
	雨污水管道封堵气囊或专用封堵器具
	1套/组
	每组满足DN800、DN600、DN400、DN300雨污水管道封堵气囊或专用封堵器具需求。
	

	10
	微型钻机
	1台
	用于检查井或雨水收集管内清理排水设施内封堵墙、清除高压水枪无法清洗的水泥块石块等大型障碍物需求。
	

	11
	水质检测（COD）仪器
	1套
	通过精准检测水质指标，为养护决策、效果评估和合规性把控提供数据支撑。
	

	12
	移动抽水设备
	4套
	满足200立方/小时以上，快速解决积水、保障作业安全与效率。
	

	13
	非开挖修复设备
	1套
	在不破坏地面的前提下，高效修复破损管网。
	


注：中标人车辆、设备应满足张家港市水务局最新的信息化管理要求，相关的费用包含在运维费用中，由投标人自行考虑。
（8）本项目所需的全部拟配备车辆机械、检测设备及其他相关机械，投标人须确保配置齐全，所有设备均需工况良好、证照完备且经检验合格。前述设备不得用于本项目以外的其他中标项目或其他用途，投标人须在中标后五个工作日内，将所有设备运送至本项目养护项目部或招标人指定地点存放，并保证仅专门用于本项目服务。
（9）中标人在投标文件中确定的机械设备，实际进场不得减少与变更。
（10）车辆车身上的喷绘及标识需按采购人要求印制。
（七）AI技术赋能专项服务
1．机器狗移动终端巡检应用
设备配置：中标人需配备不少于2台符合要求的机器狗移动终端（需具备防水、防尘、抗颠簸性能，适应市政道路及农村复杂地形），终端需集成高清摄像头、红外热成像仪、气体检测仪（检测硫化氢、甲烷等）、定位模块（GPS+北斗双模）等。
巡检功能：机器狗需支持自主路径规划、远程控制巡检，能够自动采集检查井内部图像、管道口状态、设施损坏情况、积水点位置等信息；具备异常情况自动识别功能（如管道堵塞、检查井井盖缺失、设施腐蚀等），并实时推送预警信息。
数据采集：机器狗采集的图像、视频、传感器数据需具备本地存储及实时上传功能，数据格式需符合排水GIS系统接口要求。
2．运维数据与排水GIS系统同步
数据标准：中标人需严格按照主管部门制定的排水数据标准，对巡检数据、维修记录、清淤量、水质数据等进行规范化整理。
实时同步：实现机器狗采集的巡检数据、异常预警信息与排水GIS系统的实时同步（同步延迟不超过5分钟）；实现运维工单的线上派发、处理、闭环与GIS系统的联动，确保GIS系统实时更新设施运维状态。
数据可视化：配合主管部门在GIS系统中实现运维数据的可视化展示（如巡检轨迹、异常点位分布、设施健康度评估等）。
3．DeepSeek大模型本地部署配合服务
需求对接：配合主管部门完成DeepSeek大模型本地部署的需求调研，提供运维场景下的AI应用需求（如故障诊断、风险预测、智能调度等）。
数据支撑：整理并提供符合大模型训练要求的运维历史数据（如故障案例、巡检记录、设施参数等），协助完成模型的微调与优化。
应用落地：基于本地部署的DeepSeek大模型，开发运维场景AI应用（如智能故障诊断系统、管网风险预测模型、巡检路径优化算法等），并负责应用的调试、培训与后期维护。
安全保障：严格遵守数据安全管理规定，确保大模型训练与应用过程中的数据隐私与网络安全，防止数据泄露。
（八）安全文明施工与环境保护
1．中标人应严格按照《江苏省建筑施工现场文明施工管理规定》落实安全文明施工，如工程实施期间国家、省、市有新的安全文明施工要求的，中标人应无条件执行。
2．中标人应根据工程进度计划的要求编制详细的施工组织设计、专项施工方案、施工现场治安管理方案，编制过程中应充分与当地治安管理部门沟通，制定突发治安事件紧急预案等，对施工作业和施工方法的完备性和可靠性负责。
3．项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无安全事故。关于治安保卫、施工场地及其周边环境与生态的保护工作由投标人负责。
4．有限空间作业环节
（1）作业审批制度
①养护单位需制定有限空间作业审批制度，进入有限空间作业前应由养护单位办理相应的作业审批，在未取得作业审批前，严禁擅自进入有限空间作业。
②有符合要求的有限空间作业审批文件，包括编号、现场安全措施落实情况、有毒有害气体检测记录、授权人、监护人、负责人、作业人等相关人员的签字及时间等。
③对作业现场进行全面风险评估，明确工作危害并制定针对性防控措施，必要时应编制专项安全作业方案并分级审批。
④作业审批文件签发前，检查所需的安全预防措施全部执行到位，现场具备作业条件，并由指定授权人士签发。
⑤作业审批文件上填写的数据齐全，签字时间、顺序等满足制度的规定。
（2）作业人员管理
①患有职业禁忌症（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）或其他原因等不适合从事有限空间作业的人员，不得进行进入有限空间作业。
②从事有限空间作业的人员应经过专业的培训，并经考核合格，应按照要求取得相应的证书，严禁教育培训不合格上岗作业。
③养护单位应定期对有限空间作业现场负责人、作业人员、安全员、授权人、应急救援人员开展专项培训，培训的主要内容应包括但不限于：有限空间存在的危险特性和安全作业的要求，进入有限空间的程序，检测仪器、个人劳动防护用品、安全防护设施等设备的正确使用，有限空间事故应急救援措施与专项应急预案，紧急情况下的个人避险常识、中毒窒息和其他伤害的应急救援措施，有限空间作业安全基础知识、安全管理、操作规程、危险有害因素和安全防范措施等。
（3）安全管理制度
①必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。
②必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。
③必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。
5．采购人对文明施工的要求：除满足《江苏省建筑施工标准化文明示范工地要求》外，还应满足下列要求：
（1）标志标牌设置：施工告示标牌及施工标志、交通警示指引标志等规格统一，设置在各交叉路口，并设置有关安全文明施工的其他标牌、横幅标语和彩旗等。中标人必须加强现场标志、标牌管理和保护，如发生偷盗或损坏及发生交通安全纠纷的，均由中标人负责承担。
（2）施工弃土、垃圾处理：弃土、建筑垃圾必须由中标人运出施工现场，严禁任意丢弃。如有发现，采购人有权向中标人收取违约金2000元/次。
（3）扬尘和噪声控制：中标人应根据要求，做好扬尘防治工作，费用包含在安全文明施工费中，如未达到要求的，采购人有权委托第三方实施，费用从结算款中扣除。中标人应加强施工区域（包括临时道路）洒水等降尘措施；如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位投诉，采购人除要求中标人及时采取措施外，有权向中标人收取违约金2000元/次。
（4）中标人需按张家港市有关规定以及有关职能部门要求办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。在举行重大活动时，根据采购人要求，需积极做好道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作，费用由中标人承担。
6．安全文明措施：
（1）安全生产
①中标人对服务项目内的安全生产负总责，建立安全生产管理体系和安全投入，规范安全生产作业程序，落实安全责任和各项操作规程制度，建立应急预案演练制度提高应急处置能力。养护人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后上岗，培训考核资料存档备查。特种作业人员须持相应特种作业证上岗。
②中标人需满足安全隐患排查和整治长效管理要求，形成常态化机制，以确保排水畅通、设施和防涝安全运行。
③现场安全专人负责分级防控，严格实行作业公示牌制度，安全警示标牌、警示灯、安全围挡、锥桶等规范有序，严格下井和管渠封堵作业管理，严防各类事故发生，保障养护作业区域安全。
④中标人需配置安全防护用品、设施需符合区域交通、生产需要、排水安全、城镇管理等相关标准要求；同时需满足特殊环境下的防护要求。
⑤作业人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。
⑥中标人对养护的排水管道、窨井等排水设施安全负责，在养护辖区内因现场巡查、养护等工作不到位（如窨井盖缺失、未安装平整、地面油污等）引起的第三方人员伤亡、财产损失等均由中标人负责。
（2） 安全作业要求
①严格遵守相关操作规程的规定，配备气体检测、围挡等设备，保障排水管道养护人员的作业安全和身体健康。
②疏挖过程中不得损坏原有雨、污水管道及其附属设施，否则由中标单位负责修复。完工后不遗留作业工具，路面不得残留污泥等垃圾。疏挖工具放置及移动应保证道路交通及行人安全。
③养护人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后上岗。培训考核资料存档备查。特种作业人员须持相应特种作业证上岗。
④作业过程中，所有施工人员必须穿戴统一要求的反光马甲和安全帽，养护车辆应印有统一标识，作业现场按规范围蔽，警示标志齐备，夜间应悬挂警示灯，有专人维护现场交通，上岗前需进行安全教育。
⑤下井作业需按照规范要求填写下井作业单，井下作业时，必须进行连续气体检测，符合安全规定要求方可下井。井上监护人员不得少于2人；进入管道内作业时，应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守，下井人员连续作业时间不得超过1小时。井下作业时，应使用隔离式防毒面具，不应使用过滤式防毒面具和半隔离式防毒面具以及氧气呼吸设备。安全带应采用悬挂双背带式安全带。
⑥针对井内淤泥类型不同，必须配备齐全各类便于疏挖的工具，确保能够疏挖干净。
⑦疏挖作业中拍摄前后对比照片及井位编号，不得跳井疏通。
⑧专业潜水人员对管道实施气囊封堵。
a.管道封堵前应进行管壁清理，彻底清除作业范围内的管壁所附着污垢及底部所积淤泥、垃圾，确保封气囊及内壁粘结牢固。
b.下井所用的扶梯放置必须牢固可靠，并由井上辅助人员扶稳，潜水人员必须严格按照要求穿戴齐全潜水防护设备；潜水人员下井期间，井上辅助人员必须紧握系于潜水人员腰间的安全保险绳另一端，并密切观察潜水人员的工作状态。做到潜水员出井后方可开始充气，井上有专门人员观察气囊压力表变化情况。
（3）环境保护
①作业区域保持清洁卫生，不得污染道路、绿地、河道（严禁雨水管道水力疏通后直接排入河道或外体环境）等外体环境；规范处置雨污水及污泥和垃圾（符合环境保护部门要求处置），不得将产生污泥（泥浆水）倾倒至雨污水管道及设施、河道中，不得有影响外体环境行为。
②污泥与垃圾处置：通沟污泥等须符合环保部门要求妥善处置，作业期间，中标人须对污泥处置安全运行与监管：污泥运输单位和各污泥接收单位应建立污泥转运联单制度，并定期将记录的联单结果汇总，书面上报采购人。竣工验收前需提供本地污泥处置单位接收证明材料。中标人自行承担相应的费用。
（4）噪音控制
夜间施工作业需严格落实降噪管控要求，不得影响周围居民生活，噪音标准低于周围环境噪音；作业过程中，各类机械设备运行、管网检修操作等产生的噪音值，须低于作业区域周边环境的本底噪音标准。养护单位需提前规划夜间作业时段与作业内容，优先选用低噪音设备与工艺，对高噪音工序采取加装隔音装置、设置隔音屏障等降噪措施；同时建立夜间噪音动态监测机制，实时跟踪噪音数值变化，一旦发现超标情况立即停工整改。此外，应提前公示夜间作业信息，主动接受周边居民及采购人监督。
（5）交通疏导
作业前制定专项交通疏导方案，提前设置警示标识、导向牌及防护设施。作业期间避开交通高峰时段，占用道路施工需划定安全作业区域，安排专人疏导交通。及时清理作业现场废料杂物，保障通行道路平整畅通，避免影响行人和车辆正常通行。
（6）服务理念
中标人服务过程中要有文明诚信的服务观念，定期公示项目内容等信息，接受公众监督批评，要有乐于助人、无私奉献以及“管道有限，服务无限”的服务精神，做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体，给服务对象留下良好印象，赢得信任，树立文明、优质、高效、快捷的良好形象。
（九）相关承诺要求
1．不拖欠农民工工资承诺
投标人如果中标本项目，需要使用农民工时，将保证做到：
（1）按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
（2）特殊专业（如水泵、电气维修）若需专业队伍实施的，应征得采购人同意后，有专业分包队伍实施，分包单位雇用农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时支付农民工工资。如因中标人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由中标人先行垫付欠款。中标人对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
（3）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，中标人愿意接受业主暂停中标人3年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。
（4）中标人同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包方对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。
2．廉洁承诺
为了积极配合张家港市水务局的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，投标人保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉政要求，特向张家港市水务局承诺如下事项：
（1）自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
（2）主动了解张家港市水务局招投标纪律，积极张家港市水务局执行招投标廉政建设的有关规定。
（3）不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
（4）按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
（5）不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购单位的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购单位的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
（6）不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（7）不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
（8）不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
（9）一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉政行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
投标人若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。
3．项目组办公场所承诺
投标人中标后，在发出中标通知书之日起7日内，提供在张家港市域范围内的项目组办公场所，项目组办公场所分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等，区域面积不小于200平方米，并提供相应资料接受采购人的现场考察，若在规定时间内未设置项目组办公场所或未提供相应资料或现场考察不符合要求的，视为自愿放弃中标资格。同时在项目服务中未经采购人同意，擅自更换项目组办公场所的，接受采购人立即终止采购合同继续履行的决定。
提供的相应资料符合以下要求：
（1）项目组办公场所坐标位置及平面图；
（2）房屋所有权证或房屋租赁协议（租赁期限应涵盖本项目整个服务期）和租赁费用交纳凭证；
（3）所有资料复印件加盖中标人公章。
4．项目人员配备承诺
投标人承诺投标文件所列人员均为投标人在职职工，若投标人中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内，中标人将安排投标文件中《项目负责人及其他人员介绍》所列人员全部到达项目组办公室场所，并提供所列人员的相应证书、居民身份证和全员社保权益单原件，接受采购人现场核查。若人员未到场或有缺席或现场核查不实的，视为中标人自愿放弃中标资格。
同时，中标人承诺在签订采购合同后的项目服务中，一览表中所列人员不得随意更换，如遇特殊情况需要更换的，应提前7日在征得采购人书面同意后办理更换手续，且更换的人员资历等级及要求不得低于招标文件的规定，更换的人员比例不得超过一览表所列总人数的20%。屡次考核不合格或完全没有能力履行采购合同义务等行为的人员，采购人有权将其清除出场或指定中标人更换其他人员。若中标人违反上述约定的，视为中标人违约，中标人将承担所有违约责任，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行，给采购人造成损失的将赔偿采购人的一切损失。
中标人承诺严格遵守采购人对所有养护人员的出勤考核制度，每月在运维管护区域出勤考核天数不得少于22天，屡次违规考勤、未考勤、每月考勤天数不足的，视为中标人违约，中标人将承担所有违约责任，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行。
5．车辆设备配备承诺
若投标人中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内做到如下几点：
（1）中标人将安排投标文件中《投标人拥有的设施设备情况》所列车辆和设备全部进驻项目组所在现场，并提供投标文件中所述相关资料原件，接受采购人现场核查，若在规定时间内未提供或有缺少或现场核查不实的，视为中标人自愿放弃中标资格。
（2）在上述规定时间内，所提供的车辆均需安装实时定位和视频监控设备，并接入张家港市水务局排水管网GIS系统，接入费用免除，其他相关的费用由中标人自行承担。若未在规定时间内安装完毕或安装数量不足或无法正常运行的，视为中标人自愿放弃中标资格。
6．污泥运输处置承诺
若投标人中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内，中标人按照张家港市水务局、张家港市城市管理局、苏州市张家港生态环境局，关于城市建筑垃圾（渣土、污泥等）运输及处置要求，与具有通沟污泥处置资质的企业签订涵盖本项目服务期的通沟污泥处置合同，并确定专用运输车辆，安装好实时定位装置接入水务排水管网GIS系统，全程实时接受采购人管理。并且承诺做到以下几点：
（1）遵守主管部门相关规定，不得将通沟污泥跨市运输转移至张家港市域以外区域，若遇特殊情况应提前10日向相关主管部门申请，并办理好跨市运输转移手续。
（2）不得将通沟污泥随意违法倾倒，违者重罚，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行。
（3）通沟污泥运输车辆应选用密闭式罐式车辆，做到不抛洒滴漏，作业场地清洁卫生。
7．意外伤害保险缴纳承诺
若投标人中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内，中标人须为本项目配备人员购买人身意外保险，保额不低于100万元/人。人员保单信息报送采购人备案。服务期间如有人员调整，需将更新的保单信息报送采购人备案。同时中标人为实施场地范围内人员及第三方生命财产和机械设备办理公众责任险，支付保险费用。若由于中标人未办理相关保险或者保险额度不足以弥补意外损失所产生的一切后果，均由中标人自行承担。
注：以上1．-7．请在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。
（十）考核及处罚措施
1.考核表
（1）雨污水管网养护管理考核表
雨污水管网养护管理包括“养护质量”和“管理质量”两大部分，考核采用百分制，各项分值如下：
	考核项目
	分值
	得分

	养护质量
（73分）
	管网检查质量
	6
	

	
	管网养护质量
	20
	市政和道路

	
	管网修复质量
	4
	

	
	通沟污泥运输和处置
	6
	

	
	养护抽检
	4
	

	
	提质增效
	33
	

	管理质量
（27分）
	抢修和应急预案
	5
	

	
	安全文明作业
	5
	

	
	智慧监管
	17
	

	加分项
	10
	

	合计
	110
	


管网检查质量
	考核项目
	管网检查要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	日常巡查
	1.日常巡查覆盖辖区内全部排水设施（含附属检查井、进水井、污水管水位等）、排水户、在建工地及雨水排放口，及时处理发现的问题；
2.每月按要求巡检重点排水户（根据排水许可证界定的排水户），检查是否存在混接、污水排放是否达标、排水设施是否正常运行等；
3.每月更新辖区内在建工地情况资料；每月抽查不少于10处工地（片区少于10处工地的，实施全覆盖）；检查施工排水去向、周边管网情况、有无混接等，以月报的形式上报主管部门；
4.每月1日前报送日常巡查监督台账，包含排水井巡查台账、雨水排放口巡查台账、污水管水位巡查台账、排水户监督台账。
	不符合要求的，每项扣1分，扣完为止。
	4
	

	CCTV、QV检测
	操作方法合理、正确，电子档案齐全、真实，数据规范并及时提交属地和市级主管部门（按水务局的规范要求，每月提交一次检测数据）。
	操作不规范、资料不真实、未及时提交、未按照要求提交，每项扣0.5分，扣完为止。
	2
	


管网养护质量
1.每个考核单元采用百分制，按下表的标准评分，以100分为基础，减去考核扣分，所得分数x乘以0.2（即0.2x）为该单元的得分A。
各单元养护总得分为。
雨污管道、检查井养护评定按下表执行
	设施名称
	检查项目
	质量标准
	检查办法
	标准分
	扣分
	得分
	评分标准

	管道
	管道坍塌、堵塞、破裂
	裂缝宽不大于5mm
	目测或电视检查
	10
	
	
	管道坍塌、堵塞每处扣10分，破裂每处扣2分

	
	管道积泥深度
	不超过主管径1/5
	尺量或电视检查
	20
	
	
	超过主管径1/2每处扣5分
不超过主管径1/2每处扣2分

	检查井
	井盖缺失
	没有缺失
	目测
	10
	
	
	每处扣10分

	
	井底积泥
（有沉泥槽）
	允许积泥管底以下50mm
	尺量
	10
	
	
	每处扣5分

	
	井盖破损
	不超过井盖面积1/10
	目测
	8
	
	
	每处扣8分

	
	井盖跳动和声响
	没有明显跳动和声响
	目测
	6
	
	
	每处扣2分

	
	井底积泥
（无沉泥槽）
	不超过主管径1/5
	尺量
	30
	
	
	超过主管径1/2每处扣10分
不超过主管径1/2每处扣5分

	
	检查井框与路面高差
	+15mm，-15mm
	尺量
	6
	
	
	每处扣2分

	合   计
	
	
	100
	
	
	

	本单元得分
	


检查人员：           检查地点：                检查日期：      年      月      日
管网修复质量
	考核项目
	管道修复要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	管道修复
	1.对于检测及养护过程中发现的管道缺陷或混接点问题，以整条道路为单位，进行数据汇总分析，并提出合理化处置建议。
2.汇总数据每季度上报，要求统计条理清晰、数据真实可靠、建议合理可行。
	未及时上报，每项扣0.5分；未提出处置建议或建议不合理，每项扣0.5分；未按要求统计的，每项扣0.5分。
	2
	

	
	按照决策部署，由养护单位负责修复的项目，按要求制定修复方案，列入修复计划，相关修复资料内容齐全、真实。
	修复方案或计划未制定，每项扣0.5分；列入修复计划未按计划实施，每项扣0.5分；修复资料不符合要求的，每项扣0.5分。
	2
	


通沟污泥收集、运输和处置
	考核项目
	通沟污泥收集、运输和处置要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	通沟污泥收集、运输及处置
	作业区域及时清理。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	
	1.污泥运输车辆应加盖，定期清洗，保持整洁；
2.在运输过程中污泥不落地，沿途无洒落滴漏。
3.污泥运输车辆应固定并加装GPS，并纳入水务局监管系统。车辆如有变更需向水务局备案；
4.GPS定位精准无偏差，信号传输稳定，运输线路记录完整无盲区。
	不符合要求，每项扣0.25分。
	1
	

	
	1.污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯；2.疏通作业完毕后，应及时撤离现场；
3.疏通作业避开上下班等交通高峰。
	不符合要求，每项扣0.25分。
	2
	

	
	建立通沟污泥处置“联单制度”，产泥方与接收方均有计量台账，台账资料详实、闭合、可追溯，按要求录入监管系统。
	不符合要求，每项扣1分。
	2
	


养护抽检
	考核项目
	养护抽检要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	抽检与评估
	抽检的雨污水管网III级及以上结构性缺陷管段占抽检管段比例＜5%，
且未发现、上报的。
	5%≤比例＜10%，得0.5分；比例≥10%，不得分。
	1
	

	
	抽检的雨污水管网III级及以上功能性缺陷管段占抽检管段比例＜5%，且未发现、上报的。
	5%≤比例＜10%，得0.5分；比例≥10%，不得分。
	1
	


提质增效
	考核项目
	提质增效要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	水质
	养护范围内污水提升泵站进水COD浓度城市厂高于260mg/L、乡镇厂高于230mg/L。
	1.第一个季度以上一季度进水COD平均浓度为基准值，浓度低于180mg/L的，该季度需提高20%以上；高于180mg/L的，该季度需提高10%以上，否则按相应比例扣分；
2.第二、三个季度养护完成后，进水COD浓度须大于200mg/L，否则按相应比例扣分；
3.第四个季度养护完成后，城市厂进水COD浓度须≥260mg/L、乡镇厂进水COD浓度须≥230mg/L，否则按相应比例扣分。后续须保持COD浓度。
	10
	

	
	养护范围内污水提升泵站城市厂进水BOD浓度高于100mg/L，乡镇厂高于80mg/L。
	1.第一个季度以上一季度进水BOD浓度为基准值，浓度低于70mg/L的，季度该需提高10%以上；高于70mg/L的，该季度需提高5%以上，否则按相应比例扣分；
2.第二、三个季度养护完成后，进水BOD浓度须大于80mg/L，否则按相应比例扣分；
3.第四个季度养护完成后，城市厂进水BOD浓度须≥100mg/L、乡镇厂进水BOD浓度须≥80mg/L，否则按相应比例扣分。后续须保持BOD浓度。
	10
	

	水量
	养护范围内管网外水排出量≥50%。
	1.第一个季度查明所有管网外水入渗入流点、入渗入流量及外水来源，并制定相应的整治方案及计划。每少一项扣2.5分；
2.第二个季度管网外水量需小于第一个季度，否则按相应比例扣分；
3.第三个季度管网外水量需小于第二个季度，否则按相应比例扣分；
4.第四个季度外水排出量需≥50%，否则按相应比例扣分。后续须保持管网外水比例不增长。
	10
	

	排水户
	全面摸清辖区内每条道路沿线排水户情况，包括排水户名称、地址、性质（重点排水户需每月提供水质监测结果）、接入市政管网的位置，并录入市水务局养护监管平台。
	不符合要求，每项扣1分，扣完为止。
	3
	


抢修和应急预案
	考核项目
	抢修和应急预案
	评分标准
	本项总分
	得分

	抢修
	接到报障、报修、投诉后两小时内到达现场，接到突发险情，抢修人员需一小时内到达现场进行围蔽、调查、抢修。
	不符合要求，每项扣0.25分，扣完为止。
	1
	

	应急预案
	1.应针对紧急事故（如排水管沉降以及有毒有害气体、液体泄漏、突发环境污染事件等）、自然灾害（如台风、地震等）或爆发大规模疫情，制订应急预案，应急预案应上报市水务局备案；
2.针对应急预案，每半年进行一次培训或演习。
	不符合要求，每项扣1分，扣完为止。
	2
	

	排水防涝
	1.全面掌握辖区内易淹易涝片区情况及原因，制定整改方案；
2.汛期未发生社会反响大、影响面广的积（淹）水情况。
	不符合要求，每项扣2分。
	4
	


安全文明作业
	考核项目
	安全文明作业要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	培训和持证上岗
	养护人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后上岗。培训考核资料存档备查。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	
	特种作业人员须持相应特种作业证上岗。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	安全文明作业
	作业现场按规范围蔽，警示标志齐备，夜间应悬挂警示灯。
	不符合要求，一次扣1分。
	3
	

	
	作业人员应穿着印有统一标识的反光衣、安全帽。不符合要求，一次扣0.5分。养护车辆应印有统一标识，不符合要求，一次扣0.5分。
	不符合要求，一次扣1分。
	
	

	
	作业过程操作规范，无安全隐患。
	不符合要求，一次扣1分。
	
	


智慧监管（平台及APP）
	考核项目
	智慧监管要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	日常监管
	配合平台监管服务团队日常监管，包括计划、养护、整改等数据、影像资料上传或完善的时效、频率、规范等要求。
	不配合，每次扣1分。
	2
	

	计划
	每季度最后一个月10日前在系统内上报下一季度养护计划，要求计划安排合理、上报及时。
	计划制定不合理或上报不及时，扣1分。
	1
	

	
	按照养护计划完成养护工作内容，计划执行率≥90%（如遇特殊情况影响计划，需有采购人确认）
	80%≤执行率＜90%，得1分；
执行率＜80%，不得分。
	2
	

	巡查
	1.根据计划开展日常巡查，按要求到达现场后进行签到、拍照（要有相应参照物），完成巡查后签退。
2.每条道路或者小区巡查时间符合客观实际。
3.每周制定的巡查任务，本周内必须巡查完成（如遇特殊情况无法完成，需报备）。
4.巡查过程中发现问题应及时通过APP上报并处理。监管人员会不定期抽查巡查任务，如发现有问题未及时上报经核实后则直接扣分。
	不符合要求，每处扣0.1分扣完为止。
	3
	

	养护
	1.养护任务接单后需在一个月内完成养护任务（特殊情况需上报说明情况）。
2.到达养护任务现场后进行签到、拍照（要有相应参照物），每日完成任务后需签退。
3.养护过程需对每项养护内容进行养护前、养护后拍照保存；前后照片对比应有明显养护痕迹、养护工程量佐证（例如要体现清掏内容或者养护前后变化的照片）。
4.井室和管网的养护计量应按照实际情况填写上传，不允许存在虚报、瞒报、漏报、错报的情况（例如一井多报、管长计量与实际上下浮动10%以上、单个井的养护时间低于10秒等）。
5.养护过程中存在下井作业的，需要在APP平台上传相关下井作业资料（现场监管人员会定期抽查）。
6.养护过程中发现系统管线数据与实际不符的，整理汇总每月上报主管部门。
	不符合要求，每项扣0.1分扣完为止。
	5
	

	抢修
	1.日常巡查发现问题（或接到投诉等），派单后需在10分钟内响应接收，两小时内到达现场，及时告知监理、投控及第三方智慧监管单位。
2.修复的每项内容的前后对比照片均要在APP内上传，确保所传照片客观真实，具有较强对比、支撑性。
3.要求在平台如实填报工程量，销单前及时上传补充资料，在任务完成后一周内完成工程量复核。
	不符合要求，每次扣0.5分扣完为止。
	3
	

	测绘
	1.检测（测绘）成果需严格按照市水务局相关规范进行汇总，每月上报一次。
2.收到审核反馈后每周提交一次修改结果。
	整改后不符合、未及时上报不得分。一周未提交修改结果扣0.2分。
	1
	


注：巡查、养护、抢修、检测（测绘）的每项工程量需在系统内体现。未录入系统的工程量视为无效，不作为结算付费依据。
加分项
	考核项目
	评价内容
	评分标准
	本项总分
	得分

	加分项
	1.外水排出量≥50%指标要求提前至少一个季度完成，且后续保持管网外水比例不增长；
2.引进新非开挖修复技术，并能成熟应用于日常养护或修复作业，有助于提高养护成效的；
3.巡查发现企业排水户违规排污，养护单位提供违法线索，协助执法部门立案查处的；
4.针对养护作业或管理层面，提出创新亮点建议，如：制度创新、科技进步及其它亮点工作，主管单位采纳并实施，取得一定成效的。
	每项得2分，创新亮点成效显著，得3分。
	10
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（2）污水提升泵站运维管理考核表
污水提升泵站运维管理质量包括“运维质量”和“管理质量”两大部分，考核采用百分制，各项分值如下：
	考核项目
	分值
	得分

	运维质量
（82分）
	泵站检查质量
	16
	

	
	泵站调度方案
	10
	

	
	泵站养护质量
	50
	

	
	泵站维修质量
	6
	

	管理质量
（18分）
	抢修和应急预案
	6
	

	
	安全文明作业
	5
	

	
	档案资料管理
	7
	

	合计
	100
	


泵站检查质量
	考核项目
	泵站检查要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	日常巡查
	泵站应做好运行与维护记录、安全用具检验保养记录，相关记录应定期纳入档案管理。
	不符合要求的，每站每项扣2分。
	16
	


泵站养护质量
1.每个考核单元采用百分制，按下表的标准评分，以100分为基础，减去考核扣分，所得分数y乘以0.5（即0.5y）为该单元的得分B。

各单元养护总得分为  。
2.污水提升泵站养护评定按下表进行。
污水提升泵站养护评定表
	考核项目
	泵站养护要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	设施设备
	1.泵站室内设施、机电设备和管配件外表锈蚀情况；
2.围墙、道路等附属设施破损情况，站容站貌较好，无乱堆乱放现象，散落垃圾或污物及时处理；
3.安装符合规范要求的流量、水质、液位在线监测设施且运行正常，运维记录齐全、真实；
4、在线联网的设施设备，包括水泵、格栅、水质水量在线仪表及工况信号，数据持续稳定上传，出现信号异常故障，要求24小时内恢复正常。
	不符合，每处扣2分。
	10
	

	运行管理
	1.液位控制在正常合理范围；
2.值班、运行、维修等记录详实、及时；
3.操作人员能熟练操作。
	不符合，每处扣2分。
	12
	

	排水泵
	1.水泵运行中未出现振动等异常现象；
2.水泵正常开启；
3.无备用水泵的，每处扣2分。
	不符合，每处扣2分。
	20
	

	进水出水
	1.能及时运行设施设备，未造成污水满溢；
2.排水通畅。
	不符合，每处扣2分。
	12
	

	闸（阀）门
	1.控制箱信号显示正常；
2.闸（阀）门无故障。
	不符合，每处扣2分。
	12
	

	格栅除污机
	1.普通机械格栅前后水位差大于0.2米，粉碎型格栅前后水位差大于0.5米；
2.做好润滑、保养和防腐工作。
	不符合，每处扣2分。
	10
	

	集水池出水井
	1.池壁、井壁无裂缝；
2.出水井渗无漏水、漏气；
3.出水压力管橡胶接头无开裂。
	不符合，每处扣3分。
	12
	

	电器
	1.PLC柜模块正常，每处扣1分；
2.室内电缆沟内无渗水、积水。
	不符合，每处扣3分。
	12
	


检查人员：                   检查地点：                检查日期：   年    月    日
泵站维修质量
	考核项目
	泵站修理要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	泵站维修
	维修资料内容齐全、真实，包括维修时间、组件等。
	不符合要求的，每个项目扣2分。
	6
	


抢修和应急预案抽查
	考核项目
	抢修及紧急预案要求
	说明
	本项总分
	得分

	抢修
	在事故发生或接到报障、报修、投诉后一小时内到达现场，组织调查、抢修。
	不符合要求，每次扣2分
	4
	

	应急预案
	1.针对紧急事故（如排水管沉降以及有毒有害气体、液体泄漏、突发环境污染事件等）、自然灾害（如台风、地震等）或爆发大规模疫情，制订应急预案，应急预案应上报市水务局备案；
2.针对应急预案，每半年进行一次培训或演习。
	不符合要求，每项扣1分
	2
	


安全文明作业
	检查项目
	安全文明作业要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	培训和持证上岗
	养护人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后上岗。污水泵站作业人员必须持有电工证。培训考核资料存档备查。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	
	特种作业人员须持相应特种作业证上岗，持有行业相关安全培训合格证。
	不符合要求，一项扣1分。
	2
	

	安全文明作业
	作业现场按规范围蔽，警示标志齐备，夜间应悬挂警示灯。
	不符合要求，一次扣1分。
	2
	


	
	作业人员应统一穿着印有维护管养单位标识的反光衣、安全帽。
	不符合要求，一次扣1分。
	
	


档案资料管理
	检查项目
	档案资料管理要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	日常养护
	配备专职（兼职）档案资料管理人员。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	
	1.建立健全污水泵站及设施的档案资料管理制度，污水泵站、设施资料台账健全，装订规范；
2.污水泵站及设施的档案、资料建立电子档。
	不符合要求，每项扣0.5分。
	2
	

	维修项目
	1.维修污水泵站设施应有完整、准确、清晰的维修资料；
2.污水泵站运维单位应对建设单位移交的竣工等有关资料按有关规定及时归档。
	不符合要求，每项扣1分。
	2
	

	设施改造
	1.污水泵站设施的更新、改造、补缺的配套资料应及时归档保存；
2.对污水泵站的突发事故、投诉处理、设施严重损坏情况必须及时做好记录，并应连同分析处理资料一起归档保存。
	不符合要求，每项扣0.5分。
	2
	


2．书面总结
考核前由被检对象对当季度/年度养护情况进行书面总结（格式详见四、其他部分1.202X年第一季度雨污水管网养护工作总结报告提纲）。
3．考核方式
质量抽查：水务局每季度委托第三方检测机构进行抽查检测评估，检测结果纳入“管网养护质量”部分；同时对各类台账资料进行全面检查，对排水设施养护质量等工作进行核查。
季度考核：每季度对上一季度养护情况组织考核。
年度考核邀请相关部门参加，对雨污水管网养护管理质量、污水提升泵站运维管理质量进行综合考核。每年度考核合格后，双方续签下一年度合作合同。
4．考核办法{详见四、其他部分2.张家港市城镇雨污水管网养护管理考核办法（试行）}
采购人考核人员每季度对照考核细则进行打分，考核分数分为优秀：考核得分为90—100分；良好：考核得分为80—89分；一般：考核得分为70—79分；差：考核得分为70分以下。
拨付比例：优秀（90—100分）：按100%比例拨付；良好（80—89分）：按95%比例拨付；一般（70—79分）：按90%比例拨付；差（70分以下）：按85%比例拨付。
注：本考核办法及（1）雨污水管网养护管理考核表、（2）污水提升泵站运维管理考核表为暂定，服务期内如有新的考核标准出台，以最新的考核标准为准。
（十一）保密要求
1．中标人负责对采购人所提供资料及成果资料的保密，中标人及其工作人员须遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；
2．项目服务人员须承担工作中接触相关内容的保密义务；
3．项目成果资料的最终所有权属于采购人，在项目完成时中标人必须全部移交；
4．中标人须维护项目成果资料，不得转让给第三方重复使用。
5．以上保密规定如有违反，采购人有权追究中标人相关法律责任。
6．中标人应建立健全信息安全管理制度，报采购人备案。
（十二）综合说明
1．报价要求：招标文件已对招标范围进行描述，凡未列明属“除外”内容的事项均在本次招标范围和报价范围内，投标人应自行进行现场踏勘，根据国家和行业现行标准报价。如有疑问，应在规定时间内以书面方式提出疑问，招标人将以书面方式进行答复。一旦中标，价格不予调增，投标人不得以招标文件未明确或理解存在分歧或报价有缺漏未包含等理由向招标人申请增加价款。
2．投标人应对照招标文件要求，说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。
3．因中标人管理不善，造成其工作范围内的设施、设备等损坏的，采购人有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。
4．投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
5．报价要求：本项目采用优惠率报价，优惠率不得低于0%，否则作无效响应处理。例如：若填报的投标优惠率为30%，则中标单价计算方式为：中标单价=全费用单价*（1-30%）。优惠率一次报定，投标人自行考虑项目实施期间的风险。采购人不承担投标人考虑不周的额外费用。
（十三）其他要求
1．投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
2．投标人必须对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对整个管道疏通清污安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，双方以书面形式等作为联络方式。
3．投标人应具有承担过类似项目的经验及能力，可在投标文件中提供类似业绩。
4．投标人的技术、服务方案中应该包含但不限于以下内容：
（1）针对本项目提供排水设施日常养护维修方案与保证措施（包括但不限于排水设施养护作业施工、技术措施、相关检查表、日常巡查、雨污水管网养护、农村污水泵站、市政雨水泵站养护、分散式设施养护、定期养护检查计划与内容等）。
（2）针对本项目提供排水设施巡视方案与保证措施（包括但不限于设施巡查内容、巡视人员组织、巡查线路组织设计、巡查设备配置、管理制度等）。
（3）针对本项目提供管网及排水口排查测绘方案与保证措施（包括但不限于排查组织方案、雨污混接排查、排水口透水溯源、雨污水管网缺陷排查等）。
（4）针对本项目提供管道检测方案（包括但不限于对所投项目区域内管网检测方案、CCTV管道机器人检测方案、QV潜望镜检测方案等）。
（5）针对本项目提供的污泥处置方案（包含但不限于淤泥收纳、处置措施、淤泥清运措施、养护过程中其他建筑垃圾消纳处置措施等）。
（6）针对本项目提供管网修复方案（包括但不限于开挖修复、紫外光固化、局部树脂固化、非开挖修复方案等）。
（7）针对本项目提供防汛抗台应急预案（包括但不限于汛前清通检查、汛期加强巡查、防汛抢险队伍组成、应急响应时间、车辆泵车配置、防汛物资准备、防汛值守调度、保障方式等）。
（8）针对本项目提供突发状况应急预案和后续服务工作计划（包括但不限于管道外溢、管道堵塞、管路沉降损坏、管道塌方、气体中毒等应急组织机构、应急处置程序、应急保障措施等）。
（9）针对本项目提供现场安全文明作业措施及环境保护措施（包括但不限于人员安全、有限空间作业、交通疏导、扰民控制、道路保洁等）。
（10）针对本项目提供养护管理制度和养护台账管理（包含但不限于养护管理制度、日常养护管理方案、材料及设备管理、养护台账资料、安全管理方案等）。


采购包2：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目锦丰污水片区
（一）服务范围及内容
锦丰污水片区，涉及锦丰污水处理厂服务范围内的市政、雨污水管网设施及农村污水泵站管网设施，包含不限于上述设施的养护、测绘、疏通、检测、修复及应急抢险等项目。
（二）工程量清单
	序号
	项目
名称
	项目特征
	单位
	工程量
（预估）
	全费用单价（元）

	一级污水管网

	1
	污水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（1）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	52042.21
	15

	2
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	5204.22
	15

	3
	管道测绘
	现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	17347.40
	3

	4
	污水管网液位监测点位
	市政污水管网运行液位进行数据监测
1.采集现有监测设备运行数据，将数据梳理后接入至现有“张家港市排水 GIS 系统二期建设项目”平台系统（以下简称GIS平台），为厂网运行系统分析提供数据支持。主要工作包括：勘查后整理数据，接收设备上传信息；对设备上传信息按设备通信协议进行解析，将解析后的上报数据进行数据清洗、过滤，将过滤后的数据转换重构为GIS平台支持的数据类型，转换后数据上传至张家港排水GIS平台。监测数据保证真实、准确，数据的准确率不低于80%。
2.液位计监测点根据实际情况进行布设，按照一套液位计进行租赁计算，租赁期为合同工期。
	套/年
	17
	2200

	二级污水管网

	1
	污水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	86639.1
	15

	2
	污水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	1879.7
	8

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	8840.12
	5

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	8663.91
	15

	5
	管道测绘
	现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	31919.35
	3

	6
	污水管网液位监测点位
	市政污水管网运行液位进行数据监测
1.采集现有监测设备运行数据，将数据梳理后接入至现有“张家港市排水 GIS 系统二期建设项目”平台系统（以下简称GIS平台），为厂网运行系统分析提供数据支持。主要工作包括：勘查后整理数据，接收设备上传信息；对设备上传信息按设备通信协议进行解析，将解析后的上报数据进行数据清洗、过滤，将过滤后的数据转换重构为GIS平台支持的数据类型，转换后数据上传至张家港排水GIS平台。监测数据保证真实、准确，数据的准确率不低于80%。
2.液位计监测点根据实际情况进行布设，按照一套液位计进行租赁计算，租赁期为合同工期。
	套/年
	17
	2200

	7
	污水泵站设备运维
	1.市政污水提升泵站日常维护（不含电费）、制度上墙；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计及液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于4次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	10（锦丰）
	10000

	雨水管网

	1
	雨水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围）；
（4）含市政雨水排口日常巡视及晴天非雨出流溯源排查；
（5）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、边井清掏、常规井盖、边井篦子破损更换、防坠网更换等；提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	216380.3
	10

	2
	雨水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围）；
（4）含市政雨水排口日常巡视及晴天非雨出流溯源排查；
（5）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、边井清掏、常规井盖、边井篦子破损更换、防坠网更换等；提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	1086
	4

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	6845.69
	5

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	21638.03
	10

	5
	管道测绘
	现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	21638.03
	3

	6
	雨水泵站运维
	1.雨水泵站及集水沟的日常维护，不含电费；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于1次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、积水排涝等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	2（大新）
	15000

	农污泵站及主管网

	1
	污水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径（含压力管）；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	110400
	8

	2
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	1104
	5

	3
	污水泵站设备运维
	1.农污泵站等日常维护及电费、制度上墙；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计及液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于4次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	321
	8500

	4
	农村污水泵站监控设备
	球机 1080P 内置扬声器、麦克风，视频本地保存，实时接入市排水GIS系统
	台
	24
	3000

	农污支管网

	1
	污水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	327957.7
	10

	2
	污水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	114347.96
	5

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量
	m
	19061.51
	5

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	32795.77
	15

	5
	管道测绘
	现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	38455.25
	3

	6
	分散式设施运维
	1.独立设施等日常维护及电费；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于4次，每月清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
	户/年
	353（锦丰镇）
	1500 

	管网设施水质检测、排口水文数据监测及日常巡查

	1
	水质检测
	1.开展主要排口、管网内部水质检测，雨污水管道溯源排查水质指标包括COD、BOD等参数的浓度化验工作，含人工、取水样、耗材、相关设备台班等一切相关费用；
2.按建设单位指令单计量。
	点位
	1998 
	150

	2
	雨水排口及河道水文数据监测 
	1.新建遥测水位站1处，经二等水准接测后接入苏州水文局遥测系统。按水文数据管理要求提供日常维护；
2.提供区域内相关水文数据、编制月度水文分析报告12期及汛期、非汛期、年度报告各一份；
3.新建设备包括雷达水位计、室外一体化立杆及机箱、数据采集仪、防雷设施、太阳能电池板、蓄电池、直读水尺等的安装、调试及配套二等水准接测、场地平整安装、电力电缆、管线等全部费用。
	项
	1
	300000

	3
	日常巡查
	1.对运维区域内各类排水设施（含附属检查井、进水井、污水管水位、泵站等）、排水户、在建工地及雨水排放口，及时处理发现的问题；
2.对管网的运行状况、功能完好性等进行日常巡查，及时发现井盖缺失破损、污水外溢等问题；
3.包括但不限于各类排水户的排水情况巡查调查、“小散乱”排水户雨污分流接管的现场指导、河道排口巡查（包括采用无人机技术、含商品房开发小区出水口排查）、非雨出流溯源（结合管道检测）、各类污水动态问题的原因查找及制定处置方案。
	元/年
	1
	140592

	管网维修

	1
	维修费
	1.管网非开挖修复、开挖修复、更换井盖、道路维修、土方开挖等具体详见（四）服务内容13.管网维修单价清单。
2.工程量结算按实际完成量计取。
	项
	1
	2732012

	注：
1．本项目全费用单价包含人工、材料、机械、管理费、利润、各项措施费、安全防护费、文明施工费、规费、税金等全部费用；
2．投标人自行勘察现场情况，按照现有场地等情况，综合考虑后报价。


说明：
1．污水泵站养护费用含养护、维修、清掏以及电费，电费在后期运维费用结算时扣除。
2．其他费用根据定额报审计审定后定价，根据实际工程量结算。（定额参照《城镇排水管道检测与非开挖修复工程消耗量定额2020》）。
3．如遇工程量变更以采购人为准。
4．以上数量预计为一年预估数量，具体按现场实际情况而定。
5．现场所有养护及维修等工作，都必须按照采购方指定的管理软件操作要求进行真实填写上传，严禁故意虚报、错报。
6．现场养护工人的作业质量、文明施工、工程量上报等工作，要接受采购方指定的第三方养护监管人员的监管，监管人员反馈的问题要及时修改或调整。
7．现场养护及维修的工程量结算以全市运维监管系统数据审核结果为主要依据。
（三）技术标准及规范
1．《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）；
2．《苏州市城市排水管理条例》2015；
3．《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016；
4．《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；
5．《苏州市排水管道建设与检查修复技术规定（试行）》；
6．《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T73-2019；
7．《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；
8．《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》DB31/T444-2009；
9．《城市给水工程项目规范》GB55027-2022（2022年10月1日施行）；
10．《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》建城函[2016]198号；
11．《有限空间作业安全操作规范》GB 46768-2025；
12．《江苏省农村生活污水治理技术导则》（试行）；
13．服务期间施行的行业最新标准及规范和相关文件。
注：
（1）当上述标准、规范等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行，并且应满足合同条款的要求；
（2）在服务期内，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范。
（四）服务内容
1．市政雨污水设施养护
（1）雨污水井疏挖养护
①按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），包括但不限于清除疏挖雨污水窨、边井内的淤泥等，汛前完成对养护范围内（包含匝道）的雨污水窨井、边井、雨污水明沟疏挖等及协助采购人完成其余日常工作。
②按照计划要求包括但不限于进行人工清掏或机械清掏，并对连接支管进行疏通检查，边盖局部破损修复与更换、雨天树叶堵塞应急清理作业、清掏垃圾泥土与雨水井清掏处置要求一致等。中标人需对本分项内容包括但不限于清掏、疏通、堵塞物、局部修补等清除作业编制可行的专项作业方案。信息及时上传监管平台。
（2）雨污水管道疏通养护
①按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），包括但不限于对雨污水干管和支管清通养护，清除雨污水管道内的淤泥和各种垃圾，保证雨污水管道畅通等。沿河管道疏通的方式及措施投标人须综合考虑，中标后采购人不另行结算。
②包括但不限于对日常雨污水管网养护、市政雨水泵站养护、分散式设施养护雨污水管道、检查井清掏及水力疏通清淤等，疏通清淤作业执行排水设施养护维修相关规程标准进行；清掏疏通污泥按照国家最新规范要求进行处置并建立污水处置台账；同时需对检查井接入支管进行疏通检查（包括里弄、排水户接入段）；倒虹设施按照服务内容进行疏通清理作业，并进行水量核定检查；完成应急疏通作业；工业区及周边涉及的污水重点检查等。
③按照服务要求通过专业机械设备对排水设施进行疏通修复；包括但不限于解决排水设施硬质堵塞物影响排水安全运行的问题等；投标人需具有水下或无水状态（排水设施管道、各类检查井内等）切割、破碎、树根清除、水下钻孔等专业技术能力和专业机械，并完成局部修补（包括辅助机械、潜水、降水、管道封堵等所有服务，该部分作业费用已包含在合同总价内，不另行单独结算）。信息及时上传监管平台。
（3）雨污水管道运维清淤效果检测
管径DN≥300及以上管径采用CCTV、QV检测；管径DN＜300以下管径采用QV检测，疏通完成后提供管网疏通前后对比图。
（4）雨污水设施的日常巡查监护
按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），日常巡查包括但不限于覆盖辖区内全部排水设施（包括但不限于附属检查井、进水井、污水管水位、泵站等）、排水户、在建工地及雨水排放口等，及时发现雨污水井盖缺失、管道塌陷、违章占压、油污入井、违规向雨污水设施排放等各种影响雨污水设施安全正常运行的异常情况并及时处理发现的问题。
主要巡视包括但不限于雨污水井盖（包括但不限于边井、过水板、入河排口等）及管道等设施有无破损、缺失（移位）、下沉（包括管道地面变形下沉）、异响；排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；负责非雨出流排口排查及上报；遇污水外溢和道路积水需及时协同处置或上报。每月按要求巡检重点排水户（根据排水许可证界定的排水户），检查是否存在混接、污水排放是否达标、排水设施等是否正常运行；每月更新辖区内在建工地情况资料；每月抽查不少于10处工地（片区少于10处工地的，实施全覆盖）；检查施工排水去向、周边管网情况、有无混接等，以月报的形式上报主管部门；每月1日前报送日常巡查监督台账，包含排水井巡查台账、雨水排放口巡查台账、污水管水位巡查台账、排水户监督台账；除上述内容外，中标人须配合采购人完成其余日常工作。巡查信息及时上传监管平台。
2．农村污水设施养护
（1）日常养护
包括但不限于：
①养护区域内农污管网日常问题排查、疏通。
②养护区域内独立设施、泵站问题排查、管理、养护。
③养护区域内窨井盖（座）维修、更换、抬高等。
④养护区域内所有农户入户调查，包含三水（厨房间、卫生间、洗手池）接管情况排摸。
⑤排查养护区域内污水设施、管井缺陷区域的安全隐患点，并针对维修、疏通工程制定和落实安全保障措施。
⑥养护区域内未接管区域存污设备设施抽污及清理。
⑦养护区域内所有农户化粪池及隔油池清掏、小型维修。
⑧养护区域内日常巡查、管护、问题排查、应急处置、维修、安全管理、资料档案等台账整理。
⑨污水治理设施安全生产工作（包括防汛排涝、水环境污染等）。
⑩接警处理、投诉处理、违章排水处理及反馈。
（2）污水泵站设备运维
日常运维管理及基础保障工作严格执行农污泵站日常巡检与维护保养制度，建立标准化运维流程。包括但不限于定期对泵站机组、格栅除污设备、管路系统、电气系统等核心设施开展清洁、紧固、润滑等基础养护作业，及时排查潜在故障隐患。同时，统筹承担泵站运行产生的电费支出，做好能耗统计与成本管控。此外，完成运维管理制度标准化上墙工作，将泵站操作规程、安全管理规范、岗位职责清单、应急处置流程等内容制成公示牌，悬挂于泵站醒目位置，实现制度管理可视化、规范化。
核心设备维修更换及升级改造工作聚焦泵站关键设备全生命周期管理，包括但不限于水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计、液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行，开展定期检测与故障维修。一旦出现设备老化、性能衰减或故障损坏等情况，第一时间组织专业人员进行更换，确保设备始终处于良好运行状态，保障泵站稳定达标运行。
建立常态化巡查机制，每月对辖区内各农污泵站开展不少于4次的全面巡检，重点核查设备运行工况、仪表数据准确性、管路有无渗漏、安全防护设施是否完好等内容。严格落实格栅清掏工作要求，每月组织不少于1次的格栅杂物清掏作业，防止格栅堵塞导致污水滞留、设备过载等问题。强化应急响应能力，针对泵站突发跳闸、污水外溢等紧急情况，制定专项应急处置预案，建立快速响应机制。汛期期间，严格遵照上级指令，落实24小时值班值守制度，加密巡查频次，提前做好防汛排涝准备，确保极端天气下泵站安全稳定运行，全力防范污水外溢等环境污染事件发生。
（3）日常巡查
①包括但不限于对运维区域内各类排水设施（含附属检查井、进水井、污水管水位、泵站等）、排水户、在建工地及雨水排放口，及时处理发现的问题。
②对管网的运行状况、功能完好性等进行日常巡查，及时发现井盖缺失破损、污水外溢等问题。
③包括但不限于各类排水户的排水情况巡查调查、“小散乱”排水户雨污分流接管的现场指导、河道排口巡查（包括采用无人机技术排查住宅小区雨水入河排口）、非雨出流溯源（结合管道检测）、各类污水动态问题的原因查找及制定处置方案。
注：投标人在方案编制中需提供相关巡查表式，表式内容需满足或优于采购人检查内容。巡视轨迹通过截图记录、问题处置、事项报告、照片、影像等巡视内容需实时上传至采购人监管平台。
3．管道CCTV、QV检测
管道养护过程中需结合疏通情况查明雨污水管道、窨井有无混接、错接，井盖、井圈、雨篦子等是否有损坏的情况，检查井是否存在粉刷层脱落、破损、渗漏等结构性问题；针对疏通作业中发现的管道、窨井缺陷等问题，可采用QV/CCTV进一步溯源检测。
4．管道测绘
管道补充测绘主要对没有开展过测绘的管道以及与原有信息不符的管道进行管道属性的补充测绘，对现有泵站信息、管网运行（DN300及以上）全面排查其运行情况，包括但不限于管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，绘制管道测绘图并更新数据并上传系统。
5．管道修复
根据养护排查情况，整理雨污水管道问题汇总表。并经逐一评估后根据问题类型及严重程度，制定整改建议清单，确定修复方案，经采购人组织审核确认后立即开展修复。针对发现的应急突发问题，应立即制定应对方案，征得业主同意后，立即实施。
6．污水管网液位监测
（1）市政污水管网运行液位，进行数据监测采集现有监测设备运行数据，将数据梳理后接入至现有“张家港市排水GIS系统二期建设项目”平台系统（以下简称GIS平台），为厂网运行系统分析提供数据支持。主要工作包括但不限于：勘查后整理数据，接收设备上传信息；对设备上传信息按设备通信协议进行解析，将解析后的上报数据进行数据清洗、过滤，将过滤后的数据转换重构为GIS平台支持的数据类型，转换后数据上传至张家港排水GIS平台等。监测数据保证真实、准确，数据的准确率不低于80%。
（2）液位计监测点根据实际情况及采购人要求进行布设，按照一套液位计进行租赁计算，租赁期为合同期。
7．水质检测
开展项目范围内主要排口、管网内部水质检测，雨污水管道溯源排查水质指标包括但不限于COD、BOD等参数的浓度化验工作并将水质检测报告提交给采购人。
8．泵站设施养护
包括但不限于养护片区市政、农污泵站及分散式泵站的养护、维修、巡视及日常调度等。
9．排水户摸排
（1）根据采购人要求摸清辖区内每条道路沿线排水户情况，包括排水户名称、地址、性质（工业企业需每月提供水质监测结果）、接入市政管网的位置等，并录入张家港市水务局养护监管平台。
（2）摸排范围：包括但不限于片区内企事业单位（包括在建工地）、临街门店类（包括餐饮、宾馆、美容美发、洗浴、洗车、洗衣等）及持证排水户到期前的续证勘验工作等，具体执行范围及内容按采购人要求。
（3）持证排水户管理：协助采购人开展证后监管技术服务，每年不少于一次现场核查，配合对年内续证排水户进行现场勘验。
10．建城区排口水文监测
（1）锦丰范围：
①新建遥测水位站1处（新建水位站包括但不限于设备采购、安装、调试及配套二等水准接测、场地平整安装等），经二等水准接测后接入苏州水文局遥测系统。按水文数据管理要求提供日常维护。
②提供区域内相关水文数据、编制月度水文分析报告12期及汛期、非汛期、年度报告各一份。
（2）大新范围：
①新建遥测水位站1处（新建水位站包括但不限于设备采购、安装、调试及配套二等水准接测、场地平整安装等），经二等水准接测后接入苏州水文局遥测系统。按水文数据管理要求提供日常维护。
②提供区域内相关水文数据、编制月度水文分析报告12期及汛期、非汛期、年度报告各一份。
（3）服务清单主要设备技术参数不得低于以下参数要求：
	序号
	主要设备名称
	参数要求

	1
	雷达水位计
	（1）量程：0-30m；分辨率：1mm；
（2）测距精度：±2mm（0-10米量程范围内）；
（3）数据输出接口：数字RS485、modbus协议；
（4）防护等级：IP68，
（5）雷达水位计安装在横杆靠近水面的一端。

	2
	数据采集仪
	（1）显示：256160汉字图形液晶、4键键盘；
（2）串口：4路RS232串口，2路RS485； 
（3）格雷码/DI输入：1路（无源接点）；
（4）可控电源输出：3路可控电源对外供电（输出电压同输入电压）；
（5）通信方式：GPRS、CDMA、4G、NB-Iot、北斗卫星、超短波电台、电缆直连；
（6）设参方式：USB设参、远程设参、蓝牙App设参；
（7）远程传输协议标准PPP、TCP/IP、UDP/IP、CoAP协议并支持DDP、RDP协议；
（8）存储容量≥128MB；
（9）供电电源DC5-36V；
（10）防护等级IP20；
（11）工作环境温度：-30～+70℃；湿度：≤95%（无凝结）；
（12）RTU（远程数据采集终端）安装在机箱内部，RTU（远程数据采集终端）包含数据采集器、通信终端、电源系统、水位传感器等功能模块；
（13）支持《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）。

	3
	蓄电池
	免维护铅酸蓄电池，12V100Ah。

	4
	太阳能电池板
	60W。

	5
	4G无线通讯模块
	（1）4G全网通模块；
（2）工作电流：≤230 mA，值守电流：≤12 mA，供电电压范围：10～30V；具有抗电磁干扰、过载和短路保护的功能；
（3）工作温度：-20℃～65℃；存储温度：-20℃～85℃；
（4）接口形式：RS-485/RS-232C，实时数据透明无线传输；
（5）协议：内嵌 PPP、TCP/IP、UDP/IP协议，包括 TCP、UDP等；
（6）传输方式：支持域名解析，支持 AT指令集，SMS。

	6
	电源避雷器
	工作电压12V，IEC61643-1Ⅱ级，响应时间＜25ns。

	7
	信号避雷器
	工作电压12V，响应时间1ns，阻燃等级符合UL94-VO。

	8
	机箱
	（1）立杆上悬挂机箱，机箱采用不锈钢材质，表面喷塑处理，正面印相关的图文标识；
（2）机箱尺寸：≥700*470*300mm（允许误差5%）。

	9
	立杆支架及基础
	（1）雷达主杆高≥3m，φ114*4mm热镀锌钢管；
（2）横杆采用长2-3m，φ60*3mm镀锌钢管（允许误差5%），并做防雷接地处理；安装基础现场定制；
（3）水位计支架设计为可旋转结构，方便后期维护检修，伸出长度保证可测量到最低水位。

	10
	直立式水尺
	（1）直立式水尺板采用3块≥10cm*100cm搪瓷板，表面蚀刻水位刻度及整米读数，要求红蓝字体。
（2）根据现场实地调查情况，采用膨胀螺丝将定制支架直接固定在便于水位观测的墙体或驳岸临水侧，再将定制搪瓷水尺整体安装在定制支架上，尺面蚀刻厘米刻度、整米读数等。

	11
	防雷接地
	（1）在前端监控设备内安装有电源防雷模块、信号防雷模块，保证设备能抵抗线缆上的感应雷；
（2）在雷达水位计支架上采取安装避雷针的保护措施。保证避雷针与设备隔离，保证避雷针可靠接地；
（3）严格接地保护，测站设备接地电阻小于10欧姆。

	12
	数据通信
	4G物联网专网。

	13
	日常运维
	（1）日常巡检：每月1次人工现场根据水准固定点，校核水尺是否准确，并校核遥测水位，水尺清洗；
（2）水准校测：汛前、汛后各1次水尺水准校测；
（3）水文平台及数据管理：水文平台日常数据维护及资料整编；
（4）设备巡检：每季度1次，包括水位计运行工况检查，供电系统检查，设备清洁等；
（5）应急检修：数据异常时及时修复。


11．成果提交
提供管道（CCTV、QV）视频、检测报告及解决方案、管道非开挖修复成果报告等。排查混接点及污染源，形成书面资料管网疏通运维应提交疏通管网图纸，并根据现场运维情况复核整理雨污水管网图，做到管线走向、长度、管径、井位基本准确；同时还应按照采购人要求提供农村污水运维相关的检修、疏通、养护台账、GIS信息等资料。
12．其他要求
（1）中标人需落实各级交办的市政管网相关监管、整改工作，承担市政管网的巡视及拆改任务，并完成泵站管网运行分析报告的编制。
（2）中标人需按照采购人要求，完成低浓度积水区域积水口的排查工作。
（3）中标人应承诺按照要求保质保量完成采购人指定的重点运维及疏通区域相关工作，确保无泄漏、冒溢等情况发生（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。
（4）中标人负责完成乡镇排水防涝相关工作，组织开展本地应急演练，按要求参与市级演练，并落实跨区域联动相关事宜。
（5）本项目所涉人、财、物等相关数据，需严格依照采购人要求录入信息化系统；中标人须接受各乡镇及张家港市水务局提出的服务要求，做到快速响应、切实落地。
（6）中标人应做好排水户、排水口的日常监管，按要求每年对排水户接入管网情况开展常态化巡视检查。
（7）泵站调度须接受张家港市水务局的指令，使用过程中如出现人为破坏泵站等现象依法追究相应责任。
（8）中标人按照污水片区统一运营管理方案，负责污水厂网设施日常运维，定期开展接入市政管网排水户、住宅小区污水排放排查，及时发现雨污混接、私接乱排、设施损坏等问题，设施维修方案经属地区镇、张家港市水务局审核后实施。
（9）本项目采用派单式运维维修：中标人巡查发现问题立即制定问题单（日常巡查中发现的可当场解决的简单问题由中标人当场解决，无需制成问题单），上传至采购人指定养护监管平台，形成工单；其他途径反馈问题由采购人上传至平台，形成工单；中标人和采购人对工单进行核实，判断处置方向，分为3类：
①运维问题（日常养护所列清单范围）；
②需要维修的简单问题；
③需要维修的复杂问题。
一类和二类问题由采购人在运维平台上派单给中标人运维及维修，三类问题由采购人、设计单位、中标单位、监理、跟审组成问题研判技术小组，技术小组现场查看，提出整改方案，开出问题处置方案，由中标人进行维修。
（10）现场所有养护及维修等工作，中标人必须按照业主指定的区域养护监管平台操作，要求真实填写上传，严禁故意虚报、错报。
（11）现场养护工人的作业质量、文明施工、工程量上报等工作，要接受采购人指定的第三方养护监管人员的监管，监管人员反馈的问题要及时修改或调整。
（12）现场养护及维修的工程量结算以后台区养护监管平台的统计结果为主要依据。
（13）所有投标中涉及的养护及防汛车辆需安装前后左右四个摄像头及GPS定位，并按要求接入区养护监管平台。
（14）通过AI技术赋能，依托机器狗移动终端，实现运维巡检、数据采集与排水GIS系统的实时同步，并配合主管部门完成DeepSeek大模型本地部署，构建排水行业管网运维AI赋能体系，提升运维效率、数据质量与决策科学性。
13．管网维修单价清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量（预估）
	全费用单价（元）

	
	D.5 管网封堵工程
	
	1
	

	1
	胶囊封堵
	1.管径≤Φ400mm雨污水管网潜水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	500.53

	2
	胶囊封堵
	1.Φ400mm＜管径≤Φ600mm污水管网潜水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	1064.16

	3
	胶囊封堵
	1.Φ600mm＜管径≤Φ800mm污水管网潜水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	1352.00

	4
	胶囊封堵
	1.Φ800mm＜管径≤Φ1200mm污水管网潜水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	2515.20

	5
	潜水员胶囊封堵
	1.Φ800mm＜管径≤Φ1200mm污水管网深水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	8775.70

	6
	潜水员胶囊封堵
	1.Φ600mm＜管径≤Φ800mm污水管网深水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	4460.29

	7
	砖砌封堵
	1.管径≤Φ200mm污水管砖砌封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥；
（3）砖砌封堵、抹灰；
（4）清理场地等。
	处
	1
	14.98

	8
	砖砌封堵
	1.管径Φ300mm污水管砖砌封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥；
（3）砖砌封堵、抹灰；
（4）清理场地等。
	处
	1
	33.81

	9
	砖砌封堵
	1.管径Φ400mm污水管砖砌封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥；
（3）砖砌封堵、抹灰；
（4）清理场地等。
	处
	1
	60.35

	10
	清理方沟
	1.人工、机械配合清理明沟。
2.清理废料、弃置处置。
	m
	1
	11.61

	
	D.5 非开挖维修工程
	
	1
	

	11
	管内障碍物（砖石及混凝土等）清除
	1.DN800mm及以内。
2.包含且不限于以下主要工作内容：（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）材料破除与清出井外，垃圾外运；（3）CCTV检测切除效果、场地清理等。
3.清单计量规则：按固结物所占管道断面积乘以固结物沿管线纵向长度，以体积计算。
	m³
	1
	2600.38

	12
	管内障碍物（砖石及混凝土等）清除
	1.管径＞DN800mm
2.包含且不限于以下主要工作内容：（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）材料破除与清出井外，垃圾外运；（3）CCTV检测切除效果、场地清理等；
3.清单计量规则：按固结物所占管道断面积乘以固结物沿管线纵向长度，以体积计算。
	m³
	1
	4330.74

	13
	检查井内障碍物（砖石及混凝土等）清除
	1.检查井
2.包含且不限于以下主要工作内容：（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）材料破除与清出井外，垃圾外运；（3）CCTV检测切除效果、场地清理等；
3.清单计量规则：按固结物所占管道断面积乘以固结物沿管线纵向长度，以体积计算。
	m³
	1
	2426.53

	14
	管内树根清除
	1.DN300mm及以内；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	409.61

	15
	管内树根清除
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等。
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	595.64

	16
	管内树根清除
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等。
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	725.75

	17
	管内树根清除
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	1967.74

	18
	管内树根清除
	1.管径≥DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等。
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	2495.93

	19
	点状原位固化
	1.DN300mm及以内；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	1920.49

	20
	点状原位固化
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	2069.13

	21
	点状原位固化
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	3567.80

	22
	点状原位固化
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	3954.35

	23
	点状原位固化
	1.DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	5305.55

	24
	点状原位固化
	1.DN1000mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	5887.45

	25
	紫外光固化
	1.DN300mm及以内；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1068.63

	26
	紫外光固化
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1167.73

	27
	紫外光固化
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1441.87

	28
	紫外光固化
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1727.11

	29
	紫外光固化
	1.DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	2264.32

	30
	紫外光固化
	1.DN1000mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	2954.72

	31
	紫外光固化
	1.DN1200mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	3792.52

	32
	不锈钢快速锁修复
	1.DN300mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	1758.64

	33
	不锈钢快速锁修复
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	1794.89

	34
	不锈钢快速锁修复
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	2172.95

	35
	不锈钢快速锁修复
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	2455.60

	36
	不锈钢双胀环修复
	1.DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场维护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、破损处清洗管壁。
（2）安装设备、不锈钢环下井、橡胶止水带下井、管内搬运、管内组装。
（3）CCTV检测修复效果，清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	5485.22

	37
	不锈钢双胀环修复
	1.DN1000mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场维护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、破损处清洗管壁。
（2）安装设备、不锈钢环下井、橡胶止水带下井、管内搬运、管内组装。
（3）CCTV检测修复效果，清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	6395.26

	38
	不锈钢双胀环修复
	1.DN1200mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场维护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、破损处清洗管壁。
（2）安装设备、不锈钢环下井、橡胶止水带下井、管内搬运、管内组装。
（3）CCTV检测修复效果，清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	6976.64

	39
	碎（裂）管法修复管道
	1.管径DN300（胀管法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、管道胀裂、新管安装、管口处理、井内流槽的破除与恢复；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1775.58

	40
	碎（裂）管法修复管道
	1.管径DN400（胀管法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、管道胀裂、新管安装、管口处理、井内流槽的破除与恢复；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1894.99

	41
	碎（裂）管法修复管道
	1.管径DN500（胀管法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、管道胀裂、新管安装、管口处理、井内流槽的破除与恢复；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	2239.59

	42
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN300（短管内衬法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	840.24

	43
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN400（短管内衬法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1083.92

	44
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN500 （短管内衬法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1407.43

	45
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN600 （短管内衬法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1931.29

	46
	检查井喷涂
	水泥基材料喷涂法
1.启闭井盖、强制通风、气体检测、检查井井壁清洗；
2.清理内部松散层、材料拌制、灰浆浇筑；
3.QV检测修复效果、清理现场等；
4.厚度10mm。
	㎡
	1
	286.27

	47
	喷涂法修复
	聚合物材料喷涂法
1.启闭井盖、强制通风、气体检测、井壁清洗；
2.勾缝、抹灰、烘干、喷涂；
3.CCTV检测修复效果、清理现场等；
4.厚度3mm。
	㎡
	1
	277.81

	48
	土体固化注浆
	1.水泥浆液注浆，由管内向管外土体注浆。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）制备浆液、钻孔机钻孔、注浆管插入土层注浆；
（3）清洗保养机具、场地清理等；
3.清单计量规则：按注浆加固土体以“m³"计。
	m³
	1
	1479.58

	49
	土体固化注浆
	1.水泥浆液注浆，由地面向管外土体注浆
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）制备浆液、钻孔机钻孔、注浆管插入土层注浆；
（3）清洗保养机具、场地清理等；
3.清单计量规则：按注浆加固土体以“m³"计。
	m³
	1
	815.55

	50
	堵漏
	1.聚氨酯环缝堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：裂缝长度＞500mm，按＂ｍ＂计。
	m
	1
	594.01

	51
	堵漏
	1.点堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：裂缝长度≤500mm，按＂点＂计。
	点
	1
	820.29

	52
	堵漏
	1.裂缝堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：裂缝长度＞500mm，按＂ｍ＂计。
	m
	1
	1725.34

	53
	堵漏
	1.接口堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：刚性接口材料脱落按接口堵漏执行，环向长度超过0.9m按裂缝堵漏计。
	口
	1
	1365.66

	54
	堵漏
	1.面堵漏
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：超过300*300mm时按面堵漏执行。
	㎡
	1
	1404.39

	
	D 更换污水井盖工程
	
	1
	

	55
	球墨铸铁井盖座Φ600D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用五防球墨铸铁井盖座Φ600D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	894.58

	56
	球墨铸铁井盖座Φ600C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖座Φ600C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	561.21

	57
	钢纤维砼井盖座Φ600B125
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，污水检查井位于人行道（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600mmB125），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	309.65

	58
	钢纤维砼井盖座Φ600A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600×45mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	290.70

	59
	球墨铸铁井盖座Φ700D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用五防球墨铸铁井盖座Φ700D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	992.25

	60
	球墨铸铁井盖座Φ700C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖座Φ700C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	648.20

	61
	钢纤维砼井盖座Φ700A15
	1.更换新井盖座，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф700×45mmA15），钢纤维砼井座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	326.71

	62
	球墨铸铁井盖座Φ800D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用五防球墨铸铁井盖座Φ800D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑
	座
	1
	1253.76

	63
	球墨铸铁井盖座Φ800C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖座Φ800C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	771.44

	64
	钢纤维砼井盖座Φ800A15
	1.更换新井盖座，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф800×45mmA15），钢纤维砼井座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	358.90

	65
	球墨铸铁井盖Φ600D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用球墨铸铁井盖Φ600D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	535.77

	66
	球墨铸铁井盖Φ600C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖Φ600C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	423.27

	67
	钢纤维砼井盖Φ600B125
	1.更换新井盖，污水检查井位于人行道（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600mmB125）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	272.63

	68
	钢纤维砼井盖Φ600A15
	1.更换新井盖，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600×45mmA15）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	258.97

	69
	球墨铸铁井盖Φ700D400
	1.更换新井盖，污水检查井位于机动车道主干道部位采用球墨铸铁井盖Φ700D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	587.18

	70
	球墨铸铁井盖Φ700C250
	1.更换新井盖，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖Φ700C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	485.39

	71
	钢纤维砼井盖Φ700A15
	1.更换新井盖，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф700×45mmA15）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	284.66

	72
	球墨铸铁井盖Φ800D400
	1.更换新井盖，污水检查井位于机动车道主干道部位采用球墨铸铁井盖Φ800D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	917.99

	73
	球墨铸铁井盖Φ800C250
	1.更换新井盖，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖Φ800C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	573.38

	74
	钢纤维砼井盖Φ800A15
	1.更换新井盖，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф800×45mmA15）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	307.65

	75
	防坠网制作、安装
	1.防护网直径600mm〜800mm （也可按照业主要求定制），承重不低于150kg；
2.防护网网体、边绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料制成；
3.防护网网体的网绳直径为6mm〜8mm；
4.防护网以高强度聚乙烯为原料制成；
6.防护网上的所有节点都牢固固定；
7.防护网形状为菱形或方形，其网目边长不应大于250px；
8.防护网网绳断裂强度≥1600N；
9.防护网冲击力≥500焦耳能量的冲击，网绳不断裂。
10.每套防坠网布置不少于8个不锈钢膨胀螺栓，规格不小于M8*110（采用弹簧钩，含防脱钩功能）
11.综合单价包含钻孔、膨胀螺栓等所有辅材费用
	套
	1
	50.91

	76
	防坠隔板制作、安装
	1.防坠格板尺寸综合考虑；
2.隔板材质满足《上海市排水检查井塑料防坠格板技术规程》（SSH/Z10018-2018）的要求；
3.规格尺寸及要求详见设计图纸。
	套
	1
	122.48

	
	D.5 雨水井盖更换
	
	1
	

	77
	球墨铸铁井盖座600*600D400
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于机动车道主干道部位采用方形五防球墨铸铁井盖座600*600D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	894.58

	78
	球墨铸铁井盖座600*600C250
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于非机动车道部位则采用方形球墨铸铁井盖座600×600C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	561.21

	79
	钢纤维砼井盖座600*600A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（600×600×45mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	345.76

	80
	钢纤维砼井盖座600*600B125
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（600×600mmB125），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	363.30

	81
	球墨铸铁井盖座700*700D400
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于机动车道主干道部位采用方形五防球墨铸铁井盖座700*700D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	992.25

	82
	球墨铸铁井盖座700*700C250
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于非机动车道支路部位则采用方形球墨铸铁井盖座700×700C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	648.20

	83
	钢纤维砼井盖座700*700A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（700×700×45mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	367.79

	84
	钢纤维砼井盖座B125
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于非机动车道支路部位则采用方形本色钢纤维砼盖500×500×45mmB125，配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	387.46

	85
	钢纤维砼井盖座A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（500×500×40mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	368.62

	86
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水蓖子750*450mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	360.34

	87
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水蓖子400*600mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	248.76

	88
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水蓖子400*500mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	205.92

	89
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水蓖子300*400mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	190.98

	90
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维砼雨水蓖子750*450mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	262.57

	91
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维雨水蓖子400*600mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	262.57

	92
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维雨水蓖子400*500mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	208.84

	93
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维雨水蓖子300*400mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	153.17

	94
	雨水边井提篮格栅
	1.更换雨水边井塑料提篮格栅，尺寸与原有边井匹配，各种规格综合考虑。
	座
	1
	48.35

	95
	雨水边井侧面格栅
	1.更换雨水边井侧面球墨铸铁格栅，120*750*300*870mm。
	座
	1
	279.55

	
	D.5 开挖修复管网工程
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	96
	混凝土管DN300
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN300，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	190.91

	97
	混凝土管DN400
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN400，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	276.46

	98
	混凝土管DN500
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN500，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际；
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	345.52

	99
	混凝土管DN600
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN600，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际；
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	516.21

	100
	混凝土管DN800
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN800，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	829.73

	101
	混凝土管DN1000
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN1000，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	1303.21

	102
	混凝土管DN1200
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN1200，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	1813.68

	103
	垫层
	1.管道黄砂：碎石=6：4垫层。
	m³
	1
	290.22

	104
	DN110塑料管
	1.材质及规格：DN110PVC-U管。
2.铺设深度：1.0m以内。
3.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	25.81

	105
	DN160塑料管
	1.材质及规格：DN160PVC-U管。
2.铺设深度：1.0m以内。
3.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	44.84

	106
	DN200塑料管
	1.材质及规格：DN200PVC-U管。
2.连接形式：承插胶圈接口。
3.铺设深度：1.0m以内。
4.管道胶囊或草袋临时封堵综合考虑。
5.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	69.50

	107
	DN300塑料管
	1.材质及规格：DN300PVC-U管，环刚度≥8KN/㎡。
2.连接形式：承插胶圈接口。
3.铺设深度：1.5m以内。
4.管道胶囊或草袋临时封堵综合考虑。
5.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	119.94

	108
	DN400塑料管
	1.材质及规格：DN400PVC-U管，环刚度≥8KN/㎡。
2.连接形式：承插胶圈接口。
3.铺设深度：1.5m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	152.73

	109
	DN500塑料管
	1.材质及规格：DN500PVC-U管，环刚度≥8KN/㎡。
2.连接形式：承插胶圈接口。
3.铺设深度：1.5m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	16.81

	110
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De315，环刚度≥8KN/㎡，壁厚15mm。
2.连接形式：热熔连接。
3.铺设深度：2.0m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	211.73

	111
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De400，环刚度≥8KN/㎡，壁厚19.1mm。
2.连接形式：热熔连接。
3.铺设深度：2.0m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	345.70

	112
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De500，环刚度≥8KN/㎡，壁厚23.9mm。
2.连接形式：热熔连接。
3.铺设深度：2.0m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	520.62

	113
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De630，环刚度≥8KN/㎡，壁厚30mm。
2.连接形式：热熔连接。
3.铺设深度：2.0m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	810.94

	114
	玻璃钢缠绕管
	1.沿河支架上铺设，含防老化材料。
2.DN200纯玻璃纤维缠绕增强管，拉伸强度大于80MPa。
3.粘结固定接头。
4.河道支架或挡墙处铺设，每30m设清扫口。
5.管道检验及试验要求，满足设计及规范要求。
6.含弯头、三通、接口、清扫扣等配套管件。
7.含沿河管道铺设措施费用。
	m
	1
	119.63

	115
	玻璃钢缠绕管
	1.沿河支架上铺设，含防老化材料。
2.DN150纯玻璃纤维缠绕增强管，拉伸强度大于80MPa。
3.粘结固定接头。
4.河道支架或挡墙处铺设，每30m设清扫口。
5.管道检验及试验要求，满足设计及规范要求。
6.含弯头、三通、接口、清扫扣等配套管件。
7.含沿河管道铺设措施费用。
	m
	1
	97.61

	116
	玻璃钢缠绕管接头修复
	DN200纯玻璃钢管接头修复
1.接头部位对原管道进行清洗打磨，选择与管道材质性能相同的材料，根据管材的使用压力，设计需要补强的厚度和面积，用专用胶粘剂涂刷在两侧接口处，然后用表面毡对接口处进行包裹，以此手糊补强两次达到强度要求，待补强部位凝胶固化。
2.含沿河管道接口更换措施费用。
	个
	1
	260.50

	117
	玻璃钢缠绕管接头修复
	DN150纯玻璃钢管接头修复
1.接头部位对原管道进行清洗打磨，选择与管道材质性能相同的材料，根据管材的使用压力，设计需要补强的厚度和面积，用专用胶粘剂涂刷在两侧接口处，然后用表面毡对接口处进行包裹，以此手糊补强两次达到强度要求，待补强部位凝胶固化。
2.含沿河管道接口更换措施费用。
	个
	1
	223.49

	118
	水平导向钻进DN110
	1.土壤类别：详见设计图纸及地勘。
2.材质及规格：DN110PE100级实壁管，公称压力1.0Mpa，壁厚6.6mm。
3.接口方式：热熔连接。
4.泥浆要求：按设计及规范要求，牵引管管壁M10水泥砂浆压力灌浆。
6.管道检验及试验要求：管道水压力试验，试压压力1.0Mpa。
7、泥浆外运，运距自行考虑。
8、管道外壁及窨井回填土中有空隙，都须注浆充填密实。
9、管道长度按井与井间的设计水平延长米结算，挖土坑、工作井、造斜段、下弯弧度曲线、钻机进退场等其余辅助工作综合计算在单价内。
	m
	1
	183.22

	119
	水平导向钻进DN315
	1.土壤类别：详见设计图纸及地勘。
2.材质及规格：DN315采用PE100级实壁管，壁厚18.7mm，公称压力为1.0MPa。
3.接口方式：热熔连接。
4.泥浆要求：按设计及规范要求，牵引管管壁M10水泥砂浆压力灌浆。
6.管道检验及试验要求：管道水压力试验，试压压力1.0Mpa。
7、泥浆外运，运距自行考虑。
8、管道外壁及窨井回填土中有空隙，都须注浆充填密实。
9、管道长度按井与井间的设计水平延长米结算，挖土坑、工作井、造斜段、下弯弧度曲线、钻机进退场等其余辅助工作综合计算在单价内。
	m
	1
	562.73

	120
	铸铁管
	1.材质及规格：球墨铸铁管DN300。
2.接口方式：承插连接。
3.铺设深度：根据现场实际。
4.管道检验及试验要求：闭水试验。
	m
	1
	336.25

	121
	铸铁管
	1.材质及规格：球墨铸铁管DN400。
2.接口方式：承插连接。
3.铺设深度：根据现场实际。
4.管道检验及试验要求：闭水试验。
	m
	1
	480.92

	122
	500*500mm砌筑井
	1.500*500砖砌井（落底20cm），平均井深0.7m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建雨水井，做法参见图集苏S01-2021-P215。
（3）MU15实心砖，M10水泥砂浆砌筑，20厚1：2防水水泥砂浆抹面。
（4）600*600mmB125级钢纤维混凝土井盖、井座安装固定。
	座
	1
	966.18

	123
	600*600mm砌筑井
	1.600*600砖砌井（落底30cm），平均井深1.5m以内：10cm碎石垫层；15cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建雨水井，做法参见图集苏S01-2021-P135。
（3）MU15实心砖，M10水泥砂浆砌筑，20厚1：2防水水泥砂浆抹面。
（4）钢筋砼预制盖板YB2。
	座
	1
	1687.32

	124
	800*800mm砌筑井
	1.800*800砖砌井（落底30cm），平均井深2.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建雨水井，做法参见图集苏S01-2021-P137。
（3）MU15实心砖，M10水泥砂浆砌筑，20厚1：2防水水泥砂浆抹面。
（4）钢筋砼预制盖板YB2。
	座
	1
	2602.44

	125
	500*500混凝土井（流槽式）
	1.500*500混凝土井（流槽），平均井深1.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P258。
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）Φ600mmB125级钢纤维混凝土井盖、井座安装固定。
3.含模板、支架。
	座
	1
	1124.17

	126
	600*600混凝土井（流槽式）
	1.600*600混凝土井（流槽），平均井深1.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P219。
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	1441.42

	127
	600*600混凝土井（流槽式）
	1.600*600混凝土井（流槽），平均井深1.5m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P219。
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	1883.69

	128
	600*600混凝土井（流槽式）
	1.600*600混凝土井（流槽），平均井深2.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P219。
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	2326.66

	129
	800*800混凝土井（流槽式）
	1.800*800混凝土井（流槽），平均井深1.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P220。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	2508.78

	130
	800*800混凝土井（流槽式）
	1.800*800混凝土井（流槽），平均井深2.0m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P220。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	3076.49

	131
	800*800混凝土井（流槽式）
	1.800*800混凝土井（流槽），平均井深2.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P220。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	3644.23

	132
	1000*1000混凝土井（流槽式）
	1.1000*1000混凝土井（流槽），平均井深2.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P221。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB3。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	5084.65

	133
	1000*1000混凝土井（流槽式）
	1.1000*1000混凝土井（流槽），平均井深3.0m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P221。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB3。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	5970.27

	134
	1000*1200混凝土井（落底式）
	1.1000*1200混凝土井（落底30cm），平均井深3.0m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P153。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB3。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	6338.45

	135
	1000*1400混凝土井（落底式）
	1.1000*1400混凝土井（落底30cm），平均井深3.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P153。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB3。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	8115.06

	136
	雨水口
	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：乙型双箅雨水口，H=1.0m，球墨铸铁井盖600×400mm，铸铁箅座。
2.垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cmC30砼基础。
3.24cmC30砼井壁。
4.参见图集苏S01-2021-293。
	座
	1
	1816.59

	137
	雨水口
	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：乙型单箅雨水口，H=1.4m，钢纤维砼井盖600×400mm（铸铁包边），铸铁箅座。
2.垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cmC30砼基础。
3.24cmC30砼井壁。
4.参见图集苏S01-2021-292。
	座
	1
	1452.40

	138
	雨水口
	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：平蓖式双蓖雨水边井232*42cm，H=1.0m，球墨铸铁雨水口箅子。750*450mm*3，承载能力D400。
2.垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础。
3.砼材料品种、规格：24cmC30砼井壁。
4、做法参见图集16S518-33。
	座
	1
	2774.21

	139
	检查井升降
	1.原有绿化带内暗井查找，开挖土方，回填土方、检查井升降，高度50cm以内。
2.现场维护、拆除建筑垃圾弃置。
	座
	1
	270.31

	140
	检查井升降
	1.原有绿化带内暗井查找，开挖土方，回填土方、检查井升降，高度100cm以内。
2.现场维护、拆除建筑垃圾弃置。
	座
	1
	728.21

	141
	检查井修复
	1.原破损位置拆除、垃圾弃置。
2.雨污水检查井缺陷修复（粉刷、空洞填补、局部坍塌修补、底板填筑、沉降等常见缺陷）、暗井恢复。
3.修复高度根据现场实际综合考虑。
4.井盖座另计。
	座
	1
	783.62

	142
	管道示意标牌
	1.类型：8*12cm不锈钢板，厚度0.8mm，带二维码。
2.含安装。
	套
	1
	23.74

	143
	排口标牌
	1.类型：60*40cm铝板，厚度0.8mm，贴3M反光膜。
2.材质：DN65mm热镀锌钢管，高度3m。
3.基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚碎石垫层，80*40*40cmC20砼基础。
4.含挖基坑、回填、多余土方弃置。
	套
	1
	772.06

	144
	砼管线桩
	1.混凝土预制桩，8*8*70cm；2.含安装费用
	套
	1
	70.00

	
	道路恢复工程
	
	1
	

	145
	碎石
	1.石料规格：级配碎石。
2.厚度：10cm。
	㎡
	1
	30.29

	146
	粘层
	1.材料品种：改性乳化沥青PCR。
2.喷油量：用量0.3～0.6L/㎡。
	㎡
	1
	2.84

	147
	细粒式沥青混凝土
	1.沥青品种：SBS改性沥青。
2.沥青混凝土种类：SUP-13细粒式沥青砼（玄武岩）。
3.石料粒径：满足设计及规范要求。
4.厚度：4cm。
	㎡
	1
	63.17

	148
	细粒式沥青混凝土
	1.沥青品种：SBS改性沥青。
2.沥青混凝土种类：SUP-10细粒式沥青砼（玄武岩）。
3.石料粒径：满足设计及规范要求。
4.厚度：2.5cm。
	㎡
	1
	39.87

	149
	中粒式沥青混凝土
	1.沥青品种：道路石油沥青 60#。
2.沥青混凝土种类：AC-16C中粒式沥青砼（石灰岩）。
3.石料粒径：满足设计及规范要求。
4.厚度：6cm。
	㎡
	1
	76.06

	150
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C20商品砼基层。
2.厚度：15cm。
	㎡
	1
	90.58

	151
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C35商品砼面层，抗弯拉强度4.5MPa，抗压强度35.8MPa。
2.厚度：22cm。
3.：含锯缝、模板、养护等。
	㎡
	1
	132.06

	152
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C30商品砼面层，抗弯拉强度4.0MPa，抗压强度29.7MPa。
2.厚度：18cm。
3.：面层拉槽2～4mm（刻痕），含锯缝、模板、养护等。
	㎡
	1
	106.96

	153
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C30商品砼面层，抗弯拉强度4.0MPa，抗压强度29.7MPa。
2.厚度：15cm。
3.：含锯缝、模板、养护、面层拉槽2～4mm（刻痕）等。
	㎡
	1
	90.92

	154
	安砌侧（平、缘）石
	1.99*12.5*25cm砼侧石（弧形部分综合考虑）。
2.C20砼基础。
	m
	1
	72.41

	155
	安砌侧（平、缘）石
	1.花岗岩侧石（弧形部分综合考虑）。
2.C20砼基础。
	m
	1
	158.18

	156
	碎石
	1.石料规格：级配碎石。
2.厚度：5cm。
	㎡
	1
	16.47

	157
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C20商品砼面层
2.厚度：10cm。
3.：面层扫毛，含锯缝、模板、养护等。
	㎡
	1
	63.12

	158
	块料面层
	1.块料品种、规格：道板铺装（材质同原材质）。
2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm1：3水泥黄砂干拌含潮砂浆。
	㎡
	1
	90.54

	159
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C25商品砼基础
2.厚度：15cm。
3.：含锯缝、模板、养护等。
	㎡
	1
	96.52

	160
	块料面层
	1.块料品种、规格：草坪砖铺装（材质同原材质）。
2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm1：3水泥黄砂干拌含潮砂浆。
	㎡
	1
	93.21

	
	D.10 拆除工程
	
	1
	

	161
	拆除路面
	1.材质：沥青砼路面、砼路面及基层，构筑物、侧平石等，包括但不限于粒料类基层。
2.拆除后考虑回收。
3.装车外运距离自行考虑。
4.含路面切割锯缝。
	m³
	1
	37.42

	162
	拆除人行道
	1.拆除人行道面层（含石材、荷兰砖、道板砖、仿花岗岩道板、地砖、草坪砖等），基层。
2.拆除材料考虑回收。
3.装车外运距离自行考虑。
	㎡
	1
	10.69

	
	D.1 土石方工程
	
	1
	

	163
	挖沟槽土方
	1.土壤类别：三类土为主，人机配合或人工开挖自行综合报价。
2.挖土深度：具体见设计图纸。
3.按计价规范规定的开挖尺寸计量。
4、特别说明：综合考虑原有管道、检查井等的拆除及破坏性挖除。
5.密木挡土支护费用综合考虑。
	m³
	1
	17.56

	164
	挖基坑土方
	1.土壤类别：三类土为主（化粪池、隔油池等），人机配合或人工开挖自行综合报价。
2.挖土深度：具体见设计图纸。
3.特别说明：综合考虑原有管道、检查井等的拆除及破坏性挖除。
4、工程量为实际开挖量，工作面和放坡按发包人认可的施工组织设计确定。
	m³
	1
	16.42

	165
	回填方（石屑）
	1.密实度要求：按设计。
2.填方材料品种：石屑。
3.填方来源、运距：自行考虑。
	m³
	1
	135.48

	166
	回填方（石屑掺3%水泥）
	1.密实度要求：按设计。
2.填方材料品种：石屑掺3%水泥。
3.填方来源、运距：自行考虑。
	m³
	1
	147.80

	167
	回填方（6%灰土）
	1.密实度要求：按设计要求。
2.填方材料品种：6%灰土道路部位回填。
3.填方来源、运距：自行考虑。
	m³
	1
	105.69

	168
	素土回填
	1.密实度要求 ≥90%。
2.填方材料品种：素土。
3.填方来源、运距：利用原有开挖土。
	m³
	1
	16.44

	169
	余方弃置
	1.废弃料品种：建筑垃圾及杂填土、多余土方等。
2.运距：需外运（弃置地点及运距自行考虑）。
	m³
	1
	16.87

	170
	建筑垃圾处置费
	1.建筑垃圾类别：旧路拆除产生的垃圾、建筑物、构筑物、管网等基础开挖过程中产生的弃土、淤泥土、淤质土、杂土等其他垃圾；
2.工作内容：消纳处置费；
3.清单工程量T计算；
4.其他建筑垃圾处置产生的所有问题均由投标单位负责。
	t
	1
	32.7


（五）服务要求
1．养护要求
（1）雨污水管道运维要求
①疏通清淤
管道封堵：雨污水管道疏通前须对其入河雨水排口或者接入市政管网的雨水接驳口进行封堵，疏通期间严禁管道内的泥、水进入自然水体。
a.当采用井下作业的封堵方法时，封堵管道必须由持证专业人员进行；下井作业人员必须戴好防毒面具，监理、安全员等到位旁站并做好相应的防护、应急措施；封堵前应做好临时排水措施。
b.封堵管道应先封上游管口，再封下游管口；拆除封堵时，应先拆下游管堵，再拆上游管堵。
c.封堵管道可采用充气管塞、机械管塞或墙体等方式。已变形的管道不得采用机械管塞封堵。
d.使用充气管塞封堵管道应符合下列规定：必须使用合格的充气管塞；管塞所承受的水压不得大于该管塞的最大允许压力；安放管塞的部位不得留有石子等杂物；应按规定的压力充气；在使用期间必须有专人每天检查气压状况，发现低于规定气压时必须及时补气；应按规定做好防滑动支撑措施；拆除管塞时应缓慢放气，并在下游安放拦截设备；放气时，井下操作人员不得在井内停留。
e.使用机械管塞封堵管道应符合下列规定：使用机械管塞（管帽、管堵、橡胶管塞），应与管道材质相适应；小口径、压力较小的管路，可采用机械管塞；机械管塞如作为管段末端永久性封堵，管塞的机械性能、耐腐蚀性、承压能力应满足排水系统运行要求；机械管塞安装时，不应对管道本体产生破坏，应使用厂家推荐的安装工具进行安装，安装后，封堵口不渗不漏。
f.采用墙体封堵管道应符合下列规定：根据水压和管径选择墙体的安全厚度，必要时应加设支撑；在流水的管道中封堵时，宜在墙体中预埋一个或多个小口径短管，用于维持流水，当墙体达到使用强度后，再将预留孔封堵；大管径、深水位管道的墙体封拆，可采用潜水作业；拆除墙体前，应先拆除预埋短管内的管堵，放水降低上游水位；放水过程中人员不得在井内停留，待水流正常后方可开始拆除；墙体必须彻底拆除，并清理干净。
h.排水、导流：采用潜污泵或液压动力站将清淤段管道内水抽排至下游；对上游有来水的管道，通过在上游架设临时泵，将上游来水导流至下游。
疏通要求：应使用高压疏通车等进行雨污水管、连接管等设施的疏通。检查井、雨水口、出水口清掏（清淤），雨水篦子、隔油设施等的清掏清理根据工况自行考虑作业方式，允许积泥深度不低于《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68）的规定，确保雨污水管网畅通。
窨井（包括但不限于）：
a.井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤5cm；
b.井内雨、污水管管口淤泥应清除干净；
c.井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；
d.无法打开的井盖必须想办法打开，清理完井内垃圾后再更换新井盖；
e.井内细沙、石块须清理干净。
边井（包括但不限于）：
a.井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤2cm；
b.箅子口堵塞泥土及垃圾应完全清除，保持畅通；
c.井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合。
频次要求：商业街区雨污水管道养护每年不少于2次（含管道冲洗、检查井和雨水边井清理、垃圾外运处置等）。室外公共隔油设施清掏每年不少于4次。具体次数按采购人要求。
②日常巡查
具体要求如下（包括但不限于）：
管道、检查井和雨水边井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。
排水设施的日常检查、疏通以及清淤工作，应确保排水畅通，其允许积泥深度应符合下表的规定。
管道、检查井和雨水口的允许积泥深度
	设施类别
	允许积泥深度

	管道
	管径的1/10且不大于50mm

	检查井
	有沉泥槽
	底板以上不大于50mm

	
	无沉泥槽
	主管径的1/10

	雨水口
	有沉泥槽
	底板以上不大于50mm

	
	无沉泥槽
	管底以上不大于50mm


（2）雨水井盖、井框维修
通过巡查发现或采购人下派工单，对损坏缺失的雨水井盖、井框及时采取更换维修补缺等措施，产生的费用按实审计后结算。井盖、井框（含防坠网）由养护单位自行采购，井盖井框须有合格证、型式检验报告，中标人对井盖、井框质量负责。
检查井日常巡视检查的内容应符合下表规定。
检查井巡视检查内容
	 部位
检查内容
	外部巡视
	内部检查

	1
	井盖埋没
	链条、锁具或安全网兜

	
	井盖丢失
	爬梯松动、锈蚀或缺损

	
	井盖破损
	井壁泥垢

	
	井框破损
	井壁裂缝

	
	盖、框间隙
	井壁渗漏

	
	盖、框高差
	抹面脱落

	
	盖框突出或凹陷
	管口孔洞

	2
	外部巡视
	内部检查

	
	跳动和声响
	流槽破损

	
	周边路面破损
	井底积泥

	
	井盖标识错误
	水流不畅

	
	其他
	浮渣


雨水口巡视检查的内容应符合下表的规定
雨水口巡视检查的内容
	  部位
检查内容
	外部检查
	内部检查

	1
	雨水箅丢失
	铰或链条损坏

	
	雨水箅破损
	裂缝或渗漏

	
	雨水口框破损
	抹面剥落

	
	盖、框间隙
	积泥或杂物

	
	盖、框高差
	水流受阻

	
	孔眼堵塞
	私接连管

	
	雨水口框突出
	井体倾斜

	
	异臭
	连管异常

	
	其他
	蚊蝇


井盖要求
①在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间的允许误差应符合下表的规定。
井盖与井框间的允许误差（mm）
	设施种类
	盖框间隙
	井盖与井框高差
	井框与路面高差

	检查井
	＜8
	＋5，－10
	＋15，－15

	雨水口
	＜8
	0，－10
	－15


②井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”等标识。投标人发现与管道的属性不一致应认真核对后上报采购人，确认后予以调换。
③当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并及时予以恢复。
④雨水箅更换后的过水断面不得小于原设计标准。
2．管道检测要求
（1）进行结构性缺陷与功能性缺陷的检测，管道检测前对管道进行疏通、清洗，管道缺陷检测采用CCTV、爬行机器人、QV潜望镜、声呐系统相结合等的方式，对污水管道进行缺陷检测（包括结构性跟功能性缺陷），检测所提供影像资料必须清晰、数据准确，符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）要求；问题点旋转360度拍摄并拍照，测量损坏点尺寸，现场定位并标记，管道缺陷位置纵向定位误差不得超过0.5米。缺陷的类型、等级应在现场初步判读并记录，现场检测完毕后，应由复核人员对检测资料进行复核。管道检测的影像记录应该连续、完整，不应有连接、剪辑的处理过程，检测过程从开始到结束需要有持续的录像，录像不得有蓝屏，无水雾等影响清晰度问题。管道检测需查明雨污水有无混接、错位、损坏等现象，是否存在结构缺陷与功能性缺陷，在图纸及现场指明具体位置，提出解决方案。
注：因管道疏通造成的管道破坏，修复费用由中标人承担。
（2）QV检测（管道潜望镜检测）
①使用条件
a.当排水管道检测条件较好，QV检测已完全可以检测出管道内部情况时，将主要以QV检测为主。
b.管道潜望镜检测用于对管道内部状况进行初步判定，管内水位宜见底、不宜大于管径的1/10，管道长度不宜大于50m。
②检测内容
管道潜望镜检测可代替人工下井目视检测管道，可检测管道和检查井内水位，管道淤堵、塌陷、错位等情况。
（3）CCTV检测（电视检测）
①使用条件
a.当QV检测无法确定管道内部缺陷，无法确定异常出水点源头，采用CCTV检测。
b.CCTV检测适用于管道内可降水见底以满足设备爬行或漂移的检测。当现场条件不能满足时，应采取降低水位的措施，确保管道内水位高不大于管径的1/10。
c.在进行结构性检测前应对被检测管道做疏通、清洗，清洗后的管道内壁应无污物或杂物覆盖。
d.检测前应对管道内的水流实施堵截、导流，使管内水位满足检测要求。堵截管段应符合现行的行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68）的有关规定。
②检测内容
包括但不限于：
排查管道淤积、排水不畅的原因；
排查管道的腐蚀、破损、渗漏、接口错位、起伏、淤积、结垢等状况；
排查雨污水管道混接情况；
排查管道不明渗入水或水量异常情况；
排查去向不明的检查井或管段；
排查非法排放污水的源头及接驳口。
（4）管道养护过程中需结合疏通情况查明雨污水管道、窨井有无混接、错接，井盖、井圈、雨篦子等设施是否有损坏的情况，检查井是否存在粉刷层脱落、破损、渗漏等结构性问题；针对疏通作业中发现的管道、窨井缺陷等问题，可采用QV/CCTV进一步溯源检测，在图纸及现场指明具体位置。
混、错接分类记录表
	序号
	类别
	基本定义
	具体类型
	备注

	1
	埋地
混接
	地面埋地雨水与污水管网互相联通，污水可通过雨水系统进入河道，雨水也可通过污水系统进入污水处理厂
	污水管穿雨水井破裂
	

	2
	
	
	雨水管穿污水井破裂
	

	3
	
	
	雨水管接入污水管（可双向互通）
	

	4
	
	
	污水管接入雨水管（可双向互通）
	

	5
	
	
	污水管、雨水管均破裂渗漏进土壤内，形成互混
	

	6
	埋地
错接
	地面埋地雨水管单向接入污水管，或污水管单向接入雨水管
	雨水管接入污水管（单向）
	

	7
	
	
	污水管接入雨水管（单向）
	

	8
	立管错接
	楼栋雨水错接入污水立管，或污水错接入雨水立管
	阳台洗衣水接入雨水立管，再进入地面雨水井或者散排
	

	9
	
	
	生活污水立管接入雨水立管，再进入地面雨水井或者散排
	

	10
	
	
	生活污水立管接入地面雨水井或者散排
	

	11
	
	
	雨水立管接入地面污水井
	

	12
	漏接
	应接未接
	洗手池、拖把池或其他污水散排
	


3．测绘要求
（1）作业内容
包括但不限于：
①管线探查和测量：
a.测量管网新增管点；
b.探测新增管点管线属性：各类管点管线的尺寸、管径均以毫米为单位；井深、埋深以米为单位量至厘米；
c.绘制完整管道测绘图；
d.对管网性质进行查明并在测绘图上注记相关属性信息：查明管点类属：检查井、倒虹管、自流管、压力管、跌落井、水封井等；查明水流方向、坡度等；注记管径、材质、管长、埋深、井框和井盖类型尺寸等。
②管道属性复核
a.地面以下部分检查：结合管道清淤作业，对管道属性进行调查；
b.对照管道普查作业表，对坐标及高程复核；
c.对复核结果有问题进行反馈。
（2）过程控制
包括但不限于：①新增数据质检；②测绘图检查。
（3）检测（测绘）成果
检测（测绘）成果需严格按照张家港市水务局相关规范进行汇总，每月上报一次。收到审核反馈后每周提交一次修改结果。
4．管网修复要求
（1）对于检测及养护过程中发现的管道缺陷或混接点问题，以整条道路为单位，进行数据汇总分析，并提出合理化处置建议，对存在问题的管道制定整改建议清单，确定修复方案，包括不限于开挖修复，紫外光固化、局部树脂固化等非开挖修复方案。经采购人组织审核确认后立即开展修复，完成可非开挖部分的修复并指导开挖修复单位完成开挖部分的修复。修复现场作业应符合现行行业标准《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T210-2014的有关规定。针对发现的应急突发问题，应立即制定应对方案，征得采购人同意后，立即实施。汇总数据每季度上报，要求统计条理清晰、数据真实可靠、建议合理可行。按照决策部署，由中标人负责修复的项目，按要求制定修复方案，列入修复计划，相关修复资料内容齐全、真实。
（2）非开挖修复：考虑到对交通、环境敏感地区的影响以及管位条件，敷设于交通繁忙、新建道路、环境敏感等地区的排水管道修复更新优先采用非开挖修复工艺。
非开挖工艺适用条件
	修理方法
	小型管
	中型管
	大型管以上
	渠道
	检查井
	适用管材

	局部修理
	嵌补法
	-
	√
	√
	√
	√
	钢筋混凝土管渠

	
	套环法
	-
	√
	√
	-
	-
	所有

	
	局部内衬法
	√
	√
	√
	√
	√
	所有

	整体修理
	现场固化内衬
	√
	√
	√
	√
	√
	所有

	
	螺旋管内衬
	√
	√
	√
	√
	-
	所有

	
	短管及管片内衬
	√
	√
	√
	-
	√
	钢筋混凝土管渠

	
	拉管内衬
	√
	√
	-
	-
	-
	所有

	
	涂层内衬
	-
	-
	√
	√
	√
	钢筋混凝土管渠

	辅助修理
	地基加固处理技术（土体注浆法）
	√
	√
	√
	√
	√
	所有


（3）开挖修复：管道结构性检测和状况评估时，若发现重大的结构性缺陷，经评估不适合采用非开挖修复时，应采用开槽或顶管等施工方法重建新管。当采用开槽、顶管等维修方式时，施工前应调查和充分了解既有管道沿线的工程水文地质条件、翻建管道施工范围现状市政管线情况，并做好现状管线现场交底工作。同时，应结合市政管网规划需求，确定新建管网规模。
①对于3级以上严重结构性缺陷的管段，应判断整段管道的接口、坡度、密闭性、过水断面等方面的受损程度，预计点状修复不能达到修复目标的必须采用管道整体修复。
②同一管段结构性缺陷点数≥3处，优先采用管道整体修复。
③对于靠近河道、湖泊、景观水体、且运行水位长期高于地下水位的问题
（4）管段，应根据管道与水体的距离、使用年限、管材、施工工艺等综合考虑修复方式，对于缺陷严重处，宜采用管道整体修复。
（5）对于检测及养护过程中发现的管道缺陷或混接点问题等，以整条道路为单位，进行数据汇总分析，并提出合理化处置建议。汇总数据每季度上报，要求统计条理清晰、数据真实可靠、建议合理可行。
（6）按照决策部署，由中标人负责修复的项目，按要求制定修复方案，列入修复计划，相关修复资料内容齐全、真实。
5．泵站设施养护
（1）泵站养护要求
①每月不少于4次对泵站室内设施（含操作平台、护栏、爬梯等）、机电设备（水泵机组、电机、控制柜等）、水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计、液位计等设施开展外观巡查，重点检查锈蚀情况。发现锈蚀问题需及时记录，轻度锈蚀应在3个工作日内完成除锈、补漆处理，中度及以上锈蚀需制定专项维修方案，纳入养护计划落实。
②每月不少于4次对泵站围墙、进出道路、排水沟渠、绿化区域等附属设施开展全面检查，围墙应无裂缝、倾斜、剥落等现象，道路需保持平整、无坑洼、无积水等其余问题，排水沟渠畅通无堵塞。站容站貌需达到“整洁、有序、规范”标准，严禁在站内乱堆乱放建筑材料、生活垃圾及废弃设备，作业产生的散落垃圾、油污、污物需当日清理完毕，做到“日产日清”；每月对站内环境进行一次全面清扫保洁，定期修剪绿化植被，确保泵站整体环境符合项目现场管理要求。每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
③对片区内的农污泵站及农污主管网安装监控设施，锦丰18个、大新6个。每座泵站2个球机1080P内置扬声器、麦克风，视频本地保存，实时接入市排水GIS系统。
（2）泵站维修
①包括但不限于水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计、液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
②维修资料须精准记录核心关键信息，包括但不限于维修实施的具体时间节点（含故障发现时间、维修启动时间、竣工验收时间）、涉修组件明细（包括泵体、电机、阀门、管道、控制系统等具体维修组件的名称、型号、安装位置及损坏程度）、维修人员资质信息、故障现场勘查记录与故障成因分析报告、针对性维修方案及技术交底文件、更换配件的规格型号、生产厂家、质量合格证明，以及维修过程中的检测数据（如压力、流量、振动值等运行参数）、维修工艺执行记录、竣工后的性能测试报告与验收签字文件等。所有资料均严格按照项目管理规范据实填报，无遗漏、无虚假信息，确保每一项维修动作、每一组数据均可精准溯源，
（3）日常巡查
每月不少于4次检查泵站设备是否存在异响、渗漏、部件磨损等异常情况，发现问题及时上报采购人进行处理。
注：投标人在方案编制中需提供相关巡查表式，表式内容需满足或优于采购人检查内容。巡视轨迹通过截图记录、问题处置、事项报告、照片、影像等巡视内容需实时上传至采购人监管平台。
6．污泥运输与处置
（1）通沟污泥必须采用污泥运输车运输，污泥运输车辆应固定并加装GPS，并纳入张家港市水务局监管系统。在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。污泥运输车辆应加盖，并应定期清洗保持整洁。污泥盛器和车辆在街道上停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。污泥外运处置应符合政府相关环保要求，不得随意倾倒。在长距离运输前，污泥宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。
（2）管道、检查井、雨水边井、隔油池等排水设施内的垃圾、油膏等应由中标人按相关规范处置，保持日产日清，不得随意倾倒。养护及修复时产生的土方、石块、建筑垃圾等应由中标人按相关规范清理，建立通沟污泥处置“联单制度”，产泥方与接收方均有计量台账，台账资料详实、闭合、可追溯，按要求录入监管系统。
（3）投标人必须承诺中标后对养护过程中产生的淤泥、垃圾等移交给具有相应处置资质的单位（或采购人指定的处置地点）进行无害、环保处理，如不满足要求，采购人有权终止合同并要求中标人赔偿相应损失（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。
注：中标人在合同签订前主动向采购人提供接收单位的证明材料并提供接收单位有能力对管网维护过程中产生的淤泥、垃圾等进行无害环保处理处置的证明材料。
7．提质增效
（1）水质提升
①养护范围内污水提升泵站进水COD浓度乡镇厂高于230mg/L。
②养护范围内污水提升泵站进水BOD浓度乡镇厂高于80mg/L。
（2）水量提升
①养护范围内管网外水排出量≥50%。
②查明所有管网外水入渗入流点、入渗入流量及外水来源，并制定相应的整改方案及计划。
8．应急抢险要求
（1）应针对紧急事故包括但不限于管道外溢、管道堵塞、管路沉降损坏、管道塌方、有毒有害气体、液体泄漏、突发环境污染事件等、自然灾害或爆发大规模疫情等，制订应急预案，应急预案应上报张家港市水务局备案。
（2）针对应急预案，每半年进行一次培训或演习。
（3）中标人根据采购人要求，及时开展各类应急排水、维修抢修及便民服务热线事项等的处置工作。中标人通过项目管理平台接收抢修派单（含日常巡查发现问题、群众投诉举报、主管部门指令等来源）后，需在10分钟内完成线上响应确认，明确抢修负责人、作业班组及出发时间，确保抢修指令快速传达。​
（4）严格遵守到场时限要求，接到报障、报修、投诉后2小时内到达现场，接到突发险情，抢修人员需1小时内到达现场进行围蔽、调查、抢修并及时告知监理、投控及第三方智慧监管单位，抵达现场后，抢修负责人需第一时间通过电话或平台消息同步告知监理单位、投控单位及第三方智慧监管单位现场情况，并按要求完成现场签到。​
（5）影像资料需客观真实反映抢修全貌。​
（6）影像资料需在抢修任务完成后24小时内，通过APP平台上传归档，作为工程量核算与质量追溯的核心依据。​
（7）销单前需补充上传完整的抢修佐证资料，包括但不限于：影像资料、现场测量记录、监理单位现场确认意见（如有）等，确保资料链条完整可校验。​
（8）中标人需在抢修任务完成后7个自然日内，向采购人提交工程量复核申请，配合监理单位、投控单位及第三方智慧监管单位完成现场核查或资料核验；复核过程中需按要求补充相关说明材料，确保工程量核算无异议，复核通过后完成正式销单。​
9．工单处置要求
及时完成采购人或张家港市12345热线派单。按照服务要求配置24小时制值班班组，10分钟内响应（夜间30分钟内），应急队伍30分钟内到现场查看（夜间1小时内），及时上报现场情况并在24小时内解决。在工单规定时间内处理完成。工单处置，须有与工单同角度前、中、后等照片，同时须有包含但不限于工单范围内全景照片等，上述照片均应清晰。
10．应急防汛
（1）中标人按照年度防汛服务要求配置24小时防汛值守班组，发生紧急情况时须10分钟内响应，30分钟内到达现场。
（2）汛前清通检查、汛期加强巡查重点区域、养护分区、重点设施值守巡视或除水工作，按照防守区域进行应急积水排除作业，应急清理疏通堵塞边井或管渠，投标人需按照本分项要求编制专项作业方案。
（3）中标人每月或每季度提供值班应急统计表，结算申请单，提交给采购人审核签发结算表，并提供防汛中工作照片等资料。
（4）下雨天中标人必须及时主动做好雨中巡查工作，及时发现并反馈问题照片，能自行解决的及时解决，有重大情况的及时上报。
（5）强降雨或台风等恶劣天气时，中标人必须安排工人24小时值班，并严格按照管理方要求加强巡查和应急抢险。
（6）防汛排涝：中标人应参与降雨期及防汛防台期道路积水情况等巡查与应急助排抢险；及时做好车辆及泵车等设施的配置、准备防汛物资等以备随时调度；全面掌握辖区内易淹易涝片区情况及原因，制定整改方案；在降雨时期，依据不同雨情，对养护片区内进行巡查，发现道路积水点及时进行助排抢险，并参与养护区域内排水防涝应急抢险演练；汛期内未发生社会反响大、影响面广的积（淹）水情况。
11．台账资料要求
（1）根据养护计划定期汇报完成情况，并形成有细化内容的月度总结，总结内包括但不限于完成的内容、工程量及造价。
（2）养护过程中，若确实遇到井盖无法打开、车辆压住井盖等导致无法疏挖或疏通的雨、污水井，应在当天养护报表中及时清晰地注明，若未注明并且在考核中发现未疏挖或疏通，则采取重罚。
（3）日常养护报表中雨、污水井等的数量须按实际养护数量如实填写，若在考核中发现虚报数量，则约谈并进行处罚。
（4）台账分为电子台账和纸质台账，二者内容需保持一致。
（5）其余台账资料根据行业主管部门要求完成。
（六）项目配置要求
1．人员配置要求
（1）投标人拟投入本项目的项目负责人必须为投标人正式职工，投标文件中须提供相关证明文件（社保或其他可以证明文件），必须具有较高的技术水平，熟练使用电脑、手机上网等功能；具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；项目负责人作为与采购人的联络人，必须参与日常养护管理、现场投诉处理及回复，实时了解养护进展情况。接到投诉第一时间赶赴现场（白天必须在1小时内，夜间在2小时内），并安排人员处理问题。将投诉处理情况在采购人要求时限内反馈给投诉人和采购人。
（2）投标人拟投入本采购包的疏通养护班组不得少于8组（市政雨污水疏通养护班组、农污疏通养护班组各不少于4组），班组人员总数不少于58名（市政雨污水疏通养护班组不少于29人，农污疏通养护班组不少于29人），能同时满足采购人需求并进行服务。养护人员每月在运维管护区域出勤考核天数不得少于22天。投标人应配备应急维修班组，班组人员不少于6名。
（3）投标人拟投入本项目的养护人员具有给排水专业或者市政养护相关专业或者市政专业中级（含）以上职称。
（4）为保证项目服务质量，项目负责人、技术负责人、安全负责人不能为同一个人。原则上项目负责人、技术负责人、安全负责人不得私自更换，如中途确需更换的提前7天书面报采购人同意（中标人应提供具有同等或更高资历的人员替换该职位），否则采购人有权终止合同，所有损失由中标人承担。
（5）所有服务人员按采购人要求统一着装（服装上标识需按采购人要求印制，服装费用由中标人承担），文明作业，接受社会监督和投诉建议，不得与检查或服务对象争吵。所有服务人员应严格接受采购人的监督管理，如遇采购人反馈及要求更换不能胜任工作的专业技术人员或作业人员，中标人必须遵循采购人的意见和要求。
（6）投标人拟派入本项目的人员要求身体健康，适合从事管道养护工作，年龄在60周岁（含60）以下，定员定岗。养护人员数量自行分配，应符合国家相关规范要求及现场养护工作量。
（7）人员配置要求（投标人配置的人员数量及能力不得低于以下要求，请在投标文件中提供人员名单）：
	序号
	人员
	数量（名）
	要求

	1
	项目负责人
	1
	具有较强排水养护业务能力和指挥沟通能力，从事养护管理工作5年以上，具有建造师一级执业资格、高级（含）以上职称及《建筑施工企业安全生产考核合格证书》B证。

	2
	技术负责人
	1
	具有较强排水设施运行维护检测技术能力，并取得市政专业中级或以上职称，熟悉AI技术应用、GIS运维系统。

	3
	安全负责人
	1
	具有较强安全生产管理经验，并取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》C证。

	4
	资料员
	1
	熟悉排水设施运行维护技术和信息化管理应用，具有市政相关专业中级（含）以上职称。

	5
	机电专业人员
	2
	熟悉排水泵站运行维护技术，满足供配电设施检查维护和机泵运行要求，持有电工证。

	6
	排水设施日常巡视检查作业人员
	6
	熟悉排水相关法规和安全运行规程知识，较强应对排水事件处置能力，较高排水问题排查能力等；满足项目所需的检测设备操作人员。

	7
	专业管道疏通和检查井（窨井）清掏作业人员
	40
	1．满足每季度覆盖清掏和简易维修雨水边井班组；
2．满足养护区域雨污水管道水力疏通（疏通产生的污泥水处置）和检查井清掏班组（包括各类支管）；
3．满足倒虹管设施水力疏通和清掏能力。

	8
	工程维修人员
	6
	满足本采购包所需的工程维修人员。

	9
	潜水作业人员
	1
	满足应急处置潜水作业并具有潜水员证书。

	10
	管道检测与评估修复人员
	2
	对各类管道的运行状态、结构完整性进行检测、分析，并给出评估结论和整改建议，保障管道系统安全、稳定运行。具有市政排水管道检测与评估证书。

	11
	非开挖修复人员
	2
	在不破坏地面、路面或周边环境的前提下，对受损管道进行修复、加固或更新，恢复管道功能并延长使用寿命。具有市政排水管道更新与非开挖修复证书。

	12
	安全员
	1
	具有安全员C证。

	13
	应急排水防涝作业人员
	40
	1．满足养护区域内水深十米内潜水作业；
2．满足应急排水配合管道潜水封堵需求；
3．满足堵塞物清除需求；
4．满足汛期养护区域排水防涝值守、巡视处置五处一般积水点排除人员；
5．满足2处积水强排，每处以2台200立方/小时排水泵应急排水作业人员需求。
（人员可以与上述1至12项统筹使用）


注：上述人员9-12项人员可由5-7项人员统筹使用。
（8）中标人须负责作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为作业人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放高温费、加班费等补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。
（9）中标人须为本项目配备人员购买人身意外保险，保额不低于100万元。中标后15日内将相关人员保单信息报给采购人备案。服务期间如有人员调整，需将更新的保单信息报给采购人备案（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。
（10）中标人须为本项目投保涵盖第三人意外责任的相关保险（如公众责任险、建筑工程一切险附加第三者责任险等，具体险种需符合项目作业风险要求并经采购人同意），保险责任范围应包括项目实施全过程内因中标人作业行为、设备设施故障或现场管理不当等导致第三人（非项目参与方）人身伤亡、财产损失等的赔偿责任，投保额度依据工程规模按比例投保，保险期限需与项目工期一致（工期延长时应及时办理续保），确保事故发生时能依法足额赔偿第三人损失，中标后7个工作日内将保单信息报给采购人备案。在本项目实施过程中出现的任何问题与采购人无关（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。
2．车辆、工具设备配置要求
（1）投标人必须配备防汛车辆及设施，有汛期应急处置突发性状况的能力。投标人拟投入本采购包的车辆不少于8辆（市政雨污水疏通养护班组、农污疏通养护班组各不少于4辆），中标后每车组配备1台电信手台。
（2）中标人需严格按采购人规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购人确认合格，中标人在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标人自行承担。
（3）如遇突发情况，中标人需协助采购人完成需要中标人配合的所有服务。
（4）验收标准：按《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》、《雨（污）水管网维护管理质量标准》的要求进行验收。
（5）中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。
（6）投标人对采购人提供的招标文件和勘察现场及所提供的现场资料和数据所做出的推论、解释和结论，以及由此所造成的后果，采购人概不负责。
（7）设备配置要求（投标人配置的设备数量及能力不得低于以下要求，请在投标文件中提供设备清单）：
	序号
	设备
	配备数量
	要求
	备注

	1
	高压疏通车+吸污车组合
或联合疏通车
	1套/组
	流量压力满足各种管渠和树根清除及淤积泥土，并满足里弄道作业等。
	配套各种管道疏通清理疏通器具，满足倒虹管疏通能力，满足长距离（200米以上）疏通要求。

	2
	清淤抓斗车
	1辆
	满足日常管道清淤及检查井、倒虹井垃圾、淤积物清掏，储存量2吨及以上，一般里弄道作业等需求。
	

	3
	封闭式污泥清运车
	1辆
	满足排水管渠水力疏通时产生污水（污泥）收集储运需求。
	

	4
	检测车
	1辆
	满足管道降水、检查、封堵、检测作业及对排水设施维修需求。
	规定范围内改装车。

	5
	单台应急移动泵车或救险车
	1辆
	满足400立方/小时，需具备快速响应、稳定作业及多场景适配能力，满足应急抢险需求。
	

	6
	QV潜望镜
	1套/组
	满足管渠、检查井日常巡视检查需求。
	

	7
	CCTV管道检测机器人
	2套
	满足管渠、检查井日常巡视检查需求。
	

	8
	潜水装备
	1套
	满足市政雨污管道和检查井（倒虹井）潜水需求。
	

	9
	雨污水管道封堵气囊或专用封堵器具
	1套/组
	每组满足DN800、DN600、DN400、DN300雨污水管道封堵气囊或专用封堵器具需求。
	

	10
	微型钻机
	1台
	用于检查井或雨水收集管内清理排水设施内封堵墙、清除高压水枪无法清洗的水泥块石块等大型障碍物需求。
	

	11
	水质检测（COD）仪器
	1套
	通过精准检测水质指标，为养护决策、效果评估和合规性把控提供数据支撑。
	

	12
	移动抽水设备
	4套
	满足200立方/小时以上，快速解决积水、保障作业安全与效率。
	

	13
	非开挖修复设备
	1套
	在不破坏地面的前提下，高效修复破损管网。
	


注：中标人车辆、设备应满足张家港市水务局最新的信息化管理要求，相关的费用包含在运维费用中，由投标人自行考虑。
（8）本项目所需的全部拟配备车辆机械、检测设备及其他相关机械，投标人须确保配置齐全，所有设备均需工况良好、证照完备且经检验合格。前述设备不得用于本项目以外的其他中标项目或其他用途，投标人须在中标后五个工作日内，将所有设备运送至本项目养护项目部或招标人指定地点存放，并保证仅专门用于本项目服务。
（9）中标人在投标文件中确定的机械设备，实际进场不得减少与变更。
（10）车辆车身上的喷绘及标识需按采购人要求印制。
（七）AI技术赋能专项服务
1．机器狗移动终端巡检应用
设备配置：中标人需配备不少于2台符合要求的机器狗移动终端（需具备防水、防尘、抗颠簸性能，适应市政道路及农村复杂地形），终端需集成高清摄像头、红外热成像仪、气体检测仪（检测硫化氢、甲烷等）、定位模块（GPS+北斗双模）等。
巡检功能：机器狗需支持自主路径规划、远程控制巡检，能够自动采集检查井内部图像、管道口状态、设施损坏情况、积水点位置等信息；具备异常情况自动识别功能（如管道堵塞、检查井井盖缺失、设施腐蚀等），并实时推送预警信息。
数据采集：机器狗采集的图像、视频、传感器数据需具备本地存储及实时上传功能，数据格式需符合排水GIS系统接口要求。
2．运维数据与排水GIS系统同步
数据标准：中标人需严格按照主管部门制定的排水数据标准，对巡检数据、维修记录、清淤量、水质数据等进行规范化整理。
实时同步：实现机器狗采集的巡检数据、异常预警信息与排水GIS系统的实时同步（同步延迟不超过5分钟）；实现运维工单的线上派发、处理、闭环与GIS系统的联动，确保GIS系统实时更新设施运维状态。
数据可视化：配合主管部门在GIS系统中实现运维数据的可视化展示（如巡检轨迹、异常点位分布、设施健康度评估等）。
3．DeepSeek大模型本地部署配合服务
需求对接：配合主管部门完成DeepSeek大模型本地部署的需求调研，提供运维场景下的AI应用需求（如故障诊断、风险预测、智能调度等）。
数据支撑：整理并提供符合大模型训练要求的运维历史数据（如故障案例、巡检记录、设施参数等），协助完成模型的微调与优化。
应用落地：基于本地部署的DeepSeek大模型，开发运维场景AI应用（如智能故障诊断系统、管网风险预测模型、巡检路径优化算法等），并负责应用的调试、培训与后期维护。
安全保障：严格遵守数据安全管理规定，确保大模型训练与应用过程中的数据隐私与网络安全，防止数据泄露。
（八）安全文明施工与环境保护
1．中标人应严格按照《江苏省建筑施工现场文明施工管理规定》落实安全文明施工，如工程实施期间国家、省、市有新的安全文明施工要求的，中标人应无条件执行。
2．中标人应根据工程进度计划的要求编制详细的施工组织设计、专项施工方案、施工现场治安管理方案，编制过程中应充分与当地治安管理部门沟通，制定突发治安事件紧急预案等，对施工作业和施工方法的完备性和可靠性负责。
3．项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无安全事故。关于治安保卫、施工场地及其周边环境与生态的保护工作由投标人负责。
4．有限空间作业环节
（1）作业审批制度
①养护单位需制定有限空间作业审批制度，进入有限空间作业前应由养护单位办理相应的作业审批，在未取得作业审批前，严禁擅自进入有限空间作业。
②有符合要求的有限空间作业审批文件，包括编号、现场安全措施落实情况、有毒有害气体检测记录、授权人、监护人、负责人、作业人等相关人员的签字及时间等。
③对作业现场进行全面风险评估，明确工作危害并制定针对性防控措施，必要时应编制专项安全作业方案并分级审批。
④作业审批文件签发前，检查所需的安全预防措施全部执行到位，现场具备作业条件，并由指定授权人士签发。
⑤作业审批文件上填写的数据齐全，签字时间、顺序等满足制度的规定。
（2）作业人员管理
①患有职业禁忌症（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）或其他原因等不适合从事有限空间作业的人员，不得进行进入有限空间作业。
②从事有限空间作业的人员应经过专业的培训，并经考核合格，应按照要求取得相应的证书，严禁教育培训不合格上岗作业。
③养护单位应定期对有限空间作业现场负责人、作业人员、安全员、授权人、应急救援人员开展专项培训，培训的主要内容应包括但不限于：有限空间存在的危险特性和安全作业的要求，进入有限空间的程序，检测仪器、个人劳动防护用品、安全防护设施等设备的正确使用，有限空间事故应急救援措施与专项应急预案，紧急情况下的个人避险常识、中毒窒息和其他伤害的应急救援措施，有限空间作业安全基础知识、安全管理、操作规程、危险有害因素和安全防范措施等。
（3）安全管理制度
①必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。
②必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。
③必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。
5．采购人对文明施工的要求：除满足《江苏省建筑施工标准化文明示范工地要求》外，还应满足下列要求：
（1）标志标牌设置：施工告示标牌及施工标志、交通警示指引标志等规格统一，设置在各交叉路口，并设置有关安全文明施工的其他标牌、横幅标语和彩旗等。中标人必须加强现场标志、标牌管理和保护，如发生偷盗或损坏及发生交通安全纠纷的，均由中标人负责承担。
（2）施工弃土、垃圾处理：弃土、建筑垃圾必须由中标人运出施工现场，严禁任意丢弃。如有发现，采购人有权向中标人收取违约金2000元/次。
（3）扬尘和噪声控制：中标人应根据要求，做好扬尘防治工作，费用包含在安全文明施工费中，如未达到要求的，采购人有权委托第三方实施，费用从结算款中扣除。中标人应加强施工区域（包括临时道路）洒水等降尘措施；如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位投诉，采购人除要求中标人及时采取措施外，有权向中标人收取违约金2000元/次。
（4）中标人需按张家港市有关规定以及有关职能部门要求办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。在举行重大活动时，根据采购人要求，需积极做好道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作，费用由中标人承担。
6．安全文明措施：
（1）安全生产
①中标人对服务项目内的安全生产负总责，建立安全生产管理体系和安全投入，规范安全生产作业程序，落实安全责任和各项操作规程制度，建立应急预案演练制度提高应急处置能力。养护人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后上岗，培训考核资料存档备查。特种作业人员须持相应特种作业证上岗。
②中标人需满足安全隐患排查和整治长效管理要求，形成常态化机制，以确保排水畅通、设施和防涝安全运行。
③现场安全专人负责分级防控，严格实行作业公示牌制度，安全警示标牌、警示灯、安全围挡、锥桶等规范有序，严格下井和管渠封堵作业管理，严防各类事故发生，保障养护作业区域安全。
④中标人需配置安全防护用品、设施需符合区域交通、生产需要、排水安全、城镇管理等相关标准要求；同时需满足特殊环境下的防护要求。
⑤作业人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。
⑥中标人对养护的排水管道、窨井等排水设施安全负责，在养护辖区内因现场巡查、养护等工作不到位（如窨井盖缺失、未安装平整、地面油污等）引起的第三方人员伤亡、财产损失等均由中标人负责。
（3） 安全作业要求
①严格遵守相关操作规程的规定，配备气体检测、围挡等设备，保障排水管道养护人员的作业安全和身体健康。
②疏挖过程中不得损坏原有雨、污水管道及其附属设施，否则由中标单位负责修复。完工后不遗留作业工具，路面不得残留污泥等垃圾。疏挖工具放置及移动应保证道路交通及行人安全。
③养护人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后上岗。培训考核资料存档备查。特种作业人员须持相应特种作业证上岗。
④作业过程中，所有施工人员必须穿戴统一要求的反光马甲和安全帽，养护车辆应印有统一标识，作业现场按规范围蔽，警示标志齐备，夜间应悬挂警示灯，有专人维护现场交通，上岗前需进行安全教育。
⑤下井作业需按照规范要求填写下井作业单，井下作业时，必须进行连续气体检测，符合安全规定要求方可下井。井上监护人员不得少于2人；进入管道内作业时，应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守，下井人员连续作业时间不得超过1小时。井下作业时，应使用隔离式防毒面具，不应使用过滤式防毒面具和半隔离式防毒面具以及氧气呼吸设备。安全带应采用悬挂双背带式安全带。
⑥针对井内淤泥类型不同，必须配备齐全各类便于疏挖的工具，确保能够疏挖干净。
⑦疏挖作业中拍摄前后对比照片及井位编号，不得跳井疏通。
⑧专业潜水人员对管道实施气囊封堵。
a.管道封堵前应进行管壁清理，彻底清除作业范围内的管壁所附着污垢及底部所积淤泥、垃圾，确保封气囊及内壁粘结牢固。
b.下井所用的扶梯放置必须牢固可靠，并由井上辅助人员扶稳，潜水人员必须严格按照要求穿戴齐全潜水防护设备；潜水人员下井期间，井上辅助人员必须紧握系于潜水人员腰间的安全保险绳另一端，并密切观察潜水人员的工作状态。做到潜水员出井后方可开始充气，井上有专门人员观察气囊压力表变化情况。
（3）环境保护
①作业区域保持清洁卫生，不得污染道路、绿地、河道（严禁雨水管道水力疏通后直接排入河道或外体环境）等外体环境；规范处置雨污水及污泥和垃圾（符合环境保护部门要求处置），不得将产生污泥（泥浆水）倾倒至雨污水管道及设施、河道中，不得有影响外体环境行为。
②污泥与垃圾处置：通沟污泥等须符合环保部门要求妥善处置，作业期间，中标人须对污泥处置安全运行与监管：污泥运输单位和各污泥接收单位应建立污泥转运联单制度，并定期将记录的联单结果汇总，书面上报采购人。竣工验收前需提供本地污泥处置单位接收证明材料。中标人自行承担相应的费用。
（4）噪音控制
夜间施工作业需严格落实降噪管控要求，不得影响周围居民生活，噪音标准低于周围环境噪音；作业过程中，各类机械设备运行、管网检修操作等产生的噪音值，须低于作业区域周边环境的本底噪音标准。养护单位需提前规划夜间作业时段与作业内容，优先选用低噪音设备与工艺，对高噪音工序采取加装隔音装置、设置隔音屏障等降噪措施；同时建立夜间噪音动态监测机制，实时跟踪噪音数值变化，一旦发现超标情况立即停工整改。此外，应提前公示夜间作业信息，主动接受周边居民及采购人监督。
（5）交通疏导
作业前制定专项交通疏导方案，提前设置警示标识、导向牌及防护设施。作业期间避开交通高峰时段，占用道路施工需划定安全作业区域，安排专人疏导交通。及时清理作业现场废料杂物，保障通行道路平整畅通，避免影响行人和车辆正常通行。
（6）服务理念
中标人服务过程中要有文明诚信的服务观念，定期公示项目内容等信息，接受公众监督批评，要有乐于助人、无私奉献以及“管道有限，服务无限”的服务精神，做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体，给服务对象留下良好印象，赢得信任，树立文明、优质、高效、快捷的良好形象。
（九）相关承诺要求
1．不拖欠农民工工资承诺
投标人如果中标本项目，需要使用农民工时，将保证做到：
（1）按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
（2）特殊专业（如水泵、电气维修）若需专业队伍实施的，应征得采购人同意后，有专业分包队伍实施，分包单位雇用农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时支付农民工工资。如因中标人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由中标人先行垫付欠款。中标人对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
（3）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，中标人愿意接受业主暂停中标人3年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。
（4）中标人同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包方对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。
2．廉洁承诺
为了积极配合张家港市水务局的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，投标人保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉政要求，特向张家港市水务局承诺如下事项：
（1）自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
（2）主动了解张家港市水务局招投标纪律，积极张家港市水务局执行招投标廉政建设的有关规定。
（3）不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
（4）按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
（5）不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购单位的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购单位的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
（6）不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（7）不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
（8）不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
（9）一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉政行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
投标人若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。
3．项目组办公场所承诺
投标人中标后，在发出中标通知书之日起7日内，提供在张家港市域范围内的项目组办公场所，项目组办公场所分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等，区域面积不小于200平方米，并提供相应资料接受采购人的现场考察，若在规定时间内未设置项目组办公场所或未提供相应资料或现场考察不符合要求的，视为自愿放弃中标资格。同时在项目服务中未经采购人同意，擅自更换项目组办公场所的，接受采购人立即终止采购合同继续履行的决定。
提供的相应资料符合以下要求：
（1）项目组办公场所坐标位置及平面图；
（2）房屋所有权证或房屋租赁协议（租赁期限应涵盖本项目整个服务期）和租赁费用交纳凭证；
（3）所有资料复印件加盖中标人公章。
4．项目人员配备承诺
投标人承诺投标文件所列人员均为投标人在职职工，若投标人中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内，中标人将安排投标文件中《项目负责人及其他人员介绍》所列人员全部到达项目组办公室场所，并提供所列人员的相应证书、居民身份证和全员社保权益单原件，接受采购人现场核查。若人员未到场或有缺席或现场核查不实的，视为中标人自愿放弃中标资格。
同时，中标人承诺在签订采购合同后的项目服务中，一览表中所列人员不得随意更换，如遇特殊情况需要更换的，应提前7日在征得采购人书面同意后办理更换手续，且更换的人员资历等级及要求不得低于招标文件的规定，更换的人员比例不得超过一览表所列总人数的20%。屡次考核不合格或完全没有能力履行采购合同义务等行为的人员，采购人有权将其清除出场或指定中标人更换其他人员。若中标人违反上述约定的，视为中标人违约，中标人将承担所有违约责任，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行，给采购人造成损失的将赔偿采购人的一切损失。
中标人承诺严格遵守采购人对所有养护人员的出勤考核制度，每月在运维管护区域出勤考核天数不得少于22天，屡次违规考勤、未考勤、每月考勤天数不足的，视为中标人违约，中标人将承担所有违约责任，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行。
5．车辆设备配备承诺
若投标人中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内做到如下几点：
（1）中标人将安排投标文件中《投标人拥有的设施设备情况》所列车辆和设备全部进驻项目组所在现场，并提供投标文件中所述相关资料原件，接受采购人现场核查，若在规定时间内未提供或有缺少或现场核查不实的，视为中标人自愿放弃中标资格。
（2）在上述规定时间内，所提供的车辆均需安装实时定位和视频监控设备，并接入张家港市水务局排水管网GIS系统，接入费用免除，其他相关的费用由中标人自行承担。若未在规定时间内安装完毕或安装数量不足或无法正常运行的，视为中标人自愿放弃中标资格。
6．污泥运输处置承诺
若投标人中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内，中标人按照张家港市水务局、张家港市城市管理局、苏州市张家港生态环境局，关于城市建筑垃圾（渣土、污泥等）运输及处置要求，与具有通沟污泥处置资质的企业签订涵盖本项目服务期的通沟污泥处置合同，并确定专用运输车辆，安装好实时定位装置接入水务排水管网GIS系统，全程实时接受采购人管理。并且承诺做到以下几点：
（1）遵守主管部门相关规定，不得将通沟污泥跨市运输转移至张家港市域以外区域，若遇特殊情况应提前10日向相关主管部门申请，并办理好跨市运输转移手续。
（2）不得将通沟污泥随意违法倾倒，违者重罚，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行。
（3）通沟污泥运输车辆应选用密闭式罐式车辆，做到不抛洒滴漏，作业场地清洁卫生。
7．意外伤害保险缴纳承诺
若投标人中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内，中标人须为本项目配备人员购买人身意外保险，保额不低于100万元/人。人员保单信息报送采购人备案。服务期间如有人员调整，需将更新的保单信息报送采购人备案。同时中标人为实施场地范围内人员及第三方生命财产和机械设备办理公众责任险，支付保险费用。若由于中标人未办理相关保险或者保险额度不足以弥补意外损失所产生的一切后果，均由中标人自行承担。
注：以上1．-7．请在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。
（十）考核及处罚措施
1.考核表
（1）雨污水管网养护管理考核表
雨污水管网养护管理包括“养护质量”和“管理质量”两大部分，考核采用百分制，各项分值如下：
	考核项目
	分值
	得分

	养护质量
（73分）
	管网检查质量
	6
	

	
	管网养护质量
	20
	市政和道路

	
	管网修复质量
	4
	

	
	通沟污泥运输和处置
	6
	

	
	养护抽检
	4
	

	
	提质增效
	33
	

	管理质量
（27分）
	抢修和应急预案
	5
	

	
	安全文明作业
	5
	

	
	智慧监管
	17
	

	加分项
	10
	

	合计
	110
	


管网检查质量
	考核项目
	管网检查要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	日常巡查
	1.日常巡查覆盖辖区内全部排水设施（含附属检查井、进水井、污水管水位等）、排水户、在建工地及雨水排放口，及时处理发现的问题；
2.每月按要求巡检重点排水户（根据排水许可证界定的排水户），检查是否存在混接、污水排放是否达标、排水设施是否正常运行等；
3.每月更新辖区内在建工地情况资料；每月抽查不少于10处工地（片区少于10处工地的，实施全覆盖）；检查施工排水去向、周边管网情况、有无混接等，以月报的形式上报主管部门；
4.每月1日前报送日常巡查监督台账，包含排水井巡查台账、雨水排放口巡查台账、污水管水位巡查台账、排水户监督台账。
	不符合要求的，每项扣1分，扣完为止。
	4
	

	CCTV、QV检测
	操作方法合理、正确，电子档案齐全、真实，数据规范并及时提交属地和市级主管部门（按水务局的规范要求，每月提交一次检测数据）。
	操作不规范、资料不真实、未及时提交、未按照要求提交，每项扣0.5分，扣完为止。
	2
	


管网养护质量
1.每个考核单元采用百分制，按下表的标准评分，以100分为基础，减去考核扣分，所得分数x乘以0.2（即0.2x）为该单元的得分A。
各单元养护总得分为。
雨污管道、检查井养护评定按下表执行
	设施名称
	检查项目
	质量标准
	检查办法
	标准分
	扣分
	得分
	评分标准

	管道
	管道坍塌、堵塞、破裂
	裂缝宽不大于5mm
	目测或电视检查
	10
	
	
	管道坍塌、堵塞每处扣10分，破裂每处扣2分

	
	管道积泥深度
	不超过主管径1/5
	尺量或电视检查
	20
	
	
	超过主管径1/2每处扣5分
不超过主管径1/2每处扣2分

	检查井
	井盖缺失
	没有缺失
	目测
	10
	
	
	每处扣10分

	
	井底积泥
（有沉泥槽）
	允许积泥管底以下50mm
	尺量
	10
	
	
	每处扣5分

	
	井盖破损
	不超过井盖面积1/10
	目测
	8
	
	
	每处扣8分

	
	井盖跳动和声响
	没有明显跳动和声响
	目测
	6
	
	
	每处扣2分

	
	井底积泥
（无沉泥槽）
	不超过主管径1/5
	尺量
	30
	
	
	超过主管径1/2每处扣10分
不超过主管径1/2每处扣5分

	
	检查井框与路面高差
	+15mm，-15mm
	尺量
	6
	
	
	每处扣2分

	合   计
	
	
	100
	
	
	

	本单元得分
	


检查人员：           检查地点：                检查日期：      年      月      日
管网修复质量
	考核项目
	管道修复要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	管道修复
	1.对于检测及养护过程中发现的管道缺陷或混接点问题，以整条道路为单位，进行数据汇总分析，并提出合理化处置建议。
2.汇总数据每季度上报，要求统计条理清晰、数据真实可靠、建议合理可行。
	未及时上报，每项扣0.5分；未提出处置建议或建议不合理，每项扣0.5分；未按要求统计的，每项扣0.5分。
	2
	

	
	按照决策部署，由养护单位负责修复的项目，按要求制定修复方案，列入修复计划，相关修复资料内容齐全、真实。
	修复方案或计划未制定，每项扣0.5分；列入修复计划未按计划实施，每项扣0.5分；修复资料不符合要求的，每项扣0.5分。
	2
	


通沟污泥收集、运输和处置
	考核项目
	通沟污泥收集、运输和处置要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	通沟污泥收集、运输及处置
	作业区域及时清理。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	
	1.污泥运输车辆应加盖，定期清洗，保持整洁；
2.在运输过程中污泥不落地，沿途无洒落滴漏。
3.污泥运输车辆应固定并加装GPS，并纳入水务局监管系统。车辆如有变更需向水务局备案；
4.GPS定位精准无偏差，信号传输稳定，运输线路记录完整无盲区。
	不符合要求，每项扣0.25分。
	1
	

	
	1.污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯；2.疏通作业完毕后，应及时撤离现场；
3.疏通作业避开上下班等交通高峰。
	不符合要求，每项扣0.25分。
	2
	

	
	建立通沟污泥处置“联单制度”，产泥方与接收方均有计量台账，台账资料详实、闭合、可追溯，按要求录入监管系统。
	不符合要求，每项扣1分。
	2
	


养护抽检
	考核项目
	养护抽检要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	抽检与评估
	抽检的雨污水管网III级及以上结构性缺陷管段占抽检管段比例＜5%，
且未发现、上报的。
	5%≤比例＜10%，得0.5分；比例≥10%，不得分。
	1
	

	
	抽检的雨污水管网III级及以上功能性缺陷管段占抽检管段比例＜5%，且未发现、上报的。
	5%≤比例＜10%，得0.5分；比例≥10%，不得分。
	1
	


提质增效
	考核项目
	提质增效要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	水质
	养护范围内污水提升泵站进水COD浓度城市厂高于260mg/L、乡镇厂高于230mg/L。
	1.第一个季度以上一季度进水COD平均浓度为基准值，浓度低于180mg/L的，该季度需提高20%以上；高于180mg/L的，该季度需提高10%以上，否则按相应比例扣分；
2.第二、三个季度养护完成后，进水COD浓度须大于200mg/L，否则按相应比例扣分；
3.第四个季度养护完成后，城市厂进水COD浓度须≥260mg/L、乡镇厂进水COD浓度须≥230mg/L，否则按相应比例扣分。后续须保持COD浓度。
	10
	

	
	养护范围内污水提升泵站城市厂进水BOD浓度高于100mg/L，乡镇厂高于80mg/L。
	1.第一个季度以上一季度进水BOD浓度为基准值，浓度低于70mg/L的，季度该需提高10%以上；高于70mg/L的，该季度需提高5%以上，否则按相应比例扣分；
2.第二、三个季度养护完成后，进水BOD浓度须大于80mg/L，否则按相应比例扣分；
3.第四个季度养护完成后，城市厂进水BOD浓度须≥100mg/L、乡镇厂进水BOD浓度须≥80mg/L，否则按相应比例扣分。后续须保持BOD浓度。
	10
	

	水量
	养护范围内管网外水排出量≥50%。
	1.第一个季度查明所有管网外水入渗入流点、入渗入流量及外水来源，并制定相应的整治方案及计划。每少一项扣2.5分；
2.第二个季度管网外水量需小于第一个季度，否则按相应比例扣分；
3.第三个季度管网外水量需小于第二个季度，否则按相应比例扣分；
4.第四个季度外水排出量需≥50%，否则按相应比例扣分。后续须保持管网外水比例不增长。
	10
	

	排水户
	全面摸清辖区内每条道路沿线排水户情况，包括排水户名称、地址、性质（重点排水户需每月提供水质监测结果）、接入市政管网的位置，并录入市水务局养护监管平台。
	不符合要求，每项扣1分，扣完为止。
	3
	


抢修和应急预案
	考核项目
	抢修和应急预案
	评分标准
	本项总分
	得分

	抢修
	接到报障、报修、投诉后两小时内到达现场，接到突发险情，抢修人员需一小时内到达现场进行围蔽、调查、抢修。
	不符合要求，每项扣0.25分，扣完为止。
	1
	

	应急预案
	1.应针对紧急事故（如排水管沉降以及有毒有害气体、液体泄漏、突发环境污染事件等）、自然灾害（如台风、地震等）或爆发大规模疫情，制订应急预案，应急预案应上报市水务局备案；
2.针对应急预案，每半年进行一次培训或演习。
	不符合要求，每项扣1分，扣完为止。
	2
	

	排水防涝
	1.全面掌握辖区内易淹易涝片区情况及原因，制定整改方案；
2.汛期未发生社会反响大、影响面广的积（淹）水情况。
	不符合要求，每项扣2分。
	4
	


安全文明作业
	考核项目
	安全文明作业要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	培训和持证上岗
	养护人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后上岗。培训考核资料存档备查。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	
	特种作业人员须持相应特种作业证上岗。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	安全文明作业
	作业现场按规范围蔽，警示标志齐备，夜间应悬挂警示灯。
	不符合要求，一次扣1分。
	3
	

	
	作业人员应穿着印有统一标识的反光衣、安全帽。不符合要求，一次扣0.5分。养护车辆应印有统一标识，不符合要求，一次扣0.5分。
	不符合要求，一次扣1分。
	
	

	
	作业过程操作规范，无安全隐患。
	不符合要求，一次扣1分。
	
	


智慧监管（平台及APP）
	考核项目
	智慧监管要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	日常监管
	配合平台监管服务团队日常监管，包括计划、养护、整改等数据、影像资料上传或完善的时效、频率、规范等要求。
	不配合，每次扣1分。
	2
	

	计划
	每季度最后一个月10日前在系统内上报下一季度养护计划，要求计划安排合理、上报及时。
	计划制定不合理或上报不及时，扣1分。
	1
	

	
	按照养护计划完成养护工作内容，计划执行率≥90%（如遇特殊情况影响计划，需有采购人确认）
	80%≤执行率＜90%，得1分；
执行率＜80%，不得分。
	2
	

	巡查
	1.根据计划开展日常巡查，按要求到达现场后进行签到、拍照（要有相应参照物），完成巡查后签退。
2.每条道路或者小区巡查时间符合客观实际。
3.每周制定的巡查任务，本周内必须巡查完成（如遇特殊情况无法完成，需报备）。
4.巡查过程中发现问题应及时通过APP上报并处理。监管人员会不定期抽查巡查任务，如发现有问题未及时上报经核实后则直接扣分。
	不符合要求，每处扣0.1分扣完为止。
	3
	

	养护
	1.养护任务接单后需在一个月内完成养护任务（特殊情况需上报说明情况）。
2.到达养护任务现场后进行签到、拍照（要有相应参照物），每日完成任务后需签退。
3.养护过程需对每项养护内容进行养护前、养护后拍照保存；前后照片对比应有明显养护痕迹、养护工程量佐证（例如要体现清掏内容或者养护前后变化的照片）。
4.井室和管网的养护计量应按照实际情况填写上传，不允许存在虚报、瞒报、漏报、错报的情况（例如一井多报、管长计量与实际上下浮动10%以上、单个井的养护时间低于10秒等）。
5.养护过程中存在下井作业的，需要在APP平台上传相关下井作业资料（现场监管人员会定期抽查）。
6.养护过程中发现系统管线数据与实际不符的，整理汇总每月上报主管部门。
	不符合要求，每项扣0.1分扣完为止。
	5
	

	抢修
	1.日常巡查发现问题（或接到投诉等），派单后需在10分钟内响应接收，两小时内到达现场，及时告知监理、投控及第三方智慧监管单位。
2.修复的每项内容的前后对比照片均要在APP内上传，确保所传照片客观真实，具有较强对比、支撑性。
3.要求在平台如实填报工程量，销单前及时上传补充资料，在任务完成后一周内完成工程量复核。
	不符合要求，每次扣0.5分扣完为止。
	3
	

	测绘
	1.检测（测绘）成果需严格按照市水务局相关规范进行汇总，每月上报一次。
2.收到审核反馈后每周提交一次修改结果。
	整改后不符合、未及时上报不得分。一周未提交修改结果扣0.2分。
	1
	


注：巡查、养护、抢修、检测（测绘）的每项工程量需在系统内体现。未录入系统的工程量视为无效，不作为结算付费依据。
加分项
	考核项目
	评价内容
	评分标准
	本项总分
	得分

	加分项
	1.外水排出量≥50%指标要求提前至少一个季度完成，且后续保持管网外水比例不增长；
2.引进新非开挖修复技术，并能成熟应用于日常养护或修复作业，有助于提高养护成效的；
3.巡查发现企业排水户违规排污，养护单位提供违法线索，协助执法部门立案查处的；
4.针对养护作业或管理层面，提出创新亮点建议，如：制度创新、科技进步及其它亮点工作，主管单位采纳并实施，取得一定成效的。
	每项得2分，创新亮点成效显著，得3分。
	10
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（2）污水提升泵站运维管理考核表
污水提升泵站运维管理质量包括“运维质量”和“管理质量”两大部分，考核采用百分制，各项分值如下：
	考核项目
	分值
	得分

	运维质量
（82分）
	泵站检查质量
	16
	

	
	泵站调度方案
	10
	

	
	泵站养护质量
	50
	

	
	泵站维修质量
	6
	

	管理质量
（18分）
	抢修和应急预案
	6
	

	
	安全文明作业
	5
	

	
	档案资料管理
	7
	

	合计
	100
	


泵站检查质量
	考核项目
	泵站检查要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	日常巡查
	泵站应做好运行与维护记录、安全用具检验保养记录，相关记录应定期纳入档案管理。
	不符合要求的，每站每项扣2分。
	16
	


泵站养护质量
1.每个考核单元采用百分制，按下表的标准评分，以100分为基础，减去考核扣分，所得分数y乘以0.5（即0.5y）为该单元的得分B。

各单元养护总得分为  。
2.污水提升泵站养护评定按下表进行。
污水提升泵站养护评定表
	考核项目
	泵站养护要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	设施设备
	1.泵站室内设施、机电设备和管配件外表锈蚀情况；
2.围墙、道路等附属设施破损情况，站容站貌较好，无乱堆乱放现象，散落垃圾或污物及时处理；
3.安装符合规范要求的流量、水质、液位在线监测设施且运行正常，运维记录齐全、真实；
4、在线联网的设施设备，包括水泵、格栅、水质水量在线仪表及工况信号，数据持续稳定上传，出现信号异常故障，要求24小时内恢复正常。
	不符合，每处扣2分。
	10
	

	运行管理
	1.液位控制在正常合理范围；
2.值班、运行、维修等记录详实、及时；
3.操作人员能熟练操作。
	不符合，每处扣2分。
	12
	

	排水泵
	1.水泵运行中未出现振动等异常现象；
2.水泵正常开启；
3.无备用水泵的，每处扣2分。
	不符合，每处扣2分。
	20
	

	进水出水
	1.能及时运行设施设备，未造成污水满溢；
2.排水通畅。
	不符合，每处扣2分。
	12
	

	闸（阀）门
	1.控制箱信号显示正常；
2.闸（阀）门无故障。
	不符合，每处扣2分。
	12
	

	格栅除污机
	1.普通机械格栅前后水位差大于0.2米，粉碎型格栅前后水位差大于0.5米；
2.做好润滑、保养和防腐工作。
	不符合，每处扣2分。
	10
	

	集水池出水井
	1.池壁、井壁无裂缝；
2.出水井渗无漏水、漏气；
3.出水压力管橡胶接头无开裂。
	不符合，每处扣3分。
	12
	

	电器
	1.PLC柜模块正常，每处扣1分；
2.室内电缆沟内无渗水、积水。
	不符合，每处扣3分。
	12
	


检查人员：                   检查地点：                检查日期：   年    月    日
泵站维修质量
	考核项目
	泵站修理要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	泵站维修
	维修资料内容齐全、真实，包括维修时间、组件等。
	不符合要求的，每个项目扣2分。
	6
	


抢修和应急预案抽查
	考核项目
	抢修及紧急预案要求
	说明
	本项总分
	得分

	抢修
	在事故发生或接到报障、报修、投诉后一小时内到达现场，组织调查、抢修。
	不符合要求，每次扣2分
	4
	

	应急预案
	1.针对紧急事故（如排水管沉降以及有毒有害气体、液体泄漏、突发环境污染事件等）、自然灾害（如台风、地震等）或爆发大规模疫情，制订应急预案，应急预案应上报市水务局备案；
2.针对应急预案，每半年进行一次培训或演习。
	不符合要求，每项扣1分
	2
	


安全文明作业
	检查项目
	安全文明作业要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	培训和持证上岗
	养护人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后上岗。污水泵站作业人员必须持有电工证。培训考核资料存档备查。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	
	特种作业人员须持相应特种作业证上岗，持有行业相关安全培训合格证。
	不符合要求，一项扣1分。
	2
	

	安全文明作业
	作业现场按规范围蔽，警示标志齐备，夜间应悬挂警示灯。
	不符合要求，一次扣1分。
	2
	


	
	作业人员应统一穿着印有维护管养单位标识的反光衣、安全帽。
	不符合要求，一次扣1分。
	
	


档案资料管理
	检查项目
	档案资料管理要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	日常养护
	配备专职（兼职）档案资料管理人员。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	
	1.建立健全污水泵站及设施的档案资料管理制度，污水泵站、设施资料台账健全，装订规范；
2.污水泵站及设施的档案、资料建立电子档。
	不符合要求，每项扣0.5分。
	2
	

	维修项目
	1.维修污水泵站设施应有完整、准确、清晰的维修资料；
2.污水泵站运维单位应对建设单位移交的竣工等有关资料按有关规定及时归档。
	不符合要求，每项扣1分。
	2
	

	设施改造
	1.污水泵站设施的更新、改造、补缺的配套资料应及时归档保存；
2.对污水泵站的突发事故、投诉处理、设施严重损坏情况必须及时做好记录，并应连同分析处理资料一起归档保存。
	不符合要求，每项扣0.5分。
	2
	


2．书面总结
考核前由被检对象对当季度/年度养护情况进行书面总结（格式详见四、其他部分1.202X年第一季度雨污水管网养护工作总结报告提纲）。
3．考核方式
质量抽查：水务局每季度委托第三方检测机构进行抽查检测评估，检测结果纳入“管网养护质量”部分；同时对各类台账资料进行全面检查，对排水设施养护质量等工作进行核查。
季度考核：每季度对上一季度养护情况组织考核。
年度考核邀请相关部门参加，对雨污水管网养护管理质量、污水提升泵站运维管理质量进行综合考核。每年度考核合格后，双方续签下一年度合作合同。
4．考核办法{详见四、其他部分2.张家港市城镇雨污水管网养护管理考核办法（试行）}
采购人考核人员每季度对照考核细则进行打分，考核分数分为优秀：考核得分为90—100分；良好：考核得分为80—89分；一般：考核得分为70—79分；差：考核得分为70分以下。
拨付比例：优秀（90—100分）：按100%比例拨付；良好（80—89分）：按95%比例拨付；一般（70—79分）：按90%比例拨付；差（70分以下）：按85%比例拨付。
注：本考核办法及（1）雨污水管网养护管理考核表、（2）污水提升泵站运维管理考核表为暂定，服务期内如有新的考核标准出台，以最新的考核标准为准。
（十一）保密要求
1．中标人负责对采购人所提供资料及成果资料的保密，中标人及其工作人员须遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；
2．项目服务人员须承担工作中接触相关内容的保密义务；
3．项目成果资料的最终所有权属于采购人，在项目完成时中标人必须全部移交；
4．中标人须维护项目成果资料，不得转让给第三方重复使用。
5．以上保密规定如有违反，采购人有权追究中标人相关法律责任。
6．中标人应建立健全信息安全管理制度，报采购人备案。
（十二）综合说明
1．报价要求：招标文件已对招标范围进行描述，凡未列明属于“除外”内容的事项均在本次招标范围和报价范围内，投标人应自行进行现场踏勘，根据国家和行业现行标准报价。如有疑问，应在规定时间内以书面方式提出疑问，招标人将以书面方式进行答复。一旦中标，价格不予调增，投标人不得以招标文件未明确或理解存在分歧或报价有缺漏未包含等理由向招标人申请增加价款。
2．投标人应对照招标文件要求，说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。
3．因中标人管理不善，造成其工作范围内的设施、设备等损坏的，采购人有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。
4．投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
5．报价要求：本项目采用优惠率报价，优惠率不得低于0%，否则作无效响应处理。例如：若填报的投标优惠率为30%，则中标单价计算方式为：中标单价=全费用单价*（1-30%）。优惠率一次报定，投标人自行考虑项目实施期间的风险。采购人不承担投标人考虑不周的额外费用。
（十三）其他要求
1．投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
2．投标人必须对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对整个管道疏通清污安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，双方以书面形式等作为联络方式。
3．投标人应具有承担过类似项目的经验及能力，可在投标文件中提供类似业绩。
4．投标人的技术、服务方案中应该包含但不限于以下内容：
（1）针对本项目提供排水设施日常养护维修方案与保证措施（包括但不限于排水设施养护作业施工、技术措施、相关检查表、日常巡查、雨污水管网养护、农村污水泵站、市政雨水泵站养护、分散式设施养护、定期养护检查计划与内容等）。
（2）针对本项目提供排水设施巡视方案与保证措施（包括但不限于设施巡查内容、巡视人员组织、巡查线路组织设计、巡查设备配置、管理制度等）。
（3）针对本项目提供管网及排水口排查测绘方案与保证措施（包括但不限于排查组织方案、雨污混接排查、排水口透水溯源、雨污水管网缺陷排查等）。
（4）针对本项目提供管道检测方案（包括但不限于对所投项目区域内管网检测方案、CCTV管道机器人检测方案、QV潜望镜检测方案等）。
（5）针对本项目提供的污泥处置方案（包含但不限于淤泥收纳、处置措施、淤泥清运措施、养护过程中其他建筑垃圾消纳处置措施等）。
（6）针对本项目提供管网修复方案（包括但不限于开挖修复、紫外光固化、局部树脂固化、非开挖修复方案等）。
（7）针对本项目提供防汛抗台应急预案（包括但不限于汛前清通检查、汛期加强巡查、防汛抢险队伍组成、应急响应时间、车辆泵车配置、防汛物资准备、防汛值守调度、保障方式等）。
（8）针对本项目提供突发状况应急预案和后续服务工作计划（包括但不限于管道外溢、管道堵塞、管路沉降损坏、管道塌方、气体中毒等应急组织机构、应急处置程序、应急保障措施等）。
（9）针对本项目提供现场安全文明作业措施及环境保护措施（包括但不限于人员安全、有限空间作业、交通疏导、扰民控制、道路保洁等）。
（10）针对本项目提供养护管理制度和养护台账管理（包含但不限于养护管理制度、日常养护管理方案、材料及设备管理、养护台账资料、安全管理方案等）。


采购包3：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目乐余污水片区
（一）服务范围及内容
乐余污水片区，涉及乐余污水处理厂、常阴沙污水处理厂服务范围内的市政、雨污水管网设施及农村污水泵站管网设施，包含不限于上述设施的养护、测绘、疏通、检测、修复及应急抢险等项目。
（二）工程量清单
	序号
	项目
名称
	项目特征
	单位
	工程量（预估）
	全费用单价（元）

	一级污水管网

	1
	污水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	49929.02
	15

	2
	污水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	645.2
	8

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	3122 
	5

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	4993 
	15

	5
	管道测绘
	现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	16433 
	3

	6
	污水管网液位监测点位
	市政污水管网运行液位进行数据监测
1.采集现有监测设备运行数据，将数据梳理后接入至现有“张家港市排水 GIS 系统二期建设项目”平台系统（以下简称GIS平台），为厂网运行系统分析提供数据支持。主要工作包括：勘查后整理数据，接收设备上传信息；对设备上传信息按设备通信协议进行解析，将解析后的上报数据进行数据清洗、过滤，将过滤后的数据转换重构为GIS平台支持的数据类型，转换后数据上传至张家港排水GIS平台。监测数据保证真实、准确，数据的准确率不低于80%。
2.液位计监测点根据实际情况进行布设，按照一套液位计进行租赁计算，租赁期为合同工期。
	套/年
	13 
	2200

	二级污水管网

	1
	污水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	40927 
	15

	2
	污水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	1792 
	8

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	4440 
	5

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	4171 
	15

	5
	管道测绘
	现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	22360 
	3

	6
	污水管网液位监测点位
	市政污水管网运行液位进行数据监测
1.采集现有监测设备运行数据，将数据梳理后接入至现有“张家港市排水 GIS 系统二期建设项目”平台系统（以下简称GIS平台），为厂网运行系统分析提供数据支持。主要工作包括：勘查后整理数据，接收设备上传信息；对设备上传信息按设备通信协议进行解析，将解析后的上报数据进行数据清洗、过滤，将过滤后的数据转换重构为GIS平台支持的数据类型，转换后数据上传至张家港排水GIS平台。监测数据保证真实、准确，数据的准确率不低于80%。
2.液位计监测点根据实际情况进行布设，按照一套液位计进行租赁计算，租赁期为合同工期。
	套/年
	14 
	2200

	7
	污水泵站设备运维
	1.市政污水提升泵站日常维护（不含电费）、制度上墙；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计及液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于4次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	20（乐余）
	10000

	8
	排水证发放审核
	实施范围内企事业单位（包括在建工地）现场勘验。
	户
	15 
	1600

	9
	排水证发放审核
	实施范围内临街门店类（包括餐饮、宾馆、美容美发、洗浴、洗车、洗衣等）现场勘验。
	户
	20 
	220

	10
	排水证发放审核
	采购人指定持证企事业单位等排水户现场勘验审核工作（包括持证排水户到期前的续证，同时本次服务期内核发的排水户现场勘验不再另行结算费用）。
	户
	20 
	800

	11
	排水证发放审核
	采购人指定持证沿街门店排水户现场勘验审核工作（包括持证排水户到期前的续证，本次服务期内核发的排水户现场勘验不再另行结算费用）。
	户
	20 
	80

	雨水管网

	1
	雨水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围）；
（4）含市政雨水排口日常巡视及晴天非雨出流溯源排查；
（5）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、边井清掏、常规井盖、边井篦子破损更换、防坠网更换等；提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	99246 
	10

	2
	雨水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围）；
（4）含市政雨水排口日常巡视及晴天非雨出流溯源排查；
（5）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、边井清掏、常规井盖、边井篦子破损更换等；提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	1857 
	4

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	9086 
	5

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	9925 
	10

	5
	管道测绘
	现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	40584 
	3

	农污泵站及主管网

	1
	污水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径（含压力管）；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	160700
	8

	2
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	1607
	5

	3
	污水泵站设备运维
	1.农污泵站等日常维护及电费、制度上墙；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计及液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于4次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	337
	8500

	4
	农村污水泵站监控设备
	球机 1080P 内置扬声器、麦克风，视频本地保存，实时接入市排水GIS系统
	台
	24
	3000

	农污支管网

	1
	污水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	204343
	10

	2
	污水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	368506
	5

	3
	自然村污水转运服务
	1.14个未治理自然村（附明细）化粪池清掏及污水转运。
	户/年
	乐余镇：650南丰镇：200
	300

	4
	禾丰佳苑小区雨污水管运维养护（常阴沙）
	1.管径综合考虑；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井及出户管至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围）；
（4）含市政雨水排口日常巡视及晴天非雨出流溯源排查；
（5）此项包含CCTV或QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、边井清掏、常规井盖、边井篦子破损更换、防坠网更换等；
（6）提供管网疏通前后对比图；
（7）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（8）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	8000
	6

	5
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	55397
	5

	6
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量
	m
	20434
	15

	7
	管道测绘
	现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	57528
	3

	管网设施水质检测、排口水文数据监测及日常巡查

	1
	水质检测
	1.开展主要排口、管网内部水质检测，雨污水管道溯源排查水质指标包括COD、BOD等参数的浓度化验工作，含人工、取水样、耗材、相关设备台班等一切相关费用；
2.按建设单位指令单计量。
	点位
	2332 
	150

	2
	雨水排口及河道水文数据监测 
	1.新建遥测水位站1处，经二等水准接测后接入苏州水文局遥测系统。按水文数据管理要求提供日常维护；
2.提供区域内相关水文数据、编制月度水文分析报告12期及汛期、非汛期、年度报告各一份；
3.新建设备包括雷达水位计、室外一体化立杆及机箱、数据采集仪、防雷设施、太阳能电池板、蓄电池、直读水尺等的安装、调试及配套二等水准接测、场地平整安装、电力电缆、管线等全部费用。
	项
	1
	350000

	3
	日常巡查
	1.对运维区域内各类排水设施（含附属检查井、进水井、污水管水位、泵站等）、排水户、在建工地及雨水排放口，及时处理发现的问题；
2.对管网的运行状况、功能完好性等进行日常巡查，及时发现井盖缺失破损、污水外溢等问题；
3.包括但不限于各类排水户的排水情况巡查调查、“小散乱”排水户雨污分流接管的现场指导、河道排口巡查（包括采用无人机技术、含商品房开发小区出水口排查）、非雨出流溯源（结合管道检测）、各类污水动态问题的原因查找及制定处置方案。
	元/年
	1
	183820

	管网维修

	1
	维修费
	1.管网非开挖修复、开挖修复、更换井盖、道路维修、土方开挖等具体详见（四）服务内容13.管网维修单价清单。
2.工程量结算按实际完成量计取。
	项
	1
	3110191

	注：1．本项目全费用单价包含人工、材料、机械、管理费、利润、各项措施费、安全防护费、文明施工费、规费、税金等全部费用；
2．投标人自行勘察现场情况，按照现有场地等情况，综合考虑后报价。


说明：
1．污水泵站养护费用含养护、维修、清掏以及电费，电费在后期运维费用结算时扣除。
2．其他费用根据定额报审计审定后定价，根据实际工程量结算。（定额参照《城镇排水管道检测与非开挖修复工程消耗量定额2020》）。
3．如遇工程量变更以采购人为准。
4．以上数量预计为一年预估数量，具体按现场实际情况而定。
5．现场所有养护及维修等工作，都必须按照采购方指定的管理软件操作要求进行真实填写上传，严禁故意虚报、错报。
6．现场养护工人的作业质量、文明施工、工程量上报等工作，要接受采购方指定的第三方养护监管人员的监管，监管人员反馈的问题要及时修改或调整。
7．现场养护及维修的工程量结算以全市运维监管系统数据审核结果为主要依据。
（三）技术标准及规范
1．《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）；
2．《苏州市城市排水管理条例》2015；
3．《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016；
4．《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；
5．《苏州市排水管道建设与检查修复技术规定（试行）》；
6．《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T73-2019；
7．《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；
8．《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》DB31/T444-2009；
9．《城市给水工程项目规范》GB55027-2022（2022年10月1日施行）；
10．《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》建城函[2016]198号；
11．《有限空间作业安全操作规范》GB 46768-2025；
12．《江苏省农村生活污水治理技术导则》（试行）；
13．服务期间施行的行业最新标准及规范和相关文件。
注：
（1）当上述标准、规范等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行，并且应满足合同条款的要求；
（2）在服务期内，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范。
（四）服务内容
1．市政雨污水设施养护
（1）雨污水井疏挖养护
①按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），包括但不限于清除疏挖雨污水窨、边井内的淤泥等，汛前完成对养护范围内（包含匝道）的雨污水窨井、边井、雨污水明沟疏挖等及协助采购人完成其余日常工作。
②按照计划要求包括但不限于进行人工清掏或机械清掏，并对连接支管进行疏通检查，边盖局部破损修复与更换、雨天树叶堵塞应急清理作业、清掏垃圾泥土与雨水井清掏处置要求一致等。中标人需对本分项内容包括但不限于清掏、疏通、堵塞物、局部修补等清除作业编制可行的专项作业方案。信息及时上传监管平台。
（2）雨污水管道疏通养护
①按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），包括但不限于对雨污水干管和支管清通养护，清除雨污水管道内的淤泥和各种垃圾，保证雨污水管道畅通等。沿河管道疏通的方式及措施投标人须综合考虑，中标后采购人不另行结算。
②包括但不限于对日常雨污水管网养护、市政雨水泵站养护、分散式设施养护雨污水管道、检查井清掏及水力疏通清淤等，疏通清淤作业执行排水设施养护维修相关规程标准进行；清掏疏通污泥按照国家最新规范要求进行处置并建立污水处置台账；同时需对检查井接入支管进行疏通检查（包括里弄、排水户接入段）；倒虹设施按照服务内容进行疏通清理作业，并进行水量核定检查；完成应急疏通作业；工业区及周边涉及的污水重点检查等。
③按照服务要求通过专业机械设备对排水设施进行疏通修复；包括但不限于解决排水设施硬质堵塞物影响排水安全运行的问题等；投标人需具有水下或无水状态（排水设施管道、各类检查井内等）切割、破碎、树根清除、水下钻孔等专业技术能力和专业机械，并完成局部修补（包括辅助机械、潜水、降水、管道封堵等所有服务，该部分作业费用已包含在合同总价内，不另行单独结算）。信息及时上传监管平台。
（3）雨污水管道运维清淤效果检测
管径DN≥300及以上管径采用CCTV、QV检测；管径DN＜300以下管径采用QV检测，疏通完成后提供管网疏通前后对比图。
（4）雨污水设施的日常巡查监护
按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），日常巡查包括但不限于覆盖辖区内全部排水设施（包括但不限于附属检查井、进水井、污水管水位、泵站等）、排水户、在建工地及雨水排放口等，及时发现雨污水井盖缺失、管道塌陷、违章占压、油污入井、违规向雨污水设施排放等各种影响雨污水设施安全正常运行的异常情况并及时处理发现的问题。
主要巡视包括但不限于雨污水井盖（包括但不限于边井、过水板、入河排口等）及管道等设施有无破损、缺失（移位）、下沉（包括管道地面变形下沉）、异响；排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；负责非雨出流排口排查及上报；遇污水外溢和道路积水需及时协同处置或上报。每月按要求巡检重点排水户（根据排水许可证界定的排水户），检查是否存在混接、污水排放是否达标、排水设施等是否正常运行；每月更新辖区内在建工地情况资料；每月抽查不少于10处工地（片区少于10处工地的，实施全覆盖）；检查施工排水去向、周边管网情况、有无混接等，以月报的形式上报主管部门；每月1日前报送日常巡查监督台账，包含排水井巡查台账、雨水排放口巡查台账、污水管水位巡查台账、排水户监督台账；除上述内容外，中标人须配合采购人完成其余日常工作。巡查信息及时上传监管平台。
2．农村污水设施养护
（1）日常养护
包括但不限于：
①养护区域内农污管网日常问题排查、疏通。
②养护区域内独立设施、泵站问题排查、管理、养护。
③养护区域内窨井盖（座）维修、更换、抬高等。
④养护区域内所有农户入户调查，包含三水（厨房间、卫生间、洗手池）接管情况排摸。
⑤排查养护区域内污水设施、管井缺陷区域的安全隐患点，并针对维修、疏通工程制定和落实安全保障措施。
⑥养护区域内未接管区域存污设备设施抽污及清理。
⑦养护区域内所有农户化粪池及隔油池清掏、小型维修。
⑧养护区域内日常巡查、管护、问题排查、应急处置、维修、安全管理、资料档案等台账整理。
⑨污水治理设施安全生产工作（包括防汛排涝、水环境污染等）。
⑩接警处理、投诉处理、违章排水处理及反馈。
（2）污水泵站设备运维
日常运维管理及基础保障工作严格执行农污泵站日常巡检与维护保养制度，建立标准化运维流程。包括但不限于定期对泵站机组、格栅除污设备、管路系统、电气系统等核心设施开展清洁、紧固、润滑等基础养护作业，及时排查潜在故障隐患。同时，统筹承担泵站运行产生的电费支出，做好能耗统计与成本管控。此外，完成运维管理制度标准化上墙工作，将泵站操作规程、安全管理规范、岗位职责清单、应急处置流程等内容制成公示牌，悬挂于泵站醒目位置，实现制度管理可视化、规范化。
核心设备维修更换及升级改造工作聚焦泵站关键设备全生命周期管理，包括但不限于水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计、液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行，开展定期检测与故障维修。一旦出现设备老化、性能衰减或故障损坏等情况，第一时间组织专业人员进行更换，确保设备始终处于良好运行状态，保障泵站稳定达标运行。
建立常态化巡查机制，每月对辖区内各农污泵站开展不少于4次的全面巡检，重点核查设备运行工况、仪表数据准确性、管路有无渗漏、安全防护设施是否完好等内容。严格落实格栅清掏工作要求，每月组织不少于1次的格栅杂物清掏作业，防止格栅堵塞导致污水滞留、设备过载等问题。强化应急响应能力，针对泵站突发跳闸、污水外溢等紧急情况，制定专项应急处置预案，建立快速响应机制。汛期期间，严格遵照上级指令，落实24小时值班值守制度，加密巡查频次，提前做好防汛排涝准备，确保极端天气下泵站安全稳定运行，全力防范污水外溢等环境污染事件发生。
（3）日常巡查
①包括但不限于对运维区域内各类排水设施（含附属检查井、进水井、污水管水位、泵站等）、排水户、在建工地及雨水排放口，及时处理发现的问题。
②对管网的运行状况、功能完好性等进行日常巡查，及时发现井盖缺失破损、污水外溢等问题。
③包括但不限于各类排水户的排水情况巡查调查、“小散乱”排水户雨污分流接管的现场指导、河道排口巡查（包括采用无人机技术排查住宅小区雨水入河排口）、非雨出流溯源（结合管道检测）、各类污水动态问题的原因查找及制定处置方案。
注：投标人在方案编制中需提供相关巡查表式，表式内容需满足或优于采购人检查内容。巡视轨迹通过截图记录、问题处置、事项报告、照片、影像等巡视内容需实时上传至采购人监管平台。
3．管道CCTV、QV检测
管道养护过程中需结合疏通情况查明雨污水管道、窨井有无混接、错接，井盖、井圈、雨篦子等是否有损坏的情况，检查井是否存在粉刷层脱落、破损、渗漏等结构性问题；针对疏通作业中发现的管道、窨井缺陷等问题，可采用QV/CCTV进一步溯源检测。
4．管道测绘
管道补充测绘主要对没有开展过测绘的管道以及与原有信息不符的管道进行管道属性的补充测绘，对现有泵站信息、管网运行（DN300及以上）全面排查其运行情况，包括但不限于管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，绘制管道测绘图并更新数据并上传系统。
5．管道修复
根据养护排查情况，整理雨污水管道问题汇总表。并经逐一评估后根据问题类型及严重程度，制定整改建议清单，确定修复方案，经采购人组织审核确认后立即开展修复。针对发现的应急突发问题，应立即制定应对方案，征得业主同意后，立即实施。
6．污水管网液位监测
（1）市政污水管网运行液位，进行数据监测采集现有监测设备运行数据，将数据梳理后接入至现有“张家港市排水GIS系统二期建设项目”平台系统（以下简称GIS平台），为厂网运行系统分析提供数据支持。主要工作包括但不限于：勘查后整理数据，接收设备上传信息；对设备上传信息按设备通信协议进行解析，将解析后的上报数据进行数据清洗、过滤，将过滤后的数据转换重构为GIS平台支持的数据类型，转换后数据上传至张家港排水GIS平台等。监测数据保证真实、准确，数据的准确率不低于80%。
（2）液位计监测点根据实际情况及采购人要求进行布设，按照一套液位计进行租赁计算，租赁期为合同期。
7．水质检测
开展项目范围内主要排口、管网内部水质检测，雨污水管道溯源排查水质指标包括但不限于COD、BOD等参数的浓度化验工作并将水质检测报告提交给采购人。
8．泵站设施养护
包括但不限于养护片区市政、农污泵站及分散式泵站的养护、维修、巡视及日常调度等。
9．排水户摸排
（1）根据采购人要求摸清辖区内每条道路沿线排水户情况，包括排水户名称、地址、性质（工业企业需每月提供水质监测结果）、接入市政管网的位置等，并录入张家港市水务局养护监管平台。
（2）摸排范围：包括但不限于片区内企事业单位（包括在建工地）、临街门店类（包括餐饮、宾馆、美容美发、洗浴、洗车、洗衣等）及持证排水户到期前的续证勘验工作等，具体执行范围及内容按采购人要求。
（3）持证排水户管理：协助采购人开展证后监管技术服务，每年不少于一次现场核查，配合对年内续证排水户进行现场勘验。
10．建城区排口水文监测
（1）乐余范围：
①新建遥测水位站1处（新建水位站包括但不限于设备采购、安装、调试及配套二等水准接测、场地平整安装等），经二等水准接测后接入苏州水文局遥测系统。按水文数据管理要求提供日常维护。
②提供区域内相关水文数据、编制月度水文分析报告12期及汛期、非汛期、年度报告各一份。
（2）南丰范围：
①新建遥测水位站1处（新建水位站包括但不限于设备采购、安装、调试及配套二等水准接测、场地平整安装等），经二等水准接测后接入苏州水文局遥测系统。按水文数据管理要求提供日常维护。
②提供区域内相关水文数据、编制月度水文分析报告12期及汛期、非汛期、年度报告各一份。
（3）常阴沙范围：
提供区域内相关水文数据、编制月度水文分析报告12期及汛期、非汛期、年度报告各一份。
（4）服务清单主要设备技术参数不得低于以下参数要求：
	序号
	主要设备名称
	参数要求

	1
	雷达水位计
	（1）量程：0-30m；分辨率：1mm；
（2）测距精度：±2mm（0-10米量程范围内）；
（3）数据输出接口：数字RS485、modbus协议；
（4）防护等级：IP68，
（5）雷达水位计安装在横杆靠近水面的一端。

	2
	数据采集仪
	（1）显示：256160汉字图形液晶、4键键盘；
（2）串口：4路RS232串口，2路RS485； 
（3）格雷码/DI输入：1路（无源接点）；
（4）可控电源输出：3路可控电源对外供电（输出电压同输入电压）；
（5）通信方式：GPRS、CDMA、4G、NB-Iot、北斗卫星、超短波电台、电缆直连；
（6）设参方式：USB设参、远程设参、蓝牙App设参；
（7）远程传输协议标准PPP、TCP/IP、UDP/IP、CoAP协议并支持DDP、RDP协议；
（8）存储容量≥128MB；
（9）供电电源DC5-36V；
（10）防护等级IP20；
（11）工作环境温度：-30～+70℃；湿度：≤95%（无凝结）；
（12）RTU（远程数据采集终端）安装在机箱内部，RTU（远程数据采集终端）包含数据采集器、通信终端、电源系统、水位传感器等功能模块；
（13）支持《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）。

	3
	蓄电池
	免维护铅酸蓄电池，12V100Ah。

	4
	太阳能电池板
	60W。

	5
	4G无线通讯模块
	（1）4G全网通模块；
（2）工作电流：≤230 mA，值守电流：≤12 mA，供电电压范围：10～30V；具有抗电磁干扰、过载和短路保护的功能；
（3）工作温度：-20℃～65℃；存储温度：-20℃～85℃；
（4）接口形式：RS-485/RS-232C，实时数据透明无线传输；
（5）协议：内嵌 PPP、TCP/IP、UDP/IP协议，包括 TCP、UDP等；
（6）传输方式：支持域名解析，支持 AT指令集，SMS。

	6
	电源避雷器
	工作电压12V，IEC61643-1Ⅱ级，响应时间＜25ns。

	7
	信号避雷器
	工作电压12V，响应时间1ns，阻燃等级符合UL94-VO。

	8
	机箱
	（1）立杆上悬挂机箱，机箱采用不锈钢材质，表面喷塑处理，正面印相关的图文标识；
（2）机箱尺寸：≥700*470*300mm（允许误差5%）。

	9
	立杆支架及基础
	（1）雷达主杆高≥3m，φ114*4mm热镀锌钢管；
（2）横杆采用长2-3m，φ60*3mm镀锌钢管（允许误差5%），并做防雷接地处理；安装基础现场定制；
（3）水位计支架设计为可旋转结构，方便后期维护检修，伸出长度保证可测量到最低水位。

	10
	直立式水尺
	（1）直立式水尺板采用3块≥10cm*100cm搪瓷板，表面蚀刻水位刻度及整米读数，要求红蓝字体。
（2）根据现场实地调查情况，采用膨胀螺丝将定制支架直接固定在便于水位观测的墙体或驳岸临水侧，再将定制搪瓷水尺整体安装在定制支架上，尺面蚀刻厘米刻度、整米读数等。

	11
	防雷接地
	（1）在前端监控设备内安装有电源防雷模块、信号防雷模块，保证设备能抵抗线缆上的感应雷；
（2）在雷达水位计支架上采取安装避雷针的保护措施。保证避雷针与设备隔离，保证避雷针可靠接地；
（3）严格接地保护，测站设备接地电阻小于10欧姆。

	12
	数据通信
	4G物联网专网。

	13
	日常运维
	（1）日常巡检：每月1次人工现场根据水准固定点，校核水尺是否准确，并校核遥测水位，水尺清洗；
（2）水准校测：汛前、汛后各1次水尺水准校测；
（3）水文平台及数据管理：水文平台日常数据维护及资料整编；
（4）设备巡检：每季度1次，包括水位计运行工况检查，供电系统检查，设备清洁等；
（5）应急检修：数据异常时及时修复。


11．成果提交
提供管道（CCTV、QV）视频、检测报告及解决方案、管道非开挖修复成果报告等。排查混接点及污染源，形成书面资料管网疏通运维应提交疏通管网图纸，并根据现场运维情况复核整理雨污水管网图，做到管线走向、长度、管径、井位基本准确；同时还应按照采购人要求提供农村污水运维相关的检修、疏通、养护台账、GIS信息等资料。
12．其他要求
（1）中标人需落实各级交办的市政管网相关监管、整改工作，承担市政管网的巡视及拆改任务，并完成泵站管网运行分析报告的编制。
（2）中标人需按照采购人要求，完成低浓度积水区域积水口的排查工作。
（3）中标人应承诺按照要求保质保量完成采购人指定的重点运维及疏通区域相关工作，确保无泄漏、冒溢等情况发生（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。
（4）中标人负责完成乡镇排水防涝相关工作，组织开展本地应急演练，按要求参与市级演练，并落实跨区域联动相关事宜。
（5）本项目所涉人、财、物等相关数据，需严格依照采购人要求录入信息化系统；中标人须接受各乡镇及张家港市水务局提出的服务要求，做到快速响应、切实落地。
（6）中标人应做好排水户、排水口的日常监管，按要求每年对排水户接入管网情况开展常态化巡视检查。
（7）泵站调度须接受张家港市水务局的指令，使用过程中如出现人为破坏泵站等现象依法追究相应责任。
（8）中标人按照污水片区统一运营管理方案，负责污水厂网设施日常运维，定期开展接入市政管网排水户、住宅小区污水排放排查，及时发现雨污混接、私接乱排、设施损坏等问题，设施维修方案经属地区镇、张家港市水务局审核后实施。
（9）本项目采用派单式运维维修：中标人巡查发现问题立即制定问题单（日常巡查中发现的可当场解决的简单问题由中标人当场解决，无需制成问题单），上传至采购人指定养护监管平台，形成工单；其他途径反馈问题由采购人上传至平台，形成工单；中标人和采购人对工单进行核实，判断处置方向，分为3类：
①运维问题（日常养护所列清单范围）；
②需要维修的简单问题；
③需要维修的复杂问题。
一类和二类问题由采购人在运维平台上派单给中标人运维及维修，三类问题由采购人、设计单位、中标单位、监理、跟审组成问题研判技术小组，技术小组现场查看，提出整改方案，开出问题处置方案，由中标人进行维修。
（10）现场所有养护及维修等工作，中标人必须按照业主指定的区域养护监管平台操作，要求真实填写上传，严禁故意虚报、错报。
（11）现场养护工人的作业质量、文明施工、工程量上报等工作，要接受采购人指定的第三方养护监管人员的监管，监管人员反馈的问题要及时修改或调整。
（12）现场养护及维修的工程量结算以后台区养护监管平台的统计结果为主要依据。
（13）所有投标中涉及的养护及防汛车辆需安装前后左右四个摄像头及GPS定位，并按要求接入区养护监管平台。
（14）通过AI技术赋能，依托机器狗移动终端，实现运维巡检、数据采集与排水GIS系统的实时同步，并配合主管部门完成DeepSeek大模型本地部署，构建排水行业管网运维AI赋能体系，提升运维效率、数据质量与决策科学性。
13．管网维修单价清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量（预估）
	全费用单价（元）

	
	D.5 管网封堵工程
	
	1
	

	1
	胶囊封堵
	1.管径≤Φ400mm雨污水管网潜水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	500.53 

	2
	胶囊封堵
	1.Φ400mm＜管径≤Φ600mm污水管网潜水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	1064.16 

	3
	胶囊封堵
	1.Φ600mm＜管径≤Φ800mm污水管网潜水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	1352.00 

	4
	胶囊封堵
	1.Φ800mm＜管径≤Φ1200mm污水管网潜水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	2515.20 

	5
	潜水员胶囊封堵
	1.Φ800mm＜管径≤Φ1200mm污水管网深水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	8775.70 

	6
	潜水员胶囊封堵
	1.Φ600mm＜管径≤Φ800mm污水管网深水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	4460.29 

	7
	砖砌封堵
	1.管径≤Φ200mm污水管砖砌封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥；
（3）砖砌封堵、抹灰；
（4）清理场地等。
	处
	1
	14.98 

	8
	砖砌封堵
	1.管径Φ300mm污水管砖砌封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥；
（3）砖砌封堵、抹灰；
（4）清理场地等。
	处
	1
	33.81 

	9
	砖砌封堵
	1.管径Φ400mm污水管砖砌封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥；
（3）砖砌封堵、抹灰；
（4）清理场地等。
	处
	1
	60.35 

	10
	清理方沟
	1.人工、机械配合清理明沟。
2.清理废料、弃置处置。
	m
	1
	11.61 

	
	D.5 非开挖维修工程
	
	1
	

	11
	管内障碍物（砖石及混凝土等）清除
	1.DN800mm及以内。
2.包含且不限于以下主要工作内容：（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）材料破除与清出井外，垃圾外运；（3）CCTV检测切除效果、场地清理等。
3.清单计量规则：按固结物所占管道断面积乘以固结物沿管线纵向长度，以体积计算。
	m³
	1
	2600.38 

	12
	管内障碍物（砖石及混凝土等）清除
	1.管径＞DN800mm
2.包含且不限于以下主要工作内容：（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）材料破除与清出井外，垃圾外运；（3）CCTV检测切除效果、场地清理等；
3.清单计量规则：按固结物所占管道断面积乘以固结物沿管线纵向长度，以体积计算。
	m³
	1
	4330.74 

	13
	检查井内障碍物（砖石及混凝土等）清除
	1.检查井
2.包含且不限于以下主要工作内容：（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）材料破除与清出井外，垃圾外运；（3）CCTV检测切除效果、场地清理等；
3.清单计量规则：按固结物所占管道断面积乘以固结物沿管线纵向长度，以体积计算。
	m³
	1
	2426.53 

	14
	管内树根清除
	1.DN300mm及以内；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	409.61 

	15
	管内树根清除
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等。
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	595.64 

	16
	管内树根清除
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等。
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	725.75 

	17
	管内树根清除
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	1967.74 

	18
	管内树根清除
	1.管径≥DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等。
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	2495.93 

	19
	点状原位固化
	1.DN300mm及以内；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	1920.49 

	20
	点状原位固化
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	2069.13 

	21
	点状原位固化
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	3567.80 

	22
	点状原位固化
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	3954.35 

	23
	点状原位固化
	1.DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	5305.55 

	24
	点状原位固化
	1.DN1000mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	5887.45 

	25
	紫外光固化
	1.DN300mm及以内；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1068.63 

	26
	紫外光固化
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1167.73 

	27
	紫外光固化
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1441.87 

	28
	紫外光固化
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1727.11 

	29
	紫外光固化
	1.DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	2264.32 

	30
	紫外光固化
	1.DN1000mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	2954.72 

	31
	紫外光固化
	1.DN1200mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	3792.52 

	32
	不锈钢快速锁修复
	1.DN300mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	1758.64 

	33
	不锈钢快速锁修复
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	1794.89 

	34
	不锈钢快速锁修复
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	2172.95 

	35
	不锈钢快速锁修复
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	2455.60 

	36
	不锈钢双胀环修复
	1.DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场维护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、破损处清洗管壁。
（2）安装设备、不锈钢环下井、橡胶止水带下井、管内搬运、管内组装。
（3）CCTV检测修复效果，清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	5485.22 

	37
	不锈钢双胀环修复
	1.DN1000mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场维护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、破损处清洗管壁。
（2）安装设备、不锈钢环下井、橡胶止水带下井、管内搬运、管内组装。
（3）CCTV检测修复效果，清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	6395.26 

	38
	不锈钢双胀环修复
	1.DN1200mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场维护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、破损处清洗管壁。
（2）安装设备、不锈钢环下井、橡胶止水带下井、管内搬运、管内组装。
（3）CCTV检测修复效果，清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	6976.64 

	39
	碎（裂）管法修复管道
	1.管径DN300（胀管法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、管道胀裂、新管安装、管口处理、井内流槽的破除与恢复；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1775.58 

	40
	碎（裂）管法修复管道
	1.管径DN400（胀管法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、管道胀裂、新管安装、管口处理、井内流槽的破除与恢复；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1894.99 

	41
	碎（裂）管法修复管道
	1.管径DN500（胀管法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、管道胀裂、新管安装、管口处理、井内流槽的破除与恢复；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	2239.59 

	42
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN300（短管内衬法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	840.24 

	43
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN400（短管内衬法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1083.92 

	44
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN500 （短管内衬法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1407.43 

	45
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN600 （短管内衬法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1931.29 

	46
	检查井喷涂
	水泥基材料喷涂法
1.启闭井盖、强制通风、气体检测、检查井井壁清洗；
2.清理内部松散层、材料拌制、灰浆浇筑；
3.QV检测修复效果、清理现场等；
4.厚度10mm。
	㎡
	1
	286.27 

	47
	喷涂法修复
	聚合物材料喷涂法
1.启闭井盖、强制通风、气体检测、井壁清洗；
2.勾缝、抹灰、烘干、喷涂；
3.CCTV检测修复效果、清理现场等；
4.厚度3mm。
	㎡
	1
	277.81 

	48
	土体固化注浆
	1.水泥浆液注浆，由管内向管外土体注浆。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）制备浆液、钻孔机钻孔、注浆管插入土层注浆；
（3）清洗保养机具、场地清理等；
3.清单计量规则：按注浆加固土体以“m³"计。
	m³
	1
	1479.58 

	49
	土体固化注浆
	1.水泥浆液注浆，由地面向管外土体注浆
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）制备浆液、钻孔机钻孔、注浆管插入土层注浆；
（3）清洗保养机具、场地清理等；
3.清单计量规则：按注浆加固土体以“m³"计。
	m³
	1
	815.55 

	50
	堵漏
	1.聚氨酯环缝堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：裂缝长度＞500mm，按＂ｍ＂计。
	m
	1
	594.01 

	51
	堵漏
	1.点堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：裂缝长度≤500mm，按＂点＂计。
	点
	1
	820.29 

	52
	堵漏
	1.裂缝堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：裂缝长度＞500mm，按＂ｍ＂计。
	m
	1
	1725.34 

	53
	堵漏
	1.接口堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：刚性接口材料脱落按接口堵漏执行，环向长度超过0.9m按裂缝堵漏计。
	口
	1
	1365.66 

	54
	堵漏
	1.面堵漏
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：超过300*300mm时按面堵漏执行。
	㎡
	1
	1404.39 

	
	D 更换污水井盖工程
	
	1
	

	55
	球墨铸铁井盖座Φ600D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用五防球墨铸铁井盖座Φ600D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	894.58 

	56
	球墨铸铁井盖座Φ600C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖座Φ600C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	561.21 

	57
	钢纤维砼井盖座Φ600B125
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，污水检查井位于人行道（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600mmB125），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	309.65 

	58
	钢纤维砼井盖座Φ600A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600×45mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	290.70 

	59
	球墨铸铁井盖座Φ700D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用五防球墨铸铁井盖座Φ700D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	992.25 

	60
	球墨铸铁井盖座Φ700C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖座Φ700C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	648.20 

	61
	钢纤维砼井盖座Φ700A15
	1.更换新井盖座，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф700×45mmA15），钢纤维砼井座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	326.71 

	62
	球墨铸铁井盖座Φ800D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用五防球墨铸铁井盖座Φ800D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑
	座
	1
	1253.76 

	63
	球墨铸铁井盖座Φ800C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖座Φ800C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	771.44 

	64
	钢纤维砼井盖座Φ800A15
	1.更换新井盖座，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф800×45mmA15），钢纤维砼井座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	358.90 

	65
	球墨铸铁井盖Φ600D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用球墨铸铁井盖Φ600D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	535.77 

	66
	球墨铸铁井盖Φ600C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖Φ600C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	423.27 

	67
	钢纤维砼井盖Φ600B125
	1.更换新井盖，污水检查井位于人行道（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600mmB125）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	272.63 

	68
	钢纤维砼井盖Φ600A15
	1.更换新井盖，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600×45mmA15）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	258.97 

	69
	球墨铸铁井盖Φ700D400
	1.更换新井盖，污水检查井位于机动车道主干道部位采用球墨铸铁井盖Φ700D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	587.18 

	70
	球墨铸铁井盖Φ700C250
	1.更换新井盖，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖Φ700C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	485.39 

	71
	钢纤维砼井盖Φ700A15
	1.更换新井盖，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф700×45mmA15）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	284.66 

	72
	球墨铸铁井盖Φ800D400
	1.更换新井盖，污水检查井位于机动车道主干道部位采用球墨铸铁井盖Φ800D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	917.99 

	73
	球墨铸铁井盖Φ800C250
	1.更换新井盖，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖Φ800C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	573.38 

	74
	钢纤维砼井盖Φ800A15
	1.更换新井盖，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф800×45mmA15）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	307.65 

	75
	防坠网制作、安装
	1.防护网直径600mm〜800mm （也可按照业主要求定制），承重不低于150kg；
2.防护网网体、边绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料制成；
3.防护网网体的网绳直径为6mm〜8mm；
4.防护网以高强度聚乙烯为原料制成；
6.防护网上的所有节点都牢固固定；
7.防护网形状为菱形或方形，其网目边长不应大于250px；
8.防护网网绳断裂强度≥1600N；
9.防护网冲击力≥500焦耳能量的冲击，网绳不断裂。
10.每套防坠网布置不少于8个不锈钢膨胀螺栓，规格不小于M8*110（采用弹簧钩，含防脱钩功能）
11.综合单价包含钻孔、膨胀螺栓等所有辅材费用
	套
	1
	50.91 

	76
	防坠隔板制作、安装
	1.防坠格板尺寸综合考虑；
2.隔板材质满足《上海市排水检查井塑料防坠格板技术规程》（SSH/Z10018-2018）的要求；
3.规格尺寸及要求详见设计图纸。
	套
	1
	122.48 

	
	D.5 雨水井盖更换
	
	1
	

	77
	球墨铸铁井盖座600*600D400
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于机动车道主干道部位采用方形五防球墨铸铁井盖座600*600D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	894.58 

	78
	球墨铸铁井盖座600*600C250
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于非机动车道部位则采用方形球墨铸铁井盖座600×600C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	561.21 

	79
	钢纤维砼井盖座600*600A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（600×600×45mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	345.76 

	80
	钢纤维砼井盖座600*600B125
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（600×600mmB125），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	363.30 

	81
	球墨铸铁井盖座700*700D400
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于机动车道主干道部位采用方形五防球墨铸铁井盖座700*700D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	992.25 

	82
	球墨铸铁井盖座700*700C250
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于非机动车道支路部位则采用方形球墨铸铁井盖座700×700C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	648.20 

	83
	钢纤维砼井盖座700*700A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（700×700×45mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	367.79 

	84
	钢纤维砼井盖座B125
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于非机动车道支路部位则采用方形本色钢纤维砼盖500×500×45mmB125，配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	387.46 

	85
	钢纤维砼井盖座A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（500×500×40mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	368.62 

	86
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水蓖子750*450mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	360.34 

	87
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水蓖子400*600mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	248.76 

	88
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水蓖子400*500mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	205.92 

	89
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水蓖子300*400mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	190.98 

	90
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维砼雨水蓖子750*450mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	262.57 

	91
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维雨水蓖子400*600mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	262.57 

	92
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维雨水蓖子400*500mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	208.84 

	93
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维雨水蓖子300*400mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	153.17 

	94
	雨水边井提篮格栅
	1.更换雨水边井塑料提篮格栅，尺寸与原有边井匹配，各种规格综合考虑。
	座
	1
	48.35 

	95
	雨水边井侧面格栅
	1.更换雨水边井侧面球墨铸铁格栅，120*750*300*870mm。
	座
	1
	279.55 

	
	D.5 开挖修复管网工程
	
	1
	

	96
	混凝土管DN300
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN300，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	190.91 

	97
	混凝土管DN400
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN400，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	276.46 

	98
	混凝土管DN500
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN500，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际；
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	345.52 

	99
	混凝土管DN600
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN600，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际；
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	516.21 

	100
	混凝土管DN800
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN800，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	829.73 

	101
	混凝土管DN1000
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN1000，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	1303.21 

	102
	混凝土管DN1200
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN1200，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	1813.68 

	103
	垫层
	1.管道黄砂：碎石=6：4垫层。
	m³
	1
	290.22 

	104
	DN110塑料管
	1.材质及规格：DN110PVC-U管。
2.铺设深度：1.0m以内。
3.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	25.81 

	105
	DN160塑料管
	1.材质及规格：DN160PVC-U管。
2.铺设深度：1.0m以内。
3.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	44.84 

	106
	DN200塑料管
	1.材质及规格：DN200PVC-U管。
2.连接形式：承插胶圈接口。
3.铺设深度：1.0m以内。
4.管道胶囊或草袋临时封堵综合考虑。
5.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	69.50 

	107
	DN300塑料管
	1.材质及规格：DN300PVC-U管，环刚度≥8KN/㎡。
2.连接形式：承插胶圈接口。
3.铺设深度：1.5m以内。
4.管道胶囊或草袋临时封堵综合考虑。
5.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	119.94 

	108
	DN400塑料管
	1.材质及规格：DN400PVC-U管，环刚度≥8KN/㎡。
2.连接形式：承插胶圈接口。
3.铺设深度：1.5m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	152.73 

	109
	DN500塑料管
	1.材质及规格：DN500PVC-U管，环刚度≥8KN/㎡。
2.连接形式：承插胶圈接口。
3.铺设深度：1.5m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	16.81 

	110
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De315，环刚度≥8KN/㎡，壁厚15mm。
2.连接形式：热熔连接。
3.铺设深度：2.0m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	211.73 

	111
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De400，环刚度≥8KN/㎡，壁厚19.1mm。
2.连接形式：热熔连接。
3.铺设深度：2.0m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	345.70 

	112
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De500，环刚度≥8KN/㎡，壁厚23.9mm。
2.连接形式：热熔连接。
3.铺设深度：2.0m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	520.62 

	113
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De630，环刚度≥8KN/㎡，壁厚30mm。
2.连接形式：热熔连接。
3.铺设深度：2.0m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	810.94 

	114
	玻璃钢缠绕管
	1.沿河支架上铺设，含防老化材料。
2.DN200纯玻璃纤维缠绕增强管，拉伸强度大于80MPa。
3.粘结固定接头。
4.河道支架或挡墙处铺设，每30m设清扫口。
5.管道检验及试验要求，满足设计及规范要求。
6.含弯头、三通、接口、清扫扣等配套管件。
7.含沿河管道铺设措施费用。
	m
	1
	119.63 

	115
	玻璃钢缠绕管
	1.沿河支架上铺设，含防老化材料。
2.DN150纯玻璃纤维缠绕增强管，拉伸强度大于80MPa。
3.粘结固定接头。
4.河道支架或挡墙处铺设，每30m设清扫口。
5.管道检验及试验要求，满足设计及规范要求。
6.含弯头、三通、接口、清扫扣等配套管件。
7.含沿河管道铺设措施费用。
	m
	1
	97.61 

	116
	玻璃钢缠绕管接头修复
	DN200纯玻璃钢管接头修复
1.接头部位对原管道进行清洗打磨，选择与管道材质性能相同的材料，根据管材的使用压力，设计需要补强的厚度和面积，用专用胶粘剂涂刷在两侧接口处，然后用表面毡对接口处进行包裹，以此手糊补强两次达到强度要求，待补强部位凝胶固化。
2.含沿河管道接口更换措施费用。
	个
	1
	260.50 

	117
	玻璃钢缠绕管接头修复
	DN150纯玻璃钢管接头修复
1.接头部位对原管道进行清洗打磨，选择与管道材质性能相同的材料，根据管材的使用压力，设计需要补强的厚度和面积，用专用胶粘剂涂刷在两侧接口处，然后用表面毡对接口处进行包裹，以此手糊补强两次达到强度要求，待补强部位凝胶固化。
2.含沿河管道接口更换措施费用。
	个
	1
	223.49 

	118
	水平导向钻进DN110
	1.土壤类别：详见设计图纸及地勘。
2.材质及规格：DN110PE100级实壁管，公称压力1.0Mpa，壁厚6.6mm。
3.接口方式：热熔连接。
4.泥浆要求：按设计及规范要求，牵引管管壁M10水泥砂浆压力灌浆。
6.管道检验及试验要求：管道水压力试验，试压压力1.0Mpa。
7、泥浆外运，运距自行考虑。
8、管道外壁及窨井回填土中有空隙，都须注浆充填密实。
9、管道长度按井与井间的设计水平延长米结算，挖土坑、工作井、造斜段、下弯弧度曲线、钻机进退场等其余辅助工作综合计算在单价内。
	m
	1
	183.22 

	119
	水平导向钻进DN315
	1.土壤类别：详见设计图纸及地勘。
2.材质及规格：DN315采用PE100级实壁管，壁厚18.7mm，公称压力为1.0MPa。
3.接口方式：热熔连接。
4.泥浆要求：按设计及规范要求，牵引管管壁M10水泥砂浆压力灌浆。
6.管道检验及试验要求：管道水压力试验，试压压力1.0Mpa。
7、泥浆外运，运距自行考虑。
8、管道外壁及窨井回填土中有空隙，都须注浆充填密实。
9、管道长度按井与井间的设计水平延长米结算，挖土坑、工作井、造斜段、下弯弧度曲线、钻机进退场等其余辅助工作综合计算在单价内。
	m
	1
	562.73 

	120
	铸铁管
	1.材质及规格：球墨铸铁管DN300。
2.接口方式：承插连接。
3.铺设深度：根据现场实际。
4.管道检验及试验要求：闭水试验。
	m
	1
	336.25 

	121
	铸铁管
	1.材质及规格：球墨铸铁管DN400。
2.接口方式：承插连接。
3.铺设深度：根据现场实际。
4.管道检验及试验要求：闭水试验。
	m
	1
	480.92 

	122
	500*500mm砌筑井
	1.500*500砖砌井（落底20cm），平均井深0.7m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建雨水井，做法参见图集苏S01-2021-P215。
（3）MU15实心砖，M10水泥砂浆砌筑，20厚1：2防水水泥砂浆抹面。
（4）600*600mmB125级钢纤维混凝土井盖、井座安装固定。
	座
	1
	966.18 

	123
	600*600mm砌筑井
	1.600*600砖砌井（落底30cm），平均井深1.5m以内：10cm碎石垫层；15cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建雨水井，做法参见图集苏S01-2021-P135。
（3）MU15实心砖，M10水泥砂浆砌筑，20厚1：2防水水泥砂浆抹面。
（4）钢筋砼预制盖板YB2。
	座
	1
	1687.32 

	124
	800*800mm砌筑井
	1.800*800砖砌井（落底30cm），平均井深2.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建雨水井，做法参见图集苏S01-2021-P137。
（3）MU15实心砖，M10水泥砂浆砌筑，20厚1：2防水水泥砂浆抹面。
（4）钢筋砼预制盖板YB2。
	座
	1
	2602.44 

	125
	500*500混凝土井（流槽式）
	1.500*500混凝土井（流槽），平均井深1.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P258。
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）Φ600mmB125级钢纤维混凝土井盖、井座安装固定。
3.含模板、支架。
	座
	1
	1124.17 

	126
	600*600混凝土井（流槽式）
	1.600*600混凝土井（流槽），平均井深1.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P219。
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	1441.42 

	127
	600*600混凝土井（流槽式）
	1.600*600混凝土井（流槽），平均井深1.5m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P219。
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	1883.69 

	128
	600*600混凝土井（流槽式）
	1.600*600混凝土井（流槽），平均井深2.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P219。
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	2326.66 

	129
	800*800混凝土井（流槽式）
	1.800*800混凝土井（流槽），平均井深1.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P220。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	2508.78 

	130
	800*800混凝土井（流槽式）
	1.800*800混凝土井（流槽），平均井深2.0m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P220。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	3076.49 

	131
	800*800混凝土井（流槽式）
	1.800*800混凝土井（流槽），平均井深2.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P220。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	3644.23 

	132
	1000*1000混凝土井（流槽式）
	1.1000*1000混凝土井（流槽），平均井深2.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P221。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB3。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	5084.65 

	133
	1000*1000混凝土井（流槽式）
	1.1000*1000混凝土井（流槽），平均井深3.0m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P221。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB3。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	5970.27 

	134
	1000*1200混凝土井（落底式）
	1.1000*1200混凝土井（落底30cm），平均井深3.0m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P153。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB3。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	6338.45 

	135
	1000*1400混凝土井（落底式）
	1.1000*1400混凝土井（落底30cm），平均井深3.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P153。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB3。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	8115.06 

	136
	雨水口
	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：乙型双箅雨水口，H=1.0m，球墨铸铁井盖600×400mm，铸铁箅座。
2.垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cmC30砼基础。
3.24cmC30砼井壁。
4.参见图集苏S01-2021-293。
	座
	1
	1816.59 

	137
	雨水口
	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：乙型单箅雨水口，H=1.4m，钢纤维砼井盖600×400mm（铸铁包边），铸铁箅座。
2.垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cmC30砼基础。
3.24cmC30砼井壁。
4.参见图集苏S01-2021-292。
	座
	1
	1452.40 

	138
	雨水口
	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：平蓖式双蓖雨水边井232*42cm，H=1.0m，球墨铸铁雨水口箅子。750*450mm*3，承载能力D400。
2.垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础。
3.砼材料品种、规格：24cmC30砼井壁。
4、做法参见图集16S518-33。
	座
	1
	2774.21 

	139
	检查井升降
	1.原有绿化带内暗井查找，开挖土方，回填土方、检查井升降，高度50cm以内。
2.现场维护、拆除建筑垃圾弃置。
	座
	1
	270.31 

	140
	检查井升降
	1.原有绿化带内暗井查找，开挖土方，回填土方、检查井升降，高度100cm以内。
2.现场维护、拆除建筑垃圾弃置。
	座
	1
	728.21 

	141
	检查井修复
	1.原破损位置拆除、垃圾弃置。
2.雨污水检查井缺陷修复（粉刷、空洞填补、局部坍塌修补、底板填筑、沉降等常见缺陷）、暗井恢复。
3.修复高度根据现场实际综合考虑。
4.井盖座另计。
	座
	1
	783.62 

	142
	管道示意标牌
	1.类型：8*12cm不锈钢板，厚度0.8mm，带二维码。
2.含安装。
	套
	1
	23.74 

	143
	排口标牌
	1.类型：60*40cm铝板，厚度0.8mm，贴3M反光膜。
2.材质：DN65mm热镀锌钢管，高度3m。
3.基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚碎石垫层，80*40*40cmC20砼基础。
4.含挖基坑、回填、多余土方弃置。
	套
	1
	772.06 

	144
	砼管线桩
	1.混凝土预制桩，8*8*70cm；2.含安装费用
	套
	1
	70.00 

	
	道路恢复工程
	
	1
	

	145
	碎石
	1.石料规格：级配碎石。
2.厚度：10cm。
	㎡
	1
	30.29 

	146
	粘层
	1.材料品种：改性乳化沥青PCR。
2.喷油量：用量0.3～0.6L/㎡。
	㎡
	1
	2.84 

	147
	细粒式沥青混凝土
	1.沥青品种：SBS改性沥青。
2.沥青混凝土种类：SUP-13细粒式沥青砼（玄武岩）。
3.石料粒径：满足设计及规范要求。
4.厚度：4cm。
	㎡
	1
	63.17 

	148
	细粒式沥青混凝土
	1.沥青品种：SBS改性沥青。
2.沥青混凝土种类：SUP-10细粒式沥青砼（玄武岩）。
3.石料粒径：满足设计及规范要求。
4.厚度：2.5cm。
	㎡
	1
	39.87 

	149
	中粒式沥青混凝土
	1.沥青品种：道路石油沥青 60#。
2.沥青混凝土种类：AC-16C中粒式沥青砼（石灰岩）。
3.石料粒径：满足设计及规范要求。
4.厚度：6cm。
	㎡
	1
	76.06 

	150
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C20商品砼基层。
2.厚度：15cm。
	㎡
	1
	90.58 

	151
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C35商品砼面层，抗弯拉强度4.5MPa，抗压强度35.8MPa。
2.厚度：22cm。
3.：含锯缝、模板、养护等。
	㎡
	1
	132.06 

	152
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C30商品砼面层，抗弯拉强度4.0MPa，抗压强度29.7MPa。
2.厚度：18cm。
3.：面层拉槽2～4mm（刻痕），含锯缝、模板、养护等。
	㎡
	1
	106.96 

	153
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C30商品砼面层，抗弯拉强度4.0MPa，抗压强度29.7MPa。
2.厚度：15cm。
3.：含锯缝、模板、养护、面层拉槽2～4mm（刻痕）等。
	㎡
	1
	90.92 

	154
	安砌侧（平、缘）石
	1.99*12.5*25cm砼侧石（弧形部分综合考虑）。
2.C20砼基础。
	m
	1
	72.41 

	155
	安砌侧（平、缘）石
	1.花岗岩侧石（弧形部分综合考虑）。
2.C20砼基础。
	m
	1
	158.18 

	156
	碎石
	1.石料规格：级配碎石。
2.厚度：5cm。
	㎡
	1
	16.47 

	157
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C20商品砼面层
2.厚度：10cm。
3.：面层扫毛，含锯缝、模板、养护等。
	㎡
	1
	63.12 

	158
	块料面层
	1.块料品种、规格：道板铺装（材质同原材质）。
2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm1：3水泥黄砂干拌含潮砂浆。
	㎡
	1
	90.54 

	159
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C25商品砼基础
2.厚度：15cm。
3.：含锯缝、模板、养护等。
	㎡
	1
	96.52 

	160
	块料面层
	1.块料品种、规格：草坪砖铺装（材质同原材质）。
2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm1：3水泥黄砂干拌含潮砂浆。
	㎡
	1
	93.21 

	
	D.10 拆除工程
	
	1
	

	161
	拆除路面
	1.材质：沥青砼路面、砼路面及基层，构筑物、侧平石等，包括但不限于粒料类基层。
2.拆除后考虑回收。
3.装车外运距离自行考虑。
4.含路面切割锯缝。
	m³
	1
	37.42 

	162
	拆除人行道
	1.拆除人行道面层（含石材、荷兰砖、道板砖、仿花岗岩道板、地砖、草坪砖等），基层。
2.拆除材料考虑回收。
3.装车外运距离自行考虑。
	㎡
	1
	10.69 

	
	D.1 土石方工程
	
	1
	

	163
	挖沟槽土方
	1.土壤类别：三类土为主，人机配合或人工开挖自行综合报价。
2.挖土深度：具体见设计图纸。
3.按计价规范规定的开挖尺寸计量。
4、特别说明：综合考虑原有管道、检查井等的拆除及破坏性挖除。
5.密木挡土支护费用综合考虑。
	m³
	1
	17.56 

	164
	挖基坑土方
	1.土壤类别：三类土为主（化粪池、隔油池等），人机配合或人工开挖自行综合报价。
2.挖土深度：具体见设计图纸。
3.特别说明：综合考虑原有管道、检查井等的拆除及破坏性挖除。
4、工程量为实际开挖量，工作面和放坡按发包人认可的施工组织设计确定。
	m³
	1
	16.42 

	165
	回填方（石屑）
	1.密实度要求：按设计。
2.填方材料品种：石屑。
3.填方来源、运距：自行考虑。
	m³
	1
	135.48 

	166
	回填方（石屑掺3%水泥）
	1.密实度要求：按设计。
2.填方材料品种：石屑掺3%水泥。
3.填方来源、运距：自行考虑。
	m³
	1
	147.80 

	167
	回填方（6%灰土）
	1.密实度要求：按设计要求。
2.填方材料品种：6%灰土道路部位回填。
3.填方来源、运距：自行考虑。
	m³
	1
	105.69 

	168
	素土回填
	1.密实度要求 ≥90%。
2.填方材料品种：素土。
3.填方来源、运距：利用原有开挖土。
	m³
	1
	16.44 

	169
	余方弃置
	1.废弃料品种：建筑垃圾及杂填土、多余土方等。
2.运距：需外运（弃置地点及运距自行考虑）。
	m³
	1
	16.87 

	170
	建筑垃圾处置费
	1.建筑垃圾类别：旧路拆除产生的垃圾、建筑物、构筑物、管网等基础开挖过程中产生的弃土、淤泥土、淤质土、杂土等其他垃圾；
2.工作内容：消纳处置费；
3.清单工程量T计算；
4.其他建筑垃圾处置产生的所有问题均由投标单位负责。
	t
	1
	32.7


（五）服务要求
1．养护要求
（1）雨污水管道运维要求
①疏通清淤
管道封堵：雨污水管道疏通前须对其入河雨水排口或者接入市政管网的雨水接驳口进行封堵，疏通期间严禁管道内的泥、水进入自然水体。
a.当采用井下作业的封堵方法时，封堵管道必须由持证专业人员进行；下井作业人员必须带好防毒面具，监理、安全员等到位旁站并做好相应的防护、应急措施；封堵前应做好临时排水措施。
b.封堵管道应先封上游管口，再封下游管口；拆除封堵时，应先拆下游管堵，再拆上游管堵。
c.封堵管道可采用充气管塞、机械管塞或墙体等方式。已变形的管道不得采用机械管塞封堵。
d.使用充气管塞封堵管道应符合下列规定：必须使用合格的充气管塞；管塞所承受的水压不得大于该管塞的最大允许压力；安放管塞的部位不得留有石子等杂物；应按规定的压力充气；在使用期间必须有专人每天检查气压状况，发现低于规定气压时必须及时补气；应按规定做好防滑动支撑措施；拆除管塞时应缓慢放气，并在下游安放拦截设备；放气时，井下操作人员不得在井内停留。
e.使用机械管塞封堵管道应符合下列规定：使用机械管塞（管帽、管堵、橡胶管塞），应与管道材质相适应；小口径、压力较小的管路，可采用机械管塞；机械管塞如作为管段末端永久性封堵，管塞的机械性能、耐腐蚀性、承压能力应满足排水系统运行要求；机械管塞安装时，不应对管道本体产生破坏，应使用厂家推荐的安装工具进行安装，安装后，封堵口不渗不漏。
f.采用墙体封堵管道应符合下列规定：根据水压和管径选择墙体的安全厚度，必要时应加设支撑；在流水的管道中封堵时，宜在墙体中预埋一个或多个小口径短管，用于维持流水，当墙体达到使用强度后，再将预留孔封堵；大管径、深水位管道的墙体封拆，可采用潜水作业；拆除墙体前，应先拆除预埋短管内的管堵，放水降低上游水位；放水过程中人员不得在井内停留，待水流正常后方可开始拆除；墙体必须彻底拆除，并清理干净。
h.排水、导流：采用潜污泵或液压动力站将清淤段管道内水抽排至下游；对上游有来水的管道，通过在上游架设临时泵，将上游来水导流至下游。
疏通要求：应使用高压疏通车等进行雨污水管、连接管等设施的疏通。检查井、雨水口、出水口清掏（清淤），雨水篦子、隔油设施等的清掏清理根据工况自行考虑作业方式，允许积泥深度不低于《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68）的规定，确保雨污水管网畅通。
窨井（包括但不限于）：
a.井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤5cm；
b.井内雨、污水管管口淤泥应清除干净；
c.井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；
d.无法打开的井盖必须想办法打开，清理完井内垃圾后再更换新井盖；
e.井内细沙、石块须清理干净。
边井（包括但不限于）：
a.井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤2cm；
b.箅子口堵塞泥土及垃圾应完全清除，保持畅通；
c.井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合。
频次要求：小区雨污水管网养护每年不少于2次（含管道冲洗、检查井和雨水边井清理、垃圾外运处置等），商业街区雨污水管道养护每年不少于2次（含管道冲洗、检查井和雨水边井清理、垃圾外运处置等）。室外公共隔油设施清掏每年不少于4次。具体次数按采购人要求。
②日常巡查
具体要求如下（包括但不限于）：
管道、检查井和雨水边井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。
排水设施的日常检查、疏通以及清淤工作，应确保排水畅通，其允许积泥深度应符合下表的规定。
管道、检查井和雨水口的允许积泥深度
	设施类别
	允许积泥深度

	管道
	管径的1/10且不大于50mm

	检查井
	有沉泥槽
	底板以上不大于50mm

	
	无沉泥槽
	主管径的1/10

	雨水口
	有沉泥槽
	底板以上不大于50mm

	
	无沉泥槽
	管底以上不大于50mm


（2）雨水井盖、井框维修
通过巡查发现或采购人下派工单，对损坏缺失的雨水井盖、井框及时采取更换维修补缺等措施，产生的费用按实审计后结算。井盖、井框（含防坠网）由养护单位自行采购，井盖井框须有合格证、型式检验报告，中标人对井盖、井框质量负责。
检查井日常巡视检查的内容应符合下表规定。
检查井巡视检查内容
	 部位
检查内容
	外部巡视
	内部检查

	1
	井盖埋没
	链条、锁具或安全网兜

	
	井盖丢失
	爬梯松动、锈蚀或缺损

	
	井盖破损
	井壁泥垢

	
	井框破损
	井壁裂缝

	
	盖、框间隙
	井壁渗漏

	
	盖、框高差
	抹面脱落

	
	盖框突出或凹陷
	管口孔洞

	2
	外部巡视
	内部检查

	
	跳动和声响
	流槽破损

	
	周边路面破损
	井底积泥

	
	井盖标识错误
	水流不畅

	
	其他
	浮渣


雨水口巡视检查的内容应符合下表的规定
雨水口巡视检查的内容
	  部位
检查内容
	外部检查
	内部检查

	1
	雨水箅丢失
	铰或链条损坏

	
	雨水箅破损
	裂缝或渗漏

	
	雨水口框破损
	抹面剥落

	
	盖、框间隙
	积泥或杂物

	
	盖、框高差
	水流受阻

	
	孔眼堵塞
	私接连管

	
	雨水口框突出
	井体倾斜

	
	异臭
	连管异常

	
	其他
	蚊蝇


井盖要求
①在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间的允许误差应符合下表的规定。
井盖与井框间的允许误差（mm）
	设施种类
	盖框间隙
	井盖与井框高差
	井框与路面高差

	检查井
	＜8
	＋5，－10
	＋15，－15

	雨水口
	＜8
	0，－10
	－15


②井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”等标识。投标人发现与管道的属性不一致应认真核对后上报采购人，确认后予以调换。
③当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并及时予以恢复。
④雨水箅更换后的过水断面不得小于原设计标准。
2．管道检测要求
（1）进行结构性缺陷与功能性缺陷的检测，管道检测前对管道进行疏通、清洗，管道缺陷检测采用CCTV、爬行机器人、QV潜望镜、声呐系统相结合等的方式，对污水管道进行缺陷检测（包括结构性跟功能性缺陷），检测所提供影像资料必须清晰、数据准确，符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）要求；问题点旋转360度拍摄并拍照，测量损坏点尺寸，现场定位并标记，管道缺陷位置纵向定位误差不得超过0.5米。缺陷的类型、等级应在现场初步判读并记录，现场检测完毕后，应由复核人员对检测资料进行复核。管道检测的影像记录应该连续、完整，不应有连接、剪辑的处理过程，检测过程从开始到结束需要有持续的录像，录像不得有蓝屏，无水雾等影响清晰度问题。管道检测需查明雨污水有无混接、错位、损坏等现象，是否存在结构缺陷与功能性缺陷，在图纸及现场指明具体位置，提出解决方案。
注：因管道疏通造成的管道破坏，修复费用由中标人承担。
（2）QV检测（管道潜望镜检测）
①使用条件
a.当排水管道检测条件较好，QV检测已完全可以检测出管道内部情况时，将主要以QV检测为主。
b.管道潜望镜检测用于对管道内部状况进行初步判定，管内水位宜见底、不宜大于管径的1/10，管道长度不宜大于50m。
②检测内容
管道潜望镜检测可代替人工下井目视检测管道，可检测管道和检查井内水位，管道淤堵、塌陷、错位等情况。
（3）CCTV检测（电视检测）
①使用条件
a.当QV检测无法确定管道内部缺陷，无法确定异常出水点源头，采用CCTV检测。
b.CCTV检测适用于管道内可降水见底以满足设备爬行或漂移的检测。当现场条件不能满足时，应采取降低水位的措施，确保管道内水位高不大于管径的1/10。
c.在进行结构性检测前应对被检测管道做疏通、清洗，清洗后的管道内壁应无污物或杂物覆盖。
d.检测前应对管道内的水流实施堵截、导流，使管内水位满足检测要求。堵截管段应符合现行的行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68）的有关规定。
②检测内容
包括但不限于：
排查管道淤积、排水不畅的原因；
排查管道的腐蚀、破损、渗漏、接口错位、起伏、淤积、结垢等状况；
排查雨污水管道混接情况；
排查管道不明渗入水或水量异常情况；
排查去向不明的检查井或管段；
排查非法排放污水的源头及接驳口。
（4）管道养护过程中需结合疏通情况查明雨污水管道、窨井有无混接、错接，井盖、井圈、雨篦子等设施是否有损坏的情况，检查井是否存在粉刷层脱落、破损、渗漏等结构性问题；针对疏通作业中发现的管道、窨井缺陷等问题，可采用QV/CCTV进一步溯源检测，在图纸及现场指明具体位置。
混、错接分类记录表
	序号
	类别
	基本定义
	具体类型
	备注

	1
	埋地
混接
	地面埋地雨水与污水管网互相联通，污水可通过雨水系统进入河道，雨水也可通过污水系统进入污水处理厂
	污水管穿雨水井破裂
	

	2
	
	
	雨水管穿污水井破裂
	

	3
	
	
	雨水管接入污水管（可双向互通）
	

	4
	
	
	污水管接入雨水管（可双向互通）
	

	5
	
	
	污水管、雨水管均破裂渗漏进土壤内，形成互混
	

	6
	埋地
错接
	地面埋地雨水管单向接入污水管，或污水管单向接入雨水管
	雨水管接入污水管（单向）
	

	7
	
	
	污水管接入雨水管（单向）
	

	8
	立管错接
	楼栋雨水错接入污水立管，或污水错接入雨水立管
	阳台洗衣水接入雨水立管，再进入地面雨水井或者散排
	

	9
	
	
	生活污水立管接入雨水立管，再进入地面雨水井或者散排
	

	10
	
	
	生活污水立管接入地面雨水井或者散排
	

	11
	
	
	雨水立管接入地面污水井
	

	12
	漏接
	应接未接
	洗手池、拖把池或其他污水散排
	


3．测绘要求
（1）作业内容
包括但不限于：
①管线探查和测量：
a.测量管网新增管点；
b.探测新增管点管线属性：各类管点管线的尺寸、管径均以毫米为单位；井深、埋深以米为单位量至厘米；
c.绘制完整管道测绘图；
d.对管网性质进行查明并在测绘图上注记相关属性信息：查明管点类属：检查井、倒虹管、自流管、压力管、跌落井、水封井等；查明水流方向、坡度等；注记管径、材质、管长、埋深、井框和井盖类型尺寸等。
②管道属性复核
a.地面以下部分检查：结合管道清淤作业，对管道属性进行调查；
b.对照管道普查作业表，对坐标及高程复核；
c.对复核结果有问题进行反馈。
（2）过程控制
包括但不限于：①新增数据质检；②测绘图检查。
（3）检测（测绘）成果
检测（测绘）成果需严格按照张家港市水务局相关规范进行汇总，每月上报一次。收到审核反馈后每周提交一次修改结果。
4．管网修复要求
（1）对于检测及养护过程中发现的管道缺陷或混接点问题，以整条道路为单位，进行数据汇总分析，并提出合理化处置建议，对存在问题的管道制定整改建议清单，确定修复方案，包括不限于开挖修复，紫外光固化、局部树脂固化等非开挖修复方案。经采购人组织审核确认后立即开展修复，完成可非开挖部分的修复并指导开挖修复单位完成开挖部分的修复。修复现场作业应符合现行行业标准《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T210-2014的有关规定。针对发现的应急突发问题，应立即制定应对方案，征得采购人同意后，立即实施。汇总数据每季度上报，要求统计条理清晰、数据真实可靠、建议合理可行。按照决策部署，由中标人负责修复的项目，按要求制定修复方案，列入修复计划，相关修复资料内容齐全、真实。
（2）非开挖修复：考虑到对交通、环境敏感地区的影响以及管位条件，敷设于交通繁忙、新建道路、环境敏感等地区的排水管道修复更新优先采用非开挖修复工艺。
非开挖工艺适用条件
	修理方法
	小型管
	中型管
	大型管以上
	渠道
	检查井
	适用管材

	局部修理
	嵌补法
	-
	√
	√
	√
	√
	钢筋混凝土管渠

	
	套环法
	-
	√
	√
	-
	-
	所有

	
	局部内衬法
	√
	√
	√
	√
	√
	所有

	整体修理
	现场固化内衬
	√
	√
	√
	√
	√
	所有

	
	螺旋管内衬
	√
	√
	√
	√
	-
	所有

	
	短管及管片内衬
	√
	√
	√
	-
	√
	钢筋混凝土管渠

	
	拉管内衬
	√
	√
	-
	-
	-
	所有

	
	涂层内衬
	-
	-
	√
	√
	√
	钢筋混凝土管渠

	辅助修理
	地基加固处理技术（土体注浆法）
	√
	√
	√
	√
	√
	所有


（3）开挖修复：管道结构性检测和状况评估时，若发现重大的结构性缺陷，经评估不适合采用非开挖修复时，应采用开槽或顶管等施工方法重建新管。当采用开槽、顶管等维修方式时，施工前应调查和充分了解既有管道沿线的工程水文地质条件、翻建管道施工范围现状市政管线情况，并做好现状管线现场交底工作。同时，应结合市政管网规划需求，确定新建管网规模。
①对于3级以上严重结构性缺陷的管段，应判断整段管道的接口、坡度、密闭性、过水断面等方面的受损程度，预计点状修复不能达到修复目标的必须采用管道整体修复。
②同一管段结构性缺陷点数≥3处，优先采用管道整体修复。
③对于靠近河道、湖泊、景观水体、且运行水位长期高于地下水位的问题
（4）管段，应根据管道与水体的距离、使用年限、管材、施工工艺等综合考虑修复方式，对于缺陷严重处，宜采用管道整体修复。
（5）对于检测及养护过程中发现的管道缺陷或混接点问题等，以整条道路为单位，进行数据汇总分析，并提出合理化处置建议。汇总数据每季度上报，要求统计条理清晰、数据真实可靠、建议合理可行。
（6）按照决策部署，由中标人负责修复的项目，按要求制定修复方案，列入修复计划，相关修复资料内容齐全、真实。
5．泵站设施养护
（1）泵站养护要求
①每月不少于4次对泵站室内设施（含操作平台、护栏、爬梯等）、机电设备（水泵机组、电机、控制柜等）、水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计、液位计等设施开展外观巡查，重点检查锈蚀情况。发现锈蚀问题需及时记录，轻度锈蚀应在3个工作日内完成除锈、补漆处理，中度及以上锈蚀需制定专项维修方案，纳入养护计划落实。
②每月不少于4次对泵站围墙、进出道路、排水沟渠、绿化区域等附属设施开展全面检查，围墙应无裂缝、倾斜、剥落等现象，道路需保持平整、无坑洼、无积水等其余问题，排水沟渠畅通无堵塞。站容站貌需达到“整洁、有序、规范”标准，严禁在站内乱堆乱放建筑材料、生活垃圾及废弃设备，作业产生的散落垃圾、油污、污物需当日清理完毕，做到“日产日清”；每月对站内环境进行一次全面清扫保洁，定期修剪绿化植被，确保泵站整体环境符合项目现场管理要求。每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
③对片区内的农污泵站及农污主管网安装监控设施，乐余8个、南丰10个、常阴沙6个。每座泵站2个球机1080P内置扬声器、麦克风，视频本地保存，实时接入市排水GIS系统。
（2）泵站维修
①包括但不限于水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计、液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
②维修资料须精准记录核心关键信息，包括但不限于维修实施的具体时间节点（含故障发现时间、维修启动时间、竣工验收时间）、涉修组件明细（包括泵体、电机、阀门、管道、控制系统等具体维修组件的名称、型号、安装位置及损坏程度）、维修人员资质信息、故障现场勘查记录与故障成因分析报告、针对性维修方案及技术交底文件、更换配件的规格型号、生产厂家、质量合格证明，以及维修过程中的检测数据（如压力、流量、振动值等运行参数）、维修工艺执行记录、竣工后的性能测试报告与验收签字文件等。所有资料均严格按照项目管理规范据实填报，无遗漏、无虚假信息，确保每一项维修动作、每一组数据均可精准溯源，
（3）日常巡查
每月不少于4次检查泵站设备是否存在异响、渗漏、部件磨损等异常情况，发现问题及时上报采购人进行处理。
注：投标人在方案编制中需提供相关巡查表式，表式内容需满足或优于采购人检查内容。巡视轨迹通过截图记录、问题处置、事项报告、照片、影像等巡视内容需实时上传至采购人监管平台。
6．污泥运输与处置
（1）通沟污泥必须采用污泥运输车运输，污泥运输车辆应固定并加装GPS，并纳入张家港市水务局监管系统。在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。污泥运输车辆应加盖，并应定期清洗保持整洁。污泥盛器和车辆在街道上停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。污泥外运处置应符合政府相关环保要求，不得随意倾倒。在长距离运输前，污泥宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。
（2）管道、检查井、雨水边井、隔油池等排水设施内的垃圾、油膏等应由中标人按相关规范处置，保持日产日清，不得随意倾倒。养护及修复时产生的土方、石块、建筑垃圾等应由中标人按相关规范清理，建立通沟污泥处置“联单制度”，产泥方与接收方均有计量台账，台账资料详实、闭合、可追溯，按要求录入监管系统。
（3）投标人必须承诺中标后对养护过程中产生的淤泥、垃圾等移交给具有相应处置资质的单位（或采购人指定的处置地点）进行无害、环保处理，如不满足要求，采购人有权终止合同并要求中标人赔偿相应损失（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。
注：中标人在合同签订前主动向采购人提供接收单位的证明材料并提供接收单位有能力对管网维护过程中产生的淤泥、垃圾等进行无害环保处理处置的证明材料。
7．提质增效
（1）水质提升
①养护范围内污水提升泵站进水COD浓度乡镇厂高于230mg/L。
②养护范围内污水提升泵站进水BOD浓度乡镇厂高于80mg/L。
（2）水量提升
①养护范围内管网外水排出量≥50%。
②查明所有管网外水入渗入流点、入渗入流量及外水来源，并制定相应的整改方案及计划。
8．应急抢险要求
（1）应针对紧急事故包括但不限于管道外溢、管道堵塞、管路沉降损坏、管道塌方、有毒有害气体、液体泄漏、突发环境污染事件等、自然灾害或爆发大规模疫情等，制订应急预案，应急预案应上报张家港市水务局备案。
（2）针对应急预案，每半年进行一次培训或演习。
（3）中标人根据采购人要求，及时开展各类应急排水、维修抢修及便民服务热线事项等的处置工作。中标人通过项目管理平台接收抢修派单（含日常巡查发现问题、群众投诉举报、主管部门指令等来源）后，需在10分钟内完成线上响应确认，明确抢修负责人、作业班组及出发时间，确保抢修指令快速传达。​
（4）严格遵守到场时限要求，接到报障、报修、投诉后2小时内到达现场，接到突发险情，抢修人员需1小时内到达现场进行围蔽、调查、抢修并及时告知监理、投控及第三方智慧监管单位，抵达现场后，抢修负责人需第一时间通过电话或平台消息同步告知监理单位、投控单位及第三方智慧监管单位现场情况，并按要求完成现场签到。​
（5）影像资料需客观真实反映抢修全貌。​
（6）影像资料需在抢修任务完成后24小时内，通过APP平台上传归档，作为工程量核算与质量追溯的核心依据。​
（7）销单前需补充上传完整的抢修佐证资料，包括但不限于：影像资料、现场测量记录、监理单位现场确认意见（如有）等，确保资料链条完整可校验。​
（8）中标人需在抢修任务完成后7个自然日内，向采购人提交工程量复核申请，配合监理单位、投控单位及第三方智慧监管单位完成现场核查或资料核验；复核过程中需按要求补充相关说明材料，确保工程量核算无异议，复核通过后完成正式销单。​
9．工单处置要求
及时完成采购人或张家港市12345热线派单。按照服务要求配置24小时制值班班组，10分钟内响应（夜间30分钟内），应急队伍30分钟内到现场查看（夜间1小时内），及时上报现场情况并在24小时内解决。在工单规定时间内处理完成。工单处置，须有与工单同角度前、中、后等照片，同时须有包含但不限于工单范围内全景照片等，上述照片均应清晰。
10．应急防汛
（1）中标人按照年度防汛服务要求配置24小时防汛值守班组，发生紧急情况时须10分钟内响应，30分钟内到达现场。
（2）汛前清通检查、汛期加强巡查重点区域、养护分区、重点设施值守巡视或除水工作，按照防守区域进行应急积水排除作业，应急清理疏通堵塞边井或管渠，投标人需按照本分项要求编制专项作业方案。
（3）中标人每月或每季度提供值班应急统计表，结算申请单，提交给采购人审核签发结算表，并提供防汛中工作照片等资料。
（4）下雨天中标人必须及时主动做好雨中巡查工作，及时发现并反馈问题照片，能自行解决的及时解决，有重大情况的及时上报。
（5）强降雨或台风等恶劣天气时，中标人必须安排工人24小时值班，并严格按照管理方要求加强巡查和应急抢险。
（6）防汛排涝：中标人应参与降雨期及防汛防台期道路积水情况等巡查与应急助排抢险；及时做好车辆及泵车等设施的配置、准备防汛物资等以备随时调度；全面掌握辖区内易淹易涝片区情况及原因，制定整改方案；在降雨时期，依据不同雨情，对养护片区内进行巡查，发现道路积水点及时进行助排抢险，并参与养护区域内排水防涝应急抢险演练；汛期内未发生社会反响大、影响面广的积（淹）水情况。
11．台账资料要求
（1）根据养护计划定期汇报完成情况，并形成有细化内容的月度总结，总结内包括但不限于完成的内容、工程量及造价。
（2）养护过程中，若确实遇到井盖无法打开、车辆压住井盖等导致无法疏挖或疏通的雨、污水井，应在当天养护报表中及时清晰地注明，若未注明并且在考核中发现未疏挖或疏通，则采取重罚。
（3）日常养护报表中雨、污水井等的数量须按实际养护数量如实填写，若在考核中发现虚报数量，则约谈并进行处罚。
（4）台账分为电子台账和纸质台账，二者内容需保持一致。
（5）其余台账资料根据行业主管部门要求完成。
（六）项目配置要求
1．人员配置要求
（1）投标人拟投入本项目的项目负责人必须为投标人正式职工，投标文件中须提供相关证明文件（社保或其他可以证明文件），必须具有较高的技术水平，熟练使用电脑、手机上网等功能；具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；项目负责人作为与采购人的联络人，必须参与日常养护管理、现场投诉处理及回复，实时了解养护进展情况。接到投诉第一时间赶赴现场（白天必须在1小时内，夜间在2小时内），并安排人员处理问题。将投诉处理情况在采购人要求时限内反馈给投诉人和采购人。
（2）投标人拟投入本采购包的疏通养护班组不得少于8组（市政雨污水疏通养护班组、农污疏通养护班组各不少于4组），班组人员总数不少于60名（市政雨污水疏通养护班组不少于25人，农污疏通养护班组不少于25人），能同时满足采购人需求并进行服务。养护人员每月在运维管护区域出勤考核天数不得少于22天。投标人应配备应急维修班组，班组人员不少于6名。
（3）投标人拟投入本项目的养护人员具有给排水专业或者市政养护相关专业或者市政专业中级（含）以上职称。
（4）为保证项目服务质量，项目负责人、技术负责人、安全负责人不能为同一个人。原则上项目负责人、技术负责人、安全负责人不得私自更换，如中途确需更换的提前7天书面报采购人同意（中标人应提供具有同等或更高资历的人员替换该职位），否则采购人有权终止合同，所有损失由中标人承担。
（5）所有服务人员按采购人要求统一着装（服装上标识需按采购人要求印制，服装费用由中标人承担），文明作业，接受社会监督和投诉建议，不得与检查或服务对象争吵。所有服务人员应严格接受采购人的监督管理，如遇采购人反馈及要求更换不能胜任工作的专业技术人员或作业人员，中标人必须遵循采购人的意见和要求。
（6）投标人拟派入本项目的人员要求身体健康，适合从事管道养护工作，年龄在60周岁（含60）以下，定员定岗。养护人员数量自行分配，应符合国家相关规范要求及现场养护工作量。
（7）人员配置要求（投标人配置的人员数量及能力不得低于以下要求，请在投标文件中提供人员名单）：
	序号
	人员
	数量（名）
	要求

	1
	项目负责人
	1
	具有较强排水养护业务能力和指挥沟通能力，从事养护管理工作5年以上，具有建造师一级执业资格、高级（含）以上职称及《建筑施工企业安全生产考核合格证书》B证。

	2
	技术负责人
	1
	具有较强排水设施运行维护检测技术能力，并取得市政专业中级或以上职称，熟悉AI技术应用、GIS运维系统。

	3
	安全负责人
	1
	具有较强安全生产管理经验，并取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》C证。

	4
	资料员
	1
	熟悉排水设施运行维护技术和信息化管理应用，具有市政相关专业中级（含）以上职称。

	5
	机电专业人员
	2
	熟悉排水泵站运行维护技术，满足供配电设施检查维护和机泵运行要求，持有电工证。

	6
	排水设施日常巡视检查作业人员
	8
	熟悉排水相关法规和安全运行规程知识，较强应对排水事件处置能力，较高排水问题排查能力等；满足项目所需的检测设备操作人员。

	7
	专业管道疏通和检查井（窨井）清掏作业人员
	40
	1．满足每季度覆盖清掏和简易维修雨水边井班组；
2．满足养护区域雨污水管道水力疏通（疏通产生的污泥水处置）和检查井清掏班组（包括各类支管）；
3．满足倒虹管设施水力疏通和清掏能力。

	8
	工程维修人员
	6
	满足本采购包所需的工程维修人员。

	9
	潜水作业人员
	1
	满足应急处置潜水作业并具有潜水员证书。

	10
	管道检测与评估修复人员
	2
	对各类管道的运行状态、结构完整性进行检测、分析，并给出评估结论和整改建议，保障管道系统安全、稳定运行。具有市政排水管道检测与评估证书。

	11
	非开挖修复人员
	2
	在不破坏地面、路面或周边环境的前提下，对受损管道进行修复、加固或更新，恢复管道功能并延长使用寿命。具有市政排水管道更新与非开挖修复证书。

	12
	安全员
	1
	具有安全员C证。

	13
	应急排水防涝作业人员
	40
	1．满足养护区域内水深十米内潜水作业；
2．满足应急排水配合管道潜水封堵需求；
3．满足堵塞物清除需求；
4．满足汛期养护区域排水防涝值守、巡视处置五处一般积水点排除人员；
5．满足2处积水强排，每处以2台200立方/小时排水泵应急排水作业人员需求。
（人员可以与上述1至12项统筹使用）


注：上述人员9-12项人员可由5-7项人员统筹使用。
（8）中标人须负责作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为作业人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放高温费、加班费等补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。
（9）中标人须为本项目配备人员购买人身意外保险，保额不低于100万元。中标后15日内将相关人员保单信息报给采购人备案。服务期间如有人员调整，需将更新的保单信息报给采购人备案（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。
（10）中标人须为本项目投保涵盖第三人意外责任的相关保险（如公众责任险、建筑工程一切险附加第三者责任险等，具体险种需符合项目作业风险要求并经采购人同意），保险责任范围应包括项目实施全过程内因中标人作业行为、设备设施故障或现场管理不当等导致第三人（非项目参与方）人身伤亡、财产损失等的赔偿责任，投保额度依据工程规模按比例投保，保险期限需与项目工期一致（工期延长时应及时办理续保），确保事故发生时能依法足额赔偿第三人损失，中标后7个工作日内将保单信息报给采购人备案。在本项目实施过程中出现的任何问题与采购人无关（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。
2．车辆、工具设备配置要求
（1）投标人必须配备防汛车辆及设施，有汛期应急处置突发性状况的能力。投标人拟投入本采购包的车辆不少于8辆（市政雨污水疏通养护班组、农污疏通养护班组各不少于4辆），中标后每车组配备1台电信手台。
（2）中标人需严格按采购人规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购人确认合格，中标人在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标人自行承担。
（3）如遇突发情况，中标人需协助采购人完成需要中标人配合的所有服务。
（4）验收标准：按《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》、《雨（污）水管网维护管理质量标准》的要求进行验收。
（5）中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。
（6）投标人对采购人提供的招标文件和勘察现场及所提供的现场资料和数据所做出的推论、解释和结论，以及由此所造成的后果，采购人概不负责。
（7）设备配置要求（投标人配置的设备数量及能力不得低于以下要求，请在投标文件中提供设备清单）：
	序号
	设备
	配备数量
	要求
	备注

	1
	高压疏通车+吸污车组合
或联合疏通车
	1套/组
	流量压力满足各种管渠和树根清除及淤积泥土，并满足里弄道作业等。
	配套各种管道疏通清理疏通器具，满足倒虹管疏通能力，满足长距离（200米以上）疏通要求。

	2
	清淤抓斗车
	1辆
	满足日常管道清淤及检查井、倒虹井垃圾、淤积物清掏，储存量2吨及以上，一般里弄道作业等需求。
	

	3
	封闭式污泥清运车
	1辆
	满足排水管渠水力疏通时产生污水（污泥）收集储运需求。
	

	4
	检测车
	1辆
	满足管道降水、检查、封堵、检测作业及对排水设施维修需求。
	规定范围内改装车。

	5
	单台应急移动泵车或救险车
	1辆
	满足400立方/小时，需具备快速响应、稳定作业及多场景适配能力，满足应急抢险需求。
	

	6
	QV潜望镜
	1套/组
	满足管渠、检查井日常巡视检查需求。
	

	7
	CCTV管道检测机器人
	2套
	满足管渠、检查井日常巡视检查需求。
	

	8
	潜水装备
	1套
	满足市政雨污管道和检查井（倒虹井）潜水需求。
	

	9
	雨污水管道封堵气囊或专用封堵器具
	1套/组
	每组满足DN800、DN600、DN400、DN300雨污水管道封堵气囊或专用封堵器具需求。
	

	10
	微型钻机
	1台
	用于检查井或雨水收集管内清理排水设施内封堵墙、清除高压水枪无法清洗的水泥块石块等大型障碍物需求。
	

	11
	水质检测（COD）仪器
	1套
	通过精准检测水质指标，为养护决策、效果评估和合规性把控提供数据支撑。
	

	12
	移动抽水设备
	4套
	满足200立方/小时以上，快速解决积水、保障作业安全与效率。
	

	13
	非开挖修复设备
	1套
	在不破坏地面的前提下，高效修复破损管网。
	


注：中标人车辆、设备应满足张家港市水务局最新的信息化管理要求，相关的费用包含在运维费用中，由投标人自行考虑。
（8）本项目所需的全部拟配备车辆机械、检测设备及其他相关机械，投标人须确保配置齐全，所有设备均需工况良好、证照完备且经检验合格。前述设备不得用于本项目以外的其他中标项目或其他用途，投标人须在中标后五个工作日内，将所有设备运送至本项目养护项目部或招标人指定地点存放，并保证仅专门用于本项目服务。
（9）中标人在投标文件中确定的机械设备，实际进场不得减少与变更。
（10）车辆车身上的喷绘及标识需按采购人要求印制。
（七）AI技术赋能专项服务
1．机器狗移动终端巡检应用
设备配置：中标人需配备不少于2台符合要求的机器狗移动终端（需具备防水、防尘、抗颠簸性能，适应市政道路及农村复杂地形），终端需集成高清摄像头、红外热成像仪、气体检测仪（检测硫化氢、甲烷等）、定位模块（GPS+北斗双模）等。
巡检功能：机器狗需支持自主路径规划、远程控制巡检，能够自动采集检查井内部图像、管道口状态、设施损坏情况、积水点位置等信息；具备异常情况自动识别功能（如管道堵塞、检查井井盖缺失、设施腐蚀等），并实时推送预警信息。
数据采集：机器狗采集的图像、视频、传感器数据需具备本地存储及实时上传功能，数据格式需符合排水GIS系统接口要求。
2．运维数据与排水GIS系统同步
数据标准：中标人需严格按照主管部门制定的排水数据标准，对巡检数据、维修记录、清淤量、水质数据等进行规范化整理。
实时同步：实现机器狗采集的巡检数据、异常预警信息与排水GIS系统的实时同步（同步延迟不超过5分钟）；实现运维工单的线上派发、处理、闭环与GIS系统的联动，确保GIS系统实时更新设施运维状态。
数据可视化：配合主管部门在GIS系统中实现运维数据的可视化展示（如巡检轨迹、异常点位分布、设施健康度评估等）。
3．DeepSeek大模型本地部署配合服务
需求对接：配合主管部门完成DeepSeek大模型本地部署的需求调研，提供运维场景下的AI应用需求（如故障诊断、风险预测、智能调度等）。
数据支撑：整理并提供符合大模型训练要求的运维历史数据（如故障案例、巡检记录、设施参数等），协助完成模型的微调与优化。
应用落地：基于本地部署的DeepSeek大模型，开发运维场景AI应用（如智能故障诊断系统、管网风险预测模型、巡检路径优化算法等），并负责应用的调试、培训与后期维护。
安全保障：严格遵守数据安全管理规定，确保大模型训练与应用过程中的数据隐私与网络安全，防止数据泄露。
（八）安全文明施工与环境保护
1．中标人应严格按照《江苏省建筑施工现场文明施工管理规定》落实安全文明施工，如工程实施期间国家、省、市有新的安全文明施工要求的，中标人应无条件执行。
2．中标人应根据工程进度计划的要求编制详细的施工组织设计、专项施工方案、施工现场治安管理方案，编制过程中应充分与当地治安管理部门沟通，制定突发治安事件紧急预案等，对施工作业和施工方法的完备性和可靠性负责。
3．项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无安全事故。关于治安保卫、施工场地及其周边环境与生态的保护工作由投标人负责。
4．有限空间作业环节
（1）作业审批制度
①养护单位需制定有限空间作业审批制度，进入有限空间作业前应由养护单位办理相应的作业审批，在未取得作业审批前，严禁擅自进入有限空间作业。
②有符合要求的有限空间作业审批文件，包括编号、现场安全措施落实情况、有毒有害气体检测记录、授权人、监护人、负责人、作业人等相关人员的签字及时间等。
③对作业现场进行全面风险评估，明确工作危害并制定针对性防控措施，必要时应编制专项安全作业方案并分级审批。
④作业审批文件签发前，检查所需的安全预防措施全部执行到位，现场具备作业条件，并由指定授权人士签发。
⑤作业审批文件上填写的数据齐全，签字时间、顺序等满足制度的规定。
（2）作业人员管理
①患有职业禁忌症（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）或其他原因等不适合从事有限空间作业的人员，不得进行进入有限空间作业。
②从事有限空间作业的人员应经过专业的培训，并经考核合格，应按照要求取得相应的证书，严禁教育培训不合格上岗作业。
③养护单位应定期对有限空间作业现场负责人、作业人员、安全员、授权人、应急救援人员开展专项培训，培训的主要内容应包括但不限于：有限空间存在的危险特性和安全作业的要求，进入有限空间的程序，检测仪器、个人劳动防护用品、安全防护设施等设备的正确使用，有限空间事故应急救援措施与专项应急预案，紧急情况下的个人避险常识、中毒窒息和其他伤害的应急救援措施，有限空间作业安全基础知识、安全管理、操作规程、危险有害因素和安全防范措施等。
（3）安全管理制度
①必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。
②必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。
③必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。
5．采购人对文明施工的要求：除满足《江苏省建筑施工标准化文明示范工地要求》外，还应满足下列要求：
（1）标志标牌设置：施工告示标牌及施工标志、交通警示指引标志等规格统一，设置在各交叉路口，并设置有关安全文明施工的其他标牌、横幅标语和彩旗等。中标人必须加强现场标志、标牌管理和保护，如发生偷盗或损坏及发生交通安全纠纷的，均由中标人负责承担。
（2）施工弃土、垃圾处理：弃土、建筑垃圾必须由中标人运出施工现场，严禁任意丢弃。如有发现，采购人有权向中标人收取违约金2000元/次。
（3）扬尘和噪声控制：中标人应根据要求，做好扬尘防治工作，费用包含在安全文明施工费中，如未达到要求的，采购人有权委托第三方实施，费用从结算款中扣除。中标人应加强施工区域（包括临时道路）洒水等降尘措施；如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位投诉，采购人除要求中标人及时采取措施外，有权向中标人收取违约金2000元/次。
（4）中标人需按张家港市有关规定以及有关职能部门要求办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。在举行重大活动时，根据采购人要求，需积极做好道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作，费用由中标人承担。
6．安全文明措施：
（1）安全生产
①中标人对服务项目内的安全生产负总责，建立安全生产管理体系和安全投入，规范安全生产作业程序，落实安全责任和各项操作规程制度，建立应急预案演练制度提高应急处置能力。养护人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后上岗，培训考核资料存档备查。特种作业人员须持相应特种作业证上岗。
②中标人需满足安全隐患排查和整治长效管理要求，形成常态化机制，以确保排水畅通、设施和防涝安全运行。
③现场安全专人负责分级防控，严格实行作业公示牌制度，安全警示标牌、警示灯、安全围挡、锥桶等规范有序，严格下井和管渠封堵作业管理，严防各类事故发生，保障养护作业区域安全。
④中标人需配置安全防护用品、设施需符合区域交通、生产需要、排水安全、城镇管理等相关标准要求；同时需满足特殊环境下的防护要求。
⑤作业人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。
⑥中标人对养护的排水管道、窨井等排水设施安全负责，在养护辖区内因现场巡查、养护等工作不到位（如窨井盖缺失、未安装平整、地面油污等）引起的第三方人员伤亡、财产损失等均由中标人负责。
（4） 安全作业要求
①严格遵守相关操作规程的规定，配备气体检测、围挡等设备，保障排水管道养护人员的作业安全和身体健康。
②疏挖过程中不得损坏原有雨、污水管道及其附属设施，否则由中标单位负责修复。完工后不遗留作业工具，路面不得残留污泥等垃圾。疏挖工具放置及移动应保证道路交通及行人安全。
③养护人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后上岗。培训考核资料存档备查。特种作业人员须持相应特种作业证上岗。
④作业过程中，所有施工人员必须穿戴统一要求的反光马甲和安全帽，养护车辆应印有统一标识，作业现场按规范围蔽，警示标志齐备，夜间应悬挂警示灯，有专人维护现场交通，上岗前需进行安全教育。
⑤下井作业需按照规范要求填写下井作业单，井下作业时，必须进行连续气体检测，符合安全规定要求方可下井。井上监护人员不得少于2人；进入管道内作业时，应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守，下井人员连续作业时间不得超过1小时。井下作业时，应使用隔离式防毒面具，不应使用过滤式防毒面具和半隔离式防毒面具以及氧气呼吸设备。安全带应采用悬挂双背带式安全带。
⑥针对井内淤泥类型不同，必须配备齐全各类便于疏挖的工具，确保能够疏挖干净。
⑦疏挖作业中拍摄前后对比照片及井位编号，不得跳井疏通。
⑧专业潜水人员对管道实施气囊封堵。
a.管道封堵前应进行管壁清理，彻底清除作业范围内的管壁所附着污垢及底部所积淤泥、垃圾，确保封气囊及内壁粘结牢固。
b.下井所用的扶梯放置必须牢固可靠，并由井上辅助人员扶稳，潜水人员必须严格按照要求穿戴齐全潜水防护设备；潜水人员下井期间，井上辅助人员必须紧握系于潜水人员腰间的安全保险绳另一端，并密切观察潜水人员的工作状态。做到潜水员出井后方可开始充气，井上有专门人员观察气囊压力表变化情况。
（3）环境保护
①作业区域保持清洁卫生，不得污染道路、绿地、河道（严禁雨水管道水力疏通后直接排入河道或外体环境）等外体环境；规范处置雨污水及污泥和垃圾（符合环境保护部门要求处置），不得将产生污泥（泥浆水）倾倒至雨污水管道及设施、河道中，不得有影响外体环境行为。
②污泥与垃圾处置：通沟污泥等须符合环保部门要求妥善处置，作业期间，中标人须对污泥处置安全运行与监管：污泥运输单位和各污泥接收单位应建立污泥转运联单制度，并定期将记录的联单结果汇总，书面上报采购人。竣工验收前需提供本地污泥处置单位接收证明材料。中标人自行承担相应的费用。
（4）噪音控制
夜间施工作业需严格落实降噪管控要求，不得影响周围居民生活，噪音标准低于周围环境噪音；作业过程中，各类机械设备运行、管网检修操作等产生的噪音值，须低于作业区域周边环境的本底噪音标准。养护单位需提前规划夜间作业时段与作业内容，优先选用低噪音设备与工艺，对高噪音工序采取加装隔音装置、设置隔音屏障等降噪措施；同时建立夜间噪音动态监测机制，实时跟踪噪音数值变化，一旦发现超标情况立即停工整改。此外，应提前公示夜间作业信息，主动接受周边居民及采购人监督。
（5）交通疏导
作业前制定专项交通疏导方案，提前设置警示标识、导向牌及防护设施。作业期间避开交通高峰时段，占用道路施工需划定安全作业区域，安排专人疏导交通。及时清理作业现场废料杂物，保障通行道路平整畅通，避免影响行人和车辆正常通行。
（6）服务理念
中标人服务过程中要有文明诚信的服务观念，定期公示项目内容等信息，接受公众监督批评，要有乐于助人、无私奉献以及“管道有限，服务无限”的服务精神，做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体，给服务对象留下良好印象，赢得信任，树立文明、优质、高效、快捷的良好形象。
（九）相关承诺要求
1．不拖欠农民工工资承诺
投标人如果中标本项目，需要使用农民工时，将保证做到：
（1）按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
（2）特殊专业（如水泵、电气维修）若需专业队伍实施的，应征得采购人同意后，有专业分包队伍实施，分包单位雇用农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时支付农民工工资。如因中标人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由中标人先行垫付欠款。中标人对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
（3）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，中标人愿意接受业主暂停中标人3年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。
（4）中标人同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包方对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。
2．廉洁承诺
为了积极配合张家港市水务局的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，投标人保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉政要求，特向张家港市水务局承诺如下事项：
（1）自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
（2）主动了解张家港市水务局招投标纪律，积极张家港市水务局执行招投标廉政建设的有关规定。
（3）不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
（4）按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
（5）不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购单位的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购单位的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
（6）不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（7）不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
（8）不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
（9）一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉政行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
投标人若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。
3．项目组办公场所承诺
投标人中标后，在发出中标通知书之日起7日内，提供在张家港市域范围内的项目组办公场所，项目组办公场所分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等，区域面积不小于200平方米，并提供相应资料接受采购人的现场考察，若在规定时间内未设置项目组办公场所或未提供相应资料或现场考察不符合要求的，视为自愿放弃中标资格。同时在项目服务中未经采购人同意，擅自更换项目组办公场所的，接受采购人立即终止采购合同继续履行的决定。
提供的相应资料符合以下要求：
（1）项目组办公场所坐标位置及平面图；
（2）房屋所有权证或房屋租赁协议（租赁期限应涵盖本项目整个服务期）和租赁费用交纳凭证；
（3）所有资料复印件加盖中标人公章。
4．项目人员配备承诺
投标人承诺投标文件所列人员均为投标人在职职工，若投标人中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内，中标人将安排投标文件中《项目负责人及其他人员介绍》所列人员全部到达项目组办公室场所，并提供所列人员的相应证书、居民身份证和全员社保权益单原件，接受采购人现场核查。若人员未到场或有缺席或现场核查不实的，视为中标人自愿放弃中标资格。
同时，中标人承诺在签订采购合同后的项目服务中，一览表中所列人员不得随意更换，如遇特殊情况需要更换的，应提前7日在征得采购人书面同意后办理更换手续，且更换的人员资历等级及要求不得低于招标文件的规定，更换的人员比例不得超过一览表所列总人数的20%。屡次考核不合格或完全没有能力履行采购合同义务等行为的人员，采购人有权将其清除出场或指定中标人更换其他人员。若中标人违反上述约定的，视为中标人违约，中标人将承担所有违约责任，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行，给采购人造成损失的将赔偿采购人的一切损失。
中标人承诺严格遵守采购人对所有养护人员的出勤考核制度，每月在运维管护区域出勤考核天数不得少于22天，屡次违规考勤、未考勤、每月考勤天数不足的，视为中标人违约，中标人将承担所有违约责任，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行。
5．车辆设备配备承诺
若投标人中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内做到如下几点：
（1）中标人将安排投标文件中《投标人拥有的设施设备情况》所列车辆和设备全部进驻项目组所在现场，并提供投标文件中所述相关资料原件，接受采购人现场核查，若在规定时间内未提供或有缺少或现场核查不实的，视为中标人自愿放弃中标资格。
（2）在上述规定时间内，所提供的车辆均需安装实时定位和视频监控设备，并接入张家港市水务局排水管网GIS系统，接入费用免除，其他相关的费用由中标人自行承担。若未在规定时间内安装完毕或安装数量不足或无法正常运行的，视为中标人自愿放弃中标资格。
6．污泥运输处置承诺
若投标人中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内，中标人按照张家港市水务局、张家港市城市管理局、苏州市张家港生态环境局，关于城市建筑垃圾（渣土、污泥等）运输及处置要求，与具有通沟污泥处置资质的企业签订涵盖本项目服务期的通沟污泥处置合同，并确定专用运输车辆，安装好实时定位装置接入水务排水管网GIS系统，全程实时接受采购人管理。并且承诺做到以下几点：
（1）遵守主管部门相关规定，不得将通沟污泥跨市运输转移至张家港市域以外区域，若遇特殊情况应提前10日向相关主管部门申请，并办理好跨市运输转移手续。
（2）不得将通沟污泥随意违法倾倒，违者重罚，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行。
（3）通沟污泥运输车辆应选用密闭式罐式车辆，做到不抛洒滴漏，作业场地清洁卫生。
7．意外伤害保险缴纳承诺
若投标人中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内，中标人须为本项目配备人员购买人身意外保险，保额不低于100万元/人。人员保单信息报送采购人备案。服务期间如有人员调整，需将更新的保单信息报送采购人备案。同时中标人为实施场地范围内人员及第三方生命财产和机械设备办理公众责任险，支付保险费用。若由于中标人未办理相关保险或者保险额度不足以弥补意外损失所产生的一切后果，均由中标人自行承担。
注：以上1．-7．请在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。
（十）考核及处罚措施
1.考核表
（1）雨污水管网养护管理考核表
雨污水管网养护管理包括“养护质量”和“管理质量”两大部分，考核采用百分制，各项分值如下：
	考核项目
	分值
	得分

	养护质量
（73分）
	管网检查质量
	6
	

	
	管网养护质量
	20
	市政和道路

	
	管网修复质量
	4
	

	
	通沟污泥运输和处置
	6
	

	
	养护抽检
	4
	

	
	提质增效
	33
	

	管理质量
（27分）
	抢修和应急预案
	5
	

	
	安全文明作业
	5
	

	
	智慧监管
	17
	

	加分项
	10
	

	合计
	110
	


管网检查质量
	考核项目
	管网检查要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	日常巡查
	1.日常巡查覆盖辖区内全部排水设施（含附属检查井、进水井、污水管水位等）、排水户、在建工地及雨水排放口，及时处理发现的问题；
2.每月按要求巡检重点排水户（根据排水许可证界定的排水户），检查是否存在混接、污水排放是否达标、排水设施是否正常运行等；
3.每月更新辖区内在建工地情况资料；每月抽查不少于10处工地（片区少于10处工地的，实施全覆盖）；检查施工排水去向、周边管网情况、有无混接等，以月报的形式上报主管部门；
4.每月1日前报送日常巡查监督台账，包含排水井巡查台账、雨水排放口巡查台账、污水管水位巡查台账、排水户监督台账。
	不符合要求的，每项扣1分，扣完为止。
	4
	

	CCTV、QV检测
	操作方法合理、正确，电子档案齐全、真实，数据规范并及时提交属地和市级主管部门（按水务局的规范要求，每月提交一次检测数据）。
	操作不规范、资料不真实、未及时提交、未按照要求提交，每项扣0.5分，扣完为止。
	2
	


管网养护质量
1.每个考核单元采用百分制，按下表的标准评分，以100分为基础，减去考核扣分，所得分数x乘以0.2（即0.2x）为该单元的得分A。
各单元养护总得分为。
雨污管道、检查井养护评定按下表执行
	设施名称
	检查项目
	质量标准
	检查办法
	标准分
	扣分
	得分
	评分标准

	管道
	管道坍塌、堵塞、破裂
	裂缝宽不大于5mm
	目测或电视检查
	10
	
	
	管道坍塌、堵塞每处扣10分，破裂每处扣2分

	
	管道积泥深度
	不超过主管径1/5
	尺量或电视检查
	20
	
	
	超过主管径1/2每处扣5分
不超过主管径1/2每处扣2分

	检查井
	井盖缺失
	没有缺失
	目测
	10
	
	
	每处扣10分

	
	井底积泥
（有沉泥槽）
	允许积泥管底以下50mm
	尺量
	10
	
	
	每处扣5分

	
	井盖破损
	不超过井盖面积1/10
	目测
	8
	
	
	每处扣8分

	
	井盖跳动和声响
	没有明显跳动和声响
	目测
	6
	
	
	每处扣2分

	
	井底积泥
（无沉泥槽）
	不超过主管径1/5
	尺量
	30
	
	
	超过主管径1/2每处扣10分
不超过主管径1/2每处扣5分

	
	检查井框与路面高差
	+15mm，-15mm
	尺量
	6
	
	
	每处扣2分

	合   计
	
	
	100
	
	
	

	本单元得分
	


检查人员：           检查地点：                检查日期：      年      月      日
管网修复质量
	考核项目
	管道修复要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	管道修复
	1.对于检测及养护过程中发现的管道缺陷或混接点问题，以整条道路为单位，进行数据汇总分析，并提出合理化处置建议。
2.汇总数据每季度上报，要求统计条理清晰、数据真实可靠、建议合理可行。
	未及时上报，每项扣0.5分；未提出处置建议或建议不合理，每项扣0.5分；未按要求统计的，每项扣0.5分。
	2
	

	
	按照决策部署，由养护单位负责修复的项目，按要求制定修复方案，列入修复计划，相关修复资料内容齐全、真实。
	修复方案或计划未制定，每项扣0.5分；列入修复计划未按计划实施，每项扣0.5分；修复资料不符合要求的，每项扣0.5分。
	2
	


通沟污泥收集、运输和处置
	考核项目
	通沟污泥收集、运输和处置要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	通沟污泥收集、运输及处置
	作业区域及时清理。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	
	1.污泥运输车辆应加盖，定期清洗，保持整洁；
2.在运输过程中污泥不落地，沿途无洒落滴漏。
3.污泥运输车辆应固定并加装GPS，并纳入水务局监管系统。车辆如有变更需向水务局备案；
4.GPS定位精准无偏差，信号传输稳定，运输线路记录完整无盲区。
	不符合要求，每项扣0.25分。
	1
	

	
	1.污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯；2.疏通作业完毕后，应及时撤离现场；
3.疏通作业避开上下班等交通高峰。
	不符合要求，每项扣0.25分。
	2
	

	
	建立通沟污泥处置“联单制度”，产泥方与接收方均有计量台账，台账资料详实、闭合、可追溯，按要求录入监管系统。
	不符合要求，每项扣1分。
	2
	


养护抽检
	考核项目
	养护抽检要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	抽检与评估
	抽检的雨污水管网III级及以上结构性缺陷管段占抽检管段比例＜5%，
且未发现、上报的。
	5%≤比例＜10%，得0.5分；比例≥10%，不得分。
	1
	

	
	抽检的雨污水管网III级及以上功能性缺陷管段占抽检管段比例＜5%，且未发现、上报的。
	5%≤比例＜10%，得0.5分；比例≥10%，不得分。
	1
	


提质增效
	考核项目
	提质增效要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	水质
	养护范围内污水提升泵站进水COD浓度城市厂高于260mg/L、乡镇厂高于230mg/L。
	1.第一个季度以上一季度进水COD平均浓度为基准值，浓度低于180mg/L的，该季度需提高20%以上；高于180mg/L的，该季度需提高10%以上，否则按相应比例扣分；
2.第二、三个季度养护完成后，进水COD浓度须大于200mg/L，否则按相应比例扣分；
3.第四个季度养护完成后，城市厂进水COD浓度须≥260mg/L、乡镇厂进水COD浓度须≥230mg/L，否则按相应比例扣分。后续须保持COD浓度。
	10
	

	
	养护范围内污水提升泵站城市厂进水BOD浓度高于100mg/L，乡镇厂高于80mg/L。
	1.第一个季度以上一季度进水BOD浓度为基准值，浓度低于70mg/L的，季度该需提高10%以上；高于70mg/L的，该季度需提高5%以上，否则按相应比例扣分；
2.第二、三个季度养护完成后，进水BOD浓度须大于80mg/L，否则按相应比例扣分；
3.第四个季度养护完成后，城市厂进水BOD浓度须≥100mg/L、乡镇厂进水BOD浓度须≥80mg/L，否则按相应比例扣分。后续须保持BOD浓度。
	10
	

	水量
	养护范围内管网外水排出量≥50%。
	1.第一个季度查明所有管网外水入渗入流点、入渗入流量及外水来源，并制定相应的整治方案及计划。每少一项扣2.5分；
2.第二个季度管网外水量需小于第一个季度，否则按相应比例扣分；
3.第三个季度管网外水量需小于第二个季度，否则按相应比例扣分；
4.第四个季度外水排出量需≥50%，否则按相应比例扣分。后续须保持管网外水比例不增长。
	10
	

	排水户
	全面摸清辖区内每条道路沿线排水户情况，包括排水户名称、地址、性质（重点排水户需每月提供水质监测结果）、接入市政管网的位置，并录入市水务局养护监管平台。
	不符合要求，每项扣1分，扣完为止。
	3
	


抢修和应急预案
	考核项目
	抢修和应急预案
	评分标准
	本项总分
	得分

	抢修
	接到报障、报修、投诉后两小时内到达现场，接到突发险情，抢修人员需一小时内到达现场进行围蔽、调查、抢修。
	不符合要求，每项扣0.25分，扣完为止。
	1
	

	应急预案
	1.应针对紧急事故（如排水管沉降以及有毒有害气体、液体泄漏、突发环境污染事件等）、自然灾害（如台风、地震等）或爆发大规模疫情，制订应急预案，应急预案应上报市水务局备案；
2.针对应急预案，每半年进行一次培训或演习。
	不符合要求，每项扣1分，扣完为止。
	2
	

	排水防涝
	1.全面掌握辖区内易淹易涝片区情况及原因，制定整改方案；
2.汛期未发生社会反响大、影响面广的积（淹）水情况。
	不符合要求，每项扣2分。
	4
	


安全文明作业
	考核项目
	安全文明作业要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	培训和持证上岗
	养护人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后上岗。培训考核资料存档备查。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	
	特种作业人员须持相应特种作业证上岗。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	安全文明作业
	作业现场按规范围蔽，警示标志齐备，夜间应悬挂警示灯。
	不符合要求，一次扣1分。
	3
	

	
	作业人员应穿着印有统一标识的反光衣、安全帽。不符合要求，一次扣0.5分。养护车辆应印有统一标识，不符合要求，一次扣0.5分。
	不符合要求，一次扣1分。
	
	

	
	作业过程操作规范，无安全隐患。
	不符合要求，一次扣1分。
	
	


智慧监管（平台及APP）
	考核项目
	智慧监管要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	日常监管
	配合平台监管服务团队日常监管，包括计划、养护、整改等数据、影像资料上传或完善的时效、频率、规范等要求。
	不配合，每次扣1分。
	2
	

	计划
	每季度最后一个月10日前在系统内上报下一季度养护计划，要求计划安排合理、上报及时。
	计划制定不合理或上报不及时，扣1分。
	1
	

	
	按照养护计划完成养护工作内容，计划执行率≥90%（如遇特殊情况影响计划，需有采购人确认）
	80%≤执行率＜90%，得1分；
执行率＜80%，不得分。
	2
	

	巡查
	1.根据计划开展日常巡查，按要求到达现场后进行签到、拍照（要有相应参照物），完成巡查后签退。
2.每条道路或者小区巡查时间符合客观实际。
3.每周制定的巡查任务，本周内必须巡查完成（如遇特殊情况无法完成，需报备）。
4.巡查过程中发现问题应及时通过APP上报并处理。监管人员会不定期抽查巡查任务，如发现有问题未及时上报经核实后则直接扣分。
	不符合要求，每处扣0.1分扣完为止。
	3
	

	养护
	1.养护任务接单后需在一个月内完成养护任务（特殊情况需上报说明情况）。
2.到达养护任务现场后进行签到、拍照（要有相应参照物），每日完成任务后需签退。
3.养护过程需对每项养护内容进行养护前、养护后拍照保存；前后照片对比应有明显养护痕迹、养护工程量佐证（例如要体现清掏内容或者养护前后变化的照片）。
4.井室和管网的养护计量应按照实际情况填写上传，不允许存在虚报、瞒报、漏报、错报的情况（例如一井多报、管长计量与实际上下浮动10%以上、单个井的养护时间低于10秒等）。
5.养护过程中存在下井作业的，需要在APP平台上传相关下井作业资料（现场监管人员会定期抽查）。
6.养护过程中发现系统管线数据与实际不符的，整理汇总每月上报主管部门。
	不符合要求，每项扣0.1分扣完为止。
	5
	

	抢修
	1.日常巡查发现问题（或接到投诉等），派单后需在10分钟内响应接收，两小时内到达现场，及时告知监理、投控及第三方智慧监管单位。
2.修复的每项内容的前后对比照片均要在APP内上传，确保所传照片客观真实，具有较强对比、支撑性。
3.要求在平台如实填报工程量，销单前及时上传补充资料，在任务完成后一周内完成工程量复核。
	不符合要求，每次扣0.5分扣完为止。
	3
	

	测绘
	1.检测（测绘）成果需严格按照市水务局相关规范进行汇总，每月上报一次。
2.收到审核反馈后每周提交一次修改结果。
	整改后不符合、未及时上报不得分。一周未提交修改结果扣0.2分。
	1
	


注：巡查、养护、抢修、检测（测绘）的每项工程量需在系统内体现。未录入系统的工程量视为无效，不作为结算付费依据。
加分项
	考核项目
	评价内容
	评分标准
	本项总分
	得分

	加分项
	1.外水排出量≥50%指标要求提前至少一个季度完成，且后续保持管网外水比例不增长；
2.引进新非开挖修复技术，并能成熟应用于日常养护或修复作业，有助于提高养护成效的；
3.巡查发现企业排水户违规排污，养护单位提供违法线索，协助执法部门立案查处的；
4.针对养护作业或管理层面，提出创新亮点建议，如：制度创新、科技进步及其它亮点工作，主管单位采纳并实施，取得一定成效的。
	每项得2分，创新亮点成效显著，得3分。
	10
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（2）污水提升泵站运维管理考核表
污水提升泵站运维管理质量包括“运维质量”和“管理质量”两大部分，考核采用百分制，各项分值如下：
	考核项目
	分值
	得分

	运维质量
（82分）
	泵站检查质量
	16
	

	
	泵站调度方案
	10
	

	
	泵站养护质量
	50
	

	
	泵站维修质量
	6
	

	管理质量
（18分）
	抢修和应急预案
	6
	

	
	安全文明作业
	5
	

	
	档案资料管理
	7
	

	合计
	100
	


泵站检查质量
	考核项目
	泵站检查要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	日常巡查
	泵站应做好运行与维护记录、安全用具检验保养记录，相关记录应定期纳入档案管理。
	不符合要求的，每站每项扣2分。
	16
	


泵站养护质量
1.每个考核单元采用百分制，按下表的标准评分，以100分为基础，减去考核扣分，所得分数y乘以0.5（即0.5y）为该单元的得分B。

各单元养护总得分为  。
2.污水提升泵站养护评定按下表进行。
污水提升泵站养护评定表
	考核项目
	泵站养护要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	设施设备
	1.泵站室内设施、机电设备和管配件外表锈蚀情况；
2.围墙、道路等附属设施破损情况，站容站貌较好，无乱堆乱放现象，散落垃圾或污物及时处理；
3.安装符合规范要求的流量、水质、液位在线监测设施且运行正常，运维记录齐全、真实；
4、在线联网的设施设备，包括水泵、格栅、水质水量在线仪表及工况信号，数据持续稳定上传，出现信号异常故障，要求24小时内恢复正常。
	不符合，每处扣2分。
	10
	

	运行管理
	1.液位控制在正常合理范围；
2.值班、运行、维修等记录详实、及时；
3.操作人员能熟练操作。
	不符合，每处扣2分。
	12
	

	排水泵
	1.水泵运行中未出现振动等异常现象；
2.水泵正常开启；
3.无备用水泵的，每处扣2分。
	不符合，每处扣2分。
	20
	

	进水出水
	1.能及时运行设施设备，未造成污水满溢；
2.排水通畅。
	不符合，每处扣2分。
	12
	

	闸（阀）门
	1.控制箱信号显示正常；
2.闸（阀）门无故障。
	不符合，每处扣2分。
	12
	

	格栅除污机
	1.普通机械格栅前后水位差大于0.2米，粉碎型格栅前后水位差大于0.5米；
2.做好润滑、保养和防腐工作。
	不符合，每处扣2分。
	10
	

	集水池出水井
	1.池壁、井壁无裂缝；
2.出水井渗无漏水、漏气；
3.出水压力管橡胶接头无开裂。
	不符合，每处扣3分。
	12
	

	电器
	1.PLC柜模块正常，每处扣1分；
2.室内电缆沟内无渗水、积水。
	不符合，每处扣3分。
	12
	


检查人员：                   检查地点：                检查日期：   年    月    日
泵站维修质量
	考核项目
	泵站修理要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	泵站维修
	维修资料内容齐全、真实，包括维修时间、组件等。
	不符合要求的，每个项目扣2分。
	6
	


抢修和应急预案抽查
	考核项目
	抢修及紧急预案要求
	说明
	本项总分
	得分

	抢修
	在事故发生或接到报障、报修、投诉后一小时内到达现场，组织调查、抢修。
	不符合要求，每次扣2分
	4
	

	应急预案
	1.针对紧急事故（如排水管沉降以及有毒有害气体、液体泄漏、突发环境污染事件等）、自然灾害（如台风、地震等）或爆发大规模疫情，制订应急预案，应急预案应上报市水务局备案；
2.针对应急预案，每半年进行一次培训或演习。
	不符合要求，每项扣1分
	2
	


安全文明作业
	检查项目
	安全文明作业要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	培训和持证上岗
	养护人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后上岗。污水泵站作业人员必须持有电工证。培训考核资料存档备查。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	
	特种作业人员须持相应特种作业证上岗，持有行业相关安全培训合格证。
	不符合要求，一项扣1分。
	2
	

	安全文明作业
	作业现场按规范围蔽，警示标志齐备，夜间应悬挂警示灯。
	不符合要求，一次扣1分。
	2
	


	
	作业人员应统一穿着印有维护管养单位标识的反光衣、安全帽。
	不符合要求，一次扣1分。
	
	


档案资料管理
	检查项目
	档案资料管理要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	日常养护
	配备专职（兼职）档案资料管理人员。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	
	1.建立健全污水泵站及设施的档案资料管理制度，污水泵站、设施资料台账健全，装订规范；
2.污水泵站及设施的档案、资料建立电子档。
	不符合要求，每项扣0.5分。
	2
	

	维修项目
	1.维修污水泵站设施应有完整、准确、清晰的维修资料；
2.污水泵站运维单位应对建设单位移交的竣工等有关资料按有关规定及时归档。
	不符合要求，每项扣1分。
	2
	

	设施改造
	1.污水泵站设施的更新、改造、补缺的配套资料应及时归档保存；
2.对污水泵站的突发事故、投诉处理、设施严重损坏情况必须及时做好记录，并应连同分析处理资料一起归档保存。
	不符合要求，每项扣0.5分。
	2
	


2．书面总结
考核前由被检对象对当季度/年度养护情况进行书面总结（格式详见四、其他部分1.202X年第一季度雨污水管网养护工作总结报告提纲）。
3．考核方式
质量抽查：水务局每季度委托第三方检测机构进行抽查检测评估，检测结果纳入“管网养护质量”部分；同时对各类台账资料进行全面检查，对排水设施养护质量等工作进行核查。
季度考核：每季度对上一季度养护情况组织考核。
年度考核邀请相关部门参加，对雨污水管网养护管理质量、污水提升泵站运维管理质量进行综合考核。每年度考核合格后，双方续签下一年度合作合同。
4．考核办法{详见四、其他部分2.张家港市城镇雨污水管网养护管理考核办法（试行）}
采购人考核人员每季度对照考核细则进行打分，考核分数分为优秀：考核得分为90—100分；良好：考核得分为80—89分；一般：考核得分为70—79分；差：考核得分为70分以下。
拨付比例：优秀（90—100分）：按100%比例拨付；良好（80—89分）：按95%比例拨付；一般（70—79分）：按90%比例拨付；差（70分以下）：按85%比例拨付。
注：本考核办法及（1）雨污水管网养护管理考核表、（2）污水提升泵站运维管理考核表为暂定，服务期内如有新的考核标准出台，以最新的考核标准为准。
（十一）保密要求
1．中标人负责对采购人所提供资料及成果资料的保密，中标人及其工作人员须遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；
2．项目服务人员须承担工作中接触相关内容的保密义务；
3．项目成果资料的最终所有权属于采购人，在项目完成时中标人必须全部移交；
4．中标人须维护项目成果资料，不得转让给第三方重复使用。
5．以上保密规定如有违反，采购人有权追究中标人相关法律责任。
6．中标人应建立健全信息安全管理制度，报采购人备案。
（十二）综合说明
1．报价要求：招标文件已对招标范围进行描述，凡未列明属于“除外”内容的事项均在本次招标范围和报价范围内，投标人应自行进行现场踏勘，根据国家和行业现行标准报价。如有疑问，应在规定时间内以书面方式提出疑问，招标人将以书面方式进行答复。一旦中标，价格不予调增，投标人不得以招标文件未明确或理解存在分歧或报价有缺漏未包含等理由向招标人申请增加价款。
2．投标人应对照招标文件要求，说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。
3．因中标人管理不善，造成其工作范围内的设施、设备等损坏的，采购人有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。
4．投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
5．报价要求：本项目采用优惠率报价，优惠率不得低于0%，否则作无效响应处理。例如：若填报的投标优惠率为30%，则中标单价计算方式为：中标单价=全费用单价*（1-30%）。优惠率一次报定，投标人自行考虑项目实施期间的风险。采购人不承担投标人考虑不周的额外费用。
（十三）其他要求
1．投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
2．投标人必须对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对整个管道疏通清污安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，双方以书面形式等作为联络方式。
3．投标人应具有承担过类似项目的经验及能力，可在投标文件中提供类似业绩。
4．投标人的技术、服务方案中应该包含但不限于以下内容：
（1）针对本项目提供排水设施日常养护维修方案与保证措施（包括但不限于排水设施养护作业施工、技术措施、相关检查表、日常巡查、雨污水管网养护、农村污水泵站、市政雨水泵站养护、分散式设施养护、定期养护检查计划与内容等）。
（2）针对本项目提供排水设施巡视方案与保证措施（包括但不限于设施巡查内容、巡视人员组织、巡查线路组织设计、巡查设备配置、管理制度等）。
（3）针对本项目提供管网及排水口排查测绘方案与保证措施（包括但不限于排查组织方案、雨污混接排查、排水口透水溯源、雨污水管网缺陷排查等）。
（4）针对本项目提供管道检测方案（包括但不限于对所投项目区域内管网检测方案、CCTV管道机器人检测方案、QV潜望镜检测方案等）。
（5）针对本项目提供的污泥处置方案（包含但不限于淤泥收纳、处置措施、淤泥清运措施、养护过程中其他建筑垃圾消纳处置措施等）。
（6）针对本项目提供管网修复方案（包括但不限于开挖修复、紫外光固化、局部树脂固化、非开挖修复方案等）。
（7）针对本项目提供防汛抗台应急预案（包括但不限于汛前清通检查、汛期加强巡查、防汛抢险队伍组成、应急响应时间、车辆泵车配置、防汛物资准备、防汛值守调度、保障方式等）。
（8）针对本项目提供突发状况应急预案和后续服务工作计划（包括但不限于管道外溢、管道堵塞、管路沉降损坏、管道塌方、气体中毒等应急组织机构、应急处置程序、应急保障措施等）。
（9）针对本项目提供现场安全文明作业措施及环境保护措施（包括但不限于人员安全、有限空间作业、交通疏导、扰民控制、道路保洁等）。
（10）针对本项目提供养护管理制度和养护台账管理（包含但不限于养护管理制度、日常养护管理方案、材料及设备管理、养护台账资料、安全管理方案等）。


采购包4：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目金港污水片区
（一）服务范围及内容
金港污水片区，涉及金港污水处理厂、德积污水处理厂及双山污水处理站服务范围内的市政雨污水管网及农村污水主管网泵站设施（不含村庄污水支管网设施），包含不限于上述设施的养护、测绘、疏通、检测、修复及应急抢险等项目。
（二）工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量（预估）
	全费用单价（元）

	一级污水管网

	1
	污水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	92528 
	15

	2
	污水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	3937 
	8

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	1394 
	5

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	9253 
	15

	5
	管道测绘
	现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	32406 
	3

	6
	污水管网液位监测点位
	市政污水管网运行液位进行数据监测
1.采集现有监测设备运行数据，将数据梳理后接入至现有“张家港市排水 GIS 系统二期建设项目”平台系统（以下简称GIS平台），为厂网运行系统分析提供数据支持。主要工作包括：勘查后整理数据，接收设备上传信息；对设备上传信息按设备通信协议进行解析，将解析后的上报数据进行数据清洗、过滤，将过滤后的数据转换重构为GIS平台支持的数据类型，转换后数据上传至张家港排水GIS平台。监测数据保证真实、准确，数据的准确率不低于80%。
2.液位计监测点根据实际情况进行布设，按照一套液位计进行租赁计算，租赁期为合同工期。
	套/年
	22 
	2200

	二级污水管网

	1
	污水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	117690 
	15

	2
	污水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	564 
	8

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	1500 
	5

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	6030 
	15

	5
	管道测绘
	现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	11769 
	3

	6
	污水管网液位监测点位
	市政污水管网运行液位进行数据监测
1.采集现有监测设备运行数据，将数据梳理后接入至现有“张家港市排水 GIS 系统二期建设项目”平台系统（以下简称GIS平台），为厂网运行系统分析提供数据支持。主要工作包括：勘查后整理数据，接收设备上传信息；对设备上传信息按设备通信协议进行解析，将解析后的上报数据进行数据清洗、过滤，将过滤后的数据转换重构为GIS平台支持的数据类型，转换后数据上传至张家港排水GIS平台。监测数据保证真实、准确，数据的准确率不低于80%。
2.液位计监测点根据实际情况进行布设，按照一套液位计进行租赁计算，租赁期为合同工期。
	套/年
	23 
	2200

	雨水管网

	1
	雨水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围）；
（4）含市政雨水排口日常巡视及晴天非雨出流溯源排查；
（5）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、边井清掏、常规井盖、边井篦子破损更换、防坠网更换等；提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	252023 
	10

	2
	雨水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围）；
（4）含市政雨水排口日常巡视及晴天非雨出流溯源排查；
（5）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、边井清掏、常规井盖、边井篦子破损更换、防坠网更换等；提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	4996 
	4

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	2559 
	5

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	5712 
	10

	5
	管道测绘
	现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	25762 
	3

	6
	雨水泵站运维
	1.雨水泵站及集水沟的日常维护，不含电费；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于1次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、积水排涝等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	2 
	15000

	农污泵站及主管网

	1
	污水管道运维
	1.管径DN＜300及以下管径（含压力管）；
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	40100
	8

	2
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	401 
	5

	3
	污水泵站设备运维
	1.农污泵站等日常维护及电费、制度上墙；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计及液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于4次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	93 
	8500

	4
	农村污水泵站监控设备
	球机 1080P 内置扬声器、麦克风，视频本地保存，实时接入市排水GIS系统
	台
	10 
	3000

	管网设施水质检测、排口水文数据监测及日常巡查

	1
	水质检测
	1.开展主要排口、管网内部水质检测，雨污水管道溯源排查水质指标包括COD 、BOD等参数的浓度化验工作，含人工、取水样、耗材、相关设备台班等一切相关费用；
2.按建设单位指令单计量。
	点位
	833 
	150

	2
	雨水排口及河道水文数据监测 
	1.新建遥测水位站1处，经二等水准接测后接入苏州水文局遥测系统。按水文数据管理要求提供日常维护；
2.提供区域内相关水文数据、编制月度水文分析报告12期及汛期、非汛期、年度报告各一份；
3.新建设备包括雷达水位计、室外一体化立杆及机箱、数据采集仪、防雷设施、太阳能电池板、蓄电池、直读水尺等的安装、调试及配套二等水准接测、场地平整安装、电力电缆、管线等全部费用。
	项
	1
	250000


	3
	日常巡查
	1.对运维区域内各类排水设施（含附属检查井、进水井、污水管水位、泵站等）、排水户、在建工地及雨水排放口，及时处理发现的问题；
2.对管网的运行状况、功能完好性等进行日常巡查，及时发现井盖缺失破损、污水外溢等问题；
3.包括但不限于各类排水户的排水情况巡查调查、“小散乱”排水户雨污分流接管的现场指导、河道排口巡查（包括采用无人机技术、含商品房开发小区出水口排查）、非雨出流溯源（结合管道检测）、各类污水动态问题的原因查找及制定处置方案。
	元/年
	1
	50381

	管网维修

	1
	维修费
	1.管网非开挖修复、开挖修复、更换井盖、道路维修、土方开挖等具体详见（四）服务内容13.管网维修单价清单。
2.工程量结算按实际完成量计取。
	项
	1
	199032

	注：1．本项目全费用单价包含人工、材料、机械、管理费、利润、各项措施费、安全防护费、文明施工费、规费、税金等全部费用；
2．投标人自行勘察现场情况，按照现有场地等情况，综合考虑后报价。


说明：
1．污水泵站养护费用含养护、维修、清掏以及电费，电费在后期运维费用结算时扣除。
2．其他费用根据定额报审计审定后定价，根据实际工程量结算。（定额参照《城镇排水管道检测与非开挖修复工程消耗量定额2020》）。
3．如遇工程量变更以采购人为准。
4．以上数量预计为一年预估数量，具体按现场实际情况而定。
5．现场所有养护及维修等工作，都必须按照采购方指定的管理软件操作要求进行真实填写上传，严禁故意虚报、错报。
6．现场养护工人的作业质量、文明施工、工程量上报等工作，要接受采购方指定的第三方养护监管人员的监管，监管人员反馈的问题要及时修改或调整。
7．现场养护及维修的工程量结算以全市运维监管系统数据审核结果为主要依据。
（三）技术标准及规范
1．《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）；
2．《苏州市城市排水管理条例》2015；
3．《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016；
4．《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；
5．《苏州市排水管道建设与检查修复技术规定（试行）》；
6．《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T73-2019；
7．《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；
8．《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》DB31/T444-2009；
9．《城市给水工程项目规范》GB55027-2022（2022年10月1日施行）；
10．《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》建城函[2016]198号；
11．《有限空间作业安全操作规范》GB 46768-2025；
12．《江苏省农村生活污水治理技术导则》（试行）；
13．服务期间施行的行业最新标准及规范和相关文件。
注：
（1）当上述标准、规范等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行，并且应满足合同条款的要求；
（2）在服务期内，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范。
（四）服务内容
1．市政雨污水设施养护
（1）雨污水井疏挖养护
①按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），包括但不限于清除疏挖雨污水窨、边井内的淤泥等，汛前完成对养护范围内（包含匝道）的雨污水窨井、边井、雨污水明沟疏挖等及协助采购人完成其余日常工作。
②按照计划要求包括但不限于进行人工清掏或机械清掏，并对连接支管进行疏通检查，边盖局部破损修复与更换、雨天树叶堵塞应急清理作业、清掏垃圾泥土与雨水井清掏处置要求一致等。中标人需对本分项内容包括但不限于清掏、疏通、堵塞物、局部修补等清除作业编制可行的专项作业方案。信息及时上传监管平台。
（2）雨污水管道疏通养护
①按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），包括但不限于对雨污水干管和支管清通养护，清除雨污水管道内的淤泥和各种垃圾，保证雨污水管道畅通等。沿河管道疏通的方式及措施投标人须综合考虑，中标后采购人不另行结算。
②包括但不限于对日常雨污水管网养护、市政雨水泵站养护、分散式设施养护雨污水管道、检查井清掏及水力疏通清淤等，疏通清淤作业执行排水设施养护维修相关规程标准进行；清掏疏通污泥按照国家最新规范要求进行处置并建立污水处置台账；同时需对检查井接入支管进行疏通检查（包括里弄、排水户接入段）；倒虹设施按照服务内容进行疏通清理作业，并进行水量核定检查；完成应急疏通作业；工业区及周边涉及的污水重点检查等。
③按照服务要求通过专业机械设备对排水设施进行疏通修复；包括但不限于解决排水设施硬质堵塞物影响排水安全运行的问题等；投标人需具有水下或无水状态（排水设施管道、各类检查井内等）切割、破碎、树根清除、水下钻孔等专业技术能力和专业机械，并完成局部修补（包括辅助机械、潜水、降水、管道封堵等所有服务，该部分作业费用已包含在合同总价内，不另行单独结算）。信息及时上传监管平台。
（3）雨污水管道运维清淤效果检测
管径DN≥300及以上管径采用CCTV、QV检测；管径DN＜300以下管径采用QV检测，疏通完成后提供管网疏通前后对比图。
（4）雨污水设施的日常巡查监护
按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），日常巡查包括但不限于覆盖辖区内全部排水设施（包括但不限于附属检查井、进水井、污水管水位、泵站等）、排水户、在建工地及雨水排放口等，及时发现雨污水井盖缺失、管道塌陷、违章占压、油污入井、违规向雨污水设施排放等各种影响雨污水设施安全正常运行的异常情况并及时处理发现的问题。
主要巡视包括但不限于雨污水井盖（包括但不限于边井、过水板、入河排口等）及管道等设施有无破损、缺失（移位）、下沉（包括管道地面变形下沉）、异响；排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；负责非雨出流排口排查及上报；遇污水外溢和道路积水需及时协同处置或上报。每月按要求巡检重点排水户（根据排水许可证界定的排水户），检查是否存在混接、污水排放是否达标、排水设施等是否正常运行；每月更新辖区内在建工地情况资料；每月抽查不少于10处工地（片区少于10处工地的，实施全覆盖）；检查施工排水去向、周边管网情况、有无混接等，以月报的形式上报主管部门；每月1日前报送日常巡查监督台账，包含排水井巡查台账、雨水排放口巡查台账、污水管水位巡查台账、排水户监督台账；除上述内容外，中标人须配合采购人完成其余日常工作。巡查信息及时上传监管平台。
2．农村污水设施养护
（1）日常养护
包括但不限于：
①养护区域内农污管网日常问题排查、疏通。
②养护区域内独立设施、泵站问题排查、管理、养护。
③养护区域内窨井盖（座）维修、更换、抬高等。
④养护区域内所有农户入户调查，包含三水（厨房间、卫生间、洗手池）接管情况排摸。
⑤排查养护区域内污水设施、管井缺陷区域的安全隐患点，并针对维修、疏通工程制定和落实安全保障措施。
⑥养护区域内未接管区域存污设备设施抽污及清理。
⑦养护区域内所有农户化粪池及隔油池清掏、小型维修。
⑧养护区域内日常巡查、管护、问题排查、应急处置、维修、安全管理、资料档案等台账整理。
⑨污水治理设施安全生产工作（包括防汛排涝、水环境污染等）。
⑩接警处理、投诉处理、违章排水处理及反馈。
（2）污水泵站设备运维
日常运维管理及基础保障工作严格执行农污泵站日常巡检与维护保养制度，建立标准化运维流程。包括但不限于定期对泵站机组、格栅除污设备、管路系统、电气系统等核心设施开展清洁、紧固、润滑等基础养护作业，及时排查潜在故障隐患。同时，统筹承担泵站运行产生的电费支出，做好能耗统计与成本管控。此外，完成运维管理制度标准化上墙工作，将泵站操作规程、安全管理规范、岗位职责清单、应急处置流程等内容制成公示牌，悬挂于泵站醒目位置，实现制度管理可视化、规范化。
核心设备维修更换及升级改造工作聚焦泵站关键设备全生命周期管理，包括但不限于水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计、液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行，开展定期检测与故障维修。一旦出现设备老化、性能衰减或故障损坏等情况，第一时间组织专业人员进行更换，确保设备始终处于良好运行状态，保障泵站稳定达标运行。
建立常态化巡查机制，每月对辖区内各农污泵站开展不少于4次的全面巡检，重点核查设备运行工况、仪表数据准确性、管路有无渗漏、安全防护设施是否完好等内容。严格落实格栅清掏工作要求，每月组织不少于1次的格栅杂物清掏作业，防止格栅堵塞导致污水滞留、设备过载等问题。强化应急响应能力，针对泵站突发跳闸、污水外溢等紧急情况，制定专项应急处置预案，建立快速响应机制。汛期期间，严格遵照上级指令，落实24小时值班值守制度，加密巡查频次，提前做好防汛排涝准备，确保极端天气下泵站安全稳定运行，全力防范污水外溢等环境污染事件发生。
（3）日常巡查
①包括但不限于对运维区域内各类排水设施（含附属检查井、进水井、污水管水位、泵站等）、排水户、在建工地及雨水排放口，及时处理发现的问题。
②对管网的运行状况、功能完好性等进行日常巡查，及时发现井盖缺失破损、污水外溢等问题。
③包括但不限于各类排水户的排水情况巡查调查、“小散乱”排水户雨污分流接管的现场指导、河道排口巡查（包括采用无人机技术排查住宅小区雨水入河排口）、非雨出流溯源（结合管道检测）、各类污水动态问题的原因查找及制定处置方案。
注：投标人在方案编制中需提供相关巡查表式，表式内容需满足或优于采购人检查内容。巡视轨迹通过截图记录、问题处置、事项报告、照片、影像等巡视内容需实时上传至采购人监管平台。
3．管道CCTV、QV检测
管道养护过程中需结合疏通情况查明雨污水管道、窨井有无混接、错接，井盖、井圈、雨篦子等是否有损坏的情况，检查井是否存在粉刷层脱落、破损、渗漏等结构性问题；针对疏通作业中发现的管道、窨井缺陷等问题，可采用QV/CCTV进一步溯源检测。
4．管道测绘
管道补充测绘主要对没有开展过测绘的管道以及与原有信息不符的管道进行管道属性的补充测绘，对现有泵站信息、管网运行（DN300及以上）全面排查其运行情况，包括但不限于管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，绘制管道测绘图并更新数据并上传系统。
5．管道修复
根据养护排查情况，整理雨污水管道问题汇总表。并经逐一评估后根据问题类型及严重程度，制定整改建议清单，确定修复方案，经采购人组织审核确认后立即开展修复。针对发现的应急突发问题，应立即制定应对方案，征得业主同意后，立即实施。
6．污水管网液位监测
（1）市政污水管网运行液位，进行数据监测采集现有监测设备运行数据，将数据梳理后接入至现有“张家港市排水GIS系统二期建设项目”平台系统（以下简称GIS平台），为厂网运行系统分析提供数据支持。主要工作包括但不限于：勘查后整理数据，接收设备上传信息；对设备上传信息按设备通信协议进行解析，将解析后的上报数据进行数据清洗、过滤，将过滤后的数据转换重构为GIS平台支持的数据类型，转换后数据上传至张家港排水GIS平台等。监测数据保证真实、准确，数据的准确率不低于80%。
（2）液位计监测点根据实际情况及采购人要求进行布设，按照一套液位计进行租赁计算，租赁期为合同期。
7．水质检测
开展项目范围内主要排口、管网内部水质检测，雨污水管道溯源排查水质指标包括但不限于COD、BOD等参数的浓度化验工作并将水质检测报告提交给采购人。
8．泵站设施养护
包括但不限于养护片区市政、农污泵站及分散式泵站的养护、维修、巡视及日常调度等。
9．排水户摸排
（1）根据采购人要求摸清辖区内每条道路沿线排水户情况，包括排水户名称、地址、性质（工业企业需每月提供水质监测结果）、接入市政管网的位置等，并录入张家港市水务局养护监管平台。
（2）摸排范围：包括但不限于片区内企事业单位（包括在建工地）、临街门店类（包括餐饮、宾馆、美容美发、洗浴、洗车、洗衣等）及持证排水户到期前的续证勘验工作等，具体执行范围及内容按采购人要求。
（3）持证排水户管理：协助采购人开展证后监管技术服务，每年不少于一次现场核查，配合对年内续证排水户进行现场勘验。
10．建城区排口水文监测
（1）保税区范围：
①新建遥测水位站1处（新建水位站包括但不限于设备采购、安装、调试及配套二等水准接测、场地平整安装等），经二等水准接测后接入苏州水文局遥测系统。按水文数据管理要求提供日常维护。
②提供区域内相关水文数据、编制月度水文分析报告12期及汛期、非汛期、年度报告各一份。
（2）双山范围：
提供区域内相关水文数据、编制月度水文分析报告12期及汛期、非汛期、年度报告各一份。
（3）服务清单主要设备技术参数不得低于以下参数要求：
	序号
	主要设备名称
	参数要求

	1
	雷达水位计
	（1）量程：0-30m；分辨率：1mm；
（2）测距精度：±2mm（0-10米量程范围内）；
（3）数据输出接口：数字RS485、modbus协议；
（4）防护等级：IP68，
（5）雷达水位计安装在横杆靠近水面的一端。

	2
	数据采集仪
	（1）显示：256160汉字图形液晶、4键键盘；
（2）串口：4路RS232串口，2路RS485； 
（3）格雷码/DI输入：1路（无源接点）；
（4）可控电源输出：3路可控电源对外供电（输出电压同输入电压）；
（5）通信方式：GPRS、CDMA、4G、NB-Iot、北斗卫星、超短波电台、电缆直连；
（6）设参方式：USB设参、远程设参、蓝牙App设参；
（7）远程传输协议标准PPP、TCP/IP、UDP/IP、CoAP协议并支持DDP、RDP协议；
（8）存储容量≥128MB；
（9）供电电源DC5-36V；
（10）防护等级IP20；
（11）工作环境温度：-30～+70℃；湿度：≤95%（无凝结）；
（12）RTU（远程数据采集终端）安装在机箱内部，RTU（远程数据采集终端）包含数据采集器、通信终端、电源系统、水位传感器等功能模块；
（13）支持《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）。

	3
	蓄电池
	免维护铅酸蓄电池，12V100Ah。

	4
	太阳能电池板
	60W。

	5
	4G无线通讯模块
	（1）4G全网通模块；
（2）工作电流：≤230 mA，值守电流：≤12 mA，供电电压范围：10～30V；具有抗电磁干扰、过载和短路保护的功能；
（3）工作温度：-20℃～65℃；存储温度：-20℃～85℃；
（4）接口形式：RS-485/RS-232C，实时数据透明无线传输；
（5）协议：内嵌 PPP、TCP/IP、UDP/IP协议，包括 TCP、UDP等；
（6）传输方式：支持域名解析，支持 AT指令集，SMS。

	6
	电源避雷器
	工作电压12V，IEC61643-1Ⅱ级，响应时间＜25ns。

	7
	信号避雷器
	工作电压12V，响应时间1ns，阻燃等级符合UL94-VO。

	8
	机箱
	（1）立杆上悬挂机箱，机箱采用不锈钢材质，表面喷塑处理，正面印相关的图文标识；
（2）机箱尺寸：≥700*470*300mm（允许误差5%）。

	9
	立杆支架及基础
	（1）雷达主杆高≥3m，φ114*4mm热镀锌钢管；
（2）横杆采用长2-3m，φ60*3mm镀锌钢管（允许误差5%），并做防雷接地处理；安装基础现场定制；
（3）水位计支架设计为可旋转结构，方便后期维护检修，伸出长度保证可测量到最低水位。

	10
	直立式水尺
	（1）直立式水尺板采用3块≥10cm*100cm搪瓷板，表面蚀刻水位刻度及整米读数，要求红蓝字体。
（2）根据现场实地调查情况，采用膨胀螺丝将定制支架直接固定在便于水位观测的墙体或驳岸临水侧，再将定制搪瓷水尺整体安装在定制支架上，尺面蚀刻厘米刻度、整米读数等。

	11
	防雷接地
	（1）在前端监控设备内安装有电源防雷模块、信号防雷模块，保证设备能抵抗线缆上的感应雷；
（2）在雷达水位计支架上采取安装避雷针的保护措施。保证避雷针与设备隔离，保证避雷针可靠接地；
（3）严格接地保护，测站设备接地电阻小于10欧姆。

	12
	数据通信
	4G物联网专网。

	13
	日常运维
	（1）日常巡检：每月1次人工现场根据水准固定点，校核水尺是否准确，并校核遥测水位，水尺清洗；
（2）水准校测：汛前、汛后各1次水尺水准校测；
（3）水文平台及数据管理：水文平台日常数据维护及资料整编；
（4）设备巡检：每季度1次，包括水位计运行工况检查，供电系统检查，设备清洁等；
（5）应急检修：数据异常时及时修复。


11．成果提交
提供管道（CCTV、QV）视频、检测报告及解决方案、管道非开挖修复成果报告等。排查混接点及污染源，形成书面资料管网疏通运维应提交疏通管网图纸，并根据现场运维情况复核整理雨污水管网图，做到管线走向、长度、管径、井位基本准确；同时还应按照采购人要求提供农村污水运维相关的检修、疏通、养护台账、GIS信息等资料。
12．其他要求
（1）中标人需落实各级交办的市政管网相关监管、整改工作，承担市政管网的巡视及拆改任务，并完成泵站管网运行分析报告的编制。
（2）中标人需按照采购人要求，完成低浓度积水区域积水口的排查工作。
（3）中标人应承诺按照要求保质保量完成采购人指定的重点运维及疏通区域相关工作，确保无泄漏、冒溢等情况发生（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。
（4）中标人负责完成乡镇排水防涝相关工作，组织开展本地应急演练，按要求参与市级演练，并落实跨区域联动相关事宜。
（5）本项目所涉人、财、物等相关数据，需严格依照采购人要求录入信息化系统；中标人须接受各乡镇及张家港市水务局提出的服务要求，做到快速响应、切实落地。
（6）中标人应做好排水户、排水口的日常监管，按要求每年对排水户接入管网情况开展常态化巡视检查。
（7）泵站调度须接受张家港市水务局的指令，使用过程中如出现人为破坏泵站等现象依法追究相应责任。
（8）中标人按照污水片区统一运营管理方案，负责污水厂网设施日常运维，定期开展接入市政管网排水户、住宅小区污水排放排查，及时发现雨污混接、私接乱排、设施损坏等问题，设施维修方案经属地区镇、张家港市水务局审核后实施。
（9）本项目采用派单式运维维修：中标人巡查发现问题立即制定问题单（日常巡查中发现的可当场解决的简单问题由中标人当场解决，无需制成问题单），上传至采购人指定养护监管平台，形成工单；其他途径反馈问题由采购人上传至平台，形成工单；中标人和采购人对工单进行核实，判断处置方向，分为3类：
①运维问题（日常养护所列清单范围）；
②需要维修的简单问题；
③需要维修的复杂问题。
一类和二类问题由采购人在运维平台上派单给中标人运维及维修，三类问题由采购人、设计单位、中标单位、监理、跟审组成问题研判技术小组，技术小组现场查看，提出整改方案，开出问题处置方案，由中标人进行维修。
（10）现场所有养护及维修等工作，中标人必须按照业主指定的区域养护监管平台操作，要求真实填写上传，严禁故意虚报、错报。
（11）现场养护工人的作业质量、文明施工、工程量上报等工作，要接受采购人指定的第三方养护监管人员的监管，监管人员反馈的问题要及时修改或调整。
（12）现场养护及维修的工程量结算以后台区养护监管平台的统计结果为主要依据。
（13）所有投标中涉及的养护及防汛车辆需安装前后左右四个摄像头及GPS定位，并按要求接入区养护监管平台。
（14）通过AI技术赋能，依托机器狗移动终端，实现运维巡检、数据采集与排水GIS系统的实时同步，并配合主管部门完成DeepSeek大模型本地部署，构建排水行业管网运维AI赋能体系，提升运维效率、数据质量与决策科学性。
13．管网维修单价清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量（预估）
	全费用单价（元）

	
	D.5 管网封堵工程
	
	1
	

	1
	胶囊封堵
	1.管径≤Φ400mm雨污水管网潜水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	500.53

	2
	胶囊封堵
	1.Φ400mm＜管径≤Φ600mm污水管网潜水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	1064.16

	3
	胶囊封堵
	1.Φ600mm＜管径≤Φ800mm污水管网潜水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	1352.00

	4
	胶囊封堵
	1.Φ800mm＜管径≤Φ1200mm污水管网潜水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	2515.20

	5
	潜水员胶囊封堵
	1.Φ800mm＜管径≤Φ1200mm污水管网深水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	8775.70

	6
	潜水员胶囊封堵
	1.Φ600mm＜管径≤Φ800mm污水管网深水气囊封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	4460.29

	7
	砖砌封堵
	1.管径≤Φ200mm污水管砖砌封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥；
（3）砖砌封堵、抹灰；
（4）清理场地等。
	处
	1
	14.98

	8
	砖砌封堵
	1.管径Φ300mm污水管砖砌封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥；
（3）砖砌封堵、抹灰；
（4）清理场地等。
	处
	1
	33.81

	9
	砖砌封堵
	1.管径Φ400mm污水管砖砌封堵。
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥；
（3）砖砌封堵、抹灰；
（4）清理场地等。
	处
	1
	60.35

	10
	清理方沟
	1.人工、机械配合清理明沟。
2.清理废料、弃置处置。
	m
	1
	11.61

	
	D.5 非开挖维修工程
	
	1
	

	11
	管内障碍物（砖石及混凝土等）清除
	1.DN800mm及以内。
2.包含且不限于以下主要工作内容：（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）材料破除与清出井外，垃圾外运；（3）CCTV检测切除效果、场地清理等。
3.清单计量规则：按固结物所占管道断面积乘以固结物沿管线纵向长度，以体积计算。
	m³
	1
	2600.38

	12
	管内障碍物（砖石及混凝土等）清除
	1.管径＞DN800mm
2.包含且不限于以下主要工作内容：（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）材料破除与清出井外，垃圾外运；（3）CCTV检测切除效果、场地清理等；
3.清单计量规则：按固结物所占管道断面积乘以固结物沿管线纵向长度，以体积计算。
	m³
	1
	4330.74

	13
	检查井内障碍物（砖石及混凝土等）清除
	1.检查井
2.包含且不限于以下主要工作内容：（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）材料破除与清出井外，垃圾外运；（3）CCTV检测切除效果、场地清理等；
3.清单计量规则：按固结物所占管道断面积乘以固结物沿管线纵向长度，以体积计算。
	m³
	1
	2426.53

	14
	管内树根清除
	1.DN300mm及以内；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	409.61

	15
	管内树根清除
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等。
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	595.64

	16
	管内树根清除
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等。
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	725.75

	17
	管内树根清除
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	1967.74

	18
	管内树根清除
	1.管径≥DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等。
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	2495.93

	19
	点状原位固化
	1.DN300mm及以内；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	1920.49

	20
	点状原位固化
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	2069.13

	21
	点状原位固化
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	3567.80

	22
	点状原位固化
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	3954.35

	23
	点状原位固化
	1.DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	5305.55

	24
	点状原位固化
	1.DN1000mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	5887.45

	25
	紫外光固化
	1.DN300mm及以内；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1068.63

	26
	紫外光固化
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1167.73

	27
	紫外光固化
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1441.87

	28
	紫外光固化
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1727.11

	29
	紫外光固化
	1.DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	2264.32

	30
	紫外光固化
	1.DN1000mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	2954.72

	31
	紫外光固化
	1.DN1200mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	3792.52

	32
	不锈钢快速锁修复
	1.DN300mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	1758.64

	33
	不锈钢快速锁修复
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	1794.89

	34
	不锈钢快速锁修复
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	2172.95

	35
	不锈钢快速锁修复
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	2455.60

	36
	不锈钢双胀环修复
	1.DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场维护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、破损处清洗管壁。
（2）安装设备、不锈钢环下井、橡胶止水带下井、管内搬运、管内组装。
（3）CCTV检测修复效果，清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	5485.22

	37
	不锈钢双胀环修复
	1.DN1000mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场维护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、破损处清洗管壁。
（2）安装设备、不锈钢环下井、橡胶止水带下井、管内搬运、管内组装。
（3）CCTV检测修复效果，清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	6395.26

	38
	不锈钢双胀环修复
	1.DN1200mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场维护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、破损处清洗管壁。
（2）安装设备、不锈钢环下井、橡胶止水带下井、管内搬运、管内组装。
（3）CCTV检测修复效果，清理现场、垃圾外运等。
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	6976.64

	39
	碎（裂）管法修复管道
	1.管径DN300（胀管法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、管道胀裂、新管安装、管口处理、井内流槽的破除与恢复；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1775.58

	40
	碎（裂）管法修复管道
	1.管径DN400（胀管法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、管道胀裂、新管安装、管口处理、井内流槽的破除与恢复；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1894.99

	41
	碎（裂）管法修复管道
	1.管径DN500（胀管法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、管道胀裂、新管安装、管口处理、井内流槽的破除与恢复；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	2239.59

	42
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN300（短管内衬法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	840.24

	43
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN400（短管内衬法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1083.92

	44
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN500 （短管内衬法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1407.43

	45
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN600 （短管内衬法）；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1931.29

	46
	检查井喷涂
	水泥基材料喷涂法
1.启闭井盖、强制通风、气体检测、检查井井壁清洗；
2.清理内部松散层、材料拌制、灰浆浇筑；
3.QV检测修复效果、清理现场等；
4.厚度10mm。
	㎡
	1
	286.27

	47
	喷涂法修复
	聚合物材料喷涂法
1.启闭井盖、强制通风、气体检测、井壁清洗；
2.勾缝、抹灰、烘干、喷涂；
3.CCTV检测修复效果、清理现场等；
4.厚度3mm。
	㎡
	1
	277.81

	48
	土体固化注浆
	1.水泥浆液注浆，由管内向管外土体注浆。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）制备浆液、钻孔机钻孔、注浆管插入土层注浆；
（3）清洗保养机具、场地清理等；
3.清单计量规则：按注浆加固土体以“m³"计。
	m³
	1
	1479.58

	49
	土体固化注浆
	1.水泥浆液注浆，由地面向管外土体注浆
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）制备浆液、钻孔机钻孔、注浆管插入土层注浆；
（3）清洗保养机具、场地清理等；
3.清单计量规则：按注浆加固土体以“m³"计。
	m³
	1
	815.55

	50
	堵漏
	1.聚氨酯环缝堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：裂缝长度＞500mm，按＂ｍ＂计。
	m
	1
	594.01

	51
	堵漏
	1.点堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：裂缝长度≤500mm，按＂点＂计。
	点
	1
	820.29

	52
	堵漏
	1.裂缝堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：裂缝长度＞500mm，按＂ｍ＂计。
	m
	1
	1725.34

	53
	堵漏
	1.接口堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：刚性接口材料脱落按接口堵漏执行，环向长度超过0.9m按裂缝堵漏计。
	口
	1
	1365.66

	54
	堵漏
	1.面堵漏
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：超过300*300mm时按面堵漏执行。
	㎡
	1
	1404.39

	
	D 更换污水井盖工程
	
	1
	

	55
	球墨铸铁井盖座Φ600D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用五防球墨铸铁井盖座Φ600D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	894.58

	56
	球墨铸铁井盖座Φ600C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖座Φ600C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	561.21

	57
	钢纤维砼井盖座Φ600B125
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，污水检查井位于人行道（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600mmB125），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	309.65

	58
	钢纤维砼井盖座Φ600A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600×45mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	290.70

	59
	球墨铸铁井盖座Φ700D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用五防球墨铸铁井盖座Φ700D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	992.25

	60
	球墨铸铁井盖座Φ700C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖座Φ700C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	648.20

	61
	钢纤维砼井盖座Φ700A15
	1.更换新井盖座，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф700×45mmA15），钢纤维砼井座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	326.71

	62
	球墨铸铁井盖座Φ800D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用五防球墨铸铁井盖座Φ800D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑
	座
	1
	1253.76

	63
	球墨铸铁井盖座Φ800C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖座Φ800C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	771.44

	64
	钢纤维砼井盖座Φ800A15
	1.更换新井盖座，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф800×45mmA15），钢纤维砼井座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	358.90

	65
	球墨铸铁井盖Φ600D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用球墨铸铁井盖Φ600D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	535.77

	66
	球墨铸铁井盖Φ600C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖Φ600C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	423.27

	67
	钢纤维砼井盖Φ600B125
	1.更换新井盖，污水检查井位于人行道（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600mmB125）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	272.63

	68
	钢纤维砼井盖Φ600A15
	1.更换新井盖，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600×45mmA15）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	258.97

	69
	球墨铸铁井盖Φ700D400
	1.更换新井盖，污水检查井位于机动车道主干道部位采用球墨铸铁井盖Φ700D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	587.18

	70
	球墨铸铁井盖Φ700C250
	1.更换新井盖，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖Φ700C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	485.39

	71
	钢纤维砼井盖Φ700A15
	1.更换新井盖，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф700×45mmA15）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	284.66

	72
	球墨铸铁井盖Φ800D400
	1.更换新井盖，污水检查井位于机动车道主干道部位采用球墨铸铁井盖Φ800D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	917.99

	73
	球墨铸铁井盖Φ800C250
	1.更换新井盖，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖Φ800C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	573.38

	74
	钢纤维砼井盖Φ800A15
	1.更换新井盖，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф800×45mmA15）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	307.65

	75
	防坠网制作、安装
	1.防护网直径600mm〜800mm （也可按照业主要求定制），承重不低于150kg；
2.防护网网体、边绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料制成；
3.防护网网体的网绳直径为6mm〜8mm；
4.防护网以高强度聚乙烯为原料制成；
6.防护网上的所有节点都牢固固定；
7.防护网形状为菱形或方形，其网目边长不应大于250px；
8.防护网网绳断裂强度≥1600N；
9.防护网冲击力≥500焦耳能量的冲击，网绳不断裂。
10.每套防坠网布置不少于8个不锈钢膨胀螺栓，规格不小于M8*110（采用弹簧钩，含防脱钩功能）
11.综合单价包含钻孔、膨胀螺栓等所有辅材费用
	套
	1
	50.91

	76
	防坠隔板制作、安装
	1.防坠格板尺寸综合考虑；
2.隔板材质满足《上海市排水检查井塑料防坠格板技术规程》（SSH/Z10018-2018）的要求；
3.规格尺寸及要求详见设计图纸。
	套
	1
	122.48

	
	D.5 雨水井盖更换
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	77
	球墨铸铁井盖座600*600D400
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于机动车道主干道部位采用方形五防球墨铸铁井盖座600*600D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	894.58

	78
	球墨铸铁井盖座600*600C250
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于非机动车道部位则采用方形球墨铸铁井盖座600×600C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	561.21

	79
	钢纤维砼井盖座600*600A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（600×600×45mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	345.76

	80
	钢纤维砼井盖座600*600B125
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（600×600mmB125），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	363.30

	81
	球墨铸铁井盖座700*700D400
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于机动车道主干道部位采用方形五防球墨铸铁井盖座700*700D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	992.25

	82
	球墨铸铁井盖座700*700C250
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于非机动车道支路部位则采用方形球墨铸铁井盖座700×700C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	648.20

	83
	钢纤维砼井盖座700*700A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（700×700×45mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	367.79

	84
	钢纤维砼井盖座B125
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于非机动车道支路部位则采用方形本色钢纤维砼盖500×500×45mmB125，配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	387.46

	85
	钢纤维砼井盖座A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（500×500×40mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	368.62

	86
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水蓖子750*450mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	360.34

	87
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水蓖子400*600mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	248.76

	88
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水蓖子400*500mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	205.92

	89
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水蓖子300*400mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	190.98

	90
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维砼雨水蓖子750*450mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	262.57

	91
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维雨水蓖子400*600mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	262.57

	92
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维雨水蓖子400*500mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	208.84

	93
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维雨水蓖子300*400mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	153.17

	94
	雨水边井提篮格栅
	1.更换雨水边井塑料提篮格栅，尺寸与原有边井匹配，各种规格综合考虑。
	座
	1
	48.35

	95
	雨水边井侧面格栅
	1.更换雨水边井侧面球墨铸铁格栅，120*750*300*870mm。
	座
	1
	279.55

	
	D.5 开挖修复管网工程
	
	1
	

	96
	混凝土管DN300
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN300，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	190.91

	97
	混凝土管DN400
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN400，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	276.46

	98
	混凝土管DN500
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN500，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际；
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	345.52

	99
	混凝土管DN600
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN600，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际；
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	516.21

	100
	混凝土管DN800
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN800，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	829.73

	101
	混凝土管DN1000
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN1000，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	1303.21

	102
	混凝土管DN1200
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN1200，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际。
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	1813.68

	103
	垫层
	1.管道黄砂：碎石=6：4垫层。
	m³
	1
	290.22

	104
	DN110塑料管
	1.材质及规格：DN110PVC-U管。
2.铺设深度：1.0m以内。
3.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	25.81

	105
	DN160塑料管
	1.材质及规格：DN160PVC-U管。
2.铺设深度：1.0m以内。
3.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	44.84

	106
	DN200塑料管
	1.材质及规格：DN200PVC-U管。
2.连接形式：承插胶圈接口。
3.铺设深度：1.0m以内。
4.管道胶囊或草袋临时封堵综合考虑。
5.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	69.50

	107
	DN300塑料管
	1.材质及规格：DN300PVC-U管，环刚度≥8KN/㎡。
2.连接形式：承插胶圈接口。
3.铺设深度：1.5m以内。
4.管道胶囊或草袋临时封堵综合考虑。
5.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	119.94

	108
	DN400塑料管
	1.材质及规格：DN400PVC-U管，环刚度≥8KN/㎡。
2.连接形式：承插胶圈接口。
3.铺设深度：1.5m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	152.73

	109
	DN500塑料管
	1.材质及规格：DN500PVC-U管，环刚度≥8KN/㎡。
2.连接形式：承插胶圈接口。
3.铺设深度：1.5m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	16.81

	110
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De315，环刚度≥8KN/㎡，壁厚15mm。
2.连接形式：热熔连接。
3.铺设深度：2.0m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	211.73

	111
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De400，环刚度≥8KN/㎡，壁厚19.1mm。
2.连接形式：热熔连接。
3.铺设深度：2.0m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	345.70

	112
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De500，环刚度≥8KN/㎡，壁厚23.9mm。
2.连接形式：热熔连接。
3.铺设深度：2.0m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	520.62

	113
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De630，环刚度≥8KN/㎡，壁厚30mm。
2.连接形式：热熔连接。
3.铺设深度：2.0m以内。
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	810.94

	114
	玻璃钢缠绕管
	1.沿河支架上铺设，含防老化材料。
2.DN200纯玻璃纤维缠绕增强管，拉伸强度大于80MPa。
3.粘结固定接头。
4.河道支架或挡墙处铺设，每30m设清扫口。
5.管道检验及试验要求，满足设计及规范要求。
6.含弯头、三通、接口、清扫扣等配套管件。
7.含沿河管道铺设措施费用。
	m
	1
	119.63

	115
	玻璃钢缠绕管
	1.沿河支架上铺设，含防老化材料。
2.DN150纯玻璃纤维缠绕增强管，拉伸强度大于80MPa。
3.粘结固定接头。
4.河道支架或挡墙处铺设，每30m设清扫口。
5.管道检验及试验要求，满足设计及规范要求。
6.含弯头、三通、接口、清扫扣等配套管件。
7.含沿河管道铺设措施费用。
	m
	1
	97.61

	116
	玻璃钢缠绕管接头修复
	DN200纯玻璃钢管接头修复
1.接头部位对原管道进行清洗打磨，选择与管道材质性能相同的材料，根据管材的使用压力，设计需要补强的厚度和面积，用专用胶粘剂涂刷在两侧接口处，然后用表面毡对接口处进行包裹，以此手糊补强两次达到强度要求，待补强部位凝胶固化。
2.含沿河管道接口更换措施费用。
	个
	1
	260.50

	117
	玻璃钢缠绕管接头修复
	DN150纯玻璃钢管接头修复
1.接头部位对原管道进行清洗打磨，选择与管道材质性能相同的材料，根据管材的使用压力，设计需要补强的厚度和面积，用专用胶粘剂涂刷在两侧接口处，然后用表面毡对接口处进行包裹，以此手糊补强两次达到强度要求，待补强部位凝胶固化。
2.含沿河管道接口更换措施费用。
	个
	1
	223.49

	118
	水平导向钻进DN110
	1.土壤类别：详见设计图纸及地勘。
2.材质及规格：DN110PE100级实壁管，公称压力1.0Mpa，壁厚6.6mm。
3.接口方式：热熔连接。
4.泥浆要求：按设计及规范要求，牵引管管壁M10水泥砂浆压力灌浆。
6.管道检验及试验要求：管道水压力试验，试压压力1.0Mpa。
7、泥浆外运，运距自行考虑。
8、管道外壁及窨井回填土中有空隙，都须注浆充填密实。
9、管道长度按井与井间的设计水平延长米结算，挖土坑、工作井、造斜段、下弯弧度曲线、钻机进退场等其余辅助工作综合计算在单价内。
	m
	1
	183.22

	119
	水平导向钻进DN315
	1.土壤类别：详见设计图纸及地勘。
2.材质及规格：DN315采用PE100级实壁管，壁厚18.7mm，公称压力为1.0MPa。
3.接口方式：热熔连接。
4.泥浆要求：按设计及规范要求，牵引管管壁M10水泥砂浆压力灌浆。
6.管道检验及试验要求：管道水压力试验，试压压力1.0Mpa。
7、泥浆外运，运距自行考虑。
8、管道外壁及窨井回填土中有空隙，都须注浆充填密实。
9、管道长度按井与井间的设计水平延长米结算，挖土坑、工作井、造斜段、下弯弧度曲线、钻机进退场等其余辅助工作综合计算在单价内。
	m
	1
	562.73

	120
	铸铁管
	1.材质及规格：球墨铸铁管DN300。
2.接口方式：承插连接。
3.铺设深度：根据现场实际。
4.管道检验及试验要求：闭水试验。
	m
	1
	336.25

	121
	铸铁管
	1.材质及规格：球墨铸铁管DN400。
2.接口方式：承插连接。
3.铺设深度：根据现场实际。
4.管道检验及试验要求：闭水试验。
	m
	1
	480.92

	122
	500*500mm砌筑井
	1.500*500砖砌井（落底20cm），平均井深0.7m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建雨水井，做法参见图集苏S01-2021-P215。
（3）MU15实心砖，M10水泥砂浆砌筑，20厚1：2防水水泥砂浆抹面。
（4）600*600mmB125级钢纤维混凝土井盖、井座安装固定。
	座
	1
	966.18

	123
	600*600mm砌筑井
	1.600*600砖砌井（落底30cm），平均井深1.5m以内：10cm碎石垫层；15cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建雨水井，做法参见图集苏S01-2021-P135。
（3）MU15实心砖，M10水泥砂浆砌筑，20厚1：2防水水泥砂浆抹面。
（4）钢筋砼预制盖板YB2。
	座
	1
	1687.32

	124
	800*800mm砌筑井
	1.800*800砖砌井（落底30cm），平均井深2.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建雨水井，做法参见图集苏S01-2021-P137。
（3）MU15实心砖，M10水泥砂浆砌筑，20厚1：2防水水泥砂浆抹面。
（4）钢筋砼预制盖板YB2。
	座
	1
	2602.44

	125
	500*500混凝土井（流槽式）
	1.500*500混凝土井（流槽），平均井深1.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P258。
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）Φ600mmB125级钢纤维混凝土井盖、井座安装固定。
3.含模板、支架。
	座
	1
	1124.17

	126
	600*600混凝土井（流槽式）
	1.600*600混凝土井（流槽），平均井深1.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P219。
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	1441.42

	127
	600*600混凝土井（流槽式）
	1.600*600混凝土井（流槽），平均井深1.5m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P219。
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	1883.69

	128
	600*600混凝土井（流槽式）
	1.600*600混凝土井（流槽），平均井深2.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P219。
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	2326.66

	129
	800*800混凝土井（流槽式）
	1.800*800混凝土井（流槽），平均井深1.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P220。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	2508.78

	130
	800*800混凝土井（流槽式）
	1.800*800混凝土井（流槽），平均井深2.0m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P220。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	3076.49

	131
	800*800混凝土井（流槽式）
	1.800*800混凝土井（流槽），平均井深2.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P220。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB1。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	3644.23

	132
	1000*1000混凝土井（流槽式）
	1.1000*1000混凝土井（流槽），平均井深2.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P221。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB3。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	5084.65

	133
	1000*1000混凝土井（流槽式）
	1.1000*1000混凝土井（流槽），平均井深3.0m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P221。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB3。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	5970.27

	134
	1000*1200混凝土井（落底式）
	1.1000*1200混凝土井（落底30cm），平均井深3.0m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P153。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽
（4）预制钢筋砼盖板YB3。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	6338.45

	135
	1000*1400混凝土井（落底式）
	1.1000*1400混凝土井（落底30cm），平均井深3.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板。
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除。
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P153。
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽。
（4）预制钢筋砼盖板YB3。
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	8115.06

	136
	雨水口
	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：乙型双箅雨水口，H=1.0m，球墨铸铁井盖600×400mm，铸铁箅座。
2.垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cmC30砼基础。
3.24cmC30砼井壁。
4.参见图集苏S01-2021-293。
	座
	1
	1816.59

	137
	雨水口
	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：乙型单箅雨水口，H=1.4m，钢纤维砼井盖600×400mm（铸铁包边），铸铁箅座。
2.垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cmC30砼基础。
3.24cmC30砼井壁。
4.参见图集苏S01-2021-292。
	座
	1
	1452.40

	138
	雨水口
	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：平蓖式双蓖雨水边井232*42cm，H=1.0m，球墨铸铁雨水口箅子。750*450mm*3，承载能力D400。
2.垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础。
3.砼材料品种、规格：24cmC30砼井壁。
4、做法参见图集16S518-33。
	座
	1
	2774.21

	139
	检查井升降
	1.原有绿化带内暗井查找，开挖土方，回填土方、检查井升降，高度50cm以内。
2.现场维护、拆除建筑垃圾弃置。
	座
	1
	270.31

	140
	检查井升降
	1.原有绿化带内暗井查找，开挖土方，回填土方、检查井升降，高度100cm以内。
2.现场维护、拆除建筑垃圾弃置。
	座
	1
	728.21

	141
	检查井修复
	1.原破损位置拆除、垃圾弃置。
2.雨污水检查井缺陷修复（粉刷、空洞填补、局部坍塌修补、底板填筑、沉降等常见缺陷）、暗井恢复。
3.修复高度根据现场实际综合考虑。
4.井盖座另计。
	座
	1
	783.62

	142
	管道示意标牌
	1.类型：8*12cm不锈钢板，厚度0.8mm，带二维码。
2.含安装。
	套
	1
	23.74

	143
	排口标牌
	1.类型：60*40cm铝板，厚度0.8mm，贴3M反光膜。
2.材质：DN65mm热镀锌钢管，高度3m。
3.基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚碎石垫层，80*40*40cmC20砼基础。
4.含挖基坑、回填、多余土方弃置。
	套
	1
	772.06

	144
	砼管线桩
	1.混凝土预制桩，8*8*70cm；2.含安装费用
	套
	1
	70.00

	
	道路恢复工程
	
	1
	

	145
	碎石
	1.石料规格：级配碎石。
2.厚度：10cm。
	㎡
	1
	30.29

	146
	粘层
	1.材料品种：改性乳化沥青PCR。
2.喷油量：用量0.3～0.6L/㎡。
	㎡
	1
	2.84

	147
	细粒式沥青混凝土
	1.沥青品种：SBS改性沥青。
2.沥青混凝土种类：SUP-13细粒式沥青砼（玄武岩）。
3.石料粒径：满足设计及规范要求。
4.厚度：4cm。
	㎡
	1
	63.17

	148
	细粒式沥青混凝土
	1.沥青品种：SBS改性沥青。
2.沥青混凝土种类：SUP-10细粒式沥青砼（玄武岩）。
3.石料粒径：满足设计及规范要求。
4.厚度：2.5cm。
	㎡
	1
	39.87

	149
	中粒式沥青混凝土
	1.沥青品种：道路石油沥青 60#。
2.沥青混凝土种类：AC-16C中粒式沥青砼（石灰岩）。
3.石料粒径：满足设计及规范要求。
4.厚度：6cm。
	㎡
	1
	76.06

	150
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C20商品砼基层。
2.厚度：15cm。
	㎡
	1
	90.58

	151
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C35商品砼面层，抗弯拉强度4.5MPa，抗压强度35.8MPa。
2.厚度：22cm。
3.：含锯缝、模板、养护等。
	㎡
	1
	132.06

	152
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C30商品砼面层，抗弯拉强度4.0MPa，抗压强度29.7MPa。
2.厚度：18cm。
3.：面层拉槽2～4mm（刻痕），含锯缝、模板、养护等。
	㎡
	1
	106.96

	153
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C30商品砼面层，抗弯拉强度4.0MPa，抗压强度29.7MPa。
2.厚度：15cm。
3.：含锯缝、模板、养护、面层拉槽2～4mm（刻痕）等。
	㎡
	1
	90.92

	154
	安砌侧（平、缘）石
	1.99*12.5*25cm砼侧石（弧形部分综合考虑）。
2.C20砼基础。
	m
	1
	72.41

	155
	安砌侧（平、缘）石
	1.花岗岩侧石（弧形部分综合考虑）。
2.C20砼基础。
	m
	1
	158.18

	156
	碎石
	1.石料规格：级配碎石。
2.厚度：5cm。
	㎡
	1
	16.47

	157
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C20商品砼面层
2.厚度：10cm。
3.：面层扫毛，含锯缝、模板、养护等。
	㎡
	1
	63.12

	158
	块料面层
	1.块料品种、规格：道板铺装（材质同原材质）。
2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm1：3水泥黄砂干拌含潮砂浆。
	㎡
	1
	90.54

	159
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C25商品砼基础
2.厚度：15cm。
3.：含锯缝、模板、养护等。
	㎡
	1
	96.52

	160
	块料面层
	1.块料品种、规格：草坪砖铺装（材质同原材质）。
2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm1：3水泥黄砂干拌含潮砂浆。
	㎡
	1
	93.21

	
	D.10 拆除工程
	
	1
	

	161
	拆除路面
	1.材质：沥青砼路面、砼路面及基层，构筑物、侧平石等，包括但不限于粒料类基层。
2.拆除后考虑回收。
3.装车外运距离自行考虑。
4.含路面切割锯缝。
	m³
	1
	37.42

	162
	拆除人行道
	1.拆除人行道面层（含石材、荷兰砖、道板砖、仿花岗岩道板、地砖、草坪砖等），基层。
2.拆除材料考虑回收。
3.装车外运距离自行考虑。
	㎡
	1
	10.69

	
	D.1 土石方工程
	
	1
	

	163
	挖沟槽土方
	1.土壤类别：三类土为主，人机配合或人工开挖自行综合报价。
2.挖土深度：具体见设计图纸。
3.按计价规范规定的开挖尺寸计量。
4、特别说明：综合考虑原有管道、检查井等的拆除及破坏性挖除。
5.密木挡土支护费用综合考虑。
	m³
	1
	17.56

	164
	挖基坑土方
	1.土壤类别：三类土为主（化粪池、隔油池等），人机配合或人工开挖自行综合报价。
2.挖土深度：具体见设计图纸。
3.特别说明：综合考虑原有管道、检查井等的拆除及破坏性挖除。
4、工程量为实际开挖量，工作面和放坡按发包人认可的施工组织设计确定。
	m³
	1
	16.42

	165
	回填方（石屑）
	1.密实度要求：按设计。
2.填方材料品种：石屑。
3.填方来源、运距：自行考虑。
	m³
	1
	135.48

	166
	回填方（石屑掺3%水泥）
	1.密实度要求：按设计。
2.填方材料品种：石屑掺3%水泥。
3.填方来源、运距：自行考虑。
	m³
	1
	147.80

	167
	回填方（6%灰土）
	1.密实度要求：按设计要求。
2.填方材料品种：6%灰土道路部位回填。
3.填方来源、运距：自行考虑。
	m³
	1
	105.69

	168
	素土回填
	1.密实度要求 ≥90%。
2.填方材料品种：素土。
3.填方来源、运距：利用原有开挖土。
	m³
	1
	16.44

	169
	余方弃置
	1.废弃料品种：建筑垃圾及杂填土、多余土方等。
2.运距：需外运（弃置地点及运距自行考虑）。
	m³
	1
	16.87

	170
	建筑垃圾处置费
	1.建筑垃圾类别：旧路拆除产生的垃圾、建筑物、构筑物、管网等基础开挖过程中产生的弃土、淤泥土、淤质土、杂土等其他垃圾；
2.工作内容：消纳处置费；
3.清单工程量T计算；
4.其他建筑垃圾处置产生的所有问题均由投标单位负责。
	t
	1
	32.7


（五）服务要求
1．养护要求
（1）雨污水管道运维要求
①疏通清淤
管道封堵：雨污水管道疏通前须对其入河雨水排口或者接入市政管网的雨水接驳口进行封堵，疏通期间严禁管道内的泥、水进入自然水体。
a.当采用井下作业的封堵方法时，封堵管道必须由持证专业人员进行；下井作业人员必须戴好防毒面具，监理、安全员等到位旁站并做好相应的防护、应急措施；封堵前应做好临时排水措施。
b.封堵管道应先封上游管口，再封下游管口；拆除封堵时，应先拆下游管堵，再拆上游管堵。
c.封堵管道可采用充气管塞、机械管塞或墙体等方式。已变形的管道不得采用机械管塞封堵。
d.使用充气管塞封堵管道应符合下列规定：必须使用合格的充气管塞；管塞所承受的水压不得大于该管塞的最大允许压力；安放管塞的部位不得留有石子等杂物；应按规定的压力充气；在使用期间必须有专人每天检查气压状况，发现低于规定气压时必须及时补气；应按规定做好防滑动支撑措施；拆除管塞时应缓慢放气，并在下游安放拦截设备；放气时，井下操作人员不得在井内停留。
e.使用机械管塞封堵管道应符合下列规定：使用机械管塞（管帽、管堵、橡胶管塞），应与管道材质相适应；小口径、压力较小的管路，可采用机械管塞；机械管塞如作为管段末端永久性封堵，管塞的机械性能、耐腐蚀性、承压能力应满足排水系统运行要求；机械管塞安装时，不应对管道本体产生破坏，应使用厂家推荐的安装工具进行安装，安装后，封堵口不渗不漏。
f.采用墙体封堵管道应符合下列规定：根据水压和管径选择墙体的安全厚度，必要时应加设支撑；在流水的管道中封堵时，宜在墙体中预埋一个或多个小口径短管，用于维持流水，当墙体达到使用强度后，再将预留孔封堵；大管径、深水位管道的墙体封拆，可采用潜水作业；拆除墙体前，应先拆除预埋短管内的管堵，放水降低上游水位；放水过程中人员不得在井内停留，待水流正常后方可开始拆除；墙体必须彻底拆除，并清理干净。
h.排水、导流：采用潜污泵或液压动力站将清淤段管道内水抽排至下游；对上游有来水的管道，通过在上游架设临时泵，将上游来水导流至下游。
疏通要求：应使用高压疏通车等进行雨污水管、连接管等设施的疏通。检查井、雨水口、出水口清掏（清淤），雨水篦子、隔油设施等的清掏清理根据工况自行考虑作业方式，允许积泥深度不低于《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68）的规定，确保雨污水管网畅通。
窨井（包括但不限于）：
a.井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤5cm；
b.井内雨、污水管管口淤泥应清除干净；
c.井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；
d.无法打开的井盖必须想办法打开，清理完井内垃圾后再更换新井盖；
e.井内细沙、石块须清理干净。
边井（包括但不限于）：
a.井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤2cm；
b.箅子口堵塞泥土及垃圾应完全清除，保持畅通；
c.井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合。
频次要求：商业街区雨污水管道养护每年不少于2次（含管道冲洗、检查井和雨水边井清理、垃圾外运处置等）。室外公共隔油设施清掏每年不少于4次。具体次数按采购人要求。
②日常巡查
具体要求如下（包括但不限于）：
管道、检查井和雨水边井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。
排水设施的日常检查、疏通以及清淤工作，应确保排水畅通，其允许积泥深度应符合下表的规定。
管道、检查井和雨水口的允许积泥深度
	设施类别
	允许积泥深度

	管道
	管径的1/10且不大于50mm

	检查井
	有沉泥槽
	底板以上不大于50mm

	
	无沉泥槽
	主管径的1/10

	雨水口
	有沉泥槽
	底板以上不大于50mm

	
	无沉泥槽
	管底以上不大于50mm


（2）雨水井盖、井框维修
通过巡查发现或采购人下派工单，对损坏缺失的雨水井盖、井框及时采取更换维修补缺等措施，产生的费用按实审计后结算。井盖、井框（含防坠网）由养护单位自行采购，井盖井框须有合格证、型式检验报告，中标人对井盖、井框质量负责。
检查井日常巡视检查的内容应符合下表规定。
检查井巡视检查内容
	 部位
检查内容
	外部巡视
	内部检查

	1
	井盖埋没
	链条、锁具或安全网兜

	
	井盖丢失
	爬梯松动、锈蚀或缺损

	
	井盖破损
	井壁泥垢

	
	井框破损
	井壁裂缝

	
	盖、框间隙
	井壁渗漏

	
	盖、框高差
	抹面脱落

	
	盖框突出或凹陷
	管口孔洞

	2
	外部巡视
	内部检查

	
	跳动和声响
	流槽破损

	
	周边路面破损
	井底积泥

	
	井盖标识错误
	水流不畅

	
	其它
	浮渣


雨水口巡视检查的内容应符合下表的规定
雨水口巡视检查的内容
	  部位
检查内容
	外部检查
	内部检查

	1
	雨水箅丢失
	铰或链条损坏

	
	雨水箅破损
	裂缝或渗漏

	
	雨水口框破损
	抹面剥落

	
	盖、框间隙
	积泥或杂物

	
	盖、框高差
	水流受阻

	
	孔眼堵塞
	直接连管

	
	雨水口框突出
	井体倾斜

	
	异臭
	连管异常

	
	其他
	蚊蝇


井盖要求
①在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间的允许误差应符合下表的规定。
井盖与井框间的允许误差（mm）
	设施种类
	盖框间隙
	井盖与井框高差
	井框与路面高差

	检查井
	＜8
	＋5，－10
	＋15，－15

	雨水口
	＜8
	0，－10
	－15


②井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”等标识。投标人发现与管道的属性不一致应认真核对后上报采购人，确认后予以调换。
③当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并及时予以恢复。
④雨水箅更换后的过水断面不得小于原设计标准。
2．管道检测要求
（1）进行结构性缺陷与功能性缺陷的检测，管道检测前对管道进行疏通、清洗，管道缺陷检测采用CCTV、爬行机器人、QV潜望镜、声呐系统相结合等的方式，对污水管道进行缺陷检测（包括结构性跟功能性缺陷），检测所提供影像资料必须清晰、数据准确，符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）要求；问题点旋转360度拍摄并拍照，测量损坏点尺寸，现场定位并标记，管道缺陷位置纵向定位误差不得超过0.5米。缺陷的类型、等级应在现场初步判读并记录，现场检测完毕后，应由复核人员对检测资料进行复核。管道检测的影像记录应该连续、完整，不应有连接、剪辑的处理过程，检测过程从开始到结束需要有持续的录像，录像不得有蓝屏，无水雾等影响清晰度问题。管道检测需查明雨污水有无混接、错位、损坏等现象，是否存在结构缺陷与功能性缺陷，在图纸及现场指明具体位置，提出解决方案。
注：因管道疏通造成的管道破坏，修复费用由中标人承担。
（2）QV检测（管道潜望镜检测）
①使用条件
a.当排水管道检测条件较好，QV检测已完全可以检测出管道内部情况时，将主要以QV检测为主。
b.管道潜望镜检测用于对管道内部状况进行初步判定，管内水位宜见底、不宜大于管径的1/10，管道长度不宜大于50m。
②检测内容
管道潜望镜检测可代替人工下井目视检测管道，可检测管道和检查井内水位，管道淤堵、塌陷、错位等情况。
（3）CCTV检测（电视检测）
①使用条件
a.当QV检测无法确定管道内部缺陷，无法确定异常出水点源头，采用CCTV检测。
b.CCTV检测适用于管道内可降水见底以满足设备爬行或漂移的检测。当现场条件不能满足时，应采取降低水位的措施，确保管道内水位高不大于管径的1/10。
c.在进行结构性检测前应对被检测管道做疏通、清洗，清洗后的管道内壁应无污物或杂物覆盖。
d.检测前应对管道内的水流实施堵截、导流，使管内水位满足检测要求。堵截管段应符合现行的行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68）的有关规定。
②检测内容
包括但不限于：
排查管道淤积、排水不畅的原因；
排查管道的腐蚀、破损、渗漏、接口错位、起伏、淤积、结垢等状况；
排查雨污水管道混接情况；
排查管道不明渗入水或水量异常情况；
排查去向不明的检查井或管段；
排查非法排放污水的源头及接驳口。
（4）管道养护过程中需结合疏通情况查明雨污水管道、窨井有无混接、错接，井盖、井圈、雨篦子等设施是否有损坏的情况，检查井是否存在粉刷层脱落、破损、渗漏等结构性问题；针对疏通作业中发现的管道、窨井缺陷等问题，可采用QV/CCTV进一步溯源检测，在图纸及现场指明具体位置。
混、错接分类记录表
	序号
	类别
	基本定义
	具体类型
	备注

	1
	埋地
混接
	地面埋地雨水与污水管网互相联通，污水可通过雨水系统进入河道，雨水也可通过污水系统进入污水处理厂
	污水管穿雨水井破裂
	

	2
	
	
	雨水管穿污水井破裂
	

	3
	
	
	雨水管接入污水管（可双向互通）
	

	4
	
	
	污水管接入雨水管（可双向互通）
	

	5
	
	
	污水管、雨水管均破裂渗漏进土壤内，形成互混
	

	6
	埋地
错接
	地面埋地雨水管单向接入污水管，或污水管单向接入雨水管
	雨水管接入污水管（单向）
	

	7
	
	
	污水管接入雨水管（单向）
	

	8
	立管错接
	楼栋雨水错接入污水立管，或污水错接入雨水立管
	阳台洗衣水接入雨水立管，再进入地面雨水井或者散排
	

	9
	
	
	生活污水立管接入雨水立管，再进入地面雨水井或者散排
	

	10
	
	
	生活污水立管接入地面雨水井或者散排
	

	11
	
	
	雨水立管接入地面污水井
	

	12
	漏接
	应接未接
	洗手池、拖把池或其他污水散排
	


3．测绘要求
（1）作业内容
包括但不限于：
①管线探查和测量：
a.测量管网新增管点；
b.探测新增管点管线属性：各类管点管线的尺寸、管径均以毫米为单位；井深、埋深以米为单位量至厘米；
c.绘制完整管道测绘图；
d.对管网性质进行查明并在测绘图上注记相关属性信息：查明管点类属：检查井、倒虹管、自流管、压力管、跌落井、水封井等；查明水流方向、坡度等；注记管径、材质、管长、埋深、井框和井盖类型尺寸等。
②管道属性复核
a.地面以下部分检查：结合管道清淤作业，对管道属性进行调查；
b.对照管道普查作业表，对坐标及高程复核；
c.对复核结果有问题进行反馈。
（2）过程控制
包括但不限于：①新增数据质检；②测绘图检查。
（3）检测（测绘）成果
检测（测绘）成果需严格按照张家港市水务局相关规范进行汇总，每月上报一次。收到审核反馈后每周提交一次修改结果。
4．管网修复要求
（1）对于检测及养护过程中发现的管道缺陷或混接点问题，以整条道路为单位，进行数据汇总分析，并提出合理化处置建议，对存在问题的管道制定整改建议清单，确定修复方案，包括不限于开挖修复，紫外光固化、局部树脂固化等非开挖修复方案。经采购人组织审核确认后立即开展修复，完成可非开挖部分的修复并指导开挖修复单位完成开挖部分的修复。修复现场作业应符合现行行业标准《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T210-2014的有关规定。针对发现的应急突发问题，应立即制定应对方案，征得采购人同意后，立即实施。汇总数据每季度上报，要求统计条理清晰、数据真实可靠、建议合理可行。按照决策部署，由中标人负责修复的项目，按要求制定修复方案，列入修复计划，相关修复资料内容齐全、真实。
（2）非开挖修复：考虑到对交通、环境敏感地区的影响以及管位条件，敷设于交通繁忙、新建道路、环境敏感等地区的排水管道修复更新优先采用非开挖修复工艺。
非开挖工艺适用条件
	修理方法
	小型管
	中型管
	大型管以上
	渠道
	检查井
	适用管材

	局部修理
	嵌补法
	-
	√
	√
	√
	√
	钢筋混凝土管渠

	
	套环法
	-
	√
	√
	-
	-
	所有

	
	局部内衬法
	√
	√
	√
	√
	√
	所有

	整体修理
	现场固化内衬
	√
	√
	√
	√
	√
	所有

	
	螺旋管内衬
	√
	√
	√
	√
	-
	所有

	
	短管及管片内衬
	√
	√
	√
	-
	√
	钢筋混凝土管渠

	
	拉管内衬
	√
	√
	-
	-
	-
	所有

	
	涂层内衬
	-
	-
	√
	√
	√
	钢筋混凝土管渠

	辅助修理
	地基加固处理技术（土体注浆法）
	√
	√
	√
	√
	√
	所有


（3）开挖修复：管道结构性检测和状况评估时，若发现重大的结构性缺陷，经评估不适合采用非开挖修复时，应采用开槽或顶管等施工方法重建新管。当采用开槽、顶管等维修方式时，施工前应调查和充分了解既有管道沿线的工程水文地质条件、翻建管道施工范围现状市政管线情况，并做好现状管线现场交底工作。同时，应结合市政管网规划需求，确定新建管网规模。
①对于3级以上严重结构性缺陷的管段，应判断整段管道的接口、坡度、密闭性、过水断面等方面的受损程度，预计点状修复不能达到修复目标的必须采用管道整体修复。
②同一管段结构性缺陷点数≥3处，优先采用管道整体修复。
③对于靠近河道、湖泊、景观水体、且运行水位长期高于地下水位的问题
（4）管段，应根据管道与水体的距离、使用年限、管材、施工工艺等综合考虑修复方式，对于缺陷严重处，宜采用管道整体修复。
（5）对于检测及养护过程中发现的管道缺陷或混接点问题等，以整条道路为单位，进行数据汇总分析，并提出合理化处置建议。汇总数据每季度上报，要求统计条理清晰、数据真实可靠、建议合理可行。
（6）按照决策部署，由中标人负责修复的项目，按要求制定修复方案，列入修复计划，相关修复资料内容齐全、真实。
5．泵站设施养护
（1）泵站养护要求
①每月不少于4次对泵站室内设施（含操作平台、护栏、爬梯等）、机电设备（水泵机组、电机、控制柜等）、水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计、液位计等设施开展外观巡查，重点检查锈蚀情况。发现锈蚀问题需及时记录，轻度锈蚀应在3个工作日内完成除锈、补漆处理，中度及以上锈蚀需制定专项维修方案，纳入养护计划落实。
②每月不少于4次对泵站围墙、进出道路、排水沟渠、绿化区域等附属设施开展全面检查，围墙应无裂缝、倾斜、剥落等现象，道路需保持平整、无坑洼、无积水等其余问题，排水沟渠畅通无堵塞。站容站貌需达到“整洁、有序、规范”标准，严禁在站内乱堆乱放建筑材料、生活垃圾及废弃设备，作业产生的散落垃圾、油污、污物需当日清理完毕，做到“日产日清”；每月对站内环境进行一次全面清扫保洁，定期修剪绿化植被，确保泵站整体环境符合项目现场管理要求。每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
③对片区内的农污泵站及农污主管网安装监控设施，保税区10个。每座泵站2个球机1080P内置扬声器、麦克风，视频本地保存，实时接入市排水GIS系统。
（2）泵站维修
①包括但不限于水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PCL改造、流量计、液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
②维修资料须精准记录核心关键信息，包括但不限于维修实施的具体时间节点（含故障发现时间、维修启动时间、竣工验收时间）、涉修组件明细（包括泵体、电机、阀门、管道、控制系统等具体维修组件的名称、型号、安装位置及损坏程度）、维修人员资质信息、故障现场勘查记录与故障成因分析报告、针对性维修方案及技术交底文件、更换配件的规格型号、生产厂家、质量合格证明，以及维修过程中的检测数据（如压力、流量、振动值等运行参数）、维修工艺执行记录、竣工后的性能测试报告与验收签字文件等。所有资料均严格按照项目管理规范据实填报，无遗漏、无虚假信息，确保每一项维修动作、每一组数据均可精准溯源，
（3）日常巡查
每月不少于4次检查泵站设备是否存在异响、渗漏、部件磨损等异常情况，发现问题及时上报采购人进行处理。
注：投标人在方案编制中需提供相关巡查表式，表式内容需满足或优于采购人检查内容。巡视轨迹通过截图记录、问题处置、事项报告、照片、影像等巡视内容需实时上传至采购人监管平台。
6．污泥运输与处置
（1）通沟污泥必须采用污泥运输车运输，污泥运输车辆应固定并加装GPS，并纳入张家港市水务局监管系统。在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。污泥运输车辆应加盖，并应定期清洗保持整洁。污泥盛器和车辆在街道上停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。污泥外运处置应符合政府相关环保要求，不得随意倾倒。在长距离运输前，污泥宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。
（2）管道、检查井、雨水边井、隔油池等排水设施内的垃圾、油膏等应由中标人按相关规范处置，保持日产日清，不得随意倾倒。养护及修复时产生的土方、石块、建筑垃圾等应由中标人按相关规范清理，建立通沟污泥处置“联单制度”，产泥方与接收方均有计量台账，台账资料详实、闭合、可追溯，按要求录入监管系统。
（3）投标人必须承诺中标后对养护过程中产生的淤泥、垃圾等移交给具有相应处置资质的单位（或采购人指定的处置地点）进行无害、环保处理，如不满足要求，采购人有权终止合同并要求中标人赔偿相应损失（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。
注：中标人在合同签订前主动向采购人提供接收单位的证明材料并提供接收单位有能力对管网维护过程中产生的淤泥、垃圾等进行无害环保处理处置的证明材料。
7．提质增效
（1）水质提升
①养护范围内污水提升泵站进水COD浓度乡镇厂高于230mg/L。
②养护范围内污水提升泵站进水BOD浓度乡镇厂高于80mg/L。
（2）水量提升
①养护范围内管网外水排出量≥50%。
②查明所有管网外水入渗入流点、入渗入流量及外水来源，并制定相应的整改方案及计划。
8．应急抢险要求
（1）应针对紧急事故包括但不限于管道外溢、管道堵塞、管路沉降损坏、管道塌方、有毒有害气体、液体泄漏、突发环境污染事件等、自然灾害或爆发大规模疫情等，制订应急预案，应急预案应上报张家港市水务局备案。
（2）针对应急预案，每半年进行一次培训或演习。
（3）中标人根据采购人要求，及时开展各类应急排水、维修抢修及便民服务热线事项等的处置工作。中标人通过项目管理平台接收抢修派单（含日常巡查发现问题、群众投诉举报、主管部门指令等来源）后，需在10分钟内完成线上响应确认，明确抢修负责人、作业班组及出发时间，确保抢修指令快速传达。​
（4）严格遵守到场时限要求，接到报障、报修、投诉后2小时内到达现场，接到突发险情，抢修人员需1小时内到达现场进行围蔽、调查、抢修并及时告知监理、投控及第三方智慧监管单位，抵达现场后，抢修负责人需第一时间通过电话或平台消息同步告知监理单位、投控单位及第三方智慧监管单位现场情况，并按要求完成现场签到。​
（5）影像资料需客观真实反映抢修全貌。​
（6）影像资料需在抢修任务完成后24小时内，通过APP平台上传归档，作为工程量核算与质量追溯的核心依据。​
（7）销单前需补充上传完整的抢修佐证资料，包括但不限于：影像资料、现场测量记录、监理单位现场确认意见（如有）等，确保资料链条完整可校验。​
（8）中标人需在抢修任务完成后7个自然日内，向采购人提交工程量复核申请，配合监理单位、投控单位及第三方智慧监管单位完成现场核查或资料核验；复核过程中需按要求补充相关说明材料，确保工程量核算无异议，复核通过后完成正式销单。​
9．工单处置要求
及时完成采购人或张家港市12345热线派单。按照服务要求配置24小时制值班班组，10分钟内响应（夜间30分钟内），应急队伍30分钟内到现场查看（夜间1小时内），及时上报现场情况并在24小时内解决。在工单规定时间内处理完成。工单处置，须有与工单同角度前、中、后等照片，同时须有包含但不限于工单范围内全景照片等，上述照片均应清晰。
10．应急防汛
（1）中标人按照年度防汛服务要求配置24小时防汛值守班组，发生紧急情况时须10分钟内响应，30分钟内到达现场。
（2）汛前清通检查、汛期加强巡查重点区域、养护分区、重点设施值守巡视或除水工作，按照防守区域进行应急积水排除作业，应急清理疏通堵塞边井或管渠，投标人需按照本分项要求编制专项作业方案。
（3）中标人每月或每季度提供值班应急统计表，结算申请单，提交给采购人审核签发结算表，并提供防汛中工作照片等资料。
（4）下雨天中标人必须及时主动做好雨中巡查工作，及时发现并反馈问题照片，能自行解决的及时解决，有重大情况的及时上报。
（5）强降雨或台风等恶劣天气时，中标人必须安排工人24小时值班，并严格按照管理方要求加强巡查和应急抢险。
（6）防汛排涝：中标人应参与降雨期及防汛防台期道路积水情况等巡查与应急助排抢险；及时做好车辆及泵车等设施的配置、准备防汛物资等以备随时调度；全面掌握辖区内易淹易涝片区情况及原因，制定整改方案；在降雨时期，依据不同雨情，对养护片区内进行巡查，发现道路积水点及时进行助排抢险，并参与养护区域内排水防涝应急抢险演练；汛期内未发生社会反响大、影响面广的积（淹）水情况。
11．台账资料要求
（1）根据养护计划定期汇报完成情况，并形成有细化内容的月度总结，总结内包括但不限于完成的内容、工程量及造价。
（2）养护过程中，若确实遇到井盖无法打开、车辆压住井盖等导致无法疏挖或疏通的雨、污水井，应在当天养护报表中及时清晰地注明，若未注明并且在考核中发现未疏挖或疏通，则采取重罚。
（3）日常养护报表中雨、污水井等的数量须按实际养护数量如实填写，若在考核中发现虚报数量，则约谈并进行处罚。
（4）台账分为电子台账和纸质台账，二者内容需保持一致。
（5）其余台账资料根据行业主管部门要求完成。
（六）项目配置要求
1．人员配置要求
（1）投标人拟投入本项目的项目负责人必须为投标人正式职工，投标文件中须提供相关证明文件（社保或其他可以证明文件），必须具有较高的技术水平，熟练使用电脑、手机上网等功能；具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；项目负责人作为与采购人的联络人，必须参与日常养护管理、现场投诉处理及回复，实时了解养护进展情况。接到投诉第一时间赶赴现场（白天必须在1小时内，夜间在2小时内），并安排人员处理问题。将投诉处理情况在采购人要求时限内反馈给投诉人和采购人。
（2）投标人拟投入本采购包的疏通养护班组不得少于5组（市政雨污水疏通养护班组不少于3组、农污疏通养护班组不少于2组），班组人员总数不少于37名（市政雨污水疏通养护班组不少于20人，农污疏通养护班组不少于17人），能同时满足采购人需求并进行服务。养护人员每月在运维管护区域出勤考核天数不得少于22天。投标人应配备应急维修班组，班组人员不少于6名。
（3）投标人拟投入本项目的养护人员具有给排水专业或者市政养护相关专业或者市政专业中级（含）以上职称。
（4）为保证项目服务质量，项目负责人、技术负责人、安全负责人不能为同一个人。原则上项目负责人、技术负责人、安全负责人不得私自更换，如中途确需更换的提前7天书面报采购人同意（中标人应提供具有同等或更高资历的人员替换该职位），否则采购人有权终止合同，所有损失由中标人承担。
（5）所有服务人员按采购人要求统一着装（服装上标识需按采购人要求印制，服装费用由中标人承担），文明作业，接受社会监督和投诉建议，不得与检查或服务对象争吵。所有服务人员应严格接受采购人的监督管理，如遇采购人反馈及要求更换不能胜任工作的专业技术人员或作业人员，中标人必须遵循采购人的意见和要求。
（6）投标人拟派入本项目的人员要求身体健康，适合从事管道养护工作，年龄在60周岁（含60）以下，定员定岗。养护人员数量自行分配，应符合国家相关规范要求及现场养护工作量。
（7）人员配置要求（投标人配置的人员数量及能力不得低于以下要求，请在投标文件中提供人员名单）：
	序号
	人员
	数量（名）
	要求

	1
	项目负责人
	1
	具有较强排水养护业务能力和指挥沟通能力，从事养护管理工作5年以上，具有建造师一级执业资格、高级（含）以上职称及《建筑施工企业安全生产考核合格证书》B证。

	2
	技术负责人
	1
	具有较强排水设施运行维护检测技术能力，并取得市政专业中级或以上职称，熟悉AI技术应用、GIS运维系统。

	3
	安全负责人
	1
	具有较强安全生产管理经验，并取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》C证。

	4
	资料员
	1
	熟悉排水设施运行维护技术和信息化管理应用，具有市政相关专业中级（含）以上职称。

	5
	机电专业人员
	1
	熟悉排水泵站运行维护技术，满足供配电设施检查维护和机泵运行要求，持有电工证。

	6
	排水设施日常巡视检查作业人员
	4
	熟悉排水相关法规和安全运行规程知识，较强应对排水事件处置能力，较高排水问题排查能力等；满足项目所需的检测设备操作人员。

	7
	专业管道疏通和检查井（窨井）清掏作业人员
	25
	1．满足每季度覆盖清掏和简易维修雨水边井班组；
2．满足养护区域雨污水管道水力疏通（疏通产生的污泥水处置）和检查井清掏班组（包括各类支管）；
3．满足倒虹管设施水力疏通和清掏能力。

	8
	工程维修人员
	3
	满足本采购包所需的工程维修人员。

	9
	潜水作业人员
	1
	满足应急处置潜水作业并具有潜水员证书。

	10
	管道检测与评估修复人员
	2
	对各类管道的运行状态、结构完整性进行检测、分析，并给出评估结论和整改建议，保障管道系统安全、稳定运行。具有市政排水管道检测与评估证书。

	11
	非开挖修复人员
	2
	在不破坏地面、路面或周边环境的前提下，对受损管道进行修复、加固或更新，恢复管道功能并延长使用寿命。具有市政排水管道更新与非开挖修复证书。

	12
	安全员
	1
	具有安全员C证。

	13
	应急排水防涝作业人员
	20名以上
	1．满足养护区域内水深十米内潜水作业；
2．满足应急排水配合管道潜水封堵需求；
3．满足堵塞物清除需求；
4．满足汛期养护区域排水防涝值守、巡视处置五处一般积水点排除人员；
5．满足2处积水强排，每处以2台200立方/小时排水泵应急排水作业人员需求。
（人员可以与上述1至12项统筹使用）


注：上述人员9-12项人员可由5-7项人员统筹使用。
（8）中标人须负责作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为作业人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放高温费、加班费等补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。
（9）中标人须为本项目配备人员购买人身意外保险，保额不低于100万元。中标后15日内将相关人员保单信息报给采购人备案。服务期间如有人员调整，需将更新的保单信息报给采购人备案（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。
（10）中标人须为本项目投保涵盖第三人意外责任的相关保险（如公众责任险、建筑工程一切险附加第三者责任险等，具体险种需符合项目作业风险要求并经采购人同意），保险责任范围应包括项目实施全过程内因中标人作业行为、设备设施故障或现场管理不当等导致第三人（非项目参与方）人身伤亡、财产损失等的赔偿责任，投保额度依据工程规模按比例投保，保险期限需与项目工期一致（工期延长时应及时办理续保），确保事故发生时能依法足额赔偿第三人损失，中标后7个工作日内将保单信息报给采购人备案。在本项目实施过程中出现的任何问题与采购人无关（请在投标文件中提供真实有效的承诺书并加盖投标人公章）。
2．车辆、工具设备配置要求
（1）投标人必须配备防汛车辆及设施，有汛期应急处置突发性状况的能力。投标人拟投入本采购包的车辆不少于5辆（市政雨污水疏通养护班组不少于3辆，农污疏通养护班组不少于2辆），中标后每车组配备1台电信手台。
（2）中标人需严格按采购人规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购人确认合格，中标人在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标人自行承担。
（3）如遇突发情况，中标人需协助采购人完成需要中标人配合的所有服务。
（4）验收标准：按《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》、《雨（污）水管网维护管理质量标准》的要求进行验收。
（5）中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。
（6）投标人对采购人提供的招标文件和勘察现场及所提供的现场资料和数据所做出的推论、解释和结论，以及由此所造成的后果，采购人概不负责。
（7）设备配置要求（投标人配置的设备数量及能力不得低于以下要求，请在投标文件中提供设备清单）：
	序号
	设备
	配备数量
	要求
	备注

	1
	高压疏通车+吸污车组合
或联合疏通车
	1套/组
	流量压力满足各种管渠和树根清除及淤积泥土，并满足里弄道作业等。
	配套各种管道疏通清理疏通器具，满足倒虹管疏通能力，满足长距离（200米以上）疏通要求。

	2
	清淤抓斗车
	1辆
	满足日常管道清淤及检查井、倒虹井垃圾、淤积物清掏，储存量2吨及以上，一般里弄道作业等需求。
	

	3
	封闭式污泥清运车
	1辆
	满足排水管渠水力疏通时产生污水（污泥）收集储运需求。
	

	4
	检测车
	1辆
	满足管道降水、检查、封堵、检测作业及对排水设施维修需求。
	规定范围内改装车。

	5
	单台应急移动泵车或救险车
	1辆
	满足400立方/小时，需具备快速响应、稳定作业及多场景适配能力，满足应急抢险需求。
	

	6
	QV潜望镜
	1套/组
	满足管渠、检查井日常巡视检查需求。
	

	7
	CCTV管道检测机器人
	2套
	满足管渠、检查井日常巡视检查需求。
	

	8
	潜水装备
	1套
	满足市政雨污管道和检查井（倒虹井）潜水需求。
	

	9
	雨污水管道封堵气囊或专用封堵器具
	1套/组
	每组满足DN800、DN600、DN400、DN300雨污水管道封堵气囊或专用封堵器具需求。
	

	10
	微型钻机
	1台
	用于检查井或雨水收集管内清理排水设施内封堵墙、清除高压水枪无法清洗的水泥块石块等大型障碍物需求。
	

	11
	水质检测（COD）仪器
	1套
	通过精准检测水质指标，为养护决策、效果评估和合规性把控提供数据支撑。
	

	12
	移动抽水设备
	4套
	满足200立方/小时以上，快速解决积水、保障作业安全与效率。
	

	13
	非开挖修复设备
	1套
	在不破坏地面的前提下，高效修复破损管网。
	


注：中标人车辆、设备应满足张家港市水务局最新的信息化管理要求，相关的费用包含在运维费用中，由投标人自行考虑。
（8）本项目所需的全部拟配备车辆机械、检测设备及其他相关机械，投标人须确保配置齐全，所有设备均需工况良好、证照完备且经检验合格。前述设备不得用于本项目以外的其他中标项目或其他用途，投标人须在中标后五个工作日内，将所有设备运送至本项目养护项目部或招标人指定地点存放，并保证仅专门用于本项目服务。
（9）中标人在投标文件中确定的机械设备，实际进场不得减少与变更。
（10）车辆车身上的喷绘及标识需按采购人要求印制。
（七）AI技术赋能专项服务
1．机器狗移动终端巡检应用
设备配置：中标人需配备不少于2台符合要求的机器狗移动终端（需具备防水、防尘、抗颠簸性能，适应市政道路及农村复杂地形），终端需集成高清摄像头、红外热成像仪、气体检测仪（检测硫化氢、甲烷等）、定位模块（GPS+北斗双模）等。
巡检功能：机器狗需支持自主路径规划、远程控制巡检，能够自动采集检查井内部图像、管道口状态、设施损坏情况、积水点位置等信息；具备异常情况自动识别功能（如管道堵塞、检查井井盖缺失、设施腐蚀等），并实时推送预警信息。
数据采集：机器狗采集的图像、视频、传感器数据需具备本地存储及实时上传功能，数据格式需符合排水GIS系统接口要求。
2．运维数据与排水GIS系统同步
数据标准：中标人需严格按照主管部门制定的排水数据标准，对巡检数据、维修记录、清淤量、水质数据等进行规范化整理。
实时同步：实现机器狗采集的巡检数据、异常预警信息与排水GIS系统的实时同步（同步延迟不超过5分钟）；实现运维工单的线上派发、处理、闭环与GIS系统的联动，确保GIS系统实时更新设施运维状态。
数据可视化：配合主管部门在GIS系统中实现运维数据的可视化展示（如巡检轨迹、异常点位分布、设施健康度评估等）。
3．DeepSeek大模型本地部署配合服务
需求对接：配合主管部门完成DeepSeek大模型本地部署的需求调研，提供运维场景下的AI应用需求（如故障诊断、风险预测、智能调度等）。
数据支撑：整理并提供符合大模型训练要求的运维历史数据（如故障案例、巡检记录、设施参数等），协助完成模型的微调与优化。
应用落地：基于本地部署的DeepSeek大模型，开发运维场景AI应用（如智能故障诊断系统、管网风险预测模型、巡检路径优化算法等），并负责应用的调试、培训与后期维护。
安全保障：严格遵守数据安全管理规定，确保大模型训练与应用过程中的数据隐私与网络安全，防止数据泄露。
（八）安全文明施工与环境保护
1．中标人应严格按照《江苏省建筑施工现场文明施工管理规定》落实安全文明施工，如工程实施期间国家、省、市有新的安全文明施工要求的，中标人应无条件执行。
2．中标人应根据工程进度计划的要求编制详细的施工组织设计、专项施工方案、施工现场治安管理方案，编制过程中应充分与当地治安管理部门沟通，制定突发治安事件紧急预案等，对施工作业和施工方法的完备性和可靠性负责。
3．项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无安全事故。关于治安保卫、施工场地及其周边环境与生态的保护工作由投标人负责。
4．有限空间作业环节
（1）作业审批制度
①养护单位需制定有限空间作业审批制度，进入有限空间作业前应由养护单位办理相应的作业审批，在未取得作业审批前，严禁擅自进入有限空间作业。
②有符合要求的有限空间作业审批文件，包括编号、现场安全措施落实情况、有毒有害气体检测记录、授权人、监护人、负责人、作业人等相关人员的签字及时间等。
③对作业现场进行全面风险评估，明确工作危害并制定针对性防控措施，必要时应编制专项安全作业方案并分级审批。
④作业审批文件签发前，检查所需的安全预防措施全部执行到位，现场具备作业条件，并由指定授权人士签发。
⑤作业审批文件上填写的数据齐全，签字时间、顺序等满足制度的规定。
（2）作业人员管理
①患有职业禁忌症（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）或其他原因等不适合从事有限空间作业的人员，不得进行进入有限空间作业。
②从事有限空间作业的人员应经过专业的培训，并经考核合格，应按照要求取得相应的证书，严禁教育培训不合格上岗作业。
③养护单位应定期对有限空间作业现场负责人、作业人员、安全员、授权人、应急救援人员开展专项培训，培训的主要内容应包括但不限于：有限空间存在的危险特性和安全作业的要求，进入有限空间的程序，检测仪器、个人劳动防护用品、安全防护设施等设备的正确使用，有限空间事故应急救援措施与专项应急预案，紧急情况下的个人避险常识、中毒窒息和其他伤害的应急救援措施，有限空间作业安全基础知识、安全管理、操作规程、危险有害因素和安全防范措施等。
（3）安全管理制度
①必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。
②必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。
③必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。
5．采购人对文明施工的要求：除满足《江苏省建筑施工标准化文明示范工地要求》外，还应满足下列要求：
（1）标志标牌设置：施工告示标牌及施工标志、交通警示指引标志等规格统一，设置在各交叉路口，并设置有关安全文明施工的其他标牌、横幅标语和彩旗等。中标人必须加强现场标志、标牌管理和保护，如发生偷盗或损坏及发生交通安全纠纷的，均由中标人负责承担。
（2）施工弃土、垃圾处理：弃土、建筑垃圾必须由中标人运出施工现场，严禁任意丢弃。如有发现，采购人有权向中标人收取违约金2000元/次。
（3）扬尘和噪声控制：中标人应根据要求，做好扬尘防治工作，费用包含在安全文明施工费中，如未达到要求的，采购人有权委托第三方实施，费用从结算款中扣除。中标人应加强施工区域（包括临时道路）洒水等降尘措施；如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位投诉，采购人除要求中标人及时采取措施外，有权向中标人收取违约金2000元/次。
（4）中标人需按张家港市有关规定以及有关职能部门要求办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。在举行重大活动时，根据采购人要求，需积极做好道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作，费用由中标人承担。
6．安全文明措施：
（1）安全生产
①中标人对服务项目内的安全生产负总责，建立安全生产管理体系和安全投入，规范安全生产作业程序，落实安全责任和各项操作规程制度，建立应急预案演练制度提高应急处置能力。养护人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后上岗，培训考核资料存档备查。特种作业人员须持相应特种作业证上岗。
②中标人需满足安全隐患排查和整治长效管理要求，形成常态化机制，以确保排水畅通、设施和防涝安全运行。
③现场安全专人负责分级防控，严格实行作业公示牌制度，安全警示标牌、警示灯、安全围挡、锥桶等规范有序，严格下井和管渠封堵作业管理，严防各类事故发生，保障养护作业区域安全。
④中标人需配置安全防护用品、设施需符合区域交通、生产需要、排水安全、城镇管理等相关标准要求；同时需满足特殊环境下的防护要求。
⑤作业人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。
⑥中标人对养护的排水管道、窨井等排水设施安全负责，在养护辖区内因现场巡查、养护等工作不到位（如窨井盖缺失、未安装平整、地面油污等）引起的第三方人员伤亡、财产损失等均由中标人负责。
（5） 安全作业要求
①严格遵守相关操作规程的规定，配备气体检测、围挡等设备，保障排水管道养护人员的作业安全和身体健康。
②疏挖过程中不得损坏原有雨、污水管道及其附属设施，否则由中标单位负责修复。完工后不遗留作业工具，路面不得残留污泥等垃圾。疏挖工具放置及移动应保证道路交通及行人安全。
③养护人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后上岗。培训考核资料存档备查。特种作业人员须持相应特种作业证上岗。
④作业过程中，所有施工人员必须穿戴统一要求的反光马甲和安全帽，养护车辆应印有统一标识，作业现场按规范围蔽，警示标志齐备，夜间应悬挂警示灯，有专人维护现场交通，上岗前需进行安全教育。
⑤下井作业需按照规范要求填写下井作业单，井下作业时，必须进行连续气体检测，符合安全规定要求方可下井。井上监护人员不得少于2人；进入管道内作业时，应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守，下井人员连续作业时间不得超过1小时。井下作业时，应使用隔离式防毒面具，不应使用过滤式防毒面具和半隔离式防毒面具以及氧气呼吸设备。安全带应采用悬挂双背带式安全带。
⑥针对井内淤泥类型不同，必须配备齐全各类便于疏挖的工具，确保能够疏挖干净。
⑦疏挖作业中拍摄前后对比照片及井位编号，不得跳井疏通。
⑧专业潜水人员对管道实施气囊封堵。
a.管道封堵前应进行管壁清理，彻底清除作业范围内的管壁所附着污垢及底部所积淤泥、垃圾，确保封气囊及内壁粘结牢固。
b.下井所用的扶梯放置必须牢固可靠，并由井上辅助人员扶稳，潜水人员必须严格按照要求穿戴齐全潜水防护设备；潜水人员下井期间，井上辅助人员必须紧握系于潜水人员腰间的安全保险绳另一端，并密切观察潜水人员的工作状态。做到潜水员出井后方可开始充气，井上有专门人员观察气囊压力表变化情况。
（3）环境保护
①作业区域保持清洁卫生，不得污染道路、绿地、河道（严禁雨水管道水力疏通后直接排入河道或外体环境）等外体环境；规范处置雨污水及污泥和垃圾（符合环境保护部门要求处置），不得将产生污泥（泥浆水）倾倒至雨污水管道及设施、河道中，不得有影响外体环境行为。
②污泥与垃圾处置：通沟污泥等须符合环保部门要求妥善处置，作业期间，中标人须对污泥处置安全运行与监管：污泥运输单位和各污泥接收单位应建立污泥转运联单制度，并定期将记录的联单结果汇总，书面上报采购人。竣工验收前需提供本地污泥处置单位接收证明材料。中标人自行承担相应的费用。
（4）噪音控制
夜间施工作业需严格落实降噪管控要求，不得影响周围居民生活，噪音标准低于周围环境噪音；作业过程中，各类机械设备运行、管网检修操作等产生的噪音值，须低于作业区域周边环境的本底噪音标准。养护单位需提前规划夜间作业时段与作业内容，优先选用低噪音设备与工艺，对高噪音工序采取加装隔音装置、设置隔音屏障等降噪措施；同时建立夜间噪音动态监测机制，实时跟踪噪音数值变化，一旦发现超标情况立即停工整改。此外，应提前公示夜间作业信息，主动接受周边居民及采购人监督。
（5）交通疏导
作业前制定专项交通疏导方案，提前设置警示标识、导向牌及防护设施。作业期间避开交通高峰时段，占用道路施工需划定安全作业区域，安排专人疏导交通。及时清理作业现场废料杂物，保障通行道路平整畅通，避免影响行人和车辆正常通行。
（6）服务理念
中标人服务过程中要有文明诚信的服务观念，定期公示项目内容等信息，接受公众监督批评，要有乐于助人、无私奉献以及“管道有限，服务无限”的服务精神，做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体，给服务对象留下良好印象，赢得信任，树立文明、优质、高效、快捷的良好形象。
（九）相关承诺要求
1．不拖欠农民工工资承诺
投标人如果中标本项目，需要使用农民工时，将保证做到：
（1）按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
（2）特殊专业（如水泵、电气维修）若需专业队伍实施的，应征得采购人同意后，有专业分包队伍实施，分包单位雇用农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时支付农民工工资。如因中标人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由中标人先行垫付欠款。中标人对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
（3）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，中标人愿意接受业主暂停中标人3年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。
（4）中标人同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包方对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。
2．廉洁承诺
为了积极配合张家港市水务局的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，投标人保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉政要求，特向张家港市水务局承诺如下事项：
（1）自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
（2）主动了解张家港市水务局招投标纪律，积极张家港市水务局执行招投标廉政建设的有关规定。
（3）不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
（4）按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
（5）不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购单位的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购单位的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
（6）不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（7）不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
（8）不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
（9）一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉政行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
投标人若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。
3．项目组办公场所承诺
投标人中标后，在发出中标通知书之日起7日内，提供在张家港市域范围内的项目组办公场所，项目组办公场所分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等，区域面积不小于200平方米，并提供相应资料接受采购人的现场考察，若在规定时间内未设置项目组办公场所或未提供相应资料或现场考察不符合要求的，视为自愿放弃中标资格。同时在项目服务中未经采购人同意，擅自更换项目组办公场所的，接受采购人立即终止采购合同继续履行的决定。
提供的相应资料符合以下要求：
（1）项目组办公场所坐标位置及平面图；
（2）房屋所有权证或房屋租赁协议（租赁期限应涵盖本项目整个服务期）和租赁费用交纳凭证；
（3）所有资料复印件加盖中标人公章。
4．项目人员配备承诺
投标人承诺投标文件所列人员均为投标人在职职工，若投标人中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内，中标人将安排投标文件中《项目负责人及其他人员介绍》所列人员全部到达项目组办公室场所，并提供所列人员的相应证书、居民身份证和全员社保权益单原件，接受采购人现场核查。若人员未到场或有缺席或现场核查不实的，视为中标人自愿放弃中标资格。
同时，中标人承诺在签订采购合同后的项目服务中，一览表中所列人员不得随意更换，如遇特殊情况需要更换的，应提前7日在征得采购人书面同意后办理更换手续，且更换的人员资历等级及要求不得低于招标文件的规定，更换的人员比例不得超过一览表所列总人数的20%。屡次考核不合格或完全没有能力履行采购合同义务等行为的人员，采购人有权将其清除出场或指定中标人更换其他人员。若中标人违反上述约定的，视为中标人违约，中标人将承担所有违约责任，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行，给采购人造成损失的将赔偿采购人的一切损失。
中标人承诺严格遵守采购人对所有养护人员的出勤考核制度，每月在运维管护区域出勤考核天数不得少于22天，屡次违规考勤、未考勤、每月考勤天数不足的，视为中标人违约，中标人将承担所有违约责任，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行。
5．车辆设备配备承诺
若投标人中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内做到如下几点：
（1）中标人将安排投标文件中《投标人拥有的设施设备情况》所列车辆和设备全部进驻项目组所在现场，并提供投标文件中所述相关资料原件，接受采购人现场核查，若在规定时间内未提供或有缺少或现场核查不实的，视为中标人自愿放弃中标资格。
（2）在上述规定时间内，所提供的车辆均需安装实时定位和视频监控设备，并接入张家港市水务局排水管网GIS系统，接入费用免除，其他相关的费用由中标人自行承担。若未在规定时间内安装完毕或安装数量不足或无法正常运行的，视为中标人自愿放弃中标资格。
6．污泥运输处置承诺
若投标人中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内，中标人按照张家港市水务局、张家港市城市管理局、苏州市张家港生态环境局，关于城市建筑垃圾（渣土、污泥等）运输及处置要求，与具有通沟污泥处置资质的企业签订涵盖本项目服务期的通沟污泥处置合同，并确定专用运输车辆，安装好实时定位装置接入水务排水管网GIS系统，全程实时接受采购人管理。并且承诺做到以下几点：
（1）遵守主管部门相关规定，不得将通沟污泥跨市运输转移至张家港市域以外区域，若遇特殊情况应提前10日向相关主管部门申请，并办理好跨市运输转移手续。
（2）不得将通沟污泥随意违法倾倒，违者重罚，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行。
（3）通沟污泥运输车辆应选用密闭式罐式车辆，做到不抛洒滴漏，作业场地清洁卫生。
7．意外伤害保险缴纳承诺
若投标人中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内，中标人须为本项目配备人员购买人身意外保险，保额不低于100万元/人。人员保单信息报送采购人备案。服务期间如有人员调整，需将更新的保单信息报送采购人备案。同时中标人为实施场地范围内人员及第三方生命财产和机械设备办理公众责任险，支付保险费用。若由于中标人未办理相关保险或者保险额度不足以弥补意外损失所产生的一切后果，均由中标人自行承担。
注：以上1．-7．请在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。
（十）考核及处罚措施
1.考核表
（1）雨污水管网养护管理考核表
雨污水管网养护管理包括“养护质量”和“管理质量”两大部分，考核采用百分制，各项分值如下：
	考核项目
	分值
	得分

	养护质量
（73分）
	管网检查质量
	6
	

	
	管网养护质量
	20
	市政和道路

	
	管网修复质量
	4
	

	
	通沟污泥运输和处置
	6
	

	
	养护抽检
	4
	

	
	提质增效
	33
	

	管理质量
（27分）
	抢修和应急预案
	5
	

	
	安全文明作业
	5
	

	
	智慧监管
	17
	

	加分项
	10
	

	合计
	110
	


管网检查质量
	考核项目
	管网检查要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	日常巡查
	1.日常巡查覆盖辖区内全部排水设施（含附属检查井、进水井、污水管水位等）、排水户、在建工地及雨水排放口，及时处理发现的问题；
2.每月按要求巡检重点排水户（根据排水许可证界定的排水户），检查是否存在混接、污水排放是否达标、排水设施是否正常运行等；
3.每月更新辖区内在建工地情况资料；每月抽查不少于10处工地（片区少于10处工地的，实施全覆盖）；检查施工排水去向、周边管网情况、有无混接等，以月报的形式上报主管部门；
4.每月1日前报送日常巡查监督台账，包含排水井巡查台账、雨水排放口巡查台账、污水管水位巡查台账、排水户监督台账。
	不符合要求的，每项扣1分，扣完为止。
	4
	

	CCTV、QV检测
	操作方法合理、正确，电子档案齐全、真实，数据规范并及时提交属地和市级主管部门（按水务局的规范要求，每月提交一次检测数据）。
	操作不规范、资料不真实、未及时提交、未按照要求提交，每项扣0.5分，扣完为止。
	2
	


管网养护质量
1.每个考核单元采用百分制，按下表的标准评分，以100分为基础，减去考核扣分，所得分数x乘以0.2（即0.2x）为该单元的得分A。
各单元养护总得分为。
雨污管道、检查井养护评定按下表执行
	设施名称
	检查项目
	质量标准
	检查办法
	标准分
	扣分
	得分
	评分标准

	管道
	管道坍塌、堵塞、破裂
	裂缝宽不大于5mm
	目测或电视检查
	10
	
	
	管道坍塌、堵塞每处扣10分，破裂每处扣2分

	
	管道积泥深度
	不超过主管径1/5
	尺量或电视检查
	20
	
	
	超过主管径1/2每处扣5分
不超过主管径1/2每处扣2分

	检查井
	井盖缺失
	没有缺失
	目测
	10
	
	
	每处扣10分

	
	井底积泥
（有沉泥槽）
	允许积泥管底以下50mm
	尺量
	10
	
	
	每处扣5分

	
	井盖破损
	不超过井盖面积1/10
	目测
	8
	
	
	每处扣8分

	
	井盖跳动和声响
	没有明显跳动和声响
	目测
	6
	
	
	每处扣2分

	
	井底积泥
（无沉泥槽）
	不超过主管径1/5
	尺量
	30
	
	
	超过主管径1/2每处扣10分
不超过主管径1/2每处扣5分

	
	检查井框与路面高差
	+15mm，-15mm
	尺量
	6
	
	
	每处扣2分

	合   计
	
	
	100
	
	
	

	本单元得分
	


检查人员：           检查地点：                检查日期：      年      月      日
管网修复质量
	考核项目
	管道修复要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	管道修复
	1.对于检测及养护过程中发现的管道缺陷或混接点问题，以整条道路为单位，进行数据汇总分析，并提出合理化处置建议。
2.汇总数据每季度上报，要求统计条理清晰、数据真实可靠、建议合理可行。
	未及时上报，每项扣0.5分；未提出处置建议或建议不合理，每项扣0.5分；未按要求统计的，每项扣0.5分。
	2
	

	
	按照决策部署，由养护单位负责修复的项目，按要求制定修复方案，列入修复计划，相关修复资料内容齐全、真实。
	修复方案或计划未制定，每项扣0.5分；列入修复计划未按计划实施，每项扣0.5分；修复资料不符合要求的，每项扣0.5分。
	2
	


通沟污泥收集、运输和处置
	考核项目
	通沟污泥收集、运输和处置要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	通沟污泥收集、运输及处置
	作业区域及时清理。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	
	1.污泥运输车辆应加盖，定期清洗，保持整洁；
2.在运输过程中污泥不落地，沿途无洒落滴漏。
3.污泥运输车辆应固定并加装GPS，并纳入水务局监管系统。车辆如有变更需向水务局备案；
4.GPS定位精准无偏差，信号传输稳定，运输线路记录完整无盲区。
	不符合要求，每项扣0.25分。
	1
	

	
	1.污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯；2.疏通作业完毕后，应及时撤离现场；
3.疏通作业避开上下班等交通高峰。
	不符合要求，每项扣0.25分。
	2
	

	
	建立通沟污泥处置“联单制度”，产泥方与接收方均有计量台账，台账资料详实、闭合、可追溯，按要求录入监管系统。
	不符合要求，每项扣1分。
	2
	


养护抽检
	考核项目
	养护抽检要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	抽检与评估
	抽检的雨污水管网III级及以上结构性缺陷管段占抽检管段比例＜5%，
且未发现、上报的。
	5%≤比例＜10%，得0.5分；比例≥10%，不得分。
	1
	

	
	抽检的雨污水管网III级及以上功能性缺陷管段占抽检管段比例＜5%，且未发现、上报的。
	5%≤比例＜10%，得0.5分；比例≥10%，不得分。
	1
	


提质增效
	考核项目
	提质增效要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	水质
	养护范围内污水提升泵站进水COD浓度城市厂高于260mg/L、乡镇厂高于230mg/L。
	1.第一个季度以上一季度进水COD平均浓度为基准值，浓度低于180mg/L的，该季度需提高20%以上；高于180mg/L的，该季度需提高10%以上，否则按相应比例扣分；
2.第二、三个季度养护完成后，进水COD浓度须大于200mg/L，否则按相应比例扣分；
3.第四个季度养护完成后，城市厂进水COD浓度须≥260mg/L、乡镇厂进水COD浓度须≥230mg/L，否则按相应比例扣分。后续须保持COD浓度。
	10
	

	
	养护范围内污水提升泵站城市厂进水BOD浓度高于100mg/L，乡镇厂高于80mg/L。
	1.第一个季度以上一季度进水BOD浓度为基准值，浓度低于70mg/L的，季度该需提高10%以上；高于70mg/L的，该季度需提高5%以上，否则按相应比例扣分；
2.第二、三个季度养护完成后，进水BOD浓度须大于80mg/L，否则按相应比例扣分；
3.第四个季度养护完成后，城市厂进水BOD浓度须≥100mg/L、乡镇厂进水BOD浓度须≥80mg/L，否则按相应比例扣分。后续须保持BOD浓度。
	10
	

	水量
	养护范围内管网外水排出量≥50%。
	1.第一个季度查明所有管网外水入渗入流点、入渗入流量及外水来源，并制定相应的整治方案及计划。每少一项扣2.5分；
2.第二个季度管网外水量需小于第一个季度，否则按相应比例扣分；
3.第三个季度管网外水量需小于第二个季度，否则按相应比例扣分；
4.第四个季度外水排出量需≥50%，否则按相应比例扣分。后续须保持管网外水比例不增长。
	10
	

	排水户
	全面摸清辖区内每条道路沿线排水户情况，包括排水户名称、地址、性质（重点排水户需每月提供水质监测结果）、接入市政管网的位置，并录入市水务局养护监管平台。
	不符合要求，每项扣1分，扣完为止。
	3
	


抢修和应急预案
	考核项目
	抢修和应急预案
	评分标准
	本项总分
	得分

	抢修
	接到报障、报修、投诉后两小时内到达现场，接到突发险情，抢修人员需一小时内到达现场进行围蔽、调查、抢修。
	不符合要求，每项扣0.25分，扣完为止。
	1
	

	应急预案
	1.应针对紧急事故（如排水管沉降以及有毒有害气体、液体泄漏、突发环境污染事件等）、自然灾害（如台风、地震等）或爆发大规模疫情，制订应急预案，应急预案应上报市水务局备案；
2.针对应急预案，每半年进行一次培训或演习。
	不符合要求，每项扣1分，扣完为止。
	2
	

	排水防涝
	1.全面掌握辖区内易淹易涝片区情况及原因，制定整改方案；
2.汛期未发生社会反响大、影响面广的积（淹）水情况。
	不符合要求，每项扣2分。
	4
	


安全文明作业
	考核项目
	安全文明作业要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	培训和持证上岗
	养护人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后上岗。培训考核资料存档备查。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	
	特种作业人员须持相应特种作业证上岗。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	安全文明作业
	作业现场按规范围蔽，警示标志齐备，夜间应悬挂警示灯。
	不符合要求，一次扣1分。
	3
	

	
	作业人员应穿着印有统一标识的反光衣、安全帽。不符合要求，一次扣0.5分。养护车辆应印有统一标识，不符合要求，一次扣0.5分。
	不符合要求，一次扣1分。
	
	

	
	作业过程操作规范，无安全隐患。
	不符合要求，一次扣1分。
	
	


智慧监管（平台及APP）
	考核项目
	智慧监管要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	日常监管
	配合平台监管服务团队日常监管，包括计划、养护、整改等数据、影像资料上传或完善的时效、频率、规范等要求。
	不配合，每次扣1分。
	2
	

	计划
	每季度最后一个月10日前在系统内上报下一季度养护计划，要求计划安排合理、上报及时。
	计划制定不合理或上报不及时，扣1分。
	1
	

	
	按照养护计划完成养护工作内容，计划执行率≥90%（如遇特殊情况影响计划，需有采购人确认）
	80%≤执行率＜90%，得1分；
执行率＜80%，不得分。
	2
	

	巡查
	1.根据计划开展日常巡查，按要求到达现场后进行签到、拍照（要有相应参照物），完成巡查后签退。
2.每条道路或者小区巡查时间符合客观实际。
3.每周制定的巡查任务，本周内必须巡查完成（如遇特殊情况无法完成，需报备）。
4.巡查过程中发现问题应及时通过APP上报并处理。监管人员会不定期抽查巡查任务，如发现有问题未及时上报经核实后则直接扣分。
	不符合要求，每处扣0.1分扣完为止。
	3
	

	养护
	1.养护任务接单后需在一个月内完成养护任务（特殊情况需上报说明情况）。
2.到达养护任务现场后进行签到、拍照（要有相应参照物），每日完成任务后需签退。
3.养护过程需对每项养护内容进行养护前、养护后拍照保存；前后照片对比应有明显养护痕迹、养护工程量佐证（例如要体现清掏内容或者养护前后变化的照片）。
4.井室和管网的养护计量应按照实际情况填写上传，不允许存在虚报、瞒报、漏报、错报的情况（例如一井多报、管长计量与实际上下浮动10%以上、单个井的养护时间低于10秒等）。
5.养护过程中存在下井作业的，需要在APP平台上传相关下井作业资料（现场监管人员会定期抽查）。
6.养护过程中发现系统管线数据与实际不符的，整理汇总每月上报主管部门。
	不符合要求，每项扣0.1分扣完为止。
	5
	

	抢修
	1.日常巡查发现问题（或接到投诉等），派单后需在10分钟内响应接收，两小时内到达现场，及时告知监理、投控及第三方智慧监管单位。
2.修复的每项内容的前后对比照片均要在APP内上传，确保所传照片客观真实，具有较强对比、支撑性。
3.要求在平台如实填报工程量，销单前及时上传补充资料，在任务完成后一周内完成工程量复核。
	不符合要求，每次扣0.5分扣完为止。
	3
	

	测绘
	1.检测（测绘）成果需严格按照市水务局相关规范进行汇总，每月上报一次。
2.收到审核反馈后每周提交一次修改结果。
	整改后不符合、未及时上报不得分。一周未提交修改结果扣0.2分。
	1
	


注：巡查、养护、抢修、检测（测绘）的每项工程量需在系统内体现。未录入系统的工程量视为无效，不作为结算付费依据。
加分项
	考核项目
	评价内容
	评分标准
	本项总分
	得分

	加分项
	1.外水排出量≥50%指标要求提前至少一个季度完成，且后续保持管网外水比例不增长；
2.引进新非开挖修复技术，并能成熟应用于日常养护或修复作业，有助于提高养护成效的；
3.巡查发现企业排水户违规排污，养护单位提供违法线索，协助执法部门立案查处的；
4.针对养护作业或管理层面，提出创新亮点建议，如：制度创新、科技进步及其它亮点工作，主管单位采纳并实施，取得一定成效的。
	每项得2分，创新亮点成效显著，得3分。
	10
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（2）污水提升泵站运维管理考核表
污水提升泵站运维管理质量包括“运维质量”和“管理质量”两大部分，考核采用百分制，各项分值如下：
	考核项目
	分值
	得分

	运维质量
（82分）
	泵站检查质量
	16
	

	
	泵站调度方案
	10
	

	
	泵站养护质量
	50
	

	
	泵站维修质量
	6
	

	管理质量
（18分）
	抢修和应急预案
	6
	

	
	安全文明作业
	5
	

	
	档案资料管理
	7
	

	合计
	100
	


泵站检查质量
	考核项目
	泵站检查要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	日常巡查
	泵站应做好运行与维护记录、安全用具检验保养记录，相关记录应定期纳入档案管理。
	不符合要求的，每站每项扣2分。
	16
	


泵站养护质量
1.每个考核单元采用百分制，按下表的标准评分，以100分为基础，减去考核扣分，所得分数y乘以0.5（即0.5y）为该单元的得分B。

各单元养护总得分为  。
2.污水提升泵站养护评定按下表进行。
污水提升泵站养护评定表
	考核项目
	泵站养护要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	设施设备
	1.泵站室内设施、机电设备和管配件外表锈蚀情况；
2.围墙、道路等附属设施破损情况，站容站貌较好，无乱堆乱放现象，散落垃圾或污物及时处理；
3.安装符合规范要求的流量、水质、液位在线监测设施且运行正常，运维记录齐全、真实；
4、在线联网的设施设备，包括水泵、格栅、水质水量在线仪表及工况信号，数据持续稳定上传，出现信号异常故障，要求24小时内恢复正常。
	不符合，每处扣2分。
	10
	

	运行管理
	1.液位控制在正常合理范围；
2.值班、运行、维修等记录详实、及时；
3.操作人员能熟练操作。
	不符合，每处扣2分。
	12
	

	排水泵
	1.水泵运行中未出现振动等异常现象；
2.水泵正常开启；
3.无备用水泵的，每处扣2分。
	不符合，每处扣2分。
	20
	

	进水出水
	1.能及时运行设施设备，未造成污水满溢；
2.排水通畅。
	不符合，每处扣2分。
	12
	

	闸（阀）门
	1.控制箱信号显示正常；
2.闸（阀）门无故障。
	不符合，每处扣2分。
	12
	

	格栅除污机
	1.普通机械格栅前后水位差大于0.2米，粉碎型格栅前后水位差大于0.5米；
2.做好润滑、保养和防腐工作。
	不符合，每处扣2分。
	10
	

	集水池出水井
	1.池壁、井壁无裂缝；
2.出水井渗无漏水、漏气；
3.出水压力管橡胶接头无开裂。
	不符合，每处扣3分。
	12
	

	电器
	1.PLC柜模块正常，每处扣1分；
2.室内电缆沟内无渗水、积水。
	不符合，每处扣3分。
	12
	


检查人员：                   检查地点：                检查日期：   年    月    日
泵站维修质量
	考核项目
	泵站修理要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	泵站维修
	维修资料内容齐全、真实，包括维修时间、组件等。
	不符合要求的，每个项目扣2分。
	6
	


抢修和应急预案抽查
	考核项目
	抢修及紧急预案要求
	说明
	本项总分
	得分

	抢修
	在事故发生或接到报障、报修、投诉后一小时内到达现场，组织调查、抢修。
	不符合要求，每次扣2分
	4
	

	应急预案
	1.针对紧急事故（如排水管沉降以及有毒有害气体、液体泄漏、突发环境污染事件等）、自然灾害（如台风、地震等）或爆发大规模疫情，制订应急预案，应急预案应上报市水务局备案；
2.针对应急预案，每半年进行一次培训或演习。
	不符合要求，每项扣1分
	2
	


安全文明作业
	检查项目
	安全文明作业要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	培训和持证上岗
	养护人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，考核合格后上岗。污水泵站作业人员必须持有电工证。培训考核资料存档备查。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	
	特种作业人员须持相应特种作业证上岗，持有行业相关安全培训合格证。
	不符合要求，一项扣1分。
	2
	

	安全文明作业
	作业现场按规范围蔽，警示标志齐备，夜间应悬挂警示灯。
	不符合要求，一次扣1分。
	2
	


	
	作业人员应统一穿着印有维护管养单位标识的反光衣、安全帽。
	不符合要求，一次扣1分。
	
	


档案资料管理
	检查项目
	档案资料管理要求
	评分标准
	本项总分
	得分

	日常养护
	配备专职（兼职）档案资料管理人员。
	不符合要求，扣1分。
	1
	

	
	1.建立健全污水泵站及设施的档案资料管理制度，污水泵站、设施资料台账健全，装订规范；
2.污水泵站及设施的档案、资料建立电子档。
	不符合要求，每项扣0.5分。
	2
	

	维修项目
	1.维修污水泵站设施应有完整、准确、清晰的维修资料；
2.污水泵站运维单位应对建设单位移交的竣工等有关资料按有关规定及时归档。
	不符合要求，每项扣1分。
	2
	

	设施改造
	1.污水泵站设施的更新、改造、补缺的配套资料应及时归档保存；
2.对污水泵站的突发事故、投诉处理、设施严重损坏情况必须及时做好记录，并应连同分析处理资料一起归档保存。
	不符合要求，每项扣0.5分。
	2
	


2．书面总结
考核前由被检对象对当季度/年度养护情况进行书面总结（格式详见四、其他部分1.202X年第一季度雨污水管网养护工作总结报告提纲）。
3．考核方式
质量抽查：水务局每季度委托第三方检测机构进行抽查检测评估，检测结果纳入“管网养护质量”部分；同时对各类台账资料进行全面检查，对排水设施养护质量等工作进行核查。
季度考核：每季度对上一季度养护情况组织考核。
年度考核邀请相关部门参加，对雨污水管网养护管理质量、污水提升泵站运维管理质量进行综合考核。每年度考核合格后，双方续签下一年度合作合同。
4．考核办法{详见四、其他部分2.张家港市城镇雨污水管网养护管理考核办法（试行）}
采购人考核人员每季度对照考核细则进行打分，考核分数分为优秀：考核得分为90—100分；良好：考核得分为80—89分；一般：考核得分为70—79分；差：考核得分为70分以下。
拨付比例：优秀（90—100分）：按100%比例拨付；良好（80—89分）：按95%比例拨付；一般（70—79分）：按90%比例拨付；差（70分以下）：按85%比例拨付。
注：本考核办法及（1）雨污水管网养护管理考核表、（2）污水提升泵站运维管理考核表为暂定，服务期内如有新的考核标准出台，以最新的考核标准为准。
（十一）保密要求
1．中标人负责对采购人所提供资料及成果资料的保密，中标人及其工作人员须遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；
2．项目服务人员须承担工作中接触相关内容的保密义务；
3．项目成果资料的最终所有权属于采购人，在项目完成时中标人必须全部移交；
4．中标人须维护项目成果资料，不得转让给第三方重复使用。
5．以上保密规定如有违反，采购人有权追究中标人相关法律责任。
6．中标人应建立健全信息安全管理制度，报采购人备案。
（十二）综合说明
1．报价要求：招标文件已对招标范围进行描述，凡未列明属于“除外”内容的事项均在本次招标范围和报价范围内，投标人应自行进行现场踏勘，根据国家和行业现行标准报价。如有疑问，应在规定时间内以书面方式提出疑问，招标人将以书面方式进行答复。一旦中标，价格不予调增，投标人不得以招标文件未明确或理解存在分歧或报价有缺漏未包含等理由向招标人申请增加价款。
2．投标人应对照招标文件要求，说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。
3．因中标人管理不善，造成其工作范围内的设施、设备等损坏的，采购人有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。
4．投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
5．报价要求：本项目采用优惠率报价，优惠率不得低于0%，否则作无效响应处理。例如：若填报的投标优惠率为30%，则中标单价计算方式为：中标单价=全费用单价*（1-30%）。优惠率一次报定，投标人自行考虑项目实施期间的风险。采购人不承担投标人考虑不周的额外费用。
（十三）其他要求
1．投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
2．投标人必须对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对整个管道疏通清污安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，双方以书面形式等作为联络方式。
3．投标人应具有承担过类似项目的经验及能力，可在投标文件中提供类似业绩。
4．投标人的技术、服务方案中应该包含但不限于以下内容：
（1）针对本项目提供排水设施日常养护维修方案与保证措施（包括但不限于排水设施养护作业施工、技术措施、相关检查表、日常巡查、雨污水管网养护、农村污水泵站、市政雨水泵站养护、分散式设施养护、定期养护检查计划与内容等）。
（2）针对本项目提供排水设施巡视方案与保证措施（包括但不限于设施巡查内容、巡视人员组织、巡查线路组织设计、巡查设备配置、管理制度等）。
（3）针对本项目提供管网及排水口排查测绘方案与保证措施（包括但不限于排查组织方案、雨污混接排查、排水口透水溯源、雨污水管网缺陷排查等）。
（4）针对本项目提供管道检测方案（包括但不限于对所投项目区域内管网检测方案、CCTV管道机器人检测方案、QV潜望镜检测方案等）。
（5）针对本项目提供的污泥处置方案（包含但不限于淤泥收纳、处置措施、淤泥清运措施、养护过程中其他建筑垃圾消纳处置措施等）。
（6）针对本项目提供管网修复方案（包括但不限于开挖修复、紫外光固化、局部树脂固化、非开挖修复方案等）。
（7）针对本项目提供防汛抗台应急预案（包括但不限于汛前清通检查、汛期加强巡查、防汛抢险队伍组成、应急响应时间、车辆泵车配置、防汛物资准备、防汛值守调度、保障方式等）。
（8）针对本项目提供突发状况应急预案和后续服务工作计划（包括但不限于管道外溢、管道堵塞、管路沉降损坏、管道塌方、气体中毒等应急组织机构、应急处置程序、应急保障措施等）。
（9）针对本项目提供现场安全文明作业措施及环境保护措施（包括但不限于人员安全、有限空间作业、交通疏导、扰民控制、道路保洁等）。
（10）针对本项目提供养护管理制度和养护台账管理（包含但不限于养护管理制度、日常养护管理方案、材料及设备管理、养护台账资料、安全管理方案等）。


采购包5：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目常态化运营监管评估服务
（一）项目简介
为提高城镇生活污水集中收集率及设施运维管理水平，保障排水设施的高效运行和防涝安全，以设施功能结构完好、排水安全畅通、排水防涝安全、保护区域水环境质量为工作目标，对其进行科学养护，拟对2026－2027年度张家港市城市及乡镇污水片区雨污水管网运维养护项目开展常态化运营监管评估服务。通过对排水管网及附属设施养护情况的监管、监测预警、运行分析诊断，实现对张家港市城镇排水管网及附属设施的养护管理，进一步提升排水设施运行效能。
（二）服务内容
1．数据服务
（1）结合实际及行业规范制定一套数据标准：管网测绘数据标准、检测及修复成果标准、检测报告格式规范等，并辅助发布、培训等服务。
（2）对已有的历史数据主要包括管网测绘数据（已有系统中数据、图档资料、CAD资料等）、检测数据及地形数据等，进行标准化规范处理并入库，包含对入库数据的配图、发布数据服务、测试等技术服务。
（3）协助采购人按日常工作需求导出各类统计分析数据、制作专题图，提供数据提交软件不限次数升级与技术培训，保障地形地图服务的下载、更新，同时提供入库数据多维度诊断分析服务（如异常数据识别、趋势研判等）。
（4）接入第三方物联设备数据（涵盖污水厂、污水泵站、管网液位监测点、农污设施、水质监测点、智慧井盖监测点等），经清洗、校验后存入数据库。
（5）针对本项目核心的排水管网数据提供规范的排水系统数据结构表，包括但不限于总的图层分类表、图层属性表（属性表至少包含排水管网、排水设施、排水构筑物三大类图层）的表结构说明等。
（6）提供排水管网探测数据录入全流程规范服务，包括但不限于探测成果表结构说明、探测成果表填写规范说明、探测数据自动校验功能截图及规则说明、探测数据一键成图功能截图及操作说明等。
（7）同时提供管道检测成果全流程管理服务，包括但不限于检测成果文件命名规范、检测视频文件格式规范、检测成果提交表单填写规范、检测成果数据校验功能截图及操作说明、检测成果数据视频判读功能截图及操作说明、检测成果数据软件审核功能截图及操作说明等。
2．养护监管服务
（1）提供业务管理专家咨询服务：为采购人量身定制一套管理考核体系，并通过专业软件进行固化管理流程，全面提升管理效能。该体系覆盖管网养护全业务，涵盖井室管控、养护实施、现场作业等环节，以数据标准化流程实现基础养护全周期规范运作。
①针对养护单位的检测、测绘、修复、养护工程量核算，协助采购人建立投控、监理、采购人（第三方管理方）的三重审核机制，通过资料核验、现场实测、数据比对保障业务数据合规精准，规避计量风险；提供管网数据质量检查方案，包括但不限于能够识别排水管网中存在的孤立管、抬高管、逆坡管、大管接小管等异常情况，每种异常情况需提供识别算法描述、伪代码和一张样例专题图。
②针对零星维修，专项搭建节点管控体系及附件模板，全流程把控报修起至归档各环节；
③同时配套“现场实操规范+后台数据溯源”闭环机制，现场管施工质量，后台依托系统做数据全周期管理与预警，构建管理考核一体化体系，强化采购人管网养护运营质量与效能。
（2）提供基于全市一张网实现各种专题数据的可视化展示：包含但不限于雨水专题、污水专题、排放口专题、泵站专题、封堵专题、工程专题（检测专题、修复专题、养护专题及管网草图）、诊断专题（大小管、逆坡管、抬高管、混接管）、监测专题（液位专题、流量专题等）、管网断面分析、溯源分析等；服务期内对以上服务持续更新维护。
（3）提供梳理管网巡查业务流程服务，根据行业管理经验再结合实际需求和采购人一起建立巡查考核规则，联合制定巡查考核规则（含巡查内容、路线、周期、拍照规范、事件上报类型等）内容，提供针对巡查业务管理的定制研发服务，服务期内对以上服务提供不限次数的升级、技术培训等服务。
（4）提供梳理管网及设施养护业务流程服务，根据行业管理经验再结合实际需求和采购人一起建立养护考核规则，包括养护计划制定、养护任务上报及审批、养护台账导出、养护数据分析等流程，完善监管范围内排水管网及设施的养护管理功能，做到有效的管理各养护单位的工作情况，同时收集养护相关资料，实现对养护工作的可追溯管理，做到准确量化养护数量、有效提高养护质量的效果；提供对管网及设施养护作业流程管理的定制化研发服务，服务期内对以上服务提供不限次数的升级、扩展及维护、技术培训等服务。
（5）提供人员驻场服务（含现场监管、作业复核、技术培训）：指导现场养护队伍使用APP，提示作业安全规范，抽查复核养护管网长度、数量，对养护质量不达标问题，提供整改通知下达、整改过程监督及入库数据修正服务；提供对养护异常数据进行现场抽检复核。
（6）提供后台监管服务：实时展示现场作业队伍、车辆位置，统计当日养护管长、清掏井室数、转运污泥重量、在线车辆数，覆盖下井作业安全监管、在建工地巡查，可视化呈现作业内容、人员、车辆轨迹及监控数据，确保现场作业实现数量统计与质量复核的双重监管；支持事故点就近人员派单调度，保障快速抵达现场。
（7）提供管网液位监测点物联感知设备的实时数据收集，结合管网拓扑连通情况对监测数据进行诊断分析，实时监测管网的运行状态和健康状态，提供管网突发事件的有效预警。
（8）提供对全市污水厂及泵站的实时运行数据收集，监控污水厂和泵站的实时运行状态，对数据进行关联分析，提供可视化展示，为管理科学决策提供准确的数据支撑（包含但不限于堵塞分析、溯源分析、冒溢分析等）。
（9）提供对收集全市排水户数据进行综合分析及应用，实现对排水户日常业务的高效监督与精准管理。
（10）提供辅助制定科学补测计划，结合管网草图分布、养护检测成果与GIS“一张图”匹配关系，辅助制定针对性管网补测计划，助力全市管网“一张网”逐步完善，保障测绘的每一份数据都符合标准。
（11）提供辅助制定科学的养护计划，根据积累的大量基础数据和管网养护数据，结合专业算法分析，实现用数据辅助制定科学的管网养护计划，解决养护不足和过度养护的问题。
（12）提供辅助制定科学的维修计划，根据积累的大量基础数据和管网缺陷问题，结合专业算法分析，实现用数据辅助制定科学的管网维修计划，解决管网运维“投入大、见效少，治小病、留大病”的问题。
3．硬件监测服务
（1）硬件布设方案
结合本项目的建设范围，根据管网的实际情况及硬件设备类型和数量，包括但不限于提供流量计、液位计、井盖安全监测终端及水质仪等设备的合理布设方案，设备数量符合要求、设备位置的选定符合管网流向及关键节点分布的实际情况。
（2）一体化液位计监测服务：该液位计是在监管过程中补充已有液位监测设备不足或突发情况需要应急设备监测液位的情况，同时定期上传窨井内照片，满足动态监测排水管网内部垃圾情况：包含但不限于管网堵塞分析、冒溢分析、道路积水等事故问题。
一体化液位计参数（投标人所提供产品不低于以下参数）：
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	一体化液位计
	10
	个
	1.功能：采用雷达+压力双水位测量技术，实现窨井水位无盲区测量；同时具有图像采集功能，实现管网可视化辅助诊断；
▲2.一体化设计：主机内置雷达水位传感器、压力水位传感器、图像传感器、补光灯模组（请在投标文件中提供产品彩页和产品照片并加盖厂商公章）；
3.水位量程：0～10m；
4.水位分辨率：1mm；
5.水位精度：≤±3mm；
6.图像分辨率：≥130W像素（1280*960）；
7.通讯方式：4G或5G网络；
8.扩展接口：1路RS485扩展口，可扩展水质传感器等其他传感器，一站多用；
9.指示灯：指示灯≥3个，能显示工作状态、网络状态、数据发送状态；
10.工作模式：低功耗设计，根据监测周期启动休眠、工作模式；采集、传输频率可设置，可根据报警阀值自动调整上报频率，可设置两级报警；
11.数据存储：内存≥16MB，具有本地历史数据导出报表功能；
12.数据传输：支持一站多发，同时支持4个中心上报，TCP/MQTT协议；
13.姿态监测：主机内置姿态监测，能够监测设备的状态；
14.配置方式：支持现场磁棒唤醒进行手机蓝牙配置和电脑配置；
15.供电：主机内置锂电池容量≥600Wh；
▲16.外壳材质：ABS+PC（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）；
17.防护等级：IP68，测试时间≥7天（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）；
18.防腐：盐雾测试，测试时间≥7天（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）；
▲19.防气体腐蚀：满足《流动混合气体腐蚀试验》标准，测试时间≥12天（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）；
20.工作温度：-30～+70℃（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）；
21.电气安全：通过防反接保护、绝缘电阻、绝缘强度测试（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）；
▲22.防爆等级：防爆标志不低于Ex ia IIC T6 Ga等级（请在投标文件中提供具有CMA认证的防爆合格证）。


（3）提供管道多普勒流量计及雷达超声波流量计监测服务：该流量计是在监管过程中补充已有流量监测设备不足或突发情况需要应急设备监测流量的情况，主要作用是监管养护范围内管网流量的变化情况：包含但不限于雨污混接、外水入侵等问题。
多普勒流量计参数（投标人所提供产品不低于以下参数）：
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	多普勒流量计
	1
	套
	综合采集仪参数要求：
1.通讯方式：4G或5G网络；
2.传感接口：RS485面板接口≥3个，可自由接入水位计、流量计、水质等多种传感器，实现一机多用。
3.指示灯：面板指示灯≥3个，能显示工作状态、网络状态、数据发送状态；
4.工作模式：低功耗设计，根据监测周期启动休眠、工作模式；采集、传输频率可设置，可根据报警阀值自动调整上报频率，可设置两级报警；
5.数据存储：内存≥16MB，具有本地历史数据导出报表功能；
6.数据传输：支持一站多发，同时支持4个中心上报，TCP/MQTT协议；
7.配置方式：支持现场磁棒唤醒进行手机蓝牙配置和电脑配置；
8.供电：采集主机内置可充电锂电池容量≥600Wh；
9.姿态监测：主机内置姿态监测，能够监测设备的状态；
▲10.主机外壳：采用316L不锈钢防腐外壳（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）；
11.防护等级：IP68，测试时间≥7天；
12.防腐：盐雾测试，测试时间≥7天；
▲13.防气体腐蚀：满足《流动混合气体腐蚀试验》标准，测试时间≥12天（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）；
14.恒温恒湿：温度≥40℃、湿度≥93%，测试时间≥48H（请在投标文件中提供带CMA的第三方检测报告）；
▲15.防爆等级：防爆标志不低于Ex ic IIC T6 Gc等级（请在投标文件中提供具有CMA认证的防爆合格证）；
16.工作温度：-30℃～﹢70℃；
17.电磁兼容：符合GB/T 17626.2-2018 检测依据（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）；
多普勒流量计传感器参数要求：
1.测量原理：多普勒流速+压力液位；
2.流速测量范围：0.03～10m/s；
3.流速测量精度：±1%±0.01m/s；
▲4.流速示值误差：≤±0.015m/s（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）；
5.流速重复性：≤0.005m/s；
6.压力传感器类型：表压（延长线中带导气管）；
7.水位测量范围：0～10m；
8.水位测量精度：≤0.5%F.S.；
9.通讯协议：Modbus-RTU；
10.平均电流：≤60mA @12V；
11.供电电压：9～16V；
12.防护等级：IP68，测试时间≥7天（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）；
13.防腐：盐雾测试，测试时间≥7天（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）；
▲14.防气体腐蚀：满足《流动混合气体腐蚀试验》标准，测试时间≥12天（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）；
▲15.防爆等级：防爆标志不低于Ex ia IIC T6 Ga等级（请在投标文件中提供具有CMA认证的防爆合格证）；
16.工作温度：-30℃～﹢70℃；


雷达超声波流量计参数（投标人所提供产品不低于以下参数）：
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	雷达超声波流量计
	1
	套
	1.测量原理：内置雷达和超声波双传感智能切换，满足满管和非满管不同工况测量；
2.测流范围：0.1m/s～20m/s；
3.测流准确度：雷达1%±0.01m/s，超声波1%±0.01m/s；
4.测流分辨率：0.01m/s；
5.水位范围：0～10m；
6.水位精度：雷达液位精度±3mm；压力液位精度±1%F.S；
7.水位分辨率：1mm；
8.工作电源：9～16V；
9.平均功耗：≤160mA@12V；
10.防护等级：IP68，测试时间≥7天（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）；
11.防腐：盐雾测试，测试时间≥7天；
▲12.防气体腐蚀：满足《流动混合气体腐蚀试验》标准，测试时间≥12天（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）；
▲13.防爆等级：防爆标志不低于ExiaIICT6Ga等级（请在投标文件中提供具有CMA认证的防爆合格证）；
14.工作温度：-30～+70℃；


（4）提供井盖安全监测终端监测服务：安装在采购人指定排水管道窨井处，通过监测到的开井记录佐证管道养护情况的真实性，同时监测井盖打开后是否及时恢复，避免安全事故的发生。
井盖安全监测终端参数（投标人所提供产品不低于以下参数）：
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	井盖安全监测终端
	30
	个
	井盖安全监测终端参数
1.电压范围：3.0～3.6v；
2.数据传输方式：Cat1；
3.发射功率：23dBm±2dBm；
4.IP等级：IP68；
5.工作温度：-40℃～+85℃；
6.外形尺寸：φ107mmx32mm；
7.静态电流：小于10uA；
8.电池寿命：大于3年；
9.支持频段：LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD：B1/B3/B5/B8。
井盖安全监测终端要求
1.井盖安全监测终端满足防爆ExibIICT4Gb。
2.井盖安全监测终端静态工作平均耗电量≤10uAh，传感器工作状态下平均耗电量≤55uAh。
3.工作温度：满足-40℃～85℃（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）。
4.井盖安全监测终端防护等级满足《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208-2017）中IP68要求（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）。
▲5.井盖安全监测终端抗腐蚀满足《电工电子产品环境试验第二部分：试验方法试验Ka：盐雾》（GB/T2423.17-2008）中的盐雾试验10级要求（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）。
▲6.井盖安全监测终端应满足国标（GB/T9254.1-2021）、（GB/T9254.2-2021）电磁兼容发射、抗扰度要求，达到A级设备标准（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）。


（5）提供排口水质快速检测服务：对排口进行动态监测是否上游存在雨污混接情况，及时预警并告知相关养护单位。
水质仪参数（投标人所提供产品不低于以下参数）：
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	水质仪
	1
	套
	数字式电导率传感器参数要求：
1.测量原理：四极式电极法。
2.量程范围：0～200000μS/cm（自动切换量程）。
3.精确度：＜1%。
4.分辨率：0.01/0.1/1（视量程而定）。
5.漂移性：＜1%。
6.响应时间：＜15s。
7.温度补偿误差：＜1%。
▲8.重复性误差：≤0.1%（请在投标文件中提供权威的第三方机构出具的检测报告）。
▲9.零点漂移：≤0.01%（请在投标文件中提供权威的第三方机构出具的检测报告）。
数字式COD传感器参数要求：
1.测量原理：紫外吸收法。
2.测量范围：0～500mg/L。
3.精确度：±10%。
4.分辨率：0.01。
▲5.重复性：±0.2%（请在投标文件中提供权威的第三方机构出具的检测报告）。
6.测量光程：≥20mm。
▲7.量程漂移：±0.1%（请在投标文件中提供权威的第三方机构出具的检测报告）。
8.材料认证：钛合金。


（6）提供相关数据展示显示服务：提供一套大屏租赁服务，主要提供给采购人显示所有相关数据的展示载体。
显示屏参数（投标人所提供产品不低于以下参数）：
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	显示屏
	1
	套
	1.显示屏物理像素分辨率间距：≤1.25mm。
2.采用COB集成封装（1R1G1B），晶元倒置工艺，显示屏表面光滑平整，不存在像素独立、二次灌胶。
3.像素失控率≤5PPM。
4.基色主波长误差≤5nm，灰度等级≥16bit。
5.可视角度≥160°，亮度均匀性≥98%，亮度鉴别等级≥20。
6.亮度支持从0-1000cd/㎡无极调整。色温：1000K—15000K，色温误差值≤100K。
7.带有智能节电功能、带电黑屏节电功能。开启智能节电功能能耗下降45%。平均功耗≤110W/㎡，峰值功耗≤320W/㎡。
8.防尘防水等级：不低于IP65。
9.以水平夹角45°方向不少于150N推力，施加于LED像素模块，像素点不能破碎或脱落。
10.产品通过严格的抗电强度试验，电源输入端与GND之间，加电1500Vac测试1min，无飞弧、无击穿；电源输入端与可触及的部件之间，加电3000Vac，测试1min，无飞弧、无击穿。
▲11.显示单元通过SJ/T 11281-2017标准测试，色坐标偏差：△x≤0.002，△y≤0.002（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）。
▲12.平均无故障运行时间（MTBF）≥180000小时，平均修复时间（MTTR）≤1分钟（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）。
▲13.通过盐雾腐蚀试验，在35±1℃的条件下连续喷雾72小时，设备外壳未见腐蚀（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）。
▲14.依据GB/T2408-2008《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》的检测标准，可燃性等级符合HB级（请在投标文件中提供具有CMA认证的第三方检测报告）。
15.依据GB 4943.1-2011《信息技术安全》的检测标准进行跌落试验，产品内部电源无可见损伤，不会触及到危险带电部件，安全装置无异常等。


（7）提供智能手机终端，以供管理人员现场查看管网台账数据及现场养护作业情况。
智能手机终端（投标人所提供产品不低于以下参数）：
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	智能手机终端
	12
	个
	1.运行内存：≥8G。
2.机身存储：≥256G。
3.电池容量：≥4000mAh。
4.屏幕尺寸：≥6.59英寸。


（8）服务期满后，一体化液位计、多普勒流量计、雷达超声波流量计、井盖安全监测终端、水质仪、显示屏、智能手机终端等相关配套设备归中标人。
（三）人员要求
1．投标人应熟悉本项目情况，根据自身专业优势和项目需要，精心组建项目团队，并对团队成员的专业能力负责。人员结构及专业配置须规模适度、结构合理，与项目的内容和要求相适应。
2．合同执行过程中，未经采购人同意，中标人不得随意更换项目组成员。如中途确需更换的提前7天书面报采购人同意（中标人应提供具有同等或更高资历的人员替换该职位），确保服务的连续性和稳定性，否则采购人有权终止合同，所有损失由中标人承担。
3．驻场人员要求
（1）驻场人员数量及要求：
①不少于9人（根据项目现场工作的需要，指派项目负责人1人，数据分析人员1人，后台监管人员2名，现场监管组长1人，现场监管人员不少于4人，要求常驻项目所在地现场，提供技术支持服务和现场运营监管服务）；
②项目负责人需具有承担本项目的能力，具有行政主管部门颁发的系统集成项目管理工程师证书、信息系统项目管理师证书和高级（含）以上职称证书。
（2）驻场人员必须满足5*8小时工作制；
（3）驻场人员接受采购人管理，必须遵守服务采购要求的作息时间，请假须得到采购人同意；
（4）采购人有权对工作能力不足的驻场工作人员提出更换要求，要求提出后1周内必须有符合资质的技术人员进场工作；
（5）驻场人员如要离职必须提前1个月通知采购人；
（6）驻场人员须遵守采购人的工作纪律要求和着装要求；
（7）驻场人员服务过程中须依据采购人的服务规范执行；
（8）由于工作需要，采购人如有加班需求，须遵照采购人的要求执行；
（9）遵循国家保密的原则。
（四）项目成果要求
每月形成养护监管报告及数据处理报告，并提供给采购人。报告内容包含但不限于排水管道养护情况简报、养护工作量统计、排水设施数据更新成果情况简报等。
（五）知识产权
中标人保证所提供服务等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交供应商承担。
（六）考核及处罚措施
1．考核细则
	序号
	考核
项目
	考核内容
	考核标准
	评分说明
	考核分数
	考核总分

	1
	保障措施
	组织保障
	加强组织建设，提高队伍专业化水平，人员配备充足、配置合理，明确和细化人员的技能要求、工作任务、承担责任等。
	查看组织机构台账
	3
	9

	
	
	制度建立
	制定实施监管服务的各项工作制度，如日常管理、安全生产、业务培训等。
	查看制度台账及实施情况
	3
	

	
	
	设施配备
	设施配备到位，具有行业先进性，提升服务品质。
	提供相应佐证材料
	3
	

	2
	管理工具建设情况
	功能建设
	1.实现对雨污水管网分专题叠加展示，并根据材质分类统计长度及占比；
2.每段雨污水管均可显示水流方向；
3.实现地形图和影像图的卷帘叠加展示效果。
	根据实现情况评分
	6
	36

	
	
	
	管网检测管理方面，可实现对任一管段信息的查阅，包括管道基础信息、历史检测视频、相关修复记录（包括修复内容、方式、部门、报告、修复前后检测视频对比等）。
	根据实现情况评分
	6
	

	
	
	
	管网健康状况展示方面，根据检测结果，通过颜色区分显示管网健康状况（包括存在缺陷管网、健康管网、未检测管网）。
	根据实现情况评分
	6
	

	
	
	数据处理
	加快推进系统融合与数据共享，通过将污水厂数据、泵站数据、管网液位计等业务系统数据的接入，实现厂-网-站排水系统的综合管理。
	根据实现情况评分
	6
	

	
	
	
	整合现有业务数据，包括厂站运行情况、管网养护情况、排水户接管情况等，形成综合数据中心，不断规范数据录入和完善数据结构，优化数据管理方案，确保数据准确性、完整性、及时性。
	查看数据整合情况
	8
	

	
	
	
	数据可视化分析方面，实现可视化动态展示污水厂、提升泵站流向关系，并统计各类泵站数量。
	根据实现情况评分
	4
	

	4
	现场监管
	监管方案
	现场养护监管方案合理，满足业务主管部门管网养护管理要求。
	查看养护监管方案
	4
	41

	
	
	人员配置
	管网养护监管服务人员数量不少于9人，少一人扣1分。
	查看人员花名册
	8
	

	
	
	外业监管
	1.现场养护监督：对养护质量成效及施工规范性进行监督，发现问题立即记录反馈，督促整改落实。
2.现场业务指导：现场技术问题解答，提供专业性指导，确保养护工作顺利开展。
3.现场巡检抽查：合理制定巡检计划，重点对日常养护监督发现或举报投诉问题进行跟进整改确认，确保问题闭环化处理。
4.现场软件使用：督促指导养护人员规范使用养护软件，确保上传养护信息的及时性、完整性。
	提供相应佐证材料
	14
	

	
	
	后台监管
	1.通过对现场养护数据的统计，结合后台养护数据，综合分析现场养护工作存在的不足，并有针对性的进行现场核实。
2.配合做好养护工程量审计工作，合理运用后台工程量数据，及时指出工程量误报、漏报问题。
3.合理安排、调度现场服务人员的工作任务，采用定期检查和随机抽查相结合的方式，监督现场服务人员的工作开展情况。
4.协助现场服务人员进行软件实用性功能优化及后台运维工作。
	提供相应佐证材料
	13
	

	
	
	应急响应
	常态化值班制，对平台预警或其他突发事件进行协调联动响应。
	提供相应佐证材料
	2
	

	5
	台账资料
	计划总结
	制定软件服务和现场监管的年度、季度、月度计划与工作总结。
	提供相应佐证材料
	4
	14

	
	
	监管台账
	日常养护监管及巡检抽查相关台账资料记录齐全、真实可靠。
	提供相应佐证材料
	4
	

	
	
	数据报表
	规范统一各类数据报表。
	提供相应佐证材料
	2
	

	
	
	应急预案
	编制完善的应急预案并报上级主管部门备案。
	提供应急预案
	2
	

	
	
	材料报送
	积极配合上级主管部门要求，做好相应文字材料或数据的报送工作，要求内容详实、准确、及时。
	提供相应佐证材料
	6
	


2．考核方式
季度考核：每季度对上一季度养护情况组织考核。
年度考核邀请相关部门参加，对监管管理质量进行综合考核。每年度考核合格后，双方续签下一年度合作合同。
3．考核办法
采购人考核人员每季度对照考核细则进行打分，考核分数分为优秀：考核得分为90—100分；良好：考核得分为80—89分；一般：考核得分为70—79分；差：考核得分为70分以下。
拨付比例：优秀（90—100分）：按100%比例拨付；良好（80—89分）：按95%比例拨付；一般（70—79分）：按90%比例拨付；差（70分以下）：按85%比例拨付。
注：本考核细则及考核办法为暂定，服务期内如有新的考核标准出台，以最新的考核标准为准。
（七）综合说明
报价要求：本项目采用优惠率报价，优惠率不得低于0%，否则作无效响应处理。例如：若填报的投标优惠率为30%，则中标价计算方式为：中标价=采购包预算金额*（1-30%）。优惠率一次报定，投标人自行考虑项目实施期间的风险。采购人不承担投标人考虑不周的额外费用。
（八）其他要求
1．投标人应具有承担过类似项目的经验及能力，可在投标文件中提供类似业绩。
2．投标人应具有相关证书包括信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书。
3．投标人应具有管网数据管理类、管网养护监管类、排水管网作业安全监管类、雨污混接普查管理类、农污设施运营管理类相关软件著作权证书。
4．投标人的技术、服务方案中应该包含但不限于以下内容：
（1）针对本项目提供排水系统数据结构规范方案{针对本项目核心的排水管网数据提供规范的排水系统数据结构表，包括但不限于总的图层分类表、图层属性表（属性表至少包含排水管网、排水设施、排水构筑物三大类图层）的表结构说明等}。
（2）针对本项目提供排水管网探测数据录入全流程规范方案（包括但不限于探测成果表结构说明、探测成果表填写规范说明、探测数据自动校验功能截图及规则说明、探测数据一键成图功能截图及操作说明等的描述）。
（3）针对本项目提供管道检测成果全流程管理方案（包括但不限于检测成果文件命名规范、检测视频文件格式规范、检测成果提交表单填写规范、检测成果数据校验功能截图及操作说明、检测成果数据视频判读功能截图及操作说明、检测成果数据软件审核功能截图及操作说明等的描述）。
（4）针对本项目提供管网数据质量检查方案（包括但不限于能够识别排水管网中存在的孤立管、抬高管、逆坡管、大管接小管等异常情况，每种异常情况需提供识别算法描述、伪代码和一张样例专题图）。
（5）针对本项目提供的硬件布设方案（结合本项目的建设范围，根据管网的实际情况及硬件设备类型和数量，包括但不限于提供流量计、液位计、井盖安全监测终端及水质仪等设备的合理布设方案，设备数量符合要求、设备位置的选定符合管网流向及关键节点分布的实际情况）。
（6）针对本项目提供项目实施管理方案（包括但不限于项目实施重点、质量管理体系、项目文档管理、项目进度管理、项目培训管理等）。
（九）服务流程演示
1.演示要求：
投标人可提供视频演示，不接受PPT或者demo演示，视频演示时间控制在30分钟内。各投标人在开标截止时间前将视频演示资料与投标文件一并上传，且保证视频资料在开标过程中能打开并展示，若出现视频无法正常播放等其他一切问题由投标人自行承担。
2.演示内容：
（1）管网检测数据管理
要求检测视频AI智能判读、检测报告自动生成、检测成果和管网GIS数据自动挂接，演示系统以下功能：
①在检测视频播放过程中能够动态智能识别并框选出管道缺陷的范围；
②根据识别的缺陷范围能够智能判断并动态标注出管道缺陷的类型简称；
③检测报告能够一键自动生成（要求展示软件自动生成检测报告的过程）；
④在GIS一张图上点击任何一段管网，能够展示该段管网的检测信息（检测图片、检测视频、检测报告等）。
（2）管网诊断分析专题
系统能够对管网数据进行诊断分析，演示如下专题功能：
①混接管专题：能够根据自定义管径大小在一张图上显示符合要求的混接管网；
②大小管专题：能够根据自定义上游管径和上下游管径差值在一张图上显示所有大管接小管的管段位置；
③逆坡管专题：能够根据自定义管道首尾逆坡的高度差值和管道口径在一张图上显示所有和水流方向逆坡的管道位置；
④抬高管专题：能够根据自定义下游管道抬高的高度差值和管道口径在一张图上显示所有处于抬高管的管道位置。
要求每个专题都能根据自定义条件动态展示，并能在一张图上定位到任何一个问题管道进行诊断确认。
（3）管网养护专题
演示在一张图上管理管网养护内容：
①能够自定义时间段在地图上显示小区和道路的养护范围；
②能够根据时间段动态统计小区和道路养护的雨水管长、污水管长和井室个数；
③能够展示每个养护任务管网和井室的系统值和上报值的对比；
④点击任何一个养护过的小区或者道路面，能够显示该面范围内已经养护过的井室位置；
⑤点击任何一个井室，能够显示该井室养护前、养护中和养护后的照片；
⑥每张照片上都自动标注拍照水印（包含拍照时间、地点及人员等信息）。
（4）数据编辑操作
演示数据管理软件（即桌面端GIS软件）数据编辑操作以下功能点：
①自定义地图范围调图（自定义管网数据的地图显示范围）；
②管网台账属性表支持多字段值域限定值同时批量修改功能；
③穿点成线（绘制管线的同时能够根据选定的设备自动生成设备）；
④探测数据批量成图（根据探测成果表一键批量生成管网和设备的图形和属性信息）；
⑤自定义打断规则（演示在管线上添加阀门自动打断管线，添加流量计不打断管线）；
⑥管网连通分析（在管网上任意点两个点，系统能够高亮显示两个点之间的连通路径）。


采购包6：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅰ标
（一）服务范围及内容
2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅰ标，涉及塘桥、杨舍片区的市政、雨污水管网设施及农村污水泵站管网设施等，包含不限于上述设施的养护、测绘、疏通、检测、修复及应急抢险等项目的监理。
（二）项目监理适用的法律及监理依据
1．《中华人民共和国建筑法》；
2．《建设工程质量管理条例》；
3．《建设工程监理规范》；
4．《中华人民共和国民法典》；
5．《建设工程安全生产管理条例》等相关法律、法规及条例。
6．服务期间施行的行业最新标准及规范和相关文件。
（三）监理服务范围
本项目监理服务范围包含但不限于以下内容：
1．服务内容实施监理：包括但不限于对市政雨污水管网等设施养护（疏挖、疏通、检测、巡查等）、农村污水设施养护（日常养护、泵站运维、巡查等）、管道检测（CCTV/QV）、管道测绘、管道修复、液位监测、水质检测、泵站养护、排水户摸排、水文监测、成果提交等各项工作的实施过程、工艺、频率、效果进行监督。
2．服务要求符合性监理：包括但不限于监督各项作业是否符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）等国家、行业及地方标准，以及招标文件中规定的具体技术指标（如积泥深度、封堵要求、检测精度、修复工艺等）等。
3．项目配置监理：包括但不限于核查中标人派驻现场的项目负责人、技术人员、作业班组、特种作业人员的资格、数量及到岗情况是否符合投标文件中的人员配置；核查投入的车辆、设备、工具的型号、数量、性能及信息化接入状态是否符合要求等。
4．安全文明施工与环境保护监理：包括但不限于监督中标人严格执行安全文明施工与环境保护的全部要求，重点监管有限空间作业审批与执行、有毒有害气体检测、安全防护措施、交通疏导、扬尘噪音控制、污泥规范处置等。
5．信息化监管配合监理：包括但不限于监督中标人按要求将巡查轨迹、作业记录、影像资料、污泥处置台账等各类信息及时、真实、完整地上传至采购人指定的监管平台等。
6．应急与工单处置监理：包括但不限于监督中标人应急抢险预案的落实、应急队伍响应速度（如2小时/1小时到场）、防汛值班、12345热线等各类工单的接收、处置及反馈的及时性与有效性等。
7．工程量与造价审核监理（若合同约定）：包括但不限于对养护、维修等工程量进行现场核实、测量与记录，审核其真实性等，为结算提供依据。特别关注平台数据与实际作业的对应关系。
8．考核预评估：包括但不限于根据招标文件中的考核表，定期对中标人的养护管理质量进行独立检查与预评分，提供监理意见，作为采购人季度/年度考核的参考等。
（四）监理服务要求
1．总体要求
（1）按照整个项目的目标和要求，遵循监理的有关文件及规范，负责整个项目的全程监理服务并做好项目竣工后的服务。采用先进、科学和适合本项目特点和项目管理技巧等手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调，对项目的建设方案、设备购置、项目实施和技术培训等方面的质量和进度等进行全面的控制，对项目合同的执行、项目文档资料等进行管理，从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。
（2）代表采购人的利益与各部门进行沟通，协调各环节工作，建立信息共享和沟通、加强监督和反馈机制等，保护投资、控制质量、确保进度，依据合同及设计方案对项目的全过程进行监督管理，并站在第三方的立场上，公正地对待承建单位，协调采购人和承建单位的关系，最终圆满完成项目。
（3）按照本项目特点提供各项管理制度，内容包括但不限于项目监理机构管理与岗位责任制度、安全文明生产监督管理制度、质量监督与检查管理制度、进度与考核监督管理制度等。
2．监理各阶段主要目标
分为实施及验收阶段，对项目全过程进行监理。
（1）项目实施阶段的主要监理目标：
①审核项目实施计划，合理控制项目进度；
②审核项目实施方案符合项目质量要求，与优化设计相符合；
③监督项目中承建单位所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准；
④监督项目实施过程与项目需求、项目设计方案、项目计划相符，在各点实施时进行现场监督并记录有关情况，确保项目质量。
（2）项目验收阶段的主要监理目标
①协助采购人依据国家、部颁相关标准及项目需求确定项目验收方案，客观出具评估报告；
②对养护项目进行试运行情况记录，对发生的问题由承建单位解决，最终提交采购人试运行情况报告；
③促使项目的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求，协助采购人组织验收委员会进行验收；
④审核承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。
⑤审核项目承建单位向采购人按时提交项目竣工验收技术资料和相关文档。
⑥组织项目整体移交，报送采购人支付项目款项的依据。
（五）监理服务内容
1．准备阶段
包括但不限于审阅项目招标文件、中标人投标文件及签订的服务合同；审核中标人提交的各类专项方案（如作业方案、应急预案、交通组织方案等）；核查中标人项目组办公场所、人员、设备等进场情况，并签署意见。制定针对本项目的质量保证方案，内容包括但不限于质量控制体系完整，针对不同服务内容（养护、检测、修复、污泥处置、水文监测、提质增效等方面）有分项质量控制要点等。
2．实施阶段
巡视检查：包括但不限于定期和不定期对作业现场进行巡视，检查作业规范性、安全措施、文明施工及环境保护情况等。
旁站监理：包括但不限于对关键工序、危险作业（如下井作业、管道封堵、有限空间作业、大型修复施工等）等实施旁站监理，并记录旁站情况。
见证取样与平行检验：包括但不限于对进场材料（如井盖）质量证明文件进行核查，必要时进行见证取样送检等。对养护效果（如管道清淤后洁净度、修复质量）进行独立检测或评估。
工序验收：包括但不限于对各项养护、维修、检测、修复等工作的完成工序进行过程验收和隐蔽工程验收等。
会议与协调：包括但不限于组织或参加项目例会、专题会议等，协调解决实施中出现的问题。
文档管理：包括但不限于负责监理过程中所有通知、指令、记录、报告、影像资料等的编制、收集、整理和归档等，审核中标人提交的各类月报、季报、年报及结算资料；合同分析与交底制度、支付审核与控制、工程变更与索赔管理、信息安全管理与保密、档案的收集、整理与归档等。
安全监管：包括但不限于每日核查安全措施，定期组织安全检查，发现安全隐患及时发出监理指令并要求整改。
3．考核与验收阶段
参与采购人组织的季度、年度考核工作，提供监理检查资料和评估意见；审核中标人提交的最终成果资料，协助采购人进行项目整体验收。
4．养护作业监理
（1）市政雨污水设施养护监理
①雨污水井疏挖养护：包括但不限于核查作业是否符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）；抽查人工或机械清掏质量；检查边盖修复更换、应急清理效果；核实每月作业记录统计表、影像资料及污泥处置台账的真实性；监督信息上传监管平台等。
②雨污水管道疏通养护：包括但不限于监督管道清通、泵站养护等作业达标；核验疏通清淤污泥处置合规性；检查水下/无水状态专业作业能力及效果；复核每月管道疏通作业记录、评估报告及影像资料；确认倒虹设施专项报告完整性等。
③清淤效果检测：包括但不限于核查不同管径（DN≥300用CCTV/QV，DN＜300用QV）检测执行情况，验证疏通前后对比图的真实性与准确性等。
④日常巡查监护：包括但不限于监督巡查覆盖全部排水设施及相关区域；抽查重点排水户月度巡检、在建工地抽查（不少于10处或全覆盖）情况；核验每月巡查台账（排水井、排放口等）的及时性与完整性；确保巡查信息实时上传平台等。制定日常养护与巡查监理方案，内容包括但不限于对管网维护作业施工管理、项目重难点分析及处理措施、工期保障措施、计量管理等。
（2）专项工作监理
①管道检测监理：包括但不限于监督CCTV、QV检测的执行流程；核查管道及窨井混接错接、设施损坏、结构性缺陷等问题的排查准确性；验证检测影像资料的清晰度、完整性及缺陷定位精度（纵向误差≤0.5米）等；确保巡查信息实时上传平台等。
②管道测绘监理：包括但不限于核查新增管点测量、管道属性复核等作业质量，监督测绘图绘制的准确性；验证测绘成果月度上报及审核反馈修改的及时性，确保数据符合张家港市水务局规范并及时上传监管平台。
③管道修复监理：包括但不限于审核管道缺陷整改建议清单及修复方案（开挖、非开挖等）；监督修复作业符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T210-2014）；核查数据汇总上报的真实性与合理性等，确保修复资料齐全并及时上传监管平台。
④泵站设施养护监理：
a.泵站养护：包括但不限于监督泵站室内设施、机电设备等每月不少于4次外观巡查，核查锈蚀处理及时性；检查附属设施每月全面检查及站容站貌达标情况；验证格栅清掏及应急处置执行情况等。
b.泵站维修：包括但不限于核验维修资料的完整性（含时间节点、组件明细、检测数据等），监督维修质量，确保核心设备正常运行等。
⑤污泥运输与处置监理：包括但不限于监督污泥运输车GPS安装及纳入监管情况；核查运输过程中污泥不落地、无洒落的规定执行情况；验证污泥处置“联单制度”执行情况；核实处置单位资质及无害化处理证明材料等，确保符合张家港市水务局规范要求。
⑥水质与水量提质增效监理：包括但不限于跟踪污水提升泵站进水COD、BOD浓度达标情况（乡镇厂分别≥230mg/L、≥80mg/L）；监督管网外水排出量≥50%的落实；核查外水入渗点排查及整改方案执行情况等。
（3）应急与工单处置监理
①应急抢险监理：包括但不限于核查应急预案备案及每半年培训、演习执行情况；监督应急响应时效性；验证抢修影像资料上传及佐证资料完整性；核实7日内工程量，复核执行情况等。
②工单处置监理：包括但不限于监督24小时值班班组响应情况；核查应急队伍到场时限及24小时内问题解决情况；验证工单处置前后对比照片及全景照片的清晰度与真实性等。
③应急防汛监理：包括但不限于监督汛期24小时值守及应急响应；核查汛前清通、汛期巡查及积水排除作业；验证防汛值班统计表、结算申请单及工作照片的完整性等。
（4）合规性与配置监理
①人员配置监理：包括但不限于核查项目负责人、技术负责人、安全负责人等关键人员的资质、社保证明及稳定性；验证作业班组数量及人员数量达标；检查特种作业人员持证上岗情况；核实人员保险备案等。
②设备配置监理：包括但不限于核查车辆配置及设备的数量、工况及证照完备性；监督车辆GPS及摄像头安装并接入监管平台；验证设备专用性（不得用于项目外）等。
③安全文明施工与环境保护监理：
a.安全作业：包括但不限于监督有限空间作业审批、通风检测、防护装备配置及应急措施落实；有毒有害气体检测；核查下井作业规范；检查现场安全警示标识、围挡等设置情况。
b.文明施工：包括但不限于核查施工告示牌、交通警示标志设置；监督弃土及垃圾规范处置；检查扬尘、噪音控制措施落实；验证夜间作业降噪及公示情况等。
c.环境保护：包括但不限于监督作业区域清洁，核查雨污水、污泥及垃圾处置合规性，禁止向河道或环境排放污染物，验证污泥转运联单制度执行。
④办公场所监理：包括但不限于核实中标后7日内张家港市域内项目组办公场所设置（面积≥200㎡，含办公、值班等区域）；检查相关证明材料（产权/租赁协议等）的完整性等。
（5）考核与资料监理
①考核配合监理：包括但不限于协助采购人开展季度及年度考核，提供监理检查记录，核实雨污水管网养护、泵站运维等考核指标的落实情况，验证加分项（如外水排出量提前达标、新技术应用等）的真实性等。
②资料台账监理：包括但不限于监督月度总结、养护报表、巡查台账、维修资料等电子及纸质台账的一致性与完整性；核查资料填报的真实性（严禁虚报、漏报）；确保养护、抢修、测绘等工程量如实录入监管系统等。
③保密监理：包括但不限于监督中标人遵守保密规定；核查资料及数据的保密管理；确保项目成果资料全部移交采购人；禁止泄漏或转让第三方等。
（6）AI应用专项监理内容
①机器狗巡检监理：监督养护单位配置符合要求的机器狗移动终端，确保其具备防水、防尘、抗颠簸性能，集成高清摄像头、红外热成像仪、气体检测仪（检测硫化氢、甲烷等）、GPS+北斗双模定位模块等。监理机器狗在自主路径规划、远程控制巡检、异常情况自动识别（管道堵塞、井盖缺失、设施腐蚀等）、实时预警推送等功能的落地执行，核查巡检数据（图像、视频、传感器数据）的完整性、真实性及与排水GIS系统的实时同步情况（同步延迟不超过5分钟）。
②DeepSeek大模型本地部署配合监理：监督养护单位配合主管部门完成DeepSeek大模型本地部署的需求调研，提供完整的运维历史数据（故障案例、巡检记录、设施参数等）用于模型训练与微调；监理基于大模型的运维场景AI应用开发（至少3项，如智能故障诊断系统、管网风险预测模型、巡检路径优化算法等），核查应用的调试、培训及后期维护效果；确保数据安全管理合规，防止模型训练与应用过程中的数据泄露等。
（7）其他监理工作
包括但不限于监督养护单位执行派单式运维维修流程，核实工单核实、分类及处置执行情况等；跟踪采购人交办的监管、整改、拆改等工作落实；验证泵站调度按水务局指令执行等；监督排水户年度巡视检查（旱季、雨季各1次）的执行情况等；核实建城区排口水文监测设备安装、调试及数据上报，监督月度、汛期、年度水文报告编制。
（8）监理工作制度与成果交付
①工作制度：建立包括监理规划与实施细则、巡视旁站、会议、报告、文档管理在内的全套监理工作制度。
②成果交付（包括但不限于）：
日常成果：监理日志、巡视记录、旁站记录、监理通知单、工作联系单、影像资料等。
定期报告：监理月报、季度评估报告、年度总结报告等。
专题报告：针对重大事项、安全隐患、质量问题等的专题报告。
验收与考核文件：工序验收记录、参与编制的考核评估意见、竣工验收评估报告等。
所有监理成果应按要求提交采购人，并可根据需要录入监管平台。
（六）人员配置要求
1．投标人应熟悉本项目情况，根据自身专业优势和项目需要，精心组建项目团队，并对团队成员的专业能力负责。人员结构及专业配置须规模适度、结构合理，与项目的内容和要求相适应。
2．合同执行过程中，未经采购人同意，中标人不得随意更换项目组成员。如中途确需更换的提前7天书面报采购人同意（中标人应提供具有同等或更高资历的人员替换该职位），确保服务的连续性和稳定性，否则采购人有权终止合同，所有损失由中标人承担。
3．根据项目现场工作的需要，指派总监理工程师1名；市政专业监理工程师不少于1人；市政监理员不少于9名。
（1）总监理工程师：具有市政相关专业国家注册监理工程师证书、建设工程类高级（含）以上职称证书、国家注册一级建造师证书、国家一级造价师证书、国家注册安全工程师证书并有5年以上类似项目经验，负责按照本项目的有关内容提供各类监理服务，包括必要的组织与协调工作。
（2）市政专业监理工程师（总监理工程师除外）：具有国家注册监理工程师证书、建设工程高级（含）以上职称证书、市政专业一级建造师证书的，熟悉排水行业规范和标准并具有丰富的经验。
（3）市政监理员（总监理工程师、市政专业监理工程师除外）：满足日常巡视、旁站、记录等工作需要，具有中级（含）以上职称证书，并具有丰富的经验，负责具体的监理工作。
4．在项目过程中保持项目组人员的稳定，未经采购人允许不得随意更换项目成员，如中途确需更换的提前7天书面报采购人同意（中标人应提供具有同等或更高资历的人员替换该职位），对不称职的监理人员根据采购人要求必须更换，否则采购人有权终止合同，所有损失由中标人承担。
（七）设备配置要求
1．为保证后续维修养护及应急抢险工作的正常开展，工作时所需的所有工具、设备投标人需自行配置齐全。
2．现场需同时配备全站仪、水准仪、红外线测距仪、GPS、有毒有害气体检测仪等。
（八）监理服务准则要求
1．维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。
2．执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。
3．不收受被监理单位的任何礼金等。
4．不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。
5．遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。
6．认真履行项目建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。
7．坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。
8．坚持科学的态度和实事求是的原则。
9．在坚持按监理合同的规定向业主单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。
10．不泄漏所监理的项目需保密的事项。
11．人身、财产安全：监理服务单位负有安全保障义务，在项目实施期间对人员的人身、财产损害承担全部责任。
（九）考核及处罚措施
1.考核细则
	考核模块
	分值权重
	具体考核内容
	考核标准

	一、监理准备工作
	11分
	1.项目资料审阅
	及时、完整审阅项目招标文件、中标人投标文件及服务合同，建立完善的资料审阅台账。缺项或未及时审阅的，每项扣1分，扣完3分为止。

	
	
	2.专项方案审核
	严格审核中标人提交的作业方案、应急预案、交通组织方案等各类专项方案，审核意见明确、专业、可行。未按要求审核或审核意见存在重大疏漏的，每项扣2分；审核不及时影响项目推进的，扣2分，扣完4分为止。

	
	
	3.进场条件核查
	按要求核查中标人项目组办公场所（中标后7内张家港市域内设置，面积≥200㎡，含办公、值班等区域）、人员、设备等进场情况，签署核查意见完整、规范。办公场所未达标或证明材料不完整的，扣2分；人员、设备进场核查不到位的，扣1分，扣完4分为止。

	二、实施阶段监理履职
	32分
	1.巡视检查
	定期、不定期开展作业现场巡视，及时发现并记录作业规范性、安全措施、文明施工及环境保护等问题，巡视记录完整、详实。未按要求开展巡视的，每缺少1次扣1分；巡视记录不完整、不真实的，每次扣0.5分，扣完7分为止。

	
	
	2.旁站监理
	对下井作业、管道封堵、有限空间作业、大型修复施工等关键工序、危险作业实施全程旁站监理，旁站记录准确、完整，关键节点影像资料齐全。应旁站未旁站的，每项扣2分；旁站记录不规范或影像资料缺失的，每项扣1分，扣完8分为止。

	
	
	3.见证取样与平行检验
	严格核查进场材料（如井盖）质量证明文件，必要时按要求开展见证取样送检；对养护效果（如管道清淤后洁净度、修复质量）进行独立检测或评估，相关记录完整。未按要求核查质量证明文件的，每项扣1分；未开展必要的见证取样或平行检验的，扣3分，扣完5分为止。

	
	
	4.工序验收
	规范开展养护、维修、检测、修复等工作的过程验收和隐蔽工程验收，验收标准明确，验收记录完整，对不合格工序及时要求整改并跟踪落实。验收流程不规范的，每项扣1分；对不合格工序未及时处置的，每项扣2分，扣完6分为止。

	
	
	5.会议与协调
	按要求组织或参加项目例会、专题会议，及时协调解决项目实施中出现的问题，会议纪要完整、准确，问题跟踪整改到位。未按要求组织或参加会议的，每次扣1分；会议纪要不完整或问题协调处置不力的，每次扣0.5分，扣完3分为止。

	
	
	6.安全监管
	每日核查安全措施，定期组织安全检查，及时发现安全隐患并发出监理指令要求整改，跟踪整改闭环。未开展日常安全核查或定期安全检查的，扣2分；发现安全隐患未及时处置的，每项扣1分，扣完3分为止。

	三、专项工作监理履职
	22分
	1.市政雨污水设施及专项工作监理
	对雨污水井疏挖、管道疏通、清淤效果检测、日常巡查监护，以及管道检测、测绘、修复、泵站设施养护等专项工作的监理符合要求，核查记录完整，确保相关作业达标、数据真实、资料齐全并及时上传监管平台。每发现1项监理不到位问题，扣1-2分，扣完9分为止。

	
	
	2.应急与工单处置监理
	严格监督应急抢险、工单处置、应急防汛等工作，确保应急预案落实、应急响应及时、工单处置高效、防汛措施到位，相关佐证资料完整。应急响应不及时或工单处置监督不力的，每项扣2分；防汛监理不到位的，扣2分，扣完7分为止。

	
	
	3.污泥运输与处置监理
	监督污泥运输过程合规、处置规范，核查污泥运输车GPS接入、联单制度执行、处置单位资质等情况，相关记录完整。每发现1项违规问题未及时监督整改的，扣2分，扣完6分为止。

	四、合规性与配置监理
	10分
	1.人员配置监理
	严格核查项目负责人、技术负责人等关键人员资质、社保证明、稳定性及到岗情况，确保作业班组及人员数量达标、特种作业人员持证上岗。每发现1名关键人员资质不符或脱岗的，扣1分；特种作业人员无证上岗的，每人次扣1分，扣完3分为止。

	
	
	2.设备配置监理
	核查车辆、设备的数量、工况、证照完备性，监督车辆GPS及摄像头安装并接入监管平台，确保设备专用性。设备配置不达标或未按要求接入监管平台的，每项扣1分，扣完2分为止。

	
	
	3.安全文明施工与环境保护监理
	监督有限空间作业审批、安全防护措施落实，以及施工告示牌设置、扬尘噪音控制、污泥及垃圾规范处置等工作，确保作业合规、环境安全。每发现1项违规问题未及时监督整改的，扣1分，扣完3分为止。

	
	
	4.信息化监管配合
	监督中标人及时、真实、完整地上传巡查轨迹、作业记录、影像资料等各类信息至指定监管平台，核查平台数据与实际作业的对应关系。信息上传不及时、不完整或数据不符的，每项扣0.5分，扣完2分为止。

	五、考核与资料监理
	10分
	1.考核配合监理
	积极协助采购人开展季度、年度考核，及时提供完整、真实的监理检查资料和客观的评估意见，核实考核指标落实情况。未按要求配合考核的，扣2分；提供的资料不完整或评估意见不客观的，扣1-2分，扣完4分为止。

	
	
	2.资料台账监理
	监督中标人建立完整、一致的电子及纸质台账，核查资料填报真实性，确保养护、抢修等工程量如实录入监管系统。台账不完整、不一致的，每项扣0.5分；发现虚报、漏报资料的，每项扣2分，扣完4分为止。

	
	
	3.保密监理
	监督中标人遵守保密规定，做好资料及数据保密管理，确保项目成果资料全部移交采购人，不泄漏或转让第三方。发生资料泄露或违规转让的，此项不得分；保密管理措施不到位的，扣1分。

	六、监理工作制度与成果交付
	6分
	1.工作制度建立
	建立完善的监理规划与实施细则、巡视旁站、会议、报告、文档管理等全套监理工作制度，并严格执行。制度不健全的，扣1分；未按制度执行的，扣1分。

	
	
	2.成果交付质量
	及时、完整交付监理日志、巡视记录、旁站记录、监理通知单、月报、季度评估报告、年度总结报告等各类监理成果，成果内容规范、真实、准确。每缺少1项关键成果或成果质量不达标，扣0.5-1分，扣完4分为止。

	七、监理服务准则遵守
	9分
	遵守监理服务准则
	严格遵守“守法、诚信、公正、科学”的监理准则，履行合同义务，不收受被监理单位礼金，不泄漏保密事项，坚持公正立场处理争议，遵守国家法律及相关规定。每违反1项准则，扣2-3分，扣完为止；情节严重的，直接判定考核不合格。


2．考核方式
季度考核：每季度对上一季度养护情况组织考核。
年度考核邀请相关部门参加，对监理管理质量进行综合考核。每年度考核合格后，双方续签下一年度合作合同。
3．考核办法
采购人考核人员每季度对照考核细则进行打分，考核分数分为优秀：考核得分为90—100分；良好：考核得分为80—89分；一般：考核得分为70—79分；差：考核得分为70分以下。
拨付比例：优秀（90—100分）：按100%比例拨付；良好（80—89分）：按95%比例拨付；一般（70—79分）：按90%比例拨付；差（70分以下）：按85%比例拨付。
注：本考核细则及考核办法为暂定，服务期内如有新的考核标准出台，以最新的考核标准为准。
（十）综合说明
报价要求：本项目采用优惠率报价，优惠率不得低于0%，否则作无效响应处理。例如：若填报的投标优惠率为30%，则中标价计算方式为：中标价=采购包预算金额*（1-30%）。优惠率一次报定，投标人自行考虑项目实施期间的风险。采购人不承担投标人考虑不周的额外费用。
（十一）其他要求
1．投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
2．投标人必须对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对整个项目实施过程的安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，双方以书面形式等作为联络方式。
3．投标人应具有承担过类似项目的经验及能力，可在投标文件中提供类似业绩。
4．投标人的技术、服务方案中应该包含但不限于以下内容：
（1）针对本项目提供的对本项目的理解及认知（内容包括但不限于对本项目实施背景、项目需求、实施目标、项目现状情况等方面的阐述）。
（2）针对本项目提供的日常养护与巡查监理方案（内容包括但不限于对管网维护作业施工管理、项目重难点分析及处理措施、工期保障措施、计量管理等方面的阐述）。
（3）针对本项目提供的质量保证方案{ 内容包括但不限于质量控制体系完整，针对不同服务内容（养护、检测、修复、污泥处置、水文监测、提质增效等方面）有分项质量控制要点等 }。
（4）针对本项目提供的安全文明与环保监理方案（内容包括但不限于安全管理、文明施工、应急预案、有毒有害气体检测、交通疏导、扬尘噪音控制、污泥规范处置等）。
（5）针对本项目提供的应急与考核监理方案（内容包括但不限于应急抢险、工单处置、防汛值班的监理响应机制与监督措施，考核预评估、资料台账及保密等监理方法）。
（6）针对本项目提供的合同及信息保证方案（内容包括但不限于合同分析与交底制度、支付审核与控制、工程变更与索赔管理、信息安全管理与保密、档案的收集、整理与归档等）。
（7）针对本项目提供的综合协调方案（内容包括但不限于各个环节和部门的沟通工作、信息共享和沟通、加强监督和反馈机制等）。
（8）针对本项目提供的管理制度保障方案（内容包括但不限于项目监理机构管理与岗位责任制度、安全文明生产监督管理制度、质量监督与检查管理制度、进度与考核监督管理制度等）。

采购包7：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅱ标
（一）服务范围及内容
2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅱ标，涉及金港、锦丰、乐余片区的市政、雨污水管网设施及农村污水泵站管网设施等，包含不限于上述设施的养护、测绘、疏通、检测、修复及应急抢险和排水户摸排、液位监测、水质检测等项目的监理。确保本项目各项服务内容严格按照相关技术标准、服务要求、安全规范及考核办法等执行，保障项目质量、安全、进度和投资效益。
（二）项目监理适用的法律及监理依据
1．《中华人民共和国建筑法》；
2．《建设工程质量管理条例》；
3．《建设工程监理规范》；
4．《中华人民共和国民法典》；
5．《建设工程安全生产管理条例》等相关法律、法规及条例。
6．服务期间施行的行业最新标准及规范和相关文件。
（三）监理服务范围
本项目监理服务范围包含但不限于以下内容：
1．服务内容实施监理：包括但不限于对市政雨污水管网等设施养护（疏挖、疏通、检测、巡查等）、农村污水设施养护（日常养护、泵站运维、巡查等）、管道检测（CCTV/QV）、管道测绘、管道修复、液位监测、水质检测、泵站养护、排水户摸排、水文监测、成果提交等各项工作的实施过程、工艺、频率、效果进行监督。
2．服务要求符合性监理：包括但不限于监督各项作业是否符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）等国家、行业及地方标准，以及招标文件中规定的具体技术指标（如积泥深度、封堵要求、检测精度、修复工艺等）等。
3．项目配置监理：包括但不限于核查中标人派驻现场的项目负责人、技术人员、作业班组、特种作业人员的资格、数量及到岗情况是否符合投标文件中的人员配置；核查投入的车辆、设备、工具的型号、数量、性能及信息化接入状态是否符合要求等。
4．安全文明施工与环境保护监理：包括但不限于监督中标人严格执行安全文明施工与环境保护的全部要求，重点监管有限空间作业审批与执行、有毒有害气体检测、安全防护措施、交通疏导、扬尘噪音控制、污泥规范处置等。
5．信息化监管配合监理：包括但不限于监督中标人按要求将巡查轨迹、作业记录、影像资料、污泥处置台账等各类信息及时、真实、完整地上传至采购人指定的监管平台等。
6．应急与工单处置监理：包括但不限于监督中标人应急抢险预案的落实、应急队伍响应速度（如2小时/1小时到场）、防汛值班、12345热线等各类工单的接收、处置及反馈的及时性与有效性等。
7．工程量与造价审核监理（若合同约定）：包括但不限于对养护、维修等工程量进行现场核实、测量与记录，审核其真实性等，为结算提供依据。特别关注平台数据与实际作业的对应关系。
8．考核预评估：包括但不限于根据招标文件中的考核表，定期对中标人的养护管理质量进行独立检查与预评分，提供监理意见，作为采购人季度/年度考核的参考等。
（四）监理服务要求
1．总体要求
（1）按照整个项目的目标和要求，遵循监理的有关文件及规范，负责整个项目的全程监理服务并做好项目竣工后的服务。采用先进、科学和适合本项目特点和项目管理技巧等手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调，对项目的建设方案、设备购置、项目实施和技术培训等方面的质量和进度等进行全面的控制，对项目合同的执行、项目文档资料等进行管理，从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。
（2）代表采购人的利益与各部门进行沟通，协调各环节工作，建立信息共享和沟通、加强监督和反馈机制等，保护投资、控制质量、确保进度，依据合同及设计方案对项目的全过程进行监督管理，并站在第三方的立场上，公正地对待承建单位，协调采购人和承建单位的关系，最终圆满完成项目。
（3）按照本项目特点提供各项管理制度，内容包括但不限于项目监理机构管理与岗位责任制度、安全文明生产监督管理制度、质量监督与检查管理制度、进度与考核监督管理制度等。
2．监理各阶段主要目标
分为实施及验收阶段，对项目全过程进行监理。
（1）项目实施阶段的主要监理目标：
①审核项目实施计划，合理控制项目进度；
②审核项目实施方案符合项目质量要求，与优化设计相符合；
③监督项目中承建单位所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准；
④监督项目实施过程与项目需求、项目设计方案、项目计划相符，在各点实施时进行现场监督并记录有关情况，确保项目质量。
（2）项目验收阶段的主要监理目标
①协助采购人依据国家、部颁相关标准及项目需求确定项目验收方案，客观出具评估报告；
②对养护项目进行试运行情况记录，对发生的问题由承建单位解决，最终提交采购人试运行情况报告；
③促使项目的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求，协助采购人组织验收委员会进行验收；
④审核承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。
⑤审核项目承建单位向采购人按时提交项目竣工验收技术资料和相关文档。
⑥组织项目整体移交，报送采购人支付项目款项的依据。
（五）监理服务内容
1．准备阶段
包括但不限于审阅项目招标文件、中标人投标文件及签订的服务合同；审核中标人提交的各类专项方案（如作业方案、应急预案、交通组织方案等）；核查中标人项目组办公场所、人员、设备等进场情况，并签署意见。制定针对本项目的质量保证方案，内容包括但不限于质量控制体系完整，针对不同服务内容（养护、检测、修复、污泥处置、水文监测、提质增效等方面）有分项质量控制要点等。
2．实施阶段
巡视检查：包括但不限于定期和不定期对作业现场进行巡视，检查作业规范性、安全措施、文明施工及环境保护情况等。
旁站监理：包括但不限于对关键工序、危险作业（如下井作业、管道封堵、有限空间作业、大型修复施工等）等实施旁站监理，并记录旁站情况。
见证取样与平行检验：包括但不限于对进场材料（如井盖）质量证明文件进行核查，必要时进行见证取样送检等。对养护效果（如管道清淤后洁净度、修复质量）进行独立检测或评估。
工序验收：包括但不限于对各项养护、维修、检测、修复等工作的完成工序进行过程验收和隐蔽工程验收等。
会议与协调：包括但不限于组织或参加项目例会、专题会议等，协调解决实施中出现的问题。
文档管理：包括但不限于负责监理过程中所有通知、指令、记录、报告、影像资料等的编制、收集、整理和归档等，审核中标人提交的各类月报、季报、年报及结算资料；合同分析与交底制度、支付审核与控制、工程变更与索赔管理、信息安全管理与保密、档案的收集、整理与归档等。
安全监管：包括但不限于每日核查安全措施，定期组织安全检查，发现安全隐患及时发出监理指令并要求整改。
3．考核与验收阶段
参与采购人组织的季度、年度考核工作，提供监理检查资料和评估意见；审核中标人提交的最终成果资料，协助采购人进行项目整体验收。
4．养护作业监理
（1）市政雨污水设施养护监理
①雨污水井疏挖养护：包括但不限于核查作业是否符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）；抽查人工或机械清掏质量；检查边盖修复更换、应急清理效果；核实每月作业记录统计表、影像资料及污泥处置台账的真实性；监督信息上传监管平台等。
②雨污水管道疏通养护：包括但不限于监督管道清通、泵站养护等作业达标；核验疏通清淤污泥处置合规性；检查水下/无水状态专业作业能力及效果；复核每月管道疏通作业记录、评估报告及影像资料；确认倒虹设施专项报告完整性等。
③清淤效果检测：包括但不限于核查不同管径（DN≥300用CCTV/QV，DN＜300用QV）检测执行情况，验证疏通前后对比图的真实性与准确性等。
④日常巡查监护：包括但不限于监督巡查覆盖全部排水设施及相关区域；抽查重点排水户月度巡检、在建工地抽查（不少于10处或全覆盖）情况；核验每月巡查台账（排水井、排放口等）的及时性与完整性；确保巡查信息实时上传平台等。制定日常养护与巡查监理方案，内容包括但不限于对管网维护作业施工管理、项目重难点分析及处理措施、工期保障措施、计量管理等。
（2）专项工作监理
①管道检测监理：包括但不限于监督CCTV、QV检测的执行流程；核查管道及窨井混接错接、设施损坏、结构性缺陷等问题的排查准确性；验证检测影像资料的清晰度、完整性及缺陷定位精度（纵向误差≤0.5米）等；确保巡查信息实时上传平台等。
②管道测绘监理：包括但不限于核查新增管点测量、管道属性复核等作业质量，监督测绘图绘制的准确性；验证测绘成果月度上报及审核反馈修改的及时性，确保数据符合张家港市水务局规范并及时上传监管平台。
③管道修复监理：包括但不限于审核管道缺陷整改建议清单及修复方案（开挖、非开挖等）；监督修复作业符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T210-2014）；核查数据汇总上报的真实性与合理性等，确保修复资料齐全并及时上传监管平台。
④泵站设施养护监理：
a.泵站养护：包括但不限于监督泵站室内设施、机电设备等每月不少于4次外观巡查，核查锈蚀处理及时性；检查附属设施每月全面检查及站容站貌达标情况；验证格栅清掏及应急处置执行情况等。
b.泵站维修：包括但不限于核验维修资料的完整性（含时间节点、组件明细、检测数据等），监督维修质量，确保核心设备正常运行等。
⑤污泥运输与处置监理：包括但不限于监督污泥运输车GPS安装及纳入监管情况；核查运输过程中污泥不落地、无洒落的规定执行情况；验证污泥处置“联单制度”执行情况；核实处置单位资质及无害化处理证明材料等，确保符合张家港市水务局规范要求。
⑥水质与水量提质增效监理：包括但不限于跟踪污水提升泵站进水COD、BOD浓度达标情况（乡镇厂分别≥230mg/L、≥80mg/L）；监督管网外水排出量≥50%的落实；核查外水入渗点排查及整改方案执行情况等。
（3）应急与工单处置监理
①应急抢险监理：包括但不限于核查应急预案备案及每半年培训、演习执行情况；监督应急响应时效性；验证抢修影像资料上传及佐证资料完整性；核实7日内工程量，复核执行情况等。
②工单处置监理：包括但不限于监督24小时值班班组响应情况；核查应急队伍到场时限及24小时内问题解决情况；验证工单处置前后对比照片及全景照片的清晰度与真实性等。
③应急防汛监理：包括但不限于监督汛期24小时值守及应急响应；核查汛前清通、汛期巡查及积水排除作业；验证防汛值班统计表、结算申请单及工作照片的完整性等。
（4）合规性与配置监理
①人员配置监理：包括但不限于核查项目负责人、技术负责人、安全负责人等关键人员的资质、社保证明及稳定性；验证作业班组数量及人员数量达标；检查特种作业人员持证上岗情况；核实人员保险备案等。
②设备配置监理：包括但不限于核查车辆配置及设备的数量、工况及证照完备性；监督车辆GPS及摄像头安装并接入监管平台；验证设备专用性（不得用于项目外）等。
③安全文明施工与环境保护监理：
a.安全作业：包括但不限于监督有限空间作业审批、通风检测、防护装备配置及应急措施落实；有毒有害气体检测；核查下井作业规范；检查现场安全警示标识、围挡等设置情况。
b.文明施工：包括但不限于核查施工告示牌、交通警示标志设置；监督弃土及垃圾规范处置；检查扬尘、噪音控制措施落实；验证夜间作业降噪及公示情况等。
c.环境保护：包括但不限于监督作业区域清洁，核查雨污水、污泥及垃圾处置合规性，禁止向河道或环境排放污染物，验证污泥转运联单制度执行。
④办公场所监理：包括但不限于核实中标后7日内张家港市域内项目组办公场所设置（面积≥200㎡，含办公、值班等区域）；检查相关证明材料（产权/租赁协议等）的完整性等。
（5）考核与资料监理
①考核配合监理：包括但不限于协助采购人开展季度及年度考核，提供监理检查记录，核实雨污水管网养护、泵站运维等考核指标的落实情况，验证加分项（如外水排出量提前达标、新技术应用等）的真实性等。
②资料台账监理：包括但不限于监督月度总结、养护报表、巡查台账、维修资料等电子及纸质台账的一致性与完整性；核查资料填报的真实性（严禁虚报、漏报）；确保养护、抢修、测绘等工程量如实录入监管系统等。
③保密监理：包括但不限于监督中标人遵守保密规定；核查资料及数据的保密管理；确保项目成果资料全部移交采购人；禁止泄漏或转让第三方等。
（6）AI应用专项监理内容
①机器狗巡检监理：监督养护单位配置符合要求的机器狗移动终端，确保其具备防水、防尘、抗颠簸性能，集成高清摄像头、红外热成像仪、气体检测仪（检测硫化氢、甲烷等）、GPS+北斗双模定位模块等。监理机器狗在自主路径规划、远程控制巡检、异常情况自动识别（管道堵塞、井盖缺失、设施腐蚀等）、实时预警推送等功能的落地执行，核查巡检数据（图像、视频、传感器数据）的完整性、真实性及与排水GIS系统的实时同步情况（同步延迟不超过5分钟）。
②DeepSeek大模型本地部署配合监理：监督养护单位配合主管部门完成DeepSeek大模型本地部署的需求调研，提供完整的运维历史数据（故障案例、巡检记录、设施参数等）用于模型训练与微调；监理基于大模型的运维场景AI应用开发（至少3项，如智能故障诊断系统、管网风险预测模型、巡检路径优化算法等），核查应用的调试、培训及后期维护效果；确保数据安全管理合规，防止模型训练与应用过程中的数据泄露等。
（7）其他监理工作
包括但不限于监督养护单位执行派单式运维维修流程，核实工单核实、分类及处置执行情况等；跟踪采购人交办的监管、整改、拆改等工作落实；验证泵站调度按水务局指令执行等；监督排水户年度巡视检查（旱季、雨季各1次）的执行情况等；核实建城区排口水文监测设备安装、调试及数据上报，监督月度、汛期、年度水文报告编制。
（8）监理工作制度与成果交付
①工作制度：建立包括监理规划与实施细则、巡视旁站、会议、报告、文档管理在内的全套监理工作制度。
②成果交付（包括但不限于）：
日常成果：监理日志、巡视记录、旁站记录、监理通知单、工作联系单、影像资料等。
定期报告：监理月报、季度评估报告、年度总结报告等。
专题报告：针对重大事项、安全隐患、质量问题等的专题报告。
[bookmark: _GoBack]验收与考核文件：工序验收记录、参与编制的考核评估意见、竣工验收评估报告等。
所有监理成果应按要求提交采购人，并可根据需要录入监管平台。
（六）人员配置要求
1．投标人应熟悉本项目情况，根据自身专业优势和项目需要，精心组建项目团队，并对团队成员的专业能力负责。人员结构及专业配置须规模适度、结构合理，与项目的内容和要求相适应。
2．合同执行过程中，未经采购人同意，中标人不得随意更换项目组成员。如中途确需更换的提前7天书面报采购人同意（中标人应提供具有同等或更高资历的人员替换该职位），确保服务的连续性和稳定性，否则采购人有权终止合同，所有损失由中标人承担。
3．根据项目现场工作的需要，指派总监理工程师1名；市政专业监理工程师不少于1人；市政监理员不少于9名。
（1）总监理工程师：具有市政相关专业国家注册监理工程师证书、建设工程类高级（含）以上职称证书、国家注册一级建造师证书、国家一级造价师证书、国家注册安全工程师证书并有5年以上类似项目经验，负责按照本项目的有关内容提供各类监理服务，包括必要的组织与协调工作。
（2）市政专业监理工程师（总监理工程师除外）：具有国家注册监理工程师证书、建设工程高级（含）以上职称证书、市政专业一级建造师证书的，熟悉排水行业规范和标准并具有丰富的经验。
（3）市政监理员（总监理工程师、市政专业监理工程师除外）：满足日常巡视、旁站、记录等工作需要，具有中级（含）以上职称证书，并具有丰富的经验，负责具体的监理工作。
4．在项目过程中保持项目组人员的稳定，未经采购人允许不得随意更换项目成员，如中途确需更换的提前7天书面报采购人同意（中标人应提供具有同等或更高资历的人员替换该职位），对不称职的监理人员根据采购人要求必须更换，否则采购人有权终止合同，所有损失由中标人承担。
（七）设备配置要求
1．为保证后续维修养护及应急抢险工作的正常开展，工作时所需的所有工具、设备投标人需自行配置齐全。
2．现场需同时配备全站仪、水准仪、红外线测距仪、GPS、有毒有害气体检测仪等。
（八）监理服务准则要求
1．维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。
2．执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。
3．不收受被监理单位的任何礼金等。
4．不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。
5．遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。
6．认真履行项目建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。
7．坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。
8．坚持科学的态度和实事求是的原则。
9．在坚持按监理合同的规定向业主单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。
10．不泄漏所监理的项目需保密的事项。
11．人身、财产安全：监理服务单位负有安全保障义务，在项目实施期间对人员的人身、财产损害承担全部责任。
（九）考核及处罚措施
1.考核细则
	考核模块
	分值权重
	具体考核内容
	考核标准

	一、监理准备工作
	11分
	1.项目资料审阅
	及时、完整审阅项目招标文件、中标人投标文件及服务合同，建立完善的资料审阅台账。缺项或未及时审阅的，每项扣1分，扣完3分为止。

	
	
	2.专项方案审核
	严格审核中标人提交的作业方案、应急预案、交通组织方案等各类专项方案，审核意见明确、专业、可行。未按要求审核或审核意见存在重大疏漏的，每项扣2分；审核不及时影响项目推进的，扣2分，扣完4分为止。

	
	
	3.进场条件核查
	按要求核查中标人项目组办公场所（中标后7内张家港市域内设置，面积≥200㎡，含办公、值班等区域）、人员、设备等进场情况，签署核查意见完整、规范。办公场所未达标或证明材料不完整的，扣2分；人员、设备进场核查不到位的，扣1分，扣完4分为止。

	二、实施阶段监理履职
	32分
	1.巡视检查
	定期、不定期开展作业现场巡视，及时发现并记录作业规范性、安全措施、文明施工及环境保护等问题，巡视记录完整、详实。未按要求开展巡视的，每缺少1次扣1分；巡视记录不完整、不真实的，每次扣0.5分，扣完7分为止。

	
	
	2.旁站监理
	对下井作业、管道封堵、有限空间作业、大型修复施工等关键工序、危险作业实施全程旁站监理，旁站记录准确、完整，关键节点影像资料齐全。应旁站未旁站的，每项扣2分；旁站记录不规范或影像资料缺失的，每项扣1分，扣完8分为止。

	
	
	3.见证取样与平行检验
	严格核查进场材料（如井盖）质量证明文件，必要时按要求开展见证取样送检；对养护效果（如管道清淤后洁净度、修复质量）进行独立检测或评估，相关记录完整。未按要求核查质量证明文件的，每项扣1分；未开展必要的见证取样或平行检验的，扣3分，扣完5分为止。

	
	
	4.工序验收
	规范开展养护、维修、检测、修复等工作的过程验收和隐蔽工程验收，验收标准明确，验收记录完整，对不合格工序及时要求整改并跟踪落实。验收流程不规范的，每项扣1分；对不合格工序未及时处置的，每项扣2分，扣完6分为止。

	
	
	5.会议与协调
	按要求组织或参加项目例会、专题会议，及时协调解决项目实施中出现的问题，会议纪要完整、准确，问题跟踪整改到位。未按要求组织或参加会议的，每次扣1分；会议纪要不完整或问题协调处置不力的，每次扣0.5分，扣完3分为止。

	
	
	6.安全监管
	每日核查安全措施，定期组织安全检查，及时发现安全隐患并发出监理指令要求整改，跟踪整改闭环。未开展日常安全核查或定期安全检查的，扣2分；发现安全隐患未及时处置的，每项扣1分，扣完3分为止。

	三、专项工作监理履职
	22分
	1.市政雨污水设施及专项工作监理
	对雨污水井疏挖、管道疏通、清淤效果检测、日常巡查监护，以及管道检测、测绘、修复、泵站设施养护等专项工作的监理符合要求，核查记录完整，确保相关作业达标、数据真实、资料齐全并及时上传监管平台。每发现1项监理不到位问题，扣1-2分，扣完9分为止。

	
	
	2.应急与工单处置监理
	严格监督应急抢险、工单处置、应急防汛等工作，确保应急预案落实、应急响应及时、工单处置高效、防汛措施到位，相关佐证资料完整。应急响应不及时或工单处置监督不力的，每项扣2分；防汛监理不到位的，扣2分，扣完7分为止。

	
	
	3.污泥运输与处置监理
	监督污泥运输过程合规、处置规范，核查污泥运输车GPS接入、联单制度执行、处置单位资质等情况，相关记录完整。每发现1项违规问题未及时监督整改的，扣2分，扣完6分为止。

	四、合规性与配置监理
	10分
	1.人员配置监理
	严格核查项目负责人、技术负责人等关键人员资质、社保证明、稳定性及到岗情况，确保作业班组及人员数量达标、特种作业人员持证上岗。每发现1名关键人员资质不符或脱岗的，扣1分；特种作业人员无证上岗的，每人次扣1分，扣完3分为止。

	
	
	2.设备配置监理
	核查车辆、设备的数量、工况、证照完备性，监督车辆GPS及摄像头安装并接入监管平台，确保设备专用性。设备配置不达标或未按要求接入监管平台的，每项扣1分，扣完2分为止。

	
	
	3.安全文明施工与环境保护监理
	监督有限空间作业审批、安全防护措施落实，以及施工告示牌设置、扬尘噪音控制、污泥及垃圾规范处置等工作，确保作业合规、环境安全。每发现1项违规问题未及时监督整改的，扣1分，扣完3分为止。

	
	
	4.信息化监管配合
	监督中标人及时、真实、完整地上传巡查轨迹、作业记录、影像资料等各类信息至指定监管平台，核查平台数据与实际作业的对应关系。信息上传不及时、不完整或数据不符的，每项扣0.5分，扣完2分为止。

	五、考核与资料监理
	10分
	1.考核配合监理
	积极协助采购人开展季度、年度考核，及时提供完整、真实的监理检查资料和客观的评估意见，核实考核指标落实情况。未按要求配合考核的，扣2分；提供的资料不完整或评估意见不客观的，扣1-2分，扣完4分为止。

	
	
	2.资料台账监理
	监督中标人建立完整、一致的电子及纸质台账，核查资料填报真实性，确保养护、抢修等工程量如实录入监管系统。台账不完整、不一致的，每项扣0.5分；发现虚报、漏报资料的，每项扣2分，扣完4分为止。

	
	
	3.保密监理
	监督中标人遵守保密规定，做好资料及数据保密管理，确保项目成果资料全部移交采购人，不泄漏或转让第三方。发生资料泄露或违规转让的，此项不得分；保密管理措施不到位的，扣1分。

	六、监理工作制度与成果交付
	6分
	1.工作制度建立
	建立完善的监理规划与实施细则、巡视旁站、会议、报告、文档管理等全套监理工作制度，并严格执行。制度不健全的，扣1分；未按制度执行的，扣1分。

	
	
	2.成果交付质量
	及时、完整交付监理日志、巡视记录、旁站记录、监理通知单、月报、季度评估报告、年度总结报告等各类监理成果，成果内容规范、真实、准确。每缺少1项关键成果或成果质量不达标，扣0.5-1分，扣完4分为止。

	七、监理服务准则遵守
	9分
	遵守监理服务准则
	严格遵守“守法、诚信、公正、科学”的监理准则，履行合同义务，不收受被监理单位礼金，不泄漏保密事项，坚持公正立场处理争议，遵守国家法律及相关规定。每违反1项准则，扣2-3分，扣完为止；情节严重的，直接判定考核不合格。


2．考核方式
季度考核：每季度对上一季度养护情况组织考核。
年度考核邀请相关部门参加，对监理管理质量进行综合考核。每年度考核合格后，双方续签下一年度合作合同。
3．考核办法
采购人考核人员每季度对照考核细则进行打分，考核分数分为优秀：考核得分为90—100分；良好：考核得分为80—89分；一般：考核得分为70—79分；差：考核得分为70分以下。
拨付比例：优秀（90—100分）：按100%比例拨付；良好（80—89分）：按95%比例拨付；一般（70—79分）：按90%比例拨付；差（70分以下）：按85%比例拨付。
注：本考核细则及考核办法为暂定，服务期内如有新的考核标准出台，以最新的考核标准为准。
（十）综合说明
报价要求：本项目采用优惠率报价，优惠率不得低于0%，否则作无效响应处理。例如：若填报的投标优惠率为30%，则中标价计算方式为：中标价=采购包预算金额*（1-30%）。优惠率一次报定，投标人自行考虑项目实施期间的风险。采购人不承担投标人考虑不周的额外费用。
（十一）其他要求
1．投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
2．投标人必须对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对整个项目实施过程的安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，双方以书面形式等作为联络方式。
3．投标人应具有承担过类似项目的经验及能力，可在投标文件中提供类似业绩。
4．投标人的技术、服务方案中应该包含但不限于以下内容：
（1）针对本项目提供的对本项目的理解及认知（内容包括但不限于对本项目实施背景、项目需求、实施目标、项目现状情况等方面的阐述）。
（2）针对本项目提供的日常养护与巡查监理方案（内容包括但不限于对管网维护作业施工管理、项目重难点分析及处理措施、工期保障措施、计量管理等方面的阐述）。
（3）针对本项目提供的质量保证方案{ 内容包括但不限于质量控制体系完整，针对不同服务内容（养护、检测、修复、污泥处置、水文监测、提质增效等方面）有分项质量控制要点等 }。
（4）针对本项目提供的安全文明与环保监理方案（内容包括但不限于安全管理、文明施工、应急预案、有毒有害气体检测、交通疏导、扬尘噪音控制、污泥规范处置等）。
（5）针对本项目提供的应急与考核监理方案（内容包括但不限于应急抢险、工单处置、防汛值班的监理响应机制与监督措施，考核预评估、资料台账及保密等监理方法）。
（6）针对本项目提供的合同及信息保证方案（内容包括但不限于合同分析与交底制度、支付审核与控制、工程变更与索赔管理、信息安全管理与保密、档案的收集、整理与归档等）。
（7）针对本项目提供的综合协调方案（内容包括但不限于各个环节和部门的沟通工作、信息共享和沟通、加强监督和反馈机制等）。
（8）针对本项目提供的管理制度保障方案（内容包括但不限于项目监理机构管理与岗位责任制度、安全文明生产监督管理制度、质量监督与检查管理制度、进度与考核监督管理制度等）。


三、商务条款
采购包1：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目塘桥污水片区
（一）服务期限及服务地点
1．服务期限：自合同签订之日起2年。
2．服务地点：由采购人指定。
（二）支付方式
1．结付程序：
中标人按本合同内容合格地履行服务义务后，按相关规定到采购人处办理合同款结算手续。
2．结付期限：
（1）合同签订生效后，中标人可以向采购人申请合同金额{即采购包预算金额*（1-成交优惠率）}的10%作为预付款。如在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的规定。
（2）服务期内，采购人根据考核评价结果按比例{考核方式详见本采购包技术要求（十）考核及处罚措施}每半年度结算一次（实际付款根据考核结果进行相应扣减）。2026年上半年支付至实际完成工程量的60%，2026年下半年支付至实际完成工程量的80%；待年度工作最终完成且验收合格后结清剩余年度费用。2027年上半年支付至实际完成工程量的60%，2027年下半年支付至实际完成工程量的80%；待年度工作最终完成且验收合格后结清剩余年度费用，并一次性退回履约保证金。
（三）投标货币
应采用人民币报价。


采购包2：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目锦丰污水片区
（一）服务期限及服务地点
1．服务期限：自合同签订之日起2年。
2．服务地点：由采购人指定。
（二）支付方式
1．结付程序：
中标人按本合同内容合格地履行服务义务后，按相关规定到采购人处办理合同款结算手续。
2．结付期限：
（1）合同签订生效后，中标人可以向采购人申请合同金额{即采购包预算金额*（1-成交优惠率）}的10%作为预付款。如在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的规定。
（2）服务期内，采购人根据考核评价结果按比例{考核方式详见本采购包技术要求（十）考核及处罚措施}每半年度结算一次（实际付款根据考核结果进行相应扣减）。2026年上半年支付至实际完成工程量的60%，2026年下半年支付至实际完成工程量的80%；待年度工作最终完成且验收合格后结清剩余年度费用。2027年上半年支付至实际完成工程量的60%，2027年下半年支付至实际完成工程量的80%；待年度工作最终完成且验收合格后结清剩余年度费用，并一次性退回履约保证金。
（三）投标货币
应采用人民币报价。


采购包3：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目乐余污水片区
（一）服务期限及服务地点
1．服务期限：自合同签订之日起2年。
2．服务地点：由采购人指定。
（二）支付方式
1．结付程序：
中标人按本合同内容合格地履行服务义务后，按相关规定到采购人处办理合同款结算手续。
2．结付期限：
（1）合同签订生效后，中标人可以向采购人申请合同金额{即采购包预算金额*（1-成交优惠率）}的10%作为预付款。如在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的规定。
（2）服务期内，采购人根据考核评价结果按比例{考核方式详见本采购包技术要求（十）考核及处罚措施}每半年度结算一次（实际付款根据考核结果进行相应扣减）。2026年上半年支付至实际完成工程量的60%，2026年下半年支付至实际完成工程量的80%；待年度工作最终完成且验收合格后结清剩余年度费用。2027年上半年支付至实际完成工程量的60%，2027年下半年支付至实际完成工程量的80%；待年度工作最终完成且验收合格后结清剩余年度费用，并一次性退回履约保证金。
（三）投标货币
应采用人民币报价。


采购包4：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目金港污水片区
（一）服务期限及服务地点
1．服务期限：自合同签订之日起2年。
2．服务地点：由采购人指定。
（二）支付方式
1．结付程序：
中标人按本合同内容合格地履行服务义务后，按相关规定到采购人处办理合同款结算手续。
2．结付期限：
（1）合同签订生效后，中标人可以向采购人申请合同金额{即采购包预算金额*（1-成交优惠率）}的10%作为预付款。如在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的规定。
（2）服务期内，采购人根据考核评价结果按比例{考核方式详见本采购包技术要求（十）考核及处罚措施}每半年度结算一次（实际付款根据考核结果进行相应扣减）。2026年上半年支付至实际完成工程量的60%，2026年下半年支付至实际完成工程量的80%；待年度工作最终完成且验收合格后结清剩余年度费用。2027年上半年支付至实际完成工程量的60%，2027年下半年支付至实际完成工程量的80%；待年度工作最终完成且验收合格后结清剩余年度费用，并一次性退回履约保证金。
（三）投标货币
应采用人民币报价。


采购包5：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目常态化运营监管评估服务
（一）服务期限及服务地点
1．服务期限：自合同签订之日起2年。
2．服务地点：由采购人指定。
（二）支付方式
1．结付程序：
中标人按本合同内容合格地履行服务义务后，按相关规定到采购人处办理合同款结算手续。
2．结付期限：
（1）合同签订生效后，中标人可以向采购人申请合同金额{即采购包预算金额*（1-成交优惠率）}的10%作为预付款。如在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的规定。
（2）服务期内，中标人完成服务内容并经采购人验收合格后，采购人根据考核结果（考核方式详见本采购包技术要求（六）考核及处罚措施）每半年度支付一次合同款（实际付款根据考核结果进行相应扣减）。第一个半年度服务期满后，采购人支付合同总金额的15%。自第二个半年度周期起，每满一个半年度，采购人支付合同总金额的25%，采购人付清全部合同金额的同时返还履约保证金。
（三）投标货币
应采用人民币报价。


采购包6：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅰ标
（一）服务期限及服务地点
1．服务期限：自合同签订之日起2年。
2．服务地点：由采购人指定。
（二）支付方式
1．结付程序：
中标人按本合同内容合格地履行服务义务后，按相关规定到采购人处办理合同款结算手续。
2．结付期限：
（1）合同签订生效后，中标人可以向采购人申请合同金额{即采购包预算金额*（1-成交优惠率）}的10%作为预付款。如在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的规定。
（2）服务期内，中标人完成服务内容并经采购人验收合格后，采购人根据考核结果{考核方式详见本采购包技术要求（九）考核及处罚措施}每半年度支付一次合同款（实际付款根据考核结果进行相应扣减）。第一个半年度服务期满后，采购人支付合同总金额的15%。自第二个半年度周期起，每满一个半年度，采购人支付合同总金额的25%，采购人付清全部合同金额的同时返还履约保证金。
（三）投标货币
应采用人民币报价。


采购包7：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅱ标
（一）服务期限及服务地点
1．服务期限：自合同签订之日起2年。
2．服务地点：由采购人指定。
（二）支付方式
1．结付程序：
中标人按本合同内容合格地履行服务义务后，按相关规定到采购人处办理合同款结算手续。
2．结付期限：
（1）合同签订生效后，中标人可以向采购人申请合同金额{即采购包预算金额*（1-成交优惠率）}的10%作为预付款。如在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的规定。
（2）服务期内，中标人完成服务内容并经采购人验收合格后，采购人根据考核结果{考核方式详见本采购包技术要求（九）考核及处罚措施}每半年度支付一次合同款（实际付款根据考核结果进行相应扣减）。第一个半年度服务期满后，采购人支付合同总金额的15%。自第二个半年度周期起，每满一个半年度，采购人支付合同总金额的25%，采购人付清全部合同金额的同时返还履约保证金。
（三）投标货币
应采用人民币报价。

四、其他部分
采购包1：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目塘桥污水片区
1.202X年第一季度雨污水管网养护工作总结报告提纲
总结报告为Word格式。报告各页面距、行间距、字间距、字体大小可参考本提纲。具体内容要求翔实清晰、层次分明、重点突出，并按以下提纲撰写。
一、第一季度管网养护计划
阐述第一季度雨污水管网养护计划及下达任务，具体内容包括但不限于：
1.计划养护雨污水管网公里数（市政、住宅小区）；项目数量及养护任务和养护计划；
2.计划养护的雨污水管网所服务的污水提升泵站范围内进水COD、BOD浓度及服务范围内雨污水管网养护覆盖率。
二、养护任务总体完成情况
对照养护计划和下达任务总结养护计划完成情况，具体内容包括但不限于：
1.第一季度雨污水管网养护任务完成情况，是否达到计划量；
2.第一季度雨污水管网养护公里数完成率；
3.如未按期完成，则需阐明原因。
三、雨污水管网养护质量
根据管网养护检测排查报告对辖区内雨污水管网的养护质量进行总结，具体内容包括但不限于：
1.污水管网结构性缺陷及整改情况；
2.污水管网功能性缺陷及整改情况；
3.雨水管网结构性缺陷及整改情况；
4.雨水管网功能性缺陷及整改情况；
5.雨污混接、错接发现数量及整改情况；
6.外水排查成果（以泵站为单元分析水量、水质）。
四、第一季度新建、改建雨污水管网移交、未移交情况
梳理当季度新建、改建雨污水管网未移交数量及存在的问题。
五、第一季度排水户、在建工地掌握情况
概述当季度排水户（包括但不仅于小区、企业、餐饮集聚地、医疗机构、农贸市场及其它问题排水户）和在建工地的排查情况，另附当季度排查清单及问题清单，重点关注排水户出水水质、水量、混接等异常情况。
六、第一季度雨污水管网养护存在的主要问题及解决方案
阐述养护过程中遇到的主要问题、困难及应对的解决方案。
七、附件
总结报告中的关键信息需附相关佐证材料包括但不限于：
1.第一季度雨污水管网养护计划文件；
2.雨污水管网养护CCTV、QV检测报告等相关资料电子档；
3.管网存在功能性、结构性缺陷时，需提交整改计划和整改报告；
4.其他需支撑的附件材料。

2.张家港市城镇雨污水管网养护管理考核办法（试行）
第一章  总  则
第一条  为进一步规范城镇雨污水管网的养护管理工作，确保城镇雨污水管网、设施日常养护的标准化、规范化、精细化，努力实现污水应收尽收，有效提升污水管网收集效益，推动水环境高质量发展，根据《城镇排水与污水处理条例》《苏州市排水管理条例》等相关规定及污水处理提质增效工作要求，结合我市实际，特制定本考核办法。
第二条  本考核办法适用于在张家港市行政区域内城镇雨污水管网、提升泵站等附属设施的养护管理工作。
第三条考核工作遵循客观公正、科学合理、奖惩得当原则。
第二章  养护要求和考核内容
第四条  养护工作以“污水不入河、外水不进管、雨水不进厂”为目标，实施常规养护与精准养护相结合，有效提升管网养护水平和收集效益。污水管网养护以污水收集处理提质增效为目标；雨水管网养护应实现管道通畅无沉积，基本消除易淹易涝片区。
第五条  养护单位要严格按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68—2016）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6—2009）等规范，养护雨污水管网和相关设施，确保管网设施功能和结构状况良好。管网养护机械化率≥90%，疏浚养护周期符合技术规范要求。应用CCTV、QV等现代技术手段进行功能性、结构性检测和评估，及时发现并修复管道破损、错接、漏接、混接等现象，并报区镇主管部门。
第六条  养护单位要加强安全生产管理，认真执行雨污水管网下井作业安全操作管理规程，从业人员应当持证上岗，进行安全生产培训。编制完善应急预案并定期组织演练，确保人员、物资、设备配备齐全，提高应急处置能力，加强应急事件处置和日常管理。
第七条  养护管理应实现技术资料数字化，建立雨污水管网地理信息系统，采用计算机技术对管网图等空间信息实施智能化管理。确保巡视、清掏、维修等台账记录齐全、真实可靠。
第八条  考核内容主要包括组织保障、任务推进、队伍管理、养护质量、截污效益、排水户管理、应急措施、资金落实、信息化工作、档案台账管理10个方面，总分100分。具体考评细则由市水务局另行制订。　
第三章 保障要素
第九条  区镇和部门工作职责
1.各区镇是本行政区域范围内管网养护责任主体，负责对其范围内的雨污水管网、提升泵站等设施进行养护管理，完善管理机制，细化考核要求，落实养护、排查、管理等相关经费。
2.市水务局负责对雨污水管网养护管理工作进行指导、监督、考核，积极推进管网精细化养护工作。
3.市住建局负责小区物业单位配合雨污水管网养护、小区改造建设的指导、监管工作。
4.张家港生态环境局负责入河排口监管及河道水质监测。
5.市财政局负责管网养护相关资金的落实、协调和指导工作。
第十条  市镇水务部门要会同相关部门定期组织对雨污水管网养护管理工作进行检查考核，原则上每季度一次。
第十一条  市水务局制定厂站网统一运营标准及考核细则，会同各区镇开展运营服务考核工作，依据考核结果统筹市、镇分级承担的运维经费，及时将资金拨付至运营企业。
第十二条  由财政公共资金保障的雨污水管网养护维修项目，应当按规定通过公开招投标、委托方式，选择有资质的企业进行养护、维修、排查、检测、监理。养护管理单位应及时向水务部门提出下一年度养护计划和资金需求，水务部门按照财政预算要求编制预算，财政部门经法定程序审批后列入年度财政预算。
第四章  考评方法和结果应用
第十三条  考核评分采用百分制，分为季度考核和年度考核。根据考核得分情况分为四个等次：
优秀：考核得分为90—100分；
良好：考核得分为80—89分；
一般：考核得分为70—79分；
差：考核得分为70分以下。
第十四条  雨污水管网养护和管理费用应结合考核制度，与养护管理绩效挂钩，按程序定期拨付，确保养护工作顺利开展。水务部门会同相关部门按计划组织开展管网养护管理考核工作，并将考核结果报财政部门，财政部门以“按质付费”的原则按程序拨付养护和管理费用。
第十五条  养护和管理费用按节点拨付，即半年度支付完成工程量对应费用的60%；项目全部完成，支付至总工程量对应费用的80%；待最终结算审定完成后，结清剩余 20%的费用。对应考评结果分四个档次拨付：
优秀（90—100分）：按100%比例拨付；
良好（80—89分）：按95%比例拨付；
一般（70—79分）：按90%比例拨付；
差（70分以下）：按85%比例拨付。
第十六条  对于连续两个季度考核末位、媒体连续两次曝光、养护不力造成严重社会影响等情况，对企业进行约谈、通报批评，并按照招标书或合同约定给予相应处罚；对于连续两次约谈无果后，可解除养护合同。
第五章  附则
第十七条  本办法由市水务局负责解释。
第十八条  本办法自2026年1月1日起正式试行。




采购包2：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目锦丰污水片区
1.202X年第一季度雨污水管网养护工作总结报告提纲
总结报告为Word格式。报告各页面距、行间距、字间距、字体大小可参考本提纲。具体内容要求翔实清晰、层次分明、重点突出，并按以下提纲撰写。
一、第一季度管网养护计划
阐述第一季度雨污水管网养护计划及下达任务，具体内容包括但不限于：
1.计划养护雨污水管网公里数（市政、住宅小区）；项目数量及养护任务和养护计划；
2.计划养护的雨污水管网所服务的污水提升泵站范围内进水COD、BOD浓度及服务范围内雨污水管网养护覆盖率。
二、养护任务总体完成情况
对照养护计划和下达任务总结养护计划完成情况，具体内容包括但不限于：
1.第一季度雨污水管网养护任务完成情况，是否达到计划量；
2.第一季雨污水管网养护公里数完成率；
3.如未按期完成，则需阐明原因。
三、雨污水管网养护质量
根据管网养护检测排查报告对辖区内雨污水管网的养护质量进行总结，具体内容包括但不限于：
1.污水管网结构性缺陷及整改情况；
2.污水管网功能性缺陷及整改情况；
3.雨水管网结构性缺陷及整改情况；
4.雨水管网功能性缺陷及整改情况；
5.雨污混接、错接发现数量及整改情况；
6.外水排查成果（以泵站为单元分析水量、水质）。
四、第一季度新建、改建雨污水管网移交、未移交情况
梳理当季度新建、改建雨污水管网未移交数量及存在的问题。
五、第一季度排水户、在建工地掌握情况
概述当季度排水户（包括但不仅于小区、企业、餐饮集聚地、医疗机构、农贸市场及其它问题排水户）和在建工地的排查情况，另附当季度排查清单及问题清单，重点关注排水户出水水质、水量、混接等异常情况。
六、第一季度雨污水管网养护存在的主要问题及解决方案
阐述养护过程中遇到的主要问题、困难及应对的解决方案。
七、附件
总结报告中的关键信息需附相关佐证材料包括但不限于：
1.第一季度雨污水管网养护计划文件；
2.雨污水管网养护CCTV、QV检测报告等相关资料电子档；
3.管网存在功能性、结构性缺陷时，需提交整改计划和整改报告；
4.其他需支撑的附件材料。

2.张家港市城镇雨污水管网养护管理考核办法（试行）
第一章  总  则
第一条  为进一步规范城镇雨污水管网的养护管理工作，确保城镇雨污水管网、设施日常养护的标准化、规范化、精细化，努力实现污水应收尽收，有效提升污水管网收集效益，推动水环境高质量发展，根据《城镇排水与污水处理条例》《苏州市排水管理条例》等相关规定及污水处理提质增效工作要求，结合我市实际，特制定本考核办法。
第二条  本考核办法适用于在张家港市行政区域内城镇雨污水管网、提升泵站等附属设施的养护管理工作。
第三条考核工作遵循客观公正、科学合理、奖惩得当原则。
第二章  养护要求和考核内容
第四条  养护工作以“污水不入河、外水不进管、雨水不进厂”为目标，实施常规养护与精准养护相结合，有效提升管网养护水平和收集效益。污水管网养护以污水收集处理提质增效为目标；雨水管网养护应实现管道通畅无沉积，基本消除易淹易涝片区。
第五条  养护单位要严格按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68—2016）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6—2009）等规范，养护雨污水管网和相关设施，确保管网设施功能和结构状况良好。管网养护机械化率≥90%，疏浚养护周期符合技术规范要求。应用CCTV、QV等现代技术手段进行功能性、结构性检测和评估，及时发现并修复管道破损、错接、漏接、混接等现象，并报区镇主管部门。
第六条  养护单位要加强安全生产管理，认真执行雨污水管网下井作业安全操作管理规程，从业人员应当持证上岗，进行安全生产培训。编制完善应急预案并定期组织演练，确保人员、物资、设备配备齐全，提高应急处置能力，加强应急事件处置和日常管理。
第七条  养护管理应实现技术资料数字化，建立雨污水管网地理信息系统，采用计算机技术对管网图等空间信息实施智能化管理。确保巡视、清掏、维修等台账记录齐全、真实可靠。
第八条  考核内容主要包括组织保障、任务推进、队伍管理、养护质量、截污效益、排水户管理、应急措施、资金落实、信息化工作、档案台账管理10个方面，总分100分。具体考评细则由市水务局另行制订。　
第三章 保障要素
第九条  区镇和部门工作职责
1.各区镇是本行政区域范围内管网养护责任主体，负责对其范围内的雨污水管网、提升泵站等设施进行养护管理，完善管理机制，细化考核要求，落实养护、排查、管理等相关经费。
2.市水务局负责对雨污水管网养护管理工作进行指导、监督、考核，积极推进管网精细化养护工作。
3.市住建局负责小区物业单位配合雨污水管网养护、小区改造建设的指导、监管工作。
4.张家港生态环境局负责入河排口监管及河道水质监测。
5.市财政局负责管网养护相关资金的落实、协调和指导工作。
第十条  市镇水务部门要会同相关部门定期组织对雨污水管网养护管理工作进行检查考核，原则上每季度一次。
第十一条  市水务局制定厂站网统一运营标准及考核细则，会同各区镇开展运营服务考核工作，依据考核结果统筹市、镇分级承担的运维经费，及时将资金拨付至运营企业。
第十二条  由财政公共资金保障的雨污水管网养护维修项目，应当按规定通过公开招投标、委托方式，选择有资质的企业进行养护、维修、排查、检测、监理。养护管理单位应及时向水务部门提出下一年度养护计划和资金需求，水务部门按照财政预算要求编制预算，财政部门经法定程序审批后列入年度财政预算。
第四章  考评方法和结果应用
第十三条  考核评分采用百分制，分为季度考核和年度考核。根据考核得分情况分为四个等次：
优秀：考核得分为90—100分；
良好：考核得分为80—89分；
一般：考核得分为70—79分；
差：考核得分为70分以下。
第十四条  雨污水管网养护和管理费用应结合考核制度，与养护管理绩效挂钩，按程序定期拨付，确保养护工作顺利开展。水务部门会同相关部门按计划组织开展管网养护管理考核工作，并将考核结果报财政部门，财政部门以“按质付费”的原则按程序拨付养护和管理费用。
第十五条  养护和管理费用按节点拨付，即半年度支付完成工程量对应费用的60%；项目全部完成，支付至总工程量对应费用的80%；待最终结算审定完成后，结清剩余 20%的费用。对应考评结果分四个档次拨付：
优秀（90—100分）：按100%比例拨付；
良好（80—89分）：按95%比例拨付；
一般（70—79分）：按90%比例拨付；
差（70分以下）：按85%比例拨付。
第十六条  对于连续两个季度考核末位、媒体连续两次曝光、养护不力造成严重社会影响等情况，对企业进行约谈、通报批评，并按照招标书或合同约定给予相应处罚；对于连续两次约谈无果后，可解除养护合同。
第五章  附则
第十七条  本办法由市水务局负责解释。
第十八条  本办法自2026年1月1日起正式试行。


采购包3：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目乐余污水片区
1.202X年第一季度雨污水管网养护工作总结报告提纲
总结报告为Word格式。报告各页面距、行间距、字间距、字体大小可参考本提纲。具体内容要求翔实清晰、层次分明、重点突出，并按以下提纲撰写。
一、第一季度管网养护计划
阐述第一季度雨污水管网养护计划及下达任务，具体内容包括但不限于：
1.计划养护雨污水管网公里数（市政、住宅小区）；项目数量及养护任务和养护计划；
2.计划养护的雨污水管网所服务的污水提升泵站范围内进水COD、BOD浓度及服务范围内雨污水管网养护覆盖率。
二、养护任务总体完成情况
对照养护计划和下达任务总结养护计划完成情况，具体内容包括但不限于：
1.第一季度雨污水管网养护任务完成情况，是否达到计划量；
2.第一季雨污水管网养护公里数完成率；
3.如未按期完成，则需阐明原因。
三、雨污水管网养护质量
根据管网养护检测排查报告对辖区内雨污水管网的养护质量进行总结，具体内容包括但不限于：
1.污水管网结构性缺陷及整改情况；
2.污水管网功能性缺陷及整改情况；
3.雨水管网结构性缺陷及整改情况；
4.雨水管网功能性缺陷及整改情况；
5.雨污混接、错接发现数量及整改情况；
6.外水排查成果（以泵站为单元分析水量、水质）。
四、第一季度新建、改建雨污水管网移交、未移交情况
梳理当季度新建、改建雨污水管网未移交数量及存在的问题。
五、第一季度排水户、在建工地掌握情况
概述当季度排水户（包括但不仅于小区、企业、餐饮集聚地、医疗机构、农贸市场及其它问题排水户）和在建工地的排查情况，另附当季度排查清单及问题清单，重点关注排水户出水水质、水量、混接等异常情况。
六、第一季度雨污水管网养护存在的主要问题及解决方案
阐述养护过程中遇到的主要问题、困难及应对的解决方案。
七、附件
总结报告中的关键信息需附相关佐证材料包括但不限于：
1.第一季度雨污水管网养护计划文件；
2.雨污水管网养护CCTV、QV检测报告等相关资料电子档；
3.管网存在功能性、结构性缺陷时，需提交整改计划和整改报告；
4.其他需支撑的附件材料。

2.张家港市城镇雨污水管网养护管理考核办法（试行）
第一章  总  则
第一条  为进一步规范城镇雨污水管网的养护管理工作，确保城镇雨污水管网、设施日常养护的标准化、规范化、精细化，努力实现污水应收尽收，有效提升污水管网收集效益，推动水环境高质量发展，根据《城镇排水与污水处理条例》《苏州市排水管理条例》等相关规定及污水处理提质增效工作要求，结合我市实际，特制定本考核办法。
第二条  本考核办法适用于在张家港市行政区域内城镇雨污水管网、提升泵站等附属设施的养护管理工作。
第三条考核工作遵循客观公正、科学合理、奖惩得当原则。
第二章  养护要求和考核内容
第四条  养护工作以“污水不入河、外水不进管、雨水不进厂”为目标，实施常规养护与精准养护相结合，有效提升管网养护水平和收集效益。污水管网养护以污水收集处理提质增效为目标；雨水管网养护应实现管道通畅无沉积，基本消除易淹易涝片区。
第五条  养护单位要严格按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68—2016）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6—2009）等规范，养护雨污水管网和相关设施，确保管网设施功能和结构状况良好。管网养护机械化率≥90%，疏浚养护周期符合技术规范要求。应用CCTV、QV等现代技术手段进行功能性、结构性检测和评估，及时发现并修复管道破损、错接、漏接、混接等现象，并报区镇主管部门。
第六条  养护单位要加强安全生产管理，认真执行雨污水管网下井作业安全操作管理规程，从业人员应当持证上岗，进行安全生产培训。编制完善应急预案并定期组织演练，确保人员、物资、设备配备齐全，提高应急处置能力，加强应急事件处置和日常管理。
第七条  养护管理应实现技术资料数字化，建立雨污水管网地理信息系统，采用计算机技术对管网图等空间信息实施智能化管理。确保巡视、清掏、维修等台账记录齐全、真实可靠。
第八条  考核内容主要包括组织保障、任务推进、队伍管理、养护质量、截污效益、排水户管理、应急措施、资金落实、信息化工作、档案台账管理10个方面，总分100分。具体考评细则由市水务局另行制订。　
第三章 保障要素
第九条  区镇和部门工作职责
1.各区镇是本行政区域范围内管网养护责任主体，负责对其范围内的雨污水管网、提升泵站等设施进行养护管理，完善管理机制，细化考核要求，落实养护、排查、管理等相关经费。
2.市水务局负责对雨污水管网养护管理工作进行指导、监督、考核，积极推进管网精细化养护工作。
3.市住建局负责小区物业单位配合雨污水管网养护、小区改造建设的指导、监管工作。
4.张家港生态环境局负责入河排口监管及河道水质监测。
5.市财政局负责管网养护相关资金的落实、协调和指导工作。
第十条  市镇水务部门要会同相关部门定期组织对雨污水管网养护管理工作进行检查考核，原则上每季度一次。
第十一条  市水务局制定厂站网统一运营标准及考核细则，会同各区镇开展运营服务考核工作，依据考核结果统筹市、镇分级承担的运维经费，及时将资金拨付至运营企业。
第十二条  由财政公共资金保障的雨污水管网养护维修项目，应当按规定通过公开招投标、委托方式，选择有资质的企业进行养护、维修、排查、检测、监理。养护管理单位应及时向水务部门提出下一年度养护计划和资金需求，水务部门按照财政预算要求编制预算，财政部门经法定程序审批后列入年度财政预算。
第四章  考评方法和结果应用
第十三条  考核评分采用百分制，分为季度考核和年度考核。根据考核得分情况分为四个等次：
优秀：考核得分为90—100分；
良好：考核得分为80—89分；
一般：考核得分为70—79分；
差：考核得分为70分以下。
第十四条  雨污水管网养护和管理费用应结合考核制度，与养护管理绩效挂钩，按程序定期拨付，确保养护工作顺利开展。水务部门会同相关部门按计划组织开展管网养护管理考核工作，并将考核结果报财政部门，财政部门以“按质付费”的原则按程序拨付养护和管理费用。
第十五条  养护和管理费用按节点拨付，即半年度支付完成工程量对应费用的60%；项目全部完成，支付至总工程量对应费用的80%；待最终结算审定完成后，结清剩余 20%的费用。对应考评结果分四个档次拨付：
优秀（90—100分）：按100%比例拨付；
良好（80—89分）：按95%比例拨付；
一般（70—79分）：按90%比例拨付；
差（70分以下）：按85%比例拨付。
第十六条  对于连续两个季度考核末位、媒体连续两次曝光、养护不力造成严重社会影响等情况，对企业进行约谈、通报批评，并按照招标书或合同约定给予相应处罚；对于连续两次约谈无果后，可解除养护合同。
第五章  附则
第十七条  本办法由市水务局负责解释。
第十八条  本办法自2026年1月1日起正式试行。


采购包4：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目金港污水片区
1.202X年第一季度雨污水管网养护工作总结报告提纲
总结报告为Word格式。报告各页面距、行间距、字间距、字体大小可参考本提纲。具体内容要求翔实清晰、层次分明、重点突出，并按以下提纲撰写。
一、第一季度管网养护计划
阐述第一季度雨污水管网养护计划及下达任务，具体内容包括但不限于：
1.计划养护雨污水管网公里数（市政、住宅小区）；项目数量及养护任务和养护计划；
2.计划养护的雨污水管网所服务的污水提升泵站范围内进水COD、BOD浓度及服务范围内雨污水管网养护覆盖率。
二、养护任务总体完成情况
对照养护计划和下达任务总结养护计划完成情况，具体内容包括但不限于：
1.第一季度雨污水管网养护任务完成情况，是否达到计划量；
2.第一季雨污水管网养护公里数完成率；
3.如未按期完成，则需阐明原因。
三、雨污水管网养护质量
根据管网养护检测排查报告对辖区内雨污水管网的养护质量进行总结，具体内容包括但不限于：
1.污水管网结构性缺陷及整改情况；
2.污水管网功能性缺陷及整改情况；
3.雨水管网结构性缺陷及整改情况；
4.雨水管网功能性缺陷及整改情况；
5.雨污混接、错接发现数量及整改情况；
6.外水排查成果（以泵站为单元分析水量、水质）。
四、第一季度新建、改建雨污水管网移交、未移交情况
梳理当季度新建、改建雨污水管网未移交数量及存在的问题。
五、第一季度排水户、在建工地掌握情况
概述当季度排水户（包括但不仅于小区、企业、餐饮集聚地、医疗机构、农贸市场及其它问题排水户）和在建工地的排查情况，另附当季度排查清单及问题清单，重点关注排水户出水水质、水量、混接等异常情况。
六、第一季度雨污水管网养护存在的主要问题及解决方案
阐述养护过程中遇到的主要问题、困难及应对的解决方案。
七、附件
总结报告中的关键信息需附相关佐证材料包括但不限于：
1.第一季度雨污水管网养护计划文件；
2.雨污水管网养护CCTV、QV检测报告等相关资料电子档；
3.管网存在功能性、结构性缺陷时，需提交整改计划和整改报告；
4.其他需支撑的附件材料。

2.张家港市城镇雨污水管网养护管理考核办法（试行）
第一章  总  则
第一条  为进一步规范城镇雨污水管网的养护管理工作，确保城镇雨污水管网、设施日常养护的标准化、规范化、精细化，努力实现污水应收尽收，有效提升污水管网收集效益，推动水环境高质量发展，根据《城镇排水与污水处理条例》《苏州市排水管理条例》等相关规定及污水处理提质增效工作要求，结合我市实际，特制定本考核办法。
第二条  本考核办法适用于在张家港市行政区域内城镇雨污水管网、提升泵站等附属设施的养护管理工作。
第三条考核工作遵循客观公正、科学合理、奖惩得当原则。
第二章  养护要求和考核内容
第四条  养护工作以“污水不入河、外水不进管、雨水不进厂”为目标，实施常规养护与精准养护相结合，有效提升管网养护水平和收集效益。污水管网养护以污水收集处理提质增效为目标；雨水管网养护应实现管道通畅无沉积，基本消除易淹易涝片区。
第五条  养护单位要严格按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68—2016）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6—2009）等规范，养护雨污水管网和相关设施，确保管网设施功能和结构状况良好。管网养护机械化率≥90%，疏浚养护周期符合技术规范要求。应用CCTV、QV等现代技术手段进行功能性、结构性检测和评估，及时发现并修复管道破损、错接、漏接、混接等现象，并报区镇主管部门。
第六条  养护单位要加强安全生产管理，认真执行雨污水管网下井作业安全操作管理规程，从业人员应当持证上岗，进行安全生产培训。编制完善应急预案并定期组织演练，确保人员、物资、设备配备齐全，提高应急处置能力，加强应急事件处置和日常管理。
第七条  养护管理应实现技术资料数字化，建立雨污水管网地理信息系统，采用计算机技术对管网图等空间信息实施智能化管理。确保巡视、清掏、维修等台账记录齐全、真实可靠。
第八条  考核内容主要包括组织保障、任务推进、队伍管理、养护质量、截污效益、排水户管理、应急措施、资金落实、信息化工作、档案台账管理10个方面，总分100分。具体考评细则由市水务局另行制订。　
第三章 保障要素
第九条  区镇和部门工作职责
1.各区镇是本行政区域范围内管网养护责任主体，负责对其范围内的雨污水管网、提升泵站等设施进行养护管理，完善管理机制，细化考核要求，落实养护、排查、管理等相关经费。
2.市水务局负责对雨污水管网养护管理工作进行指导、监督、考核，积极推进管网精细化养护工作。
3.市住建局负责小区物业单位配合雨污水管网养护、小区改造建设的指导、监管工作。
4.张家港生态环境局负责入河排口监管及河道水质监测。
5.市财政局负责管网养护相关资金的落实、协调和指导工作。
第十条  市镇水务部门要会同相关部门定期组织对雨污水管网养护管理工作进行检查考核，原则上每季度一次。
第十一条  市水务局制定厂站网统一运营标准及考核细则，会同各区镇开展运营服务考核工作，依据考核结果统筹市、镇分级承担的运维经费，及时将资金拨付至运营企业。
第十二条  由财政公共资金保障的雨污水管网养护维修项目，应当按规定通过公开招投标、委托方式，选择有资质的企业进行养护、维修、排查、检测、监理。养护管理单位应及时向水务部门提出下一年度养护计划和资金需求，水务部门按照财政预算要求编制预算，财政部门经法定程序审批后列入年度财政预算。
第四章  考评方法和结果应用
第十三条  考核评分采用百分制，分为季度考核和年度考核。根据考核得分情况分为四个等次：
优秀：考核得分为90—100分；
良好：考核得分为80—89分；
一般：考核得分为70—79分；
差：考核得分为70分以下。
第十四条  雨污水管网养护和管理费用应结合考核制度，与养护管理绩效挂钩，按程序定期拨付，确保养护工作顺利开展。水务部门会同相关部门按计划组织开展管网养护管理考核工作，并将考核结果报财政部门，财政部门以“按质付费”的原则按程序拨付养护和管理费用。
第十五条  养护和管理费用按节点拨付，即半年度支付完成工程量对应费用的60%；项目全部完成，支付至总工程量对应费用的80%；待最终结算审定完成后，结清剩余 20%的费用。对应考评结果分四个档次拨付：
优秀（90—100分）：按100%比例拨付；
良好（80—89分）：按95%比例拨付；
一般（70—79分）：按90%比例拨付；
差（70分以下）：按85%比例拨付。
第十六条  对于连续两个季度考核末位、媒体连续两次曝光、养护不力造成严重社会影响等情况，对企业进行约谈、通报批评，并按照招标书或合同约定给予相应处罚；对于连续两次约谈无果后，可解除养护合同。
第五章  附则
第十七条  本办法由市水务局负责解释。
第十八条  本办法自2026年1月1日起正式试行。
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（一）评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照每个采购包评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为每个采购包排名第一的中标候选人。
（二）参与采购包1、采购包2、采购包3、采购包4的投标人必须对采购包1、采购包2、采购包3、采购包4同时进行报价，若投标人只对其中一个或多个采购包进行选择性报价，则作无效投标处理且取消全部采购包的评标资格。
（三）参与采购包6、采购包7的投标人必须对采购包6、采购包7同时进行报价，若投标人只对其中一个或多个采购包进行选择性报价，则作无效投标处理且取消全部采购包的评标资格。
（四）每个采购包的最高得分者为该采购包的中标候选人。每个投标人最多可中1个采购包，中满1个采购包后将自动失去剩余采购包的中标资格并且由该采购包投标得分次高的投标人获得中标资格。
（五）进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的投标人不得少于三家，如不足三家，应认定该采购包采购失败。已递交某采购包投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各采购包评审中获得了采购文件规定的得标上限数的投标人，不再具有该采购包的得标权，不应计入该采购包的实质性响应投标人数量内。
（六）针对中小型企业的评审（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5）：
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
注：（1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；（2）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
2.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。
3.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。
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采购包1：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目塘桥污水片区
（一）价格分15分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且（1-投标优惠率）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分={ 评标基准价/（1-投标优惠率）}*15%*100（保留两位小数）。
（二）技术方案分70分
1．排水设施日常养护维修方案与保证措施8分
评委根据投标人针对本项目提供的排水设施日常养护维修方案与保证措施（包括但不限于排水设施养护作业施工、技术措施、相关检查表、日常巡查、雨污水管网养护、农村污水泵站、市政雨水泵站养护、分散式设施养护、定期养护检查计划与内容等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
2．排水设施巡视方案与保证措施8分
评委根据投标人针对本项目提供的排水设施巡视方案与保证措施（包括但不限于设施巡查内容、巡视人员组织、巡查线路组织设计、巡查设备配置、管理制度等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
3．管网及排水口排查测绘方案与保证措施8分
评委根据投标人针对本项目提供的管网及排水口排查测绘方案与保证措施（包括但不限于排查组织方案、雨污混接排查、排水口透水溯源、雨污水管网缺陷排查等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
4．管道检测方案8分
评委根据投标人针对本项目提供的管道检测方案（包括但不限于对所投项目区域内管网检测方案、CCTV管道机器人检测方案、QV潜望镜检测方案等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
5．污泥处置方案8分
评委根据投标人针对本项目提供的污泥处置方案（包含但不限于淤泥收纳、处置措施、淤泥清运措施、养护过程中其他建筑垃圾消纳处置措施等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
6．管网修复方案8分
评委根据投标人针对本项目提供的管网修复方案（包括但不限于开挖修复、紫外光固化、局部树脂固化、非开挖修复方案等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
7．防汛抗台应急预案8分
评委根据投标人针对本项目提供的防汛抗台应急预案（包括但不限于汛前清通检查、汛期加强巡查、防汛抢险队伍组成、应急响应时间、车辆泵车配置、防汛物资准备、防汛值守调度、保障方式等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
8．突发状况应急预案和后续服务工作计划5分
评委根据投标人针对本项目提供的突发状况应急预案和后续服务工作计划（包括但不限于管道外溢、管道堵塞、管路沉降损坏、管道塌方、气体中毒等应急组织机构、应急处置程序、应急保障措施等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。
9．现场安全文明作业措施及环境保护措施5分
评委根据投标人针对本项目提供的现场安全文明作业措施及环境保护措施（包括但不限于人员安全、有限空间作业、交通疏导、扰民控制、道路保洁等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。
10．养护管理制度和养护台账管理4分
评委根据投标人针对本项目提供的养护管理制度和养护台账管理（包含但不限于养护管理制度、日常养护管理方案、材料及设备管理、养护台账资料、安全管理方案等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得4分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。
（三）人员配置分6分
投标人拟投入本项目的养护人员具有给排水专业或者市政养护相关专业或者市政专业中级（含）以上职称的，有一人得2分，最多得6分（请在投标文件中提供相关人员清单、身份证明、人员职称证书及投标人为其缴纳的近期社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
（四）设备配置分6分
1．投标人具有CCTV管道检测机器人的，有一套得1分，最多得3分（请在投标文件中提供设备的发票或租赁协议及对应的租赁发票等证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
2．投标人具有单台应急移动泵车或救险车、封闭式污泥清运车、吸污车，有一辆得1分，最多得3分，同一类型车辆不重复得分（请在投标文件中提供车辆的发票或租赁协议及对应的租赁发票等证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
（五）履约能力分3分
1．类似业绩3分
投标人提供2023年1月1日以来的类似项目业绩，有一份得1分，最多得3分（以合同签订时间为准，请在投标文件中提供相关合同证明，合同中须反映相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）。
注：以上证明材料请在投标文件中提供原件扫描件或者电子件，不提供不得分。

采购包2：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目锦丰污水片区
（一）价格分15分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且（1-投标优惠率）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分={ 评标基准价/（1-投标优惠率）}*15%*100（保留两位小数）。
（二）技术方案分70分
1．排水设施日常养护维修方案与保证措施8分
评委根据投标人针对本项目提供的排水设施日常养护维修方案与保证措施（包括但不限于排水设施养护作业施工、技术措施、相关检查表、日常巡查、雨污水管网养护、农村污水泵站、市政雨水泵站养护、分散式设施养护、定期养护检查计划与内容等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
2．排水设施巡视方案与保证措施8分
评委根据投标人针对本项目提供的排水设施巡视方案与保证措施（包括但不限于设施巡查内容、巡视人员组织、巡查线路组织设计、巡查设备配置、管理制度等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
3．管网及排水口排查测绘方案与保证措施8分
评委根据投标人针对本项目提供的管网及排水口排查测绘方案与保证措施（包括但不限于排查组织方案、雨污混接排查、排水口透水溯源、雨污水管网缺陷排查等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
4．管道检测方案8分
评委根据投标人针对本项目提供的管道检测方案（包括但不限于对所投项目区域内管网检测方案、CCTV管道机器人检测方案、QV潜望镜检测方案等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
5．污泥处置方案8分
评委根据投标人针对本项目提供的污泥处置方案（包含但不限于淤泥收纳、处置措施、淤泥清运措施、养护过程中其他建筑垃圾消纳处置措施等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
6．管网修复方案8分
评委根据投标人针对本项目提供的管网修复方案（包括但不限于开挖修复、紫外光固化、局部树脂固化、非开挖修复方案等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
7．防汛抗台应急预案8分
评委根据投标人针对本项目提供的防汛抗台应急预案（包括但不限于汛前清通检查、汛期加强巡查、防汛抢险队伍组成、应急响应时间、车辆泵车配置、防汛物资准备、防汛值守调度、保障方式等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
8．突发状况应急预案和后续服务工作计划5分
评委根据投标人针对本项目提供的突发状况应急预案和后续服务工作计划（包括但不限于管道外溢、管道堵塞、管路沉降损坏、管道塌方、气体中毒等应急组织机构、应急处置程序、应急保障措施等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。
9．现场安全文明作业措施及环境保护措施5分
评委根据投标人针对本项目提供的现场安全文明作业措施及环境保护措施（包括但不限于人员安全、有限空间作业、交通疏导、扰民控制、道路保洁等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。
10．养护管理制度和养护台账管理4分
评委根据投标人针对本项目提供的养护管理制度和养护台账管理（包含但不限于养护管理制度、日常养护管理方案、材料及设备管理、养护台账资料、安全管理方案等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得4分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。
（三）人员配置分6分
投标人拟投入本项目的养护人员具有给排水专业或者市政养护相关专业或者市政专业中级（含）以上职称的，有一人得2分，最多得6分（请在投标文件中提供相关人员清单、身份证明、人员职称证书及投标人为其缴纳的近期社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
（四）设备配置分6分
1．投标人具有CCTV管道检测机器人的，有一套得1分，最多得3分（请在投标文件中提供设备的发票或租赁协议及对应的租赁发票等证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
2．投标人具有单台应急移动泵车或救险车、封闭式污泥清运车、吸污车，有一辆得1分，最多得3分，同一类型车辆不重复得分（请在投标文件中提供车辆的发票或租赁协议及对应的租赁发票等证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
（五）履约能力分3分
1．类似业绩3分
投标人提供2023年1月1日以来的类似项目业绩，有一份得1分，最多得3分（以合同签订时间为准，请在投标文件中提供相关合同证明，合同中须反映相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）。

注：以上证明材料请在投标文件中提供原件扫描件或者电子件，不提供不得分。

采购包3：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目乐余污水片区
（一）价格分15分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且（1-投标优惠率）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分={ 评标基准价/（1-投标优惠率）}*15%*100（保留两位小数）。
（二）技术方案分70分
1．排水设施日常养护维修方案与保证措施8分
评委根据投标人针对本项目提供的排水设施日常养护维修方案与保证措施（包括但不限于排水设施养护作业施工、技术措施、相关检查表、日常巡查、雨污水管网养护、农村污水泵站、市政雨水泵站养护、分散式设施养护、定期养护检查计划与内容等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
2．排水设施巡视方案与保证措施8分
评委根据投标人针对本项目提供的排水设施巡视方案与保证措施（包括但不限于设施巡查内容、巡视人员组织、巡查线路组织设计、巡查设备配置、管理制度等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
3．管网及排水口排查测绘方案与保证措施8分
评委根据投标人针对本项目提供的管网及排水口排查测绘方案与保证措施（包括但不限于排查组织方案、雨污混接排查、排水口透水溯源、雨污水管网缺陷排查等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
4．管道检测方案8分
评委根据投标人针对本项目提供的管道检测方案（包括但不限于对所投项目区域内管网检测方案、CCTV管道机器人检测方案、QV潜望镜检测方案等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
5．污泥处置方案8分
评委根据投标人针对本项目提供的污泥处置方案（包含但不限于淤泥收纳、处置措施、淤泥清运措施、养护过程中其他建筑垃圾消纳处置措施等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
6．管网修复方案8分
评委根据投标人针对本项目提供的管网修复方案（包括但不限于开挖修复、紫外光固化、局部树脂固化、非开挖修复方案等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
7．防汛抗台应急预案8分
评委根据投标人针对本项目提供的防汛抗台应急预案（包括但不限于汛前清通检查、汛期加强巡查、防汛抢险队伍组成、应急响应时间、车辆泵车配置、防汛物资准备、防汛值守调度、保障方式等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
8．突发状况应急预案和后续服务工作计划5分
评委根据投标人针对本项目提供的突发状况应急预案和后续服务工作计划（包括但不限于管道外溢、管道堵塞、管路沉降损坏、管道塌方、气体中毒等应急组织机构、应急处置程序、应急保障措施等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。
9．现场安全文明作业措施及环境保护措施5分
评委根据投标人针对本项目提供的现场安全文明作业措施及环境保护措施（包括但不限于人员安全、有限空间作业、交通疏导、扰民控制、道路保洁等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。
10．养护管理制度和养护台账管理4分
评委根据投标人针对本项目提供的养护管理制度和养护台账管理（包含但不限于养护管理制度、日常养护管理方案、材料及设备管理、养护台账资料、安全管理方案等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得4分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。
（三）人员配置分6分
投标人拟投入本项目的养护人员具有给排水专业或者市政养护相关专业或者市政专业中级（含）以上职称的，有一人得2分，最多得6分（请在投标文件中提供相关人员清单、身份证明、人员职称证书及投标人为其缴纳的近期社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
（四）设备配置分6分
1．投标人具有CCTV管道检测机器人的，有一套得1分，最多得3分（请在投标文件中提供设备的发票或租赁协议及对应的租赁发票等证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
2．投标人具有单台应急移动泵车或救险车、封闭式污泥清运车、吸污车，有一辆得1分，最多得3分，同一类型车辆不重复得分（请在投标文件中提供车辆的发票或租赁协议及对应的租赁发票等证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
（五）履约能力分3分
1．类似业绩3分
投标人提供2023年1月1日以来的类似项目业绩，有一份得1分，最多得3分（以合同签订时间为准，请在投标文件中提供相关合同证明，合同中须反映相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）。
注：以上证明材料请在投标文件中提供原件扫描件或者电子件，不提供不得分。

采购包4：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目金港污水片区
（一）价格分15分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且（1-投标优惠率）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分={ 评标基准价/（1-投标优惠率）}*15%*100（保留两位小数）。
（二）技术方案分70分
1．排水设施日常养护维修方案与保证措施8分
评委根据投标人针对本项目提供的排水设施日常养护维修方案与保证措施（包括但不限于排水设施养护作业施工、技术措施、相关检查表、日常巡查、雨污水管网养护、农村污水泵站、市政雨水泵站养护、分散式设施养护、定期养护检查计划与内容等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
2．排水设施巡视方案与保证措施8分
评委根据投标人针对本项目提供的排水设施巡视方案与保证措施（包括但不限于设施巡查内容、巡视人员组织、巡查线路组织设计、巡查设备配置、管理制度等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
3．管网及排水口排查测绘方案与保证措施8分
评委根据投标人针对本项目提供的管网及排水口排查测绘方案与保证措施（包括但不限于排查组织方案、雨污混接排查、排水口透水溯源、雨污水管网缺陷排查等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
4．管道检测方案8分
评委根据投标人针对本项目提供的管道检测方案（包括但不限于对所投项目区域内管网检测方案、CCTV管道机器人检测方案、QV潜望镜检测方案等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
5．污泥处置方案8分
评委根据投标人针对本项目提供的污泥处置方案（包含但不限于淤泥收纳、处置措施、淤泥清运措施、养护过程中其他建筑垃圾消纳处置措施等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
6．管网修复方案8分
评委根据投标人针对本项目提供的管网修复方案（包括但不限于开挖修复、紫外光固化、局部树脂固化、非开挖修复方案等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
7．防汛抗台应急预案8分
评委根据投标人针对本项目提供的防汛抗台应急预案（包括但不限于汛前清通检查、汛期加强巡查、防汛抢险队伍组成、应急响应时间、车辆泵车配置、防汛物资准备、防汛值守调度、保障方式等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
8．突发状况应急预案和后续服务工作计划5分
评委根据投标人针对本项目提供的突发状况应急预案和后续服务工作计划（包括但不限于管道外溢、管道堵塞、管路沉降损坏、管道塌方、气体中毒等应急组织机构、应急处置程序、应急保障措施等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。
9．现场安全文明作业措施及环境保护措施5分
评委根据投标人针对本项目提供的现场安全文明作业措施及环境保护措施（包括但不限于人员安全、有限空间作业、交通疏导、扰民控制、道路保洁等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。
10．养护管理制度和养护台账管理4分
评委根据投标人针对本项目提供的养护管理制度和养护台账管理（包含但不限于养护管理制度、日常养护管理方案、材料及设备管理、养护台账资料、安全管理方案等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得4分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得2分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。
（三）人员配置分6分
投标人拟投入本项目的养护人员具有给排水专业或者市政养护相关专业或者市政专业中级（含）以上职称的，有一人得2分，最多得6分（请在投标文件中提供相关人员清单、身份证明、人员职称证书及投标人为其缴纳的近期社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
（四）设备配置分6分
1．投标人具有CCTV管道检测机器人的，有一套得1分，最多得3分（请在投标文件中提供设备的发票或租赁协议及对应的租赁发票等证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
2．投标人具有单台应急移动泵车或救险车、封闭式污泥清运车、吸污车，有一辆得1分，最多得3分，同一类型车辆不重复得分（请在投标文件中提供车辆的发票或租赁协议及对应的租赁发票等证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
（五）履约能力分3分
1．类似业绩3分
投标人提供2023年1月1日以来的类似项目业绩，有一份得1分，最多得3分（以合同签订时间为准，请在投标文件中提供相关合同证明，合同中须反映相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）。
注：以上证明材料请在投标文件中提供原件扫描件或者电子件，不提供不得分。
采购包5：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目常态化运营监管评估服务
（一）价格分15分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且（1-投标优惠率）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分={ 评标基准价/（1-投标优惠率）}*15%*100（保留两位小数）。
（二）性能质量配置分20分
投标人所提供物品的各项技术全部满足招标文件“第四章 项目需求 二、技术要求采购包5（二）服务内容3．硬件监测服务”的得基本分20分；其中以“▲”标注的为重要技术参数，若有负偏离的，每项减3分，其他技术参数若有负偏离的，每项减1分，减完为止。
注：招标文件“第四章 项目需求 二、技术要求采购包5（二）服务内容3．硬件监测服务”中，需要投标人提供相关证明材料的，投标人根据要求一一提供，模糊不清楚或未提供的作负偏离处理。
（三）技术方案分34分
1．排水系统数据结构规范方案6分
评委根据投标人针对本项目提供的排水系统数据结构规范方案{ 针对本项目核心的排水管网数据提供规范的排水系统数据结构表，包括但不限于总的图层分类表、图层属性表（属性表至少包含排水管网、排水设施、排水构筑物三大类图层）的表结构说明等 }进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
2．排水管网探测数据录入全流程规范方案6分
评委根据投标人针对本项目提供的排水管网探测数据录入全流程规范方案（包括但不限于探测成果表结构说明、探测成果表填写规范说明、探测数据自动校验功能截图及规则说明、探测数据一键成图功能截图及操作说明等的描述）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
3．管道检测成果全流程管理方案6分
评委根据投标人针对本项目提供的管道检测成果全流程管理方案（包括但不限于检测成果文件命名规范、检测视频文件格式规范、检测成果提交表单填写规范、检测成果数据校验功能截图及操作说明、检测成果数据视频判读功能截图及操作说明、检测成果数据审核功能截图及操作说明等的描述）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
4．管网数据质量检查方案6分
评委根据投标人针对本项目提供的管网数据质量检查方案（包括但不限于能够识别排水管网中存在的孤立管、抬高管、逆坡管、大管接小管等异常情况，每种异常情况需提供识别算法描述、伪代码和一张样例专题图）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
5．硬件布设方案5分
评委根据投标人针对本项目提供的硬件布设方案（结合本项目的建设范围，根据管网的实际情况及硬件设备类型和数量，包括但不限于提供流量计、液位计、井盖安全监测终端及水质仪等设备的合理布设方案，设备数量符合要求、设备位置的选定符合管网流向及关键节点分布的实际情况）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。
6．项目实施管理方案5分
评委根据投标人针对本项目提供的项目实施管理方案（包括但不限于项目实施重点、质量管理体系、项目文档管理、项目进度管理、项目培训管理等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。
（四）人员配置分6分
1．项目负责人6分
投标人拟投入本项目的项目负责人具有行政主管部门颁发的系统集成项目管理工程师证书、信息系统项目管理师证书、高级（含）以上职称证书的，有一证得2分，最多得6分（请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
（五）履约能力分15分
1．类似业绩8分
投标人提供2023年1月1日以来的类似项目业绩，有一份得2分，最多得8分（以合同签订时间为准，请在投标文件中提供中标通知书和合同，同时每份合同至少提供汇款凭证和发票各一张，合同中须反映相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）。
2．相关证书7分
（1）投标人具有信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书的，有一证得1分，最多得2分（请在投标文件中提供相关证书证明材料，不提供的不得分）。
（2）投标人具有管网数据管理类、管网养护监管类、排水管网作业安全监管类、雨污混接普查管理类、农污设施运营管理类软件著作权证书的，有一类得1分，最多得5分（请在投标文件中提供相关证书证明材料，不提供的不得分）。
（六）服务流程演示分10分
1．管网检测数据管理2分
要求检测视频AI智能判读、检测报告自动生成、检测成果和管网GIS数据自动挂接，演示系统以下功能：
（1）在检测视频播放过程中能够动态智能识别并框选出管道缺陷的范围；
（2）根据识别的缺陷范围能够智能判断并动态标注出管道缺陷的类型简称；
（3）检测报告能够一键自动生成（要求展示自动生成检测报告的过程）；
（4）在GIS一张图上点击任何一段管网，能够展示该段管网的检测信息（检测图片、检测视频、检测报告等）。
每成功演示一项得0.5分，全部演示成功得2分，无演示不得分。
2．管网诊断分析专题2分
要求能够对管网数据进行诊断分析，演示如下专题功能：
（1）混接管专题：能够根据自定义管径大小在一张图上显示符合要求的混接管网；
（2）大小管专题：能够根据自定义上游管径和上下游管径差值在一张图上显示所有大管接小管的管段位置；
（3）逆坡管专题：能够根据自定义管道首尾逆坡的高度差值和管道口径在一张图上显示所有和水流方向逆坡的管道位置；
（4）抬高管专题：能够根据自定义下游管道抬高的高度差值和管道口径在一张图上显示所有处于抬高管的管道位置。
要求每个专题都能根据自定义条件动态展示，并能在一张图上定位到任何一个问题管道进行诊断确认。每成功演示一项得0.5分，全部演示成功得2分，无演示不得分。
3．管网养护专题3分
演示在一张图上管理管网养护内容：
（1）能够自定义时间段在地图上显示小区和道路的养护范围；
（2）能够根据时间段动态统计小区和道路养护的雨水管长、污水管长和井室个数；
（3）能够展示每个养护任务管网和井室的系统值和上报值的对比；
（4）点击任何一个养护过的小区或者道路面，能够显示该面范围内已经养护过的井室位置；
（5）点击任何一个井室，能够显示该井室养护前、养护中和养护后的照片；
（6）每张照片上都自动标注拍照水印（包含拍照时间、地点及人员等信息）。
每成功演示一项得0.5分，全部演示成功得3分，无演示不得分。
4．数据编辑操作3分
要求数据管理中数据编辑操作以下功能点：
（1）自定义地图范围调图（自定义管网数据的地图显示范围）；
（2）管网台账属性表支持多字段值域限定值同时批量修改功能；
（3）穿点成线（绘制管线的同时能够根据选定的设备自动生成设备）；
（4）探测数据批量成图（根据探测成果表一键批量生成管网和设备的图形和属性信息）；
（5）自定义打断规则（演示在管线上添加阀门自动打断管线，添加流量计不打断管线）；
（6）管网连通分析（在管网上任意点两个点，系统能够高亮显示两个点之间的连通路径）。
每成功演示一项得0.5分，全部演示成功得3分，无演示不得分。

注：以上证明材料请在投标文件中提供原件扫描件或者电子件，不提供不得分。

采购包6：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅰ标
（一）价格分15分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且（1-投标优惠率）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分={ 评标基准价/（1-投标优惠率）}*15%*100（保留两位小数）。
（二）技术方案分55分
1．对本项目的理解及认知8分
评委根据投标人针对本项目提供的对本项目的理解及认知（内容包括但不限于对本项目实施背景、项目需求、实施目标、项目现状情况等方面的阐述）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
2．日常养护与巡查监理方案8分
评委根据投标人针对本项目提供的日常养护与巡查监理方案（内容包括但不限于对管网维护作业施工管理、项目重难点分析及处理措施、工期保障措施、计量管理等方面的阐述）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
3．质量保证方案8分
评委根据投标人针对本项目提供的质量保证方案{ 内容包括但不限于质量控制体系完整，针对不同服务内容（养护、检测、修复、污泥处置、水文监测、提质增效等方面）有分项质量控制要点等 }进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
4．安全文明与环保监理方案7分
评委根据投标人针对本项目提供的安全文明与环保监理方案（内容包括但不限于安全管理、文明施工、应急预案、有毒有害气体检测、交通疏导、扬尘噪音控制、污泥规范处置等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得7分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。
5．应急与考核监理方案6分
评委根据投标人针对本项目提供的应急与考核监理方案（内容包括但不限于应急抢险、工单处置、防汛值班的监理响应机制与监督措施，考核预评估、资料台账及保密等监理方法）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
6．合同及信息保证方案6分
评委根据投标人针对本项目提供的合同及信息保证方案（内容包括但不限于合同分析与交底制度、支付审核与控制、工程变更与索赔管理、信息安全管理与保密、档案的收集、整理与归档等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
7．综合协调方案6分
评委根据投标人针对本项目提供的综合协调方案（内容包括但不限于各个环节和部门的工作、信息共享和沟通、加强监督和反馈机制等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
8．管理制度保障方案6分
评委根据投标人针对本项目提供的管理制度保障方案（内容包括但不限于项目监理机构管理与岗位责任制度、安全文明生产监督管理制度、质量监督与检查管理制度、进度与考核监督管理制度等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
（三）人员配置分21分
1．总监理工程师7分
投标人拟投入本项目的总监理工程师具有市政相关专业国家注册监理工程师证书的，得2分；具有建设工程类高级（含）以上职称证书的，得2分；具有国家注册一级建造师证书的，得1分；具有国家一级造价师证书的，得1分；具有国家注册安全工程师证书的，得1分；本项最多得7分（请在投标文件中提供相关人员清单、身份证明、人员证书及投标人为其缴纳的近期社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
2．市政专业监理工程师（总监理工程师除外）5分
投标人拟投入本项目的市政专业监理工程师（总监理工程师除外）具有国家注册监理工程师证书，得2分；具有建设工程高级（含）以上职称证书的，得2分；具有市政专业一级建造师证书的，得1分；本项最多得5分（请在投标文件中提供相关人员清单、身份证明、人员证书及投标人为其缴纳的近期社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
3．市政监理员（总监理工程师、市政专业监理工程师除外）9分
投标人拟投入本项目的市政监理员（总监理工程师、市政专业监理工程师除外）具有中级（含）以上职称证书的，得1分，最多得9分（请在投标文件中提供相关人员清单、身份证明、人员证书及投标人为其缴纳的近期社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
（四）设备配置分5分
投标人具有全站仪、水准仪、红外线测距仪、GPS、有毒有害气体检测仪的，有一套得1分，同一种设备不重复计分，最多得5分（请在投标文件中提供设备的发票或租赁协议及对应的租赁发票等证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
（五）履约能力分4分
1．类似业绩4分
投标人提供2023年1月1日以来的类似项目业绩，有一份得2分，最多得4分（以合同签订时间为准，请在投标文件中提供相关合同证明，合同中须反映相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）。

注：以上证明材料请在投标文件中提供原件扫描件或者电子件，不提供不得分。

采购包7：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅱ标
（一）价格分15分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且（1-投标优惠率）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分={ 评标基准价/（1-投标优惠率）}*15%*100（保留两位小数）。
（二）技术方案分55分
1．对本项目的理解及认知8分
评委根据投标人针对本项目提供的对本项目的理解及认知（内容包括但不限于对本项目实施背景、项目需求、实施目标、项目现状情况等方面的阐述）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
2．日常养护与巡查监理方案8分
评委根据投标人针对本项目提供的日常养护与巡查监理方案（内容包括但不限于对管网维护作业施工管理、项目重难点分析及处理措施、工期保障措施、计量管理等方面的阐述）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
3．质量保证方案8分
评委根据投标人针对本项目提供的质量保证方案{ 内容包括但不限于质量控制体系完整，针对不同服务内容（养护、检测、修复、污泥处置、水文监测、提质增效等方面）有分项质量控制要点等 }进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
4．安全文明与环保监理方案7分
评委根据投标人针对本项目提供的安全文明与环保监理方案（内容包括但不限于安全管理、文明施工、应急预案、有毒有害气体检测、交通疏导、扬尘噪音控制、污泥规范处置等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得7分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得1分；未作说明的不得分。
5．应急与考核监理方案6分
评委根据投标人针对本项目提供的应急与考核监理方案（内容包括但不限于应急抢险、工单处置、防汛值班的监理响应机制与监督措施，考核预评估、资料台账及保密等监理方法）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
6．合同及信息保证方案6分
评委根据投标人针对本项目提供的合同及信息保证方案（内容包括但不限于合同分析与交底制度、支付审核与控制、工程变更与索赔管理、信息安全管理与保密、档案的收集、整理与归档等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
7．综合协调方案6分
评委根据投标人针对本项目提供的综合协调方案（内容包括但不限于各个环节和部门的工作、信息共享和沟通、加强监督和反馈机制等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
8．管理制度保障方案6分
评委根据投标人针对本项目提供的管理制度保障方案（内容包括但不限于项目监理机构管理与岗位责任制度、安全文明生产监督管理制度、质量监督与检查管理制度、进度与考核监督管理制度等）进行评分：方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。
（三）人员配置分21分
1．总监理工程师7分
投标人拟投入本项目的总监理工程师具有市政相关专业国家注册监理工程师证书的，得2分；具有建设工程类高级（含）以上职称证书的，得2分；具有国家注册一级建造师证书的，得1分；具有国家一级造价师证书的，得1分；具有国家注册安全工程师证书的，得1分；本项最多得7分（请在投标文件中提供相关人员清单、身份证明、人员证书及投标人为其缴纳的近期社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
2．市政专业监理工程师（总监理工程师除外）5分
投标人拟投入本项目的市政专业监理工程师（总监理工程师除外）具有国家注册监理工程师证书，得2分；具有建设工程高级（含）以上职称证书的，得2分；具有市政专业一级建造师证书的，得1分；本项最多得5分（请在投标文件中提供相关人员清单、身份证明、人员证书及投标人为其缴纳的近期社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
3．市政监理员（总监理工程师、市政专业监理工程师除外）9分
投标人拟投入本项目的市政监理员（总监理工程师、市政专业监理工程师除外）具有中级（含）以上职称证书的，得1分，最多得9分（请在投标文件中提供相关人员清单、身份证明、人员证书及投标人为其缴纳的近期社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
（四）设备配置分5分
投标人具有全站仪、水准仪、红外线测距仪、GPS、有毒有害气体检测仪的，有一套得1分，同一种设备不重复计分，最多得5分（请在投标文件中提供设备的发票或租赁协议及对应的租赁发票等证明材料，不提供或提供不全的不得分）。
（五）履约能力分4分
1．类似业绩4分
投标人提供2023年1月1日以来的类似项目业绩，有一份得2分，最多得4分（以合同签订时间为准，请在投标文件中提供相关合同证明，合同中须反映相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）。

注：以上证明材料请在投标文件中提供原件扫描件或者电子件，不提供不得分。

苏州政合信咨询管理服务有限公司招标文件
苏州政合信咨询管理服务有限公司招标文件
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采购包1：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目塘桥污水片区
投标主要文件目录
一、封面
二、投标函
三、开标一览表
四、资格证明文件
五、经费测算明细表
六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
七、服务方案
八、投标人情况介绍
九、技术要求响应及偏离表
十、商务条款响应及偏离表
十一、企业报价折扣证明
十二、其他材料
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一、封面
投 标 文 件



项目名称：                
招标编号：                
分 包 号：                






投标人名称：                
日      期：                
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二、投标函格式
投标函
致：苏州政合信咨询管理服务有限公司：
根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表我方                                 （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；
5、与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                      
邮编：                      
电话：                      
传真：                      
投标人代表姓名（签字或盖章）：                      
投标人名称：                      
公章：                      
日期：                      
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三、开标一览表（优惠率）
﻿开标一览表（优惠率）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	项目名称
	投标优惠率（%）
	备注

	
	
	


日期：     年     月     日

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。



[bookmark: _Toc28557][bookmark: _Toc12028]
[bookmark: _Toc24613][bookmark: _Toc19115][bookmark: _Toc21766][bookmark: _Toc31009]四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；
8、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）；
9、投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书（提供相关证明材料）。


法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明



注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表
注：若投标人为分公司，可提供总公司财务状况报告。

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明



我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。



投标人名称（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



投标人名称（加盖公章）：

授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）
1、授权委托书
本授权书声明：                （投标人名称）授权        （被授权人的姓名）（被授权人身份证号码：                   ）为我方就              （项目编号：             ；分包号：          ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。
被授权人联系电话：（手机）                      
授权单位名称：                     （加盖公章）
单位地址：                          
日期：    年    月    日
2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：                      ）担任                         （投标人名称）                       （职位），是我单位的法定代表人。
特此证明。
法定代表人联系电话：（手机）                      
单位名称：                     （加盖公章）
单位地址：                          
日期：    年    月    日

关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺



我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人名称（加盖公章）：

[bookmark: _Toc11461][bookmark: _Toc6100][bookmark: _Toc26705]
未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）


投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书（提供相关证明材料）
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经费测算明细表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	采购包名称
	数量
	单位
	服务期限
	投标优惠率（%）
	备注

	2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目塘桥污水片区
	1
	项
	自合同签订之日起2年
	
	


针对本项目               （是或否）使用退休人员。
注：
1、以上内容请如实填写，此表的“投标优惠率（%）”应与“开标一览表”相符，如有不符，以“开标一览表”为准。
2、请投标人明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。（此为必填项）
3、为保证价格的统一性及避免不平衡报价，投标人报价时报取统一的优惠率即可，否则作无效投标处理。优惠率报价应包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、报价要求：本项目采用优惠率报价，优惠率不得低于0%，否则作无效响应处理。例如：若填报的投标优惠率为30%，则中标单价计算方式为：中标单价=全费用单价*（1-30%）。优惠率一次报定，投标人自行考虑项目实施期间的风险。采购人不承担投标人考虑不周的额外费用。
5、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标人未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
[bookmark: _Toc12266][bookmark: _Toc8782]第四章项目需求中实质性要求响应对照表
1.商务条款的实质性格式
	序号
	商务要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	


注：投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。
2.技术要求的实质性格式
	序号
	技术条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	


注：投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


承诺书一、不拖欠农民工工资承诺书

致： 张家港市水务局 
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：
本公司如果中标本项目，需要使用农民工时，将保证做到：
1.按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2.特殊专业（如水泵、电气维修）若需专业队伍实施的，应征得采购人同意后，有专业分包队伍实施，分包单位雇用农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时支付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
3.如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司3年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。
4.本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包方对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。



投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


[bookmark: _Toc15593]承诺书二、廉洁承诺书

致： 张家港市水务局 
为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉政要求，特向贵单位承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购单位的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购单位的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉政行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。


[bookmark: _Toc7485]投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书三、履约承诺书之项目组办公场所

致： 张家港市水务局 
我公司参加你方的                          项目（以下简称“本项目”）投标活动，现我公司向你方郑重承诺，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内，提供在张家港市域范围内的项目组办公场所，项目组办公场所分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等，区域面积不小于200平方米，并提供相应资料接受采购人的现场考察，若在规定时间内未设置项目组办公场所或未提供相应资料或现场考察不符合要求的，视为我公司自愿放弃中标资格。同时在项目服务中未经采购人同意，擅自更换项目组办公场所的，我公司自愿接受采购人立即终止采购合同继续履行的决定。
提供的相应资料符合以下要求：
①项目组办公场所坐标位置及平面图；
②房屋所有权证或房屋租赁协议（租赁期限应涵盖本项目整个服务期）和租赁费用交纳凭证；
③所有资料复印件加盖我公司公章。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书四、履约承诺书之项目人员配备

致： 张家港市水务局 
我公司参加你方的                   项目（以下简称“本项目”）投标活动，现我公司向你方郑重承诺，投标文件所列人员均为本公司在职职工，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内，我公司将安排投标文件中《项目负责人及其他人员介绍》所列人员全部到达项目组办公室场所，并提供所列人员的相应证书、居民身份证和全员社保权益单原件，接受采购人现场核查。若人员未到场或有缺席或现场核查不实的，视为我公司自愿放弃中标资格。
同时，我公司承诺在签订采购合同后的项目服务中，一览表中所列人员不得随意更换，如遇特殊情况需要更换的，应提前7日在征得采购人书面同意后办理更换手续，且更换的人员资历等级及要求不得低于招标文件的规定，更换的人员比例不得超过一览表所列总人数的20%。屡次考核不合格或完全没有能力履行采购合同义务等行为的人员，采购人有权将其清除出场或指定我公司更换其他人员。若我方违反上述约定的，视为我方违约，我方将承担所有违约责任，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行，给采购人造成损失的将赔偿采购人的一切损失。
[bookmark: _Hlk209191877]我方承诺严格遵守采购人对所有养护人员的出勤考核制度，每月在运维管护区域出勤考核天数不得少于22天，屡次违规考勤、未考勤、每月考勤天数不足的，视为我方违约，我方将承担所有违约责任，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书五、履约承诺书之车辆设备配备
致： 张家港市水务局 
我公司参加你方的                             项目（以下简称“本项目”）投标活动，现我公司向你方郑重承诺，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内做到如下几点：
1、我公司将安排投标文件中《投标人拥有的设施设备情况》所列车辆和设备全部进驻项目组所在现场，并提供投标文件中所述相关资料原件，接受采购人现场核查，若在规定时间内未提供或有缺少或现场核查不实的，视为我公司自愿放弃中标资格。
2、在上述规定时间内，所提供的车辆均需安装实时定位和视频监控设备，并接入张家港市水务局排水管网GIS系统，接入费用免除，其他相关的费用由我公司自行承担。若未在规定时间内安装完毕或安装数量不足或无法正常运行的，视为我公司自愿放弃中标资格。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书六、污泥运输处置承诺书
致： 张家港市水务局 
我公司参加你方的                          项目（以下简称“本项目”）投标活动，现我公司向你方郑重承诺，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内，我公司按照张家港市水务局、张家港市城市管理局、苏州市张家港生态环境局，关于城市建筑垃圾（渣土、污泥等）运输及处置要求，与具有通沟污泥处置资质的企业签订涵盖本项目服务期的通沟污泥处置合同，并确定专用运输车辆，安装好实时定位装置接入水务排水管网GIS系统，全程实时接受采购人管理。并且承诺做到以下几点：
1、遵守主管部门相关规定，不得将通沟污泥跨市运输转移至张家港市域以外区域，若遇特殊情况应提前10日向相关主管部门申请，并办理好跨市运输转移手续。
2、不得将通沟污泥随意违法倾倒，违者重罚，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行。
3、通沟污泥运输车辆应选用密闭式罐式车辆，做到不抛洒滴漏，作业场地清洁卫生。


投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日

承诺书七  意外伤害保险缴纳承诺书
致： 张家港市水务局 
我公司郑重承诺，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内，我公司须为本项目配备人员购买人身意外保险，保额不低于100万元/人。人员保单信息报送采购人备案。服务期间如有人员调整，需将更新的保单信息报送采购人备案。同时我方为实施场地范围内人员及第三方生命财产和机械设备办理公众责任险，支付保险费用。若由于我公司未办理相关保险或者保险额度不足以弥补意外损失所产生的一切后果，均由我公司自行承担。
投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日
[bookmark: _Toc11261][bookmark: _Toc29071][bookmark: _Toc13750][bookmark: _Toc18666][bookmark: _Toc19964]
七、服务方案
[bookmark: _Toc35266041][bookmark: _Toc43285583]服务方案
（服务方案的内容编排等由投标人自定）


[bookmark: _Toc12415][bookmark: _Toc32409][bookmark: _Toc11992][bookmark: _Toc29190][bookmark: _Toc15154]
八、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况
投标人拥有的设施设备情况（若有的话）



项目负责人及其他人员介绍
项目负责人及其他人员介绍
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	专业
	技术职称
	资格证书
	人事隶属关系
	主要资历、经验及承担过的管理项目
	本项目拟担任的职务
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	类别
	编号
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1．资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。
2．提供人员相关证书、社保或劳动合同，条目不限于此，可自行添加。


[bookmark: _Toc693][bookmark: _Toc18644]类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期（天）
	合同金额

	[bookmark: xh]
	[bookmark: XmName]
	
	[bookmark: ZhongBiaoJia]

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人获得的相关证书
各类证书（若有的话）





投标人获得的相关奖项
各类奖项（若有的话）






574

575

[bookmark: _Toc32699][bookmark: _Toc285][bookmark: _Toc29532][bookmark: _Toc15335][bookmark: _Toc7948]九、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件第四章  项目需求二、技术要求中的名称（若有的话）
	招标文件第四章  项目需求二、技术要求中的要求
	投标文件对应要求的服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1、投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
3、表格不够可另接。
4、招标文件“第四章 项目需求 二、技术要求”中，需要投标人提供相关证明材料的，投标人根据要求一一提供，并在此表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。
[bookmark: _Toc18326][bookmark: _Toc27654][bookmark: _Toc21638]
十、商务条款响应及偏离表
﻿商务条款响应及偏离表
	序号
	招标文件第四章  项目需求三、商务条款中的名称（若有的话）
	招标文件第四章  项目需求三、商务条款中的要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc6850]十一、企业报价折扣证明
中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加                        （单位名称）的                （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
 2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目塘桥污水片区 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                       （企业名称），从业人员          人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                    
日期：                    
注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
[bookmark: undefined]
残疾人福利性单位声明函
﻿残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                              单位的                      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日期：
注：
1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。
监狱企业的证明文件
监狱企业的证明文件
1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。
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采购包2：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目锦丰污水片区
投标主要文件目录
一、封面
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四、资格证明文件
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八、投标人情况介绍
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一、封面
投 标 文 件



项目名称：                
招标编号：                
分 包 号：                






投标人名称：                
日      期：                



二、投标函格式
投标函
致：苏州政合信咨询管理服务有限公司：
根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表我方                                 （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；
5、与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                      
邮编：                      
电话：                      
传真：                      
投标人代表姓名（签字或盖章）：                      
投标人名称：                      
公章：                      
日期：                      

三、开标一览表（优惠率）
﻿开标一览表（优惠率）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	项目名称
	投标优惠率（%）
	备注

	
	
	


日期：     年     月     日

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。




四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6.提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；
8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）；
9.投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书（提供相关证明材料）。


法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明



注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表
注：若投标人为分公司，可提供总公司财务状况报告。

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明



我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。



投标人名称（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



投标人名称（加盖公章）：

授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）
1、授权委托书
本授权书声明：                （投标人名称）授权        （被授权人的姓名）（被授权人身份证号码：                   ）为我方就              （项目编号：             ；分包号：          ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。
被授权人联系电话：（手机）                      
授权单位名称：                     （加盖公章）
单位地址：                          
日期：    年    月    日
2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：                      ）担任                         （投标人名称）                       （职位），是我单位的法定代表人。
特此证明。
法定代表人联系电话：（手机）                      
单位名称：                     （加盖公章）
单位地址：                          
日期：    年    月    日

关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺



我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人名称（加盖公章）：


未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）


投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书（提供相关证明材料）






五、经费测算明细表
经费测算明细表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	采购包名称
	数量
	单位
	服务期限
	投标优惠率（%）
	备注

	2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目锦丰污水片区
	1
	项
	自合同签订之日起2年
	
	


针对本项目               （是或否）使用退休人员。
注：
1、以上内容请如实填写，此表的“投标优惠率（%）”应与“开标一览表”相符，如有不符，以“开标一览表”为准。
2、请投标人明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。（此为必填项）
3、为保证价格的统一性及避免不平衡报价，投标人报价时报取统一的优惠率即可，否则作无效投标处理。优惠率报价应包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、报价要求：本项目采用优惠率报价，优惠率不得低于0%，否则作无效响应处理。例如：若填报的投标优惠率为30%，则中标单价计算方式为：中标单价=全费用单价*（1-30%）。优惠率一次报定，投标人自行考虑项目实施期间的风险。采购人不承担投标人考虑不周的额外费用。
5、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标人未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
第四章项目需求中实质性要求响应对照表
1.商务条款的实质性格式
	序号
	商务要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	


注：投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。
2.技术要求的实质性格式
	序号
	技术条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	


注：投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


承诺书一、不拖欠农民工工资承诺书

致： 张家港市水务局 
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：
本公司如果中标本项目，需要使用农民工时，将保证做到：
1.按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2.特殊专业（如水泵、电气维修）若需专业队伍实施的，应征得采购人同意后，有专业分包队伍实施，分包单位雇用农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时支付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
3.如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司3年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。
4.本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包方对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。



投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书二、廉洁承诺书

致： 张家港市水务局 
为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉政要求，特向贵单位承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购单位的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购单位的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉政行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。


投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书三、履约承诺书之项目组办公场所

致： 张家港市水务局 
我公司参加你方的                          项目（以下简称“本项目”）投标活动，现我公司向你方郑重承诺，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内，提供在张家港市域范围内的项目组办公场所，项目组办公场所分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等，区域面积不小于200平方米，并提供相应资料接受采购人的现场考察，若在规定时间内未设置项目组办公场所或未提供相应资料或现场考察不符合要求的，视为我公司自愿放弃中标资格。同时在项目服务中未经采购人同意，擅自更换项目组办公场所的，我公司自愿接受采购人立即终止采购合同继续履行的决定。
提供的相应资料符合以下要求：
①项目组办公场所坐标位置及平面图；
②房屋所有权证或房屋租赁协议（租赁期限应涵盖本项目整个服务期）和租赁费用交纳凭证；
③所有资料复印件加盖我公司公章。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书四、履约承诺书之项目人员配备

致： 张家港市水务局 
我公司参加你方的                   项目（以下简称“本项目”）投标活动，现我公司向你方郑重承诺，投标文件所列人员均为本公司在职职工，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内，我公司将安排投标文件中《项目负责人及其他人员介绍》所列人员全部到达项目组办公室场所，并提供所列人员的相应证书、居民身份证和全员社保权益单原件，接受采购人现场核查。若人员未到场或有缺席或现场核查不实的，视为我公司自愿放弃中标资格。
同时，我公司承诺在签订采购合同后的项目服务中，一览表中所列人员不得随意更换，如遇特殊情况需要更换的，应提前7日在征得采购人书面同意后办理更换手续，且更换的人员资历等级及要求不得低于招标文件的规定，更换的人员比例不得超过一览表所列总人数的20%。屡次考核不合格或完全没有能力履行采购合同义务等行为的人员，采购人有权将其清除出场或指定我公司更换其他人员。若我方违反上述约定的，视为我方违约，我方将承担所有违约责任，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行，给采购人造成损失的将赔偿采购人的一切损失。
我方承诺严格遵守采购人对所有养护人员的出勤考核制度，每月在运维管护区域出勤考核天数不得少于22天，屡次违规考勤、未考勤、每月考勤天数不足的，视为我方违约，我方将承担所有违约责任，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书五、履约承诺书之车辆设备配备
致： 张家港市水务局 
我公司参加你方的                             项目（以下简称“本项目”）投标活动，现我公司向你方郑重承诺，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内做到如下几点：
1、我公司将安排投标文件中《投标人拥有的设施设备情况》所列车辆和设备全部进驻项目组所在现场，并提供投标文件中所述相关资料原件，接受采购人现场核查，若在规定时间内未提供或有缺少或现场核查不实的，视为我公司自愿放弃中标资格。
2、在上述规定时间内，所提供的车辆均需安装实时定位和视频监控设备，并接入张家港市水务局排水管网GIS系统，接入费用免除，其他相关的费用由我公司自行承担。若未在规定时间内安装完毕或安装数量不足或无法正常运行的，视为我公司自愿放弃中标资格。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书六、污泥运输处置承诺书
致： 张家港市水务局 
我公司参加你方的                          项目（以下简称“本项目”）投标活动，现我公司向你方郑重承诺，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内，我公司按照张家港市水务局、张家港市城市管理局、苏州市张家港生态环境局，关于城市建筑垃圾（渣土、污泥等）运输及处置要求，与具有通沟污泥处置资质的企业签订涵盖本项目服务期的通沟污泥处置合同，并确定专用运输车辆，安装好实时定位装置接入水务排水管网GIS系统，全程实时接受采购人管理。并且承诺做到以下几点：
1、遵守主管部门相关规定，不得将通沟污泥跨市运输转移至张家港市域以外区域，若遇特殊情况应提前10日向相关主管部门申请，并办理好跨市运输转移手续。
2、不得将通沟污泥随意违法倾倒，违者重罚，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行。
3、通沟污泥运输车辆应选用密闭式罐式车辆，做到不抛洒滴漏，作业场地清洁卫生。


投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日

承诺书七  意外伤害保险缴纳承诺书
致： 张家港市水务局 
我公司郑重承诺，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内，我公司须为本项目配备人员购买人身意外保险，保额不低于100万元/人。人员保单信息报送采购人备案。服务期间如有人员调整，需将更新的保单信息报送采购人备案。同时我方为实施场地范围内人员及第三方生命财产和机械设备办理公众责任险，支付保险费用。若由于我公司未办理相关保险或者保险额度不足以弥补意外损失所产生的一切后果，均由我公司自行承担。
投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


七、服务方案
服务方案
（服务方案的内容编排等由投标人自定）



八、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况
投标人拥有的设施设备情况（若有的话）



项目负责人及其他人员介绍
项目负责人及其他人员介绍
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	专业
	技术职称
	资格证书
	人事隶属关系
	主要资历、经验及承担过的管理项目
	本项目拟担任的职务
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	类别
	编号
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1．资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。
2．提供人员相关证书、社保或劳动合同，条目不限于此，可自行添加。


类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期（天）
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人获得的相关证书
各类证书（若有的话）





投标人获得的相关奖项
各类奖项（若有的话）






612

613

九、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件第四章  项目需求二、技术要求中的名称（若有的话）
	招标文件第四章  项目需求二、技术要求中的要求
	投标文件对应要求的服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1、投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
3、表格不够可另接。
4、招标文件“第四章 项目需求 二、技术要求”中，需要投标人提供相关证明材料的，投标人根据要求一一提供，并在此表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。

十、商务条款响应及偏离表
﻿商务条款响应及偏离表
	序号
	招标文件第四章  项目需求三、商务条款中的名称（若有的话）
	招标文件第四章  项目需求三、商务条款中的要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



十一、企业报价折扣证明
中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加                        （单位名称）的                （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
 2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目锦丰污水片区 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为              （企业名称），从业人员          人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                    
日期：                    
注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函
﻿残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                              单位的                      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日期：
注：
1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。
监狱企业的证明文件
监狱企业的证明文件
1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。


十二、其他材料



采购包3：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目乐余污水片区
投标主要文件目录
一、封面
二、投标函
三、开标一览表
四、资格证明文件
五、经费测算明细表
六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
七、服务方案
八、投标人情况介绍
九、技术要求响应及偏离表
十、商务条款响应及偏离表
十一、企业报价折扣证明
十二、其他材料

一、封面
投 标 文 件



项目名称：                
招标编号：                
分 包 号：                






投标人名称：                
日      期：                



二、投标函格式
投标函
致：苏州政合信咨询管理服务有限公司：
根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表我方                                 （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；
5、与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                      
邮编：                      
电话：                      
传真：                      
投标人代表姓名（签字或盖章）：                      
投标人名称：                      
公章：                      
日期：                      

三、开标一览表（优惠率）
﻿开标一览表（优惠率）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	项目名称
	投标优惠率（%）
	备注

	
	
	


日期：     年     月     日

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。




四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6.提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；
8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）；
9.投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书（提供相关证明材料）。


法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明



注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表
注：若投标人为分公司，可提供总公司财务状况报告。

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明



我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。



投标人名称（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



投标人名称（加盖公章）：

授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）
1、授权委托书
本授权书声明：                （投标人名称）授权        （被授权人的姓名）（被授权人身份证号码：                   ）为我方就              （项目编号：             ；分包号：          ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。
被授权人联系电话：（手机）                      
授权单位名称：                     （加盖公章）
单位地址：                          
日期：    年    月    日
2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：                      ）担任                         （投标人名称）                       （职位），是我单位的法定代表人。
特此证明。
法定代表人联系电话：（手机）                      
单位名称：                     （加盖公章）
单位地址：                          
日期：    年    月    日

关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺



我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人名称（加盖公章）：


未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）


投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书（提供相关证明材料）






五、经费测算明细表
经费测算明细表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	采购包名称
	数量
	单位
	服务期限
	投标优惠率（%）
	备注

	2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目乐余污水片区
	1
	项
	自合同签订之日起2年
	
	


针对本项目               （是或否）使用退休人员。
注：
1、以上内容请如实填写，此表的“投标优惠率（%）”应与“开标一览表”相符，如有不符，以“开标一览表”为准。
2、请投标人明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。（此为必填项）
3、为保证价格的统一性及避免不平衡报价，投标人报价时报取统一的优惠率即可，否则作无效投标处理。优惠率报价应包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、报价要求：本项目采用优惠率报价，优惠率不得低于0%，否则作无效响应处理。例如：若填报的投标优惠率为30%，则中标单价计算方式为：中标单价=全费用单价*（1-30%）。优惠率一次报定，投标人自行考虑项目实施期间的风险。采购人不承担投标人考虑不周的额外费用。
5、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标人未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
第四章项目需求中实质性要求响应对照表
1.商务条款的实质性格式
	序号
	商务要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	


注：投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。
2.技术要求的实质性格式
	序号
	技术条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	


注：投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


承诺书一、不拖欠农民工工资承诺书

致： 张家港市水务局 
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：
本公司如果中标本项目，需要使用农民工时，将保证做到：
1.按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2.特殊专业（如水泵、电气维修）若需专业队伍实施的，应征得采购人同意后，有专业分包队伍实施，分包单位雇用农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时支付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
3.如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司3年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。
4.本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包方对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。



投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书二、廉洁承诺书

致： 张家港市水务局 
为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉政要求，特向贵单位承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购单位的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购单位的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉政行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。


投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书三、履约承诺书之项目组办公场所

致： 张家港市水务局 
我公司参加你方的                          项目（以下简称“本项目”）投标活动，现我公司向你方郑重承诺，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内，提供在张家港市域范围内的项目组办公场所，项目组办公场所分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等，区域面积不小于200平方米，并提供相应资料接受采购人的现场考察，若在规定时间内未设置项目组办公场所或未提供相应资料或现场考察不符合要求的，视为我公司自愿放弃中标资格。同时在项目服务中未经采购人同意，擅自更换项目组办公场所的，我公司自愿接受采购人立即终止采购合同继续履行的决定。
提供的相应资料符合以下要求：
①项目组办公场所坐标位置及平面图；
②房屋所有权证或房屋租赁协议（租赁期限应涵盖本项目整个服务期）和租赁费用交纳凭证；
③所有资料复印件加盖我公司公章。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书四、履约承诺书之项目人员配备

致： 张家港市水务局 
我公司参加你方的                   项目（以下简称“本项目”）投标活动，现我公司向你方郑重承诺，投标文件所列人员均为本公司在职职工，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内，我公司将安排投标文件中《项目负责人及其他人员介绍》所列人员全部到达项目组办公室场所，并提供所列人员的相应证书、居民身份证和全员社保权益单原件，接受采购人现场核查。若人员未到场或有缺席或现场核查不实的，视为我公司自愿放弃中标资格。
同时，我公司承诺在签订采购合同后的项目服务中，一览表中所列人员不得随意更换，如遇特殊情况需要更换的，应提前7日在征得采购人书面同意后办理更换手续，且更换的人员资历等级及要求不得低于招标文件的规定，更换的人员比例不得超过一览表所列总人数的20%。屡次考核不合格或完全没有能力履行采购合同义务等行为的人员，采购人有权将其清除出场或指定我公司更换其他人员。若我方违反上述约定的，视为我方违约，我方将承担所有违约责任，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行，给采购人造成损失的将赔偿采购人的一切损失。
我方承诺严格遵守采购人对所有养护人员的出勤考核制度，每月在运维管护区域出勤考核天数不得少于22天，屡次违规考勤、未考勤、每月考勤天数不足的，视为我方违约，我方将承担所有违约责任，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书五、履约承诺书之车辆设备配备
致： 张家港市水务局 
我公司参加你方的                             项目（以下简称“本项目”）投标活动，现我公司向你方郑重承诺，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内做到如下几点：
1、我公司将安排投标文件中《投标人拥有的设施设备情况》所列车辆和设备全部进驻项目组所在现场，并提供投标文件中所述相关资料原件，接受采购人现场核查，若在规定时间内未提供或有缺少或现场核查不实的，视为我公司自愿放弃中标资格。
2、在上述规定时间内，所提供的车辆均需安装实时定位和视频监控设备，并接入张家港市水务局排水管网GIS系统，接入费用免除，其他相关的费用由我公司自行承担。若未在规定时间内安装完毕或安装数量不足或无法正常运行的，视为我公司自愿放弃中标资格。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书六、污泥运输处置承诺书
致： 张家港市水务局 
我公司参加你方的                          项目（以下简称“本项目”）投标活动，现我公司向你方郑重承诺，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内，我公司按照张家港市水务局、张家港市城市管理局、苏州市张家港生态环境局，关于城市建筑垃圾（渣土、污泥等）运输及处置要求，与具有通沟污泥处置资质的企业签订涵盖本项目服务期的通沟污泥处置合同，并确定专用运输车辆，安装好实时定位装置接入水务排水管网GIS系统，全程实时接受采购人管理。并且承诺做到以下几点：
1、遵守主管部门相关规定，不得将通沟污泥跨市运输转移至张家港市域以外区域，若遇特殊情况应提前10日向相关主管部门申请，并办理好跨市运输转移手续。
2、不得将通沟污泥随意违法倾倒，违者重罚，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行。
3、通沟污泥运输车辆应选用密闭式罐式车辆，做到不抛洒滴漏，作业场地清洁卫生。


投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日

承诺书七  意外伤害保险缴纳承诺书
致： 张家港市水务局 
我公司郑重承诺，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内，我公司须为本项目配备人员购买人身意外保险，保额不低于100万元/人。人员保单信息报送采购人备案。服务期间如有人员调整，需将更新的保单信息报送采购人备案。同时我方为实施场地范围内人员及第三方生命财产和机械设备办理公众责任险，支付保险费用。若由于我公司未办理相关保险或者保险额度不足以弥补意外损失所产生的一切后果，均由我公司自行承担。
投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日

七、服务方案
服务方案
（服务方案的内容编排等由投标人自定）



八、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况
投标人拥有的设施设备情况（若有的话）



项目负责人及其他人员介绍
项目负责人及其他人员介绍
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	专业
	技术职称
	资格证书
	人事隶属关系
	主要资历、经验及承担过的管理项目
	本项目拟担任的职务
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	类别
	编号
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1．资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。
2．提供人员相关证书、社保或劳动合同，条目不限于此，可自行添加。


类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期（天）
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人获得的相关证书
各类证书（若有的话）





投标人获得的相关奖项
各类奖项（若有的话）






650

651

九、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件第四章  项目需求二、技术要求中的名称（若有的话）
	招标文件第四章  项目需求二、技术要求中的要求
	投标文件对应要求的服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1、投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
3、表格不够可另接。
4、招标文件“第四章 项目需求 二、技术要求”中，需要投标人提供相关证明材料的，投标人根据要求一一提供，并在此表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。

十、商务条款响应及偏离表
﻿商务条款响应及偏离表
	序号
	招标文件第四章  项目需求三、商务条款中的名称（若有的话）
	招标文件第四章  项目需求三、商务条款中的要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



十一、企业报价折扣证明
中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加                        （单位名称）的                （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
 2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目乐余污水片区 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                       （企业名称），从业人员          人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                    
日期：                    
注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函
﻿残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                              单位的                      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日期：
注：
1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。
监狱企业的证明文件
监狱企业的证明文件
1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。


十二、其他材料



采购包4：2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目金港污水片区
投标主要文件目录
一、封面
二、投标函
三、开标一览表
四、资格证明文件
五、经费测算明细表
六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
七、服务方案
八、投标人情况介绍
九、技术要求响应及偏离表
十、商务条款响应及偏离表
十一、企业报价折扣证明
十二、其他材料

一、封面
投 标 文 件



项目名称：                
招标编号：                
分 包 号：                






投标人名称：                
日      期：                



二、投标函格式
投标函
致：苏州政合信咨询管理服务有限公司：
根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表我方                                 （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；
5、与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                      
邮编：                      
电话：                      
传真：                      
投标人代表姓名（签字或盖章）：                      
投标人名称：                      
公章：                      
日期：                      

三、开标一览表（优惠率）
﻿开标一览表（优惠率）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	项目名称
	投标优惠率（%）
	备注

	
	
	


日期：     年     月     日

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。




四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6.提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；
8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）；
9.投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书（提供相关证明材料）。


法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明



注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表
注：若投标人为分公司，可提供总公司财务状况报告。

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明



我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。



投标人名称（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



投标人名称（加盖公章）：

授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）
1、授权委托书
本授权书声明：                （投标人名称）授权        （被授权人的姓名）（被授权人身份证号码：                   ）为我方就              （项目编号：             ；分包号：          ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。
被授权人联系电话：（手机）                      
授权单位名称：                     （加盖公章）
单位地址：                          
日期：    年    月    日
2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：                      ）担任                         （投标人名称）                       （职位），是我单位的法定代表人。
特此证明。
法定代表人联系电话：（手机）                      
单位名称：                     （加盖公章）
单位地址：                          
日期：    年    月    日

关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺



我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人名称（加盖公章）：


未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）


投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书（提供相关证明材料）






五、经费测算明细表
经费测算明细表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	采购包名称
	数量
	单位
	服务期限
	投标优惠率（%）
	备注

	2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目金港污水片区
	1
	项
	自合同签订之日起2年
	
	


针对本项目               （是或否）使用退休人员。
注：
1、以上内容请如实填写，此表的“投标优惠率（%）”应与“开标一览表”相符，如有不符，以“开标一览表”为准。
2、请投标人明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。（此为必填项）
3、为保证价格的统一性及避免不平衡报价，投标人报价时报取统一的优惠率即可，否则作无效投标处理。优惠率报价应包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、报价要求：本项目采用优惠率报价，优惠率不得低于0%，否则作无效响应处理。例如：若填报的投标优惠率为30%，则中标单价计算方式为：中标单价=全费用单价*（1-30%）。优惠率一次报定，投标人自行考虑项目实施期间的风险。采购人不承担投标人考虑不周的额外费用。
5、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标人未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
第四章项目需求中实质性要求响应对照表
1.商务条款的实质性格式
	序号
	商务要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	


注：投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。
2.技术要求的实质性格式
	序号
	技术条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	


注：投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


承诺书一、不拖欠农民工工资承诺书

致： 张家港市水务局 
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：
本公司如果中标本项目，需要使用农民工时，将保证做到：
1.按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2.特殊专业（如水泵、电气维修）若需专业队伍实施的，应征得采购人同意后，有专业分包队伍实施，分包单位雇用农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时支付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
3.如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司3年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。
4.本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包方对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。



投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书二、廉洁承诺书

致： 张家港市水务局 
为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉政要求，特向贵单位承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购单位的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购单位的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉政行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。


投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书三、履约承诺书之项目组办公场所

致： 张家港市水务局 
我公司参加你方的                          项目（以下简称“本项目”）投标活动，现我公司向你方郑重承诺，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内，提供在张家港市域范围内的项目组办公场所，项目组办公场所分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等，区域面积不小于200平方米，并提供相应资料接受采购人的现场考察，若在规定时间内未设置项目组办公场所或未提供相应资料或现场考察不符合要求的，视为我公司自愿放弃中标资格。同时在项目服务中未经采购人同意，擅自更换项目组办公场所的，我公司自愿接受采购人立即终止采购合同继续履行的决定。
提供的相应资料符合以下要求：
①项目组办公场所坐标位置及平面图；
②房屋所有权证或房屋租赁协议（租赁期限应涵盖本项目整个服务期）和租赁费用交纳凭证；
③所有资料复印件加盖我公司公章。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书四、履约承诺书之项目人员配备

致： 张家港市水务局 
我公司参加你方的                   项目（以下简称“本项目”）投标活动，现我公司向你方郑重承诺，投标文件所列人员均为本公司在职职工，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内，我公司将安排投标文件中《项目负责人及其他人员介绍》所列人员全部到达项目组办公室场所，并提供所列人员的相应证书、居民身份证和全员社保权益单原件，接受采购人现场核查。若人员未到场或有缺席或现场核查不实的，视为我公司自愿放弃中标资格。
同时，我公司承诺在签订采购合同后的项目服务中，一览表中所列人员不得随意更换，如遇特殊情况需要更换的，应提前7日在征得采购人书面同意后办理更换手续，且更换的人员资历等级及要求不得低于招标文件的规定，更换的人员比例不得超过一览表所列总人数的20%。屡次考核不合格或完全没有能力履行采购合同义务等行为的人员，采购人有权将其清除出场或指定我公司更换其他人员。若我方违反上述约定的，视为我方违约，我方将承担所有违约责任，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行，给采购人造成损失的将赔偿采购人的一切损失。
我方承诺严格遵守采购人对所有养护人员的出勤考核制度，每月在运维管护区域出勤考核天数不得少于22天，屡次违规考勤、未考勤、每月考勤天数不足的，视为我方违约，我方将承担所有违约责任，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书五、履约承诺书之车辆设备配备
致： 张家港市水务局 
我公司参加你方的                             项目（以下简称“本项目”）投标活动，现我公司向你方郑重承诺，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起7日内做到如下几点：
1、我公司将安排投标文件中《投标人拥有的设施设备情况》所列车辆和设备全部进驻项目组所在现场，并提供投标文件中所述相关资料原件，接受采购人现场核查，若在规定时间内未提供或有缺少或现场核查不实的，视为我公司自愿放弃中标资格。
2、在上述规定时间内，所提供的车辆均需安装实时定位和视频监控设备，并接入张家港市水务局排水管网GIS系统，接入费用免除，其他相关的费用由我公司自行承担。若未在规定时间内安装完毕或安装数量不足或无法正常运行的，视为我公司自愿放弃中标资格。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日


承诺书六、污泥运输处置承诺书
致： 张家港市水务局 
我公司参加你方的                          项目（以下简称“本项目”）投标活动，现我公司向你方郑重承诺，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内，我公司按照张家港市水务局、张家港市城市管理局、苏州市张家港生态环境局，关于城市建筑垃圾（渣土、污泥等）运输及处置要求，与具有通沟污泥处置资质的企业签订涵盖本项目服务期的通沟污泥处置合同，并确定专用运输车辆，安装好实时定位装置接入水务排水管网GIS系统，全程实时接受采购人管理。并且承诺做到以下几点：
1、遵守主管部门相关规定，不得将通沟污泥跨市运输转移至张家港市域以外区域，若遇特殊情况应提前10日向相关主管部门申请，并办理好跨市运输转移手续。
2、不得将通沟污泥随意违法倾倒，违者重罚，除被没收履约保证金外，采购人有权立即终止采购合同继续履行。
3、通沟污泥运输车辆应选用密闭式罐式车辆，做到不抛洒滴漏，作业场地清洁卫生。


投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日

承诺书七  意外伤害保险缴纳承诺书
致： 张家港市水务局 
我公司郑重承诺，若我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内，我公司须为本项目配备人员购买人身意外保险，保额不低于100万元/人。人员保单信息报送采购人备案。服务期间如有人员调整，需将更新的保单信息报送采购人备案。同时我方为实施场地范围内人员及第三方生命财产和机械设备办理公众责任险，支付保险费用。若由于我公司未办理相关保险或者保险额度不足以弥补意外损失所产生的一切后果，均由我公司自行承担。
投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年     月     日

七、服务方案
服务方案
（服务方案的内容编排等由投标人自定）



八、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况
投标人拥有的设施设备情况（若有的话）



项目负责人及其他人员介绍
项目负责人及其他人员介绍
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	专业
	技术职称
	资格证书
	人事隶属关系
	主要资历、经验及承担过的管理项目
	本项目拟担任的职务
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	类别
	编号
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1．资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。
2．提供人员相关证书、社保或劳动合同，条目不限于此，可自行添加。


类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期（天）
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人获得的相关证书
各类证书（若有的话）





投标人获得的相关奖项
各类奖项（若有的话）






688

689

九、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件第四章  项目需求二、技术要求中的名称（若有的话）
	招标文件第四章  项目需求二、技术要求中的要求
	投标文件对应要求的服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1、投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
3、表格不够可另接。
4、招标文件“第四章 项目需求 二、技术要求”中，需要投标人提供相关证明材料的，投标人根据要求一一提供，并在此表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。

十、商务条款响应及偏离表
﻿商务条款响应及偏离表
	序号
	招标文件第四章  项目需求三、商务条款中的名称（若有的话）
	招标文件第四章  项目需求三、商务条款中的要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



十一、企业报价折扣证明
中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加                        （单位名称）的                （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
 2026－2027年度张家港市乡镇污水片区雨污水管网运维养护服务项目金港污水片区 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                       （企业名称），从业人员          人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                    
日期：                    
注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函
﻿残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                              单位的                      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日期：
注：
1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。
监狱企业的证明文件
监狱企业的证明文件
1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。


十二、其他材料



采购包5：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目常态化运营监管评估服务
投标主要文件目录
一、封面
二、投标函
三、开标一览表
四、资格证明文件
五、经费测算明细表
六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
七、服务方案
八、投标人情况介绍
九、技术要求响应及偏离表
十、商务条款响应及偏离表
十一、企业报价折扣证明
十二、其他材料

一、封面
投 标 文 件



项目名称：                
招标编号：                
分 包 号：                






投标人名称：                
日      期：                



二、投标函格式
投标函
致：苏州政合信咨询管理服务有限公司：
根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表我方                                 （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；
5、与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                      
邮编：                      
电话：                      
传真：                      
投标人代表姓名（签字或盖章）：                      
投标人名称：                      
公章：                      
日期：                      

三、开标一览表（优惠率）
﻿开标一览表（优惠率）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	项目名称
	投标优惠率（%）
	备注

	
	
	


日期：     年     月     日

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。




四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6.提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；
8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）。


法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明



注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表
注：若投标人为分公司，可提供总公司财务状况报告。

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明



我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。



投标人名称（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



投标人名称（加盖公章）：

授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）
1、授权委托书
本授权书声明：                （投标人名称）授权        （被授权人的姓名）（被授权人身份证号码：                   ）为我方就              （项目编号：             ；分包号：          ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。
被授权人联系电话：（手机）                      
授权单位名称：                     （加盖公章）
单位地址：                          
日期：    年    月    日
2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：                      ）担任                         （投标人名称）                       （职位），是我单位的法定代表人。
特此证明。
法定代表人联系电话：（手机）                      
单位名称：                     （加盖公章）
单位地址：                          
日期：    年    月    日

关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺



我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人名称（加盖公章）：


未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）



五、经费测算明细表
经费测算明细表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	采购包名称
	数量
	单位
	服务期限
	投标优惠率（%）
	备注

	2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目常态化运营监管评估服务
	1
	项
	自合同签订之日起2年
	
	


针对本项目               （是或否）使用退休人员。
注：
1、以上内容请如实填写，此表的“投标优惠率（%）”应与“开标一览表”相符，如有不符，以“开标一览表”为准。
2、请投标人明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。（此为必填项）
3、为保证价格的统一性及避免不平衡报价，投标人报价时报取统一的优惠率即可，否则作无效投标处理。优惠率报价应包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、报价要求：本项目采用优惠率报价，优惠率不得低于0%，否则作无效响应处理。例如：若填报的投标优惠率为30%，则中标价计算方式为：中标价=采购包预算金额*（1-30%）。优惠率一次报定，投标人自行考虑项目实施期间的风险。采购人不承担投标人考虑不周的额外费用。
5、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标人未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
第四章项目需求中实质性要求响应对照表
1.商务条款的实质性格式
	序号
	商务要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	


注：投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。
2.技术要求的实质性格式
	序号
	技术条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	


注：投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


七、服务方案
服务方案
（服务方案的内容编排等由投标人自定）



八、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况
投标人拥有的设施设备情况（若有的话）



项目负责人及其他人员介绍
项目负责人及其他人员介绍
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	专业
	技术职称
	资格证书
	人事隶属关系
	主要资历、经验及承担过的管理项目
	本项目拟担任的职务
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	类别
	编号
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1．资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。
2．提供人员相关证书、社保或劳动合同，条目不限于此，可自行添加。


类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期（天）
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人获得的相关证书
各类证书（若有的话）





投标人获得的相关奖项
各类奖项（若有的话）






718

719

九、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件第四章  项目需求二、技术要求中的名称（若有的话）
	招标文件第四章  项目需求二、技术要求中的要求
	投标文件对应要求的服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1、投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
3、表格不够可另接。
4、招标文件“第四章 项目需求 二、技术要求”中，需要投标人提供相关证明材料的，投标人根据要求一一提供，并在此表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。

十、商务条款响应及偏离表
﻿商务条款响应及偏离表
	序号
	招标文件第四章  项目需求三、商务条款中的名称（若有的话）
	招标文件第四章  项目需求三、商务条款中的要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



十一、企业报价折扣证明
中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加                        （单位名称）的                （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
 2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目常态化运营监管评估服务 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                       （企业名称），从业人员          人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                    
日期：                    
注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函
﻿残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                              单位的                      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日期：
注：
1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。
监狱企业的证明文件
监狱企业的证明文件
1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。


十二、其他材料


采购包6：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅰ标
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一、封面
投 标 文 件



项目名称：                
招标编号：                
分 包 号：                






投标人名称：                
日      期：                



二、投标函格式
投标函
致：苏州政合信咨询管理服务有限公司：
根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表我方                                 （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；
5、与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                      
邮编：                      
电话：                      
传真：                      
投标人代表姓名（签字或盖章）：                      
投标人名称：                      
公章：                      
日期：                      

三、开标一览表（优惠率）
﻿开标一览表（优惠率）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	项目名称
	投标优惠率（%）
	备注

	
	
	


日期：     年     月     日

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。




四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6.提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；
8.中小企业声明函等（格式见后）；
9.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）；
10.投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程乙级（含）以上监理资质或监理综合资质证书（提供相关证明材料）。


法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明



注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表
注：若投标人为分公司，可提供总公司财务状况报告。

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明



我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。



投标人名称（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



投标人名称（加盖公章）：

授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）
1、授权委托书
本授权书声明：                （投标人名称）授权        （被授权人的姓名）（被授权人身份证号码：                   ）为我方就              （项目编号：             ；分包号：          ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。
被授权人联系电话：（手机）                      
授权单位名称：                     （加盖公章）
单位地址：                          
日期：    年    月    日
2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：                      ）担任                         （投标人名称）                       （职位），是我单位的法定代表人。
特此证明。
法定代表人联系电话：（手机）                      
单位名称：                     （加盖公章）
单位地址：                          
日期：    年    月    日

关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺



我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人名称（加盖公章）：

中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加                        （单位名称）的                （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
 2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅰ标 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                       （企业名称），从业人员          人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                    
日期：                    
注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函
﻿残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                              单位的                      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日期：
注：
1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。
监狱企业的证明文件
监狱企业的证明文件
1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。


未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）



投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程乙级（含）以上监理资质或监理综合资质证书（提供相关证明材料）




五、经费测算明细表
经费测算明细表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	采购包名称
	数量
	单位
	服务期限
	投标优惠率（%）
	备注

	2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅰ标
	1
	项
	自合同签订之日起2年
	
	


针对本项目               （是或否）使用退休人员。
注：
1、以上内容请如实填写，此表的“投标优惠率（%）”应与“开标一览表”相符，如有不符，以“开标一览表”为准。
2、请投标人明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。（此为必填项）
3、为保证价格的统一性及避免不平衡报价，投标人报价时报取统一的优惠率即可，否则作无效投标处理。优惠率报价应包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、报价要求：本项目采用优惠率报价，优惠率不得低于0%，否则作无效响应处理。例如：若填报的投标优惠率为30%，则中标价计算方式为：中标价=采购包预算金额*（1-30%）。优惠率一次报定，投标人自行考虑项目实施期间的风险。采购人不承担投标人考虑不周的额外费用。
5、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标人未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
第四章项目需求中实质性要求响应对照表
1.商务条款的实质性格式
	序号
	商务要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	


注：投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。
2.技术要求的实质性格式
	序号
	技术条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	


注：投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


七、服务方案
服务方案
（服务方案的内容编排等由投标人自定）



八、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况
投标人拥有的设施设备情况（若有的话）



项目负责人及其他人员介绍
项目负责人及其他人员介绍
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	专业
	技术职称
	资格证书
	人事隶属关系
	主要资历、经验及承担过的管理项目
	本项目拟担任的职务
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	类别
	编号
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1．资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。
2．提供人员相关证书、社保或劳动合同，条目不限于此，可自行添加。


类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期（天）
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人获得的相关证书
各类证书（若有的话）





投标人获得的相关奖项
各类奖项（若有的话）






754

755

九、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件第四章  项目需求二、技术要求中的名称（若有的话）
	招标文件第四章  项目需求二、技术要求中的要求
	投标文件对应要求的服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1、投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
3、表格不够可另接。
4、招标文件“第四章 项目需求 二、技术要求”中，需要投标人提供相关证明材料的，投标人根据要求一一提供，并在此表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。

十、商务条款响应及偏离表
﻿商务条款响应及偏离表
	序号
	招标文件第四章  项目需求三、商务条款中的名称（若有的话）
	招标文件第四章  项目需求三、商务条款中的要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



十一、其他材料



采购包7：2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅱ标
投标主要文件目录
一、封面
二、投标函
三、开标一览表
四、资格证明文件
五、经费测算明细表
六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
七、服务方案
八、投标人情况介绍
九、技术要求响应及偏离表
十、商务条款响应及偏离表
十一、其他材料

一、封面
投 标 文 件



项目名称：                
招标编号：                
分 包 号：                






投标人名称：                
日      期：                



二、投标函格式
投标函
致：苏州政合信咨询管理服务有限公司：
根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表我方                                 （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；
5、与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                      
邮编：                      
电话：                      
传真：                      
投标人代表姓名（签字或盖章）：                      
投标人名称：                      
公章：                      
日期：                      

三、开标一览表（优惠率）
﻿开标一览表（优惠率）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	项目名称
	投标优惠率（%）
	备注

	
	
	


日期：     年     月     日

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。




四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6.提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；
8.中小企业声明函等（格式见后）；
9.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）；
10.投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程乙级（含）以上监理资质或监理综合资质证书（提供相关证明材料）。


法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明



注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表
注：若投标人为分公司，可提供总公司财务状况报告。

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明



我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。



投标人名称（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



投标人名称（加盖公章）：

授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）
1、授权委托书
本授权书声明：                （投标人名称）授权        （被授权人的姓名）（被授权人身份证号码：                   ）为我方就              （项目编号：             ；分包号：          ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。
被授权人联系电话：（手机）                      
授权单位名称：                     （加盖公章）
单位地址：                          
日期：    年    月    日
2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：                      ）担任                         （投标人名称）                       （职位），是我单位的法定代表人。
特此证明。
法定代表人联系电话：（手机）                      
单位名称：                     （加盖公章）
单位地址：                          
日期：    年    月    日

关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺



我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



投标人名称（加盖公章）：

中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加                        （单位名称）的                （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
 2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅱ标 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                       （企业名称），从业人员          人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                    
日期：                    
注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函
﻿残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                              单位的                      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日期：
注：
1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。
监狱企业的证明文件
监狱企业的证明文件
1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。


未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）



投标人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程乙级（含）以上监理资质或监理综合资质证书（提供相关证明材料）




五、经费测算明细表
经费测算明细表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	采购包名称
	数量
	单位
	服务期限
	投标优惠率（%）
	备注

	2026-2027年度张家港市城镇排水设施运维养护项目监理Ⅱ标
	1
	项
	自合同签订之日起2年
	
	


针对本项目               （是或否）使用退休人员。
注：
1、以上内容请如实填写，此表的“投标优惠率（%）”应与“开标一览表”相符，如有不符，以“开标一览表”为准。
2、请投标人明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。（此为必填项）
3、为保证价格的统一性及避免不平衡报价，投标人报价时报取统一的优惠率即可，否则作无效投标处理。优惠率报价应包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、报价要求：本项目采用优惠率报价，优惠率不得低于0%，否则作无效响应处理。例如：若填报的投标优惠率为30%，则中标价计算方式为：中标价=采购包预算金额*（1-30%）。优惠率一次报定，投标人自行考虑项目实施期间的风险。采购人不承担投标人考虑不周的额外费用。
5、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标人未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
第四章项目需求中实质性要求响应对照表
1.商务条款的实质性格式
	序号
	商务要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	


注：投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。
2.技术要求的实质性格式
	序号
	技术条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	


注：投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


七、服务方案
服务方案
（服务方案的内容编排等由投标人自定）



八、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况
投标人拥有的设施设备情况（若有的话）



项目负责人及其他人员介绍
项目负责人及其他人员介绍
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	专业
	技术职称
	资格证书
	人事隶属关系
	主要资历、经验及承担过的管理项目
	本项目拟担任的职务
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	类别
	编号
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1．资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。
2．提供人员相关证书、社保或劳动合同，条目不限于此，可自行添加。


类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期（天）
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人获得的相关证书
各类证书（若有的话）





投标人获得的相关奖项
各类奖项（若有的话）






785

786

九、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件第四章  项目需求二、技术要求中的名称（若有的话）
	招标文件第四章  项目需求二、技术要求中的要求
	投标文件对应要求的服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1、投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
3、表格不够可另接。
4、招标文件“第四章 项目需求 二、技术要求”中，需要投标人提供相关证明材料的，投标人根据要求一一提供，并在此表中注明证明材料所在投标文件的页码位置。

十、商务条款响应及偏离表
﻿商务条款响应及偏离表
	序号
	招标文件第四章  项目需求三、商务条款中的名称（若有的话）
	招标文件第四章  项目需求三、商务条款中的要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



十一、其他材料
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