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总  说  明

	
工程名称： 高邮市第二人民医院制剂室新建
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	一、工程概况：
本项目为高邮市第二人民医院制剂室新建工程，工程地址位高邮县。
二、编制依据：
1．施工图。
2． 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程  工程量计算规范（GB50854-2013）》、《工程量清单项目计量规范(2013-江苏)》 、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《江苏省房屋建筑与装饰 工程预算定额（2014版）》、《江苏省通用安装工程预算定额（2014版）》以及相 应解释和勘误等资料。
3．与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料解释等。
4．业主提供的相关资料、会议纪要、与业主和设计的往来函件、招标文件等。
三、编制范围：
本清单编制范围为：项目房屋建筑与装饰工程、电气工程、给排水工程、暖通工程 等内容。
1. 具体工作内容以工程量清单项目为准。
四、工程质量、工期、材料、施工等要求：（详见招标文件）

	





	
	
	表-01




	建设项目投标报价汇总表

	
工程名称：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	序号
	汇总内容
	单项工程造价
	其中: （元）

	
	
	
	暂估价(元)
	安全文明施工费
	规费

	1
	单项工程
	3149758.84
	
	64097.09
	91326.46

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	3149758.84
	
	64097.09
	91326.46



	
	
	表— 04




	工程项目投标报价汇总表

	工程名称：高邮市第二人民医院制剂 室新建
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序号
	
单项工程名称
	
金额（元）
	其中

	
	
	
	暂估价（元）
	安全文明施工费
（元）
	规费（元）

	1
	单项工程
	3149758.84
	
	64097.09
	91326.46

	1.1
	建筑
	1195715.01
	
	34812.43
	40464.77

	1.2
	暖通
	892532.62
	
	13376.12
	23231.68

	1.3
	电气
	385251.53
	
	5773.65
	10027.69

	1.4
	消防火灾报警
	81363.24
	
	1219.37
	2117.8

	1.5
	纯化水
	160325.27
	
	2402.74
	4173.09

	1.6
	给排水
	45738.02
	
	685.46
	1190.51

	1.7
	压缩空气
	16927.05
	
	253.68
	440.59

	1.8
	配套设备
	371906.1
	
	5573.64
	9680.33

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	3149758.84
	
	64097.09
	91326.46
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	单项工程投标报价汇总表

	
工程名称：单项工程
	
	
第 1 页  共 1 页



	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中: （元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	1
	建筑
	1195715.01
	
	34812.43
	40464.77

	2
	暖通
	892532.62
	
	13376.12
	23231.68

	3
	电气
	385251.53
	
	5773.65
	10027.69

	4
	消防火灾报警
	81363.24
	
	1219.37
	2117.8

	5
	纯化水
	160325.27
	
	2402.74
	4173.09

	6
	给排水
	45738.02
	
	685.46
	1190.51

	7
	压缩空气
	16927.05
	
	253.68
	440.59

	8
	配套设备
	371906.1
	
	5573.64
	9680.33

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	3149758.84
	
	64097.09
	91326.46
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	总  说  明

	
工程名称： 建筑
	
第 1 页 共 1 页

	

	






	
	表-01




	单位工程预算报价汇总表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制 剂室新建
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	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程
	1020892.34
	

	1.1
	人工费
	267015.05
	

	1.2
	材料费
	609124.22
	

	1.3
	施工机具使用费
	31363.08
	

	1.4
	企业管理费
	77579.64
	

	1.5
	利润
	35810.35
	

	2
	措施项目
	35629.14
	

	2.1
	单价措施项目费
	
	

	2.2
	总价措施项目费
	35629.14
	

	2.2.1
	其中：安全文明施工措施费
	34812.43
	

	3
	其他项目
	
	-

	3.1
	其中：暂列金额
	
	-

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	-

	3.3
	其中：计日工
	
	-

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	-

	4
	规费
	40464.77
	-

	5
	税金
	98728.76
	-

	6
	工程造价
	1195715.01
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01
	1,195,715.01
	0
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：建筑
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	B01
	一、土建工程
	
	
	
	
	433824.6
	

	1
	011601001001
	砖砌体拆除
	土建墙拆除
	m2
	330
	161.8
	53394
	

	
2
	
011610002001
	
金属门窗拆除
	1.金属门1200*2 400=9个
2.金属窗1500*2 500=6个
	
m2
	
48
	
86.23
	
4139.04
	

	

3
	

011607001001
	

室内原设施拆除
	1.原照明设备及 线路
2.原动力设备及 线路
3.室内空调及线 路
	

m2
	

400
	

55.3
	

22120
	

	


4
	


010808004001
	


安全出口开墙
	1.规格：1500*3 500
2.做法：利用原 窗户位置，拆除 原窗户及下部砖 墙，四周收边粉 刷
	


樘
	


1
	


111.76
	


111.76
	

	

5
	

011615001001
	

墙体开孔
	1.开孔位置见图 纸
2.技术参数：尺 寸见图纸
3.开孔内容：风 管进出防火墙处
	

个
	

14
	

209.04
	

2926.56
	

	6
	SB10010300300 1
	建筑垃圾处置费
	
	车
	8
	2068.07
	16544.56
	

	
7
	
040305004001
	
砖砌墙体
	空调机房间墙体
砌筑，层高同车 间
	
m3
	
90
	
539.3
	
48537
	

	



8
	



010808004002
	


机房间用
铝合金推拉窗
	
1.材质：铝合金 表面喷涂或同原 建筑窗色
2.规格：C1 150 0*2500，同原建 筑窗尺寸
3.材料厚度：≥ 1.2mm，同原建  筑材料厚度
	



m2
	



7.5
	



685.63
	



5142.23
	

	本页小计
	152915.15
	





注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：建筑
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	



9
	



FB0301013001
	



机房间楼面浇筑
	1.材料：商品混 凝土C30
2.厚度：≥120 mm
3.钢筋： Φ12*1 00*100
4.屋面留出设备 基础并全部做防 水
	



m3
	



5.2
	



1904.5
	



9903.4
	

	



10
	



060212005001
	


设备基础浇筑
舒适性空调外机
	1.材料：商品混 凝土C30
2.规格：1000*1 500*200mm=8个
3.钢筋： Φ12*1 00*100
4.做法：位置做 法见图
	



m3
	



4.8
	



2022.99
	



9710.35
	

	
11
	
011201001001
	
墙面一般抹灰
	1.内墙涂料一底 两涂
2.表面沙浆粉平
	
m2
	
168
	
141.39
	
23753.52
	

	
12
	
FA1407001001
	
外墙涂料
	1.名称：外墙涂 料 颜色可选
2.规格：一底两 涂
	
m2
	
98
	
217.71
	
21335.58
	

	



13
	



040201022001
	



排水沟
	
1.开槽砌沟，垃 圾清理
2.尺寸：室内20 0*200，室外300
*300
3.沙石填埋，混 凝土恢复
4.室外表面沥青 辅面
	



m
	



260
	



809.8
	



210548
	

	

14
	

010401011001
	

污水井砌筑
	1.污水井检修口
2.规格：500*50 0*1000
3.做法：四周混 凝土浇筑
4.专用井盖
	

个
	

3
	

1886.2
	

5658.6
	

	
	B02
	二、楼地面装饰 工程
	
	
	
	
	88596.8
	

	本页小计
	280909.45
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：建筑
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	



15
	



100901003001
	



涂装地面
	
空调机房地面修 复
1、3厚环氧砂浆 自流平面层
2、环氧底料一道
3.界面剂一道
3.现场地面修补 清理
	



m2
	



40
	



68.02
	



2720.8
	

	





16
	





011103003001
	





PVC地面
	
净化区、非净化 区房间
1.2mmPVC地板， 连接处采用同材 质材料焊接
2.专用PVC胶
3.流动性好，平 整度高、强度高
的水泥自流坪打 底
4.地面损坏处采 用高强度混凝土 修补
	





m2
	





400
	





214.69
	





85876
	

	
	B03
	三、墙、柱面装 饰
	
	
	
	
	234933.63
	

	本页小计
	88596.8
	






















注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：建筑
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	










17
	










010512907001
	










隔墙
	


1.50mm厚机制岩 棉净化板隔墙，
耐火极限≥1h， 钢板厚度不应小 于0.5mm,中填岩 棉,密度不应小1 00Kg/m3
2.补风竖井、配 电箱、消防栓箱 竖井等部位
3.墙与地、墙与 墙、墙与顶之间 铝材连接装饰， 板缝之间打硅酮 密封胶


4.层高 ：2700mm，具体 做法详设计图纸
	










m2
	










663.23
	










272.87
	










180975.57
	

	本页小计
	180975.57
	
























注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：建筑
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	










18
	










010512907002
	










隔墙
	


1.50mm厚单面不 锈钢机制净化板  隔墙，耐火极限  ≥1h，钢板厚度  不应小于0.4mm, 中填岩棉,密度不 应小100Kg/m3
2.补风竖井、配 电箱、消防栓箱 竖井等部位
3.墙与地、墙与 墙、墙与顶之间 铝材连接装饰， 板缝之间打硅酮 密封胶


4. 层高:2700mm,具 体做法详设计图  纸
	










m2
	










139.48
	










327.43
	










45669.94
	

	本页小计
	45669.94
	
























注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：建筑
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	










19
	










010512907003
	










隔墙
	


1.50mm厚双面不 锈钢机制净化板  隔墙，耐火极限  ≥1h，钢板厚度  不应小于0.4mm, 中填岩棉,密度不 应小100Kg/m3
2.补风竖井、配 电箱、消防栓箱 竖井等部位
3.墙与地、墙与 墙、墙与顶之间 铝材连接装饰， 板缝之间打硅酮 密封胶


4. 层高2700mm，具 体做法详设计图  纸
	










m2
	










20.25
	










409.29
	










8288.12
	

	
	B04
	四、天棚工程
	
	
	
	
	171554.09
	

	本页小计
	8288.12
	






















注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：建筑
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	










20
	










011302001001
	










净化板吊顶
	

1.吊顶形式、吊  杆规格:镀锌吊杆 ,不小于Φ10，
间距≥1.2布置 ,上部钉入现浇 钢筋混凝土顶板 与M10膨胀螺栓 连接
2.龙骨材料种类 :I型T型吊梁，
表面阳极喷涂处 理
3.面层材料品种 、规格:50mm厚 机制硫氧镁彩钢 板，板缝之间打 硅酮密封胶，耐 火极限不低于0. 4h
4.具体做法详设 计图纸，施工时 需厂家二次深化 设计
	










m2
	










403.44
	










410.05
	










165430.57
	

	
21
	
010808007001
	
顶棚夹层检修上 人口
	1.名称：暗装式 检修上人梯
2.规格：600*60 0*2700
	
个
	
2
	
3061.76
	
6123.52
	

	
	B05
	五、门窗工程
	
	
	
	
	91983.22
	

	


22
	


010802001001
	


成品钢制门
	1.门代号及洞口 尺寸:M0821 成 品钢制门
2.门框或扇外围 尺寸:800*2100
3.包含门五金、 闭门器等
	


樘
	


11
	


1193.07
	


13123.77
	

	


23
	


010802001002
	


成品钢制门
	1.门代号及洞口 尺寸:M0921 成 品钢制门
2.门框或扇外围 尺寸:900*2100
3.包含门五金、 闭门器等
	


樘
	


15
	


1258.31
	


18874.65
	

	本页小计
	203552.51
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：建筑
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
	

第 8 页  共 9 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	



24
	



010805006001
	


单面不锈钢成品 门
	1.门代号及洞口 尺寸:M0921 成 品钢制门
2.门框或扇外围 尺寸:900*2100
3.包含门五金、 闭门器等
4.室内面为不锈 钢
	



樘
	



8
	



2181.06
	



17448.48
	

	


25
	


010802001003
	


成品钢制门
	1.门代号及洞口 尺寸:M1221 成 品钢制门
2.门框或扇外围 尺寸:1200*2100
3.包含门五金、 闭门器等
	


樘
	


7
	


2013.28
	


14092.96
	

	


26
	


010805006002
	


双面不锈钢成品 门
	1.门代号及洞口 尺寸:M0606 成 品钢制门
2.门框或扇外围 尺寸:600*600
3.包含门五金等
4.位置：落地安 装
	


个
	


2
	


319.57
	


639.14
	

	


27
	


010805006003
	


单面不锈钢成品 门
	1.门代号及洞口 尺寸:M0404 成 品钢制门
2.门框或扇外围 尺寸:400*400
3.包含门五金等 4.位置：距地80 0mm
	


个
	


2
	


213.05
	


426.1
	

	
28
	
FC0303023001
	
闭门器
	1.材料名称：定 位闭门器
2.规格：10KG
	
个
	
41
	
378.1
	
15502.1
	

	


29
	


FA1605003001
	


安全门
	1.门代号及洞口 尺寸：0920 成 品固定玻璃门
2.规格：900*20 00
3.包含门五金、 闭门器等
	


樘
	


4
	


798.91
	


3195.64
	

	本页小计
	51304.42
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：建筑
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
	

第 9 页  共 9 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	

30
	

010808004003
	

双层玻璃固定窗
	1.窗代号及洞口 尺寸:C1212 双 层玻璃固定窗
2.框外围尺寸:1 200*1200
	

个
	

9
	

496.02
	

4464.18
	

	

31
	

010808004004
	

双层玻璃固定窗
	1.窗代号及洞口 尺寸:C1512 双 层玻璃固定窗
2.框外围尺寸:1 500*1200
	

个
	

4
	

620.03
	

2480.12
	

	

32
	

010808004005
	

双层玻璃固定窗
	1.窗代号及洞口 尺寸:C0612 双 层玻璃固定窗
2.框外围尺寸:1 200*1200
	

个
	

1
	

496.02
	

496.02
	

	

33
	

010808004006
	

金属窗套
	1.窗代号及洞口 尺寸:C1512 彩 钢板窗套
2.框外围尺寸:1 500*1200
	

个
	

2
	

620.03
	

1240.06
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	1020892.34
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	8680.38
	

	合   计
	1020892.34
	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 1 页  共 33 页

	项目编码
	011601001001
	项目名称
	砖砌体拆除
	计量单位
	m2
	工程量
	330

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	NT4-补51
	砼实心砖零星砌体(M5混浆 )
	m3
	0.3000
	222.17
	224.35
	6.05
	86.73
	66.65
	67.31
	1.82
	26.02

	综合人工工日
	小计
	66.65
	67.31
	1.82
	26.02

	0.81281工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	161.8

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	混凝土实心砖 240*115*53 MU15
	百块
	1.647
	30.87
	50.84
	
	

	
	水泥 32.5级
	kg
	18.3214
	0.27
	4.95
	
	

	
	中砂
	t
	0.146
	67.39
	9.84
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.66
	-
	

	
	材料费小计
	-
	67.29
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 2 页  共 33 页

	项目编码
	011610002001
	项目名称
	金属门窗拆除
	计量单位
	m2
	工程量
	48

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	14-70 换
	干粘石 窗台线、压顶、门 窗套  单价*0.5
	10m2
	0.1000
	585.98
	48.05
	3.99
	224.19
	58.6
	4.81
	0.4
	22.42

	综合人工工日
	小计
	58.6
	4.81
	0.4
	22.42

	0.71461工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	86.23

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	水泥 32.5级
	kg
	7.5083
	0.27
	2.03
	
	

	
	中砂
	t
	0.0255
	67.39
	1.72
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.06
	-
	

	
	材料费小计
	-
	4.81
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 3 页  共 33 页

	项目编码
	011607001001
	项目名称
	室内原设施拆除
	计量单位
	m2
	工程量
	400

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
14-72 换
	
干粘石 阳台、雨篷  单价
*0.3
	10m2 水平
投影
面积
	
0.1000
	
357.94
	
52.38
	
4.88
	
137.87
	
35.79
	
5.24
	
0.49
	
13.79

	综合人工工日
	小计
	35.79
	5.24
	0.49
	13.79

	0.43651工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	55.3

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	水泥 32.5级
	kg
	9.9883
	0.27
	2.7
	
	

	
	中砂
	t
	0.03
	67.39
	2.02
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.52
	-
	

	
	材料费小计
	-
	5.24
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 4 页  共 33 页

	项目编码
	010808004001
	项目名称
	安全出口开墙
	计量单位
	樘
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
16-340
	木门窗五金配件 半截玻璃 门、镶板门、胶合板门、
企口板门 有腰双扇
	
樘
	
1.0000
	
	
111.76
	
	
	
	
111.76
	
	

	综合人工工日
	小计
	
	111.76
	
	

	
	其他材料费
	-
	111.75
	-
	

	
	材料费小计
	-
	111.75
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 5 页  共 33 页

	项目编码
	011615001001
	项目名称
	墙体开孔
	计量单位
	个
	工程量
	14

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	18-36 换
	石材面开孔  单价*20
	10个
	0.1000
	1462.19
	41.2
	22.68
	564.25
	146.22
	4.12
	2.27
	56.43

	综合人工工日
	小计
	146.22
	4.12
	2.27
	56.43

	1.72023工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	209.04

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	4.12
	-
	

	
	材料费小计
	-
	4.12
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 6 页  共 33 页

	项目编码
	SB100103003001
	项目名称
	建筑垃圾处置费
	计量单位
	车
	工程量
	8

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借33-203
	电缆沟挖、填方 含建筑垃 圾土
	m3
	20.0000
	74.93
	
	
	28.47
	1498.6
	
	
	569.4

	综合人工工日
	小计
	1498.6
	
	
	569.4

	22.707工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	2068.07

	
材料费明细
	

主要材料名称、规格、型号
	

单位
	

数量
	

单价（元）
	

合价（元）
	
暂估单价
（元）
	
暂估合价
（元）
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	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 7 页  共 33 页

	项目编码
	040305004001
	项目名称
	砖砌墙体
	计量单位
	m3
	工程量
	90

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	NT4-补51
	砼实心砖零星砌体(M5混浆 )
	m3
	1.0000
	222.17
	224.35
	6.05
	86.73
	222.17
	224.35
	6.05
	86.73

	综合人工工日
	小计
	222.17
	224.35
	6.05
	86.73

	2.70936工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	539.3

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	混凝土实心砖 240*115*53 MU15
	百块
	5.49
	30.87
	169.48
	
	

	
	水泥 32.5级
	kg
	61.105
	0.27
	16.5
	
	

	
	中砂
	t
	0.487
	67.39
	32.82
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.56
	-
	

	
	材料费小计
	-
	224.36
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 8 页  共 33 页

	项目编码
	010808004002
	项目名称
	机房间用
铝合金推拉窗
	计量单位
	m2
	工程量
	7.5

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	14-15 换
	门窗套、窗台、压顶抹水 泥砂浆  单价*6
	10m2
	0.1000
	4577.36
	470.74
	49.81
	1758.32
	457.74
	47.07
	4.98
	175.83

	综合人工工日
	小计
	457.74
	47.07
	4.98
	175.83

	5.58214工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	685.63

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	水泥 32.5级
	kg
	94.1845
	0.27
	25.43
	
	

	
	中砂
	t
	0.3124
	67.39
	21.05
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.6
	-
	

	
	材料费小计
	-
	47.08
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 9 页  共 33 页

	项目编码
	FB0301013001
	项目名称
	机房间楼面浇筑
	计量单位
	m3
	工程量
	5.2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	14-15 换
	门窗套、窗台、压顶抹水 泥砂浆  单价*2
	10m2
	0.8333
	1525.79
	156.91
	16.6
	586.11
	1271.49
	130.76
	13.83
	488.42

	综合人工工日
	小计
	1271.49
	130.76
	13.83
	488.42

	15.50595工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	1904.5

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	水泥 32.5级
	kg
	261.5782
	0.27
	70.63
	
	

	
	中砂
	t
	0.8677
	67.39
	58.47
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.66
	-
	

	
	材料费小计
	-
	130.76
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 10 页  共 33 页

	项目编码
	060212005001
	项目名称
	设备基础浇筑  舒适性空调外机
	计量单位
	m3
	工程量
	4.8

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-12 换
	(C20砼) 设备基础砼块体 20m3以内  单价*4
	m3
	1.0000
	357.35
	1296.26
	169.27
	200.11
	357.35
	1296.26
	169.27
	200.11

	综合人工工日
	小计
	357.35
	1296.26
	169.27
	200.11

	4.35791工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	2022.99

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	水泥 32.5级
	kg
	1961.3737
	0.27
	529.57
	
	

	
	中砂
	t
	3.9693
	67.39
	267.49
	
	

	
	其他材料费
	-
	499.2
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1296.26
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	011201001001
	项目名称
	墙面一般抹灰
	计量单位
	m2
	工程量
	168

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	14-CB1 换
	喷涂抹灰石膏 内墙面18厚 砖墙  单价*2
	10m2
	0.1000
	270.36
	1011.56
	21.08
	110.74
	27.04
	101.16
	2.11
	11.07

	综合人工工日
	小计
	27.04
	101.16
	2.11
	11.07

	0.32971工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	141.39

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	水泥 32.5级
	kg
	0.441
	0.27
	0.12
	
	

	
	中砂
	t
	0.0014
	67.39
	0.1
	
	

	
	喷涂抹灰石膏
	t
	0.0605
	1663.65
	100.65
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.31
	-
	

	
	材料费小计
	-
	101.18
	-
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	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	FA1407001001
	项目名称
	外墙涂料
	计量单位
	m2
	工程量
	98

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	14-CB3 换
	喷涂抹灰石膏 内墙面18厚 轻质墙  单价*3
	10m2
	0.1000
	440.81
	1525.19
	31.62
	179.52
	44.08
	152.52
	3.16
	17.95

	综合人工工日
	小计
	44.08
	152.52
	3.16
	17.95

	0.53757工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	217.71

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	水泥 32.5级
	kg
	3.2159
	0.27
	0.87
	
	

	
	中砂
	t
	0.0021
	67.39
	0.14
	
	

	
	喷涂抹灰石膏
	t
	0.0907
	1663.65
	150.89
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.54
	-
	

	
	材料费小计
	-
	152.44
	-
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	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	040201022001
	项目名称
	排水沟
	计量单位
	m
	工程量
	260

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借2-80 换
	有盖排水沟维护 砖砌沟体 铸铁盖板  单价*18
	10m
	0.1000
	2711.17
	3731.91
	452.57
	1202.22
	271.12
	373.19
	45.26
	120.22

	综合人工工日
	小计
	271.12
	373.19
	45.26
	120.22

	3.43186工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	809.8

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	中砂
	t
	0.2813
	67.39
	18.96
	
	

	
	型钢
	kg
	92.8924
	2.46
	228.52
	
	

	
	普通硅酸盐水泥 32.5级 散装
	kg
	87.1537
	0.27
	23.53
	
	

	
	乙炔气
	m3
	0.8464
	14.05
	11.89
	
	

	
	红丹防锈漆
	kg
	4.5466
	12.86
	58.47
	
	

	
	其他材料费
	-
	31.84
	-
	

	
	材料费小计
	-
	373.21
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 14 页  共 33 页

	项目编码
	010401011001
	项目名称
	污水井砌筑
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
12-53 换
	矩形检查井(省标苏S01-2 012) 污水 长500*宽500* 高1500mm  单价*1.5
	
座
	
1.0000
	
639.37
	
954.04
	
36.11
	
256.68
	
639.37
	
954.04
	
36.11
	
256.68

	综合人工工日
	小计
	639.37
	954.04
	36.11
	256.68

	7.81263工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	1886.2

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	混凝土实心砖 240*115*53 MU15
	百块
	7.7697
	30.87
	239.85
	
	

	
	水泥 32.5级
	kg
	272.7777
	0.27
	73.65
	
	

	
	中砂
	t
	1.4332
	67.39
	96.58
	
	

	
	其他材料费
	-
	544.12
	-
	

	
	材料费小计
	-
	954.2
	-
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	项目编码
	100901003001
	项目名称
	涂装地面
	计量单位
	m2
	工程量
	40

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	13-41 换
	自流平地面 复合砂浆  家 庭室内装饰 人工*1.15
	10m2
	0.1000
	167.63
	446.77
	1.47
	64.26
	16.76
	44.68
	0.15
	6.43

	综合人工工日
	小计
	16.76
	44.68
	0.15
	6.43

	0.20442工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	68.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	44.67
	-
	

	
	材料费小计
	-
	44.67
	-
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	项目编码
	011103003001
	项目名称
	PVC地面
	计量单位
	m2
	工程量
	400

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	13-98
	PVC地板
	10m2
	0.1000
	283.29
	1755.87
	
	107.65
	28.33
	175.59
	
	10.77

	综合人工工日
	小计
	28.33
	175.59
	
	10.77

	0.34548工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	214.69

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	PVC地板 δ=2
	m2
	1.5769
	102.91
	162.28
	
	

	
	塑胶地板粘结剂
	kg
	0.6451
	15.61
	10.07
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.24
	-
	

	
	材料费小计
	-
	175.59
	-
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	项目编码
	010512907001
	项目名称
	隔墙
	计量单位
	m2
	工程量
	663.23

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
ZZ-9
	砌筑工程 蒸压轻质加气砼 隔墙板(ALC板)安装机器  人立起、辅助安装 100厚
	
10m2
	
0.1000
	
746.58
	
1449.09
	
180.59
	
352.32
	
74.66
	
144.91
	
18.06
	
35.23

	综合人工工日
	小计
	74.66
	144.91
	18.06
	35.23

	0.62215工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	272.87

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	ALC墙板 100mm
	m2
	1.455
	89.79
	130.64
	
	

	
	镀锌连接铁件
	t
	0.0006
	5714.15
	3.43
	
	

	
	镀锌U型卡
	个
	0.48
	6.21
	2.98
	
	

	
	镀锌管卡
	个
	1.2
	2.75
	3.3
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.73
	-
	

	
	材料费小计
	-
	145.08
	-
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	项目编码
	010512907002
	项目名称
	隔墙
	计量单位
	m2
	工程量
	139.48

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
ZZ-9 换
	砌筑工程 蒸压轻质加气砼
隔墙板(ALC板)安装机器
人立起、辅助安装 100厚 单价*1.2
	
10m2
	
0.1000
	
895.9
	
1738.91
	
216.71
	
422.79
	
89.59
	
173.89
	
21.67
	
42.28

	综合人工工日
	小计
	89.59
	173.89
	21.67
	42.28

	0.74658工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	327.43

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	ALC墙板 100mm
	m2
	1.746
	89.79
	156.77
	
	

	
	镀锌连接铁件
	t
	0.0007
	5714.15
	4
	
	

	
	镀锌U型卡
	个
	0.576
	6.21
	3.58
	
	

	
	镀锌管卡
	个
	1.44
	2.75
	3.96
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.48
	-
	

	
	材料费小计
	-
	173.79
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 19 页  共 33 页

	项目编码
	010512907003
	项目名称
	隔墙
	计量单位
	m2
	工程量
	20.25

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
ZZ-9 换
	砌筑工程 蒸压轻质加气砼
隔墙板(ALC板)安装机器
人立起、辅助安装 100厚 单价*1.5
	
10m2
	
0.1000
	
1119.87
	
2173.64
	
270.89
	
528.49
	
111.99
	
217.36
	
27.09
	
52.85

	综合人工工日
	小计
	111.99
	217.36
	27.09
	52.85

	0.93322工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	409.29

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	ALC墙板 100mm
	m2
	2.1825
	89.79
	195.97
	
	

	
	镀锌连接铁件
	t
	0.0009
	5714.15
	5.14
	
	

	
	镀锌U型卡
	个
	0.72
	6.21
	4.47
	
	

	
	镀锌管卡
	个
	1.8
	2.75
	4.95
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.96
	-
	

	
	材料费小计
	-
	217.49
	-
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	项目编码
	011302001001
	项目名称
	净化板吊顶
	计量单位
	m2
	工程量
	403.44

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	苏补15-7
	吊顶SMC模压板块安装
	10m2
	0.1000
	310.72
	3646.46
	18.26
	125.01
	31.07
	364.65
	1.83
	12.5

	综合人工工日
	小计
	31.07
	364.65
	1.83
	12.5

	0.36555工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	410.05

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	SMC模压板
	m2
	1.4335
	252.22
	361.56
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.08
	-
	

	
	材料费小计
	-
	364.64
	-
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	项目编码
	010808007001
	项目名称
	顶棚夹层检修上人口
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	18-46
	窗套 木饰面板(成品)面
	10m2
	0.5000
	603.16
	5286.38
	3.46
	230.51
	301.58
	2643.19
	1.73
	115.26

	综合人工工日
	小计
	301.58
	2643.19
	1.73
	115.26

	3.54798工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	3061.76

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	成品木质装饰面板(窗套)
	m2
	7.526
	308.72
	2323.43
	
	

	
	其他材料费
	-
	319.75
	-
	

	
	材料费小计
	-
	2643.18
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 22 页  共 33 页

	项目编码
	010802001001
	项目名称
	成品钢制门
	计量单位
	樘
	工程量
	11

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	16-1 换
	铝合金门 地弹簧门安装 单价*1.6
	10m2
	0.1680
	980.65
	5725.15
	16.72
	379
	164.75
	961.83
	2.81
	63.67

	综合人工工日
	小计
	164.75
	961.83
	2.81
	63.67

	1.93822工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	1193.07

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	3.7377
	231.54
	865.43
	
	

	
	其他材料费
	-
	96.39
	-
	

	
	材料费小计
	-
	961.82
	-
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	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 23 页  共 33 页

	项目编码
	010802001002
	项目名称
	成品钢制门
	计量单位
	樘
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	16-1 换
	铝合金门 地弹簧门安装 单价*1.5
	10m2
	0.1890
	919.35
	5367.33
	15.68
	355.31
	173.76
	1014.43
	2.96
	67.15

	综合人工工日
	小计
	173.76
	1014.43
	2.96
	67.15

	2.04421工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	1258.31

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	3.9421
	231.54
	912.75
	
	

	
	其他材料费
	-
	101.67
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1014.42
	-
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	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 24 页  共 33 页

	项目编码
	010805006001
	项目名称
	单面不锈钢成品门
	计量单位
	樘
	工程量
	8

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	16-1 换
	铝合金门 地弹簧门安装 单价*2.6
	10m2
	0.1890
	1593.55
	9303.37
	27.17
	615.88
	301.18
	1758.34
	5.14
	116.4

	综合人工工日
	小计
	301.18
	1758.34
	5.14
	116.4

	3.5433工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	2181.06

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	6.833
	231.54
	1582.11
	
	

	
	其他材料费
	-
	176.23
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1758.34
	-
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	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 25 页  共 33 页

	项目编码
	010802001003
	项目名称
	成品钢制门
	计量单位
	樘
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	16-1 换
	铝合金门 地弹簧门安装 单价*1.8
	10m2
	0.2520
	1103.23
	6440.79
	18.81
	426.37
	278.01
	1623.08
	4.74
	107.45

	综合人工工日
	小计
	278.01
	1623.08
	4.74
	107.45

	3.27074工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	2013.28

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	6.3074
	231.54
	1460.42
	
	

	
	其他材料费
	-
	162.66
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1623.08
	-
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	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 26 页  共 33 页

	项目编码
	010805006002
	项目名称
	双面不锈钢成品门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	16-1 换
	铝合金门 地弹簧门安装 单价*2
	10m2
	0.0360
	1225.81
	7156.44
	20.9
	473.75
	44.13
	257.63
	0.75
	17.06

	综合人工工日
	小计
	44.13
	257.63
	0.75
	17.06

	0.51917工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	319.57

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	1.0012
	231.54
	231.82
	
	

	
	其他材料费
	-
	25.81
	-
	

	
	材料费小计
	-
	257.63
	-
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	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 27 页  共 33 页

	项目编码
	010805006003
	项目名称
	单面不锈钢成品门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	16-1 换
	铝合金门 地弹簧门安装 单价*3
	10m2
	0.0160
	1838.71
	10734.66
	31.34
	710.62
	29.42
	171.75
	0.5
	11.37

	综合人工工日
	小计
	29.42
	171.75
	0.5
	11.37

	0.34611工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	213.05

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	0.6675
	231.54
	154.55
	
	

	
	其他材料费
	-
	17.21
	-
	

	
	材料费小计
	-
	171.76
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 28 页  共 33 页

	项目编码
	FC0303023001
	项目名称
	闭门器
	计量单位
	个
	工程量
	41

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	16-309
	门窗特殊五金 闭门器安装
	只
	1.0000
	31.68
	76.38
	
	12.04
	31.68
	76.38
	
	12.04

	补充主材00
1
	闭门器
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	31.68
	76.38
	
	12.04

	0.37272工日
	未计价材料费
	258

	清单项目综合单价
	378.1

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	闭门器
	只
	1.01
	72.89
	73.62
	
	

	
	闭门器
	个
	1
	258
	258
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.77
	-
	

	
	材料费小计
	-
	334.39
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 29 页  共 33 页

	项目编码
	FA1605003001
	项目名称
	安全门
	计量单位
	樘
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	16-1
	铝合金门 地弹簧门安装
	10m2
	0.1800
	612.9
	3578.22
	10.45
	236.87
	110.32
	644.08
	1.88
	42.64

	综合人工工日
	小计
	110.32
	644.08
	1.88
	42.64

	1.29791工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	798.91

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	2.5029
	231.54
	579.52
	
	

	
	其他材料费
	-
	64.56
	-
	

	
	材料费小计
	-
	644.08
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 30 页  共 33 页

	项目编码
	010808004003
	项目名称
	双层玻璃固定窗
	计量单位
	个
	工程量
	9

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	16-4
	铝合金窗 固定窗安装
	10m2
	0.1440
	296.09
	3007.06
	20.91
	120.46
	42.64
	433.02
	3.01
	17.35

	综合人工工日
	小计
	42.64
	433.02
	3.01
	17.35

	0.50162工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	496.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	铝合金固定窗
	m2
	1.9817
	188.66
	373.87
	
	

	
	其他材料费
	-
	59.14
	-
	

	
	材料费小计
	-
	433.01
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 31 页  共 33 页

	项目编码
	010808004004
	项目名称
	双层玻璃固定窗
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	16-4
	铝合金窗 固定窗安装
	10m2
	0.1800
	296.09
	3007.06
	20.91
	120.46
	53.3
	541.27
	3.76
	21.68

	综合人工工日
	小计
	53.3
	541.27
	3.76
	21.68

	0.62702工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	620.03

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	铝合金固定窗
	m2
	2.4771
	188.66
	467.33
	
	

	
	其他材料费
	-
	73.94
	-
	

	
	材料费小计
	-
	541.27
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 32 页  共 33 页

	项目编码
	010808004005
	项目名称
	双层玻璃固定窗
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	16-4
	铝合金窗 固定窗安装
	10m2
	0.1440
	296.09
	3007.06
	20.91
	120.46
	42.64
	433.02
	3.01
	17.35

	综合人工工日
	小计
	42.64
	433.02
	3.01
	17.35

	0.50162工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	496.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	铝合金固定窗
	m2
	1.9817
	188.66
	373.87
	
	

	
	其他材料费
	-
	59.14
	-
	

	
	材料费小计
	-
	433.01
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 33 页  共 33 页

	项目编码
	010808004006
	项目名称
	金属窗套
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	16-4
	铝合金窗 固定窗安装
	10m2
	0.1800
	296.09
	3007.06
	20.91
	120.46
	53.3
	541.27
	3.76
	21.68

	综合人工工日
	小计
	53.3
	541.27
	3.76
	21.68

	0.62703工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	620.03

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	铝合金固定窗
	m2
	2.4771
	188.66
	467.33
	
	

	
	其他材料费
	-
	73.94
	-
	

	
	材料费小计
	-
	541.27
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 1 页  共 33 页

	项目编码
	011601001001
	项目名称
	砖砌体拆除
	计量单位
	m2
	工程量
	330

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1
	砼实心砖零星砌体(M 5混浆)
	m3
	0.3000
	222.17
	224.35
	6.05
	86.73
	66.65
	67.31
	1.82
	26.02

	综合人工工日
	小计
	66.65
	67.31
	1.82
	26.02

	0.81281工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	161.8

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	混凝土实心砖 240*115*53 MU15
	百块
	1.647
	30.87
	50.84
	
	

	
	水泥 32.5级
	kg
	18.3214
	0.27
	4.95
	
	

	
	中砂
	t
	0.146
	67.39
	9.84
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.66
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	67.29
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 2 页  共 33 页

	项目编码
	011610002001
	项目名称
	金属门窗拆除
	计量单位
	m2
	工程量
	48

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
2
	干粘石 窗台线、压  顶、门窗套  单价*0 .5
	
10m2
	
0.1000
	
585.98
	
48.05
	
3.99
	
224.19
	
58.6
	
4.81
	
0.4
	
22.42

	综合人工工日
	小计
	58.6
	4.81
	0.4
	22.42

	0.71461工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	86.23

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	水泥 32.5级
	kg
	7.5083
	0.27
	2.03
	
	

	
	中砂
	t
	0.0255
	67.39
	1.72
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.06
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	4.81
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 3 页  共 33 页

	项目编码
	011607001001
	项目名称
	室内原设施拆除
	计量单位
	m2
	工程量
	400

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
3
	
干粘石 阳台、雨篷 单价*0.3
	10m2 水平
投影
面积
	
0.1000
	
357.94
	
52.38
	
4.88
	
137.87
	
35.79
	
5.24
	
0.49
	
13.79

	综合人工工日
	小计
	35.79
	5.24
	0.49
	13.79

	0.43651工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	55.3

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	水泥 32.5级
	kg
	9.9883
	0.27
	2.7
	
	

	
	中砂
	t
	0.03
	67.39
	2.02
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.52
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	5.24
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 4 页  共 33 页

	项目编码
	010808004001
	项目名称
	安全出口开墙
	计量单位
	樘
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
4
	木门窗五金配件 半  截玻璃门、镶板门、 胶合板门、企口板门
有腰双扇
	
樘
	
1.0000
	
0
	
111.76
	
0
	
0
	
0
	
111.76
	
0
	
0

	综合人工工日
	小计
	0
	111.76
	0
	0

	
	其他材料费
	-
	111.75
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	111.75
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 5 页  共 33 页

	项目编码
	011615001001
	项目名称
	墙体开孔
	计量单位
	个
	工程量
	14

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5
	石材面开孔  单价*2 0
	10个
	0.1000
	1462.19
	41.2
	22.68
	564.25
	146.22
	4.12
	2.27
	56.43

	综合人工工日
	小计
	146.22
	4.12
	2.27
	56.43

	1.72023工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	209.04

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	4.12
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	4.12
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 6 页  共 33 页

	项目编码
	SB100103003001
	项目名称
	建筑垃圾处置费
	计量单位
	车
	工程量
	8

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6
	电缆沟挖、填方 含 建筑垃圾土
	m3
	20.0000
	74.93
	0
	0
	28.47
	1498.6
	0
	0
	569.4

	综合人工工日
	小计
	1498.6
	0
	0
	569.4

	22.707工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	2068.07

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	
其他材料费
	
-
	
0
	
-
	
0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 7 页  共 33 页

	项目编码
	040305004001
	项目名称
	砖砌墙体
	计量单位
	m3
	工程量
	90

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7
	砼实心砖零星砌体(M 5混浆)
	m3
	1.0000
	222.17
	224.35
	6.05
	86.73
	222.17
	224.35
	6.05
	86.73

	综合人工工日
	小计
	222.17
	224.35
	6.05
	86.73

	2.70936工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	539.3

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	混凝土实心砖 240*115*53 MU15
	百块
	5.49
	30.87
	169.48
	
	

	
	水泥 32.5级
	kg
	61.105
	0.27
	16.5
	
	

	
	中砂
	t
	0.487
	67.39
	32.82
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.56
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	224.36
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 8 页  共 33 页

	项目编码
	010808004002
	项目名称
	机房间用
铝合金推拉窗
	计量单位
	m2
	工程量
	7.5

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	8
	门窗套、窗台、压顶 抹水泥砂浆  单价*6
	10m2
	0.1000
	4577.36
	470.74
	49.81
	1758.32
	457.74
	47.07
	4.98
	175.83

	综合人工工日
	小计
	457.74
	47.07
	4.98
	175.83

	5.58214工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	685.63

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	水泥 32.5级
	kg
	94.1845
	0.27
	25.43
	
	

	
	中砂
	t
	0.3124
	67.39
	21.05
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.6
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	47.08
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 9 页  共 33 页

	项目编码
	FB0301013001
	项目名称
	机房间楼面浇筑
	计量单位
	m3
	工程量
	5.2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9
	门窗套、窗台、压顶 抹水泥砂浆  单价*2
	10m2
	0.8333
	1525.79
	156.91
	16.6
	586.11
	1271.49
	130.76
	13.83
	488.42

	综合人工工日
	小计
	1271.49
	130.76
	13.83
	488.42

	15.50595工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	1904.5

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	水泥 32.5级
	kg
	261.5782
	0.27
	70.63
	
	

	
	中砂
	t
	0.8677
	67.39
	58.47
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.66
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	130.76
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 10 页  共 33 页

	项目编码
	060212005001
	项目名称
	设备基础浇筑  舒适性空调外机
	计量单位
	m3
	工程量
	4.8

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
10
	(C20砼) 设备基础砼 块体20m3以内  单价 *4
	
m3
	
1.0000
	
357.35
	
1296.26
	
169.27
	
200.11
	
357.35
	
1296.26
	
169.27
	
200.11

	综合人工工日
	小计
	357.35
	1296.26
	169.27
	200.11

	4.35791工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	2022.99

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	水泥 32.5级
	kg
	1961.3737
	0.27
	529.57
	
	

	
	中砂
	t
	3.9693
	67.39
	267.49
	
	

	
	其他材料费
	-
	499.2
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1296.26
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 11 页  共 33 页

	项目编码
	011201001001
	项目名称
	墙面一般抹灰
	计量单位
	m2
	工程量
	168

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
11
	喷涂抹灰石膏 内墙  面18厚 砖墙  单价* 2
	
10m2
	
0.1000
	
270.36
	
1011.56
	
21.08
	
110.74
	
27.04
	
101.16
	
2.11
	
11.07

	综合人工工日
	小计
	27.04
	101.16
	2.11
	11.07

	0.32971工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	141.39

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	水泥 32.5级
	kg
	0.441
	0.27
	0.12
	
	

	
	中砂
	t
	0.0014
	67.39
	0.1
	
	

	
	喷涂抹灰石膏
	t
	0.0605
	1663.65
	100.65
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.31
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	101.18
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 12 页  共 33 页

	项目编码
	FA1407001001
	项目名称
	外墙涂料
	计量单位
	m2
	工程量
	98

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
12
	喷涂抹灰石膏 内墙 面18厚 轻质墙  单 价*3
	
10m2
	
0.1000
	
440.81
	
1525.19
	
31.62
	
179.52
	
44.08
	
152.52
	
3.16
	
17.95

	综合人工工日
	小计
	44.08
	152.52
	3.16
	17.95

	0.53757工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	217.71

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	水泥 32.5级
	kg
	3.2159
	0.27
	0.87
	
	

	
	中砂
	t
	0.0021
	67.39
	0.14
	
	

	
	喷涂抹灰石膏
	t
	0.0907
	1663.65
	150.89
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.54
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	152.44
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 13 页  共 33 页

	项目编码
	040201022001
	项目名称
	排水沟
	计量单位
	m
	工程量
	260

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
13
	有盖排水沟维护 砖  砌沟体铸铁盖板  单 价*18
	
10m
	
0.1000
	
2711.17
	
3731.91
	
452.57
	
1202.22
	
271.12
	
373.19
	
45.26
	
120.22

	综合人工工日
	小计
	271.12
	373.19
	45.26
	120.22

	3.43186工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	809.8

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	中砂
	t
	0.2813
	67.39
	18.96
	
	

	
	型钢
	kg
	92.8924
	2.46
	228.52
	
	

	
	普通硅酸盐水泥 32.5级 散装
	kg
	87.1537
	0.27
	23.53
	
	

	
	乙炔气
	m3
	0.8464
	14.05
	11.89
	
	

	
	红丹防锈漆
	kg
	4.5466
	12.86
	58.47
	
	

	
	其他材料费
	-
	31.84
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	373.21
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 14 页  共 33 页

	项目编码
	010401011001
	项目名称
	污水井砌筑
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
14
	矩形检查井(省标苏S
01-2012) 污水 长5
00*宽500*高1500mm 单价*1.5
	
座
	
1.0000
	
639.37
	
954.04
	
36.11
	
256.68
	
639.37
	
954.04
	
36.11
	
256.68

	综合人工工日
	小计
	639.37
	954.04
	36.11
	256.68

	7.81263工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	1886.2

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	混凝土实心砖 240*115*53 MU15
	百块
	7.7697
	30.87
	239.85
	
	

	
	水泥 32.5级
	kg
	272.7777
	0.27
	73.65
	
	

	
	中砂
	t
	1.4332
	67.39
	96.58
	
	

	
	其他材料费
	-
	544.12
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	954.2
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 15 页  共 33 页

	项目编码
	100901003001
	项目名称
	涂装地面
	计量单位
	m2
	工程量
	40

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
15
	自流平地面 复合砂 浆  家庭室内装饰  人工*1.15
	
10m2
	
0.1000
	
167.63
	
446.77
	
1.47
	
64.26
	
16.76
	
44.68
	
0.15
	
6.43

	综合人工工日
	小计
	16.76
	44.68
	0.15
	6.43

	0.20442工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	68.02

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	44.67
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	44.67
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 16 页  共 33 页

	项目编码
	011103003001
	项目名称
	PVC地面
	计量单位
	m2
	工程量
	400

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	16
	PVC地板
	10m2
	0.1000
	283.29
	1755.87
	0
	107.65
	28.33
	175.59
	0
	10.77

	综合人工工日
	小计
	28.33
	175.59
	0
	10.77

	0.34548工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	214.69

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	PVC地板 δ=2
	m2
	1.5769
	102.91
	162.28
	
	

	
	塑胶地板粘结剂
	kg
	0.6451
	15.61
	10.07
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.24
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	175.59
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 17 页  共 33 页

	项目编码
	010512907001
	项目名称
	隔墙
	计量单位
	m2
	工程量
	663.23

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
17
	砌筑工程 蒸压轻质  加气砼隔墙板(ALC板 )安装机器人立起、
辅助安装 100厚
	
10m2
	
0.1000
	
746.58
	
1449.09
	
180.59
	
352.32
	
74.66
	
144.91
	
18.06
	
35.23

	综合人工工日
	小计
	74.66
	144.91
	18.06
	35.23

	0.62215工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	272.87

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	ALC墙板 100mm
	m2
	1.455
	89.79
	130.64
	
	

	
	镀锌连接铁件
	t
	0.0006
	5714.15
	3.43
	
	

	
	镀锌U型卡
	个
	0.48
	6.21
	2.98
	
	

	
	镀锌管卡
	个
	1.2
	2.75
	3.3
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.73
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	145.08
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 18 页  共 33 页

	项目编码
	010512907002
	项目名称
	隔墙
	计量单位
	m2
	工程量
	139.48

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	

18
	砌筑工程 蒸压轻质  加气砼隔墙板(ALC板 )安装机器人立起、
辅助安装 100厚  单 价*1.2
	

10m2
	

0.1000
	

895.9
	

1738.91
	

216.71
	

422.79
	

89.59
	

173.89
	

21.67
	

42.28

	综合人工工日
	小计
	89.59
	173.89
	21.67
	42.28

	0.74658工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	327.43

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	ALC墙板 100mm
	m2
	1.746
	89.79
	156.77
	
	

	
	镀锌连接铁件
	t
	0.0007
	5714.15
	4
	
	

	
	镀锌U型卡
	个
	0.576
	6.21
	3.58
	
	

	
	镀锌管卡
	个
	1.44
	2.75
	3.96
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.48
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	173.79
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 19 页  共 33 页

	项目编码
	010512907003
	项目名称
	隔墙
	计量单位
	m2
	工程量
	20.25

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	

19
	砌筑工程 蒸压轻质  加气砼隔墙板(ALC板 )安装机器人立起、
辅助安装 100厚  单 价*1.5
	

10m2
	

0.1000
	

1119.87
	

2173.64
	

270.89
	

528.49
	

111.99
	

217.36
	

27.09
	

52.85

	综合人工工日
	小计
	111.99
	217.36
	27.09
	52.85

	0.93322工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	409.29

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	ALC墙板 100mm
	m2
	2.1825
	89.79
	195.97
	
	

	
	镀锌连接铁件
	t
	0.0009
	5714.15
	5.14
	
	

	
	镀锌U型卡
	个
	0.72
	6.21
	4.47
	
	

	
	镀锌管卡
	个
	1.8
	2.75
	4.95
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.96
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	217.49
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 20 页  共 33 页

	项目编码
	011302001001
	项目名称
	净化板吊顶
	计量单位
	m2
	工程量
	403.44

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	20
	吊顶SMC模压板块安 装
	10m2
	0.1000
	310.72
	3646.46
	18.26
	125.01
	31.07
	364.65
	1.83
	12.5

	综合人工工日
	小计
	31.07
	364.65
	1.83
	12.5

	0.36555工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	410.05

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	SMC模压板
	m2
	1.4335
	252.22
	361.56
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.08
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	364.64
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 21 页  共 33 页

	项目编码
	010808007001
	项目名称
	顶棚夹层检修上人口
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	21
	窗套 木饰面板(成品 )面
	10m2
	0.5000
	603.16
	5286.38
	3.46
	230.51
	301.58
	2643.19
	1.73
	115.26

	综合人工工日
	小计
	301.58
	2643.19
	1.73
	115.26

	3.54798工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	3061.76

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	成品木质装饰面板(窗套)
	m2
	7.526
	308.72
	2323.43
	
	

	
	其他材料费
	-
	319.75
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	2643.18
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 22 页  共 33 页

	项目编码
	010802001001
	项目名称
	成品钢制门
	计量单位
	樘
	工程量
	11

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	22
	铝合金门 地弹簧门 安装  单价*1.6
	10m2
	0.1680
	980.65
	5725.15
	16.72
	379
	164.75
	961.83
	2.81
	63.67

	综合人工工日
	小计
	164.75
	961.83
	2.81
	63.67

	1.93822工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	1193.07

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	3.7377
	231.54
	865.43
	
	

	
	其他材料费
	-
	96.39
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	961.82
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 23 页  共 33 页

	项目编码
	010802001002
	项目名称
	成品钢制门
	计量单位
	樘
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	23
	铝合金门 地弹簧门 安装  单价*1.5
	10m2
	0.1890
	919.35
	5367.33
	15.68
	355.31
	173.76
	1014.43
	2.96
	67.15

	综合人工工日
	小计
	173.76
	1014.43
	2.96
	67.15

	2.04421工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	1258.31

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	3.9421
	231.54
	912.75
	
	

	
	其他材料费
	-
	101.67
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1014.42
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 24 页  共 33 页

	项目编码
	010805006001
	项目名称
	单面不锈钢成品门
	计量单位
	樘
	工程量
	8

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	24
	铝合金门 地弹簧门 安装  单价*2.6
	10m2
	0.1890
	1593.55
	9303.37
	27.17
	615.88
	301.18
	1758.34
	5.14
	116.4

	综合人工工日
	小计
	301.18
	1758.34
	5.14
	116.4

	3.5433工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	2181.06

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	6.833
	231.54
	1582.11
	
	

	
	其他材料费
	-
	176.23
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1758.34
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 25 页  共 33 页

	项目编码
	010802001003
	项目名称
	成品钢制门
	计量单位
	樘
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	25
	铝合金门 地弹簧门 安装  单价*1.8
	10m2
	0.2520
	1103.23
	6440.79
	18.81
	426.37
	278.01
	1623.08
	4.74
	107.45

	综合人工工日
	小计
	278.01
	1623.08
	4.74
	107.45

	3.27074工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	2013.28

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	6.3074
	231.54
	1460.42
	
	

	
	其他材料费
	-
	162.66
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1623.08
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 26 页  共 33 页

	项目编码
	010805006002
	项目名称
	双面不锈钢成品门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	26
	铝合金门 地弹簧门 安装  单价*2
	10m2
	0.0360
	1225.81
	7156.44
	20.9
	473.75
	44.13
	257.63
	0.75
	17.06

	综合人工工日
	小计
	44.13
	257.63
	0.75
	17.06

	0.51917工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	319.57

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	1.0012
	231.54
	231.82
	
	

	
	其他材料费
	-
	25.81
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	257.63
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 27 页  共 33 页

	项目编码
	010805006003
	项目名称
	单面不锈钢成品门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	27
	铝合金门 地弹簧门 安装  单价*3
	10m2
	0.0160
	1838.71
	10734.66
	31.34
	710.62
	29.42
	171.75
	0.5
	11.37

	综合人工工日
	小计
	29.42
	171.75
	0.5
	11.37

	0.34611工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	213.05

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	0.6675
	231.54
	154.55
	
	

	
	其他材料费
	-
	17.21
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	171.76
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 28 页  共 33 页

	项目编码
	FC0303023001
	项目名称
	闭门器
	计量单位
	个
	工程量
	41

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	28
	门窗特殊五金 闭门 器安装
	只
	1.0000
	31.68
	76.38
	0
	12.04
	31.68
	76.38
	0
	12.04

	29
	闭门器
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	31.68
	76.38
	0
	12.04

	0.37272工日
	未计价材料费
	258

	清单项目综合单价
	378.1

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	闭门器
	只
	1.01
	72.89
	73.62
	
	

	
	闭门器
	个
	1
	258
	258
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.77
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	334.39
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 29 页  共 33 页

	项目编码
	FA1605003001
	项目名称
	安全门
	计量单位
	樘
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	30
	铝合金门 地弹簧门 安装
	10m2
	0.1800
	612.9
	3578.22
	10.45
	236.87
	110.32
	644.08
	1.88
	42.64

	综合人工工日
	小计
	110.32
	644.08
	1.88
	42.64

	1.29791工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	798.91

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	2.5029
	231.54
	579.52
	
	

	
	其他材料费
	-
	64.56
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	644.08
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 30 页  共 33 页

	项目编码
	010808004003
	项目名称
	双层玻璃固定窗
	计量单位
	个
	工程量
	9

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	31
	铝合金窗 固定窗安 装
	10m2
	0.1440
	296.09
	3007.06
	20.91
	120.46
	42.64
	433.02
	3.01
	17.35

	综合人工工日
	小计
	42.64
	433.02
	3.01
	17.35

	0.50162工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	496.02

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	铝合金固定窗
	m2
	1.9817
	188.66
	373.87
	
	

	
	其他材料费
	-
	59.14
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	433.01
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 31 页  共 33 页

	项目编码
	010808004004
	项目名称
	双层玻璃固定窗
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	32
	铝合金窗 固定窗安 装
	10m2
	0.1800
	296.09
	3007.06
	20.91
	120.46
	53.3
	541.27
	3.76
	21.68

	综合人工工日
	小计
	53.3
	541.27
	3.76
	21.68

	0.62702工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	620.03

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	铝合金固定窗
	m2
	2.4771
	188.66
	467.33
	
	

	
	其他材料费
	-
	73.94
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	541.27
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 32 页  共 33 页

	项目编码
	010808004005
	项目名称
	双层玻璃固定窗
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	33
	铝合金窗 固定窗安 装
	10m2
	0.1440
	296.09
	3007.06
	20.91
	120.46
	42.64
	433.02
	3.01
	17.35

	综合人工工日
	小计
	42.64
	433.02
	3.01
	17.35

	0.50162工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	496.02

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	铝合金固定窗
	m2
	1.9817
	188.66
	373.87
	
	

	
	其他材料费
	-
	59.14
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	433.01
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09






	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 33 页  共 33 页

	项目编码
	010808004006
	项目名称
	金属窗套
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	34
	铝合金窗 固定窗安 装
	10m2
	0.1800
	296.09
	3007.06
	20.91
	120.46
	53.3
	541.27
	3.76
	21.68

	综合人工工日
	小计
	53.3
	541.27
	3.76
	21.68

	0.62703工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	620.03

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	铝合金固定窗
	m2
	2.4771
	188.66
	467.33
	
	

	
	其他材料费
	-
	73.94
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	541.27
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：建筑
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 1 页  共 34 页

	项目编码
	011601001001
	项目名称
	砖砌体拆除
	计量单位
	m2
	工程量
	330

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.8128
	82
	21994.58
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	


材料
	混凝土实心砖240*115*53 MU15
	百块
	1.647
	30.87
	16778.15
	
	

	
	
	水
	m3
	0.03151
	4.57
	47.54
	
	

	
	
	石灰膏
	m3
	0.007256
	209.83
	502.66
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	18.3214
	0.27
	1633.17
	
	

	
	
	中砂
	t
	0.146027
	67.39
	3248.92
	
	

	[image: ]
	机械
	灰浆搅拌机拌筒容量200L
	台班
	0.0151
	120.64
	599.2
	
	

	[image: ]
	管理费
	17.8
	5874
	-
	-

	[image: ]
	利润
	8.22
	2712.6
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	161.8
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011610002001
	项目名称
	金属门窗拆除
	计量单位
	m2
	工程量
	48

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.7146
	82
	2812.71
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	


材料
	水
	m3
	0.010804
	4.57
	2.38
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	7.5083
	0.27
	97.48
	
	

	
	
	中砂
	t
	0.025453
8
	67.39
	82.17
	
	

	
	
	901胶
	kg
	0.0147
	2.14
	1.55
	
	

	
	
	白石子
	t
	0.0079
	124.34
	47.05
	
	

	[image: ]
	机械
	机械费调整
	元
	0.001
	1
	0.05
	
	

	
	
	台班
	0.0033
	120.64
	19.09
	
	

	[image: ]
	管理费
	15.34
	736.32
	-
	-

	[image: ]
	利润
	7.08
	339.84
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	86.23

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011607001001
	项目名称
	室内原设施拆除
	计量单位
	m2
	工程量
	400

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.4365
	82
	14317.46
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	水
	m3
	0.01332
	4.57
	24.28
	
	

	
	
	石灰膏
	m3
	0.00046
	209.83
	38.63
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	9.9883
	0.27
	1076.94
	
	

	
	
	中砂
	t
	0.030047
4
	67.39
	812.24
	
	

	
	
	901胶
	kg
	0.0105
	2.14
	8.5
	
	

	
	
	白石子
	t
	0.0027
	124.34
	134.73
	
	

	[image: ]
	机械
	灰浆搅拌机拌筒容量200L
	台班
	0.004
	120.64
	195.1
	
	

	[image: ]
	管理费
	9.43
	3772
	-
	-

	[image: ]
	利润
	4.35
	1740
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	55.3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	010808004001
	项目名称
	安全出口开墙
	计量单位
	樘
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	合页100mm
	只
	4
	11.15
	44.6
	
	

	
	合页50mm
	只
	4
	5.15
	20.6
	
	

	
	插销300mm
	套
	1
	12.86
	12.86
	
	

	
	插销150mm
	套
	1
	6
	6
	
	

	
	插销100mm
	套
	2
	4.29
	8.58
	
	

	
	拉手150mm
	套
	2
	6.86
	13.72
	
	

	
	铁搭扣100mm
	百个
	0.01
	72.89
	0.73
	
	

	
	风钩200mm
	套
	2
	0.69
	1.38
	
	

	
	木螺钉L=38
	十个
	4.5873
	0.26
	1.19
	
	

	
	木螺钉L=25
	十个
	1.1468
	0.26
	0.3
	
	

	
	木螺钉L=19
	十个
	5.304
	0.17
	0.9
	
	

	
	木螺钉M4*30
	十个
	3.4405
	0.26
	0.89
	
	

	[image: ]
	管理费
	
	
	-
	-

	[image: ]
	利润
	
	
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	111.76

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011615001001
	项目名称
	墙体开孔
	计量单位
	个
	工程量
	14

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	1.7202
	85
	2047.07
	
	

	[image: ]
	材料
	材料费调整
	元
	0.004
	1
	0.06
	
	

	
	合金钢切割锯片
	片
	0.06
	68.6
	57.62
	
	

	[image: ]
	机械
	机械费调整
	元
	-0.008
	1
	-0.11
	
	

	
	
	台班
	0.172
	13.23
	31.86
	
	

	[image: ]
	管理费
	38.61
	540.54
	-
	-

	[image: ]
	利润
	17.82
	249.48
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	209.04
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	SB100103003001
	项目名称
	建筑垃圾处置费
	计量单位
	车
	工程量
	8

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	综合工日
	工日
	22.707
	66
	11989.3
	
	

	[image: ]
	管理费
	389.64
	3117.12
	-
	-

	[image: ]
	利润
	179.83
	1438.64
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2068.07
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	040305004001
	项目名称
	砖砌墙体
	计量单位
	m3
	工程量
	90

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	2.7094
	82
	19995.08
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	


材料
	混凝土实心砖240*115*53 MU15
	百块
	5.49
	30.87
	15252.87
	
	

	
	
	水
	m3
	0.10505
	4.57
	43.22
	
	

	
	
	石灰膏
	m3
	0.0242
	209.83
	456.96
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	61.105
	0.27
	1484.7
	
	

	
	
	中砂
	t
	0.487025
	67.39
	2953.56
	
	

	[image: ]
	机械
	灰浆搅拌机拌筒容量200L
	台班
	0.0502
	120.64
	544.73
	
	

	[image: ]
	管理费
	59.34
	5340.6
	-
	-

	[image: ]
	利润
	27.39
	2465.1
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	539.3
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	010808004002
	项目名称
	机房间用
铝合金推拉窗
	计量单位
	m2
	工程量
	7.5

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	5.5821
	82
	3433.02
	
	

	[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]
	材料费调整
	元
	0.001
	1
	0.01
	
	

	
	水
	m3
	0.13089
	4.57
	4.49
	
	

	
	水泥32.5级
	kg
	94.1845
	0.27
	190.68
	
	

	
	中砂
	t
	0.312402
	67.39
	157.87
	
	

	[image: ]
	机械
	灰浆搅拌机拌筒容量200L
	台班
	0.0413
	120.64
	37.36
	
	

	[image: ]
	管理费
	120.31
	902.325
	-
	-

	[image: ]
	利润
	55.53
	416.475
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	685.63

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	FB0301013001
	项目名称
	机房间楼面浇筑
	计量单位
	m3
	工程量
	5.2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	15.5059
	82
	6611.74
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	

材料
	水
	m3
	0.36363
	4.57
	8.64
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	261.5782
	0.27
	367.24
	
	

	
	
	中砂
	t
	0.867693
9
	67.39
	304.05
	
	

	[image: ]
	机械
	灰浆搅拌机拌筒容量200L
	台班
	0.1147
	120.64
	71.94
	
	

	[image: ]
	管理费
	334.18
	1737.736
	-
	-

	[image: ]
	利润
	154.24
	802.048
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	1904.5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
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	[image: ]综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	060212005001
	项目名称
	设备基础浇筑  舒适性空调外机
	计量单位
	m3
	工程量
	4.8

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	4.3579
	82
	1715.27
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	




材料
	材料费调整
	元
	-0.01
	1
	-0.05
	
	

	
	
	水
	m3
	5.577518
	4.57
	122.35
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	1961.373
7
	0.27
	2541.94
	
	

	
	
	中砂
	t
	3.969308
2
	67.39
	1283.96
	
	

	
	
	碎石5~40mm
	t
	7.839674
7
	60.23
	2266.49
	
	

	
	
	塑料薄膜
	m2
	2.2363
	0.69
	7.41
	
	

	[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]
	

机械费调整
	元
	0.01
	1
	0.05
	
	

	
	
	台班
	0.2007
	150.22
	144.71
	
	

	
	
	台班
	0.4014
	10.42
	20.08
	
	

	
	
	台班
	0.7512
	179.62
	647.64
	
	

	[image: ]
	管理费
	136.92
	657.216
	-
	-

	[image: ]
	利润
	63.19
	303.312
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2022.99

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011201001001
	项目名称
	墙面一般抹灰
	计量单位
	m2
	工程量
	168

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3297
	82
	4542.1
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	


材料
	材料费调整
	元
	0.001
	1
	0.17
	
	

	
	
	水
	m3
	0.06677
	4.57
	51.27
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	0.441
	0.27
	19.11
	
	

	
	
	中砂
	t
	0.001449
9
	67.39
	15.69
	
	

	
	
	喷涂抹灰石膏
	t
	0.0605
	1663.65
	16907.94
	
	

	[image: ]
	机械
	机械费调整
	元
	-0.001
	1
	-0.17
	
	

	
	
	台班
	0.0129
	163.44
	354.26
	
	

	[image: ]
	管理费
	7.58
	1273.44
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.5
	588
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	141.39

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	FA1407001001
	项目名称
	外墙涂料
	计量单位
	m2
	工程量
	98

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.5376
	82
	4319.93
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	材料费调整
	元
	-0.001
	1
	-0.1
	
	

	
	
	水
	m3
	0.101074
	4.57
	45.25
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	3.2159
	0.27
	85.77
	
	

	
	
	中砂
	t
	0.002094
3
	67.39
	13.72
	
	

	
	
	901胶
	kg
	0.0357
	2.14
	7.58
	
	

	
	
	喷涂抹灰石膏
	t
	0.0907
	1663.65
	14794.37
	
	

	[image: ]
	机械
	机械费调整
	元
	-0.001
	1
	-0.1
	
	

	
	
	台班
	0.0194
	163.44
	309.98
	
	

	[image: ]
	管理费
	12.28
	1203.44
	-
	-

	[image: ]
	利润
	5.67
	555.66
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	217.71

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	040201022001
	项目名称
	排水沟
	计量单位
	m
	工程量
	260

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	综合人工
	工日
	3.4319
	79
	70490.34
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料费调整
	元
	-0.001
	1
	-0.26
	
	

	
	水
	m3
	0.1264
	4.57
	150.23
	
	

	
	中砂
	t
	0.2813
	67.39
	4928.02
	
	

	
	型钢
	kg
	92.8924
	2.46
	59413.96
	
	

	
	普通硅酸盐水泥32.5级 散装
	kg
	87.1537
	0.27
	6118.19
	
	

	
	电焊条
	kg
	1.3366
	3.56
	1237.17
	
	

	
	防锈漆
	kg
	0.5393
	12.86
	1803.18
	
	

	
	801胶
	kg
	0.0361
	2.14
	20.1
	
	

	
	油漆溶剂油
	kg
	0.5445
	12.01
	1700.11
	
	

	
	氧气
	m3
	1.9585
	2.83
	1441.05
	
	

	
	乙炔气
	m3
	0.8464
	14.05
	3091.73
	
	

	
	红丹防锈漆
	kg
	4.5466
	12.86
	15201.9
	
	

	
	砂纸
	张
	5.4576
	0.94
	1333.84
	
	

	
	其他材料费
	元
	2.2707
	1
	590.38
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
机械
	
机械费调整
	元
	0.003
	1
	0.78
	
	

	
	
	
	台班
	0.0723
	130.64
	2454.07
	
	

	
	
	
	台班
	0.3071
	116.64
	9312.05
	
	

	[image: ]
	管理费
	82.26
	21387.6
	-
	-

	[image: ]
	利润
	37.97
	9872.2
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	809.8
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09
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综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	010401011001
	项目名称
	污水井砌筑
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	7.5598
	82
	1859.7
	
	

	
	三类工
	工日
	0.2529
	77
	58.41
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]


[image: ]


[image: ]

[image: ]
	材料

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	混凝土实心砖240*115*53 MU15
	百块
	7.7697
	30.87
	719.55
	
	

	
	水
	m3
	1.071412
	4.57
	14.7
	
	

	
	水泥32.5级
	kg
	272.7777
	0.27
	220.94
	
	

	
	中砂
	t
	1.433191
9
	67.39
	289.73
	
	

	
	碎石5~40mm
	t
	1.023578
9
	60.23
	184.94
	
	

	
	塑料薄膜
	m2
	0.7238
	0.69
	1.5
	
	

	
	碎石5~16mm
	t
	0.0361
	66.06
	7.16
	
	

	
	水泥42.5级
	kg
	135.5505
	0.3
	121.98
	
	

	
	钢筋综合
	t
	0.0461
	3447.35
	476.35
	
	

	
	镀锌铁丝22#
	kg
	0.3093
	4.72
	4.38
	
	

	
	电焊条J422
	kg
	0.084
	4.97
	1.25
	
	

	
	其它材料费
	元
	3.0452
	0.86
	7.86
	
	

	
	防水剂
	kg
	6.9625
	4.29
	89.62
	
	

	
	预制混凝土盖、座
	套
	1.515
	120.06
	545.67
	
	

	
	聚合物面层砂浆
	m3
	0.1009
	583.13
	176.5
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	机械

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	







机械费调整
	元
	0.01
	1
	0.03
	
	

	
	
	台班
	0.1665
	120.64
	60.25
	
	

	
	
	台班
	0.0135
	150.22
	6.1
	
	

	
	
	台班
	0.0267
	10.42
	0.83
	
	

	
	
	台班
	0.0507
	179.62
	27.32
	
	

	
	
	台班
	0.0548
	23.48
	3.86
	
	

	
	
	台班
	
	29.82
	
	
	

	
	
	台班
	0.0139
	148.44
	6.19
	
	

	
	
	台班
	0.0051
	38.5
	0.59
	
	

	
	
	台班
	0.0207
	21.3
	1.32
	
	

	
	
	台班
	0.0059
	78.68
	1.4
	
	

	
	
	台班
	0.0012
	114.03
	0.42
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09
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综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	管理费
	175.62
	526.86
	-
	-

	利润
	81.06
	243.18
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	1886.2
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	100901003001
	项目名称
	涂装地面
	计量单位
	m2
	工程量
	40

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.2044
	82
	670.5
	
	

	[image: ]
	材料
	其它材料费
	元
	0.1434
	0.86
	4.93
	
	

	[image: ]
	机械
	其它机械费
	元
	0.1649
	0.89
	5.87
	
	

	[image: ]
	管理费
	4.4
	176
	-
	-

	[image: ]
	利润
	2.03
	81.2
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	68.02
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：建筑
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 17 页  共 34 页

	项目编码
	011103003001
	项目名称
	PVC地面
	计量单位
	m2
	工程量
	400

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3455
	82
	11331.71
	
	

	[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]
	其它材料费
	元
	0.6451
	0.86
	221.91
	
	

	
	PVC地板 δ=2
	m2
	1.5769
	102.91
	64910.56
	
	

	
	塑胶地板粘结剂
	kg
	0.6451
	15.61
	4027.92
	
	

	
	上光蜡
	kg
	0.033
	81.47
	1074.46
	
	

	[image: ]
	管理费
	7.37
	2948
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.4
	1360
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	214.69
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	010512907001
	项目名称
	隔墙
	计量单位
	m2
	工程量
	663.23

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工(智能建造)
	工日
	0.6221
	120
	49515.42
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	





材料
	合金钢切割锯片
	片
	0.005
	68.6
	227.49
	
	

	
	
	钢筋综合
	t
	0.0003
	3447.35
	656.2
	
	

	
	
	ALC墙板100mm
	m2
	1.455
	89.79
	86648.93
	
	

	
	
	镀锌连接铁件
	t
	0.0006
	5714.15
	2171.55
	
	

	
	
	镀锌U型卡
	个
	0.48
	6.21
	1976.96
	
	

	
	
	镀锌管卡
	个
	1.2
	2.75
	2188.66
	
	

	
	
	ALC板专用勾缝剂
	kg
	0.9318
	1.05
	648.89
	
	

	
	
	ALC板专用修补砂浆
	kg
	0.0717
	3.55
	168.76
	
	

	
	
	其他材料费
	元
	0.7168
	0.86
	408.83
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
机械
	
石料切割机
	台班
	0.0001
	13.23
	1.25
	
	

	
	
	
	台班
	0.0228
	788.39
	11918.09
	
	

	
	
	
	台班
	0.0004
	202.56
	57.77
	
	

	[image: ]管理费
	24.11
	15990.47
53
	-
	-

	[image: ]利润
	11.13
	7381.749
9
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	272.87

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	010512907002
	项目名称
	隔墙
	计量单位
	m2
	工程量
	139.48

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	人工费调整
	元
	0.001
	1
	0.14
	
	

	
	二类工(智能建造)
	工日
	0.7466
	120
	12495.94
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料费调整
	元
	-0.001
	1
	-0.14
	
	

	
	合金钢切割锯片
	片
	0.006
	68.6
	57.41
	
	

	
	钢筋综合
	t
	0.0003
	3447.35
	165.4
	
	

	
	ALC墙板100mm
	m2
	1.746
	89.79
	21867.16
	
	

	
	镀锌连接铁件
	t
	0.0007
	5714.15
	548.33
	
	

	
	镀锌U型卡
	个
	0.576
	6.21
	498.91
	
	

	
	镀锌管卡
	个
	1.44
	2.75
	552.34
	
	

	
	ALC板专用勾缝剂
	kg
	1.1181
	1.05
	163.76
	
	

	
	ALC板专用修补砂浆
	kg
	0.086
	3.55
	42.59
	
	

	
	其他材料费
	元
	0.8601
	0.86
	103.17
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
机械
	
石料切割机
	台班
	0.0002
	13.23
	0.32
	
	

	
	
	
	台班
	0.0274
	788.39
	3007.76
	
	

	
	
	
	台班
	0.0005
	202.56
	14.58
	
	

	[image: ]管理费
	28.93
	4035.156
4
	-
	-

	[image: ]
	利润
	13.35
	1862.058
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	327.43

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	010512907003
	项目名称
	隔墙
	计量单位
	m2
	工程量
	20.25

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工(智能建造)
	工日
	0.9332
	120
	2267.73
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料费调整
	元
	-0.001
	1
	-0.02
	
	

	
	合金钢切割锯片
	片
	0.0075
	68.6
	10.42
	
	

	
	钢筋综合
	t
	0.0004
	3447.35
	30.03
	
	

	
	ALC墙板100mm
	m2
	2.1825
	89.79
	3968.4
	
	

	
	镀锌连接铁件
	t
	0.0009
	5714.15
	99.54
	
	

	
	镀锌U型卡
	个
	0.72
	6.21
	90.54
	
	

	
	镀锌管卡
	个
	1.8
	2.75
	100.24
	
	

	
	ALC板专用勾缝剂
	kg
	1.3977
	1.05
	29.72
	
	

	
	ALC板专用修补砂浆
	kg
	0.1075
	3.55
	7.73
	
	

	
	其他材料费
	元
	1.0751
	0.86
	18.72
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
机械
	
石料切割机
	台班
	0.0002
	13.23
	0.06
	
	

	
	
	
	台班
	0.0342
	788.39
	545.84
	
	

	
	
	
	台班
	0.0006
	202.56
	2.65
	
	

	[image: ]
	管理费
	36.16
	732.24
	-
	-

	[image: ]
	利润
	16.69
	337.9725
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	409.29
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




 (
综合单价分析表(按要素价格组成确定)
工程名称：建筑
                    
标段：高邮市第二人民医院制剂室新建      
                        第
 
21
 
页  共
 
34
 
页
)

	项目编码
	011302001001
	项目名称
	净化板吊顶
	计量单位
	m2
	工程量
	403.44

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	0.3655
	85
	12535.55
	
	

	[image: ][image: ]
	
材料
	其他材料费
	元
	3.5838
	0.86
	1243.43
	
	

	
	
	SMC模压板
	m2
	1.4335
	252.22
	145869.1
5
	
	

	[image: ]
	机械
	叉车5t
	台班
	0.01
	181.93
	736.55
	
	

	[image: ]
	管理费
	8.55
	3449.412
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.95
	1593.588
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	410.05

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：建筑
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 22 页  共 34 页

	项目编码
	010808007001
	项目名称
	顶棚夹层检修上人口
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	3.548
	85
	603.16
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]
	其它材料费
	元
	16.7149
	0.86
	28.75
	
	

	
	普通木成材
	m3
	0.0129
	1372.08
	35.4
	
	

	
	细木工板 δ18mm
	m2
	7.526
	32.59
	490.55
	
	

	
	成品木质装饰面板(窗套)
	m2
	7.526
	308.72
	4646.86
	
	

	
	PU发泡剂
	L
	0.6451
	25.73
	33.2
	
	

	
	玻璃胶
	L
	0.7526
	34.3
	51.63
	
	

	[image: ]
	机械
	木工圆锯机直径500mm
	台班
	0.0358
	23.9
	1.71
	
	

	
	
	台班
	0.1147
	7.6
	1.74
	
	

	[image: ]
	管理费
	78.86
	157.72
	-
	-

	[image: ]
	利润
	36.4
	72.8
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	3061.76
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：建筑
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	010802001001
	项目名称
	成品钢制门
	计量单位
	樘
	工程量
	11

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	1.9382
	85
	1812.23
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	其它材料费
	元
	6.0112
	0.86
	56.87
	
	

	
	
	PU发泡剂
	L
	1.0115
	25.73
	286.28
	
	

	
	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	3.7377
	231.54
	9519.73
	
	

	
	
	硅酮密封胶
	L
	0.5587
	68.6
	421.62
	
	

	
	
	镀锌铁脚
	个
	15.8592
	1.46
	254.7
	
	

	
	
	塑料胀管螺钉
	套
	31.7184
	0.09
	31.4
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*15
	十个
	3.3138
	0.26
	9.48
	
	

	[image: ]
	机械
	电锤功率520W
	台班
	0.3695
	7.6
	30.89
	
	

	[image: ]
	管理费
	43.57
	479.27
	-
	-

	[image: ]
	利润
	20.11
	221.21
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	1193.07
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	010802001002
	项目名称
	成品钢制门
	计量单位
	樘
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	2.0442
	85
	2606.37
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	其它材料费
	元
	6.3399
	0.86
	81.78
	
	

	
	
	PU发泡剂
	L
	1.0668
	25.73
	411.74
	
	

	
	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	3.9421
	231.54
	13691.38
	
	

	
	
	硅酮密封胶
	L
	0.5893
	68.6
	606.38
	
	

	
	
	镀锌铁脚
	个
	16.7265
	1.46
	366.31
	
	

	
	
	塑料胀管螺钉
	套
	33.453
	0.09
	45.16
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*15
	十个
	3.4951
	0.26
	13.63
	
	

	[image: ]
	机械
	机械费调整
	元
	0.0019
	1
	0.03
	
	

	
	
	台班
	0.3897
	7.6
	44.43
	
	

	[image: ]
	管理费
	45.95
	689.25
	-
	-

	[image: ]
	利润
	21.21
	318.15
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	1258.31
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	010805006001
	项目名称
	单面不锈钢成品门
	计量单位
	樘
	工程量
	8

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	3.5433
	85
	2409.45
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	其它材料费
	元
	10.9892
	0.86
	75.61
	
	

	
	
	PU发泡剂
	L
	1.8491
	25.73
	380.63
	
	

	
	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	6.833
	231.54
	12656.92
	
	

	
	
	硅酮密封胶
	L
	1.0214
	68.6
	560.56
	
	

	
	
	镀锌铁脚
	个
	28.9926
	1.46
	338.63
	
	

	
	
	塑料胀管螺钉
	套
	57.9852
	0.09
	41.75
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*15
	十个
	6.0581
	0.26
	12.6
	
	

	[image: ]
	机械
	电锤功率520W
	台班
	0.6756
	7.6
	41.07
	
	

	[image: ]
	管理费
	79.64
	637.12
	-
	-

	[image: ]
	利润
	36.76
	294.08
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2181.06
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：建筑
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	项目编码
	010802001003
	项目名称
	成品钢制门
	计量单位
	樘
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	3.2707
	85
	1946.09
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	其它材料费
	元
	10.1438
	0.86
	61.07
	
	

	
	
	PU发泡剂
	L
	1.7069
	25.73
	307.43
	
	

	
	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	6.3074
	231.54
	10222.89
	
	

	
	
	硅酮密封胶
	L
	0.9429
	68.6
	452.76
	
	

	
	
	镀锌铁脚
	个
	26.7624
	1.46
	273.51
	
	

	
	
	塑料胀管螺钉
	套
	53.5248
	0.09
	33.72
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*15
	十个
	5.5921
	0.26
	10.18
	
	

	[image: ]
	机械
	电锤功率520W
	台班
	0.6236
	7.6
	33.17
	
	

	[image: ]
	管理费
	73.52
	514.64
	-
	-

	[image: ]
	利润
	33.93
	237.51
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2013.28
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：建筑
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	010805006002
	项目名称
	双面不锈钢成品门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	0.5192
	85
	88.26
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	其它材料费
	元
	1.6101
	0.86
	2.77
	
	

	
	
	PU发泡剂
	L
	0.2709
	25.73
	13.94
	
	

	
	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	1.0012
	231.54
	463.62
	
	

	
	
	硅酮密封胶
	L
	0.1497
	68.6
	20.53
	
	

	
	
	镀锌铁脚
	个
	4.248
	1.46
	12.4
	
	

	
	
	塑料胀管螺钉
	套
	8.496
	0.09
	1.53
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*15
	十个
	0.8876
	0.26
	0.46
	
	

	[image: ]
	机械
	电锤功率520W
	台班
	0.099
	7.6
	1.5
	
	

	[image: ]
	管理费
	11.67
	23.34
	-
	-

	[image: ]
	利润
	5.39
	10.78
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	319.57
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：建筑
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	项目编码
	010805006003
	项目名称
	单面不锈钢成品门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	0.3461
	85
	58.84
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	其它材料费
	元
	1.0734
	0.86
	1.85
	
	

	
	
	PU发泡剂
	L
	0.1806
	25.73
	9.29
	
	

	
	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	0.6675
	231.54
	309.08
	
	

	
	
	硅酮密封胶
	L
	0.0998
	68.6
	13.69
	
	

	
	
	镀锌铁脚
	个
	2.832
	1.46
	8.27
	
	

	
	
	塑料胀管螺钉
	套
	5.664
	0.09
	1.02
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*15
	十个
	0.5918
	0.26
	0.31
	
	

	[image: ]
	机械
	电锤功率520W
	台班
	0.066
	7.6
	1
	
	

	[image: ]
	管理费
	7.78
	15.56
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.59
	7.18
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	213.05
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	FC0303023001
	项目名称
	闭门器
	计量单位
	个
	工程量
	41

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	0.3727
	85
	1298.93
	
	

	[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]
	其它材料费
	元
	2.8671
	0.86
	101.09
	
	

	
	自攻螺钉M4*15
	十个
	1.1468
	0.26
	12.23
	
	

	
	闭门器
	只
	1.01
	72.89
	3018.37
	
	

	
	闭门器
	个
	1
	258
	10578
	
	

	[image: ]
	管理费
	8.24
	337.84
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.8
	155.8
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	378.1
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	FA1605003001
	项目名称
	安全门
	计量单位
	樘
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	1.2979
	85
	441.29
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	其它材料费
	元
	4.0253
	0.86
	13.85
	
	

	
	
	PU发泡剂
	L
	0.6773
	25.73
	69.71
	
	

	
	
	普通型地弹簧平开铝合金门全玻
	m2
	2.5029
	231.54
	2318.12
	
	

	
	
	硅酮密封胶
	L
	0.3742
	68.6
	102.67
	
	

	
	
	镀锌铁脚
	个
	10.62
	1.46
	62.02
	
	

	
	
	塑料胀管螺钉
	套
	21.24
	0.09
	7.65
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*15
	十个
	2.2191
	0.26
	2.31
	
	

	[image: ]
	机械
	电锤功率520W
	台班
	0.2475
	7.6
	7.52
	
	

	[image: ]
	管理费
	29.17
	116.68
	-
	-

	[image: ]
	利润
	13.46
	53.84
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	798.91
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：建筑
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	010808004003
	项目名称
	双层玻璃固定窗
	计量单位
	个
	工程量
	9

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	0.5016
	85
	383.74
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	其它材料费
	元
	6.4405
	0.86
	49.85
	
	

	
	
	PU发泡剂
	L
	0.5419
	25.73
	125.48
	
	

	
	
	硅酮密封胶
	L
	0.2993
	68.6
	184.8
	
	

	
	
	镀锌铁脚
	个
	11.232
	1.46
	147.59
	
	

	
	
	塑料胀管螺钉
	套
	22.464
	0.09
	18.2
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*15
	十个
	2.7455
	0.26
	6.42
	
	

	
	
	铝合金固定窗
	m2
	1.9817
	188.66
	3364.81
	
	

	[image: ]
	机械
	电锤功率520W
	台班
	0.3961
	7.6
	27.1
	
	

	[image: ]
	管理费
	11.87
	106.83
	-
	-

	[image: ]
	利润
	5.48
	49.32
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	496.02
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	010808004004
	项目名称
	双层玻璃固定窗
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	0.627
	85
	213.19
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	其它材料费
	元
	8.0507
	0.86
	27.69
	
	

	
	
	PU发泡剂
	L
	0.6773
	25.73
	69.71
	
	

	
	
	硅酮密封胶
	L
	0.3742
	68.6
	102.67
	
	

	
	
	镀锌铁脚
	个
	14.04
	1.46
	81.99
	
	

	
	
	塑料胀管螺钉
	套
	28.08
	0.09
	10.11
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*15
	十个
	3.4319
	0.26
	3.57
	
	

	
	
	铝合金固定窗
	m2
	2.4771
	188.66
	1869.34
	
	

	[image: ]
	机械
	电锤功率520W
	台班
	0.4952
	7.6
	15.05
	
	

	[image: ]
	管理费
	14.84
	59.36
	-
	-

	[image: ]
	利润
	6.85
	27.4
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	620.03
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	010808004005
	项目名称
	双层玻璃固定窗
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	0.5016
	85
	42.64
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	其它材料费
	元
	6.4405
	0.86
	5.54
	
	

	
	
	PU发泡剂
	L
	0.5419
	25.73
	13.94
	
	

	
	
	硅酮密封胶
	L
	0.2993
	68.6
	20.53
	
	

	
	
	镀锌铁脚
	个
	11.232
	1.46
	16.4
	
	

	
	
	塑料胀管螺钉
	套
	22.464
	0.09
	2.02
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*15
	十个
	2.7455
	0.26
	0.71
	
	

	
	
	铝合金固定窗
	m2
	1.9817
	188.66
	373.87
	
	

	[image: ]
	机械
	电锤功率520W
	台班
	0.3961
	7.6
	3.01
	
	

	[image: ]
	管理费
	11.87
	11.87
	-
	-

	[image: ]
	利润
	5.48
	5.48
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	496.02
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09






	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	010808004006
	项目名称
	金属窗套
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	人工
	一类工
	工日
	0.627
	85
	106.59
	
	

	



材料
	其它材料费
	元
	8.0507
	0.86
	13.85
	
	

	
	PU发泡剂
	L
	0.6773
	25.73
	34.86
	
	

	
	硅酮密封胶
	L
	0.3742
	68.6
	51.33
	
	

	
	镀锌铁脚
	个
	14.04
	1.46
	41
	
	

	
	塑料胀管螺钉
	套
	28.08
	0.09
	5.05
	
	

	
	自攻螺钉M4*15
	十个
	3.4319
	0.26
	1.78
	
	

	
	铝合金固定窗
	m2
	2.4771
	188.66
	934.67
	
	

	机械
	电锤功率520W
	台班
	0.4952
	7.6
	7.53
	
	

	管理费
	14.84
	29.68
	-
	-

	利润
	6.85
	13.7
	-
	-

	清单项目综合单价
	620.03

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	




	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院 制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工费
	
	
	34812.43
	
	
	

	

1.1
	

1.1
	

基本费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

3.1
	

31647.66
	
	
	

	

1.2
	

1.2
	

增加费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

1.3
	

1.3
	

扬尘污染防治增加费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0.31
	

3164.77
	
	
	

	

2
	

011707010001
	

按质论价
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

3
	

011707002001
	

夜间施工
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	







4
	







011707003001
	







非夜间施工照明
	





分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	







0
	
	
	
	

在计取非夜
间施工照明
费时，建筑
工程、仿古
工程、修缮
土建部分仅
地下室（地
宫）部分可
计取；单独
装饰、安装
工程、园林
绿化工程、
修缮安装部
分仅特殊施
工部位内施
工项目可计
取

	
5
	
011707004001
	
二次搬运
	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费-
	
0
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	
	
	表-11




	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院 制剂室新建
	
第 2 页  共 3 页



	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	
	
	
	技术措施项目设备 费
	
	
	
	
	

	

6
	

011707005001
	

冬雨季施工
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

7
	

011707006001
	
地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

8
	

011707007001
	

已完工程及设备保护
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

9
	

011707008001
	

临时设施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

10
	

011707009001
	

赶工措施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	


11
	


011707011001
	


住宅分户验收
	

分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	


0
	
	
	
	在计取住宅
分户验收时
,大型土石
方工程、桩
基工程和地
下室部分不
计入计费基
础

	




12
	




011707012001
	




建筑工人实名制
	


分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	




0
	
	
	
	
建筑工人实
名制设备由
建筑工人工
资专用账户
开户银行提
供的，建筑
工人实名制
费用按表中 费率乘以0. 5系数计取



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	
	
	表-11




	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院 制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	

13
	

011707015001
	

智慧工地费用
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0.08
	

816.71
	
	
	

	

14
	

011707013001
	

特殊施工降效
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

15
	

011707014001
	

协管费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	35629.14
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	
	
	表-11




	
	

	其他项目清单与计价汇总表

	

工程名称：建筑
	
标段：高邮市第二人民医院制剂 室新建
	

第 1 页 共 1 页



	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料(工程设备)暂估价
	-
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	索赔与现场签证
	
	
	明细详见表-12-6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	



	
	
	
	表— 12




	计日工表

	
工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂
室新建
	
第 1 页  共 1 页



	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	单价(元)
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	1
	人工
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	2
	材料
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	

	机械小计
	
	

	4
	企业管理费和利润
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	
	

	企业管理费和利润小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	



	
	
	表— 12— 4




	规费、税金项目清单与计价表

	
工程名称：建筑
	标段：高邮市第二人民医院制剂
室新建
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金+环境保 护税
	
	
	40464.77

	
1.1
	
社会保险费
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
1056521.48
	
3.2
	
33808.69

	
1.2
	
住房公积金
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
1056521.48
	
0.53
	
5599.56

	
1.3
	
环境保护税
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
1056521.48
	
0.1
	
1056.52

	
2
	
税金
	分部分项工程+措施项目+其他项 目+规费-(甲供材料费+甲供主材 费+甲供设备费)/1.01
	
1096986.25
	
9
	
98728.76

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	139193.53



	
	
	表— 13




	承包人供应主要材料汇总表

	
工程名称：建筑
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	01010100
	钢筋
	综合
	t
	0.38522
	3447.35
	1327.99

	2
	01270101
	型钢
	
	kg
	24152.017
76
	2.46
	59413.96

	3
	02090101
	塑料薄膜
	
	m2
	12.9056
	0.69
	8.9

	4
	02110937
	SMC模压板
	
	m2
	578.34092
	252.22
	145869.15

	5
	03030115
	木螺钉
	M4*30
	十个
	3.44046
	0.26
	0.89

	6
	03030167
	木螺钉
	L=19
	十个
	5.30404
	0.17
	0.9

	7
	03030169
	木螺钉
	L=25
	十个
	1.14682
	0.26
	0.3

	8
	03030173
	木螺钉
	L=38
	十个
	4.58728
	0.26
	1.19

	9
	03031206
	自攻螺钉
	M4*15
	十个
	283.38915
	0.26
	73.68

	10
	03032113
	塑料胀管螺钉
	
	套
	2195.6526
	0.09
	197.61

	11
	03270202
	砂纸
	
	张
	1418.976
	0.94
	1333.84

	12
	03410200
	电焊条
	
	kg
	347.52068
	3.56
	1237.17

	13
	03410205
	电焊条
	J422
	kg
	0.25197
	4.97
	1.25

	14
	03570237
	镀锌铁丝
	22#
	kg
	0.92796
	4.72
	4.38

	15
	03652403
	合金钢切割锯片
	
	片
	5.14491
	68.6
	352.94

	16
	04010131
	普通硅酸盐水泥
	32.5级 散装
	kg
	22659.959
66
	0.27
	6118.19

	17
	04010132
	水泥
	42.5级
	kg
	406.60665
	0.3
	121.98

	18
	04010611
	水泥
	32.5级
	kg
	28585.130
21
	0.27
	7717.99

	19
	04030107
	中砂
	
	t
	209.08044
	67.39
	14089.93

	20
	04050203
	碎石
	5~16mm
	t
	0.10837
	66.06
	7.16

	21
	04050207
	碎石
	5~40mm
	t
	40.70112
	60.23
	2451.43

	22
	04051000
	白石子
	
	t
	1.46203
	124.34
	181.79

	23
	04090803
	喷涂抹灰石膏
	
	t
	19.05588
	1663.65
	31702.31

	24
	04132703
	混凝土实心砖
	240*115*53 MU15
	百块
	1060.9191
	30.87
	32750.57

	25
	05030600
	普通木成材
	
	m3
	0.0258
	1372.08
	35.4

	26
	05092103
	细木工板
	δ18mm
	m2
	15.05201
	32.59
	490.55

	27
	05150231
	成品木质装饰面板(窗 套)
	
	m2
	15.05201
	308.72
	4646.86

	28
	07470301
	PVC地板
	δ=2
	m2
	630.7508
	102.91
	64910.56
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	29
	08210472
	ALC墙板
	100mm
	m2
	1252.7507
	89.79
	112484.49

	30
	09090501
	普通型地弹簧平开铝 合金门全玻
	
	m2
	212.41146
	231.54
	49181.75

	31
	09092100
	铝合金固定窗
	
	m2
	34.67981
	188.66
	6542.69

	32
	09491505
	风钩
	200mm
	套
	2
	0.69
	1.38

	33
	09491903
	闭门器
	
	只
	41.41
	72.89
	3018.37

	34
	09492305
	合页
	50mm
	只
	4
	5.15
	20.6

	35
	09492310
	合页
	100mm
	只
	4
	11.15
	44.6

	36
	09492505
	插销
	100mm
	套
	2
	4.29
	8.58

	37
	09492509
	插销
	150mm
	套
	1
	6
	6

	38
	09492513
	插销
	300mm
	套
	1
	12.86
	12.86

	39
	09492705
	拉手
	150mm
	套
	2
	6.86
	13.72

	40
	09493528
	铁搭扣
	100mm
	百个
	0.01
	72.89
	0.73

	41
	09493560
	镀锌铁脚
	
	个
	1097.8263
	1.46
	1602.83

	42
	09493564-1
	镀锌连接铁件
	
	t
	0.49341
	5714.15
	2819.42

	43
	09493565-1
	镀锌U型卡
	
	个
	413.27088
	6.21
	2566.41

	44
	09493566-1
	镀锌管卡
	
	个
	1033.1772
	2.75
	2841.24

	45
	11030303
	防锈漆
	
	kg
	140.21592
	12.86
	1803.18

	46
	11030304
	红丹防锈漆
	
	kg
	1182.1071
6
	12.86
	15201.9

	47
	11590914
	硅酮密封胶
	
	L
	36.99036
	68.6
	2537.54

	48
	11591102
	玻璃胶
	
	L
	1.5052
	34.3
	51.63

	49
	12030107
	油漆溶剂油
	
	kg
	141.55778
	12.01
	1700.11

	50
	12070313
	上光蜡
	
	kg
	13.1884
	81.47
	1074.46

	51
	12333551
	PU发泡剂
	
	L
	68.2554
	25.73
	1756.21

	52
	12370305
	氧气
	
	m3
	509.20506
	2.83
	1441.05

	53
	12370336
	乙炔气
	
	m3
	220.05178
	14.05
	3091.73

	54
	12410162
	塑胶地板粘结剂
	
	kg
	258.0344
	15.61
	4027.92

	55
	12410505
	ALC板专用勾缝剂
	
	kg
	802.2543
	1.05
	842.37

	56
	12413516
	801胶
	
	kg
	9.3925
	2.14
	20.1

	57
	12413518
	901胶
	
	kg
	8.23578
	2.14
	17.62
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	58
	29290744
	其他材料费
	
	元
	590.38278
	1
	590.38

	59
	31130106
	其他材料费
	
	元
	2062.9712
6
	0.86
	1774.16

	60
	31150101
	水
	
	m3
	112.54904
	4.57
	514.35

	61
	33011124
	预制混凝土盖、座
	
	套
	4.545
	120.06
	545.67

	62
	80090312
	聚合物面层砂浆
	
	m3
	0.30268
	583.13
	176.5

	63
	80090317
	ALC板专用修补砂浆
	
	kg
	61.71164
	3.55
	219.08

	64
	C00009
	石灰膏
	
	m3
	4.75743
	209.83
	998.25

	65
	C00010
	防水剂
	
	kg
	20.89056
	4.29
	89.62

	66
	C00041
	其它材料费
	
	元
	878.20263
	0.86
	755.25

	67
	CLFTZ
	材料费调整
	
	元
	-0.33423
	1
	-0.33

	68
	80010341
	预拌砂浆
	DMM7.5
	m3
	3.82623
	343.26
	1313.39

	69
	补充主材001
	闭门器
	
	个
	41
	258
	10578

	70
	80090322
	自流平复合砂浆
	
	kg
	229.36388
	7.77
	1782.16
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	表-01




	单位工程预算报价汇总表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制 剂室新建
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	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程
	782229.47
	

	1.1
	人工费
	150165.43
	

	1.2
	材料费
	526471.19
	

	1.3
	施工机具使用费
	24506.42
	

	1.4
	企业管理费
	60064.56
	

	1.5
	利润
	21021.87
	

	2
	措施项目
	13376.12
	

	2.1
	单价措施项目费
	
	

	2.2
	总价措施项目费
	13376.12
	

	2.2.1
	其中：安全文明施工措施费
	13376.12
	

	3
	其他项目
	
	-

	3.1
	其中：暂列金额
	
	-

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	-

	3.3
	其中：计日工
	
	-

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	-

	4
	规费
	23231.68
	-

	5
	税金
	73695.35
	-

	6
	工程造价
	892532.62
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01
	892,532.62
	0



	
	
	表— 04




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：暖通
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	B06
	六、空调通风工 程
	
	
	
	
	782229.47
	

	




1
	




030701003001
	



AHU-1组合式空 调机组
阳性间
	
1.送风量1200m3 /h,
2.冷量：17.5KW
,
3.加热量：6KW
,
4.加湿量：10Kg /h
5.机外静压：50 0Pa
6.新风量：1500 m3/h
	




台
	




1
	




50949.27
	




50949.27
	

	




2
	




030701003002
	



AHU-2组合式空 调机组
菌检室
	
1.送风量1500m3 /h,
2.冷量：8KW，
3..加热量：6KW
,
4..加湿量：5Kg /h
5.机外静压：50 0Pa
6.新风量：500m 3/h
	




台
	




1
	




45949.27
	




45949.27
	

	



3
	



030701003003
	


AHU-3组合式空 调机组
生产车间
	
1.送风量：6000 m3/h,
2.冷量：72KW，
3.热量：48KW，
4.加热量：6KW
,
5.加湿量：30Kg /h
6.新风量：50%
	



台
	



1
	



80949.27
	



80949.27
	

	


4
	


030701003004
	


多联机主机
	1.型号：MDV-33 5W/DSN1-FIT(E1 )
1.制冷量： 33. 5KW
2.功率： 15.6 KW
	


台
	


1
	


37149.27
	


37149.27
	

	本页小计
	214997.08
	




注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：暖通
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	

5
	

030701003005
	

四面出风吸顶机
	1.型号：MDV-D8 0Q4
1.制冷量： 8KW
2.功率： 0.35 KW
	

台
	

1
	

5894.14
	

5894.14
	

	

6
	

030701003006
	

四面出风吸顶机
	1.型号：MDV-D4 5Q4
1.制冷量： 4.5 KW
2.功率： 0.30 KW
	

台
	

2
	

3994.14
	

7988.28
	

	

7
	

030701003007
	

四面出风吸顶机
	1.型号：MDV-D3 6Q4
1.制冷量： 3.6 KW
2.功率： 0.30 KW
	

台
	

2
	

3994.14
	

7988.28
	

	

8
	

030701003008
	

四面出风吸顶机
	1.型号：MDV-D2 8Q4
1.制冷量： 2.8 KW
2.功率： 0.30 KW
	

台
	

3
	

3994.14
	

11982.42
	

	
9
	
030701003009
	
挂壁空调
	1.冷量：1.5P
2.电压/功率：2 20V/1500W
	
台
	
2
	
3262.14
	
6524.28
	

	

10
	

040501014001
	

内外机连接
	1.空调冷媒管含 管道打压、保温
2.氟利昴加注
3.电气联连，设 备开机调试
	

项
	

1
	

65684.03
	

65684.03
	

	

11
	

030108001001
	
中效过滤排风机 组PF-1
	1.排风量1500m3 /h
2.全压450Pa
3.功率：1.5KW
4.过滤效率：F4
	

台
	

1
	

4234.02
	

4234.02
	

	

12
	

030108001002
	
中效过滤排风机 组PF-2
	1.排风量1500m3 /h
2.全压450Pa
3.功率：1.2KW
4.过滤效率：F4
	

台
	

1
	

3872.02
	

3872.02
	

	本页小计
	114167.47
	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：暖通
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	

13
	

030108001003
	
中效过滤排风机 组PF-3
	1.排风量2500m3 /h
2.全压450Pa
3.功率：1.5KW
4.过滤效率：F4
	

台
	

1
	

4690.02
	

4690.02
	

	

14
	

030108001004
	
中效过滤排风机 组PF-4
	1.排风量2500m3 /h
2.全压450Pa
3.功率：1.5KW
4.过滤效率：F4
	

台
	

1
	

4324.02
	

4324.02
	

	

15
	

030108001005
	
中效过滤排风机 组PF-5
	1.排风量2500m3 /h
2.全压450Pa
3.功率：1.5KW
4.过滤效率：F4
	

台
	

1
	

4682.02
	

4682.02
	

	
16
	
030108001006
	
轴流风机PF-6
	1.排风量600m3/ h
2.全压350Pa
3.功率：1.1KW
	
台
	
1
	
4092.02
	
4092.02
	

	
17
	
030108001007
	
轴流风机PF-7
	1.排风量1500m3 /h
2.全压350Pa
3.功率：1.5KW
	
台
	
2
	
5664.02
	
11328.04
	

	

18
	

030703008001
	

称量室不锈钢层 流罩
	1.材质：304不 锈钢
2.层流罩规格： 1250*1000*500
3. 口径：200*20 0带调节
	

个
	

2
	

7254.13
	

14508.26
	

	

19
	

030703008002
	

培养室不锈钢吸 尘罩
	1.材质：304不 锈钢
2.层流罩规格： 400*400*1300
3. 口径：200*20 0带调节
	

个
	

3
	

1932.13
	

5796.39
	

	本页小计
	49420.77
	









注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：暖通
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	






20
	






030702001001
	






碳钢通风管道
	
1.名称:通风管 道
2.材质:镀锌钢 板
3.形状:矩形
4.规格:长边长( mm)≤450mm以内
5.板材厚度:0.6 mm
6.接口形式:法 兰连接
7.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	






m2
	






495
	






248.38
	






122948.1
	

	






21
	






030702001002
	






碳钢通风管道
	
1.名称:通风管 道
2.材质:镀锌钢 板
3.形状:矩形
4.规格:长边长( mm) ≤1000mm以 内
5.板材厚度:0.7 5mm
6.接口形式:法 兰连接
7.其他详见图纸 并符合招标技术
要求及相关规范 要求
	






m2
	






240
	






229.57
	






55096.8
	

	


22
	


030703007001
	

碳钢风口、散流 器、百叶窗
	1.名称:高效过 滤风口
2.规格:350*350
*70 L=500m3/h
3.过滤效率:99. 95%
	


个
	


20
	


65.21
	


1304.2
	

	本页小计
	179349.1
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：暖通
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	


23
	


030703007002
	

碳钢风口、散流 器、百叶窗
	1.名称:高效过 滤风口
2.规格:484*484
*70 L=1000m3/h
3.过滤效率:99. 95%
	


个
	


7
	


65.21
	


456.47
	

	


24
	


030703001001
	


碳钢阀门
	1.名称:手动对 开多叶调节阀
2.型号:630*400
3.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	


个
	


2
	


495.33
	


990.66
	

	


25
	


030703001002
	


碳钢阀门
	1.名称:手动对 开多叶调节阀
2.型号:320*250
3.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	


个
	


4
	


313.33
	


1253.32
	

	


26
	


030703001003
	


碳钢阀门
	1.名称:手动对 开多叶调节阀
2.型号:400*320
3.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	


个
	


2
	


319.33
	


638.66
	

	


27
	


030703001004
	


碳钢阀门
	1.名称:手动对 开多叶调节阀
2.型号:250*200
3.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	


个
	


7
	


355.33
	


2487.31
	

	


28
	


030703001005
	


碳钢阀门
	1.名称:手动对 开多叶调节阀
2.型号:320*200
3.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	


个
	


7
	


435.33
	


3047.31
	

	本页小计
	8873.73
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：暖通
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
	

第 6 页  共 10 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	


29
	


030703001006
	


碳钢阀门
	1.名称:手动对 开多叶调节阀
2.型号:200*200
3.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	


个
	


40
	


335.33
	


13413.2
	

	

30
	

030703001007
	

碳钢阀门
	1.名称:止回阀
2.型号:630*400
2.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	

个
	

1
	

575.33
	

575.33
	

	

31
	

030703001008
	

碳钢阀门
	1.名称:止回阀
2.型号:320*250
3.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	

个
	

2
	

525.33
	

1050.66
	

	

32
	

030703001009
	

碳钢阀门
	1.名称:止回阀
2.型号:200*200
3.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	

个
	

4
	

475.33
	

1901.32
	

	


33
	


030703001010
	


碳钢阀门
	1.名称:电动多 叶密闭调节阀
2.型号:630*400
5.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	


个
	


3
	


1657.33
	


4971.99
	

	


34
	


030703001011
	


碳钢阀门
	1.名称:电动多 叶密闭调节阀
2.型号:400*320
3.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	


个
	


4
	


1457.33
	


5829.32
	

	本页小计
	27741.82
	





注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
[image: ][image: ]                      表— 08 [image: ]

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：暖通
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	


35
	


030703001012
	


碳钢阀门
	1.名称:电动多 叶密闭调节阀
2.型号:320*250
3.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	


个
	


4
	


1345.33
	


5381.32
	

	


36
	


030703001013
	


碳钢阀门
	1.名称:电动多 叶密闭调节阀
2.型号:200*200
4.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	


个
	


2
	


1295.33
	


2590.66
	

	


37
	


030703001014
	


碳钢阀门
	1.名称:防火阀7 0℃
2.型号:630*500
3.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	


个
	


1
	


278.99
	


278.99
	

	



38
	



030703001015
	



碳钢阀门
	
1.名称:防火阀7 0℃
2.型号:630*400 3.支架形式、材  质:设置独立支吊 架
4.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	



个
	



1
	



228.99
	



228.99
	

	



39
	



030703001016
	



碳钢阀门
	
1.名称:防火阀 ℃
2.型号:320*250 3.支架形式、材  质:设置独立支吊 架
4.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	



个
	



3
	



108.99
	



326.97
	

	本页小计
	8806.93
	




注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：暖通
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
	

第 8 页  共 10 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	


40
	


030703007003
	


碳钢风口、散流 器、百叶窗
	1.名称:可开式 竖百叶侧回风窗
2.型号: H1   2 00*300
3.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	


个
	


17
	


143.28
	


2435.76
	

	


41
	


030703007004
	


碳钢风口、散流 器、百叶窗
	1.名称:可开式 竖百叶侧回风窗
2.型号:H2   25 0*400
3.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	


个
	


5
	


228.45
	


1142.25
	

	



42
	



030703007005
	


碳钢风口、散流 器、百叶窗
	
1.名称:铝合金 防雨百叶窗
2.型号:1500*80 0
3.材质:铝合金
4.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	



个
	



1
	



693.73
	



693.73
	

	


43
	


030703007006
	


碳钢风口、散流 器、百叶窗
	1.名称:铝合金 防雨百叶窗
2.型号:630*500
3.材质:铝合金
4.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	


个
	


2
	


384.86
	


769.72
	

	


44
	


030703007007
	


碳钢风口、散流 器、百叶窗
	1.名称:铝合金 防雨百叶窗
2.型号:500*400
3.材质:铝合金
4.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	


个
	


6
	


258.45
	


1550.7
	

	本页小计
	6592.16
	




注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：暖通
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	




45
	




030703007008
	




碳钢风口、散流 器、百叶窗
	
1.名称:消音直 管
2.规格:630*400
*1000
3.支架形式、材  质:设置独立支吊 架
4.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	




个
	




1
	




572.07
	




572.07
	

	




46
	




030703007009
	




碳钢风口、散流 器、百叶窗
	
1.名称:消音直 管
2.规格:320*250
*1000
3.支架形式、材  质:设置独立支吊 架
4.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	




个
	




1
	




364.07
	




364.07
	

	






47
	






031208002001
	






通风管道绝热
	

1.绝热材料品种 :通风管道保温
2.绝热厚度:难  燃B1级橡塑闭孔  发泡材料,导热系 数不大于0.035W /(m*k),湿阻因  子≥5000,氧指  数≥32%。20mm  厚。
3.其他详见图纸 并符合招标技术 要求及相关规范 要求
	






m2
	






735
	






97.91
	






71963.85
	

	本页小计
	72899.99
	






注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：暖通
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
	

第 10 页  共 10 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	

48
	

030703008003
	

防雨帽排风口
	1.规格：400*50 0  45° 弯头
2.设不锈钢防虫 网
	

个
	

8
	

282.44
	

2259.52
	

	
49
	
030703009001
	
柔性接口
	帆布接口 硅玻钛 金复合单层软接  头
	
m2
	
36
	
2196.1
	
79059.6
	

	50
	030704001001
	通风工程检测、 调试
	通风工程检测、 调试
	项
	1
	18061.3
	18061.3
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	782229.47
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	99380.42
	

	合   计
	782229.47
	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 1 页  共 50 页

	项目编码
	030701003001
	项目名称
	AHU-1组合式空调机组 阳性间
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-11
	空调器安装 落地式重量1. 0t以内
	台
	1.0000
	1910.65
	6.87
	
	1031.75
	1910.65
	6.87
	
	1031.75

	综合人工工日
	小计
	1910.65
	6.87
	
	1031.75

	25.81964工日
	未计价材料费
	48000

	清单项目综合单价
	50949.27

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	AHU-1组合式空调机组 阳性间1.送风量1200m3/h,2.冷量： 17.5KW，3.加 热量：6KW，4.加湿量： 10Kg/h5.机外静压： 500Pa6.新风量： 1500m3/h
	台
	1
	48000
	48000
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	

	
	材料费小计
	-
	48006.87
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 2 页  共 50 页

	项目编码
	030701003002
	项目名称
	AHU-2组合式空调机组 菌检室
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-11
	空调器安装 落地式重量1. 0t以内
	台
	1.0000
	1910.65
	6.87
	
	1031.75
	1910.65
	6.87
	
	1031.75

	综合人工工日
	小计
	1910.65
	6.87
	
	1031.75

	25.81964工日
	未计价材料费
	43000

	清单项目综合单价
	45949.27

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	AHU-2组合式空调机组 菌检室1.送风量1500m3/h,2.冷量：8KW，3..加热 量：6KW，4..加湿量：5Kg/h5.机外静压： 500Pa6.新风量：500m3/h
	台
	1
	43000
	43000
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	

	
	材料费小计
	-
	43006.87
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 3 页  共 50 页

	项目编码
	030701003003
	项目名称
	AHU-3组合式空调机组 生产车间
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-11
	空调器安装 落地式重量1. 0t以内
	台
	1.0000
	1910.65
	6.87
	
	1031.75
	1910.65
	6.87
	
	1031.75

	综合人工工日
	小计
	1910.65
	6.87
	
	1031.75

	25.81964工日
	未计价材料费
	78000

	清单项目综合单价
	80949.27

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	AHU-3组合式空调机组 生产车间1.送风量：6000m3/h,2.冷量：72KW，3.
热量：48KW，4.加热量：6KW，5.加湿量：30Kg/h6.新风量：50%
	台
	1
	78000
	78000
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	

	
	材料费小计
	-
	78006.87
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 4 页  共 50 页

	项目编码
	030701003004
	项目名称
	多联机主机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-11
	空调器安装 落地式重量1. 0t以内
	台
	1.0000
	1910.65
	6.87
	
	1031.75
	1910.65
	6.87
	
	1031.75

	综合人工工日
	小计
	1910.65
	6.87
	
	1031.75

	25.81964工日
	未计价材料费
	34200

	清单项目综合单价
	37149.27

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	多联机主机 1.型号：MDV-335W/DSN1-FIT(E1)1.制冷量： 33.5KW2.功
率： 15.6KW
	台
	1
	34200
	34200
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	

	
	材料费小计
	-
	34206.87
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 5 页  共 50 页

	项目编码
	030701003005
	项目名称
	四面出风吸顶机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-9
	空调器安装 吊顶式重量0. 2t以内
	台
	1.0000
	295.63
	6.87
	
	159.64
	295.63
	6.87
	
	159.64

	综合人工工日
	小计
	295.63
	6.87
	
	159.64

	3.99502工日
	未计价材料费
	5432

	清单项目综合单价
	5894.14

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	四面出风吸顶机 1.型号：MDV-D80Q41.制冷量： 8KW2.功率： 0.35KW
	台
	1
	5432
	5432
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	

	
	材料费小计
	-
	5438.87
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 6 页  共 50 页

	项目编码
	030701003006
	项目名称
	四面出风吸顶机
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-9
	空调器安装 吊顶式重量0. 2t以内
	台
	1.0000
	295.63
	6.87
	
	159.64
	295.63
	6.87
	
	159.64

	综合人工工日
	小计
	295.63
	6.87
	
	159.64

	3.99502工日
	未计价材料费
	3532

	清单项目综合单价
	3994.14

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	四面出风吸顶机 1.型号：MDV-D45Q41.制冷量： 4.5KW2.功率： 0.30KW
	台
	1
	3532
	3532
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	

	
	材料费小计
	-
	3538.87
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 7 页  共 50 页

	项目编码
	030701003007
	项目名称
	四面出风吸顶机
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-9
	空调器安装 吊顶式重量0. 2t以内
	台
	1.0000
	295.63
	6.87
	
	159.64
	295.63
	6.87
	
	159.64

	综合人工工日
	小计
	295.63
	6.87
	
	159.64

	3.99502工日
	未计价材料费
	3532

	清单项目综合单价
	3994.14

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	四面出风吸顶机 1.型号：MDV-D36Q41.制冷量： 3.6KW2.功率： 0.30KW
	台
	1
	3532
	3532
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	

	
	材料费小计
	-
	3538.87
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 8 页  共 50 页

	项目编码
	030701003008
	项目名称
	四面出风吸顶机
	计量单位
	台
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-9
	空调器安装 吊顶式重量0. 2t以内
	台
	1.0000
	295.63
	6.87
	
	159.64
	295.63
	6.87
	
	159.64

	综合人工工日
	小计
	295.63
	6.87
	
	159.64

	3.99502工日
	未计价材料费
	3532

	清单项目综合单价
	3994.14

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	四面出风吸顶机 1.型号：MDV-D28Q41.制冷量： 2.8KW2.功率： 0.30KW
	台
	1
	3532
	3532
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	

	
	材料费小计
	-
	3538.87
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 9 页  共 50 页

	项目编码
	030701003009
	项目名称
	挂壁空调
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-9
	空调器安装 吊顶式重量0. 2t以内
	台
	1.0000
	295.63
	6.87
	
	159.64
	295.63
	6.87
	
	159.64

	综合人工工日
	小计
	295.63
	6.87
	
	159.64

	3.99502工日
	未计价材料费
	2800

	清单项目综合单价
	3262.14

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	挂壁空调 1.冷量：1.5P2.电压/功率：220V/1500W
	台
	1
	2800
	2800
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	

	
	材料费小计
	-
	2806.87
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 10 页  共 50 页

	项目编码
	040501014001
	项目名称
	内外机连接
	计量单位
	项
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-17
	空调器安装 窗式
	台
	8.0000
	151.47
	2.24
	
	81.8
	1211.76
	17.92
	
	654.4

	补充主材03
3
	内外机连接
	项
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1211.76
	17.92
	
	654.4

	16.37464工日
	未计价材料费
	63800

	清单项目综合单价
	65684.03

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	内外机连接
	项
	1
	63800
	63800
	
	

	
	其他材料费
	-
	17.92
	-
	

	
	材料费小计
	-
	63817.92
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 11 页  共 50 页

	项目编码
	030108001001
	项目名称
	中效过滤排风机组PF-1
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1-673
	离心式通(引)风机安装0. 5t
	台
	1.0000
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	补充主材00
1@1
	中效过滤排风机组PF-1
	台
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	17.28708工日
	未计价材料费
	1786

	清单项目综合单价
	4234.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	中效过滤排风机组PF-1 1.排风量1500m3/h2.全压450Pa3.功率： 1.5KW4. 过滤效率：F4
	台
	1
	1786
	1786
	
	

	
	其他材料费
	-
	370.69
	-
	

	
	材料费小计
	-
	2156.69
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 12 页  共 50 页

	项目编码
	030108001002
	项目名称
	中效过滤排风机组PF-2
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1-673
	离心式通(引)风机安装0. 5t
	台
	1.0000
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	补充主材00
2@1
	中效过滤排风机组PF-2
	台
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	17.28708工日
	未计价材料费
	1424

	清单项目综合单价
	3872.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	中效过滤排风机组PF-2 1.排风量1500m3/h2.全压450Pa3.功率： 1.2KW4. 过滤效率：F4
	台
	1
	1424
	1424
	
	

	
	其他材料费
	-
	370.69
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1794.69
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030108001003
	项目名称
	中效过滤排风机组PF-3
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1-673
	离心式通(引)风机安装0. 5t
	台
	1.0000
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	补充主材00
3@1
	中效过滤排风机组PF-3
	台
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	17.28708工日
	未计价材料费
	2242

	清单项目综合单价
	4690.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	中效过滤排风机组PF-3 1.排风量2500m3/h2.全压450Pa3.功率： 1.5KW4. 过滤效率：F4
	台
	1
	2242
	2242
	
	

	
	其他材料费
	-
	370.69
	-
	

	
	材料费小计
	-
	2612.69
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030108001004
	项目名称
	中效过滤排风机组PF-4
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1-673
	离心式通(引)风机安装0. 5t
	台
	1.0000
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	补充主材00
4@1
	中效过滤排风机组PF-4
	台
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	17.28708工日
	未计价材料费
	1876

	清单项目综合单价
	4324.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	中效过滤排风机组PF-4 1.排风量2500m3/h2.全压450Pa3.功率： 1.5KW4. 过滤效率：F4
	台
	1
	1876
	1876
	
	

	
	其他材料费
	-
	370.69
	-
	

	
	材料费小计
	-
	2246.69
	-
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	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030108001005
	项目名称
	中效过滤排风机组PF-5
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1-673
	离心式通(引)风机安装0. 5t
	台
	1.0000
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	补充主材00
5@1
	中效过滤排风机组PF-5
	台
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	17.28708工日
	未计价材料费
	2234

	清单项目综合单价
	4682.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	中效过滤排风机组PF-5 1.排风量2500m3/h2.全压450Pa3.功率： 1.5KW4. 过滤效率：F4
	台
	1
	2234
	2234
	
	

	
	其他材料费
	-
	370.69
	-
	

	
	材料费小计
	-
	2604.69
	-
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	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030108001006
	项目名称
	轴流风机PF-6
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1-673
	离心式通(引)风机安装0. 5t
	台
	1.0000
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	补充主材00
6@1
	轴流风机PF-6
	台
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	17.28708工日
	未计价材料费
	1644

	清单项目综合单价
	4092.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	轴流风机PF-6 1.排风量600m3/h2.全压350Pa3.功率： 1.1KW
	台
	1
	1644
	1644
	
	

	
	其他材料费
	-
	370.69
	-
	

	
	材料费小计
	-
	2014.69
	-
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	项目编码
	030108001007
	项目名称
	轴流风机PF-7
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1-673
	离心式通(引)风机安装0. 5t
	台
	1.0000
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	补充主材00
7@1
	轴流风机PF-7
	台
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	17.28708工日
	未计价材料费
	3216

	清单项目综合单价
	5664.02

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	轴流风机PF-7 1.排风量1500m3/h2.全压350Pa3.功率： 1.5KW
	台
	1
	3216
	3216
	
	

	
	其他材料费
	-
	370.69
	-
	

	
	材料费小计
	-
	3586.69
	-
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	项目编码
	030703008001
	项目名称
	称量室不锈钢层流罩
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-416
	钢百叶窗框内面积0.5m2 以内
	个
	1.0000
	45.62
	7.87
	
	24.64
	45.62
	7.87
	
	24.64

	补充主材00
8@1
	称量室不锈钢层流罩
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	45.62
	7.87
	
	24.64

	0.61651工日
	未计价材料费
	7176

	清单项目综合单价
	7254.13

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	称量室不锈钢层流罩 1.材质：304不锈钢2.层流罩规格： 1250*1000*500
3. 口径：200*200带调节
	个
	1
	7176
	7176
	
	

	
	其他材料费
	-
	7.87
	-
	

	
	材料费小计
	-
	7183.87
	-
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	项目编码
	030703008002
	项目名称
	培养室不锈钢吸尘罩
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-416
	钢百叶窗框内面积0.5m2 以内
	个
	1.0000
	45.62
	7.87
	
	24.64
	45.62
	7.87
	
	24.64

	补充主材00
9@1
	培养室不锈钢吸尘罩
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	45.62
	7.87
	
	24.64

	0.61651工日
	未计价材料费
	1854

	清单项目综合单价
	1932.13

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	培养室不锈钢吸尘罩 1.材质：304不锈钢2.层流罩规格： 400*400*13003
. 口径：200*200带调节
	个
	1
	1854
	1854
	
	

	
	其他材料费
	-
	7.87
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1861.87
	-
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	项目编码
	030702001001
	项目名称
	碳钢通风管道
	计量单位
	m2
	工程量
	495

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
7-90
	镀锌薄钢板矩形风管制作  无法兰插条连接长边 ( δ= 0.6mm以下咬口) 450mm以 下
	
10m2
	
0.1000
	
622.29
	
192.73
	
81.42
	
336.04
	
62.23
	
19.27
	
8.14
	
33.6

	
7-91
	镀锌薄钢板矩形风管安装  无法兰插条连接长边 ( δ= 0.6mm以下咬口) 450mm以 下
	
10m2
	
0.1000
	
414.25
	
10.11
	
4.2
	
223.7
	
41.43
	
1.01
	
0.42
	
22.37

	综合人工工日
	小计
	103.66
	20.28
	8.56
	55.97

	1.40072工日
	未计价材料费
	59.92

	清单项目综合单价
	248.38

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	热镀锌钢板 0.6mm
	m2
	2.836
	21.13
	59.92
	
	

	
	其他材料费
	-
	20.29
	-
	

	
	材料费小计
	-
	80.21
	-
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	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030702001002
	项目名称
	碳钢通风管道
	计量单位
	m2
	工程量
	240

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
7-84
	镀锌薄钢板矩形风管制作 ( δ=1.2mm以内咬口)周长 4000mm以下
	
10m2
	
0.1000
	
419.72
	
361.89
	
97.38
	
226.65
	
41.97
	
36.19
	
9.74
	
22.67

	
7-85
	镀锌薄钢板矩形风管安装 ( δ=1.2mm以内咬口)周长 4000mm以下
	
10m2
	
0.1000
	
281.03
	
19.06
	
5.11
	
151.75
	
28.1
	
1.91
	
0.51
	
15.18

	综合人工工日
	小计
	70.07
	38.1
	10.25
	37.85

	0.94697工日
	未计价材料费
	73.3

	清单项目综合单价
	229.57

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	等边角钢 ∟60*5
	kg
	8.6411
	3.4
	29.38
	
	

	
	热镀锌钢板 0.75mm
	m2
	2.8064
	26.12
	73.3
	
	

	
	其他材料费
	-
	8.71
	-
	

	
	材料费小计
	-
	111.39
	-
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	项目编码
	030703007001
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	20

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-351
	风管插板风口制作安装 T2 08-1、2周长840mm以内
	个
	1.0000
	27.37
	12.56
	10.5
	14.78
	27.37
	12.56
	10.5
	14.78

	综合人工工日
	小计
	27.37
	12.56
	10.5
	14.78

	0.36991工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	65.21

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	12.56
	-
	

	
	材料费小计
	-
	12.56
	-
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	工程名称：暖通
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	项目编码
	030703007002
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-351
	风管插板风口制作安装 T2 08-1、2周长840mm以内
	个
	1.0000
	27.37
	12.56
	10.5
	14.78
	27.37
	12.56
	10.5
	14.78

	综合人工工日
	小计
	27.37
	12.56
	10.5
	14.78

	0.36991工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	65.21

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	12.56
	-
	

	
	材料费小计
	-
	12.56
	-
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	项目编码
	030703001001
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-316
	对开多叶调节阀安装周长2 800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	
	34.49
	63.87
	16.97
	
	34.49

	补充主材01
0@1
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	380

	清单项目综合单价
	495.33

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:630*4003.其他详见图纸并 符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	380
	380
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	

	
	材料费小计
	-
	396.97
	-
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	项目编码
	030703001002
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-316
	对开多叶调节阀安装周长2 800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	
	34.49
	63.87
	16.97
	
	34.49

	补充主材01
1@1
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	198

	清单项目综合单价
	313.33

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:320*2503.其他详见图纸并 符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	198
	198
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	

	
	材料费小计
	-
	214.97
	-
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	项目编码
	030703001003
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-316
	对开多叶调节阀安装周长2 800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	
	34.49
	63.87
	16.97
	
	34.49

	补充主材01
2@1
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	204

	清单项目综合单价
	319.33

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:400*3203.其他详见图纸并 符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	204
	204
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	

	
	材料费小计
	-
	220.97
	-
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	项目编码
	030703001004
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-316
	对开多叶调节阀安装周长2 800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	
	34.49
	63.87
	16.97
	
	34.49

	补充主材03
2@1
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	240

	清单项目综合单价
	355.33

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:250*2003.其他详见图纸并 符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	240
	240
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	

	
	材料费小计
	-
	256.97
	-
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	项目编码
	030703001005
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-316
	对开多叶调节阀安装周长2 800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	
	34.49
	63.87
	16.97
	
	34.49

	补充主材03
1@1
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	320

	清单项目综合单价
	435.33

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:320*2003.其他详见图纸并 符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	320
	320
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	

	
	材料费小计
	-
	336.97
	-
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	项目编码
	030703001006
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	40

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-316
	对开多叶调节阀安装周长2 800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	
	34.49
	63.87
	16.97
	
	34.49

	补充主材03
0@1
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	220

	清单项目综合单价
	335.33

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:200*2003.其他详见图纸并 符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	220
	220
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	

	
	材料费小计
	-
	236.97
	-
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	项目编码
	030703001007
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-316
	对开多叶调节阀安装周长2 800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	
	34.49
	63.87
	16.97
	
	34.49

	补充主材02
9@1
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	460

	清单项目综合单价
	575.33

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:止回阀2.型号:630*4002.其他详见图纸并符合招标技术 要求及相关规范要求
	个
	1
	460
	460
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	

	
	材料费小计
	-
	476.97
	-
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	项目编码
	030703001008
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-316
	对开多叶调节阀安装周长2 800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	
	34.49
	63.87
	16.97
	
	34.49

	补充主材02
8@1
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	410

	清单项目综合单价
	525.33

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:止回阀2.型号:320*2503.其他详见图纸并符合招标技术 要求及相关规范要求
	个
	1
	410
	410
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	

	
	材料费小计
	-
	426.97
	-
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	项目编码
	030703001009
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-316
	对开多叶调节阀安装周长2 800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	
	34.49
	63.87
	16.97
	
	34.49

	补充主材02
7@1
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	360

	清单项目综合单价
	475.33

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:止回阀2.型号:200*2003.其他详见图纸并符合招标技术 要求及相关规范要求
	个
	1
	360
	360
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	

	
	材料费小计
	-
	376.97
	-
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	项目编码
	030703001010
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-316
	对开多叶调节阀安装周长2 800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	
	34.49
	63.87
	16.97
	
	34.49

	补充主材02
6@1
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	1542

	清单项目综合单价
	1657.33

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:电动多叶密闭调节阀2.型号:630*4005.其他详见图纸并 符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	1542
	1542
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1558.97
	-
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	项目编码
	030703001011
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-316
	对开多叶调节阀安装周长2 800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	
	34.49
	63.87
	16.97
	
	34.49

	补充主材02
5@1
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	1342

	清单项目综合单价
	1457.33

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:电动多叶密闭调节阀2.型号:400*3203.其他详见图纸并 符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	1342
	1342
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1358.97
	-
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	项目编码
	030703001012
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-316
	对开多叶调节阀安装周长2 800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	
	34.49
	63.87
	16.97
	
	34.49

	补充主材02
4@1
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	1230

	清单项目综合单价
	1345.33

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:电动多叶密闭调节阀2.型号:320*2503.其他详见图纸并 符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	1230
	1230
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1246.97
	-
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	项目编码
	030703001013
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-316
	对开多叶调节阀安装周长2 800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	
	34.49
	63.87
	16.97
	
	34.49

	补充主材02
3@1
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	1180

	清单项目综合单价
	1295.33

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:电动多叶密闭调节阀2.型号:200*2004.其他详见图纸并 符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	1180
	1180
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1196.97
	-
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	项目编码
	030703001014
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-320
	风管防火阀安装周长2200 mm以内
	个
	1.0000
	29.2
	16.02
	
	15.77
	29.2
	16.02
	
	15.77

	补充主材02
2@1
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	29.2
	16.02
	
	15.77

	0.39457工日
	未计价材料费
	218

	清单项目综合单价
	278.99

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:防火阀70℃2.型号:630*5003.其他详见图纸并符合招标 技术要求及相关规范要求
	个
	1
	218
	218
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.02
	-
	

	
	材料费小计
	-
	234.02
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 38 页  共 50 页

	项目编码
	030703001015
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-320
	风管防火阀安装周长2200 mm以内
	个
	1.0000
	29.2
	16.02
	
	15.77
	29.2
	16.02
	
	15.77

	补充主材02
1@1
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	29.2
	16.02
	
	15.77

	0.39457工日
	未计价材料费
	168

	清单项目综合单价
	228.99

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:防火阀70℃2.型号:630*4003.支架形式、材质:设置独 立支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	168
	168
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.02
	-
	

	
	材料费小计
	-
	184.02
	-
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	项目编码
	030703001016
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-320
	风管防火阀安装周长2200 mm以内
	个
	1.0000
	29.2
	16.02
	
	15.77
	29.2
	16.02
	
	15.77

	补充主材02
0@1
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	29.2
	16.02
	
	15.77

	0.39457工日
	未计价材料费
	48

	清单项目综合单价
	108.99

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:防火阀℃2.型号:320*2503.支架形式、材质:设置独立 支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	48
	48
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.02
	-
	

	
	材料费小计
	-
	64.02
	-
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	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 40 页  共 50 页

	项目编码
	030703007003
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	17

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-379
	百叶风口周长1280mm以内
	个
	1.0000
	32.85
	8.5
	6.19
	17.74
	32.85
	8.5
	6.19
	17.74

	补充主材01
9@1
	碳钢风口、散流器、百叶 窗
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	32.85
	8.5
	6.19
	17.74

	0.44389工日
	未计价材料费
	78

	清单项目综合单价
	143.28

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:可开式竖百叶侧回风窗2.型号: H1 200*3003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	78
	78
	
	

	
	其他材料费
	-
	8.5
	-
	

	
	材料费小计
	-
	86.5
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 41 页  共 50 页

	项目编码
	030703007004
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	5

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-380
	百叶风口周长1800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	11.9
	6.19
	34.49
	63.87
	11.9
	6.19
	34.49

	补充主材01
8@1
	碳钢风口、散流器、百叶 窗
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	63.87
	11.9
	6.19
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	112

	清单项目综合单价
	228.45

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:可开式竖百叶侧回风窗2.型号:H2 250*4003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	112
	112
	
	

	
	其他材料费
	-
	11.9
	-
	

	
	材料费小计
	-
	123.9
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 42 页  共 50 页

	项目编码
	030703007005
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-384
	百叶风口周长5200mm以内
	只
	1.0000
	178.84
	27.81
	10.5
	96.58
	178.84
	27.81
	10.5
	96.58

	综合人工工日
	小计
	178.84
	27.81
	10.5
	96.58

	2.41674工日
	未计价材料费
	380

	清单项目综合单价
	693.73

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:铝合金防雨百叶窗2.型号:1500*8003 .材质:铝合金4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	380
	380
	
	

	
	其他材料费
	-
	27.81
	-
	

	
	材料费小计
	-
	407.81
	-
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	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 43 页  共 50 页

	项目编码
	030703007006
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-381
	百叶风口周长2500mm以内
	个
	1.0000
	94.89
	16.54
	6.19
	51.24
	94.89
	16.54
	6.19
	51.24

	补充主材01
7@1
	碳钢风口、散流器、百叶 窗
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	94.89
	16.54
	6.19
	51.24

	1.28235工日
	未计价材料费
	216

	清单项目综合单价
	384.86

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:铝合金防雨百叶窗2.型号:630*5003.
材质:铝合金4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	216
	216
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.53
	-
	

	
	材料费小计
	-
	232.53
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 44 页  共 50 页

	项目编码
	030703007007
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-380
	百叶风口周长1800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	11.9
	6.19
	34.49
	63.87
	11.9
	6.19
	34.49

	补充主材01
6@1
	碳钢风口、散流器、百叶 窗
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	63.87
	11.9
	6.19
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	142

	清单项目综合单价
	258.45

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:铝合金防雨百叶窗2.型号:500*4003.
材质:铝合金4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	142
	142
	
	

	
	其他材料费
	-
	11.9
	-
	

	
	材料费小计
	-
	153.9
	-
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	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 45 页  共 50 页

	项目编码
	030703007008
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-402
	方形散流器周长2000mm以 内
	个
	1.0000
	51.1
	7.38
	
	27.59
	51.1
	7.38
	
	27.59

	补充主材01
5@1
	碳钢风口、散流器、百叶 窗
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	51.1
	7.38
	
	27.59

	0.6905工日
	未计价材料费
	486

	清单项目综合单价
	572.07

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:消音直管2.规格:630*400*10003.支
架形式、材质:设置独立支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关 规范要求
	
个
	
1
	
486
	
486
	
	

	
	其他材料费
	-
	7.38
	-
	

	
	材料费小计
	-
	493.38
	-
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	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 46 页  共 50 页

	项目编码
	030703007009
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-402
	方形散流器周长2000mm以 内
	个
	1.0000
	51.1
	7.38
	
	27.59
	51.1
	7.38
	
	27.59

	补充主材01
4@1
	碳钢风口、散流器、百叶 窗
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	51.1
	7.38
	
	27.59

	0.6905工日
	未计价材料费
	278

	清单项目综合单价
	364.07

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:消音直管2.规格:320*250*10003.支
架形式、材质:设置独立支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关 规范要求
	
个
	
1
	
278
	
278
	
	

	
	其他材料费
	-
	7.38
	-
	

	
	材料费小计
	-
	285.38
	-
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	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 47 页  共 50 页

	项目编码
	031208002001
	项目名称
	通风管道绝热
	计量单位
	m2
	工程量
	735

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	11-2286
	橡塑保温管(板)粘贴 通风 管道 厚度20mm
	m3
	0.0200
	921.57
	528.41
	
	497.65
	18.43
	10.57
	
	9.95

	综合人工工日
	小计
	18.43
	10.57
	
	9.95

	0.24907工日
	未计价材料费
	58.96

	清单项目综合单价
	97.91

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	粘结剂
	kg
	0.6806
	15.44
	10.51
	
	

	
	橡塑保温板
	m3
	0.0543
	1052.94
	57.17
	
	

	
	胶带(9m/卷)
	卷
	0.3946
	4.65
	1.83
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.06
	-
	

	
	材料费小计
	-
	69.57
	-
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	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 48 页  共 50 页

	项目编码
	030703008003
	项目名称
	防雨帽排风口
	计量单位
	个
	工程量
	8

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-417
	钢百叶窗框内面积1.0m2 以内
	个
	1.0000
	69.35
	9.64
	
	37.45
	69.35
	9.64
	
	37.45

	补充主材01
3@1
	防雨帽排风口
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	69.35
	9.64
	
	37.45

	0.9371工日
	未计价材料费
	166

	清单项目综合单价
	282.44

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	防雨帽排风口 1.规格：400*500  45° 弯头2.设不锈钢防虫网
	个
	1
	166
	166
	
	

	
	其他材料费
	-
	9.64
	-
	

	
	材料费小计
	-
	175.64
	-
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	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 49 页  共 50 页

	项目编码
	030703009001
	项目名称
	柔性接口
	计量单位
	m2
	工程量
	36

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-542
	柔性接口及伸缩节 有法兰 制作
	m2
	1.0000
	799.3
	276.66
	434.65
	431.62
	799.3
	276.66
	434.65
	431.62

	7-543
	柔性接口及伸缩节 有法兰 安装
	m2
	1.0000
	140.52
	14.58
	22.89
	75.88
	140.52
	14.58
	22.89
	75.88

	综合人工工日
	小计
	939.82
	291.24
	457.54
	507.5

	12.70021工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	2196.1

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	软聚氯乙烯板 δ2~8
	kg
	17.805
	9.43
	167.9
	
	

	
	其他材料费
	-
	123.35
	-
	

	
	材料费小计
	-
	291.25
	-
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	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 50 页  共 50 页

	项目编码
	030704001001
	项目名称
	通风工程检测、调试
	计量单位
	项
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	BM23
	系统调试费(第七册 通风
空调工程)
	元
	1.0000
	3978.26
	11934.78
	
	2148.26
	3978.26
	11934.78
	
	2148.26

	综合人工工日
	小计
	3978.26
	11934.78
	
	2148.26

	
	其他材料费
	-
	11934.78
	-
	

	
	材料费小计
	-
	11934.78
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 1 页  共 50 页

	项目编码
	030701003001
	项目名称
	AHU-1组合式空调机组 阳性间
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1
	空调器安装 落地式 重量1.0t以内
	台
	1.0000
	1910.65
	6.87
	0
	1031.75
	1910.65
	6.87
	0
	1031.75

	综合人工工日
	小计
	1910.65
	6.87
	0
	1031.75

	25.81964工日
	未计价材料费
	48000

	清单项目综合单价
	50949.27

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	AHU-1组合式空调机组 阳性间1.送风量1200m3/h,2.冷量： 17.5KW  , 3.加热量：6KW，4.加湿量： 10Kg/h5.机外静压： 500Pa6.新风量 ：1500m3/h
	
台
	
1
	
48000
	
48000
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	48006.87
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 2 页  共 50 页

	项目编码
	030701003002
	项目名称
	AHU-2组合式空调机组 菌检室
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	2
	空调器安装 落地式 重量1.0t以内
	台
	1.0000
	1910.65
	6.87
	0
	1031.75
	1910.65
	6.87
	0
	1031.75

	综合人工工日
	小计
	1910.65
	6.87
	0
	1031.75

	25.81964工日
	未计价材料费
	43000

	清单项目综合单价
	45949.27

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	AHU-2组合式空调机组 菌检室1.送风量1500m3/h,2.冷量：8KW，3. .加热量：6KW，4..加湿量：5Kg/h5.机外静压： 500Pa6.新风量：5 00m3/h
	
台
	
1
	
43000
	
43000
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	43006.87
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 3 页  共 50 页

	项目编码
	030701003003
	项目名称
	AHU-3组合式空调机组 生产车间
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	3
	空调器安装 落地式 重量1.0t以内
	台
	1.0000
	1910.65
	6.87
	0
	1031.75
	1910.65
	6.87
	0
	1031.75

	综合人工工日
	小计
	1910.65
	6.87
	0
	1031.75

	25.81964工日
	未计价材料费
	78000

	清单项目综合单价
	80949.27

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	AHU-3组合式空调机组 生产车间1.送风量：6000m3/h,2.冷量：72 KW，3.热量：48KW，4.加热量：6KW，5.加湿量：30Kg/h6.新风量 ：50%
	
台
	
1
	
78000
	
78000
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	78006.87
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 4 页  共 50 页

	项目编码
	030701003004
	项目名称
	多联机主机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4
	空调器安装 落地式 重量1.0t以内
	台
	1.0000
	1910.65
	6.87
	0
	1031.75
	1910.65
	6.87
	0
	1031.75

	综合人工工日
	小计
	1910.65
	6.87
	0
	1031.75

	25.81964工日
	未计价材料费
	34200

	清单项目综合单价
	37149.27

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	多联机主机 1.型号：MDV-335W/DSN1-FIT(E1)1.制冷量： 33.5KW2
.功率： 15.6KW
	台
	1
	34200
	34200
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	34206.87
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 5 页  共 50 页

	项目编码
	030701003005
	项目名称
	四面出风吸顶机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5
	空调器安装 吊顶式 重量0.2t以内
	台
	1.0000
	295.63
	6.87
	0
	159.64
	295.63
	6.87
	0
	159.64

	综合人工工日
	小计
	295.63
	6.87
	0
	159.64

	3.99502工日
	未计价材料费
	5432

	清单项目综合单价
	5894.14

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	四面出风吸顶机 1.型号：MDV-D80Q41.制冷量： 8KW2.功率： 0.3
5KW
	台
	1
	5432
	5432
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	5438.87
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 6 页  共 50 页

	项目编码
	030701003006
	项目名称
	四面出风吸顶机
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6
	空调器安装 吊顶式 重量0.2t以内
	台
	1.0000
	295.63
	6.87
	0
	159.64
	295.63
	6.87
	0
	159.64

	综合人工工日
	小计
	295.63
	6.87
	0
	159.64

	3.99502工日
	未计价材料费
	3532

	清单项目综合单价
	3994.14

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	四面出风吸顶机 1.型号：MDV-D45Q41.制冷量： 4.5KW2.功率： 0
.30KW
	台
	1
	3532
	3532
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	3538.87
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 7 页  共 50 页

	项目编码
	030701003007
	项目名称
	四面出风吸顶机
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7
	空调器安装 吊顶式 重量0.2t以内
	台
	1.0000
	295.63
	6.87
	0
	159.64
	295.63
	6.87
	0
	159.64

	综合人工工日
	小计
	295.63
	6.87
	0
	159.64

	3.99502工日
	未计价材料费
	3532

	清单项目综合单价
	3994.14

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	四面出风吸顶机 1.型号：MDV-D36Q41.制冷量： 3.6KW2.功率： 0
.30KW
	台
	1
	3532
	3532
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	3538.87
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030701003008
	项目名称
	四面出风吸顶机
	计量单位
	台
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	8
	空调器安装 吊顶式 重量0.2t以内
	台
	1.0000
	295.63
	6.87
	0
	159.64
	295.63
	6.87
	0
	159.64

	综合人工工日
	小计
	295.63
	6.87
	0
	159.64

	3.99502工日
	未计价材料费
	3532

	清单项目综合单价
	3994.14

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	四面出风吸顶机 1.型号：MDV-D28Q41.制冷量： 2.8KW2.功率： 0
.30KW
	台
	1
	3532
	3532
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	3538.87
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030701003009
	项目名称
	挂壁空调
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9
	空调器安装 吊顶式 重量0.2t以内
	台
	1.0000
	295.63
	6.87
	0
	159.64
	295.63
	6.87
	0
	159.64

	综合人工工日
	小计
	295.63
	6.87
	0
	159.64

	3.99502工日
	未计价材料费
	2800

	清单项目综合单价
	3262.14

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	挂壁空调 1.冷量：1.5P2.电压/功率：220V/1500W
	台
	1
	2800
	2800
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.87
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	2806.87
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 10 页  共 50 页

	项目编码
	040501014001
	项目名称
	内外机连接
	计量单位
	项
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10
	空调器安装 窗式
	台
	8.0000
	151.47
	2.24
	0
	81.8
	1211.76
	17.92
	0
	654.4

	11
	内外机连接
	项
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1211.76
	17.92
	0
	654.4

	16.37464工日
	未计价材料费
	63800

	清单项目综合单价
	65684.03

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	内外机连接
	项
	1
	63800
	63800
	
	

	
	其他材料费
	-
	17.92
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	63817.92
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 11 页  共 50 页

	项目编码
	030108001001
	项目名称
	中效过滤排风机组PF-1
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	12
	离心式通(引)风机安 装0.5t
	台
	1.0000
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	13
	中效过滤排风机组PF -1
	台
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	17.28708工日
	未计价材料费
	1786

	清单项目综合单价
	4234.02

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	中效过滤排风机组PF-1 1.排风量1500m3/h2.全压450Pa3.功率： 1. 5KW4.过滤效率：F4
	台
	1
	1786
	1786
	
	

	
	其他材料费
	-
	370.69
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	2156.69
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 12 页  共 50 页

	项目编码
	030108001002
	项目名称
	中效过滤排风机组PF-2
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	14
	离心式通(引)风机安 装0.5t
	台
	1.0000
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	15
	中效过滤排风机组PF -2
	台
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	17.28708工日
	未计价材料费
	1424

	清单项目综合单价
	3872.02

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	中效过滤排风机组PF-2 1.排风量1500m3/h2.全压450Pa3.功率： 1. 2KW4.过滤效率：F4
	台
	1
	1424
	1424
	
	

	
	其他材料费
	-
	370.69
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1794.69
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 13 页  共 50 页

	项目编码
	030108001003
	项目名称
	中效过滤排风机组PF-3
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	16
	离心式通(引)风机安 装0.5t
	台
	1.0000
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	17
	中效过滤排风机组PF -3
	台
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	17.28708工日
	未计价材料费
	2242

	清单项目综合单价
	4690.02

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	中效过滤排风机组PF-3 1.排风量2500m3/h2.全压450Pa3.功率： 1. 5KW4.过滤效率：F4
	台
	1
	2242
	2242
	
	

	
	其他材料费
	-
	370.69
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	2612.69
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 14 页  共 50 页

	项目编码
	030108001004
	项目名称
	中效过滤排风机组PF-4
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	18
	离心式通(引)风机安 装0.5t
	台
	1.0000
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	19
	中效过滤排风机组PF -4
	台
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	17.28708工日
	未计价材料费
	1876

	清单项目综合单价
	4324.02

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	中效过滤排风机组PF-4 1.排风量2500m3/h2.全压450Pa3.功率： 1. 5KW4.过滤效率：F4
	台
	1
	1876
	1876
	
	

	
	其他材料费
	-
	370.69
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	2246.69
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 15 页  共 50 页

	项目编码
	030108001005
	项目名称
	中效过滤排风机组PF-5
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	20
	离心式通(引)风机安 装0.5t
	台
	1.0000
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	21
	中效过滤排风机组PF -5
	台
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	17.28708工日
	未计价材料费
	2234

	清单项目综合单价
	4682.02

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	中效过滤排风机组PF-5 1.排风量2500m3/h2.全压450Pa3.功率： 1. 5KW4.过滤效率：F4
	台
	1
	2234
	2234
	
	

	
	其他材料费
	-
	370.69
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	2604.69
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 16 页  共 50 页

	项目编码
	030108001006
	项目名称
	轴流风机PF-6
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	22
	离心式通(引)风机安 装0.5t
	台
	1.0000
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	23
	轴流风机PF-6
	台
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	17.28708工日
	未计价材料费
	1644

	清单项目综合单价
	4092.02

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	轴流风机PF-6 1.排风量600m3/h2.全压350Pa3.功率： 1.1KW
	台
	1
	1644
	1644
	
	

	
	其他材料费
	-
	370.69
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	2014.69
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 17 页  共 50 页

	项目编码
	030108001007
	项目名称
	轴流风机PF-7
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	24
	离心式通(引)风机安 装0.5t
	台
	1.0000
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	25
	轴流风机PF-7
	台
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1279.24
	370.73
	107.26
	690.79

	17.28708工日
	未计价材料费
	3216

	清单项目综合单价
	5664.02

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	轴流风机PF-7 1.排风量1500m3/h2.全压350Pa3.功率： 1.5KW
	台
	1
	3216
	3216
	
	

	
	其他材料费
	-
	370.69
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	3586.69
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 18 页  共 50 页

	项目编码
	030703008001
	项目名称
	称量室不锈钢层流罩
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	26
	钢百叶窗框内面积0. 5m2以内
	个
	1.0000
	45.62
	7.87
	0
	24.64
	45.62
	7.87
	0
	24.64

	27
	称量室不锈钢层流罩
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	45.62
	7.87
	0
	24.64

	0.61651工日
	未计价材料费
	7176

	清单项目综合单价
	7254.13

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	称量室不锈钢层流罩 1.材质：304不锈钢2.层流罩规格： 1250*1000
*5003.口径：200*200带调节
	个
	1
	7176
	7176
	
	

	
	其他材料费
	-
	7.87
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	7183.87
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 19 页  共 50 页

	项目编码
	030703008002
	项目名称
	培养室不锈钢吸尘罩
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	28
	钢百叶窗框内面积0. 5m2以内
	个
	1.0000
	45.62
	7.87
	0
	24.64
	45.62
	7.87
	0
	24.64

	29
	培养室不锈钢吸尘罩
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	45.62
	7.87
	0
	24.64

	0.61651工日
	未计价材料费
	1854

	清单项目综合单价
	1932.13

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	培养室不锈钢吸尘罩 1.材质：304不锈钢2.层流罩规格： 400*400*1
3003.口径：200*200带调节
	个
	1
	1854
	1854
	
	

	
	其他材料费
	-
	7.87
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1861.87
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 20 页  共 50 页

	项目编码
	030702001001
	项目名称
	碳钢通风管道
	计量单位
	m2
	工程量
	495

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	

30
	镀锌薄钢板矩形风管 制作 无法兰插条连  接长边 ( δ=0.6mm以 下咬口) 450mm以下
	

10m2
	

0.1000
	

622.29
	

192.73
	

81.42
	

336.04
	

62.23
	

19.27
	

8.14
	

33.6

	

31
	镀锌薄钢板矩形风管 安装 无法兰插条连  接长边 ( δ=0.6mm以 下咬口) 450mm以下
	

10m2
	

0.1000
	

414.25
	

10.11
	

4.2
	

223.7
	

41.43
	

1.01
	

0.42
	

22.37

	综合人工工日
	小计
	103.66
	20.28
	8.56
	55.97

	1.40072工日
	未计价材料费
	59.92

	清单项目综合单价
	248.38

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	热镀锌钢板 0.6mm
	m2
	2.836
	21.13
	59.92
	
	

	
	其他材料费
	-
	20.29
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	80.21
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 21 页  共 50 页

	项目编码
	030702001002
	项目名称
	碳钢通风管道
	计量单位
	m2
	工程量
	240

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
32
	镀锌薄钢板矩形风管 制作 ( δ=1.2mm以内 咬口)周长4000mm以  下
	
10m2
	
0.1000
	
419.72
	
361.89
	
97.38
	
226.65
	
41.97
	
36.19
	
9.74
	
22.67

	
33
	镀锌薄钢板矩形风管 安装 ( δ=1.2mm以内 咬口)周长4000mm以  下
	
10m2
	
0.1000
	
281.03
	
19.06
	
5.11
	
151.75
	
28.1
	
1.91
	
0.51
	
15.18

	综合人工工日
	小计
	70.07
	38.1
	10.25
	37.85

	0.94697工日
	未计价材料费
	73.3

	清单项目综合单价
	229.57

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	等边角钢 ∟60*5
	kg
	8.6411
	3.4
	29.38
	
	

	
	热镀锌钢板 0.75mm
	m2
	2.8064
	26.12
	73.3
	
	

	
	其他材料费
	-
	8.71
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	111.39
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703007001
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	20

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
34
	风管插板风口制作安 装 T208-1、2周长8 40mm以内
	
个
	
1.0000
	
27.37
	
12.56
	
10.5
	
14.78
	
27.37
	
12.56
	
10.5
	
14.78

	综合人工工日
	小计
	27.37
	12.56
	10.5
	14.78

	0.36991工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	65.21

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	12.56
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	12.56
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 23 页  共 50 页

	项目编码
	030703007002
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
35
	风管插板风口制作安 装 T208-1、2周长8 40mm以内
	
个
	
1.0000
	
27.37
	
12.56
	
10.5
	
14.78
	
27.37
	
12.56
	
10.5
	
14.78

	综合人工工日
	小计
	27.37
	12.56
	10.5
	14.78

	0.36991工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	65.21

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	12.56
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	12.56
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703001001
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	36
	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	0
	34.49
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	37
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	380

	清单项目综合单价
	495.33

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:630*4003.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	380
	380
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	396.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 25 页  共 50 页

	项目编码
	030703001002
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	38
	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	0
	34.49
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	39
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	198

	清单项目综合单价
	313.33

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:320*2503.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	198
	198
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	214.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703001003
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	40
	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	0
	34.49
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	41
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	204

	清单项目综合单价
	319.33

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:400*3203.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	204
	204
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	220.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703001004
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	42
	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	0
	34.49
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	43
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	240

	清单项目综合单价
	355.33

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:250*2003.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	240
	240
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	256.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703001005
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	44
	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	0
	34.49
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	45
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	320

	清单项目综合单价
	435.33

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:320*2003.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	320
	320
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	336.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703001006
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	40

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	46
	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	0
	34.49
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	47
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	220

	清单项目综合单价
	335.33

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:手动对开多叶调节阀2.型号:200*2003.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	220
	220
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	236.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 30 页  共 50 页

	项目编码
	030703001007
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	48
	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	0
	34.49
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	49
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	460

	清单项目综合单价
	575.33

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:止回阀2.型号:630*4002.其他详见图纸并符合招 标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	460
	460
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	476.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 31 页  共 50 页

	项目编码
	030703001008
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	50
	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	0
	34.49
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	51
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	410

	清单项目综合单价
	525.33

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:止回阀2.型号:320*2503.其他详见图纸并符合招 标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	410
	410
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	426.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 32 页  共 50 页

	项目编码
	030703001009
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	52
	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	0
	34.49
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	53
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	360

	清单项目综合单价
	475.33

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:止回阀2.型号:200*2003.其他详见图纸并符合招 标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	360
	360
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	376.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 33 页  共 50 页

	项目编码
	030703001010
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	54
	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	0
	34.49
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	55
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	1542

	清单项目综合单价
	1657.33

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:电动多叶密闭调节阀2.型号:630*4005.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	1542
	1542
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1558.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 34 页  共 50 页

	项目编码
	030703001011
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	56
	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	0
	34.49
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	57
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	1342

	清单项目综合单价
	1457.33

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:电动多叶密闭调节阀2.型号:400*3203.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	1342
	1342
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1358.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 35 页  共 50 页

	项目编码
	030703001012
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	58
	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	0
	34.49
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	59
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	1230

	清单项目综合单价
	1345.33

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:电动多叶密闭调节阀2.型号:320*2503.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	1230
	1230
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1246.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 36 页  共 50 页

	项目编码
	030703001013
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	60
	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内
	个
	1.0000
	63.87
	16.97
	0
	34.49
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	61
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	63.87
	16.97
	0
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	1180

	清单项目综合单价
	1295.33

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:电动多叶密闭调节阀2.型号:200*2004.其他详见 图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	1180
	1180
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.97
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1196.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 37 页  共 50 页

	项目编码
	030703001014
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	62
	风管防火阀安装周长 2200mm以内
	个
	1.0000
	29.2
	16.02
	0
	15.77
	29.2
	16.02
	0
	15.77

	63
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	29.2
	16.02
	0
	15.77

	0.39457工日
	未计价材料费
	218

	清单项目综合单价
	278.99

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:防火阀70℃2.型号:630*5003.其他详见图纸并符 合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	218
	218
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.02
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	234.02
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 38 页  共 50 页

	项目编码
	030703001015
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	64
	风管防火阀安装周长 2200mm以内
	个
	1.0000
	29.2
	16.02
	0
	15.77
	29.2
	16.02
	0
	15.77

	65
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	29.2
	16.02
	0
	15.77

	0.39457工日
	未计价材料费
	168

	清单项目综合单价
	228.99

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:防火阀70℃2.型号:630*4003.支架形式、材质:设 置独立支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	168
	168
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.02
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	184.02
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 39 页  共 50 页

	项目编码
	030703001016
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	66
	风管防火阀安装周长 2200mm以内
	个
	1.0000
	29.2
	16.02
	0
	15.77
	29.2
	16.02
	0
	15.77

	67
	碳钢阀门
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	29.2
	16.02
	0
	15.77

	0.39457工日
	未计价材料费
	48

	清单项目综合单价
	108.99

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢阀门 1.名称:防火阀℃2.型号:320*2503.支架形式、材质:设置 独立支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	48
	48
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.02
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	64.02
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 40 页  共 50 页

	项目编码
	030703007003
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	17

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	68
	百叶风口周长1280mm 以内
	个
	1.0000
	32.85
	8.5
	6.19
	17.74
	32.85
	8.5
	6.19
	17.74

	69
	碳钢风口、散流器、 百叶窗
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	32.85
	8.5
	6.19
	17.74

	0.44389工日
	未计价材料费
	78

	清单项目综合单价
	143.28

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:可开式竖百叶侧回风窗2.型号: H1   200*3003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	个
	1
	78
	78
	
	

	
	其他材料费
	-
	8.5
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	86.5
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 41 页  共 50 页

	项目编码
	030703007004
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	5

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	70
	百叶风口周长1800mm 以内
	个
	1.0000
	63.87
	11.9
	6.19
	34.49
	63.87
	11.9
	6.19
	34.49

	71
	碳钢风口、散流器、 百叶窗
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	63.87
	11.9
	6.19
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	112

	清单项目综合单价
	228.45

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:可开式竖百叶侧回风窗2.型号:H 2   250*4003.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要求
	
个
	
1
	
112
	
112
	
	

	
	其他材料费
	-
	11.9
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	123.9
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 42 页  共 50 页

	项目编码
	030703007005
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	72
	百叶风口周长5200mm 以内
	只
	1.0000
	178.84
	27.81
	10.5
	96.58
	178.84
	27.81
	10.5
	96.58

	综合人工工日
	小计
	178.84
	27.81
	10.5
	96.58

	2.41674工日
	未计价材料费
	380

	清单项目综合单价
	693.73

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:铝合金防雨百叶窗2.型号:1500
*8003.材质:铝合金4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范 要求
	
个
	
1
	
380
	
380
	
	

	
	其他材料费
	-
	27.81
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	407.81
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 43 页  共 50 页

	项目编码
	030703007006
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	73
	百叶风口周长2500mm 以内
	个
	1.0000
	94.89
	16.54
	6.19
	51.24
	94.89
	16.54
	6.19
	51.24

	74
	碳钢风口、散流器、 百叶窗
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	94.89
	16.54
	6.19
	51.24

	1.28235工日
	未计价材料费
	216

	清单项目综合单价
	384.86

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:铝合金防雨百叶窗2.型号:630*
5003.材质:铝合金4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要 求
	
个
	
1
	
216
	
216
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.53
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	232.53
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 44 页  共 50 页

	项目编码
	030703007007
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	75
	百叶风口周长1800mm 以内
	个
	1.0000
	63.87
	11.9
	6.19
	34.49
	63.87
	11.9
	6.19
	34.49

	76
	碳钢风口、散流器、 百叶窗
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	63.87
	11.9
	6.19
	34.49

	0.86312工日
	未计价材料费
	142

	清单项目综合单价
	258.45

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:铝合金防雨百叶窗2.型号:500*
4003.材质:铝合金4.其他详见图纸并符合招标技术要求及相关规范要 求
	
个
	
1
	
142
	
142
	
	

	
	其他材料费
	-
	11.9
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	153.9
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 45 页  共 50 页

	项目编码
	030703007008
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	77
	方形散流器周长2000 mm以内
	个
	1.0000
	51.1
	7.38
	0
	27.59
	51.1
	7.38
	0
	27.59

	78
	碳钢风口、散流器、 百叶窗
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	51.1
	7.38
	0
	27.59

	0.6905工日
	未计价材料费
	486

	清单项目综合单价
	572.07

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:消音直管2.规格:630*400*1000 3.支架形式、材质:设置独立支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术  要求及相关规范要求
	
个
	
1
	
486
	
486
	
	

	
	其他材料费
	-
	7.38
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	493.38
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 46 页  共 50 页

	项目编码
	030703007009
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	79
	方形散流器周长2000 mm以内
	个
	1.0000
	51.1
	7.38
	0
	27.59
	51.1
	7.38
	0
	27.59

	80
	碳钢风口、散流器、 百叶窗
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	51.1
	7.38
	0
	27.59

	0.6905工日
	未计价材料费
	278

	清单项目综合单价
	364.07

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:消音直管2.规格:320*250*1000 3.支架形式、材质:设置独立支吊架4.其他详见图纸并符合招标技术  要求及相关规范要求
	
个
	
1
	
278
	
278
	
	

	
	其他材料费
	-
	7.38
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	285.38
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 47 页  共 50 页

	项目编码
	031208002001
	项目名称
	通风管道绝热
	计量单位
	m2
	工程量
	735

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
81
	橡塑保温管(板)粘贴 通风管道 厚度20mm
	
m3
	
0.0200
	
921.57
	
528.41
	
0
	
497.65
	
18.43
	
10.57
	
0
	
9.95

	综合人工工日
	小计
	18.43
	10.57
	0
	9.95

	0.24907工日
	未计价材料费
	58.96

	清单项目综合单价
	97.91

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	粘结剂
	kg
	0.6806
	15.44
	10.51
	
	

	
	橡塑保温板
	m3
	0.0543
	1052.94
	57.17
	
	

	
	胶带(9m/卷)
	卷
	0.3946
	4.65
	1.83
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.06
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	69.57
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 48 页  共 50 页

	项目编码
	030703008003
	项目名称
	防雨帽排风口
	计量单位
	个
	工程量
	8

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	82
	钢百叶窗框内面积1. 0m2以内
	个
	1.0000
	69.35
	9.64
	0
	37.45
	69.35
	9.64
	0
	37.45

	83
	防雨帽排风口
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	69.35
	9.64
	0
	37.45

	0.9371工日
	未计价材料费
	166

	清单项目综合单价
	282.44

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	防雨帽排风口 1.规格：400*500  45° 弯头2.设不锈钢防虫网
	个
	1
	166
	166
	
	

	
	其他材料费
	-
	9.64
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	175.64
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 49 页  共 50 页

	项目编码
	030703009001
	项目名称
	柔性接口
	计量单位
	m2
	工程量
	36

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	84
	柔性接口及伸缩节 有法兰 制作
	m2
	1.0000
	799.3
	276.66
	434.65
	431.62
	799.3
	276.66
	434.65
	431.62

	85
	柔性接口及伸缩节 有法兰 安装
	m2
	1.0000
	140.52
	14.58
	22.89
	75.88
	140.52
	14.58
	22.89
	75.88

	综合人工工日
	小计
	939.82
	291.24
	457.54
	507.5

	12.70021工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	2196.1

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	软聚氯乙烯板 δ2~8
	kg
	17.805
	9.43
	167.9
	
	

	
	其他材料费
	-
	123.35
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	291.25
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09






	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 50 页  共 50 页

	项目编码
	030704001001
	项目名称
	通风工程检测、调试
	计量单位
	项
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	86
	系统调试费(第七册 通风空调工程)
	元
	1.0000
	3978.26
	11934.78
	0
	2148.26
	3978.26
	11934.78
	0
	2148.26

	综合人工工日
	小计
	3978.26
	11934.78
	0
	2148.26

	
	其他材料费
	-
	11934.78
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	11934.78
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030701003001
	项目名称
	AHU-1组合式空调机组 阳性间
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	25.8196
	74
	1910.65
	
	

	[image: ][image: ]
	

材料
	棉纱头
	kg
	1.233
	5.57
	6.87
	
	

	
	
	AHU-1组合式空调机组阳性间1.送风 量1200m3/h,2.冷量：17.5KW，3.  加热量：6KW，4.加湿量：10Kg/h5
.机外静压：500Pa6.新风量：1500 m3/h
	

台
	

1
	

48000
	

48000
	
	

	[image: ]
	管理费
	764.26
	764.26
	-
	-

	[image: ]
	利润
	267.49
	267.49
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	50949.27

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030701003002
	项目名称
	AHU-2组合式空调机组 菌检室
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	25.8196
	74
	1910.65
	
	

	[image: ][image: ]
	

材料
	棉纱头
	kg
	1.233
	5.57
	6.87
	
	

	
	
	AHU-2组合式空调机组菌检室1.送风 量1500m3/h,2.冷量：8KW，3..加  热量：6KW，4..加湿量：5Kg/h5.
机外静压：500Pa6.新风量：500m3 /h
	

台
	

1
	

43000
	

43000
	
	

	[image: ]
	管理费
	764.26
	764.26
	-
	-

	[image: ]
	利润
	267.49
	267.49
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	45949.27

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030701003003
	项目名称
	AHU-3组合式空调机组 生产车间
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	25.8196
	74
	1910.65
	
	

	[image: ][image: ]
	

材料
	棉纱头
	kg
	1.233
	5.57
	6.87
	
	

	
	
	AHU-3组合式空调机组生产车间1.送 风量：6000m3/h,2.冷量：72KW，3
.热量：48KW，4.加热量：6KW，5.
加湿量：30Kg/h6.新风量：50%
	
台
	
1
	
78000
	
78000
	
	

	[image: ]
	管理费
	764.26
	764.26
	-
	-

	[image: ]
	利润
	267.49
	267.49
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	80949.27

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030701003004
	项目名称
	多联机主机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	25.8196
	74
	1910.65
	
	

	[image: ][image: ]
	
材料
	棉纱头
	kg
	1.233
	5.57
	6.87
	
	

	
	
	多联机主机1.型号：MDV-335W/DSN
1-FIT(E1)1.制冷量： 33.5KW2.功
率： 15.6KW
	
台
	
1
	
34200
	
34200
	
	

	[image: ]
	管理费
	764.26
	764.26
	-
	-

	[image: ]
	利润
	267.49
	267.49
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	37149.27

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030701003005
	项目名称
	四面出风吸顶机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	3.995
	74
	295.63
	
	

	[image: ][image: ]
	
材料
	棉纱头
	kg
	1.233
	5.57
	6.87
	
	

	
	
	四面出风吸顶机1.型号：MDV-D80Q4
1.制冷量： 8KW2.功率： 0.35KW
	
台
	
1
	
5432
	
5432
	
	

	[image: ]
	管理费
	118.25
	118.25
	-
	-

	[image: ]
	利润
	41.39
	41.39
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	5894.14

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030701003006
	项目名称
	四面出风吸顶机
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	3.995
	74
	591.26
	
	

	[image: ][image: ]
	
材料
	棉纱头
	kg
	1.233
	5.57
	13.74
	
	

	
	
	四面出风吸顶机1.型号：MDV-D45Q4
1.制冷量： 4.5KW2.功率： 0.30
KW
	
台
	
1
	
3532
	
7064
	
	

	[image: ]
	管理费
	118.25
	236.5
	-
	-

	[image: ]
	利润
	41.39
	82.78
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	3994.14

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030701003007
	项目名称
	四面出风吸顶机
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	3.995
	74
	591.26
	
	

	[image: ][image: ]
	
材料
	棉纱头
	kg
	1.233
	5.57
	13.74
	
	

	
	
	四面出风吸顶机1.型号：MDV-D36Q4
1.制冷量： 3.6KW2.功率： 0.30
KW
	
台
	
1
	
3532
	
7064
	
	

	[image: ]
	管理费
	118.25
	236.5
	-
	-

	[image: ]
	利润
	41.39
	82.78
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	3994.14

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
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	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030701003008
	项目名称
	四面出风吸顶机
	计量单位
	台
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	3.995
	74
	886.89
	
	

	[image: ][image: ]
	
材料
	棉纱头
	kg
	1.233
	5.57
	20.6
	
	

	
	
	四面出风吸顶机1.型号：MDV-D28Q4
1.制冷量： 2.8KW2.功率： 0.30
KW
	
台
	
1
	
3532
	
10596
	
	

	[image: ]
	管理费
	118.25
	354.75
	-
	-

	[image: ]
	利润
	41.39
	124.17
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	3994.14

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




 (
综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030701003009
	项目名称
	挂壁空调
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	3.995
	74
	591.26
	
	

	[image: ][image: ]
	
材料
	棉纱头
	kg
	1.233
	5.57
	13.74
	
	

	
	
	挂壁空调1.冷量：1.5P2.电压/功率 ：220V/1500W
	台
	1
	2800
	5600
	
	

	[image: ]
	管理费
	118.25
	236.5
	-
	-

	[image: ]
	利润
	41.39
	82.78
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	3262.14

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	040501014001
	项目名称
	内外机连接
	计量单位
	项
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	16.3746
	74
	1211.72
	
	

	[image: ]
	材料
	精制带母蝶形螺栓M12*100
	套
	32
	0.56
	17.92
	
	

	
	内外机连接
	项
	1
	63800
	63800
	
	

	[image: ]
	管理费
	484.7
	484.7
	-
	-

	[image: ]
	利润
	169.65
	169.65
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	65684.03
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
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	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030108001001
	项目名称
	中效过滤排风机组PF-1
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	17.2871
	74
	1279.24
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	















材料
	棉纱头
	kg
	0.8138
	5.57
	4.53
	
	

	
	
	平垫铁Q235 1#
	kg
	7.5166
	4.29
	32.25
	
	

	
	
	斜垫铁Q235 1#
	kg
	7.5461
	5.15
	38.86
	
	

	
	
	钢板 δ1.6~1.9 Q235
	kg
	0.7398
	3.57
	2.64
	
	

	
	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.5179
	3.77
	1.95
	
	

	
	
	紫铜板 δ0.25~0.5以内
	kg
	0.4932
	55.74
	27.49
	
	

	
	
	木板材
	m3
	0.0197
	1543.59
	30.46
	
	

	
	
	汽油
	kg
	2.5154
	9.12
	22.94
	
	

	
	
	煤油
	kg
	7.7681
	4.29
	33.33
	
	

	
	
	机油
	kg
	2.4907
	7.72
	19.23
	
	

	
	
	黄油(钙基脂)
	kg
	0.4981
	6.86
	3.42
	
	

	
	
	氧气
	m3
	2.5154
	2.83
	7.12
	
	

	
	
	乙炔气
	kg
	0.8385
	15.44
	12.95
	
	

	
	
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6
	kg
	0.7398
	5.57
	4.12
	
	

	
	
	石棉编绳φ11~25 烧失量24%
	kg
	0.7398
	9.86
	7.29
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	160.9104
	0.27
	43.45
	
	

	
	
	黄砂
	m3
	0.2836
	120.46
	34.16
	
	

	
	
	碎石
	m3
	0.3107
	99.09
	30.79
	
	

	
	
	破布
	kg
	0.7768
	6
	4.66
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	10.5794
	0.86
	9.1
	
	

	
	
	中效过滤排风机组PF-11.排风量150 0m3/h2.全压450Pa3.功率：1.5KW4 .过滤效率：F4
	
台
	
1
	
1786
	
1786
	
	

	[image: ]
	机械
	叉式起重机提升质量5t
	台班
	0.2096
	455.35
	95.45
	
	

	
	
	台班
	0.2096
	56.34
	11.81
	
	

	[image: ]
	管理费
	511.7
	511.7
	-
	-

	[image: ]
	利润
	179.09
	179.09
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	4234.02

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030108001002
	项目名称
	中效过滤排风机组PF-2
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	17.2871
	74
	1279.24
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	















材料
	棉纱头
	kg
	0.8138
	5.57
	4.53
	
	

	
	
	平垫铁Q235 1#
	kg
	7.5166
	4.29
	32.25
	
	

	
	
	斜垫铁Q235 1#
	kg
	7.5461
	5.15
	38.86
	
	

	
	
	钢板 δ1.6~1.9 Q235
	kg
	0.7398
	3.57
	2.64
	
	

	
	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.5179
	3.77
	1.95
	
	

	
	
	紫铜板 δ0.25~0.5以内
	kg
	0.4932
	55.74
	27.49
	
	

	
	
	木板材
	m3
	0.0197
	1543.59
	30.46
	
	

	
	
	汽油
	kg
	2.5154
	9.12
	22.94
	
	

	
	
	煤油
	kg
	7.7681
	4.29
	33.33
	
	

	
	
	机油
	kg
	2.4907
	7.72
	19.23
	
	

	
	
	黄油(钙基脂)
	kg
	0.4981
	6.86
	3.42
	
	

	
	
	氧气
	m3
	2.5154
	2.83
	7.12
	
	

	
	
	乙炔气
	kg
	0.8385
	15.44
	12.95
	
	

	
	
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6
	kg
	0.7398
	5.57
	4.12
	
	

	
	
	石棉编绳φ11~25 烧失量24%
	kg
	0.7398
	9.86
	7.29
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	160.9104
	0.27
	43.45
	
	

	
	
	黄砂
	m3
	0.2836
	120.46
	34.16
	
	

	
	
	碎石
	m3
	0.3107
	99.09
	30.79
	
	

	
	
	破布
	kg
	0.7768
	6
	4.66
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	10.5794
	0.86
	9.1
	
	

	
	
	中效过滤排风机组PF-21.排风量150 0m3/h2.全压450Pa3.功率：1.2KW4 .过滤效率：F4
	
台
	
1
	
1424
	
1424
	
	

	[image: ]
	机械
	叉式起重机提升质量5t
	台班
	0.2096
	455.35
	95.45
	
	

	
	
	台班
	0.2096
	56.34
	11.81
	
	

	[image: ]
	管理费
	511.7
	511.7
	-
	-

	[image: ]
	利润
	179.09
	179.09
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	3872.02

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030108001003
	项目名称
	中效过滤排风机组PF-3
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	17.2871
	74
	1279.24
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	















材料
	棉纱头
	kg
	0.8138
	5.57
	4.53
	
	

	
	
	平垫铁Q235 1#
	kg
	7.5166
	4.29
	32.25
	
	

	
	
	斜垫铁Q235 1#
	kg
	7.5461
	5.15
	38.86
	
	

	
	
	钢板 δ1.6~1.9 Q235
	kg
	0.7398
	3.57
	2.64
	
	

	
	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.5179
	3.77
	1.95
	
	

	
	
	紫铜板 δ0.25~0.5以内
	kg
	0.4932
	55.74
	27.49
	
	

	
	
	木板材
	m3
	0.0197
	1543.59
	30.46
	
	

	
	
	汽油
	kg
	2.5154
	9.12
	22.94
	
	

	
	
	煤油
	kg
	7.7681
	4.29
	33.33
	
	

	
	
	机油
	kg
	2.4907
	7.72
	19.23
	
	

	
	
	黄油(钙基脂)
	kg
	0.4981
	6.86
	3.42
	
	

	
	
	氧气
	m3
	2.5154
	2.83
	7.12
	
	

	
	
	乙炔气
	kg
	0.8385
	15.44
	12.95
	
	

	
	
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6
	kg
	0.7398
	5.57
	4.12
	
	

	
	
	石棉编绳φ11~25 烧失量24%
	kg
	0.7398
	9.86
	7.29
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	160.9104
	0.27
	43.45
	
	

	
	
	黄砂
	m3
	0.2836
	120.46
	34.16
	
	

	
	
	碎石
	m3
	0.3107
	99.09
	30.79
	
	

	
	
	破布
	kg
	0.7768
	6
	4.66
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	10.5794
	0.86
	9.1
	
	

	
	
	中效过滤排风机组PF-31.排风量250 0m3/h2.全压450Pa3.功率：1.5KW4 .过滤效率：F4
	
台
	
1
	
2242
	
2242
	
	

	[image: ]
	机械
	叉式起重机提升质量5t
	台班
	0.2096
	455.35
	95.45
	
	

	
	
	台班
	0.2096
	56.34
	11.81
	
	

	[image: ]
	管理费
	511.7
	511.7
	-
	-

	[image: ]
	利润
	179.09
	179.09
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	4690.02

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030108001004
	项目名称
	中效过滤排风机组PF-4
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	17.2871
	74
	1279.24
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	















材料
	棉纱头
	kg
	0.8138
	5.57
	4.53
	
	

	
	
	平垫铁Q235 1#
	kg
	7.5166
	4.29
	32.25
	
	

	
	
	斜垫铁Q235 1#
	kg
	7.5461
	5.15
	38.86
	
	

	
	
	钢板 δ1.6~1.9 Q235
	kg
	0.7398
	3.57
	2.64
	
	

	
	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.5179
	3.77
	1.95
	
	

	
	
	紫铜板 δ0.25~0.5以内
	kg
	0.4932
	55.74
	27.49
	
	

	
	
	木板材
	m3
	0.0197
	1543.59
	30.46
	
	

	
	
	汽油
	kg
	2.5154
	9.12
	22.94
	
	

	
	
	煤油
	kg
	7.7681
	4.29
	33.33
	
	

	
	
	机油
	kg
	2.4907
	7.72
	19.23
	
	

	
	
	黄油(钙基脂)
	kg
	0.4981
	6.86
	3.42
	
	

	
	
	氧气
	m3
	2.5154
	2.83
	7.12
	
	

	
	
	乙炔气
	kg
	0.8385
	15.44
	12.95
	
	

	
	
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6
	kg
	0.7398
	5.57
	4.12
	
	

	
	
	石棉编绳φ11~25 烧失量24%
	kg
	0.7398
	9.86
	7.29
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	160.9104
	0.27
	43.45
	
	

	
	
	黄砂
	m3
	0.2836
	120.46
	34.16
	
	

	
	
	碎石
	m3
	0.3107
	99.09
	30.79
	
	

	
	
	破布
	kg
	0.7768
	6
	4.66
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	10.5794
	0.86
	9.1
	
	

	
	
	中效过滤排风机组PF-41.排风量250 0m3/h2.全压450Pa3.功率：1.5KW4 .过滤效率：F4
	
台
	
1
	
1876
	
1876
	
	

	[image: ]
	机械
	叉式起重机提升质量5t
	台班
	0.2096
	455.35
	95.45
	
	

	
	
	台班
	0.2096
	56.34
	11.81
	
	

	[image: ]
	管理费
	511.7
	511.7
	-
	-

	[image: ]
	利润
	179.09
	179.09
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	4324.02

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030108001005
	项目名称
	中效过滤排风机组PF-5
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	17.2871
	74
	1279.24
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材料
	棉纱头
	kg
	0.8138
	5.57
	4.53
	
	

	
	
	平垫铁Q235 1#
	kg
	7.5166
	4.29
	32.25
	
	

	
	
	斜垫铁Q235 1#
	kg
	7.5461
	5.15
	38.86
	
	

	
	
	钢板 δ1.6~1.9 Q235
	kg
	0.7398
	3.57
	2.64
	
	

	
	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.5179
	3.77
	1.95
	
	

	
	
	紫铜板 δ0.25~0.5以内
	kg
	0.4932
	55.74
	27.49
	
	

	
	
	木板材
	m3
	0.0197
	1543.59
	30.46
	
	

	
	
	汽油
	kg
	2.5154
	9.12
	22.94
	
	

	
	
	煤油
	kg
	7.7681
	4.29
	33.33
	
	

	
	
	机油
	kg
	2.4907
	7.72
	19.23
	
	

	
	
	黄油(钙基脂)
	kg
	0.4981
	6.86
	3.42
	
	

	
	
	氧气
	m3
	2.5154
	2.83
	7.12
	
	

	
	
	乙炔气
	kg
	0.8385
	15.44
	12.95
	
	

	
	
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6
	kg
	0.7398
	5.57
	4.12
	
	

	
	
	石棉编绳φ11~25 烧失量24%
	kg
	0.7398
	9.86
	7.29
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	160.9104
	0.27
	43.45
	
	

	
	
	黄砂
	m3
	0.2836
	120.46
	34.16
	
	

	
	
	碎石
	m3
	0.3107
	99.09
	30.79
	
	

	
	
	破布
	kg
	0.7768
	6
	4.66
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	10.5794
	0.86
	9.1
	
	

	
	
	中效过滤排风机组PF-51.排风量250 0m3/h2.全压450Pa3.功率：1.5KW4 .过滤效率：F4
	
台
	
1
	
2234
	
2234
	
	

	[image: ]
	机械
	叉式起重机提升质量5t
	台班
	0.2096
	455.35
	95.45
	
	

	
	
	台班
	0.2096
	56.34
	11.81
	
	

	[image: ]
	管理费
	511.7
	511.7
	-
	-

	[image: ]
	利润
	179.09
	179.09
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	4682.02

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030108001006
	项目名称
	轴流风机PF-6
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	17.2871
	74
	1279.24
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	















材料
	棉纱头
	kg
	0.8138
	5.57
	4.53
	
	

	
	
	平垫铁Q235 1#
	kg
	7.5166
	4.29
	32.25
	
	

	
	
	斜垫铁Q235 1#
	kg
	7.5461
	5.15
	38.86
	
	

	
	
	钢板 δ1.6~1.9 Q235
	kg
	0.7398
	3.57
	2.64
	
	

	
	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.5179
	3.77
	1.95
	
	

	
	
	紫铜板 δ0.25~0.5以内
	kg
	0.4932
	55.74
	27.49
	
	

	
	
	木板材
	m3
	0.0197
	1543.59
	30.46
	
	

	
	
	汽油
	kg
	2.5154
	9.12
	22.94
	
	

	
	
	煤油
	kg
	7.7681
	4.29
	33.33
	
	

	
	
	机油
	kg
	2.4907
	7.72
	19.23
	
	

	
	
	黄油(钙基脂)
	kg
	0.4981
	6.86
	3.42
	
	

	
	
	氧气
	m3
	2.5154
	2.83
	7.12
	
	

	
	
	乙炔气
	kg
	0.8385
	15.44
	12.95
	
	

	
	
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6
	kg
	0.7398
	5.57
	4.12
	
	

	
	
	石棉编绳φ11~25 烧失量24%
	kg
	0.7398
	9.86
	7.29
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	160.9104
	0.27
	43.45
	
	

	
	
	黄砂
	m3
	0.2836
	120.46
	34.16
	
	

	
	
	碎石
	m3
	0.3107
	99.09
	30.79
	
	

	
	
	破布
	kg
	0.7768
	6
	4.66
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	10.5794
	0.86
	9.1
	
	

	
	
	轴流风机PF-61.排风量600m3/h2. 全压350Pa3.功率：1.1KW
	台
	1
	1644
	1644
	
	

	[image: ]
	机械
	叉式起重机提升质量5t
	台班
	0.2096
	455.35
	95.45
	
	

	
	
	台班
	0.2096
	56.34
	11.81
	
	

	[image: ]
	管理费
	511.7
	511.7
	-
	-

	[image: ]
	利润
	179.09
	179.09
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	4092.02

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030108001007
	项目名称
	轴流风机PF-7
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	17.2871
	74
	2558.49
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	















材料
	棉纱头
	kg
	0.8138
	5.57
	9.07
	
	

	
	
	平垫铁Q235 1#
	kg
	7.5166
	4.29
	64.49
	
	

	
	
	斜垫铁Q235 1#
	kg
	7.5461
	5.15
	77.73
	
	

	
	
	钢板 δ1.6~1.9 Q235
	kg
	0.7398
	3.57
	5.28
	
	

	
	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.5179
	3.77
	3.9
	
	

	
	
	紫铜板 δ0.25~0.5以内
	kg
	0.4932
	55.74
	54.98
	
	

	
	
	木板材
	m3
	0.0197
	1543.59
	60.91
	
	

	
	
	汽油
	kg
	2.5154
	9.12
	45.88
	
	

	
	
	煤油
	kg
	7.7681
	4.29
	66.65
	
	

	
	
	机油
	kg
	2.4907
	7.72
	38.46
	
	

	
	
	黄油(钙基脂)
	kg
	0.4981
	6.86
	6.83
	
	

	
	
	氧气
	m3
	2.5154
	2.83
	14.24
	
	

	
	
	乙炔气
	kg
	0.8385
	15.44
	25.89
	
	

	
	
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6
	kg
	0.7398
	5.57
	8.24
	
	

	
	
	石棉编绳φ11~25 烧失量24%
	kg
	0.7398
	9.86
	14.59
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	160.9104
	0.27
	86.89
	
	

	
	
	黄砂
	m3
	0.2836
	120.46
	68.32
	
	

	
	
	碎石
	m3
	0.3107
	99.09
	61.58
	
	

	
	
	破布
	kg
	0.7768
	6
	9.32
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	10.5794
	0.86
	18.2
	
	

	
	
	轴流风机PF-71.排风量1500m3/h2. 全压350Pa3.功率：1.5KW
	台
	1
	3216
	6432
	
	

	[image: ]
	机械
	叉式起重机提升质量5t
	台班
	0.2096
	455.35
	190.9
	
	

	
	
	台班
	0.2096
	56.34
	23.62
	
	

	[image: ]
	管理费
	511.7
	1023.4
	-
	-

	[image: ]
	利润
	179.09
	358.18
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	5664.02

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703008001
	项目名称
	称量室不锈钢层流罩
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.6165
	74
	91.24
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
	扁钢<-59
	kg
	0.5179
	3.64
	3.77
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M2~5*4~20
	套
	17
	0.22
	7.48
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M6*75
	套
	4
	0.56
	4.48
	
	

	
	称量室不锈钢层流罩1.材质：304不
锈钢2.层流罩规格：1250*1000*50
03.口径：200*200带调节
	
个
	
1
	
7176
	
14352
	
	

	[image: ]
	管理费
	18.25
	36.5
	-
	-

	[image: ]
	利润
	6.39
	12.78
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	7254.13

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：暖通
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 19 页  共 50 页

	项目编码
	030703008002
	项目名称
	培养室不锈钢吸尘罩
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.6165
	74
	136.87
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	


材料
	扁钢<-59
	kg
	0.5179
	3.64
	5.66
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M2~5*4~20
	套
	17
	0.22
	11.22
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M6*75
	套
	4
	0.56
	6.72
	
	

	
	
	培养室不锈钢吸尘罩1.材质：304不
锈钢2.层流罩规格：400*400*1300
3. 口径：200*200带调节
	
个
	
1
	
1854
	
5562
	
	

	[image: ]
	管理费
	18.25
	54.75
	-
	-

	[image: ]
	利润
	6.39
	19.17
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	1932.13

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030702001001
	项目名称
	碳钢通风管道
	计量单位
	m2
	工程量
	495

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	1.4007
	74
	51308.41
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	










材料
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.0619
	3.77
	115.51
	
	

	
	
	氧气
	m3
	0.0471
	2.83
	65.98
	
	

	
	
	乙炔气
	kg
	0.0173
	15.44
	131.94
	
	

	
	
	破布
	kg
	0.0493
	6
	146.48
	
	

	
	
	圆钢φ5.5~9
	kg
	0.6757
	3.42
	1143.89
	
	

	
	
	等边角钢∟20~30
	kg
	1.4182
	3.4
	2386.88
	
	

	
	
	等边角钢∟36~40
	kg
	0.6165
	3.4
	1037.59
	
	

	
	
	槽钢[5#~16#
	kg
	0.508
	3.38
	849.95
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	1.27
	0.64
	402.34
	
	

	
	
	镀锌六角螺母M12
	十个
	0.6222
	0.69
	212.51
	
	

	
	
	碳钢气焊条
	kg
	0.0123
	12.86
	78.49
	
	

	
	
	尼龙砂轮片 φ400
	片
	0.001
	8.66
	4.29
	
	

	
	
	橡胶板 δ3~5
	m2
	0.143
	46.31
	3278.79
	
	

	
	
	膨胀螺栓M12
	套
	0.3651
	1.03
	186.15
	
	

	
	
	热镀锌钢板0.6mm
	m2
	2.836
	21.13
	29662.38
	
	

	[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]
	

交流弧焊机容量21kVA
	台班
	0.0247
	56.34
	687.75
	
	

	
	
	台班
	0.0025
	147.47
	180.01
	
	

	
	
	台班
	0.0025
	20.14
	24.58
	
	

	
	
	台班
	0.0619
	109.2
	3345.83
	
	

	[image: ]
	管理费
	41.46
	20522.7
	-
	-

	[image: ]
	利润
	14.51
	7182.45
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	248.38
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030702001002
	项目名称
	碳钢通风管道
	计量单位
	m2
	工程量
	240

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.947
	74
	16818.13
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.1211
	3.77
	109.56
	
	

	
	氧气
	m3
	0.1112
	2.83
	75.54
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.0395
	15.44
	146.21
	
	

	
	扁钢<-59
	kg
	0.2762
	3.64
	241.29
	
	

	
	圆钢φ5.5~9
	kg
	0.3677
	3.42
	301.8
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	4.3
	0.64
	660.48
	
	

	
	膨胀螺栓M12
	套
	0.15
	1.03
	37.08
	
	

	
	等边角钢∟60*5
	kg
	8.6411
	3.4
	7051.12
	
	

	
	等边角钢∟63*5
	kg
	0.0395
	3.4
	32.2
	
	

	
	铁铆钉
	kg
	0.0543
	5.15
	67.06
	
	

	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.2269
	7.72
	420.36
	
	

	
	热镀锌钢板0.75mm
	m2
	2.8064
	26.12
	17592.61
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]

[image: ]
	



交流弧焊机容量21kVA
	台班
	0.019
	56.34
	256.75
	
	

	
	
	台班
	0.0057
	147.47
	200.75
	
	

	
	
	台班
	0.0678
	109.2
	1777.32
	
	

	
	
	台班
	0.0057
	33.16
	45.14
	
	

	
	
	台班
	0.0057
	121.86
	165.89
	
	

	
	
	台班
	0.0076
	7.6
	13.94
	
	

	[image: ]
	管理费
	28.03
	6727.2
	-
	-

	[image: ]
	利润
	9.81
	2354.4
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	229.57
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030703007001
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	20

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3699
	74
	547.47
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
材料
	铁铆钉
	kg
	0.0493
	5.15
	5.08
	
	

	
	
	钢板 δ1.0~1.5 Q235
	kg
	3.1812
	3.57
	227.14
	
	

	
	
	钢板网 δ1
	m2
	0.148
	6.43
	19.03
	
	

	[image: ]
	机械
	台式钻床钻孔直径16mm
	台班
	0.0962
	109.2
	210.06
	
	

	[image: ]
	管理费
	10.95
	219
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.83
	76.6
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	65.21
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030703007002
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3699
	74
	191.61
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
材料
	铁铆钉
	kg
	0.0493
	5.15
	1.78
	
	

	
	
	钢板 δ1.0~1.5 Q235
	kg
	3.1812
	3.57
	79.5
	
	

	
	
	钢板网 δ1
	m2
	0.148
	6.43
	6.66
	
	

	[image: ]
	机械
	台式钻床钻孔直径16mm
	台班
	0.0962
	109.2
	73.52
	
	

	[image: ]
	管理费
	10.95
	76.65
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.83
	26.81
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	65.21
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030703001001
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.8631
	74
	127.74
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	17
	0.64
	21.76
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.7891
	7.72
	12.18
	
	

	
	
	碳钢阀门1.名称:手动对开多叶调节
阀2.型号:630*4003.其他详见图纸 并符合招标技术要求及相关规范要  求
	
个
	
1
	
380
	
760
	
	

	[image: ]
	管理费
	25.55
	51.1
	-
	-

	[image: ]
	利润
	8.94
	17.88
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	495.33

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030703001002
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.8631
	74
	255.48
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	17
	0.64
	43.52
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.7891
	7.72
	24.37
	
	

	
	
	碳钢阀门1.名称:手动对开多叶调节
阀2.型号:320*2503.其他详见图纸 并符合招标技术要求及相关规范要  求
	
个
	
1
	
198
	
792
	
	

	[image: ]
	管理费
	25.55
	102.2
	-
	-

	[image: ]
	利润
	8.94
	35.76
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	313.33

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030703001003
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.8631
	74
	127.74
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	17
	0.64
	21.76
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.7891
	7.72
	12.18
	
	

	
	
	碳钢阀门1.名称:手动对开多叶调节
阀2.型号:400*3203.其他详见图纸 并符合招标技术要求及相关规范要  求
	
个
	
1
	
204
	
408
	
	

	[image: ]
	管理费
	25.55
	51.1
	-
	-

	[image: ]
	利润
	8.94
	17.88
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	319.33

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030703001004
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.8631
	74
	447.1
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	17
	0.64
	76.16
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.7891
	7.72
	42.65
	
	

	
	
	碳钢阀门1.名称:手动对开多叶调节
阀2.型号:250*2003.其他详见图纸 并符合招标技术要求及相关规范要  求
	
个
	
1
	
240
	
1680
	
	

	[image: ]
	管理费
	25.55
	178.85
	-
	-

	[image: ]
	利润
	8.94
	62.58
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	355.33

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：暖通
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 28 页  共 50 页

	项目编码
	030703001005
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.8631
	74
	447.1
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	17
	0.64
	76.16
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.7891
	7.72
	42.65
	
	

	
	
	碳钢阀门1.名称:手动对开多叶调节
阀2.型号:320*2003.其他详见图纸 并符合招标技术要求及相关规范要  求
	
个
	
1
	
320
	
2240
	
	

	[image: ]
	管理费
	25.55
	178.85
	-
	-

	[image: ]
	利润
	8.94
	62.58
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	435.33

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：暖通
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 29 页  共 50 页

	项目编码
	030703001006
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	40

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.8631
	74
	2554.84
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	17
	0.64
	435.2
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.7891
	7.72
	243.69
	
	

	
	
	碳钢阀门1.名称:手动对开多叶调节
阀2.型号:200*2003.其他详见图纸 并符合招标技术要求及相关规范要  求
	
个
	
1
	
220
	
8800
	
	

	[image: ]
	管理费
	25.55
	1022
	-
	-

	[image: ]
	利润
	8.94
	357.6
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	335.33

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：暖通
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703001007
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.8631
	74
	63.87
	
	

	[image: ]

[image: ]

	材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	17
	0.64
	10.88
	
	

	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.7891
	7.72
	6.09
	
	

	
	碳钢阀门1.名称:止回阀2.型号:630
*4002.其他详见图纸并符合招标技 术要求及相关规范要求
	
个
	
1
	
460
	
460
	
	

	[image: ]
	管理费
	25.55
	25.55
	-
	-

	[image: ]
	利润
	8.94
	8.94
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	575.33

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：暖通
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703001008
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.8631
	74
	127.74
	
	

	[image: ]

[image: ]

	材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	17
	0.64
	21.76
	
	

	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.7891
	7.72
	12.18
	
	

	
	碳钢阀门1.名称:止回阀2.型号:320
*2503.其他详见图纸并符合招标技 术要求及相关规范要求
	
个
	
1
	
410
	
820
	
	

	[image: ]
	管理费
	25.55
	51.1
	-
	-

	[image: ]
	利润
	8.94
	17.88
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	525.33

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：暖通
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703001009
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.8631
	74
	255.48
	
	

	[image: ]

[image: ]

	材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	17
	0.64
	43.52
	
	

	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.7891
	7.72
	24.37
	
	

	
	碳钢阀门1.名称:止回阀2.型号:200
*2003.其他详见图纸并符合招标技 术要求及相关规范要求
	
个
	
1
	
360
	
1440
	
	

	[image: ]
	管理费
	25.55
	102.2
	-
	-

	[image: ]
	利润
	8.94
	35.76
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	475.33

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：暖通
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 33 页  共 50 页

	项目编码
	030703001010
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.8631
	74
	191.61
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	17
	0.64
	32.64
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.7891
	7.72
	18.28
	
	

	
	
	碳钢阀门1.名称:电动多叶密闭调节
阀2.型号:630*4005.其他详见图纸 并符合招标技术要求及相关规范要  求
	
个
	
1
	
1542
	
4626
	
	

	[image: ]
	管理费
	25.55
	76.65
	-
	-

	[image: ]
	利润
	8.94
	26.82
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	1657.33

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：暖通
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703001011
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.8631
	74
	255.48
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	17
	0.64
	43.52
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.7891
	7.72
	24.37
	
	

	
	
	碳钢阀门1.名称:电动多叶密闭调节
阀2.型号:400*3203.其他详见图纸 并符合招标技术要求及相关规范要  求
	
个
	
1
	
1342
	
5368
	
	

	[image: ]
	管理费
	25.55
	102.2
	-
	-

	[image: ]
	利润
	8.94
	35.76
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	1457.33

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：暖通
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703001012
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.8631
	74
	255.48
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	17
	0.64
	43.52
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.7891
	7.72
	24.37
	
	

	
	
	碳钢阀门1.名称:电动多叶密闭调节
阀2.型号:320*2503.其他详见图纸 并符合招标技术要求及相关规范要  求
	
个
	
1
	
1230
	
4920
	
	

	[image: ]
	管理费
	25.55
	102.2
	-
	-

	[image: ]
	利润
	8.94
	35.76
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	1345.33

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：暖通
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 36 页  共 50 页

	项目编码
	030703001013
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.8631
	74
	127.74
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	17
	0.64
	21.76
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.7891
	7.72
	12.18
	
	

	
	
	碳钢阀门1.名称:电动多叶密闭调节
阀2.型号:200*2004.其他详见图纸 并符合招标技术要求及相关规范要  求
	
个
	
1
	
1180
	
2360
	
	

	[image: ]
	管理费
	25.55
	51.1
	-
	-

	[image: ]
	利润
	8.94
	17.88
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	1295.33

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：暖通
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 37 页  共 50 页

	项目编码
	030703001014
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3946
	74
	29.2
	
	

	[image: ]

[image: ]

	材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	17
	0.64
	10.88
	
	

	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.6658
	7.72
	5.14
	
	

	
	碳钢阀门1.名称:防火阀70℃2.型号 :630*5003.其他详见图纸并符合招 标技术要求及相关规范要求
	
个
	
1
	
218
	
218
	
	

	[image: ]
	管理费
	11.68
	11.68
	-
	-

	[image: ]
	利润
	4.09
	4.09
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	278.99

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：暖通
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703001015
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3946
	74
	29.2
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	17
	0.64
	10.88
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.6658
	7.72
	5.14
	
	

	
	
	碳钢阀门1.名称:防火阀70℃2.型号 :630*4003.支架形式、材质:设置独 立支吊架4.其他详见图纸并符合招  标技术要求及相关规范要求
	
个
	
1
	
168
	
168
	
	

	[image: ]
	管理费
	11.68
	11.68
	-
	-

	[image: ]
	利润
	4.09
	4.09
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	228.99

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：暖通
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703001016
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3946
	74
	87.59
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	17
	0.64
	32.64
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.6658
	7.72
	15.42
	
	

	
	
	碳钢阀门1.名称:防火阀℃2.型号:3 20*2503.支架形式、材质:设置独立 支吊架4.其他详见图纸并符合招标  技术要求及相关规范要求
	
个
	
1
	
48
	
144
	
	

	[image: ]
	管理费
	11.68
	35.04
	-
	-

	[image: ]
	利润
	4.09
	12.27
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	108.99

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030703007003
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	17

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.4439
	74
	558.41
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	扁钢<-59
	kg
	1.9729
	3.64
	122.08
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M2~5*4~20
	套
	6
	0.22
	22.44
	
	

	
	
	碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:
可开式竖百叶侧回风窗2.型号: H1  200*3003.其他详见图纸并符合招
标技术要求及相关规范要求
	
个
	
1
	
78
	
1326
	
	

	[image: ]
	机械
	台式钻床钻孔直径16mm
	台班
	0.0567
	109.2
	105.3
	
	

	[image: ]
	管理费
	13.14
	223.38
	-
	-

	[image: ]
	利润
	4.6
	78.2
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	143.28

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030703007004
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	5

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.8631
	74
	319.35
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	扁钢<-59
	kg
	2.7867
	3.64
	50.72
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M2~5*4~20
	套
	8
	0.22
	8.8
	
	

	
	
	碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称:
可开式竖百叶侧回风窗2.型号:H2  250*4003.其他详见图纸并符合招
标技术要求及相关规范要求
	
个
	
1
	
112
	
560
	
	

	[image: ]
	机械
	台式钻床钻孔直径16mm
	台班
	0.0567
	109.2
	30.97
	
	

	[image: ]
	管理费
	25.55
	127.75
	-
	-

	[image: ]
	利润
	8.94
	44.7
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	228.45

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030703007005
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	2.4167
	74
	178.84
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	扁钢<-59
	kg
	6.4857
	3.64
	23.61
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M2~5*4~20
	套
	19.1
	0.22
	4.2
	
	

	
	
	碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称: 铝合金防雨百叶窗2.型号:1500*800
3.材质:铝合金4.其他详见图纸并符 合招标技术要求及相关规范要求
	

个
	

1
	

380
	

380
	
	

	[image: ]
	机械
	台式钻床钻孔直径16mm
	台班
	0.0962
	109.2
	10.5
	
	

	[image: ]
	管理费
	71.54
	71.54
	-
	-

	[image: ]
	利润
	25.04
	25.04
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	693.73
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030703007006
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	1.2824
	74
	189.79
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	扁钢<-59
	kg
	3.8717
	3.64
	28.19
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M2~5*4~20
	套
	11.1
	0.22
	4.88
	
	

	
	
	碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称: 铝合金防雨百叶窗2.型号:630*5003
.材质:铝合金4.其他详见图纸并符 合招标技术要求及相关规范要求
	
个
	
1
	
216
	
432
	
	

	[image: ]
	机械
	台式钻床钻孔直径16mm
	台班
	0.0567
	109.2
	12.39
	
	

	[image: ]
	管理费
	37.96
	75.92
	-
	-

	[image: ]
	利润
	13.28
	26.56
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	384.86

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030703007007
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.8631
	74
	383.23
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	扁钢<-59
	kg
	2.7867
	3.64
	60.86
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M2~5*4~20
	套
	8
	0.22
	10.56
	
	

	
	
	碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称: 铝合金防雨百叶窗2.型号:500*4003
.材质:铝合金4.其他详见图纸并符 合招标技术要求及相关规范要求
	
个
	
1
	
142
	
852
	
	

	[image: ]
	机械
	台式钻床钻孔直径16mm
	台班
	0.0567
	109.2
	37.16
	
	

	[image: ]
	管理费
	25.55
	153.3
	-
	-

	[image: ]
	利润
	8.94
	53.64
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	258.45

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030703007008
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.6905
	74
	51.1
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	精制带母镀锌螺栓M6*75
	套
	4
	0.56
	2.24
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.6658
	7.72
	5.14
	
	

	
	
	碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称: 消音直管2.规格:630*400*10003.
支架形式、材质:设置独立支吊架4. 其他详见图纸并符合招标技术要求  及相关规范要求
	

个
	

1
	

486
	

486
	
	

	[image: ]
	管理费
	20.44
	20.44
	-
	-

	[image: ]
	利润
	7.15
	7.15
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	572.07
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030703007009
	项目名称
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.6905
	74
	51.1
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	精制带母镀锌螺栓M6*75
	套
	4
	0.56
	2.24
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.6658
	7.72
	5.14
	
	

	
	
	碳钢风口、散流器、百叶窗1.名称: 消音直管2.规格:320*250*10003.
支架形式、材质:设置独立支吊架4. 其他详见图纸并符合招标技术要求  及相关规范要求
	

个
	

1
	

278
	

278
	
	

	[image: ]
	管理费
	20.44
	20.44
	-
	-

	[image: ]
	利润
	7.15
	7.15
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	364.07
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	031208002001
	项目名称
	通风管道绝热
	计量单位
	m2
	工程量
	735

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.2491
	74
	13547.03
	
	

	[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]
	破布
	kg
	0.0099
	6
	43.5
	
	

	
	粘结剂
	kg
	0.6806
	15.44
	7724.09
	
	

	
	橡塑保温板
	m3
	0.0543
	1052.94
	41987.3
	
	

	
	胶带(9m/卷)
	卷
	0.3946
	4.65
	1348.54
	
	

	[image: ]
	管理费
	7.37
	5416.95
	-
	-

	[image: ]
	利润
	2.58
	1896.3
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	97.91
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030703008003
	项目名称
	防雨帽排风口
	计量单位
	个
	工程量
	8

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.9371
	74
	554.76
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	

材料
	扁钢<-59
	kg
	0.7645
	3.64
	22.26
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M2~5*4~20
	套
	21
	0.22
	36.96
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M6*75
	套
	4
	0.56
	17.92
	
	

	
	
	防雨帽排风口1.规格：400*500  4 5° 弯头2.设不锈钢防虫网
	个
	1
	166
	1328
	
	

	[image: ]
	管理费
	27.74
	221.92
	-
	-

	[image: ]
	利润
	9.71
	77.68
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	282.44

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030703009001
	项目名称
	柔性接口
	计量单位
	m2
	工程量
	36

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	12.7002
	74
	33833.36
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	





材料
	精制带母镀锌螺栓M8*75以下
	套
	14
	0.64
	322.56
	
	

	
	
	软聚氯乙烯板 δ2~8
	kg
	17.805
	9.43
	6044.42
	
	

	
	
	软聚氯乙烯焊条φ4
	kg
	1.6276
	7.72
	452.34
	
	

	
	
	硬聚氯乙烯板 δ2~30
	kg
	11.3217
	6.86
	2796
	
	

	
	
	硬聚氯乙烯焊条φ4
	kg
	0.767
	9
	248.49
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M10*75
	套
	9.751
	0.67
	235.19
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M12*80
	套
	4.751
	1.23
	210.37
	
	

	
	
	垫圈M2~8
	十个
	6.905
	0.26
	64.63
	
	

	
	
	垫圈M10~20
	十个
	7.1516
	0.43
	110.71
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	


机械
	


台式钻床钻孔直径16mm
	台班
	0.3009
	109.2
	1182.74
	
	

	
	
	
	台班
	0.1899
	32.55
	222.5
	
	

	
	
	
	台班
	2.7743
	134.91
	13474.21
	
	

	
	
	
	台班
	0.1702
	22.18
	135.87
	
	

	
	
	
	台班
	0.3231
	125.23
	1456.4
	
	

	[image: ]
	管理费
	375.93
	13533.48
	-
	-

	[image: ]
	利润
	131.57
	4736.52
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2196.1
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09






	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 50 页  共 50 页

	项目编码
	030704001001
	项目名称
	通风工程检测、调试
	计量单位
	项
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	人工
	人工费调整
	元
	3978.259
7
	1
	3978.26
	
	

	材料
	材料费调整
	元
	11934.77
9
	1
	11934.78
	
	

	机械
	机械费调整
	元
	
	1
	
	
	

	管理费
	1591.3
	1591.3
	-
	-

	利润
	556.96
	556.96
	-
	-

	清单项目综合单价
	18061.3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院 制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工费
	
	
	13376.12
	
	
	

	

1.1
	

1.1
	

基本费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

1.5
	

11733.44
	
	
	

	

1.2
	

1.2
	

增加费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

1.3
	

1.3
	

扬尘污染防治增加费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0.21
	

1642.68
	
	
	

	

2
	

031302010001
	

按质论价
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

3
	

031302002001
	

夜间施工
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	







4
	







031302003001
	







非夜间施工照明
	





分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	







0
	
	
	
	

在计取非夜
间施工照明
费时，建筑
工程、仿古
工程、修缮
土建部分仅
地下室（地
宫）部分可
计取；单独
装饰、安装
工程、园林
绿化工程、
修缮安装部
分仅特殊施
工部位内施
工项目可计
取

	
5
	
031302004001
	
二次搬运
	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费-
	
0
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
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	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院 制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	
	
	
	技术措施项目设备 费
	
	
	
	
	

	

6
	

031302005001
	

冬雨季施工
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

7
	

031302006001
	

已完工程及设备保护
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

8
	

031302008001
	

临时设施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

9
	

031302009001
	

赶工措施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	


10
	


031302011001
	


住宅分户验收
	

分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	


0
	
	
	
	在计取住宅
分户验收时
,大型土石
方工程、桩
基工程和地
下室部分不
计入计费基
础

	




11
	




031302012001
	




建筑工人实名制
	


分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	




0
	
	
	
	
建筑工人实
名制设备由
建筑工人工
资专用账户
开户银行提
供的，建筑
工人实名制
费用按表中 费率乘以0. 5系数计取

	

12
	

031302015001
	

智慧工地费用
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	

13
	

031302013001
	

特殊施工降效
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

14
	

031302014001
	

协管费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	13376.12
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
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	其他项目清单与计价汇总表

	

工程名称：暖通
	
标段：高邮市第二人民医院制剂 室新建
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	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料(工程设备)暂估价
	-
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	索赔与现场签证
	
	
	明细详见表-12-6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
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	计日工表

	
工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂
室新建
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	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	单价(元)
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	1
	人工
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	2
	材料
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	

	机械小计
	
	

	4
	企业管理费和利润
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	
	

	企业管理费和利润小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	



	
	
	表— 12— 4




	规费、税金项目清单与计价表

	
工程名称：暖通
	标段：高邮市第二人民医院制剂
室新建
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金+环境保 护税
	
	
	23231.68

	
1.1
	
社会保险费
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
795605.59
	
2.4
	
19094.53

	
1.2
	
住房公积金
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
795605.59
	
0.42
	
3341.54

	
1.3
	
环境保护税
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
795605.59
	
0.1
	
795.61

	
2
	
税金
	分部分项工程+措施项目+其他项 目+规费-(甲供材料费+甲供主材 费+甲供设备费)/1.01
	
818837.27
	
9
	
73695.35

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	96927.03



	
	
	表— 13




	承包人供应主要材料汇总表

	
工程名称：暖通
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	

1
	

50030101@3
	

AHU-3组合式空调机 组
	生产车间1.送风量：6 000m3/h,2.冷量：72 KW，3.热量：48KW，4 .加热量：6KW，5.加
湿量：30Kg/h6.新风 量：50%
	

台
	

1
	

78000
	

78000

	2
	补充主材033
	内外机连接
	
	项
	1
	63800
	63800

	


3
	


50030101@1
	

AHU-1组合式空调机 组
	阳性间1.送风量1200m 3/h,2.冷量：17.5KW , 3.加热量：6KW，4. 加湿量：10Kg/h5.机
外静压：500Pa6.新风 量：1500m3/h
	


台
	


1
	


48000
	


48000

	


4
	


50030101@2
	

AHU-2组合式空调机 组
	菌检室1.送风量1500m 3/h,2.冷量：8KW，3.
.加热量：6KW，4..加
湿量：5Kg/h5.机外静
压：500Pa6.新风量： 500m3/h
	


台
	


1
	


43000
	


43000

	

5
	

50030101@4
	

多联机主机
	1.型号：MDV-335W/  DSN1-FIT(E1)1.制冷 量： 33.5KW2.功率：
15.6KW
	

台
	

1
	

34200
	

34200

	
6
	
补充主材008@1
	
称量室不锈钢层流罩
	1.材质：304不锈钢2.
层流罩规格：1250*10 00*5003. 口径：200*2 00带调节
	
个
	
2
	
7176
	
14352

	
7
	
50030101@5
	
四面出风吸顶机
	1.型号：MDV-D80Q41.
制冷量： 8KW2.功率 ： 0.35KW
	
台
	
1
	
5432
	
5432

	
8
	
50030101@6
	
四面出风吸顶机
	1.型号：MDV-D45Q41.
制冷量： 4.5KW2.功
率： 0.30KW
	
台
	
2
	
3532
	
7064

	
9
	
50030101@7
	
四面出风吸顶机
	1.型号：MDV-D36Q41.
制冷量： 3.6KW2.功
率： 0.30KW
	
台
	
2
	
3532
	
7064

	
10
	
50030101@8
	
四面出风吸顶机
	1.型号：MDV-D28Q41.
制冷量： 2.8KW2.功
率： 0.30KW
	
台
	
3
	
3532
	
10596

	
11
	
补充主材007@1
	
轴流风机PF-7
	1.排风量1500m3/h2. 全压350Pa3.功率：1. 5KW
	
台
	
2
	
3216
	
6432

	12
	50030101@9
	挂壁空调
	1.冷量：1.5P2.电压/
功率：220V/1500W
	台
	2
	2800
	5600




	承包人供应主要材料汇总表

	
工程名称：暖通
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	
13
	
补充主材003@1
	中效过滤排风机组PF- 3
	1.排风量2500m3/h2. 全压450Pa3.功率：1.
5KW4.过滤效率：F4
	
台
	
1
	
2242
	
2242

	
14
	
补充主材005@1
	中效过滤排风机组PF- 5
	1.排风量2500m3/h2. 全压450Pa3.功率：1.
5KW4.过滤效率：F4
	
台
	
1
	
2234
	
2234

	
15
	
补充主材004@1
	中效过滤排风机组PF- 4
	1.排风量2500m3/h2. 全压450Pa3.功率：1.
5KW4.过滤效率：F4
	
台
	
1
	
1876
	
1876

	
16
	
补充主材009@1
	
培养室不锈钢吸尘罩
	1.材质：304不锈钢2. 层流罩规格：400*400
*13003. 口径：200*20 0带调节
	
个
	
3
	
1854
	
5562

	
17
	
补充主材001@1
	中效过滤排风机组PF- 1
	1.排风量1500m3/h2. 全压450Pa3.功率：1.
5KW4.过滤效率：F4
	
台
	
1
	
1786
	
1786

	18
	05030700
	木板材
	
	m3
	0.15784
	1543.59
	243.64

	
19
	
补充主材006@1
	
轴流风机PF-6
	1.排风量600m3/h2.全 压350Pa3.功率：1.1  KW
	
台
	
1
	
1644
	
1644

	

20
	

补充主材026@1
	

碳钢阀门
	
1.名称:电动多叶密闭 调节阀2.型号:630*40
05.其他详见图纸并符 合招标技术要求及相关 规范要求
	

个
	

3
	

1542
	

4626

	
21
	
补充主材002@1
	中效过滤排风机组PF- 2
	1.排风量1500m3/h2. 全压450Pa3.功率：1.
2KW4.过滤效率：F4
	
台
	
1
	
1424
	
1424

	

22
	

补充主材025@1
	

碳钢阀门
	
1.名称:电动多叶密闭 调节阀2.型号:400*32
03.其他详见图纸并符 合招标技术要求及相关 规范要求
	

个
	

4
	

1342
	

5368

	

23
	

补充主材024@1
	

碳钢阀门
	
1.名称:电动多叶密闭 调节阀2.型号:320*25
03.其他详见图纸并符 合招标技术要求及相关 规范要求
	

个
	

4
	

1230
	

4920

	24
	13120503
	橡塑保温板
	
	m3
	39.87625
	1052.94
	41987.3

	
25
	
补充主材023@1
	
碳钢阀门
	1.名称:电动多叶密闭 调节阀2.型号:200*20
04.其他详见图纸并符 合招标技术要
	
个
	
2
	
1180
	
2360




	承包人供应主要材料汇总表

	
工程名称：暖通
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	求及相关规范要求
	
	
	
	

	


26
	


补充主材015@1
	

碳钢风口、散流器、 百叶窗
	
1.名称:消音直管2.规
格:630*400*10003.支
架形式、材质:设置独  立支吊架4.其他详见图 纸并符合招标技术要求 及相关规范要求
	


个
	


1
	


486
	


486

	

27
	

补充主材029@1
	

碳钢阀门
	1.名称:止回阀2.型号 :630*4002.其他详见  图纸并符合招标技术要 求及相关规范要求
	

个
	

1
	

460
	

460

	

28
	

19410111@1
	

碳钢风口、散流器、 百叶窗
	1.名称:铝合金防雨百 叶窗2.型号:1500*800
3.材质:铝合金4.其他 详见图纸并符合招标技 术要求及相关规范要求
	

个
	

1
	

380
	

380

	

29
	

补充主材028@1
	

碳钢阀门
	1.名称:止回阀2.型号 :320*2503.其他详见  图纸并符合招标技术要 求及相关规范要求
	

个
	

2
	

410
	

820

	

30
	

补充主材010@1
	

碳钢阀门
	
1.名称:手动对开多叶 调节阀2.型号:630*40
03.其他详见图纸并符 合招标技术要求及相关 规范要求
	

个
	

2
	

380
	

760

	

31
	

补充主材027@1
	

碳钢阀门
	1.名称:止回阀2.型号 :200*2003.其他详见  图纸并符合招标技术要 求及相关规范要求
	

个
	

4
	

360
	

1440

	

32
	

补充主材031@1
	

碳钢阀门
	
1.名称:手动对开多叶 调节阀2.型号:320*20
03.其他详见图纸并符 合招标技术要求及相关 规范要求
	

个
	

7
	

320
	

2240

	


33
	


补充主材014@1
	

碳钢风口、散流器、 百叶窗
	
1.名称:消音直管2.规
格:320*250*10003.支
架形式、材质:设置独  立支吊架4.其他详见图 纸并符合招标技术要求 及相关规范要求
	


个
	


1
	


278
	


278
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	

34
	

补充主材032@1
	

碳钢阀门
	1.名称:手动对开多叶 调节阀2.型号:250*20
03.其他详见图纸并符 合招标技术要求及相关 规范要求
	

个
	

7
	

240
	

1680

	

35
	

补充主材030@1
	

碳钢阀门
	
1.名称:手动对开多叶 调节阀2.型号:200*20
03.其他详见图纸并符 合招标技术要求及相关 规范要求
	

个
	

40
	

220
	

8800

	

36
	

补充主材022@1
	

碳钢阀门
	1.名称:防火阀70℃2.
型号:630*5003.其他  详见图纸并符合招标技 术要求及相关规范要求
	

个
	

1
	

218
	

218

	

37
	

补充主材017@1
	

碳钢风口、散流器、 百叶窗
	1.名称:铝合金防雨百 叶窗2.型号:630*5003
.材质:铝合金4.其他  详见图纸并符合招标技 术要求及相关规范要求
	

个
	

2
	

216
	

432

	

38
	

补充主材012@1
	

碳钢阀门
	
1.名称:手动对开多叶 调节阀2.型号:400*32
03.其他详见图纸并符 合招标技术要求及相关 规范要求
	

个
	

2
	

204
	

408

	

39
	

补充主材011@1
	

碳钢阀门
	
1.名称:手动对开多叶 调节阀2.型号:320*25
03.其他详见图纸并符 合招标技术要求及相关 规范要求
	

个
	

4
	

198
	

792

	

40
	

补充主材021@1
	

碳钢阀门
	1.名称:防火阀70℃2.
型号:630*4003.支架
形式、材质:设置独立  支吊架4.其他详见图纸 并符合招标技术要求及 相关规范要求
	

个
	

1
	

168
	

168

	
41
	
补充主材013@1
	
防雨帽排风口
	1.规格：400*500  45 ° 弯头2.设不锈钢防虫 网
	
个
	
8
	
166
	
1328

	
42
	
补充主材016@1
	
碳钢风口、散流器、 百叶窗
	1.名称:铝合金防雨百 叶窗2.型号:500*4003
.材质:铝合金4.其他 详见图纸并
	
个
	
6
	
142
	
852
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	符合招标技术要求及相 关规范要求
	
	
	
	

	43
	04030102
	黄砂
	
	m3
	2.2688
	120.46
	273.3

	

44
	

补充主材018@1
	
碳钢风口、散流器、 百叶窗
	1.名称:可开式竖百叶
侧回风窗2.型号:H2
250*4003.其他详见  图纸并符合招标技术要 求及相关规范要求
	

个
	

5
	

112
	

560

	45
	04050201
	碎石
	
	m3
	2.48576
	99.09
	246.31

	

46
	

补充主材019@1
	
碳钢风口、散流器、 百叶窗
	1.名称:可开式竖百叶
侧回风窗2.型号: H1
200*3003.其他详见 图纸并符合招标技术要 求及相关规范要求
	

个
	

17
	

78
	

1326

	47
	01370306
	紫铜板
	δ0.25~0.5以内
	kg
	3.94568
	55.74
	219.93

	48
	02010115
	橡胶板
	δ3~5
	m2
	70.80084
	46.31
	3278.79

	

49
	

补充主材020@1
	

碳钢阀门
	1.名称:防火阀℃2.型
号:320*2503.支架形
式、材质:设置独立支  吊架4.其他详见图纸并 符合招标技术要求及相 关规范要求
	

个
	

3
	

48
	

144

	50
	01290453@1
	热镀锌钢板
	0.75mm
	m2
	673.53024
	26.12
	17592.61

	51
	01290453@2
	热镀锌钢板
	0.6mm
	m2
	1403.8041
6
	21.13
	29662.38

	52
	12370335
	乙炔气
	
	kg
	24.72255
	15.44
	381.72

	53
	12410101
	粘结剂
	
	kg
	500.26481
	15.44
	7724.09

	54
	03410900
	碳钢气焊条
	
	kg
	6.10336
	12.86
	78.49

	55
	13010907
	石棉编绳
	φ11~25 烧失量24%
	kg
	5.91856
	9.86
	58.36

	56
	02110135
	软聚氯乙烯板
	δ2~8
	kg
	640.9782
	9.43
	6044.42

	57
	12010103
	汽油
	
	kg
	20.12304
	9.12
	183.52

	58
	03411107
	硬聚氯乙烯焊条
	φ4
	kg
	27.6102
	9
	248.49

	59
	03210408
	尼龙砂轮片
	φ400
	片
	0.495
	8.66
	4.29

	60
	02010106
	橡胶板
	δ1~15
	kg
	123.82108
	7.72
	955.9

	61
	03411105
	软聚氯乙烯焊条
	φ4
	kg
	58.5936
	7.72
	452.34

	62
	12050311
	机油
	
	kg
	19.92576
	7.72
	153.83

	63
	02110113
	硬聚氯乙烯板
	δ2~30
	kg
	407.58048
	6.86
	2796
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	64
	12070105
	黄油(钙基脂)
	
	kg
	3.98512
	6.86
	27.34

	65
	03550405
	钢板网
	δ1
	m2
	3.99492
	6.43
	25.69

	66
	02270131
	破布
	
	kg
	37.87857
	6
	227.27

	67
	02010506
	石棉橡胶板
	低压 δ0.8~6
	kg
	5.91856
	5.57
	32.97

	68
	31110301
	棉纱头
	
	kg
	23.77282
	5.57
	132.41

	69
	03011002
	铁铆钉
	
	kg
	14.3526
	5.15
	73.92

	70
	03590201
	斜垫铁
	Q235 1#
	kg
	60.36912
	5.15
	310.9

	71
	12430303
	胶带(9m/卷)
	
	卷
	290.00866
	4.65
	1348.54

	72
	03590401
	平垫铁
	Q235 1#
	kg
	60.1324
	4.29
	257.97

	73
	12010903
	煤油
	
	kg
	62.14472
	4.29
	266.6

	74
	03410206
	电焊条
	J422 φ3.2
	kg
	63.84239
	3.77
	240.69

	75
	01130141
	扁钢
	<-59
	kg
	153.41371
	3.64
	558.43

	76
	01290108
	钢板
	δ1.0~1.5 Q235
	kg
	85.89294
	3.57
	306.64

	77
	01290109
	钢板
	δ1.6~1.9 Q235
	kg
	5.91856
	3.57
	21.13

	78
	01090166
	圆钢
	φ5.5~9
	kg
	422.71687
	3.42
	1445.69

	79
	01210332
	等边角钢
	∟60*5
	kg
	2073.8575
2
	3.4
	7051.12

	80
	01210338
	等边角钢
	∟63*5
	kg
	9.46968
	3.4
	32.2

	81
	01210511
	等边角钢
	∟20~30
	kg
	702.02435
	3.4
	2386.88

	82
	01210512
	等边角钢
	∟36~40
	kg
	305.17493
	3.4
	1037.59

	83
	01190141
	槽钢
	[5#~16#
	kg
	251.46396
	3.38
	849.95

	84
	12370305
	氧气
	
	m3
	70.13109
	2.83
	198.47

	85
	03050522
	精制带母镀锌螺栓
	M12*80
	套
	171.036
	1.23
	210.37

	86
	03070126
	膨胀螺栓
	M12
	套
	216.7245
	1.03
	223.23

	87
	CLFTZ
	材料费调整
	
	元
	11934.779
03
	1
	11934.78

	88
	19610302
	其它材料费
	
	元
	84.6352
	0.86
	72.79

	89
	03090243
	镀锌六角螺母
	M12
	十个
	307.98207
	0.69
	212.51

	90
	03050516
	精制带母镀锌螺栓
	M10*75
	套
	351.036
	0.67
	235.19

	91
	03050575
	精制带母镀锌螺栓
	M8*75以下
	套
	3643.65
	0.64
	2331.94

	92
	03050507
	精制带母镀锌螺栓
	M6*75
	套
	60
	0.56
	33.6
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	93
	03053724
	精制带母蝶形螺栓
	M12*100
	套
	32
	0.56
	17.92

	94
	03131104
	垫圈
	M10~20
	十个
	257.45652
	0.43
	110.71

	95
	04010611
	水泥
	32.5级
	kg
	1287.2830
4
	0.27
	347.57

	96
	03131103
	垫圈
	M2~8
	十个
	248.57892
	0.26
	64.63

	97
	03050571
	精制带母镀锌螺栓
	M2~5*4~20
	套
	484.3
	0.22
	106.55
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	单位工程预算报价汇总表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制 剂室新建
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	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程
	337640.43
	

	1.1
	人工费
	45287.09
	

	1.2
	材料费
	266109.53
	

	1.3
	施工机具使用费
	1777.59
	

	1.4
	企业管理费
	18107.41
	

	1.5
	利润
	6358.81
	

	2
	措施项目
	5773.65
	

	2.1
	单价措施项目费
	
	

	2.2
	总价措施项目费
	5773.65
	

	2.2.1
	其中：安全文明施工措施费
	5773.65
	

	3
	其他项目
	
	-

	3.1
	其中：暂列金额
	
	-

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	-

	3.3
	其中：计日工
	
	-

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	-

	4
	规费
	10027.69
	-

	5
	税金
	31809.76
	-

	6
	工程造价
	385251.53
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01
	385,251.53
	0
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：电气
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	B07
	七、照明电气工 程
	
	
	
	
	93771.66
	

	

1
	

030404017001
	

照明配电箱
	1.名称：照明插 座配电箱
2.型号：PZ30/3 0暗装
3.功率：35KW
	

台
	

1
	

3586.22
	

3586.22
	

	

2
	

FC0309001001
	

灯具
	1.名称：LED平 板式吸顶灯
2.规格：1200*3 00
3.功率：48W
	

套
	

19
	

146.91
	

2791.29
	

	

3
	

FC0309001002
	

灯具
	1.名称：LED平 板式吸顶灯
2.规格：600*30 0
3.功率：36W
	

套
	

13
	

146.91
	

1909.83
	

	

4
	

FC0309001003
	

灯具
	1.名称：LED平 板式吸顶灯
2.规格：600*30 0
3.功率：24W
	

套
	

6
	

146.91
	

881.46
	

	

5
	

FC0309001004
	

灯具
	1.名称：LED平 板式应急吸顶灯
2.规格：1200*3 00
3.功率：48W
	

套
	

18
	

348.91
	

6280.38
	

	

6
	

FC0309001005
	

灯具
	1.名称：LED平 板式应急吸顶灯
2.规格：600*30 0
3.功率：36W
	

套
	

15
	

348.91
	

5233.65
	

	
7
	
FC0309005001
	
灯具
	1.名称：不锈钢 紫外线杀菌灯
2.规格：1*30W
3.功率：30W
	
套
	
7
	
161.75
	
1132.25
	

	本页小计
	21815.08
	









注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：电气
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	


8
	


FC0309003001
	


荧光灯
	
1.名称:双管直  管灯 （含光源）
2.规格:LED 2x1 8W
3.安装形式:吸 顶安装
	


套
	


4
	


183.91
	


735.64
	

	


9
	


030404034001
	


照明开关
	1.名称:单联单 控开关
2.安装方式:暗 装
3.其他说明信息 详见设计图纸及
相关技术规范要 求
	


个
	


33
	


33.65
	


1110.45
	

	


10
	


030404034002
	


照明开关
	1.名称:双联单 控开关
2.安装方式:暗 装
3.其他说明信息 详见设计图纸及
相关技术规范要 求
	


个
	


16
	


38.56
	


616.96
	

	



11
	



030404035001
	



插座
	
1.名称:墙壁插 座
2.规格:220V,10 A
3.安装方式:暗 装
4.其他说明信息 详见设计图纸及 相关技术规范要 求
	



个
	



140
	



26.4
	



3696
	

	



12
	



030404035002
	



插座
	
1.名称:墙壁插 座
2.规格:380V 25 A
3.安装方式:暗 装
5.其他说明信息 详见设计图纸及 相关技术规范要 求
	



个
	



4
	



28.42
	



113.68
	

	本页小计
	6272.73
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：电气
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	


13
	


030502012001
	


插座
	1.名称:网络插 座
2.安装方式:暗 装
3.其他说明信息 详见设计图纸及
相关技术规范要 求
	


个
	


15
	


28.69
	


430.35
	

	



14
	



030411001001
	



配管
	
1.名称:电气配 管
2.材质:KBG20
3.配置形式:暗 配
4.其他说明信息 详见设计图纸及
相关技术规范要 求
	



m
	



1450
	



15.76
	



22852
	

	



15
	



030411001002
	



配管
	
1.名称:电气配 管
2.材质:KBG25
3.配置形式:暗 配
4.其他说明信息 详见设计图纸及
相关技术规范要 求
	



m
	



360
	



15.54
	



5594.4
	

	



16
	



030411001003
	



配管
	
1.名称:电气配 管
2.材质:KBG32
3.配置形式:暗 配
4.其他说明信息 详见设计图纸及
相关技术规范要 求
	



m
	



230
	



23.37
	



5375.1
	

	本页小计
	34251.85
	










注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：电气
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
	

第 4 页  共 9 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	



17
	



030411004001
	



配线
	
1.名称:电气配 线
2.配线形式:综 合考虑
3.型号:BV-2.5 mm²
4.其他说明信息 详见设计图纸及
相关技术规范要 求
	



m
	



3500
	



5.24
	



18340
	

	



18
	



030411004002
	



配线
	
1.名称:电气配 线
2.配线形式:综 合考虑
3.型号:BV-4mm²
4.其他说明信息 详见设计图纸及 相关技术规范要 求
	



m
	



1200
	



6.67
	



8004
	

	



19
	



030411006001
	



接线盒
	
1.名称:开关盒 、插座盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗 装
4.其他说明信息 详见设计图纸及
相关技术规范要 求
	



个
	



600
	



8.48
	



5088
	

	
	B08
	八、动力电气工 程
	
	
	
	
	112139.29
	

	



20
	



030404017002
	



配电箱
	
1.名称：动力配 电柜
2.规格：见图纸
3.接线端子材质  、规格:接地跨接 ,详见图纸
4.安装方式：落 地安装
5.功率：160KW
	



台
	



1
	



3806.07
	



3806.07
	

	本页小计
	35238.07
	






注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：电气
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
	

第 5 页  共 9 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	




21
	




030408001001
	




电力电缆
	
1.名称:电力电 缆敷设
2.型号:YJV-0.6
-3× 120+2× 95
3.位置：电源进 线
4.其他说明信息 详见设计图纸及 相关技术规范要 求
	




m
	




68
	




444.75
	




30243
	

	




22
	




030408001002
	




电力电缆
	
1.名称:电力电 缆敷设
2.型号:YJV-0.6
-3× 50+2× 25
3.位置：空调3 电源
4.其他说明信息 详见设计图纸及 相关技术规范要 求
	




m
	




45
	




271.93
	




12236.85
	

	




23
	




030408001003
	




电力电缆
	
1.名称:电力电 缆敷设
2.型号:YJV-0.6
-3× 10+2× 6
3.位置：空调1
、2及多联机电源 4.其他说明信息  详见设计图纸及  相关技术规范要  求
	




m
	




85
	




65.39
	




5558.15
	

	本页小计
	48038
	












注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：电气
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
	

第 6 页  共 9 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	




24
	




030408001004
	




电力电缆
	
1.名称:电力电 缆敷设
2.型号:YJV-0.6
-3× 6+2× 4
3.位置：多联机 外机电源
4.其他说明信息 详见设计图纸及 相关技术规范要 求
	




m
	




32
	




44.97
	




1439.04
	

	




25
	




030408001005
	




电力电缆
	
1.名称:电力电 缆敷设
2.型号:YJV-0.6
-5× 2.5
3.位置：7台排  风机、空调风机 4.其他说明信息 详见设计图纸及 相关技术规范要 求
	




m
	




142
	




22.03
	




3128.26
	

	



26
	



030408001006
	



电力电缆
	
1.名称:电力电 缆敷设
2.型号:YJV-0.6
-4× 4
3.位置：电加热
4.其他说明信息 详见设计图纸及 相关技术规范要 求
	



m
	



48
	



26.53
	



1273.44
	

	



27
	



030408001007
	



电力电缆
	
1.名称:电力电 缆敷设
2.型号:YJV-0.6
-4*6
3.位置：电加湿
4.其他说明信息 详见设计图纸及 相关技术规范要 求
	



m
	



48
	



36.78
	



1765.44
	

	本页小计
	7606.18
	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：电气
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
	

第 7 页  共 9 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
28
	
030408002001
	
控制电缆
	1.名称:控制电 缆
2.规格:KVV-5*0 .75
	
m
	
65
	
10.37
	
674.05
	

	
29
	
030408006001
	
电力电缆头
	1.名称:电力电 缆头
2.规格:120mm2
	
个
	
6
	
350.01
	
2100.06
	

	
30
	
030408006002
	
电力电缆头
	1.名称:电力电 缆头
2.规格:95mm2
	
个
	
4
	
350.01
	
1400.04
	

	
31
	
030408006003
	
电力电缆头
	1.名称:电力电 缆头
2.规格:50mm2
	
个
	
6
	
255.31
	
1531.86
	

	
32
	
030408006004
	
电力电缆头
	1.名称:电力电 缆头
2.规格:25mm2
	
个
	
4
	
155.3
	
621.2
	

	
33
	
030408006005
	
电力电缆头
	1.名称:电力电 缆头
2.规格:10mm2
	
个
	
18
	
155.3
	
2795.4
	

	


34
	


030408003001
	


电缆保护管
	1.名称:电缆保 护管
2.材质:SC管
3.规格:DN25
4.其它:接地跨 接，开槽修补、 垃圾清运
	


m
	


120
	


28.96
	


3475.2
	

	


35
	


030408003002
	


电缆保护管
	1.名称:电缆保 护管
2.材质:SC管
3.规格:DN40
4.其它:接地跨 接，开槽修补、 垃圾清运
	


m
	


60
	


48.48
	


2908.8
	

	


36
	


030408003003
	


电缆保护管
	1.名称:电缆保 护管
2.材质:SC管
3.规格:DN50
4.其它:接地跨 接，开槽修补、 垃圾清运
	


m
	


30
	


49.83
	


1494.9
	

	本页小计
	17001.51
	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：电气
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
	

第 8 页  共 9 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	


37
	


030411003001
	


桥架
	1.名称:钢制槽 式桥架
2.型号:400*100
3.其他说明信息 详见设计图纸及 相关技术规范要 求
	


m
	


50
	


439.69
	


21984.5
	

	


38
	


030411003002
	


桥架
	1.名称:钢制槽 式桥架
2.型号:300*100
3.其他说明信息 详见设计图纸及 相关技术规范要 求
	


m
	


20
	


349.63
	


6992.6
	

	


39
	


030411003003
	


桥架
	1.名称:钢制槽 式桥架
2.型号:200*100
3.其他说明信息 详见设计图纸及 相关技术规范要 求
	


m
	


30
	


186.93
	


5607.9
	

	

40
	

030414011001
	

接地装置
	1.名称:接地系 统调试
2.其他说明信息 详见设计图纸及
相关技术规范要 求
	

系统
	

1
	

1102.53
	

1102.53
	

	
	B09
	九、弱电工程
	
	
	
	
	131729.48
	

	41
	040205020001
	防爆摄像机
	EXDBIIC ip68防 爆
	台
	1
	2471.28
	2471.28
	

	42
	030601001001
	防爆绕性管
	DN25-60防爆绕 性管
	支
	1
	202.81
	202.81
	

	43
	030507013001
	硬盘录像机
	海康威视行业设 备32路8盘位
	台
	1
	4900.38
	4900.38
	

	44
	080606005001
	硬盘
	6TB
	个
	1
	6277.61
	6277.61
	

	45
	040205020002
	全夜彩摄像机
	400万夜视全彩
	个
	10
	2775.22
	27752.2
	

	46
	080807009001
	摄像机支架
	250MM全铝支架
	个
	10
	175.44
	1754.4
	

	47
	030501012001
	POE交换机
	H3CS310016pwr
	台
	1
	1681.2
	1681.2
	

	48
	030502010001
	配线架
	一舟24口配线架
	个
	1
	339.73
	339.73
	

	本页小计
	81067.14
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：电气
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
	

第 9 页  共 9 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	49
	030502010002
	理线架
	一舟24档理线架
	个
	1
	339.73
	339.73
	

	50
	030501005001
	PDU
	公牛2500W8位机 柜
	个
	1
	667.9
	667.9
	

	51
	030502009001
	跳线
	1米6类跳线
	支
	25
	51.65
	1291.25
	

	52
	030502010003
	光纤配线架
	19寸机架光纤配 线架
	个
	2
	339.73
	679.46
	

	53
	030502013001
	光模块
	华为2.5G光模块
	个
	2
	682.09
	1364.18
	

	54
	030502001001
	机柜
	图腾600X600X12 00
	台
	1
	2408.59
	2408.59
	

	55
	030502009002
	光纤跳线
	lc-lc3米
	m
	4
	51.65
	206.6
	

	56
	080904007001
	显示器
	24寸国内一线
	台
	1
	4088.5
	4088.5
	

	57
	080901001001
	接入交换机
	H3CS5024PV5-EI
	台
	1
	1681.2
	1681.2
	

	58
	080807009002
	防爆支架
	350mm304不锈钢 支架
	个
	1
	246.27
	246.27
	

	59
	030411004003
	配线（双绞线）
	低烟无卤无氧铜4 X2X0.57
	m
	1580
	28.86
	45598.8
	

	60
	030411004004
	配线（光缆）
	通鼎4芯铠装光缆
	m
	500
	48.47
	24235
	

	61
	030411004005
	配线（电源线）
	RVV2X2.5电源线
	m
	150
	15.04
	2256
	

	62
	030502012002
	网络面板
	一舟86型面板
	个
	23
	20.52
	471.96
	

	63
	080609004001
	网络模块
	一舟CAT6网络模 块
	个
	23
	35.41
	814.43
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	337640.43
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	86349.87
	

	合   计
	337640.43
	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 1 页  共 63 页

	项目编码
	030404017001
	项目名称
	照明配电箱
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-269
	悬挂嵌入式配电箱安装,半 周长1.5m
	台
	1.0000
	204.7
	54.98
	
	110.54
	204.7
	54.98
	
	110.54

	综合人工工日
	小计
	204.7
	54.98
	
	110.54

	2.76625工日
	未计价材料费
	3216

	清单项目综合单价
	3586.22

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	照明配电箱 1.名称：照明插座配电箱2.型号：PZ30/30暗装3.功率：35KW
	只
	1
	3216
	3216
	
	

	
	其他材料费
	-
	54.97
	-
	

	
	材料费小计
	-
	3270.97
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 2 页  共 63 页

	项目编码
	FC0309001001
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	19

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借33-582
	方形吸顶灯 矩形罩
	10套
	0.1000
	197.18
	48.14
	
	106.48
	19.72
	4.81
	
	10.65

	综合人工工日
	小计
	19.72
	4.81
	
	10.65

	0.29876工日
	未计价材料费
	111.73

	清单项目综合单价
	146.91

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	灯具 1.名称：LED平板式吸顶灯2.规格： 1200*3003.功率：48W
	套
	1.01
	110.62
	111.73
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.81
	-
	

	
	材料费小计
	-
	116.54
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 3 页  共 63 页

	项目编码
	FC0309001002
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	13

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借33-582
	方形吸顶灯 矩形罩
	10套
	0.1000
	197.18
	48.14
	
	106.48
	19.72
	4.81
	
	10.65

	综合人工工日
	小计
	19.72
	4.81
	
	10.65

	0.29876工日
	未计价材料费
	111.73

	清单项目综合单价
	146.91

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	灯具 1.名称：LED平板式吸顶灯2.规格：600*3003.功率：36W
	套
	1.01
	110.62
	111.73
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.81
	-
	

	
	材料费小计
	-
	116.54
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 4 页  共 63 页

	项目编码
	FC0309001003
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借33-582
	方形吸顶灯 矩形罩
	10套
	0.1000
	197.18
	48.14
	
	106.48
	19.72
	4.81
	
	10.65

	综合人工工日
	小计
	19.72
	4.81
	
	10.65

	0.29876工日
	未计价材料费
	111.73

	清单项目综合单价
	146.91

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	灯具 1.名称：LED平板式吸顶灯2.规格：600*3003.功率：24W
	套
	1.01
	110.62
	111.73
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.81
	-
	

	
	材料费小计
	-
	116.54
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 5 页  共 63 页

	项目编码
	FC0309001004
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	18

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借33-582
	方形吸顶灯 矩形罩
	10套
	0.1000
	197.18
	48.14
	
	106.48
	19.72
	4.81
	
	10.65

	综合人工工日
	小计
	19.72
	4.81
	
	10.65

	0.29876工日
	未计价材料费
	313.73

	清单项目综合单价
	348.91

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	灯具 1.名称：LED平板式应急吸顶灯2.规格： 1200*3003.功率：48W
	套
	1.01
	310.62
	313.73
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.81
	-
	

	
	材料费小计
	-
	318.54
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 6 页  共 63 页

	项目编码
	FC0309001005
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借33-582
	方形吸顶灯 矩形罩
	10套
	0.1000
	197.18
	48.14
	
	106.48
	19.72
	4.81
	
	10.65

	综合人工工日
	小计
	19.72
	4.81
	
	10.65

	0.29876工日
	未计价材料费
	313.73

	清单项目综合单价
	348.91

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	灯具 1.名称：LED平板式应急吸顶灯2.规格：600*3003.功率：36W
	套
	1.01
	310.62
	313.73
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.81
	-
	

	
	材料费小计
	-
	318.54
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 7 页  共 63 页

	项目编码
	FC0309005001
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借33-634
	紫外线杀菌灯
	10套
	0.1000
	209.05
	88.81
	
	112.89
	20.91
	8.88
	
	11.29

	综合人工工日
	小计
	20.91
	8.88
	
	11.29

	0.31674工日
	未计价材料费
	120.66

	清单项目综合单价
	161.75

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	灯具 1.名称：不锈钢紫外线杀菌灯2.规格： 1*30W3.功率：30W
	套
	1.01
	119.47
	120.66
	
	

	
	其他材料费
	-
	8.87
	-
	

	
	材料费小计
	-
	129.53
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 8 页  共 63 页

	项目编码
	FC0309003001
	项目名称
	荧光灯
	计量单位
	套
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借33-596
	组装型荧光灯 吸顶式 双 管
	10套
	0.1000
	351.45
	233.46
	
	189.78
	35.15
	23.35
	
	18.98

	综合人工工日
	小计
	35.15
	23.35
	
	18.98

	0.53251工日
	未计价材料费
	106.42

	清单项目综合单价
	183.91

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	荧光灯 1.名称:双管直管灯 （含光源）2.规格:LED 2x18W3.安装形式:吸 顶安装
	套
	1.01
	105.37
	106.42
	
	

	
	其他材料费
	-
	23.35
	-
	

	
	材料费小计
	-
	129.77
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 9 页  共 63 页

	项目编码
	030404034001
	项目名称
	照明开关
	计量单位
	个
	工程量
	33

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-339
	单联扳式暗开关安装(单控 )
	10套
	0.1000
	75.6
	6.38
	
	40.82
	7.56
	0.64
	
	4.08

	综合人工工日
	小计
	7.56
	0.64
	
	4.08

	0.10216工日
	未计价材料费
	21.37

	清单项目综合单价
	33.65

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	照明开关 1.名称:单联单控开关2.安装方式:暗装3.其他说明信息详见设 计图纸及相关技术规范要求
	只
	1.02
	20.95
	21.37
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.64
	-
	

	
	材料费小计
	-
	22.01
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 10 页  共 63 页

	项目编码
	030404034002
	项目名称
	照明开关
	计量单位
	个
	工程量
	16

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-340
	双联扳式暗开关安装(单控 )
	10套
	0.1000
	79.09
	8.79
	
	42.71
	7.91
	0.88
	
	4.27

	综合人工工日
	小计
	7.91
	0.88
	
	4.27

	0.10688工日
	未计价材料费
	25.5

	清单项目综合单价
	38.56

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	照明开关 1.名称:双联单控开关2.安装方式:暗装3.其他说明信息详见设 计图纸及相关技术规范要求
	只
	1.02
	25
	25.5
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.87
	-
	

	
	材料费小计
	-
	26.37
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 11 页  共 63 页

	项目编码
	030404035001
	项目名称
	插座
	计量单位
	个
	工程量
	140

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-373
	5孔单相暗插座15A安装
	10套
	0.1000
	97.7
	20.79
	
	52.76
	9.77
	2.08
	
	5.28

	综合人工工日
	小计
	9.77
	2.08
	
	5.28

	0.13203工日
	未计价材料费
	9.27

	清单项目综合单价
	26.4

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	插座 1.名称:墙壁插座
2.规格:220V,10A
3.安装方式:暗装
4.其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求
	
套
	
1.02
	
9.09
	
9.27
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.07
	-
	

	
	材料费小计
	-
	11.34
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 12 页  共 63 页

	项目编码
	030404035002
	项目名称
	插座
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-382
	3孔单相暗插座30A安装
	10套
	0.1000
	96.54
	19.87
	
	52.14
	9.65
	1.99
	
	5.21

	综合人工工日
	小计
	9.65
	1.99
	
	5.21

	0.13046工日
	未计价材料费
	11.56

	清单项目综合单价
	28.42

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	插座 1.名称:墙壁插座2.规格:380V 25A3.安装方式:暗装5.其他说明信息 详见设计图纸及相关技术规范要求
	套
	1.02
	11.33
	11.56
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.98
	-
	

	
	材料费小计
	-
	13.54
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 13 页  共 63 页

	项目编码
	030502012001
	项目名称
	插座
	计量单位
	个
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-373
	5孔单相暗插座15A安装
	10套
	0.1000
	97.7
	20.79
	
	52.76
	9.77
	2.08
	
	5.28

	综合人工工日
	小计
	9.77
	2.08
	
	5.28

	0.13203工日
	未计价材料费
	11.56

	清单项目综合单价
	28.69

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	插座 1.名称:网络插座2.安装方式:暗装3.其他说明信息详见设计图纸及 相关技术规范要求
	套
	1.02
	11.33
	11.56
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.07
	-
	

	
	材料费小计
	-
	13.63
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 14 页  共 63 页

	项目编码
	030411001001
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	1450

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1080
	砖、混凝土结构暗配紧定 式镀锌电线管DN20
	100m
	0.0100
	367.53
	114.04
	
	198.46
	3.68
	1.14
	
	1.98

	综合人工工日
	小计
	3.68
	1.14
	
	1.98

	0.04967工日
	未计价材料费
	8.95

	清单项目综合单价
	15.76

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电气配管 KBG20
	m
	1.6189
	5.53
	8.95
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.13
	-
	

	
	材料费小计
	-
	10.08
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 15 页  共 63 页

	项目编码
	030411001002
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	360

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1081
	砖、混凝土结构暗配紧定 式镀锌电线管DN25
	100m
	0.0100
	536.18
	192.01
	
	289.54
	5.36
	1.92
	
	2.9

	综合人工工日
	小计
	5.36
	1.92
	
	2.9

	0.07246工日
	未计价材料费
	5.37

	清单项目综合单价
	15.54

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电气配管 KBG25
	m
	1.6189
	3.32
	5.37
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.91
	-
	

	
	材料费小计
	-
	7.28
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 16 页  共 63 页

	项目编码
	030411001003
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	230

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1082
	砖、混凝土结构暗配紧定 式镀锌电线管DN32
	100m
	0.0100
	572.24
	225.78
	
	309.01
	5.72
	2.26
	
	3.09

	综合人工工日
	小计
	5.72
	2.26
	
	3.09

	0.07733工日
	未计价材料费
	12.3

	清单项目综合单价
	23.37

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电气配管 KBG32
	m
	1.6189
	7.6
	12.3
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.24
	-
	

	
	材料费小计
	-
	14.54
	-
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	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 17 页  共 63 页

	项目编码
	030411004001
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	3500

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1359
	管内穿照明线路铜芯2.5 mm2
	100m 单线
	0.0100
	89.56
	24.1
	
	48.36
	0.9
	0.24
	
	0.48

	综合人工工日
	小计
	0.9
	0.24
	
	0.48

	0.0121工日
	未计价材料费
	3.61

	清单项目综合单价
	5.24

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电气配线 BV-2.5mm²
	m
	1.8232
	1.98
	3.61
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.24
	-
	

	
	材料费小计
	-
	3.85
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 18 页  共 63 页

	项目编码
	030411004002
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	1200

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1360
	管内穿照明线路铜芯4mm2
	100m 单线
	0.0100
	62.81
	24.22
	
	33.91
	0.63
	0.24
	
	0.34

	综合人工工日
	小计
	0.63
	0.24
	
	0.34

	0.00849工日
	未计价材料费
	5.46

	清单项目综合单价
	6.67

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电气配线 BV-4mm²
	m
	1.7289
	3.16
	5.46
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.24
	-
	

	
	材料费小计
	-
	5.7
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 19 页  共 63 页

	项目编码
	030411006001
	项目名称
	接线盒
	计量单位
	个
	工程量
	600

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1545
	接线盒暗装
	10个
	0.1000
	39.54
	5.75
	
	21.36
	3.95
	0.58
	
	2.14

	综合人工工日
	小计
	3.95
	0.58
	
	2.14

	0.05344工日
	未计价材料费
	1.82

	清单项目综合单价
	8.48

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	接线盒 1.名称:开关盒、插座盒2.材质:钢制3.安装形式:暗装4.其他说明 信息详见设计图纸及相关技术规范要求
	只
	1.02
	1.78
	1.82
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.58
	-
	

	
	材料费小计
	-
	2.4
	-
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	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 20 页  共 63 页

	项目编码
	030404017002
	项目名称
	配电箱
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-266
	落地式配电箱安装
	台
	1.0000
	323.34
	46.13
	94.83
	174.61
	323.34
	46.13
	94.83
	174.61

	4-456
	基础槽钢安装
	10m
	0.3200
	183.77
	51.42
	17.62
	99.24
	58.81
	16.45
	5.64
	31.76

	综合人工工日
	小计
	382.15
	62.58
	100.47
	206.37

	5.16409工日
	未计价材料费
	3054.51

	清单项目综合单价
	3806.07

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	槽钢
	m
	5.276
	8.2
	43.26
	
	

	
	配电箱 1.名称：动力配电柜2.规格：见图纸3.接线端子材质、规格:接地 跨接，详见图纸4.安装方式：落地安装5.功率： 160KW
	只
	1
	3011.25
	3011.25
	
	

	
	其他材料费
	-
	62.59
	-
	

	
	材料费小计
	-
	3117.1
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 21 页  共 63 页

	项目编码
	030408001001
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	68

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-742
	铜芯电力电缆敷设120mm2 (五芯)
	100m
	0.0100
	1465.49
	369.75
	101.18
	791.37
	14.65
	3.7
	1.01
	7.91

	综合人工工日
	小计
	14.65
	3.7
	1.01
	7.91

	0.19804工日
	未计价材料费
	417.48

	清单项目综合单价
	444.75

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆 YJV-0.6-3× 120+2× 95
	m
	1.5875
	262.99
	417.5
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.7
	-
	

	
	材料费小计
	-
	421.2
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 22 页  共 63 页

	项目编码
	030408001002
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	45

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-742
	铜芯电力电缆敷设120mm2 (五芯)
	100m
	0.0100
	1465.49
	369.75
	101.18
	791.37
	14.65
	3.7
	1.01
	7.91

	综合人工工日
	小计
	14.65
	3.7
	1.01
	7.91

	0.19804工日
	未计价材料费
	244.66

	清单项目综合单价
	271.93

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆 YJV-0.6-3× 50+2× 25
	m
	1.5875
	154.12
	244.67
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.7
	-
	

	
	材料费小计
	-
	248.37
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 23 页  共 63 页

	项目编码
	030408001003
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	85

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-739
	铜芯电力电缆敷设10mm2( 五芯)
	100m
	0.0100
	475.7
	63.28
	17.35
	256.88
	4.76
	0.63
	0.17
	2.57

	综合人工工日
	小计
	4.76
	0.63
	0.17
	2.57

	0.06428工日
	未计价材料费
	57.26

	清单项目综合单价
	65.39

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆 YJV-0.6-3× 10+2× 6
	m
	1.5875
	36.07
	57.26
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.63
	-
	

	
	材料费小计
	-
	57.89
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 24 页  共 63 页

	项目编码
	030408001004
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	32

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-738
	铜芯电力电缆敷设6mm2( 五芯)
	100m
	0.0100
	371.02
	63.28
	17.35
	200.35
	3.71
	0.63
	0.17
	2

	综合人工工日
	小计
	3.71
	0.63
	0.17
	2

	0.05014工日
	未计价材料费
	38.46

	清单项目综合单价
	44.97

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆 YJV-0.6-3× 6+2× 4
	m
	1.5875
	24.23
	38.47
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.63
	-
	

	
	材料费小计
	-
	39.1
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 25 页  共 63 页

	项目编码
	030408001005
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	142

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-736
	铜芯电力电缆敷设2.5mm2 (五芯)
	100m
	0.0100
	239.6
	61.5
	17.35
	129.38
	2.4
	0.62
	0.17
	1.29

	综合人工工日
	小计
	2.4
	0.62
	0.17
	1.29

	0.03238工日
	未计价材料费
	17.54

	清单项目综合单价
	22.03

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆 YJV-0.6-5× 2.5
	m
	1.5875
	11.05
	17.54
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.61
	-
	

	
	材料费小计
	-
	18.15
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 26 页  共 63 页

	项目编码
	030408001006
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	48

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-723
	铜芯电力电缆敷设4mm2( 四芯)
	100m
	0.0100
	222.15
	47.36
	13.01
	119.96
	2.22
	0.47
	0.13
	1.2

	综合人工工日
	小计
	2.22
	0.47
	0.13
	1.2

	0.03002工日
	未计价材料费
	22.51

	清单项目综合单价
	26.53

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆 YJV-0.6-4× 4
	m
	1.5875
	14.18
	22.51
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.47
	-
	

	
	材料费小计
	-
	22.98
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 27 页  共 63 页

	项目编码
	030408001007
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	48

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-724
	铜芯电力电缆敷设6mm2( 四芯)
	100m
	0.0100
	284.96
	48.66
	13.01
	153.87
	2.85
	0.49
	0.13
	1.54

	综合人工工日
	小计
	2.85
	0.49
	0.13
	1.54

	0.03851工日
	未计价材料费
	31.76

	清单项目综合单价
	36.78

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆 YJV-0.6-4*6
	m
	1.5875
	20.01
	31.77
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.48
	-
	

	
	材料费小计
	-
	32.25
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 28 页  共 63 页

	项目编码
	030408002001
	项目名称
	控制电缆
	计量单位
	m
	工程量
	65

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-800
	控制电缆敷设电缆6芯
	100m
	0.0100
	369.86
	71.63
	
	199.72
	3.7
	0.72
	
	2

	补充主材00
1@1
	控制电缆
	m
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	3.7
	0.72
	
	2

	0.04998工日
	未计价材料费
	3.95

	清单项目综合单价
	10.37

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	控制电缆 KVV-5*0.75
	m
	1
	3.95
	3.95
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.71
	-
	

	
	材料费小计
	-
	4.66
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 29 页  共 63 页

	项目编码
	030408006001
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-843
	1kV以下户内热缩电缆终端 头制安120mm2
	个
	1.0000
	133.75
	137.59
	
	72.23
	133.75
	137.59
	
	72.23

	综合人工工日
	小计
	133.75
	137.59
	
	72.23

	1.80749工日
	未计价材料费
	6.44

	清单项目综合单价
	350.01

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆头 120mm2
	套
	1.02
	6.31
	6.44
	
	

	
	其他材料费
	-
	137.6
	-
	

	
	材料费小计
	-
	144.04
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 30 页  共 63 页

	项目编码
	030408006002
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-843
	1kV以下户内热缩电缆终端 头制安120mm2
	个
	1.0000
	133.75
	137.59
	
	72.23
	133.75
	137.59
	
	72.23

	综合人工工日
	小计
	133.75
	137.59
	
	72.23

	1.80749工日
	未计价材料费
	6.44

	清单项目综合单价
	350.01

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆头 95mm2
	套
	1.02
	6.31
	6.44
	
	

	
	其他材料费
	-
	137.6
	-
	

	
	材料费小计
	-
	144.04
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 31 页  共 63 页

	项目编码
	030408006003
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-829
	1kV以下户内干包电缆终端 头制安120mm2
	个
	1.0000
	80.25
	131.72
	
	43.34
	80.25
	131.72
	
	43.34

	综合人工工日
	小计
	80.25
	131.72
	
	43.34

	1.0845工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	255.31

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	131.73
	-
	

	
	材料费小计
	-
	131.73
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 32 页  共 63 页

	项目编码
	030408006004
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-828
	1kV以下户内干包电缆终端 头制安35mm2
	个
	1.0000
	48.85
	80.07
	
	26.38
	48.85
	80.07
	
	26.38

	综合人工工日
	小计
	48.85
	80.07
	
	26.38

	0.66013工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	155.3

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	80.07
	-
	

	
	材料费小计
	-
	80.07
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 33 页  共 63 页

	项目编码
	030408006005
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	18

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-828
	1kV以下户内干包电缆终端 头制安35mm2
	个
	1.0000
	48.85
	80.07
	
	26.38
	48.85
	80.07
	
	26.38

	综合人工工日
	小计
	48.85
	80.07
	
	26.38

	0.66013工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	155.3

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	80.07
	-
	

	
	材料费小计
	-
	80.07
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 34 页  共 63 页

	项目编码
	030408003001
	项目名称
	电缆保护管
	计量单位
	m
	工程量
	120

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1059
	砖、混凝土结构暗配电线 管DN25
	100m
	0.0100
	889.76
	190.84
	31.55
	480.47
	8.9
	1.91
	0.32
	4.8

	综合人工工日
	小计
	8.9
	1.91
	0.32
	4.8

	0.12024工日
	未计价材料费
	13.02

	清单项目综合单价
	28.96

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	SC管 DN25
	m
	1.6189
	8.04
	13.02
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.9
	-
	

	
	材料费小计
	-
	14.92
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 35 页  共 63 页

	项目编码
	030408003002
	项目名称
	电缆保护管
	计量单位
	m
	工程量
	60

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1061
	砖、混凝土结构暗配电线 管DN40
	100m
	0.0100
	1208.44
	303.81
	57.14
	652.56
	12.08
	3.04
	0.57
	6.53

	综合人工工日
	小计
	12.08
	3.04
	0.57
	6.53

	0.1633工日
	未计价材料费
	26.27

	清单项目综合单价
	48.48

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	SC管 DN40
	m
	1.6189
	16.23
	26.27
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.04
	-
	

	
	材料费小计
	-
	29.31
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 36 页  共 63 页

	项目编码
	030408003003
	项目名称
	电缆保护管
	计量单位
	m
	工程量
	30

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1062
	砖、混凝土结构暗配电线 管DN50
	100m
	0.0100
	1291.02
	311.09
	57.14
	697.15
	12.91
	3.11
	0.57
	6.97

	综合人工工日
	小计
	12.91
	3.11
	0.57
	6.97

	0.17446工日
	未计价材料费
	26.27

	清单项目综合单价
	49.83

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	SC管 DN50
	m
	1.6189
	16.23
	26.27
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.12
	-
	

	
	材料费小计
	-
	29.39
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 37 页  共 63 页

	项目编码
	030411003001
	项目名称
	桥架
	计量单位
	m
	工程量
	50

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1307
	钢制槽式桥架安装(宽+高) 600mm
	10m
	0.1000
	453.6
	81.35
	20.37
	244.94
	45.36
	8.14
	2.04
	24.49

	综合人工工日
	小计
	45.36
	8.14
	2.04
	24.49

	0.61298工日
	未计价材料费
	359.66

	清单项目综合单价
	439.69

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	盖板
	m
	1.5796
	8.37
	13.22
	
	

	
	隔板
	m
	0.9478
	8.37
	7.93
	
	

	
	桥架 400*100
	m
	1.5796
	214.3
	338.51
	
	

	
	其他材料费
	-
	8.13
	-
	

	
	材料费小计
	-
	367.79
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 38 页  共 63 页

	项目编码
	030411003002
	项目名称
	桥架
	计量单位
	m
	工程量
	20

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1306
	钢制槽式桥架安装(宽+高) 400mm
	10m
	0.1000
	282.63
	77.67
	12.23
	152.62
	28.26
	7.77
	1.22
	15.26

	综合人工工日
	小计
	28.26
	7.77
	1.22
	15.26

	0.38193工日
	未计价材料费
	297.12

	清单项目综合单价
	349.63

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	盖板
	m
	1.5796
	8.37
	13.22
	
	

	
	桥架 300*100
	m
	1.5796
	179.73
	283.9
	
	

	
	其他材料费
	-
	7.76
	-
	

	
	材料费小计
	-
	304.88
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 39 页  共 63 页

	项目编码
	030411003003
	项目名称
	桥架
	计量单位
	m
	工程量
	30

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1306
	钢制槽式桥架安装(宽+高) 400mm
	10m
	0.1000
	282.63
	77.67
	12.23
	152.62
	28.26
	7.77
	1.22
	15.26

	综合人工工日
	小计
	28.26
	7.77
	1.22
	15.26

	0.38193工日
	未计价材料费
	134.42

	清单项目综合单价
	186.93

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	盖板
	m
	1.5796
	8.37
	13.22
	
	

	
	桥架 200*100
	m
	1.5796
	76.73
	121.2
	
	

	
	其他材料费
	-
	7.76
	-
	

	
	材料费小计
	-
	142.18
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 40 页  共 63 页

	项目编码
	030414011001
	项目名称
	接地装置
	计量单位
	系统
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1858
	接地网系统装置调试
	系统
	1.0000
	580.91
	6.23
	201.7
	313.69
	580.91
	6.23
	201.7
	313.69

	综合人工工日
	小计
	580.91
	6.23
	201.7
	313.69

	7.54433工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	1102.53

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	6.23
	-
	

	
	材料费小计
	-
	6.23
	-
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	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	040205020001
	项目名称
	防爆摄像机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-810
	安装电视监控系统(摄像机 )
	台
	1.0000
	45.99
	0.4
	0.05
	24.84
	45.99
	0.4
	0.05
	24.84

	补充主材00
2@1
	防爆摄像机
	台
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	45.99
	0.4
	0.05
	24.84

	0.59726工日
	未计价材料费
	2400

	清单项目综合单价
	2471.28

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	防爆摄像机 EXDBIIC ip68防爆
	台
	1
	2400
	2400
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.4
	-
	

	
	材料费小计
	-
	2400.4
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030601001001
	项目名称
	防爆绕性管
	计量单位
	支
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-674
	取源部件配合安装
	个
	1.0000
	13.96
	1.32
	
	7.53
	13.96
	1.32
	
	7.53

	补充主材00
3@1
	防爆绕性管
	支
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	13.96
	1.32
	
	7.53

	0.18861工日
	未计价材料费
	180

	清单项目综合单价
	202.81

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	防爆绕性管 DN25-60防爆绕性管
	支
	1
	180
	180
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.33
	-
	

	
	材料费小计
	-
	181.33
	-
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	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030507013001
	项目名称
	硬盘录像机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-793
	安装磁带录像机
	台
	1.0000
	55.67
	
	14.65
	30.06
	55.67
	
	14.65
	30.06

	补充主材00
4@1
	硬盘录像机
	台
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	55.67
	
	14.65
	30.06

	0.723工日
	未计价材料费
	4800

	清单项目综合单价
	4900.38

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	硬盘录像机 海康威视行业设备32路8盘位
	台
	1
	4800
	4800
	
	

	
	材料费小计
	-
	4800
	-
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	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	080606005001
	项目名称
	硬盘
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-468
	硬盘(容量)G级安装
	台
	1.0000
	1743.95
	9.8
	732.13
	941.73
	1743.95
	9.8
	732.13
	941.73

	补充主材00
5@1
	硬盘
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1743.95
	9.8
	732.13
	941.73

	22.6487工日
	未计价材料费
	2850

	清单项目综合单价
	6277.61

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	硬盘 6TB
	个
	1
	2850
	2850
	
	

	
	其他材料费
	-
	9.8
	-
	

	
	材料费小计
	-
	2859.8
	-
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	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	040205020002
	项目名称
	全夜彩摄像机
	计量单位
	个
	工程量
	10

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-748
	安装微光摄像机
	台
	1.0000
	229.95
	0.83
	20.27
	124.17
	229.95
	0.83
	20.27
	124.17

	补充主材00
6
	全夜彩摄像机
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	229.95
	0.83
	20.27
	124.17

	2.9863工日
	未计价材料费
	2400

	清单项目综合单价
	2775.22

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	全夜彩摄像机
	个
	1
	2400
	2400
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.82
	-
	

	
	材料费小计
	-
	2400.82
	-
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	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	080807009001
	项目名称
	摄像机支架
	计量单位
	个
	工程量
	10

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-766
	安装壁式摄像机支架
	个
	1.0000
	91.98
	4.48
	
	49.67
	91.98
	4.48
	
	49.67

	综合人工工日
	小计
	91.98
	4.48
	
	49.67

	1.19452工日
	未计价材料费
	29.31

	清单项目综合单价
	175.44

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	摄像机支架 250MM全铝支架
	个
	1
	29.31
	29.31
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.48
	-
	

	
	材料费小计
	-
	33.79
	-
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	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030501012001
	项目名称
	POE交换机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-213
	电话交换机 20门
	台
	1.0000
	1006.07
	88.75
	
	543.28
	1006.07
	88.75
	
	543.28

	综合人工工日
	小计
	1006.07
	88.75
	
	543.28

	13.5955工日
	未计价材料费
	43.1

	清单项目综合单价
	1681.2

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	POE交换机 H3CS310016pwr
	台
	1
	43.1
	43.1
	
	

	
	其他材料费
	-
	88.76
	-
	

	
	材料费小计
	-
	131.86
	-
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	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030502010001
	项目名称
	配线架
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-88
	配线架安装打接 24口
	块
	1.0000
	220.26
	0.53
	
	118.94
	220.26
	0.53
	
	118.94

	综合人工工日
	小计
	220.26
	0.53
	
	118.94

	2.86056工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	339.73

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	0.53
	-
	

	
	材料费小计
	-
	0.53
	-
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	项目编码
	030502010002
	项目名称
	理线架
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-88
	配线架安装打接 24口
	块
	1.0000
	220.26
	0.53
	
	118.94
	220.26
	0.53
	
	118.94

	综合人工工日
	小计
	220.26
	0.53
	
	118.94

	2.86056工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	339.73

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	0.53
	-
	

	
	材料费小计
	-
	0.53
	-
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	项目编码
	030501005001
	项目名称
	PDU
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-514
	安装专用机柜
	台
	1.0000
	137.97
	65.42
	
	74.51
	137.97
	65.42
	
	74.51

	补充主材00
7@1
	PDU
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	137.97
	65.42
	
	74.51

	1.79178工日
	未计价材料费
	390

	清单项目综合单价
	667.9

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	PDU 公牛2500W8位机柜
	个
	1
	390
	390
	
	

	
	其他材料费
	-
	65.42
	-
	

	
	材料费小计
	-
	455.42
	-
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	项目编码
	030502009001
	项目名称
	跳线
	计量单位
	支
	工程量
	25

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-82
	跳线制作
	条
	1.0000
	9.68
	
	0.76
	5.23
	9.68
	
	0.76
	5.23

	5-83
	跳线卡接
	条
	1.0000
	2.42
	
	
	1.31
	2.42
	
	
	1.31

	综合人工工日
	小计
	12.1
	
	0.76
	6.54

	0.15717工日
	未计价材料费
	32.26

	清单项目综合单价
	51.65

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	跳线连接器
	个
	2.02
	15.97
	32.26
	
	

	
	材料费小计
	-
	32.26
	-
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	项目编码
	030502010003
	项目名称
	光纤配线架
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-88
	配线架安装打接 24口
	块
	1.0000
	220.26
	0.53
	
	118.94
	220.26
	0.53
	
	118.94

	综合人工工日
	小计
	220.26
	0.53
	
	118.94

	2.86056工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	339.73

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	0.53
	-
	

	
	材料费小计
	-
	0.53
	-
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	项目编码
	030502013001
	项目名称
	光模块
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-590
	安装整流模块
	块
	1.0000
	91.98
	0.44
	
	49.67
	91.98
	0.44
	
	49.67

	补充主材00
8@1
	光模块
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	91.98
	0.44
	
	49.67

	1.19452工日
	未计价材料费
	540

	清单项目综合单价
	682.09

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	光模块 华为2.5G光模块
	个
	1
	540
	540
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.44
	-
	

	
	材料费小计
	-
	540.44
	-
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	项目编码
	030502001001
	项目名称
	机柜
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-187
	安装机柜、机架 落地式
	台
	1.0000
	239.63
	5.08
	
	129.4
	239.63
	5.08
	
	129.4

	综合人工工日
	小计
	239.63
	5.08
	
	129.4

	3.11203工日
	未计价材料费
	2034.48

	清单项目综合单价
	2408.59

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	机柜 图腾600X600X1200
	个
	1
	2034.48
	2034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.08
	-
	

	
	材料费小计
	-
	2039.56
	-
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	项目编码
	030502009002
	项目名称
	光纤跳线
	计量单位
	m
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-82
	跳线制作
	条
	1.0000
	9.68
	
	0.76
	5.23
	9.68
	
	0.76
	5.23

	5-83
	跳线卡接
	条
	1.0000
	2.42
	
	
	1.31
	2.42
	
	
	1.31

	综合人工工日
	小计
	12.1
	
	0.76
	6.54

	0.15717工日
	未计价材料费
	32.26

	清单项目综合单价
	51.65

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	跳线连接器
	个
	2.02
	15.97
	32.26
	
	

	
	材料费小计
	-
	32.26
	-
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	项目编码
	080904007001
	项目名称
	显示器
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-445
	台装显示器安装调试
	台
	1.0000
	925.83
	27.21
	35.51
	499.95
	925.83
	27.21
	35.51
	499.95

	补充主材00
9@1
	显示器
	台
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	925.83
	27.21
	35.51
	499.95

	12.02377工日
	未计价材料费
	2600

	清单项目综合单价
	4088.5

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	显示器 24寸国内一线
	台
	1
	2600
	2600
	
	

	
	其他材料费
	-
	27.21
	-
	

	
	材料费小计
	-
	2627.21
	-
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	项目编码
	080901001001
	项目名称
	接入交换机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-213
	电话交换机 20门
	台
	1.0000
	1006.07
	88.75
	
	543.28
	1006.07
	88.75
	
	543.28

	综合人工工日
	小计
	1006.07
	88.75
	
	543.28

	13.5955工日
	未计价材料费
	43.1

	清单项目综合单价
	1681.2

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	接入交换机 H3CS5024PV5-EI
	台
	1
	43.1
	43.1
	
	

	
	其他材料费
	-
	88.76
	-
	

	
	材料费小计
	-
	131.86
	-
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	工程名称：电气
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	项目编码
	080807009002
	项目名称
	防爆支架
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-767
	安装悬挂式摄像机支架
	个
	1.0000
	137.97
	4.48
	
	74.51
	137.97
	4.48
	
	74.51

	综合人工工日
	小计
	137.97
	4.48
	
	74.51

	1.79178工日
	未计价材料费
	29.31

	清单项目综合单价
	246.27

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	防爆支架 350mm304不锈钢支架
	个
	1
	29.31
	29.31
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.48
	-
	

	
	材料费小计
	-
	33.79
	-
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	工程名称：电气
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	项目编码
	030411004003
	项目名称
	配线（双绞线）
	计量单位
	m
	工程量
	1580

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1406
	管内穿八芯软导线0.75mm 2
	100m/ 束
	0.0100
	110.49
	27.74
	
	59.67
	1.1
	0.28
	
	0.6

	综合人工工日
	小计
	1.1
	0.28
	
	0.6

	0.01493工日
	未计价材料费
	26.89

	清单项目综合单价
	28.86

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	配线（双绞线） 低烟无卤无氧铜4X2X0.57
	m
	1.6975
	15.84
	26.89
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.28
	-
	

	
	材料费小计
	-
	27.17
	-
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	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030411004004
	项目名称
	配线（光缆）
	计量单位
	m
	工程量
	500

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-130
	敷设管道光缆12芯以下
	100m
	0.0100
	367.91
	149.01
	9.25
	198.67
	3.68
	1.49
	0.09
	1.99

	综合人工工日
	小计
	3.68
	1.49
	0.09
	1.99

	0.04778工日
	未计价材料费
	41.22

	清单项目综合单价
	48.47

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	光缆 通鼎4芯铠装光缆
	m
	1.6032
	25.71
	41.22
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.49
	-
	

	
	材料费小计
	-
	42.71
	-
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	项目编码
	030411004005
	项目名称
	配线（电源线）
	计量单位
	m
	工程量
	150

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1401
	管内穿二芯软导线2.5mm2
	100m/ 束
	0.0100
	74.44
	21.72
	
	40.2
	0.74
	0.22
	
	0.4

	综合人工工日
	小计
	0.74
	0.22
	
	0.4

	0.01006工日
	未计价材料费
	13.68

	清单项目综合单价
	15.04

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	铜芯多股绝缘导线 RVV2X2.5
	m
	1.6975
	8.06
	13.68
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.22
	-
	

	
	材料费小计
	-
	13.9
	-
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	项目编码
	030502012002
	项目名称
	网络面板
	计量单位
	个
	工程量
	23

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-104
	安装光纤信息插座 双口
	个
	1.0000
	4.84
	
	
	2.62
	4.84
	
	
	2.62

	综合人工工日
	小计
	4.84
	
	
	2.62

	0.06287工日
	未计价材料费
	13.06

	清单项目综合单价
	20.52

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	网络面板 一舟86型面板
	个
	1.01
	12.93
	13.06
	
	

	
	材料费小计
	-
	13.06
	-
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	项目编码
	080609004001
	项目名称
	网络模块
	计量单位
	个
	工程量
	23

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-91
	安装8位模块式信息插座 单口
	个
	1.0000
	6.05
	
	
	3.27
	6.05
	
	
	3.27

	综合人工工日
	小计
	6.05
	
	
	3.27

	0.07859工日
	未计价材料费
	26.09

	清单项目综合单价
	35.41

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	网络模块 一舟CAT6网络模块
	个
	1.01
	25.83
	26.09
	
	

	
	材料费小计
	-
	26.09
	-
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	项目编码
	030404017001
	项目名称
	照明配电箱
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1
	悬挂嵌入式配电箱安 装,半周长1.5m
	台
	1.0000
	204.7
	54.98
	0
	110.54
	204.7
	54.98
	0
	110.54

	综合人工工日
	小计
	204.7
	54.98
	0
	110.54

	2.76625工日
	未计价材料费
	3216

	清单项目综合单价
	3586.22

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	照明配电箱 1.名称：照明插座配电箱2.型号：PZ30/30暗装3.功率 ：35KW
	只
	1
	3216
	3216
	
	

	
	其他材料费
	-
	54.97
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	3270.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	项目编码
	FC0309001001
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	19

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	2
	方形吸顶灯 矩形罩
	10套
	0.1000
	197.18
	48.14
	0
	106.48
	19.72
	4.81
	0
	10.65

	综合人工工日
	小计
	19.72
	4.81
	0
	10.65

	0.29876工日
	未计价材料费
	111.73

	清单项目综合单价
	146.91

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	灯具 1.名称：LED平板式吸顶灯2.规格： 1200*3003.功率：48W
	套
	1.01
	110.62
	111.73
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.81
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	116.54
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 3 页  共 63 页

	项目编码
	FC0309001002
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	13

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	3
	方形吸顶灯 矩形罩
	10套
	0.1000
	197.18
	48.14
	0
	106.48
	19.72
	4.81
	0
	10.65

	综合人工工日
	小计
	19.72
	4.81
	0
	10.65

	0.29876工日
	未计价材料费
	111.73

	清单项目综合单价
	146.91

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	灯具 1.名称：LED平板式吸顶灯2.规格：600*3003.功率：36W
	套
	1.01
	110.62
	111.73
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.81
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	116.54
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 4 页  共 63 页

	项目编码
	FC0309001003
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4
	方形吸顶灯 矩形罩
	10套
	0.1000
	197.18
	48.14
	0
	106.48
	19.72
	4.81
	0
	10.65

	综合人工工日
	小计
	19.72
	4.81
	0
	10.65

	0.29876工日
	未计价材料费
	111.73

	清单项目综合单价
	146.91

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	灯具 1.名称：LED平板式吸顶灯2.规格：600*3003.功率：24W
	套
	1.01
	110.62
	111.73
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.81
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	116.54
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 5 页  共 63 页

	项目编码
	FC0309001004
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	18

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5
	方形吸顶灯 矩形罩
	10套
	0.1000
	197.18
	48.14
	0
	106.48
	19.72
	4.81
	0
	10.65

	综合人工工日
	小计
	19.72
	4.81
	0
	10.65

	0.29876工日
	未计价材料费
	313.73

	清单项目综合单价
	348.91

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	灯具 1.名称：LED平板式应急吸顶灯2.规格： 1200*3003.功率：48W
	套
	1.01
	310.62
	313.73
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.81
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	318.54
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 6 页  共 63 页

	项目编码
	FC0309001005
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6
	方形吸顶灯 矩形罩
	10套
	0.1000
	197.18
	48.14
	0
	106.48
	19.72
	4.81
	0
	10.65

	综合人工工日
	小计
	19.72
	4.81
	0
	10.65

	0.29876工日
	未计价材料费
	313.73

	清单项目综合单价
	348.91

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	灯具 1.名称：LED平板式应急吸顶灯2.规格：600*3003.功率：36W
	套
	1.01
	310.62
	313.73
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.81
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	318.54
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 7 页  共 63 页

	项目编码
	FC0309005001
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7
	紫外线杀菌灯
	10套
	0.1000
	209.05
	88.81
	0
	112.89
	20.91
	8.88
	0
	11.29

	综合人工工日
	小计
	20.91
	8.88
	0
	11.29

	0.31674工日
	未计价材料费
	120.66

	清单项目综合单价
	161.75

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	灯具 1.名称：不锈钢紫外线杀菌灯2.规格： 1*30W3.功率：30W
	套
	1.01
	119.47
	120.66
	
	

	
	其他材料费
	-
	8.87
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	129.53
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 8 页  共 63 页

	项目编码
	FC0309003001
	项目名称
	荧光灯
	计量单位
	套
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	8
	组装型荧光灯 吸顶 式 双管
	10套
	0.1000
	351.45
	233.46
	0
	189.78
	35.15
	23.35
	0
	18.98

	综合人工工日
	小计
	35.15
	23.35
	0
	18.98

	0.53251工日
	未计价材料费
	106.42

	清单项目综合单价
	183.91

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	荧光灯 1.名称:双管直管灯 （含光源）2.规格:LED 2x18W3.安装形
式:吸顶安装
	套
	1.01
	105.37
	106.42
	
	

	
	其他材料费
	-
	23.35
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	129.77
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 9 页  共 63 页

	项目编码
	030404034001
	项目名称
	照明开关
	计量单位
	个
	工程量
	33

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9
	单联扳式暗开关安装 (单控)
	10套
	0.1000
	75.6
	6.38
	0
	40.82
	7.56
	0.64
	0
	4.08

	综合人工工日
	小计
	7.56
	0.64
	0
	4.08

	0.10216工日
	未计价材料费
	21.37

	清单项目综合单价
	33.65

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	照明开关 1.名称:单联单控开关2.安装方式:暗装3.其他说明信息详 见设计图纸及相关技术规范要求
	只
	1.02
	20.95
	21.37
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.64
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	22.01
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 10 页  共 63 页

	项目编码
	030404034002
	项目名称
	照明开关
	计量单位
	个
	工程量
	16

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10
	双联扳式暗开关安装 (单控)
	10套
	0.1000
	79.09
	8.79
	0
	42.71
	7.91
	0.88
	0
	4.27

	综合人工工日
	小计
	7.91
	0.88
	0
	4.27

	0.10688工日
	未计价材料费
	25.5

	清单项目综合单价
	38.56

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	照明开关 1.名称:双联单控开关2.安装方式:暗装3.其他说明信息详 见设计图纸及相关技术规范要求
	只
	1.02
	25
	25.5
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.87
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	26.37
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 11 页  共 63 页

	项目编码
	030404035001
	项目名称
	插座
	计量单位
	个
	工程量
	140

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	11
	5孔单相暗插座15A安 装
	10套
	0.1000
	97.7
	20.79
	0
	52.76
	9.77
	2.08
	0
	5.28

	综合人工工日
	小计
	9.77
	2.08
	0
	5.28

	0.13203工日
	未计价材料费
	9.27

	清单项目综合单价
	26.4

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	插座 1.名称:墙壁插座
2.规格:220V,10A
3.安装方式:暗装
4.其他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求
	
套
	
1.02
	
9.09
	
9.27
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.07
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	11.34
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 12 页  共 63 页

	项目编码
	030404035002
	项目名称
	插座
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	12
	3孔单相暗插座30A安 装
	10套
	0.1000
	96.54
	19.87
	0
	52.14
	9.65
	1.99
	0
	5.21

	综合人工工日
	小计
	9.65
	1.99
	0
	5.21

	0.13046工日
	未计价材料费
	11.56

	清单项目综合单价
	28.42

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	插座 1.名称:墙壁插座2.规格:380V 25A3.安装方式:暗装5.其他说 明信息详见设计图纸及相关技术规范要求
	套
	1.02
	11.33
	11.56
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.98
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	13.54
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 13 页  共 63 页

	项目编码
	030502012001
	项目名称
	插座
	计量单位
	个
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	13
	5孔单相暗插座15A安 装
	10套
	0.1000
	97.7
	20.79
	0
	52.76
	9.77
	2.08
	0
	5.28

	综合人工工日
	小计
	9.77
	2.08
	0
	5.28

	0.13203工日
	未计价材料费
	11.56

	清单项目综合单价
	28.69

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	插座 1.名称:网络插座2.安装方式:暗装3.其他说明信息详见设计图 纸及相关技术规范要求
	套
	1.02
	11.33
	11.56
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.07
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	13.63
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 14 页  共 63 页

	项目编码
	030411001001
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	1450

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
14
	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管DN 20
	
100m
	
0.0100
	
367.53
	
114.04
	
0
	
198.46
	
3.68
	
1.14
	
0
	
1.98

	综合人工工日
	小计
	3.68
	1.14
	0
	1.98

	0.04967工日
	未计价材料费
	8.95

	清单项目综合单价
	15.76

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电气配管 KBG20
	m
	1.6189
	5.53
	8.95
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.13
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	10.08
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 15 页  共 63 页

	项目编码
	030411001002
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	360

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
15
	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管DN 25
	
100m
	
0.0100
	
536.18
	
192.01
	
0
	
289.54
	
5.36
	
1.92
	
0
	
2.9

	综合人工工日
	小计
	5.36
	1.92
	0
	2.9

	0.07246工日
	未计价材料费
	5.37

	清单项目综合单价
	15.54

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电气配管 KBG25
	m
	1.6189
	3.32
	5.37
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.91
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	7.28
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 16 页  共 63 页

	项目编码
	030411001003
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	230

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
16
	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管DN 32
	
100m
	
0.0100
	
572.24
	
225.78
	
0
	
309.01
	
5.72
	
2.26
	
0
	
3.09

	综合人工工日
	小计
	5.72
	2.26
	0
	3.09

	0.07733工日
	未计价材料费
	12.3

	清单项目综合单价
	23.37

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电气配管 KBG32
	m
	1.6189
	7.6
	12.3
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.24
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	14.54
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 17 页  共 63 页

	项目编码
	030411004001
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	3500

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	17
	管内穿照明线路铜芯 2.5mm2
	100m 单线
	0.0100
	89.56
	24.1
	0
	48.36
	0.9
	0.24
	0
	0.48

	综合人工工日
	小计
	0.9
	0.24
	0
	0.48

	0.0121工日
	未计价材料费
	3.61

	清单项目综合单价
	5.24

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电气配线 BV-2.5mm²
	m
	1.8232
	1.98
	3.61
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.24
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	3.85
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 18 页  共 63 页

	项目编码
	030411004002
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	1200

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	18
	管内穿照明线路铜芯 4mm2
	100m 单线
	0.0100
	62.81
	24.22
	0
	33.91
	0.63
	0.24
	0
	0.34

	综合人工工日
	小计
	0.63
	0.24
	0
	0.34

	0.00849工日
	未计价材料费
	5.46

	清单项目综合单价
	6.67

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电气配线 BV-4mm²
	m
	1.7289
	3.16
	5.46
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.24
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	5.7
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 19 页  共 63 页

	项目编码
	030411006001
	项目名称
	接线盒
	计量单位
	个
	工程量
	600

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	19
	接线盒暗装
	10个
	0.1000
	39.54
	5.75
	0
	21.36
	3.95
	0.58
	0
	2.14

	综合人工工日
	小计
	3.95
	0.58
	0
	2.14

	0.05344工日
	未计价材料费
	1.82

	清单项目综合单价
	8.48

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	接线盒 1.名称:开关盒、插座盒2.材质:钢制3.安装形式:暗装4.其 他说明信息详见设计图纸及相关技术规范要求
	只
	1.02
	1.78
	1.82
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.58
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	2.4
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 20 页  共 63 页

	项目编码
	030404017002
	项目名称
	配电箱
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	20
	落地式配电箱安装
	台
	1.0000
	323.34
	46.13
	94.83
	174.61
	323.34
	46.13
	94.83
	174.61

	21
	基础槽钢安装
	10m
	0.3200
	183.77
	51.42
	17.62
	99.24
	58.81
	16.45
	5.64
	31.76

	综合人工工日
	小计
	382.15
	62.58
	100.47
	206.37

	5.16409工日
	未计价材料费
	3054.51

	清单项目综合单价
	3806.07

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	槽钢
	m
	5.276
	8.2
	43.26
	
	

	
	配电箱 1.名称：动力配电柜2.规格：见图纸3.接线端子材质、规格: 接地跨接，详见图纸4.安装方式：落地安装5.功率： 160KW
	只
	1
	3011.25
	3011.25
	
	

	
	其他材料费
	-
	62.59
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	3117.1
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 21 页  共 63 页

	项目编码
	030408001001
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	68

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	22
	铜芯电力电缆敷设12 0mm2(五芯)
	100m
	0.0100
	1465.49
	369.75
	101.18
	791.37
	14.65
	3.7
	1.01
	7.91

	综合人工工日
	小计
	14.65
	3.7
	1.01
	7.91

	0.19804工日
	未计价材料费
	417.48

	清单项目综合单价
	444.75

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆 YJV-0.6-3× 120+2× 95
	m
	1.5875
	262.99
	417.5
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.7
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	421.2
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 22 页  共 63 页

	项目编码
	030408001002
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	45

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	23
	铜芯电力电缆敷设12 0mm2(五芯)
	100m
	0.0100
	1465.49
	369.75
	101.18
	791.37
	14.65
	3.7
	1.01
	7.91

	综合人工工日
	小计
	14.65
	3.7
	1.01
	7.91

	0.19804工日
	未计价材料费
	244.66

	清单项目综合单价
	271.93

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆 YJV-0.6-3× 50+2× 25
	m
	1.5875
	154.12
	244.67
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.7
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	248.37
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 23 页  共 63 页

	项目编码
	030408001003
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	85

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	24
	铜芯电力电缆敷设10 mm2(五芯)
	100m
	0.0100
	475.7
	63.28
	17.35
	256.88
	4.76
	0.63
	0.17
	2.57

	综合人工工日
	小计
	4.76
	0.63
	0.17
	2.57

	0.06428工日
	未计价材料费
	57.26

	清单项目综合单价
	65.39

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆 YJV-0.6-3× 10+2× 6
	m
	1.5875
	36.07
	57.26
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.63
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	57.89
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 24 页  共 63 页

	项目编码
	030408001004
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	32

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	25
	铜芯电力电缆敷设6 mm2(五芯)
	100m
	0.0100
	371.02
	63.28
	17.35
	200.35
	3.71
	0.63
	0.17
	2

	综合人工工日
	小计
	3.71
	0.63
	0.17
	2

	0.05014工日
	未计价材料费
	38.46

	清单项目综合单价
	44.97

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆 YJV-0.6-3× 6+2× 4
	m
	1.5875
	24.23
	38.47
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.63
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	39.1
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 25 页  共 63 页

	项目编码
	030408001005
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	142

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	26
	铜芯电力电缆敷设2. 5mm2(五芯)
	100m
	0.0100
	239.6
	61.5
	17.35
	129.38
	2.4
	0.62
	0.17
	1.29

	综合人工工日
	小计
	2.4
	0.62
	0.17
	1.29

	0.03238工日
	未计价材料费
	17.54

	清单项目综合单价
	22.03

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆 YJV-0.6-5× 2.5
	m
	1.5875
	11.05
	17.54
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.61
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	18.15
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 26 页  共 63 页

	项目编码
	030408001006
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	48

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	27
	铜芯电力电缆敷设4 mm2(四芯)
	100m
	0.0100
	222.15
	47.36
	13.01
	119.96
	2.22
	0.47
	0.13
	1.2

	综合人工工日
	小计
	2.22
	0.47
	0.13
	1.2

	0.03002工日
	未计价材料费
	22.51

	清单项目综合单价
	26.53

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆 YJV-0.6-4× 4
	m
	1.5875
	14.18
	22.51
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.47
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	22.98
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 27 页  共 63 页

	项目编码
	030408001007
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	48

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	28
	铜芯电力电缆敷设6 mm2(四芯)
	100m
	0.0100
	284.96
	48.66
	13.01
	153.87
	2.85
	0.49
	0.13
	1.54

	综合人工工日
	小计
	2.85
	0.49
	0.13
	1.54

	0.03851工日
	未计价材料费
	31.76

	清单项目综合单价
	36.78

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆 YJV-0.6-4*6
	m
	1.5875
	20.01
	31.77
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.48
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	32.25
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 28 页  共 63 页

	项目编码
	030408002001
	项目名称
	控制电缆
	计量单位
	m
	工程量
	65

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	29
	控制电缆敷设电缆6 芯
	100m
	0.0100
	369.86
	71.63
	0
	199.72
	3.7
	0.72
	0
	2

	30
	控制电缆
	m
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	3.7
	0.72
	0
	2

	0.04998工日
	未计价材料费
	3.95

	清单项目综合单价
	10.37

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	控制电缆 KVV-5*0.75
	m
	1
	3.95
	3.95
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.71
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	4.66
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 29 页  共 63 页

	项目编码
	030408006001
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
31
	1kV以下户内热缩电  缆终端头制安120mm2
	
个
	
1.0000
	
133.75
	
137.59
	
0
	
72.23
	
133.75
	
137.59
	
0
	
72.23

	综合人工工日
	小计
	133.75
	137.59
	0
	72.23

	1.80749工日
	未计价材料费
	6.44

	清单项目综合单价
	350.01

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆头 120mm2
	套
	1.02
	6.31
	6.44
	
	

	
	其他材料费
	-
	137.6
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	144.04
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 30 页  共 63 页

	项目编码
	030408006002
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
32
	1kV以下户内热缩电  缆终端头制安120mm2
	
个
	
1.0000
	
133.75
	
137.59
	
0
	
72.23
	
133.75
	
137.59
	
0
	
72.23

	综合人工工日
	小计
	133.75
	137.59
	0
	72.23

	1.80749工日
	未计价材料费
	6.44

	清单项目综合单价
	350.01

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电力电缆头 95mm2
	套
	1.02
	6.31
	6.44
	
	

	
	其他材料费
	-
	137.6
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	144.04
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 31 页  共 63 页

	项目编码
	030408006003
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
33
	1kV以下户内干包电  缆终端头制安120mm2
	
个
	
1.0000
	
80.25
	
131.72
	
0
	
43.34
	
80.25
	
131.72
	
0
	
43.34

	综合人工工日
	小计
	80.25
	131.72
	0
	43.34

	1.0845工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	255.31

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	131.73
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	131.73
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 32 页  共 63 页

	项目编码
	030408006004
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	34
	1kV以下户内干包电 缆终端头制安35mm2
	个
	1.0000
	48.85
	80.07
	0
	26.38
	48.85
	80.07
	0
	26.38

	综合人工工日
	小计
	48.85
	80.07
	0
	26.38

	0.66013工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	155.3

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	80.07
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	80.07
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 33 页  共 63 页

	项目编码
	030408006005
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	18

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	35
	1kV以下户内干包电 缆终端头制安35mm2
	个
	1.0000
	48.85
	80.07
	0
	26.38
	48.85
	80.07
	0
	26.38

	综合人工工日
	小计
	48.85
	80.07
	0
	26.38

	0.66013工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	155.3

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	80.07
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	80.07
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 34 页  共 63 页

	项目编码
	030408003001
	项目名称
	电缆保护管
	计量单位
	m
	工程量
	120

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	36
	砖、混凝土结构暗配 电线管DN25
	100m
	0.0100
	889.76
	190.84
	31.55
	480.47
	8.9
	1.91
	0.32
	4.8

	综合人工工日
	小计
	8.9
	1.91
	0.32
	4.8

	0.12024工日
	未计价材料费
	13.02

	清单项目综合单价
	28.96

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	SC管 DN25
	m
	1.6189
	8.04
	13.02
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.9
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	14.92
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 35 页  共 63 页

	项目编码
	030408003002
	项目名称
	电缆保护管
	计量单位
	m
	工程量
	60

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	37
	砖、混凝土结构暗配 电线管DN40
	100m
	0.0100
	1208.44
	303.81
	57.14
	652.56
	12.08
	3.04
	0.57
	6.53

	综合人工工日
	小计
	12.08
	3.04
	0.57
	6.53

	0.1633工日
	未计价材料费
	26.27

	清单项目综合单价
	48.48

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	SC管 DN40
	m
	1.6189
	16.23
	26.27
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.04
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	29.31
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 36 页  共 63 页

	项目编码
	030408003003
	项目名称
	电缆保护管
	计量单位
	m
	工程量
	30

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	38
	砖、混凝土结构暗配 电线管DN50
	100m
	0.0100
	1291.02
	311.09
	57.14
	697.15
	12.91
	3.11
	0.57
	6.97

	综合人工工日
	小计
	12.91
	3.11
	0.57
	6.97

	0.17446工日
	未计价材料费
	26.27

	清单项目综合单价
	49.83

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	SC管 DN50
	m
	1.6189
	16.23
	26.27
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.12
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	29.39
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 37 页  共 63 页

	项目编码
	030411003001
	项目名称
	桥架
	计量单位
	m
	工程量
	50

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	39
	钢制槽式桥架安装( 宽+高)600mm
	10m
	0.1000
	453.6
	81.35
	20.37
	244.94
	45.36
	8.14
	2.04
	24.49

	综合人工工日
	小计
	45.36
	8.14
	2.04
	24.49

	0.61298工日
	未计价材料费
	359.66

	清单项目综合单价
	439.69

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	盖板
	m
	1.5796
	8.37
	13.22
	
	

	
	隔板
	m
	0.9478
	8.37
	7.93
	
	

	
	桥架 400*100
	m
	1.5796
	214.3
	338.51
	
	

	
	其他材料费
	-
	8.13
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	367.79
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 38 页  共 63 页

	项目编码
	030411003002
	项目名称
	桥架
	计量单位
	m
	工程量
	20

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	40
	钢制槽式桥架安装( 宽+高)400mm
	10m
	0.1000
	282.63
	77.67
	12.23
	152.62
	28.26
	7.77
	1.22
	15.26

	综合人工工日
	小计
	28.26
	7.77
	1.22
	15.26

	0.38193工日
	未计价材料费
	297.12

	清单项目综合单价
	349.63

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	盖板
	m
	1.5796
	8.37
	13.22
	
	

	
	桥架 300*100
	m
	1.5796
	179.73
	283.9
	
	

	
	其他材料费
	-
	7.76
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	304.88
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 39 页  共 63 页

	项目编码
	030411003003
	项目名称
	桥架
	计量单位
	m
	工程量
	30

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	41
	钢制槽式桥架安装( 宽+高)400mm
	10m
	0.1000
	282.63
	77.67
	12.23
	152.62
	28.26
	7.77
	1.22
	15.26

	综合人工工日
	小计
	28.26
	7.77
	1.22
	15.26

	0.38193工日
	未计价材料费
	134.42

	清单项目综合单价
	186.93

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	盖板
	m
	1.5796
	8.37
	13.22
	
	

	
	桥架 200*100
	m
	1.5796
	76.73
	121.2
	
	

	
	其他材料费
	-
	7.76
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	142.18
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 40 页  共 63 页

	项目编码
	030414011001
	项目名称
	接地装置
	计量单位
	系统
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	42
	接地网系统装置调试
	系统
	1.0000
	580.91
	6.23
	201.7
	313.69
	580.91
	6.23
	201.7
	313.69

	综合人工工日
	小计
	580.91
	6.23
	201.7
	313.69

	7.54433工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	1102.53

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	6.23
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	6.23
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 41 页  共 63 页

	项目编码
	040205020001
	项目名称
	防爆摄像机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	43
	安装电视监控系统( 摄像机)
	台
	1.0000
	45.99
	0.4
	0.05
	24.84
	45.99
	0.4
	0.05
	24.84

	44
	防爆摄像机
	台
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	45.99
	0.4
	0.05
	24.84

	0.59726工日
	未计价材料费
	2400

	清单项目综合单价
	2471.28

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	防爆摄像机 EXDBIIC ip68防爆
	台
	1
	2400
	2400
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.4
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	2400.4
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 42 页  共 63 页

	项目编码
	030601001001
	项目名称
	防爆绕性管
	计量单位
	支
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	45
	取源部件配合安装
	个
	1.0000
	13.96
	1.32
	0
	7.53
	13.96
	1.32
	0
	7.53

	46
	防爆绕性管
	支
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	13.96
	1.32
	0
	7.53

	0.18861工日
	未计价材料费
	180

	清单项目综合单价
	202.81

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	防爆绕性管 DN25-60防爆绕性管
	支
	1
	180
	180
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.33
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	181.33
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 43 页  共 63 页

	项目编码
	030507013001
	项目名称
	硬盘录像机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	47
	安装磁带录像机
	台
	1.0000
	55.67
	0
	14.65
	30.06
	55.67
	0
	14.65
	30.06

	48
	硬盘录像机
	台
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	55.67
	0
	14.65
	30.06

	0.723工日
	未计价材料费
	4800

	清单项目综合单价
	4900.38

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	硬盘录像机 海康威视行业设备32路8盘位
	台
	1
	4800
	4800
	
	

	
	其他材料费
	-
	0
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	4800
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 44 页  共 63 页

	项目编码
	080606005001
	项目名称
	硬盘
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	49
	硬盘(容量)G级安装
	台
	1.0000
	1743.95
	9.8
	732.13
	941.73
	1743.95
	9.8
	732.13
	941.73

	50
	硬盘
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1743.95
	9.8
	732.13
	941.73

	22.6487工日
	未计价材料费
	2850

	清单项目综合单价
	6277.61

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	硬盘 6TB
	个
	1
	2850
	2850
	
	

	
	其他材料费
	-
	9.8
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	2859.8
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 45 页  共 63 页

	项目编码
	040205020002
	项目名称
	全夜彩摄像机
	计量单位
	个
	工程量
	10

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	51
	安装微光摄像机
	台
	1.0000
	229.95
	0.83
	20.27
	124.17
	229.95
	0.83
	20.27
	124.17

	52
	全夜彩摄像机
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	229.95
	0.83
	20.27
	124.17

	2.9863工日
	未计价材料费
	2400

	清单项目综合单价
	2775.22

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	全夜彩摄像机
	个
	1
	2400
	2400
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.82
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	2400.82
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 46 页  共 63 页

	项目编码
	080807009001
	项目名称
	摄像机支架
	计量单位
	个
	工程量
	10

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	53
	安装壁式摄像机支架
	个
	1.0000
	91.98
	4.48
	0
	49.67
	91.98
	4.48
	0
	49.67

	综合人工工日
	小计
	91.98
	4.48
	0
	49.67

	1.19452工日
	未计价材料费
	29.31

	清单项目综合单价
	175.44

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	摄像机支架 250MM全铝支架
	个
	1
	29.31
	29.31
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.48
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	33.79
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 47 页  共 63 页

	项目编码
	030501012001
	项目名称
	POE交换机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	54
	电话交换机 20门
	台
	1.0000
	1006.07
	88.75
	0
	543.28
	1006.07
	88.75
	0
	543.28

	综合人工工日
	小计
	1006.07
	88.75
	0
	543.28

	13.5955工日
	未计价材料费
	43.1

	清单项目综合单价
	1681.2

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	POE交换机 H3CS310016pwr
	台
	1
	43.1
	43.1
	
	

	
	其他材料费
	-
	88.76
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	131.86
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 48 页  共 63 页

	项目编码
	030502010001
	项目名称
	配线架
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	55
	配线架安装打接 24 口
	块
	1.0000
	220.26
	0.53
	0
	118.94
	220.26
	0.53
	0
	118.94

	综合人工工日
	小计
	220.26
	0.53
	0
	118.94

	2.86056工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	339.73

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	0.53
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	0.53
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 49 页  共 63 页

	项目编码
	030502010002
	项目名称
	理线架
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	56
	配线架安装打接 24 口
	块
	1.0000
	220.26
	0.53
	0
	118.94
	220.26
	0.53
	0
	118.94

	综合人工工日
	小计
	220.26
	0.53
	0
	118.94

	2.86056工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	339.73

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	0.53
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	0.53
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 50 页  共 63 页

	项目编码
	030501005001
	项目名称
	PDU
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	57
	安装专用机柜
	台
	1.0000
	137.97
	65.42
	0
	74.51
	137.97
	65.42
	0
	74.51

	58
	PDU
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	137.97
	65.42
	0
	74.51

	1.79178工日
	未计价材料费
	390

	清单项目综合单价
	667.9

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	PDU 公牛2500W8位机柜
	个
	1
	390
	390
	
	

	
	其他材料费
	-
	65.42
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	455.42
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 51 页  共 63 页

	项目编码
	030502009001
	项目名称
	跳线
	计量单位
	支
	工程量
	25

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	59
	跳线制作
	条
	1.0000
	9.68
	0
	0.76
	5.23
	9.68
	0
	0.76
	5.23

	60
	跳线卡接
	条
	1.0000
	2.42
	0
	0
	1.31
	2.42
	0
	0
	1.31

	综合人工工日
	小计
	12.1
	0
	0.76
	6.54

	0.15717工日
	未计价材料费
	32.26

	清单项目综合单价
	51.65

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	跳线连接器
	个
	2.02
	15.97
	32.26
	
	

	
	其他材料费
	-
	0
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	32.26
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 52 页  共 63 页

	项目编码
	030502010003
	项目名称
	光纤配线架
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	61
	配线架安装打接 24 口
	块
	1.0000
	220.26
	0.53
	0
	118.94
	220.26
	0.53
	0
	118.94

	综合人工工日
	小计
	220.26
	0.53
	0
	118.94

	2.86056工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	339.73

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	0.53
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	0.53
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 53 页  共 63 页

	项目编码
	030502013001
	项目名称
	光模块
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	62
	安装整流模块
	块
	1.0000
	91.98
	0.44
	0
	49.67
	91.98
	0.44
	0
	49.67

	63
	光模块
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	91.98
	0.44
	0
	49.67

	1.19452工日
	未计价材料费
	540

	清单项目综合单价
	682.09

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	光模块 华为2.5G光模块
	个
	1
	540
	540
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.44
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	540.44
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 54 页  共 63 页

	项目编码
	030502001001
	项目名称
	机柜
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	64
	安装机柜、机架 落 地式
	台
	1.0000
	239.63
	5.08
	0
	129.4
	239.63
	5.08
	0
	129.4

	综合人工工日
	小计
	239.63
	5.08
	0
	129.4

	3.11203工日
	未计价材料费
	2034.48

	清单项目综合单价
	2408.59

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	机柜 图腾600X600X1200
	个
	1
	2034.48
	2034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.08
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	2039.56
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 55 页  共 63 页

	项目编码
	030502009002
	项目名称
	光纤跳线
	计量单位
	m
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	65
	跳线制作
	条
	1.0000
	9.68
	0
	0.76
	5.23
	9.68
	0
	0.76
	5.23

	66
	跳线卡接
	条
	1.0000
	2.42
	0
	0
	1.31
	2.42
	0
	0
	1.31

	综合人工工日
	小计
	12.1
	0
	0.76
	6.54

	0.15717工日
	未计价材料费
	32.26

	清单项目综合单价
	51.65

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	跳线连接器
	个
	2.02
	15.97
	32.26
	
	

	
	其他材料费
	-
	0
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	32.26
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 56 页  共 63 页

	项目编码
	080904007001
	项目名称
	显示器
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	67
	台装显示器安装调试
	台
	1.0000
	925.83
	27.21
	35.51
	499.95
	925.83
	27.21
	35.51
	499.95

	68
	显示器
	台
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	925.83
	27.21
	35.51
	499.95

	12.02377工日
	未计价材料费
	2600

	清单项目综合单价
	4088.5

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	显示器 24寸国内一线
	台
	1
	2600
	2600
	
	

	
	其他材料费
	-
	27.21
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	2627.21
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 57 页  共 63 页

	项目编码
	080901001001
	项目名称
	接入交换机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	69
	电话交换机 20门
	台
	1.0000
	1006.07
	88.75
	0
	543.28
	1006.07
	88.75
	0
	543.28

	综合人工工日
	小计
	1006.07
	88.75
	0
	543.28

	13.5955工日
	未计价材料费
	43.1

	清单项目综合单价
	1681.2

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	接入交换机 H3CS5024PV5-EI
	台
	1
	43.1
	43.1
	
	

	
	其他材料费
	-
	88.76
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	131.86
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 58 页  共 63 页

	项目编码
	080807009002
	项目名称
	防爆支架
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	70
	安装悬挂式摄像机支 架
	个
	1.0000
	137.97
	4.48
	0
	74.51
	137.97
	4.48
	0
	74.51

	综合人工工日
	小计
	137.97
	4.48
	0
	74.51

	1.79178工日
	未计价材料费
	29.31

	清单项目综合单价
	246.27

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	防爆支架 350mm304不锈钢支架
	个
	1
	29.31
	29.31
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.48
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	33.79
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 59 页  共 63 页

	项目编码
	030411004003
	项目名称
	配线（双绞线）
	计量单位
	m
	工程量
	1580

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	71
	管内穿八芯软导线0. 75mm2
	100m/ 束
	0.0100
	110.49
	27.74
	0
	59.67
	1.1
	0.28
	0
	0.6

	综合人工工日
	小计
	1.1
	0.28
	0
	0.6

	0.01493工日
	未计价材料费
	26.89

	清单项目综合单价
	28.86

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	配线（双绞线） 低烟无卤无氧铜4X2X0.57
	m
	1.6975
	15.84
	26.89
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.28
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	27.17
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 60 页  共 63 页

	项目编码
	030411004004
	项目名称
	配线（光缆）
	计量单位
	m
	工程量
	500

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	72
	敷设管道光缆12芯以 下
	100m
	0.0100
	367.91
	149.01
	9.25
	198.67
	3.68
	1.49
	0.09
	1.99

	综合人工工日
	小计
	3.68
	1.49
	0.09
	1.99

	0.04778工日
	未计价材料费
	41.22

	清单项目综合单价
	48.47

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	光缆 通鼎4芯铠装光缆
	m
	1.6032
	25.71
	41.22
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.49
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	42.71
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 61 页  共 63 页

	项目编码
	030411004005
	项目名称
	配线（电源线）
	计量单位
	m
	工程量
	150

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	73
	管内穿二芯软导线2. 5mm2
	100m/ 束
	0.0100
	74.44
	21.72
	0
	40.2
	0.74
	0.22
	0
	0.4

	综合人工工日
	小计
	0.74
	0.22
	0
	0.4

	0.01006工日
	未计价材料费
	13.68

	清单项目综合单价
	15.04

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	铜芯多股绝缘导线 RVV2X2.5
	m
	1.6975
	8.06
	13.68
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.22
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	13.9
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 62 页  共 63 页

	项目编码
	030502012002
	项目名称
	网络面板
	计量单位
	个
	工程量
	23

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	74
	安装光纤信息插座 双口
	个
	1.0000
	4.84
	0
	0
	2.62
	4.84
	0
	0
	2.62

	综合人工工日
	小计
	4.84
	0
	0
	2.62

	0.06287工日
	未计价材料费
	13.06

	清单项目综合单价
	20.52

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	网络面板 一舟86型面板
	个
	1.01
	12.93
	13.06
	
	

	
	其他材料费
	-
	0
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	13.06
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09






	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 63 页  共 63 页

	项目编码
	080609004001
	项目名称
	网络模块
	计量单位
	个
	工程量
	23

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	75
	安装8位模块式信息 插座 单口
	个
	1.0000
	6.05
	0
	0
	3.27
	6.05
	0
	0
	3.27

	综合人工工日
	小计
	6.05
	0
	0
	3.27

	0.07859工日
	未计价材料费
	26.09

	清单项目综合单价
	35.41

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	网络模块 一舟CAT6网络模块
	个
	1.01
	25.83
	26.09
	
	

	
	其他材料费
	-
	0
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	26.09
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030404017001
	项目名称
	照明配电箱
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	2.7663
	74
	204.7
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	









材料
	破布
	kg
	0.1572
	6
	0.94
	
	

	
	
	铁砂布2#
	张
	1
	0.86
	0.86
	
	

	
	
	无光调和漆
	kg
	0.0472
	12.86
	0.61
	
	

	
	
	钢垫板
	kg
	0.2358
	3.77
	0.89
	
	

	
	
	铜接线端子DT-10mm2
	个
	2.03
	2.43
	4.93
	
	

	
	
	裸铜线10mm2
	kg
	0.3615
	56.42
	20.4
	
	

	
	
	塑料软管
	kg
	0.2829
	15.78
	4.46
	
	

	
	
	焊锡丝
	kg
	0.1257
	42.88
	5.39
	
	

	
	
	电力复合脂
	kg
	0.6444
	17.15
	11.05
	
	

	
	
	自粘橡胶带20mm*5m
	卷
	0.2358
	12.43
	2.93
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹 垫
	套
	2.1
	1.1
	2.31
	
	

	
	
	酚醛磁漆
	kg
	0.0157
	12.86
	0.2
	
	

	
	
	照明配电箱1.名称：照明插座配电
箱2.型号：PZ30/30暗装3.功率：3 5KW
	
只
	
1
	
3216
	
3216
	
	

	[image: ]
	管理费
	81.88
	81.88
	-
	-

	[image: ]
	利润
	28.66
	28.66
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	3586.22
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
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	项目编码
	FC0309001001
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	19

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	综合工日
	工日
	0.2988
	66
	374.64
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	





材料
	方木台200*350
	块
	1.05
	1.39
	27.73
	
	

	
	
	塑料绝缘线BV-1.5mm2
	m
	1.1206
	1.03
	21.93
	
	

	
	
	膨胀螺栓M6~8
	套
	2.04
	0.69
	26.74
	
	

	
	
	木螺钉φ2~4*6~65
	10个
	0.416
	0.5
	3.95
	
	

	
	
	冲击钻头φ6~12
	个
	0.014
	5.15
	1.37
	
	

	
	
	瓷接头(双)
	个
	1.03
	0.34
	6.65
	
	

	
	
	其他材料费
	元
	0.1886
	0.86
	3.08
	
	

	
	
	灯具1.名称：LED平板式吸顶灯2.规
格：1200*3003.功率：48W
	套
	1.01
	110.62
	2122.8
	
	

	[image: ]
	管理费
	7.89
	149.91
	-
	-

	[image: ]
	利润
	2.76
	52.44
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	146.91

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	FC0309001002
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	13

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	综合工日
	工日
	0.2988
	66
	256.33
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	





材料
	方木台200*350
	块
	1.05
	1.39
	18.97
	
	

	
	
	塑料绝缘线BV-1.5mm2
	m
	1.1206
	1.03
	15.01
	
	

	
	
	膨胀螺栓M6~8
	套
	2.04
	0.69
	18.3
	
	

	
	
	木螺钉φ2~4*6~65
	10个
	0.416
	0.5
	2.7
	
	

	
	
	冲击钻头φ6~12
	个
	0.014
	5.15
	0.94
	
	

	
	
	瓷接头(双)
	个
	1.03
	0.34
	4.55
	
	

	
	
	其他材料费
	元
	0.1886
	0.86
	2.11
	
	

	
	
	灯具1.名称：LED平板式吸顶灯2.规
格：600*3003.功率：36W
	套
	1.01
	110.62
	1452.44
	
	

	[image: ]
	管理费
	7.89
	102.57
	-
	-

	[image: ]
	利润
	2.76
	35.88
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	146.91

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	FC0309001003
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	综合工日
	工日
	0.2988
	66
	118.31
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	





材料
	方木台200*350
	块
	1.05
	1.39
	8.76
	
	

	
	
	塑料绝缘线BV-1.5mm2
	m
	1.1206
	1.03
	6.93
	
	

	
	
	膨胀螺栓M6~8
	套
	2.04
	0.69
	8.45
	
	

	
	
	木螺钉φ2~4*6~65
	10个
	0.416
	0.5
	1.25
	
	

	
	
	冲击钻头φ6~12
	个
	0.014
	5.15
	0.43
	
	

	
	
	瓷接头(双)
	个
	1.03
	0.34
	2.1
	
	

	
	
	其他材料费
	元
	0.1886
	0.86
	0.97
	
	

	
	
	灯具1.名称：LED平板式吸顶灯2.规
格：600*3003.功率：24W
	套
	1.01
	110.62
	670.36
	
	

	[image: ]
	管理费
	7.89
	47.34
	-
	-

	[image: ]
	利润
	2.76
	16.56
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	146.91

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	FC0309001004
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	18

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	综合工日
	工日
	0.2988
	66
	354.92
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	





材料
	方木台200*350
	块
	1.05
	1.39
	26.27
	
	

	
	
	塑料绝缘线BV-1.5mm2
	m
	1.1206
	1.03
	20.78
	
	

	
	
	膨胀螺栓M6~8
	套
	2.04
	0.69
	25.34
	
	

	
	
	木螺钉φ2~4*6~65
	10个
	0.416
	0.5
	3.74
	
	

	
	
	冲击钻头φ6~12
	个
	0.014
	5.15
	1.3
	
	

	
	
	瓷接头(双)
	个
	1.03
	0.34
	6.3
	
	

	
	
	其他材料费
	元
	0.1886
	0.86
	2.92
	
	

	
	
	灯具1.名称：LED平板式应急吸顶灯
2.规格：1200*3003.功率：48W
	套
	1.01
	310.62
	5647.07
	
	

	[image: ]
	管理费
	7.89
	142.02
	-
	-

	[image: ]
	利润
	2.76
	49.68
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	348.91

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
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	项目编码
	FC0309001005
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	综合工日
	工日
	0.2988
	66
	295.77
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	





材料
	方木台200*350
	块
	1.05
	1.39
	21.89
	
	

	
	
	塑料绝缘线BV-1.5mm2
	m
	1.1206
	1.03
	17.31
	
	

	
	
	膨胀螺栓M6~8
	套
	2.04
	0.69
	21.11
	
	

	
	
	木螺钉φ2~4*6~65
	10个
	0.416
	0.5
	3.12
	
	

	
	
	冲击钻头φ6~12
	个
	0.014
	5.15
	1.08
	
	

	
	
	瓷接头(双)
	个
	1.03
	0.34
	5.25
	
	

	
	
	其他材料费
	元
	0.1886
	0.86
	2.43
	
	

	
	
	灯具1.名称：LED平板式应急吸顶灯
2.规格：600*3003.功率：36W
	套
	1.01
	310.62
	4705.89
	
	

	[image: ]
	管理费
	7.89
	118.35
	-
	-

	[image: ]
	利润
	2.76
	41.4
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	348.91

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




 (
综合单价分析表(按要素价格组成确定)
工程名称：电气
                    
标段：高邮市第二人民医院制剂室新建      
                         第
 
7
 
页  共
 
63
 
页
)

	项目编码
	FC0309005001
	项目名称
	灯具
	计量单位
	套
	工程量
	7

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	综合工日
	工日
	0.3167
	66
	146.33
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	




材料
	塑料绝缘线BV-1.5mm2
	m
	0.4794
	1.03
	3.46
	
	

	
	
	膨胀螺栓M6~8
	套
	2.04
	0.69
	9.85
	
	

	
	
	冲击钻头φ6~12
	个
	0.014
	5.15
	0.5
	
	

	
	
	其他材料费
	元
	0.3395
	0.86
	2.04
	
	

	
	
	塑料绝缘绞型软线2*23/0.15
	m
	2.4
	2.03
	34.1
	
	

	
	
	圆木台63~138*22
	块
	2.1
	0.83
	12.2
	
	

	
	
	灯具1.名称：不锈钢紫外线杀菌灯2
.规格：1*30W3.功率：30W
	套
	1.01
	119.47
	844.65
	
	

	[image: ]
	管理费
	8.36
	58.52
	-
	-

	[image: ]
	利润
	2.93
	20.51
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	161.75

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	FC0309003001
	项目名称
	荧光灯
	计量单位
	套
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	综合工日
	工日
	0.5325
	66
	140.58
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	塑料绝缘线BV-1.5mm2
	m
	1.1206
	1.03
	4.62
	
	

	
	
	膨胀螺栓M6~8
	套
	2.04
	0.69
	5.63
	
	

	
	
	木螺钉φ2~4*6~65
	10个
	2.08
	0.5
	4.16
	
	

	
	
	其他材料费
	元
	0.2971
	0.86
	1.02
	
	

	
	
	塑料绝缘绞型软线2*23/0.15
	m
	9.6002
	2.03
	77.95
	
	

	
	
	荧光灯1.名称:双管直管灯 （含光
源）2.规格:LED 2x18W3.安装形式 :吸顶安装
	
套
	
1.01
	
105.37
	
425.69
	
	

	[image: ]
	管理费
	14.06
	56.24
	-
	-

	[image: ]
	利润
	4.92
	19.68
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	183.91

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030404034001
	项目名称
	照明开关
	计量单位
	个
	工程量
	33

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.1022
	74
	249.48
	
	

	[image: ]


[image: ]

[image: ]
	材料

[image: ]
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1 .5mm2
	m
	0.4794
	0.97
	15.34
	
	

	
	自攻螺钉M4*40
	十个
	0.3269
	0.25
	2.7
	
	

	
	镀锌铁丝22#
	kg
	0.0157
	4.72
	2.45
	
	

	
	其它材料费
	元
	0.0204
	0.86
	0.58
	
	

	
	照明开关1.名称:单联单控开关2.安
装方式:暗装3.其他说明信息详见设 计图纸及相关技术规范要求
	
只
	
1.02
	
20.95
	
705.18
	
	

	[image: ]
	管理费
	3.02
	99.66
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1.06
	34.98
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	33.65

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	[image: ][image: ]
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030404034002
	项目名称
	照明开关
	计量单位
	个
	工程量
	16

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.1069
	74
	126.54
	
	

	[image: ]


[image: ]

[image: ]
	材料

[image: ]
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1 .5mm2
	m
	0.7199
	0.97
	11.17
	
	

	
	自攻螺钉M4*40
	十个
	0.3269
	0.25
	1.31
	
	

	
	镀锌铁丝22#
	kg
	0.0157
	4.72
	1.19
	
	

	
	其它材料费
	元
	0.0283
	0.86
	0.39
	
	

	
	照明开关1.名称:双联单控开关2.安
装方式:暗装3.其他说明信息详见设 计图纸及相关技术规范要求
	
只
	
1.02
	
25
	
408
	
	

	[image: ]
	管理费
	3.16
	50.56
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1.11
	17.76
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	38.56
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030404035001
	项目名称
	插座
	计量单位
	个
	工程量
	140

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.132
	74
	1367.79
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

	材料
[image: ]
	自攻螺钉M4*40
	十个
	0.3269
	0.25
	11.44
	
	

	
	镀锌铁丝22#
	kg
	0.0157
	4.72
	10.39
	
	

	
	其它材料费
	元
	0.0456
	0.86
	5.49
	
	

	
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2 .5mm2
	m
	1.1992
	1.5
	251.84
	
	

	
	自攻螺钉M4*60
	十个
	0.3269
	0.26
	11.9
	
	

	
	插座1.名称:墙壁插座
2.规格:220V,10A
3.安装方式:暗装
4.其他说明信息详见设计图纸及相 关技术规范要求
	

套
	

1.02
	

9.09
	

1298.05
	
	

	[image: ]
	管理费
	3.91
	547.4
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1.37
	191.8
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	26.4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030404035002
	项目名称
	插座
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.1305
	74
	38.61
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]     材料

[image: ]
	自攻螺钉M4*40
	十个
	0.3269
	0.25
	0.33
	
	

	
	镀锌铁丝22#
	kg
	0.0157
	4.72
	0.3
	
	

	
	其它材料费
	元
	0.022
	0.86
	0.08
	
	

	
	自攻螺钉M4*60
	十个
	0.3269
	0.26
	0.34
	
	

	
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4 mm2
	m
	0.7199
	2.4
	6.91
	
	

	
	插座1.名称:墙壁插座2.规格:380V
25A3.安装方式:暗装5.其他说明信 息详见设计图纸及相关技术规范要 求
	
套
	
1.02
	
11.33
	
46.23
	
	

	[image: ]
	管理费
	3.86
	15.44
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1.35
	5.4
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	28.42

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030502012001
	项目名称
	插座
	计量单位
	个
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.132
	74
	146.55
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	




材料
	自攻螺钉M4*40
	十个
	0.3269
	0.25
	1.23
	
	

	
	
	镀锌铁丝22#
	kg
	0.0157
	4.72
	1.11
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	0.0456
	0.86
	0.59
	
	

	
	
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2 .5mm2
	m
	1.1992
	1.5
	26.98
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*60
	十个
	0.3269
	0.26
	1.27
	
	

	
	
	插座1.名称:网络插座2.安装方式: 暗装3.其他说明信息详见设计图纸 及相关技术规范要求
	
套
	
1.02
	
11.33
	
173.35
	
	

	[image: ]
	管理费
	3.91
	58.65
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1.37
	20.55
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	28.69

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030411001001
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	1450

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0497
	74
	5329.25
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	





材料
	电力复合脂
	kg
	0.0016
	17.15
	39.08
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	0.0096
	0.86
	11.96
	
	

	
	
	紧定式直管接头φ20
	个
	0.1751
	1.54
	391
	
	

	
	
	紧定式锁母φ20
	个
	0.1854
	0.9
	241.95
	
	

	
	
	锯条
	根
	0.025
	0.19
	6.89
	
	

	
	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0044
	5.15
	32.86
	
	

	
	
	水泥砂浆M10
	m3
	0.0028
	186.06
	763.26
	
	

	
	
	金刚石锯片 φ114*1.8
	片
	0.0067
	17.15
	166.61
	
	

	
	
	电气配管KBG20
	m
	1.6189
	5.53
	12981.04
	
	

	[image: ]
	管理费
	1.47
	2131.5
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.52
	754
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	15.76
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030411001002
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	360

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0725
	74
	1930.25
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	





材料
	电力复合脂
	kg
	0.0019
	17.15
	11.64
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	0.0096
	0.86
	2.97
	
	

	
	
	锯条
	根
	0.022
	0.19
	1.5
	
	

	
	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0047
	5.15
	8.74
	
	

	
	
	水泥砂浆M10
	m3
	0.0064
	186.06
	431.64
	
	

	
	
	金刚石锯片 φ114*1.8
	片
	0.008
	17.15
	49.39
	
	

	
	
	紧定式直管接头φ25
	个
	0.1532
	2.06
	113.61
	
	

	
	
	紧定式锁母φ25
	个
	0.1545
	1.29
	71.75
	
	

	
	
	电气配管KBG25
	m
	1.6189
	3.32
	1934.89
	
	

	[image: ]
	管理费
	2.14
	770.4
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.75
	270
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	15.54
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030411001003
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	230

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0773
	74
	1316.14
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	电力复合脂
	kg
	0.002
	17.15
	8.06
	
	

	
	其它材料费
	元
	0.0196
	0.86
	3.89
	
	

	
	锯条
	根
	0.022
	0.19
	0.96
	
	

	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0055
	5.15
	6.52
	
	

	
	水泥砂浆M10
	m3
	0.0064
	186.06
	275.77
	
	

	
	金刚石锯片 φ114*1.8
	片
	0.008
	17.15
	31.56
	
	

	
	紧定式直管接头φ32
	个
	0.1532
	2.96
	104.3
	
	

	
	紧定式弯管接头φ32
	个
	0.0235
	4.36
	23.57
	
	

	
	紧定式锁母φ32
	个
	0.1545
	1.82
	64.67
	
	

	
	电气配管KBG32
	m
	1.6189
	7.6
	2829.81
	
	

	[image: ]
	管理费
	2.29
	526.7
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.8
	184
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	23.37
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
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	项目编码
	030411004001
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	3500

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0121
	74
	3134.52
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]
	其它材料费
	元
	0.0082
	0.86
	24.6
	
	

	
	钢丝φ1.6
	kg
	0.0014
	6
	29.71
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.0031
	5.57
	61.28
	
	

	
	焊锡
	kg
	0.0031
	36.87
	405.65
	
	

	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0002
	51.45
	28.31
	
	

	
	汽油
	kg
	0.0079
	9.12
	250.85
	
	

	
	塑料胶布带25mm*10m
	卷
	0.0039
	3.14
	43.18
	
	

	
	电气配线BV-2.5mm²
	m
	1.8232
	1.98
	12634.86
	
	

	[image: ]
	管理费
	0.36
	1260
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.13
	455
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	5.24
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030411004002
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	1200

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0085
	74
	753.68
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]
	其它材料费
	元
	0.008
	0.86
	8.27
	
	

	
	钢丝φ1.6
	kg
	0.002
	6
	14.71
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.0031
	5.57
	21.01
	
	

	
	焊锡
	kg
	0.0031
	36.87
	139.08
	
	

	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0002
	51.45
	9.71
	
	

	
	汽油
	kg
	0.0079
	9.12
	86.01
	
	

	
	塑料胶布带25mm*10m
	卷
	0.0031
	3.14
	11.84
	
	

	
	电气配线BV-4mm²
	m
	1.7289
	3.16
	6556.02
	
	

	[image: ]
	管理费
	0.25
	300
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.09
	108
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	6.67
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030411006001
	项目名称
	接线盒
	计量单位
	个
	工程量
	600

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0534
	74
	2372.69
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
	其它材料费
	元
	0.099
	0.86
	51.09
	
	

	
	塑料护口(钢管用)dn15
	个
	2.225
	0.1
	133.5
	
	

	
	镀锌锁紧螺母M15~20*3
	个
	2.225
	0.12
	160.2
	
	

	
	接线盒1.名称:开关盒、插座盒2.材
质:钢制3.安装形式:暗装4.其他说 明信息详见设计图纸及相关技术规 范要求
	
只
	
1.02
	
1.78
	
1089.36
	
	

	[image: ]
	管理费
	1.58
	948
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.55
	330
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	8.48

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
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	项目编码
	030404017002
	项目名称
	配电箱
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	5.1641
	74
	382.14
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	














材料
	破布
	kg
	0.1572
	6
	0.94
	
	

	
	
	铁砂布2#
	张
	1
	0.86
	0.86
	
	

	
	
	无光调和漆
	kg
	0.1289
	12.86
	1.66
	
	

	
	
	钢垫板
	kg
	0.4715
	3.77
	1.78
	
	

	
	
	塑料软管
	kg
	0.4715
	15.78
	7.44
	
	

	
	
	焊锡丝
	kg
	0.2358
	42.88
	10.11
	
	

	
	
	电力复合脂
	kg
	0.0786
	17.15
	1.35
	
	

	
	
	自粘橡胶带20mm*5m
	卷
	0.3144
	12.43
	3.91
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹 垫
	套
	6.1
	1.1
	6.71
	
	

	
	
	酚醛磁漆
	kg
	0.0314
	12.86
	0.4
	
	

	
	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.5677
	3.77
	2.14
	
	

	
	
	镀锌扁钢-25*4
	kg
	2.3576
	4.55
	10.73
	
	

	
	
	圆钢φ5.5~9
	kg
	2.0672
	3.42
	7.07
	
	

	
	
	钢锯条
	根
	1.28
	0.21
	0.27
	
	

	
	
	钢板 δ2.0~2.5 Q235
	kg
	0.503
	3.57
	1.8
	
	

	
	
	镀锌扁钢-40*4
	kg
	1.192
	4.55
	5.42
	
	

	
	
	槽钢
	m
	5.276
	8.2
	43.26
	
	

	
	
	配电箱1.名称：动力配电柜2.规格  ：见图纸3.接线端子材质、规格:接 地跨接，详见图纸4.安装方式：落  地安装5.功率：160KW
	
只
	
1
	
3011.25
	
3011.25
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
机械
	
汽车式起重机提升质量5t
	台班
	0.121
	482.28
	58.37
	
	

	
	
	
	台班
	0.0723
	410
	29.64
	
	

	
	
	
	台班
	0.2211
	56.34
	12.46
	
	

	[image: ]
	管理费
	152.86
	152.86
	-
	-

	[image: ]
	利润
	53.5
	53.5
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	3806.07

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030408001001
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	68

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.198
	74
	996.53
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	










材料
	破布
	kg
	0.0123
	6
	5
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	0.162
	0.86
	9.48
	
	

	
	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0093
	5.15
	3.25
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.0195
	9.12
	12.09
	
	

	
	
	标志牌
	个
	0.078
	0.16
	0.85
	
	

	
	
	镀锌电缆卡子3*35
	个
	0.2899
	5.77
	113.75
	
	

	
	
	封铅含铅65% 含锡35%
	kg
	0.0317
	8.58
	18.52
	
	

	
	
	沥青绝缘漆
	kg
	0.0031
	15.44
	3.3
	
	

	
	
	硬酯酸一级
	kg
	0.0016
	10.29
	1.1
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M8*100内2平1弹 垫
	套
	0.3978
	0.86
	23.26
	
	

	
	
	橡胶垫 δ2
	m2
	0.0014
	14.58
	1.4
	
	

	
	
	膨胀螺栓M10
	套
	0.182
	0.69
	8.54
	
	

	
	
	电缆吊挂3*50
	套
	0.0871
	8.45
	50.05
	
	

	
	
	合金钢钻头φ8mm~10mm
	根
	0.0018
	6.86
	0.85
	
	

	
	
	电力电缆YJV-0.6-3× 120+2× 95
	m
	1.5875
	262.99
	28388.91
	
	

	[image: ]
	机械
	汽车式起重机提升质量5t
	台班
	0.0011
	482.28
	36.08
	
	

	
	
	台班
	0.0011
	437.4
	32.72
	
	

	[image: ]
	管理费
	5.86
	398.48
	-
	-

	[image: ]
	利润
	2.05
	139.4
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	444.75

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030408001002
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	45

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.198
	74
	659.47
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	










材料
	破布
	kg
	0.0123
	6
	3.31
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	0.162
	0.86
	6.27
	
	

	
	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0093
	5.15
	2.15
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.0195
	9.12
	8
	
	

	
	
	标志牌
	个
	0.078
	0.16
	0.56
	
	

	
	
	镀锌电缆卡子3*35
	个
	0.2899
	5.77
	75.27
	
	

	
	
	封铅含铅65% 含锡35%
	kg
	0.0317
	8.58
	12.26
	
	

	
	
	沥青绝缘漆
	kg
	0.0031
	15.44
	2.18
	
	

	
	
	硬酯酸一级
	kg
	0.0016
	10.29
	0.73
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M8*100内2平1弹 垫
	套
	0.3978
	0.86
	15.39
	
	

	
	
	橡胶垫 δ2
	m2
	0.0014
	14.58
	0.93
	
	

	
	
	膨胀螺栓M10
	套
	0.182
	0.69
	5.65
	
	

	
	
	电缆吊挂3*50
	套
	0.0871
	8.45
	33.12
	
	

	
	
	合金钢钻头φ8mm~10mm
	根
	0.0018
	6.86
	0.56
	
	

	
	
	电力电缆YJV-0.6-3× 50+2× 25
	m
	1.5875
	154.12
	11009.61
	
	

	[image: ]
	机械
	汽车式起重机提升质量5t
	台班
	0.0011
	482.28
	23.88
	
	

	
	
	台班
	0.0011
	437.4
	21.66
	
	

	[image: ]
	管理费
	5.86
	263.7
	-
	-

	[image: ]
	利润
	2.05
	92.25
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	271.93

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030408001003
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	85

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0643
	74
	404.35
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0363
	5.15
	15.89
	
	

	
	汽油
	kg
	0.0154
	9.12
	11.94
	
	

	
	标志牌
	个
	0.0689
	0.16
	0.94
	
	

	
	封铅含铅65% 含锡35%
	kg
	0.0036
	8.58
	2.64
	
	

	
	沥青绝缘漆
	kg
	0.0077
	15.44
	10.11
	
	

	
	硬酯酸一级
	kg
	0.0003
	10.29
	0.27
	
	

	
	橡胶垫 δ2
	m2
	0.0019
	14.58
	2.34
	
	

	
	镀锌电缆卡子2*35
	个
	0.0402
	1.46
	4.99
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫
	套
	0.0796
	0.69
	4.67
	
	

	
	电力电缆YJV-0.6-3× 10+2× 6
	m
	1.5875
	36.07
	4867.05
	
	

	[image: ]
	机械
	汽车式起重机提升质量5t
	台班
	0.0002
	482.28
	7.73
	
	

	
	
	台班
	0.0002
	437.4
	7.01
	
	

	[image: ]
	管理费
	1.9
	161.5
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.67
	56.95
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	65.39
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030408001004
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	32

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0501
	74
	118.73
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0363
	5.15
	5.98
	
	

	
	汽油
	kg
	0.0154
	9.12
	4.5
	
	

	
	标志牌
	个
	0.0689
	0.16
	0.35
	
	

	
	封铅含铅65% 含锡35%
	kg
	0.0036
	8.58
	0.99
	
	

	
	沥青绝缘漆
	kg
	0.0077
	15.44
	3.81
	
	

	
	硬酯酸一级
	kg
	0.0003
	10.29
	0.1
	
	

	
	橡胶垫 δ2
	m2
	0.0019
	14.58
	0.88
	
	

	
	镀锌电缆卡子2*35
	个
	0.0402
	1.46
	1.88
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫
	套
	0.0796
	0.69
	1.76
	
	

	
	电力电缆YJV-0.6-3× 6+2× 4
	m
	1.5875
	24.23
	1230.85
	
	

	[image: ]
	机械
	汽车式起重机提升质量5t
	台班
	0.0002
	482.28
	2.91
	
	

	
	
	台班
	0.0002
	437.4
	2.64
	
	

	[image: ]
	管理费
	1.48
	47.36
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.52
	16.64
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	44.97
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030408001005
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	142

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0324
	74
	340.22
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0363
	5.15
	26.55
	
	

	
	汽油
	kg
	0.0154
	9.12
	19.95
	
	

	
	标志牌
	个
	0.0689
	0.16
	1.57
	
	

	
	封铅含铅65% 含锡35%
	kg
	0.0017
	8.58
	2.11
	
	

	
	沥青绝缘漆
	kg
	0.0077
	15.44
	16.89
	
	

	
	硬酯酸一级
	kg
	0.0002
	10.29
	0.23
	
	

	
	橡胶垫 δ2
	m2
	0.0019
	14.58
	3.9
	
	

	
	镀锌电缆卡子2*35
	个
	0.0402
	1.46
	8.33
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫
	套
	0.0796
	0.69
	7.8
	
	

	
	电力电缆YJV-0.6-5× 2.5
	m
	1.5875
	11.05
	2490.87
	
	

	[image: ]
	机械
	汽车式起重机提升质量5t
	台班
	0.0002
	482.28
	12.92
	
	

	
	
	台班
	0.0002
	437.4
	11.71
	
	

	[image: ]
	管理费
	0.96
	136.32
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.34
	48.28
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	22.03
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
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	项目编码
	030408001006
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	48

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.03
	74
	106.63
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0279
	5.15
	6.91
	
	

	
	汽油
	kg
	0.0118
	9.12
	5.16
	
	

	
	标志牌
	个
	0.053
	0.16
	0.41
	
	

	
	封铅含铅65% 含锡35%
	kg
	0.0014
	8.58
	0.57
	
	

	
	沥青绝缘漆
	kg
	0.006
	15.44
	4.43
	
	

	
	硬酯酸一级
	kg
	0.0002
	10.29
	0.08
	
	

	
	橡胶垫 δ2
	m2
	0.0014
	14.58
	0.99
	
	

	
	镀锌电缆卡子2*35
	个
	0.0309
	1.46
	2.17
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫
	套
	0.0612
	0.69
	2.03
	
	

	
	电力电缆YJV-0.6-4× 4
	m
	1.5875
	14.18
	1080.48
	
	

	[image: ]
	机械
	汽车式起重机提升质量5t
	台班
	0.0001
	482.28
	3.27
	
	

	
	
	台班
	0.0001
	437.4
	2.97
	
	

	[image: ]
	管理费
	0.89
	42.72
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.31
	14.88
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	26.53
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
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	项目编码
	030408001007
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	48

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0385
	74
	136.78
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0279
	5.15
	6.91
	
	

	
	汽油
	kg
	0.0118
	9.12
	5.16
	
	

	
	标志牌
	个
	0.053
	0.16
	0.41
	
	

	
	封铅含铅65% 含锡35%
	kg
	0.0028
	8.58
	1.14
	
	

	
	沥青绝缘漆
	kg
	0.006
	15.44
	4.43
	
	

	
	硬酯酸一级
	kg
	0.0003
	10.29
	0.13
	
	

	
	橡胶垫 δ2
	m2
	0.0014
	14.58
	0.99
	
	

	
	镀锌电缆卡子2*35
	个
	0.0309
	1.46
	2.17
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫
	套
	0.0612
	0.69
	2.03
	
	

	
	电力电缆YJV-0.6-4*6
	m
	1.5875
	20.01
	1524.72
	
	

	[image: ]
	机械
	汽车式起重机提升质量5t
	台班
	0.0001
	482.28
	3.27
	
	

	
	
	台班
	0.0001
	437.4
	2.97
	
	

	[image: ]
	管理费
	1.14
	54.72
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.4
	19.2
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	36.78
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030408002001
	项目名称
	控制电缆
	计量单位
	m
	工程量
	65

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.05
	74
	240.41
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	






材料
	破布
	kg
	0.0031
	6
	1.23
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	0.0244
	0.86
	1.36
	
	

	
	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0031
	5.15
	1.05
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.0047
	9.12
	2.8
	
	

	
	
	钢锯条
	根
	0.01
	0.21
	0.14
	
	

	
	
	标志牌
	个
	0.06
	0.16
	0.62
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M8*100内2平1弹 垫
	套
	0.306
	0.86
	17.11
	
	

	
	
	镀锌电缆卡子2*35
	个
	0.234
	1.46
	22.21
	
	

	
	
	自粘性塑料带20mm*20m
	卷
	0.0002
	5.15
	0.05
	
	

	
	
	控制电缆KVV-5*0.75
	m
	1
	3.95
	256.75
	
	

	[image: ]
	管理费
	1.48
	96.2
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.52
	33.8
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	10.37

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
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	项目编码
	030408006001
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	1.8075
	74
	802.53
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]


[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]


[image: ]
	破布
	kg
	0.7859
	6
	28.29
	
	

	
	焊锡丝
	kg
	0.5501
	42.88
	141.53
	
	

	
	电力复合脂
	kg
	0.0786
	17.15
	8.09
	
	

	
	自粘橡胶带20mm*5m
	卷
	1.8861
	12.43
	140.66
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹 垫
	套
	4
	1.1
	26.4
	
	

	
	其它材料费
	元
	4.7309
	0.86
	24.41
	
	

	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.11
	51.45
	33.96
	
	

	
	汽油
	kg
	1.2574
	9.12
	68.8
	
	

	
	丙酮
	kg
	1.2574
	5.15
	38.85
	
	

	
	镀锡裸铜绞线16mm2
	kg
	0.4715
	58.91
	166.66
	
	

	
	固定卡子3*80
	个
	2.06
	2.49
	30.78
	
	

	
	铜接线端子DT-16mm2
	个
	1.02
	3.33
	20.38
	
	

	
	铝接线端子95mm2
	个
	3.76
	2.57
	57.98
	
	

	
	相色带20mm*20m
	卷
	0.2515
	2.4
	3.62
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M12*100内2平1弹 垫
	套
	5
	1.17
	35.1
	
	

	
	电力电缆头120mm2
	套
	1.02
	6.31
	38.62
	
	

	[image: ]
	管理费
	53.5
	321
	-
	-

	[image: ]
	利润
	18.73
	112.38
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	350.01

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030408006002
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	1.8075
	74
	535.02
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]


[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]


[image: ]
	破布
	kg
	0.7859
	6
	18.86
	
	

	
	焊锡丝
	kg
	0.5501
	42.88
	94.35
	
	

	
	电力复合脂
	kg
	0.0786
	17.15
	5.39
	
	

	
	自粘橡胶带20mm*5m
	卷
	1.8861
	12.43
	93.78
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹 垫
	套
	4
	1.1
	17.6
	
	

	
	其它材料费
	元
	4.7309
	0.86
	16.27
	
	

	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.11
	51.45
	22.64
	
	

	
	汽油
	kg
	1.2574
	9.12
	45.87
	
	

	
	丙酮
	kg
	1.2574
	5.15
	25.9
	
	

	
	镀锡裸铜绞线16mm2
	kg
	0.4715
	58.91
	111.11
	
	

	
	固定卡子3*80
	个
	2.06
	2.49
	20.52
	
	

	
	铜接线端子DT-16mm2
	个
	1.02
	3.33
	13.59
	
	

	
	铝接线端子95mm2
	个
	3.76
	2.57
	38.65
	
	

	
	相色带20mm*20m
	卷
	0.2515
	2.4
	2.41
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M12*100内2平1弹 垫
	套
	5
	1.17
	23.4
	
	

	
	电力电缆头95mm2
	套
	1.02
	6.31
	25.74
	
	

	[image: ]
	管理费
	53.5
	214
	-
	-

	[image: ]
	利润
	18.73
	74.92
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	350.01

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
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	项目编码
	030408006003
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	1.0845
	74
	481.52
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]


[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]


[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	破布
	kg
	0.7859
	6
	28.29
	
	

	
	焊锡丝
	kg
	0.1572
	42.88
	40.44
	
	

	
	电力复合脂
	kg
	0.0786
	17.15
	8.09
	
	

	
	自粘橡胶带20mm*5m
	卷
	1.2574
	12.43
	93.78
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹 垫
	套
	4
	1.1
	26.4
	
	

	
	其它材料费
	元
	3.6936
	0.86
	19.06
	
	

	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0314
	51.45
	9.7
	
	

	
	汽油
	kg
	0.5501
	9.12
	30.1
	
	

	
	镀锡裸铜绞线16mm2
	kg
	0.3929
	58.91
	138.89
	
	

	
	固定卡子3*80
	个
	2.06
	2.49
	30.78
	
	

	
	铝接线端子95mm2
	个
	3.76
	2.57
	57.98
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M12*100内2平1弹 垫
	套
	5
	1.17
	35.1
	
	

	
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2
	个
	3.76
	8.58
	193.56
	
	

	
	铜接线端子DT-25mm2
	个
	1.02
	4.23
	25.89
	
	

	
	塑料带20mm*40m
	kg
	0.7073
	2.14
	9.08
	
	

	
	塑料手套
	副
	2.1
	3.43
	43.22
	
	

	[image: ]
	管理费
	32.1
	192.6
	-
	-

	[image: ]
	利润
	11.24
	67.44
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	255.31

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 32 页  共 63 页

	项目编码
	030408006004
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.6601
	74
	195.4
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	









材料
	破布
	kg
	0.4715
	6
	11.32
	
	

	
	
	焊锡丝
	kg
	0.0786
	42.88
	13.48
	
	

	
	
	电力复合脂
	kg
	0.0472
	17.15
	3.23
	
	

	
	
	自粘橡胶带20mm*5m
	卷
	0.943
	12.43
	46.89
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹 垫
	套
	9
	1.1
	39.6
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	3.0806
	0.86
	10.6
	
	

	
	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0157
	51.45
	3.24
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.4715
	9.12
	17.2
	
	

	
	
	镀锡裸铜绞线16mm2
	kg
	0.3144
	58.91
	74.07
	
	

	
	
	固定卡子3*80
	个
	2.06
	2.49
	20.52
	
	

	
	
	铜接线端子DT-25mm2
	个
	1.02
	4.23
	17.26
	
	

	
	
	塑料带20mm*40m
	kg
	0.22
	2.14
	1.88
	
	

	
	
	塑料手套
	副
	2.1
	3.43
	28.81
	
	

	
	
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2
	个
	3.76
	2.14
	32.19
	
	

	[image: ]
	管理费
	19.54
	78.16
	-
	-

	[image: ]
	利润
	6.84
	27.36
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	155.3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030408006005
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	18

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.6601
	74
	879.29
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	









材料
	破布
	kg
	0.4715
	6
	50.92
	
	

	
	
	焊锡丝
	kg
	0.0786
	42.88
	60.66
	
	

	
	
	电力复合脂
	kg
	0.0472
	17.15
	14.56
	
	

	
	
	自粘橡胶带20mm*5m
	卷
	0.943
	12.43
	211
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹 垫
	套
	9
	1.1
	178.2
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	3.0806
	0.86
	47.69
	
	

	
	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0157
	51.45
	14.56
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.4715
	9.12
	77.4
	
	

	
	
	镀锡裸铜绞线16mm2
	kg
	0.3144
	58.91
	333.33
	
	

	
	
	固定卡子3*80
	个
	2.06
	2.49
	92.33
	
	

	
	
	铜接线端子DT-25mm2
	个
	1.02
	4.23
	77.66
	
	

	
	
	塑料带20mm*40m
	kg
	0.22
	2.14
	8.48
	
	

	
	
	塑料手套
	副
	2.1
	3.43
	129.65
	
	

	
	
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2
	个
	3.76
	2.14
	144.84
	
	

	[image: ]
	管理费
	19.54
	351.72
	-
	-

	[image: ]
	利润
	6.84
	123.12
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	155.3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030408003001
	项目名称
	电缆保护管
	计量单位
	m
	工程量
	120

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.1202
	74
	1067.71
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	








材料
	其它材料费
	元
	0.0266
	0.86
	2.74
	
	

	
	
	锯条
	根
	0.018
	0.19
	0.41
	
	

	
	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0039
	5.15
	2.43
	
	

	
	
	水泥砂浆M10
	m3
	0.0064
	186.06
	143.88
	
	

	
	
	金刚石锯片 φ114*1.8
	片
	0.008
	17.15
	16.46
	
	

	
	
	圆钢φ5.5~9
	kg
	0.013
	3.42
	5.35
	
	

	
	
	镀锌电线管接头φ25*1.5
	个
	0.2575
	1.15
	35.54
	
	

	
	
	镀锌锁紧螺母1.5*25
	个
	0.1545
	0.18
	3.34
	
	

	
	
	塑料护口(电线管用)dn25
	个
	0.1545
	0.25
	4.64
	
	

	
	
	电焊条J422
	kg
	0.0121
	4.97
	7.22
	
	

	
	
	厚漆
	kg
	0.0014
	8.58
	1.46
	
	

	
	
	沥青清漆
	kg
	0.0077
	6
	5.55
	
	

	
	
	SC管DN25
	m
	1.6189
	8.04
	1561.9
	
	

	[image: ]
	机械
	交流弧焊机容量21kVA
	台班
	0.0048
	56.34
	32.52
	
	

	
	
	台班
	0.0007
	61.54
	5.34
	
	

	[image: ]
	管理费
	3.56
	427.2
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1.25
	150
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	28.96
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030408003002
	项目名称
	电缆保护管
	计量单位
	m
	工程量
	60

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.1633
	74
	725.07
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	








材料
	其它材料费
	元
	0.05
	0.86
	2.58
	
	

	
	
	锯条
	根
	0.02
	0.19
	0.23
	
	

	
	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0039
	5.15
	1.21
	
	

	
	
	水泥砂浆M10
	m3
	0.0096
	186.06
	107.03
	
	

	
	
	金刚石锯片 φ114*1.8
	片
	0.0096
	17.15
	9.88
	
	

	
	
	圆钢φ5.5~9
	kg
	0.0379
	3.42
	7.77
	
	

	
	
	电焊条J422
	kg
	0.0201
	4.97
	6
	
	

	
	
	厚漆
	kg
	0.002
	8.58
	1.05
	
	

	
	
	沥青清漆
	kg
	0.0085
	6
	3.06
	
	

	
	
	镀锌电线管接头φ40*1.5
	个
	0.2575
	2.1
	32.45
	
	

	
	
	镀锌锁紧螺母1.5*40
	个
	0.1545
	0.7
	6.49
	
	

	
	
	塑料护口(电线管用)dn40
	个
	0.1545
	0.49
	4.54
	
	

	
	
	SC管DN40
	m
	1.6189
	16.23
	1576.47
	
	

	[image: ]
	机械
	交流弧焊机容量21kVA
	台班
	0.0084
	56.34
	28.48
	
	

	
	
	台班
	0.0016
	61.54
	5.8
	
	

	[image: ]
	管理费
	4.83
	289.8
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1.69
	101.4
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	48.48
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030408003003
	项目名称
	电缆保护管
	计量单位
	m
	工程量
	30

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.1745
	74
	387.31
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	








材料
	其它材料费
	元
	0.0547
	0.86
	1.41
	
	

	
	
	锯条
	根
	0.02
	0.19
	0.11
	
	

	
	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0039
	5.15
	0.61
	
	

	
	
	水泥砂浆M10
	m3
	0.0096
	186.06
	53.52
	
	

	
	
	金刚石锯片 φ114*1.8
	片
	0.0096
	17.15
	4.94
	
	

	
	
	圆钢φ5.5~9
	kg
	0.0379
	3.42
	3.89
	
	

	
	
	电焊条J422
	kg
	0.0201
	4.97
	3
	
	

	
	
	厚漆
	kg
	0.0027
	8.58
	0.69
	
	

	
	
	沥青清漆
	kg
	0.0113
	6
	2.04
	
	

	
	
	镀锌电线管接头φ50*1.5
	个
	0.2575
	2.25
	17.38
	
	

	
	
	镀锌锁紧螺母1.5*50
	个
	0.1545
	0.75
	3.48
	
	

	
	
	塑料护口(电线管用)dn50
	个
	0.1545
	0.49
	2.27
	
	

	
	
	SC管DN50
	m
	1.6189
	16.23
	788.24
	
	

	[image: ]
	机械
	交流弧焊机容量21kVA
	台班
	0.0084
	56.34
	14.24
	
	

	
	
	台班
	0.0016
	61.54
	2.9
	
	

	[image: ]
	管理费
	5.16
	154.8
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1.81
	54.3
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	49.83
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030411003001
	项目名称
	桥架
	计量单位
	m
	工程量
	50

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.613
	74
	2268.01
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	









材料
	其它材料费
	元
	0.4307
	0.86
	18.52
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.0157
	5.57
	4.38
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.0314
	9.12
	14.33
	
	

	
	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.0157
	3.77
	2.96
	
	

	
	
	铜接线端子DT-16mm2
	个
	1.05
	3.33
	174.83
	
	

	
	
	砂轮片 φ100
	片
	0.002
	1.29
	0.13
	
	

	
	
	砂轮片 φ400
	片
	0.002
	11.58
	1.16
	
	

	
	
	酚醛防锈漆
	kg
	0.0236
	12.86
	15.16
	
	

	
	
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750
V10mm2
	m
	0.3536
	7.62
	134.74
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M8*30
	套
	1.05
	0.58
	30.45
	
	

	
	
	电
	kw · h
	0.2656
	0.76
	10.09
	
	

	
	
	盖板
	m
	1.5796
	8.37
	661.06
	
	

	
	
	隔板
	m
	0.9478
	8.37
	396.64
	
	

	
	
	桥架400*100
	m
	1.5796
	214.3
	16925.34
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
机械
	
载货汽车装载质量8t
	台班
	0.0036
	511.59
	92.47
	
	

	
	
	
	台班
	0.0024
	72.65
	8.57
	
	

	
	
	
	台班
	0.0013
	13.23
	0.83
	
	

	[image: ]
	管理费
	18.14
	907
	-
	-

	[image: ]
	利润
	6.35
	317.5
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	439.69

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030411003002
	项目名称
	桥架
	计量单位
	m
	工程量
	20

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3819
	74
	565.26
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	








材料
	其它材料费
	元
	0.4149
	0.86
	7.14
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.0079
	5.57
	0.88
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.0157
	9.12
	2.87
	
	

	
	
	铜接线端子DT-16mm2
	个
	1.05
	3.33
	69.93
	
	

	
	
	砂轮片 φ100
	片
	0.001
	1.29
	0.03
	
	

	
	
	砂轮片 φ400
	片
	0.001
	11.58
	0.23
	
	

	
	
	酚醛防锈漆
	kg
	0.0189
	12.86
	4.85
	
	

	
	
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750
V10mm2
	m
	0.3536
	7.62
	53.89
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M8*30
	套
	1.05
	0.58
	12.18
	
	

	
	
	电
	kw · h
	0.22
	0.76
	3.34
	
	

	
	
	盖板
	m
	1.5796
	8.37
	264.42
	
	

	
	
	桥架300*100
	m
	1.5796
	179.73
	5678
	
	

	[image: ]
	机械
	载货汽车装载质量8t
	台班
	0.0024
	511.59
	24.13
	
	

	
	
	台班
	0.0013
	13.23
	0.33
	
	

	[image: ]
	管理费
	11.3
	226
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.96
	79.2
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	349.63

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030411003003
	项目名称
	桥架
	计量单位
	m
	工程量
	30

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3819
	74
	847.89
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	








材料
	其它材料费
	元
	0.4149
	0.86
	10.71
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.0079
	5.57
	1.31
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.0157
	9.12
	4.3
	
	

	
	
	铜接线端子DT-16mm2
	个
	1.05
	3.33
	104.9
	
	

	
	
	砂轮片 φ100
	片
	0.001
	1.29
	0.04
	
	

	
	
	砂轮片 φ400
	片
	0.001
	11.58
	0.35
	
	

	
	
	酚醛防锈漆
	kg
	0.0189
	12.86
	7.28
	
	

	
	
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750
V10mm2
	m
	0.3536
	7.62
	80.84
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M8*30
	套
	1.05
	0.58
	18.27
	
	

	
	
	电
	kw · h
	0.22
	0.76
	5.02
	
	

	
	
	盖板
	m
	1.5796
	8.37
	396.64
	
	

	
	
	桥架200*100
	m
	1.5796
	76.73
	3636.07
	
	

	[image: ]
	机械
	载货汽车装载质量8t
	台班
	0.0024
	511.59
	36.19
	
	

	
	
	台班
	0.0013
	13.23
	0.5
	
	

	[image: ]
	管理费
	11.3
	339
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.96
	118.8
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	186.93

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030414011001
	项目名称
	接地装置
	计量单位
	系统
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	7.5443
	77
	580.91
	
	

	[image: ]
	材料
	校验材料费
	元
	7.2929
	0.8547
	6.23
	
	

	[image: ]
	机械
	接地电阻测试仪DET-3/2
	台班
	4.2437
	47.53
	201.7
	
	

	[image: ]
	管理费
	232.36
	232.36
	-
	-

	[image: ]
	利润
	81.33
	81.33
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	1102.53
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	040205020001
	项目名称
	防爆摄像机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	0.5973
	77
	45.99
	
	

	[image: ]
	材料
	脱脂棉
	kg
	0.0314
	12.86
	0.4
	
	

	
	防爆摄像机EXDBIIC ip68防爆
	台
	1
	2400
	2400
	
	

	[image: ]
	机械
	数字万用表PF-56
	台班
	0.0142
	3.29
	0.05
	
	

	[image: ]
	管理费
	18.4
	18.4
	-
	-

	[image: ]
	利润
	6.44
	6.44
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2471.28
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030601001001
	项目名称
	防爆绕性管
	计量单位
	支
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.1886
	74
	13.96
	
	

	[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]
	其它材料费
	元
	0.0314
	0.86
	0.03
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.0786
	5.57
	0.44
	
	

	
	汽油
	kg
	0.0943
	9.12
	0.86
	
	

	
	防爆绕性管DN25-60防爆绕性管
	支
	1
	180
	180
	
	

	[image: ]
	管理费
	5.58
	5.58
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1.95
	1.95
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	202.81
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




 (
综合单价分析表(按要素价格组成确定)
工程名称：电气
                    
标段：高邮市第二人民医院制剂室新建          
                    第 43
 
页
  
共
 
63
 
页
)

	项目编码
	030507013001
	项目名称
	硬盘录像机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	0.723
	77
	55.67
	
	

	[image: ]材料
	硬盘录像机海康威视行业设备32路8 盘位
	台
	1
	4800
	4800
	
	

	[image: ]
	机械
	电视测试信号发生器CC5361
	台班
	0.4244
	34.52
	14.65
	
	

	[image: ]
	管理费
	22.27
	22.27
	-
	-

	[image: ]
	利润
	7.79
	7.79
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	4900.38

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	080606005001
	项目名称
	硬盘
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	22.6487
	77
	1743.95
	
	

	[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]
	其它材料费
	元
	0.2829
	0.86
	0.24
	
	

	
	校验材料费
	元
	3.3006
	0.8547
	2.82
	
	

	
	丝绸(绸布)
	m
	0.3144
	21.44
	6.74
	
	

	
	硬盘6TB
	个
	1
	2850
	2850
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
机械
	
数字多用表DF
	台班
	9.0783
	10.04
	91.15
	
	

	
	
	
	台班
	9.0783
	6.46
	58.65
	
	

	
	
	
	台班
	3.4877
	166.97
	582.34
	
	

	[image: ]
	管理费
	697.58
	697.58
	-
	-

	[image: ]
	利润
	244.15
	244.15
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	6277.61
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	040205020002
	项目名称
	全夜彩摄像机
	计量单位
	个
	工程量
	10

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	2.9863
	77
	2299.45
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
材料
	脱脂棉
	kg
	0.0314
	12.86
	4.04
	
	

	
	
	酒精
	kg
	0.0472
	9
	4.24
	
	

	
	
	全夜彩摄像机
	个
	1
	2400
	24000
	
	

	[image: ]
	机械
	数字万用表PF-56
	台班
	0.7073
	3.29
	23.27
	
	

	
	
	台班
	0.7073
	25.37
	179.44
	
	

	[image: ]
	管理费
	91.98
	919.8
	-
	-

	[image: ]
	利润
	32.19
	321.9
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2775.22
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	080807009001
	项目名称
	摄像机支架
	计量单位
	个
	工程量
	10

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	1.1945
	77
	919.78
	
	

	[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]
	棉纱头
	kg
	0.0786
	5.57
	4.38
	
	

	
	膨胀螺栓M10
	套
	4.08
	0.69
	28.15
	
	

	
	膨胀螺栓M8
	套
	4.08
	0.3
	12.24
	
	

	
	摄像机支架250MM全铝支架
	个
	1
	29.31
	293.1
	
	

	[image: ]
	管理费
	36.79
	367.9
	-
	-

	[image: ]
	利润
	12.88
	128.8
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	175.44
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030501012001
	项目名称
	POE交换机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	13.5955
	74
	1006.07
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]
	焊锡
	kg
	0.6759
	36.87
	24.92
	
	

	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.1729
	51.45
	8.9
	
	

	
	汽油
	kg
	0.503
	9.12
	4.59
	
	

	
	镀锌滚花膨胀螺栓M10
	套
	4
	0.69
	2.76
	
	

	
	白布
	m
	0.5973
	3.43
	2.05
	
	

	
	异型塑料管dn5
	m
	1.6503
	1.17
	1.93
	
	

	
	等边角钢∟40*4
	kg
	12.8254
	3.4
	43.61
	
	

	
	POE交换机H3CS310016pwr
	台
	1
	43.1
	43.1
	
	

	[image: ]
	管理费
	402.43
	402.43
	-
	-

	[image: ]
	利润
	140.85
	140.85
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	1681.2
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030502010001
	项目名称
	配线架
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	2.8606
	77
	220.26
	
	

	[image: ]
	材料
	螺栓M5
	套
	4.08
	0.13
	0.53
	
	

	[image: ]
	管理费
	88.1
	88.1
	-
	-

	[image: ]
	利润
	30.84
	30.84
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	339.73
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 49 页  共 63 页

	项目编码
	030502010002
	项目名称
	理线架
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	2.8606
	77
	220.26
	
	

	[image: ]
	材料
	螺栓M5
	套
	4.08
	0.13
	0.53
	
	

	[image: ]
	管理费
	88.1
	88.1
	-
	-

	[image: ]
	利润
	30.84
	30.84
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	339.73
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030501005001
	项目名称
	PDU
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	1.7918
	77
	137.97
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
材料
	托盘3U
	个
	2
	18.09
	36.18
	
	

	
	
	电源端子板
	块
	2
	14.62
	29.24
	
	

	
	
	PDU公牛2500W8位机柜
	个
	1
	390
	390
	
	

	[image: ]
	管理费
	55.19
	55.19
	-
	-

	[image: ]
	利润
	19.32
	19.32
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	667.9
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 51 页  共 63 页

	项目编码
	030502009001
	项目名称
	跳线
	计量单位
	支
	工程量
	25

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	0.1572
	77
	302.55
	
	

	[image: ]
	材料
	跳线连接器
	个
	2.02
	15.97
	806.49
	
	

	[image: ]
	机械
	导通测试仪TEXE.ALL.IV
	台班
	0.0566
	13.47
	19.05
	
	

	[image: ]
	管理费
	4.84
	121
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1.69
	42.25
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	51.65
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 52 页  共 63 页

	项目编码
	030502010003
	项目名称
	光纤配线架
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	2.8606
	77
	440.53
	
	

	[image: ]
	材料
	螺栓M5
	套
	4.08
	0.13
	1.06
	
	

	[image: ]
	管理费
	88.1
	176.2
	-
	-

	[image: ]
	利润
	30.84
	61.68
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	339.73
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 53 页  共 63 页

	项目编码
	030502013001
	项目名称
	光模块
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	1.1945
	77
	183.96
	
	

	[image: ]
	材料
	棉纱头
	kg
	0.0786
	5.57
	0.88
	
	

	
	光模块华为2.5G光模块
	个
	1
	540
	1080
	
	

	[image: ]
	管理费
	36.79
	73.58
	-
	-

	[image: ]
	利润
	12.88
	25.76
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	682.09
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 54 页  共 63 页

	项目编码
	030502001001
	项目名称
	机柜
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	3.112
	77
	239.63
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
材料
	棉纱头
	kg
	0.1572
	5.57
	0.88
	
	

	
	
	膨胀螺栓M12
	套
	4.08
	1.03
	4.2
	
	

	
	
	机柜图腾600X600X1200
	个
	1
	2034.48
	2034.48
	
	

	[image: ]
	管理费
	95.85
	95.85
	-
	-

	[image: ]
	利润
	33.55
	33.55
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2408.59
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030502009002
	项目名称
	光纤跳线
	计量单位
	m
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	0.1572
	77
	48.41
	
	

	[image: ]
	材料
	跳线连接器
	个
	2.02
	15.97
	129.04
	
	

	[image: ]
	机械
	导通测试仪TEXE.ALL.IV
	台班
	0.0566
	13.47
	3.05
	
	

	[image: ]
	管理费
	4.84
	19.36
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1.69
	6.76
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	51.65
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	080904007001
	项目名称
	显示器
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	12.0238
	77
	925.83
	
	

	[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]
	其它材料费
	元
	0.4244
	0.86
	0.36
	
	

	
	校验材料费
	元
	19.5838
	0.8547
	16.74
	
	

	
	丝绸(绸布)
	m
	0.4715
	21.44
	10.11
	
	

	
	显示器24寸国内一线
	台
	1
	2600
	2600
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	


机械
	


数字万用表PF-56
	台班
	1.4193
	3.29
	4.67
	
	

	
	
	
	台班
	1.4193
	6.46
	9.17
	
	

	
	
	
	台班
	0.7104
	7.03
	4.99
	
	

	
	
	
	台班
	0.7104
	12.73
	9.04
	
	

	
	
	
	台班
	0.7104
	10.74
	7.63
	
	

	[image: ]
	管理费
	370.33
	370.33
	-
	-

	[image: ]
	利润
	129.62
	129.62
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	4088.5
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	080901001001
	项目名称
	接入交换机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	13.5955
	74
	1006.07
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]
	焊锡
	kg
	0.6759
	36.87
	24.92
	
	

	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.1729
	51.45
	8.9
	
	

	
	汽油
	kg
	0.503
	9.12
	4.59
	
	

	
	镀锌滚花膨胀螺栓M10
	套
	4
	0.69
	2.76
	
	

	
	白布
	m
	0.5973
	3.43
	2.05
	
	

	
	异型塑料管dn5
	m
	1.6503
	1.17
	1.93
	
	

	
	等边角钢∟40*4
	kg
	12.8254
	3.4
	43.61
	
	

	
	接入交换机H3CS5024PV5-EI
	台
	1
	43.1
	43.1
	
	

	[image: ]
	管理费
	402.43
	402.43
	-
	-

	[image: ]
	利润
	140.85
	140.85
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	1681.2
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	080807009002
	项目名称
	防爆支架
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	1.7918
	77
	137.97
	
	

	[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]
	棉纱头
	kg
	0.0786
	5.57
	0.44
	
	

	
	膨胀螺栓M10
	套
	4.08
	0.69
	2.82
	
	

	
	膨胀螺栓M8
	套
	4.08
	0.3
	1.22
	
	

	
	防爆支架350mm304不锈钢支架
	个
	1
	29.31
	29.31
	
	

	[image: ]
	管理费
	55.19
	55.19
	-
	-

	[image: ]
	利润
	19.32
	19.32
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	246.27
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
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	项目编码
	030411004003
	项目名称
	配线（双绞线）
	计量单位
	m
	工程量
	1580

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0149
	74
	1745.79
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	




材料
	钢丝φ1.6
	kg
	0.0014
	6
	13.41
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.0033
	5.57
	29.05
	
	

	
	
	焊锡
	kg
	0.0022
	36.87
	128.18
	
	

	
	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0005
	51.45
	38.33
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.0101
	9.12
	144.95
	
	

	
	
	塑料粘胶带
	盘
	0.017
	3.14
	84.34
	
	

	
	
	配线（双绞线）低烟无卤无氧铜4X2 X0.57
	m
	1.6975
	15.84
	42483.01
	
	

	[image: ]
	管理费
	0.44
	695.2
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.15
	237
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	28.86

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：电气
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	项目编码
	030411004004
	项目名称
	配线（光缆）
	计量单位
	m
	工程量
	500

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	0.0478
	77
	1839.56
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	


材料
	镀锌铁丝8#~12#
	kg
	0.0321
	5.15
	82.56
	
	

	
	
	镀锌铁丝16#~18#
	kg
	0.0047
	5.15
	12.14
	
	

	
	
	硅塑管φ33~40
	m
	0.0082
	6.46
	26.4
	
	

	
	
	电缆托板(双线)
	块
	0.0485
	25.73
	623.95
	
	

	
	
	光缆通鼎4芯铠装光缆
	m
	1.6032
	25.71
	20608.74
	
	

	[image: ]
	机械
	光时域反射仪HP8146A
	台班
	0.0001
	653.74
	46.25
	
	

	[image: ]
	管理费
	1.47
	735
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.52
	260
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	48.47
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
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	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030411004005
	项目名称
	配线（电源线）
	计量单位
	m
	工程量
	150

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0101
	74
	111.66
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	钢丝φ1.6
	kg
	0.0014
	6
	1.27
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.0035
	5.57
	2.89
	
	

	
	
	焊锡
	kg
	0.0019
	36.87
	10.43
	
	

	
	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0002
	51.45
	1.21
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.0086
	9.12
	11.83
	
	

	
	
	塑料粘胶带
	盘
	0.0105
	3.14
	4.95
	
	

	
	
	铜芯多股绝缘导线RVV2X2.5
	m
	1.6975
	8.06
	2052.25
	
	

	[image: ]
	管理费
	0.3
	45
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.1
	15
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	15.04
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
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	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030502012002
	项目名称
	网络面板
	计量单位
	个
	工程量
	23

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	0.0629
	77
	111.34
	
	

	[image: ]
	材料
	网络面板一舟86型面板
	个
	1.01
	12.93
	300.36
	
	

	[image: ]
	管理费
	1.94
	44.62
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.68
	15.64
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	20.52

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	[image: ][image: ]
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
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	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	080609004001
	项目名称
	网络模块
	计量单位
	个
	工程量
	23

	清单综合单价组成明细

	项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	人工
	一类工
	工日
	0.0786
	77
	139.18
	
	

	材料
	网络模块一舟CAT6网络模块
	个
	1.01
	25.83
	600.03
	
	

	管理费
	2.42
	55.66
	-
	-

	利润
	0.85
	19.55
	-
	-

	清单项目综合单价
	35.41

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	




	总价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工费
	
	
	5773.65
	
	
	

	

1.1
	

1.1
	

基本费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

1.5
	

5064.61
	
	
	

	

1.2
	

1.2
	

增加费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

1.3
	

1.3
	

扬尘污染防治增加费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0.21
	

709.04
	
	
	

	

2
	

031302010001
	

按质论价
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

3
	

031302002001
	

夜间施工
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	







4
	







031302003001
	







非夜间施工照明
	





分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	







0
	
	
	
	

在计取非夜
间施工照明
费时，建筑
工程、仿古
工程、修缮
土建部分仅
地下室（地
宫）部分可
计取；单独
装饰、安装
工程、园林
绿化工程、
修缮安装部
分仅特殊施
工部位内施
工项目可计
取

	
5
	
031302004001
	
二次搬运
	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费-
	
0
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
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	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院 制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	
	
	
	技术措施项目设备 费
	
	
	
	
	

	

6
	

031302005001
	

冬雨季施工
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

7
	

031302006001
	

已完工程及设备保护
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

8
	

031302008001
	

临时设施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

9
	

031302009001
	

赶工措施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	


10
	


031302011001
	


住宅分户验收
	

分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	


0
	
	
	
	在计取住宅
分户验收时
,大型土石
方工程、桩
基工程和地
下室部分不
计入计费基
础

	




11
	




031302012001
	




建筑工人实名制
	


分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	




0
	
	
	
	
建筑工人实
名制设备由
建筑工人工
资专用账户
开户银行提
供的，建筑
工人实名制
费用按表中 费率乘以0. 5系数计取

	

12
	

031302015001
	

智慧工地费用
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	

13
	

031302013001
	

特殊施工降效
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

14
	

031302014001
	

协管费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	5773.65
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
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	其他项目清单与计价汇总表

	

工程名称：电气
	
标段：高邮市第二人民医院制剂 室新建
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	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料(工程设备)暂估价
	-
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	索赔与现场签证
	
	
	明细详见表-12-6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
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	计日工表

	
工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂
室新建
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	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	单价(元)
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	1
	人工
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	2
	材料
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	

	机械小计
	
	

	4
	企业管理费和利润
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	
	

	企业管理费和利润小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	



	
	
	表— 12— 4




	规费、税金项目清单与计价表

	
工程名称：电气
	标段：高邮市第二人民医院制剂
室新建
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金+环境保 护税
	
	
	10027.69

	
1.1
	
社会保险费
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
343414.08
	
2.4
	
8241.94

	
1.2
	
住房公积金
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
343414.08
	
0.42
	
1442.34

	
1.3
	
环境保护税
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
343414.08
	
0.1
	
343.41

	
2
	
税金
	分部分项工程+措施项目+其他项 目+规费-(甲供材料费+甲供主材 费+甲供设备费)/1.01
	
353441.77
	
9
	
31809.76

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	41837.45
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	承包人供应主要材料汇总表

	
工程名称：电气
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	01030106
	钢丝
	φ1.6
	kg
	9.85032
	6
	59.1

	2
	01090166
	圆钢
	φ5.5~9
	kg
	7.04169
	3.42
	24.08

	3
	01130206
	镀锌扁钢
	-25*4
	kg
	2.3576
	4.55
	10.73

	4
	01130207
	镀锌扁钢
	-40*4
	kg
	1.192
	4.55
	5.42

	5
	01210315
	等边角钢
	∟40*4
	kg
	25.6507
	3.4
	87.21

	6
	01290120
	钢板
	δ2.0~2.5 Q235
	kg
	0.50295
	3.57
	1.8

	7
	01293501
	钢垫板
	
	kg
	0.70728
	3.77
	2.67

	8
	01550304
	封铅
	含铅65% 含锡35%
	kg
	4.45527
	8.58
	38.23

	9
	0201047
	方木台
	200*350
	块
	74.55
	1.39
	103.62

	10
	0201053
	圆木台
	63~138*22
	块
	14.7
	0.83
	12.2

	11
	02070226
	橡胶垫
	δ2
	m2
	0.78416
	14.58
	11.43

	12
	02130114
	塑料带
	20mm*40m
	kg
	9.08456
	2.14
	19.44

	13
	02270106
	白布
	
	m
	1.19452
	3.43
	4.1

	14
	02270131
	破布
	
	kg
	24.85136
	6
	149.11

	15
	02270403
	脱脂棉
	
	kg
	0.34573
	12.86
	4.45

	16
	03031209
	自攻螺钉
	M4*40
	十个
	67.99957
	0.25
	17

	17
	03031211
	自攻螺钉
	M4*60
	十个
	51.98044
	0.26
	13.51

	18
	03050103
	螺栓
	M5
	套
	16.32
	0.13
	2.12

	19
	03050510
	精制带母镀锌螺栓
	M8*30
	套
	105
	0.58
	60.9

	20
	03050651
	精制带母镀锌螺栓
	M8*50内2平1弹垫
	套
	26.4916
	0.69
	18.28

	21
	03050652
	精制带母镀锌螺栓
	M8*100内2平1弹垫
	套
	64.8414
	0.86
	55.76

	22
	03050654
	精制带母镀锌螺栓
	M10*100内2平1弹垫
	套
	270.2
	1.1
	297.22

	23
	03050655
	精制带母镀锌螺栓
	M12*100内2平1弹垫
	套
	80
	1.17
	93.6

	24
	03070110
	膨胀螺栓
	M8
	套
	44.88
	0.3
	13.46

	25
	03070117
	膨胀螺栓
	M10
	套
	65.446
	0.69
	45.16

	26
	03070126
	膨胀螺栓
	M12
	套
	4.08
	1.03
	4.2

	27
	03070306
	镀锌滚花膨胀螺栓
	M10
	套
	8
	0.69
	5.52

	28
	0309041
	木螺钉
	φ2~4*6~65
	10个
	37.856
	0.5
	18.93

	29
	0309177
	冲击钻头
	φ6~12
	个
	1.092
	5.15
	5.62

	30
	0309342
	膨胀螺栓
	M6~8
	套
	167.28
	0.69
	115.42

	31
	03210206
	砂轮片
	φ100
	片
	0.15
	1.29
	0.19

	32
	03210211
	砂轮片
	φ400
	片
	0.15
	11.58
	1.74

	33
	03270104
	铁砂布
	2#
	张
	2
	0.86
	1.72

	34
	03410205
	电焊条
	J422
	kg
	3.26293
	4.97
	16.22




	承包人供应主要材料汇总表

	
工程名称：电气
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	35
	03410206
	电焊条
	J422 φ3.2
	kg
	1.35356
	3.77
	5.1

	36
	03411302
	焊锡
	
	kg
	19.8857
	36.87
	733.19

	37
	03430900
	焊锡丝
	
	kg
	8.5346
	42.88
	365.96

	38
	03450404
	焊锡膏
	瓶装50g
	kg
	3.48779
	51.45
	179.45

	39
	03570217
	镀锌铁丝
	8#~12#
	kg
	16.0317
	5.15
	82.56

	40
	03570225
	镀锌铁丝
	13#~17#
	kg
	23.50769
	5.15
	121.06

	41
	03570229
	镀锌铁丝
	16#~18#
	kg
	2.3576
	5.15
	12.14

	42
	03570237
	镀锌铁丝
	22#
	kg
	3.26914
	4.72
	15.43

	43
	03633308
	合金钢钻头
	φ8mm~10mm
	根
	0.20566
	6.86
	1.41

	44
	03652404
	金刚石锯片
	φ114*1.8
	片
	16.259
	17.15
	278.84

	45
	03652421
	锯条
	
	根
	53.19
	0.19
	10.11

	46
	03652422
	钢锯条
	
	根
	1.93
	0.21
	0.41

	47
	0701164
	瓷接头(双)
	
	个
	73.13
	0.34
	24.86

	48
	0903030
	塑料绝缘绞型软线
	2*23/0.15
	m
	55.20089
	2.03
	112.06

	49
	0905009
	塑料绝缘线
	BV-1.5mm2
	m
	87.40418
	1.03
	90.03

	50
	10450305
	丝绸(绸布)
	
	m
	0.78587
	21.44
	16.85

	51
	11030306
	酚醛防锈漆
	
	kg
	2.12185
	12.86
	27.29

	52
	11030704
	沥青清漆
	
	kg
	1.77292
	6
	10.64

	53
	11030904
	沥青绝缘漆
	
	kg
	2.92327
	15.44
	45.14

	54
	11111703
	酚醛磁漆
	
	kg
	0.04715
	12.86
	0.61

	55
	11112504
	无光调和漆
	
	kg
	0.17603
	12.86
	2.26

	56
	11112524
	厚漆
	
	kg
	0.37251
	8.58
	3.2

	57
	11452104
	酒精
	
	kg
	0.4715
	9
	4.24

	58
	12010103
	汽油
	
	kg
	91.46161
	9.12
	834.13

	59
	12070109
	电力复合脂
	
	kg
	6.44567
	17.15
	110.54

	60
	12300367
	硬酯酸
	一级
	kg
	0.25709
	10.29
	2.65

	61
	12310308
	丙酮
	
	kg
	12.5739
	5.15
	64.76

	62
	12430344
	自粘橡胶带
	20mm*5m
	卷
	47.70213
	12.43
	592.94

	63
	12430346
	自粘性塑料带
	20mm*20m
	卷
	0.01022
	5.15
	0.05

	64
	12430361
	塑料粘胶带
	
	盘
	28.435
	3.14
	89.29

	65
	12430365
	塑料胶布带
	25mm*10m
	卷
	17.52475
	3.14
	55.03

	66
	1401009
	其他材料费
	
	元
	16.95586
	0.86
	14.58

	67
	14312502
	塑料软管
	
	kg
	0.75443
	15.78
	11.9

	68
	14350106
	异型塑料管
	dn5
	m
	3.30064
	1.17
	3.86
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	69
	14553501
	硅塑管
	φ33~40
	m
	4.0865
	6.46
	26.4

	70
	15023123
	镀锌锁紧螺母
	1.5*25
	个
	18.54
	0.18
	3.34

	71
	15023125
	镀锌锁紧螺母
	1.5*40
	个
	9.27
	0.7
	6.49

	72
	15023126
	镀锌锁紧螺母
	1.5*50
	个
	4.635
	0.75
	3.48

	73
	15023141
	镀锌锁紧螺母
	M15~20*3
	个
	1335
	0.12
	160.2

	74
	19610302
	其它材料费
	
	元
	335.7722
	0.86
	288.76

	75
	19610308
	校验材料费
	
	元
	30.1773
	0.8547
	25.79

	76
	24170303
	相色带
	20mm*20m
	卷
	2.5148
	2.4
	6.04

	77
	25010309
	裸铜线
	10mm2
	kg
	0.3615
	56.42
	20.4

	78
	25010735
	镀锡裸铜绞线
	16mm2
	kg
	13.98848
	58.91
	824.06

	79
	25030103
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘 线
	450V/750V1.5mm2
	m
	27.33717
	0.97
	26.52

	80
	25030104
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘 线
	450V/750V2.5mm2
	m
	185.88112
	1.5
	278.82

	81
	25030105
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘 线
	450V/750V4mm2
	m
	2.87942
	2.4
	6.91

	82
	25030511
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘 软线
	450V/750V10mm2
	m
	35.364
	7.62
	269.47

	83
	26064105
	塑料护口(钢管用)
	dn15
	个
	1335
	0.1
	133.5

	84
	26064128
	塑料护口(电线管用)
	dn25
	个
	18.54
	0.25
	4.64

	85
	26064131
	塑料护口(电线管用)
	dn40
	个
	9.27
	0.49
	4.54

	86
	26064133
	塑料护口(电线管用)
	dn50
	个
	4.635
	0.49
	2.27

	87
	26064306
	紧定式直管接头
	φ20
	个
	253.895
	1.54
	391

	88
	26064307
	紧定式直管接头
	φ25
	个
	55.152
	2.06
	113.61

	89
	26064308
	紧定式直管接头
	φ32
	个
	35.236
	2.96
	104.3

	90
	26064334
	紧定式弯管接头
	φ32
	个
	5.405
	4.36
	23.57

	91
	26065123
	镀锌电线管接头
	φ25*1.5
	个
	30.9
	1.15
	35.54

	92
	26065125
	镀锌电线管接头
	φ40*1.5
	个
	15.45
	2.1
	32.45

	93
	26065126
	镀锌电线管接头
	φ50*1.5
	个
	7.725
	2.25
	17.38

	94
	26065306
	紧定式锁母
	φ20
	个
	268.83
	0.9
	241.95

	95
	26065307
	紧定式锁母
	φ25
	个
	55.62
	1.29
	71.75

	96
	26065308
	紧定式锁母
	φ32
	个
	35.535
	1.82
	64.67

	97
	26090309
	铝接线端子
	95mm2
	个
	60.16
	2.57
	154.61

	98
	26090507
	铜接线端子
	DT-10mm2
	个
	2.03
	2.43
	4.93

	99
	26090508
	铜接线端子
	DT-16mm2
	个
	115.2
	3.33
	383.62

	100
	26090509
	铜接线端子
	DT-25mm2
	个
	28.56
	4.23
	120.81
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	101
	26091105
	铜铝过渡接线端子
	DTL-25mm2
	个
	82.72
	2.14
	177.02

	102
	26091107
	铜铝过渡接线端子
	DTL-95mm2
	个
	22.56
	8.58
	193.56

	103
	26093309
	电源端子板
	
	块
	2
	14.62
	29.24

	104
	26212505
	托盘
	3U
	个
	2
	18.09
	36.18

	105
	26250311
	镀锌电缆卡子
	2*35
	个
	28.5882
	1.46
	41.74

	106
	26250312
	镀锌电缆卡子
	3*35
	个
	32.7587
	5.77
	189.02

	107
	26250343
	固定卡子
	3*80
	个
	78.28
	2.49
	194.92

	108
	26250703
	电缆吊挂
	3*50
	套
	9.8423
	8.45
	83.17

	109
	31110301
	棉纱头
	
	kg
	22.9443
	5.57
	127.8

	110
	31110307
	塑料手套
	
	副
	58.8
	3.43
	201.68

	111
	31150301
	电
	
	kw · h
	24.2833
	0.76
	18.46

	112
	31170103
	标志牌
	
	个
	35.6471
	0.16
	5.7

	113
	34130309
	电缆托板
	(双线)
	块
	24.25
	25.73
	623.95

	114
	80010106
	水泥砂浆
	M10
	m3
	9.5404
	186.06
	1775.09

	
115
	
0907007@1
	
灯具
	1.名称：LED平板式吸 顶灯2.规格：1200*30
03.功率：48W
	
套
	
19.19
	
110.62
	
2122.8

	
116
	
0907007@2
	
灯具
	1.名称：LED平板式吸 顶灯2.规格：600*300
3.功率：36W
	
套
	
13.13
	
110.62
	
1452.44

	
117
	
0907007@3
	
灯具
	1.名称：LED平板式吸 顶灯2.规格：600*300
3.功率：24W
	
套
	
6.06
	
110.62
	
670.36

	
118
	
0907007@4
	
灯具
	1.名称：LED平板式应
急吸顶灯2.规格：120 0*3003.功率：48W
	
套
	
18.18
	
310.62
	
5647.07

	
119
	
0907007@5
	
灯具
	1.名称：LED平板式应 急吸顶灯2.规格：600
*3003.功率：36W
	
套
	
15.15
	
310.62
	
4705.89

	
120
	
0907007@6
	
灯具
	1.名称：不锈钢紫外线 杀菌灯2.规格：1*30W
3.功率：30W
	
套
	
7.07
	
119.47
	
844.65

	
121
	
0907007@7
	
荧光灯
	1.名称:双管直管灯
（含光源）2.规格:
LED 2x18W3.安装形式 :吸顶安装
	
套
	
4.04
	
105.37
	
425.69

	
122
	
23230131@1
	
照明开关
	1.名称:单联单控开关
2.安装方式:暗装3.其 他说明信息详见设计
	
只
	
33.66
	
20.95
	
705.18
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	图纸及相关技术规范要 求
	
	
	
	

	

123
	

23230131@2
	

照明开关
	1.名称:双联单控开关
2.安装方式:暗装3.其 他说明信息详见设计图 纸及相关技术规范要求
	

只
	

16.32
	

25
	

408

	

124
	

23412504@1
	

插座
	1.名称:墙壁插座
2.规格:220V,10A
3.安装方式:暗装
4.其他说明信息详见设 计图纸及相关技术规范 要求
	

套
	

142.8
	

9.09
	

1298.05

	

125
	

23412504@2
	

插座
	1.名称:墙壁插座2.规
格:380V 25A3.安装方
式:暗装5.其他说明信 息详见设计图纸及相关 技术规范要求
	

套
	

4.08
	

11.33
	

46.23

	
126
	
23412504@4
	
插座
	1.名称:网络插座2.安
装方式:暗装3.其他说 明信息详见设计图纸及 相关技术规范要求
	
套
	
15.3
	
11.33
	
173.35

	127
	25253501@1
	光缆
	通鼎4芯铠装光缆
	m
	801.58465
	25.71
	20608.74

	128
	25430311@1
	电气配线
	BV-2.5mm²
	m
	6381.2423
5
	1.98
	12634.86

	129
	25430311@2
	电气配线
	BV-4mm²
	m
	2074.6896
	3.16
	6556.02

	130
	25430314@1
	配线（双绞线）
	低烟无卤无氧铜4X2X0 .57
	m
	2682.0079
7
	15.84
	42483.01

	131
	25430314@2
	铜芯多股绝缘导线
	RVV2X2.5
	m
	254.62101
	8.06
	2052.25

	132
	26012501@1
	桥架
	400*100
	m
	78.97965
	214.3
	16925.34

	133
	26012501@2
	桥架
	300*100
	m
	31.59186
	179.73
	5678

	134
	26012501@3
	桥架
	200*100
	m
	47.38779
	76.73
	3636.07

	135
	26020311
	隔板
	
	m
	47.3878
	8.37
	396.64

	136
	26020312
	盖板
	
	m
	157.9593
	8.37
	1322.12

	137
	26060101@1
	SC管
	DN25
	m
	194.26639
	8.04
	1561.9

	138
	26060101@2
	SC管
	DN50
	m
	48.5666
	16.23
	788.24

	139
	26060101@3
	SC管
	DN40
	m
	97.1332
	16.23
	1576.47

	140
	26060351@1
	电气配管
	KBG20
	m
	2347.3855
7
	5.53
	12981.04
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	141
	26060351@2
	电气配管
	KBG25
	m
	582.79918
	3.32
	1934.89

	142
	26060351@4
	电气配管
	KBG32
	m
	372.34392
	7.6
	2829.81

	143
	26070502@1
	电力电缆头
	120mm2
	套
	6.12
	6.31
	38.62

	144
	26070502@2
	电力电缆头
	95mm2
	套
	4.08
	6.31
	25.74

	

145
	

26110101@1
	

接线盒
	1.名称:开关盒、插座
盒2.材质:钢制3.安装
形式:暗装4.其他说明 信息详见设计图纸及相 关技术规范要求
	

只
	

612
	

1.78
	

1089.36

	146
	26251302
	跳线连接器
	
	个
	58.58
	15.97
	935.52

	147
	27130311@1
	网络模块
	一舟CAT6网络模块
	个
	23.23
	25.83
	600.03

	148
	27130321@1
	网络面板
	一舟86型面板
	个
	23.23
	12.93
	300.36

	149
	27210301@1
	摄像机支架
	250MM全铝支架
	个
	10
	29.31
	293.1

	150
	27210301@2
	防爆支架
	350mm304不锈钢支架
	个
	1
	29.31
	29.31

	151
	34130226@1
	机柜
	图腾600X600X1200
	个
	1
	2034.48
	2034.48

	

152
	

55090103@1
	

配电箱
	1.名称：动力配电柜2
.规格：见图纸3.接线  端子材质、规格:接地  跨接，详见图纸4.安装 方式：落地安装5.功率 ：160KW
	

只
	

1
	

3011.25
	

3011.25

	
153
	
55090109@1
	
照明配电箱
	1.名称：照明插座配电
箱2.型号：PZ30/30暗
装3.功率：35KW
	
只
	
1
	
3216
	
3216

	154
	X1810628@1
	电力电缆
	YJV-0.6-3× 50+2× 25
	m
	71.43534
	154.12
	11009.61

	155
	X1810628@2
	电力电缆
	YJV-0.6-3× 10+2× 6
	m
	134.93341
	36.07
	4867.05

	156
	X1810628@3
	电力电缆
	YJV-0.6-3× 6+2× 4
	m
	50.79846
	24.23
	1230.85

	157
	X1810628@4
	电力电缆
	YJV-0.6-5× 2.5
	m
	225.41817
	11.05
	2490.87

	158
	X1810628@5
	电力电缆
	YJV-0.6-4× 4
	m
	76.19769
	14.18
	1080.48

	159
	X1810628@6
	电力电缆
	YJV-0.6-4*6
	m
	76.19769
	20.01
	1524.72

	160
	X1810629@1
	电力电缆
	YJV-0.6-3× 120+2× 9
5
	m
	107.94673
	262.99
	28388.91

	161
	XZC-803
	槽钢
	
	m
	5.276
	8.2
	43.26

	162
	ZCBC0048@1
	POE交换机
	H3CS310016pwr
	台
	1
	43.1
	43.1

	163
	ZCBC0048@2
	接入交换机
	H3CS5024PV5-EI
	台
	1
	43.1
	43.1

	164
	补充主材001@1
	控制电缆
	KVV-5*0.75
	m
	65
	3.95
	256.75
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	165
	补充主材002@1
	防爆摄像机
	EXDBIIC ip68防爆
	台
	1
	2400
	2400

	166
	补充主材003@1
	防爆绕性管
	DN25-60防爆绕性管
	支
	1
	180
	180

	167
	补充主材004@1
	硬盘录像机
	海康威视行业设备32路 8盘位
	台
	1
	4800
	4800

	168
	补充主材005@1
	硬盘
	6TB
	个
	1
	2850
	2850

	169
	补充主材006
	全夜彩摄像机
	
	个
	10
	2400
	24000

	170
	补充主材007@1
	PDU
	公牛2500W8位机柜
	个
	1
	390
	390

	171
	补充主材008@1
	光模块
	华为2.5G光模块
	个
	2
	540
	1080

	172
	补充主材009@1
	显示器
	24寸国内一线
	台
	1
	2600
	2600
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	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程
	71308
	

	1.1
	人工费
	20124.34
	

	1.2
	材料费
	39179.97
	

	1.3
	施工机具使用费
	1138.2
	

	1.4
	企业管理费
	8050.43
	

	1.5
	利润
	2815.06
	

	2
	措施项目
	1219.37
	

	2.1
	单价措施项目费
	
	

	2.2
	总价措施项目费
	1219.37
	

	2.2.1
	其中：安全文明施工措施费
	1219.37
	

	3
	其他项目
	
	-

	3.1
	其中：暂列金额
	
	-

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	-

	3.3
	其中：计日工
	
	-

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	-

	4
	规费
	2117.8
	-

	5
	税金
	6718.07
	-

	6
	工程造价
	81363.24
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01
	81,363.24
	0
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	B10
	十、消防报警工 程
	
	
	
	
	71308
	

	
1
	
030904012001
	
火灾报警系统控 制主机
	火灾自动报警主
机（联动型）， CRT 打印机，消 防广播
	
台
	
1
	
10101.92
	
10101.92
	

	2
	030904012002
	火灾报警系统控 制主机
	消防电源监控主 机
	台
	1
	3932.37
	3932.37
	

	3
	030904014001
	消防广播及对讲
电话主机(柜）
	消防直播外线电 话
	台
	1
	13434.54
	13434.54
	

	
4
	
030904006001
	消防报警电话插 孔(电话）
	1.名称:带电话 插孔的手动报警 按钮
	
个
	
4
	
126
	
504
	

	5
	030904003001
	按钮
	1.名称:消火栓 泵按钮
	个
	4
	174.55
	698.2
	

	6
	030904001001
	点型探测器
	1.名称:感烟火 灾探测器
	个
	66
	108.8
	7180.8
	

	
7
	
030904001002
	
点型探测器
	1.名称:防爆感 烟火灾探测器
Ex ib IIT3 Gb
	
个
	
1
	
137.08
	
137.08
	

	8
	030904005001
	声光报警器
	1.名称:火灾声 光报警器
	个
	3
	424.6
	1273.8
	

	9
	030904005002
	声光报警器
	1.名称:防爆火 灾声光报警器
	个
	3
	424.6
	1273.8
	

	10
	030904007001
	消防广播(扬声 器）
	1.名称:火灾警 报扬声器
	个
	6
	189.51
	1137.06
	

	11
	030904008001
	模块(模块箱）
	1.名称:短路隔 离器 SI
	个
	1
	287.91
	287.91
	

	12
	030904008002
	模块(模块箱）
	1.名称:模块箱
M
	个
	3
	287.91
	863.73
	

	
13
	
030412004001
	
方向指示灯
	1.型号：A型LED
2.功率：6W
3.安装位置：吸 顶安装
	
个
	
6
	
90.52
	
543.12
	

	
14
	
030412004002
	
安全出口/疏散 出口
	1.型号：A型LED
2.功率：6W
3.安装位置：吸 顶安装
	
个
	
6
	
90.54
	
543.24
	

	本页小计
	41911.57
	




注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
15
	
030412004003
	
消防应急照明灯 具
	1.型号：A型LED
2.功率：6W
3.安装位置：吸 顶安装
	
个
	
11
	
90.52
	
995.72
	

	




16
	




030411001001
	




配管
	
1.名称:电气配 管
2.材质:SC管
3.规格:DN20
4.配置形式:砖 、混凝土结构暗 配
5.接地要求:接 地跨接
6.其它:开槽修 补、垃圾清运
	




m
	




450
	




25.84
	




11628
	

	

17
	

030411004001
	

配线
	
1.名称:管内穿 线
2.规格:WDZB1N- RYJS-2*1.5
	

m
	

180
	

6.47
	

1164.6
	

	

18
	

030411004002
	

配线
	
1.名称:管内穿 线
2.规格:WDZB1N- BYJ-2*2.5
	

m
	

260
	

12.74
	

3312.4
	

	

19
	

030411004003
	

配线
	
1.名称:管内穿 线
2.规格:WDZB1N- RYJYP-2*1.5
	

m
	

150
	

8.42
	

1263
	

	

20
	

030411004004
	

配线
	
1.名称:管内穿 线
2.规格:WDZB1N- RYJS-2*1.5
	

m
	

120
	

6.47
	

776.4
	

	21
	030411006001
	接线盒
	1.接线盒
	个
	120
	11.77
	1412.4
	

	22
	030905001001
	自动报警系统调 试
	自动报警系统调 试 128点以内
	系统
	1
	8843.91
	8843.91
	

	本页小计
	29396.43
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	71308
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	71308
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	综合单价分析表

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 1 页  共 22 页

	项目编码
	030904012001
	项目名称
	火灾报警系统控制主机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-173
	报警控制器安装 总线制( 壁挂式) 500点以下
	台
	1.0000
	2277.55
	83.92
	303.28
	1229.88
	2277.55
	83.92
	303.28
	1229.88

	综合人工工日
	小计
	2277.55
	83.92
	303.28
	1229.88

	30.77767工日
	未计价材料费
	6207.29

	清单项目综合单价
	10101.92

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.7088
	36.87
	26.13
	
	

	
	火灾报警系统控制主机 火灾自动报警主机（联动型）， CRT 打印机，消防 广播
	台
	1
	6207.29
	6207.29
	
	

	
	其他材料费
	-
	57.79
	-
	

	
	材料费小计
	-
	6291.21
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030904012002
	项目名称
	火灾报警系统控制主机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-172
	报警控制器安装 总线制( 壁挂式) 200点以下
	台
	1.0000
	1271.29
	60.43
	190.01
	686.5
	1271.29
	60.43
	190.01
	686.5

	综合人工工日
	小计
	1271.29
	60.43
	190.01
	686.5

	17.17954工日
	未计价材料费
	1724.14

	清单项目综合单价
	3932.37

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.4104
	36.87
	15.13
	
	

	
	火灾报警系统控制主机 消防电源监控主机
	台
	1
	1724.14
	1724.14
	
	

	
	其他材料费
	-
	45.31
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1784.58
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：消防火灾报警
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	项目编码
	030904014001
	项目名称
	消防广播及对讲电话主机(柜
)
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-209
	火灾事故广播安装 消防广 播控制柜
	台
	1.0000
	1750.26
	155.41
	238.9
	945.14
	1750.26
	155.41
	238.9
	945.14

	综合人工工日
	小计
	1750.26
	155.41
	238.9
	945.14

	23.65218工日
	未计价材料费
	10344.83

	清单项目综合单价
	13434.54

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	1.0632
	36.87
	39.2
	
	

	
	消防广播及对讲电话主机(柜） 消防直播外线电话
	台
	1
	10344.83
	10344.83
	
	

	
	其他材料费
	-
	116.21
	-
	

	
	材料费小计
	-
	10500.24
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030904006001
	项目名称
	消防报警电话插孔(电话）
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-216
	通信 分机
	部
	1.0000
	17.94
	5.45
	
	9.69
	17.94
	5.45
	
	9.69

	综合人工工日
	小计
	17.94
	5.45
	
	9.69

	0.24249工日
	未计价材料费
	92.92

	清单项目综合单价
	126

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	消防报警电话插孔(电话） 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮
	部
	1
	92.92
	92.92
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.46
	-
	

	
	材料费小计
	-
	98.38
	-
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	项目编码
	030904003001
	项目名称
	按钮
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-164
	按钮安装
	个
	1.0000
	67.64
	8.92
	1.52
	36.53
	67.64
	8.92
	1.52
	36.53

	综合人工工日
	小计
	67.64
	8.92
	1.52
	36.53

	0.914工日
	未计价材料费
	59.94

	清单项目综合单价
	174.55

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0933
	36.87
	3.44
	
	

	
	按钮 1.名称:消火栓泵按钮
	个
	1
	59.94
	59.94
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.47
	-
	

	
	材料费小计
	-
	68.85
	-
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	项目编码
	030904001001
	项目名称
	点型探测器
	计量单位
	个
	工程量
	66

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-153
	点型多线制感烟探测器安 装
	个
	1.0000
	27.61
	8.5
	0.26
	14.91
	27.61
	8.5
	0.26
	14.91

	综合人工工日
	小计
	27.61
	8.5
	0.26
	14.91

	0.37306工日
	未计价材料费
	57.52

	清单项目综合单价
	108.8

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0746
	36.87
	2.75
	
	

	
	感烟火灾探测器
	个
	1
	57.52
	57.52
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.75
	-
	

	
	材料费小计
	-
	66.02
	-
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	项目编码
	030904001002
	项目名称
	点型探测器
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-158
	点型总线制感烟探测器安 装
	个
	1.0000
	46.93
	6.89
	0.4
	25.34
	46.93
	6.89
	0.4
	25.34

	综合人工工日
	小计
	46.93
	6.89
	0.4
	25.34

	0.63421工日
	未计价材料费
	57.52

	清单项目综合单价
	137.08

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0373
	36.87
	1.38
	
	

	
	防爆感烟火灾探测器 Ex ib IIT3 Gb
	个
	1
	57.52
	57.52
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.51
	-
	

	
	材料费小计
	-
	64.41
	-
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	项目编码
	030904005001
	项目名称
	声光报警器
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-202
	警报装置 声光报警
	个
	1.0000
	96.62
	4.76
	1.13
	52.18
	96.62
	4.76
	1.13
	52.18

	综合人工工日
	小计
	96.62
	4.76
	1.13
	52.18

	1.30572工日
	未计价材料费
	269.91

	清单项目综合单价
	424.6

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0373
	36.87
	1.38
	
	

	
	火灾声光报警器
	个
	1
	269.91
	269.91
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.39
	-
	

	
	材料费小计
	-
	274.68
	-
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	项目编码
	030904005002
	项目名称
	声光报警器
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-202
	警报装置 声光报警
	个
	1.0000
	96.62
	4.76
	1.13
	52.18
	96.62
	4.76
	1.13
	52.18

	综合人工工日
	小计
	96.62
	4.76
	1.13
	52.18

	1.30572工日
	未计价材料费
	269.91

	清单项目综合单价
	424.6

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0373
	36.87
	1.38
	
	

	
	防爆火灾声光报警器
	个
	1
	269.91
	269.91
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.39
	-
	

	
	材料费小计
	-
	274.68
	-
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	项目编码
	030904007001
	项目名称
	消防广播(扬声器）
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-210
	火灾事故广播安装 吸顶式 扬声器
	个
	1.0000
	30.37
	6.51
	0.83
	16.4
	30.37
	6.51
	0.83
	16.4

	综合人工工日
	小计
	30.37
	6.51
	0.83
	16.4

	0.41037工日
	未计价材料费
	135.4

	清单项目综合单价
	189.51

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0373
	36.87
	1.38
	
	

	
	火灾警报扬声器
	个
	1
	135.4
	135.4
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.14
	-
	

	
	材料费小计
	-
	141.92
	-
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	工程名称：消防火灾报警
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	项目编码
	030904008001
	项目名称
	模块(模块箱）
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-165
	控制模块(接口) 单输出
	个
	1.0000
	143.55
	9.59
	2.4
	77.52
	143.55
	9.59
	2.4
	77.52

	综合人工工日
	小计
	143.55
	9.59
	2.4
	77.52

	1.93993工日
	未计价材料费
	54.85

	清单项目综合单价
	287.91

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.1119
	36.87
	4.13
	
	

	
	模块(模块箱） 短路隔离器 SI
	个
	1
	54.85
	54.85
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.46
	-
	

	
	材料费小计
	-
	64.44
	-
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	项目编码
	030904008002
	项目名称
	模块(模块箱）
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-165
	控制模块(接口) 单输出
	个
	1.0000
	143.55
	9.59
	2.4
	77.52
	143.55
	9.59
	2.4
	77.52

	综合人工工日
	小计
	143.55
	9.59
	2.4
	77.52

	1.93993工日
	未计价材料费
	54.85

	清单项目综合单价
	287.91

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.1119
	36.87
	4.13
	
	

	
	模块(模块箱） 模块箱 M
	个
	1
	54.85
	54.85
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.46
	-
	

	
	材料费小计
	-
	64.44
	-
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	项目编码
	030412004001
	项目名称
	方向指示灯
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1743
	吸顶式标志、诱导装饰灯 具安装
	10套
	0.1000
	256.74
	49.26
	
	138.64
	25.67
	4.93
	
	13.86

	综合人工工日
	小计
	25.67
	4.93
	
	13.86

	0.34695工日
	未计价材料费
	46.06

	清单项目综合单价
	90.52

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	方向指示灯 1.型号：A型LED2.功率：6W3.安装位置：吸顶安装
	套
	1.01
	45.6
	46.06
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.93
	-
	

	
	材料费小计
	-
	50.99
	-
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	项目编码
	030412004002
	项目名称
	安全出口/疏散出口
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1743
	吸顶式标志、诱导装饰灯 具安装
	10套
	0.1000
	256.74
	49.26
	
	138.64
	25.67
	4.93
	
	13.86

	综合人工工日
	小计
	25.67
	4.93
	
	13.86

	0.34695工日
	未计价材料费
	46.08

	清单项目综合单价
	90.54

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	安全出口/疏散出口 1.型号：A型LED2.功率：6W3.安装位置：吸顶安装
	套
	1.01
	45.62
	46.08
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.93
	-
	

	
	材料费小计
	-
	51.01
	-
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	项目编码
	030412004003
	项目名称
	消防应急照明灯具
	计量单位
	个
	工程量
	11

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1743
	吸顶式标志、诱导装饰灯 具安装
	10套
	0.1000
	256.74
	49.26
	
	138.64
	25.67
	4.93
	
	13.86

	综合人工工日
	小计
	25.67
	4.93
	
	13.86

	0.34695工日
	未计价材料费
	46.06

	清单项目综合单价
	90.52

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	消防应急照明灯具 1.型号：A型LED2.功率：6W3.安装位置：吸顶安装
	套
	1.01
	45.6
	46.06
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.93
	-
	

	
	材料费小计
	-
	50.99
	-
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	项目编码
	030411001001
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	450

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1141
	砖、混凝土结构暗配钢管
DN20
	100m
	0.0100
	894.46
	136.13
	28.16
	483
	8.94
	1.36
	0.28
	4.83

	综合人工工日
	小计
	8.94
	1.36
	0.28
	4.83

	0.12087工日
	未计价材料费
	10.43

	清单项目综合单价
	25.84

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	水泥砂浆 M10
	m3
	0.0034
	186.06
	0.63
	
	

	
	SC管 DN20
	m
	1.9213
	5.43
	10.43
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.75
	-
	

	
	材料费小计
	-
	11.81
	-
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	项目编码
	030411004001
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	180

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1400
	管内穿二芯软导线1.5mm2
	100m/ 束
	0.0100
	88.34
	24.31
	
	47.71
	0.88
	0.24
	
	0.48

	综合人工工日
	小计
	0.88
	0.24
	
	0.48

	0.01194工日
	未计价材料费
	4.88

	清单项目综合单价
	6.47

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0021
	36.87
	0.08
	
	

	
	铜芯多股绝缘导线 WDZB1N-RYJS-2*1.5
	m
	2.0145
	2.42
	4.88
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.16
	-
	

	
	材料费小计
	-
	5.12
	-
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	项目编码
	030411004002
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	260

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1401
	管内穿二芯软导线2.5mm2
	100m/ 束
	0.0100
	88.34
	25.16
	
	47.71
	0.88
	0.25
	
	0.48

	综合人工工日
	小计
	0.88
	0.25
	
	0.48

	0.01194工日
	未计价材料费
	11.14

	清单项目综合单价
	12.74

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0022
	36.87
	0.08
	
	

	
	铜芯多股绝缘导线 WDZB1N-BYJ-2*2.5
	m
	2.0145
	5.53
	11.14
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.16
	-
	

	
	材料费小计
	-
	11.38
	-
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	项目编码
	030411004003
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	150

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1400
	管内穿二芯软导线1.5mm2
	100m/ 束
	0.0100
	88.34
	24.31
	
	47.71
	0.88
	0.24
	
	0.48

	综合人工工日
	小计
	0.88
	0.24
	
	0.48

	0.01194工日
	未计价材料费
	6.83

	清单项目综合单价
	8.42

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0021
	36.87
	0.08
	
	

	
	铜芯多股绝缘导线 WDZB1N-RYJYP-2*1.5
	m
	2.0145
	3.39
	6.83
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.16
	-
	

	
	材料费小计
	-
	7.07
	-
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	项目编码
	030411004004
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	120

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1400
	管内穿二芯软导线1.5mm2
	100m/ 束
	0.0100
	88.34
	24.31
	
	47.71
	0.88
	0.24
	
	0.48

	综合人工工日
	小计
	0.88
	0.24
	
	0.48

	0.01194工日
	未计价材料费
	4.88

	清单项目综合单价
	6.47

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0021
	36.87
	0.08
	
	

	
	铜芯多股绝缘导线 WDZB1N-RYJS-2*1.5
	m
	2.0145
	2.42
	4.88
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.16
	-
	

	
	材料费小计
	-
	5.12
	-
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	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 21 页  共 22 页

	项目编码
	030411006001
	项目名称
	接线盒
	计量单位
	个
	工程量
	120

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-1545
	接线盒暗装
	10个
	0.1000
	46.93
	5.91
	
	25.34
	4.69
	0.59
	
	2.53

	综合人工工日
	小计
	4.69
	0.59
	
	2.53

	0.06342工日
	未计价材料费
	3.95

	清单项目综合单价
	11.77

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	接线盒
	只
	1.02
	3.87
	3.95
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.59
	-
	

	
	材料费小计
	-
	4.54
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 22 页  共 22 页

	项目编码
	030905001001
	项目名称
	自动报警系统调试
	计量单位
	系统
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-221
	自动报警系统装置调试 12 8点以下
	系统
	1.0000
	5476.58
	174.97
	235.01
	2957.35
	5476.58
	174.97
	235.01
	2957.35

	综合人工工日
	小计
	5476.58
	174.97
	235.01
	2957.35

	71.12441工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	8843.91

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	174.97
	-
	

	
	材料费小计
	-
	174.97
	-
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	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 1 页  共 22 页

	项目编码
	030904012001
	项目名称
	火灾报警系统控制主机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
1
	报警控制器安装 总  线制(壁挂式) 500点 以下
	
台
	
1.0000
	
2277.55
	
83.92
	
303.28
	
1229.88
	
2277.55
	
83.92
	
303.28
	
1229.88

	综合人工工日
	小计
	2277.55
	83.92
	303.28
	1229.88

	30.77767工日
	未计价材料费
	6207.29

	清单项目综合单价
	10101.92

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.7088
	36.87
	26.13
	
	

	
	火灾报警系统控制主机 火灾自动报警主机（联动型）， CRT 打印机 ,消防广播
	台
	1
	6207.29
	6207.29
	
	

	
	其他材料费
	-
	57.79
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	6291.21
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 2 页  共 22 页

	项目编码
	030904012002
	项目名称
	火灾报警系统控制主机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
2
	报警控制器安装 总  线制(壁挂式) 200点 以下
	
台
	
1.0000
	
1271.29
	
60.43
	
190.01
	
686.5
	
1271.29
	
60.43
	
190.01
	
686.5

	综合人工工日
	小计
	1271.29
	60.43
	190.01
	686.5

	17.17954工日
	未计价材料费
	1724.14

	清单项目综合单价
	3932.37

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.4104
	36.87
	15.13
	
	

	
	火灾报警系统控制主机 消防电源监控主机
	台
	1
	1724.14
	1724.14
	
	

	
	其他材料费
	-
	45.31
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1784.58
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 3 页  共 22 页

	项目编码
	030904014001
	项目名称
	消防广播及对讲电话主机(柜
)
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	3
	火灾事故广播安装 消防广播控制柜
	台
	1.0000
	1750.26
	155.41
	238.9
	945.14
	1750.26
	155.41
	238.9
	945.14

	综合人工工日
	小计
	1750.26
	155.41
	238.9
	945.14

	23.65218工日
	未计价材料费
	10344.83

	清单项目综合单价
	13434.54

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	1.0632
	36.87
	39.2
	
	

	
	消防广播及对讲电话主机(柜） 消防直播外线电话
	台
	1
	10344.83
	10344.83
	
	

	
	其他材料费
	-
	116.21
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	10500.24
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 4 页  共 22 页

	项目编码
	030904006001
	项目名称
	消防报警电话插孔(电话）
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4
	通信 分机
	部
	1.0000
	17.94
	5.45
	0
	9.69
	17.94
	5.45
	0
	9.69

	综合人工工日
	小计
	17.94
	5.45
	0
	9.69

	0.24249工日
	未计价材料费
	92.92

	清单项目综合单价
	126

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	消防报警电话插孔(电话） 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮
	部
	1
	92.92
	92.92
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.46
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	98.38
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 5 页  共 22 页

	项目编码
	030904003001
	项目名称
	按钮
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5
	按钮安装
	个
	1.0000
	67.64
	8.92
	1.52
	36.53
	67.64
	8.92
	1.52
	36.53

	综合人工工日
	小计
	67.64
	8.92
	1.52
	36.53

	0.914工日
	未计价材料费
	59.94

	清单项目综合单价
	174.55

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0933
	36.87
	3.44
	
	

	
	按钮 1.名称:消火栓泵按钮
	个
	1
	59.94
	59.94
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.47
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	68.85
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 6 页  共 22 页

	项目编码
	030904001001
	项目名称
	点型探测器
	计量单位
	个
	工程量
	66

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6
	点型多线制感烟探测 器安装
	个
	1.0000
	27.61
	8.5
	0.26
	14.91
	27.61
	8.5
	0.26
	14.91

	综合人工工日
	小计
	27.61
	8.5
	0.26
	14.91

	0.37306工日
	未计价材料费
	57.52

	清单项目综合单价
	108.8

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0746
	36.87
	2.75
	
	

	
	感烟火灾探测器
	个
	1
	57.52
	57.52
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.75
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	66.02
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030904001002
	项目名称
	点型探测器
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7
	点型总线制感烟探测 器安装
	个
	1.0000
	46.93
	6.89
	0.4
	25.34
	46.93
	6.89
	0.4
	25.34

	综合人工工日
	小计
	46.93
	6.89
	0.4
	25.34

	0.63421工日
	未计价材料费
	57.52

	清单项目综合单价
	137.08

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0373
	36.87
	1.38
	
	

	
	防爆感烟火灾探测器 Ex ib IIT3 Gb
	个
	1
	57.52
	57.52
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.51
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	64.41
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 8 页  共 22 页

	项目编码
	030904005001
	项目名称
	声光报警器
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	8
	警报装置 声光报警
	个
	1.0000
	96.62
	4.76
	1.13
	52.18
	96.62
	4.76
	1.13
	52.18

	综合人工工日
	小计
	96.62
	4.76
	1.13
	52.18

	1.30572工日
	未计价材料费
	269.91

	清单项目综合单价
	424.6

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0373
	36.87
	1.38
	
	

	
	火灾声光报警器
	个
	1
	269.91
	269.91
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.39
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	274.68
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 9 页  共 22 页

	项目编码
	030904005002
	项目名称
	声光报警器
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9
	警报装置 声光报警
	个
	1.0000
	96.62
	4.76
	1.13
	52.18
	96.62
	4.76
	1.13
	52.18

	综合人工工日
	小计
	96.62
	4.76
	1.13
	52.18

	1.30572工日
	未计价材料费
	269.91

	清单项目综合单价
	424.6

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0373
	36.87
	1.38
	
	

	
	防爆火灾声光报警器
	个
	1
	269.91
	269.91
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.39
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	274.68
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 10 页  共 22 页

	项目编码
	030904007001
	项目名称
	消防广播(扬声器）
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10
	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器
	个
	1.0000
	30.37
	6.51
	0.83
	16.4
	30.37
	6.51
	0.83
	16.4

	综合人工工日
	小计
	30.37
	6.51
	0.83
	16.4

	0.41037工日
	未计价材料费
	135.4

	清单项目综合单价
	189.51

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0373
	36.87
	1.38
	
	

	
	火灾警报扬声器
	个
	1
	135.4
	135.4
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.14
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	141.92
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 11 页  共 22 页

	项目编码
	030904008001
	项目名称
	模块(模块箱）
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	11
	控制模块(接口) 单 输出
	个
	1.0000
	143.55
	9.59
	2.4
	77.52
	143.55
	9.59
	2.4
	77.52

	综合人工工日
	小计
	143.55
	9.59
	2.4
	77.52

	1.93993工日
	未计价材料费
	54.85

	清单项目综合单价
	287.91

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.1119
	36.87
	4.13
	
	

	
	模块(模块箱） 短路隔离器 SI
	个
	1
	54.85
	54.85
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.46
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	64.44
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 12 页  共 22 页

	项目编码
	030904008002
	项目名称
	模块(模块箱）
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	12
	控制模块(接口) 单 输出
	个
	1.0000
	143.55
	9.59
	2.4
	77.52
	143.55
	9.59
	2.4
	77.52

	综合人工工日
	小计
	143.55
	9.59
	2.4
	77.52

	1.93993工日
	未计价材料费
	54.85

	清单项目综合单价
	287.91

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.1119
	36.87
	4.13
	
	

	
	模块(模块箱） 模块箱 M
	个
	1
	54.85
	54.85
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.46
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	64.44
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 13 页  共 22 页

	项目编码
	030412004001
	项目名称
	方向指示灯
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	13
	吸顶式标志、诱导装 饰灯具安装
	10套
	0.1000
	256.74
	49.26
	0
	138.64
	25.67
	4.93
	0
	13.86

	综合人工工日
	小计
	25.67
	4.93
	0
	13.86

	0.34695工日
	未计价材料费
	46.06

	清单项目综合单价
	90.52

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	方向指示灯 1.型号：A型LED2.功率：6W3.安装位置：吸顶安装
	套
	1.01
	45.6
	46.06
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.93
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	50.99
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 14 页  共 22 页

	项目编码
	030412004002
	项目名称
	安全出口/疏散出口
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	14
	吸顶式标志、诱导装 饰灯具安装
	10套
	0.1000
	256.74
	49.26
	0
	138.64
	25.67
	4.93
	0
	13.86

	综合人工工日
	小计
	25.67
	4.93
	0
	13.86

	0.34695工日
	未计价材料费
	46.08

	清单项目综合单价
	90.54

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	安全出口/疏散出口 1.型号：A型LED2.功率：6W3.安装位置：吸顶 安装
	套
	1.01
	45.62
	46.08
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.93
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	51.01
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 15 页  共 22 页

	项目编码
	030412004003
	项目名称
	消防应急照明灯具
	计量单位
	个
	工程量
	11

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	15
	吸顶式标志、诱导装 饰灯具安装
	10套
	0.1000
	256.74
	49.26
	0
	138.64
	25.67
	4.93
	0
	13.86

	综合人工工日
	小计
	25.67
	4.93
	0
	13.86

	0.34695工日
	未计价材料费
	46.06

	清单项目综合单价
	90.52

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	消防应急照明灯具 1.型号：A型LED2.功率：6W3.安装位置：吸顶安 装
	套
	1.01
	45.6
	46.06
	
	

	
	其他材料费
	-
	4.93
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	50.99
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 16 页  共 22 页

	项目编码
	030411001001
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	450

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	16
	砖、混凝土结构暗配 钢管DN20
	100m
	0.0100
	894.46
	136.13
	28.16
	483
	8.94
	1.36
	0.28
	4.83

	综合人工工日
	小计
	8.94
	1.36
	0.28
	4.83

	0.12087工日
	未计价材料费
	10.43

	清单项目综合单价
	25.84

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	水泥砂浆 M10
	m3
	0.0034
	186.06
	0.63
	
	

	
	SC管 DN20
	m
	1.9213
	5.43
	10.43
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.75
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	11.81
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 17 页  共 22 页

	项目编码
	030411004001
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	180

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	17
	管内穿二芯软导线1. 5mm2
	100m/ 束
	0.0100
	88.34
	24.31
	0
	47.71
	0.88
	0.24
	0
	0.48

	综合人工工日
	小计
	0.88
	0.24
	0
	0.48

	0.01194工日
	未计价材料费
	4.88

	清单项目综合单价
	6.47

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0021
	36.87
	0.08
	
	

	
	铜芯多股绝缘导线 WDZB1N-RYJS-2*1.5
	m
	2.0145
	2.42
	4.88
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.16
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	5.12
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 18 页  共 22 页

	项目编码
	030411004002
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	260

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	18
	管内穿二芯软导线2. 5mm2
	100m/ 束
	0.0100
	88.34
	25.16
	0
	47.71
	0.88
	0.25
	0
	0.48

	综合人工工日
	小计
	0.88
	0.25
	0
	0.48

	0.01194工日
	未计价材料费
	11.14

	清单项目综合单价
	12.74

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0022
	36.87
	0.08
	
	

	
	铜芯多股绝缘导线 WDZB1N-BYJ-2*2.5
	m
	2.0145
	5.53
	11.14
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.16
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	11.38
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 19 页  共 22 页

	项目编码
	030411004003
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	150

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	19
	管内穿二芯软导线1. 5mm2
	100m/ 束
	0.0100
	88.34
	24.31
	0
	47.71
	0.88
	0.24
	0
	0.48

	综合人工工日
	小计
	0.88
	0.24
	0
	0.48

	0.01194工日
	未计价材料费
	6.83

	清单项目综合单价
	8.42

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0021
	36.87
	0.08
	
	

	
	铜芯多股绝缘导线 WDZB1N-RYJYP-2*1.5
	m
	2.0145
	3.39
	6.83
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.16
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	7.07
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 20 页  共 22 页

	项目编码
	030411004004
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	120

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	20
	管内穿二芯软导线1. 5mm2
	100m/ 束
	0.0100
	88.34
	24.31
	0
	47.71
	0.88
	0.24
	0
	0.48

	综合人工工日
	小计
	0.88
	0.24
	0
	0.48

	0.01194工日
	未计价材料费
	4.88

	清单项目综合单价
	6.47

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊锡
	kg
	0.0021
	36.87
	0.08
	
	

	
	铜芯多股绝缘导线 WDZB1N-RYJS-2*1.5
	m
	2.0145
	2.42
	4.88
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.16
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	5.12
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 21 页  共 22 页

	项目编码
	030411006001
	项目名称
	接线盒
	计量单位
	个
	工程量
	120

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	21
	接线盒暗装
	10个
	0.1000
	46.93
	5.91
	0
	25.34
	4.69
	0.59
	0
	2.53

	综合人工工日
	小计
	4.69
	0.59
	0
	2.53

	0.06342工日
	未计价材料费
	3.95

	清单项目综合单价
	11.77

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	接线盒
	只
	1.02
	3.87
	3.95
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.59
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	4.54
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09






	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 22 页  共 22 页

	项目编码
	030905001001
	项目名称
	自动报警系统调试
	计量单位
	系统
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	22
	自动报警系统装置调 试 128点以下
	系统
	1.0000
	5476.58
	174.97
	235.01
	2957.35
	5476.58
	174.97
	235.01
	2957.35

	综合人工工日
	小计
	5476.58
	174.97
	235.01
	2957.35

	71.12441工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	8843.91

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	174.97
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	174.97
	-
	0
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	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：消防火灾报警
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030904012001
	项目名称
	火灾报警系统控制主机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	30.7777
	74
	2277.55
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料

[image: ]


[image: ]

[image: ]

[image: ]
	白布
	m
	0.6342
	3.43
	2.18
	
	

	
	标志牌塑料扁形
	个
	1
	0.16
	0.16
	
	

	
	焊锡
	kg
	0.7088
	36.87
	26.13
	
	

	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.1865
	51.45
	9.6
	
	

	
	汽油
	kg
	1.1565
	9.12
	10.55
	
	

	
	冲击钻头φ10~20
	根
	0.13
	6
	0.78
	
	

	
	塑料线卡φ15以下
	个
	22
	0.66
	14.52
	
	

	
	镀锌滚花膨胀螺栓M8
	套
	4
	0.6
	2.4
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M8*80 ~120
	套
	4.1
	3.16
	12.96
	
	

	
	玻璃胶310g
	支
	0.2
	12.86
	2.57
	
	

	
	异型塑料管dn5
	m
	1.7721
	1.17
	2.07
	
	

	
	火灾报警系统控制主机火灾自动报 警主机（联动型），CRT 打印机， 消防广播
	
台
	
1
	
6207.29
	
6207.29
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



机械
	



直流弧焊机功率20kW
	台班
	0.2686
	72.65
	19.51
	
	

	
	
	
	台班
	6.0697
	16.28
	98.82
	
	

	
	
	
	台班
	0.0672
	437.4
	29.37
	
	

	
	
	
	台班
	3.0349
	7.92
	24.04
	
	

	
	
	
	台班
	3.0349
	18.65
	56.6
	
	

	
	
	
	台班
	3.0349
	24.4
	74.05
	
	

	
	
	
	台班
	0.0933
	9.61
	0.9
	
	

	[image: ]
	管理费
	911.02
	911.02
	-
	-

	[image: ]
	利润
	318.86
	318.86
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	10101.92

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030904012002
	项目名称
	火灾报警系统控制主机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	17.1795
	74
	1271.29
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	








材料
	白布
	m
	0.3731
	3.43
	1.28
	
	

	
	
	标志牌塑料扁形
	个
	1
	0.16
	0.16
	
	

	
	
	焊锡
	kg
	0.4104
	36.87
	15.13
	
	

	
	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.1119
	51.45
	5.76
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.8394
	9.12
	7.66
	
	

	
	
	冲击钻头φ10~20
	根
	0.13
	6
	0.78
	
	

	
	
	塑料线卡φ15以下
	个
	14
	0.66
	9.24
	
	

	
	
	玻璃胶310g
	支
	0.2
	12.86
	2.57
	
	

	
	
	异型塑料管dn5
	m
	1.0259
	1.17
	1.2
	
	

	
	
	镀锌滚花膨胀螺栓M10
	套
	4
	0.69
	2.76
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10*8 0~120
	套
	4.1
	3.39
	13.9
	
	

	
	
	火灾报警系统控制主机消防电源监 控主机
	台
	1
	1724.14
	1724.14
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



机械
	



直流弧焊机功率20kW
	台班
	0.2686
	72.65
	19.51
	
	

	
	
	
	台班
	3.3576
	16.28
	54.66
	
	

	
	
	
	台班
	0.0672
	437.4
	29.37
	
	

	
	
	
	台班
	1.6788
	7.92
	13.3
	
	

	
	
	
	台班
	1.6788
	18.65
	31.31
	
	

	
	
	
	台班
	1.6788
	24.4
	40.96
	
	

	
	
	
	台班
	0.0933
	9.61
	0.9
	
	

	[image: ]
	管理费
	508.52
	508.52
	-
	-

	[image: ]
	利润
	177.98
	177.98
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	3932.37

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	[image: ]综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030904014001
	项目名称
	消防广播及对讲电话主机(
柜）
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	23.6522
	74
	1750.26
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	










材料
	白布
	m
	0.5036
	3.43
	1.73
	
	

	
	
	标志牌塑料扁形
	个
	1
	0.16
	0.16
	
	

	
	
	焊锡
	kg
	1.0632
	36.87
	39.2
	
	

	
	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.2667
	51.45
	13.72
	
	

	
	
	汽油
	kg
	3.0591
	9.12
	27.9
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M8*80 ~120
	套
	4.1
	3.16
	12.96
	
	

	
	
	异型塑料管dn5
	m
	2.6674
	1.17
	3.12
	
	

	
	
	铁砂布2#
	张
	2
	0.86
	1.72
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	2.6114
	5.57
	14.55
	
	

	
	
	垫铁
	kg
	3.7306
	4.29
	16
	
	

	
	
	塑料软管dn4
	m
	0.2798
	1.19
	0.33
	
	

	
	
	橡皮绝缘板 δ5
	m2
	0.0933
	70.92
	6.61
	
	

	
	
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500
V4mm2
	m
	5.5959
	3.11
	17.4
	
	

	
	
	消防广播及对讲电话主机(柜）消防 直播外线电话
	台
	1
	10344.83
	10344.83
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



机械
	



直流弧焊机功率20kW
	台班
	0.5372
	72.65
	39.03
	
	

	
	
	
	台班
	3.3576
	16.28
	54.66
	
	

	
	
	
	台班
	0.1343
	437.4
	58.74
	
	

	
	
	
	台班
	1.6788
	7.92
	13.3
	
	

	
	
	
	台班
	1.6788
	18.65
	31.31
	
	

	
	
	
	台班
	1.6788
	24.4
	40.96
	
	

	
	
	
	台班
	0.0933
	9.61
	0.9
	
	

	[image: ]
	管理费
	700.1
	700.1
	-
	-

	[image: ]
	利润
	245.04
	245.04
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	13434.54

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030904006001
	项目名称
	消防报警电话插孔(电话）
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.2425
	74
	71.78
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	


材料
	塑料膨胀管φ6*50
	十个
	0.3731
	0.69
	1.03
	
	

	
	
	铜接线端子DT-10mm2
	个
	2
	2.43
	19.44
	
	

	
	
	冲击钻头φ6~8
	根
	0.07
	1.72
	0.48
	
	

	
	
	自攻螺钉M6*30
	十个
	0.3731
	0.58
	0.87
	
	

	
	
	消防报警电话插孔(电话）1.名称: 带电话插孔的手动报警按钮
	部
	1
	92.92
	371.68
	
	

	[image: ]
	管理费
	7.18
	28.72
	-
	-

	[image: ]
	利润
	2.51
	10.04
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	126

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030904003001
	项目名称
	按钮
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.914
	74
	270.54
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	








材料
	白布
	m
	0.0933
	3.43
	1.28
	
	

	
	
	焊锡
	kg
	0.0933
	36.87
	13.76
	
	

	
	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0373
	51.45
	7.68
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.056
	9.12
	2.04
	
	

	
	
	异型塑料管dn5
	m
	0.2425
	1.17
	1.13
	
	

	
	
	塑料膨胀管φ6*50
	十个
	0.3171
	0.69
	0.88
	
	

	
	
	冲击钻头φ6~8
	根
	0.06
	1.72
	0.41
	
	

	
	
	镀锌自攻螺钉M4~6*10~35
	十个
	0.5969
	0.59
	1.41
	
	

	
	
	钻头φ3
	根
	0.02
	1.2
	0.1
	
	

	
	
	镀锌自攻螺钉M6*100
	十个
	0.0746
	0.48
	0.14
	
	

	
	
	胶合板2440*1220*6
	m2
	0.0187
	10.29
	0.77
	
	

	
	
	防火涂料A60-1
	kg
	0.0933
	16.29
	6.08
	
	

	
	
	按钮1.名称:消火栓泵按钮
	个
	1
	59.94
	239.76
	
	

	[image: ]
	机械
	数字万用表34401A
	台班
	0.0933
	16.28
	6.07
	
	

	[image: ]
	管理费
	27.06
	108.24
	-
	-

	[image: ]
	利润
	9.47
	37.88
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	174.55
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：消防火灾报警
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 6 页  共 22 页

	项目编码
	030904001001
	项目名称
	点型探测器
	计量单位
	个
	工程量
	66

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3731
	74
	1822.03
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	








材料
	白布
	m
	0.0746
	3.43
	16.89
	
	

	
	
	焊锡
	kg
	0.0746
	36.87
	181.56
	
	

	
	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0187
	51.45
	63.33
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.056
	9.12
	33.68
	
	

	
	
	异型塑料管dn5
	m
	0.1865
	1.17
	14.4
	
	

	
	
	塑料膨胀管φ6*50
	十个
	0.0746
	0.69
	3.4
	
	

	
	
	冲击钻头φ6~8
	根
	0.02
	1.72
	2.27
	
	

	
	
	胶合板2440*1220*6
	m2
	0.0373
	10.29
	25.34
	
	

	
	
	防火涂料A60-1
	kg
	0.0933
	16.29
	100.28
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*65
	十个
	0.5596
	0.27
	9.97
	
	

	
	
	901胶
	kg
	0.0187
	2.14
	2.63
	
	

	
	
	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B
	m2
	0.0187
	87.01
	107.1
	
	

	
	
	感烟火灾探测器
	个
	1
	57.52
	3796.32
	
	

	[image: ]
	机械
	数字万用表34401A
	台班
	0.0093
	16.28
	10.02
	
	

	
	
	台班
	0.0243
	4.53
	7.25
	
	

	[image: ]
	管理费
	11.04
	728.64
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.87
	255.42
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	108.8

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：消防火灾报警
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 7 页  共 22 页

	项目编码
	030904001002
	项目名称
	点型探测器
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.6342
	74
	46.93
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	








材料
	白布
	m
	0.0373
	3.43
	0.13
	
	

	
	
	焊锡
	kg
	0.0373
	36.87
	1.38
	
	

	
	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0187
	51.45
	0.96
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.056
	9.12
	0.51
	
	

	
	
	异型塑料管dn5
	m
	0.0933
	1.17
	0.11
	
	

	
	
	塑料膨胀管φ6*50
	十个
	0.0746
	0.69
	0.05
	
	

	
	
	冲击钻头φ6~8
	根
	0.02
	1.72
	0.03
	
	

	
	
	胶合板2440*1220*6
	m2
	0.0373
	10.29
	0.38
	
	

	
	
	防火涂料A60-1
	kg
	0.0933
	16.29
	1.52
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*65
	十个
	0.5596
	0.27
	0.15
	
	

	
	
	901胶
	kg
	0.0187
	2.14
	0.04
	
	

	
	
	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B
	m2
	0.0187
	87.01
	1.62
	
	

	
	
	防爆感烟火灾探测器 Ex ib IIT3 Gb
	个
	1
	57.52
	57.52
	
	

	[image: ]
	机械
	数字万用表34401A
	台班
	0.0131
	16.28
	0.21
	
	

	
	
	台班
	0.041
	4.53
	0.19
	
	

	[image: ]
	管理费
	18.77
	18.77
	-
	-

	[image: ]
	利润
	6.57
	6.57
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	137.08

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：消防火灾报警
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	项目编码
	030904005001
	项目名称
	声光报警器
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	1.3057
	74
	289.87
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	








材料
	白布
	m
	0.0373
	3.43
	0.38
	
	

	
	
	标志牌塑料扁形
	个
	1
	0.16
	0.48
	
	

	
	
	焊锡
	kg
	0.0373
	36.87
	4.13
	
	

	
	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0187
	51.45
	2.88
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.0187
	9.12
	0.51
	
	

	
	
	异型塑料管dn5
	m
	0.0933
	1.17
	0.33
	
	

	
	
	塑料膨胀管φ6*50
	十个
	0.5596
	0.69
	1.16
	
	

	
	
	冲击钻头φ6~8
	根
	0.1
	1.72
	0.52
	
	

	
	
	胶合板2440*1220*6
	m2
	0.0187
	10.29
	0.58
	
	

	
	
	防火涂料A60-1
	kg
	0.056
	16.29
	2.73
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*30
	十个
	0.1865
	0.25
	0.14
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*60
	十个
	0.5596
	0.26
	0.44
	
	

	
	
	火灾声光报警器
	个
	1
	269.91
	809.73
	
	

	[image: ]
	机械
	数字万用表34401A
	台班
	0.0541
	16.28
	2.64
	
	

	
	
	台班
	0.041
	6.12
	0.75
	
	

	[image: ]
	管理费
	38.65
	115.95
	-
	-

	[image: ]
	利润
	13.53
	40.59
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	424.6
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030904005002
	项目名称
	声光报警器
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	1.3057
	74
	289.87
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	








材料
	白布
	m
	0.0373
	3.43
	0.38
	
	

	
	
	标志牌塑料扁形
	个
	1
	0.16
	0.48
	
	

	
	
	焊锡
	kg
	0.0373
	36.87
	4.13
	
	

	
	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0187
	51.45
	2.88
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.0187
	9.12
	0.51
	
	

	
	
	异型塑料管dn5
	m
	0.0933
	1.17
	0.33
	
	

	
	
	塑料膨胀管φ6*50
	十个
	0.5596
	0.69
	1.16
	
	

	
	
	冲击钻头φ6~8
	根
	0.1
	1.72
	0.52
	
	

	
	
	胶合板2440*1220*6
	m2
	0.0187
	10.29
	0.58
	
	

	
	
	防火涂料A60-1
	kg
	0.056
	16.29
	2.73
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*30
	十个
	0.1865
	0.25
	0.14
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*60
	十个
	0.5596
	0.26
	0.44
	
	

	
	
	防爆火灾声光报警器
	个
	1
	269.91
	809.73
	
	

	[image: ]
	机械
	数字万用表34401A
	台班
	0.0541
	16.28
	2.64
	
	

	
	
	台班
	0.041
	6.12
	0.75
	
	

	[image: ]
	管理费
	38.65
	115.95
	-
	-

	[image: ]
	利润
	13.53
	40.59
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	424.6
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：消防火灾报警
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030904007001
	项目名称
	消防广播(扬声器）
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.4104
	74
	182.2
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	






材料
	白布
	m
	0.0373
	3.43
	0.77
	
	

	
	
	焊锡
	kg
	0.0373
	36.87
	8.25
	
	

	
	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0187
	51.45
	5.76
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.0373
	9.12
	2.04
	
	

	
	
	玻璃胶310g
	支
	0.01
	12.86
	0.77
	
	

	
	
	异型塑料管dn5
	m
	0.0933
	1.17
	0.65
	
	

	
	
	胶合板2440*1220*6
	m2
	0.0746
	10.29
	4.61
	
	

	
	
	防火涂料A60-1
	kg
	0.0933
	16.29
	9.12
	
	

	
	
	自攻螺钉M4*60
	十个
	0.0746
	0.26
	0.12
	
	

	
	
	立时得胶
	kg
	0.0933
	12.43
	6.96
	
	

	
	
	火灾警报扬声器
	个
	1
	135.4
	812.4
	
	

	[image: ]
	机械
	数字万用表34401A
	台班
	0.041
	16.28
	4.01
	
	

	
	
	台班
	0.0261
	6.12
	0.96
	
	

	[image: ]
	管理费
	12.15
	72.9
	-
	-

	[image: ]
	利润
	4.25
	25.5
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	189.51
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：消防火灾报警
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030904008001
	项目名称
	模块(模块箱）
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	1.9399
	74
	143.55
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	白布
	m
	0.0933
	3.43
	0.32
	
	

	
	焊锡
	kg
	0.1119
	36.87
	4.13
	
	

	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0373
	51.45
	1.92
	
	

	
	汽油
	kg
	0.1492
	9.12
	1.36
	
	

	
	异型塑料管dn5
	m
	0.2798
	1.17
	0.33
	
	

	
	塑料膨胀管φ6*50
	十个
	0.1492
	0.69
	0.1
	
	

	
	冲击钻头φ6~8
	根
	0.03
	1.72
	0.05
	
	

	
	胶合板2440*1220*6
	m2
	0.0187
	10.29
	0.19
	
	

	
	防火涂料A60-1
	kg
	0.056
	16.29
	0.91
	
	

	
	自攻螺钉M4*65
	十个
	0.3731
	0.27
	0.1
	
	

	
	镀锌半圆头螺栓M2~5*15~50
	套
	2
	0.09
	0.18
	
	

	
	模块(模块箱）短路隔离器 SI
	个
	1
	54.85
	54.85
	
	

	[image: ]
	机械
	数字万用表34401A
	台班
	0.1474
	16.28
	2.4
	
	

	[image: ]
	管理费
	57.42
	57.42
	-
	-

	[image: ]
	利润
	20.1
	20.1
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	287.91
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：消防火灾报警
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 12 页  共 22 页

	项目编码
	030904008002
	项目名称
	模块(模块箱）
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	1.9399
	74
	430.66
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	白布
	m
	0.0933
	3.43
	0.96
	
	

	
	焊锡
	kg
	0.1119
	36.87
	12.38
	
	

	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0373
	51.45
	5.76
	
	

	
	汽油
	kg
	0.1492
	9.12
	4.08
	
	

	
	异型塑料管dn5
	m
	0.2798
	1.17
	0.98
	
	

	
	塑料膨胀管φ6*50
	十个
	0.1492
	0.69
	0.31
	
	

	
	冲击钻头φ6~8
	根
	0.03
	1.72
	0.15
	
	

	
	胶合板2440*1220*6
	m2
	0.0187
	10.29
	0.58
	
	

	
	防火涂料A60-1
	kg
	0.056
	16.29
	2.73
	
	

	
	自攻螺钉M4*65
	十个
	0.3731
	0.27
	0.3
	
	

	
	镀锌半圆头螺栓M2~5*15~50
	套
	2
	0.09
	0.54
	
	

	
	模块(模块箱）模块箱 M
	个
	1
	54.85
	164.55
	
	

	[image: ]
	机械
	数字万用表34401A
	台班
	0.1474
	16.28
	7.2
	
	

	[image: ]
	管理费
	57.42
	172.26
	-
	-

	[image: ]
	利润
	20.1
	60.3
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	287.91
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030412004001
	项目名称
	方向指示灯
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3469
	74
	154.05
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	




材料
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm 2
	m
	0.9494
	1.65
	9.4
	
	

	
	
	铜接线端子DT-4mm2
	个
	1.015
	1.29
	7.86
	
	

	
	
	瓷接头双路
	个
	1.03
	0.24
	1.48
	
	

	
	
	膨胀螺栓M10
	套
	2.04
	0.69
	8.45
	
	

	
	
	冲击钻头φ6~12
	根
	0.051
	2.57
	0.79
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	0.3078
	0.86
	1.59
	
	

	
	
	方向指示灯1.型号：A型LED2.功率 ：6W3.安装位置：吸顶安装
	套
	1.01
	45.6
	276.34
	
	

	[image: ]
	管理费
	10.27
	61.62
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.59
	21.54
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	90.52

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030412004002
	项目名称
	安全出口/疏散出口
	计量单位
	个
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3469
	74
	154.05
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	




材料
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm 2
	m
	0.9494
	1.65
	9.4
	
	

	
	
	铜接线端子DT-4mm2
	个
	1.015
	1.29
	7.86
	
	

	
	
	瓷接头双路
	个
	1.03
	0.24
	1.48
	
	

	
	
	膨胀螺栓M10
	套
	2.04
	0.69
	8.45
	
	

	
	
	冲击钻头φ6~12
	根
	0.051
	2.57
	0.79
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	0.3078
	0.86
	1.59
	
	

	
	
	安全出口/疏散出口1.型号：A型LED 2.功率：6W3.安装位置：吸顶安装
	套
	1.01
	45.62
	276.46
	
	

	[image: ]
	管理费
	10.27
	61.62
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.59
	21.54
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	90.54

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030412004003
	项目名称
	消防应急照明灯具
	计量单位
	个
	工程量
	11

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3469
	74
	282.42
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	




材料
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm 2
	m
	0.9494
	1.65
	17.23
	
	

	
	
	铜接线端子DT-4mm2
	个
	1.015
	1.29
	14.4
	
	

	
	
	瓷接头双路
	个
	1.03
	0.24
	2.72
	
	

	
	
	膨胀螺栓M10
	套
	2.04
	0.69
	15.48
	
	

	
	
	冲击钻头φ6~12
	根
	0.051
	2.57
	1.44
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	0.3078
	0.86
	2.91
	
	

	
	
	消防应急照明灯具1.型号：A型LED2
.功率：6W3.安装位置：吸顶安装
	套
	1.01
	45.6
	506.62
	
	

	[image: ]
	管理费
	10.27
	112.97
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.59
	39.49
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	90.52

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030411001001
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	450

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.1209
	74
	4025.05
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	








材料
	其它材料费
	元
	0.0284
	0.86
	10.97
	
	

	
	
	镀锌电线管接头φ20*5
	个
	0.1648
	0.83
	61.55
	
	

	
	
	塑料护口(钢管用)dn20
	个
	0.1545
	0.1
	6.95
	
	

	
	
	镀锌锁紧螺母3*20
	个
	0.1545
	0.13
	9.04
	
	

	
	
	圆钢φ5.5~9
	kg
	0.0136
	3.42
	20.96
	
	

	
	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.0129
	3.77
	21.84
	
	

	
	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0123
	5.15
	28.53
	
	

	
	
	锯条
	根
	0.03
	0.19
	2.57
	
	

	
	
	醇酸防锈漆C53-1
	kg
	0.0175
	12.86
	101.47
	
	

	
	
	溶剂汽油
	kg
	0.0045
	7.89
	15.89
	
	

	
	
	水泥砂浆M10
	m3
	0.0034
	186.06
	281.12
	
	

	
	
	金刚石锯片 φ114*1.8
	片
	0.0067
	17.15
	51.71
	
	

	
	
	SC管DN20
	m
	1.9213
	5.43
	4694.63
	
	

	[image: ]
	机械
	交流弧焊机容量21kVA
	台班
	0.005
	56.34
	126.74
	
	

	[image: ]
	管理费
	3.58
	1611
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1.25
	562.5
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	25.84
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030411004001
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	180

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0119
	74
	159.01
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	




材料
	焊锡
	kg
	0.0021
	36.87
	13.62
	
	

	
	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0002
	51.45
	1.73
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.0103
	9.12
	16.84
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.0041
	5.57
	4.11
	
	

	
	
	钢丝φ1.6
	kg
	0.0017
	6
	1.81
	
	

	
	
	塑料粘胶带
	盘
	0.01
	3.14
	5.65
	
	

	
	
	铜芯多股绝缘导线WDZB1N-RYJS-2* 1.5
	m
	2.0145
	2.42
	877.53
	
	

	[image: ]
	管理费
	0.35
	63
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.12
	21.6
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	6.47

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：消防火灾报警
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 18 页  共 22 页

	项目编码
	030411004002
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	260

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0119
	74
	229.69
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	




材料
	焊锡
	kg
	0.0022
	36.87
	21.46
	
	

	
	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0002
	51.45
	2.49
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.0103
	9.12
	24.33
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.0041
	5.57
	5.94
	
	

	
	
	钢丝φ1.6
	kg
	0.0017
	6
	2.62
	
	

	
	
	塑料粘胶带
	盘
	0.0105
	3.14
	8.57
	
	

	
	
	铜芯多股绝缘导线WDZB1N-BYJ-2*2 .5
	m
	2.0145
	5.53
	2896.5
	
	

	[image: ]
	管理费
	0.35
	91
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.12
	31.2
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	12.74

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030411004003
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	150

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0119
	74
	132.51
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	




材料
	焊锡
	kg
	0.0021
	36.87
	11.35
	
	

	
	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0002
	51.45
	1.44
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.0103
	9.12
	14.03
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.0041
	5.57
	3.43
	
	

	
	
	钢丝φ1.6
	kg
	0.0017
	6
	1.51
	
	

	
	
	塑料粘胶带
	盘
	0.01
	3.14
	4.71
	
	

	
	
	铜芯多股绝缘导线WDZB1N-RYJYP-2
*1.5
	m
	2.0145
	3.39
	1024.39
	
	

	[image: ]
	管理费
	0.35
	52.5
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.12
	18
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	8.42

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030411004004
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	120

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0119
	74
	106.01
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	




材料
	焊锡
	kg
	0.0021
	36.87
	9.08
	
	

	
	
	焊锡膏瓶装50g
	kg
	0.0002
	51.45
	1.15
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.0103
	9.12
	11.23
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.0041
	5.57
	2.74
	
	

	
	
	钢丝φ1.6
	kg
	0.0017
	6
	1.21
	
	

	
	
	塑料粘胶带
	盘
	0.01
	3.14
	3.77
	
	

	
	
	铜芯多股绝缘导线WDZB1N-RYJS-2* 1.5
	m
	2.0145
	2.42
	585.02
	
	

	[image: ]
	管理费
	0.35
	42
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.12
	14.4
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	6.47

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030411006001
	项目名称
	接线盒
	计量单位
	个
	工程量
	120

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0634
	74
	563.18
	
	

	[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]
	其它材料费
	元
	0.1175
	0.86
	12.13
	
	

	
	塑料护口(钢管用)dn15
	个
	2.225
	0.1
	26.7
	
	

	
	镀锌锁紧螺母M15~20*3
	个
	2.225
	0.12
	32.04
	
	

	
	接线盒
	只
	1.02
	3.87
	473.69
	
	

	[image: ]
	管理费
	1.88
	225.6
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.66
	79.2
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	11.77
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09






	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	工程名称：消防火灾报警
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 22 页  共 22 页

	项目编码
	030905001001
	项目名称
	自动报警系统调试
	计量单位
	系统
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	人工
	一类工
	工日
	71.1244
	77
	5476.58
	
	

	




材料
	电
	kw · h
	62.5626
	0.76
	47.55
	
	

	
	工业酒精99.5%
	kg
	0.692
	6.86
	4.75
	
	

	
	电池
	节
	24
	2.14
	51.36
	
	

	
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1 mm2
	m
	27.1478
	0.69
	18.73
	
	

	
	塑料胶布带20mm*50m
	卷
	12.7587
	3.14
	40.06
	
	

	
	光盘
	张
	1
	2.06
	2.06
	
	

	
	打印纸132行(381-1)
	箱
	0.114
	91.76
	10.46
	
	

	


机械
	


数字万用表34401A
	台班
	2.8371
	16.28
	46.19
	
	

	
	
	台班
	3.8687
	7.92
	30.64
	
	

	
	
	台班
	2.8371
	18.65
	52.91
	
	

	
	
	台班
	3.6262
	24.4
	88.48
	
	

	
	
	台班
	3.0628
	4.53
	13.87
	
	

	
	
	台班
	0.2593
	11.23
	2.91
	
	

	管理费
	2190.63
	2190.63
	-
	-

	利润
	766.72
	766.72
	-
	-

	清单项目综合单价
	8843.91
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工费
	
	
	1219.37
	
	
	

	

1.1
	

1.1
	

基本费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

1.5
	

1069.62
	
	
	

	

1.2
	

1.2
	

增加费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

1.3
	

1.3
	

扬尘污染防治增加费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0.21
	

149.75
	
	
	

	

2
	

031302010001
	

按质论价
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

3
	

031302002001
	

夜间施工
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	







4
	







031302003001
	







非夜间施工照明
	





分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	







0
	
	
	
	

在计取非夜
间施工照明
费时，建筑
工程、仿古
工程、修缮
土建部分仅
地下室（地
宫）部分可
计取；单独
装饰、安装
工程、园林
绿化工程、
修缮安装部
分仅特殊施
工部位内施
工项目可计
取

	
5
	
031302004001
	
二次搬运
	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费-
	
0
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	
	
	
	技术措施项目设备 费
	
	
	
	
	

	

6
	

031302005001
	

冬雨季施工
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

7
	

031302006001
	

已完工程及设备保护
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

8
	

031302008001
	

临时设施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

9
	

031302009001
	

赶工措施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	


10
	


031302011001
	


住宅分户验收
	

分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	


0
	
	
	
	在计取住宅
分户验收时
,大型土石
方工程、桩
基工程和地
下室部分不
计入计费基
础

	




11
	




031302012001
	




建筑工人实名制
	


分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	




0
	
	
	
	
建筑工人实
名制设备由
建筑工人工
资专用账户
开户银行提
供的，建筑
工人实名制
费用按表中 费率乘以0. 5系数计取

	

12
	

031302015001
	

智慧工地费用
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	

13
	

031302013001
	

特殊施工降效
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

14
	

031302014001
	

协管费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	1219.37
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	
	
	表-11




	
	

	其他项目清单与计价汇总表
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	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料(工程设备)暂估价
	-
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	索赔与现场签证
	
	
	明细详见表-12-6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
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	计日工表
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	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	单价(元)
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	1
	人工
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	2
	材料
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	

	机械小计
	
	

	4
	企业管理费和利润
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	
	

	企业管理费和利润小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
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	规费、税金项目清单与计价表
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金+环境保 护税
	
	
	2117.8

	
1.1
	
社会保险费
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
72527.37
	
2.4
	
1740.66

	
1.2
	
住房公积金
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
72527.37
	
0.42
	
304.61

	
1.3
	
环境保护税
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
72527.37
	
0.1
	
72.53

	
2
	
税金
	分部分项工程+措施项目+其他项 目+规费-(甲供材料费+甲供主材 费+甲供设备费)/1.01
	
74645.17
	
9
	
6718.07

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	8835.87
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	01030106
	钢丝
	φ1.6
	kg
	1.19195
	6
	7.15

	2
	01090166
	圆钢
	φ5.5~9
	kg
	6.12756
	3.42
	20.96

	3
	01290436
	热镀锌钢板
	δ2.5 Q235B
	m2
	1.24955
	87.01
	108.72

	4
	02270106
	白布
	
	m
	7.66635
	3.43
	26.3

	5
	03031208
	自攻螺钉
	M4*30
	十个
	1.11918
	0.25
	0.28

	6
	03031211
	自攻螺钉
	M4*60
	十个
	3.8052
	0.26
	0.99

	7
	03031212
	自攻螺钉
	M4*65
	十个
	38.98477
	0.27
	10.53

	8
	03031232
	自攻螺钉
	M6*30
	十个
	1.49224
	0.58
	0.87

	9
	03031303
	镀锌自攻螺钉
	M4~6*10~35
	十个
	2.3876
	0.59
	1.41

	10
	03031327
	镀锌自攻螺钉
	M6*100
	十个
	0.29844
	0.48
	0.14

	11
	03050632
	精制带母镀锌螺栓
	带2个垫圈 M8*80~120
	套
	8.2
	3.16
	25.91

	12
	03050634
	精制带母镀锌螺栓
	带2个垫圈 M10*80~12 0
	套
	4.1
	3.39
	13.9

	13
	03053521
	镀锌半圆头螺栓
	M2~5*15~50
	套
	8
	0.09
	0.72

	14
	03070117
	膨胀螺栓
	M10
	套
	46.92
	0.69
	32.37

	15
	03070305
	镀锌滚花膨胀螺栓
	M8
	套
	4
	0.6
	2.4

	16
	03070306
	镀锌滚花膨胀螺栓
	M10
	套
	4
	0.69
	2.76

	17
	03070806
	塑料膨胀管
	φ6*50
	十个
	11.71397
	0.69
	8.08

	18
	03270104
	铁砂布
	2#
	张
	2
	0.86
	1.72

	19
	03410206
	电焊条
	J422 φ3.2
	kg
	5.79182
	3.77
	21.84

	20
	03411302
	焊锡
	
	kg
	9.91776
	36.87
	365.67

	21
	03450404
	焊锡膏
	瓶装50g
	kg
	2.46944
	51.45
	127.05

	22
	03570225
	镀锌铁丝
	13#~17#
	kg
	5.54
	5.15
	28.53

	23
	03590100
	垫铁
	
	kg
	3.73063
	4.29
	16

	24
	03632105
	钻头
	φ3
	根
	0.08
	1.2
	0.1

	25
	03633105
	冲击钻头
	φ6~8
	根
	2.58
	1.72
	4.44

	26
	03633106
	冲击钻头
	φ6~12
	根
	1.173
	2.57
	3.01

	27
	03633108
	冲击钻头
	φ10~20
	根
	0.26
	6
	1.56

	28
	03652404
	金刚石锯片
	φ114*1.8
	片
	3.015
	17.15
	51.71

	29
	03652421
	锯条
	
	根
	13.5
	0.19
	2.57

	30
	05050111
	胶合板
	2440*1220*6
	m2
	3.20853
	10.29
	33.02

	31
	11030305
	醇酸防锈漆
	C53-1
	kg
	7.89026
	12.86
	101.47

	32
	11030525
	防火涂料
	A60-1
	kg
	7.74139
	16.29
	126.11

	33
	11452103
	工业酒精
	99.5%
	kg
	0.69203
	6.86
	4.75

	34
	11591104
	玻璃胶
	310g
	支
	0.46
	12.86
	5.92
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	35
	12010103
	汽油
	
	kg
	17.24486
	9.12
	157.27

	36
	12030106
	溶剂汽油
	
	kg
	2.01456
	7.89
	15.89

	37
	12413518
	901胶
	
	kg
	1.24955
	2.14
	2.67

	38
	12413537
	立时得胶
	
	kg
	0.55962
	12.43
	6.96

	39
	12430361
	塑料粘胶带
	
	盘
	7.23
	3.14
	22.7

	40
	12430364
	塑料胶布带
	20mm*50m
	卷
	12.75874
	3.14
	40.06

	41
	14312507
	塑料软管
	dn4
	m
	0.2798
	1.19
	0.33

	42
	14350106
	异型塑料管
	dn5
	m
	21.07802
	1.17
	24.66

	43
	15023127
	镀锌锁紧螺母
	3*20
	个
	69.525
	0.13
	9.04

	44
	15023141
	镀锌锁紧螺母
	M15~20*3
	个
	267
	0.12
	32.04

	45
	19610302
	其它材料费
	
	元
	33.93943
	0.86
	29.19

	46
	21330501
	光盘
	
	张
	1
	2.06
	2.06

	47
	24150703
	瓷接头
	双路
	个
	23.69
	0.24
	5.69

	48
	24190112
	橡皮绝缘板
	δ5
	m2
	0.09327
	70.92
	6.61

	49
	25030142
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘 线
	105℃-2.5mm2
	m
	21.83724
	1.65
	36.03

	50
	25030508
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘 软线
	300V/500V4mm2
	m
	5.59594
	3.11
	17.4

	51
	25036303
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯 乙烯绝缘电线
	1mm2
	m
	27.14777
	0.69
	18.73

	52
	26064105
	塑料护口(钢管用)
	dn15
	个
	267
	0.1
	26.7

	53
	26064107
	塑料护口(钢管用)
	dn20
	个
	69.525
	0.1
	6.95

	54
	26065131
	镀锌电线管接头
	φ20*5
	个
	74.16
	0.83
	61.55

	55
	26090503
	铜接线端子
	DT-4mm2
	个
	23.345
	1.29
	30.12

	56
	26090507
	铜接线端子
	DT-10mm2
	个
	8
	2.43
	19.44

	57
	26250360
	塑料线卡
	φ15以下
	个
	36
	0.66
	23.76

	58
	31090144
	打印纸
	132行(381-1)
	箱
	0.114
	91.76
	10.46

	59
	31110301
	棉纱头
	
	kg
	5.52507
	5.57
	30.77

	60
	31132508
	电池
	
	节
	24
	2.14
	51.36

	61
	31150301
	电
	
	kw · h
	62.56262
	0.76
	47.55

	62
	31170104
	标志牌
	塑料扁形
	个
	9
	0.16
	1.44

	63
	80010106
	水泥砂浆
	M10
	m3
	1.51092
	186.06
	281.12

	64
	14010305@1
	SC管
	DN20
	m
	864.57285
	5.43
	4694.63

	65
	22470111@1
	方向指示灯
	1.型号：A型LED2.功
率：6W3.安装位置：
	套
	6.06
	45.6
	276.34
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	吸顶安装
	
	
	
	

	
66
	
22470111@2
	
安全出口/疏散出口
	1.型号：A型LED2.功
率：6W3.安装位置： 吸顶安装
	
套
	
6.06
	
45.62
	
276.46

	
67
	
22470111@3
	
消防应急照明灯具
	1.型号：A型LED2.功
率：6W3.安装位置： 吸顶安装
	
套
	
11.11
	
45.6
	
506.62

	68
	25430314@1
	铜芯多股绝缘导线
	WDZB1N-RYJS-2*1.5
	m
	604.36161
	2.42
	1462.56

	69
	25430314@2
	铜芯多股绝缘导线
	WDZB1N-BYJ-2*2.5
	m
	523.78006
	5.53
	2896.5

	70
	25430314@3
	铜芯多股绝缘导线
	WDZB1N-RYJYP-2*1.5
	m
	302.18081
	3.39
	1024.39

	71
	26110101
	接线盒
	
	只
	122.4
	3.87
	473.69

	72
	ZCBC0001@1
	感烟火灾探测器
	
	个
	66
	57.52
	3796.32

	73
	ZCBC0001@2
	防爆感烟火灾探测器 Ex ib IIT3 Gb
	
	个
	1
	57.52
	57.52

	74
	ZCBC0006@1
	按钮
	1.名称:消火栓泵按钮
	个
	4
	59.94
	239.76

	75
	ZCBC0007@1
	模块(模块箱）
	短路隔离器 SI
	个
	1
	54.85
	54.85

	76
	ZCBC0007@2
	模块(模块箱）
	模块箱 M
	个
	3
	54.85
	164.55

	77
	ZCBC0014@1
	火灾报警系统控制主 机
	消防电源监控主机
	台
	1
	1724.14
	1724.14

	
78
	
ZCBC0015@1
	火灾报警系统控制主 机
	火灾自动报警主机（联 动型），CRT 打印机  ,消防广播
	
台
	
1
	
6207.29
	
6207.29

	79
	ZCBC0037@1
	火灾声光报警器
	
	个
	3
	269.91
	809.73

	80
	ZCBC0037@2
	防爆火灾声光报警器
	
	个
	3
	269.91
	809.73

	81
	ZCBC0044@1
	消防广播及对讲电话 主机(柜）
	消防直播外线电话
	台
	1
	10344.83
	10344.83

	82
	ZCBC0045@1
	火灾警报扬声器
	
	个
	6
	135.4
	812.4

	83
	ZCBC0051@1
	消防报警电话插孔(电 话）
	1.名称:带电话插孔的 手动报警按钮
	部
	4
	92.92
	371.68
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	单位工程预算报价汇总表

	工程名称：纯化水
	标段：高邮市第二人民医院制 剂室新建
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	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程
	140511.57
	

	1.1
	人工费
	22151.95
	

	1.2
	材料费
	103053.09
	

	1.3
	施工机具使用费
	3343.47
	

	1.4
	企业管理费
	8861.28
	

	1.5
	利润
	3101.78
	

	2
	措施项目
	2402.74
	

	2.1
	单价措施项目费
	
	

	2.2
	总价措施项目费
	2402.74
	

	2.2.1
	其中：安全文明施工措施费
	2402.74
	

	3
	其他项目
	
	-

	3.1
	其中：暂列金额
	
	-

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	-

	3.3
	其中：计日工
	
	-

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	-

	4
	规费
	4173.09
	-

	5
	税金
	13237.87
	-

	6
	工程造价
	160325.27
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01
	160,325.27
	0
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：纯化水
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	B11
	十一、纯化水
	
	
	
	
	140511.57
	

	

1
	

030113001001
	

纯化水设备
	1.名称：二级反 渗透纯化水机组
2.产量：500L/h
3.电压/功率：3 80V/5.5kw
	

台
	

1
	

91453.98
	

91453.98
	

	





2
	





030609003001
	





纯水管道
	
1.材质：卫生级 304不锈钢管
2.规格： Φ38*1 .5
3.包含：支架、 配件、管件、管
箍、密封件、橡 塑保温等
4.做法：做好酸 洗、纯化、打压 ,探伤记录
5.具体做法见图 纸
	





m
	





126
	





309.69
	





39020.94
	

	



3
	



030804001001
	



U型弯
	1.材质：卫生级 304不锈钢管
2.规格： Φ38*1 .5
3.做法：含支架 、配件、管件、 管箍、密封件等
4.具体做法见图 纸
	



个
	



15
	



79.28
	



1189.2
	

	



4
	



030703004001
	



隔膜阀
	1.材质：卫生级 304不锈钢管
2.规格： Φ38*1 .5
3.做法：含支架 、配件、管件、 管箍、密封件等
4.具体做法见图 纸
	



个
	



15
	



518.99
	



7784.85
	

	本页小计
	139448.97
	








注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：纯化水
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	



5
	



031004008001
	



纯化水嘴
	1.材质：卫生级 304不锈钢管
2.规格： Φ20*1 .2
3.做法：含支架 、配件、管件、 管箍、密封件等
5.具体做法见图 纸
	



组
	



15
	



70.84
	



1062.6
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	140511.57
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	1062.6
	

	合   计
	140511.57
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	综合单价分析表

	工程名称：纯化水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030113001001
	项目名称
	纯化水设备
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1-1222
	溴化锂吸收式制冷机安装 设备重量5t
	台
	1.0000
	8433.16
	2459.93
	1620.99
	4553.9
	8433.16
	2459.93
	1620.99
	4553.9

	补充主材00
1@1
	纯化水设备
	台
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	8433.16
	2459.93
	1620.99
	4553.9

	113.96162工日
	未计价材料费
	74386

	清单项目综合单价
	91453.98

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	钩头成对斜垫铁 Q235 6#
	kg
	115.2051
	6.43
	740.77
	
	

	
	平垫铁 Q235 3#
	kg
	77.3132
	4.29
	331.67
	
	

	
	木枕
	m3
	0.1583
	1071.94
	169.69
	
	

	
	汽油
	kg
	47.2684
	9.12
	431.09
	
	

	
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6
	kg
	15.4472
	5.57
	86.04
	
	

	
	塑料布
	kg
	17.0305
	7.72
	131.48
	
	

	
	其它材料费
	元
	79.2441
	0.86
	68.15
	
	

	
	纯化水设备 1.名称：二级反渗透纯化水机组2.产量：500L/h3.电压/功率 ：380V/5.5kw
	台
	1
	74386
	74386
	
	

	
	其他材料费
	-
	501.02
	-
	

	
	材料费小计
	-
	76845.91
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：纯化水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030609003001
	项目名称
	纯水管道
	计量单位
	m
	工程量
	126

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-576
	不锈钢管敷设管径32mm以 下
	10m
	0.1000
	493.61
	37.15
	95.48
	266.55
	49.36
	3.72
	9.55
	26.66

	4-1813
	轻型铁构件 制作
	100kg
	0.0070
	2166.16
	294.58
	311.69
	1169.72
	15.16
	2.06
	2.18
	8.19

	4-1814
	轻型铁构件 安装
	100kg
	0.0070
	1288.84
	40.55
	106.61
	695.98
	9.02
	0.28
	0.75
	4.87

	6-610
	仪表管路
	10m
	0.1000
	234.91
	79.14
	
	126.85
	23.49
	7.91
	
	12.69

	综合人工工日
	小计
	97.03
	13.97
	12.48
	52.41

	1.27296工日
	未计价材料费
	133.79

	清单项目综合单价
	309.69

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6
	kg
	0.0541
	5.57
	0.3
	
	

	
	其它材料费
	元
	0.9075
	0.86
	0.78
	
	

	
	镀锌管卡(钢管用) DN32
	个
	0.7
	1.63
	1.14
	
	

	
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti
	kg
	0.0255
	38.59
	0.98
	
	

	
	醇酸防锈漆 C53-1
	kg
	0.0662
	12.86
	0.85
	
	

	
	四氯化碳
	kg
	0.5793
	10.46
	6.06
	
	

	
	酒精
	kg
	0.1159
	9
	1.04
	
	

	
	仪表接头
	套
	0.2
	15.93
	3.19
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	综合单价分析表

	工程名称：纯化水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	卫生级304不锈钢管 Φ38*1.5
	[image: ]
	m
	3.9004
	31.22
	121.77
	
	

	
	钢板 δ 1.0~1.5 Q235
	kg
	2.8114
	2.99
	8.41
	
	

	
	角钢
	kg
	0.1243
	3.41
	0.42
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.81
	-
	

	
	材料费小计
	-
	147.75
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：纯化水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030804001001
	项目名称
	U型弯
	计量单位
	个
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	8-632
	低压碳钢管件(螺纹连接)
DN32
	10个
	0.1000
	460.09
	21.94
	3.03
	248.45
	46.01
	2.19
	0.3
	24.85

	综合人工工日
	小计
	46.01
	2.19
	0.3
	24.85

	0.62175工日
	未计价材料费
	5.94

	清单项目综合单价
	79.28

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其它材料费
	元
	1.3362
	0.86
	1.15
	
	

	
	U型弯 Φ38*1.5
	个
	1.01
	5.88
	5.94
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.04
	-
	

	
	材料费小计
	-
	8.13
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：纯化水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703004001
	项目名称
	隔膜阀
	计量单位
	个
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-304
	风管蝶阀安装周长800mm 以内
	个
	1.0000
	45.72
	8.88
	9.7
	24.69
	45.72
	8.88
	9.7
	24.69

	补充主材00
2@1
	隔膜阀
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	45.72
	8.88
	9.7
	24.69

	0.61789工日
	未计价材料费
	430

	清单项目综合单价
	518.99

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	精制带母镀锌螺栓 M6*75
	套
	10
	0.56
	5.6
	
	

	
	隔膜阀 Φ38*1.5
	个
	1
	430
	430
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.28
	-
	

	
	材料费小计
	-
	438.88
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：纯化水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	031004008001
	项目名称
	纯化水嘴
	计量单位
	组
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-739
	水龙头安装 DN20
	10个
	0.1000
	77.16
	3.71
	
	41.66
	7.72
	0.37
	
	4.17

	综合人工工日
	小计
	7.72
	0.37
	
	4.17

	0.10427工日
	未计价材料费
	58.58

	清单项目综合单价
	70.84

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	纯化水嘴 Φ20*1.2
	个
	1.01
	58
	58.58
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.37
	-
	

	
	材料费小计
	-
	58.95
	-
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	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：纯化水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030113001001
	项目名称
	纯化水设备
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1
	溴化锂吸收式制冷机 安装 设备重量5t
	台
	1.0000
	8433.16
	2459.93
	1620.99
	4553.9
	8433.16
	2459.93
	1620.99
	4553.9

	2
	纯化水设备
	台
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	8433.16
	2459.93
	1620.99
	4553.9

	113.96162工日
	未计价材料费
	74386

	清单项目综合单价
	91453.98

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	钩头成对斜垫铁 Q235 6#
	kg
	115.2051
	6.43
	740.77
	
	

	
	平垫铁 Q235 3#
	kg
	77.3132
	4.29
	331.67
	
	

	
	木枕
	m3
	0.1583
	1071.94
	169.69
	
	

	
	汽油
	kg
	47.2684
	9.12
	431.09
	
	

	
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6
	kg
	15.4472
	5.57
	86.04
	
	

	
	塑料布
	kg
	17.0305
	7.72
	131.48
	
	

	
	其它材料费
	元
	79.2441
	0.86
	68.15
	
	

	
	纯化水设备 1.名称：二级反渗透纯化水机组2.产量：500L/h3.电压 /功率：380V/5.5kw
	台
	1
	74386
	74386
	
	

	
	其他材料费
	-
	501.02
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	76845.91
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：纯化水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 2 页  共 6 页

	项目编码
	030609003001
	项目名称
	纯水管道
	计量单位
	m
	工程量
	126

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	3
	不锈钢管敷设管径32 mm以下
	10m
	0.1000
	493.61
	37.15
	95.48
	266.55
	49.36
	3.72
	9.55
	26.66

	4
	轻型铁构件 制作
	100kg
	0.0070
	2166.16
	294.58
	311.69
	1169.72
	15.16
	2.06
	2.18
	8.19

	5
	轻型铁构件 安装
	100kg
	0.0070
	1288.84
	40.55
	106.61
	695.98
	9.02
	0.28
	0.75
	4.87

	6
	仪表管路
	10m
	0.1000
	234.91
	79.14
	0
	126.85
	23.49
	7.91
	0
	12.69

	综合人工工日
	小计
	97.03
	13.97
	12.48
	52.41

	1.27296工日
	未计价材料费
	133.79

	清单项目综合单价
	309.69

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6
	kg
	0.0541
	5.57
	0.3
	
	

	
	其它材料费
	元
	0.9075
	0.86
	0.78
	
	

	
	镀锌管卡(钢管用) DN32
	个
	0.7
	1.63
	1.14
	
	

	
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti
	kg
	0.0255
	38.59
	0.98
	
	

	
	醇酸防锈漆 C53-1
	kg
	0.0662
	12.86
	0.85
	
	

	
	四氯化碳
	kg
	0.5793
	10.46
	6.06
	
	

	
	酒精
	kg
	0.1159
	9
	1.04
	
	

	
	仪表接头
	套
	0.2
	15.93
	3.19
	
	

	
	卫生级304不锈钢管 Φ38*1.5
	m
	3.9004
	31.22
	121.77
	
	

	
	钢板 δ 1.0~1.5 Q235
	kg
	2.8114
	2.99
	8.41
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




综合单价分析表(按工序价格组成确定)
工程名称：纯化水                                                 标段：高邮市第二人民医院制剂室新建                                           第 3 页  共 6 页
角钢                                                            kg            0.1243          3.41          0.42
其他材料费                                             -                   2.81       -                    0
材料费小计                                             -                 147.75       -                   0































注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。                                                                                     表-09
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	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：纯化水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 4 页  共 6 页

	项目编码
	030804001001
	项目名称
	U型弯
	计量单位
	个
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7
	低压碳钢管件(螺纹 连接) DN32
	10个
	0.1000
	460.09
	21.94
	3.03
	248.45
	46.01
	2.19
	0.3
	24.85

	综合人工工日
	小计
	46.01
	2.19
	0.3
	24.85

	0.62175工日
	未计价材料费
	5.94

	清单项目综合单价
	79.28

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其它材料费
	元
	1.3362
	0.86
	1.15
	
	

	
	U型弯 Φ38*1.5
	个
	1.01
	5.88
	5.94
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.04
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	8.13
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09





	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：纯化水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 5 页  共 6 页

	项目编码
	030703004001
	项目名称
	隔膜阀
	计量单位
	个
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	8
	风管蝶阀安装周长80 0mm以内
	个
	1.0000
	45.72
	8.88
	9.7
	24.69
	45.72
	8.88
	9.7
	24.69

	9
	隔膜阀
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	45.72
	8.88
	9.7
	24.69

	0.61789工日
	未计价材料费
	430

	清单项目综合单价
	518.99

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	精制带母镀锌螺栓 M6*75
	套
	10
	0.56
	5.6
	
	

	
	隔膜阀 Φ38*1.5
	个
	1
	430
	430
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.28
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	438.88
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09






	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：纯化水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 6 页  共 6 页

	项目编码
	031004008001
	项目名称
	纯化水嘴
	计量单位
	组
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10
	水龙头安装 DN20
	10个
	0.1000
	77.16
	3.71
	0
	41.66
	7.72
	0.37
	0
	4.17

	综合人工工日
	小计
	7.72
	0.37
	0
	4.17

	0.10427工日
	未计价材料费
	58.58

	清单项目综合单价
	70.84

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	纯化水嘴 Φ20*1.2
	个
	1.01
	58
	58.58
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.37
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	58.95
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




[image: ]综合单价分析表(按要素价格组成确定)

工程名称：纯化水                  标段：高邮市第二人民医院制剂室新建                                第 1 页  共 7 页

	项目编码
	030113001001
	项目名称
	纯化水设备
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	113.9616
	74
	8433.16
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	





















材料
	钩头成对斜垫铁Q235 6#
	kg
	115.2051
	6.43
	740.77
	
	

	
	
	平垫铁Q235 3#
	kg
	77.3132
	4.29
	331.67
	
	

	
	
	斜垫铁Q235 1#
	kg
	8.0634
	5.15
	41.53
	
	

	
	
	镀锌铁丝8#~12#
	kg
	8.496
	5.15
	43.75
	
	

	
	
	铁钉
	kg
	0.1931
	3.6
	0.7
	
	

	
	
	电焊条J422
	kg
	2.5102
	4.97
	12.48
	
	

	
	
	碳钢气焊条
	kg
	0.7724
	12.86
	9.93
	
	

	
	
	木板材
	m3
	0.0502
	1543.59
	77.49
	
	

	
	
	木枕
	m3
	0.1583
	1071.94
	169.72
	
	

	
	
	汽油
	kg
	47.2684
	9.12
	431.09
	
	

	
	
	煤油
	kg
	5.7927
	4.29
	24.85
	
	

	
	
	机油
	kg
	3.9004
	7.72
	30.11
	
	

	
	
	黄油(钙基脂)
	kg
	1.0427
	6.86
	7.15
	
	

	
	
	氧气
	m3
	2.0081
	2.83
	5.68
	
	

	
	
	乙炔气
	kg
	0.6681
	15.44
	10.32
	
	

	
	
	白油漆
	kg
	0.3862
	10.29
	3.97
	
	

	
	
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6
	kg
	15.4472
	5.57
	86.04
	
	

	
	
	橡胶盘根低压
	kg
	1.9309
	8.88
	17.15
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	212.3988
	0.27
	57.35
	
	

	
	
	黄砂
	m3
	0.3128
	120.46
	37.68
	
	

	
	
	碎石
	m3
	0.3669
	99.09
	36.35
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	2.124
	5.57
	11.83
	
	

	
	
	破布
	kg
	5.7927
	6
	34.76
	
	

	
	
	草袋
	m2
	5.7927
	1.29
	7.47
	
	

	
	
	铁砂布2#
	张
	3
	0.86
	2.58
	
	

	
	
	塑料布
	kg
	17.0305
	7.72
	131.48
	
	

	
	
	水
	m3
	6.1016
	4.57
	27.88
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	79.2441
	0.86
	68.15
	
	

	
	
	纯化水设备1.名称：二级反渗透纯
化水机组2.产量：500L/h3.电压/
	台
	1
	74386
	74386
	
	

	[image: ]
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




 (
综合单价分析表(按要素价格组成确定)
工程名称：纯化水
                  
标段：高邮市第二人民医院制剂室新建     
                           第
 
2
 
页  共
 
7
 
页
)

	
	功率：380V/5.5kw
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	


机械
	


载货汽车装载质量8t
	台班
	0.6565
	511.59
	335.86
	
	

	
	
	
	台班
	0.6565
	922.2
	605.43
	
	

	
	
	
	台班
	0.8882
	148.44
	131.85
	
	

	
	
	
	台班
	0.6565
	56.34
	36.99
	
	

	
	
	
	台班
	1.6413
	311.26
	510.86
	
	

	[image: ]
	管理费
	3373.26
	3373.26
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1180.64
	1180.64
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	91453.98

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




 (
综合单价分析表(按要素价格组成确定)
工程名称：纯化水
                  
标段：高邮市第二人民医院制剂室新建    
                            第
 
3
 
页  共
 
7
 
页
)

	项目编码
	030609003001
	项目名称
	纯水管道
	计量单位
	m
	工程量
	126

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3268
	74
	3047.31
	
	

	
	一类工
	工日
	0.9461
	77
	9179.45
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



















材料
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6
	kg
	0.0541
	5.57
	37.94
	
	

	
	
	破布
	kg
	0.0107
	6
	8.09
	
	

	
	
	铁砂布2#
	张
	0.0151
	0.86
	1.64
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	0.9075
	0.86
	98.34
	
	

	
	
	镀锌半圆头螺栓M2~5*15~50
	套
	1.4
	0.09
	15.88
	
	

	
	
	镀锌管卡(钢管用)DN32
	个
	0.7
	1.63
	143.77
	
	

	
	
	砂轮片 φ400
	片
	0.005
	11.58
	7.3
	
	

	
	
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti
	kg
	0.0255
	38.59
	123.93
	
	

	
	
	氩气
	m3
	0.0502
	7.81
	49.4
	
	

	
	
	铈钨棒
	g
	0.085
	0.33
	3.53
	
	

	
	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0425
	5.15
	27.57
	
	

	
	
	白布
	m
	0.1197
	3.43
	51.74
	
	

	
	
	电
	kw · h
	0.1159
	0.76
	11.09
	
	

	
	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.035
	3.77
	16.64
	
	

	
	
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹 垫
	套
	0.1371
	1.1
	19
	
	

	
	
	溶剂汽油
	kg
	0.0165
	7.89
	16.45
	
	

	
	
	无光调和漆
	kg
	0.0506
	12.86
	82
	
	

	
	
	醇酸防锈漆C53-1
	kg
	0.0662
	12.86
	107.23
	
	

	
	
	钢锯条
	根
	0.0151
	0.21
	0.4
	
	

	
	
	松香水
	kg
	0.0165
	4.72
	9.84
	
	

	
	
	清油
	kg
	0.0198
	13.72
	34.3
	
	

	
	
	四氯化碳
	kg
	0.5793
	10.46
	763.45
	
	

	
	
	酒精
	kg
	0.1159
	9
	131.38
	
	

	
	
	仪表接头
	套
	0.2
	15.93
	401.44
	
	

	
	
	卫生级304不锈钢管Φ38*1.5
	m
	3.9004
	31.22
	15343.14
	
	

	
	
	钢板 δ1.0~1.5 Q235
	kg
	2.8114
	2.99
	1059.16
	
	

	
	
	角钢
	kg
	0.1243
	3.41
	53.43
	
	

	[image: ]
	机械
	交流弧焊机容量21kVA
	台班
	0.024
	56.34
	170.41
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：纯化水
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 4 页  共 7 页

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	
	台班
	0.0266
	96.82
	325.06
	
	

	
	
	台班
	0.0217
	134.91
	368.6
	
	

	
	
	台班
	0.0058
	351.36
	256.46
	
	

	
	
	台班
	0.0058
	13.23
	9.66
	
	

	
	
	台班
	0.0209
	14.79
	38.86
	
	

	
	
	台班
	0.0178
	141.61
	316.96
	
	

	
	
	台班
	0.0041
	33.16
	17.28
	
	

	
	
	台班
	0.0033
	165.26
	68.67
	
	

	[image: ]
	管理费
	38.82
	4891.32
	-
	-

	[image: ]
	利润
	13.59
	1712.34
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	309.69
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：纯化水
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 5 页  共 7 页

	项目编码
	030804001001
	项目名称
	U型弯
	计量单位
	个
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.6217
	74
	690.14
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	


材料
	氧气
	m3
	0.1004
	2.83
	4.26
	
	

	
	
	乙炔气
	kg
	0.0386
	15.44
	8.94
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	1.3362
	0.86
	17.24
	
	

	
	
	尼龙砂轮片 φ500*25*4
	片
	0.0156
	10.55
	2.47
	
	

	
	
	U型弯Φ38*1.5
	个
	1.01
	5.88
	89.08
	
	

	[image: ]
	机械
	砂轮切割机φ400
	台班
	0.0151
	20.14
	4.55
	
	

	[image: ]
	管理费
	18.4
	276
	-
	-

	[image: ]
	利润
	6.44
	96.6
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	79.28
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：纯化水
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703004001
	项目名称
	隔膜阀
	计量单位
	个
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.6179
	74
	685.86
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
材料
	精制带母镀锌螺栓M6*75
	套
	10
	0.56
	84
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.4248
	7.72
	49.19
	
	

	
	
	隔膜阀Φ38*1.5
	个
	1
	430
	6450
	
	

	[image: ]
	机械
	台式钻床钻孔直径16mm
	台班
	0.0888
	109.2
	145.49
	
	

	[image: ]
	管理费
	18.29
	274.35
	-
	-

	[image: ]
	利润
	6.4
	96
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	518.99
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09






	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	工程名称：纯化水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 7 页  共 7 页

	项目编码
	031004008001
	项目名称
	纯化水嘴
	计量单位
	组
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	人工
	二类工
	工日
	0.1043
	74
	115.74
	
	

	
材料
	厚漆
	kg
	0.0386
	8.58
	4.97
	
	

	
	线麻
	kg
	0.0039
	10.29
	0.6
	
	

	
	纯化水嘴Φ20*1.2
	个
	1.01
	58
	878.7
	
	

	管理费
	3.09
	46.35
	-
	-

	利润
	1.08
	16.2
	-
	-

	清单项目综合单价
	70.84

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	总价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工费
	
	
	2402.74
	
	
	

	

1.1
	

1.1
	

基本费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

1.5
	

2107.67
	
	
	

	

1.2
	

1.2
	

增加费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

1.3
	

1.3
	

扬尘污染防治增加费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0.21
	

295.07
	
	
	

	

2
	

031302010001
	

按质论价
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

3
	

031302002001
	

夜间施工
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	







4
	







031302003001
	







非夜间施工照明
	





分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	







0
	
	
	
	

在计取非夜
间施工照明
费时，建筑
工程、仿古
工程、修缮
土建部分仅
地下室（地
宫）部分可
计取；单独
装饰、安装
工程、园林
绿化工程、
修缮安装部
分仅特殊施
工部位内施
工项目可计
取

	
5
	
031302004001
	
二次搬运
	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费-
	
0
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	
	
	表-11




	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：纯化水
	标段：高邮市第二人民医院 制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	
	
	
	技术措施项目设备 费
	
	
	
	
	

	

6
	

031302005001
	

冬雨季施工
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

7
	

031302006001
	

已完工程及设备保护
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

8
	

031302008001
	

临时设施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

9
	

031302009001
	

赶工措施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	


10
	


031302011001
	


住宅分户验收
	

分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	


0
	
	
	
	在计取住宅
分户验收时
,大型土石
方工程、桩
基工程和地
下室部分不
计入计费基
础

	




11
	




031302012001
	




建筑工人实名制
	


分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	




0
	
	
	
	
建筑工人实
名制设备由
建筑工人工
资专用账户
开户银行提
供的，建筑
工人实名制
费用按表中 费率乘以0. 5系数计取

	

12
	

031302015001
	

智慧工地费用
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	

13
	

031302013001
	

特殊施工降效
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

14
	

031302014001
	

协管费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	2402.74
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
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	其他项目清单与计价汇总表

	

工程名称：纯化水
	
标段：高邮市第二人民医院制剂 室新建
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	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料(工程设备)暂估价
	-
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	索赔与现场签证
	
	
	明细详见表-12-6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
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	计日工表

	
工程名称：纯化水
	标段：高邮市第二人民医院制剂
室新建
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	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	单价(元)
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	1
	人工
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	2
	材料
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	

	机械小计
	
	

	4
	企业管理费和利润
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	
	

	企业管理费和利润小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	



	
	
	表— 12— 4




	规费、税金项目清单与计价表

	
工程名称：纯化水
	标段：高邮市第二人民医院制剂
室新建
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金+环境保 护税
	
	
	4173.09

	
1.1
	
社会保险费
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
142914.31
	
2.4
	
3429.94

	
1.2
	
住房公积金
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
142914.31
	
0.42
	
600.24

	
1.3
	
环境保护税
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
142914.31
	
0.1
	
142.91

	
2
	
税金
	分部分项工程+措施项目+其他项 目+规费-(甲供材料费+甲供主材 费+甲供设备费)/1.01
	
147087.4
	
9
	
13237.87

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	17410.96
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	承包人供应主要材料汇总表

	
工程名称：纯化水
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	01630402
	铈钨棒
	
	g
	10.70496
	0.33
	3.53

	2
	02010106
	橡胶板
	δ1~15
	kg
	6.372
	7.72
	49.19

	3
	02010506
	石棉橡胶板
	低压 δ0.8~6
	kg
	22.25938
	5.57
	123.98

	4
	02090302
	塑料布
	
	kg
	17.03052
	7.72
	131.48

	5
	02270106
	白布
	
	m
	15.08422
	3.43
	51.74

	6
	02270131
	破布
	
	kg
	7.14152
	6
	42.85

	7
	02290103
	线麻
	
	kg
	0.05793
	10.29
	0.6

	8
	02330104
	草袋
	
	m2
	5.7927
	1.29
	7.47

	9
	03050507
	精制带母镀锌螺栓
	M6*75
	套
	150
	0.56
	84

	10
	03050654
	精制带母镀锌螺栓
	M10*100内2平1弹垫
	套
	17.27309
	1.1
	19

	11
	03053521
	镀锌半圆头螺栓
	M2~5*15~50
	套
	176.4
	0.09
	15.88

	12
	03210211
	砂轮片
	φ400
	片
	0.63
	11.58
	7.3

	13
	03210409
	尼龙砂轮片
	φ500*25*4
	片
	0.234
	10.55
	2.47

	14
	03270104
	铁砂布
	2#
	张
	4.90512
	0.86
	4.22

	15
	03410205
	电焊条
	J422
	kg
	2.51017
	4.97
	12.48

	16
	03410206
	电焊条
	J422 φ3.2
	kg
	4.41431
	3.77
	16.64

	17
	03410900
	碳钢气焊条
	
	kg
	0.77236
	12.86
	9.93

	18
	03430205
	不锈钢焊丝
	1Cr18Ni9Ti
	kg
	3.21149
	38.59
	123.93

	19
	03510701
	铁钉
	
	kg
	0.19309
	3.6
	0.7

	20
	03570217
	镀锌铁丝
	8#~12#
	kg
	8.49595
	5.15
	43.75

	21
	03570225
	镀锌铁丝
	13#~17#
	kg
	5.35248
	5.15
	27.57

	22
	03590201
	斜垫铁
	Q235 1#
	kg
	8.06343
	5.15
	41.53

	23
	03590306
	钩头成对斜垫铁
	Q235 6#
	kg
	115.20512
	6.43
	740.77

	24
	03590404
	平垫铁
	Q235 3#
	kg
	77.31317
	4.29
	331.67

	25
	03652422
	钢锯条
	
	根
	1.90512
	0.21
	0.4

	26
	04010611
	水泥
	32.5级
	kg
	212.39882
	0.27
	57.35

	27
	04030102
	黄砂
	
	m3
	0.31281
	120.46
	37.68

	28
	04050201
	碎石
	
	m3
	0.36687
	99.09
	36.35

	29
	05030700
	木板材
	
	m3
	0.0502
	1543.59
	77.49

	30
	11030305
	醇酸防锈漆
	C53-1
	kg
	8.33815
	12.86
	107.23

	31
	11112504
	无光调和漆
	
	kg
	6.37622
	12.86
	82

	32
	11112522
	白油漆
	
	kg
	0.38618
	10.29
	3.97

	33
	11112524
	厚漆
	
	kg
	0.57927
	8.58
	4.97




	承包人供应主要材料汇总表

	
工程名称：纯化水
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	34
	11452104
	酒精
	
	kg
	14.5976
	9
	131.38

	35
	11452114
	松香水
	
	kg
	2.08454
	4.72
	9.84

	36
	12010103
	汽油
	
	kg
	47.26839
	9.12
	431.09

	37
	12010903
	煤油
	
	kg
	5.7927
	4.29
	24.85

	38
	12030106
	溶剂汽油
	
	kg
	2.08454
	7.89
	16.45

	39
	12050311
	机油
	
	kg
	3.90041
	7.72
	30.11

	40
	12060317
	清油
	
	kg
	2.50008
	13.72
	34.3

	41
	12070105
	黄油(钙基脂)
	
	kg
	1.04269
	6.86
	7.15

	42
	12300384
	四氯化碳
	
	kg
	72.98802
	10.46
	763.45

	43
	12370305
	氧气
	
	m3
	3.51424
	2.83
	9.95

	44
	12370310
	氩气
	
	m3
	6.32558
	7.81
	49.4

	45
	12370335
	乙炔气
	
	kg
	1.24736
	15.44
	19.26

	46
	15370339
	镀锌管卡(钢管用)
	DN32
	个
	88.2
	1.63
	143.77

	47
	19610302
	其它材料费
	
	元
	213.6347
	0.86
	183.73

	48
	31011105
	橡胶盘根
	低压
	kg
	1.9309
	8.88
	17.15

	49
	31110301
	棉纱头
	
	kg
	2.12399
	5.57
	11.83

	50
	31150101
	水
	
	m3
	6.10164
	4.57
	27.88

	51
	31150301
	电
	
	kw · h
	14.5976
	0.76
	11.09

	52
	34020901
	木枕
	
	m3
	0.15833
	1071.94
	169.72

	53
	01210101-1
	角钢
	
	kg
	15.66808
	3.41
	53.43

	54
	01290108-1
	钢板
	δ1.0~1.5 Q235
	kg
	354.23488
	2.99
	1059.16

	55
	14040103@1
	卫生级304不锈钢管
	Φ38*1.5
	m
	491.45229
	31.22
	15343.14

	56
	15130908@1
	U型弯
	Φ38*1.5
	个
	15.15
	5.88
	89.08

	57
	18410301@1
	纯化水嘴
	Φ20*1.2
	个
	15.15
	58
	878.7

	58
	21590321
	仪表接头
	
	套
	25.2
	15.93
	401.44

	
59
	
补充主材001@1
	
纯化水设备
	1.名称：二级反渗透纯
化水机组2.产量：500 L/h3.电压/功率：380 V/5.5kw
	
台
	
1
	
74386
	
74386

	60
	补充主材002@1
	隔膜阀
	Φ38*1.5
	个
	15
	430
	6450

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	







	给排水             工程


定 额 预 算 单

















委托单位：                               
(单位盖章)






年   月    日

封-3
	
	




给排水
	




工程

	
	
定 额 预 算 单
	

	
	
	

	
招  标  人：
	

	



工 程 名 称：
	



给排水

	



定额预算总价
	



（小写）：
	



45,738.02

	
	
（大写）：
	
肆万伍仟柒佰叁拾捌元零贰分

	



委托单位：
	

	
	(单位盖章)

	
	

	

法定代表人  或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)

	



编 制 人：
	

	
	（造价人员签字盖专用章）

	



编制时间：
	





	
	
	扉-3





	总  说  明

	
工程名称： 给排水
	
第 1 页 共 1 页

	

	






	
	表-01




	单位工程预算报价汇总表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制 剂室新建
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	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程
	40085.52
	

	1.1
	人工费
	10837.05
	

	1.2
	材料费
	23071.87
	

	1.3
	施工机具使用费
	325.13
	

	1.4
	企业管理费
	4333.86
	

	1.5
	利润
	1517.61
	

	2
	措施项目
	685.46
	

	2.1
	单价措施项目费
	
	

	2.2
	总价措施项目费
	685.46
	

	2.2.1
	其中：安全文明施工措施费
	685.46
	

	3
	其他项目
	
	-

	3.1
	其中：暂列金额
	
	-

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	-

	3.3
	其中：计日工
	
	-

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	-

	4
	规费
	1190.51
	-

	5
	税金
	3776.53
	-

	6
	工程造价
	45738.02
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01
	45,738.02
	0
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：给排水
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	B12
	十二、给排水
	
	
	
	
	30195.41
	

	


1
	


031001006001
	


给水管道
	1.材质：PP-R给 水管
2.规格： Φ32
3.做法：含支架 、配件、管件等
4.具体做法见图 纸
	


m
	


48
	


25.04
	


1201.92
	

	


2
	


031001006002
	


给水管道
	1.材质：PP-R给 水管
2.规格： Φ25
3.做法：含支架 、配件、管件等
4.具体做法见图 纸
	


m
	


32
	


19.27
	


616.64
	

	


3
	


031001006003
	


给水管道
	1.材质：PP-R给 水管
2.规格： Φ20
3.做法：含支架 、配件、管件等
4.具体做法见图 纸
	


m
	


20
	


13.57
	


271.4
	

	


4
	


031003001001
	


阀门
	1.材质：全铜球 阀
2.规格： Φ32
3.做法：含支架 、配件、管件等
4.具体做法见图 纸
	


个
	


1
	


101.84
	


101.84
	

	


5
	


031003001002
	


阀门
	1.材质：全铜球 阀
2.规格： Φ25
3.做法：含支架 、配件、管件等
4.具体做法见图 纸
	


个
	


3
	


81.57
	


244.71
	

	


6
	


031003001003
	


阀门
	1.材质：全铜角 阀
2.规格： Φ20
3.做法：含支架 、配件、管件等
4.具体做法见图 纸
	


个
	


12
	


47.41
	


568.92
	

	本页小计
	3005.43
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：给排水
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	

7
	

031004009001
	

小厨宝
	1.名称：厨房用 小厨宝
2.规格：流量10
-20L/min
3.电压：220V
4.功率：2KW
	

个
	

1
	

2256.2
	

2256.2
	

	


8
	


031001006004
	


排水管道
	1.材质：PVC管
2.规格： Φ50
3.做法：含配件 、安装及测试全 部费用
4.具体做法见图 纸
	


m
	


45
	


53.56
	


2410.2
	

	


9
	


031001006005
	


排水管道
	1.材质：PVC管
2.规格： Φ75
3.做法：含配件 、安装及测试全 部费用
5.具体做法见图 纸
	


m
	


26
	


70.04
	


1821.04
	

	


10
	


031001006006
	


排水管道
	1.材质：PVC管
2.规格： Φ100
3.做法：含配件 、安装及测试全 部费用
6.具体做法见图 纸
	


m
	


240
	


78.96
	


18950.4
	

	

11
	

031004014001
	

洁净地漏
	1.名称：洁净地 漏
2.材质：304不 锈钢
3.规格：DN50
	

个
	

2
	

158.81
	

317.62
	

	12
	031009001002
	采暖工程系统调 试
	
	系统
	1
	1434.52
	1434.52
	

	
	B14
	十四、消防给水
	
	
	
	
	9890.11
	

	
13
	
030901010001
	
室内消火栓
	室内消火栓 单栓 DN65（含水龙  带及冲水龙头）
	
套
	
4
	
976.15
	
3904.6
	

	本页小计
	31094.58
	





注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：给排水
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
14
	
030901013001
	
灭火器
	手提式MF/ABC4 磷酸铵灭火器组 （每组2具）
	
组
	
8
	
169.92
	
1359.36
	

	




15
	




031001001001
	




热浸镀锌钢管
	
1.安装部位:室 内
2.材质、规格: 热浸镀锌钢管
DN65（含管件制 作安装）
3.连接形式:沟 槽式连接
4.压力试验及冲  洗设计要求:强度 试验、冲洗和严  密性试验
	




m
	




40
	




90.52
	




3620.8
	

	16
	031003002001
	螺纹法兰阀门
	蝶阀 DN65
	个
	4
	200.27
	801.08
	

	17
	031009001001
	系统打压调试
	
	系统
	1
	204.27
	204.27
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	40085.52
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	5985.51
	

	合   计
	40085.52
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 1 页  共 17 页

	项目编码
	031001006001
	项目名称
	给水管道
	计量单位
	m
	工程量
	48

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-57
	室外塑料给水管(粘接连接 ) DN32
	10m
	0.1000
	44.6
	3.87
	
	24.08
	4.46
	0.39
	
	2.41

	综合人工工日
	小计
	4.46
	0.39
	
	2.41

	0.06028工日
	未计价材料费
	17.79

	清单项目综合单价
	25.04

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	PP-R给水管 Φ32
	m
	1.6994
	10.47
	17.79
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.38
	-
	

	
	材料费小计
	-
	18.17
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
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	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 2 页  共 17 页

	项目编码
	031001006002
	项目名称
	给水管道
	计量单位
	m
	工程量
	32

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-56
	室外塑料给水管(粘接连接 ) DN25
	10m
	0.1000
	44.6
	3.05
	
	24.08
	4.46
	0.31
	
	2.41

	综合人工工日
	小计
	4.46
	0.31
	
	2.41

	0.06028工日
	未计价材料费
	12.1

	清单项目综合单价
	19.27

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	PP-R给水管 Φ25
	m
	1.6994
	7.12
	12.1
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.3
	-
	

	
	材料费小计
	-
	12.4
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 3 页  共 17 页

	项目编码
	031001006003
	项目名称
	给水管道
	计量单位
	m
	工程量
	20

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-55
	室外塑料给水管(粘接连接 ) DN20
	10m
	0.1000
	39.65
	2.37
	
	21.41
	3.97
	0.24
	
	2.14

	综合人工工日
	小计
	3.97
	0.24
	
	2.14

	0.05358工日
	未计价材料费
	7.21

	清单项目综合单价
	13.57

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	PP-R给水管 Φ20
	m
	1.6994
	4.24
	7.21
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.24
	-
	

	
	材料费小计
	-
	7.45
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 4 页  共 17 页

	项目编码
	031003001001
	项目名称
	阀门
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-492
	螺纹浮球阀 DN32
	个
	1.0000
	17.35
	3.62
	
	9.37
	17.35
	3.62
	
	9.37

	综合人工工日
	小计
	17.35
	3.62
	
	9.37

	0.23441工日
	未计价材料费
	71.5

	清单项目综合单价
	101.84

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	螺纹浮球阀 DN32
	个
	1
	71.5
	71.5
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.64
	-
	

	
	材料费小计
	-
	75.14
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 5 页  共 17 页

	项目编码
	031003001002
	项目名称
	阀门
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-491
	螺纹浮球阀 DN25
	个
	1.0000
	13.63
	2.53
	
	7.36
	13.63
	2.53
	
	7.36

	综合人工工日
	小计
	13.63
	2.53
	
	7.36

	0.18418工日
	未计价材料费
	58.05

	清单项目综合单价
	81.57

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	螺纹浮球阀 DN25
	个
	1
	58.05
	58.05
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.53
	-
	

	
	材料费小计
	-
	60.58
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 6 页  共 17 页

	项目编码
	031003001003
	项目名称
	阀门
	计量单位
	个
	工程量
	12

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-419
	螺纹阀安装 DN20
	个
	1.0000
	12.39
	5.35
	
	6.69
	12.39
	5.35
	
	6.69

	综合人工工日
	小计
	12.39
	5.35
	
	6.69

	0.16743工日
	未计价材料费
	22.98

	清单项目综合单价
	47.41

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	螺纹阀门 DN20
	个
	1.01
	22.75
	22.98
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.35
	-
	

	
	材料费小计
	-
	28.33
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 7 页  共 17 页

	项目编码
	031004009001
	项目名称
	小厨宝
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-403
	烘手器安装
	台
	1.0000
	30.97
	8.5
	
	16.73
	30.97
	8.5
	
	16.73

	补充主材00
1@1
	小厨宝
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	30.97
	8.5
	
	16.73

	0.41858工日
	未计价材料费
	2200

	清单项目综合单价
	2256.2

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	小厨宝 1.名称：厨房用小厨宝2.规格：流量10-20L/min3.电压：220V4.
功率：2KW
	个
	1
	2200
	2200
	
	

	
	其他材料费
	-
	8.5
	-
	

	
	材料费小计
	-
	2208.5
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 8 页  共 17 页

	项目编码
	031001006004
	项目名称
	排水管道
	计量单位
	m
	工程量
	45

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-309
	室内承插塑料排水管(零件 粘接) DN50
	10m
	0.1000
	179.66
	25.98
	1.86
	97.01
	17.97
	2.6
	0.19
	9.7

	综合人工工日
	小计
	17.97
	2.6
	0.19
	9.7

	0.24278工日
	未计价材料费
	23.09

	清单项目综合单价
	53.56

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	扁钢 <-59
	kg
	0.1005
	3.64
	0.37
	
	

	
	承插塑料排水管 dn50
	m
	1.6191
	12.28
	19.88
	
	

	
	承插塑料排水管件 dn50
	个
	0.902
	3.56
	3.21
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.23
	-
	

	
	材料费小计
	-
	25.69
	-
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	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 9 页  共 17 页

	项目编码
	031001006005
	项目名称
	排水管道
	计量单位
	m
	工程量
	26

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-310
	室内承插塑料排水管(零件 粘接) DN75
	10m
	0.1000
	245.32
	33.51
	1.86
	132.47
	24.53
	3.35
	0.19
	13.25

	综合人工工日
	小计
	24.53
	3.35
	0.19
	13.25

	0.33152工日
	未计价材料费
	28.73

	清单项目综合单价
	70.04

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	扁钢 <-59
	kg
	0.1272
	3.64
	0.46
	
	

	
	承插塑料排水管 dn75
	m
	1.6124
	12.54
	20.22
	
	

	
	承插塑料排水管件 dn75
	个
	1.076
	7.91
	8.51
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.89
	-
	

	
	材料费小计
	-
	32.08
	-
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	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 10 页  共 17 页

	项目编码
	031001006006
	项目名称
	排水管道
	计量单位
	m
	工程量
	240

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-311
	室内承插塑料排水管(零件 粘接) DN110
	10m
	0.1000
	272.58
	45.8
	1.86
	147.19
	27.26
	4.58
	0.19
	14.72

	综合人工工日
	小计
	27.26
	4.58
	0.19
	14.72

	0.36835工日
	未计价材料费
	32.21

	清单项目综合单价
	78.96

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	扁钢 <-59
	kg
	0.2679
	3.64
	0.98
	
	

	
	膨胀螺栓 M16*200
	套
	0.432
	2.74
	1.18
	
	

	
	承插塑料排水管 dn110
	m
	1.4265
	14.07
	20.07
	
	

	
	承插塑料排水管件 dn110
	个
	1.138
	10.67
	12.14
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.42
	-
	

	
	材料费小计
	-
	36.79
	-
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	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 11 页  共 17 页

	项目编码
	031004014001
	项目名称
	洁净地漏
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-749
	地漏 DN50
	10个
	0.1000
	188.33
	37.87
	
	101.7
	18.83
	3.79
	
	10.17

	综合人工工日
	小计
	18.83
	3.79
	
	10.17

	0.2545工日
	未计价材料费
	126

	清单项目综合单价
	158.81

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	洁净地漏 1.名称：洁净地漏2.材质：304不锈钢3.规格：DN50
	个
	1
	126
	126
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.78
	-
	

	
	材料费小计
	-
	129.78
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 12 页  共 17 页

	项目编码
	031009001002
	项目名称
	采暖工程系统调试
	计量单位
	系统
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	BM24
	系统调试费(第十册 给排 水、采暖、燃气工程)
	元
	1.0000
	258.94
	1035.75
	
	139.83
	258.94
	1035.75
	
	139.83

	综合人工工日
	小计
	258.94
	1035.75
	
	139.83

	
	其他材料费
	-
	1035.75
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1035.75
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 13 页  共 17 页

	项目编码
	030901010001
	项目名称
	室内消火栓
	计量单位
	套
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-54
	室内消火栓安装 双栓 DN 65
	套
	1.0000
	113.99
	12.72
	0.91
	61.56
	113.99
	12.72
	0.91
	61.56

	综合人工工日
	小计
	113.99
	12.72
	0.91
	61.56

	1.54039工日
	未计价材料费
	786.97

	清单项目综合单价
	976.15

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	室内消火栓 室内消火栓 单栓 DN65 （含水龙带及冲水龙头）
	套
	1
	786.97
	786.97
	
	

	
	其他材料费
	-
	12.7
	-
	

	
	材料费小计
	-
	799.67
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 14 页  共 17 页

	项目编码
	030901013001
	项目名称
	灭火器
	计量单位
	组
	工程量
	8

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9-76
	悬挂式灭火器安装
	10具
	0.1000
	194.52
	7.53
	
	105.04
	19.45
	0.75
	
	10.5

	综合人工工日
	小计
	19.45
	0.75
	
	10.5

	0.26287工日
	未计价材料费
	139.22

	清单项目综合单价
	169.92

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	灭火器
	个
	1
	126.29
	126.29
	
	

	
	灭火器专用吊钩
	个
	1
	12.93
	12.93
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.75
	-
	

	
	材料费小计
	-
	139.97
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 15 页  共 17 页

	项目编码
	031001001001
	项目名称
	热浸镀锌钢管
	计量单位
	m
	工程量
	40

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-260
	室内给排水、采暖钢管(焊 接) DN65
	10m
	0.1000
	263.91
	33.79
	65.61
	142.51
	26.39
	3.38
	6.56
	14.25

	综合人工工日
	小计
	26.39
	3.38
	6.56
	14.25

	0.35663工日
	未计价材料费
	39.94

	清单项目综合单价
	90.52

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊接钢管 DN65
	m
	1.7078
	23.15
	39.54
	
	

	
	压制弯头 DN65
	个
	0.07
	5.76
	0.4
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.37
	-
	

	
	材料费小计
	-
	43.31
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 16 页  共 17 页

	项目编码
	031003002001
	项目名称
	螺纹法兰阀门
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-424
	螺纹阀安装 DN65
	个
	1.0000
	43.37
	31.21
	
	23.42
	43.37
	31.21
	
	23.42

	综合人工工日
	小计
	43.37
	31.21
	
	23.42

	0.58602工日
	未计价材料费
	102.27

	清单项目综合单价
	200.27

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	镀锌活接头 DN65
	个
	1.01
	29.27
	29.56
	
	

	
	螺纹阀门 蝶阀 DN65
	个
	1.01
	101.26
	102.27
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.65
	-
	

	
	材料费小计
	-
	133.48
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 17 页  共 17 页

	项目编码
	031009001001
	项目名称
	系统打压调试
	计量单位
	系统
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	BM24
	系统调试费(第十册 给排 水、采暖、燃气工程)
	元
	1.0000
	36.87
	147.49
	
	19.91
	36.87
	147.49
	
	19.91

	综合人工工日
	小计
	36.87
	147.49
	
	19.91

	
	其他材料费
	-
	147.49
	-
	

	
	材料费小计
	-
	147.49
	-
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	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 1 页  共 17 页

	项目编码
	031001006001
	项目名称
	给水管道
	计量单位
	m
	工程量
	48

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1
	室外塑料给水管(粘 接连接) DN32
	10m
	0.1000
	44.6
	3.87
	0
	24.08
	4.46
	0.39
	0
	2.41

	综合人工工日
	小计
	4.46
	0.39
	0
	2.41

	0.06028工日
	未计价材料费
	17.79

	清单项目综合单价
	25.04

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	PP-R给水管 Φ32
	m
	1.6994
	10.47
	17.79
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.38
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	18.17
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 2 页  共 17 页

	项目编码
	031001006002
	项目名称
	给水管道
	计量单位
	m
	工程量
	32

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	2
	室外塑料给水管(粘 接连接) DN25
	10m
	0.1000
	44.6
	3.05
	0
	24.08
	4.46
	0.31
	0
	2.41

	综合人工工日
	小计
	4.46
	0.31
	0
	2.41

	0.06028工日
	未计价材料费
	12.1

	清单项目综合单价
	19.27

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	PP-R给水管 Φ25
	m
	1.6994
	7.12
	12.1
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.3
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	12.4
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 3 页  共 17 页

	项目编码
	031001006003
	项目名称
	给水管道
	计量单位
	m
	工程量
	20

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	3
	室外塑料给水管(粘 接连接) DN20
	10m
	0.1000
	39.65
	2.37
	0
	21.41
	3.97
	0.24
	0
	2.14

	综合人工工日
	小计
	3.97
	0.24
	0
	2.14

	0.05358工日
	未计价材料费
	7.21

	清单项目综合单价
	13.57

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	PP-R给水管 Φ20
	m
	1.6994
	4.24
	7.21
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.24
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	7.45
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 4 页  共 17 页

	项目编码
	031003001001
	项目名称
	阀门
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4
	螺纹浮球阀 DN32
	个
	1.0000
	17.35
	3.62
	0
	9.37
	17.35
	3.62
	0
	9.37

	综合人工工日
	小计
	17.35
	3.62
	0
	9.37

	0.23441工日
	未计价材料费
	71.5

	清单项目综合单价
	101.84

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	螺纹浮球阀 DN32
	个
	1
	71.5
	71.5
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.64
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	75.14
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 5 页  共 17 页

	项目编码
	031003001002
	项目名称
	阀门
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5
	螺纹浮球阀 DN25
	个
	1.0000
	13.63
	2.53
	0
	7.36
	13.63
	2.53
	0
	7.36

	综合人工工日
	小计
	13.63
	2.53
	0
	7.36

	0.18418工日
	未计价材料费
	58.05

	清单项目综合单价
	81.57

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	螺纹浮球阀 DN25
	个
	1
	58.05
	58.05
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.53
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	60.58
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 6 页  共 17 页

	项目编码
	031003001003
	项目名称
	阀门
	计量单位
	个
	工程量
	12

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6
	螺纹阀安装 DN20
	个
	1.0000
	12.39
	5.35
	0
	6.69
	12.39
	5.35
	0
	6.69

	综合人工工日
	小计
	12.39
	5.35
	0
	6.69

	0.16743工日
	未计价材料费
	22.98

	清单项目综合单价
	47.41

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	螺纹阀门 DN20
	个
	1.01
	22.75
	22.98
	
	

	
	其他材料费
	-
	5.35
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	28.33
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 7 页  共 17 页

	项目编码
	031004009001
	项目名称
	小厨宝
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7
	烘手器安装
	台
	1.0000
	30.97
	8.5
	0
	16.73
	30.97
	8.5
	0
	16.73

	8
	小厨宝
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	30.97
	8.5
	0
	16.73

	0.41858工日
	未计价材料费
	2200

	清单项目综合单价
	2256.2

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	小厨宝 1.名称：厨房用小厨宝2.规格：流量10-20L/min3.电压：22
0V4.功率：2KW
	个
	1
	2200
	2200
	
	

	
	其他材料费
	-
	8.5
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	2208.5
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 8 页  共 17 页

	项目编码
	031001006004
	项目名称
	排水管道
	计量单位
	m
	工程量
	45

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9
	室内承插塑料排水管 (零件粘接) DN50
	10m
	0.1000
	179.66
	25.98
	1.86
	97.01
	17.97
	2.6
	0.19
	9.7

	综合人工工日
	小计
	17.97
	2.6
	0.19
	9.7

	0.24278工日
	未计价材料费
	23.09

	清单项目综合单价
	53.56

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	扁钢 <-59
	kg
	0.1005
	3.64
	0.37
	
	

	
	承插塑料排水管 dn50
	m
	1.6191
	12.28
	19.88
	
	

	
	承插塑料排水管件 dn50
	个
	0.902
	3.56
	3.21
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.23
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	25.69
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 9 页  共 17 页

	项目编码
	031001006005
	项目名称
	排水管道
	计量单位
	m
	工程量
	26

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10
	室内承插塑料排水管 (零件粘接) DN75
	10m
	0.1000
	245.32
	33.51
	1.86
	132.47
	24.53
	3.35
	0.19
	13.25

	综合人工工日
	小计
	24.53
	3.35
	0.19
	13.25

	0.33152工日
	未计价材料费
	28.73

	清单项目综合单价
	70.04

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	扁钢 <-59
	kg
	0.1272
	3.64
	0.46
	
	

	
	承插塑料排水管 dn75
	m
	1.6124
	12.54
	20.22
	
	

	
	承插塑料排水管件 dn75
	个
	1.076
	7.91
	8.51
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.89
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	32.08
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 10 页  共 17 页

	项目编码
	031001006006
	项目名称
	排水管道
	计量单位
	m
	工程量
	240

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	11
	室内承插塑料排水管 (零件粘接) DN110
	10m
	0.1000
	272.58
	45.8
	1.86
	147.19
	27.26
	4.58
	0.19
	14.72

	综合人工工日
	小计
	27.26
	4.58
	0.19
	14.72

	0.36835工日
	未计价材料费
	32.21

	清单项目综合单价
	78.96

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	扁钢 <-59
	kg
	0.2679
	3.64
	0.98
	
	

	
	膨胀螺栓 M16*200
	套
	0.432
	2.74
	1.18
	
	

	
	承插塑料排水管 dn110
	m
	1.4265
	14.07
	20.07
	
	

	
	承插塑料排水管件 dn110
	个
	1.138
	10.67
	12.14
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.42
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	36.79
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 11 页  共 17 页

	项目编码
	031004014001
	项目名称
	洁净地漏
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	12
	地漏 DN50
	10个
	0.1000
	188.33
	37.87
	0
	101.7
	18.83
	3.79
	0
	10.17

	综合人工工日
	小计
	18.83
	3.79
	0
	10.17

	0.2545工日
	未计价材料费
	126

	清单项目综合单价
	158.81

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	洁净地漏 1.名称：洁净地漏2.材质：304不锈钢3.规格：DN50
	个
	1
	126
	126
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.78
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	129.78
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 12 页  共 17 页

	项目编码
	031009001002
	项目名称
	采暖工程系统调试
	计量单位
	系统
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
13
	系统调试费(第十册  给排水、采暖、燃气 工程)
	
元
	
1.0000
	
258.94
	
1035.75
	
0
	
139.83
	
258.94
	
1035.75
	
0
	
139.83

	综合人工工日
	小计
	258.94
	1035.75
	0
	139.83

	
	其他材料费
	-
	1035.75
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1035.75
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 13 页  共 17 页

	项目编码
	030901010001
	项目名称
	室内消火栓
	计量单位
	套
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	14
	室内消火栓安装 双 栓 DN65
	套
	1.0000
	113.99
	12.72
	0.91
	61.56
	113.99
	12.72
	0.91
	61.56

	综合人工工日
	小计
	113.99
	12.72
	0.91
	61.56

	1.54039工日
	未计价材料费
	786.97

	清单项目综合单价
	976.15

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	室内消火栓 室内消火栓 单栓 DN65 （含水龙带及冲水龙头）
	套
	1
	786.97
	786.97
	
	

	
	其他材料费
	-
	12.7
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	799.67
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 14 页  共 17 页

	项目编码
	030901013001
	项目名称
	灭火器
	计量单位
	组
	工程量
	8

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	15
	悬挂式灭火器安装
	10具
	0.1000
	194.52
	7.53
	0
	105.04
	19.45
	0.75
	0
	10.5

	综合人工工日
	小计
	19.45
	0.75
	0
	10.5

	0.26287工日
	未计价材料费
	139.22

	清单项目综合单价
	169.92

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	灭火器
	个
	1
	126.29
	126.29
	
	

	
	灭火器专用吊钩
	个
	1
	12.93
	12.93
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.75
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	139.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 15 页  共 17 页

	项目编码
	031001001001
	项目名称
	热浸镀锌钢管
	计量单位
	m
	工程量
	40

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	16
	室内给排水、采暖钢 管(焊接) DN65
	10m
	0.1000
	263.91
	33.79
	65.61
	142.51
	26.39
	3.38
	6.56
	14.25

	综合人工工日
	小计
	26.39
	3.38
	6.56
	14.25

	0.35663工日
	未计价材料费
	39.94

	清单项目综合单价
	90.52

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	焊接钢管 DN65
	m
	1.7078
	23.15
	39.54
	
	

	
	压制弯头 DN65
	个
	0.07
	5.76
	0.4
	
	

	
	其他材料费
	-
	3.37
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	43.31
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 16 页  共 17 页

	项目编码
	031003002001
	项目名称
	螺纹法兰阀门
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	17
	螺纹阀安装 DN65
	个
	1.0000
	43.37
	31.21
	0
	23.42
	43.37
	31.21
	0
	23.42

	综合人工工日
	小计
	43.37
	31.21
	0
	23.42

	0.58602工日
	未计价材料费
	102.27

	清单项目综合单价
	200.27

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	镀锌活接头 DN65
	个
	1.01
	29.27
	29.56
	
	

	
	螺纹阀门 蝶阀 DN65
	个
	1.01
	101.26
	102.27
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.65
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	133.48
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09






	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	031009001001
	项目名称
	系统打压调试
	计量单位
	系统
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
18
	系统调试费(第十册  给排水、采暖、燃气 工程)
	
元
	
1.0000
	
36.87
	
147.49
	
0
	
19.91
	
36.87
	
147.49
	
0
	
19.91

	综合人工工日
	小计
	36.87
	147.49
	0
	19.91

	
	其他材料费
	-
	147.49
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	147.49
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	[image: ]

	
	
	
	
	
	
	
	




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：给排水
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 1 页  共 17 页

	项目编码
	031001006001
	项目名称
	给水管道
	计量单位
	m
	工程量
	48

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0603
	74
	214.1
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	聚氯乙烯密封胶
	kg
	0.0151
	12.86
	9.3
	
	

	
	
	水
	m3
	0.0167
	4.57
	3.67
	
	

	
	
	钢锯条
	根
	0.013
	0.21
	0.13
	
	

	
	
	砂布
	张
	0.03
	1.03
	1.48
	
	

	
	
	电
	kw · h
	0.0435
	0.76
	1.59
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	0.0586
	0.86
	2.42
	
	

	
	
	PP-R给水管Φ32
	m
	1.6994
	10.47
	854.07
	
	

	[image: ]
	管理费
	1.78
	85.44
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.62
	29.76
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	25.04
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：给排水
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 2 页  共 17 页

	项目编码
	031001006002
	项目名称
	给水管道
	计量单位
	m
	工程量
	32

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0603
	74
	142.73
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	聚氯乙烯密封胶
	kg
	0.01
	12.86
	4.13
	
	

	
	
	水
	m3
	0.0134
	4.57
	1.96
	
	

	
	
	钢锯条
	根
	0.1
	0.21
	0.67
	
	

	
	
	砂布
	张
	0.027
	1.03
	0.89
	
	

	
	
	电
	kw · h
	0.0435
	0.76
	1.06
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	0.0385
	0.86
	1.06
	
	

	
	
	PP-R给水管Φ25
	m
	1.6994
	7.12
	387.2
	
	

	[image: ]
	管理费
	1.78
	56.96
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.62
	19.84
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	19.27
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：给排水
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 3 页  共 17 页

	项目编码
	031001006003
	项目名称
	给水管道
	计量单位
	m
	工程量
	20

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.0536
	74
	79.3
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	



材料
	聚氯乙烯密封胶
	kg
	0.0084
	12.86
	2.15
	
	

	
	
	水
	m3
	0.01
	4.57
	0.92
	
	

	
	
	钢锯条
	根
	0.007
	0.21
	0.03
	
	

	
	
	砂布
	张
	0.021
	1.03
	0.43
	
	

	
	
	电
	kw · h
	0.0419
	0.76
	0.64
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	0.0335
	0.86
	0.58
	
	

	
	
	PP-R给水管Φ20
	m
	1.6994
	4.24
	144.11
	
	

	[image: ]
	管理费
	1.59
	31.8
	-
	-

	[image: ]
	利润
	0.56
	11.2
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	13.57
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：给排水
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 4 页  共 17 页

	项目编码
	031003001001
	项目名称
	阀门
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.2344
	74
	17.35
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]
	钢锯条
	根
	0.12
	0.21
	0.03
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.0318
	5.57
	0.18
	
	

	
	厚漆
	kg
	0.0234
	8.58
	0.2
	
	

	
	镀锌管箍DN32
	个
	1.01
	2.88
	2.91
	
	

	
	机油
	kg
	0.0151
	7.72
	0.12
	
	

	
	线麻
	kg
	0.0017
	10.29
	0.02
	
	

	
	砂纸
	张
	0.19
	0.94
	0.18
	
	

	
	螺纹浮球阀DN32
	个
	1
	71.5
	71.5
	
	

	[image: ]
	管理费
	6.94
	6.94
	-
	-

	[image: ]
	利润
	2.43
	2.43
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	101.84
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：给排水
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 5 页  共 17 页

	项目编码
	031003001002
	项目名称
	阀门
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.1842
	74
	40.89
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]
	钢锯条
	根
	0.1
	0.21
	0.06
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.0251
	5.57
	0.42
	
	

	
	厚漆
	kg
	0.0201
	8.58
	0.52
	
	

	
	机油
	kg
	0.0117
	7.72
	0.27
	
	

	
	线麻
	kg
	0.0017
	10.29
	0.05
	
	

	
	砂纸
	张
	0.15
	0.94
	0.42
	
	

	
	镀锌管箍DN25
	个
	1.01
	1.93
	5.85
	
	

	
	螺纹浮球阀DN25
	个
	1
	58.05
	174.15
	
	

	[image: ]
	管理费
	5.45
	16.35
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1.91
	5.73
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	81.57
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：给排水
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 6 页  共 17 页

	项目编码
	031003001003
	项目名称
	阀门
	计量单位
	个
	工程量
	12

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.1674
	74
	148.68
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	





材料
	钢锯条
	根
	0.1
	0.21
	0.25
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.0201
	5.57
	1.34
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.005
	7.72
	0.47
	
	

	
	
	厚漆
	kg
	0.0167
	8.58
	1.72
	
	

	
	
	机油
	kg
	0.0201
	7.72
	1.86
	
	

	
	
	线麻
	kg
	0.0017
	10.29
	0.21
	
	

	
	
	砂纸
	张
	0.12
	0.94
	1.35
	
	

	
	
	镀锌活接头DN20
	个
	1.01
	4.7
	56.96
	
	

	
	
	螺纹阀门DN20
	个
	1.01
	22.75
	275.73
	
	

	[image: ]
	管理费
	4.96
	59.52
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1.73
	20.76
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	47.41
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：给排水
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	031004009001
	项目名称
	小厨宝
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.4186
	74
	30.97
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

	材料
[image: ]
	其它材料费
	元
	0.8372
	0.86
	0.72
	
	

	
	自攻螺钉M4*50
	十个
	7.0322
	0.26
	1.83
	
	

	
	塑料膨胀管φ8*50
	十个
	6.6973
	0.86
	5.76
	
	

	
	冲击钻头φ6~8
	根
	0.11
	1.72
	0.19
	
	

	
	小厨宝1.名称：厨房用小厨宝2.规 格：流量10-20L/min3.电压：220V 4.功率：2KW
	
个
	
1
	
2200
	
2200
	
	

	[image: ]
	管理费
	12.39
	12.39
	-
	-

	[image: ]
	利润
	4.34
	4.34
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2256.2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：给排水
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	031001006004
	项目名称
	排水管道
	计量单位
	m
	工程量
	45

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.2428
	74
	808.45
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	水
	m3
	0.0268
	4.57
	5.51
	
	

	
	钢锯条
	根
	0.051
	0.21
	0.48
	
	

	
	电
	kw · h
	0.2512
	0.76
	8.59
	
	

	
	其它材料费
	元
	0.2512
	0.86
	9.72
	
	

	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.0033
	3.77
	0.57
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.0352
	5.57
	8.81
	
	

	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0084
	5.15
	1.94
	
	

	
	聚氯乙烯热熔密封胶
	kg
	0.0184
	10.72
	8.88
	
	

	
	丙酮
	kg
	0.0285
	5.15
	6.6
	
	

	
	透气帽(铅丝球)DN50
	个
	0.026
	1.66
	1.94
	
	

	
	铁砂布2#
	张
	0.07
	0.86
	2.71
	
	

	
	膨胀螺栓M12*200
	套
	0.274
	3
	36.99
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M6~12*12~50
	套
	0.52
	0.33
	7.72
	
	

	
	扁钢<-59
	kg
	0.1005
	3.64
	16.46
	
	

	
	承插塑料排水管dn50
	m
	1.6191
	12.28
	894.7
	
	

	
	承插塑料排水管件dn50
	个
	0.902
	3.56
	144.5
	
	

	[image: ]
	机械
	立式钻床钻孔直径25mm
	台班
	0.0017
	111.08
	8.37
	
	

	[image: ]
	管理费
	7.19
	323.55
	-
	-

	[image: ]
	利润
	2.52
	113.4
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	53.56
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：给排水
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	031001006005
	项目名称
	排水管道
	计量单位
	m
	工程量
	26

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3315
	74
	637.84
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	水
	m3
	0.0368
	4.57
	4.38
	
	

	
	钢锯条
	根
	0.187
	0.21
	1.02
	
	

	
	电
	kw · h
	0.2947
	0.76
	5.82
	
	

	
	其它材料费
	元
	0.2512
	0.86
	5.62
	
	

	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.0033
	3.77
	0.33
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.0486
	5.57
	7.03
	
	

	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0134
	5.15
	1.79
	
	

	
	聚氯乙烯热熔密封胶
	kg
	0.0318
	10.72
	8.87
	
	

	
	丙酮
	kg
	0.0469
	5.15
	6.28
	
	

	
	铁砂布2#
	张
	0.07
	0.86
	1.57
	
	

	
	膨胀螺栓M12*200
	套
	0.316
	3
	24.65
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M6~12*12~50
	套
	0.54
	0.33
	4.63
	
	

	
	扁钢<-59
	kg
	0.1272
	3.64
	12.04
	
	

	
	透气帽(铅丝球)DN75
	个
	0.05
	2.38
	3.09
	
	

	
	承插塑料排水管dn75
	m
	1.6124
	12.54
	525.7
	
	

	
	承插塑料排水管件dn75
	个
	1.076
	7.91
	221.29
	
	

	[image: ]
	机械
	立式钻床钻孔直径25mm
	台班
	0.0017
	111.08
	4.83
	
	

	[image: ]
	管理费
	9.81
	255.06
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.43
	89.18
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	70.04
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：给排水
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	031001006006
	项目名称
	排水管道
	计量单位
	m
	工程量
	240

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3684
	74
	6541.95
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	水
	m3
	0.0519
	4.57
	56.93
	
	

	
	钢锯条
	根
	0.438
	0.21
	22.08
	
	

	
	电
	kw · h
	0.3751
	0.76
	68.41
	
	

	
	其它材料费
	元
	0.3349
	0.86
	69.12
	
	

	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.005
	3.77
	4.54
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.0502
	5.57
	67.15
	
	

	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0134
	5.15
	16.56
	
	

	
	聚氯乙烯热熔密封胶
	kg
	0.0368
	10.72
	94.77
	
	

	
	丙酮
	kg
	0.0553
	5.15
	68.29
	
	

	
	铁砂布2#
	张
	0.09
	0.86
	18.58
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M6~12*12~50
	套
	0.7
	0.33
	55.44
	
	

	
	扁钢<-59
	kg
	0.2679
	3.64
	234.03
	
	

	
	透气帽(铅丝球)DN100
	个
	0.05
	3.27
	39.24
	
	

	
	膨胀螺栓M16*200
	套
	0.432
	2.74
	284.08
	
	

	
	承插塑料排水管dn110
	m
	1.4265
	14.07
	4817.11
	
	

	
	承插塑料排水管件dn110
	个
	1.138
	10.67
	2914.19
	
	

	[image: ]
	机械
	立式钻床钻孔直径25mm
	台班
	0.0017
	111.08
	44.63
	
	

	[image: ]
	管理费
	10.9
	2616
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.82
	916.8
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	78.96
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	031004014001
	项目名称
	洁净地漏
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.2545
	74
	37.67
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	

材料
	水泥32.5级
	kg
	1.0046
	0.27
	0.54
	
	

	
	
	厚漆
	kg
	0.0167
	8.58
	0.29
	
	

	
	
	焊接钢管DN50
	m
	0.1674
	20.14
	6.74
	
	

	
	
	洁净地漏1.名称：洁净地漏2.材质 ：304不锈钢3.规格：DN50
	个
	1
	126
	252
	
	

	[image: ]
	管理费
	7.54
	15.08
	-
	-

	[image: ]
	利润
	2.64
	5.28
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	158.81

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	031009001002
	项目名称
	采暖工程系统调试
	计量单位
	系统
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	人工费调整
	元
	258.9372
	1
	258.94
	
	

	[image: ]材料
	材料费调整
	元
	1035.748
8
	1
	1035.75
	
	

	[image: ]
	机械
	机械费调整
	元
	
	1
	
	
	

	[image: ]
	管理费
	103.58
	103.58
	-
	-

	[image: ]
	利润
	36.25
	36.25
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	1434.52

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




 (
综合单价分析表(按要素价格组成确定)
工程名称：给排水                   标段：高邮市第二人民医院制剂室新建                              第
 
13 页
  
共
 
17
 
页
)

	项目编码
	030901010001
	项目名称
	室内消火栓
	计量单位
	套
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	1.5404
	74
	455.96
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	




材料
	其它材料费
	元
	1.4902
	0.86
	5.13
	
	

	
	
	砂轮片 φ400
	片
	0.045
	11.58
	2.08
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	2.3943
	0.27
	2.59
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.2512
	5.57
	5.6
	
	

	
	
	木方材
	m3
	0.005
	1543.59
	31
	
	

	
	
	聚四氟乙烯生料带宽20
	m
	3.7505
	0.3
	4.5
	
	

	
	
	室内消火栓室内消火栓 单栓 DN65 （含水龙带及冲水龙头）
	套
	1
	786.97
	3147.88
	
	

	[image: ]
	机械
	管子切断套丝机直径159mm
	台班
	0.0301
	17.76
	2.14
	
	

	
	
	台班
	0.0184
	20.14
	1.48
	
	

	[image: ]
	管理费
	45.6
	182.4
	-
	-

	[image: ]
	利润
	15.96
	63.84
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	976.15

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030901013001
	项目名称
	灭火器
	计量单位
	组
	工程量
	8

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.2629
	74
	155.62
	
	

	[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]
	其它材料费
	元
	0.1674
	0.86
	1.15
	
	

	
	膨胀螺栓M8
	套
	2.03
	0.3
	4.87
	
	

	
	灭火器
	个
	1
	126.29
	1010.32
	
	

	
	灭火器专用吊钩
	个
	1
	12.93
	103.44
	
	

	[image: ]
	管理费
	7.78
	62.24
	-
	-

	[image: ]
	利润
	2.72
	21.76
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	169.92
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	031001001001
	项目名称
	热浸镀锌钢管
	计量单位
	m
	工程量
	40

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.3566
	74
	1055.63
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	水
	m3
	0.0151
	4.57
	2.75
	
	

	
	电
	kw · h
	0.2126
	0.76
	6.46
	
	

	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.1356
	3.77
	20.45
	
	

	
	氧气
	m3
	0.221
	2.83
	25.02
	
	

	
	乙炔气
	kg
	0.0753
	15.44
	46.53
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.0077
	5.57
	1.72
	
	

	
	破布
	kg
	0.0469
	6
	11.25
	
	

	
	厚漆
	kg
	0.0033
	8.58
	1.15
	
	

	
	尼龙砂轮片 φ100*16*3
	片
	0.041
	3.26
	5.35
	
	

	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0134
	5.15
	2.76
	
	

	
	机油
	kg
	0.0134
	7.72
	4.14
	
	

	
	钢板 δ3.5~4.0 Q235
	kg
	0.0167
	3.57
	2.39
	
	

	
	碳钢气焊条
	kg
	0.0033
	12.86
	1.72
	
	

	
	尼龙砂轮片 φ400
	片
	0.01
	8.66
	3.46
	
	

	
	焊接钢管DN65
	m
	1.7078
	23.15
	1581.44
	
	

	
	压制弯头DN65
	个
	0.07
	5.76
	16.13
	
	

	[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]
	

管子切断机直径150mm
	台班
	0.005
	35.69
	7.17
	
	

	
	
	台班
	0.0067
	22.25
	5.96
	
	

	
	
	台班
	0.0787
	72.65
	228.68
	
	

	
	
	台班
	0.0084
	61.54
	20.61
	
	

	[image: ]
	管理费
	10.56
	422.4
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.69
	147.6
	-
	-
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	清单项目综合单价
	90.52
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
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	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：给排水
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	031003002001
	项目名称
	螺纹法兰阀门
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.586
	74
	173.46
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	





材料
	钢锯条
	根
	0.42
	0.21
	0.35
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.062
	5.57
	1.38
	
	

	
	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.0268
	7.72
	0.83
	
	

	
	
	厚漆
	kg
	0.0402
	8.58
	1.38
	
	

	
	
	机油
	kg
	0.0335
	7.72
	1.03
	
	

	
	
	线麻
	kg
	0.005
	10.29
	0.21
	
	

	
	
	砂纸
	张
	0.37
	0.94
	1.39
	
	

	
	
	镀锌活接头DN65
	个
	1.01
	29.27
	118.25
	
	

	
	
	螺纹阀门蝶阀 DN65
	个
	1.01
	101.26
	409.09
	
	

	[image: ]
	管理费
	17.35
	69.4
	-
	-

	[image: ]
	利润
	6.07
	24.28
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	200.27
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
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	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	031009001001
	项目名称
	系统打压调试
	计量单位
	系统
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	人工
	人工费调整
	元
	36.8736
	1
	36.87
	
	

	材料
	材料费调整
	元
	147.4944
	1
	147.49
	
	

	机械
	机械费调整
	元
	
	1
	
	
	

	管理费
	14.75
	14.75
	-
	-

	利润
	5.16
	5.16
	-
	-

	清单项目综合单价
	204.27

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	




	总价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工费
	
	
	685.46
	
	
	

	

1.1
	

1.1
	

基本费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

1.5
	

601.28
	
	
	

	

1.2
	

1.2
	

增加费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

1.3
	

1.3
	

扬尘污染防治增加费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0.21
	

84.18
	
	
	

	

2
	

031302010001
	

按质论价
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

3
	

031302002001
	

夜间施工
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	







4
	







031302003001
	







非夜间施工照明
	





分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	







0
	
	
	
	

在计取非夜
间施工照明
费时，建筑
工程、仿古
工程、修缮
土建部分仅
地下室（地
宫）部分可
计取；单独
装饰、安装
工程、园林
绿化工程、
修缮安装部
分仅特殊施
工部位内施
工项目可计
取

	
5
	
031302004001
	
二次搬运
	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费-
	
0
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	
	
	表-11




	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院 制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	
	
	
	技术措施项目设备 费
	
	
	
	
	

	

6
	

031302005001
	

冬雨季施工
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

7
	

031302006001
	

已完工程及设备保护
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

8
	

031302008001
	

临时设施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

9
	

031302009001
	

赶工措施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	


10
	


031302011001
	


住宅分户验收
	

分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	


0
	
	
	
	在计取住宅
分户验收时
,大型土石
方工程、桩
基工程和地
下室部分不
计入计费基
础

	




11
	




031302012001
	




建筑工人实名制
	


分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	




0
	
	
	
	
建筑工人实
名制设备由
建筑工人工
资专用账户
开户银行提
供的，建筑
工人实名制
费用按表中 费率乘以0. 5系数计取

	

12
	

031302015001
	

智慧工地费用
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
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	总价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	

13
	

031302013001
	

特殊施工降效
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

14
	

031302014001
	

协管费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	685.46
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
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	其他项目清单与计价汇总表

	

工程名称：给排水
	
标段：高邮市第二人民医院制剂 室新建
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	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料(工程设备)暂估价
	-
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	索赔与现场签证
	
	
	明细详见表-12-6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
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	计日工表

	
工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂
室新建
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	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	单价(元)
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	1
	人工
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	2
	材料
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	

	机械小计
	
	

	4
	企业管理费和利润
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	
	

	企业管理费和利润小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	



	
	
	表— 12— 4




	规费、税金项目清单与计价表

	
工程名称：给排水
	标段：高邮市第二人民医院制剂
室新建
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金+环境保 护税
	
	
	1190.51

	
1.1
	
社会保险费
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
40770.98
	
2.4
	
978.5

	
1.2
	
住房公积金
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
40770.98
	
0.42
	
171.24

	
1.3
	
环境保护税
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
40770.98
	
0.1
	
40.77

	
2
	
税金
	分部分项工程+措施项目+其他项 目+规费-(甲供材料费+甲供主材 费+甲供设备费)/1.01
	
41961.49
	
9
	
3776.53

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	4967.04



	
	
	表— 13




	承包人供应主要材料汇总表

	
工程名称：给排水
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	01130141
	扁钢
	<-59
	kg
	72.12349
	3.64
	262.53

	2
	01290128
	钢板
	δ3.5~4.0 Q235
	kg
	0.66972
	3.57
	2.39

	3
	02010106
	橡胶板
	δ1~15
	kg
	0.1674
	7.72
	1.29

	4
	02190109
	聚四氟乙烯生料带
	宽20
	m
	15.00204
	0.3
	4.5

	5
	02270131
	破布
	
	kg
	1.87524
	6
	11.25

	6
	02290103
	线麻
	
	kg
	0.0468
	10.29
	0.48

	7
	03031210
	自攻螺钉
	M4*50
	十个
	7.0322
	0.26
	1.83

	8
	03050573
	精制带母镀锌螺栓
	M6~12*12~50
	套
	205.44
	0.33
	67.8

	9
	03070110
	膨胀螺栓
	M8
	套
	16.24
	0.3
	4.87

	10
	03070133
	膨胀螺栓
	M12*200
	套
	20.546
	3
	61.64

	11
	03070141
	膨胀螺栓
	M16*200
	套
	103.68
	2.74
	284.08

	12
	03070807
	塑料膨胀管
	φ8*50
	十个
	6.69733
	0.86
	5.76

	13
	03210211
	砂轮片
	φ400
	片
	0.18
	11.58
	2.08

	14
	03210405
	尼龙砂轮片
	φ100*16*3
	片
	1.64
	3.26
	5.35

	15
	03210408
	尼龙砂轮片
	φ400
	片
	0.4
	8.66
	3.46

	16
	03270101
	砂布
	
	张
	2.724
	1.03
	2.81

	17
	03270104
	铁砂布
	2#
	张
	26.57
	0.86
	22.85

	18
	03270202
	砂纸
	
	张
	3.56
	0.94
	3.35

	19
	03410206
	电焊条
	J422 φ3.2
	kg
	6.86814
	3.77
	25.89

	20
	03410900
	碳钢气焊条
	
	kg
	0.13396
	12.86
	1.72

	21
	03570225
	镀锌铁丝
	13#~17#
	kg
	4.47561
	5.15
	23.05

	22
	03633105
	冲击钻头
	φ6~8
	根
	0.11
	1.72
	0.19

	23
	03652422
	钢锯条
	
	根
	119.541
	0.21
	25.1

	24
	04010611
	水泥
	32.5级
	kg
	11.5864
	0.27
	3.13

	25
	05030100
	木方材
	
	m3
	0.02008
	1543.59
	31

	26
	11112524
	厚漆
	
	kg
	0.61276
	8.58
	5.26

	27
	11590503
	聚氯乙烯密封胶
	
	kg
	1.21222
	12.86
	15.59

	28
	11590504
	聚氯乙烯热熔密封胶
	
	kg
	10.49632
	10.72
	112.52

	29
	12050311
	机油
	
	kg
	0.96107
	7.72
	7.42

	30
	12310308
	丙酮
	
	kg
	15.76051
	5.15
	81.17

	31
	12370305
	氧气
	
	m3
	8.84048
	2.83
	25.02

	32
	12370335
	乙炔气
	
	kg
	3.0138
	15.44
	46.53

	33
	14010323
	焊接钢管
	DN50
	m
	0.33487
	20.14
	6.74

	34
	15021106
	镀锌活接头
	DN20
	个
	12.12
	4.7
	56.96




	承包人供应主要材料汇总表

	
工程名称：给排水
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	35
	15021111
	镀锌活接头
	DN65
	个
	4.04
	29.27
	118.25

	36
	15021307
	镀锌管箍
	DN25
	个
	3.03
	1.93
	5.85

	37
	15021308
	镀锌管箍
	DN32
	个
	1.01
	2.88
	2.91

	38
	15430305
	透气帽(铅丝球)
	DN50
	个
	1.17
	1.66
	1.94

	39
	15430306
	透气帽(铅丝球)
	DN75
	个
	1.3
	2.38
	3.09

	40
	15430307
	透气帽(铅丝球)
	DN100
	个
	12
	3.27
	39.24

	41
	19610302
	其它材料费
	
	元
	111.05196
	0.86
	95.5

	42
	31110301
	棉纱头
	
	kg
	16.80861
	5.57
	93.62

	43
	31150101
	水
	
	m3
	16.65616
	4.57
	76.12

	44
	31150301
	电
	
	kw · h
	121.80115
	0.76
	92.57

	45
	CLFTZ
	材料费调整
	
	元
	1183.2432
	1
	1183.24

	46
	14010326
	焊接钢管
	DN65
	m
	68.31276
	23.15
	1581.44

	47
	14310377
	承插塑料排水管
	dn50
	m
	72.8586
	12.28
	894.7

	48
	14310378
	承插塑料排水管
	dn75
	m
	41.92193
	12.54
	525.7

	49
	14310379
	承插塑料排水管
	dn110
	m
	342.36744
	14.07
	4817.11

	50
	14311503@1
	PP-R给水管
	Φ25
	m
	54.38234
	7.12
	387.2

	51
	14311503@2
	PP-R给水管
	Φ32
	m
	81.5735
	10.47
	854.07

	52
	14311503@3
	PP-R给水管
	Φ20
	m
	33.98896
	4.24
	144.11

	53
	15071509
	压制弯头
	DN65
	个
	2.8
	5.76
	16.13

	54
	15230307
	承插塑料排水管件
	dn50
	个
	40.59
	3.56
	144.5

	55
	15230308
	承插塑料排水管件
	dn75
	个
	27.976
	7.91
	221.29

	56
	15230309
	承插塑料排水管件
	dn110
	个
	273.12
	10.67
	2914.19

	57
	16310104
	螺纹阀门
	DN20
	个
	12.12
	22.75
	275.73

	58
	16310109@1
	螺纹阀门
	蝶阀 DN65
	个
	4.04
	101.26
	409.09

	59
	16370505
	螺纹浮球阀
	DN25
	个
	3
	58.05
	174.15

	60
	16370506
	螺纹浮球阀
	DN32
	个
	1
	71.5
	71.5

	
61
	
18430305@1
	
洁净地漏
	1.名称：洁净地漏2.
材质：304不锈钢3.规
格：DN50
	
个
	
2
	
126
	
252

	62
	20010100
	灭火器
	
	个
	8
	126.29
	1010.32

	
63
	
20030106@1
	
室内消火栓
	室内消火栓 单栓 DN6 5（含水龙带及冲水龙 头）
	
套
	
4
	
786.97
	
3147.88
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	64
	20070121
	灭火器专用吊钩
	
	个
	8
	12.93
	103.44

	
65
	
补充主材001@1
	
小厨宝
	1.名称：厨房用小厨宝
2.规格：流量10-20L/ min3.电压：220V4.功 率：2KW
	
个
	
1
	
2200
	
2200
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	单位工程预算报价汇总表

	工程名称：压缩空气
	标段：高邮市第二人民医院制 剂室新建
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	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程
	14835.13
	

	1.1
	人工费
	4374.74
	

	1.2
	材料费
	6747.44
	

	1.3
	施工机具使用费
	1350.53
	

	1.4
	企业管理费
	1750
	

	1.5
	利润
	612.43
	

	2
	措施项目
	253.68
	

	2.1
	单价措施项目费
	
	

	2.2
	总价措施项目费
	253.68
	

	2.2.1
	其中：安全文明施工措施费
	253.68
	

	3
	其他项目
	
	-

	3.1
	其中：暂列金额
	
	-

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	-

	3.3
	其中：计日工
	
	-

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	-

	4
	规费
	440.59
	-

	5
	税金
	1397.65
	-

	6
	工程造价
	16927.05
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01
	16,927.05
	0
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：压缩空气
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	B13
	十三、压缩空气
	
	
	
	
	14835.13
	

	

1
	

081102018001
	

空压机
	1.变频螺杆空压 机
2.用气量：0.3-
0.5m3/h
2.功率 3 KW,
3.甲供乙安装
	

台
	

1
	

3627.07
	

3627.07
	

	2
	030113015001
	精密过滤器
	1.流量：3-5L/h
2. 口径：DN25
	台
	2
	1089.11
	2178.22
	

	3
	031008009001
	冻干机（去水分 )
	1.流量：3-5L/h
2. 口径：DN25
	台
	1
	6821.46
	6821.46
	

	


4
	


031001001001
	


热浸镀锌钢管
	1.材料名称：热 镀锌钢管
2.规格： DN25
3.连接：丝口连 接
4.做法：含管件 、支架等全部
	


m
	


36
	


37.51
	


1350.36
	

	


5
	


030609003001
	


室内不锈钢管
	1.材质：304不 锈钢
2.规格： DN25* 1.5
3.连接：焊接
4.做法：含管件 、支架、套管等
	


m
	


3.6
	


74.64
	


268.7
	

	


6
	


030611001001
	


不锈钢卡箍球阀
	1.材质：304不 锈钢
2.规格： DN25
3.连接：卡箍连 接
4.做法：含全部 配件
	


个
	


2
	


120.03
	


240.06
	

	
7
	
030611001002
	
不锈钢气嘴接口
	1.材料名称：热 镀锌钢管
2.规格： DN25
	
个
	
2
	
174.63
	
349.26
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	14835.13
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	14835.13
	

	合   计
	14835.13
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
[image: ][image: ]                      表— 08 [image: ]
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	项目编码
	081102018001
	项目名称
	空压机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1-153 换
	机械压力机安装3t  单价 *2
	台
	1.0000
	1611.72
	487.84
	657.18
	870.33
	1611.72
	487.84
	657.18
	870.33

	综合人工工日
	小计
	1611.72
	487.84
	657.18
	870.33

	21.78工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	3627.07

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	钩头成对斜垫铁 Q235 5#
	kg
	16.328
	6.43
	104.99
	
	

	
	平垫铁 Q235 4#~8#
	kg
	23.74
	4.29
	101.84
	
	

	
	镀锌铁丝 8#~12#
	kg
	1.6
	5.15
	8.24
	
	

	
	木板材
	m3
	0.04
	1543.59
	61.74
	
	

	
	汽油
	kg
	0.306
	9.12
	2.79
	
	

	
	煤油
	kg
	5.25
	4.29
	22.52
	
	

	
	机油
	kg
	1.01
	7.72
	7.8
	
	

	
	水泥 32.5级
	kg
	246.5
	0.27
	66.56
	
	

	
	黄砂
	m3
	0.378
	120.46
	45.53
	
	

	
	碎石
	m3
	0.406
	99.09
	40.23
	
	

	
	破布
	kg
	0.42
	6
	2.52
	
	

	
	其它材料费
	元
	15.22
	0.86
	13.09
	
	

	
	其他材料费
	-
	9.98
	-
	

	[image: ]
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	材料费小计
	[image: ]
	-
	487.83
	-
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	项目编码
	030113015001
	项目名称
	精密过滤器
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1-1350
	氨液过滤器安装φ25
	台
	1.0000
	139.74
	23.91
	
	75.46
	139.74
	23.91
	
	75.46

	补充主材00
1@1
	精密过滤器
	台
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	139.74
	23.91
	
	75.46

	1.88843工日
	未计价材料费
	850

	清单项目综合单价
	1089.11

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	汽油
	kg
	0.4142
	9.12
	3.78
	
	

	
	煤油
	kg
	1.0153
	4.29
	4.36
	
	

	
	机油
	kg
	0.2051
	7.72
	1.58
	
	

	
	破布
	kg
	0.1076
	6
	0.65
	
	

	
	其它材料费
	元
	0.6904
	0.86
	0.59
	
	

	
	精密过滤器 1.流量：3-5L/h2.口径：DN25
	台
	1
	850
	850
	
	

	
	其他材料费
	-
	12.95
	-
	

	
	材料费小计
	-
	873.91
	-
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	项目编码
	031008009001
	项目名称
	冻干机（去水分）
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1-176
	液压机安装3t
	台
	1.0000
	1927.87
	535.31
	667.23
	1041.05
	1927.87
	535.31
	667.23
	1041.05

	补充主材00
2@1
	1.流量：3-5L/h
2. 口径：DN25
	台
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1927.87
	535.31
	667.23
	1041.05

	26.05225工日
	未计价材料费
	2650

	清单项目综合单价
	6821.46

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	钩头成对斜垫铁 Q235 5#
	kg
	16.5776
	6.43
	106.59
	
	

	
	平垫铁 Q235 4#~8#
	kg
	24.1029
	4.29
	103.4
	
	

	
	镀锌铁丝 8#~12#
	kg
	1.6245
	5.15
	8.37
	
	

	
	木板材
	m3
	0.0406
	1543.59
	62.67
	
	

	
	汽油
	kg
	2.4854
	9.12
	22.67
	
	

	
	煤油
	kg
	5.3303
	4.29
	22.87
	
	

	
	机油
	kg
	2.0509
	7.72
	15.83
	
	

	
	水泥 32.5级
	kg
	250.2681
	0.27
	67.57
	
	

	
	黄砂
	m3
	0.4122
	120.46
	49.65
	
	

	
	碎石
	m3
	0.4122
	99.09
	40.84
	
	

	
	破布
	kg
	0.8528
	6
	5.12
	
	

	
	其它材料费
	元
	16.0009
	0.86
	13.76
	
	

	[image: ]
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	1.流量：3-5L/h
2. 口径：DN25
	[image: ]
	台
	1
	2650
	2650
	
	

	
	其他材料费
	-
	15.94
	-
	

	
	材料费小计
	-
	3185.28
	-
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	项目编码
	031001001001
	项目名称
	热浸镀锌钢管
	计量单位
	m
	工程量
	36

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-3
	室外给排水、采暖镀锌钢 管(螺纹连接) DN25
	10m
	0.1000
	102.18
	8.14
	1.02
	55.18
	10.22
	0.81
	0.1
	5.52

	综合人工工日
	小计
	10.22
	0.81
	0.1
	5.52

	0.13808工日
	未计价材料费
	20.86

	清单项目综合单价
	37.51

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	机油
	kg
	0.0061
	7.72
	0.05
	
	

	
	破布
	kg
	0.0244
	6
	0.15
	
	

	
	室外镀锌钢管接头零件 DN25
	个
	0.192
	2.23
	0.43
	
	

	
	热镀锌钢管 DN25
	m
	2.061
	10.12
	20.86
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.19
	-
	

	
	材料费小计
	-
	21.68
	-
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	项目编码
	030609003001
	项目名称
	室内不锈钢管
	计量单位
	m
	工程量
	3.6

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-575
	不锈钢管敷设管径22mm以 下
	10m
	0.1000
	237.66
	22.28
	32.02
	128.33
	23.77
	2.23
	3.2
	12.83

	综合人工工日
	小计
	23.77
	2.23
	3.2
	12.83

	0.30865工日
	未计价材料费
	32.6

	清单项目综合单价
	74.64

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其它材料费
	元
	0.2092
	0.86
	0.18
	
	

	
	仪表接头
	套
	0.2
	15.93
	3.19
	
	

	
	不锈钢管 22mm以下
	m
	2.0509
	14.34
	29.41
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.04
	-
	

	
	材料费小计
	-
	34.82
	-
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	项目编码
	030611001001
	项目名称
	不锈钢卡箍球阀
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-656
	内螺纹阀门 不锈钢
	个
	1.0000
	37.57
	1.43
	3.31
	20.29
	37.57
	1.43
	3.31
	20.29

	综合人工工日
	小计
	37.57
	1.43
	3.31
	20.29

	0.50764工日
	未计价材料费
	57.43

	清单项目综合单价
	120.03

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其它材料费
	元
	0.0812
	0.86
	0.07
	
	

	
	仪表接头
	套
	2
	15.93
	31.86
	
	

	
	不锈钢卡箍球阀 1.材质：304不锈钢2.规格： DN253.连接：卡箍连接4.
做法：含全部配件
	个
	1
	25.57
	25.57
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.36
	-
	

	
	材料费小计
	-
	58.86
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：压缩空气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030611001002
	项目名称
	不锈钢气嘴接口
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-657
	气源球阀
	个
	1.0000
	13.52
	0.08
	2.19
	7.3
	13.52
	0.08
	2.19
	7.3

	综合人工工日
	小计
	13.52
	0.08
	2.19
	7.3

	0.18275工日
	未计价材料费
	151.54

	清单项目综合单价
	174.63

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其它材料费
	元
	0.0203
	0.86
	0.02
	
	

	
	仪表接头
	套
	2
	15.93
	31.86
	
	

	
	不锈钢气嘴接口 DN25
	个
	1
	119.68
	119.68
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.06
	-
	

	
	材料费小计
	-
	151.62
	-
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	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：压缩空气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 1 页  共 9 页

	项目编码
	081102018001
	项目名称
	空压机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1
	机械压力机安装3t 单价*2
	台
	1.0000
	1611.72
	487.84
	657.18
	870.33
	1611.72
	487.84
	657.18
	870.33

	综合人工工日
	小计
	1611.72
	487.84
	657.18
	870.33

	21.78工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	3627.07

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	钩头成对斜垫铁 Q235 5#
	kg
	16.328
	6.43
	104.99
	
	

	
	平垫铁 Q235 4#~8#
	kg
	23.74
	4.29
	101.84
	
	

	
	镀锌铁丝 8#~12#
	kg
	1.6
	5.15
	8.24
	
	

	
	木板材
	m3
	0.04
	1543.59
	61.74
	
	

	
	汽油
	kg
	0.306
	9.12
	2.79
	
	

	
	煤油
	kg
	5.25
	4.29
	22.52
	
	

	
	机油
	kg
	1.01
	7.72
	7.8
	
	

	
	水泥 32.5级
	kg
	246.5
	0.27
	66.56
	
	

	
	黄砂
	m3
	0.378
	120.46
	45.53
	
	

	
	碎石
	m3
	0.406
	99.09
	40.23
	
	

	
	破布
	kg
	0.42
	6
	2.52
	
	

	
	其它材料费
	元
	15.22
	0.86
	13.09
	
	

	
	其他材料费
	-
	9.98
	-
	0

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




综合单价分析表(按工序价格组成确定)
工程名称：压缩空气                                               标段：高邮市第二人民医院制剂室新建                                           第 2 页  共 9 页
材料费小计                                             -                487.83       -                   0


































注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。                                                                                     表-09
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	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：压缩空气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 3 页  共 9 页

	项目编码
	030113015001
	项目名称
	精密过滤器
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	2
	氨液过滤器安装φ25
	台
	1.0000
	139.74
	23.91
	0
	75.46
	139.74
	23.91
	0
	75.46

	3
	精密过滤器
	台
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	139.74
	23.91
	0
	75.46

	1.88843工日
	未计价材料费
	850

	清单项目综合单价
	1089.11

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	汽油
	kg
	0.4142
	9.12
	3.78
	
	

	
	煤油
	kg
	1.0153
	4.29
	4.36
	
	

	
	机油
	kg
	0.2051
	7.72
	1.58
	
	

	
	破布
	kg
	0.1076
	6
	0.65
	
	

	
	其它材料费
	元
	0.6904
	0.86
	0.59
	
	

	
	精密过滤器 1.流量：3-5L/h2.口径：DN25
	台
	1
	850
	850
	
	

	
	其他材料费
	-
	12.95
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	873.91
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09





	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：压缩空气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	031008009001
	项目名称
	冻干机（去水分）
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4
	液压机安装3t
	台
	1.0000
	1927.87
	535.31
	667.23
	1041.05
	1927.87
	535.31
	667.23
	1041.05

	5
	1.流量：3-5L/h
2. 口径：DN25
	台
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1927.87
	535.31
	667.23
	1041.05

	26.05225工日
	未计价材料费
	2650

	清单项目综合单价
	6821.46

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	钩头成对斜垫铁 Q235 5#
	kg
	16.5776
	6.43
	106.59
	
	

	
	平垫铁 Q235 4#~8#
	kg
	24.1029
	4.29
	103.4
	
	

	
	镀锌铁丝 8#~12#
	kg
	1.6245
	5.15
	8.37
	
	

	
	木板材
	m3
	0.0406
	1543.59
	62.67
	
	

	
	汽油
	kg
	2.4854
	9.12
	22.67
	
	

	
	煤油
	kg
	5.3303
	4.29
	22.87
	
	

	
	机油
	kg
	2.0509
	7.72
	15.83
	
	

	
	水泥 32.5级
	kg
	250.2681
	0.27
	67.57
	
	

	
	黄砂
	m3
	0.4122
	120.46
	49.65
	
	

	
	碎石
	m3
	0.4122
	99.09
	40.84
	
	

	
	破布
	kg
	0.8528
	6
	5.12
	
	

	
	其它材料费
	元
	16.0009
	0.86
	13.76
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：压缩空气
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	1.流量：3-5L/h
2. 口径：DN25
	台
	1
	2650
	2650
	
	

	
	其他材料费
	-
	15.94
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	3185.28
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：压缩空气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	031001001001
	项目名称
	热浸镀锌钢管
	计量单位
	m
	工程量
	36

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
6
	室外给排水、采暖镀 锌钢管(螺纹连接)
DN25
	
10m
	
0.1000
	
102.18
	
8.14
	
1.02
	
55.18
	
10.22
	
0.81
	
0.1
	
5.52

	综合人工工日
	小计
	10.22
	0.81
	0.1
	5.52

	0.13808工日
	未计价材料费
	20.86

	清单项目综合单价
	37.51

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	机油
	kg
	0.0061
	7.72
	0.05
	
	

	
	破布
	kg
	0.0244
	6
	0.15
	
	

	
	室外镀锌钢管接头零件 DN25
	个
	0.192
	2.23
	0.43
	
	

	
	热镀锌钢管 DN25
	m
	2.061
	10.12
	20.86
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.19
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	21.68
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：压缩空气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030609003001
	项目名称
	室内不锈钢管
	计量单位
	m
	工程量
	3.6

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7
	不锈钢管敷设管径22 mm以下
	10m
	0.1000
	237.66
	22.28
	32.02
	128.33
	23.77
	2.23
	3.2
	12.83

	综合人工工日
	小计
	23.77
	2.23
	3.2
	12.83

	0.30865工日
	未计价材料费
	32.6

	清单项目综合单价
	74.64

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其它材料费
	元
	0.2092
	0.86
	0.18
	
	

	
	仪表接头
	套
	0.2
	15.93
	3.19
	
	

	
	不锈钢管 22mm以下
	m
	2.0509
	14.34
	29.41
	
	

	
	其他材料费
	-
	2.04
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	34.82
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：压缩空气
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	项目编码
	030611001001
	项目名称
	不锈钢卡箍球阀
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	8
	内螺纹阀门 不锈钢
	个
	1.0000
	37.57
	1.43
	3.31
	20.29
	37.57
	1.43
	3.31
	20.29

	综合人工工日
	小计
	37.57
	1.43
	3.31
	20.29

	0.50764工日
	未计价材料费
	57.43

	清单项目综合单价
	120.03

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其它材料费
	元
	0.0812
	0.86
	0.07
	
	

	
	仪表接头
	套
	2
	15.93
	31.86
	
	

	
	不锈钢卡箍球阀 1.材质：304不锈钢2.规格： DN253.连接：卡箍连
接4.做法：含全部配件
	个
	1
	25.57
	25.57
	
	

	
	其他材料费
	-
	1.36
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	58.86
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09






	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：压缩空气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030611001002
	项目名称
	不锈钢气嘴接口
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9
	气源球阀
	个
	1.0000
	13.52
	0.08
	2.19
	7.3
	13.52
	0.08
	2.19
	7.3

	综合人工工日
	小计
	13.52
	0.08
	2.19
	7.3

	0.18275工日
	未计价材料费
	151.54

	清单项目综合单价
	174.63

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其它材料费
	元
	0.0203
	0.86
	0.02
	
	

	
	仪表接头
	套
	2
	15.93
	31.86
	
	

	
	不锈钢气嘴接口 DN25
	个
	1
	119.68
	119.68
	
	

	
	其他材料费
	-
	0.06
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	151.62
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	081102018001
	项目名称
	空压机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)
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	人工
	二类工
	工日
	21.78
	74
	1611.72
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材料
	钩头成对斜垫铁Q235 5#
	kg
	16.328
	6.43
	104.99
	
	

	
	
	平垫铁Q235 4#~8#
	kg
	23.74
	4.29
	101.84
	
	

	
	
	镀锌铁丝8#~12#
	kg
	1.6
	5.15
	8.24
	
	

	
	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.526
	3.77
	1.98
	
	

	
	
	木板材
	m3
	0.04
	1543.59
	61.74
	
	

	
	
	汽油
	kg
	0.306
	9.12
	2.79
	
	

	
	
	煤油
	kg
	5.25
	4.29
	22.52
	
	

	
	
	机油
	kg
	1.01
	7.72
	7.8
	
	

	
	
	黄油(钙基脂)
	kg
	0.404
	6.86
	2.77
	
	

	
	
	聚酯乙烯泡沫塑料
	kg
	0.044
	47.17
	2.08
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	246.5
	0.27
	66.56
	
	

	
	
	黄砂
	m3
	0.378
	120.46
	45.53
	
	

	
	
	碎石
	m3
	0.406
	99.09
	40.23
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.44
	5.57
	2.45
	
	

	
	
	白布
	m
	0.204
	3.43
	0.7
	
	

	
	
	破布
	kg
	0.42
	6
	2.52
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	15.22
	0.86
	13.09
	
	

	[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]
	

机械费调整
	元
	-0.01
	1
	-0.01
	
	

	
	
	台班
	0.68
	455.35
	309.64
	
	

	
	
	台班
	0.17
	85.13
	14.47
	
	

	
	
	台班
	0.51
	653.09
	333.08
	
	

	[image: ]
	管理费
	644.69
	644.69
	-
	-

	[image: ]
	利润
	225.64
	225.64
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	3627.07
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：压缩空气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030113015001
	项目名称
	精密过滤器
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	1.8884
	74
	279.49
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	









材料
	汽油
	kg
	0.4142
	9.12
	7.56
	
	

	
	
	煤油
	kg
	1.0153
	4.29
	8.71
	
	

	
	
	机油
	kg
	0.2051
	7.72
	3.17
	
	

	
	
	黄油(钙基脂)
	kg
	0.1036
	6.86
	1.42
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.528
	5.57
	5.88
	
	

	
	
	白布
	m
	0.1036
	3.43
	0.71
	
	

	
	
	破布
	kg
	0.1076
	6
	1.29
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	0.6904
	0.86
	1.19
	
	

	
	
	机油冷冻
	kg
	0.2031
	7.72
	3.14
	
	

	
	
	白油漆
	kg
	0.1015
	10.29
	2.09
	
	

	
	
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6
	kg
	0.4061
	5.57
	4.52
	
	

	
	
	铁砂布2#
	张
	2
	0.86
	3.44
	
	

	
	
	塑料布
	kg
	0.3046
	7.72
	4.7
	
	

	
	
	精密过滤器1.流量：3-5L/h2.口径 ：DN25
	台
	1
	850
	1700
	
	

	[image: ]
	管理费
	55.9
	111.8
	-
	-

	[image: ]
	利润
	19.56
	39.12
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	1089.11

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	031008009001
	项目名称
	冻干机（去水分）
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	26.0523
	74
	1927.87
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	












材料
	钩头成对斜垫铁Q235 5#
	kg
	16.5776
	6.43
	106.59
	
	

	
	
	平垫铁Q235 4#~8#
	kg
	24.1029
	4.29
	103.4
	
	

	
	
	镀锌铁丝8#~12#
	kg
	1.6245
	5.15
	8.37
	
	

	
	
	电焊条J422 φ3.2
	kg
	0.534
	3.77
	2.01
	
	

	
	
	木板材
	m3
	0.0406
	1543.59
	62.69
	
	

	
	
	汽油
	kg
	2.4854
	9.12
	22.67
	
	

	
	
	煤油
	kg
	5.3303
	4.29
	22.87
	
	

	
	
	机油
	kg
	2.0509
	7.72
	15.83
	
	

	
	
	黄油(钙基脂)
	kg
	0.6153
	6.86
	4.22
	
	

	
	
	聚酯乙烯泡沫塑料
	kg
	0.1117
	47.17
	5.27
	
	

	
	
	水泥32.5级
	kg
	250.2681
	0.27
	67.57
	
	

	
	
	黄砂
	m3
	0.4122
	120.46
	49.65
	
	

	
	
	碎石
	m3
	0.4122
	99.09
	40.85
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.6701
	5.57
	3.73
	
	

	
	
	白布
	m
	0.2071
	3.43
	0.71
	
	

	
	
	破布
	kg
	0.8528
	6
	5.12
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	16.0009
	0.86
	13.76
	
	

	
	
	1.流量：3-5L/h
2. 口径：DN25
	台
	1
	2650
	2650
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
机械
	
叉式起重机提升质量5t
	台班
	0.6904
	455.35
	314.37
	
	

	
	
	
	台班
	0.1726
	85.13
	14.69
	
	

	
	
	
	台班
	0.5178
	653.09
	338.17
	
	

	[image: ]
	管理费
	771.15
	771.15
	-
	-

	[image: ]
	利润
	269.9
	269.9
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	6821.46

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：压缩空气
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 4 页  共 7 页

	项目编码
	031001001001
	项目名称
	热浸镀锌钢管
	计量单位
	m
	工程量
	36

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.1381
	74
	367.84
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	机油
	kg
	0.0061
	7.72
	1.69
	
	

	
	破布
	kg
	0.0244
	6
	5.26
	
	

	
	室外镀锌钢管接头零件DN25
	个
	0.192
	2.23
	15.41
	
	

	
	钢锯条
	根
	0.038
	0.21
	0.29
	
	

	
	尼龙砂轮片 φ400
	片
	0.001
	8.66
	0.31
	
	

	
	厚漆
	kg
	0.0041
	8.58
	1.25
	
	

	
	线麻
	kg
	0.0004
	10.29
	0.15
	
	

	
	水
	m3
	0.0162
	4.57
	2.67
	
	

	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0122
	5.15
	2.26
	
	

	
	热镀锌钢管DN25
	m
	2.061
	10.12
	750.88
	
	

	[image: ]
	机械
	管子切断机直径60mm
	台班
	0.002
	14.79
	1.08
	
	

	
	
	台班
	0.0041
	17.76
	2.6
	
	

	[image: ]
	管理费
	4.09
	147.24
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1.43
	51.48
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	37.51
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030609003001
	项目名称
	室内不锈钢管
	计量单位
	m
	工程量
	3.6

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	0.3086
	77
	85.56
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	白布
	m
	0.0122
	3.43
	0.15
	
	

	
	其它材料费
	元
	0.2092
	0.86
	0.65
	
	

	
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6
	kg
	0.0284
	5.57
	0.57
	
	

	
	铁砂布2#
	张
	0.03
	0.86
	0.09
	
	

	
	镀锌铁丝13#~17#
	kg
	0.0122
	5.15
	0.23
	
	

	
	镀锌半圆头螺栓M2~5*15~50
	套
	1.4
	0.09
	0.45
	
	

	
	镀锌管卡(钢管用)DN20
	个
	0.7
	1.37
	3.45
	
	

	
	砂轮片 φ400
	片
	0.003
	11.58
	0.13
	
	

	
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti
	kg
	0.012
	38.59
	1.66
	
	

	
	氩气
	m3
	0.0185
	7.81
	0.52
	
	

	
	铈钨棒
	g
	0.0305
	0.33
	0.04
	
	

	
	电
	kw · h
	0.0305
	0.76
	0.08
	
	

	
	仪表接头
	套
	0.2
	15.93
	11.47
	
	

	
	不锈钢管22mm以下
	m
	2.0509
	14.34
	105.87
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	


机械
	


管子切断机直径60mm
	台班
	0.0093
	14.79
	0.5
	
	

	
	
	
	台班
	0.011
	96.82
	3.82
	
	

	
	
	
	台班
	0.003
	351.36
	3.85
	
	

	
	
	
	台班
	0.003
	13.23
	0.15
	
	

	
	
	
	台班
	0.0063
	141.61
	3.21
	
	

	[image: ]
	管理费
	9.51
	34.236
	-
	-

	[image: ]
	利润
	3.33
	11.988
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	74.64
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030611001001
	项目名称
	不锈钢卡箍球阀
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	0.5076
	74
	75.13
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

	材料
[image: ]

[image: ]
	白布
	m
	0.0203
	3.43
	0.14
	
	

	
	其它材料费
	元
	0.0812
	0.86
	0.14
	
	

	
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti
	kg
	0.0203
	38.59
	1.57
	
	

	
	氩气
	m3
	0.0609
	7.81
	0.95
	
	

	
	铈钨棒
	g
	0.1015
	0.33
	0.07
	
	

	
	仪表接头
	套
	2
	15.93
	63.72
	
	

	
	不锈钢卡箍球阀1.材质：304不锈钢
2.规格： DN253.连接：卡箍连接4.
做法：含全部配件
	
个
	
1
	
25.57
	
51.14
	
	

	[image: ]
	机械
	氩弧焊机电流500A
	台班
	0.0305
	96.82
	5.9
	
	

	
	
	台班
	0.0162
	22.42
	0.73
	
	

	[image: ]
	管理费
	15.03
	30.06
	-
	-

	[image: ]
	利润
	5.26
	10.52
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	120.03

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09






	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	工程名称：压缩空气
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 7 页  共 7 页

	项目编码
	030611001002
	项目名称
	不锈钢气嘴接口
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	人工
	二类工
	工日
	0.1828
	74
	27.05
	
	

	

材料
	其它材料费
	元
	0.0203
	0.86
	0.03
	
	

	
	聚四氟乙烯生料带宽20
	m
	0.2031
	0.3
	0.12
	
	

	
	仪表接头
	套
	2
	15.93
	63.72
	
	

	
	不锈钢气嘴接口DN25
	个
	1
	119.68
	239.36
	
	

	机械
	电动空气压缩机排气量0.6m3/min
	台班
	0.0162
	134.91
	4.38
	
	

	管理费
	5.41
	10.82
	-
	-

	利润
	1.89
	3.78
	-
	-

	清单项目综合单价
	174.63

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	




	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：压缩空气
	标段：高邮市第二人民医院 制剂室新建
	
第 1 页  共 3 页



	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工费
	
	
	253.68
	
	
	

	

1.1
	

1.1
	

基本费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

1.5
	

222.53
	
	
	

	

1.2
	

1.2
	

增加费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

1.3
	

1.3
	

扬尘污染防治增加费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0.21
	

31.15
	
	
	

	

2
	

031302010001
	

按质论价
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

3
	

031302002001
	

夜间施工
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	







4
	







031302003001
	







非夜间施工照明
	





分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	







0
	
	
	
	

在计取非夜
间施工照明
费时，建筑
工程、仿古
工程、修缮
土建部分仅
地下室（地
宫）部分可
计取；单独
装饰、安装
工程、园林
绿化工程、
修缮安装部
分仅特殊施
工部位内施
工项目可计
取

	
5
	
031302004001
	
二次搬运
	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费-
	
0
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	
	
	表-11




	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：压缩空气
	标段：高邮市第二人民医院 制剂室新建
	
第 2 页  共 3 页



	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	
	
	
	技术措施项目设备 费
	
	
	
	
	

	

6
	

031302005001
	

冬雨季施工
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

7
	

031302006001
	

已完工程及设备保护
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

8
	

031302008001
	

临时设施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

9
	

031302009001
	

赶工措施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	


10
	


031302011001
	


住宅分户验收
	

分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	


0
	
	
	
	在计取住宅
分户验收时
,大型土石
方工程、桩
基工程和地
下室部分不
计入计费基
础

	




11
	




031302012001
	




建筑工人实名制
	


分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	




0
	
	
	
	
建筑工人实
名制设备由
建筑工人工
资专用账户
开户银行提
供的，建筑
工人实名制
费用按表中 费率乘以0. 5系数计取

	

12
	

031302015001
	

智慧工地费用
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	
	
	表-11




	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：压缩空气
	标段：高邮市第二人民医院 制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	

13
	

031302013001
	

特殊施工降效
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

14
	

031302014001
	

协管费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	253.68
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	
	
	表-11




	
	

	其他项目清单与计价汇总表

	

工程名称：压缩空气
	
标段：高邮市第二人民医院制剂 室新建
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	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料(工程设备)暂估价
	-
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	索赔与现场签证
	
	
	明细详见表-12-6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	



	
	
	
	表— 12




	计日工表

	
工程名称：压缩空气
	标段：高邮市第二人民医院制剂
室新建
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	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	单价(元)
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	1
	人工
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	2
	材料
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	

	机械小计
	
	

	4
	企业管理费和利润
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	
	

	企业管理费和利润小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	



	
	
	表— 12— 4




	规费、税金项目清单与计价表

	
工程名称：压缩空气
	标段：高邮市第二人民医院制剂
室新建
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金+环境保 护税
	
	
	440.59

	
1.1
	
社会保险费
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
15088.81
	
2.4
	
362.13

	
1.2
	
住房公积金
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
15088.81
	
0.42
	
63.37

	
1.3
	
环境保护税
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
15088.81
	
0.1
	
15.09

	
2
	
税金
	分部分项工程+措施项目+其他项 目+规费-(甲供材料费+甲供主材 费+甲供设备费)/1.01
	
15529.4
	
9
	
1397.65

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	1838.24



	
	
	表— 13




	承包人供应主要材料汇总表

	
工程名称：压缩空气
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	01630402
	铈钨棒
	
	g
	0.31271
	0.33
	0.1

	2
	02010506
	石棉橡胶板
	低压 δ0.8~6
	kg
	0.91456
	5.57
	5.09

	3
	02090302
	塑料布
	
	kg
	0.60918
	7.72
	4.7

	4
	02190109
	聚四氟乙烯生料带
	宽20
	m
	0.40612
	0.3
	0.12

	5
	02270106
	白布
	
	m
	0.70272
	3.43
	2.41

	6
	02270131
	破布
	
	kg
	2.36529
	6
	14.19

	7
	02290103
	线麻
	
	kg
	0.01462
	10.29
	0.15

	8
	03053521
	镀锌半圆头螺栓
	M2~5*15~50
	套
	5.04
	0.09
	0.45

	9
	03210211
	砂轮片
	φ400
	片
	0.0108
	11.58
	0.13

	10
	03210408
	尼龙砂轮片
	φ400
	片
	0.036
	8.66
	0.31

	11
	03270104
	铁砂布
	2#
	张
	4.108
	0.86
	3.53

	12
	03410206
	电焊条
	J422 φ3.2
	kg
	1.06004
	3.77
	4

	13
	03430205
	不锈钢焊丝
	1Cr18Ni9Ti
	kg
	0.08375
	38.59
	3.23

	14
	03570217
	镀锌铁丝
	8#~12#
	kg
	3.22446
	5.15
	16.61

	15
	03570225
	镀锌铁丝
	13#~17#
	kg
	0.48245
	5.15
	2.48

	16
	03590305
	钩头成对斜垫铁
	Q235 5#
	kg
	32.9056
	6.43
	211.58

	17
	03590415
	平垫铁
	Q235 4#~8#
	kg
	47.8429
	4.29
	205.25

	18
	03652422
	钢锯条
	
	根
	1.368
	0.21
	0.29

	19
	04010611
	水泥
	32.5级
	kg
	496.76814
	0.27
	134.13

	20
	04030102
	黄砂
	
	m3
	0.79021
	120.46
	95.19

	21
	04050201
	碎石
	
	m3
	0.81821
	99.09
	81.08

	22
	05030700
	木板材
	
	m3
	0.08061
	1543.59
	124.43

	23
	11112522
	白油漆
	
	kg
	0.20306
	10.29
	2.09

	24
	11112524
	厚漆
	
	kg
	0.1462
	8.58
	1.25

	25
	12010103
	汽油
	
	kg
	3.6199
	9.12
	33.01

	26
	12010903
	煤油
	
	kg
	12.61083
	4.29
	54.1

	27
	12050311
	机油
	
	kg
	3.69037
	7.72
	28.49

	28
	12050318
	机油
	冷冻
	kg
	0.40612
	7.72
	3.14

	29
	12070105
	黄油(钙基脂)
	
	kg
	1.22638
	6.86
	8.41

	30
	12370310
	氩气
	
	m3
	0.18836
	7.81
	1.47

	31
	13121124
	聚酯乙烯泡沫塑料
	
	kg
	0.15568
	47.17
	7.34

	32
	15020323
	室外镀锌钢管接头零 件
	DN25
	个
	6.912
	2.23
	15.41

	33
	15370338
	镀锌管卡(钢管用)
	DN20
	个
	2.52
	1.37
	3.45




	承包人供应主要材料汇总表

	
工程名称：压缩空气
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	34
	19610302
	其它材料费
	
	元
	33.5577
	0.86
	28.86

	35
	31110301
	棉纱头
	
	kg
	2.16599
	5.57
	12.06

	36
	31150101
	水
	
	m3
	0.58482
	4.57
	2.67

	37
	31150301
	电
	
	kw · h
	0.10965
	0.76
	0.08

	38
	14030319-1
	热镀锌钢管
	DN25
	m
	74.19715
	10.12
	750.88

	39
	14040103@1
	不锈钢管
	22mm以下
	m
	7.38316
	14.34
	105.87

	
40
	
16410101@1
	
不锈钢卡箍球阀
	1.材质：304不锈钢2.
规格： DN253.连接：
卡箍连接4.做法：含全 部配件
	
个
	
2
	
25.57
	
51.14

	41
	16410101@2
	不锈钢气嘴接口
	DN25
	个
	2
	119.68
	239.36

	42
	21590321
	仪表接头
	
	套
	8.72
	15.93
	138.91

	43
	补充主材001@1
	精密过滤器
	1.流量：3-5L/h2.口
径：DN25
	台
	2
	850
	1700

	44
	补充主材002@1
	1.流量：3-5L/h
2. 口径：DN25
	
	台
	1
	2650
	2650
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定 额 预 算 单
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(单位盖章)






年   月    日

封-3
	
	




配套设备
	




工程
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配套设备
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	总  说  明

	
工程名称： 配套设备
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	表-01




	单位工程预算报价汇总表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制 剂室新建
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	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程
	325944.29
	

	1.1
	人工费
	71260.16
	

	1.2
	材料费
	204287.61
	

	1.3
	施工机具使用费
	11916.32
	

	1.4
	企业管理费
	28503.87
	

	1.5
	利润
	9976.33
	

	2
	措施项目
	5573.64
	

	2.1
	单价措施项目费
	
	

	2.2
	总价措施项目费
	5573.64
	

	2.2.1
	其中：安全文明施工措施费
	5573.64
	

	3
	其他项目
	
	-

	3.1
	其中：暂列金额
	
	-

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	-

	3.3
	其中：计日工
	
	-

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	-

	4
	规费
	9680.33
	-

	5
	税金
	30707.84
	-

	6
	工程造价
	371906.1
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01
	371,906.10
	0



	
	
	表— 04




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：配套设备
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	B15
	十五、车间配套 洁净设备
	
	
	
	
	109098.9
	

	

1
	

FA1501013001
	

生物安全柜
	1.房间：315阳 性间
2.电压/功率：2 20V/1500W
2.做法：甲供乙 安装
	

台
	

1
	

30704.47
	

30704.47
	

	

2
	

030701011001
	

超净工作台
	1.房间：312菌 检室
2.电压/功率：2 20V/1500W
2.做法：甲供乙 安装
	

台
	

1
	

15184.93
	

15184.93
	

	
3
	
031006010001
	
全自动滚筒式洗 衣机
	1.房间：洗衣间
2.规格：6-8KG
3.电压/功率：2 20V，1.2KW
	
台
	
1
	
4764.4
	
4764.4
	

	


4
	


030703008001
	


不锈钢传递窗
	1.材质：304不 锈钢
2.规格：外径60 0*600*600
3.配置：配紫外 线消毒
4.控制：电子联 锁
	


台
	


6
	


7174.53
	


43047.18
	

	
5
	
031004009001
	
自动干手器
	1.材料名称：托 盘式干手器
2.电压/功率：2 20V/1500W
	
个
	
3
	
489.34
	
1468.02
	

	
6
	
031006013001
	
自动手消毒器
	1.材料名称：托 盘式手消毒器
2.电压/功率：2 20V/60W
	
个
	
3
	
819.41
	
2458.23
	

	
7
	
080702009001
	
电子联锁
	1.材料名称：缓 冲间电子联锁
2.规格：二门控 制
	
套
	
3
	
2465.69
	
7397.07
	

	
8
	
FC0203015001
	
暗装式压差表
	1.材料名称：暗 装式指针压差表
2.规格：0-60Pa
	
套
	
10
	
407.46
	
4074.6
	

	
	B16
	十六、配套设备
	
	
	
	
	216845.39
	

	本页小计
	109098.9
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：配套设备
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	

9
	

080703003001
	

不锈钢操作台
	1.房间：209洁 具室
2.材质：304不 锈钢
3.规格：1200*4 00*800
	

个
	

1
	

3056.92
	

3056.92
	

	

10
	

080703003002
	

不锈钢操作台
	1.房间：107贴 签室
2.材质：304不 锈钢
3.规格：2000*1 200*800
	

个
	

1
	

4356.92
	

4356.92
	

	

11
	

080703003003
	

不锈钢操作台
	1.房间：217，2 13分装配制室
2.材质：304不 锈钢
3.规格：1200*6 00*800
	

个
	

4
	

3356.92
	

13427.68
	

	

12
	

080703003004
	

不锈钢操作台
	1.房间：214，2 10称量室
2.材质：304不 锈钢
3.规格：1400*6 00*800
	

个
	

2
	

4032.92
	

8065.84
	

	


13
	


080703003005
	


不锈钢操作台
	1.房间：215，2 11加热室
2.材质：304不 锈钢
3.规格：转角15 00-1500*600*80 0
	


个
	


2
	


3616.92
	


7233.84
	

	

14
	

080703003006
	

不锈钢操作台
	1.房间：106缓 冲间
2.材质：304不 锈钢
3.规格：1800*6 00*800
	

个
	

1
	

3728.92
	

3728.92
	

	本页小计
	39870.12
	







注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：配套设备
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	

15
	

080703003007
	

不锈钢操作台
	1.房间：312菌 检，315阳性室
2.材质：304不 锈钢
3.规格：2000*6 00*800
	

个
	

2
	

4196.92
	

8393.84
	

	




16
	




080703003008
	




带水池不锈钢台
	
1.房间：109清 洗间
2.材质：304不 锈钢
3.规格：2300*6 00*800
4.水槽：800*60 0*250，500*400
*250
5.位置：靠墙安 装含不锈钢下水 管件
	




个
	




1
	




5500.92
	




5500.92
	

	




17
	




080703003009
	




带水池不锈钢台
	
1.房间：205存 放间
2.材质：304不 锈钢
3.规格：2300*6 00*800
4.水槽：800*60 0*250
5.位置：靠墙安 装含不锈钢下水 管件
	




个
	




1
	




5500.92
	




5500.92
	

	




18
	




080703003010
	




带水池不锈钢台
	
1.房间：206清 洗间
2.材质：304不 锈钢
3.规格：2300*6 00*800
4.水槽：800*60 0*250，500*400
*250
5.位置：靠墙安 装含不锈钢下水 管件
	




个
	




1
	




5500.92
	




5500.92
	

	本页小计
	24896.6
	




注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：配套设备
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
	

第 4 页  共 8 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	




19
	




080703003011
	




带水池不锈钢台
	
1.房间：208洗 衣房
2.材质：304不 锈钢
3.规格：2000*8 00*800
4.水槽：500*40 0*250
5.位置：靠墙安 装含不锈钢下水 管件
	




个
	




1
	




5388.92
	




5388.92
	

	



20
	



031004008001
	



拖把架
	1.房间：209洁  具间 304洁具间
2.材质：304不 锈钢
3.规格：2000*6 00*800
4.位置：靠墙放 置含不锈钢下水 管件
	



个
	



2
	



1309.45
	



2618.9
	

	



21
	



031004004001
	



不锈钢洗手池
	
1.材质：304不 锈钢
2.规格：500*40 0*800
4.水槽：400*30 0*150
4.位置：靠墙安 装含不锈钢下水 管件
	



个
	



10
	



1211.67
	



12116.7
	

	

22
	

060106005001
	

转动小车
	1.房间：脱包间
2.材质：304不 锈钢
3.规格：600*40 0*200
	

个
	

1
	

2779.88
	

2779.88
	

	

23
	

011501005001
	

不锈钢鞋柜
	1.房间：201一 更
2.材质：304不 锈钢
3.规格：300*30 0*1400
	

个
	

1
	

2017.68
	

2017.68
	

	本页小计
	24922.08
	





注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：配套设备
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
	

第 5 页  共 8 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	

24
	

011501005002
	

不锈钢鞋柜
	1.房间：309一 更
2.材质：304不 锈钢
3.规格：300*30 0*1000
	

个
	

1
	

2017.68
	

2017.68
	

	

25
	

011501005003
	

不锈钢存放柜
	1.房间：207存 放间
2.材质：304不 锈钢
3.规格：900*45 0*800
	

个
	

3
	

2017.68
	

6053.04
	

	

26
	

011501005004
	

标签柜
	1.房间：107贴 签室
2.材质：全钢喷 塑
3.规格：900*45 0*800
	

个
	

2
	

2017.68
	

4035.36
	

	

27
	

011501005005
	

试剂柜
	1.房间：306理 化间
2.材质：全钢喷 塑
3.规格：900*45 0*800
	

个
	

1
	

2017.68
	

2017.68
	

	

28
	

011501005006
	

留样柜
	1.房间：307留 样室
2.材质：全钢喷 塑
3.规格：900*45 0*800
	

个
	

2
	

2017.68
	

4035.36
	

	

29
	

011501005007
	

危险品柜
	1.房间：305危 险品库
2.材质：全钢喷 塑
3.规格：900*45 0*800
	

个
	

1
	

2017.68
	

2017.68
	

	

30
	

011501005008
	

不锈钢更衣柜
	1.房间：201，2 02更衣间
2.材质：304不 锈钢
3.规格：900*45 0*800
	

个
	

2
	

2017.68
	

4035.36
	

	本页小计
	24212.16
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：配套设备
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
	

第 6 页  共 8 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	

31
	

011501018001
	

货架
	1.材质：全钢喷 塑
2.规格：1200*6 00*2400 三层
3.节数：2节/套
	

个
	

8
	

2017.68
	

16141.44
	

	

32
	

011501018002
	

货架
	1.材质：全钢喷 塑
2.规格：1200*6 00*2400 三层
3.节数：3节/套
	

个
	

1
	

2017.68
	

2017.68
	

	






33
	






011501018003
	






边台
	
1.房间：301，3 02休息资料室
2.材质：全钢喷 塑边台
3.规格：6000*7 50*800*5人位
4.配置：钢木结  构、实心理化板  台面，选用12.7  mm厚边缘双层加  厚并作R型抛光处 理、下部做地税  凹槽，台上设岛  式插座
	






个
	






2
	






19519.97
	






39039.94
	

	本页小计
	57199.06
	



















注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：配套设备
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
	

第 7 页  共 8 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	







34
	







011501018004
	







边台
	

1.房间：306理 化室
2.材质：全钢喷 塑转角边台
3.规格：6000*7 50*800*2人位
4.配置：钢木结  构、实心理化板  台面，选用12.7  mm厚边缘双层加  厚并作R型抛光处 理、下部做地税  凹槽，台上设岛  式插座，水池处  设洗眼器。
	







个
	







1
	







19395.97
	







19395.97
	

	





35
	





011501018005
	





边台
	
1.房间：306理 化室
2.材质：全钢喷 塑边台
3.规格：2200*7 50*800
4.配置：钢木结  构、实心理化板  台面，选用12.7  mm厚边缘双层加  厚并作R型抛光处 理、下部做地税  凹槽，台上设岛  式插座
	





个
	





1
	





14243.32
	





14243.32
	

	



36
	



011501005009
	



资料柜
	
1.房间：301，3 02休息资料室
2.材质：12mm免 漆板柜体、定制 门板
3.规格：6000*7 50*2600至顶
4.做法：与建设 单位确定后定货
	



个
	



1
	



2017.68
	



2017.68
	

	本页小计
	35656.97
	




注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	

工程名称：配套设备
	
标段：高邮市第二人 民医院制剂室新建
	

第 8 页  共 8 页



	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	

37
	

011501005010
	

高温台
	1.房间：308培 养室
2.材质：全钢耐 高温台
3.规格：800*60 0*300
	

个
	

5
	

2017.68
	

10088.4
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	325944.29
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	10088.4
	

	合   计
	325944.29
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ” 。                                                          [image: ]
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 1 页  共 37 页

	项目编码
	FA1501013001
	项目名称
	生物安全柜
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借18-106
换
	酒吧吊柜  单价*5
	m
	2.0000
	3783.4
	8680.35
	845.45
	2043.04
	7566.8
	17360.7
	1690.9
	4086.08

	综合人工工日
	小计
	7566.8
	17360.7
	1690.9
	4086.08

	89.0207工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	30704.47

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	红榉胶合板 2440*1220
	m2
	138.1069
	30.01
	4144.59
	
	

	
	胶合板 2440*1220*5
	m2
	76.1252
	10.29
	783.33
	
	

	
	胶合板 2440*1220*18
	m2
	111.0679
	32.59
	3619.7
	
	

	
	镜面玻璃条 5mm
	m2
	71.9653
	47.17
	3394.6
	
	

	
	其他材料费
	-
	5418.51
	-
	

	
	材料费小计
	-
	17360.73
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 2 页  共 37 页

	项目编码
	030701011001
	项目名称
	超净工作台
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-58 换
	净化工作台安装  单价*5 .2
	台
	1.0000
	9860.34
	
	
	5324.59
	9860.34
	
	
	5324.59

	综合人工工日
	小计
	9860.34
	
	
	5324.59

	133.24818工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	15184.93

	
材料费明细
	

主要材料名称、规格、型号
	

单位
	

数量
	

单价（元）
	

合价（元）
	
暂估单价
（元）
	
暂估合价
（元）
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 3 页  共 37 页

	项目编码
	031006010001
	项目名称
	全自动滚筒式洗衣机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	NT10-补98
	水质净化器安装DN400
	台
	1.0000
	1249.78
	313.35
	726.39
	674.88
	1249.78
	313.35
	726.39
	674.88

	补充主材00
1@1
	全自动滚筒式洗衣机
	台
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1249.78
	313.35
	726.39
	674.88

	16.88897工日
	未计价材料费
	1800

	清单项目综合单价
	4764.4

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	全自动滚筒式洗衣机 1.房间：洗衣间2.规格：6-8KG3.电压/功率：220V , 1.2KW
	台
	1
	1800
	1800
	
	

	
	其他材料费
	-
	313.35
	-
	

	
	材料费小计
	-
	2113.35
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 4 页  共 37 页

	项目编码
	030703008001
	项目名称
	不锈钢传递窗
	计量单位
	台
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7-418
	钢百叶窗框内面积2.0m2 以内
	个
	1.0000
	200.09
	16.39
	
	108.05
	200.09
	16.39
	
	108.05

	补充主材00
2@1
	不锈钢传递窗
	台
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	200.09
	16.39
	
	108.05

	2.7039工日
	未计价材料费
	6850

	清单项目综合单价
	7174.53

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢传递窗 1.材质：304不锈钢2.规格：外径600*600*6003.配置：配
紫外线消毒4.控制：电子联锁
	台
	1
	6850
	6850
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.39
	-
	

	
	材料费小计
	-
	6866.39
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 5 页  共 37 页

	项目编码
	031004009001
	项目名称
	自动干手器
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-403
	烘手器安装
	台
	1.0000
	76.96
	20.83
	
	41.55
	76.96
	20.83
	
	41.55

	补充主材00
3@1
	自动干手器
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	76.96
	20.83
	
	41.55

	1.03996工日
	未计价材料费
	350

	清单项目综合单价
	489.34

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	自动干手器 1.材料名称：托盘式干手器2.电压/功率：220V/1500W
	个
	1
	350
	350
	
	

	
	其他材料费
	-
	20.83
	-
	

	
	材料费小计
	-
	370.83
	-
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	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 6 页  共 37 页

	项目编码
	031006013001
	项目名称
	自动手消毒器
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-850
	消毒器安装 干式 700*16 00
	台
	1.0000
	277.05
	34.34
	
	149.61
	277.05
	34.34
	
	149.61

	综合人工工日
	小计
	277.05
	34.34
	
	149.61

	3.74386工日
	未计价材料费
	358.41

	清单项目综合单价
	819.41

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	自动手消毒器 1.材料名称：托盘式手消毒器2.电压/功率：220V/60W
	台
	1
	358.41
	358.41
	
	

	
	其他材料费
	-
	34.35
	-
	

	
	材料费小计
	-
	392.76
	-
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	表-09




	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 7 页  共 37 页

	项目编码
	080702009001
	项目名称
	电子联锁
	计量单位
	套
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-395
	继电联锁保护系统 事故点 2点以下
	套
	1.0000
	509.29
	11.76
	19.62
	275.02
	509.29
	11.76
	19.62
	275.02

	补充主材00
4@1
	电子联锁
	套
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	509.29
	11.76
	19.62
	275.02

	6.61416工日
	未计价材料费
	1650

	清单项目综合单价
	2465.69

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电子联锁 1.材料名称：缓冲间电子联锁2.规格：二门控制
	套
	1
	1650
	1650
	
	

	
	其他材料费
	-
	11.76
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1661.76
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 8 页  共 37 页

	项目编码
	FC0203015001
	项目名称
	暗装式压差表
	计量单位
	套
	工程量
	10

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借32-483
	压力表、真空表 就地
	块
	1.0000
	135.63
	8.67
	1.3
	73.24
	135.63
	8.67
	1.3
	73.24

	综合人工工日
	小计
	135.63
	8.67
	1.3
	73.24

	2.05496工日
	未计价材料费
	188.62

	清单项目综合单价
	407.46

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	仪表接头
	套
	1
	8.62
	8.62
	
	

	
	暗装式压差表 1.材料名称：暗装式指针压差表2.规格：0-60Pa
	套
	1
	180
	180
	
	

	
	其他材料费
	-
	8.68
	-
	

	
	材料费小计
	-
	197.3
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 9 页  共 37 页

	项目编码
	080703003001
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-616
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	补充主材00
5@1
	不锈钢操作台
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	800

	清单项目综合单价
	3056.92

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢操作台 1.房间：209洁具室2.材质：304不锈钢3.规格： 1200*400
*800
	个
	1
	800
	800
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	

	
	材料费小计
	-
	852.05
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 10 页  共 37 页

	项目编码
	080703003002
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-616
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	补充主材00
6@1
	不锈钢操作台
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	2100

	清单项目综合单价
	4356.92

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢操作台 1.房间： 107贴签室2.材质：304不锈钢3.规格：2000*120 0*800
	个
	1
	2100
	2100
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	

	
	材料费小计
	-
	2152.05
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 11 页  共 37 页

	项目编码
	080703003003
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-616
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	补充主材00
7@1
	不锈钢操作台
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	1100

	清单项目综合单价
	3356.92

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢操作台 1.房间：217，213分装配制室2.材质：304不锈钢3.规格： 1200*600*800
	个
	1
	1100
	1100
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1152.05
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 12 页  共 37 页

	项目编码
	080703003004
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-616
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	补充主材00
8@1
	不锈钢操作台
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	1776

	清单项目综合单价
	4032.92

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢操作台 1.房间：214，210称量室2.材质：304不锈钢3.规格： 1400
*600*800
	个
	1
	1776
	1776
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1828.05
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 13 页  共 37 页

	项目编码
	080703003005
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-616
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	补充主材00
9@1
	不锈钢操作台
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	1360

	清单项目综合单价
	3616.92

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢操作台 1.房间：215，211加热室2.材质：304不锈钢3.规格：转角 1500-1500*600*800
	个
	1
	1360
	1360
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1412.05
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 14 页  共 37 页

	项目编码
	080703003006
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-616
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	补充主材01
0@1
	不锈钢操作台
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	1472

	清单项目综合单价
	3728.92

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢操作台 1.房间： 106缓冲间2.材质：304不锈钢3.规格： 1800*600
*800
	个
	1
	1472
	1472
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1524.05
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 15 页  共 37 页

	项目编码
	080703003007
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-616
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	补充主材01
1@1
	不锈钢操作台
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	1940

	清单项目综合单价
	4196.92

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢操作台 1.房间：312菌检，315阳性室2.材质：304不锈钢3.规格： 2000*600*800
	个
	1
	1940
	1940
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1992.05
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 16 页  共 37 页

	项目编码
	080703003008
	项目名称
	带水池不锈钢台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-616
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	补充主材01
2@1
	带水池不锈钢台
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	3244

	清单项目综合单价
	5500.92

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	带水池不锈钢台 1.房间： 109清洗间2.材质：304不锈钢3.规格：2300*60 0*8004.水槽：800*600*250，500*400*2505.位置：靠墙安装含不锈钢下 水管件
	
个
	
1
	
3244
	
3244
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	

	
	材料费小计
	-
	3296.05
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 17 页  共 37 页

	项目编码
	080703003009
	项目名称
	带水池不锈钢台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-616
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	补充主材01
3@1
	带水池不锈钢台
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	3244

	清单项目综合单价
	5500.92

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	带水池不锈钢台 1.房间：205存放间2.材质：304不锈钢3.规格：2300*60 0*8004.水槽：800*600*2505.位置：靠墙安装含不锈钢下水管件
	个
	1
	3244
	3244
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	

	
	材料费小计
	-
	3296.05
	-
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	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	080703003010
	项目名称
	带水池不锈钢台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-616
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	补充主材01
4@1
	带水池不锈钢台
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	3244

	清单项目综合单价
	5500.92

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	带水池不锈钢台 1.房间：206清洗间2.材质：304不锈钢3.规格：2300*60 0*8004.水槽：800*600*250，500*400*2505.位置：靠墙安装含不锈钢下 水管件
	
个
	
1
	
3244
	
3244
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	

	
	材料费小计
	-
	3296.05
	-
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	工程名称：配套设备
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	项目编码
	080703003011
	项目名称
	带水池不锈钢台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-616
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	补充主材01
5@1
	带水池不锈钢台
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	3132

	清单项目综合单价
	5388.92

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	带水池不锈钢台 1.房间：208洗衣房2.材质：304不锈钢3.规格：2000*80 0*8004.水槽：500*400*2505.位置：靠墙安装含不锈钢下水管件
	个
	1
	3132
	3132
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	

	
	材料费小计
	-
	3184.05
	-
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	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	031004008001
	项目名称
	拖把架
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-681
	洗涤盆 单嘴
	10组
	0.1000
	1132.81
	320.74
	
	611.71
	113.28
	32.07
	
	61.17

	综合人工工日
	小计
	113.28
	32.07
	
	61.17

	1.53083工日
	未计价材料费
	1102.92

	清单项目综合单价
	1309.45

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	拖把架 1.房间：209洁具间 304洁具间2.材质：304不锈钢3.规格：2000
*600*8004.位置：靠墙放置含不锈钢下水管件
	只
	1.01
	1092
	1102.92
	
	

	
	其他材料费
	-
	32.07
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1134.99
	-
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	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	031004004001
	项目名称
	不锈钢洗手池
	计量单位
	个
	工程量
	10

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10-687
	洗涤盆 回转混合龙头
	10组
	0.1000
	1514.52
	330.8
	
	817.84
	151.45
	33.08
	
	81.78

	综合人工工日
	小计
	151.45
	33.08
	
	81.78

	2.04664工日
	未计价材料费
	945.36

	清单项目综合单价
	1211.67

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢洗手池 1.材质：304不锈钢2.规格：500*400*8004.水槽：400*30 0*1504.位置：靠墙安装含不锈钢下水管件
	只
	1.01
	936
	945.36
	
	

	
	其他材料费
	-
	33.07
	-
	

	
	材料费小计
	-
	978.43
	-
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	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	060106005001
	项目名称
	转动小车
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1-382
	单轨小车安装 起重量5t以 内
	台
	1.0000
	1394.46
	164.42
	
	753
	1394.46
	164.42
	
	753

	补充主材01
6@1
	转动小车
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	1394.46
	164.42
	
	753

	18.8441工日
	未计价材料费
	468

	清单项目综合单价
	2779.88

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	转动小车 1.房间：脱包间2.材质：304不锈钢3.规格：600*400*200
	个
	1
	468
	468
	
	

	
	其他材料费
	-
	164.42
	-
	

	
	材料费小计
	-
	632.42
	-
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	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	011501005001
	项目名称
	不锈钢鞋柜
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-187
	安装机柜、机架 落地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	
	342.47
	634.21
	6.52
	
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢鞋柜 1.房间：201一更2.材质：304不锈钢3.规格：300*300*1400
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	011501005002
	项目名称
	不锈钢鞋柜
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-187
	安装机柜、机架 落地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	
	342.47
	634.21
	6.52
	
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢鞋柜 1.房间：309一更2.材质：304不锈钢3.规格：300*300*1000
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
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	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	011501005003
	项目名称
	不锈钢存放柜
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-187
	安装机柜、机架 落地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	
	342.47
	634.21
	6.52
	
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢存放柜 1.房间：207存放间2.材质：304不锈钢3.规格：900*450* 800
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
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	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	011501005004
	项目名称
	标签柜
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-187
	安装机柜、机架 落地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	
	342.47
	634.21
	6.52
	
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	标签柜 1.房间： 107贴签室2.材质：全钢喷塑3.规格：900*450*800
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
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	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	011501005005
	项目名称
	试剂柜
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-187
	安装机柜、机架 落地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	
	342.47
	634.21
	6.52
	
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	试剂柜 1.房间：306理化间2.材质：全钢喷塑3.规格：900*450*800
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
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	项目编码
	011501005006
	项目名称
	留样柜
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-187
	安装机柜、机架 落地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	
	342.47
	634.21
	6.52
	
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	留样柜 1.房间：307留样室2.材质：全钢喷塑3.规格：900*450*800
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
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	项目编码
	011501005007
	项目名称
	危险品柜
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-187
	安装机柜、机架 落地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	
	342.47
	634.21
	6.52
	
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	危险品柜 1.房间：305危险品库2.材质：全钢喷塑3.规格：900*450*800
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 30 页  共 37 页

	项目编码
	011501005008
	项目名称
	不锈钢更衣柜
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-187
	安装机柜、机架 落地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	
	342.47
	634.21
	6.52
	
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢更衣柜 1.房间：201，202更衣间2.材质：304不锈钢3.规格：900* 450*800
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 31 页  共 37 页

	项目编码
	011501018001
	项目名称
	货架
	计量单位
	个
	工程量
	8

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-187
	安装机柜、机架 落地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	
	342.47
	634.21
	6.52
	
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	货架 1.材质：全钢喷塑2.规格： 1200*600*2400 三层3.节数：2节/套
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 32 页  共 37 页

	项目编码
	011501018002
	项目名称
	货架
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-187
	安装机柜、机架 落地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	
	342.47
	634.21
	6.52
	
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	货架 1.材质：全钢喷塑2.规格： 1200*600*2400 三层3.节数：3节/套
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 33 页  共 37 页

	项目编码
	011501018003
	项目名称
	边台
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借18-102
	货架6
	m2
	4.5000
	480.88
	824.87
	105.68
	259.67
	2163.96
	3711.92
	475.56
	1168.52

	补充主材01
7@1
	边台
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	2163.96
	3711.92
	475.56
	1168.52

	25.45826工日
	未计价材料费
	12000

	清单项目综合单价
	19519.97

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	胶合板 2440*1220*5
	m2
	103.1434
	10.29
	1061.35
	
	

	
	白枫木装饰面板
	m2
	70.1974
	24.01
	1685.44
	
	

	
	边台 1.房间：301，302休息资料室2.材质：全钢喷塑边台3.规格：6000* 750*800*5人位4.配置：钢木结构、实心理化板台面，选用12.7mm厚边缘  双层加厚并作R型抛光处理、下部做地税凹槽，台上设岛式插座
	
个
	
1
	
12000
	
12000
	
	

	
	其他材料费
	-
	965.18
	-
	

	
	材料费小计
	-
	15711.97
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 34 页  共 37 页

	项目编码
	011501018004
	项目名称
	边台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借18-102
	货架6
	m2
	4.5000
	480.88
	824.87
	105.68
	259.67
	2163.96
	3711.92
	475.56
	1168.52

	补充主材01
8@1
	边台
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	2163.96
	3711.92
	475.56
	1168.52

	25.45826工日
	未计价材料费
	11876

	清单项目综合单价
	19395.97

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	胶合板 2440*1220*5
	m2
	103.1434
	10.29
	1061.35
	
	

	
	白枫木装饰面板
	m2
	70.1974
	24.01
	1685.44
	
	

	
	边台 1.房间：306理化室2.材质：全钢喷塑转角边台3.规格：6000*750*8 00*2人位4.配置：钢木结构、实心理化板台面，选用12.7mm厚边缘双层加 厚并作R型抛光处理、下部做地税凹槽，台上设岛式插座，水池处设洗眼器
。
	
个
	
1
	
11876
	
11876
	
	

	
	其他材料费
	-
	965.18
	-
	

	
	材料费小计
	-
	15587.97
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 35 页  共 37 页

	项目编码
	011501018005
	项目名称
	边台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	借18-102
	货架6
	m2
	1.6500
	480.88
	824.87
	105.68
	259.67
	793.45
	1361.04
	174.37
	428.46

	补充主材01
9@1
	边台
	个
	1.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小计
	793.45
	1361.04
	174.37
	428.46

	9.33469工日
	未计价材料费
	11486

	清单项目综合单价
	14243.32

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	胶合板 2440*1220*5
	m2
	37.8192
	10.29
	389.16
	
	

	
	白枫木装饰面板
	m2
	25.739
	24.01
	617.99
	
	

	
	边台 1.房间：306理化室2.材质：全钢喷塑边台3.规格：2200*750*8004 .配置：钢木结构、实心理化板台面，选用12.7mm厚边缘双层加厚并作R型 抛光处理、下部做地税凹槽，台上设岛式插座
	
个
	
1
	
11486
	
11486
	
	

	
	其他材料费
	-
	353.86
	-
	

	
	材料费小计
	-
	12847.01
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 36 页  共 37 页

	项目编码
	011501005009
	项目名称
	资料柜
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-187
	安装机柜、机架 落地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	
	342.47
	634.21
	6.52
	
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	资料柜 1.房间：301，302休息资料室2.材质： 12mm免漆板柜体、定制门
板3.规格：6000*750*2600至顶4.做法：与建设单位确定后定货
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
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	综合单价分析表

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 37 页  共 37 页

	项目编码
	011501005010
	项目名称
	高温台
	计量单位
	个
	工程量
	5

	清单综合单价组成明细

	
定额编号
	
定额项目名称
	定额
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-187
	安装机柜、机架 落地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	
	342.47
	634.21
	6.52
	
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	高温台 1.房间：308培养室2.材质：全钢耐高温台3.规格：800*600*300
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
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	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 1 页  共 37 页

	项目编码
	FA1501013001
	项目名称
	生物安全柜
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	1
	酒吧吊柜  单价*5
	m
	2.0000
	3783.4
	8680.35
	845.45
	2043.04
	7566.8
	17360.7
	1690.9
	4086.08

	综合人工工日
	小计
	7566.8
	17360.7
	1690.9
	4086.08

	89.0207工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	30704.47

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	红榉胶合板 2440*1220
	m2
	138.1069
	30.01
	4144.59
	
	

	
	胶合板 2440*1220*5
	m2
	76.1252
	10.29
	783.33
	
	

	
	胶合板 2440*1220*18
	m2
	111.0679
	32.59
	3619.7
	
	

	
	镜面玻璃条 5mm
	m2
	71.9653
	47.17
	3394.6
	
	

	
	其他材料费
	-
	5418.51
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	17360.73
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 2 页  共 37 页

	项目编码
	030701011001
	项目名称
	超净工作台
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	2
	净化工作台安装  单 价*5.2
	台
	1.0000
	9860.34
	0
	0
	5324.59
	9860.34
	0
	0
	5324.59

	综合人工工日
	小计
	9860.34
	0
	0
	5324.59

	133.24818工日
	未计价材料费
	0

	清单项目综合单价
	15184.93

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	
其他材料费
	
-
	
0
	
-
	
0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
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	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 3 页  共 37 页

	项目编码
	031006010001
	项目名称
	全自动滚筒式洗衣机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	3
	水质净化器安装DN40 0
	台
	1.0000
	1249.78
	313.35
	726.39
	674.88
	1249.78
	313.35
	726.39
	674.88

	4
	全自动滚筒式洗衣机
	台
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1249.78
	313.35
	726.39
	674.88

	16.88897工日
	未计价材料费
	1800

	清单项目综合单价
	4764.4

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	全自动滚筒式洗衣机 1.房间：洗衣间2.规格：6-8KG3.电压/功率： 220V，1.2KW
	台
	1
	1800
	1800
	
	

	
	其他材料费
	-
	313.35
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	2113.35
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030703008001
	项目名称
	不锈钢传递窗
	计量单位
	台
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5
	钢百叶窗框内面积2. 0m2以内
	个
	1.0000
	200.09
	16.39
	0
	108.05
	200.09
	16.39
	0
	108.05

	6
	不锈钢传递窗
	台
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	200.09
	16.39
	0
	108.05

	2.7039工日
	未计价材料费
	6850

	清单项目综合单价
	7174.53

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢传递窗 1.材质：304不锈钢2.规格：外径600*600*6003.配置 ：配紫外线消毒4.控制：电子联锁
	台
	1
	6850
	6850
	
	

	
	其他材料费
	-
	16.39
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	6866.39
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 5 页  共 37 页

	项目编码
	031004009001
	项目名称
	自动干手器
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	7
	烘手器安装
	台
	1.0000
	76.96
	20.83
	0
	41.55
	76.96
	20.83
	0
	41.55

	8
	自动干手器
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	76.96
	20.83
	0
	41.55

	1.03996工日
	未计价材料费
	350

	清单项目综合单价
	489.34

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	自动干手器 1.材料名称：托盘式干手器2.电压/功率：220V/1500W
	个
	1
	350
	350
	
	

	
	其他材料费
	-
	20.83
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	370.83
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 6 页  共 37 页

	项目编码
	031006013001
	项目名称
	自动手消毒器
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	9
	消毒器安装 干式 70 0*1600
	台
	1.0000
	277.05
	34.34
	0
	149.61
	277.05
	34.34
	0
	149.61

	综合人工工日
	小计
	277.05
	34.34
	0
	149.61

	3.74386工日
	未计价材料费
	358.41

	清单项目综合单价
	819.41

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	自动手消毒器 1.材料名称：托盘式手消毒器2.电压/功率：220V/60
W
	台
	1
	358.41
	358.41
	
	

	
	其他材料费
	-
	34.35
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	392.76
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 7 页  共 37 页

	项目编码
	080702009001
	项目名称
	电子联锁
	计量单位
	套
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	10
	继电联锁保护系统 事故点2点以下
	套
	1.0000
	509.29
	11.76
	19.62
	275.02
	509.29
	11.76
	19.62
	275.02

	11
	电子联锁
	套
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	509.29
	11.76
	19.62
	275.02

	6.61416工日
	未计价材料费
	1650

	清单项目综合单价
	2465.69

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	电子联锁 1.材料名称：缓冲间电子联锁2.规格：二门控制
	套
	1
	1650
	1650
	
	

	
	其他材料费
	-
	11.76
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1661.76
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	FC0203015001
	项目名称
	暗装式压差表
	计量单位
	套
	工程量
	10

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	12
	压力表、真空表 就 地
	块
	1.0000
	135.63
	8.67
	1.3
	73.24
	135.63
	8.67
	1.3
	73.24

	综合人工工日
	小计
	135.63
	8.67
	1.3
	73.24

	2.05496工日
	未计价材料费
	188.62

	清单项目综合单价
	407.46

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	仪表接头
	套
	1
	8.62
	8.62
	
	

	
	暗装式压差表 1.材料名称：暗装式指针压差表2.规格：0-60Pa
	套
	1
	180
	180
	
	

	
	其他材料费
	-
	8.68
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	197.3
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	080703003001
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	13
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	14
	不锈钢操作台
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	800

	清单项目综合单价
	3056.92

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢操作台 1.房间：209洁具室2.材质：304不锈钢3.规格： 1200
*400*800
	个
	1
	800
	800
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	852.05
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	080703003002
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	15
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	16
	不锈钢操作台
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	2100

	清单项目综合单价
	4356.92

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢操作台 1.房间： 107贴签室2.材质：304不锈钢3.规格：2000
*1200*800
	个
	1
	2100
	2100
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	2152.05
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	080703003003
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	17
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	18
	不锈钢操作台
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	1100

	清单项目综合单价
	3356.92

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢操作台 1.房间：217，213分装配制室2.材质：304不锈钢3.
规格：1200*600*800
	个
	1
	1100
	1100
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1152.05
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	080703003004
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	19
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	20
	不锈钢操作台
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	1776

	清单项目综合单价
	4032.92

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢操作台 1.房间：214，210称量室2.材质：304不锈钢3.规格 ：1400*600*800
	个
	1
	1776
	1776
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1828.05
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	080703003005
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	21
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	22
	不锈钢操作台
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	1360

	清单项目综合单价
	3616.92

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢操作台 1.房间：215，211加热室2.材质：304不锈钢3.规格 ：转角1500-1500*600*800
	个
	1
	1360
	1360
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1412.05
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 14 页  共 37 页

	项目编码
	080703003006
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	23
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	24
	不锈钢操作台
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	1472

	清单项目综合单价
	3728.92

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢操作台 1.房间： 106缓冲间2.材质：304不锈钢3.规格： 1800
*600*800
	个
	1
	1472
	1472
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1524.05
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 15 页  共 37 页

	项目编码
	080703003007
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	25
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	26
	不锈钢操作台
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	1940

	清单项目综合单价
	4196.92

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢操作台 1.房间：312菌检，315阳性室2.材质：304不锈钢3.
规格：2000*600*800
	个
	1
	1940
	1940
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1992.05
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 16 页  共 37 页

	项目编码
	080703003008
	项目名称
	带水池不锈钢台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	27
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	28
	带水池不锈钢台
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	3244

	清单项目综合单价
	5500.92

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	带水池不锈钢台 1.房间： 109清洗间2.材质：304不锈钢3.规格：23 00*600*8004.水槽：800*600*250，500*400*2505.位置：靠墙安  装含不锈钢下水管件
	
个
	
1
	
3244
	
3244
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	3296.05
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 17 页  共 37 页

	项目编码
	080703003009
	项目名称
	带水池不锈钢台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	29
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	30
	带水池不锈钢台
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	3244

	清单项目综合单价
	5500.92

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	带水池不锈钢台 1.房间：205存放间2.材质：304不锈钢3.规格：23 00*600*8004.水槽：800*600*2505.位置：靠墙安装含不锈钢下水  管件
	
个
	
1
	
3244
	
3244
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	3296.05
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 18 页  共 37 页

	项目编码
	080703003010
	项目名称
	带水池不锈钢台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	31
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	32
	带水池不锈钢台
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	3244

	清单项目综合单价
	5500.92

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	带水池不锈钢台 1.房间：206清洗间2.材质：304不锈钢3.规格：23 00*600*8004.水槽：800*600*250，500*400*2505.位置：靠墙安  装含不锈钢下水管件
	
个
	
1
	
3244
	
3244
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	3296.05
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 19 页  共 37 页

	项目编码
	080703003011
	项目名称
	带水池不锈钢台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	33
	操作台安装
	台
	1.0000
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	34
	带水池不锈钢台
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1132.81
	52.04
	460.36
	611.71

	15.30823工日
	未计价材料费
	3132

	清单项目综合单价
	5388.92

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	带水池不锈钢台 1.房间：208洗衣房2.材质：304不锈钢3.规格：20 00*800*8004.水槽：500*400*2505.位置：靠墙安装含不锈钢下水  管件
	
个
	
1
	
3132
	
3132
	
	

	
	其他材料费
	-
	52.05
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	3184.05
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 20 页  共 37 页

	项目编码
	031004008001
	项目名称
	拖把架
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	35
	洗涤盆 单嘴
	10组
	0.1000
	1132.81
	320.74
	0
	611.71
	113.28
	32.07
	0
	61.17

	综合人工工日
	小计
	113.28
	32.07
	0
	61.17

	1.53083工日
	未计价材料费
	1102.92

	清单项目综合单价
	1309.45

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	拖把架 1.房间：209洁具间 304洁具间2.材质：304不锈钢3.规格： 2000*600*8004.位置：靠墙放置含不锈钢下水管件
	只
	1.01
	1092
	1102.92
	
	

	
	其他材料费
	-
	32.07
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1134.99
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 21 页  共 37 页

	项目编码
	031004004001
	项目名称
	不锈钢洗手池
	计量单位
	个
	工程量
	10

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	36
	洗涤盆 回转混合龙 头
	10组
	0.1000
	1514.52
	330.8
	0
	817.84
	151.45
	33.08
	0
	81.78

	综合人工工日
	小计
	151.45
	33.08
	0
	81.78

	2.04664工日
	未计价材料费
	945.36

	清单项目综合单价
	1211.67

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢洗手池 1.材质：304不锈钢2.规格：500*400*8004.水槽：4 00*300*1504.位置：靠墙安装含不锈钢下水管件
	只
	1.01
	936
	945.36
	
	

	
	其他材料费
	-
	33.07
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	978.43
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 22 页  共 37 页

	项目编码
	060106005001
	项目名称
	转动小车
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	37
	单轨小车安装 起重 量5t以内
	台
	1.0000
	1394.46
	164.42
	0
	753
	1394.46
	164.42
	0
	753

	38
	转动小车
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	1394.46
	164.42
	0
	753

	18.8441工日
	未计价材料费
	468

	清单项目综合单价
	2779.88

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	转动小车 1.房间：脱包间2.材质：304不锈钢3.规格：600*400*200
	个
	1
	468
	468
	
	

	
	其他材料费
	-
	164.42
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	632.42
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 23 页  共 37 页

	项目编码
	011501005001
	项目名称
	不锈钢鞋柜
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	39
	安装机柜、机架 落 地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	0
	342.47
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢鞋柜 1.房间：201一更2.材质：304不锈钢3.规格：300*300* 1400
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 24 页  共 37 页

	项目编码
	011501005002
	项目名称
	不锈钢鞋柜
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	40
	安装机柜、机架 落 地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	0
	342.47
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢鞋柜 1.房间：309一更2.材质：304不锈钢3.规格：300*300* 1000
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 25 页  共 37 页

	项目编码
	011501005003
	项目名称
	不锈钢存放柜
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	41
	安装机柜、机架 落 地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	0
	342.47
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢存放柜 1.房间：207存放间2.材质：304不锈钢3.规格：900* 450*800
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 26 页  共 37 页

	项目编码
	011501005004
	项目名称
	标签柜
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	42
	安装机柜、机架 落 地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	0
	342.47
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	标签柜 1.房间： 107贴签室2.材质：全钢喷塑3.规格：900*450*800
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 27 页  共 37 页

	项目编码
	011501005005
	项目名称
	试剂柜
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	43
	安装机柜、机架 落 地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	0
	342.47
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	试剂柜 1.房间：306理化间2.材质：全钢喷塑3.规格：900*450*800
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 28 页  共 37 页

	项目编码
	011501005006
	项目名称
	留样柜
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	44
	安装机柜、机架 落 地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	0
	342.47
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	留样柜 1.房间：307留样室2.材质：全钢喷塑3.规格：900*450*800
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 29 页  共 37 页

	项目编码
	011501005007
	项目名称
	危险品柜
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	45
	安装机柜、机架 落 地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	0
	342.47
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	危险品柜 1.房间：305危险品库2.材质：全钢喷塑3.规格：900*450
*800
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 30 页  共 37 页

	项目编码
	011501005008
	项目名称
	不锈钢更衣柜
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	46
	安装机柜、机架 落 地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	0
	342.47
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	不锈钢更衣柜 1.房间：201，202更衣间2.材质：304不锈钢3.规格 ：900*450*800
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 31 页  共 37 页

	项目编码
	011501018001
	项目名称
	货架
	计量单位
	个
	工程量
	8

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	47
	安装机柜、机架 落 地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	0
	342.47
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	货架 1.材质：全钢喷塑2.规格： 1200*600*2400 三层3.节数：2节 /套
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 32 页  共 37 页

	项目编码
	011501018002
	项目名称
	货架
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	48
	安装机柜、机架 落 地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	0
	342.47
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	货架 1.材质：全钢喷塑2.规格： 1200*600*2400 三层3.节数：3节 /套
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 33 页  共 37 页

	项目编码
	011501018003
	项目名称
	边台
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	49
	货架6
	m2
	4.5000
	480.88
	824.87
	105.68
	259.67
	2163.96
	3711.92
	475.56
	1168.52

	50
	边台
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	2163.96
	3711.92
	475.56
	1168.52

	25.45826工日
	未计价材料费
	12000

	清单项目综合单价
	19519.97

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	胶合板 2440*1220*5
	m2
	103.1434
	10.29
	1061.35
	
	

	
	白枫木装饰面板
	m2
	70.1974
	24.01
	1685.44
	
	

	
	边台 1.房间：301，302休息资料室2.材质：全钢喷塑边台3.规格：
6000*750*800*5人位4.配置：钢木结构、实心理化板台面，选用12. 7mm厚边缘双层加厚并作R型抛光处理、下部做地税凹槽，台上设岛式 插座
	
个
	
1
	
12000
	
12000
	
	

	
	其他材料费
	-
	965.18
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	15711.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 34 页  共 37 页

	项目编码
	011501018004
	项目名称
	边台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	51
	货架6
	m2
	4.5000
	480.88
	824.87
	105.68
	259.67
	2163.96
	3711.92
	475.56
	1168.52

	52
	边台
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	2163.96
	3711.92
	475.56
	1168.52

	25.45826工日
	未计价材料费
	11876

	清单项目综合单价
	19395.97

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	胶合板 2440*1220*5
	m2
	103.1434
	10.29
	1061.35
	
	

	
	白枫木装饰面板
	m2
	70.1974
	24.01
	1685.44
	
	

	
	边台 1.房间：306理化室2.材质：全钢喷塑转角边台3.规格：6000* 750*800*2人位4.配置：钢木结构、实心理化板台面，选用12.7mm厚 边缘双层加厚并作R型抛光处理、下部做地税凹槽，台上设岛式插座  ,水池处设洗眼器。
	
个
	
1
	
11876
	
11876
	
	

	
	其他材料费
	-
	965.18
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	15587.97
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 35 页  共 37 页

	项目编码
	011501018005
	项目名称
	边台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	53
	货架6
	m2
	1.6500
	480.88
	824.87
	105.68
	259.67
	793.45
	1361.04
	174.37
	428.46

	54
	边台
	个
	1.0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	综合人工工日
	小计
	793.45
	1361.04
	174.37
	428.46

	9.33469工日
	未计价材料费
	11486

	清单项目综合单价
	14243.32

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	胶合板 2440*1220*5
	m2
	37.8192
	10.29
	389.16
	
	

	
	白枫木装饰面板
	m2
	25.739
	24.01
	617.99
	
	

	
	边台 1.房间：306理化室2.材质：全钢喷塑边台3.规格：2200*750*
8004.配置：钢木结构、实心理化板台面，选用12.7mm厚边缘双层加 厚并作R型抛光处理、下部做地税凹槽，台上设岛式插座
	
个
	
1
	
11486
	
11486
	
	

	
	其他材料费
	-
	353.86
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	12847.01
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 36 页  共 37 页

	项目编码
	011501005009
	项目名称
	资料柜
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	55
	安装机柜、机架 落 地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	0
	342.47
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	资料柜 1.房间：301，302休息资料室2.材质： 12mm免漆板柜体、定
制门板3.规格：6000*750*2600至顶4.做法：与建设单位确定后定货
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
	表-09






	综合单价分析表(按工序价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	第 37 页  共 37 页

	项目编码
	011501005010
	项目名称
	高温台
	计量单位
	个
	工程量
	5

	清单综合单价组成明细

	
序号
	
工序名称
	
单位
	
数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	56
	安装机柜、机架 落 地式
	台
	1.0000
	634.21
	6.52
	0
	342.47
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	综合人工工日
	小计
	634.21
	6.52
	0
	342.47

	8.23649工日
	未计价材料费
	1034.48

	清单项目综合单价
	2017.68

	

材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	高温台 1.房间：308培养室2.材质：全钢耐高温台3.规格：800*600
*300
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	
	其他材料费
	-
	6.52
	-
	0

	
	材料费小计
	-
	1041
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	FA1501013001
	项目名称
	生物安全柜
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	人工费调整
	元
	0.04
	1
	0.04
	
	

	
	一类工
	工日
	89.0207
	85
	7566.76
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	








材料
	材料费调整
	元
	0.02
	1
	0.02
	
	

	
	
	红榉胶合板2440*1220
	m2
	138.1069
	30.01
	4144.59
	
	

	
	
	胶合板2440*1220*5
	m2
	76.1252
	10.29
	783.33
	
	

	
	
	胶合板2440*1220*18
	m2
	111.0679
	32.59
	3619.7
	
	

	
	
	聚醋酸乙烯乳液
	kg
	67.8055
	4.29
	290.89
	
	

	
	
	塑料透光片
	m2
	9.5676
	25.73
	246.18
	
	

	
	
	镜面玻璃条5mm
	m2
	71.9653
	47.17
	3394.61
	
	

	
	
	榉木封边线10*25
	m
	170.5537
	2.14
	364.98
	
	

	
	
	射钉
	百个
	6.2
	18.01
	111.66
	
	

	
	
	铁钉70mm
	kg
	14.1435
	3.6
	50.92
	
	

	
	
	双面胶带 δ2.0
	m
	357.7467
	6.69
	2393.33
	
	

	
	
	普通木成材
	m3
	0.624
	1372.08
	856.15
	
	

	
	
	硅酮密封胶
	L
	16.0986
	68.6
	1104.36
	
	

	[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]
	

机械费调整
	元
	-0.02
	1
	-0.02
	
	

	
	
	台班
	9.9836
	23.9
	238.61
	
	

	
	
	台班
	9.9836
	17.75
	177.21
	
	

	
	
	台班
	9.9836
	127.72
	1275.11
	
	

	[image: ]
	管理费
	3026.72
	3026.72
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1059.35
	1059.35
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	30704.47

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：配套设备
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	030701011001
	项目名称
	超净工作台
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	人工费调整
	元
	-0.03
	1
	-0.03
	
	

	
	二类工
	工日
	133.2482
	74
	9860.37
	
	

	[image: ]
	管理费
	3944.14
	3944.14
	-
	-

	[image: ]
	利润
	1380.45
	1380.45
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	15184.93
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：配套设备
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	项目编码
	031006010001
	项目名称
	全自动滚筒式洗衣机
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	16.889
	74
	1249.78
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	其它材料费
	元
	8.1533
	0.86
	7.01
	
	

	
	柴油
	kg
	29.7138
	7.74
	229.98
	
	

	
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6
	kg
	0.4992
	5.57
	2.78
	
	

	
	汽油
	kg
	0.0208
	9.12
	0.19
	
	

	
	乙炔气
	m3
	0.0125
	14.05
	0.18
	
	

	
	氧气
	m3
	0.0374
	2.83
	0.11
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12*14~75
	套
	12.36
	1.29
	15.94
	
	

	
	平焊法兰1.6MPa DN25
	片
	3
	15.06
	45.18
	
	

	
	电焊条
	kg
	0.9152
	4.97
	4.55
	
	

	
	钢板 δ3.5~4.0 Q235
	kg
	2.0799
	3.57
	7.43
	
	

	
	全自动滚筒式洗衣机1.房间：洗衣
间2.规格：6-8KG3.电压/功率：22 0V，1.2KW
	
台
	
1
	
1800
	
1800
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
机械
	
其它机械费
	元
	53.1628
	0.89
	47.31
	
	

	
	
	
	台班
	1.248
	482.28
	601.86
	
	

	
	
	
	台班
	0.3523
	219.14
	77.21
	
	

	[image: ]
	管理费
	499.91
	499.91
	-
	-

	[image: ]
	利润
	174.97
	174.97
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	4764.4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	030703008001
	项目名称
	不锈钢传递窗
	计量单位
	台
	工程量
	6

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	2.7039
	74
	1200.53
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

	材料
[image: ]
	扁钢<-59
	kg
	1.7055
	3.64
	37.25
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M2~5*4~20
	套
	25
	0.22
	33
	
	

	
	精制带母镀锌螺栓M6*75
	套
	8
	0.56
	26.88
	
	

	
	镀锌自攻螺钉M6*100
	十个
	0.416
	0.48
	1.2
	
	

	
	不锈钢传递窗1.材质：304不锈钢2.
规格：外径600*600*6003.配置：
配紫外线消毒4.控制：电子联锁
	
台
	
1
	
6850
	
41100
	
	

	[image: ]
	管理费
	80.04
	480.24
	-
	-

	[image: ]
	利润
	28.01
	168.06
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	7174.53

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	031004009001
	项目名称
	自动干手器
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	1.04
	74
	230.87
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	


材料
	自攻螺钉M4*50
	十个
	17.4714
	0.26
	13.63
	
	

	
	
	塑料膨胀管φ8*50
	十个
	16.6394
	0.86
	42.93
	
	

	
	
	冲击钻头φ6~8
	根
	0.11
	1.72
	0.57
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	2.0799
	0.86
	5.37
	
	

	
	
	自动干手器1.材料名称：托盘式干 手器2.电压/功率：220V/1500W
	个
	1
	350
	1050
	
	

	[image: ]
	管理费
	30.78
	92.34
	-
	-

	[image: ]
	利润
	10.77
	32.31
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	489.34

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09
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综合单价分析表(按要素价格组成确定)
工程名称：配套设备
                
标段：高邮市第二人民医院制剂室新建       
                        第 6
 
页
  
共
 
37
 
页
)

	项目编码
	031006013001
	项目名称
	自动手消毒器
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	3.7439
	74
	831.14
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	





材料
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6
	kg
	0.624
	5.57
	10.43
	
	

	
	
	油浸石棉绳
	kg
	0.416
	11.15
	13.91
	
	

	
	
	厚漆
	kg
	2.4959
	8.58
	64.24
	
	

	
	
	机油
	kg
	0.416
	7.72
	9.63
	
	

	
	
	线麻
	kg
	0.0624
	10.29
	1.93
	
	

	
	
	红丹粉
	kg
	0.0416
	6.86
	0.86
	
	

	
	
	清油
	kg
	0.0416
	13.72
	1.71
	
	

	
	
	钢锯条
	根
	0.5
	0.21
	0.32
	
	

	
	
	自动手消毒器1.材料名称：托盘式 手消毒器2.电压/功率：220V/60W
	台
	1
	358.41
	1075.23
	
	

	[image: ]
	管理费
	110.82
	332.46
	-
	-

	[image: ]
	利润
	38.79
	116.37
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	819.41

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	080702009001
	项目名称
	电子联锁
	计量单位
	套
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	6.6142
	77
	1527.87
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	





材料
	其它材料费
	元
	0.1248
	0.86
	0.32
	
	

	
	
	松香焊锡丝φ2
	m
	0.0416
	1.72
	0.21
	
	

	
	
	铁砂布2#
	张
	0.2
	0.86
	0.52
	
	

	
	
	线号套管
	m
	0.1248
	0.77
	0.29
	
	

	
	
	酒精
	kg
	0.208
	9
	5.62
	
	

	
	
	电
	kw · h
	0.208
	0.76
	0.47
	
	

	
	
	校验材料费
	元
	10.8572
	0.8547
	27.84
	
	

	
	
	电子联锁1.材料名称：缓冲间电子
联锁2.规格：二门控制
	套
	1
	1650
	4950
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
机械
	
数字万用表PF-56
	台班
	1.6556
	3.29
	16.34
	
	

	
	
	
	台班
	1.6556
	6.46
	32.09
	
	

	
	
	
	台班
	0.3203
	10.85
	10.43
	
	

	[image: ]
	管理费
	203.72
	611.16
	-
	-

	[image: ]
	利润
	71.3
	213.9
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2465.69

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




 (
综合单价分析表(按要素价格组成确定)
工程名称：配套设备
                
标段：高邮市第二人民医院制剂室新建       
                        第 8
 
页
  
共
 
37
 
页
)

	项目编码
	FC0203015001
	项目名称
	暗装式压差表
	计量单位
	套
	工程量
	10

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	综合工日
	工日
	2.055
	66
	1356.27
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	




材料
	镀锌半圆头螺栓M2~5*15~50
	套
	2
	0.34
	6.8
	
	

	
	
	镀锌管卡子1.5*12~40
	个
	1
	1.62
	16.2
	
	

	
	
	细白布宽0.9m
	m
	0.208
	7.26
	15.1
	
	

	
	
	位号牌
	个
	1
	2.23
	22.3
	
	

	
	
	校验材料费
	元
	2.5375
	0.8547
	21.69
	
	

	
	
	其他材料费
	元
	0.5408
	0.86
	4.65
	
	

	
	
	仪表接头
	套
	1
	8.62
	86.2
	
	

	
	
	暗装式压差表1.材料名称：暗装式
指针压差表2.规格：0-60Pa
	套
	1
	180
	1800
	
	

	[image: ]
	机械
	活塞式压力计
	台班
	0.3328
	3.92
	13.05
	
	

	[image: ]
	管理费
	54.25
	542.5
	-
	-

	[image: ]
	利润
	18.99
	189.9
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	407.46

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	080703003001
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	15.3082
	74
	1132.81
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

	材料

[image: ]

[image: ]
	其它材料费
	元
	5.4494
	0.86
	4.69
	
	

	
	精制螺栓M12*20~100
	套
	8
	0.39
	3.12
	
	

	
	垫铁
	kg
	1.6639
	4.29
	7.14
	
	

	
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750
V10mm2
	m
	3.3279
	7.62
	25.36
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	2.32
	
	

	
	标签纸
	m
	1.3728
	6.86
	9.42
	
	

	
	不锈钢操作台1.房间：209洁具室2.
材质：304不锈钢3.规格：1200*40 0*800
	
个
	
1
	
800
	
800
	
	

	[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]
	

数字万用表PF-56
	台班
	0.129
	3.29
	0.42
	
	

	
	
	台班
	0.0624
	10.85
	0.68
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	511.59
	163.87
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	922.2
	295.39
	
	

	[image: ]
	管理费
	453.12
	453.12
	-
	-

	[image: ]
	利润
	158.59
	158.59
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	3056.92

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	[image: ][image: ]
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	080703003002
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	15.3082
	74
	1132.81
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

	材料

[image: ]

[image: ]
	其它材料费
	元
	5.4494
	0.86
	4.69
	
	

	
	精制螺栓M12*20~100
	套
	8
	0.39
	3.12
	
	

	
	垫铁
	kg
	1.6639
	4.29
	7.14
	
	

	
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750
V10mm2
	m
	3.3279
	7.62
	25.36
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	2.32
	
	

	
	标签纸
	m
	1.3728
	6.86
	9.42
	
	

	
	不锈钢操作台1.房间：107贴签室2.
材质：304不锈钢3.规格：2000*12 00*800
	
个
	
1
	
2100
	
2100
	
	

	[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]
	

数字万用表PF-56
	台班
	0.129
	3.29
	0.42
	
	

	
	
	台班
	0.0624
	10.85
	0.68
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	511.59
	163.87
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	922.2
	295.39
	
	

	[image: ]
	管理费
	453.12
	453.12
	-
	-

	[image: ]
	利润
	158.59
	158.59
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	4356.92
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：配套设备
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 11 页  共 37 页

	项目编码
	080703003003
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	4

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	15.3082
	74
	4531.24
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

	材料

[image: ]

[image: ]
	其它材料费
	元
	5.4494
	0.86
	18.75
	
	

	
	精制螺栓M12*20~100
	套
	8
	0.39
	12.48
	
	

	
	垫铁
	kg
	1.6639
	4.29
	28.55
	
	

	
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750
V10mm2
	m
	3.3279
	7.62
	101.43
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	9.27
	
	

	
	标签纸
	m
	1.3728
	6.86
	37.67
	
	

	
	不锈钢操作台1.房间：217，213分
装配制室2.材质：304不锈钢3.规格 ：1200*600*800
	
个
	
1
	
1100
	
4400
	
	

	[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]
	

数字万用表PF-56
	台班
	0.129
	3.29
	1.7
	
	

	
	
	台班
	0.0624
	10.85
	2.71
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	511.59
	655.47
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	922.2
	1181.56
	
	

	[image: ]
	管理费
	453.12
	1812.48
	-
	-

	[image: ]
	利润
	158.59
	634.36
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	3356.92

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	[image: ][image: ]
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	080703003004
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	15.3082
	74
	2265.62
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

	材料

[image: ]

[image: ]
	其它材料费
	元
	5.4494
	0.86
	9.37
	
	

	
	精制螺栓M12*20~100
	套
	8
	0.39
	6.24
	
	

	
	垫铁
	kg
	1.6639
	4.29
	14.28
	
	

	
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750
V10mm2
	m
	3.3279
	7.62
	50.72
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	4.63
	
	

	
	标签纸
	m
	1.3728
	6.86
	18.83
	
	

	
	不锈钢操作台1.房间：214，210称
量室2.材质：304不锈钢3.规格：14 00*600*800
	
个
	
1
	
1776
	
3552
	
	

	[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]
	

数字万用表PF-56
	台班
	0.129
	3.29
	0.85
	
	

	
	
	台班
	0.0624
	10.85
	1.35
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	511.59
	327.73
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	922.2
	590.78
	
	

	[image: ]
	管理费
	453.12
	906.24
	-
	-

	[image: ]
	利润
	158.59
	317.18
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	4032.92
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	080703003005
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	15.3082
	74
	2265.62
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

	材料

[image: ]

[image: ]
	其它材料费
	元
	5.4494
	0.86
	9.37
	
	

	
	精制螺栓M12*20~100
	套
	8
	0.39
	6.24
	
	

	
	垫铁
	kg
	1.6639
	4.29
	14.28
	
	

	
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750
V10mm2
	m
	3.3279
	7.62
	50.72
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	4.63
	
	

	
	标签纸
	m
	1.3728
	6.86
	18.83
	
	

	
	不锈钢操作台1.房间：215，211加
热室2.材质：304不锈钢3.规格：转 角1500-1500*600*800
	
个
	
1
	
1360
	
2720
	
	

	[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]
	

数字万用表PF-56
	台班
	0.129
	3.29
	0.85
	
	

	
	
	台班
	0.0624
	10.85
	1.35
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	511.59
	327.73
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	922.2
	590.78
	
	

	[image: ]
	管理费
	453.12
	906.24
	-
	-

	[image: ]
	利润
	158.59
	317.18
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	3616.92
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	080703003006
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	15.3082
	74
	1132.81
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

	材料

[image: ]

[image: ]
	其它材料费
	元
	5.4494
	0.86
	4.69
	
	

	
	精制螺栓M12*20~100
	套
	8
	0.39
	3.12
	
	

	
	垫铁
	kg
	1.6639
	4.29
	7.14
	
	

	
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750
V10mm2
	m
	3.3279
	7.62
	25.36
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	2.32
	
	

	
	标签纸
	m
	1.3728
	6.86
	9.42
	
	

	
	不锈钢操作台1.房间：106缓冲间2.
材质：304不锈钢3.规格：1800*60 0*800
	
个
	
1
	
1472
	
1472
	
	

	[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]
	

数字万用表PF-56
	台班
	0.129
	3.29
	0.42
	
	

	
	
	台班
	0.0624
	10.85
	0.68
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	511.59
	163.87
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	922.2
	295.39
	
	

	[image: ]
	管理费
	453.12
	453.12
	-
	-

	[image: ]
	利润
	158.59
	158.59
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	3728.92

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	[image: ][image: ]
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	[image: ]工程名称：配套设备
	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	080703003007
	项目名称
	不锈钢操作台
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	15.3082
	74
	2265.62
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

	材料

[image: ]

[image: ]
	其它材料费
	元
	5.4494
	0.86
	9.37
	
	

	
	精制螺栓M12*20~100
	套
	8
	0.39
	6.24
	
	

	
	垫铁
	kg
	1.6639
	4.29
	14.28
	
	

	
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750
V10mm2
	m
	3.3279
	7.62
	50.72
	
	

	
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	4.63
	
	

	
	标签纸
	m
	1.3728
	6.86
	18.83
	
	

	
	不锈钢操作台1.房间：312菌检，31
5阳性室2.材质：304不锈钢3.规格 ：2000*600*800
	
个
	
1
	
1940
	
3880
	
	

	[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]
	

数字万用表PF-56
	台班
	0.129
	3.29
	0.85
	
	

	
	
	台班
	0.0624
	10.85
	1.35
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	511.59
	327.73
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	922.2
	590.78
	
	

	[image: ]
	管理费
	453.12
	906.24
	-
	-

	[image: ]
	利润
	158.59
	317.18
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	4196.92
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	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	080703003008
	项目名称
	带水池不锈钢台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	15.3082
	74
	1132.81
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	






材料
	其它材料费
	元
	5.4494
	0.86
	4.69
	
	

	
	
	精制螺栓M12*20~100
	套
	8
	0.39
	3.12
	
	

	
	
	垫铁
	kg
	1.6639
	4.29
	7.14
	
	

	
	
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750
V10mm2
	m
	3.3279
	7.62
	25.36
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	2.32
	
	

	
	
	标签纸
	m
	1.3728
	6.86
	9.42
	
	

	
	
	带水池不锈钢台1.房间：109清洗间
2.材质：304不锈钢3.规格：2300*  600*8004.水槽：800*600*250，50 0*400*2505.位置：靠墙安装含不锈 钢下水管件
	

个
	

1
	

3244
	

3244
	
	

	[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]
	

数字万用表PF-56
	台班
	0.129
	3.29
	0.42
	
	

	
	
	台班
	0.0624
	10.85
	0.68
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	511.59
	163.87
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	922.2
	295.39
	
	

	[image: ]
	管理费
	453.12
	453.12
	-
	-

	[image: ]
	利润
	158.59
	158.59
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	5500.92

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	[image: ]标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
	[image: ]第 17 页  共 37 页

	项目编码
	080703003009
	项目名称
	带水池不锈钢台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	15.3082
	74
	1132.81
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	






材料
	其它材料费
	元
	5.4494
	0.86
	4.69
	
	

	
	
	精制螺栓M12*20~100
	套
	8
	0.39
	3.12
	
	

	
	
	垫铁
	kg
	1.6639
	4.29
	7.14
	
	

	
	
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750
V10mm2
	m
	3.3279
	7.62
	25.36
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	2.32
	
	

	
	
	标签纸
	m
	1.3728
	6.86
	9.42
	
	

	
	
	带水池不锈钢台1.房间：205存放间
2.材质：304不锈钢3.规格：2300*  600*8004.水槽：800*600*2505.位 置：靠墙安装含不锈钢下水管件
	

个
	

1
	

3244
	

3244
	
	

	[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]
	

数字万用表PF-56
	台班
	0.129
	3.29
	0.42
	
	

	
	
	台班
	0.0624
	10.85
	0.68
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	511.59
	163.87
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	922.2
	295.39
	
	

	[image: ]
	管理费
	453.12
	453.12
	-
	-

	[image: ]
	利润
	158.59
	158.59
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	5500.92

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	080703003010
	项目名称
	带水池不锈钢台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	15.3082
	74
	1132.81
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	






材料
	其它材料费
	元
	5.4494
	0.86
	4.69
	
	

	
	
	精制螺栓M12*20~100
	套
	8
	0.39
	3.12
	
	

	
	
	垫铁
	kg
	1.6639
	4.29
	7.14
	
	

	
	
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750
V10mm2
	m
	3.3279
	7.62
	25.36
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	2.32
	
	

	
	
	标签纸
	m
	1.3728
	6.86
	9.42
	
	

	
	
	带水池不锈钢台1.房间：206清洗间
2.材质：304不锈钢3.规格：2300*  600*8004.水槽：800*600*250，50 0*400*2505.位置：靠墙安装含不锈 钢下水管件
	

个
	

1
	

3244
	

3244
	
	

	[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]
	

数字万用表PF-56
	台班
	0.129
	3.29
	0.42
	
	

	
	
	台班
	0.0624
	10.85
	0.68
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	511.59
	163.87
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	922.2
	295.39
	
	

	[image: ]
	管理费
	453.12
	453.12
	-
	-

	[image: ]
	利润
	158.59
	158.59
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	5500.92

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	080703003011
	项目名称
	带水池不锈钢台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	15.3082
	74
	1132.81
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	






材料
	其它材料费
	元
	5.4494
	0.86
	4.69
	
	

	
	
	精制螺栓M12*20~100
	套
	8
	0.39
	3.12
	
	

	
	
	垫铁
	kg
	1.6639
	4.29
	7.14
	
	

	
	
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750
V10mm2
	m
	3.3279
	7.62
	25.36
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	2.32
	
	

	
	
	标签纸
	m
	1.3728
	6.86
	9.42
	
	

	
	
	带水池不锈钢台1.房间：208洗衣房
2.材质：304不锈钢3.规格：2000*  800*8004.水槽：500*400*2505.位 置：靠墙安装含不锈钢下水管件
	

个
	

1
	

3132
	

3132
	
	

	[image: ]

[image: ]
	机械
[image: ]
	

数字万用表PF-56
	台班
	0.129
	3.29
	0.42
	
	

	
	
	台班
	0.0624
	10.85
	0.68
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	511.59
	163.87
	
	

	
	
	台班
	0.3203
	922.2
	295.39
	
	

	[image: ]
	管理费
	453.12
	453.12
	-
	-

	[image: ]
	利润
	158.59
	158.59
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	5388.92

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	031004008001
	项目名称
	拖把架
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	1.5308
	74
	226.56
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料

[image: ]

[image: ]
	硅酮密封胶
	L
	0.416
	68.6
	57.07
	
	

	
	厚漆
	kg
	0.1165
	8.58
	2
	
	

	
	机油
	kg
	0.0832
	7.72
	1.28
	
	

	
	线麻
	kg
	0.0416
	10.29
	0.86
	
	

	
	钢锯条
	根
	0.1
	0.21
	0.04
	
	

	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.0832
	7.72
	1.28
	
	

	
	油灰
	kg
	0.624
	1.29
	1.61
	
	

	
	拖把架1.房间：209洁具间 304洁具
间2.材质：304不锈钢3.规格：2000
*600*8004.位置：靠墙放置含不锈 钢下水管件
	
只
	
1.01
	
1092
	
2205.84
	
	

	[image: ]
	管理费
	45.31
	90.62
	-
	-

	[image: ]
	利润
	15.86
	31.72
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	1309.45

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	031004004001
	项目名称
	不锈钢洗手池
	计量单位
	个
	工程量
	10

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	2.0466
	74
	1514.52
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	材料

[image: ]

[image: ]
	硅酮密封胶
	L
	0.416
	68.6
	285.37
	
	

	
	厚漆
	kg
	0.1664
	8.58
	14.28
	
	

	
	机油
	kg
	0.1248
	7.72
	9.63
	
	

	
	线麻
	kg
	0.0624
	10.29
	6.42
	
	

	
	钢锯条
	根
	0.3
	0.21
	0.63
	
	

	
	橡胶板 δ1~15
	kg
	0.0832
	7.72
	6.42
	
	

	
	油灰
	kg
	0.624
	1.29
	8.05
	
	

	
	不锈钢洗手池1.材质：304不锈钢2.
规格：500*400*8004.水槽：400*3 00*1504.位置：靠墙安装含不锈钢 下水管件
	
只
	
1.01
	
936
	
9453.6
	
	

	[image: ]
	管理费
	60.58
	605.8
	-
	-

	[image: ]
	利润
	21.2
	212
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	1211.67

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




 (
综合单价分析表(按要素价格组成确定)
工程名称：配套设备
                
标段：高邮市第二人民医院制剂室新建        
                      第 22
 
页
  
共
 
37
 
页
)

	项目编码
	060106005001
	项目名称
	转动小车
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	二类工
	工日
	18.8441
	74
	1394.46
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	





材料
	汽油
	kg
	2.1215
	9.12
	19.35
	
	

	
	
	其它材料费
	元
	3.9519
	0.86
	3.4
	
	

	
	
	机油
	kg
	2.941
	7.72
	22.7
	
	

	
	
	棉纱头
	kg
	1.0982
	5.57
	6.12
	
	

	
	
	木板材
	m3
	0.0208
	1543.59
	32.11
	
	

	
	
	煤油
	kg
	6.4228
	4.29
	27.55
	
	

	
	
	黄油(钙基脂)
	kg
	5.4619
	6.86
	37.47
	
	

	
	
	破布
	kg
	2.6207
	6
	15.72
	
	

	
	
	转动小车1.房间：脱包间2.材质：3
04不锈钢3.规格：600*400*200
	个
	1
	468
	468
	
	

	[image: ]
	管理费
	557.78
	557.78
	-
	-

	[image: ]
	利润
	195.22
	195.22
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2779.88

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011501005001
	项目名称
	不锈钢鞋柜
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	8.2365
	77
	634.21
	
	

	[image: ]

[image: ]

	材料
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	2.32
	
	

	
	膨胀螺栓M12
	套
	4.08
	1.03
	4.2
	
	

	
	不锈钢鞋柜1.房间：201一更2.材质 ：304不锈钢3.规格：300*300*140 0
	
个
	
1
	
1034.48
	
1034.48
	
	

	[image: ]
	管理费
	253.68
	253.68
	-
	-

	[image: ]
	利润
	88.79
	88.79
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2017.68

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011501005002
	项目名称
	不锈钢鞋柜
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	8.2365
	77
	634.21
	
	

	[image: ]

[image: ]

	材料
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	2.32
	
	

	
	膨胀螺栓M12
	套
	4.08
	1.03
	4.2
	
	

	
	不锈钢鞋柜1.房间：309一更2.材质 ：304不锈钢3.规格：300*300*100 0
	
个
	
1
	
1034.48
	
1034.48
	
	

	[image: ]
	管理费
	253.68
	253.68
	-
	-

	[image: ]
	利润
	88.79
	88.79
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2017.68

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011501005003
	项目名称
	不锈钢存放柜
	计量单位
	个
	工程量
	3

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	8.2365
	77
	1902.63
	
	

	[image: ]

[image: ]

	材料
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	6.95
	
	

	
	膨胀螺栓M12
	套
	4.08
	1.03
	12.61
	
	

	
	不锈钢存放柜1.房间：207存放间2.
材质：304不锈钢3.规格：900*450
*800
	
个
	
1
	
1034.48
	
3103.44
	
	

	[image: ]
	管理费
	253.68
	761.04
	-
	-

	[image: ]
	利润
	88.79
	266.37
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2017.68

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011501005004
	项目名称
	标签柜
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	8.2365
	77
	1268.42
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	

材料
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	4.63
	
	

	
	
	膨胀螺栓M12
	套
	4.08
	1.03
	8.4
	
	

	
	
	标签柜1.房间：107贴签室2.材质：
全钢喷塑3.规格：900*450*800
	个
	1
	1034.48
	2068.96
	
	

	[image: ]
	管理费
	253.68
	507.36
	-
	-

	[image: ]
	利润
	88.79
	177.58
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2017.68

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011501005005
	项目名称
	试剂柜
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	8.2365
	77
	634.21
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	

材料
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	2.32
	
	

	
	
	膨胀螺栓M12
	套
	4.08
	1.03
	4.2
	
	

	
	
	试剂柜1.房间：306理化间2.材质：
全钢喷塑3.规格：900*450*800
	个
	1
	1034.48
	1034.48
	
	

	[image: ]
	管理费
	253.68
	253.68
	-
	-

	[image: ]
	利润
	88.79
	88.79
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2017.68

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011501005006
	项目名称
	留样柜
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	8.2365
	77
	1268.42
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	

材料
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	4.63
	
	

	
	
	膨胀螺栓M12
	套
	4.08
	1.03
	8.4
	
	

	
	
	留样柜1.房间：307留样室2.材质：
全钢喷塑3.规格：900*450*800
	个
	1
	1034.48
	2068.96
	
	

	[image: ]
	管理费
	253.68
	507.36
	-
	-

	[image: ]
	利润
	88.79
	177.58
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2017.68

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011501005007
	项目名称
	危险品柜
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	8.2365
	77
	634.21
	
	

	[image: ]

[image: ]

	材料
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	2.32
	
	

	
	膨胀螺栓M12
	套
	4.08
	1.03
	4.2
	
	

	
	危险品柜1.房间：305危险品库2.材
质：全钢喷塑3.规格：900*450*80 0
	
个
	
1
	
1034.48
	
1034.48
	
	

	[image: ]
	管理费
	253.68
	253.68
	-
	-

	[image: ]
	利润
	88.79
	88.79
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2017.68

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011501005008
	项目名称
	不锈钢更衣柜
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	8.2365
	77
	1268.42
	
	

	[image: ]

[image: ]

	材料
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	4.63
	
	

	
	膨胀螺栓M12
	套
	4.08
	1.03
	8.4
	
	

	
	不锈钢更衣柜1.房间：201，202更
衣间2.材质：304不锈钢3.规格：90 0*450*800
	
个
	
1
	
1034.48
	
2068.96
	
	

	[image: ]
	管理费
	253.68
	507.36
	-
	-

	[image: ]
	利润
	88.79
	177.58
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2017.68

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011501018001
	项目名称
	货架
	计量单位
	个
	工程量
	8

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	8.2365
	77
	5073.68
	
	

	[image: ]

[image: ]

	材料
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	18.54
	
	

	
	膨胀螺栓M12
	套
	4.08
	1.03
	33.62
	
	

	
	货架1.材质：全钢喷塑2.规格：120 0*600*2400 三层3.节数：2节/套
	
个
	
1
	
1034.48
	
8275.84
	
	

	[image: ]
	管理费
	253.68
	2029.44
	-
	-

	[image: ]
	利润
	88.79
	710.32
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2017.68

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011501018002
	项目名称
	货架
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	8.2365
	77
	634.21
	
	

	[image: ]

[image: ]

	材料
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	2.32
	
	

	
	膨胀螺栓M12
	套
	4.08
	1.03
	4.2
	
	

	
	货架1.材质：全钢喷塑2.规格：120 0*600*2400 三层3.节数：3节/套
	
个
	
1
	
1034.48
	
1034.48
	
	

	[image: ]
	管理费
	253.68
	253.68
	-
	-

	[image: ]
	利润
	88.79
	88.79
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2017.68

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011501018003
	项目名称
	边台
	计量单位
	个
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	25.4583
	85
	4327.9
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	











材料
	胶合板2440*1220*5
	m2
	103.1434
	10.29
	2122.69
	
	

	
	
	聚醋酸乙烯乳液
	kg
	39.8721
	4.29
	342.1
	
	

	
	
	射钉
	百个
	3.51
	18.01
	126.43
	
	

	
	
	铁钉70mm
	kg
	4.1183
	3.6
	29.65
	
	

	
	
	普通木成材
	m3
	0.3557
	1372.08
	976.04
	
	

	
	
	胶合板2440*1220*9
	m2
	2.2463
	14.58
	65.5
	
	

	
	
	枫木线条10*20
	m
	9.3596
	1.72
	32.2
	
	

	
	
	枫木线条10*30
	m
	59.7146
	2.57
	306.93
	
	

	
	
	木螺钉M4*30
	十个
	9.3596
	0.26
	4.87
	
	

	
	
	白枫木装饰面板
	m2
	70.1974
	24.01
	3370.88
	
	

	
	
	合页40mm
	只
	6.03
	3
	36.18
	
	

	
	
	木拉手
	套
	3.015
	1.72
	10.37
	
	

	
	
	边台1.房间：301，302休息资料室2
.材质：全钢喷塑边台3.规格：6000
*750*800*5人位4.配置：钢木结构 、实心理化板台面，选用12.7mm厚 边缘双层加厚并作R型抛光处理、下 部做地税凹槽，台上设岛式插座
	


个
	


1
	


12000
	


24000
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
机械
	
木工圆锯机直径500mm
	台班
	2.8079
	23.9
	134.22
	
	

	
	
	
	台班
	2.8079
	17.75
	99.68
	
	

	
	
	
	台班
	2.8079
	127.72
	717.25
	
	

	[image: ]
	管理费
	865.58
	1731.16
	-
	-

	[image: ]
	利润
	302.95
	605.9
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	19519.97

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011501018004
	项目名称
	边台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	25.4583
	85
	2163.95
	
	

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	











材料
	胶合板2440*1220*5
	m2
	103.1434
	10.29
	1061.35
	
	

	
	
	聚醋酸乙烯乳液
	kg
	39.8721
	4.29
	171.05
	
	

	
	
	射钉
	百个
	3.51
	18.01
	63.22
	
	

	
	
	铁钉70mm
	kg
	4.1183
	3.6
	14.83
	
	

	
	
	普通木成材
	m3
	0.3557
	1372.08
	488.02
	
	

	
	
	胶合板2440*1220*9
	m2
	2.2463
	14.58
	32.75
	
	

	
	
	枫木线条10*20
	m
	9.3596
	1.72
	16.1
	
	

	
	
	枫木线条10*30
	m
	59.7146
	2.57
	153.47
	
	

	
	
	木螺钉M4*30
	十个
	9.3596
	0.26
	2.43
	
	

	
	
	白枫木装饰面板
	m2
	70.1974
	24.01
	1685.44
	
	

	
	
	合页40mm
	只
	6.03
	3
	18.09
	
	

	
	
	木拉手
	套
	3.015
	1.72
	5.19
	
	

	
	
	边台1.房间：306理化室2.材质：全
钢喷塑转角边台3.规格：6000*750* 800*2人位4.配置：钢木结构、实心 理化板台面，选用12.7mm厚边缘双  层加厚并作R型抛光处理、下部做地 税凹槽，台上设岛式插座，水池处  设洗眼器。
	


个
	


1
	


11876
	


11876
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
机械
	
木工圆锯机直径500mm
	台班
	2.8079
	23.9
	67.11
	
	

	
	
	
	台班
	2.8079
	17.75
	49.84
	
	

	
	
	
	台班
	2.8079
	127.72
	358.63
	
	

	[image: ]
	管理费
	865.58
	865.58
	-
	-

	[image: ]
	利润
	302.95
	302.95
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	19395.97

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011501018005
	项目名称
	边台
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	9.3347
	85
	793.45
	
	

	[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

	材料
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
	胶合板2440*1220*5
	m2
	37.8192
	10.29
	389.16
	
	

	
	聚醋酸乙烯乳液
	kg
	14.6198
	4.29
	62.72
	
	

	
	射钉
	百个
	1.287
	18.01
	23.18
	
	

	
	铁钉70mm
	kg
	1.51
	3.6
	5.44
	
	

	
	普通木成材
	m3
	0.1304
	1372.08
	178.95
	
	

	
	胶合板2440*1220*9
	m2
	0.8237
	14.58
	12.01
	
	

	
	枫木线条10*20
	m
	3.4319
	1.72
	5.9
	
	

	
	枫木线条10*30
	m
	21.8954
	2.57
	56.27
	
	

	
	木螺钉M4*30
	十个
	3.4319
	0.26
	0.89
	
	

	
	白枫木装饰面板
	m2
	25.739
	24.01
	617.99
	
	

	
	合页40mm
	只
	2.211
	3
	6.63
	
	

	
	木拉手
	套
	1.1055
	1.72
	1.9
	
	

	
	边台1.房间：306理化室2.材质：全
钢喷塑边台3.规格：2200*750*800
4.配置：钢木结构、实心理化板台 面，选用12.7mm厚边缘双层加厚并 作R型抛光处理、下部做地税凹槽， 台上设岛式插座
	

个
	

1
	

11486
	

11486
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	
机械
	
木工圆锯机直径500mm
	台班
	1.0296
	23.9
	24.61
	
	

	
	
	
	台班
	1.0296
	17.75
	18.27
	
	

	
	
	
	台班
	1.0296
	127.72
	131.5
	
	

	[image: ]
	管理费
	317.38
	317.38
	-
	-

	[image: ]
	利润
	111.08
	111.08
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	14243.32

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09




	综合单价分析表(按要素价格组成确定)
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	项目编码
	011501005009
	项目名称
	资料柜
	计量单位
	个
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	[image: ]项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	[image: ]
	人工
	一类工
	工日
	8.2365
	77
	634.21
	
	

	[image: ][image: ][image: ]
	


材料
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	2.32
	
	

	
	
	膨胀螺栓M12
	套
	4.08
	1.03
	4.2
	
	

	
	
	资料柜1.房间：301，302休息资料
室2.材质：12mm免漆板柜体、定制
门板3.规格：6000*750*2600至顶4
.做法：与建设单位确定后定货
	
个
	
1
	
1034.48
	
1034.48
	
	

	[image: ]
	管理费
	253.68
	253.68
	-
	-

	[image: ]
	利润
	88.79
	88.79
	-
	-

	[image: ]
	清单项目综合单价
	2017.68

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及“ 暂估 合价 ”栏。
	表-09






	综合单价分析表(按要素价格组成确定)

	工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂室新建
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	项目编码
	011501005010
	项目名称
	高温台
	计量单位
	个
	工程量
	5

	清单综合单价组成明细

	项目
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	暂估单价
(元)
	暂估合价
(元)

	人工
	一类工
	工日
	8.2365
	77
	3171.05
	
	

	

材料
	棉纱头
	kg
	0.416
	5.57
	11.59
	
	

	
	膨胀螺栓M12
	套
	4.08
	1.03
	21.01
	
	

	
	高温台1.房间：308培养室2.材质：
全钢耐高温台3.规格：800*600*30 0
	
个
	
1
	
1034.48
	
5172.4
	
	

	管理费
	253.68
	1268.4
	-
	-

	利润
	88.79
	443.95
	-
	-

	清单项目综合单价
	2017.68

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	




	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院 制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工费
	
	
	5573.64
	
	
	

	

1.1
	

1.1
	

基本费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

1.5
	

4889.16
	
	
	

	

1.2
	

1.2
	

增加费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

1.3
	

1.3
	

扬尘污染防治增加费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0.21
	

684.48
	
	
	

	

2
	

031302010001
	

按质论价
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

3
	

031302002001
	

夜间施工
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	







4
	







031302003001
	







非夜间施工照明
	





分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	







0
	
	
	
	

在计取非夜
间施工照明
费时，建筑
工程、仿古
工程、修缮
土建部分仅
地下室（地
宫）部分可
计取；单独
装饰、安装
工程、园林
绿化工程、
修缮安装部
分仅特殊施
工部位内施
工项目可计
取

	
5
	
031302004001
	
二次搬运
	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费-
	
0
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	
	
	表-11




	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院 制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	
	
	
	技术措施项目设备 费
	
	
	
	
	

	

6
	

031302005001
	

冬雨季施工
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

7
	

031302006001
	

已完工程及设备保护
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

8
	

031302008001
	

临时设施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

9
	

031302009001
	

赶工措施
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	


10
	


031302011001
	


住宅分户验收
	

分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	


0
	
	
	
	在计取住宅
分户验收时
,大型土石
方工程、桩
基工程和地
下室部分不
计入计费基
础

	




11
	




031302012001
	




建筑工人实名制
	


分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	




0
	
	
	
	
建筑工人实
名制设备由
建筑工人工
资专用账户
开户银行提
供的，建筑
工人实名制
费用按表中 费率乘以0. 5系数计取

	

12
	

031302015001
	

智慧工地费用
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	
	
	表-11




	总价措施项目清单与计价表

	
工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院 制剂室新建
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	序号
	项目编码
	项目名称
	基数说明
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整  费率(%)
	调整后  金额(元)
	备注

	

13
	

031302013001
	

特殊施工降效
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	

14
	

031302014001
	

协管费
	分部分项合计+技  术措施项目合计-  分部分项设备费-  技术措施项目设备 费
	

0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	5573.64
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	
	
	表-11




	
	

	其他项目清单与计价汇总表

	

工程名称：配套设备
	
标段：高邮市第二人民医院制剂 室新建
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	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料(工程设备)暂估价
	-
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	索赔与现场签证
	
	
	明细详见表-12-6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	



	
	
	
	表— 12




	计日工表

	
工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂
室新建
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	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	单价(元)
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	1
	人工
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	2
	材料
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	

	机械小计
	
	

	4
	企业管理费和利润
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	
	

	企业管理费和利润小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	



	
	
	表— 12— 4




	规费、税金项目清单与计价表

	
工程名称：配套设备
	标段：高邮市第二人民医院制剂
室新建
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金+环境保 护税
	
	
	9680.33

	
1.1
	
社会保险费
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
331517.93
	
2.4
	
7956.43

	
1.2
	
住房公积金
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
331517.93
	
0.42
	
1392.38

	
1.3
	
环境保护税
	分部分项工程+措施项目+其他项 目-分部分项设备费-技术措施项 目设备费
	
331517.93
	
0.1
	
331.52

	
2
	
税金
	分部分项工程+措施项目+其他项 目+规费-(甲供材料费+甲供主材 费+甲供设备费)/1.01
	
341198.26
	
9
	
30707.84

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	40388.17



	
	
	表— 13




	承包人供应主要材料汇总表

	
工程名称：配套设备
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	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	01130141
	扁钢
	<-59
	kg
	10.23324
	3.64
	37.25

	2
	01290128
	钢板
	δ3.5~4.0 Q235
	kg
	2.07992
	3.57
	7.43

	3
	02010106
	橡胶板
	δ1~15
	kg
	0.99836
	7.72
	7.71

	4
	02010506
	石棉橡胶板
	低压 δ0.8~6
	kg
	2.37112
	5.57
	13.21

	5
	02190119
	塑料透光片
	
	m2
	9.56764
	25.73
	246.18

	6
	02270131
	破布
	
	kg
	2.6207
	6
	15.72

	7
	02290103
	线麻
	
	kg
	0.89438
	10.29
	9.2

	8
	03030115
	木螺钉
	M4*30
	十个
	31.51079
	0.26
	8.19

	9
	03031210
	自攻螺钉
	M4*50
	十个
	52.41405
	0.26
	13.63

	10
	03031327
	镀锌自攻螺钉
	M6*100
	十个
	2.49588
	0.48
	1.2

	11
	03050135
	精制螺栓
	M12*20~100
	套
	136
	0.39
	53.04

	12
	03050507
	精制带母镀锌螺栓
	M6*75
	套
	48
	0.56
	26.88

	13
	03050571
	精制带母镀锌螺栓
	M2~5*4~20
	套
	150
	0.22
	33

	14
	03050609
	精制带母镀锌螺栓
	带垫 M12*14~75
	套
	12.36
	1.29
	15.94

	15
	03070126
	膨胀螺栓
	M12
	套
	114.24
	1.03
	117.67

	16
	03070807
	塑料膨胀管
	φ8*50
	十个
	49.91814
	0.86
	42.93

	17
	0309199
	镀锌管卡子
	1.5*12~40
	个
	10
	1.62
	16.2

	18
	0309275
	镀锌半圆头螺栓
	M2~5*15~50
	套
	20
	0.34
	6.8

	19
	0309496
	校验材料费
	
	元
	25.3751
	0.8547
	21.69

	20
	03270104
	铁砂布
	2#
	张
	0.6
	0.86
	0.52

	21
	03410200
	电焊条
	
	kg
	0.91517
	4.97
	4.55

	22
	03430911
	松香焊锡丝
	φ2
	m
	0.1248
	1.72
	0.21

	23
	03510705
	铁钉
	70mm
	kg
	28.00831
	3.6
	100.83

	24
	03512000
	射钉
	
	百个
	18.017
	18.01
	324.49

	25
	03590100
	垫铁
	
	kg
	28.28698
	4.29
	121.35

	26
	03633105
	冲击钻头
	φ6~8
	根
	0.33
	1.72
	0.57

	27
	03652422
	钢锯条
	
	根
	4.7
	0.21
	0.99

	28
	05030600
	普通木成材
	
	m3
	1.82144
	1372.08
	2499.16

	29
	05030700
	木板材
	
	m3
	0.0208
	1543.59
	32.11

	30
	05050109
	胶合板
	2440*1220*5
	m2
	423.37455
	10.29
	4356.52

	31
	05050113
	胶合板
	2440*1220*9
	m2
	7.56258
	14.58
	110.26

	32
	05050123
	胶合板
	2440*1220*18
	m2
	111.06788
	32.59
	3619.7

	33
	05050136
	红榉胶合板
	2440*1220
	m2
	138.1068
	30.01
	4144.59
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	8
	
	

	34
	05150209
	白枫木装饰面板
	
	m2
	236.33121
	24.01
	5674.31

	35
	06250731
	镜面玻璃条
	5mm
	m2
	71.96534
	47.17
	3394.61

	36
	0701226
	细白布
	宽0.9m
	m
	2.0799
	7.26
	15.1

	37
	0701227
	位号牌
	
	个
	10
	2.23
	22.3

	38
	09492304
	合页
	40mm
	只
	20.301
	3
	60.9

	39
	09492706
	木拉手
	
	套
	10.1505
	1.72
	17.46

	40
	10010706
	枫木线条
	10*20
	m
	31.51079
	1.72
	54.2

	41
	10010707
	枫木线条
	10*30
	m
	201.03914
	2.57
	516.67

	42
	10013306
	榉木封边线
	10*25
	m
	170.55368
	2.14
	364.98

	43
	11112524
	厚漆
	
	kg
	9.38462
	8.58
	80.52

	44
	11430320
	红丹粉
	
	kg
	0.1248
	6.86
	0.86

	45
	11452104
	酒精
	
	kg
	0.62397
	9
	5.62

	46
	11590914
	硅酮密封胶
	
	L
	21.09042
	68.6
	1446.8

	47
	11593504
	油灰
	
	kg
	7.48772
	1.29
	9.66

	48
	12010103
	汽油
	
	kg
	2.14232
	9.12
	19.54

	49
	12010303
	柴油
	
	kg
	29.71378
	7.74
	229.98

	50
	12010903
	煤油
	
	kg
	6.4228
	4.29
	27.55

	51
	12050311
	机油
	
	kg
	5.60329
	7.72
	43.26

	52
	12060317
	清油
	
	kg
	0.1248
	13.72
	1.71

	53
	12070105
	黄油(钙基脂)
	
	kg
	5.46188
	6.86
	37.47

	54
	12370305
	氧气
	
	m3
	0.03744
	2.83
	0.11

	55
	12370336
	乙炔气
	
	m3
	0.01248
	14.05
	0.18

	56
	12413544
	聚醋酸乙烯乳液
	
	kg
	202.04161
	4.29
	866.76

	57
	12430318
	双面胶带
	δ2.0
	m
	357.74674
	6.69
	2393.33

	58
	13010935
	油浸石棉绳
	
	kg
	1.24794
	11.15
	13.91

	59
	1401009
	其他材料费
	
	元
	5.4078
	0.86
	4.65

	60
	17010935
	平焊法兰
	1.6MPa DN25
	片
	3
	15.06
	45.18

	61
	19610302
	其它材料费
	
	元
	103.20581
	0.86
	88.76

	62
	19610308
	校验材料费
	
	元
	32.5716
	0.8547
	27.84

	63
	25030511
	BVR铜芯聚氯乙烯绝
	450V/750V10mm2
	m
	56.57396
	7.62
	431.09
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	缘软线
	
	
	
	
	

	64
	26066510
	线号套管
	
	m
	0.3744
	0.77
	0.29

	65
	31090104
	标签纸
	
	m
	23.33675
	6.86
	160.09

	66
	31110301
	棉纱头
	
	kg
	19.8173
	5.57
	110.38

	67
	31130106
	其它材料费
	
	元
	8.1533
	0.86
	7.01

	68
	31150301
	电
	
	kw · h
	0.62397
	0.76
	0.47

	69
	CLFTZ
	材料费调整
	
	元
	0.02
	1
	0.02

	
70
	
1003023@1
	
暗装式压差表
	1.材料名称：暗装式指
针压差表2.规格：0-6 0Pa
	
套
	
10
	
180
	
1800

	71
	1303006
	仪表接头
	
	套
	10
	8.62
	86.2

	

72
	

18130101@1
	

拖把架
	1.房间：209洁具间 3
04洁具间2.材质：304
不锈钢3.规格：2000* 600*8004.位置：靠墙 放置含不锈钢下水管件
	

只
	

2.02
	

1092
	

2205.84

	

73
	

18130101@2
	

不锈钢洗手池
	
1.材质：304不锈钢2.
规格：500*400*8004.
水槽：400*300*1504.
位置：靠墙安装含不锈 钢下水管件
	

只
	

10.1
	

936
	

9453.6

	
74
	
18610102@1
	
自动手消毒器
	1.材料名称：托盘式手 消毒器2.电压/功率：
220V/60W
	
台
	
3
	
358.41
	
1075.23

	
75
	
34130226@1
	
不锈钢鞋柜
	1.房间：201一更2.材
质：304不锈钢3.规格 ：300*300*1400
	
个
	
1
	
1034.48
	
1034.48

	
76
	
34130226@10
	
货架
	1.材质：全钢喷塑2.
规格：1200*600*2400
三层3.节数：3节/套
	
个
	
1
	
1034.48
	
1034.48

	


77
	


34130226@11
	


资料柜
	1.房间：301，302休
息资料室2.材质：12
mm免漆板柜体、定制门 板3.规格：6000*750*
2600至顶4.做法：与 建设单位确定后定货
	


个
	


1
	


1034.48
	


1034.48

	
78
	
34130226@12
	
高温台
	1.房间：308培养室2.
材质：全钢耐高温台3.
规格：
	
个
	
5
	
1034.48
	
5172.4
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	合价

	
	
	
	800*600*300
	
	
	
	

	
79
	
34130226@2
	
不锈钢鞋柜
	1.房间：309一更2.材
质：304不锈钢3.规格 ：300*300*1000
	
个
	
1
	
1034.48
	
1034.48

	
80
	
34130226@3
	
不锈钢存放柜
	1.房间：207存放间2.
材质：304不锈钢3.规
格：900*450*800
	
个
	
3
	
1034.48
	
3103.44

	
81
	
34130226@4
	
标签柜
	1.房间：107贴签室2.
材质：全钢喷塑3.规格 ：900*450*800
	
个
	
2
	
1034.48
	
2068.96

	
82
	
34130226@5
	
试剂柜
	1.房间：306理化间2.
材质：全钢喷塑3.规格 ：900*450*800
	
个
	
1
	
1034.48
	
1034.48

	
83
	
34130226@6
	
留样柜
	1.房间：307留样室2.
材质：全钢喷塑3.规格 ：900*450*800
	
个
	
2
	
1034.48
	
2068.96

	
84
	
34130226@7
	
危险品柜
	1.房间：305危险品库
2.材质：全钢喷塑3. 规格：900*450*800
	
个
	
1
	
1034.48
	
1034.48

	
85
	
34130226@8
	
不锈钢更衣柜
	1.房间：201，202更
衣间2.材质：304不锈
钢3.规格：900*450*8 00
	
个
	
2
	
1034.48
	
2068.96

	
86
	
34130226@9
	
货架
	1.材质：全钢喷塑2.
规格：1200*600*2400
三层3.节数：2节/套
	
个
	
8
	
1034.48
	
8275.84

	
87
	
补充主材001@1
	
全自动滚筒式洗衣机
	1.房间：洗衣间2.规
格：6-8KG3.电压/功
率：220V，1.2KW
	
台
	
1
	
1800
	
1800

	

88
	

补充主材002@1
	

不锈钢传递窗
	1.材质：304不锈钢2. 规格：外径600*600*6
003.配置：配紫外线  消毒4.控制：电子联锁
	

台
	

6
	

6850
	

41100

	
89
	
补充主材003@1
	
自动干手器
	1.材料名称：托盘式干 手器2.电压/功率：22  0V/1500W
	
个
	
3
	
350
	
1050

	
90
	
补充主材004@1
	
电子联锁
	1.材料名称：缓冲间电
子联锁2.规格：二门控 制
	
套
	
3
	
1650
	
4950

	
91
	
补充主材005@1
	
不锈钢操作台
	1.房间：209洁具室2.
材质：304不锈钢3.规
格：1200*400*800
	
个
	
1
	
800
	
800

	92
	补充主材006@1
	不锈钢操作台
	1.房间：107贴签室2.
材质：304不锈钢3.规
	个
	1
	2100
	2100
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	格：2000*1200*800
	
	
	
	

	
93
	
补充主材007@1
	
不锈钢操作台
	1.房间：217，213分
装配制室2.材质：304
不锈钢3.规格：1200* 600*800
	
个
	
4
	
1100
	
4400

	
94
	
补充主材008@1
	
不锈钢操作台
	1.房间：214，210称
量室2.材质：304不锈
钢3.规格：1400*600* 800
	
个
	
2
	
1776
	
3552

	
95
	
补充主材009@1
	
不锈钢操作台
	1.房间：215，211加
热室2.材质：304不锈
钢3.规格：转角1500- 1500*600*800
	
个
	
2
	
1360
	
2720

	
96
	
补充主材010@1
	
不锈钢操作台
	1.房间：106缓冲间2.
材质：304不锈钢3.规
格：1800*600*800
	
个
	
1
	
1472
	
1472

	
97
	
补充主材011@1
	
不锈钢操作台
	1.房间：312菌检，31
5阳性室2.材质：304
不锈钢3.规格：2000* 600*800
	
个
	
2
	
1940
	
3880

	


98
	


补充主材012@1
	


带水池不锈钢台
	1.房间：109清洗间2.
材质：304不锈钢3.规
格：2300*600*8004.
水槽：800*600*250， 500*400*2505.位置： 靠墙安装含不锈钢下水 管件
	


个
	


1
	


3244
	


3244

	

99
	

补充主材013@1
	

带水池不锈钢台
	1.房间：205存放间2.
材质：304不锈钢3.规
格：2300*600*8004.
水槽：800*600*2505.
位置：靠墙安装含不锈 钢下水管件
	

个
	

1
	

3244
	

3244

	


100
	


补充主材014@1
	


带水池不锈钢台
	1.房间：206清洗间2.
材质：304不锈钢3.规
格：2300*600*8004.
水槽：800*600*250， 500*400*2505.位置： 靠墙安装含不锈钢下水 管件
	


个
	


1
	


3244
	


3244

	

101
	

补充主材015@1
	

带水池不锈钢台
	1.房间：208洗衣房2.
材质：304不锈钢3.规
格：2000*800*8004.
水槽：500*400*2505.
位置：靠墙安装含不锈 钢下水管件
	

个
	

1
	

3132
	

3132

	102
	补充主材016@1
	转动小车
	1.房间：脱包间2.材
	个
	1
	468
	468
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	质：304不锈钢3.规格 ：600*400*200
	
	
	
	

	



103
	



补充主材017@1
	



边台
	
1.房间：301，302休
息资料室2.材质：全钢
喷塑边台3.规格：600 0*750*800*5人位4.配 置：钢木结构、实心理 化板台面，选用12.7
mm厚边缘双层加厚并作 R型抛光处理、下部做  地税凹槽，台上设岛式 插座
	



个
	



2
	



12000
	



24000

	




104
	




补充主材018@1
	




边台
	
1.房间：306理化室2.
材质：全钢喷塑转角边
台3.规格：6000*750* 800*2人位4.配置：钢 木结构、实心理化板台 面，选用12.7mm厚边  缘双层加厚并作R型抛  光处理、下部做地税凹 槽，台上设岛式插座， 水池处设洗眼器。
	




个
	




1
	




11876
	




11876

	



105
	



补充主材019@1
	



边台
	
1.房间：306理化室2. 材质：全钢喷塑边台3. 规格：2200*750*8004
.配置：钢木结构、实  心理化板台面，选用12
.7mm厚边缘双层加厚  并作R型抛光处理、下  部做地税凹槽，台上设 岛式插座
	



个
	



1
	



11486
	



11486
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