

第十章 开标-览表(投标分项报价表)

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价(元)	分项总价(元)
1	(一)基础数字支撑平台-组织用户管理(含基础信息)	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	5000	5000
2	(一)基础数字支撑平台-应用管理	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	5000	5000
3	(一)基础数字支撑平台-安全审计	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
4	(一)基础数字支撑平台-门户平台	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
5	(一)基础数字支撑平台-流程平台	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
6	(一)基础数字支撑平台-业务定制平台	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
7	(一)基础数字支撑平台-报表平台	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
8	(一)基础数字支撑平台-对接平台(对接现有平台)	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
9	(一)基础数字支撑平台-统一身份认证	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
10	(一)基础数字支撑平台-网站升级重构	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
11	(二)数据中心平台-数据汇聚与接入	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
12	(二)数据中心平台-数据存储与处理	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
13	(二)数据中心平台-数据治理与管	毅学	V2.0	上海	合同签订后30日历	1套	10000	10000

	理	堂			天内			
14	(二)数据中心平台-数据服务与应用	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
15	(二)数据中心平台-平台支撑与安全	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
16	(三)物联感知中心-物联中心	赛瓦	物联网统一接入系统 V1.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	0	0
17	(三)物联感知中心-设备接入	赛瓦	物联网统一接入系统 V1.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	0	0
18	(三)物联感知中心-设备管理	赛瓦	物联网统一接入系统 V1.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	0	0
19	(三)物联感知中心-交换控制	赛瓦	物联网统一接入系统 V1.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	0	0
20	(三)物联感知中心-数据转发	赛瓦	物联网统一接入系统 V1.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	0	0
21	(三)物联感知中心-告警通知	赛瓦	物联网统一接入系统 V1.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	0	0
22	(三)物联感知中心-日志管理	赛瓦	物联网	上海	合同签订后30日历	1套	0	0

			一接入系统 V1.0		天内			
23	(三)物联感知中心-站点管理	赛瓦	物联网统一接入系统 V1.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	0	0
24	(三)物联感知中心-数据分析	赛瓦	物联网统一接入系统 V1.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	0	0
25	(三)物联感知中心-规则引擎	赛瓦	物联网统一接入系统 V1.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	0	0
26	(四)校园驾驶舱-校园驾驶舱	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
27	(五)智能体交互-AI智能体交互	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
28	(五)智能体交互-智能适应教学	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	0	0
29	(五)智能体交互-课程图谱创建交互	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	0	0
30	(六)智慧移动校园-智慧移动校园(教师端)	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
31	(六)智慧移动校园-智慧移动校园(家长端)	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
32	(七)办公管理应用平台-办公室-通讯录	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	5000	5000
33	(七)办公管理应用平台-办公室-	毅学	V2.0	上海	合同签订后30日历	1套	5000	5000

	公文流转	堂			天内			
34	(七)办公管理应用平台-办公室-通知	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	5000	5000
35	(七)办公管理应用平台-办公室-请假管理	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	5000	5000
36	(七)办公管理应用平台-办公室-出差申请	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	5000	5000
37	(七)办公管理应用平台-办公室-采购申请	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	5000	5000
38	(七)办公管理应用平台-办公室-维修管理	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	5000	5000
39	(七)办公管理应用平台-办公室-问卷调查	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	5000	5000
40	(八)学生管理应用平台--政教处-学生画像	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
41	(八)学生管理应用平台--政教处-晨午晚检	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
42	(八)学生管理应用平台--政教处-活动评比	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
43	(八)学生管理应用平台--政教处-社团管理	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
44	(八)学生管理应用平台--政教处-心理健康管理	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
45	(八)学生管理应用平台--政教处-宿舍管理平台	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
46	(八)学生管理应用平台--政教处-访客管理	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	5000	5000
47	(八)学生管理应用平台--政教处-研究性学习平台	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	10000	10000
48	(八)学生管理应用平台--政教处-研究性学习平台	毅学堂	V2.0	上海	合同签订后30日历天内	1套	0	0

	用平台--政教处- 在线考试系统	学 堂		海	后30日 历 天 内			
49	(八)学生管理应 用平台--政教处- 劳动实践活动	毅 学 堂	V2.0	上 海	合同签 订后30 日 历 天 内	1套	10000	10000
50	(八)学生管理应 用平台--政教处- 校友管理平台	毅 学 堂	V2.0	上 海	合同签 订后30 日 历 天 内	1套	8000	8000
51	(九)教师管理应 用平台--教务处- 教师画像	毅 学 堂	V2.0	上 海	合同签 订后30 日 历 天 内	1套	10000	10000
52	(九)教师管理应 用平台--教务处- 教师评价(工作 量化考核)	毅 学 堂	V2.0	上 海	合同签 订后30 日 历 天 内	1套	10000	10000
53	(九)教师管理应 用平台--教务处- 课务管理	毅 学 堂	V2.0	上 海	合同签 订后30 日 历 天 内	1套	8000	8000
54	(九)教师管理应 用平台--教务处- 课题管理	毅 学 堂	V2.0	上 海	合同签 订后30 日 历 天 内	1套	8000	8000
55	(九)教师管理应 用平台--教务处- 在线听评课	毅 学 堂	V2.0	上 海	合同签 订后30 日 历 天 内	1套	9000	9000
56	(九)教师管理应 用平台--教务处- 教学平台	毅 学 堂	V2.0	上 海	合同签 订后30 日 历 天 内	1套	10000	10000
57	(九)教师管理应 用平台--教务处- 教研活动	毅 学 堂	V2.0	上 海	合同签 订后30 日 历 天 内	1套	10000	10000
58	(九)教师管理应 用平台--教务处- 教师述评	毅 学 堂	V2.0	上 海	合同签 订后30 日 历 天 内	1套	0	0
59	(九)教师管理应 用平台--教务处- 教师档案	毅 学 堂	V2.0	上 海	合同签 订后30 日 历 天 内	1套	10000	10000
60	(十)财务管理应 用平台--总务处- 报销管理	毅 学 堂	V2.0	上 海	合同签 订后30 日 历 天 内	1套	5000	5000
61	(十)财务管理应 用平台--总务处- 工资管理	毅 学 堂	V2.0	上 海	合同签 订后30 日 历 天 内	1套	10000	10000
62	(十)财务管理应 用平台--总务处- 固定资产管理	毅 学 堂	V2.0	上 海	合同签 订后30 日 历 天 内	1套	10000	10000

64	(一)基础平台配套服务器-综合应用服务器	超聚变	WR522 8G3	郑州	合同签订后30日历天内	1台	8000	8000
65	(一)基础平台配套服务器-计算服务器	联想	Think StationK-C3	联想	合同签订后30日历天内	6台	10000	60000
66	(一)基础平台配套服务器-中转服务节点	联想	Think StationK-C3	联想	合同签订后30日历天内	1台	8000	8000
67	(二)师生进出校门智能识别管理系统-师生进出校门智能识别管理软件	立方	RF-OC S9.0-A1-S980	杭州	合同签订后30日历天内	1套	2093	2093
68	(二)师生进出校门智能识别管理系统-AI相机(大门)	立方	RF-FX 01153C	杭州	合同签订后30日历天内	8台	986.7	7893.6
69	(二)师生进出校门智能识别管理系统-存储卡	金士顿	128G	深圳	合同签订后30日历天内	8张	0	0
70	(二)师生进出校门智能识别管理系统-施工、辅材及配件	国产	配套		合同签订后30日历天内	1批	0	0
71	(三)车辆校门出入智能管理系统-车辆进出校门智能识别管理软件	立方	RF-AC S4.0-S980	杭州	合同签订后30日历天内	1套	2817.3	2817.3
72	(三)车辆校门出入智能管理系统-挡车器	立方	RF-B1 6K	杭州	合同签订后30日历天内	4台	4554	18216
73	(三)车辆校门出入智能管理系统-三眸全通道管理控制机	立方	RF-RV 38B	杭州	合同签订后30日历天内	4台	9027.4	36109.6
74	(三)车辆校门出入智能管理系统-单路车辆检测器	立方	RF-PM 12	杭州	合同签订后30日历天内	4台	222	888
75	(三)车辆校门出入智能管理系统-感应线圈	立方	RV0.7 5	杭州	合同签订后30日历天内	4卷	34	11

76	(三)车辆校门出入智能管理系统-施工、辅材及配件	国产	配套		合同签订后30日历天内	1批	0	0
77	(四)宿舍门禁管理-学生宿舍考勤摄像机	立方	RF-FX300-H8224	杭州	合同签订后30日历天内	8台	1564	12512
78	(四)宿舍门禁管理-校园宿舍智能管理软件	立方	RF-OC S9.0-SG(宿管系统)	杭州	合同签订后30日历天内	1套	20930	20930
79	(四)宿舍门禁管理-施工、辅材及配件	国产	配套		合同签订后30日历天内	1批	0	0
80	(五)电子班牌-智慧班牌软件	立方	RF-OC S9.0-BP(班牌系统)	杭州	合同签订后30日历天内	1套	9142.5	9142.5
81	(五)电子班牌-电子班牌(21.5英寸)	立方	RF-ZHP-B21(v2)	杭州	合同签订后30日历天内	10台	3749	37490
82	(五)电子班牌-电子班牌(22英寸)	立方	RF-BP2212	杭州	合同签订后30日历天内	78台	3197	249366
83	(五)电子班牌-施工、辅材及配件	国产	配套		合同签订后30日历天内	88批	0	0
84	(六)教师办公室门禁-人脸门禁一体机	立方	RF-FX300-H7214	杭州	合同签订后30日历天内	40台	1069.5	42780
85	(六)教师办公室门禁-门禁开关电源	立方	RF-PowerB	杭州	合同签订后30日历天内	40台	78.2	3128
86	(六)教师办公室门禁-单门磁力锁	立方	RF-PM A280E	杭州	合同签订后30日历天内	40台	112.3	4508
87	(六)教师办公室门禁-单门磁力锁LZ支架	立方	RF-PM K280E ZL	杭州	合同签订后30日历天内	40台	64.4	2576
88	(六)教师办公室门禁-开门按钮	立方	RF-K8 S02	杭州	合同签订后30日历天内	40台	10.35	414
89	(六)教师办公室门禁-安防管理平	立方	开放标准		合同签订后30日历	40路	0	0

	台授权		接口		天内			
90	(六)教师办公室 门禁-施工、辅材 及配件	国 产	配套		合同签订 后30日历 天内	1批	0	0
91	投标总报价(人民 币：元)			-	-	-	-	940000

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：



供应商名称（加盖CA电子公章）：中国电信股份有限公司盐城分公司

日期：2025年10月28日

