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竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2025-0024
（供应商）：
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，徐州华源招标代理有限公司对徐州市南水北调工程管理中心2025年市级水利工程养护采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明
一、采购人：徐州市水务局
二、项目名称：徐州市南水北调工程管理中心2025年市级水利工程养护
三、项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2025-0024
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2025-0024）。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
九、合同草案条款：见《磋商文件》附件7、《合同草案条款》。
十、报价要求
1、供应商报价为要约，徐州华源招标代理有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州华源招标代理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金
十一、供应商提交磋商保证金
1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件
十二、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年10月22日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1、提交时间：
首次响应文件提交的截止时间（2025年10月22日09:30）前。
2、提交地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2025年10月22日09:30
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十三、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
（二）资格条件（1～7项必须提供原件扫描件，否则响应无效）
1、具有独立承担民事责任的能力，提供供应商合法有效的法人营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)；
2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：即提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件)；
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况报告至少提供：
供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表的扫描件各1份加盖电子签章；或提供合法有效的经第三方机构审计的2023年度或2024年度财务审计报告扫描件加盖电子签章（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：
供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件加盖电子签章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件)；
6、本项目特定资格要求：提供以下资料的原件扫描件，加盖电子签章：
采购包1、采购包3
（1）供应商拟选派项目负责人的本单位注册的水利水电工程二级及以上建造师注册证书或机电工程专业二级及以上建造师注册证书原件扫描件，及项目负责人无在建工程承诺书（详见《磋商文件》附件）的原件扫描件。
（2）提供有效的安全生产许可证原件扫描件，企业主要负责人、建造师及安全员的有效的安全生产考核合格证书（A证、B证、C证）原件扫描件。
采购包2：具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，且同时具有承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质（老证五级及以上资质）；具有有效的安全生产许可证。
采购包4无
以上资格、资信证明文件资料如未提供或提供不全，视为未响应采购文件要求，不具备投标资格。
7、本项目属于专门面向中小微企业的项目，供应商应为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；
注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：
① 符合中小企业划分标准；
② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件附件》）；
2.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
3.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
（四）综合评审评分项
1、技术部分：（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；
2、商务部分
2.1供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；
2.2评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。
（五）价格折扣文件格式
1、企业报价折扣证明：无。
（六）提交的首次响应文件的加密、签署、盖章要求：
1、加密要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》附件中相关格式要求。
3、盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！
注：
1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。
第四章 磋商相关说明
十四、磋商程序
（一）磋商要求
1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3、供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件按时参与磋商活动。
4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，按解密顺序由下一家进行磋商，不再后补）。
6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。
8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
(二) 查询及使用供应商信用记录
1.由采购人查询信用信息。
2.查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）；
④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5.信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
十五、评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。
 磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最终报价。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目实施方案优劣（得分）顺序推荐。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。
十六、评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评分法
2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》
十七、有下列情形之一的，其响应无效：
1、电子响应文件未按规定期限提交的；
2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；
3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；
4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；
8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；
10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；
11、响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
12、响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
13、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
14、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；
15、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。
十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

第五章 确定成交供应商及合同签订等
二十、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
二十一、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
二十二、成交供应商在收到成交通知书时，须向徐州华源招标代理有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。
二十三、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改
二十四、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑
二十五、询问和质疑
1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。
3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：张文涛      联系电话：19538817911
地址：江苏省徐州市中山南路65号轻工大厦6楼

第八章 其他
1、代理服务费由成交人向采购代理机构支付，收取标准见附件。
2、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。
3、采购人：徐州市水务局
地址：徐州市新城区新安路9号
联 系 人：王劲
电    话：0516-80802267
4、采购代理公司：徐州华源招标代理有限公司
地址：徐州市鼓楼区米兰国际广场办公楼2号楼2楼B层205室（鼓楼分公司）
联 系 人：张文涛
电    话：0516-85758128

第九章 附件
[bookmark: _Hlk81899242]1、《评分细则》
2、《项目要求（采购需求）》
3、《磋商报价表》
4、《分项价格表》
5、《偏离表》
6、《合同草案条款》
7、《承诺书》
8、《授权委托书》
9、《中小企业声明函》及自测小程序
10、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
11、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
12、《残疾人福利性单位声明函》
13、《预付款保函》
14、《代理服务收费标准》


1、评分细则
采购包1-4
	项目
	评分细则

	价格
(10分)
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10
注：得分四舍五入，保留小数点后2位。

	业绩
（4分）
	供应商自2022年8月1日（合同签订日期）以来，具有水利工程养护项目业绩，每有1个业绩得2分，最高得4分；业绩证明材料以合同协议书、成交通知书、完工验收（竣工）证明扫描件为准，三者须同时具备，否则不得分。

	项目负责人（4分）
	a、项目负责人具有相关专业中级及以上职称且具有本单位近六个月社保证明的，可得2分。
附相关证明材料扫描件，否则不得分。
b、项目负责人具有类似养护项目业绩的，可得2分。
附体现项目负责人姓名的证明材料扫描件，否则不得分。

	[bookmark: _Toc221950539]实施方案
（82分）
	项目分析
（10分）
	对响应文件中项目分析的服务定位和目标及作业范围和现场作业的难点、重点等描述与分析是否全面、清晰、准确进行打分。
（1）内容完整，详细具体，科学合理，针对性强，得10分；
（2）内容较完整，较详细具体，较科学合理，针对性一般，得8分；
（3）内容完整性一般，较科学合理，针对性较差，得6分；
（4）内容完整性较差，针对性差，得4分；
（5）未提供的，得0分。

	
	实施总体部署
（10分）
	（1）内容完整，详细具体，科学合理，针对性强，得10分；
（2）内容较完整，较详细具体，较科学合理，针对性一般，得8分；
（3）内容完整性一般，较科学合理，针对性较差，得6分；
（4）内容完整性较差，针对性差，得4分；
（5）未提供的，得0分。

	
	组织实施（10分）
	（1）目标明确，服务流程规范，反馈机制健全、整改保障措施到位，得10分；
（2）目标基本明确，服务流程较规范，反馈渠道、整改保障措施基本到位，得8分；
（3）目标一般，服务流程一般，针对性较差，得6分；
（4）目标较差，无详细服务流程，缺乏针对性的，得4分；
（5）未提供的，得0分。

	
	项目组织机构
（10分）
	对项目组织机构的完整性、科学性进行评价。
完整性：
（1）内容完整，详细具体，符合项目特点，得5分；
（2）内容较完整，较详细具体，较符合项目特点，得4分；
（3）内容完整性一般，基本匹配项目特点，得3分；
（4）内容不完整，不符合项目特点，得2分；
（5）未提供的，得0分。
科学性：
（1）科学合理、针对性强，得5分；
（2）较科学合理、针对性一般，得4分；
（3）较科学合理、针对性较差，得3分；
（4）不科学合理、针对性差，得2分；
（5）未提供的，得0分。

	
	设备设施资源配置
（8分）
	对响应文件中设备设施、资源配置方案的完整性、科学性进行综合打分。
完整性：
（1）内容完整，详细具体，符合项目特点，得4分；
（2）内容较完整，较详细具体，较符合项目特点，得3分；
（3）内容完整性一般，基本匹配项目特点，得2分；
（4）未提供的，得0分。
科学性：
（1）科学合理、针对性强，得4分；
（2）较科学合理、针对性一般，得3分；
（3）较科学合理、针对性差，得2分；
（4）未提供的，得0分。

	
	质控管理
（10分）
	质控管理方案：
对响应文件中的质量控制方案进行综合评价：
(1)方案可行性强、针对性强、内容完整得5分；
(2)方案可行性较强、针对性较强、内容较完整得4分；
(3)方案可行性一般、针对性一般、内容一般得3分；
(4)方案可行性较差、针对性较差、内容较差得2分；
(5)未提供的得0分。
对响应文件中的质量管理措施进行综合评价：
(1)目标明确，措施合理可行，得5分；
(2)目标较明确，措施较合理得4分；
(3)目标一般，措施一般，得2分；
(4)无具体内容的，该项得0分。

	
	安全、文明及环保措施、制度
(6分)
	(1)有安全、文明管理制度及措施，内容全面，措施到位，针对性强的，得6分；
(2)有安全、文明管理制度及措施，内容较全面，措施基本到位，有一定的针对性，得4分；
(3) 有安全、文明管理制度及措施，内容一般，措施一般，缺乏针对性的，得2分；
(4)无具体内容的，该项得0分。

	
	进度管理
（8分）
	(1)方案可行性强、针对性强、内容完整的得8分；
(2)方案可行性较强、针对性较强、内容较完整的得6分；
(3)方案可行性一般、针对性一般、内容一般的得5分；
(4)方案可行性较差、针对性较差、内容较差的得3分；
(5)未提供的，得0分。

	
	服务及应急响应措施
(5分)
	(1)方案可行性强、针对性强、内容完整的得5分；
(2)方案可行性一般、针对性一般、内容一般的得4分；
(3)方案可行性较差、针对性较差、内容较差的得2分；
(4)未提供的，得0分。

	
	资料档案管理
（5分）
	(1)方案可行性强、针对性强、内容完整的得5分；
(2)方案可行性一般、针对性一般、内容一般的得4分；
(3)方案可行性较差、针对性较差、内容较差的得2分；
(4)未提供的，得0分。


注：各采购包评分结果均精确到小数点后二位。
本项目采用综合评分法。


2、项目要求（采购需求）
[bookmark: _Toc23745][bookmark: _Toc15841]一、项目名称：徐州市南水北调工程管理中心2025年市级水利工程养护
二、项目报价
本项目不接受超过1410301.7元人民币的投标报价，其中：
采购包1不接受超过404875.87元人民币的报价（最终报价）；
采购包2不接受超过523430.86元人民币的报价（最终报价）；
采购包3不接受超过371454.33元人民币的报价（最终报价）；
采购包4不接受超过110540.64元人民币的报价（最终报价）。
投标报价包括供应商为本项目提供的所有服务费用及税金，包括但不限于供应商为完成本工程全过程所需的人工、材料设备、交通、会务、专家评审、抽检检测、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
三、项目概况
采购包1：刘山、解台、黄河北闸等闸站土建设施养护；
采购包2：刘山、解台、黄河北闸等闸站电气设备养护；
采购包3：刘山、解台、黄河北闸等闸站金属结构养护；
采购包4：刘山、解台、黄河北闸等闸站自动化及视频监控系统养护。
四、项目实施要求
（一）采购包1：刘山、解台、黄河北闸等闸站土建设施养护
1、建筑物沉降观测、河道断面观测
共涉及刘山水利工程管理所、黄河北闸管理所、解台工程管理所等共5座水工建筑物。
经统计，各建筑物现状均已布设工程观测设施，观测设施布置见表
工程观测设施布置情况
	序号
	工程名称
	垂直位移工作基点（个）
	观测标点埋设数量（个）
	河道断面桩数量（个）
	备注

	1
	刘山北站
	3
	94
	4
	

	
	刘山南站
	3
	100
	22
	

	2
	黄河北闸
	3
	44
	8
	

	
	魏工分洪闸
	3
	36
	4
	

	3
	解台站
	20
	82
	18
	


工程观测内容与技术要求
针对以上设置的观测项目，从科学合理，经济节约的角度出发，根据《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011，各建筑物观测项目应进行垂直位移观测和河道固定断面观测，各观测项目需要进行的日常观测工作内容及观测频次要求如下：
①垂直位移观测工作内容
Ⅰ、垂直位移工作基点观测
工作基点校测一次。
Ⅱ、垂直位移观测
汛前、汛后各观测一次。
②河道固定断面观测工作内容
汛后观测一次。
2、 刘山工程管理所
2.1泵站泵房养护
养护内容：
清洗地面、墙面、门窗，擦拭楼梯、扶手、栏杆、桌椅，清洁消防器材、整理工器具柜，清理室内卫生等。
养护标准：养护标准：定期养护，每月清洁2次以上，总计24次及以上。
①地面清洁：定期拖洗，表面无明显灰尘、污垢、水迹。
②墙面清洁：定期除尘，随时清除污渍、浮尘等，定期用清洁剂彻底清洁一次；墙面用手帕纸擦拭100CM无明显灰尘，乳胶漆墙面无污渍，目视无明显灰尘；门窗、玻璃擦拭干净、无积尘积污；天花板无明显灰尘蜘蛛网，四壁无积尘。
③扶梯清洁：定期清洁，每月2次清洗以上，随时擦拭脚印、水迹等污渍，定期彻底刷洗；目视无污迹、无杂物、无纸屑、无任何堆放物。
④消防箱、指示牌等清洁：每月2次除尘以上，目视物体表面干净无污渍、积尘、无明显污染。
⑤垃圾桶清洁：定期彻底清洁剂刷，垃圾随时倾倒，桶内垃圾应在1/2以下，纸筐外表无污渍，内部无明显污渍。
⑥灯饰：定期清洁，灯饰擦拭时必须由电工将电源关掉，拆掉灯罩后进行擦拭；目视无明显灰尘、污渍、手印。
2.2刘山南站、北站及附属涵闸护坡、堤防等水土养护
1养护内容
①定期修剪；
②定期浇水施肥；
③定期病虫害防治。
养护标准：定期养护，每月养护1次以上，总计12次以上
①植物生长势保持正常，达到该树种和规格的平均生长量。叶子状况良好，叶色、大小和薄厚均正常。严重黄叶、焦叶、卷叶以及带有虫尿虫网灰尘的叶片比例控制在10%以下。枝干状态健康，无明显枯枝。
②草坪覆盖率达到90%以上，杂草比例控制在20%以内。草坪生长旺盛，颜色正常，无枯黄现象。无重大病虫害发生。
2.3标识标牌更换
更换标志标牌。
标志标牌统计表
	序号
	名称
	单位
	数量
	规格（米）
	材质
	备注

	1
	警示标语贴
	块
	200
	0.6*0.9m
	室外车贴
	潘桥东闸、西闸、南闸、
小坊涵洞、三八户涵闸、二八户涵闸、刘山南站、北站室外、清污机处

	2
	警示标语贴
	张
	50
	1.0*0.5m
	室外车贴
	

	3
	警示牌
	块
	100
	0.6*0.9m
	kT板
	

	4
	更换钢板(挂)
	块
	18
	1.0*0.5m
	8mmPVC+室外车贴
	



具体做法：整理需安装标识位置→加工作业→安装设施→完工。
2.4安全防护用具购置
为保证南北站正常运行，需购置安全防护用具。
安全防护用具统计表
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	绝缘鞋
	35kV
	双
	43
	

	2
	防溺物资
	救生衣、救生圈、救生绳及不锈钢存放盒
	个
	14 
	

	3
	变压器油
	25#克拉玛依变压器专用油
	桶
	1
	


2.5刘山南站灌溉闸增设水泥护栏4m
浇筑混凝土前，应清除模板内的垃圾及污染物；木模应浇水润湿，但不得积水，并将缝隙塞严以防漏浆；混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过混凝土初凝时间，当超过时应留置施工缝；控制振动棒振捣质量，振动棒插入点间距控制在500mm内，应避免碰撞模板、预埋件等；混凝土浇捣一次成型，板面原浆抹平，终凝前打磨压实。
2.6三合闸塌陷区域回填，埋过水管
外购土方回填压实，同时重新埋设过水管。
2.7刘山南站、刘山北站进出水池捞草
采用自卸汽车外运，清运量约为415m³。
2.8刘山南北站水工建筑水下检查
潜水人员对刘山南站、刘山北站及附属涵闸的进水池、出水池、泵室、拍门等水工建筑物部位检查，整理资料并汇编成报告。
2.9南、北站综合楼大厅损坏地砖更换
南站综合楼门厅、北站机房部分地砖损坏，需更换20m2地砖，原瓷砖铲除，采用水泥砂浆重新贴瓷砖。
2.10刘山北站围栏增设铁蒺藜150m，刘山南站增设铁蒺藜100m
步骤1：清理围栏表面锈迹或污渍，确保安装面平整。
步骤2：按设计间距标记固定点，焊接或螺栓固定支撑架（若需要）。
步骤3：将铁蒺藜带沿围栏顶部铺设，用卡扣或焊接固定，确保无松动。
步骤4：检查尖刺方向（通常朝外倾斜），修剪多余部分，打磨毛刺。
步骤5：如有需要喷涂防锈漆（如铁艺围栏为黑色，需颜色匹配）。
3、解台工程管理所泵站泵房养护
养护内容：
清洗地面、墙面、门窗，擦拭楼梯、扶手、栏杆、桌椅，清洁消防器材、整理工器具柜，清理室内卫生等。
养护标准：
①地面清洁：定期拖洗，表面无明显灰尘、污垢、水迹。
②墙面清洁：定期除尘，随时清除污渍、浮尘等，定期用清洁剂彻底清洁；墙面用手帕纸擦拭100CM无明显灰尘，乳胶漆墙面无污渍，目视无明显灰尘；门窗、玻璃擦拭干净、无积尘积污；天花板无明显灰尘蜘蛛网，四壁无积尘。
③扶梯清洁：定期清洁，随时擦拭脚印、水迹等污渍，定期彻底刷洗；目视无污迹、无杂物、无纸屑、无任何堆放物。
④消防箱、指示牌等清洁：定期除尘一次以上，目视物体表面干净无污渍、积尘、无明显污染。
⑤垃圾桶清洁：定期彻底请清洁剂刷，垃圾随时倾倒，桶内垃圾应在1/2以下，纸筐外表无污渍，内部无明显污渍。
⑥灯饰：定期清洁，灯饰擦拭时必须由电工将电源关掉，拆掉灯罩后进行擦拭；目视无明显灰尘、污渍、手印。
3.1解台站、解台闸、运南灌溉渠大堤护坡养护
养护内容
混凝土护坡表面清理、局部损坏修补、局部防碳化处理及伸缩缝局部处理等。
浆砌块石护坡如有松动、塌陷、隆起、滑坡、底部掏空、垫层散失等现象时，应参照有关规定按原状修复。
养护标准
定期巡查，定期清理，要求达到：
①护坡结构完整:
②浆砌、灌砌块石或混凝土护坡平整，无裂缝;
③干砌块石护坡无杂木杂树滋生:堤身无鼠洞或蚁穴等动物巢穴:堤后无渗水。
④堤防无雨淋沟、塌陷，堤身无鼠洞或蚁穴等动物巢穴堤后无渗水。
3.2进水池打捞清运杂物
解台站进水池仅设置拦污栅，运行期间，大量水草、水面漂浮物、杂物堵塞拦污栅，影响正常开机，为保证解台站机组正常运行，需在开机运行期间进行垃圾清运，年清运量约为624m3。
具体做法：施工准备→保洁人员清理水草→水草打捞上岸→运至垃圾场。
注意事项：河道打捞前应对打捞船只及其他机械设备做必要的检查，发现问题及时处理，定期做好打捞船只保养工作，船上作业人员一律穿着救生衣和必要的防护工具作业；各种操作人员须经安全培训，不得无证上岗，各种作业人员应佩戴相应的安全防护用具和劳保用品，严禁操作人员违章作业，管理人员违章指挥，所有人员一律禁止饮酒作业，一经发现，立即严惩；雷电、雨天、大雾、大风等恶劣天气情况下不得出船作业。
3.3安全防护用具
购置10双绝缘靴（35kV），18个水基型（3公升）灭火器，1个推车式35公升干粉型（变电所用）。
3.4公共卫生间改造
解台工程管理所内部粉刷修复脱落，卫生间照明设施修复。


厕所位置示意图
3.5解台站护坡维修
泵站东侧的护坡因水土流失原因底部被掏空，50平方护坡局部坍塌，本次需进行维修处理。

塌坡位置图
3.6解台水土保持养护
养护内容
①定期修剪
②定期浇水施肥
③定期病虫害防治
养护标准
①植物生长势保持正常，达到该树种和规格的平均生长量。叶子状况良好，叶色、大小和薄厚均正常。严重黄叶、焦叶、卷叶以及带有虫尿虫网灰尘的叶片比例控制在10%以下。枝干状态健康，无明显枯枝。
②草坪覆盖率达到90%以上，杂草比例控制在20%以内。草坪生长旺盛，颜色正常，无枯黄现象。无重大病虫害发生。
4.黄河北闸工程管理所
4..1标志标牌制作安装
黄河北闸更换标识标牌10块，镀锌钢管支架，不锈钢面板，展示牌为2.0*1.0米，混泥土基础。

标识标牌示意图
4.2北坝涵洞管理房屋面瓦整理
人工整理瓦片，局部脱落地方需原样恢复。
4.3北坝涵洞运行进水道杂物清运
为保证水闸安全、通畅运行，每年汛前、汛后及降雨后需对北坝涵洞进水口树根、木棍、水草进行清运，年清运量100m3，垃圾转运至弃渣场地。
注意事项：河道打捞前应对打捞船只及其他机械设备做必要的检查，发现问题及时处理，定期做好打捞船只保养工作，船上作业人员一律穿着救生衣和必要的防护工具作业；各种操作人员须经安全培训，不得无证上岗，各种作业人员应佩戴相应的安全防护用具和劳保用品，严禁操作人员违章作业，管理人员违章指挥，所有人员一律禁止饮酒作业，一经发现，立即严惩；雷电、雨天、大雾、大风等恶劣天气情况下不得出船作业。
4.4魏工分洪闸地坪维修
魏工分洪闸管理所内部地坪修复。

地坪现状图
4.5黄河北闸水土保持养护
对黄河北闸、魏工分洪闸、北坝涵洞护坡、堤防水土保持进行养护，养护范围约30000㎡。
养护内容
①定期修剪
②定期浇水施肥
③定期病虫害防治
养护标准
①植物生长势保持正常，达到该树种和规格的平均生长量。叶子状况良好，叶色、大小和薄厚均正常。严重黄叶、焦叶、卷叶以及带有虫尿虫网灰尘的叶片比例控制在10%以下。枝干状态健康，无明显枯枝。
②草坪覆盖率达到90%以上，杂草比例控制在20%以内。草坪生长旺盛，颜色正常，无枯黄现象。无重大病虫害发生。
4.6黄河北闸通航孔钢丝绳更换
更换2根50米钢丝直径12mm，滑轮1个。
4.7拦河设施维修
拦河设施（拦河小闸门）弯曲损坏，无法正常运行，需进行维修。

黄河北闸拦河设施

4.8北坝涵洞新增水土保持
栽种杨树2亩，共220株，包活期二年。定期修剪、定期浇水施肥、定期病虫害防治。
5.养护期内出现损毁，根据采购人要求进行应急抢修。
（二）采购包2：刘山、解台、黄河北闸等闸站电气设备养护
1、电气预防性试验及防雷接地试验
对刘山站、解台站、黄河北闸管理所内变压器、高低压配电柜和电动机进行除尘清洁作业，严格按照《电力设备预防性试验规程》开展电气设备预防性试验，并形成资料汇编（按管理所分别提供）。电气设备系统清单见下表。
徐州市南水北调工程管理中心电气设备清单表
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	主变压器
	S11-4000/35
	台
	1
	刘山南站

	2
	站用变压器
	SCB10-315/35
	台
	1
	刘山南站

	3
	35KV进线隔离柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山南站

	4
	35KV计量柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山南站

	5
	35KV开关总柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	含保护装置

	6
	35KV母线PT柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山南站

	7
	35KV主变柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	含保护装置

	8
	35KV站变柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山南站

	9
	10KV电容补偿进线柜
	KYN28A-12
	套
	1
	含保护装置

	10
	10KV电机控制柜
	KYN28A-12
	套
	6
	含保护装置

	11
	10KVPT柜
	KYN28A-12
	套
	1
	刘山南站

	12
	10KV进线柜
	KYN28A-12
	套
	1
	含保护装置

	13
	0.4KV电容补偿柜
	
	套
	1
	刘山南站

	14
	10KV无功补偿柜
	DGWZ-12/2250-4AK
	套
	4
	刘山南站

	15
	低压柜
	MNS
	套
	4
	刘山南站

	16
	主变避雷器
	35KV
	组
	1
	刘山南站

	17
	站内高压电缆
	35KV
	根
	2
	刘山南站

	18
	站内高压电缆
	10KV
	根
	8
	刘山南站

	19
	安全工器具
	
	套
	1
	刘山南站

	20
	主变系统（油浸式变压器）
	主变系统S13-6300/35                                                                                            
	套
	1
	刘山北站

	21
	站变系统（干式变压器）
	站变系统SCB12-400/35
	套
	1
	刘山北站

	22
	10KV电机控制柜
	KYN28A-12
	套
	5
	含保护装置

	23
	10KVPT柜
	KYN28A-12
	套
	1
	含保护装置

	24
	10KV进线柜
	KYN28A-12
	套
	1
	含保护装置

	25
	励磁装置
	WKLF-102
	套
	5
	刘山北站

	26
	机组检测分析系统柜
	TMS5100
	套
	2
	刘山北站

	27
	低压配电柜
	MNS
	套
	3
	刘山北站

	28
	低压电容补偿柜
	YCJ
	套
	1
	刘山北站

	29
	低压计量柜
	MNS
	套
	1
	刘山北站

	30
	微机监控柜
	SJ-500
	套
	3
	刘山北站

	31
	直流馈电柜
	GZDW-220W-102AH
	套
	1
	刘山北站

	32
	直流充电柜
	GZDW-220W-101AH
	套
	1
	刘山北站

	33
	直流电池柜
	GZDW-220W-100AH
	套
	1
	刘山北站

	34
	微机保护柜（线路、站变及母线保护柜，主变保护柜）
	SJ-500
	套
	2
	刘山北站

	35
	35KV隔离柜
	KYN61-40.5
	套
	2
	刘山北站

	36
	35KV翻水计量柜
	KYN61-40.5
	套
	2
	刘山北站

	37
	35KVPT柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山北站

	38
	35KV站变柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山北站

	39
	35KV主变柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山北站

	40
	35KV翻水进线柜
	KYN61-40.5
	套
	2
	刘山北站

	41
	真空破坏阀现场控制柜
	HXDP.SD
	套
	5
	刘山北站

	42
	真空泵动力柜
	XL-21
	套
	1
	刘山北站

	43
	叶调控制柜
	TS-KZG
	套
	5
	刘山北站

	44
	现场温度监视柜
	
	套
	5
	刘山北站

	45
	主电机通风动力箱
	TD-IFDLX
	套
	1
	刘山北站

	46
	室外刀闸
	35KV
	组
	2
	刘山北站

	47
	主变避雷器
	35KV
	组
	2
	刘山北站

	48
	站内高压电缆
	35KV
	根
	4
	刘山北站

	49
	站内高压电缆
	10KV
	根
	6
	刘山北站

	50
	安全工器具
		包括不限于令克棒，绝缘鞋、绝缘靴，接地棒，验电器，绝缘垫等，须贴标
	套
	1
	刘山北站

	51
	1#-2#主变
	S11-2800/35
	台
	2
	解台站

	52
	3#-4#主变
	SL1-2800/35
	台
	2
	解台站

	53
	35KV真空断路器
	ZW39-40.5(W)
	台
	4
	解台站

	54
	高压隔离开关
	GW5-40.5WⅢ
	套
	7
	解台站

	55
	避雷器
	HY5W2-52.7/134
	组
	2
	解台站

	56
	所用变
	S9-250/35
	台
	1
	解台站

	57
	高压线路（电缆3.3km，架空线路4.7km）
	35kv
	km
	8
	解台站

	58
	电机控制柜
	BSL-1-09
	套
	11
	解台站

	59
	电机控制柜
	MNS
	套
	11
	解台站

	60
	电机综合保护器
	DGR-2242
	台
	11
	解台站

	61
	电机软启动器
	
	台
	11
	解台站

	62
	无功补偿柜(集中）
	PGL
	台
	7
	解台站

	63
	无功补偿柜(就地）
	
	台
	4
	解台站

	64
	直流屏
	HZ-GZDW-4DC220V/4AH
	套
	1
	解台站

	65
	主变保护柜
	GGD
	套
	1
	解台站

	66
	计量柜
	GGD
	套
	1
	解台站

	67
	低压动力柜
	GGD
	套
	3
	解台站

	68
	联动操作台
	XL
	套
	1
	解台站

	69
	安全工器具
	包括不限于令克棒，绝缘鞋、绝缘靴，接地棒，验电器，绝缘垫等，须贴标
	套
	2
	解台、黄河

	70
	电气控制系统
	
	套
	1
	黄河北闸

	71
	变压器
	S13-M-125/10
	台
	1
	民便河闸

	72
	电气控制系统
	
	套
	1
	民便河闸

	73
	变压器
	S11-M-50/10
	台
	1
	北坝涵洞

	74
	电气控制系统
	
	套
	1
	北坝涵洞

	75
	变压器
	S13-M-80/10
	台
	1
	魏工分洪闸

	76
	电气控制系统
	
	套
	1
	魏工分洪闸

	77
	电气控制系统
	
	套
	1
	黑马河地涵

	78
	电气控制系统
	
	套
	1
	五工河涵洞

	79
	高压同步电机
	1000kW
	台
	5
	刘山北站

	80
	高压异步电机
	450kW
	台
	6
	刘山南站

	81
	低压压异步电机
	280kW
	台
	22
	解台站

	82
	防雷试验
	刘山、解台、黄河北防雷试验
	项
	1
	



防雷试验内容：建构筑物的屋面避雷装置敷设情况及接地电阻；防雷装置引下线及接地体敷设情况；电源系统接地及避雷器安装情况；总等电位及局部等电位安装情况；设备接地及静电接地情况；屏蔽及信号避雷器安装情况。
	徐州市南水北调工程管理中心防雷检测清单

	装置
	检测项目
	项目范围

	接闪器
	防雷接闪杆
	解台站：35kv变电器、生产厂房、办公楼；
刘山北站：生产厂房、办公楼；
刘山南站：生产厂房、办公楼；
黄河北闸：生产厂房（包括黄河北闸、民便河闸、魏工分洪闸、北坝涵洞、黑马河地涵、五工河涵洞）

	
	接闪杆材型及规格
	

	
	屋面接闪带（网） 规格
	

	
	建筑物避雷带网格
	

	
	接闪杆屋顶平面保护范围（半径）
	

	
	被保护物在接闪杆保护范围内
	

	
	避雷针是否接地
	

	
	突出屋面非金属物安装接闪器
	

	
	其他接闪装置
	

	引下线
	引下线根数
	

	
	引下线材型及规格
	

	
	引下线平均间距
	

	
	引下线敷设方式
	

	接地装置
	接地共用形式
	

	
	接地极形式
	

	
	接地线材型及规格
	

	
	接地电阻
	

	电源线路
	电源接地制式
	

	
	配电箱（柜、屏）接地
	

	
	电源进线及屏蔽方式
	

	
	电源 SPD 型号及安装情况
	

	
	电源防雷电波侵入接地电阻
	

	电梯系统
	配电柜
	

	
	控制柜
	

	
	导轨
	

	
	电源 SPD 型号及安装情况
	

	其他设施
	一楼配电室
	

	
	楼层分配柜
	

	
	屋顶铁塔
	

	
	屋顶短针
	

	
	土壤导电率
	

	
	过度电阻
	


2、刘山工程管理所
2.1发电机养护
养护内容
定期检查柴油机各部油位是否正常，油质是否合格，不满足要求的，应补油或换油；检查绝缘电阻是否符合要求，更换不符合要求的部件；及时修复有卡阻的发电机转子、风扇与机罩间隙；擦拭干净集电环换向器，及时调整电刷压力；检查机旁控制屏元件和仪表安装是否紧固，更换损坏的熔断器；更换动作不灵活、接触不良的机旁控制屏的各种开关。
①每月试运行1次。
②确保设备内外整洁，无油污，各部位不漏油，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；‌
③柴油发电机组油位正常，绝缘电阻符合要求，控制屏、仪表显示正常，开关动作灵敏，运行时应无异常声音和振动。
2.2变压器及配电装置养护
需对站内高低压柜进行日常养护，主要包括站内31台高压柜、8台低压柜以及6台电容补偿柜等配电装置定期除尘、更换损毁配件。
养护内容：
表2.3.2 -1刘山工程管理所电气设备清单表
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	主变压器
	S11-4000/35
	台
	1
	刘山南站

	2
	站用变压器
	SCB10-315/35
	台
	1
	刘山南站

	3
	35KV进线隔离柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山南站

	4
	35KV计量柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山南站

	5
	35KV开关总柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	含保护装置

	6
	35KV母线PT柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山南站

	7
	35KV主变柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	含保护装置

	8
	35KV站变柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山南站

	9
	10KV电容补偿进线柜
	KYN28A-12
	套
	1
	含保护装置

	10
	10KV电机控制柜
	KYN28A-12
	套
	6
	含保护装置

	11
	10KVPT柜
	KYN28A-12
	套
	1
	刘山南站

	12
	10KV进线柜
	KYN28A-12
	套
	1
	含保护装置

	13
	0.4KV电容补偿柜
	
	套
	1
	刘山南站

	14
	10KV无功补偿柜
	DGWZ-12/2250-4AK
	套
	4
	刘山南站

	15
	低压柜
	MNS
	套
	4
	刘山南站

	16
	主变避雷器
	35KV
	组
	1
	刘山南站

	17
	主变系统（油浸式变压器）
	主变系统S13-6300/35                                                                                            
	套
	1
	刘山北站

	18
	站变系统（干式变压器）
	站变系统SCB12-400/35
	套
	1
	刘山北站

	19
	10KV电机控制柜
	KYN28A-12
	套
	5
	含保护装置

	20
	10KVPT柜
	KYN28A-12
	套
	1
	含保护装置

	21
	10KV进线柜
	KYN28A-12
	套
	1
	含保护装置

	22
	励磁装置
	WKLF-102
	套
	5
	刘山北站

	23
	机组检测分析系统柜
	TMS5100
	套
	2
	刘山北站

	24
	低压配电柜
	MNS
	套
	3
	刘山北站

	25
	低压电容补偿柜
	YCJ
	套
	1
	刘山北站

	26
	低压计量柜
	MNS
	套
	1
	刘山北站

	27
	直流馈电柜
	GZDW-220W-102AH
	套
	1
	刘山北站

	28
	直流充电柜
	GZDW-220W-101AH
	套
	1
	刘山北站

	29
	直流电池柜
	GZDW-220W-100AH
	套
	1
	刘山北站

	30
	35KV隔离柜
	KYN61-40.5
	套
	2
	刘山北站

	31
	35KV翻水计量柜
	KYN61-40.5
	套
	2
	刘山北站

	32
	35KVPT柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山北站

	33
	35KV站变柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山北站

	34
	35KV主变柜
	KYN61-40.5
	套
	1
	刘山北站

	35
	35KV翻水进线柜
	KYN61-40.5
	套
	2
	刘山北站

	36
	室外刀闸
	35KV
	组
	2
	刘山北站

	37
	主变避雷器
	35KV
	组
	2
	刘山北站


a.配电柜养护：
①柜面漆或喷塑无损坏、污损，设备铭牌完好，仪表指示刻度、指示灯、指示器指示正常，操作手柄完好灵活；
②电压、电流表正常，无故障报警指示，断路器灭弧罩完整，导电部分各连接点牢固，信号完好，抽屉或开门推拉灵活、轻便、无卡阻和碰撞现象；
③机械联锁装置、闭锁结构可靠，各部件无松动、发热情况， 发现问题后进行维修；
④清理柜体内外及后方污秽，全部重新喷涂面漆；补充完善设备铭牌和线号，紧固导电部分各连接点。
⑤刘山南站35kV站变柜手车开关轨道变形养护处理。
b.电容柜养护：
①柜面漆或喷塑无损坏、污损，设备铭牌完好，仪表指示刻度、指示灯、指示器指示正常，操作手柄完好灵活；
②电压、电流表正常，无故障报警指示，断路器灭弧罩完整，导电部分各连接点牢固，信号完好，抽屉或开门推拉灵活、轻便、无卡阻和碰撞现象；
③机械联锁装置、闭锁结构可靠，各部件无松动、发热情况，发现问题后进行维修；
④清理柜体内外及后方污秽，全部重新喷涂面漆；补充完善设备铭牌和线号，紧固导电部分各连接点。
c.变压器养护
定期检查,外壳清洁、除锈、油漆,试验配合、漏油处理、干燥剂更换、补充变压器油等。
d.励磁装置养护
元器件检查、清理、调试，更换不合格及损毁元器件;灭磁电阻器、通风装置、二次回路检查、清理、维修。
e.户外隔离开关 电压(35kV)
一、二次引线及附件拆除,绝缘部件检查,清理,动静触头检查、保养、更换;操作机构、传动部分及接触电阻检查、修理,更换不合格部件;整体组装,组装后清洗、补漆、防锈处理;一、二次引线恢复。
养护标准：
a.配电柜养护标准
配电柜外观整洁，内部控制原件运转正常，保护措施规范齐全，无灰尘杂物。
b.电容柜养护标准
配电柜外观整洁，内部控制原件运转正常，保护措施规范齐全，无灰尘杂物。
c.变压器养护标准
①外观洁净，保护层完好，散热器无变形，变压器放油阀、取油阀关闭严密，油箱无渗漏油现象，
②进出线套管、防爆管完好。相序标识清晰正确，桩头接线牢固，示温片齐全，标志清楚完好，无发热现象，
③变压器油质、油位及高压套管油色、油位正常；油位计、温度计盘面干净、清晰，指示正确；
④变压器表面线路、管道排列整齐,固定可靠,端子箱整洁,内部接线整齐、牢固。变压器铁芯接地、外壳接地是否牢固可靠，标志明显；
⑤变压器性能安全稳定，运转正常；
d.励磁装置养护标准
①外观洁净，指示灯及仪表显示正常，主电路元器件完好，绝缘电阻测试合格;
②控制回路运行正常；
③励磁变压器运行正常。
e.户外隔离开关 电压(35kV)养护标准
①外观洁净，油漆完整、标志正确清楚；
②部件完整，零件齐全，瓷件无损伤，接地良好，绝缘良好；
③操作机构灵活，闭锁装置(电磁闭锁除外)，可靠辅助接点好用；运行正常。
3、解台工程管理所
3.1配电装置养护
对低压柜及补偿柜日常养护，主要包括站内27台低压柜以及11台电容补偿柜、5台变压器、7台隔离开关、4台真空开关养护。
养护内容：
a.低压配电柜养护
①清洁配电柜和控制柜的外观和内部，清除灰尘和杂物，保持设备的通风良好，并检查风扇和散热器的工作情况。
②.检査配电柜和控制柜的紧固件,如螺栓、螺母等，确保其紧固可靠。
③检查配电柜和控制柜中的电器元件,如开关、断路器、继电器等，并对易损件进行更换，确保基正常工作。
④检查配电柜和控制柜的接线端子,确保端子不松动、接触良好,。
⑤检査配电柜和控制柜的绝缘情况，如绝缘电阻、绝缘距离等，确保设备的绝缘性能良好。
⑥检査配电柜的接地系统，如接地电阻、接地线的连接情况等，确保设备的接地良好。
b.电容柜养护：
①清洁配电柜和控制柜的外观和内部，清除灰尘和杂物，保持设备的通风良好，并检查风扇和散热器的工作情况。
②.检査配电柜和控制柜的紧固件,如螺栓、螺母等，确保其紧固可靠。
③检查配电柜和控制柜中的电器元件,如开关、断路器、继电器、无功补偿自动控制器、仪表等，并对易损件进行更换，确保基正常工作。
④检查配电柜和控制柜的接线端子,确保端子不松动、接触良好,。
⑤检査配电柜和控制柜的绝缘情况，如绝缘电阻、绝缘距离等，确保设备的绝缘性能良好。
⑥检査配电柜的接地系统，如接地电阻、接地线的连接情况等，确保设备的接地良好。
⑦及时更换损毁的电容器。
c.变压器养护
定期检查,外壳清洁、除锈、油漆,试验配合、漏油处理、干燥剂更换、补充变压器油等。
d.户外隔离开关 电压(35kV)养护
一、二次引线及附件拆除,绝缘部件检查,清理,动静触头检查、保养、更换;操作机构、传动部分及接触电阻检查、修理,更换不合格部件;整体组装,组装后清洗、补漆、防锈处理;一、二次引线恢复。
养护标准：
a.配电柜养护标准
①柜面漆或喷塑无损坏、污损，设备铭牌完好，仪表指示刻度、指示灯、指示器指示正常，操作手柄完好灵活；
②电压、电流表正常，无故障报警指示，断路器灭弧罩完整，导电部分各连接点牢固，信号完好，抽屉或开门推拉灵活、轻便、无卡阻和碰撞现象；
③机械联锁装置、闭锁结构可靠，各部件无松动、发热情况；
④配电柜外观整洁，内部控制原件运转正常，保护措施规范齐全，无灰尘杂物。
b.电容柜养护标准
①柜面漆或喷塑无损坏、污损，设备铭牌完好，仪表指示刻度、指示灯、指示器指示正常，操作手柄完好灵活；
②电压、电流表正常，无故障报警指示，断路器灭弧罩完整，导电部分各连接点牢固，信号完好，抽屉或开门推拉灵活、轻便、无卡阻和碰撞现象；
③机械联锁装置、闭锁结构可靠，各部件无松动、发热情况；
④配电柜外观整洁，内部控制原件运转正常，保护措施规范齐全，无灰尘杂物。
c.变压器养护标准
①外观洁净，保护层完好，散热器无变形，变压器放油阀、取油阀关闭严密，油箱无渗漏油现象，
②进出线套管、防爆管完好。相序标识清晰正确，桩头接线牢固，示温片齐全，标志清楚完好，无发热现象，
③变压器油质、油位及高压套管油色、油位正常；油位计、温度计盘面干净、清晰，指示正确；
④变压器表面线路、管道排列整齐,固定可靠,端子箱整洁,内部接线整齐、牢固。变压器铁芯接地、外壳接地是否牢固可靠，标志明显；
⑤变压器性能安全稳定，运转正常；
d.户外隔离开关 电压(35kV)养护标准
①外观洁净，油漆完整、标志正确清楚；
②部件完整，零件齐全，瓷件无损伤，接地良好，绝缘良好；
③操作机构灵活，闭锁装置(电磁闭锁除外)，可靠辅助接点好用；运行正常。
3.2高压线路养护
站内管理的8公里35KV高压线路定期巡视、清除线下树木等内容。
养护内容
巡查长度为8km，巡查养护内容：消除防护区内的草堆、木柴堆、垃圾堆及可能危及架空线路安全的树枝，检查线路上是否挂有异物如风筝、布条、塑料袋等。查明沿线所发生的各种异常现象和工程情况，如在防护区内栽植树木、砍伐树枝、挖渠、敷设地下管道或电缆、修建道路、房屋、蔬菜大棚、架设跨越的其他线路、河流泛滥及杆塔被淹等情况，并做记录。
杆塔：杆塔本身及各部件有无歪斜现象。杆塔部件的固定情况，如螺栓、螺帽是否齐全，横担、撑角是否弯曲、倾斜。铁塔部件是否生锈或丢失，混凝土杆有无裂纹、剥落、漏筋情况，是否符合规定值。杆塔上有无鸟剿及异物，杆号、防撞标志是否脱落。检查杆塔基础是否下沉，杆基周围沙丘是否移动，是否滑塌或失陷，拉线是否断股、松弛、地锚浮出。
导线及避雷线。检查线条有无断股、磨损、变形、腐蚀、金勾、闪络等损伤痕迹，有无振动现象。导线、避雷线及接地线是否有断线或松弛过大不均等情况。弛度是否有不平衡现象，导线之间和导线对地之间安全距离是否符合有关规定。
养护标准：
①架空线路树枝等外物影响，
②电杆垂直，无开裂，警示牌醒目。
③导线及避雷线无断股、磨损、变形、腐蚀、金勾、闪络等损伤痕迹，导线、避雷线及接地线无断线或松弛过大不均等情况。
4、黄河北闸工程管理所
4.1发电机养护
对站内柴油发电机开展日常维护，主要内容为黄河北闸、北坝涵洞共2套柴油发电机常规运行养护。
养护内容：
定期检查柴油机各部油位是否正常，油质是否合格，不满足要求的，应补油或换油；检查绝缘电阻是否符合要求，更换不符合要求的部件；及时修复有卡阻的发电机转子、风扇与机罩间隙；擦拭干净集电环换向器，及时调整电刷压力；检查机旁控制屏元件和仪表安装是否紧固，更换损坏的熔断器；更换动作不灵活、接触不良的各种开关、仪表。
养护标准：
①每月试运行1次。
②确保设备内外整洁，无油污，各部位不漏油，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；‌
③柴油发电机组油位正常，绝缘电阻符合要求，控制屏、仪表显示正常，开关动作灵敏，运行时应无异常声音和振动。
4.2配电柜养护
对所内高低压柜进行日常养护，主要包括6台低压柜定期除尘、更换损毁配件。
养护内容
①清洁配电柜和控制柜的外观和内部，清除灰尘和杂物，保持设备的通风良好，并检查风扇和散热器的工作情况。
②检査配电柜和控制柜的紧固件,如螺栓、螺母等，确保其紧固可靠。
③检查配电柜和控制柜中的电器元件,如开关、断路器、继电器等，并对易损件进行更换，确保正常工作。
④检查配电柜和控制柜的接线端子,确保端子不松动、接触良好,。
⑤检査配电柜和控制柜的绝缘情况，如绝缘电阻、绝缘距离等，确保设备的绝缘性能良好。
⑥检査配电柜的接地系统，如接地电阻、接地线的连接情况等，确保设备的接地良好。
养护标准：
①柜面漆或喷塑无损坏、污损，设备铭牌完好，仪表指示刻度、指示灯、指示器指示正常，操作手柄完好灵活；
②电压、电流表正常，无故障报警指示，断路器灭弧罩完整，导电部分各连接点牢固，信号完好，抽屉或开门推拉灵活、轻便、无卡阻和碰撞现象；
③机械联锁装置、闭锁结构可靠，各部件无松动、发热情况；
④配电柜外观整洁，内部控制原件运转正常，保护措施规范齐全，无灰尘杂物。
4.3北坝涵洞更换跌落保险
更换1台10kV跌落保险。
4.4魏工分洪闸更换变压器低压侧电缆头
根据电气预防性试验报告，更换魏工分洪闸变压器低压侧电缆头。
4.5魏工分洪闸变压器重做接地
根据电气预防性试验报告，魏工分洪闸接地电阻不满足要求，需重新制作接地。
5、养护期内出现故障，根据采购人要求进行应急抢修。
（三）采购包3：刘山、解台、黄河北闸等闸站金属结构养护
1、金属结构养护
刘山站、解台站和黄河北闸的金属结构设备进行养护。其中包括启闭机、行车、电动葫芦、升降机、铸铁闸门、钢闸门和钢丝绳等。
养护内容：
①铸铁闸门：闸门定期清污、局部除锈油漆、门槽加油、吊具吊座紧固等，吊座螺栓紧固或更换，吊销注油；闸门启闭试运行是否正常等。
②钢闸门：闸门定期清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等，吊座螺栓紧固或更换，吊销注油；闸门启闭试运行是否正常等。
③检修闸门：检修闸门定期清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。
④钢丝绳：钢丝绳清洗、除锈、抹黄油并用胶皮捆扎保护，如钢丝绳出现断丝，及时更换。
⑤螺杆式启闭机：启闭机机体、螺杆、传动系统、机架、罩壳、电动机等各部位清洁、除锈、局部油漆，运转部位漏油处理、加油润滑，电动机绝缘检测，机架固定螺栓坚固等，如启闭机底座出现混凝土开裂，及时维修处理。
⑥卷扬式启闭机：启闭机传动系统、机架、罩壳、电动机等各部位清洁、除锈、局部油漆，运转部位漏油处理、加油润滑，制动系统退程及间隔调整，电动机绝缘检测，机架固定螺栓坚固等。
⑦起重设备：少量部件维修、钢丝绳清洗、除锈、抹黄油并用胶皮捆扎保护。电动机清洁、除锈、油漆、绝缘检测与处理、更换、补充润滑油，控制、动力线路维护、老化处理、检测配合、试运转。
⑧升降机：清洁‌升降机的外部表面，检查升降机的导轨、链条、滑轮等机械部件，对升降机的运动部件，如导轨、链条等进行定期润滑，检查升降机的电气线路、控制器、按钮等电气部件是否正常工作。查看是否有线路老化、接触不良等问题，及时进行维修或更换，确保电气系统的安全可靠，测试升降机的安全装置，如限位开关、急停按钮、安全门锁等，更换液压油、检查液压管道、液压泵、液压缸的密封件是否完好，防止泄漏，更换老化液压管。
养护标准：
①铸铁闸门养护标准：门叶结构无变形、锈蚀;梁系无局部变形:吊耳板无任何裂纹或其它缺陷；紧固件无松动、缺件;全部焊缝无开裂等肉眼可见的缺陷;；闸门启闭试运行正常。
②钢闸门养护标准：门叶结构无变形、锈蚀;梁系无局部变形:吊耳板无任何裂纹或其它缺陷；紧固件无松动、缺件;全部焊缝无开裂等肉眼可见的缺陷；闸门启闭试运行正常。
③检修闸门：门叶结构无变形、锈蚀;梁系无局部变形:吊耳板无任何裂纹或其它缺陷；紧固件无松动、缺件;全部焊缝无开裂等肉眼可见的缺陷。
④钢丝绳养护标准：钢丝绳在卷筒上固定牢固，压板、螺栓齐全，固定有效；钢丝绳有足够的润滑,无锈蚀。
⑤螺杆式启闭机养护标准：机体表面干净，螺杆、螺母无裂纹或严重伤痕，螺杆、螺母基本无磨损。螺杆及压杆基本无弯曲，螺杆与品耳连接牢固可靠，运行无异常声响，密封好，无渗油。
⑥卷扬式启闭机养护标准： 
a）机架（门架）、防护罩、机体应保持外观清洁和可靠固定； 
b）联接件应保持紧固，没有松动现象； 
c）注油设施（加油孔、油道、油槽、油杯等）应保持完好、畅通，并及时足量加注润滑油（脂）； 
d）齿轮减速器的油位应保持在上、下限之间，并定期检测油质，油质不合格应及时更换； 
e）闸门开度指示器应定期校验准确； 
f）制动装置应经常养护、调整，确保制动可靠； 
g）开式齿轮及齿形联轴器应保持清洁，润滑良好； 
h）滑轮组应保持清洁、润滑、转动灵活； 
i）钢丝绳应定期涂抹防水油脂，并没有脱槽、卡槽、卡阻、偏磨等病害。
⑦起重设备养护标准：设备表面干净整洁，无油污灰尘，钢丝绳在卷筒上固定牢固，压板、螺栓齐全，固定有效；钢丝绳有足够的润滑,无锈蚀，电控系统、机械传动系统和液压系统运行正常。
⑧升降机养护标准：设备表面干净整洁，无油污灰尘，无锈蚀，电控系统、机械传动系统和液压系统运行正常。
徐州市南水北调工程管理中心金属结构设备养护清单表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	16T行车
	16T
	套
	1
	刘山南站

	2
	10T电动葫芦
	10T
	套
	1
	刘山南站

	3
	检修闸门
	潜孔式平面检修钢闸门
	扇
	2
	刘山南站

	4
	启闭机
	10T螺杆式启闭机
	台
	12
	刘山南站

	5
	闸门
	平面钢闸门－3.5x3.0m
	扇
	3
	刘山南站

	6
	闸门
	平面钢闸门－3.3x3.0m
	扇
	3
	刘山南站

	7
	闸门
	平面钢闸门－2.5*3.5
	扇
	3
	刘山南站

	8
	闸门
	平面钢闸门－3.5x3.5m
	扇
	3
	刘山南站

	9
	电动葫芦
	/
	套
	4
	刘山南站

	10
	启闭机
	8T手电两用螺杆式启闭机      
	套
	3
	潘桥东闸

	11
	闸门
	平面铸铁钢闸门－2.0m*3.0m
	扇
	3
	潘桥东闸

	12
	启闭机
	10T手电两用螺杆式启闭机       
	套
	4
	潘桥西闸

	13
	闸门
	平面钢闸门
	扇
	4
	潘桥西闸

	14
	启闭机
	5T手电两用螺杆式启闭机       
	套
	4
	潘桥南闸

	15
	闸门
	平面钢闸门
	扇
	4
	潘桥南闸

	16
	启闭机
	5T螺杆式启闭
	套
	6
	小坊涵洞

	17
	闸门
	平面钢闸门
	扇
	6
	小坊涵洞

	18
	启闭机
	5T螺杆式启闭机
	套
	4
	三八户涵洞

	19
	闸门
	平面钢闸门
	扇
	4
	三八户涵洞

	20
	启闭机
	3T螺杆式启闭机
	套
	2
	二八户涵洞

	21
	闸门
	平面钢闸门
	扇
	2
	二八户涵洞

	22
	启闭机
	3T螺杆式启闭机
	套
	3
	三合闸

	23
	闸门
	平面钢闸门
	扇
	3
	三合闸

	25
	行车
	32/16t
	套
	1
	刘山北站

	26
	启闭机
	QL螺杆式启闭机                                                                                                                                          
	台
	3
	刘山北站

	27
	闸门
	平面钢闸门—4m*3.8m
	扇
	3
	刘山北站

	28
	检修闸门
	平面钢闸门—1m*3.8m
	扇
	7
	刘山北站

	29
	启闭机
	卷扬式启闭机QP2*100KN                                                                                                                                  
	台
	3
	刘山北站

	30
	闸门
	平面钢闸门－3.5m*3.5m
	扇
	3
	刘山北站

	31
	升降机
	9m
	台
	1
	刘山北站

	32
	启闭机
	QL型15T
	套
	1
	解台站

	33
	行车
	桥式起重机5T
	套
	1
	解台站

	34
	2T电动葫芦
	CD
	台
	4
	解台站

	35
	2T电动葫芦
	CD
	台
	1
	解台站

	36
	检修闸门
	钢结构
	扇
	13
	解台站

	37
	升降机
	9m
	台
	1
	解台站

	38
	平面钢闸门
	8.0×8.6m
	扇
	2
	黄河北闸

	39
	升卧式钢闸门
	12.0×8.2m
	扇
	2
	黄河北闸

	40
	卷扬式启闭机
	2×400KN
	台
	2
	黄河北闸

	41
	卷扬式启闭机
	2×250KN
	台
	2
	黄河北闸

	42
	电动葫芦
	5T
	台
	4
	黄河北闸

	43
	平面钢闸门
	10.0×6.5m
	扇
	1
	民便河闸

	44
	平面钢闸门
	10.0×5.9m
	扇
	1
	民便河闸

	45
	平面钢闸门
	10.0×5.3m
	扇
	2
	民便河闸

	46
	平面钢闸门
	10.0×4.5m
	扇
	1
	民便河闸

	47
	卷扬式启闭机
	QP 2×300KN
	台
	4
	民便河闸

	48
	卷扬式启闭机
	QP 2×160KN
	台
	1
	民便河闸

	49
	电动葫芦
	5T
	台
	5
	民便河闸

	50
	发电机
	GF-50
	台
	1
	民便河闸

	51
	平面钢闸门
	3.0×3.5m
	扇
	2
	北坝涵洞

	52
	螺杆式启闭机
	20T单吊点
	台
	2
	北坝涵洞

	53
	电动葫芦
	3T
	台
	2
	北坝涵洞

	54
	平面钢闸门
	4.0×4.0m
	扇
	3
	魏工分洪闸

	55
	螺杆式启闭机
	LQ10T80×12-4DS
	台
	3
	魏工分洪闸

	56
	平面钢闸门
	5.0×4.0m
	扇
	3
	黑马河地涵

	57
	卷扬式启闭机
	2×80KN
	台
	3
	黑马河地涵

	58
	平面钢闸门
	PGZ 2.0×2.0m
	扇
	2
	五工河涵洞

	59
	螺杆式启闭机
	QLW-100KN-SD
	台
	2
	五工河涵洞

	60
	钢丝绳
	
	米
	3453
	三个管理所


2、刘山工程管理所
2.1刘山北站5台主机组供水阀门改造
 每台机组增加1个阀门。
2.2刘山北站7#清污机减速机维修
7#清污机减速机损坏，更换清污机减速机。
2.3刘山南站、刘山北站13台清污机日常养护（皮带、电机养护）
对站内清污机开展日常维护，主要内容为刘山南站、刘山北站13清污机养护常规养护。
养护内容：
①设备表面清洁:定期清理设备表面，去除灰尘、污垢和杂物，保持设备外观整洁。
②机械部件检查:定期检查设备的机械部件是否磨损或松动，特别是传动轴、轴承等运动部件，确保其运转顺畅。
电气系统检查:保持电气箱干燥，避免水汽侵入导致短路或元件损坏。定期用干燥的压缩空气吹扫电气元件上的灰尘，确保电气控制柜内的接线牢固、电器元件正常工作。
③润滑维护:定期对传动轴、轴承等运动部件加注适量的润滑油，保持设备运转顺畅减少摩擦和磨损。
④定期检查清污机安全销，及时更换磨损的安全销。
养护标准：
确保设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；定期对传动部件进行润滑，防止因润滑不良导致的机械故障。‌
2.4刘山南、北站泵房行车、安全护栏、钢结构踏步、盖板、消防水管等设备除锈防腐；坡面警示语、围墙警示标语脱落，重新刷漆
刘山管理所经长期运行，行车、扶手、踏步、盖板、消防水管等设备需出新、坡面警示语出新、围墙警示标语喷涂。
2.5刘山南站、刘山北站11台水泵电机养护
养护范围为11台轴流泵其中1400ZLB-85型立式轴流泵6台套、1800ZLQ10-5立式全调节轴流泵5台套；11台电机养护，其中YL710－16/10型高压异步电机6台，单机功率450kW，配套TL1000-28/10高压同步电机5台，单机功率1000kW。
1）水泵养护内容：
①水泵机组的日常清洁工作，局部除锈、防腐； 
②紧固机组与管路连接螺栓； 
③做好机组轴承、机械密封的润滑工作，适时加注或更换润滑油脂，润滑油脂的牌号应符合规定； 
④检查与调换填料密封的填料，并清除填料函内的污垢及调整轴封机构； 
⑤检查与养护机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常与可靠；
⑥检查有无渗漏状况，如有漏水应立刻进行维修。 
2）水泵养护标准：
①定期检查并清洁水泵机组及相关油、气、水系统等辅助设备，
②水泵表面整洁、无锈蚀，水泵标识、标志符合要求；
③轴承、密封装置运行正常，无渗漏，结合面无渗水现象；
④水泵转动灵巧、无卡壳现象，泵轴与电机轴在同一中心线上；
⑤油、气、水系统等辅助设备，工作正常；
3）电机养护内容：
①清擦电机，及时清除电机机座外部的灰尘、油泥，局部除锈、防腐；
②检查和清擦电机接线端子。检查接线盒接线螺丝是否松动、烧伤；
③检查各固定部分螺丝，包括地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等。将松动的螺母拧紧；
④检查传动装置、检查皮带轮或联轴器有无魄力、损坏，安装是否牢固：皮带及其联结扣是否完好；
⑤电机的启动设备，也要及时清擦外部灰尘、擦拭触头，检查各接线部位是否有烧伤痕迹，接地线是否良好；
⑥适时加注润滑油脂及排除废油脂，保持轴承良好的润滑。滑动轴承应保持正常的油位，油路应畅通，注意适时添加润滑油。
4）电机养护标准：
①定期检查并清洁电机及相关油、水系统等辅助设备；
②外观整洁、铭牌完好，无锈蚀，；
③地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等紧固件连接可靠，电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密，接地线连接良好；
④电动机轴承无阻滞或异常声响，电动机风叶无碰壳现象。
4、解台工程管理所
1、水泵、电机养护项目
水泵开展日常养护，以增加水泵使用寿命。养护范围为15台900ZLB2.8-6.7型立式轴流泵及22台JSL14（TH）-12低压异步电机，单机功率280kW。
1）水泵养护内容：
①水泵机组的日常清洁工作，局部除锈、防腐； 
②紧固机组与管路连接螺栓； 
③做好机组轴承、机械密封的润滑工作，适时加注或更换润滑油脂，润滑油脂的牌号应符合规定； 
④检查与调换填料密封的填料，并清除填料函内的污垢及调整轴封机构； 
⑤检查与养护机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常与可靠；
⑥检查有无渗漏状况，如有漏水应立刻进行维修。 
2）水泵养护标准：
①定期检查并清洁一次水泵机组及相关油、气、水系统等辅助设备，
②水泵表面整洁、无锈蚀，水泵标识、标志符合要求；
③轴承、密封装置运行正常，无渗漏，结合面无渗水现象；
④水泵转动灵巧、无卡壳现象，泵轴与电机轴在同一中心线上；
⑤油、气、水系统等辅助设备，工作正常；
3）电机养护内容：
①清擦电机，及时清除电机机座外部的灰尘、油泥，局部除锈、防腐；
②检查和清擦电机接线端子。检查接线盒接线螺丝是否松动、烧伤；
③检查各固定部分螺丝，包括地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等。将松动的螺母拧紧；
④检查传动装置、检查皮带轮或联轴器有无魄力、损坏，安装是否牢固：皮带及其联结扣是否完好；
⑤电机的启动设备，也要及时清擦外部灰尘、擦拭触头，检查各接线部位是否有烧伤痕迹，接地线是否良好；
⑥适时加注润滑油脂及排除废油脂，保持轴承良好的润滑。滑动轴承应保持正常的油位，油路应畅通，注意适时添加润滑油。
4）电机养护标准：
①定期检查并清洁一次电机及相关油、水系统等辅助设备；
②外观整洁、铭牌完好，无锈蚀，；
③地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等紧固件连接可靠，电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密，接地线连接良好；
④电动机轴承无阻滞或异常声响，电动机风叶无碰壳现象。
（四）采购包4：刘山、解台、黄河北闸等闸站自动化及视频监控系统养护
1、刘山工程管理所
1.1自动控制及视频系统养护
对刘山南站、刘山北站自动化控制及视频监视系统进行常规养护。
养护设备清单：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	传感器水位计
	台
	6
	

	2
	传感器压力表
	台
	10
	

	3
	光缆网络设备光交换器
	台
	3
	

	4
	视频、广播系统摄像机
	台
	67
	

	5
	计算机监控系统
	套
	2
	

	6
	安全监测系统
	套
	2
	

	7
	工控机和现场服务器 
	台
	6
	



①对现地端数据采集设备进行巡视检查，发现问题立即处理；
②清洁设备特别是显示设备内外，保证设备有稳定的使用环境，特别是设备芯片无灰尘可以是设备稳定、准确的运行；
③除锈喷漆：对锈蚀部位进行除锈喷漆，除锈应彻底，并应排查出锈蚀原因。
④擦拭摄像头类图像传感器，保证设备无遮挡、图像清晰。
⑤校准仪器、仪表，保证数据采集准确。
⑥更换异常或有隐患的开关、电源、接触器等易耗设备。
⑦检查线路，整理老化或散落线缆和管线，将其规则固定在墙壁或地面，保证信号的稳定传输。尤其是光信号设备，确保线路无弯曲或尾端设备无折痕，保障光信号的直线传输。
⑧视频及自动化软件系统的维护
养护标准：
①定期对设备内部、表面清理，保证设备整洁无灰尘。
②每年1次校准仪器、仪表，遇到仪器、仪表显示不正确问题，及时查出并分析原因，记录并上报。
③摄像头：定期对摄像头进行排查，保证设备无遮挡、图像清晰。
④设备更换：对于1月内连续两次误差超过范围的，应及时更换维修。
⑤定期排查、更换异常或有隐患的开关、电源、接触器等易耗设备。
⑥线路整齐，光信号设备，确保线路无弯曲或尾端设备无折痕。
⑦视频及自动化软件系统运行正常
⑧根据设备故障情况做好应急响应维护：7*24小时接受采购方响应式维护、故障处置、应急响应等工作。
1.2刘山闸站新增语音安全报警设施
刘山工程管理所现状设置了摄像机设备，现需增加音柱18套，立杆11套，太阳能电源2套，线缆辅材等。
1.3刘山北站进水闸安装无线监控7个
刘山北站进水闸安装无线监控7个4G摄像机。
2、解台工程管理所
2.1视频系统养护
养护内容：
①28台摄像机定期清擦，及时清除设备外部的灰尘
②视频软件系统的维护。
养护标准：
①定期对摄像机表面清理，保证设备整洁无灰尘。
②摄像头：定期对摄像头进行排查，保证设备无遮挡、图像清晰。
③定期排查、更换异常或有隐患的开关、电源等易耗设备。
④视频及自动化软件系统运行正常
⑤根据设备故障情况做好应急响应维护：7*24小时接受采购方响应式维护、故障处置、应急响应等工作。
3、黄河北闸工程管理所
3.1自动控制及视频系统养护
对黄河北闸工程管理所下属水闸自动化控制及视频监视系统进行常规养护。
养护设备清单：
自动化及视频设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	计算机监控系统
	套
	3
	

	2
	传感器 水位计
	台(只)
	6
	

	3
	光缆网络设备 光交换器
	台
	3
	

	4
	工控机和现场服务器
	台
	3
	

	5
	摄像机
	台
	51
	

	6
	PLC柜
	个
	3
	



①对现地端数据采集设备进行巡视检查，发现问题立即处理；
②清洁设备特别是显示设备内外，保证设备有稳定的使用环境，特别是设备芯片无灰尘可以是设备稳定、准确的运行；
③除锈喷漆：对锈蚀部位进行除锈喷漆，除锈应彻底，并应排查出锈蚀原因。
④擦拭摄像头类图像传感器，保证设备无遮挡、图像清晰。
⑤校准仪器、仪表，保证数据采集准确。
⑥更换异常或有隐患的开关、电源、接触器等易耗设备。
⑦检查线路，整理老化或散落线缆和管线，将其规则固定在墙壁或地面，保证信号的稳定传输。尤其是光信号设备，确保线路无弯曲或尾端设备无折痕，保障光信号的直线传输。
⑧视频及自动化软件系统的维护
养护标准：
①定期对设备内部、表面清理，保证设备整洁无灰尘。
②每年1次校准仪器、仪表，遇到仪器、仪表显示不正确问题，及时查出并分析原因，记录并上报。
③摄像头：定期对摄像头进行排查，保证设备无遮挡、图像清晰。
④设备更换：对于1月内连续两次误差超过范围的，应及时更换维修。
⑤定期排查、更换异常或有隐患的开关、电源、接触器等易耗设备。
⑥线路整齐，光信号设备，确保线路无弯曲或尾端设备无折痕。
⑦视频及自动化软件系统运行正常
⑧根据设备故障情况做好应急响应维护：7*24小时接受采购方响应式维护、故障处置、应急响应等工作，
3.2黄河北闸增加语音报警设施
黄河北闸、北坝涵洞、民便河闸、魏工分洪闸每个站点增设：1套音柱，1套立杆，1个摄像机，线路辅材等。
五、服务期：10个月
六、质量要求：要求质量标准：合格,通过相关部门验收。未达到质量要求的，承包人负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由承包人承担，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。
七、其他要求见磋商文件《合同草案条款》。


3、磋商报价表（采购包1-4）
（本次为  ☑首次  □终次报价）
项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2025-0024
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）
	备注

	徐州市南水北调工程管理中心2025年市级水利工程养护
	详见响应文件
	
	报价为
《分项价格表》
的总价

	总价（大写）：
	
	



供应商承诺：  1、本报价（总价）包含本项目施工的全部费用。
2、质量：             。
3、服务期：       。



报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）* 各项最初报价的单价。
供应商（电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：


[bookmark: _Hlk81985238]4、分项价格表
（根据服务清单编制）

项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2025-0024
项目名称：徐州市南水北调工程管理中心2025年市级水利工程养护







     供应商（电子签章）：
                        法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
                        日期：






注：1．如果未按照要求提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。
2. 响应供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


[bookmark: _Hlk81985343]5、偏离表
项目编号：
项目名称：

	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。
                       供应商（电子签章）：
                       法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）： 
日期：

6、合同草案条款
[bookmark: _Toc65317831]（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

项目名称：徐州市南水北调工程管理中心2025年市级水利工程养护
项目编号：
政
府
采
购
合
同
采  购  人：徐州市水务局
成交供应商：
合同签订日期：     年     月     日
友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。


甲方：
乙方：
合同编号：
签订日期：
签订地址：
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照采购文件，签订本政府采购合同。
一、合同内容：
1.采购包：                       。
具体内容及要求详见采购文件附件《项目要求（采购需求）》。
2.服务要求及标准，详见项目要求（采购需求）。
3.下列文件为本合同不可分割部分：
①采购文件[项目编号：                  ]及其附件；
②乙方的响应文件；
③乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
④中标/成交通知书；
⑤服务清单、分项价格表；
⑥其他相关文件等；
以上与本合同具有同等法律效力。
4.该合同为固定单价合同。
二、服务期
服务期：10个月。
年    月    日起，    年     月    日止。
三、合同价款
合同总金额为人民币（大写）              （小写：           元）。
四、合同价款的支付
经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：
（一）付款方式（提交预付款保函的）
合同价款的百分之五十(50%)即￥           ，大写：人民币              元整，在双方签订合同后15个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
合同总价的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在乙方按约定工期，达到甲方服务要求，并经甲方确认合格后，甲方自收到发票后15个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
乙方需提交的支付文件包括：
乙方出具的全额正式发票；
（二）付款方式（不提交预付款保函的）
合同价款的百分之三十(30%)即￥           ，大写：人民币          元整，在双方签订合同后15个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
年底前阶段验收后按照实际完成的工程量进行结算；竣工验收后按审定结果支付剩余尾款。
乙方需提交的支付文件包括：
乙方出具的正式发票。
上述费用甲方支付至卖方指定账户内。除甲方另行指定外，该指定账户信息为：
户名：
账号：
开户行：
五、人员配备和设备设施配备
见乙方响应文件[项目编号：               ]。
六、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1.甲方对乙方有实施日常检查、考核、管理的权利。
2.甲方可对乙方存在问题限期整改，整改费用由乙方承担。
3.乙方如连续两次整改不合格，甲方有权终止合同。
4.甲方需确保乙方合同价款的按时到位。
5.甲方检查人员必须公开、公平、公正检查考核。
（二）乙方的权利和义务
1.乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。
2.乙方必须按照合同约定配备相关人员，如发现相关人员不足，甲方有权单方终止合同。
3.合同期内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。
4.乙方要加强对工作人员的安全教育，完善相关措施，确保安全无事故，成交项目管理期间内如出现责任事故，均由乙方负责，与甲方无关。
5.乙方需全面配合甲方在乙方管理范围内组织实施的科研试验等工作，并协助提供必要的人员和设备。
6、乙方在项目实施过程中，承担安全主体责任。
7、乙方必须按照甲方要求服务，确保达到服务质量标准，按服务要求开展维护。
8、因服务质量返工造成的经济损失完全由乙方负责。
9、按照服务标准要求，做好所有的内业资料收集整理。
10、乙方必须服从甲方管理，否则甲方有权责令乙方退出工地，解除合同，甲方损失由乙方负担。
七、违约与赔偿
1.如乙方提供的服务无法满足要求的，甲方有权中止合同,出现一般性管理责任事件,除由乙方继续改正完善外，甲方可视造成的损失程度扣除乙方合同价的5%～10%的违约赔偿金。
2.如乙方未按国家及行业现行的强制性技术标准规范等提供服务，甲方可按合同价的5%～10%扣除乙方的违约金。
3.未经甲方同意，乙方擅自更换本项目经理，甲方将按合同价的5%扣除乙方的违约金。未经甲方同意，乙方擅自更换本合同项目运行人员，每更换一个，甲方将扣除乙方的违约金壹万元。
4.如乙方将本合同项目转让，或未经甲方同意擅自将本合同项目任何部分分包出去，甲方有权终止合同，且不支付该分包工作量的费用，并按费用总额的5%～10%扣除乙方的违约金。
5.如产品涉及侵犯第三方知识产权(专利或设计)，一切责任由卖方承担。如因此给买方造成损失，一切损失由卖方全部赔偿。
八、审查
本合同接受上级延伸审查及审计。
九、其他
1.未尽事宜双方协商解决。
2.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方四份，乙方二份。
甲方（签章）：____________________________________ 
地址：___________________________________
邮编： ____________________________________
电话： ____________________________________ 
法定代表人或授权代表(签名)： ___________________________ 
日期：___________________________ 
乙方（签章）： ____________________________________ 
地址： ____________________________________ 
邮编： ____________________________________ 
电话： ____________________________________ 
开户银行：________________________________
银行帐号： ________________________________
法定代表人或授权代表(签名)：___________________________
[bookmark: 第五章 工程量清单]日期：___________________________

9、承诺书
致           ：
根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2025-0024）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下： 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为60个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州华源招标代理有限公司确定。
九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
供应商（电子签章）：
法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
联系电话：
移动电话：
日期：

10、授权委托书
委托人（全称）：
地  址：
法定代表人（负责人）：        联系方式（手机号）：          
统一社会信用代码：

受托人：                    先生（女士）
身份证号：                 联系方式（手机号）：


兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与	徐州市南水北调工程管理中心2025年市级水利工程养护[项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2025-0024]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：
受托人（签字或盖章）：
                   年   月   日






（受托人身份证复印件附后)
[bookmark: _Hlk81985284]
11、中小企业声明函
项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2025-0024
项目名称：徐州市南水北调工程管理中心2025年市级水利工程养护
项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2025-0024
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市水务局）的（徐州市南水北调工程管理中心2025年市级水利工程养护）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承建）企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业,请勾选！）；
…
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称（盖章）：
                         日期：

注：本项目采购项目属性为：其他未列明行业。
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



说明1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报响应供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、成交供应商为中型、小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5、响应供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。



12、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位在参加徐州市南水北调工程管理中心2025年市级水利工程养护（项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2025-0024）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                          供应商（电子签章）：
                           法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
                           日期：










13、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的
书面声明

项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2025-0024
项目名称：徐州市南水北调工程管理中心2025年市级水利工程养护


供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：     ，项目编号：     ）所必需的设备和专业技术能力。


特此声明。
供应商人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 


供应商（电子签章）：
                              法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：

[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _Hlk81985305]
14、残疾人福利性单位声明函
（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）
项目编号： JSZC-320300-XZHY-C2025-0024

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（电子签章）：
       日  期：

说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


15、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 xx  （ xx%)小写¥大写：人民币。
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （ %）小写￥大写：人民币。
……
付款条件二： 不提交预付款保函的
（1）合同签订后	个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX （％）小写￥大写：人民币	。
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（％）小写￥大写：人民币。




注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购（2020)52号）要求。

16、代理服务收费标准
自行约定的代理服务费标准
	中标金额
	费率

	最低收费金额（每个委托项目）
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.6%

	50-400万元（含400万元）
	1.5%

	400-1000万元（含1000万元）
	1.1%

	1000-5000万元（含5000万元）
	0.8%

	5000-1亿元（含1亿元）
	0.25%

	1-10亿元（含10亿元）
	0.05%

	10-50亿元（含50亿元）
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明:
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。
6.有分包(分标段)的按一个项目计算。
7.经自行约定按此标准的70%收取。
8.收款账号并开具发票信息：
收 款 人：徐州华源招标代理有限公司鼓楼分公司
开户银行：江苏银行股份有限公司徐州永康支行
账    号：60130188000212143
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