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[bookmark: _Toc363573853]第一章招标公告

项目概况
中国海监5001、5003和中国渔政32503船2025年度修理项目招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购网获取招标文件，并于2025年9月19日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]项目编号：JSZC-320000-XYXM-G2025-0001
项目名称：中国海监5001、5003和中国渔政32503船2025年度修理项目
预算金额：350万元，其中标段一“中国海监5001船修理项目”预算为212万元，标段二“中国海监5003船修理项目”预算为88万元，标段三“中国渔政32503船修理项目”预算为50万元
最高限价：标段一最高限价为212万元，标段二最高限价为88万元，标段三最高限价为50万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。  
采购需求：详见第三章项目需求（维修地点：中标船厂；维修规模：详见修理计划项目清单）。
特别提醒：本项目各标段按照“兼投不兼中”原则，即投标人可同时参与多个标段，但已作为标段一第一中标候选人的投标人不再参与后续标段的评审，以此类推，评审顺序为：标段一——标段二——标段三。
合同履行期限：标段一为60晴天日历天，标段二为45晴天日历天，标段三为40晴天日历天，具体开工时间以开工指令为准。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，有能力按本招标文件规定的要求提供专业服务。
2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。
3.投标人须提供诚信承诺书。
4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
5.（1）投标人参与标段一，应满足以下条件：投标人干船坞主尺度长度不小于90米，宽度不小于15米；浮船坞主尺度长度不小于80米，宽度不小于15米，且升举能力不小于1500吨。如为自有船坞，则提供自有证明材料（两种方式均可：①提供土地证或海域证搭配船坞照片作为证明材料；②承诺函搭配船坞照片作为证明材料）；如为租赁形式船坞则提供有效的租赁合同。
（2）投标人参与标段二或标段三，则提供以下证明材料：投标人干船坞主尺度长度不小于45米，宽度不小于10米；浮船坞主尺度长度不小于45米，且升举能力不小于300吨。如为自有船坞，则提供自有证明材料（两种方式均可：①提供土地证或海域证搭配船坞照片作为证明材料②承诺函搭配船坞照片作为证明材料）；如为租赁形式船坞则提供有效的租赁合同。
【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此可能带来的一切责任和损失。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自公告挂网之日起至2025年9月19日9时00分。
2.地点：江苏省政府采购网。
[bookmark: _GoBack]3.获取方式：自行下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]1.接收人：采购代理机构；
2.投标文件截止时间、开标时间：2025年9月19日9时00分；
3.投标文件递交地点：江苏省南通市崇川区北大街108号金域商业中心T3楼24楼02室，如有变动另行通知。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]其他补充事宜
1.投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。
2.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。
3.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向采购人或招标代理提出。
4.投标人应按照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
5.本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网上发布，敬请留意。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]1.采购人信息
采购人：江苏省海域执法监督中心
地 址：江苏省南通市崇川区跃龙路76号  
联系方式：程先生、李先生 0513-85796229  
2.招标代理机构信息
名称：江苏西亚项目管理咨询有限公司
地址：江苏省南通市崇川区北大街108号金域商业中心T3楼24楼02室
联系人：徐工
联系电话：18962990275
3.项目联系方式
项目联系人：徐工
电话：18962990275
邮箱：jiangsuxiya@126.com

[bookmark: _Toc363573854]

第二章投标人须知
一、说明
1．本招标文件仅适用于江苏西亚项目管理咨询有限公司组织的公开招标活动。
2．公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
3．招标文件的解释权属于江苏西亚项目管理咨询有限公司。
4．投标人知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在收到采购文件之日起7个工作日内提出询问或以书面实名制形式提出质疑。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。
5．投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件作出实质性响应，将被拒绝参与投标。
6．招标文件项目需求提供的可能涉及到的材料、设备、技术规范、参数规格等，仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。
二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑
1．代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。
2．招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在江苏省政府采购网发布的信息为准。
3．代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。
4．补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
5．除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。
6．采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。
三、投标项目涉及到的现场勘察
1．招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
2．采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3．经采购人允许，投标人可因勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
4．投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。
四、投标文件的组成及装订、密封
注：参与几个标段就需要分别提供几个标段的资格审查文件、技术标、商务标、电子投标文件。
1.投标文件的组成（分为纸质投标文件、电子投标文件）
1.1纸质投标文件分“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”三部分内容。每一部分内容均须提供“一份正本、四份副本”纸质投标文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。商务标文件不得出现于资格审查文件和技术标文件中。
1.1.1纸质投标文件分三个密封袋（箱）提交。其中：
资格审查文件的正、副本纸质投标文件密封在一个单独的密封袋内；
技术标文件的正、副本纸质投标文件及图纸类（如需提供图纸等其他资料的话）等密封在一个单独的密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）；
商务标文件的正、副本纸质投标文件密封在一个单独的密封袋内。
1.1.2纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正、副本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。
注：凡是投标文件中涉及投标人资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，要求法定代表人或授权委托人签字、以投标人名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照招标文件要求盖章或签字。
1.2电子投标文件（一份，单独密封提交）
本项目要求提供电子投标文件一份，电子投标文件的内容为“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”打印盖章（或电子签章）后的投标文件的扫描件（“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），采取U盘方式提交，需单独密封提交。
电子投标文件内容应与提交的纸质投标文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。
1.3投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，密封完好以不泄露投标文件内容为主要判断依据。
1.4递交时间：投标人须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。投标人提交投标文件，即视为已响应参加采购活动。
五、投标文件的有效期
1．从投标文件接收截止之日算起，60个日历天内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。
2．在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝。
六、投标报价
1．本项目不接受任何有选择的报价。
2．投标报价均以人民币为报价的币种。
3．报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。
4．报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中报价表内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；
（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
5．本项目投标总报价（以人民币计价）应包含响应及完成本项目工作所需的一切费用，即项目履行到执行结束的过程中所发生的一切费用及招标要求的所有费用。
6．一次报定的投标报价为中标价。
7．投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。
七、投标费用
1．无论招标过程和结果如何，参加投标的投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。
2. 投标人递交投标文件时需缴纳资料费300元。
3．招标代理费用：参照苏招协[2022]002号文计收，由中标人承担，投标人报价时应综合考虑（不单列）。
八、投标文件递交时间及地址
投标人必须在规定的时间将投标文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。
九、付款方式
合同签订后，采购人支付合同金额的30%；项目通过采购人组织的完工验收及工程结算审计，中标人缴纳工程结算审定金额3%的质量保证金后付清余款；质量保证金于质保期结束后10个工作日内全额无息退还。
十、未尽事宜
		
按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
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第三章项目需求
请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》、《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。
一、项目概况
	序号
	内	容
	                   说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	中国海监5001、5003和中国渔政32503船2025年度修理项目

	2
	建设规模
	约350万元人民币（维修项目清单中包含的所有项目），其中标段一“中国海监5001船修理项目”预算为212万元，标段二“中国海监5003船修理项目”预算为88万元，标段三“中国渔政32503船修理项目”预算为50万元

	3
	工程建设标准
	《国内航行海船法定检验技术规则》、《公务船检验规则》、《国内海洋渔船法定检验技术规则》等及其补充、修正规定

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	质量标准
	合格工程

	6
	工期要求
	标段一为60晴天日历天，标段二为45晴天日历天，标段三为  40晴天日历天，具体开工时间以开工指令为准

	7
	资金来源
	财政拨款

	8
	维修范围
	各标段维修项目清单范围

	9
	维修要求
	完成各标段维修项目清单内容并通过船舶证书载明法定检验机构检验。


2、 船体基本资料
1.中国海监5001船基本资料
	总长
	79.90m
	船长
	74.17m

	型宽
	10.60m
	型	深
	5.10m

	空载吃水
	3.56m
	满载排水量
	1481.8t

	船体材料
	钢质
	结构型式
	横骨架式

	甲板层数
	4
	主机总功率
	5440KW

	总吨位
	1310T
	发电机总量
	660KW


2.中国海监5003船概述及主要参数
	1
	概述: 中国海监5003船于2011年10月18日由中船重工七〇二研究所设计、常熟市第二渔船厂建造，适用于二类航区，为海洋行政执法船。船舶检验证书于2025年5月13日到期。

	2
	船舶主要参数：总长38.8米，船宽6.5米，型深3.1米，总吨位179吨，干舷908mm，设计吃水2.10米，航速14节。主机型号：6210ZLC-5，额定功率：662KW；发电机组型号：226B(道依茨），额定功率：40kW。                                                                                                                                 


3.中国渔政32503船概述及主要参数
	1
	概述: 中国渔政32503船，于2018年5月27日投入使用，中船重工七〇二研究所设计（CSSRC907-100-002SM)，由浙江省平湖市华海造船有限公司制造，适用于近海航区，集科考调查、环境监测和海洋监察管理为一体的公务船舶。船舶检验到期时间2025年8月20日，需进行年度检验进厂修理。

	2
	船舶主要参数： 总吨位204吨，总长40.98米，船长37.68米，船宽7.00米，型深3.20米，设计吃水2.10米，设计排水量262.40吨，航速15节。主机型号：LB6250ZLCZ，主机功率：1103kw。原动机型号：WP4CD100E200，标定功率90kw，数量2台。发电机型号：MP-H-64-4，数量2台。                                                                                                  


三、标段一“中国海监5001船修理项目”维修项目清单
驾驶甲板部
1、 进坞工程
1． 水线以下部分(国际牌通用底漆，环氧连接漆，无锡自抛光防污漆)
（1） 船体总面积850㎡，进行高压冲洗，打磨拉毛。其中锈蚀部分面积95 ㎡，除锈出白，三度底漆。整体通刷面漆二度(防污漆)，下水前整体通刷面漆一度(防污漆)。
2． 水线以上部分(国际牌环氧通用底漆，聚氨酯面漆)
（1） 舷墙（内、外侧）面积765 ㎡，烟囱112㎡，桅杆面积85㎡，整体打磨拉毛。其中锈蚀部分面积共计115㎡，除锈出白，三度底漆。整体通刷两度面漆。
（2） 主甲板面积 180㎡，艏楼甲板面积 385㎡，驾驶甲板面积90 ㎡，罗经甲板180㎡，整体打磨拉毛。其中锈蚀部分面积85㎡，除锈出白，三度底漆。甲板整体通刷面漆二度（佐敦）。
（3） 上层建筑面积425 ㎡，打磨拉毛。其中锈蚀部分面积50㎡，除锈出白，三度底漆。整体通刷面漆二度（国际牌聚氨酯面漆）。
（4） 全船室外踢脚线通刷描绘绿漆二度。
（5） 全船露天扶手护栏、桅杆面积252㎡，整体打磨拉毛。其中锈蚀部分面积45㎡，除锈出白，三度底漆。整体通刷面漆二度（国际牌聚氨酯面漆）。
（6） 缆桩15个、导缆孔15个，整体打磨拉毛。其中锈蚀部分除锈出白，三度底漆，两度面漆。
（7） 导缆孔滑轮20个，拆解加油活络，除锈出白，三度底漆、两度面漆。
（8） 船名号及标志重新彩色标绘。
（9） 出厂前全船船体外立面通刷一度面漆。
3． 全船淡水舱3个、压载水舱10个，人孔盖打开冲洗清污。锈蚀部分除锈出白，三度底漆，二度面漆（淡水舱专用油漆）。
4． 船体壳更换带螺孔锌块40块、压载舱更换带螺孔锌块10块，用不锈钢螺丝固定。锌块重量15.2kg/块。
5． 轴隧20㎡整体打磨拉毛。其中锈蚀部分10㎡除锈出白，三度底漆，两度面漆。
6． 测深仪探头更换，并进行测深设备检测维护。
2、 甲板工程
1． 甲板机械：
（1） 卷缆车4台，加油活络保养。锈蚀部分除锈出白，三度底漆。整体通刷二度面漆。
（2） 锚链舱，清洁整理。锈蚀部分除锈出白，三度底漆。整体通刷面漆二度。
（3） 锚机，活络加牛油保养。锈蚀部分除锈出白，三度底漆。整体通刷面漆二度。
（4） 锚链，每节用不锈钢卡箍做标记。整体除锈出白，整体通刷锚链漆二度。
（5） 前甲板锚机止定器闸刀保险口，锈蚀严重，四周焊补修复。打磨除锈，三度底漆。二度面漆。
（6） 主甲板船尾绞缆机，加油活络保养。锈蚀部分除锈出白，三度底漆。整体通刷面漆二度。
（7） 主甲板船尾吊车，锈蚀部分除锈出白，三度底漆，整体喷涂原色漆二度。钢丝重盘加牛油。
（8） 救助艇架，加油活络保养。锈蚀部分除锈出白，三度底漆。整体通刷面漆二度。液压缸套锈蚀严重，整体换新。操控平台外壳打磨出白，三度底漆，整体喷涂原色漆二度，更换门把手1个、抗震压力表2只。
2． 舷窗水密门：
（1） 全船梯口舷门4个，整体拆下加油活络保养。锈蚀部分除锈出白，三度底漆，整体通刷面漆二度。舷门4个插销变形，插销连同底座全部换新（316不锈钢材料）。
（2） 全船舷窗40个、水密门22个、水密舱盖7个，全部加油活络保养。锈蚀部分除锈出白，三度底漆，整体通刷面漆二度。40个舷窗更换纱窗皮圈、纱网，纱窗外框缺失补齐（方形6个、圆形10个）。舱盖、元宝铜螺丝连同底座全部换新（316不锈钢材料）。水密门窗做高压水测试。
（3） 生活区防火门及门框2套矫正调试，锈蚀部分除锈，刷二度底漆并烤漆。更换防火门的玻璃窗1块，门锁2套。
3． 透气孔通风设施：
（1） 全船透气孔51个、注入口14个、鹅颈通风口26个，全部拆解保养，补不锈钢透气网10个。锈蚀部分除锈出白，三度底漆。整体通刷面漆二度。
（2） 应急发电机间外通风窗和冷却通风口，全部拆解保养。锈蚀部分除锈出白，三度底漆。整体通刷面漆二度。
（3） 全船舱室对外换气盖18个，全部拆解保养。锈蚀部分除锈出白，三度底漆。整体通刷面漆二度。
（4） 驾驶台、机舱、舵机间机械排风机8台，全部拆解吊至船厂车间。整体除锈出白，三度底漆，整体通刷面漆二度。施工结束后，安装复位。
4． 船舶内部舱室：
艏尖舱、艏楼甲板下杂物舱（含侧推舱）、油漆间、配电间（2间）、电瓶间、应急发电机间、二氧化碳间、假烟囱内部、武备库、中央空调间（2间）、冷库压缩机舱、乙炔间、氧气间、电焊间、甲板工具间、机舱工具间、舵机舱，锈蚀部分面积80㎡除锈出白，三度底漆。整体面积450㎡通刷二度面漆。
5． 水龙带箱10个，锈蚀部分除锈出白，三度底漆，整体喷涂面漆，标注字体。
6． 艏楼前甲板船头船铭牌，拆下烤漆，并安装到位。
7． 汽笛部件保养活络，弯头加油，钢丝绳换新（不锈钢316材质）。
8． 天线底座16个、摄像头底座5个、投光灯底座13个，拆解加油活络保养。锈蚀部分除锈出白，三度底漆。整体通刷面漆二度。
9． 驾驶台两侧分罗经铝制底角、底座换新，底座用不锈钢材料螺丝固定。
10． 机舱顶棚烟囱两侧水密门及底座，锈蚀严重整体更换，通体使用316不锈钢材料。
11． 速闭阀门铰链换新。
12． 空调外机进烟囱管路重新做密封。
13． 厨房烟囱锈蚀严重，按原尺寸整体换新，材质用无缝钢管，尺寸：高度4m、直径14㎝、壁厚0.8㎝。
14． 救生筏架6个，锈蚀严重整体更换，通体使用204不锈钢材料。
15． 全船落水管定位角铁35个，锈蚀严重全部更换，使用204不锈钢材料。
16． 前甲板左舷通风口，紧贴舷墙无法打磨除锈，已锈蚀严重，需切割重新制作成可拆解形态（使用204不锈钢材料）。锈蚀部分除锈出白，三度底漆，整体通刷面漆二度。
17． 雷达以上桅杆部分改造为可放倒形式，用螺丝固定，所有材料使用316不锈钢材料。
18． 驾驶台雨刮器出水管，全部更换为6米铜管，安装调试正常。
19． 室外电话盒11个，锈蚀部分除锈出白，三度底漆，喷涂面漆。
20． 制作工作艇帆布防护罩1只，其他各类灯罩、设备防护罩共45只。（现场测量安装到位）
21． 甲板通岸管路接头处（20米）按照CCS要求分类刷漆。
3、 内部设施工程
1． 全船37把椅子10套沙发，皮面保养清洁；7把椅子、9套三人位沙发，皮面磨损严重，整体按原皮质更换皮面。
2． 全船内部房间窗帘、床帘40个，全部拆下清洗，并安装到位。
3． 厨房蒸饭箱、粮食库、冻库、菜库，整体打扫清理。厨房下水道清理疏通。
4． 厨房油烟机管路、电机等部件拆解除油清理。
5． 厨房水龙头2只换新(TOTO牌)。
6． 厨房间炉灶整理油路、换油封，配置炉芯2只，调试到位。（江阴市创新不锈钢制品有限公司QHZ-A型船用汽化燃油灶具）底座锈蚀部分除锈，刷高温油漆三度。
7． 厨房进出门处纱窗门换新，纱窗门框使用加厚铝合金材料。
8． 207房间做实木多层板柜子2个,，板材品牌：莫干山或者兔宝宝，板材环保要求需达到ENF级，尺寸：长50cm*宽50cm*高90cm、长67cm*宽56cm*高90cm。
9． 105卫生间毛巾架换新1个。
10． 203房间窗户漏水，加做水密处理。
11． 105、308房间更换马桶按水器各1套，并购买备件10套。
12． 一楼公共卫生间水龙头更换1只（TOTO牌），小便池漏水，整体换新。
13． 三楼公共卫生间水龙头更换1只（TOTO牌），踢脚线瓷砖重新铺贴。
14． 驾驶台两侧的不锈钢门错位，重新调试。
15． 医务室因漏水，墙壁铝板下沿锈蚀严重，需拆解橱柜、墙壁铝板，内侧舷墙锈蚀部分除锈出白，三度底漆，整体通刷面漆二度。并重新采购墙壁铝板(铝板面积约11㎡)，全部安装复位。
16． 一楼、二楼走廊顶板拆除，进行空调下水管路接口改造，改造完成后顶板重新安装到位。（接口改造施工费用由大金空调负责，船厂负责拆装内饰顶板）
17． 修理结束出厂前全船内部清洁卫生。
4、 船舶检验工程
1． 全船消防设备检验，包括但不限于固定式CO2系统、厨房CO2系统、油漆间CO2系统、手提式灭火器64只、舟车式灭火器2只、手提式泡沫枪2套、EEBD6套、消防员装备2套等设备，进行钢瓶称重充装、启动瓶检查、吹通测试、气瓶检测、水压、充装、面具检测、备品更新、检测证书报告签发等。
2． 全船救生设备检验，包括但不限于20人救生筏2个、25人救生筏4个、静水压力释放器6个、救助艇及艇架、防寒服43件等设备，进行设备更新、检验检测、检测证书报告签发等。
3． 全船无线电设备检验，包括但不限于EPIRB应急示位标、SART雷达应答器、GMDSS系统、VDR等设备，进行岸基维护、更换电池、备品更新、检测证书报告签发等。
4． 火箭降落伞信号6组、发光烟雾信号6组、抛绳器2组，根据船舶检验要求备全有效。
5． 标准罗经（磁罗经）校正、测自差，出具报告。
6． 新购消防PQ8C型手提式空气泡沫枪装置1套，材料为不锈钢材质。
7． 全船救生圈10个（带缆绳）换新并印船名。
8． 全船消防栓(铜质)13个、消防接口5个，更换橡皮圈并检查测试。
9． 罗经甲板两侧水炮2只，出水前端腐蚀严重，整体换新。
10． 新配消防水龙带5根带铜接头。
11． 船舶年度检验，报告证书由厂方全流程办理，包含但不限于检验费用、报告费用等。
5、 全船油漆型号
1． 船体漆为国际牌组合漆；
（1） 聚氨酯面漆白色PHB000/A；黑色PHY999/A；沙黄PHB125/A；船壳标志红色PHC287/A；蓝色PHJ10H/A。
（2） 纯环氧通用底漆，红铝色KUA760/A；灰铝色KUA765/A。
（3） 相关油漆稀料GTA220/GTA713。
（4） 舱室内醇酸面漆	。
2． 甲板材料名称：
（1） 佐敦环氧底漆JOTAPRIME 500，红色/灰色；
（2） 聚氨酯面漆RAL6029薄荷绿；
（3） 稀释剂佐敦10号17号；
（4） 防滑沙。
另增配油漆：白漆（25kg）3组，防锈漆（红色）2组，防锈漆（灰色）2组，甲板面漆2组，稀释剂2桶。
轮机部
1、 主机两台(型号MAN.8L27/38镇江柴油机厂)
1.喷油器16个解体清洁，装复雾化压力试验，不合格的先研磨，研磨试验无效后更换（备件船供），全部试验合格后装复。
2.检查气阀机构、调整气门间隙，测量拐档差（提供测量报告）。
3.更换左右主机机油自清滤器O型圈四道（备件船供），清洗自清滤芯。
4.更换左机自清滤芯10根，需原厂购买（型号：12816-01- A1）。
5.零螺距校准；更换左CPP配油器机械指针反馈调节螺丝一套；更换右CPP温度计1个。（由704所服务）
6.主机传动轴中间轴承更换滑油（滑油船供，尊龙T300约60KG）。
7.左主机预润滑滑油泵（18.5KW）拆除检修，更换泵轴封、轴承，电机更换轴承，轴承品牌SKF。
2、 齿轮箱两台（型号CKH08705L/R南京高精船用设备公司）
1.清洗过滤器4个，并更换O型圈。
2.左右齿轮箱板式冷却器清洗，更换耐油橡皮圈共100根，试压。
3、 副机两台（型号TBD234V8洛阳柴油机厂）
1．检查气阀机构、调整气门间隙。
2.左右辅机共16只喷油器清洗、校验，检查喷油器压力和雾化质量，不合格的更换（备件船供）。
3.更换中冷器防腐锌块4只，另再做锌块备件16只，圆柱体尺寸：直径10mm*高度30mm。
4.更换左右辅机水箱内防冻液共计10桶，每桶16KG。
5.更换左右辅机淡水泵粗齿三角带4根（型号：13×1475La）。
6.左右辅机预润滑油泵（0.37KW）单向阀拆除检修，更换内部O型圈。
7.辅机高压油泵传动齿轮10个内六角锁紧螺丝打眼穿铜丝做保险。
8.右辅机24V励磁电机检查，更换碳刷。
四、减摇鳍两台（型号JQB-3上海衡拓船舶设备有限公司）
1.清洗疏通冷却器2个，并更换冷却器防腐锌块，再做锌块备件8只，圆柱体尺寸：直径10mm*高度20mm。
2.左减摇鳍做两个锌块螺丝座（材质黄铜）。
五、冷藏机组（ 江苏兆胜空调有限公司 ）
1.冷却器疏通清洗，并更换冷却器锌铝镉防腐块，圆柱体尺寸：直径10mm*高度30mm。
2.更换冷却器进出铜质水阀4个，DN25。
3.更换机组干燥剂2个（备件船供）。
4.冰机更换蔬菜库电磁阀耐氟O型圈。
5.1号冰机海水泵（1.5KW）压力不高检查修复，并更换轴封、叶轮、密封圈。
6.冷却水管更换2根不锈钢管，共计3米，直径4cm，壁厚4mm。
7.水压力控制器更换2个。
8.1号冰机换新工程：更换为更加稳定的半封闭压缩机，修改相关电气及管路并更换冷却器。（压缩机型号：4EES-4Y；冷凝器型号：CWNF-4.5；铜端盖：B30铜管）
六、空压机
1.空压机换新工程：更换2台空压机，风冷式，参数需满足30公斤、打气效率每小时30个立方。电机功率7.5KW，电制380V/50Hz,1450RPM。空间尺寸不超过1016mm*620mm*699mm。建议安装尺寸：总长920mm，总宽620mm，总高540mm。底座尺寸：底长700mm，底宽450mm，地脚中心距：长距515mm，横距290mm。
2.原2号空压机移位至辅机仓逃生通道后部，固定安装，压缩空气出口管路接头改造并加装空气管路10米（碳钢无缝管，直径4cm，壁厚6mm），应急空压机电控箱重新接线。（备注：安装前需拆除该位置的应急空压机）
七、CYZ型油水分离器（第704研究所）
1.2个凝油滤器（内部吸油颗粒）更换并清洗毛毡。
2.往复泵（0.37KW）更换密封圈。
八、工作艇一台（美国水星常州代理公司，QSD2.0柴油机）；救助艇一台（江阴市北海救生设备有限公司）
1.工作艇更换机油（型号：MERCURY DISSEL ENGINE OIL SAE15W-40），更换燃油滤器、机油滤器、燃油油水分离器滤器，更换防冻液。
2.救助艇、工作艇充电线加装控制开关及防水罩各1套。
3.救助艇吊机清洗油箱，更换滑油，艇机更换防冻液。（滑油船供，46号抗磨液压油3桶，170KG/桶）。
九、电气项目
1.更换热水柜船用温度控制器2只。
2.驾驶台充放电箱模块更换，24V罗经GPS绝缘低，加隔离电源。（型号：DH-UPS-DM2BD20）
3.应急充放电板模块2块换新。（型号：CDP-O3BD）
4.集控室配电板更换指示灯30只。（型号：PGH1-280X2+500X1/10）
5.驾驶台、应急发电机间、辅机共计更换电瓶14只。蓄电池品牌：骆驼或者风帆，型号：固定阀控密封式铅酸蓄电池12V/200AH，尺寸：长500mm*宽240mm*高220mm。
6.驾驶甲板空调加装电源控制箱，内设两组空气开关，品牌：德力西。
7.所有荧光灯管全部更换为LED灯（品牌：欧普或者飞利浦），10瓦（420个），需重新接线，另更换灯管座30只。
8.电缆线绞盘电机运行时经常跳闸，需拆检修复。
十、其他项目
1． 机舱所有滑铁板打开，清除底部垃圾。
2． 右轴隧舱底阀（铜制止回阀）换新DN80。
3． 主机、辅机共4只海底门泥箱清洗、打磨，并刷油漆三度。
4． 淡水压力柜、海水压力柜各一道止回阀DN20/DN50研磨以及水泵以下打磨，并刷油漆三度（15㎡）。海水压力柜水泵底座加固三角铁。 
5． 水炮底座打磨，并油漆三度（3㎡）。
6． 水炮更换棉质盘根，做不锈钢防水罩（1㎡），并更换法兰螺丝24×120（8只），16×120（8只）。
7． 主机1号海水泵应急排舷外阀研磨活络DN150，应急吸口阀DN200研磨活络、加牛油。1号海水泵、3号海水泵至齿轮箱直角水阀DN80更换（铜质）。
8． 1号、2号空气瓶进出阀研磨，共4个，DN40*2/DN32*2。
9． 右主机高温板式冷却器清洗，更换橡皮圈42根，增加不锈钢板片6片及橡皮圈，试压。（型号：STBHQ030-102-00）
10． 右主机高温板式冷却器海水进水管、泄放管做固定支架。
11． 1号、3号海水泵（22KW）更换泵轴、轴封、轴承，更换联轴节弹性圈、紫铜止退片，轴承品牌SKF。
12． 膨胀水箱补水总阀更换（铜质）DN32，膨胀水箱泄放阀四只研磨，右低温膨胀水箱液位镜更换垫圈。
13． 机舱门及门框一套更换（防火门）。 
14． 餐厅门口走廊上部海水管更换一根（无缝钢管2米，直径4cm，壁厚4mm），另外两根包环氧树脂。
15． 302房间卫生间灯罩座换新（另购买一套备用）。
16． 海水管、淡水管改装，增加不锈钢管，长2米，直径6cm，壁厚4mm，另加两道截止阀DN50。
17． 清洗左右日用油柜（仓容共计26m³），更换倒门橡皮垫片。
18． 1号、2号燃油仓清洗（仓容共计117m³），更换倒门橡皮垫片。
19． 岸电间7号电箱铰链换新。
20． 汽笛管路更换3米无缝钢管（碳钢无缝管，直径4cm，壁厚6mm）。
21． 122房间拆除水冷空调，并做四层L型实木多层板货架（加铝合金档条），板材品牌：莫干山或者兔宝宝，尺寸：长330cm*宽45cm*高200cm、长170cm*宽45cm*高200cm。
22． 海水压力柜清洗，油漆两度。
23． 海水压力柜两台海水泵（3KW）检修，更换轴封。
24． 压载泵（15KW）检修，更换轴封、轴承，轴承品牌SKF。
25． 尾轴密封做一个专用工具，铜制。尺寸：20mm*60mm，一端内螺牙，另一端类竹笋节形状。
26． 应急发电机更换柴油滤器、机油滤器、防冻液，更换油底壳滑油（滑油船供）。
27． 主机烟囱管路重新铝板加固，刷耐高温银色漆（6㎡）。
28． 所有拆除的设备涉及固定资产（包括但不限于水冷空调、空压机等设备），厂方负责安排车辆运送至南通启东连兴港基地。
四、标段二“中国海监5003船修理项目”维修项目清单
	Ⅰ通用服务&厂方保障 

	1
	负责提供并保障持续、稳定供应的岸电（规格：380V±10%, 50Hz±5%）及淡水。负责提供并管理船厂区域内的消防安全、治安防盗、人员防滑、船舶与设备防碰撞、危险区域防爆、环境卫生防污以及必要时的防冻等安全防护设施与环境，并监督相关安全规定的执行。具体措施包括在相关室内地面、楼梯等区域铺设有效的防滑、防尘、防污材料。

	2
	负责在船舶修理期间清除厂区内作业产生的垃圾，保持环境整洁。在船舶修理完工出厂交付前，负责对船舶内部（包括生活区、机舱、货舱等）和外部（包括甲板、船体、上层建筑等）进行全面彻底的清洁。

	3
	负责安排甲方驻厂监修人员住宿等必要的生活保障。

	Ⅱ 船体与外部结构

	 一
	坞修工程

	4
	船舶上、下排各一次，要求在上、下排过程中，确保船舶横倾角不大于2°，船厂负责在船舶上排后和下排前，安全、稳固地设置登船扶梯和跳板，供人员安全通行。

	5
	船体水线以下（面积320㎡）使用高压淡水清洗干净（表面无可见油脂，≥95%区域无附着物，允许轻微阴影，处理后4小时内目视无成片锈斑），船体水线以下整体涂覆 Intergard 6200 防污漆一度。

	6
	船体水线以上包括舷墙内外（面积200㎡）高压淡水冲洗至目视无可见油脂/污物，动力工具打磨至≥95%的面积显露旧涂层。锈点部位（面积约80㎡）动力除锈至金属显露均匀金属光泽，无可见锈/旧漆，然后涂覆配套底漆和面漆。（锈点区域涂装Intergard 5600环氧防锈漆两度，复涂间隔16-24h。水线以上整体区域涂装Interthane 990聚氨酯面漆两度。）

	7
	根据船级社现行规范对船体结构进行测厚检查。

	8
	更换舵、尾柱、舭龙骨和海底阀箱内腔及船体水下部分的所有牺牲阳极（锌块）32块，每块1.6kg。（具有船检合格证）

	9
	尾轴和舵轴的抽出与检测 ：尾轴抽出后需检查轴径磨损情况（测量轴径偏差），检测油封、水封的老化或损坏情况，更换密封件前需清洁轴表面并检查轴径是否符合标准。舵轴抽出后需检查舵轴承磨损情况，检测密封件的密封性能，更换密封件后需进行密封试验。

	10
	清洗2只海底阀箱及滤网并涂装Intergard 5600环氧防锈漆2道，每层间隔24小时。更换符合规格的密封垫圈（Nitrile材质，直径28cm)，研磨4只主海水阀至表面光滑，无划痕，进行水密试验，试验压力为0.4-0.5MPa，保持20分钟无泄漏。

	 二
	船体外部标识

	11
	重新刷新现有标注：船名号，船籍港首、中、尾两侧水尺，满载载重线标志，设计水线标志，中国海监标志以及所有法定要求的船舶标识，确保清晰、准确、持久、美观。

	三
	甲板及上层建筑

	12
	主甲板、上层甲板和舱盖整体（面积约200㎡）淡水清洗至目视表面无可见油脂，附着物，后在锈蚀区域（锈点面积约20㎡）使用动力工具除锈至金属显露均匀金属光泽，无可见锈/旧漆，除锈处涂装Intergard 5600环氧防锈漆两度。整体涂装Intergard 990聚氨酯标志绿两度。

	13
	驾驶室外侧、生活区外侧、下水管、雨棚、桅杆、吊杆支柱、灯箱、机舱烟囱外壳等（面积约280㎡）整体淡水清洗并用动力工具除锈以彻底清除锈蚀、氧化皮、松动物，除锈处涂装Intergard 5600环氧防锈漆两度。整体涂装Intergard 990聚氨酯白色面漆两度，面漆复涂间隔≤72小时。锚机、带缆桩、导缆孔、消防水管、消防箱、机舱烟囱顶部和排气管等所有设备淡水清洗并用动力工具除锈至完全清除锈蚀、氧化皮，除锈处涂装Intergard 5600环氧防锈漆两度。其中锚机、带缆桩、导缆孔等（面积约16㎡）涂装Intergard聚氨酯黑漆两度；消防水管及消防箱（面积约2㎡）涂装Intergard丙烯酸标志红两度；机舱烟囱顶部及排气管（面积约2㎡）涂装光明牌耐高温（耐温≥300℃）黑色油漆两度。

	14
	首尖舱（面积约26㎡）、锚链筒（面积约4㎡）内清洗后除锈至近白色，露出金属本色，喷涂Intergard 5600环氧防锈漆两道，锚链筒内除锈至近白色，露出金属本色，喷涂Intergard 5600环氧防锈漆两道，后涂装Intergard聚氨酯黑漆两道用于耐磨防护。锚链舱（面积约10㎡）用淡水清洗干净，对锈蚀部位局部打磨至清除所有松动的氧化皮、铁锈和旧涂层，整体涂刷环氧沥青防锈漆2度。

	15
	驾驶室顶层灯箱更换（尺寸：长1800mm*宽350mm*高600mm)，要求：材质为316L不锈钢（厚度≥2mm），防护等级为IP56（防尘/防强力喷水），密封为硅胶填充并通过淋水试验。

	16
	左、右舷更换共10只超高强聚乙烯缆绳 （破断负荷≥100kN），用于固定护舷材于舷侧肋骨；更换1只E级橡胶护舷材（外径Ø1000mm×宽度420mm，采用废弃旧轮胎材料）。

	17
	驾驶台前窗雨刮器功能失效检修与雨刮条更换。对驾驶台前窗雨刮器系统进行全面电气与机械检查。检查范围包括：雨刮器控制开关、相关保险丝/断路器、继电器、线路连接与绝缘、雨刮电机及接地。检查机械传动部分：连杆机构、传动轴是否卡滞、变形或损坏。要求定位故障点并进行修复或更换故障部件，确保系统功能恢复正常。更换驾驶台前窗三个雨刮器臂上的雨刮条。雨刮条规格为长度：620mm ，材质：硅橡胶，接口型号须与原装臂匹配。

	18
	前甲板带缆桩基座横梁更换 (共3根)，更换规格为Q235B热轧无缝钢管，φ70mm*δ8mm*L1000mm，工艺要求为拆除旧管，安装区域打磨至显露金属光泽；新管装配到位后采用双面连续角焊（焊脚K=6mm）；焊后打磨至显露金属光泽后涂车间底漆；最终按原船规格涂装完整防腐涂层。                                                           

	19
	右舷舷墙存在碰撞撕裂，损伤区域约350mm×450mm。舷墙材质：B级钢，厚度δ6mm。修复方案为切除损伤钢板（范围约400mm×500mm）；镶嵌新钢板（材质：B级钢，厚度δ6mm ）。工艺为破口边缘及新板边缘开单V型坡口（角道60°）；装配区表面清除所有松动的氧化皮、铁锈和旧涂层。焊接采用电弧焊，焊材为普通碳钢 CHE422 (J422) Φ3.2mm。 

	20
	拆卸后甲板区域两套已损坏的淡水注入站，安装两套全新淡水注入站装置（包含法兰基座和自闭式水盖，内径8cm）。淡水舱采用高压淡水冲洗，必要时进行人工铲刮清理，确保表面洁净。清洁后，舱室必须充分通风干燥。涂装前检查残留的点蚀、锐边并打磨处理。涂装材料采用符合饮用水舱涂料性能标准的水泥，水舱共计约27M³。

	Ⅲ 轮机系统

	 一
	主机   型号：6210ZLC-5

	21
	主机喷油器压力调节至30MPa。喷油时间与气门间隙调整：校验喷油时间、调整气门间隙至标准值（进0.3-0.4mm，排0.5-0.6mm)。

	22
	主机中冷器、淡水冷却器、机油冷却器进行酸洗，使用柠檬酸（浓度：10％）进行清洗，并更换防腐锌块。

	23
	清洗主机曲轴箱，更换机油2桶（品牌：长城牌，型号：CF-15W-40，170kg/桶），更换滤器滤芯(型号：Z6210三套式），更换柴油滤器滤芯（型号：Z6210羊毛毡)。

	24
	更换主机淡水泵（型号：6210ZLC-5，转速：2480转/分钟，扬程18米），供方代码：154右机。

	25
	更换主机启动按钮到减压阀之间紫铜管（管径：DN10，长度：3米），并更换减压阀（型号：Z6210，压力设定：0.8MPa)。

	26
	将主机海水泵更换为电动机驱动的海水泵及配套管路、控制箱、线路等，其中海水泵为CIS型单级船用离心泵（型号：80-65-125），电动机为Y132S1-2-H。

	二
	副机（道依茨）2台  型号：TD226B

	27
	更换2台辅机柴油滤芯（型号：1320488）和机油滤芯（型号：1000424655）；清洗油底壳，更换润滑油（品牌：长城牌，型号：CF-15W-40）。

	28
	调至喷油压力为21MPa；校正喷油时间及调整气门间隙至规定值（进0.20mm，排0.30mm）。配备2只喷油器总成（喷油器总成型号：道依茨226B WP4）和2只罩盖（罩盖型号：13053431）。

	29
	配备6桶潍柴发动机冷却液（-25℃，10KG/桶），确保冷却液符合发动机要求。

	30
	配备压力传感器（型号：道依茨TD226B-4D)和机油冷却器（型号：13024128）、海水泵(型号：6135Ca-C)和海淡水热交换器(型号：LQ0.95)各1个，确保与原设备兼容。

	三
	辅助机械

	31
	更换主机离合器GWC32-01的机油（60公斤，品牌：长城，型号：CF-15W-40，由厂方提供）

	32
	柴油清洗主机离合器GWC32-01的滑油滤芯、工作油滤油器；水洗冷却器，并更换防腐锌块（需车床现场加工）。确保更换的锌块与主机离合器兼容。

	33
	清洗4只空气瓶内部，测试包括压力测试和泄漏检测，进行进水试验，确保空气瓶密封性能符合船检标准。

	34
	更换2台空压机（型号：2ZF-0.34/30B）的高、低压活塞环、安全阀片、气缸盖垫、前后盖垫及进、排气阀片；清洗曲轴箱，更换润滑油(品牌：长城，型号：CF-15w-40），并更换滤芯。

	35
	日用燃油柜输送泵无法正常工作需诊断、修复并测试达标。所有更换部件由船厂负责提供并安装，确保设备功能恢复至规范要求。配备1只生活海水泵及配套电机，型号：13021346。

	四
	管路与阀门

	36
	更换海、淡水压力柜上的截止阀各两只（用于海、淡水进出水），海水总管到主机之间的截止阀DN80两只，以及日用油柜上的两只截止阀（原有阀件漏油）。（所有更换阀件为铜芯阀）

	五
	机舱环境

	37
	清洗机舱（除油、清除氧化皮与铁锈）并修补破损涂层，对机舱内所有设备（包括主、辅机及管路）进行油漆涂装1道，主、辅机面漆为光明牌耐高温浅灰色油漆，海水管路面漆为Intergard 990聚氨酯标志绿，机油管路面漆为光明牌中黄醇酸油漆，消防水管面漆为Intergard丙烯酸标志红。

	38
	更换二层甲板风机及风管。更换前需测量原风机底座尺寸及风管接口法兰规格一致；确认防火风闸状态。风管连接处用耐高温密封胶带（≥120℃）。

	 Ⅳ 电气与自动化

	 一
	导航与通信

	39
	Raymarine雷达（型号：C120）因核心元件老化且经多次维修无效，更换为FURUNO船用导航雷达FR-8065（含MED认证B类设备证书）。安装需完成：天线水平校准、磁控管电流校验、PM性能测试（衰减值≤3dB）、固定目标测距精度验证（误差≤30米）。（包含原雷达的拆除和新雷达的安装，拆除后的雷达交给厂家处理）

	40
	更换船用对讲机（古野）话筒线，需使用符合船用标准的线材，确保通信质量。

	二
	电力系统

	41
	更换4只辅机启动蓄电池和2只助航仪器蓄电池（共6只，品牌：统一牌，规格：12V32片），并配备1桶蒸馏水（25公斤）用于蓄电池维护。更换前需清洁接线柱并涂防腐剂。

	42
	驾驶室内助航配电箱通用报警系统手动触发装置异常报警检修，需诊断、修复并测试达标。

	三
	照明系统

	43
	更换海星海事船用扫海灯，选用T23-AN 2000W。更换前需检查安装底座完整性及供电线路绝缘电阻（≥5MΩ），安装后进行功能测试（包括旋转角度和温升≤40K）。 （包含原扫海灯的拆除和新扫海灯的安装，原扫海灯拆除后交给厂家处理）

	44
	更换驾驶室前、后工作灯及灯架：灯具规格采用飞利浦船用LED灯，单灯功率≤100W，防护等级IP55。

	Ⅴ甲板机械与特种设备

	 一
	锚泊设备

	45
	更换锚舌2只（规格：长36cm×宽6cm，厚度1.8cm)；更换连接螺丝2套（规格：M8×40螺纹钢，强度等级8.8级），确保与锚机匹配；更换锚机与电动机之间的连接轴（材质：45号钢，长度40cm，直径4.7cm)，确保锚机与电动机的连接要求一致。锚机底座腐蚀严重需进行加固处理（采用焊接补强板，材质Q235，厚度10mm），确保加固效果符合安全要求。

	46
	锚机控制台基座更换(尺寸：250mm*250mm*100mm)，要求：材质为Q235B碳钢（厚度≥6mm），焊接：连续满焊，焊脚高度≥4mm。

	47
	更换左锚链4节（规格φ17.5mm，级别：AM2，材料：CCSAM2）并调试止链器，左右锚及锚链整体除锈至无可见氧化皮/锈蚀，清洁后涂覆专用锚链沥青漆两度（清洁后4小时内涂刷第一道漆，两道漆间隔干燥大于等于4小时）。

	 二
	舵机系统

	48
	舵机限位装置换新并调试 ：更换舵机限位装置前需检查原有装置的故障原因（如限位开关触点损坏、机械部件磨损等），更换后需校准限位角度并测试舵机动作灵敏度，确保舵机在全行程内动作正常。

	49
	排放舵机旧液压油，清洗油箱，添加长城牌L-HM46液压油，每台舵机更换4桶，确保液压系统清洁，无杂质。（旧液压油作为废油，船厂回收）

	三
	起重设备（吊机型号YQS20KNX6M，暂估价22万元）

	50
	吊机更新改造。（包含原吊机的拆除和新吊机的安装，不含设计费，由采购人提供设计方案及相关图纸）

	Ⅵ 生活设施与舱室

	一
	舱室结构与内装

	51
	会议室及生活区过道两侧更换铝质水密门3扇（尺寸670mm×1520mm；规格CB/T454-97）；机舱、工作通道、卫生间更换铝质舱室空腹门各1扇（机舱门620mm×1650mm，其余620mm×1520mm；规格CB/T3281-47）；洗漱室的壁板约7㎡更换，洗漱室更换铝质舱室移门（尺寸640mm×1800mm）1扇。加装纱门6扇：驾驶室2扇、会议室1扇、生活区过道2扇、工作通道1扇，均采用A-15防火纱网。

	二
	室内设施与家具

	52
	更换餐厅、生活区过道PVC地板（厚度约2mm，面积约27㎡），品牌为LG Hausys，防火等级为国标B1级。

	53
	更换洗衣机（海尔全自动BS50E）并安装到卫生间原有位置，确保正常使用；二层甲板冰柜罩撑杆2根、铰链3个损坏需更换，材质为耐腐蚀材料，确保安装牢固。

	54
	美的净水器（MRC1975-1000G）滤芯整套更换；清洗美的电热水器（F6032-JE3(HE))内胆，清洗后进行性能测试；


五、标段三“中国渔政32503船修理项目”维修项目清单
	序号
	工 程 项 目 名 称
	备 注

	一
	厂方提供保障及专项费用
	

	1
	供应岸电380V/50HZ及淡水。
	

	2
	负责防燃、防盗、防滑、防碰、防爆、防冻等安全保卫工作。
	

	3
	船舶修理期间及时清除垃圾，出厂交付时应做好船舶内外保洁工作，经甲方认可后进行交付。
	

	4
	修理完毕，船体测厚并出具检验报告。
	

	5
	修理完毕后按照船检要求进行检验，并取得船舶检验证书。
	5月21日已申请办理过延期检验，救生、消防等设备已满足检验周期。

	二
	船体修理工程
	

	1
	船舶进坞上、下排各一次，搭上下扶梯和跳板。
	

	2
	船体（水线下）整体淡水清洗打磨吹干净。锈点部位除锈出白，出白部位氯化橡胶防锈漆一度。整体防锈漆一度、中间漆一度、防污漆648一度、644一度。面积约302㎡。
	所用油漆品牌均为国际牌，施工工艺为喷漆方式。
板材面积：1、水线以下302㎡，2、水线至主甲板含升高甲板外板及内舷墙209㎡，3、主甲板及升高甲板164㎡，4、驾驶甲板及罗经甲板122㎡，5、驾驶甲板、罗经甲板以下外围壁及烟囱（均为铝质板材）181㎡。总面积为978㎡。

	
	船体水线以上、舷墙内外整体淡水清洗打磨吹干净。锈点部位除锈出白，出白部位氯化橡胶防锈漆二度。整体聚氨酯白面漆二度（船体漆）。面积约209㎡。
	

	
	甲板部位（主甲板，升高甲板，面积约164㎡）整体淡水清洗打磨吹干净。锈点部位除锈出白，出白部位氯化橡胶防锈漆一度。整体防锈漆一度，面漆549-080标志绿（中绿）二度。驾驶、罗经甲板（铝质，面积约122㎡）整体淡水清洗打磨吹干净，面漆549-080标志绿（中绿）二度。
	

	
	主甲板、驾驶甲板建筑墙面（铝质）变形腐蚀部位（面积约1平方米）校正、整形、打磨、刮腻。整体（含烟囱，面积约181㎡）打磨吹干净，聚氨酯白面漆二度（船体漆）。
	

	3
	涂装船名号、船籍港，首、中、尾两侧水尺，载重线标志，水线标志等。
	

	4
	锚链、锚除锈淡水清洗吹干，沥青油漆二度。锚链舱（约3㎡）整体清洁干净，锈点部位除锈出白，出白部位防锈漆一度，整体铁红防锈漆一度。
	

	5
	甲板以上所有建筑设备含甲板附属器械，锈点部位除锈出白，出白部位涂防锈漆二度，整体原色面漆二度。包括5个水密舱盖、8扇水密门、室外8台风机、2台取样吊机、1台锚机、2台缆车、1台吊艇吊机、带缆桩、带缆孔、止链器、栏杆、室外楼梯等。
	

	6
	水线下按原位置更换锌块12块，每块毛重6.5千克（符合船检要求）。
	

	三
	甲板、舱室项目
	

	1
	罗经甲板前端加装铝合金管栏杆（管径40MM，栏杆高40CM、长50OCM)。
	

	2
	护舷木更换5M。
	

	3
	更换水密门密封条（7扇）。
	

	4
	更换前升高甲板两个采泥器吊机的电机及变速箱总成（厂家型号：杭州博途船用机电设备有限公司 DQO3T2M)。
	电动航标吊杆现有铝制变速箱腐烂

	四
	消防救生设备
	

	1
	更换消防水龙带4根（包含接头），喷雾水枪头1只，直流消防水枪1只，口径均为50MM。
	

	五
	通导、电器设备
	

	1
	更换安装风速风向仪及天线（品牌：NINGLU，型号：AM708)
	

	2
	水文室空调增设1根墙外排水金属管，厨房间增设蒸箱1根墙外排气金属管。
	

	3
	更换海尔立式保鲜柜，型号：239-J型
	内部支架腐烂

	4
	更换海尔冰柜，型号：300-GH-PT
	不密封，翻盖腐烂

	轮机工程修理计划

	

	序号
	项目名称
	备注

	一
	主机  
	  型号：LB6250ZLCZ-11

	1
	对1-6缸缸盖进行拆解保养并装复正常，更换全部进排气气阀及阀座，安装时研磨确保气密性。拆卸部件整体清洁，着重清洁进气道、燃烧室、水腔，更换相应缸盖冷却水导管、缸头垫片及进排气管垫片等相应必需更换的配件及密封件；拆解并清洁第2、3、4、5缸喷油器总成，更换相应4个油嘴（规格：9孔），更换第1、6缸喷油器总成共2只，所有喷油器装复前需校验启阀喷油压力，确保雾化效果。试航时测主机压缩压力及爆发压力，根据情况调整主机工况。
	本项涉及的所有密封圈、垫均需换新，且为原厂配件。6只喷油器按说明书要求校正雾化压力，提供原厂备件；高温耦合处清洁干净涂抹铜粉。爆发压力及排温调整至规定范围内。

	2
	更换机油滤芯6个；更换柴油滤芯2个及底座密封圈。
	

	3
	清洗淡水冷却器、机油冷却器、空气冷却器，更换各冷却器防腐锌块及密封圈和密封垫，装复后试压确保运行正常。
	

	4
	更换机油3桶，170kg/桶，更换前清洁机油底壳（隔离层内侧污油抽净并清洗，擦拭干净）。清洁、检查机油滤网，如损坏则更换。用镜子反照法检查活塞裙部和气缸套内壁情况，检查连杆螺栓和主轴承螺栓，测量主机拐档差，数据留档。
	厂方提供淄柴专用机油，更换道门垫片。

	5
	检查、调整主机6个缸气门间隙、喷油定时，装复时更换1-6缸气门盖封油圈，并涂密封胶。
	

	6
	主起动马达检修，更换马达叶片，装复使用正常。
	主启动马达型号：TMY11QDHA。

	二
	副机（2台）
	型号：WP4CD100E200

	1
	更换机油2桶（18L/桶）、柴油滤清器4个、柴油粗滤清器2个、机油滤清器2个、空气滤清器2个、机油冷却器2个，更换右机热交换器1个。
	厂方提供潍柴专用机油4012船用柴油机油

	2
	更换喷油器总成8只，安装前校验喷油压力、雾化试验；检查、调整两台副机气门间隙及喷油定时。
	

	3
	拆卸2个空冷器进行化学清洗；清洗、疏通左机热交换器。
	更换相应密封圈、垫，装复正常。

	三
	可调桨泵站
	

	1
	更换液压油12桶，18L/桶。
	厂方提供长城抗磨液压油L-HM32

	2
	更换可调桨泵站2只cpp液压油滤芯。
	型号：HF20110

	四
	齿轮箱 
	型号：GWK450 
速比：2.346：1

	1
	更换机油8桶，18L/桶。清洗机油冷却器和机油滤芯，更换相应密封件和防腐锌块。
	厂方提供长城机油
CD15W—40

	五
	空压机      
	

	1
	更换空压机机油2桶，10kg/桶。
	机油型号：L-DAB-100

	六
	减摇鳍 
	型号：JQB-1-130

	1
	更换左右减摇鳍主轴密封件（装复时更换相应常规密封件），更换右鳍铜插拨销弹簧，更换油柜液位开关1个。
	需厂家配合指导实施。减摇鳍主轴处漏水，右鳍铜插拨销弹簧锈蚀严重，液位开关锈蚀失效。

	七
	锚机            
	型号：DMA 17.5-9

	1
	更换锚机齿轮油4L，疏通润滑脂通道，更换左右锚机刹车片，装复试验正常。
	齿轮油型号：200#

	八
	电气   
	

	1
	更换舷外220V照明灯14套：将现有的灯改成船用水密灯（每套包含1个220v照明灯与1个应急照明灯）。
	灯罩锈蚀老化严重导致绝缘低

	九
	其它
	

	1
	更换主机海水泵机械轴封1只及泵轴承1套，装复调试正常。
	轴封由振华水泵厂提供，水泵型号：80CWL-14。

	2
	更换生活水泵总成一台，装复正常（原泵腐蚀、磨损严重，间隙大，噪音大，无法使用）。
	型号：1WZ-5.9，厂家：江苏振华泵业

	3
	三只空气瓶内胆清洗，更换2个主空气瓶瓶头阀总成。
	主空气瓶型号：A0.32-3。瓶头阀关闭不严，漏气严重。

	4
	左右海底门阀、隔离阀（共4个）配合面清洁、研磨，确保阀门关闭无泄漏。清洗海底门及滤器，更换滤网防腐锌块2块。
	

	5
	拆解淡水压力水柜和海水压力水柜，清洁水柜内部，更换海水泵进口直角阀2个（止回阀）。
	直角阀规格：公称压力1.6MP,DN25，垫片更换

	6
	燃油大舱及燃油日用柜速闭阀拉线改装：更换为2根裸钢丝绳（2-3mm粗，总长大约15米），安装时需加装小滑轮组作为导线轮（约8只），配拉环2个，装复试验正常。
	

	7
	舵机间加装约长1.5米，高0.8米栅栏（用于固定油桶）。
	可拆卸式，材质使用4分钢管，要有一定强度。

	8
	更换辅机海水进口截止阀2个（公称压力1MP,DN65）;更换主机海水进口截止阀1个（公称压力1MP,DN80）。
	船用阀门，阀芯阀座为铜质，垫片更换

	9
	拆除造水机及相应管路，做好管路封闭，将机舱铁质储物柜固定至造水机平台上。
	造水机运出机舱

	10
	机舱花铁板（包括楼梯）打磨除锈，锈点部位（约3㎡）涂防锈漆一度，原色漆一度。墙壁、管路、相应设备原色油漆1度。
	除锈时做好各机器的防尘措施



六、技术、质量标准
（一）技术规范要求
1、《国内航行海船法定检验技术规则》、《公务船检验规则》《国内航行渔船法定检验技术规则》等及补充、修正规定。
2、所有更换物品均应更换为新备件，所有涉及维修更换的产品均须满足国家或行业标准。
（二）质量要求
1、涉及到维修的产品、部件均应是满足国家或者行业技术标准和规范的合格产品。
2、应保证维修更换的产品在制造过程中的所有工艺，元器件（包括供方的外包件在内） 及试验等均应符合本项目维修的要求并达到项目产品功能要求，无瑕疵和缺陷。
七、验收
1、投标人应在投标文件中提供项目的验收方案，在中标后会作为签订的合同文件内验收条款的依据之一；
2、项目维修完毕后，由采购人负责组织验收。当双方对验收结果有争议时，可委托双方一致认可的国家检测或检验机构进行检测，费用由责任方承担。如验收不合格，采购人有权中止合同，同时中标人尚须赔付采购人的一切损失，并承担由此产生的一切费用及风险。
3、船舶修理工程结束后整体验收以船舶证书载明法定检验机构最终检验结果为准
八、售后服务
1、中标人应以良好的服务态度，便利快捷的方式响应采购人提出的售后服务要求。
2、维修完毕后，在质保期内如有质量问题中标人应在接通知后 24 小时内派专业技术人员到现场处理，一切费用由中标人负责。
3、缺陷保修：项目维修完毕交付使用后，在质保期如有关缺陷多次反复出现，中标人必须提出解决方案，直到最后满足，同时，中标人提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。
九、质保期限
本项目的基础免费质保期六个月，从验收合格之日起计。
[bookmark: _Toc182848996]第四章评审方法和程序
一、采购人委托招标代理机构组织招标
1．成立评标委员会小组。
2．投标人的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加开标会。
二、开标
1．采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。
2．各标段有效投标人不足3家的则该标段不得开标。
三、资格审查
1．开标后，采购人及其委托的采购代理机构依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》文件第四十四条的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。
2．资格审查合格的供应商进入评标。
3．各标段合格投标人不足3家的，该标段不得评标。
四、评标
1．评标时间：资格审查结束以后。
2．采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。
（2）宣布评标纪律。
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：
①分值汇总计算错误的；
②分项评分超出评分标准范围的；
③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
④经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
（9）评审工作完成后，采购人按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。
（10）处理与评标有关的其他事项。
4．评标委员会负责具体评标事务：
（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。
（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。
（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
5．评标委员会成员独立履行以下职责与义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并作出评价；
（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
（4）可以要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；
（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
（6）配合相关部门的投诉处理工作；
（7）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。
6．除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
7．开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
8．评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。
9．在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。
五、评审原则
1．本项目采用综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。
2．评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术符合性评审。
3．评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行符合性评审。
4．对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。
六、评审方法
1．评标程序：
资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中标候选人。
本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。
2．评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。
3．本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：
技术标分值占总分值的比重为50%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；
商务标分值占总分值的比重为50%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
4．评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。
5．评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。
6．技术分按算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
7．开启投标人的商务报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。
8．投标人的商务标分值统一采用低价优先法计算直接取得，与技术标分值相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。
9．确定中标候选人的特殊情况处理：
（1）若总分相同，则按最终报价得分高者优先中标。
（2）若总分且最终报价得分相同，则采取现场抽签的方式确定（由投标人按递交投标文件签到顺序号抽签确定）。
10．投标文件评审时，评委对评审的细则若有争议，由评标委员会集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
11．评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标人，排名第一的确定为中标人，出具评审报告并将结果通知所有投标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织招标。
七、关于投标价格评审
（一）针对投标价格合理性的评审
1．评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2．投标报价超过采购预算的或单价超过单价最高限价的作无效投标处理，单价超过单价最高限价的。
八、评审评分项
（一）技术标评分：（50分）
	序号
	评分点名称
	评审标准
	分值

	1
	总体实施方案
	标段一：根据投标人的总体实施方案、维修设施设备和维修材料供应、检验设备、维修场地及布局等方面评定。总体实施方案制定详细、针对性强，充分考虑用户需要，维修设施配备齐全，材料供应及时的得8分;总体实施方案制定较详细、针对性较强，基本能充分考虑用户需求，维修设施配备较齐全，材料供应较及时的得5分；总体实施方案制定粗略、针对性不强，维修设施配备不全，材料供应安排不合理的得3分；其他或未提供的得 0 分。
标段二、三：根据投标人的总体实施方案、维修设施设备和维修材料供应、检验设备、维修场地及布局等方面评定。总体实施方案制定详细、针对性强，充分考虑用户需要，维修设施配备齐全，材料供应及时的得5分;总体实施方案制定较详细、针对性较强，基本能充分考虑用户需求，维修设施配备较齐全，材料供应较及时的得3分；总体实施方案制定粗略、针对性不强，维修设施配备不全，材料供应安排不合理的得1分；其他或未提供的得 0 分。
	标段一8分；标段二、三5分

	2
	施工难点及方法
	针对投标人根据投标文件描述，对项目施工难点和关键工序的认识和理解，提出主要施工方法，评委综合评定。
需求理解准确到位，具有丰富施工经验，组织严密、周全、针对性强、重点和难点的相关内容突出、先进、可行，得6分；
需求理解较准确，有施工经验，施工方案有针对性，能指出施工难点，合理可行，得3分；
需求的理解偏差较大，或重点、难点的分析偏差较大，或 合理化建议偏差较大，得 1分；
未提供的得0分。
	6分

	3
	安全管理体系
	投标人有良好的安全管理体系，并针对本项目提供安全保障措施保障方案，评委综合评定。
保障措施明确合理，计划全面、可操作性强，得4分；
保障措施有所欠缺，可操作性一般，得1分；
其他或未提供的得0分。 
	4分

	4
	维修质量标准目标
	根据投标人提供的维修质量标准目标、维修质量保证体系及措施进行综合评定。
投标人有明确的维修质量标准目标，维修质量保证体系及措施健全、合理、有效，得3分；
投标人的维修质量标准目标模糊，维修质量保证体系及措施不完善，不太合理，得1分；
其他或未提供的得0分。
	3分

	5
	验收方案
	评委比较投标人提供的验收标准与验收方案，综合评定。
方案制定详细，针对性强、科学合理且操作性强的得2分；
方案制定一般，针对性、科学性及操作性一般的得1分。
其他或未提供得0分。
	2分

	6
	质保期
	标段一：项目质量保证期在满足招标文件基础上，每增加1月质保期加1分，标段一本项最高分得4分。未增加质量保证期的不得分。（需提供承诺函并加盖投标人公章）
标段二、三：项目质量保证期在满足招标文件基础上，每增加1月质保期加1分，最高得4分。未增加质量保证期的不得分。（需提供承诺函并加盖投标人公章）
标段二、三船舶考虑到实际运行成本，投标人维修场地距离招标人船舶所在位置(南通市如东县小洋口港) 100 (含) 海里以内的得 3 分，100-200(含) 海里得 2 分，200 海里以上不得分。投标人自行提供航路距离证明材料，不提供证明材料不得分。
	标段一4分；标段二、三7分

	7
	投标人实力
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书；具有ISO14001环境管理体系认证证书；具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每一项得一分，此项最高3分。
注：证书须在国家认证认可监督管理委员会官网可查，提供证书复印件加盖公章及在国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。
	3分

	8
	业绩
	2022年1月1日以来至今，投标人承担过全国范围内与投标项目船舶总吨位相似（总吨位相同及以上）的同类型执法船舶维修工程项目，标段一每个有效案例得3分，标段二、标段三每个有效案例得2分；本项最高得12分。属于建造船舶保修期质保合同不在评审范围内。（提供合同复印件及相关证明材料，证明材料应当包括中标通知书、船舶吨位信息证明材料等）
	12分

	9
	项目组成员
	投标人提供拟派项目负责人、安全员和技术人员资料等，团队人员配置需满足船舶工程、轮机、舾装、电气专业要求（上述人员须提供①身份证复印件、②2025年3月以来投标人为其缴纳任意一个月的社保证明及投标人与其签订的有效劳动合同复印件、③相关专业执业证书或职称证书复印件。未提供或提供不全不得分）；满足上述条件一人得1分，最高得8分。 
	8分


注：供应商技术分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者未实质性响应，作废标处理。
特别提醒：“资格审查文件”、“技术标”所须提供的材料（须加盖公章）按招标文件要求装订，密封，递交。
（2） 商务标评分：（50分）
1.本次项目标段一“中国海监5001船修理项目”预算为212万元，标段二“中国海监5003船修理项目”预算为88万元，标段三“中国渔政32503船修理项目”预算为50万元，超过采购预算的作无效投标处理。
2.满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分。
3.其他投标人的商务标得分按照下列公式计算：
商务标得分 =（评标基准价/投标报价）×50
4.出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；
（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标审查后，评标委员会将要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。
投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
5．政府采购政策
5.1针对中小微型企业的采购政策
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第四条，本次采购项目建设属于服务项目，其供应商提供的服务符合：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“其他未列明”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。
其他未列明行业中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第四条第（三）款“在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员”规定，符合要求的投标人的投标报价将给予评审时的价格调整。
（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第九条第一款规定，非专门面向中小企业采购的本采购项目，对属于小型、微型企业的投标人给予评审加分，具体方法如下：
①对符合要求的投标人的报价给予10%的扣除价格（苏财购﹝2022﹞45号），用扣除后的价格参与报价的评分，如果中标，则以其投标报价作为中标价。
②参加本次政府采购活动，符合要求的投标人须严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的文件要求，出具填报“中小企业声明函”（格式见附件）。
（4）不符合上述要求的投标人，无须提供“中小企业声明函”。
5.2针对残疾人福利性单位的采购政策
（1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章），并对声明的真实性负责。
（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。符合要求的投标人报价将给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与投标报价的评审，如果中标，则以其原投标报价作为中标价。
（4）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）不符合上述要求的投标人，无须提供“残疾人福利性单位声明函”。
5.3 监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
5.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（二）评标争议
评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
（三）落标原因
评标委员会不对落标的投标供应商做落标原因的解释。
八、出现下列情形之一的，作无效投标处理：
1．投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2．不具备招标文件中规定的资格要求的；
3．报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5．法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
6. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
7. 本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件）。（如有）
九、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效
1．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5．不同投标人的投标文件相互混装；
十、变更为其他方式采购的情形处理
依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
1．招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
2．招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准；
3．依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用招标采购方式。
十一、出现下列情形之一的，作废标处理：
1．出现影响采购公正的违法违规行为的；
2．所有投标人报价超出采购预算价的；
3．因重大变故，采购任务被取消的；
4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。
十二、中标通知
1．开标结束后，采购人自中标人确定之日起2个工作日内在江苏省政府采购网公告中标结果。
2．中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。
3．《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。
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第五章合同主要条款 
甲方：江苏省海域执法监督中心
乙方：                      
乙方中标甲方的                  修理项目，根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商于     年   月   日签订本合同。
第一条 合同范围
（一）乙方根据甲方提供的《           维修项目清单》经双方核对签字后作为本船修理工程的依据。
（二）乙方必须以自己的设备、技术和劳力，完成修理任务，未经甲方同意，不得把受托的船舶修理任务转让给第三方，包括乙方自办的第三产业。
（三）乙方承担甲方提出的有关技术方面的保密义务。
第二条 合同价格
（一）本项目为固定单价，船舶修理价格为人民币：    元（大写：              ）。注：如因采购人实际需求，维修项目及数量发生变化，乙方须满足甲方需求，确保维修质量。
（二）合同价格包括为完成本维修项目清单内容所需办理的一切审批及所有原材料、人工、设备、措施、税费、保险等费用。
第三条 合同期限
（一）合同工期：具体开工日期双方协商确定后以甲方和监理单位签字确认的开工申请表为准，            修理项目工期   日历天。
（二）在保证质量的前提下，乙方应按期完工交船，每推迟交船一天扣除乙方合同总价的0.5 %。
1.如遇人力不可抗拒的因素而影响工期，则可顺延工期，具体期限由甲乙双方协商确定。
2. 因甲方自修、外协或增补项目而影响工期，则应顺延工期。
第四条 双方的权利和义务
（一）甲方项目负责人
姓名：          ，职务：        职权：代表甲方行使权利和履行义务。
（二）甲方工作
甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：
1.及时将待修船舶开赴船厂。
2.及时将修理完工船舶驶离船厂。
3.甲方委托乙方办理的工作。
（三）乙方工作
乙方应按约定时间和要求，完成以下工作。
1.应提供计划、报表的名称及完成时间：船舶修理进厂一周内向发包人和监理人提供施工进度计划、材料使用计划、材料采购计划等必要材料。
2.承担施工安全主体责任：提供和维修施工使用的(安全）照明、围栏、工程设备设施，并负责安全保卫，禁止外单位人员上船，负责施工人员的安全教育和管理，由此发生的事故或纠纷，由乙方负责。
3.向甲方或监理驻厂人员免费提供必要的办公和生活房屋及设施。
4.需乙方办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，由乙方办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因乙方责任造成的罚款。
5.已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完成工程成品在正式移交发包人前，由乙方负责保护，其费用由乙方承担。
6.施工场地清洁卫生的要求：做好现场安全文明施工工作，交付前清理现场，垃圾外运，承担因自身原因违反规定造成的损失和罚款。
7.承担报检和协调工作。
第五条 材料和设备
（一）本船所需的材料和设备（包括进口的），除非特别指明外，一般由乙方供应，且由乙方负责按本合同约定的厂家、规格订购。
（二）由乙方负责订购的主要设备（包括进口设备）开箱时，乙方应通知甲方驻厂代表参加。
（三）乙方隐瞒原材料与设备的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料与设备而影响维修质量时，甲方有权要求更换、修理和减价，因此造成的损失由乙方赔偿。甲方还有权要求乙方支付10000元/次的违约金。
（四）乙方由于原材料、设备、备品、供应品订货困难等原因影响建造进度时，征得甲方同意后，可采用符合船检要求的代用品。凡涉及船舶性能及验船规范时，应征得船检部门的同意。
（五）机电设备及辅助机械系统的备品、备件、工具，文件及说明书，乙方应按规范要求和制造厂的标准随机备件清单（或按双方议定的清单）在交船时交给甲方。如有欠交部分，应征得甲方同意，在双方议定的日期补交或作减账处理。上述清单应编入完工资料中。
（六）乙方在建造过程中有违反规定作业等主观故意引起的问题，一经发现立即整改。由此造成的损失由乙方自行承担。甲方还有权要求乙方支付10000元/次的违约金。
第六条 工程验收
（一）本船修理需提交证书指定船舶检验机构检验的项目由乙方申请并提交资料。单项工程修理完工或检验合格，由甲方指派代表签字验收。全部修理工程完工验收后，由双方代表签署船舶修理完工文件作为交船的依据。
（二）建造工艺：本船修理工艺按乙方的修船工艺和惯例进行。
（三）船级和规范
1.中国海监5001船的修理应满足中华人民共和国海事局《国内航行海船法定检验技术规则》、《公务船检验规则》及其修改通报和有关国际公约的规定；中国海监5003船、中国渔政32503船修理应满足最新的《国内航行渔业船舶法定检验技术规则》及其修改通报等相关规范及其它与所设计船舶有关的最新标准、规则及修改通报。由证书法定船检机构代表中国政府对船舶进行法定检验。
2.本船修理工程的技术要求和验收标准，按交通部部颁标准执行。在试验和试航中，船检机构及甲方提出的属乙方修理工程中的缺陷和遗漏项目，乙方应及时修复和完成。若不属乙方修理工程的范围而要求乙方修理时，则可按加账工程处理。
3.本船的有关试验，经报检合格后，乙方应在 7 天内向委修方提供有关文件资料。
第七条 交接船证件及文件
交船时，乙方应提交下列证件及有关文件：修船技术资料、完工项目清单、工程变更申请表、预验收报告单、工程结算申报单、各类检验报告（若有）、船舶检验证书等，如果证书在交船时未能得到，乙方负责提供认可和签字的临时证书，以供甲方使用，并在交船后一个月内补交。 
第八条 合同价款及支付
（一）本合同价款采用固定单价方式确定。
采用固定单价合同，工程量按实结算。乙方承担固定单价中的以下风险：工程施工期间所有备件费、材料费、人工费、机械费、措施费等所有费用的上涨或下降风险。
上述风险费用的计算方法：乙方在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。
（二）乙方必须对照《修理工程维修项目清单》完成全部项目的修理。未经甲方同意，遗漏维修项目、未按要求由专业服务商提供服务、维修未使用指定品牌或零件的，甲方有权要求乙方支付该项目费用3倍金额的违约金（以投标文件项目报价为准）。
（三）维修项目清单以外但经甲方同意实施的维修项目价款计算方法：由乙方按照折扣价提出，经甲方确认后作为结算审计的依据。折扣价计算方法为：正常市场价×（中标价÷招标控制价）.
（四）付款方式：
合同签订后，甲方支付合同金额的30%；项目通过甲方组织的完工验收及工程结算审计，乙方交纳工程结算审定金额3%的质保金后付清余款；质保金于质保期结束后10个工作日内全额无息退还。
注：结算时按实际维修项目及数量进行结算，综合单价不变。如维修的项目不在本次招标范围内，其综合单价及数量须在维修前经甲方确认，否则甲方有权不予认可。
（四）乙方向甲方提交的质量保证金，其有效期至质保期（基准：6个月，实际需结合中标文件综合考虑）结束后为止。如质保期内未发生质量问题，甲方则在质保期结束后10个工作日内全额无息后退还乙方。
第九条 不可抗力事件
（一）在合同规定的船舶修理期内，因受到地震、海啸、台风、飓风、暴风、水灾、瘟疫等自然灾害等人力不可抗拒的客观因素影响或由于材料设备供应厂发生类似上述人力不可抗拒的原因造成船舶进度延期应视为允许的延迟。
（二）乙方应在不可抗力事件发生后二十(20)天内书面通知甲方，并附有当地法定部门证明。不可抗力事件停止时，乙方应以同样方式通知甲方。
第十条 工程质量及保证
（一）本工程质量验收标准为合格，乙方对工程质量负责，质量保证期为6个月（自项目验收合格之日起计，基准：6个月，实际需结合中标文件综合考虑）。
（二）如因甲方提供的配件和器材质量有问题而引起的故障和损失，则应由甲方负责。
（三）如属乙方的修理质量问题而引起的故障或缺陷，乙方应及时予以免费修理。
（四）缺陷的责任及范围
自项目验收合格之日起6个月（基准：6个月，实际需结合中标文件综合考虑），在此期间凡属于乙方施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由乙方负责免费修理或更换。
凡属甲方使用保养不当所造成的损坏、故障和缺陷以及易损零件的正常磨损，由乙方负责修复，甲方承担费用。
（五）缺陷的通知
甲方在保修期内发现属于保修范围内的任何缺陷应迅速以传真、电话或书面形式通知乙方，并说明损坏和缺陷的性质及程度。甲方发给乙方的关于在保修期内发生的损坏和缺陷的通知如果是以信函的方式发出，则以邮戳日期为准计算是否属于保修期内。
（六）缺陷的处理
1.本船的保修原则上应由乙方安排修理。
2. 如船舶发生属于保修范围的质量问题，甲方应及时通知乙方，乙方应及时派人前往确认处理。如乙方不能及时派人，应在收到甲方通报后两(2)天内电告甲方；因事情紧急，甲方可在就近船厂或维修站进行修理。如修理项目确属乙方保修范围，由甲方提供有关验船机构的检验证明和修理厂的发票，其费用由乙方承担。
3.本船在保修期届满前，甲方提出保修时，应由乙方按照本条款第1款的规定安排本船的保修。若甲方提出水线以下的保修工程，需进坞检查确定，则船进坞后如经核实，水线以下确有由于乙方建造质量引起的缺陷的损坏，则进坞费和缺陷修理费由乙方承担，如水线以下无上述缺陷则进坞费用由甲方承担。
4. 在本船保修期内所发生的应由乙方支付的费用由乙方承担，否则甲方有权在质量保证金中扣除相应费用。
第十一条 安全工作
（一）乙方应严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由乙方承担。
（二）乙方对施工现场的安全生产负总责。乙方在维修工地现场必须配备专职安全员，安全员必须持证上岗。
（三）工程施工前，乙方应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。
（四）工程施工前，乙方使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。
（五）特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
（六）乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
（七）乙方应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。
（八）乙方应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，并负责承担对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作及相关费用。
第十二条 争议的解决
（一）甲、乙双方在执行本合同时所发生的一切争执和争议，都应及时协商解决，若在30天内仍达不成一致意见，可以向甲方住所地的人民法院提起诉讼。
（二）如对本船的建造、机械设备或有关本船的材料或工艺质量引起争议或意见分歧，应通过双方协商解决。当协商解决不了时，可提请法定质量监督检验机构检验并提供检验证明，法定质量监督检验机构的检验对双方均有约束力。
第十三条 其它
（一）甲方委托        同志为驻厂总代表，双方的请示以书面形式为准，双方签字后生效。
（二）甲方指定品牌船用油漆进厂，由甲方负责查验。
（三）本合同未尽事项，可由双方另补充协议，该协议与原合同具有同等效力。
（四）本合同自双方代表签字之日起生效，至合同全部条款履行完毕后失效。
（五）本合同正本一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。


甲方：江苏省海域执法监督中心          乙方： 
单位地址：                            单位地址： 
     
代表：								       代表：
            
                               
              				       
日期：						   		       日期：





第六章合同授予
[bookmark: _Toc363573859]一、中标人的履约保证金须在中标通知书发出5个工作日内汇入采购人账户，中标人凭中标通知书及履约保证金缴费证明30日内与采购人签订合同。合同一式四份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。
三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，牟取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。
六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。
七、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款项的支付不计息。





第七章质疑与投诉
一、质疑的提出
1．质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。
2．下载招标文件的供应商应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。
3．提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或代理机构。采购人或代理机构不具有法定调查、认定权限。
4．对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。
相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
采购人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。
二、《质疑函》的受理和回复
1．《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达采购人和代理机构。
2．对符合提出质疑要求的，采购人、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
3．对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。
4．采购人、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。
必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。
5．因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。
三、质疑处理
1．质疑成立的处理。采购人或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。
2．质疑不成立的处理。
1）质疑人书面申请撤回质疑函的，不作违约处理。
2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
3）质疑人不按《质疑函》格式提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。
4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。
5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。
6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，以此类推；视情在江苏省政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。
7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。
四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。
五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。
六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在江苏省政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。
七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督管理部门投诉。
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第八章投标响应文件组成及格式
一、投标响应文件组成
投标响应文件由资格审查文件、技术标、商务标、电子投标文件四部分组成。本次招标应采用资格后审方式，投标单位须将资格审查文件作为投标文件组成部分，按招标文件要求装订密封后一起递交。（注：参与几个标段就需要分别提供几个标段的资格审查文件、技术标、商务标、电子投标文件）
（一）资格审查文件（一正四副，单独装订密封）
1.供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，有能力按本招标文件规定的要求提供专业服务。
2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式详见附件）。
3.投标人须提供诚信承诺书（格式详见附件）。
4.书面声明函（格式详见附件）。
5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网页截图。
6.（1）投标人参与标段一，应满足以下条件：投标人干船坞主尺度长度不小于90米，宽度不小于15米；浮船坞主尺度长度不小于80米，宽度不小于15米，且升举能力不小于1500吨。如为自有船坞，则提供自有证明材料（两种方式均可：①提供土地证或海域证搭配船坞照片作为证明材料；②承诺函搭配船坞照片作为证明材料）；如为租赁形式船坞则提供有效的租赁合同。
（2）投标人参与标段二或标段三，则提供以下证明材料：投标人干船坞主尺度长度不小于45米,宽度不小于10米；浮船坞主尺度长度不小于45米，且升举能力不小于300吨。如为自有船坞，则提供自有证明材料（两种方式均可：①提供土地证或海域证搭配船坞照片作为证明材料②承诺函搭配船坞照片作为证明材料）；如为租赁形式船坞则提供有效的租赁合同。
注：“资格审查文件”所须提供材料的复印件（须加盖投标供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。
（二）技术标（一正四副，单独装订密封）
1.投标响应函（格式详见附件）。
2.商务部分正负偏离表（格式详见附件）。
3.技术部分正负偏离表（格式详见附件）。
4.评审评分项技术响应评分中所涉及的事项需提供的所有资料。
5.评审评分项中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。
注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；
特别提醒：“资格审查文件”、“技术标”所须提供材料的复印件（须加盖投标单位公章）按招标文件要求装订，密封，递交。
（三）商务标（一正四副，单独密封）。
1.报价函（格式详见附件）。
2.投标响应报价明细表（格式详见附件）。
3.中小企业声明函（如有，则提供，格式详见附件）。
4.残疾人福利性单位声明函（如有，则提供，格式详见附件）。
5.监狱企业的证明（如有，则提供，格式详见附件）。
（四）电子投标文件（一份、单独密封提供）
电子投标文件的内容为“资格审查文件、技术标文件、商务标文件”的打印盖章（或电子签章）后的投标文件的扫描件（资格审查文件、技术标文件、商务标文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），以u盘形式递交。

附件：

项目名称 
项目编号：
标段号：






投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件
对应投标文件填写：技术标
对应投标文件填写：商务标
对应投标文件填写：电子投标文件
（资格后审）





投标人：参加投标人全称（公章）
日  期：      年  月  日


A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

1．法定代表人身份证明
（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

江苏省海域执法监督中心：
我公司法定代表人　　　参加贵单位组织的   （招标项目名称及项目编号)的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：
姓名：    性别：    年龄：    职务：
身份证号码：
手机：    传真：
 

单位名称（公章）   
法定代表人（签字或盖章）
年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）


注:如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

2．授权委托书
（被授权人参加投标时，须出示此证明）
江苏省海域执法监督中心：
兹授权  （被授权人的姓名）代表我公司参加   （招标项目名称及项目编号)项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：
姓名：    性别：    年龄：    职务：
身份证号码：
手机：    传真：
 
单位名称（公章）
法定代表人（签字或盖章）
年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）


被授权人身份证复印件

（粘贴此处）
注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。


3．书面声明函
江苏省海域执法监督中心：
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定作出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


声明人：（公章）
年月日












4、诚信承诺书

江苏省海域执法监督中心：
我单位在参加贵单位组织的    （项目名称）的招投标活动中，郑重承诺如下：
1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；
2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；
3、我方没有被各级行政主管部门作出停止市场行为的处罚；
4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；
5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；
若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门作出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。


				投标人：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年月日




B技术标（单独密封）
1．投标响应函（格式不得变动）
江苏省海域执法监督中心：
依据贵单位  （招标项目名称、项目编号）项目公开招标采购的邀请，我方授权  （姓名）   （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价（以人民币计价）包含但不限于人工（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、设备、工具、办公设备、运输、机械、通讯、保险、管理费、服务费、材料费、各种税费、利润、政策性文件规定及合同履行过程中可能发生的风险、责任等所有预见和不可预见的费用。即完成本项目采购要求的所有费用。
2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。
4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年月日
102

2．技术部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求说明”，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空表列示。
2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。


供应商：（盖章）
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：


3.商务部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求说明”，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空表列示。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3. 投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。


供应商：（盖章）
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：


C商务标（单独密封）
1．报价函

	项目名称
	

	项目编号
	

	标段号
	

	投标报价
	小写：¥         元       

大写：人民币            



投标人：（盖章）
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：

注：
（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。
（2）本表投标报价（以人民币计价）包含但不限于完成本项目所需的一切费用，包含人工（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、设备、工具、办公设备、运输、机械、通讯、保险、管理费、服务费、材料费、各种税费、利润、政策性文件规定及合同履行过程中发生的风险、责任等所有预见和不可预见的费用。即完成本项目采购要求的所有费用。




2．投标报价明细表（参与标段一，则提供）
	项目内容
	报价（元）
	备注

	一、进坞工程
	
	

	1．水线以下部分(国际牌通用底漆,环氧连接漆,无锡自抛光防污漆)
（1）船体总面积850㎡，进行高压冲洗，打磨拉毛。其中锈蚀部分面积95 ㎡，除锈出白，三度底漆。整体通刷面漆二度(防污漆)，下水前整体通刷面漆一度(防污漆)。
	
	

	...行数不够，请自行添加
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计：       元



填写说明：请对照项目需求中的维修清单逐一填写，行数不够请自行添加。

投标人：（盖章）
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：


3．投标报价明细表（参与标段二，则提供）
	Ⅰ通用服务&厂方保障 
	报价（元）

	1
	负责提供并保障持续、稳定供应的岸电（规格：380V±10%, 50Hz±5%）及淡水。负责提供并管理船厂区域内的消防安全、治安防盗、人员防滑、船舶与设备防碰撞、危险区域防爆、环境卫生防污以及必要时的防冻等安全防护设施与环境，并监督相关安全规定的执行。具体措施包括在相关室内地面、楼梯等区域铺设有效的防滑、防尘、防污材料。
	

	2
	负责在船舶修理期间清除厂区内作业产生的垃圾，保持环境整洁。在船舶修理完工出厂交付前，负责对船舶内部（包括生活区、机舱、货舱等）和外部（包括甲板、船体、上层建筑等）进行全面彻底的清洁。
	

	3
	负责安排甲方驻厂监修人员住宿等必要的生活保障。
	

	Ⅱ 船体与外部结构
	

	 一
	坞修工程
	

	4
	船舶上、下排各一次，要求在上、下排过程中，确保船舶横倾角不大于2°，船厂负责在船舶上排后和下排前，安全、稳固地设置登船扶梯和跳板，供人员安全通行。
	

	5
	船体水线以下（面积320㎡）使用高压淡水清洗干净（表面无可见油脂，≥95%区域无附着物，允许轻微阴影，处理后4小时内目视无成片锈斑），船体水线以下整体涂覆 Intergard 6200 防污漆一度。
	

	6
	船体水线以上包括舷墙内外（面积200㎡）高压淡水冲洗至目视无可见油脂/污物，动力工具打磨至≥95%的面积显露旧涂层。锈点部位（面积约80㎡）动力除锈至金属显露均匀金属光泽，无可见锈/旧漆，然后涂覆配套底漆和面漆。（锈点区域涂装Intergard 5600环氧防锈漆两度，复涂间隔16-24h。水线以上整体区域涂装Interthane 990聚氨酯面漆两度。）
	

	7
	根据船级社现行规范对船体结构进行测厚检查。
	

	8
	更换舵、尾柱、舭龙骨和海底阀箱内腔及船体水下部分的所有牺牲阳极（锌块）32块，每块1.6kg。（具有船检合格证）
	

	9
	尾轴和舵轴的抽出与检测 ：尾轴抽出后需检查轴径磨损情况（测量轴径偏差），检测油封、水封的老化或损坏情况，更换密封件前需清洁轴表面并检查轴径是否符合标准。舵轴抽出后需检查舵轴承磨损情况，检测密封件的密封性能，更换密封件后需进行密封试验。
	

	10
	清洗2只海底阀箱及滤网并涂装Intergard 5600环氧防锈漆2道，每层间隔24小时。更换符合规格的密封垫圈（Nitrile材质，直径28cm)，研磨4只主海水阀至表面光滑，无划痕，进行水密试验，试验压力为0.4-0.5MPa,保持20分钟无泄漏。
	

	 二
	船体外部标识
	

	11
	重新刷新现有标注：船名号，船籍港首、中、尾两侧水尺，满载载重线标志，设计水线标志，中国海监标志以及所有法定要求的船舶标识，确保清晰、准确、持久、美观。
	

	三
	甲板及上层建筑
	

	12
	主甲板、上层甲板和舱盖整体（面积约200㎡）淡水清洗至目视表面无可见油脂，附着物，后在锈蚀区域（锈点面积约20㎡）使用动力工具除锈至金属显露均匀金属光泽，无可见锈/旧漆，除锈处涂装Intergard 5600环氧防锈漆两度。整体涂装Intergard 990聚氨酯标志绿两度。
	

	13
	驾驶室外侧、生活区外侧、下水管、雨棚、桅杆、吊杆支柱、灯箱、机舱烟囱外壳等（面积约280㎡）整体淡水清洗并用动力工具除锈以彻底清除锈蚀、氧化皮、松动物，除锈处涂装Intergard 5600环氧防锈漆两度。整体涂装Intergard 990聚氨酯白色面漆两度，面漆复涂间隔≤72小时。锚机、带缆桩、导缆孔、消防水管、消防箱、机舱烟囱顶部和排气管等所有设备淡水清洗并用动力工具除锈至完全清除锈蚀、氧化皮，除锈处涂装Intergard 5600环氧防锈漆两度。其中锚机、带缆桩、导缆孔等（面积约16㎡）涂装Intergard聚氨酯黑漆两度；消防水管及消防箱（面积约2㎡）涂装Intergard丙烯酸标志红两度；机舱烟囱顶部及排气管（面积约2㎡）涂装光明牌耐高温（耐温≥300℃）黑色油漆两度。
	

	14
	首尖舱（面积约26㎡）、锚链筒（面积约4㎡）内清洗后除锈至近白色，露出金属本色，喷涂Intergard 5600环氧防锈漆两道，锚链筒内除锈至近白色，露出金属本色，喷涂Intergard 5600环氧防锈漆两道，后涂装Intergard聚氨酯黑漆两道用于耐磨防护。锚链舱（面积约10㎡）用淡水清洗干净，对锈蚀部位局部打磨至清除所有松动的氧化皮、铁锈和旧涂层，整体涂刷环氧沥青防锈漆2度。
	

	15
	驾驶室顶层灯箱更换（尺寸：长1800mm*宽350mm*高600mm)，要求：材质为316L不锈钢（厚度≥2mm），防护等级为IP56（防尘/防强力喷水），密封为硅胶填充并通过淋水试验。
	

	16
	左、右舷更换共10只超高强聚乙烯缆绳 （破断负荷≥100kN），用于固定护舷材于舷侧肋骨；更换1只E级橡胶护舷材（外径Ø1000mm×宽度420mm，采用废弃旧轮胎材料）。
	

	17
	驾驶台前窗雨刮器功能失效检修与雨刮条更换。对驾驶台前窗雨刮器系统进行全面电气与机械检查。检查范围包括：雨刮器控制开关、相关保险丝/断路器、继电器、线路连接与绝缘、雨刮电机及接地。检查机械传动部分：连杆机构、传动轴是否卡滞、变形或损坏。要求定位故障点并进行修复或更换故障部件，确保系统功能恢复正常。更换驾驶台前窗三个雨刮器臂上的雨刮条。雨刮条规格为长度：620mm ，材质：硅橡胶，接口型号须与原装臂匹配。
	

	18
	前甲板带缆桩基座横梁更换 (共3根)，更换规格为Q235B热轧无缝钢管，φ70mm*δ8mm*L1000mm，工艺要求为拆除旧管，安装区域打磨至显露金属光泽；新管装配到位后采用双面连续角焊（焊脚K=6mm）；焊后打磨至显露金属光泽后涂车间底漆；最终按原船规格涂装完整防腐涂层。                                                           
	

	19
	右舷舷墙存在碰撞撕裂，损伤区域约350mm×450mm。舷墙材质：B级钢，厚度δ6mm。修复方案为切除损伤钢板（范围约400mm×500mm）；镶嵌新钢板（材质：B级钢，厚度δ6mm ）。工艺为破口边缘及新板边缘开单V型坡口（角道60°）；装配区表面清除所有松动的氧化皮、铁锈和旧涂层。焊接采用电弧焊，焊材为普通碳钢 CHE422 (J422) Φ3.2mm。 
	

	20
	拆卸后甲板区域两套已损坏的淡水注入站，安装两套全新淡水注入站装置（包含法兰基座和自闭式水盖，内径8cm）。淡水舱采用高压淡水冲洗，必要时进行人工铲刮清理，确保表面洁净。清洁后，舱室必须充分通风干燥。涂装前检查残留的点蚀、锐边并打磨处理。涂装材料采用符合饮用水舱涂料性能标准的水泥，水舱共计约27M³。
	

	Ⅲ 轮机系统
	

	 一
	主机   型号：6210ZLC-5
	

	21
	主机喷油器压力调节至30MPa。喷油时间与气门间隙调整：校验喷油时间、调整气门间隙至标准值（进0.3-0.4mm,排0.5-0.6mm)。
	

	22
	主机中冷器、淡水冷却器、机油冷却器进行酸洗，使用柠檬酸（浓度：10％）进行清洗，并更换防腐锌块。
	

	23
	清洗主机曲轴箱，更换机油2桶（品牌:长城牌，型号：CF-15W-40，170kg/桶），更换滤器滤芯(型号:Z6210三套式），更换柴油滤器滤芯（型号:Z6210羊毛毡)。
	

	24
	更换主机淡水泵（型号：6210ZLC-5，转速：2480转/分钟，扬程18米），供方代码：154右机。
	

	25
	更换主机启动按钮到减压阀之间紫铜管（管径：DN10，长度：3米），并更换减压阀（型号:Z6210，压力设定:0.8MPa)。
	

	26
	将主机海水泵更换为电动机驱动的海水泵及配套管路、控制箱、线路等，其中海水泵为CIS型单级船用离心泵（型号：80-65-125），电动机为Y132S1-2-H。
	

	二
	副机（道依茨）2台  型号：TD226B
	

	27
	更换2台辅机柴油滤芯（型号：1320488）和机油滤芯（型号：1000424655）；清洗油底壳，更换润滑油（品牌：长城牌，型号：CF-15W-40）。
	

	28
	调至喷油压力为21MPa；校正喷油时间及调整气门间隙至规定值（进0.20mm，排0.30mm）。配备2只喷油器总成（喷油器总成型号:道依茨226B WP4）和2只罩盖（罩盖型号：13053431）。
	

	29
	配备6桶潍柴发动机冷却液（-25℃，10KG/桶），确保冷却液符合发动机要求。
	

	30
	配备压力传感器（型号：道依茨TD226B-4D)和机油冷却器（型号：13024128）、海水泵(型号:6135Ca-C)和海淡水热交换器(型号：LQ0.95)各1个，确保与原设备兼容。
	

	三
	辅助机械
	

	31
	更换主机离合器GWC32-01的机油（60公斤，品牌：长城，型号：CF-15W-40，由厂方提供）
	

	32
	柴油清洗主机离合器GWC32-01的滑油滤芯、工作油滤油器；水洗冷却器，并更换防腐锌块（需车床现场加工）。确保更换的锌块与主机离合器兼容。
	

	33
	清洗4只空气瓶内部，测试包括压力测试和泄漏检测，进行进水试验，确保空气瓶密封性能符合船检标准。
	

	34
	更换2台空压机（型号：2ZF-0.34/30B）的高、低压活塞环、安全阀片、气缸盖垫、前后盖垫及进、排气阀片；清洗曲轴箱，更换润滑油(品牌：长城，型号：CF-15w-40），并更换滤芯。
	

	35
	日用燃油柜输送泵无法正常工作需诊断、修复并测试达标。所有更换部件由船厂负责提供并安装，确保设备功能恢复至规范要求。配备1只生活海水泵及配套电机，型号：13021346。
	

	四
	管路与阀门
	

	36
	更换海、淡水压力柜上的截止阀各两只（用于海、淡水进出水），海水总管到主机之间的截止阀DN80两只，以及日用油柜上的两只截止阀（原有阀件漏油）。（所有更换阀件为铜芯阀）
	

	五
	机舱环境
	

	37
	清洗机舱（除油、清除氧化皮与铁锈）并修补破损涂层，对机舱内所有设备（包括主、辅机及管路）进行油漆涂装1道，主、辅机面漆为光明牌耐高温浅灰色油漆，海水管路面漆为Intergard 990聚氨酯标志绿，机油管路面漆为光明牌中黄醇酸油漆，消防水管面漆为Intergard丙烯酸标志红。
	

	38
	更换二层甲板风机及风管。更换前需测量原风机底座尺寸及风管接口法兰规格一致；确认防火风闸状态。风管连接处用耐高温密封胶带（≥120℃）。
	

	 Ⅳ 电气与自动化
	

	 一
	导航与通信
	

	39
	Raymarine雷达（型号：C120）因核心元件老化且经多次维修无效，更换为FURUNO船用导航雷达FR-8065（含MED认证B类设备证书）。安装需完成：天线水平校准、磁控管电流校验、PM性能测试（衰减值≤3dB）、固定目标测距精度验证（误差≤30米）。（包含原雷达的拆除和新雷达的安装，拆除后的雷达交给厂家处理）
	

	40
	更换船用对讲机（古野）话筒线，需使用符合船用标准的线材，确保通信质量。
	

	二
	电力系统
	

	41
	更换4只辅机启动蓄电池和2只助航仪器蓄电池（共6只，品牌：统一牌，规格：12V32片），并配备1桶蒸馏水（25公斤）用于蓄电池维护。更换前需清洁接线柱并涂防腐剂。
	

	42
	驾驶室内助航配电箱通用报警系统手动触发装置异常报警检修，需诊断、修复并测试达标。
	

	三
	照明系统
	

	43
	更换海星海事船用扫海灯，选用T23-AN 2000W。更换前需检查安装底座完整性及供电线路绝缘电阻（≥5MΩ），安装后进行功能测试（包括旋转角度和温升≤40K）。 （包含原扫海灯的拆除和新扫海灯的安装，原扫海灯拆除后交给厂家处理）
	

	44
	更换驾驶室前、后工作灯及灯架：灯具规格采用飞利浦船用LED灯，单灯功率≤100W，防护等级IP55。
	

	Ⅴ甲板机械与特种设备
	

	 一
	锚泊设备
	

	45
	更换锚舌2只（规格：长36cm×宽6cm,厚度1.8cm)；更换连接螺丝2套（规格：M8×40螺纹钢，强度等级8.8级），确保与锚机匹配；更换锚机与电动机之间的连接轴（材质：45号钢，长度40cm，直径4.7cm),确保锚机与电动机的连接要求一致。锚机底座腐蚀严重需进行加固处理（采用焊接补强板，材质Q235，厚度10mm），确保加固效果符合安全要求。
	

	46
	锚机控制台基座更换(尺寸：250mm*250mm*100mm)，要求：材质为Q235B碳钢（厚度≥6mm），焊接：连续满焊，焊脚高度≥4mm。
	

	47
	更换左锚链4节（规格φ17.5mm，级别：AM2，材料：CCSAM2）并调试止链器，左右锚及锚链整体除锈至无可见氧化皮/锈蚀，清洁后涂覆专用锚链沥青漆两度（清洁后4小时内涂刷第一道漆，两道漆间隔干燥大于等于4小时）。
	

	 二
	舵机系统
	

	48
	舵机限位装置换新并调试 ：更换舵机限位装置前需检查原有装置的故障原因（如限位开关触点损坏、机械部件磨损等），更换后需校准限位角度并测试舵机动作灵敏度，确保舵机在全行程内动作正常。
	

	49
	排放舵机旧液压油，清洗油箱，添加长城牌L-HM46液压油，每台舵机更换4桶，确保液压系统清洁，无杂质。（旧液压油作为废油，船厂回收）
	

	三
	起重设备（吊机型号YQS20KNX6M,暂估价22万元）
	

	50
	吊机更新改造。（包含原吊机的拆除和新吊机的安装，不含设计费，由采购人提供设计方案及相关图纸）
	

	Ⅵ 生活设施与舱室
	

	一
	舱室结构与内装
	

	51
	会议室及生活区过道两侧更换铝质水密门3扇（尺寸670mm×1520mm;规格CB/T454-97）；机舱、工作通道、卫生间更换铝质舱室空腹门各1扇（机舱门620mm×1650mm，其余620mm×1520mm;规格CB/T3281-47）；洗漱室的壁板约7㎡更换，洗漱室更换铝质舱室移门（尺寸640mm×1800mm）1扇。加装纱门6扇：驾驶室2扇、会议室1扇、生活区过道2扇、工作通道1扇，均采用A-15防火纱网。
	

	二
	室内设施与家具
	

	52
	更换餐厅、生活区过道PVC地板（厚度约2mm，面积约27㎡），品牌为LG Hausys，防火等级为国标B1级。
	

	53
	更换洗衣机（海尔全自动BS50E）并安装到卫生间原有位置，确保正常使用；二层甲板冰柜罩撑杆2根、铰链3个损坏需更换，材质为耐腐蚀材料，确保安装牢固。
	

	54
	美的净水器（MRC1975-1000G）滤芯整套更换；清洗美的电热水器（F6032-JE3(HE))内胆，清洗后进行性能测试；
	

	合计：     元


投标人：（盖章）
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：


4、投标报价明细表（参与标段三，则提供）
	序号
	工 程 项 目 名 称
	备 注
	报价（元）

	一
	厂方提供保障及专项费用
	
	

	1
	供应岸电380V/50HZ及淡水。
	
	

	2
	负责防燃、防盗、防滑、防碰、防爆、防冻等安全保卫工作。
	
	

	3
	船舶修理期间及时清除垃圾，出厂交付时应做好船舶内外保洁工作，经甲方认可后进行交付。
	
	

	4
	修理完毕，船体测厚并出具检验报告。
	
	

	5
	修理完毕后按照船检要求进行检验，并取得船舶检验证书。
	5月21日已申请办理过延期检验，救生、消防等设备已满足检验周期。
	

	二
	船体修理工程
	
	

	1
	船舶进坞上、下排各一次，搭上下扶梯和跳板。
	
	

	2
	船体（水线下）整体淡水清洗打磨吹干净。锈点部位除锈出白，出白部位氯化橡胶防锈漆一度。整体防锈漆一度、中间漆一度、防污漆648一度、644一度。面积约302㎡。
	所用油漆品牌均为国际牌，施工工艺为喷漆方式。
板材面积：1、水线以下302㎡，2、水线至主甲板含升高甲板外板及内舷墙209㎡，3、主甲板及升高甲板164㎡，4、驾驶甲板及罗经甲板122㎡，5、驾驶甲板、罗经甲板以下外围壁及烟囱（均为铝质板材）181㎡。总面积为978㎡。
	

	
	船体水线以上、舷墙内外整体淡水清洗打磨吹干净。锈点部位除锈出白，出白部位氯化橡胶防锈漆二度。整体聚氨酯白面漆二度（船体漆）。面积约209㎡。
	
	

	
	甲板部位（主甲板，升高甲板，面积约164㎡）整体淡水清洗打磨吹干净。锈点部位除锈出白，出白部位氯化橡胶防锈漆一度。整体防锈漆一度，面漆549-080标志绿（中绿）二度。驾驶、罗经甲板（铝质，面积约122㎡）整体淡水清洗打磨吹干净，面漆549-080标志绿（中绿）二度。
	
	

	
	主甲板、驾驶甲板建筑墙面（铝质）变形腐蚀部位（面积约1平方米）校正、整形、打磨、刮腻。整体（含烟囱，面积约181㎡）打磨吹干净，聚氨酯白面漆二度（船体漆）。
	
	

	3
	涂装船名号、船籍港，首、中、尾两侧水尺，载重线标志，水线标志等。
	
	

	4
	锚链、锚除锈淡水清洗吹干，沥青油漆二度。锚链舱（约3㎡）整体清洁干净，锈点部位除锈出白，出白部位防锈漆一度，整体铁红防锈漆一度。
	
	

	5
	甲板以上所有建筑设备含甲板附属器械，锈点部位除锈出白，出白部位涂防锈漆二度，整体原色面漆二度。包括5个水密舱盖、8扇水密门、室外8台风机、2台取样吊机、1台锚机、2台缆车、1台吊艇吊机、带缆桩、带缆孔、止链器、栏杆、室外楼梯等。
	
	

	6
	水线下按原位置更换锌块12块，每块毛重6.5千克（符合船检要求）。
	
	

	三
	甲板、舱室项目
	
	

	1
	罗经甲板前端加装铝合金管栏杆（管径40MM，栏杆高40CM、长50OCM)。
	
	

	2
	护舷木更换5M。
	
	

	3
	更换水密门密封条（7扇）。
	
	

	4
	更换前升高甲板两个采泥器吊机的电机及变速箱总成（厂家型号：杭州博途船用机电设备有限公司 DQO3T2M)。
	电动航标吊杆现有铝制变速箱腐烂
	

	四
	消防救生设备
	
	

	1
	更换消防水龙带4根（包含接头），喷雾水枪头1只，直流消防水枪1只，口径均为50MM。
	
	

	五
	通导、电器设备
	
	

	1
	更换安装风速风向仪及天线（品牌：NINGLU,型号：AM708)
	
	

	2
	水文室空调增设1根墙外排水金属管，厨房间增设蒸箱1根墙外排气金属管。
	
	

	3
	更换海尔立式保鲜柜，型号：239-J型
	内部支架腐烂
	

	4
	更换海尔冰柜，型号：300-GH-PT
	不密封，翻盖腐烂
	

	轮机工程修理计划
	

	
	

	序号
	项目名称
	备注
	

	一
	主机  
	  型号：LB6250ZLCZ-11
	

	1
	对1-6缸缸盖进行拆解保养并装复正常，更换全部进排气气阀及阀座，安装时研磨确保气密性。拆卸部件整体清洁，着重清洁进气道、燃烧室、水腔，更换相应缸盖冷却水导管、缸头垫片及进排气管垫片等相应必需更换的配件及密封件；拆解并清洁第2、3、4、5缸喷油器总成，更换相应4个油嘴（规格：9孔），更换第1、6缸喷油器总成共2只，所有喷油器装复前需校验启阀喷油压力，确保雾化效果。试航时测主机压缩压力及爆发压力，根据情况调整主机工况。
	本项涉及的所有密封圈、垫均需换新，且为原厂配件。6只喷油器按说明书要求校正雾化压力，提供原厂备件；高温耦合处清洁干净涂抹铜粉。爆发压力及排温调整至规定范围内。
	

	2
	更换机油滤芯6个；更换柴油滤芯2个及底座密封圈。
	
	

	3
	清洗淡水冷却器、机油冷却器、空气冷却器，更换各冷却器防腐锌块及密封圈和密封垫，装复后试压确保运行正常。
	
	

	4
	更换机油3桶，170kg/桶，更换前清洁机油底壳（隔离层内侧污油抽净并清洗，擦拭干净）。清洁、检查机油滤网，如损坏则更换。用镜子反照法检查活塞裙部和气缸套内壁情况，检查连杆螺栓和主轴承螺栓，测量主机拐档差，数据留档。
	厂方提供淄柴专用机油，更换道门垫片。
	

	5
	检查、调整主机6个缸气门间隙、喷油定时，装复时更换1-6缸气门盖封油圈，并涂密封胶。
	
	

	6
	主起动马达检修，更换马达叶片，装复使用正常。
	主启动马达型号：TMY11QDHA。
	

	二
	副机（2台）
	型号：WP4CD100E200
	

	1
	更换机油2桶（18L/桶）、柴油滤清器4个、柴油粗滤清器2个、机油滤清器2个、空气滤清器2个、机油冷却器2个，更换右机热交换器1个。
	厂方提供潍柴专用机油4012船用柴油机油
	

	2
	更换喷油器总成8只，安装前校验喷油压力、雾化试验；检查、调整两台副机气门间隙及喷油定时。
	
	

	3
	拆卸2个空冷器进行化学清洗；清洗、疏通左机热交换器。
	更换相应密封圈、垫，装复正常。
	

	三
	可调桨泵站
	
	

	1
	更换液压油12桶，18L/桶。
	厂方提供长城抗磨液压油L-HM32
	

	2
	更换可调桨泵站2只cpp液压油滤芯。
	型号：HF20110
	

	四
	齿轮箱 
	型号：GWK450 
速比：2.346：1
	

	1
	更换机油8桶，18L/桶。清洗机油冷却器和机油滤芯，更换相应密封件和防腐锌块。
	厂方提供长城机油
CD15W—40
	

	五
	空压机      
	
	

	1
	更换空压机机油2桶，10kg/桶。
	机油型号：L-DAB-100
	

	六
	减摇鳍 
	型号：JQB-1-130
	

	1
	更换左右减摇鳍主轴密封件（装复时更换相应常规密封件），更换右鳍铜插拨销弹簧，更换油柜液位开关1个。
	需厂家配合指导实施。减摇鳍主轴处漏水，右鳍铜插拨销弹簧锈蚀严重，液位开关锈蚀失效。
	

	七
	锚机            
	型号：DMA 17.5-9
	

	1
	更换锚机齿轮油4L，疏通润滑脂通道，更换左右锚机刹车片，装复试验正常。
	齿轮油型号：200#
	

	八
	电气   
	
	

	1
	更换舷外220V照明灯14套：将现有的灯改成船用水密灯（每套包含1个220v照明灯与1个应急照明灯）。
	灯罩锈蚀老化严重导致绝缘低
	

	九
	其它
	
	

	1
	更换主机海水泵机械轴封1只及泵轴承1套，装复调试正常。
	轴封由振华水泵厂提供，水泵型号：80CWL-14。
	

	2
	更换生活水泵总成一台，装复正常（原泵腐蚀、磨损严重，间隙大，噪音大，无法使用）。
	型号：1WZ-5.9，厂家：江苏振华泵业
	

	3
	三只空气瓶内胆清洗，更换2个主空气瓶瓶头阀总成。
	主空气瓶型号：A0.32-3。瓶头阀关闭不严，漏气严重。
	

	4
	左右海底门阀、隔离阀（共4个）配合面清洁、研磨，确保阀门关闭无泄漏。清洗海底门及滤器，更换滤网防腐锌块2块。
	
	

	5
	拆解淡水压力水柜和海水压力水柜，清洁水柜内部，更换海水泵进口直角阀2个（止回阀）。
	直角阀规格：公称压力1.6MP,DN25，垫片更换
	

	6
	燃油大舱及燃油日用柜速闭阀拉线改装：更换为2根裸钢丝绳（2-3mm粗，总长大约15米），安装时需加装小滑轮组作为导线轮（约8只），配拉环2个，装复试验正常。
	
	

	7
	舵机间加装约长1.5米，高0.8米栅栏（用于固定油桶）。
	可拆卸式，材质使用4分钢管，要有一定强度。
	

	8
	更换辅机海水进口截止阀2个（公称压力1MP,DN65）;更换主机海水进口截止阀1个（公称压力1MP,DN80）。
	船用阀门，阀芯阀座为铜质，垫片更换
	

	9
	拆除造水机及相应管路，做好管路封闭，将机舱铁质储物柜固定至造水机平台上。
	造水机运出机舱
	

	10
	机舱花铁板（包括楼梯）打磨除锈，锈点部位（约3㎡）涂防锈漆一度，原色漆一度。墙壁、管路、相应设备原色油漆1度。
	除锈时做好各机器的防尘措施
	



投标人：（盖章）
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：



5、中小企业声明函（工程、服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；


以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





投标人名称（盖章）：
日期：



6、残疾人福利性单位声明函
（如是，则提供，格式详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中附件）


7、监狱企业的证明
（如是，则提供）
（格式自拟）
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。


附件：质疑函范本
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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