政府采购合同（货物）

项目名称：仪征市应急管理局安全生产考试点特种作业考试设备更新升级项目

编号：JSZC-321081-BYGC-G2025-0019

甲方（采购人/甲方）：仪征市应急管理局

乙方（供应商/卖方）：徐州市广联科技有限公司

见证方：扬州博远工程咨询有限公司

甲、乙双方根据扬州博远工程咨询有限公司仪征市应急管理局安全生产考试点特种作业考试设备更新升级项目公开招标的结果，签署本合同。

1、合同标的

1.1 标的名称：仪征市应急管理局安全生产考试点特种作业考试设备更新升级项目

1.2 标的质量：见招标文件

1.3 标的数量（规模）：见附件清单

1.4 履行时间（期限）：合同签订之日起60天内安装调试完成

1.5 履行地点：仪征市经济开发区智能制造产业社区3期B-2栋

1.6 履行方式：运输、安装、改造

1.7 包装方式：纸箱、木箱

1.8 本采购项目货物的生产、供货、运输、安装调试、验收配合等全部履约工作的具体进度要求，均以采购人的通知要求为准，乙方应严格遵照执行。

2、合同总金额

2.1 本合同总金额为（大写）：壹佰贰拾万零捌仟捌佰元人民币（¥1208800元）。

3、组成本合同的有关文件

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的

人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、知识产权保证

4.1 乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金

7、转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8、质保期

8.1 质保期 1 年。（自交货验收合格之日起计）

9、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起 10 个工作日内支付合同价的 30%为预付款；货物送达完成并经招标人验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起 15 天内支付合同价的 60%；剩余 10%一年后付清。

10、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的

全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 48 小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的货物免费保修期为 1 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

12、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方

式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

13、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

14、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

16、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

17、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经扬州博远工程咨询有限公司见证盖章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门（仪征市财政局政府采购与部门资产管理科）各执壹份。

甲方：仪征市应急管理局

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：13851583815

日期：2026 年 1 月 28 日

乙方： 徐州市广联科技有限公司

地址：徐州市铜山区铜山街道安科园 A13 号楼（广联科技）

法定代表人或授权代表：刘爵

联系电话：19351607605

日期：2026 年 1 月 28 日

见证方：扬州博远工程咨询有限公司

日期：2026 年 1 月 28 日

附件：投标分项报价表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价（元）	分项总价（元）
2	低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考核设备	广联科技	规格：定制 型号：GL-DYK11	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	1	66800.00	66800.00
3	低压电工K21作业现场安全隐患排除实操考核设备	广联科技	规格：定制 型号：GL-DYK21	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	1	18000.00	18000.00
4	低压电工K31电气设备安装实操考核设备	广联科技	规格：定制 型号：GL-DYK31	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	2	20000.00	40000.00
5	低压电工K32低压开关柜实操考核设备	广联科技	规格：定制 型号：GL-DYK32	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	1	96500.00	96500.00
6	低压电工K33临时用电系统实操考核设备	广联科技	规格：定制 型号：	徐州市广联科	广东	合同签订之日	1	20600.00	20600.00

			GL-DYK33	技有限公司		起60天内安装调试完成			
7	安全用具考位设备	广联科技	规格：定制 型号：GL-RHHJK1	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	5	2000.00	10000.00
8	熔化焊接与热切割作业现场安全隐患排除实操考核设备（在原设备上升级）	广联科技	规格：定制 型号：GL-RHHJK2	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	1	20200.00	20200.00
9	焊条电弧焊高处实操考核设备	广联科技	规格：定制 型号：GL-RHHJK31	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	1	20200.00	20200.00
10	二氧化碳气体保护焊实操考核设备	广联科技	规格：定制 型号：GL-RHHJK32	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	1	20200.00	20200.00
11	氩弧焊实操考核设备	广联科技	规格：定制	徐州市广	广东	合同签订	1	20200.00	20200.00

			型号：GL-RHHJK33	联科技有限公司		之日起60天内安装调试完成			
12	气焊实操考核设备	广联科技	规格：定制 型号：GL-RHHJK34-1	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	1	20200.00	20200.00
13	气割高处实操考核设备	广联科技	规格：定制 型号：GL-RHHJK34-2	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	1	20200.00	20200.00
14	工位隔断	广联科技	规格：定制 型号：定制	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	2	8400.00	16800.00
15	排风排烟集成除尘环保设备	广联科技	规格：定制 型号：定制	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	2	20900.00	41800.00
16	气路胶管	广联	规格：	徐州	广	合同	1	3500.00	3500.00

		科技	定制 型号： 定制	市广联科技有限公司	东	签订之日起60天内安装调试完成			
17	气瓶室	广联科技	规格： 定制 型号： 定制	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	2	8000.00	16000.00
18	高处作业安全用具实操考核设备	广联科技	规格： 定制 型号： GL-GCK1	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	6	4000.00	24000.00
19	高处作业零部件判废实操考核设备	广联科技	规格： 定制 型号： GL-GCK21	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	1	20000.00	20000.00
20	高处作业现场安全隐患排除实操考核设备（在原设备上升级）	广联科技	规格： 定制 型号： GL-GCK22	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	1	22000.00	22000.00

21	移动平台实操考核设备	广联科技	规格：定制 型号：GL-GCK31	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	1	46000.00	46000.00
22	吊篮实操考培设备	广联科技	规格：定制 型号：GL-GCK32	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	1	46000.00	46000.00
23	吊具实操考培设备	广联科技	规格：定制 型号：GL-GCK33	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	1	46000.00	46000.00
24	登杆登塔考核设备	广联科技	规格：定制 型号：GL-GCK34	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	1	46000.00	46000.00
25	触电事故现场应急处置实操考核设备	广联科技	规格：定制 型号：GL-CDJJK4	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试	1	12500.00	12500.00

						完成			
26	考场配套	广联科技	规格：定制 型号：定制	徐州市广联科技有限公司	广东	合同签订之日起60天内安装调试完成	1	495100.00	495100.00
投标总报价（人民币：元）									1208800.00