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[bookmark: _Toc27238]前 附 表
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购编号
	JSZC-320507-ZCZX-G2025-0075号

	2
	采购内容
	太平街道鑫隆地块修复项目

	3
	投标有效期
	九十天（日历日）

	4
	投标保证金
	金额：无，本项目无需投标保证金，相关条款不适用。

	5
	询问和质疑
	（1）招标文件的询问：投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。
（2）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以法定形式等法定送达方式向代理机构提出质疑，并办理签收手续。针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。供应商质疑应符合政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）。
联系部门：中诚智信工程咨询集团股份有限公司代理部
通讯地址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼招标代理部
联系人：许若蕾、郑薇、金欣楠；联系方式：0512-68303723

	6
	采购人
	苏州市相城区人民政府太平街道办事处
联系人：姚炯炯      联系电话：0512-65481110

	7
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。本项目确定中标人后，中标人需向采购代理机构另提交叁份盖好公章的投标文件，内容与电子投标文件一致。全套文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加供应商法定代表人或其委托代理人印鉴。

	8
	投标文件网上提交截止时间
	2025年08月21日上午9：30时整（北京时间）
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	9
	开标时间
开标地点
	时间：2025年08月21日上午9：30时整（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
注：本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标，所产生的后果由供应商自行承担。

	10
	评标时间
评标地点
	时间：2025年08月21日上午9：30时整（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

	11
	中标服务费
	在规定时间内中标人向招标代理机构支付服务费，本项目中标服务费为200000.00元，该费用综合含在投标报价中。
账户名：中诚智信工程咨询集团股份有限公司相城分公司
账号：1102021109000886384
开户行：工行苏州新区支行

	12
	履约保证金
	本项目履约保证金为合同总价的5%，（缴纳形式由甲乙双方协商，优先以银行履约保函形式提供），履约保证金（无息）在项目通过总体验收后30日内返还。如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。
注：如为联合体投标，则履约保证金由牵头人提供。

	13
	评标方法
	见招标文件

	14
	中标通知书
	确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	15
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了最高限价的，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	16
	导致无效标
因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未在规定时间内获取招标文件的；
（二）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（三）不具备招标文件中规定资格要求的；
（四）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；
（五）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
（六）其它在招标文件中已明确为无效标的；
（七）付款约定如与招标文件要求有偏离的；
（八）合同履行期限如与招标文件要求有负偏离的（比招标文件约定的合同履行期限长的视为负偏离）
（九）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（十）未在规定时间内对电子投标文件进行解密或解密失败的。
（十一）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（十二）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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[bookmark: _Toc25436]第一章  招标公告
苏州市相城区人民政府太平街道办事处关于太平街道鑫隆地块修复项目的招标公告
	项目概况
太平街道鑫隆地块修复项目 JSZC-320507-ZCZX-G2025-0075 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统 获取招标文件，并于2025-08-21 9:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320507-ZCZX-G2025-0075
项目名称：太平街道鑫隆地块修复项目
预算金额：14346.000000万元
最高限价（如有）：13242.340000万元
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799]采购需求：
1.招标内容：太平街道鑫隆地块修复。
2.修复技术方案：水泥窑协同处置等技术，详见该地块《修复技术方案》（简本）。
3.修复质量标准：满足修复目标值要求，通过第三方效果评估，修复效果评估报告通过省级生态环境主管部门和自然资源等主管部门的专家评审，修复后的地块须经省级人民政府生态环境主管部门确认后移出《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》。
4.污染土壤运输要求：为保障项目进度并降低运输过程二次污染的发生率，项目涉及的污染土壤不得运出江苏省范围。污染土壤运输必须符合所在地、外运沿线和接受地生态环境、城管、卫生防疫、交通运输等相关部门的要求，相关手续由中标人自行办理，费用由中标人自行支付。同时，做好污染土壤清挖、转运等的全过程留痕及修复全过程的污染防控。
合同履行期限：总工期为275日历天(其中基坑支护实施80日历天内完成，现场污染治理145日历天内完成、基坑回填50日历天内完成，各节点开始时间以采购人通知为准)。
本项目（是/否）接受联合体投标：是
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632]1.具有建设主管部门颁发的“环保工程专业承包壹级” 资质；
2.本项目接受联合体投标，但联合体应符合以下要求：
<1>联合体成员限贰名，牵头人须为在国内注册登记的法人，且牵头人须由具有建设主管部门颁发的“环保工程专业承包壹级” 资质的企业承担，项目总负责人由牵头人委派；
<2>联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
<3>联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本项目；
<4>尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统  
方式：自行在苏采云系统获取
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025-08-21 09:30（北京时间）
地点：“苏采云”系统
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.获取具体方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）依法获取招标文件
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
（4）在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
4.本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
5.更正（补充）公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
6.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式获取，所提交的投标文件恕不接受，且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
7.政府采购监督电话：0512-67591005、0512-67591006。
8.政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636]9.本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布，敬请留意。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019]1.采购人信息
单位名称：苏州市相城区人民政府太平街道办事处
单位地址：苏州市相城区太平街道兴太路268号
联系人：姚炯炯
联系电话：0512-65481110
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司
单位地址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼
联系人：许若蕾、郑薇、金欣楠
联系电话：0512-68303723
3.项目联系方式
项目联系人：许若蕾、郑薇、金欣楠
电话：0512-68303723

[bookmark: _Toc24356][bookmark: _Toc3739][bookmark: _Toc499028334][bookmark: _Toc28729][bookmark: _Toc387680518]第二章  投标邀请函
受苏州市相城区人民政府太平街道办事处的委托，中诚智信工程咨询集团股份有限公司对其所需采购的太平街道鑫隆地块修复项目在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的供应商前来参加投标。
1、采购编号：JSZC-320507-ZCZX-G2025-0075号
2、采购项目名称：太平街道鑫隆地块修复项目
3、获取文件时间及方式：见本项目招标公告。
4、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
5、采购代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司
地   址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼
邮政编码：215000
电   话：0512-68303723，传真：0512-68079725
联系人：许若蕾、郑薇、金欣楠
6、采 购 人：苏州市相城区人民政府太平街道办事处
联系人：姚炯炯
联系电话：0512-65481110


[bookmark: _Toc358][bookmark: _Toc23171][bookmark: _Toc499028335][bookmark: _Toc15471]第三章  投标人须知
一、说明和释义
1、说明
1.1本招标文件仅适用于中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于中诚智信工程咨询集团股份有限公司。
2、词语释义
2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11天：日历日。
2.12时间：除特别说明，均指北京时间。
2.13交货/服务地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
3、投标人一般资格要求
同第一章招标公告：投标人投标资格要求。
[bookmark: _Toc492394286]4、投标人特殊资格要求
同第一章招标公告
注：已经报名的投标人不代表具备本项目的投标资格，所有满足资格条件的证明文件须放入投标文件技术部分中，开标结束后由采购人或者采购代理机构进行资格审查。
[bookmark: _Toc492294170]5、投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
[bookmark: _Toc492294171]6、投标费用
6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
7、联合投标
本项目接受联合投标。
7.1联合体各成员之间应签订《联合体投标协议书》（详见统一格式），投标人的投标文件及中标后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。
7.2由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权委托书（详见统一格式），委托投标人代表参加投标。
7.3联合体投标人代表应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接收本项目款项的支付。
7.4所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体投标协议书和授权委托书中，以及在投标文件和中标后签署的合同书中应对此做出相应的声明。
7.5联合体各成员之间签订的联合体投标协议书应与投标文件一起递交。
7.6参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。
8、本项目不接受转包。
[bookmark: _Toc492294172]三、招标文件的说明
9、招标文件
9.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
10、招标文件的澄清和修改
10.1在投标截止时间前，采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
10.2采购代理机构对招标文件的修改，将以补充文件的方式在苏州市政府采购网上进行发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟“提交投标文件截止时间、开标时间”，并以补充文件的方式在苏州市政府采购网上进行发布。
10.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的信息为准，由报名单位自行关注并获取。
11、投标答疑
11.1投标人在获取招标文件后，若有疑问需要询问的，应于前附表规定的方式向招标代理机构提出。未按前附表规定提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。
11.2勘察现场：
11.2.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
11.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
11.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
11.2.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
11.3投标答疑包括招标代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或修改，由招标代理机构按照本须知有关规定，以补充文件的方式发出。
四、投标文件说明
12、提示与要求
12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13、投标文件计量单位和使用文字
13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人概不负责，由相应投标人自行承担。
14、投标文件的组成和顺序
本项目须制作电子投标文件；电子投标文件按照制作要求在投标文件提交截止时间前上传系统提交。（部分格式见附件即系统格式）
14.1封面
14.2开标一览表
14.3公开分项报价表
14.4资格审查文件：
14.4.1关于资格文件的声明函（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）
14.4.2投标人情况表（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）
14.4.3投标人法定代表人身份证扫描件（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）
14.4.4法定代表人授权委托书（如有授权且为非联合体提供）；联合投标授权委托书（联合体投标提供）
14.4.5投标人授权委托人身份证扫描件（如有授权）
14.4.6合格投标人资格证明材料：
14.4.6.1具有独立承担民事责任的能力：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）
14.4.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）
14.4.6.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：相关证明材料或承诺；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）
14.4.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）
14.4.6.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）
14.4.6.6法律、行政法规规定的其他条件：符合法律、行政法规规定的其他条件的相关证明材料或书面声明；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）
14.4.6.7提供建设主管部门颁发的“环保工程专业承包壹级” 资质证书扫描件；
14.4.7投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）
14.4.8联合体投标协议书（如为联合体投标）
14.4.9其他满足投标人投标资格要求的证明资料（如有）；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）
14.5符合性审查文件：
14.5.1投标函（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）
14.5.2《商务偏离表》、《服务要求偏离表》；
14.5.3投标（响应）保证承诺书；（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）
14.5.4其他有关符合性证明的文件（如有）；
14.6综合评审文件：
14.6.1详细的技术服务方案；
14.6.2项目组成员信息表以及项目人员配备方案；
14.6.3项目总负责人情况一览表、环保技术负责人情况一览表、施工技术负责人情况一览表、安全负责人情况一览表；
14.6.4《类似业绩一览表》；
14.6.5《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件（如为联合体投标，联合体各成员均须提供）；
14.6.6其他可以证明供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信、表彰、获奖等资料；
14.6.7招标文件及评分标准中要求提供的其他资料。
注：（1）以上14.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上14.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“14.4-14.6”中不得出现投标报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
15、电子投标文件编制及上传要求
15.1投标文件按统一格式、顺序编写。
15.2《开标一览表》要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
16、投标报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包括但不限于方案深化设计、深化方案编制、深化方案论证、深化方案评审、项目实施、废水、废气、噪声、固废等的处理，污染土壤的清挖、运输、存储、加工、二次搬运、有害物处置、检验验收、监控、二次污染防治以及水泥窑协同处置（包括污染土壤运输、堆放暂存、处置）技术等对污染土壤治理全过程的发生的所有费用，以及项目所需的物品、设备、工具费用，保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于项目实施期间价格的涨跌，政策性调整，项目未知事宜等）、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。
16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。
16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。
17、投标保证金：本项目不收取投标保证金。
18、投标文件的有效期
18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
19、投标文件的制作、签署、上传
19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章，未按照招标文件要求加盖投标人电子公章的，投标无效。
[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc25608]19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。
19.4联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：
第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。
第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。
19.5如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
20、投标文件的递交
20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
21、投标截止时间
21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22、投标文件的补充、修改和撤回
22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
23、开标
23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.3资格审查
23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
24、评标委员会
24.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人或采购代理机构依法组建；
24.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.2.3对投标文件进行比较和评价；
24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.3.4参与评标报告的起草；
24.3.5配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑，配合财政部门处理供应商的投诉等事宜；
24.3.6法律、法规规定的其他义务。
25、评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
26、对投标文件初审
26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2未按本须知规定提交资格文件；
26.1.3与招标文件有重大偏离；
26.1.4投标人拒绝修正错误；
26.1.5投标人的报价是选择性的；
26.1.6投标人的报价只投了部分内容；
26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.8其他被评委会认定无效的情况。
26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
26.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
26.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
26.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
27、投标的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
28、投标无效
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:
28.1.1未在规定时间内获取招标文件的；
28.1.2未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
28.1.3不具备招标文件中规定资格要求的；
28.1.4投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；
28.1.5不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
28.1.6其它在招标文件中已明确为无效标的；
28.1.7付款约定如与招标文件要求有偏离的；
28.1.8合同履行期限如与招标文件要求有负偏离的（比招标文件约定的合同履行期限长的视为负偏离）
28.1.9机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
28.1.10未在规定时间内对电子投标文件进行解密或解密失败的。
28.1.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
28.1.12法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
28.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.3.5不同投标人的投标文件相互混装。
29、废标
29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
29.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.1.3投标人的报价均超过了最高限价的，采购人不能支付的；
29.1.4因重大变故，采购任务取消的。
29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
30、投标文件的评价和比较
30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
31、中标单位的确认
31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。
32.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
32、合同授予标准
采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
33、中标通知书
33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
34、合同的签订
34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
34.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc8186][bookmark: _Toc21029]34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
八、政府采购相关政策
35、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
35.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目非专门面向中小企业采购的项目，执行价格评审优惠的扶持政策。
35.2投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②投标人对提供的证明材料负有核实义务及责任。若投标人提供的“中小企业声明函”等为虚假声明则视同提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。
36、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》：
36.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
36.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
36.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
36.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
36.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
九、其他事项
37、代理服务费：见前附表
38、监督
38.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
39、未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。


[bookmark: _Toc30925][bookmark: _Toc499028337][bookmark: _Toc27698][bookmark: _Toc387680519][bookmark: _Toc29749]第四章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
苏采云系统中无格式要求的，以本章中格式要求为准；本章中格式如与苏采云格式不一致的，以苏采云系统中格式为准。



格式1、投标函
投标函
中诚智信工程咨询集团股份有限公司：
我们收到贵公司JSZC-320507-ZCZX-G2025-0075号招标文件，我公司认为本项目的招标采购坚持了公开、公平、公正的原则，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供满足采购要求的服务内容。我公司的投标报价包括但不限于方案深化设计、深化方案编制、深化方案论证、深化方案评审、项目实施、废水、废气、噪声、固废等的处理，污染土壤的清挖、运输、存储、加工、二次搬运、有害物处置、检验验收、监控、二次污染防治以及水泥窑协同处置（包括污染土壤运输、堆放暂存、处置）技术等对污染土壤治理全过程的发生的所有费用，以及项目所需的物品、设备、工具费用，保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于项目实施期间价格的涨跌，政策性调整，项目未知事宜等）、责任等各项应有费用。
2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。
3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充通知(如果有的话)。招标文件及补充通知等相关招标要求无排他性、倾向性条款，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我公司承诺在本项目开标后，我们不会再对招标文件及补充通知向招标采购人、财政局等进行恶意质疑或投诉。
5、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90日。
6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。
7、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
8、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
9、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。
10、我们同意中标人若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。
11、如果我们中标，我们愿意在领取中标通知时按招标文件规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；
12、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
14、与本投标有关的通讯地址：
单    位：                      联 系 人：                      
地    址：                      邮政编码：                      
联系电话：                      传    真：                      

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日


格式2、投标人法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我______（姓名）系____________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托____________（单位名称）的______（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织实施的编号为____________号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字）
日期：      年    月    日

注：本授权委托书为投标人单独（不采用联合体方式）投标且授权使用。



特别提醒：投标人盖章、法定代表人签字或盖章、代理人签字均不可缺少，否则法定代表人授权委托书视为无效。


联合投标授权委托书
本授权委托书声明：根据___________与___________签定的《联合投标协议书》的内容，牵头方的法定代表人现授权为联合投标体代理人，以投标联合体的名义参加中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织实施的编号为____________号的招标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合体各方均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

代理人姓名：___________年龄：___________
身份证号码：___________职务：___________
联合体牵头方：                                         （盖公章）    
联合体牵头方法定代表人：                                   （签字或盖章）  

日期：      年    月    日

注：本授权委托书为采用联合体方式投标使用。


[bookmark: _Toc387680433][bookmark: _Toc142194268]格式3、开标一览表
开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：JSZC-320507-ZCZX-G2025-0075
分包号：1
	项目名称
	投标总报价

	太平街道鑫隆地块修复项目
	小写：         （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写


日期：         年         月       日

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。


格式4、公开分项报价表
公开分项报价表

根据修复清单按照全费用报价。

注：修复清单——基坑围护土方中的临时场地租赁费1154488.48元为不可竞争费，各投标人在填报报价时不可修改，否则视为非实质性响应，作无效标处理。


格式5、商务条款偏离表
商务条款偏离表
	项      目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	合同履行期限
	
	
	

	付款步骤
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：如有偏离，需在本表详细描述偏离情况，如投标人完全响应招标文件要求，可填写“无偏离”或未填写则默认投标人完全响应招标要求。

投标人：（盖公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日


格式6、服务要求偏离表
服务要求偏离表
单位名称：
	序号
	采购内容
	招标要求
	投标要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、投标人应对照招标文件中服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与招标要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日
2、 

格式7、类似业绩一览表
类似业绩一览表
投标人名称：_________________________
	序号
	项目名称
	合同期
	合同签订日期
	服务范围
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





格式8、项目组成员信息表
项目组成员信息表
	序号
	项目组所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业/资格
	从事本工作时间
	典型业务与技术专长

	1
	项目总负责人
	
	
	
	
	
	
	

	2
	......
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	…
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	


注：附各专业人员简历及相关证明材料扫描件；2.表格不够填写可添加。

投标人：（盖公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日


格式9、项目总负责人情况一览表
项目总负责人情况一览表
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年月

	3
	联系电话：
	传真：
	电子邮箱：

	4
	从事专业工作时间：

	5
	拥有的职称：

	6
	曾获得的奖励情况：
1、_____________________________________
2、_____________________________________
3、_____________________________________
……………	

	7
	本公司承诺：
该项目总负责人在我单位任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。（提供公司为其缴纳的社保证明）

	8
	其他需要说明的情况



格式10、各负责人情况一览表
环保技术负责人情况一览表
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年月

	3
	联系电话：
	传真：
	电子邮箱：

	4
	从事专业工作时间：

	5
	拥有的职称：

	6
	曾获得的奖励情况：
1、_____________________________________
2、_____________________________________
3、_____________________________________
……………	

	7
	本公司承诺：
该环保技术负责人在我单位任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。（提供公司为其缴纳的社保证明）

	8
	其他需要说明的情况




施工技术负责人情况一览表
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年月

	3
	联系电话：
	传真：
	电子邮箱：

	4
	从事专业工作时间：

	5
	拥有的职称：

	6
	曾获得的奖励情况：
1、_____________________________________
2、_____________________________________
3、_____________________________________
……………	

	7
	本公司承诺：
施工技术负责人在我单位任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。（提供公司为其缴纳的社保证明）

	8
	其他需要说明的情况




安全负责人情况一览表
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年月

	3
	联系电话：
	传真：
	电子邮箱：

	4
	从事专业工作时间：

	5
	拥有的职称：

	6
	曾获得的奖励情况：
1、_____________________________________
2、_____________________________________
3、_____________________________________
……………	

	7
	本公司承诺：
安全负责人在我单位任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。（提供公司为其缴纳的社保证明）

	8
	其他需要说明的情况





格式11、资格证明文件
（1）关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函
________________________：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为____________号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（盖公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日


（2）投标人情况表
投标人情况表
单位名称（盖章）：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2024年 万元

	实现利润
	2024年   万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	 平方米
	其中：
	自有面积平方米
承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



（3）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表
投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表
	与投标人存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人：（盖公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日


格式12、联合体投标协议书
联合体投标协议书
甲方（牵头人）：                  
乙方（联合体成员方）：                  
各方经协商，就响应组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以为牵头方（即联合体投标人代表）进行投标，并按照招标文件的规定提交资格文件。
二、在本次投标过程中，牵头方的法定代表人或代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对牵头方为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中
甲方承担的工作和义务为：                          
乙方承担的工作和义务为：                          
五、有关本次联合投标的其他事宜：
六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
七、本协议一式   份，签约各方各持    份，交政府采购管理部门及采购人和招标代理机构各一份。
	
甲方单位：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
年   月   日
	
乙方单位：（公章） 
法定代表人：（签字或盖章） 
年   月   日





格式13、中小企业声明函
中小企业声明函
______________________：

[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）   的    （项目名称）     采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承接企业为  （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。
2、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承接企业为  （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。
	……
	以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。
2、本项目所属行业：其他未列明行业。
3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式14、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

格式15、监狱企业证明文件
监狱企业证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


格式16、投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书
致：中诚智信工程咨询集团股份有限公司
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
投标（响应）人：                （盖公章）
地址：                          
电话：                   传真：      
电子邮件：               邮编：      
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：           
日期：                   




[bookmark: _Toc32008][bookmark: _Toc15325][bookmark: _Toc13543212]第五章  招标书
受苏州市相城区人民政府太平街道办事处的委托，中诚智信工程咨询集团股份有限公司对其所需采购的太平街道鑫隆地块修复项目在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。
一、采购编号：JSZC-320507-ZCZX-G2025-0075号
二、采购项目名称：太平街道鑫隆地块修复项目
[bookmark: _Toc75704242]三、预算金额：14346.000000万元
最高限价（如有）：13242.340000万元
四、采购内容及要求：
（一）项目概况：
1、项目背景：
太平街道鑫隆地块位于苏州市相城区太平街道蠡太路68号，占地面积约9069m2。2024年6月，第三方单位开展地块土壤污染现状调查，并完成污染现状调查报告。2024年10月，第三方单位对地块开展土壤污染状况调查，并编制完成土壤污染状况调查报告。2025年1月，第三方单位开展土壤污染风险评估工作，并编制完成风险评估报告。风险评估结果表明：地块土壤修复目标污染物为氯仿、苯、甲醛、石油烃（C10-C40），地下水修复目标污染物为氯仿、苯、甲苯、1, 2-二氯乙烷、石油烃（C10-C40）。根据建议修复目标值，确定的土壤最大修复深度10.5 m，土壤修复总方量约35275 m3；地下水修复面积为5264 m2，修复深度约22.0 m，地下水修复总方量约31117m3。 
2025年3月，委托第三方单位按照国家及地方的有关规定，结合调查及风险评估结果，编制了该地块《修复技术方案》（简本）， 并依据此方案开展本项目招标工作。
2、项目地点：
太平街道鑫隆地块中心坐标为120.686048°E，31.414936°N。四至范围为：东至济民塘、南至太平羽绒城停车场、西至蠡太路、北至苏州市相城区福达羽绒制品厂（路诚爱车养护中心、新风光汽车修理厂、悦诚汽车修理厂、仓库等）。
3、地块土地利用规划：
根据苏州北站综合枢纽建设指挥部、苏州城际铁路有限公司提供的地块规划信息，项目地块及周边未来规划为如通苏湖城际铁路苏州北站动车所，归属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地“第二类用地”类型的“道路与交通设施用地（S）”。根据苏州市相城区太平街道XC0201单元03街区03-01地块详细规划、苏州市自然资源和规划局相城分局2025年3月出具的该地块《规划用地性质的情况说明》，该地块规划用地性质属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地“第二类用地”类型。
（二）修复清单：（包括但不仅限于以下内容）
清单另附：详见第八章 招标文件附件。

（三）地块污染状况及风险评估情况
1、详细调查结论：
太平街道鑫隆地块特征污染物有：pH、锌、氯化物、氰化物、甲醛、甲苯、二甲苯、氯苯类（氯苯、2-氯甲苯、3-氯甲苯、4-氯甲苯、1,3-二氯苯1,4-二氯苯、1, 2-二氯苯1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1, 2, 3-三氯苯）、氯化苄、苯、氯甲烷、铝、硫化物、氯化物、苯并[a]芘、溴、阴离子表面活性剂。
详细调查期间在地块内生产车间、污水处理区、原料仓库、成品仓库、燃煤锅炉房、物料周转区及现状调查超标点位周边等重点区域布设土壤点位30个，地块红线外北侧布设土壤点位5个，地块红线外南侧布设土壤点位7个，合计土壤点位42个，最大采样深度设置为24.0 m；围绕发现土壤重污染点位XS03及周边、地下水流向下游新建潜水16口、微承压水监测井27口和承压水监测井1口、沿用现状调查潜水监测井6口，合计50口（潜水22口、微承压水27口、承压水1口），采集送检潜水、微承压水上段、微承压水下段样品。
地块水文地质勘察结果表明，地块潜水、微承压水埋深较浅，潜水位于①填土层（平均层底埋深4.50 m），微承压水位于③粉质粘土夹粉土、④粉土夹粉质粘土、④-1粉质粘土，埋深范围平均为7.50~22.00 m。结合现状调查和详细调查，结果表明该地块土壤中苯、2-氯甲苯、氯仿、石油烃（C10-C40）超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600 - 2018）第二类用地筛选值，甲醛超出河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216 - 2020）中第二类用地筛选值等限值要求。地下水中挥发酚（以苯酚计）、氟化物、氯化物、氨氮（以氮计）、硫酸盐、硫化物、阴离子表面活性剂、铝、砷、镉、铅、镍、锌、苯、甲苯、氯仿、苯并[a]芘、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、1,2-二氯乙烷等污染超出《地下水质量标准》（GB/T14848 - 2017）IV类水标准值，石油烃（C10-C40）超出《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》中地下水污染风险管控风险筛选值补充指标中二类用地筛选值。综合以上调查结果，确定该地块属于污染地块。
2、风险评估结论：
根据该地块《土壤污染风险评估报告》，风险评估结果表明：
（1）综合考虑人体健康风险及修复回填土污染物淋溶可能对地下水及未来河道造成的风险，同步计算基于人体健康的风险控制值、基于保护地下水的土壤控制值。经比较上述风险控制值及相应筛选值，为避免过度修复，将二类用地筛选值作为建议修复目标值。地块土壤修复目标污染物为氯仿、苯、甲醛、石油烃（C10-C40）。同时考虑在地块后续开发利用过程中关注土壤酸碱化对构筑物的影响，将重度（极重度）酸化（pH＜4.0）、碱化（pH＞9.5）土壤同步清挖。根据建议修复目标值，划定土壤最大修复深度10.5m，土壤修复总方量约35275m3。
（2）地下水中关注污染物三氯甲烷（氯仿）和石油烃（C10-C40）风险表征结果显示健康风险为人体不可接受水平，须开展地下水污染治理工作。
地块距离村委会、居民区较近，同步计算地下水原场及离场风险。经比较上述风险控制值及相应筛选值，考虑到苯系物、氯代烃等有机污染物具有较强迁移性，从严将超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水标准的苯和甲苯纳入修复目标污染物。综上，地下水修复目标污染物为氯仿、苯、甲苯、石油烃（C10-C40）、1,2-二氯乙烷。根据建议修复目标值，划定地下水修复范围为5264m2，修复深度约22.0m。
（四）修复目标与修复范围
1、修复目标：
（1）土壤修复目标值：
根据风险评估过程中计算得出的污染物风险控制值，结合GB36600-2018中规定的筛选值标准，提出了地块在第二类用地条件下的建议修复目标值，结果如下表所示。
表1污染土壤建议修复目标值
	关注污染物
	GB36600
第二类用地筛选值/地标筛选值mg/kg
	GB36600
第二类用地管制值/地标管制值mg/kg
	基于人体健康风险控制值mg/kg
	地下水保护浓度mg/L
	基于保护地下水风险控制值
mg/kg
	修复目标值mg/kg

	氯仿
	0.9
	10
	0.68
	0.3
	1.46
	0.9

	石油烃
(C10-C40)
	4500
	9000
	8380
	1.2
	66
	4500

	苯
	4
	40
	2.41
	0.12
	1.07
	4

	甲醛*
	30.00*
	/
	52.9
	0.9
	3.35
	30.00


注：*河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2020）。
（2）地下水修复目标值：
综上，氯仿、苯、甲苯、1,2-二氯乙烷建议修复目标值为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） IV 类水标准；石油烃（C10-C40）建议修复目标值为《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》中的第二类用地地下水筛选值。据此，地块地下水关注污染物修复目标值确定如下，详见下表。
表2污染地下水建议修复目标值（单位：mg/L）
	含水层
类型
	序号
	污染因子
	基于保护人体健康的地下水风险控制值
	基于离场迁移的地下水风险控制值
	地下水IV类标准/第二类用地地下水筛选值
	建议修复
目标值

	潜水
	1
	石油烃
(C10-C40)
	8.09
	[bookmark: OLE_LINK38]风险可接受
	1.2
（上海）
	1.2

	
	2
	1, 2-二氯乙烷
	4.17
	风险可接受
	0.04
	0.04

	微
承压水
	1
	苯
	14
	风险可接受
	0.12
	0.12

	
	2
	甲苯
	6.38E+04
	风险可接受
	1.4
	1.4

	
	3
	氯仿
	5.28
	0.993
	0.3
	0.3

	
	4
	石油烃
(C10-C40)
	75.23
	风险可接受
	1.2
（上海）
	1.2


2、修复范围：
（1）土壤修复范围：
将地块根据埋深范围不同划分为4个修复土层，具体分为埋深0~4 m污染土层（为地块相对地表深度，下同）、埋深4~6 m污染土层、埋深6~9 m污染土层、埋深9~10.5m污染土层，地块修复土方量为35275 m3。具体污染面积、方量等信息见下表。
表3土壤超修复目标值方量统计表（2）地下水修复范围
	序号
	修复分层
	土层标高1 /m
	污染因子
	修复面积/m2
	修复厚度/m
	修复方量2
/m3

	[bookmark: _Hlk190787048]1
	[bookmark: OLE_LINK27]埋深0~4 m污染土层
	3.8 ~ -0.2
	苯、甲醛、氯仿、石油烃（C10-C40）、性状异常
	5465
	4
	21860

	2
	埋深4~6 m污染土层
	- 0.2~ -2.2
	苯、甲醛、氯仿、石油烃（C10-C40）、性状异常
	4275
	2
	8550

	3
	埋深6~10.5 m污染土层
	-2.2~-5.2
	氯仿
	1081
	3
	3243

	4
	埋深9~10.5 m污染土层
	-5.2~-6.7
	氯仿
	1081
	1.5
	1622

	
	合计
	35275


注：1标高为1985国家高程基准；2埋深0~4 m污染土层和埋深4~6 m污染土层修复方量包含清挖出的重度（极重度）酸化土壤。
根据上述建议的土壤修复目标污染物、目标值及修复范围划定办法，最终确定需修复区域分层及叠加分布图如下图所示。

图1地块0-4 m（埋深）土壤修复区域分布

图2地块4-6 m（埋深）土壤修复区域分布

图3地块6-9 m（埋深）土壤修复区域分布

图4地块9-10.5 m（埋深）土壤修复区域分布

图5地块土壤修复区域分布
地块调查时在羽绒城建筑物以北、张渔家酒店以西、新风光汽修厂车间以南区域部分点位发现土层性状异常（疑似油泥），在地块污染修复项目实施前由本项目中标单位对性状异常土层开展属性鉴别和范围界定，并根据属性鉴别结果对其合法合规处理、处置。框画疑似油泥范围合计127m2。参考XS03点位土壤污染状况调查过程中查明的油泥埋深4.0m以上，探查深度为6.0m。
（2）地下水修复范围：
根据地下水不同污染层位（潜水、微承压水）、污染因子超修复目标值模拟范围叠加情况，地块全场地范围内及潜水、微承压含水层地下水均受到污染，并向四周扩散。本次污染推断范围进行叠加，为便于后期修复实施，对边界位置进行截弯取直划定地下水修复范围。地下水修复面积为5264 m2，修复深度约22.0 m，地下水修复总方量约31117m3。

图7地下水修复范围
（五）修复技术方案：
1、修复方案技术路线：
综合考虑地块污染状况、风险特征以及后续开发的紧迫性（地块为苏州北动车所规划用地，苏州北动车所是通苏嘉甬高铁配套工程，预计2027年11月建成），在保证污染土壤和地下水处置和修复达标的前提下，需要尽快地完成土壤和地下水修复工作。鉴于鑫隆地块土壤与地下水污染修复范围呈现高度的一致性，且土壤与地下水污染关联性较强，具备了水土共治的各项前提条件。
本地块污染土壤采用异地处理或处置的修复模式，将地块范围内超过土壤修复目标值的污染土壤进行清挖，将污染土壤外运至水泥窑进行协同处置；污染地下水采用水土共治（垂直阻隔+土壤清挖+地下水抽出处理）方式将污染地下水通过土壤（包括污染土壤、地下水修复区域内未超标土壤）清挖过程中的基坑降水得到去除，地下水修复区域土壤清挖前在基坑四周建设垂直阻隔系统以阻止基坑内外渗流场水分的交换，防止周边地下水回渗入基坑内部；并利用现场水处理设备处理达标后纳管排放。
在此基础上，本方案制定了地块污染土壤和地下水修复方案技术路线，指导污染土壤和地下水修复的实施、运行、监测及验收，如下图所示，具体描述如下：
（1）场地实施准备：
1）在项目实施的最初阶段，应完成实施场地准备工作，完成场地通电、通水、通气、及平整，为实施、修复设备及人员进场做好准备。
2）根据设计图纸，对实施现场进行场地测量放线，明确实施（土壤清挖、土壤临时堆置、设备安装存放等）范围及点位并做好标记。
3）根据危废鉴别方案，对地块污染土壤和性状异常土层分别开展属性鉴别。
4）完成修复实施设施、设备的建设及安装、开挖基坑支护。为了防止污染土壤清挖及地下水抽出完成后的地下水再污染，在污染土壤清挖及地下水抽取实施前，在开挖基坑四周建设垂直阻隔系统，垂直阻隔系统渗透系数应小于1.0E-6 cm/s 。
（2）污染土壤清挖、地下水抽出：
本地块修复涉及到深基坑等，建议按照该地块《基坑支护设计》（详见招标文件附件），开展基坑支护实施与土方开挖。
考虑到本地块土壤和地下水存在多种挥发和半挥发性有机物类污染物超标的情况，在地块污染修复实施过程中，存在异味扩散、污染泄漏等环境及管理风险，因此建议本地块土壤清挖、污染土壤预处理与暂存等过程需做好异味防控。
1）根据技术方案设计，对本地块土壤进行分类、分层清挖。
2）对清挖出来的土壤进行现场取样检测，同时根据基坑验收方案在基坑底部及侧壁进行取样分析，完成对污染土壤以及基坑放坡土壤的清挖和地下水修复区非污染土壤的清挖。
3）基坑清挖过程中，对基坑降水及实施期间降水进行收集。
4）地下水污染区域的地下水通过基坑开挖降水的方式得以彻底去除，抽出地下水统一收集，送水处理设备处理。地下水修复效果通过基坑周边地下水监测井取样检测进行评估。
5）基坑支护过程中会产生一定数量的工程泥浆和渣土，建议按照《苏州市建筑泥浆处置管理工作实施方案（暂行）》（苏城发〔2021〕43号）要求做好各类工程泥浆的固化处理，并对固化分离的水和固化后的工程泥浆及渣土进行合法合规处理、处置。
（3）污染土壤预处理、暂存、转移、处理与处置：
对污染土壤进行筛分、含水率调节（满足水泥窑协同处置要求）、异味控制，在预处理车间暂存，等待外运至水泥窑进行协同处置。
（4）污染地下水处置 ：
对于基坑降水统一收集，经一体化水处理设备处理，完成污染物的去除，经检测达到市政管网接纳标准后纳管排放，如不达标则回流至水处理设备进行再处理，直至达标为止。地下水污染区域的污染土壤和非污染土壤的清挖也将土壤中包含的污染地下水带出，土壤预处理、暂存等过程中产生的废水通过统一收集，经一体化水处理设备处理，完成污染物的去除，经检测达到市政管网接纳标准后纳管排放。污染地下水处置可以与现场其它污水使用相同的处理设备。
（5）基坑回填：
实施单位结合地块后续开发需要和基坑安全等多方面因素，制定基坑回填方案，按照制定的基坑回填方案开展基坑回填。回填时做好基坑侧壁的垂直阻隔系统的保护，确保其对地下水修复区的垂直阻隔效果持续有效。基坑回填时尽可能使用本地块开挖出的非污染土壤；若需使用外来回填土，外来回填土需经专业机构检测不仅满足第一类建设用地（敏感用地）土壤污染风险筛选值要求，且土壤中苯、甲苯、氯仿、1, 2-二氯乙烷和石油烃（C10-C40）浓度还需满足基于保护地下水的土壤风险控制值要求。外来回填土检测每个样品代表的土壤体积不应超过500m3，检测指标包括GB36600-2018 表1的基本项目和石油烃（C10-C40）、甲醛以及外来回填土其他潜在污染物。为确保回填土污染物析出对地下水治理效果的影响，回填前对本地块清挖出来的非污染土壤进行检测，每个样品代表的土壤体积不应超过 500 m3，若被检测土壤不仅满足第二类建设用地土壤污染风险筛选值要求且土壤中苯、甲苯、氯仿、1, 2-二氯乙烷和石油烃（C10-C40）的浓度还满足基于保护地下水的土壤风险控制值要求（或污染物浸出浓度满足风险评估报告所确定的地下水保护浓度 ，即氯仿和苯浸出浓度满足《地下水质量标准GB/T 14848-2017》IV类水标准，石油烃浸出浓度满足（C10-C40）满足《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》中地下水污染风险管控风险筛选值补充指标中二类用地筛选值，甲醛浸出浓度满足浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的饮用水标准 ），直接回填；否则不用于基坑回填。
[bookmark: OLE_LINK125]
图8污染土壤与地下水修复方案技术路线
2、场地布置：
为保证优良的实施机械设备操作环境条件、防止二次污染发生、推动现场修复实施的顺利完成，修复场地建设主要包括以下几个方面：
[bookmark: OLE_LINK129]（1）污染土壤预处理与暂存区：此区域主要用来对清挖出来的污染土壤进行临时堆存并进行含水率调节、筛分、抑制异味等预处理。通过筛分将较大粒径颗粒、砾石、水泥块、建筑垃圾等杂物从土壤中分离出来；加强异味控制，必要时喷洒气味抑制剂。预处理后的土壤暂存，直至外运至水泥窑。鉴于污染物具有较强的挥发性，建议在实施中做好清挖→预处理→污染土壤外运协同，尽可能减少暂存时间和暂存量。污染土壤预处理与暂存区面积具体根据开挖进度和污染土壤外运以及水泥窑协同处理能力确定。污染土壤预处理与暂存区尽可能离开挖区较近，以减少驳运距离。
（2）渣石冲洗区和堆存区：此区域主要用于对污染土壤预处理时筛分出来的较大的颗粒、砾石、水泥块、建筑垃圾等进行清洗和堆存。因此，渣石冲洗区和堆存区尽可能布置在靠近污染土壤预处理与暂存区，且做好地面硬化等防渗措施。
（3）废水收集与处理区：配备设施包括废水收集储存池、废水处理设备等，可根据实际需要将废水收集储存池、废水处理设备分散布置，需做好相关防渗措施。为便捷纳管排放，废水收集储存池、废水处理设备尽可能靠近纳管口。
[bookmark: OLE_LINK130]（4）非污染土待检堆存区：此区域主要用来对非土壤修复区清挖的土壤进行暂时堆存，直至土壤取样分析结果显示土壤合格运至非污染土堆存区，否则运至污染土壤预处理区域。非污染土待检堆存区面积具体根据日清挖方量和污染土壤检测周期确定。为避免交叉污染，非污染土待检堆存区与污染土壤预处理与暂存区间隔一定距离。此区域地面需做好相关防渗措施，包括不限于铺设防渗膜、地面硬化等。
（5）非污染土堆存区：此区域主要用来对清挖过程中产生的非污染土壤经检测合格进行临时堆存。本项目实施过程中，由于污染区域清挖边界放坡以及水土共治清挖非污染土壤等因素，会清挖出大量的清洁土，这部分土壤临时堆存区应与基坑、基槽和构筑物保持安全的距离，且堆存时堆放坡度应不陡于1:1.5；堆存高度超高时应按相关规范要求开展安全评估。此区域地面需做好相关防渗措施，包括不限于铺设防渗膜、地面硬化等。
（6）危废仓库：按照相关规范和标准要求建设危废仓库，用于分类存放实施过程产生的污泥、废活性碳等危险废物和参照危险废物管理的其他固废。
[bookmark: OLE_LINK126]由于本地块占地面积小，且大部分都属于土壤和地下水修复区实施区，经过采购人和当地政府相关部门协调，现提供修复场地建设的临时用地，详见下图，具体面积为：临时用地1占地14043m2, 临时用地2占地30214m2（含鑫隆地块面积）,临时用地1占地39610m2。建议修复单位根据上述设计结合修复项目实际需求和地块以及周边可利用的区域进行平面布局与主要功能区域面积调整优化，最大限度利用好有限空间。


图9临时用地分布示意图
（六）环境管理计划
1、大气污染防治措施
（1）大气污染防治措施
根据对本项目大气污染源分析，本项目可能造成大气污染的主要过程有基坑开挖、短驳过程产生的扬尘；基坑开挖、短驳、预处理、外运等实施过程产生的异味和现场机械设备排放尾气。为防止大气二次污染，针对以上过程进行分类讨论，得出相应的二次污染防治措施如下：
1）基坑开挖、短驳产生扬尘的防治措施
A、控制清挖作业面
合理安排工期尽量减少清理作业面，控制每次开挖面积，集中实施，精选设备，及时喷水降尘，铺设防尘网，预防大面积扬尘污染；为防止土壤中挥发性有机污染物挥发，在实施中及时苫盖并喷洒气味抑制剂。在实施前作实施道路规划和设置，尽量利用现有实施道路，合理设计临时道路，采取渣土硬化。清洁土壤堆存时应覆盖防尘网，防止扬尘。
B、定时进行洒水降尘
对实施现场采取定时洒水的方式降尘，如遇大风等天气导致扬尘浓度过大时，适当增加洒水频次。密切关注国家气象局天气预报，提前做好实施进展安排，遇4级以上风时停止实施，现场停止实施作业。
C、规范实施工法
采取轻挖、慢转、轻放、清边清底准备、装车适量的原则，进行实施。
具体如下：轻挖即挖土机铲斗不宜挖掘过满，以免扬尘和转动时将污染土壤甩出造成其他土壤污染；慢转即挖土机在转动时，应放慢速度，过快会将铲斗内污染土壤甩向无污染土壤，造成二次污染；轻放即清理表层土壤时，含水量低容易扬尘，故将铲斗内污染土壤轻放，以免产生扬尘；清边、清底准备即沿线清边，保证放坡系数，清底准确不超挖、漏挖，是确保本项目污染土壤清理不遗留的关键。
D、覆盖及规范短驳运输
污染土壤在运输过程中，采用加装封闭设施的车辆或在运输车土壤表面覆盖毡布，防止运输过程中有机污染物挥发至大气环境中造成污染。
对污染土壤运输车辆的行驶路线进行合理规划，优化各实施点位至异位处置区域的短驳路线，制定固定土壤短驳路线图；对行经道路进行硬化或铺设石子；同时根据现场情况定期对场内道路洒水，防止扬尘产生。
E、设置围挡墙、防尘网等进行有效的防尘，防止颗粒物逸散。
F、严禁在实施现场焚烧废弃物，防止烟尘和有毒气体产生。
2）基坑开挖、短驳、外运等实施过程产生异味的防治措施
本地块污染土壤和地下水的主要污染因子为苯、甲苯、甲醛、氯仿等挥发性有机污染物，为了避免在清挖、装卸等过程中这些有毒有害物质挥发到周围大气中，对周围环境及人体健康产生威胁等，制定异味防控专项方案，不折不扣地落实异味防控专项方案中基坑开挖、短驳、外运等实施过程各项异味防控措施，做好异味防控。对异味较重且存在油泥状物质的区域需进行重点关注，加强异味管控措施，如建设开挖密闭大棚、提高喷洒气味抑制剂频次、及时苫盖等。
异味防控可采用以下防治措施（不限于此）：
A、喷射泡沫抑制剂
场内环境监测工作人员携带便携式光离子化VOCs气体检测仪（PID）定时（每日上下午至少各1次 ）对清挖区域及下风向厂界处空气质量进行监测，同时可向裸露的土壤开挖面直接喷射泡沫抑制剂，将有机污染物控制在泡沫液膜内，迅速降低空气中有机污染物浓度。泡沫采用环保材料制成，无毒可降解，不会产生二次污染。
B、喷雾除尘机
同时还可以采取在有味道区域使用喷雾除尘机进行喷雾除尘，抑制有机物 挥发，控制有机气体扩散。
C、使用加盖式的密闭运输车进行运输
所有污染土壤外运均采用加盖式的密闭运输车进行运输。
以上几种可以结合使用或者使用其他有效方式等控制项目实施过程中异味扩散。
3）污染土壤预处理和暂存过程产生的异味的防治措施
土壤预处理过程是产生异味的重要环节，本项目土壤预处理均在密闭车间中进行，处理过程中密闭车间内进行通风换气，统一收集废气并送尾气处理装置处置，废气处置达标后排放。废气处理装置设置监测口，定期监测。严格落实异味防控专项方案中污染土壤预处理和暂存过程各项异味防控措施，做好异味防控。
4）实施机械产生尾气的防治措施
为防止实施机械产生尾气污染大气环境，本项目全部使用满足国家第三阶段排放标准（即《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、V阶段）》（GB17691-2005）中的第三阶段排放控制要求）要求的实施机械，降低尾气排放。
5）污水暂存与处理过程产生的异味的防治措施 
未经处理的基坑降水暂存于密闭暂存池，污水处理采用密闭处理设施，在密闭暂存池覆盖紧贴水面的柔性浮动盖，阻隔异味扩散。
（2）水体污染防治措施
根据对本项目水体污染源分析，本项目可能造成水体污染的主要过程有基坑开挖过程中产生的基坑废水、土壤预处理与暂存过程产生的废水、渣石冲洗产生的废水、实施设备清洗废水、地表可能受污染的雨水、生活污水等过程。根据本场地前期调查报告显示，该片区地下水位埋深较浅，因此需要独立考虑针对地下水位对现场土壤开挖过程的影响。为防止水体二次污染，针对以上过程进行分类讨论，得出相应的二次污染防治措施如下： 
1）基坑废水收集 
本项目污染地下水的抽取通过对地下水修复区土壤清挖的基坑降水进行，为防止基坑抽水过程对周围土壤和地下水造成二次污染，基坑废水的储存和处理均需要建设封闭式的处理设施，将基坑废水抽取后暂存于储存池中，然后经过抽水泵或管道运送至污水集中处理设施统一处理后经过检测后达标纳管排放。污水处置设施的池体内部做好防腐蚀处理，以防止水体中具有腐蚀性染物对池体损坏而导致污染水体渗漏或外流。 
A、基坑开挖前在基坑外围设置导排沟，防止雨水进入基坑。 
B、为避免基坑周边地表水、潜水、微承压水涌入以及底部承压水突涌进入基坑造成基坑开挖实施困难，在基坑开挖前完成基坑专项支护、防渗和降水处理。 
C、定期检查排水设施情况，同时应定期检查设备及电器线路的完好情况。 
D、落实材料设备，确保与实施进场同步。 
E、现场应严格遵守安全实施规定及安全用电要求。 
F、设专人负责防雨设施的检查及排水管网的疏通，遇情况应及时上报并立即进行疏导，根据处置情况对雨季实施措施进行整改。 
G、在基坑四周做好防止雨水冲刷的措施，及时导排和收集初期雨水和坑内积水。 
H、清挖过程中遇到基坑渗水异常时，应立即暂停实施，实施方及时联系基坑支护设计与实施单位进行详细勘察，制定有针对性的防渗措施，由基坑防渗单位完成防渗修复后方可复工。
 2）土壤暂存过程产生废水 
实施前对土壤预处理区地面硬化和防渗处理，设置导流渠和集水井收集土壤预处理所脱出的地下水和土壤水，输送至污水集中处理设施统一处理后经过检测后达标纳管排放。 
3）渣石冲洗废水收集
本项目采用冲洗对污染土壤筛分所产生的砾石、水泥、建筑垃圾等进行处置，处置后会产生的冲洗废水，这部分冲洗废水应采取严格的收集、传送、处理措施。本部分废水，应统一收集到污水集中处理设施统一处理后经过检测后达标纳管排放。
 4）现场雨污分流措施 
A、在实施区内修建地面排水系统，
包括在实施场地周边和基坑附近修筑混凝土明渠和排水管收线集地面水及雨水，渠边需摆放沙包以防止泥沙进入明渠。 
B、为减低径流中泥沙含量，砂子等松散材料在现场必须用塑料布或帆布进行覆盖。 
C、禁止将有毒有害废弃物回填到基坑，以免污染地下水和周边环境；实施现场的油料设专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏污染水质。 
5）其他防止废水二次污染措施 
A、在运输车清洗处设置混凝土明渠和排水管线，将清洗污水收集导排至污水处理设施进行处理。 
B、实施过程中产生的大量冲洗水、洗车水、机具污水等污水，含有大量沙泥和悬浮固体的废水必须经专门的排水管线导排实施场地内临时污水处理设施进行处理。
C、道路及场地做适当放坡，做到污水不外流，场内无积水，并保证场地内排水和临时污水处理设施在整个实施过程有效运作。 
（4）为防止边界外污染水进入厂界造成二次污染，设置截水沟和挡水墙进行截水。
（3）固废污染防治措施
根据对本项目固废污染源分析，本项目可能造成固废污染的主要过程有场地清理产生的建筑垃圾和杂物、废水处理中产生的污泥、废弃的零星实施材料与器具、废弃的劳保与防护用品、现场生活区产生的生活垃圾。为防止固废二次污染，针对以上过程进行分类讨论，得出相应的二次污染防治措施如下： 
1）清理过程产生的建筑垃圾和杂物 
A、在进行场地清理作业时，在作业前、作业中对作业表面洒水防尘。
B、在大风天气，采取密封方式作业或对暴露土壤进行苫布覆盖。 
C、作业面出现扬尘时，采用洒水车进行定期洒水作业。 
D、建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏。 
E、产生的建筑垃圾和其他杂物，应按照相关规定，分类后分别运送至符合要求的场所进行妥善处置。
 2）废水处理中产生的污泥 
清洗废水分离出来的细颗粒部分、沉淀池和消防水池中的污泥送至有危废处理资质的单位进行无害化处置。洗车池、临时污水处理过程中产生的底泥经沥干后随污染土壤一起运输至水泥窑设备处理。 
3）废弃的零星实施材料与器具 
对实施现场产生的废弃实施材料与器具设置废弃物临时贮存场地，废弃物分类存放，包括并对有可能造成二次污染的废弃物单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。废弃物的运输确保不遗撒、不混放，做到安全妥善处置。
 4）废弃的劳保与防护用品 
实施现场会产生零星废弃的劳动防护用品，针对这些废弃物品严禁随意丢弃，统一收集至现场设置的垃圾桶内，选择有处置资质的单位对废弃物外运出场外进行最终的处置。
 5）现场生活区产生的生活垃圾 
项目部产生的废弃物按照废弃物类别投入指定的垃圾箱（桶），禁止乱投乱放，项目部设一般固废和生活垃圾两类垃圾箱（桶）并派专人管理和清理。废弃物的运输确保不遗洒、不混放、送到政府批准的单位或场所进行处理、消纳。可回收的废弃物做到再回收利用。
（4）噪声污染防治措施
本项目可能造成噪声污染的主要过程有建筑施工噪声、设备噪声、人为噪声。为防止固废二次污染，针对以上过程进行分类讨论，得出相应的二次污染防治措施如下： 
1）实施现场遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）规定的降噪限值，即昼间（6:00至 22:00之间的时段）场界环境噪声不得超过 70 dB（A），夜间（22:00至 6:00之间的时段）场界环境噪声不得超过 55 dB（A），夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB（A）。 
2）限制作业时间，原则上禁止夜间实施，特殊情况需连续作业，须按规定办理夜间施工证。夜间禁止使用高噪声设备，加强运输车辆的管理，材料运输尽量在白天进行，场内设置禁止鸣笛指示牌，污染土壤运输车场区内行驶减缓慢行，禁止长鸣笛。
3）在实施过程中尽量选用低噪声或备有消声降噪的施工机械，以减少强噪声的扩散。
（5）二次污染源防治设备及设施
本污染治理项目所需环境保护设备及设施见下表。（包括但不仅限于下表中内容，具体根据实际情况安排）
表4二次污染源防治环境保护设备及设施一览表
	防治类别
	污染源或污染
产生环节
	环保措施
	环境保护作用/
处理效果

	[bookmark: _Hlk194937665]大气污染防治
	土壤开挖过程
	[bookmark: OLE_LINK63]及时苫盖并喷洒气味抑制剂
	防止有机污染物的挥发

	
	污染土壤运输过程
	[bookmark: OLE_LINK19]采用加装封闭设施的车辆或在运输车土壤表面覆盖毡布；尽量避开人行主干道及其他敏感点，避免运输过程对周边人群产生影响。
	降低有机污染物的挥发

	
	污染土壤预处理与暂存过程
	在密闭车间中进行，处理过程中车间进行通风换气，统一收集废气并送尾气处理装置处置，废气处置达标后排放。废气处理装置设置监测口，定期监测。
	防止有机污染物的挥发

	
	污水暂存与处理过程
	未经处理的基坑降水暂存于密闭暂存池，污水处理采用密闭处理设施。
	防止有机污染物的挥发

	
	扬尘
	合理安排工期、减少清理作业面，及时喷水降尘、铺设防尘网 。
	降低扬尘的产生量

	
	施工机械尾气
	符合国家尾气排放标准的施工机械。
	达标排放

	水
污染防治
	洗车池废水、渣石冲洗废水
	运至现场临时污水处理设施进行集中治理。
	[bookmark: OLE_LINK108]达标纳管排放

	
	基坑废水
	设置集水坑和排水沟，泵送至污水集中处理设施统一处理。
	达标纳管排放

	
	土壤暂存过程产生废水
	设置导流渠和集水井收集，输送至污水集中处理设施统一处理。
	达标纳管排放

	
	生活污水和雨水
	生活污水经收集后定期清运，雨水经经沉淀后排入市政污水管网
	达标纳管排放

	固体废弃物
防治
	建筑垃圾和杂物
	分类收集、环卫部门统一外运
	集中处置

	
	污泥
	外运有资质单位处置
	集中处理

	
	废弃施工材料与
器具
	单独存放，统一外运
	集中处置

	
	生活垃圾
	分类收集、环卫部门统一外运
	集中处置

	噪声 污染防治
	建筑施工噪声
	选用噪声小的设备及部件，装隔声装置、加装消声器、控制作业时间等
	达标排放

	
	人为噪声
	建立健全管理制度
	达标排放

	
	设备噪声
	加强维护与保养、设置绿化隔离带
	达标排放


2、二次污染环境监测计划
（1）大气污染监测
1）布点方案
本项目建有土壤预处理密闭车间且均设有尾气处理装置，通过抽风机将土壤预处理密闭车间扬尘和污染气体统一收集，再经过布袋除尘与活性炭吸附后，实现气体的清洁排放。为了严格监控尾气排放浓度，确保达标排放，在修复项目实施期间拟在土壤预处理密闭车间尾气处理装置的排放口设置1个大气污染物有组织排放监测点位。
鉴于修复项目实施期间存在多个大气污染物无组织排放的固定污染源如清挖场区和非污染土堆存区，需对这些固定污染源大气污染物无组织排放开展监测。对于大气污染物无组织排放监测，需要根据监测范围大小、污染物的空间分布特征、气象因素综合考虑确定，在清挖场区内外和非污染土堆存区内外分别设置4个空气采样点，采用扇形布点方式，以对照点为扇形顶点，以主导风向为扇形的轴线，扇形的角度一般为45º，不能超过90°。即分别在清挖场区外和堆存区外上风向各设置1个空气采样点（对照点），清挖场区外和堆存区外下风向环境敏感点各设置2个空气采样点（在满足要求的前提下尽可能地通过共用点位降低监测费用），场区内和堆存区内各设置1个点空气采样点，各个采样点距地面1.5 ~ 2.0 m。
2）监测指标
本地块土壤和地下水主要污染物为苯、甲苯、氯仿、甲醛、1,2-二氯乙烷，石油烃(C10-C40)，主要来源为土方开挖运输以及处理实施时以及非污染土壤堆存可能会产生气味溢散和扬尘。结合国家相关标准及场地的特征污染物，确定本地块大气污染物检测指标为：空气中总悬浮颗粒物（TSP）、苯、甲苯、氯仿、甲醛、臭气浓度、非甲烷总烃。
3）评价标准
大气污染物有组织排放监测的评价标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）中有组织排放控制要求。对于场外敏感点大气污染物无组织排放监测的评价标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，场界监测点大气污染物无组织排放监测的评价标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）无组织排放监控浓度限值。大气污染物有组织排放监测和无组织排放监测的臭气浓度评价标准均执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准值。
4）监测频次
大气污染物有组织排放监测：实施期间每月监测2次
大气污染物无组织排放监测频次：在实施前进监测1次；实施期间每月监测2次，实施完成后监测1次。
（2）污水处置监测
1）布点方案
本项目需在水处理设施末端设置待排放废水暂存池，通过三通与活性炭吸附塔并行相连，每个待排放废水暂存池有独立的进出水阀门。水处理设施正常运转后，当1个待排放废水暂存池蓄满处置废水后，关闭待排放废水暂存池进水阀门。随后由现场环境监理工程师对该暂存池中的废水进行采样，送有资质的第三方检测机构检测。现场环境监理工程师根据水样送检结果，判断暂存池中废水是否合格。如合格，则可以将废水排入市政管网，如不合格则将该废水暂存池中的废水重新泵入废水收集池中，有水处理设施继续对该废水进行处置，直至达标后排放。
2）检测指标 
检测指标包括苯、甲苯、1,2-二氯乙烷、氯仿、石油烃（C10-C40）。
3）评价标准
本项目处置后废水，应依照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C级的对应标准从严执行，两个标准均没有的指标参照《地下水质量标准》（GBT14848-2017) IV 类执行。
4）采样频次
每次批（废水暂存池蓄满）不少于1个样品或者连续运转期间每周不少于2个样品。
（3）噪声监测
1）布点方案
根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定，在“场界有围墙且周围有噪声敏感建筑物时”情况下布设噪声监测点。本项目地块实施时将设置围档且周围有多个噪声敏感建筑物，为评估本项目噪声影响，在本项目实施围挡界外1m，高于围档0.5 m以上的位置，且位于实施噪声影响的声照射区域设置2个噪声监测点；此外，此地块周边住宅、机关至少各设置1个噪声监测点，测点设在噪声敏感建筑物室内中央、距室内任一反射面0.5m以上、距地面1.2m高度以上。
2）评价标准
参照中华人民共和国《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对场地土壤修复中原厂址场地场界噪声进行监测。执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》，白天不超过70 dB，夜间不超过55 dB，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。根据《苏州市市区声环境功能区划分规定》，项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境限值，即昼间65 dB，夜间55 dB，最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15 dB。
表5噪声监测评价标准
	监测点种类
	昼间（dB）
	夜间（dB）
	参照标准

	环境敏感区域
	65
	55
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）

	厂界四周
	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）


3）检测频率
测量时间分为白天和夜间两个时间段。白天测量选在8:00~12:00时或14:00-18:00时，夜间选在22:00~6:00时。原则上每个月采样监测1次，必要时进行不定期监测。
（4）地表水和底泥污染监测
本地块东南侧紧靠济民塘，且地块地下水与地表水之间具有比较密切的水力联系。因此，在污染地块修复期间需对济民塘进行监测。
1）布点方案 
在济民塘临近地块修复区中部及济民塘地块段南北边界处各布设1个点位。 
2）监测指标 
地表水和底泥的监测指标包括苯、甲苯、甲醛、氯仿、 1, 2-二氯乙烷和石油类。 
3）监测标准 
地表水监测标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准；底泥监测标准：《土壤环境质量-建设用地地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018)
4）监测频率
地表水监测频次：实施前进行1次监测，实施过程每月进行1次监测，实施结束后进行1次监测。 
底泥监测频次：实施前进行1次监测，实施过程中进行1次监测，实施结束后进行1次监测。
（七）实施安全：
完善的实施管理管理制度是安全生产的重要基础，也是达到地块内污染土壤修复目标的有力保证。
基坑开挖前，建设单位应根据专业技术能力和土层实际情况制定基坑实施方案，保证修复实施安全和修复达标。制定实施组织方案时，分析研判可能出现的一般安全问题及特殊安全问题，结合每个地块实际情况制定应急预案。对实施及相关人员开展进场前安全培训，培训内容应包括国家及我省安全生产法律法规和管理条例、安全生产相关要求和设备使用相关技术规范、现场人员安全防护、突发事件研判与应急预案等。
五、综合说明：
1、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2、投标人报价包括但不限于方案深化设计、深化方案编制、深化方案论证、深化方案评审、项目实施、废水、废气、噪声、固废等的处理，污染土壤的清挖、运输、存储、加工、二次搬运、有害物处置、检验验收、监控、二次污染防治以及水泥窑协同处置（包括污染土壤运输、堆放暂存、处置）技术等对污染土壤治理全过程的发生的所有费用，以及项目所需的物品、设备、工具费用，保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于项目实施期间价格的涨跌，政策性调整，项目未知事宜等）、责任等各项应有费用。
3、验收标准：
（1）按照现行国家规范、标准的要求及江苏省、苏州市的有关规定等及招标文件要求执行。
（2）中标单位要承担成果验收时的相关费用。
（3）中标单位应当按照政府采购合同的约定，配合采购人做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。
（4）在政府采购合同约定的履行验收条件达到时（即项目完成之日），中标单位可以主动联系采购人启动履约验收工作。政府采购合同约定的履约验收条件达到时（即项目完成之日），采购人应当在10个工作日内启动履约验收工作，并向中标单位发出《政府采购履约验收通知单》。
（5）技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人应当邀请实际使用人参与验收。 
（6）验收小组应当按照验收工作实施方案开展验收，对中标单位提供的货物、工程和服务按照招标文件、投标文件、检测报告、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。 
（7）履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收小组所有成员应当在书面验收意见上签字并报送采购人。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见，并将不一致意见如实记录。 
（8）涉及分期（分段）验收的项目，采购人应当开展阶段性验收，并出具阶段性验收意见，最后形成总验收意见。 
（9）项目验收结果与政府采购合同约定内容不一致的，在未增加合同金额的情况下，中标单位所提供的货物、工程和服务比政府采购合同约定内容提高了使用功能和标准，或者属于技术更新换代产品，但在不增加产品的全生命周期成本，且不影响、不降低整个项目的运行质量和功能，采购人可按照采购文件组织专家论证，如论证通过后视同验收通过，并在验收意见中注明。  
（10）采购人、中标单位应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书。对验收意见存在异议的，采购人与中标单位双方可以协商解决，或通过法律途径解决。 
（11）项目履约验收合格的，采购人应当根据政府采购合同约定及时向中标单位支付采购资金（如有）、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留。 
（12）项目履约验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果等资料作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁。 
（13）履约验收过程中的政府采购合同履行、违约责任和争议解决等事项，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规和政府采购合同约定执行。
（14）与验收有关的未尽事宜按《江苏省政府采购履约验收管理办法的通知》（苏财规〔2024〕7号）执行。
4、中标单位为本项目配备的所有服务人员若人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购单位不承担任何责任。中标单位中标后须为本项目购买一切险。
5、中标单位对工作缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担，采购人有权在合同金额中予以扣除。
6、投标人应充分研读并充分考虑风险因素，以决定是否投标，一旦投标，须无条件遵守相应要求。
7、投标人需为本项目配备一名项目总负责人，负责统筹项目整体实施，并针对环保、施工、安全方面配备专业的负责人，以确保本项目顺利开展。
8、对地块的现状了解，可自行勘察现场：
勘察现场联系人：姚炯炯，联系电话：0512-65481110
9、其他要求详见合同文件条款，如第五章 招标书中内容与第六章 合同文本条款中内容如有冲突，以第五章 招标书中内容为准。
10、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的公告为准。


[bookmark: _Toc14608][bookmark: _Toc499028339][bookmark: _Toc15897][bookmark: _Toc5198]第六章  拟签订的合同文本
根据政府采购编号为JSZC-320507-ZCZX-G2025-0075号太平街道鑫隆地块修复项目的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事太平街道鑫隆地块修复工作，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。
一、合同的标的物
甲方向乙方采购内容要求如下：太平街道鑫隆地块修复，具体详见第五章 招标书中内容。
二、 合同价格与支付
2.1合同价格暂按此次中标价格执行, 合同金额为人民币大写：            元整（小写：￥          .00）,该合同价格包含了为完成该地块《修复技术方案》（简本）内以及本合同和招标文件、补充文件（如有）约定工作的所有内容，其包括但不限于方案深化设计、深化方案编制、深化方案论证、深化方案评审、项目实施、废水、废气、噪声、固废等的处理，污染土壤的清挖、运输、存储、加工、二次搬运、有害物处置、检验验收、监控、二次污染防治以及水泥窑协同处置（包括污染土壤运输、堆放暂存、处置）技术等对污染土壤治理全过程的发生的所有费用，以及项目所需的物品、设备、工具费用，保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于项目实施期间价格的涨跌，政策性调整，项目未知事宜等）、责任等各项应有费用。
2.2 付款方式（具体以最终签订合同为准）： 
甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。
乙方开户名称：
开户银行：
银行账号：
数字钱包ID：
（1）乙方在本合同签订之日起5个工作日内向甲方提供中标金额5%的履约保证金，履约保证金（无息）在项目通过总体验收后30日内返还；如为联合体中标，则履约保证金由牵头人提供。
（2）合同总金额分期支付：
<1>本合同签订之日起15个工作日内，甲方向乙方预付合同约定总金额的10%款项，同时乙方向甲方提供等额保函，乙方明确不需要预付款的，甲方可以不支付预付款；
<2>基坑支护完成，经甲方确认后，甲方向乙方支付已完成合格工程量的50%款项；
<3>土方挖掘、运输完成且自评估具备验收条件，材料齐全，经甲方确认后，甲方向乙方支付已完成合格工程量的50%款项；
<4>污染土壤水泥窑协同处置完成，水泥窑协同处置单位出具有效接收、处置证明，经甲方确认后，甲方向乙方支付已完成合格工程量的50%款项；
<5>项目通过总体验收且移除名录，完成备案且材料齐全，完成项目结算审计后，甲方向乙方支付审计结算金额的剩余款项。
[bookmark: _GoBack]（3）甲方每次付款时，乙方应根据甲方确认的付款金额出具符合甲方要求的等额发票。乙方逾期提供发票的，甲方有权相应顺延付款时间且不视为甲方违约，乙方仍应按约履行合同义务。
（4）甲方在收到发票等合同约定的资料后，进行核实，满足合同约定支付条件的，自收到发票等合同约定的资料后30个工作日内支付到乙方账户。
说明：
（1）具备验收条件是指乙方现场已完成全部治理修复，向甲方提出书面验收（效果评估）申请，并提供相应的自检合格报告，甲方、监理方、效果评估方确认后，视为具备验收条件。一次性验收（效果评估）不通过的，再次（或多次）验收（效果评估）产生的费用由乙方承担。
（2）验收（效果评估）是否全部合格以甲方委托的第三方验收（效果评估）单位出具的通过专家评审的报告为准。
项目结算：（a）以审计结果为本项目价款结算依据；（b）如项目结算、决算核减金额超过总价的7％，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过7％部分按核减造价4％计算确定的审计费用由乙方承担，甲方有权在向乙方支付的任何合同价款中直接进行代扣。
三、工期
3.1污染地块治理总工期为275日历天(其中基坑支护实施80日历天内完成，现场污染治理145日历天内完成、基坑回填50日历天内完成，各节点开始时间以甲方通知为准)。总工期包括修复效果自评估、水泥窑协同处置时间，不包括甲方组织的验收（效果评估）时间，但如验收未通过的，乙方整改期间按工期逾期处理。
3.2工期自开工通知中载明的开工日期起算。因甲方原因或不可抗力等导致工期延误需要修订实施进度计划的，甲乙双方应根据实际必要的延误周期修改实施进度计划。但实施进度计划的调整，不减轻或免除乙方根据法律规定和本合同约定应承担的任何责任或义务。
四、地点
地块现场实施地点：太平街道鑫隆地块中心坐标为120.686048°E，31.414936°N。四至范围为：东至济民塘、南至太平羽绒城停车场、西至蠡太路、北至苏州市相城区福达羽绒制品厂（路诚爱车养护中心、新风光汽车修理厂、悦诚汽车修理厂、仓库等）。
五、工程师及现场其他管理人员
5.1工程师
5.1.1甲方派驻的工程师
甲方委派工地代表，按照以下要求，行使职权：
a.代表甲方对项目质量、进度、成本、安全及文明实施进行监督，工程存在质量问题或安全问题或实施进度不符合要求的，现场代表有权要求实施单位采取整改措施；
b.甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知乙方；
c.甲方代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖甲方印章（仅有本人签字未有印章的，甲方追认，则对甲方有效，甲方不予追认的，对甲方不具有效力），以书面形式交给乙方现场代表（或合同约定签收人），乙方代表在回执上签署姓名和收到时间。当乙方代表不在实施现场时，甲方可要求属于乙方其它管理人员代签，签字后即可视为乙方代表已签收。
d.甲方代表的批准、同意、指令、通知、建议、签证等任何行动，均不减免乙方根据法律规定和本合同约定应承担的任何责任或义务。
5.1.2 监理单位委派的工程师
地块现场施工监理 姓名：     职务：     
土壤修复环境监理 姓名：     职务：     
a.监理工程师的职责：详见甲方与监理单位签订的工程监理委托合同，甲方与监理单位签订的委托合同中有关甲方委托职权条款的复印件，于本合同签订后3日内交给乙方，作为本合同附件。 
b.监理工程师需要取得甲方批准才能行使的职权：涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、项目索赔等可能影响项目价款或工期的签证或者任何减免乙方责任的文件，需经甲方签证同意后，签证和文件才有效。
5.2乙方项目总负责人及其他负责人
5.2.1乙方任命      为本项目总负责人，任命    为该地块现场环保技术负责人，任命      为施工技术负责人，任命    为安全负责人。未经甲方同意，乙方不得擅自更换上述人员，乙方擅自更换的，除按合同要求派驻人员外，每变更一人次还需按合同总价的1‰-5‰向甲方支付违约金，具体金额由甲方确定。如确需变更人员的，乙方需提出书面申请，经甲方书面同意后变更。更换人员不得低于投标时承诺的人员资质。
5.2.2乙方派驻实施现场人员有下列情形之一的，甲方有权提出更换，乙方须在甲方提出要求后24小时内用资格和经验可为甲方接受的人员代替，由此发生的一切费用由乙方承担：
a.现场人员不胜任岗位的；
b.不能积极配合监理人员及甲方的；
c.违反甲方工地现场管理规定的；
d.无证上岗的（适用于按规定必须有上岗证）；
e.与本合同规定人员名称不符的；
f.与本项目实施无关的人员。
5.2.3乙方现场实施项目部人员到岗率须达到90%及以上，环保技术负责人、施工技术负责人、安全负责人、安全专职人员等到岗率须达到100%。
5.2.4环保技术负责人、施工技术负责人、安全负责人必须参加每次项目例会，因故不能到现场或不能参加例会，应提前24小时向甲方请假并在获得批准后方可缺席。未经请假缺席的，每发生一次需按合同总价的1‰向甲方支付违约金。 
5.2.5乙方委派的上述人员均为乙方代表，按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：
a．按经批准的土壤修复方案、施工组织设计（实施方案）、进度计划组织项目实施，对项目质量、安全、进度负责；
b．乙方的要求、请求和通知，以书面形式由项目负责人或驻实施现场代表签字后送交甲方代表，甲方在回执上签署姓名和收到时间。
5.2.6联系单、通知等签收代表
乙方指派       作为本项目中联系单、通知等材料的签收代表，未经甲方同意的，乙方不得变更。如确需变更的，乙方需提出书面申请，经甲方书面同意后才能变更。
六、甲方工作
甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：
6.1甲方负责协调实施现场的接水、接电、市政排水等相关工作，协助乙方协调周边单位及居民关系。
6.2在乙方按约履行义务的情况下，甲方按合同约定支付乙方费用。
6.3 负责验收沟通工作，推荐或审核乙方申报的本项目检测单位，及时与上级管理部门、审批部门沟通协调。
6.4如实施中涉及到地下管线等障碍物，负责帮助乙方协调有关部门办理相关审批手续。
6.5负责办理现场技术变更及超出评估报告的工作量确认。
七、乙方工作
7.1严格按投标文件技术方案及建设、规划、城管、交通、生态环境等相关管理部门要求开展实施；
7.2乙方编制污染地块项目施工组织设计（包括安全措施），报甲方审批及方案的调整，但甲方对该等方案的审批不降低或免除乙方责任，乙方需要对治理方案的可行性承担全部责任；
7.3乙方深化的施工设计方案、施工图，通过专家论证，并报监理同意后，方可施工。
7.4按合同工期要求编制详细的总进度计划。
7.5项目部管理人员须参加各类施工协调、配合会，服从甲方及监理人（如有）现场总协调做出的决定。
7.6乙方治理项目范围内的施工现场安全保卫工作由乙方负责，对已完项目被毁损，或滞留的家具、陈设等被盗或毁损的，由乙方承担责任。
7.7乙方承包的项目完工交付甲方之前，乙方应做好已完项目保护工作，甲方对已完项目保护有特殊要求的，乙方应无条件按甲方要求采取相应保护措施，相关费用均由乙方予以承担。
7.8乙方没有按合同及附件要求完成工作，造成工期延误的，责任由乙方负责。
7.9乙方负责清运现场、清运途中及处置地的施工组织，安全防护和应急措施，严格遵守相关安全管理规定，落实安全措施，防止造成二次污染和扰民事件的发生，并配合甲方进行相关舆情处理；
7.10乙方应制定土壤运输专项措施，满足污染土壤运输要求；
7.11乙方负责协调相关管理部门对本项目实施的监督管理，完成本项目验收；
7.12乙方负责处理污染土壤清运、存放及原位和异位处置中引起的外部因素干扰影响等，并自行承担因此产生的一切费用。
7.13乙方在修复过程中，发现现场与定量报告、招标文件不符，应及时报监理、甲方进行确认，如需进行项目变更的，需书面提供变更单等材料，经监理审核通过、报甲方确认后方可变更。
7.14乙方应对本项目的安全负全责，如发生任何安全事故，全部责任及费用均由乙方予以承担。
7.15乙方应制定完备的二次污染防护方案，预防土壤修复施工过程中对场地及周边环境、清运线路等造成二次污染。
7.16甲方于招标时已告知乙方项目现场的现状及周边情况，乙方应自行负责对项目现场进行勘察，并对现状进行实况了解。乙方施工需要的全部场内道路和交通设施均由乙方自行负责处理、建设，并承担相关费用。
7.17乙方应配合本项目的相关审计工作，乙方认可并同意接受甲方委托的审计单位对本项目价款的审计意见。
7.18乙方的实施方案中如涉及使用任何第三方知识产权等他方权益时，则乙方应对该些权益使用的合法性负责，如涉及相关费用的，均由乙方予以承担，且甲方无需再增加任何合同价款。如实施过程中或施工完毕后，本项目遭受任何权利方主张相关使用费或侵权责任的，乙方有义务使甲方和本项目免于承担该等费用和责任，否则，甲方有权就因此而产生的相关费用、责任和损失向乙方进行全部追偿（包括甲方为处理上述纠纷而产生的律师费、诉讼费、调查等合理费用），并有权直接在任何需支付给乙方的费用中扣除该等款项。发生上述情形时，甲方有权选择解除本合同。
7.19项目竣工验收合格后，乙方应在2个月内完成工程结算送甲方审核工作，如乙方未能完成，处以500元/天的违约金；乙方应在3个月内配合甲方完成工程结算送外审工作，如因乙方原因未能完成，处以1000元/天的违约金；逾期违约金累计最高不超过10万元，在合同款中予以扣除，因乙方原因导致延迟工程结算送审工作引起的所有不利后果均由乙方自行承担。
八、项目质量
8.1污染地块治理项目实施后，修复后土壤质量标准符合招标文件及技术规范要求。
8.2双方对项目质量有争议，由双方同意的检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方都有责任由双方根据责任分别承担。双方对项目质量有争议，选择检测机构达不成一致意见的，由甲方选择的检测机构予以实施鉴定，检测结果对乙方有约束力。
8.3隐蔽项目验收前，乙方必须提交隐蔽项目验收的必要资料，经监理方、效果评估方、乙方共同现场验收后填写。对需验收而未验收就进入下一道工序的，乙方每次需向甲方支付违约金壹万元，且甲方有权要求乙方重新开挖检验，因此产生的费用由乙方承担。乙方累计发生三次上述违约的，甲方有权终止本合同。
九、安全实施
9.1乙方项目总负责人是现场安全生产的第一负责人，必须在项目现场指挥安全操作、文明实施，进出人员必须携带必要安全措施。乙方应加强对实施人员的安全教育，认真执行安全实施规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保实施安全。乙方由于违反安全实施规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，乙方承担一切责任，甲方有权解除本合同。
9.2实施期间发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任。如甲方因此而遭受牵连或承担损失或责任的，甲方有权向乙方全额追偿。
9.3甲方、监理工程师（若有）、有权对乙方的安全实施状况进行检查，发现有违反安全实施情况的，有权提出整改要求，乙方须按要求进行整改。
9.4乙方必须严格做好对周边环境的保护工作，设计方案中必须对环境保护提出要求及标准，实施前乙方需向甲方提交环境保护、安全防护措施，经甲方认可后方可实施。
9.5乙方应配备安全负责人，全面负责实施现场的安全实施。
9.6乙方应文明实施，佩证上岗，保证实施现场的整洁，减少实施扬尘和噪声对周边的影响，项目实施过程及完工后负责清扫实施现场。如因降尘、防噪措施不到位招致周边单位投诉，一切责任由乙方予以承担。
9.7合同签订时，乙方应与甲方签订《安全生产、文明施工协议书》，作为本合同附件。
十、污染地块现场施工竣工
10.1污染地块现场项目竣工并通过效果评估后30日历天，乙方须撤出所有实施人员，自费将本项目范围内所有设施设备、临时用房、建筑垃圾、剩余建筑材料等全部拆除、清理出场，并将项目移交甲方，如乙方未在上述期限内及时清理完毕并将项目交付甲方的，视为乙方放弃留置在现场内的全部设备设施、建筑材料及其他物品的权益，甲方有权代为拆除、清理、处置，所产生的费用（以甲方实际产生的费用金额为准，乙方对此无异议）及造成的损失由乙方承担；如甲方未采取拆除、清理等措施的，则从本合同约定的地块清理及交付期限届满之日起，乙方按合同总价的万分之三／日向甲方支付违约金，因逾期交付给甲方造成经济损失的，乙方应一并赔偿；同时，乙方移交所有竣工内容之前，甲方有权拒绝结算、支付任何已到期或未到期的合同价款。
10.2乙方完成承包范围内的全部内容后，向甲方提交项目竣工报告，同时根据国家与项目所在地的相关档案管理规定及备案要求，提交完整的竣工资料4套，按相关法规政策要求进行验收。
10.3甲方收到乙方提交的竣工验收申请及验收资料后组织验收及审查，认为项目（包括项目节点）尚不具备竣工验收条件或乙方提交的验收资料不完整的，有权不组织验收，直至项目符合竣工验收条件或验收资料完整。若项目验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，项目验收通过后，乙方仍应按要求提交完整的符合要求的全套资料，否则，甲方有权参照第10.4条约定追究乙方的违约责任。
10.4效果评估通过专家复核后30日内，乙方向甲方移交尚未提交完毕的项目资料，乙方未移交的，甲方有权拒绝支付合同价款，且乙方每逾期移交一日，按合同总价的 万分之三 向甲方支付违约金。
十一、污染土壤修复效果评估
乙方完成承包范围内的全部修复项目后，向甲方提交项目竣工报告，同时提交完整的竣工验收资料4套，由甲方组织乙方、监理、效果评估等单位进行效果评估。
甲方按照下列要求审查修复报告和环境监理报告：
11.1实施单位是否按图施工，污染土壤挖掘、污水处理排放、污染土壤运输、污染土壤修复过程中的二次污染防控情况等。
11.2本项目质量标准约定为不低于招标文件规定的技术标准。
十二、违约责任
12.1在乙方按约履行合同的情况下，甲方无故未按约支付应付进度款超过90日的，自第91日开始，每逾期一日，甲方按应付未付进度款的 万分之一 向乙方支付违约金，但乙方不得以甲方拖欠进度款为由暂停实施或延缓实施进度（项目进度）；
12.2乙方未按合同及合同有效附件履约的，甲方有权终止合同，重新招标，由此造成的损失（包括再次招标的费用等）由乙方承担。甲方有权将中标人列入内部不良行为记录名单，并进行通报。甲方终止合同，重新招标的情况，包括但不限于以下情况：
（1）未按投标文件、相关承诺内容、合同及附件约定内容履行任务的；
（2）出现重大安全事故的；
（3）甲方依法有权终止合同的其他情形。
12.3项目未在合同约定工期（含节点工期）或签证顺延工期内完工的，乙方按下列标准支付违约金：逾期竣工 5 天以内（含5天）的，每逾期一日，乙方按合同总价的 万分之三 向甲方支付违约金，逾期完工 5 天以上的，每逾期一日，乙方按合同总价的万分之三 向甲方支付违约金。因项目逾期完工给甲方造成损失的，该损失包括但不限于甲方因逾期完工向乙方支付的逾期完工违约金，甲方增加的财务成本等，乙方应赔偿全额损失。
12.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的成品（若有），如造成损失，赔偿损失。
12.5实施中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并赔偿损失。
12.6因乙方明确表示或以行为表示不履行本合同主要义务导致甲方提前终止合同或其他甲方依法或根据约定提前终止合同的，乙方须在甲方终止合同之日起5日内撤出实施现场的所有机械、材料、人员，并向甲方移交实施资料。因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿损失，该损失包括但不限于乙方的行为给甲方造成的直接损失，甲方另行发包增加的费用及成本等。乙方未按约定撤出实施现场的，甲方有权将机械、材料清理出实施现场，由此产生的费用、造成的损失由乙方承担，且甲方有权拒绝支付乙方已完项目的工程款，并有权重新组织招投标。
12.7乙方依约应承担的违约金和损失，甲方有权在合同价款中直接扣除。
12.8乙方未通过土壤污染治理项目竣工验收，乙方应根据甲方要求限期整改，费用由乙方承担，并自乙方投标文件承诺的竣工日期次日起，每逾期一日，乙方按合同总造价的万分之三 向甲方支付违约金，若乙方未完成限期整改或未通过甲方组织的第二次验收，甲方有权拒绝支付剩余款项，并终止合同，同时保留追究其违约责任的权利。乙方须承担未通过验收土壤污染治理项目的治理费用。
12.10 由于乙方原因不能完成项目任务的，甲方有权直接解除合同，重新招标，由此造成的损失由乙方承担。
12.11本合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得将本合同进行违法转让、转包，否则视为乙方严重违约，甲方有权立即终止本合同，并要求乙方按照合同总价的30%向甲方支付违约金。乙方须在甲方终止合同之日起5日内撤出实施现场的所有机械、材料、人员，并向甲方移交实施资料。因此给甲方造成损失的，赔偿损失，该损失包括但不限于乙方的行为给甲方造成的直接损失，甲方另行发包增加的费用及成本等。乙方未按约定撤出实施现场的，甲方有权将机械、材料清理出实施现场，由此产生的费用、造成的损失由乙方承担，且甲方有权拒绝支付乙方已完项目的工程款，并有权重新组织招投标。
12.12因乙方实施原因，造成环境污染等其他因素造成甲方受到主管部门处罚罚款或由此造成的损失赔偿等，均由乙方承担。
十三、不可抗力
[bookmark: _Toc500740737]13.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和国家或地方政府的政策。
[bookmark: _Toc500740738]13.2不可抗力发生后，甲乙双方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。
13.3合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
13.4不可抗力发生前已完成的项目应当按照本合同约定进行计量支付。
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；
（2）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由甲方和乙方合理分担。
（3）因不可抗力引起工期延误，甲方要求赶工的，由此增加的赶工费用视具体情况由双方协商解决；
（4）因不可抗力引起停工的，乙方在停工期间按照甲方要求照管、清理和修复项目的费用视具体情况由双方协商解决；
（5）如在自然衰减期间，发生不可抗力等因素造成该项工作中止，甲乙双方不得因实际衰减时间调整对该费用进行变更。
13.5不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
13.6因不可抗力导致合同无法履行累计超过30天的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照本合同有关条款确定甲方应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前乙方已完成工作的价款；
（2）乙方为项目订购的并已交付给甲方，或甲方有责任接受交付的材料、项目设备和其他物品的价款；
（3）甲方要求乙方退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付给乙方的其他款项；
（5）扣减乙方按照合同约定应向甲方支付的款项；
（6）双方商定或确定的其他款项。
十四、索赔
14.1 甲方有权根据当地权威检测检验机构或其他有权部门出具的检验检测结果意见证书向乙方提出索赔。
14.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的方式解决索赔事宜。
14.3 如果在甲方发出索赔通知后14天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后14天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
14.4以上条款适用乙方对甲方的索赔程序及结果。
十五、合同的解除和转让
15.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
15.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的；
15.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
15.1.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后一年内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除；
15.2 合同的部分和全部都不得转让。
十六、合同效力
本合同自双方签字加盖公章后，合同正式生效，至双方的全部义务履行完毕后自然失效。
十七、争议的解决
甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向标底项目所在地人民法院起诉。
十八、附则
19.1合同份数
本合同一式   份，甲方   份、乙方   份，招标代理机构   份，政府采购管理部门   份，各份均具备同等法律效力。
18.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。
18.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。以上文件的优先顺序为：（1）合同履行过程中的纪要、签证；（2）本合同书；（3）中标通知书；（4）投标文件及承诺、声明、书面澄清；（5）招标文件。
18.4 通知与送达
双方在本合同中所留通讯地址为送达地址，双方往来通讯以此地址为邮寄地址，若发生诉讼，该地址为相关法律文书送达地址。任何一方的通讯地址发生变化，应提前十日通知对方，否则，对方当事人或法院以此地址邮寄的法律文书等，一经寄出，从寄出之日起三日内视为送达。
18.5 未尽事宜
本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》等规定解释。


甲方：（盖章）	                         乙方（牵头方）：（盖章）
地址：                                   地址：
法定代表人／授权代表：	                 法定代表人／授权代表：
联系电话：                               联系电话：
日期：    年   月   日	                 日期：    年   月   日


                           乙方（联合体成员）：（盖章）
                                         地址：
                                         日期：    年   月   日

合同附件1：
安全生产、文明施工协议书
甲方：                             
乙方：                             
为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据《建筑工程安全生产管理条例》，国家、江苏省、苏州市当地相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协 商一致，达成如下协议：
一、甲方的权利和义务
1、甲方有权对乙方进行安全生产教育。
2、甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。
3、甲方有权统一管理乙方驻地建设，并要求乙方维护好现场环境。
4、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方 安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。
二、乙方的权利和义务
1、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。
2、因甲方过错，造成乙方人员或财产的损害，乙方有权向甲方提出索赔。乙方负责人必须履行对其招收的全体务工人员进行入场前的安全生产教育的义务。
3、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
4、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守安全管理规章制度、措施、规定（包括甲方制定的相关规定）。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。
5、在为甲方工作期间，乙方自带或外租的设备、设施，必须符合规范要求，经监理单位安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。
6、乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗。
7、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设 施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。
8、施工作业区管理要求：施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进 行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料。乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在施工现场遗洒，同时应有避免扬尘的措施。
9、生活区管理要求：施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入市政管网；不得破坏树木、绿地；乙方的生活区要符合文明工地的要 求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生，工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认 真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒。严禁在宿舍内私拉电线；严禁在宿舍内使用电炉子 等电器设备。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。禁止非施工单位人员在工地留宿， 施工现场禁止聚众打牌赌博、饮酒闹事、传阅淫秽物品。
10、用电及消防：施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨 碍现场安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志。
11、夜间施工服从甲方统一管理，或按照规定办理好相关手续，做到不扰民。
12、在施工过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或 隐瞒不报。
13、在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。
14、施工前，承包方应依据苏州市《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质【2004】213号）文要求，编制有关专项安全方案，做好方案报审、专家审查和备案工作。
15、乙方要服从现场总体管理单位的现场管理。
乙方服从施工总承包管理、协调和配合服务的内容：
（1）乙方确认在签署本合同时，已充分了解本项目各项政府手续的办理进程，承诺继续做好市建设局、质检站、城管和区、街道等相关单位的疏导工作，服从施工总承包维护项目整体利益。
（1）服从施工总承包的对工程进度、质量、施工技术、安全生产等总包管理工作，编制本工程的施工组织设计，对施工进度计划的安排、日常协调和管理，编制施工进度计划、应将计划体系纳入施工总承包的管理体系。 
（1）按照施工总承包确认的总控制进度计划、施工组织设计确定的时间及合同相关约定，由施工总承包向乙方提供进场条件和施工运输条件，服从施工总承包的统筹管理，统一安排现场办公临时设施，具体要求如下：
1）乙方必须服从并执行施工总承包对消防、安全、文明施工、成品保护（产品本身的成品保护、自动扶梯采用细木工板正面全封闭保护乙方负责）、环境保护等管理的有关规定和制度。
2）乙方对自身现场区域和施工方法的合理、安全、消防及工程质量负直接责任。
3）乙方不得在现场随意剔凿开洞或拆改，如果必须现场剔凿开洞或拆改，乙方须事先得到施工总承包书面认可，并按施工总承包同意的剔凿开洞或拆改方案施工，施工完毕后乙方及时修补，修补质量达到施工规范要求。若乙方无能力修补，应委托专业施工方负责拆改及修复，费用由乙方承担。
4）乙方服从施工总承包提供垂直运输、施工电梯的总体安排、并承担费用。
5）乙方负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收，同时不得损坏其它专业工程的材料、成品、半成品，否则，承担相应的责任及费用。
6）乙方服从施工总承包对设备安装各种孔洞封堵、缓冲砼基座、机房钢结构梁砼包裹等内容的总体安排。
7）施工总承包提供设备安装、系统调试时的施工用水、电，费用由乙方承担。
若现场正式电未接通，通过验收所需的相关措施费用由乙方承担。 
8）乙方应服从施工总承包的安排，确保正常、顺利施工。
9）乙方服从施工总承包组织的专业工程质量检查和施工验收，专业工程的试车和验收工作。
10）在本合同执行期内，乙方服从施工总承包组织协调本项目乙方和相关供货商的工作，服从施工总承包对现场施工协调方面的决定意见。
11）乙方服从施工总承包的在阶段性验收和竣工验收工作中对乙方有关验收工作的组织、管理、协调责任，统一准备并报送验收资料；统一组织整体工程（含专业工程）的竣工验收和备案。严格服从施工总承包按照施工总进度计划的验收工作，由于乙方原因引起任何时间延误，由乙方承担一切损失并不予延长工期。
12）乙方服从施工总承包在施工期间定期与政府质检部门联络并接受其质量监督。服从施工总承包安排政府质检部门进行本工程阶段性质量核验和竣工质量核验工作。
（4）以上未描述但为确保工程的顺利实施而必须服从施工总承包管理、协调和配合服务其他工作。
16、严格遵守国家法律法规的要求。
三、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。
四、本协议为采购合同从合同，随采购合同生效而生效，采购合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。
五、协议份数：本协议书一式   份，甲方   份、乙方   份，招标代理机构   份，政府采购管理部门   份，各份均具备同等法律效力。


甲方：（盖章）	                         乙方（牵头方）：（盖章）
地址：                                   地址：
法定代表人／授权代表：	                 法定代表人／授权代表：
联系电话：                               联系电话：
日期：    年   月   日	                 日期：    年   月   日


                           乙方（联合体成员）：（盖章）
                                         地址：
                                         日期：    年   月   日


合同附件2：《廉政责任书》
廉政责任书
甲方：                                      
乙方：                                      
为加强廉政建设，规范甲方、乙方双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、甲方责任
甲方及从事该项目的工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
三、乙方责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向被检查单位及其工作人员索要、接受礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1甲方工作人员有违反本责任书责任行为的，依据有关法律法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2乙方工作人员有违反本责任书责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至原合同服务期限结束止。
六、责任书份数
本责任书一式   份，甲方   份、乙方   份，招标代理机构   份，政府采购管理部门   份，各份均具备同等法律效力。


甲方：（盖章）	                         乙方（牵头方）：（盖章）
地址：                                   地址：
法定代表人／授权代表：	                 法定代表人／授权代表：
联系电话：                               联系电话：
日期：    年   月   日	                 日期：    年   月   日


                           乙方（联合体成员）：（盖章）
                                         地址：
                                         日期：    年   月   日


[bookmark: _Toc9596]第七章  评标办法、评分标准
[bookmark: _Toc473016336]一、评标办法：
1、评标办法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最多的投标人作为为中标供应商。
2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
4、如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由招标代理机构组织以抽签方式确定中标候选人。
二、综合评分标准：
（一）投标报价：10分
投标报价低于或等于最高限价的，为有效投标报价。超最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得标。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标评审价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标评审价格）*价格权值*100（本次招标价格权值为10%），小数点后四舍五入保留两位小数。
1、针对小微型企业的评审加分：
根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2011〕181号”关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的投标人给予评审加分：
如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需提供投标人签署的《中小企业声明函》证实企业的规模类型。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
根据“中小企业声明函”中所确定的企业性质，如投标人属于小型企业或微型企业的，且提供自有服务的，对小型、微型企业的报价给予20%的扣除；扣除后的价格为评审价格参与价格评审。
注：
填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
2、针对残疾人福利性单位的评审加分：
残疾人福利性单位在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定标准的可以认定为残疾人福利性单位。
对于残疾人福利性单位产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3、针对监狱企业的评审加分：
监狱企业在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。未按招标文件的规定在投标文件中提供中监狱企业证明文件的，不享受支持监狱企业发展的相关政府采购政策。
对于监狱企业产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4、投标人对提供的证明材料负有核实义务及责任。若投标人提供的“中小企业声明函”等为虚假声明则视同提供虚假材料，投标人将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。
（二）技术方案比较：60分
1、总体技术方案：9分
（1）对项目背景、地块情况、项目实施内容和目标理解分析：3分
阐述内容详细完整、理解透彻、分析条理清晰、针对性强的得3分；阐述内容基本完整、理解相对透彻、分析条理较清晰、针对性较强的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。
（2）主要实施方法：3分
阐述内容详细完整、实施方法丰富先进、可操作性强的得3分；阐述内容基本完整、实施方法丰富但趋于常规、可操作性较强的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。
（3）项目整体修复技术路线：3分
阐述内容详细完整、理解透彻、路线清晰、针对性强的得3分；阐述内容基本完整、理解相对透彻、路线较清晰、针对性较强的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。
2、场地概念模型（6分）：
（1）对场地水文地质描述：2分
描述内容详实、与本项目情况贴合度高、条理清晰的得2分；内容简单、基本贴合、条理较清晰的得1分；其他情况不得分。
（2）对场地污染源、污染物分布情况描述：2分
描述内容详实、与本项目情况贴合度高、条理清晰的得2分；内容简单、基本贴合、条理较清晰的得1分；其他情况不得分。
（3）对场地敏感受体、暴露途径、修复实施过程中场地概念模型的更新等描述：2分
描述内容详实、与本项目情况贴合度高、条理清晰的得2分；内容简单、基本贴合、条理较清晰的得1分；其他情况不得分。
3、实施方案：15分
根据提供的基坑支护设计图及该地块《修复技术方案》（简本）进行实施方案细化：
（1）实施部署：3分
内容详细完整、科学规划，条理清晰、针对性强、可行性强的得3分；内容基本完整、基本合理，针对性较强、可行性较强的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。
（2）分部分项实施方案，包括深基坑支护、基坑开挖、地下水降水、土壤预处理、土壤转运、污染土壤终端处置、地下水修复治理、废水处理等：6分
内容详细完整、科学规划，条理清晰、针对性强、可行性强的得6分；内容基本完整、基本合理，针对性较强、可行性较强的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。
（3）项目现场平面布置、临时设施、临时道路建设：3分
内容详细完整、科学规划，条理清晰、针对性强、可行性强的得3分；内容基本完整、基本合理，针对性较强、可行性较强的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。
（4）实施进度计划及进度保障措施：3分
内容详细完整、科学规划，条理清晰、针对性强、可行性强的得3分；内容基本完整、基本合理，针对性较强、可行性较强的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。
4、修复自检自验收方案：4分
投标人针对本项目提供的修复自检自验收措施，阐述内容详细完整、科学合理，针对性强、可行性强的得4分；内容基本完整、基本合理，针对性较强、可行性较强的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。
5、项目实施重难点分析：6分
投标人针对本项目提供的重点、难点分析全面准确合理，有突出性、针对性，对可能产生的情况、问题分析及解决方案科学合理、操作性强、考虑周全的得6分；重点、难点分析较合理，针对性较强，对可能产生的情况、问题分析及解决方案较合理、操作性较强的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。
6、劳动力、机械、材料配置计划及保证措施：6分
投标人针对本项目提供的劳动力、机械、材料配置计划及保证措施（包括但不限于劳动力配置计划及保证措施、机械配置计划及保证措施、材料配置计划及保证措施等）：
内容详细完整、科学合理、条理清晰，措施针对性强、可行性强的得6分；内容基本完整、基本合理，措施针对性较强、可行性较强的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。
7、质量管理措施：4分
投标人针对本项目提供的质量管理措施（包括但不限于项目质量管理措施、质量控制能力等）：
内容详细完整、科学合理，针对性强、可行性强的得4分；内容基本完整、基本合理，针对性较强、可行性较强的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。
8、环境管理方案：4分
投标人针对本项目提供的环境管理方案（包括但不限于项目周边环境敏感点分析、项目环境管理方案、制定的环境监测方案等）：
阐述内容详细完整、满足采购需求、贴合度高且条理清晰，针对性强的得4分；阐述内容基本完整、基本满足采购需求、贴合度较高，针对性较强的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。
9、安全文明实施方案：3分
投标人针对本项目提供的安全文明实施的技术组织措施（包括但不仅限于针对本项目的岗位责任明确、劳动保护措施，现场人员安全防护措施，岗前培训、实施安全教育、现场安全管理和宣传措施）：
内容详细完整、科学合理，针对性强、可行性强的得3分；内容基本完整、基本合理，针对性较强、可行性较强的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。
10、舆情防控及风险应急预案：3分
投标人针对本项目提供的风险防范措施、应急预案，环境应急处置方案详细完整、科学合理，舆情处置措施考虑全面，针对性强、可行性强的得3分；针对本项目提供的风险防范措施、应急预案，环境应急处置方案基本完整、基本合理，舆情处置措施考虑较全面，针对性较强、可行性较强的得2分；针对本项目提供的风险防范措施、应急预案，环境应急处置方案简单提及，舆情处置措施考虑片面的得1分；其他情况不得分。
（三）拟投入本项目的人员情况：13分（以下所有人员不重复计分，人员不可兼任）
1、项目总负责人（1人）：3分
（1）具有环保类正高级工程师职称的得2分；副高级工程师职称的得1分；中级及以下工程师职称不得分。需在投标文件中提供项目总负责人职称证书扫描件及投标人为该员工自2025年1月以来任意一个月缴纳的社保证明材料扫描件。
（2）自2022年7月1日以来，作为项目总负责人或项目负责人或项目经理承担并完成过类似项目业绩的得1分。需在投标文件中提供项目总负责人业绩证明材料扫描件，日期以证明材料上时间为准。
2、环保技术负责人（1人）：2分
（1）具有环保类正高级工程师职称的得1分，副高级工程师职称的得0.5分，中级及以下工程师职称不得分。需在投标文件中提供技术负责人职称证书扫描件及投标人或其联合体成员方为该员工自2025年1月以来任意一个月缴纳的社保证明材料扫描件。
（2）具有有效的注册环保工程师执业证书的得1分。需在投标文件中提供技术负责人执业证书扫描件。
3、施工技术负责人（1人）：2分
（1）具有一级注册建造师（建筑工程或市政工程专业）执业证书以及有效期内的安全生产考核合格证（B）类证件的得1分；具有二级注册建造师（建筑工程或市政工程专业）执业证书以及有效期内的安全生产考核合格证（B）类证件的得0.5分。需在投标文件中提供施工负责人相关证书扫描件及投标人或其联合体成员方为该员工自2025年1月以来任意一个月缴纳的社保证明材料扫描件。
（2）具有环保类副高级及以上工程师职称的得1分，中级工程师职称的得0.5分。需在投标文件中提供施工负责人职称证书扫描件。
4、安全负责人（1人）：2分
（1）具有中级及以上工程师职称并具备有效期内的安全生产考核合格证（C）类证件的得1分；需在投标文件中提供安全负责人相关证书扫描件及投标人或其联合体成员方为该员工自2025年1月以来任意一个月缴纳的社保证明材料扫描件。
（2）具有中级及以上注册安全工程师执业证书的得1分。需在投标文件中提供安全负责人执业证书扫描件。
5、拟派项目组其他成员（不含项目总负责人、环保技术负责人、施工技术负责人及安全负责人）：4分
成员中每有1人具有注册环保工程师证书的得1分；此人同时具有环保类副高级及以上工程师职称的得1分，中级工程师职称的得0.5分，中级以下职称不得分。本项最高4分。需在投标文件中提供人员相关证书扫描件及投标人或其联合体成员方为该员工自2025年1月以来任意一个月缴纳的社保证明材料扫描件。
（四）投标人综合实力：17分
1、类似项目业绩：12分
投标人自2022 年7 月1 日（以合同签订时间为准）至今，独立承担或作为牵头人承担并完成采用水泥窑协同处置技术进行污染土壤修复或治理的类似项目业绩，每提供一项得2分，本项最高12分。
注1：类似项目业绩是指：成功实施并通过效果评估的土壤修复或治理项目，矿山修复、固体废物处理处置、生活垃圾处理处置、水体修复、生态修复、底泥治理、农田治理等业绩不作为类似项目业绩。
注2：需在投标文件中同时提供合同扫描件、竣工验收证明材料扫描件、效果评估报告通过生态环境部门组织评审的专家意见及其复核意见或生态环境部门出具的效果评估报告等资料的备案证明等扫描件，未按要求提供的视为无效业绩。所提供业绩材料须能反映项目时间、项目类型、修复治理技术等项目特征。
注3：如要求提供的业绩证明材料不能反应项目内容，需提供甲方证明材料扫描件和通过生态环境部门验收的专家意见及复核意见或生态环境部门出具的备案证明扫描件，否则不得分。
注4：如为联合体投标，本项仅对联合体牵头人业绩进行评分。
2、专利情况：1分
自2022年7月1日（以授权公告日期为准）至今，投标人或其联合体成员方具有污染土壤或地下水修复或治理相关专利的，每提供一项得0.5分，本项最高1分。需在投标文件中提供专利证明材料扫描件。
3、奖项情况：1分
自2022年7月1日至今，投标人或其联合体成员方获得过行政主管部门颁发的污染土壤或地下水修复或治理技术相关的奖项的，每提供一项得0.5分，本项最高1分。需在投标文件中提供奖项证明材料扫描件。
4、其他实力情况：3分
自2022年7月1日至今，投标人或其联合体成员方作为起草单位参与土壤或地下水污染防治相关规范标准、技术指南、规程、导则等的制修订且已报批并现行适用的，每提供一项得1 分，本项最高3分。需在投标文件中提供在全国标准信息公共服务平台下相关模块中检索的标准查询页完整截图（至少包含标准号、发布日期等基础信息及起草单位信息）及正式文件的封面页（至少包含名称及标准号）、目录页、前言页（至少包含主要起草单位）等的证明材料扫描件，未按要求提供得不得分。
注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
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