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扬中市人民医院西院区配电工程

招标控制价(含工程量清单)编制说明

一、工程概况

1.本工程为扬中市人民医院西院区配电工程。

二、工程量清单及招标控制价范围

工程招标控制价范围：安装工程。

三、工程招标控制价计价方法

工程招标控制价计价方法：2013清单计价。

四、招标控制价（含工程量清单）编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建价〔2016〕154号文件省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知、苏建函价[2019]178号文、江苏省住房和城乡建设厅公告[2019]第19号文、镇建价[2019]第14号文。

2、设计图纸及相关图集。

3、镇江市相关文件(截止到2025年4月1号)。

4、工程类别：

安装工程类别：安装二类。

5、工程措施费：按现行规定计算。

6、安全文明施工措施费按2014年费用定额（含营改增后调整内容）标准执行。除现场安全文明施工措施费、各项规费、综合税金按规定费率计取外，其余由各投标单位自主报价。

7、工程不可竞争费费率如下表（%）：

	单位工程

名称
	社会保险费率(%)
	住房公积金费率(%)
	增值税费率(%)
	现场安全文明施工

措施费率(%)

	
	
	
	
	基本费率
	扬尘污染防治增加费率

	安装工程
	2.4
	0.42
	9
	1.5
	0.21


五、人工、材料及机械价格取定

1、本工程人工费：苏建函价〔2025〕66号文件。
 2、本工程材料价格：参照江苏省镇江市造价处发布的信息价2025年第3期镇江信息价及市场价。

六、其他说明

（一）、安装工程
1、清单工程量均为暂定，具体按实结算。

2、低压配电柜及配电箱内主要元器件按“施耐德”、“ABB”、“西门子”品牌计入主材费。

3、低压配电柜及配电箱主要元器件品牌选用需要征得建设单位同意。
4、材料暂估价、暂列金额详见附表，不参与下浮。

七、未详事项详见工程量清单、图纸及相应规范要求。
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